SMLOUVA O DILO
¢. ORM/1522/8/2018

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisl

11

2.1

2.2

3.1

l.
SMLUVNI STRANY

OBJEDNATEL:

Mésto Usti nad Orlici

IC: 00279676, DIC: CZ00279676

se sidlem Sychrova 16, 562 24 Usti nad Orlici

zastoupené panem Petrem Hajkem, starostou mésta

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s. Usti nad Orlici, €. G¢tu: 9005-527611/0100
dale jen jako ,objednatel”

ZHOTOVITEL:

Projekt Point green, s.r.o.

IC: 29201691, DIC: CZ29201691

se sidlem Cejl 504/38, Zabrdovice, 602 00 Brno

zastoupeny Ing. Hynkem Dvorackem, jednatelem spolecnosti

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., €. Gc¢tu: 43-6583110267/0100

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, oddil C, vlozka 65258
dale jen jako ,zhotovitel”

1.
VYCHOZi PODKLADY A UDAJE

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 16.11.2018 na vypracovani
projektové dokumentace na akci ,,Administrativni budova Perla® v rozsahu DSP a DPS véetné
zajisténi inZenyrské Cinnosti, vydani stavebniho povoleni, poloZkového rozpoctu a vykazu vymér
a vykon ¢innosti autorského dozoru a pfijmuti této nabidky objednatelem.

Vychozi Udaje:
Nazev: PD - Administrativni budova Perla

Misto: Usti nad Orlici
Investor: Mésto Usti nad Orlici

1.
PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem této smlouvy je vypracovani projektové dokumentace na akci ,Administrativni
budova Perla“ na 1. a 2. etapu v rozsahu DSP a DPS vcetné zajisténi inzenyrské ¢innosti, vydani
stavebniho povoleni, polozkového rozpoctu a vykazu vymér a vykon ¢innosti autorského dozoru.
DSP na 1. i 2. etapu bude doddna tisténé ve ctyfech vyhotovenich a jednou elektronicky (ve
formatu pdf a dwg), DPS na 1. i 2. etapu bude dodana tisténé v Sesti vyhotovenich a jednou
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elektronicky (ve formatu pdf a dwg a rozpocty ve formatu xls). VSechny paré projektové
dokumentace ve vSech stupnich budou autorizovany opravnénou osobou. Projektova
dokumentace bude zpracovdna dle platnych CSN a pFislugnych predpisg.

3.2 Soucasti projektové dokumentace budou a v ndvrhu ceny jsou zapocteny tyto ¢asti:

3.21

3.2.2

3.2.3

3.24

3.25

3.2.6

Vypracovani projektové dokumentace v rozsahu DSP (dokumentace pro stavebni
povoleni) na 1. etapu.

Vypracovani projektové dokumentace v rozsahu DSP (dokumentace pro stavebni
povoleni) na 2. etapu.

InZenyrska Cinnost k projektu (zajisténi aktualizace hlukové studie, méreni pritomnosti
radonu, prlizkum na pfitomnost azbestu, projednani podminek se vsemi dotéenymi
organy a spravci siti, podani Zadosti o stavebniho povoleni a zajisténi soucinnosti
v pribéhu stavebniho fizeni).

Vypracovani projektové dokumentace v rozsahu DPS (dokumentace pro provedeni
stavby) véetné vypracovani polozkovych rozpoctl a vykaz(i vymér na 1. etapu.
Vypracovani projektové dokumentace v rozsahu DPS (dokumentace pro provedeni
stavby) véetné vypracovani polozkovych rozpoctl a vykaz(i vymér na 2. etapu.

Vykon cinnosti autorského dozoru.

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést predmét této smlouvy svym jménem a na vlastni odpovédnost.

V.
DOBA PLNENI

4.1 Termin plnéni predmétu smlouvy podle ¢l. lll. této smlouvy je nasledujici:

41.1
4.1.2
4.1.3
414
4.1.5
4.1.6
4.1.7

Zahdjeni praci: prosinec 2018

Ukonceni praci podle bodu 3.2.1:do 90 dni od podepsani smlouvy

Ukonceni praci podle bodu 3.2.2:do 30 dni od vyzvy objednatele

Ukonceni praci podle bodu 3.2.3:do 45 dni od odevzdani DSP konkrétni etapy
Ukonceni praci podle bodu 3.2.4:do 60 dni od nabyti pravni moci stavebniho povoleni
Ukonceni praci podle bodu 3.2.5:do 30 dni od nabyti pravni moci stavebniho povoleni
Ukonceni praci podle bodu 3.2.6: po dokonéeni stavby a odstranéni vad a nedodélkd

4.2  Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o vyskytu okolnosti pfi zhotovovani
pfedmétu této smlouvy, které by mohly ovlivnit nedodrzeni terminu ukonceni praci.

4.3 Jestlize zhotovitel ptipravi predmét této smlouvy k odevzdani pfed dohodnutym terminem,
zavazuje se objednatel pfedmét této smlouvy prevzit i v dfivéjSim terminu.

4.4  Objednatel se zavazuje, Ze dokonceny predmét této smlouvy bez vad a nedodélkl pfevezme a
zaplati za néj dohodnutou cenu.

[OU] Usti nad Orlici strana 2/6



V.
CENA
5.1 Cena za zhotoveni predmétu smlouvy v rozsahu podle ¢lanku Ill. této smlouvy je stanovena
dohodou smluvnich stran podle ustanoveni § 2 zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni

pozdéjsich predpisl a je totoZna s predloZenou cenovou nabidkou ze dne 16.11.2018 a cini dle
rekapitulace:

3.388.000,- K¢ véetné dané z pfidané hodnoty 21%
(slovy: tri miliony tfi sta osmdesdt osm tisic korun ceskych)

5.2 Rekapitulace ceny:

DSP 1. etapy 1.330.000,- K¢
DSP 2. etapy 250.000,- K¢
InZenyrska c¢innost k 1. etapé 5.000,- K¢
InZenyrska cCinnost k 2. etapé 5.000,- K¢
DPS 1. etapy 1.100.000,- K¢
DPS 2. etapy 100.000,- K¢
Autorsky dozor 10.000,- K¢
Cena dila bez DPH 2.800.000,- K¢
DPH21% 588.000,- K¢
Cena celkem vcéetné DPH 3.388.000,- K¢

5.3 Vzhledem ktomu, Ze smluvené prace nepodléhaji preneseni dafiové povinnosti u stavebnich

praci podle § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisl, bude k uvedené cené pripocitana DPH v zakonné vysi.

5.4 Dojde-li v prabéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné vyse DPH, bude predmét této
smlouvy nebo jeho ¢ast fakturovana s DPH v aktudlni zdkonné vysi.

VI.
PLATEBNI PODMINKY

6.1 Cenu za zhotoveni predmétu této smlouvy uhradi objednatel na zakladé faktur, které zhotovitel
vystavi a odesle objednateli. Fakturace bude probihat na zakladé skutec¢né provedenych praci
odsouhlasenych objednatelem.

6.1.1 Prace dle bodu 3.2.1 po odevzdani a prevzeti dila objednatelem.

6.1.2 Prace dle bodu 3.2.2 po odevzdani a prevzeti dila objednatelem.

6.1.3 Prace dle bodu 3.2.3 po vydani stavebniho povoleni.

6.1.4 Prace dle bodu 3.2.4 po odevzdani a prevzeti dila objednatelem.

6.1.5 Prace dle bodu 3.2.5 po odevzdani a prevzeti dila objednatelem.

6.1.4 Prace dle bodu 3.2.6 budou fakturovany ctvrtletné v pribéhu realizace stavby.

6.2 Faktura bude formou a obsahem odpovidat zdkonu o Ucetnictvi a zdkonu o dani z pfidané
hodnoty.

Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto udaje:

« oznadeni povinné a opravnéné osoby, adresa, sidlo, DIC
e oznaceni dila, predmét fakturace, Cislo smlouvy a Cislo faktury
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6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

¢ den odeslani a den splatnosti faktury
e oznaceni penéZniho Ustavu a Cislo Uctu
e fakturovanou sumu (v€etné DPH)

Lhita splatnosti faktur je 21 dni ode dne doruceni objednateli.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé, neni objednatel
povinen ji uhradit. Tuto skutecnost je objednatel, bez zbyte¢ného odkladu, povinen zhotoviteli
pisemné sdélit. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ih(ty splatnosti a nova Ihta splatnosti
zatne bézet dorucenim opravené faktury.

VII.
ZARUCNI DOBA, ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét této smlouvy v ase odevzdani objednateli a za
vady, které se projevily po odevzdani predmétu této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje na pfedmét této smlouvy zaruku v délce 24 mésicll. Zaruka zacina plynout
ode dne predani a prevzeti predmétu této smlouvy bez vad a nedodélkl objednateli nebo az po
jejich pfipadném odstranéni. Doba zaruky se prodluZuje v pfipadé reklamace o pocet dni, které
uplynou od jejiho nahlaseni do odstranéni vady.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek této
smlouvy, v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a Ze po dobu zaruéni doby bude mit
vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje zahajit odstrafiovani pfipadnych vad predmétu této smlouvy do jednoho
tydne od uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratSim technicky mozném
terminu.

Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady predmétu této smlouvy uplatni
bezodkladné po jejim zjisténi pisemnou formou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli,
zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele
uznava.

VIII.
OSTATNI USTANOVENI

Objednatel se zavazuje, Ze se vyjadii ke kazdé problematice, kterda se podstatné dotyka
predmétu této smlouvy, a to nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne dorudeni vyzvy.

Objednatel se zavazuje, Ze na vyZzadani zhotovitele se zUcastni vSech jednani, kde je jeho Ucast
nevyhnutelnd (informace o terminu jedndni musi byt poddna nejméné 5 pracovnich dni
predem).

Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou péci. Zavazuje se
dodrZovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Zhotovitel
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8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

se bude fidit vychozimi podklady objednatele, jeho pokyny, zdpisy a dohodami opravnénych
pracovnikd smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organ( statni spravy.

Zhotovitel vypracuje a doda v ramci dohodnuté ceny dokumentaci specifikovanou dle ¢lanku lIl.
DSP bude dodéna tisténé ve Ctyrech vyhotovenich a jednou elektronicky (ve formatu pdf a dwg),
DPS bude dodana tisténé v Sesti vyhotovenich a jednou elektronicky (ve formatu pdf a dwg a
rozpoCty ve formdatu xls). Pfipadné kazdé dalSi poZadované vyhotoveni doda zhotovitel
objednateli na zakladé objednavky.

IX.
SMLUVNI POKUTY

Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu uvedeném v bodé 4.1 této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 7.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.
Smluvni strany se dohodly, Ze Uhrada této smluvni pokuty mlze byt provedena odpocltem z
konecné faktury.

Jestlize zhotovitel neodstrani v dohodnutém terminu vady a nedodélky zjisténé pri odevzdani
dila nebo v pribéhu zarucni doby dle bodu 7.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy zapocaty kalendafni den prodleni.

Nezaplati-li objednatel vystavené faktury v terminu splatnosti dle bodu 6.4 této smlouvy, je
povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z neuhrazené ¢astky za kazdy zapocaty
kalendarni den prodleni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na nahradu Skody
zpUsobené porusenim povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta.

X.
ZAVERECNA USTANOVENI

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se budou fidit pfislusSnymi ustanovenimi obc¢anského
zakoniku v platném znéni.

Ménit nebo doplnovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které budou
schvaleny pfislusnymi organy objednatele a podepsany opravnénymi zdstupci obou smluvnich
stran.

Tato smlouva je vypracovana ve Ctyrech vyhotovenich, ze kterych si dvé ponecha objednatel a
dvé zhotovitel.

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Usti nad Orlici dne 7.1.2019 pod &islem usneseni
118/6/RM/2019.

Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uverejnéni prostfednictvim registru smluv a nabyva
ucinnosti dnem uverejnéni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zddna ¢ast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
z. ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik).
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10.7 Zhotovitel souhlasi se zpracovanim svych ve smlouvé uvedenych osobnich udajd, konkrétné s
jejich zvefejnénim v registru smluv ve smyslu z. ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv)
méstem Usti nad Orlici, Sychrova 16, PSC 562 24 Usti nad Orlici, 1C:00279676. Souhlas udé&luje
zhotovitel na dobu neurcitou. Osobni Udaje poskytuje dobrovolné.

10.8 Smluvni strany se dohodly, e mésto Usti nad Orlici bezodkladné po uzavieni této smlouvy
odesle smlouvu k fadnému uverejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O
uverejnéni smlouvy mésto Usti nad Orlici bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-
li kontaktni Gdaj této smluvni strany uveden pfimo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci
0 uverejnéni.

10.9 Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ani devadesaty den od jejiho
uzavfeni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s ucinky pfipadného bezdivodného

obohaceni.
V Usti nad Orlici, dne: 24.1.2019 V Brné, dne: 30.1.2019
OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:
Mésto Usti nad Orlici Projekt Point green, s.r.o.
Petr Hajek Ing. Hynek Dvoracek
starosta mésta jednatel spolecnosti
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