Příloha č. 3
Seznam předepsaných zkoušek a kontrol
A) Před zahájením realizace

Před vlastním zahájení prací zhotovitel, v rámci dopracování realizační projektové dokumentace vypracuje a předloží objednateli k odsouhlasení systém zajištění kvality a jakosti všech prací. Vypracovány a předloženy ke schválení objednateli budou minimálně následující technologické postupy dále jen (TP) a kontrolně zkušební plány (dále jen KZP) na:
· TP KZP zemní práce

· TP KZP štětovnice
· TP KZP komunikace II/360 dle podmínek SUS PK 

· TP KZP asfaltové komunikace a ostatní komunikace, 
· TP KZP podchod pod tratí a v ochranném pásmu dráhy, technologický postup bude projednán s vedoucím PS Ústí nad Orlicí p. Podhájeckým podle podmínek souhrnného stanoviska Správy železnic s.o. ze dne 27.9.2021 

· TP KZP křížení řeky Tiché Orlice – je nutné zahrnout podmínky Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové ze dne 1.9.2021 pod čj. PLa/2021/032721 také na: 
a) vypracování povodňového plánu a jeho předložení vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska ( kontakt: Ing. Pavel Jansa 495 088 708, jansap@pla.cz),                
b) dodržení ČSN 752130 – křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními, 
c) majetkoprávní na pozemky p.č. 673/4 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí a 670/1 v k.ú. Černovír na dobu provádění prací vyřizuje Povodí Labe s.p., Závod Pardubice , Cihelna 135, provozní středisko Vysoké Mýto (kontakt Ing. V. Nádvorník 495 088 269, nadvornikv@pla.cz ), smlouvy o nájmu pozemku po dobu realizace stavebního záměru – s účinností od data jejího oboustranného podpisu (kontakt paní Olivová, tel. 465 423 602)

· TP KZP stoky a přípojky

· TP KZP vodovody a přípojky

· TP KZP tlakové zkoušky

· TP KZP zkoušky vodotěsnosti

· TP KZP kamerové prohlídky

· TP KZP vyhledávacích vodičů

· TP KZP kabelové rozvody NN  

· TP KZP kabelové rozvody slaboproud na přenos dat
B) Po ukončení realizace, v průběhu zkušebního provozu a v rámci předávacího řízení
Po ukončení realizace v průběhu zkušebního provozu a v rámci předávacího řízení provede zhotovitel následující zkoušky, revize apod. a předá příslušné doklady v papírové a elektronické elektronické podobě:
1. Pro kanalizace a přeložky vodovodu:

· Prohlášení zhotovitele o shodě

· Certifikáty, atesty a dodací listy ke všem výrobkům a materiálům zabudovaným do díla 

· Protokol o vytýčení stavby oprávněnou osobou

· Zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou včetně zákresu do katastrální mapy v tištěné i digitální podobě

· Doklady o zkouškách vodotěsnosti, tlakových zkouškách, 

· Videozáznam z prohlídky technickou kamerou se záznamem spádu a kontroly ovality, v tištěné podobě podélný profil, záznam kamerové prohlídky a situaci s vyznačením prohlíženého úseku

· Doklady o zkouškách hutnění a rozbory zemin ke zjištění vhodnosti zásypového materiálu

· Doklad o zpětném převzetí pozemků a dotčených staveb jejich majiteli po dokončení stavby
· Popis a zdůvodnění odchylek od stavebního povolení

· Tabulka vyjadřující rozsah díla – délky a profily dle projektové dokumentace v porovnání se skutečností 

· Originály stavebních deníků

· Doklady k překládaným nebo jinak dotčeným sítím a zařízením včetně dokladu o jejich zpětném předání vlastníkům a správcům 
· Protokol o výškovém uložení kanalizačního potrubí 
· Doklady o likvidaci všech odpadů

· Doklad o zkoušce signalizačních vodičů

· Stanovisko archeologa

· Kanalizační řád
· Doklad o propláchnutí a desinfekci vodovodu

· Dokumentace skutečného provedení stavby s ověřením projektanta (autorizační razítko a podpis) a zhotovitele (razítko a podpis) 2x v tištěné podobě a 1 x na elektronickém nosiči
· Geodetické zaměření skutečného provedení stavby do GIS dle směrnice TEPVOS. spol. s r.o. č. INV/02 z roku 2018 - dvojmo v tištěné podobě a jednou na CD. Toto zaměření bude včetně přípojek resp. jejich napojení, popisu trubního materiálu a rokem pořízení, kladečského schéma, armatur a tvarovek a dále musí být zaměřeno křížení nebo souběh s dalšími podzemními zařízeními a vedeními

· Geometrické plány (GP) s vyznačením ochranného pásma dle zákona č. 274/2001 Sb., které je stanoveno v § 23 a je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany 1, 5 m u potrubí do pr. 500 mm a hloubky jeho uložení do 2,5 m. Počet originálů bude na každý dotčený pozemek v počtu tří kusů v případě jednoho vlastníka, v případě více vlastníků v počtu 3 ks + počet dalších spoluvlastníků. Součástí GP bude vyčíslení ploch záborů v m2 z jednotlivých pozemků a délky vybudovaných inženýrských sítí v m na každém pozemku.   

2. Pro objekty čerpacích stanic ještě navíc:

· Doklady o zkouškách vodotěsnosti

· Originály stavebních - montážních deníků

· Provozní řády čerpacích stanic, aktualizace kanalizačního řádu a dispečinku
· Doklad o provedení individuálních zkoušek

· Doklad o provedení komplexních zkoušek

· Doklad o zaškolení obsluhy

· Revize elektro, rozvaděčů a přípojek NN

· Doklady k Měření a regulaci a přenosu dat na centrální dispečink
· Návody k použití, prohlášení o shodě, prohlášení o úplnosti a komplexnosti technologie
· Prohlášení o funkčnosti díla

· Doklad o měření hluku

· Doklad o kontrole objektů vč. zprávy s pohledu BOZP vypracovaným odbornou osobou
3. Společně pro celé dílo:

Prohlášení o splnění podmínek stanovených:

· ve stavebním povolení, v rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství o umístění kanalizace do komunikací, podmínek v závazném stanoviska Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc z 5.10.2021 a k němu vydanému souhrnnému stanovisku vydaného Správou železnic, státní organizací, pod č.j. 25858/2021-SŽ-OŘ-HKR_OPS dne 27.9.2021 
· Správou a údržbou silnic Pardubického kraje v souhlasu se zvláštním  užíváním pozemku ze dne 15.9.2021 pod zn. SUSPK/7344/2021 vč. prohlášení o doložení žádné úhrady stanoveného nájemného za užívání silnice II/360 a pozemku při provádění stavebních prací na umístění inženýrských sítí
· Správou železnic, státní organizace vč. doložení úhrady nájemného za užívání pozemku

· Povodím Labe s.p.

· Městem Ústí nad Orlicí
· Všech dalších případných nutných závazných vyjádření účastníků řízení 
· Prohlášení a doklady o splnění dohodnutých podmínek s vlastníky pozemků a nemovitostí uvedených ve smlouvách o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene -  služebnosti inženýrské sítě, dohodnutých při realizaci stavby nebo nařízených třetí osobou
C) Zajištění kontrolní činnosti
· Kontrolní činnost bude prováděna objednatelem prostřednictvím správce stavby. Jeho činnost bude zahájena předáním staveniště a ukončena závěrečným vyhodnocením stavby. Součástí jeho týmu bude i koordinátor bezpečnosti stavby.

· Při předání staveniště bude zhotovitelem předložen harmonogram výstavby, který bude obsahovat časové a finanční plnění a vč. nasazení techniky a pracovníků
· Při předání staveniště zhotovitel předloží v návaznosti na harmonogram akce plán kontrolních prohlídek nařízených ve stavebním povolení. 
· Kontrolní dny realizace díla se budou konat 1x za 14 dní
