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Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.
se sídlem: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem 
IČ: 	25945793			
DIČ: 	CZ25945793
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí, číslo účtu: 168752599/0300
zástupci ve věcech smluvních:  	Ing. Václav Knejp,	jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických: 	Ing. Petr Hovádek 	ředitel divize KS 
Jiří Roušavý		investiční technik
telefon: 608 553 304	e-mail: rousavy@tepvos.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 16762 
(dále jen objednatel)
na straně jedné

a
……
se sídlem: ………. 
zastoupená ……
IČ:     	……
DIČ:    	……
bankovní spojení: ……………, číslo účtu: …………………  
zástupce ve věcech smluvních:  	…..,			…..  	 
zástupce ve věcech technických:	…..,			…..		
telefon: …..  		e-mail: …..
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u ….. v ….. v oddílu … vložce č. …
 (dále jen zhotovitel)
na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto:
SMLOUVU O DÍLO č. 2219003

Preambule
1) Účastníci této smlouvy o dílo uzavírají tuto smlouvu níže uvedeného obsahu, kdy zhotovitel zároveň podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že se plně seznámil s obsahem „Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení díla č. TEP001/2014“ (dále jen VOP) uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a prohlašuje, že s těmito VOP bezvýhradně souhlasí. 

2) Účastníci této smlouvy o dílo shodně prohlašují, že pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro konkrétní případ ustanovení, obsažené ve VOP.

I.
Doklady a podmínky součinnosti objednatele pro uzavření smlouvy
Smluvní strany konstatují a potvrzují, že objednatel po podpisu této smlouvy zajistí plnou součinnost v níže uvedených bodech:
a) Objednatel bezodkladně provede kontrolu a odsouhlasení předložené vypracované projektové dokumentace na daný předmět díla a zajištění nutné koordinace při jednání s příslušnými úřady státní správy. 
b) Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené práv třetích osob, včetně bodů určených k odběru elektrické energie, které budou použity výhradně pro potřeby samotného provedení díla.

c) Objednatel při předání stavby seznámí zhotovitele se všemi instalacemi, které nesmějí být v průběhu provádění prací poškozeny. 
d) Součástí předání staveniště bude i ohraničení rozsahu staveniště, které bude k dispozici zhotoviteli. 
V podrobnostech platí část II. VOP.

II.
Předmět a účel smlouvy
2. 1 Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je kompletní realizace díla: “ Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Moravská, Ústí nad Orlicí“, provedená vč. všech souvisejících prací a montáží dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Elektroprojekty ELKOR, Mařákova 1149, 57001 Litomyšl, hlavní projektant: Ing. Petr Kortyš, číslo autorizace: 1005852 Obor: Technologická zařízení staveb.
Předmětem stavby je rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Moravská ve městě Ústí nad Orlicí v rozsahu mezi křižovatkami Moravská x T.G Masaryka a Moravská x M.R. Štefánika. Stávající stožáry veřejného osvětlení budou vyměněny za stožáry nové, které budou v naprosté většině umístěné do stávajících poloh. Mezi stožáry budou položeny nové napájecí kabely, které budou většinou umístěny do stávajících tras. Napájení a spínání osvětlení bude provedeno ze dvou nových rozvaděčů. Jedná se o stavbu trvalou. Dokumentace je zpracována dle přílohy č. 3, vyhl. 131/2024 Sb.
[bookmark: _Toc472416990]
2. 2.  Požadovaná technická specifikace díla:
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty: 

SO 01 Veřejné osvětlení 
V rámci tohoto stavebního objektu je řešena rekonstrukce osvětlovací soustavy na ul. Moravská v rozsahu mezi křižovatkami Moravská x T.G. Masaryka a Moravská x M.R. Štefánika a v ul. Svatopluka Čecha. 

Pro osvětlení ul. Moravská budou použité nové osvětlovací stožáry o výšce 8 m s obloukovým výložníkem o výšce 2 m, které budou umístěné do stejných poloh jako stožáry stávající. Pro osvětlení ul. Svatopluka Čecha budou použité nové osvětlovací stožáry o výšce 6 m. Celkem bude instalováno 54ks osvětlovacích stožárů, na které bude osazen stejný počet LED svítidel s teplotou barvy 2700 K. Budou použita svítidla, která nevyzařují rušivé světlo nad svoji vodorovnou rovinu a tím nezpůsobují světelný smog. 

Napájení osvětlení bude provedeno stávajícím kabelem z trafostanice ČEZd na p. č. 3203. Kabel bude přepojen do nového elektroměrového rozvaděče v pilířovém provedení, který bude umístěn vně trafostanice. Z rozvaděče bude položen propoj do pojistkové skříně v pilířovém provedení, která bude osazena v sestavě s elektroměrovým rozvaděčem. Z pojistkové skříně budou vyvedené dva napájecí kabely do nových spínacích rozvaděčů RVO v pilířovém provedení u hotelu UNO a u podchodu M.R. Štefánika. Ze spínacích rozvaděčů RVO budou vyvedené jednotlivé osvětlovací větve. Kabely budou smyčkované v jednotlivých osvětlovacích stožárech. Kabely osvětlení budou uložené v samostatné chráničce 110 mm s krytím 60 cm ve volném terénu a chodníku. 

Všechny přechody přes vozovku budou provedeny řízeným protlakem s krytím chráničky min. 100 cm. V kabelové trase bude uložen zemnící pásek FeZn 30x4mm, kterým budou stožáry řešené v rámci tohoto SO propojené. Součástí tohoto SO je odstranění izolačních pásů zeleně podél obou stran komunikace I/14. Celková délka nové trasy je cca 2 500 m. 

Vzhledem k tomu, že nové stožáry a trasy jsou umisťovány do poloh stávajících rozvodů, bude v rámci tohoto SO provedena demontáž 54ks stávajících osvětlovacích stožárů a svítidel. Základy stožárů budou rozbourány a odvezeny na skládku. Ve výkopu bude provedena demontáž stávajících kabelů a chrániček. 


SO 02 Přechodné dopravní značení 
Předmětem tohoto objektu je návrh přechodného dopravního značení po dobu rekonstrukce veřejného osvětlení na silnici I/14 na průtahu města Ústí nad Orlicí. Stavba bude rozdělena na 5 etap po polovinách silnice I/14, délky úseků 100 až 200 m. 

Doprava bude převáděna přes stavbu převážně ve zúžení ze 2 na 1 stejnosměrný jízdní pruh na silnici I/14, nebo po polovinách vozovky na silnici II/315 a místních komunikacích. Bude umístěno dopravní značení dle ´Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích´´ Ředitelství silnic a dálnic ČR Před zahájením stavebních prací musí být na komunikaci v dostatečné vzdálenosti před začátkem a za koncem úseku (cca 100 m v intravilánu) umístěno tzv. „Zařízení předběžné výstrahy uvádějící provozní informace.“ Podmínkou stavebních prací je převádění automobilové dopravy v době realizace stavebních prací podle navržených schémat dočasného dopravního opatření dle ´Příručky pro B – Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 7 označování pracovních míst na dálnicích a silnicích´´ nebo v kombinaci s proškolenými lidmi schopnými řídit dopravu. 

Dopravní opatření bude projednáno s Policií ČR, odborem dopravy a zástupci investora. Dodavatel stavby si zpracuje podrobnější realizační dokumentaci přechodného dopravního značení. Dodavatel stavby si zažádá o umístění dopravního značení a bude vydáno Stanovení o místním dopravním značení Odborem dopravy. 

SO 03 Náhradní výsadby 
Předmětem tohoto objektu jsou náhradní výsadby po odstranění izolačních pásů podél obou stran komunikace I/14 na ul. Moravská mezi křižovatkami Moravská x T.G. Masaryka a Moravská x M.R. Štefánika. Počty a typy dřevin a trvalek budou vysazeny dle požadavku dotčeného orgánu
2.3  Součástí dodávky stavby (díla) je zejména:
•	zřízení staveniště, včetně zajištění bezpečného přístupu na místo stavby za účelem jejího provádění se zajištěním všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému plnění díla, uvedení místa do původního stavu po dokončení stavby a konečné odstranění staveniště
•	demontáž, dodávka, zabudování, montáž a případná výroba všech dílů a materiálů nutných k plnění veřejné zakázky, včetně jejich správy a skladování
•	průběžný odvoz veškerého stavebního odpadu, který vznikne realizací, zajištění jeho případného dočasného uložení, předání odpadu osobě oprávněné k převzetí dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, provedení závěrečného úklidu stavby a okolních ploch
•	zajištění bezpečnosti všech osob a zařízení pohybujících se na staveništi a jeho bezprostředním okolí, dodržování bezpečnostních předpisů a zajištění případného dopravního a výstražného značení, nutného k zajištění bezpečí a plynulé činnosti na staveništi
•	provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, protokolů, certifikátů a dalších dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsaných technických parametrů a požadované kvality díla

3) Zhotovitel splní svoji povinnost dodat dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v rozsahu, stanoveném touto smlouvou a úspěšnými garančními zkouškami. 
4) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a je dílo schopen provést a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5) Předmětem díla není:
· případné práce a dodávky nad rozsah předmětu díla – vícepráce, neuvedené v nabídce zhotovitele ze dne …. ……. 2023 s výjimkou nákladů dle znění čl. II, odst. 3.
6) Zhotovitel se zavazuje dodat případné vícepráce, požadované a písemně odsouhlasené objednatelem. Provádění případných víceprací bude zohledněno v ceně díla a v termínu plnění díla. Ocenění víceprací bude provedeno před jejich provedením dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem ve stavebním deníku nebo v dodatku k této smlouvě.

7) Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení některých prací, cenových podmínek a případně změnit lhůty provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby. 

8) Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen, použitých v položkovém rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

9) Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

10) Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem pro případ, že součástí díla je i technologická část. Seznam předepsaných zkoušek je dán obecně právními předpisy dle veškerých platných předpisů a norem, zejména pak ČSN 0700705. 

11) Objednatel se zavazuje zhotovené dílo v níže sjednaném termínu řádně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla dle této smlouvy.

III.
Lhůty plnění
1) Pro zhotovení díla se sjednávají následující lhůty plnění:
Předání a převzetí místa stavby do: 					22. 03. 2025
[bookmark: p3_1_b]Termín přepokládaného zahájení prací od: 				23. 03. 2025
[bookmark: p3_1_c]Termín kompletního předání předmětu plnění nejpozději do:	30. 09. 2025
V podrobnostech platí část VI. VOP. 

IV.
Cena díla
1) Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za cenu, která je stanovena předloženou nabídkou a byla dohodnuta jako maximální: 				
	Cena bez DPH činí			….………. , .. Kč 
slovy:	………………………………………………………….korun českých
Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 obč. zák. a nevzniká mu nárok v případě změny okolností na obnovení jednání o smlouvě.
2) DPH se řídí dle platného znění zákona o DPH dle § 92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a je povinností zhotovitele zatřídit stavební práce podle klasifikace produkce CZ-CPA. Bez zatřídění nebude podepsán soupis provedených prací jako podklad k měsíční fakturaci.
3) Objednatel prohlašuje, že je registrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH) v ČR. Objednatel přijaté plnění ve formě stavebních prací použije pro svoji ekonomickou činnost a v tomto vztahu vystupuje jako osoba povinná k dani. Výši DPH je podle §92a odst. 2 zákona o DPH povinen doplnit a přiznat objednatel.
4) Přílohou ceny díla je i kopie rozpočtu, případně rozpis kalkulace ceny, který byl součásti nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení na předmět plnění této smlouvy.
5) V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně nákladů na vybudování, provoz a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele. V ceně díla jsou i zahrnuty náklady na skládkování vybouraných stavebních hmot.
6) Součástí ceny díla nejsou případné vícepráce, požadované objednatelem nad rozsah předmětu díla dle části II. odst. 5) této smlouvy.
7) V podrobnostech platí část VII a VIII. VOP. 
V.
Platební podmínky
1) Smluvní strany se dohodly na následujícím systému plateb:
· zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce v souladu s položkovým rozpočtem včetně DPH vždy po ukončení kalendářního měsíce
· soupis skutečně provedených prací předloží objednateli k odsouhlasení a na základě odsouhlaseného soupisu prací vystaví dílčí fakturu – objednatel odsouhlasí soupis provedených prací nejpozději do tří dnů od jejich předání
· objednatel má právo uhradit vystavené faktury max. do výše 80 % smluvní ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.

· částka rovnající se zbylým 20 % z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po úspěšném vydání revize na dodané zařízení, po vydání ověřovacího listu ČMI na kalibraci měřícího zařízení a současně po kompletním odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání díla.
2) Splatnost faktur byla dohodnuta 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
3) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti, dané příslušnými zákony. 
4) Den splatnosti se rozumí den připsání částky na účet zhotovitele nebo uskutečnění hotovostní platby.
5) V podrobnostech platí část IX. VOP.

VI.
Záruční doba – odpovědnost za vady
1) Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že v záruční době bude dílo bez vad s vlastnostmi v této smlouvě dohodnuté. 
2) Záruční doba na kompletní dodávku rekonstruované svislé světelné signalizace a instalace měření úsekové rychlosti na přechodu pro chodce ulice Královéhradecká byla stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet prvním dnem po kompletním předání předmětu díla.
3) Záruka na případná samostatná technologická zařízení bude poskytnuta dle záruční doby, poskytnuté jednotlivými výrobci zařízení, nejméně však 24 měsíců a objednateli budou předány všechny záruční listy. 
4) Záruka se vztahuje na všechny vady a poruchy, vzniklé z důvodu vad materiálových, nekvalitně provedenou prací, použitím materiálů a výrobků nižších parametrů.
5) Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy, způsobené neodbornými zásahy ze strany objednatele, úmyslným jednáním objednatele nebo třetích osob s cílem dílo poškodit a na vady, způsobené živelnými událostmi, vzniklými v průběhu užívání díla. 
6) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí, poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich používání trval.
7) Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.
8) Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu – pokud toto není na úkor kvality díla.
9) Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
10) V podrobnostech platí část XVIII. VOP.

VII.
Podmínky provedení díla
1) Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli.

2) Veškeré instalační, montážní, stavební práce a související činnosti, které vyžaduje realizace díla, budou provedeny v souladu se všemi ČSN a platnými předpisy.
3) Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a za zabezpečení a řádné označení staveniště při provádění prací.
4) Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené práv třetích osob, včetně bodů určených k odběru elektrické energie a vody, které budou použity výhradně pro potřeby samotného provedení díla.

5) Objednatel při předání stavby seznámí zhotovitele se všemi instalacemi, které nesmějí být v průběhu provádění prací poškozeny, pokud nejsou zaznamenány v projektu stavby. 
6) Součástí předání staveniště bude i ohraničení rozsahu staveniště. 
7) Povolení k užívání veřejných ploch, pokud je bude zhotovitel pro provádění prací požadovat, si zajistí zhotovitel, který rovněž nese poplatky za užívání těchto ploch. 
8) Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, nejméně 7 dnů před jejich zakrytím, a to písemně ve stavebním deníku a současně telefonicky zástupci objednatele. V případě, že se zástupce objednatele i přes tuto výzvu ke kontrole prací nedostaví a bude trvat na jejich odkrytí, bude toto provedeno na náklady objednatele. Přesný soupis prací a konstrukcí, které budou předmětem prohlídky, bude specifikován objednatelem v zápise o předání a převzetí staveniště. 
9) O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební nebo montážní deník, který má uložen u sebe. Při odevzdání díla předá jedno kompletní vyhotovení deníku objednateli.
10) Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v trvale nekvalitní práci, skluzu prací oproti harmonogramu stavby, je oprávněn žádat zhotovitele o odstranění těchto nedostatků. Zjištěné skutečnosti se zaznamenají do stavebního deníku.
11) K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 7 kalendářních dnů předem. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, jehož součástí bude i soupis vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění.
12) Dílo objednatel převezme i tehdy, když v zápise o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Odstraněním všech vad a nedodělků, uvedených v zápise, vzniká zhotoviteli právo na vystavení konečné faktury. 
13) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou a platnými normami.
14) Nedodělkem se rozumějí práce, nedokončené oproti PD a Smlouvě o dílo. 
15) Za objednatele je oprávněn přejímat práce a dodávky, tvořící předmět této smlouvy o dílo č. 2223003 pan Jiří Roušavý, tel. 608 553 304. Všechny osoby objednatele, uvedené v záhlaví této smlouvy, mohou jednat samostatně. Za zhotovitele je oprávněn předávat práce a dodávky, tvořící předmět této smlouvy o dílo pan ……………………………….., tel. …………………..
16) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení, potom je povinen vyklidit staveniště do dvou dnů od jejich odstranění. 

17) V podrobnostech platí část XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII. a XVIII. VOP.



VIII.
Kontrolní dny
1) V době provádění díla se budou konat kontrolní dny za účasti zástupců obou smluvních stran, a to pravidelně 1x za 2 týdny, popřípadě dle vzájemné dohody smluvních stran. 
2) Pokud objednatel zjistí vady na již provedeném díle při kontrolních dnech, je povinen na ně ihned upozornit zhotovitele.

IX.
Smluvní pokuty
1) Pokud zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. I. této smlouvy, po termínech, uvedených v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, uvedení v čl. IV. za každý den prodlení s dokončením předmětu díla. 
2) V případě prodlení objednatele s placením ceny díla v termínech a výši dle čl. V. této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady a nedodělku oproti termínům, uvedeným v zápise o předání a převzetí.

4) Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění případného nároku na náhradu škody a smluvní pokuta se do výše škody nezapočítává. 

X.
Ostatní ujednání
1) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy. Tento závazek neplatí pro zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv a dále dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel souhlasí, že objednatel uveřejnění tuto smlouvu včetně příloh a skutečně uhrazenou cenu ve smyslu ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb.
2) Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s potřebnou odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, projektem stavby, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. I. této smlouvy, což doloží kopií výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku.
4) [bookmark: _Hlk119502534]V případě, že po podpisu této smlouvy na zhotovitele anebo jeho poddodavatele budou dopadat mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí č. 69/2006 Sb. ve smyslu zákona č. 240/2022 Sb. účinného od 1. 9. 2022, je povinen to zhotovitel písemně oznámit objednateli. V případě, že oznámení neprovede a objednatel zjistí, že na zhotovitele anebo jeho poddodavatele mezinárodní sankce dopadají, vyzve zhotovitele k vysvětlení nebo nápravě formou vyjmutí osoby ze sankčního seznamu. V případě že náprava není možná, odstoupí objednatel od této smlouvy, přičemž účinnost odstoupení nastává doručením odstoupení zhotoviteli.
5) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě závažného porušení povinností, vyplývajících ze smlouvy. Za závažné porušení podmínek se považuje:
· trvale nekvalitní práce zhotovitele a nerespektování připomínek objednatele – objednatel upozorní zhotovitele na nekvalitně prováděné práce zápisem do stavebního deníku
· nedodání některé části díla
· prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. III. této smlouvy o více než 15 dní
6) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě závažného porušení povinností, vyplývajících z této smlouvy. Za závažné porušení podmínek se považuje:
· prodlení objednatele s placením o více než 30 dnů po splatnosti vzájemně odsouhlasené faktury
7) Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem dodaného materiálu je zhotovitel a vlastnictví přechází na objednatele dnem předání díla.
8) Bude-li objednatel v prodlení s placením oprávněně vystavených faktur o více než 20 dnů, má zhotovitel právo přerušit práce na díle, až do té doby, dokud nebude dlužná částka uhrazena. O dobu, po kterou byla práce z výše uvedených důvodů přerušena, se prodlužuje termín dokončení díla.

9) Protokol o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, na veškerý použitý materiál bude uložen u zhotovitele k nahlédnutí.
10) Zhotovitel se zavazuje používat při realizaci díla materiály splňující prohlášení o shodě.

XI.
Závěrečná ustanovení
1) Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen tehdy, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou stran. K platnosti dodatků se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu.
2) Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci výše uvedené veřejné zakázky.
3) Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele Všeobecnými obchodními podmínkami pro dodávku a zhotovení stavby uvedenými v příloze č. 4 zadávací dokumentace a obecně závaznými právními předpisy, platnými v České republice, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění a zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění. 
4) Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
5) Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
6) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
7) Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) společností TEPVOS, spol. s. r. o., Královéhradecká 1566, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 25945793. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
8) Smluvní strany se dohodly, že společnost TEPVOS, spol. s r. o. bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy společnost TEPVOS, spol. s r. o. bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
9) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
10) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

V Ústí nad Orlicí dne ………………….
Za zhotovitele:							Za objednatele:



………………………….						………………………
…………………………						Ing. Václav Knejp
…………………………						jednatel společnosti
TEP/01/08/2013
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