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Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: 

 

TEPVOS, spol. s r.o. 

se sídlem: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 

zastoupený jednateli společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem 

IČ:  25945793    

DIČ:  CZ25945793 
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí, číslo účtu: 168752599/0300 

zástupci ve věcech smluvních:   Ing. Václav Knejp, jednatel společnosti 

zástupce ve věcech technických:  Ing. Jiří Drábek  ředitel divize ES 
Jiří Roušavý,   investiční technik 

telefon: 608 553 304 e-mail: rousavy@tepvos.cz 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, 

vložce č. 16762  
(dále jen objednatel) 

na straně jedné 
 

a 

…… 

se sídlem: ……….  

zastoupená …… 
IČ:      …… 
DIČ:     …… 

bankovní spojení: ……………, číslo účtu: …………………   

zástupce ve věcech smluvních:   …..,   …..     
zástupce ve věcech technických: …..,   …..   

telefon: …..    e-mail: ….. 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u ….. v ….. v oddílu … vložce č. … 
 (dále jen zhotovitel) 

na straně druhé 

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto: 

mailto:rousavy@tepvos.cz
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SMLOUVU O DÍLO č. ES-2223014 

 

Preambule 

1) Účastníci této smlouvy o dílo uzavírají tuto smlouvu níže uvedeného obsahu, kdy 
zhotovitel zároveň podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že se plně seznámil 

s obsahem „Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení díla č. TEP001/2014“ 

(dále jen VOP) uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a prohlašuje, že s těmito VOP 
bezvýhradně souhlasí.  

2) Účastníci této smlouvy o dílo shodně prohlašují, že pokud není v této smlouvě stanoveno 

jinak, platí pro konkrétní případ ustanovení, obsažené ve VOP. 
 

I. 

Doklady a podmínky součinnosti objednatele pro uzavření smlouvy 

Smluvní strany konstatují a potvrzují, že objednatel po podpisu této smlouvy zajistí plnou 

součinnost v níže uvedených bodech: 

a) Objednatel bezodkladně provede kontrolu a odsouhlasení předložené zhotovitelem 

vypracované projektové dokumentace na daný předmět díla a zajištění nutné 
koordinace při jednání s příslušnými úřady státní správy.  

b) Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené 

práv třetích osob, včetně bodů určených k odběru elektrické energie a vody, které 
budou použity výhradně pro potřeby samotného provedení díla. 

 

c) Objednatel při předání stavby seznámí zhotovitele se všemi instalacemi, které 
nesmějí být v průběhu provádění prací poškozeny.  

d) Součástí předání staveniště bude i ohraničení rozsahu staveniště, které bude 

k dispozici zhotoviteli.  

V podrobnostech platí část II. VOP. 
 

II. 

Předmět a účel smlouvy 

Předmětem smlouvy je kompletní realizace díla: “Rekonstrukce kotelny BD Stavebníků 

č.p. 1306 - 1307, Ústí nad Orlicí“, provedené dle předané projektové dokumentace 

vypracované Jiřím Kamenickým, projektová činnost, spec. vytápění a zdravotní technika, Na 

Špici 211, Dlouhá Třebová v květnu 2023. Upozorňujeme, že ve výkazu výměr jsou i 

projektantem označené dodávkové položky, týkající se kotlů HOVAL a zásobníkového 

ohřívače, které si dodá investor samostatně. Tyto položky nejsou součástí předmětu plnění. 
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Montáž těchto komponent  je však již součástí předmětu plnění díla a je uvedena v rozpočtu. 

Položkový rozpočet je součástí přílohy této Smlouvy o dílo. 

Technické podmínky stavby jsou uvedeny a stanoveny v projektové dokumentaci, která byla 

podáním nabídky odsouhlasena budoucím zhotovitelem.  Zhotovitel se uzavřením této 
Smlouvy o dílo zavazuje provést pro objednatele na vlastní odpovědnost dílo v rozsahu 

stanovené projektovou dokumentací včetně všech nutných dodávek.  

 

Rozsah dodávky stavby (díla) je jednoznačně stanoven specifikací stavby, projektovou 
dokumentací a položkovým rozpočtem.  

 

1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a na 
vlastní odpovědnost dílo v rozsahu stanovené projektovou dokumentací včetně všech 

nutných dodávek.  

2) Rozsah dodávky stavby (díla) je stanoven specifikací stavby, projektovou dokumentací 
pro, uvedenou v čl. I. odst. a) této smlouvy.  

3) Součástí dodávky stavby (díla) je zejména: 
• zřízení staveniště, včetně zajištění bezpečného přístupu na místo stavby za účelem 

jejího provádění se zajištěním všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému plnění díla, uvedení místa do původního stavu po dokončení 

stavby a konečné odstranění staveniště 

• demontáž, dodávka, zabudování, montáž a případná výroba všech dílů a materiálů 

nutných k plnění veřejné zakázky, včetně jejich správy a skladování 

• průběžný odvoz veškerého stavebního odpadu, který vznikne realizací, zajištění jeho 

případného dočasného uložení, předání odpadu osobě oprávněné k převzetí dle zákona 

185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, provedení závěrečného úklidu 

stavby a okolních ploch 

• zajištění bezpečnosti všech osob a zařízení pohybujících se na staveništi a jeho 

bezprostředním okolí, dodržování bezpečnostních předpisů a zajištění případného 

dopravního a výstražného značení, nutného k zajištění bezpečí a plynulé činnosti na 

staveništi 

• provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, protokolů, certifikátů a 

dalších dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsaných technických 

parametrů a požadované kvality díla 

 

4) Zhotovitel splní svoji povinnost dodat dílo jeho řádným dokončením a předáním 

objednateli bez vad a nedodělků v rozsahu, stanoveném touto smlouvou a úspěšnými 

garančními zkouškami.  

5) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a je dílo 

schopen provést a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, 
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nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou k provedení díla nezbytné. 

6) Předmětem díla není: 

- případné práce a dodávky nad rozsah předmětu díla – vícepráce, neuvedené 
v nabídce zhotovitele ze dne …. ……. 2023 s výjimkou nákladů dle znění čl. II, odst. 3. 

7) Zhotovitel se zavazuje dodat případné vícepráce, požadované a písemně odsouhlasené 

objednatelem. Provádění případných víceprací bude zohledněno v ceně díla a v termínu 
plnění díla. Ocenění víceprací bude provedeno před jejich provedením dohodou mezi 

objednatelem a zhotovitelem ve stavebním deníku nebo v dodatku k této smlouvě. 

 

8) Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení 
některých prací, cenových podmínek a případně změnit lhůty provádění prací. 

Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné 

k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby.  
 

9) Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 

požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis změn, který 
zhotovitel ocení podle jednotkových cen, použitých v položkovém rozpočtu. O těchto 

změnách uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou 

úpravu termínu předání díla. 

 
10) Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti 

navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 

Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu 
veškerých vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

 

11) Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo 
smluvně sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických 

norem pro případ, že součástí díla je i technologická část. Seznam předepsaných 

zkoušek je dán obecně právními předpisy dle veškerých platných předpisů a norem, 

zejména pak ČSN 0700705.  
 

12) Objednatel se zavazuje zhotovené dílo v níže sjednaném termínu řádně převzít a zaplatit 

zhotoviteli sjednanou cenu díla dle této smlouvy. 
 

III. 

Lhůty plnění 

1) Pro zhotovení díla se sjednávají následující lhůty plnění: 
Předání a převzetí místa stavby:     24. 07. 2023 

Termín přepokládaného zahájení prací:    24. 07. 2023 

Termín kompletního předání předmětu plnění:  30. 10. 2023 
Termín ukončení topné zkoušky:    15. 12. 2023 
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IV. 

Cena díla 

1) Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za cenu, 

která je stanovena předloženou nabídkou a byla dohodnuta jako maximální:   
   

 Cena bez DPH činí   ….………. , .. Kč  

slovy: ………………………………………………………….korun českých 

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle ust. § 

1765 odst. 2 obč. zák. a nevzniká mu nárok v případě změny okolností na obnovení 

jednání o smlouvě. 

2) DPH se řídí dle platného znění zákona o DPH dle § 92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty a je povinností zhotovitele zatřídit stavební práce podle klasifikace produkce 

CZ-CPA. Bez zatřídění nebude podepsán soupis provedených prací jako podklad k 

měsíční fakturaci. 

3) Objednatel prohlašuje, že je registrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH) v ČR. 

Objednatel přijaté plnění ve formě stavebních prací použije pro svoji ekonomickou 

činnost a v tomto vztahu vystupuje jako osoba povinná k dani. Výši DPH je podle §92a 
odst. 2 zákona o DPH povinen doplnit a přiznat objednatel. 

4) Přílohou ceny díla je i kopie rozpočtu, případně rozpis kalkulace ceny, který byl součásti 

nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení na předmět plnění této smlouvy. 

5) V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně nákladů 
na vybudování, provoz a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele. V ceně díla jsou i 

zahrnuty náklady na skládkování vybouraných stavebních hmot. 

6) Součástí ceny díla nejsou případné vícepráce, požadované objednatelem nad rozsah 
předmětu díla dle části II. odst. 5) této smlouvy. 

7) V podrobnostech platí část VI. VOP.  

 
V. 

Platební podmínky 

1) Smluvní strany se dohodly na následujícím systému plateb: 

- zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce v souladu s položkovým 

rozpočtem včetně DPH vždy po ukončení kalendářního měsíce 

- soupis skutečně provedených prací předloží objednateli k odsouhlasení a na základě 

odsouhlaseného soupisu prací vystaví dílčí fakturu – objednatel odsouhlasí soupis 
provedených prací nejpozději do tří dnů od jejich předání 
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- objednatel má právo uhradit vystavené faktury max. do výše 80 % smluvní ceny díla 

bez DPH a DPH v platné výši. 

 

- částka rovnající se zbylým 20% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena 
objednatelem zhotoviteli po provedení úspěšných garančních zkoušek celku kotelny 

Aquaparku a současně po kompletním odstranění všech vad a nedodělků, uvedených 

v zápise o předání díla. 

2) Splatnost faktur byla dohodnuta 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. 

3) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti, dané příslušnými zákony.  

4) Den splatnosti se rozumí den připsání částky na účet zhotovitele nebo uskutečnění 

hotovostní platby. 

5) V podrobnostech platí část VIII. VOP. 

 
VI. 

Záruční doba – odpovědnost za vady 

1) Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, 

projektové dokumentace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

technickými normami, a že v záruční době bude dílo bez vad s vlastnostmi v této 
smlouvě dohodnuté.  

2) Záruční doba na dodávku tlakového celku byla stanovena v délce 60 měsíců a počíná 

běžet prvním dnem po kompletním předání předmětu díla. 

3) Záruka na případná technologická zařízení tlakového celku bude poskytnuta dle záruční 

doby, poskytnuté jednotlivými výrobci zařízení, nejméně však 24 měsíců a objednateli 

budou předány všechny záruční listy.  

4) Záruka se vztahuje na všechny vady a poruchy, vzniklé z důvodu vad materiálových, 

nekvalitně provedenou prací, použitím materiálů a výrobků nižších parametrů. 

5) Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy, způsobené neodbornými zásahy ze strany 

objednatele, úmyslným jednáním objednatele nebo třetích osob s cílem dílo poškodit a 
na vady, způsobené živelnými událostmi, vzniklými v průběhu užívání díla.  

6) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí, 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl 
zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich používání 

trval. 

7) Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma. 
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8) Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné bezplatné 

odstranění vady nebo na přiměřenou slevu – pokud toto není na úkor kvality díla. 

9) Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých 
důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 

10) V podrobnostech platí část XVIII. VOP. 

 
VII. 

Podmínky provedení díla 

1) Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla 

až do jeho předání objednateli. 
 

2) Veškeré instalační, montážní, stavební práce a související činnosti, které vyžaduje 

realizace díla, budou provedeny v souladu se všemi ČSN a platnými předpisy. 

3) Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a za 

zabezpečení a řádné označení staveniště při provádění prací. 

4) Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené práv 

třetích osob, včetně bodů určených k odběru elektrické energie a vody, které budou 
použity výhradně pro potřeby samotného provedení díla. 

 

5) Objednatel při předání stavby seznámí zhotovitele se všemi instalacemi, které nesmějí 

být v průběhu provádění prací poškozeny, pokud nejsou zaznamenány v projektu 

stavby.  

6) Součástí předání staveniště bude i ohraničení rozsahu staveniště.  

7) Povolení k užívání veřejných ploch, pokud je bude zhotovitel pro provádění prací 

požadovat, si zajistí zhotovitel, který rovněž nese poplatky za užívání těchto ploch.  

8) Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, 

nejméně 7 dnů před jejich zakrytím, a to písemně ve stavebním deníku a současně 
telefonicky zástupci objednatele. V případě, že se zástupce objednatele i přes tuto výzvu 

ke kontrole prací nedostaví a bude trvat na jejich odkrytí, bude toto provedeno na 

náklady objednatele. Přesný soupis prací a konstrukcí, které budou předmětem 

prohlídky, bude specifikován objednatelem v zápise o předání a převzetí staveniště.  

9) O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební nebo montážní deník, který má 

uložen u sebe. Při odevzdání díla předá jedno kompletní vyhotovení deníku objednateli. 
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10) Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel 

neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v trvale nekvalitní 

práci, skluzu prací oproti harmonogramu stavby, je oprávněn žádat zhotovitele o 

odstranění těchto nedostatků. Zjištěné skutečnosti se zaznamenají do stavebního 
deníku. 

11) K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 7 kalendářních dnů předem. O 

předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, jehož součástí bude i soupis vad a 
nedodělků včetně termínů jejich odstranění. 

12) Dílo objednatel převezme i tehdy, když v zápise o předání a převzetí budou uvedeny 

vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a 

bezpečnému provozu (užívání) díla. Odstraněním všech vad a nedodělků, uvedených 
v zápise, vzniká zhotoviteli právo na vystavení konečné faktury.  

13) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených 

projektovou dokumentací a touto smlouvou a platnými normami. 

14) Nedodělkem se rozumějí práce, nedokončené oproti PD a Smlouvě o dílo.  

15) Za objednatele je oprávněn přejímat práce a dodávky, tvořící předmět této smlouvy o 

dílo č. ES-2217030 pan Jiří Eliáš, tel. 734 353 471. Všechny osoby objednatele, uvedené 
v záhlaví této smlouvy, mohou jednat samostatně. Za zhotovitele je oprávněn předávat 

práce a dodávky, tvořící předmět této smlouvy o dílo pan ……………………………….., 

tel. ………………….. 

16) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání a převzetí díla. Pokud 

k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení, potom je 

povinen vyklidit staveniště do dvou dnů od jejich odstranění.  

 
17) V podrobnostech platí část XII., XIII., XVII. a XVIII. VOP. 
 

VIII. 

Kontrolní dny 

1) V době provádění díla se budou konat kontrolní dny za účasti zástupců obou smluvních 

stran, a to pravidelně 1x za 2 týdny, popřípadě dle vzájemné dohody obou smluvních 
stran.  

2) Pokud objednatel zjistí vady na již provedeném díle při kontrolních dnech, je povinen na 

ně ihned upozornit zhotovitele. 
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IX. 

Smluvní pokuty 

1) Pokud zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. I. této smlouvy, po termínech, uvedených 
v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 

díla, uvedení v čl. IV. za každý den prodlení s dokončením předmětu díla.  

2) V případě prodlení objednatele s placením ceny díla v termínech a výši dle čl. V. této 

smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý den prodlení. 

3) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý den 

prodlení s odstraněním každé vady a nedodělku oproti termínům, uvedeným v zápise o 

předání a převzetí. 

 

4) V případě nesplnění povinností dle čl. X, odst. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý jednotlivý případ. 

 

5) Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění případného nároku na náhradu škody a 

smluvní pokuta se do výše škody nezapočítává.  
 
 

X. 

Ostatní ujednání 

1) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a 
nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy. Tento 

závazek neplatí pro informace, uvedené v ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění.  

2) Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s potřebnou odbornou 

péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této 

smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, projektem stavby, 

zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a 
vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. 

3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. I. této smlouvy, 

což doloží kopií výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku. 

4) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě závažného porušení 

povinností, vyplývajících z této smlouvy. Za závažné porušení podmínek se zejména 

považuje: 
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- trvale nekvalitní práce zhotovitele a nerespektování připomínek objednatele – 

objednatel upozorní na nekvalitně prováděné práce zápisem do stav. deníku 

- nedodání některé části díla 

- prodlení zhotovitele s dodáním díla podle čl. III. této smlouvy o více než 15 dní 
- překročení ceny díla v rozporu s ust. § 2612 obč. zák. č. 89/2012 Sb.  

5) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě závažného porušení 

povinností, vyplývajících z této smlouvy. Za závažné porušení podmínek se považuje: 
- prodlení objednatele s placením o více než 30 dnů po splatnosti vzájemně 

odsouhlasené faktury 

6) Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem dodaného materiálu je zhotovitel a vlastnictví 

přechází na objednatele dnem úplného uhrazení ceny díla. 

7) Bude-li objednatel v prodlení s placením oprávněně vystavených faktur, má zhotovitel 

právo přerušit práce na díle, až do té doby, dokud nebude dlužná částka uhrazena. O 

dobu, po kterou byla práce z výše uvedených důvodů přerušena, se prodlužuje termín 
dokončení díla. Další obnovení prací je podmíněno sepsáním dodatku k této smlouvě. 

8) Protokol o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění na veškerý použitý stavební 

materiál bude uložen u zhotovitele k nahlédnutí. 

9) Zhotovitel se zavazuje používat na stavbě materiály, které splňují prohlášení o shodě. 

10) Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uložené v § 147a Zákona č. 134/2016 ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1) Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou 
platné jen tehdy, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou stran. 

2) K platnosti dodatků se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu. 

3) Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a 

zhotovitele schválenými VOP č. TEP001/2014 ze dne 1. 1. 2014 a obecně závaznými 
právními předpisy, platnými v České republice, zejména občanským zákoníkem č. 

89/2012 Sb. v platném znění.  

4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží po 
jednom. 
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5) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 

smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.  
 

 

 

V Ústí nad Orlicí dne …………………. 

 

Za zhotovitele:       Za objednatele: 

 

………………………….      ……………………… 

…………………………      Ing. Václav Knejp 

…………………………      jednatel společnosti 

 


