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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
č.  

(dále také jen „Smlouva“) 
 

 uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
na zajištění 

„Technický dozor investora na stavební akci 
VÝSTAVBA VODOJEMU KNAPOVEC 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
1.1 Příkazce: 
 Obchodní název: TEPVOS, spol. s r.o. 
 Sídlo:   Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 
 IČ:   25945793 
 DIČ:   CZ25945793 
 Zastoupený:  Ing. Václav Knejp, jednatel společnosti 
    Ing. Martin Pirkl, jednatel společnosti 
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
 Číslo účtu:   186 803 599/0300 
 
 Zástupce objednatele ve věcech technických: Bohumil Machačný 
 tel: 465 519 854, 608 553 300  e-mail: machacny@tepvos.cz 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové 
v oddílu C, vložce č. 16762 

 
 
(dále také jen jako „příkazce“) 
 

a 
 
1.2 Příkazník:  
 Obchodní název:  
 Sídlo:     
 IČ:  
 DIČ:    
 Zastoupený:    
 Bankovní spojení:  
 Číslo účtu:   
  
 Zástupce objednatele ve věcech technických:  
 
 tel:  

e-mail: 

Zapsaný v  
 
(dále také jen jako „příkazník“)  
 
 
(Společně dále také jen jako „smluvní strany“) 
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Čl. 2 
Předmět smlouvy 

 
2.1 Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat 

a zajišťovat činnosti technického dozoru investora dále také jen „zajišťované 
činnosti“) na stavební akci „VÝSTAVBA VODOJEMU KNAPOVEC“ (dále jen 
„dílo“ či „stavba“), a to za podmínek dále v této Smlouvě stanovených. 
 

2.2 Správce stavby bude rovněž realizovat veškerou činnost vyplývající ze všech práv 
a povinností správce stavby, jak mu vyplývají z obsahu smlouvy o dílo č. 
TEP/2209011/2016 ze dne 29. 12.2015 uzavřené mezi TEPVOS spol. s r.o., jako 
objednatelem na straně jedné, a společností MATEX HK s.r.o., jako zhotovitelem 
na straně druhé. Předmětná smlouva o dílo ze dne 29. 12. 2016 v platném znění 
včetně všech jejích příloh tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a stává se nedílnou 
součást Smlouvy na provedení služeb správce stavby. Správce stavby se 
s obsahem této smlouvy o dílo včetně obsahu veškerých jejích příloh podrobně 
seznámil a zavazuje se veškerá práva a povinnosti z ní vyplývající řádně 
vykonávat a plnit. 
 

2.3 Předmětem plnění této Smlouvy je zajištění technického dozoru investora před 
zahájením provádění díla, v průběhu provádění díla, při předání a převzetí díla a v .  
 

 
Čl. 3 

Výkon technického dozoru investora 
 
3.1 Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru investora zavazuje provádět 

kontrolu prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace 
stavby, aby byl dodržen rozpočet a termíny stavby, jakož i platné právní předpisy. 
V rámci technického dozoru stavby se příkazník zavazuje zajišťovat zejména níže 
uvedené činnosti. 

 
3.2 Příkazník prohlašuje, že je autorizovanou osobou s autorizací v oboru vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství, číslo autorizace ____________ a současně 
se zavazuje, že k zajišťování činností dle této smlouvy bude případně využívat 
pouze osob, které disponují autorizací v oboru vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.  
 

3.3 Dílo je podporováno v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 250 – 
Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací. Příkazník se 
zavazuje vykonávat činnosti nutné ke splnění podmínek stanovených 
poskytovatelem podpory vč. nutné součinnosti při tvorbě a předávání závazných 
podkladů příkazníkem a případné účasti na komunikaci s poskytovatelem podpory. 
 

3.4 Příkazník se zavazuje do 10ti dnů od uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem 
stavby zpracovat odborné stanovisko osoby vykonávající inženýrskou činnost, ve 
kterém uvede minimálně: 
a) datum zahájení stavby ze stavebního deníku, v případě, že stavba byla zahájena, 
b) porovnání rozsahu akce a výpis rozdílů podle dokumentace stavebního řízení, 

zadávací dokumentace a smlouvy o dílo. 
 
Za tímto účelem předá příkazce nejpozději při podpisu smlouvy potřebné podklady, 
tj. projektovou dokumentaci pro stavební řízení, zadávací dokumentaci a smlouvu o 

dílo na realizaci stavby v tištené podobě a v elektronické podobě na CD. 
 



3/9 
 

3.5 Ve fázi před zahájením provádění stavebních prací se příkazník zavazuje pro 
příkazce zajistit zejména následující činnosti: 
a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 
zejména s projektem a s obsahem smluv. 
b) odevzdá staveniště zhotoviteli včetně vypracovaného vlastního protokolu o 
předání a převzetí staveniště. 
Za tímto účelem budou příkazcem předány veškeré potřebné podklady, které 
příkazce předá spolu s vypracovaným seznamem předávaných podkladů. Podklady 
budou předány nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací. 

 
3.6 V průběhu provádění díla se příkazník zavazuje pro příkazce zajistit zejména 

následující činnosti: 

a)      základní kontrola projektové dokumentace před zahájením stavby a průběžná 
kontrola projektové dokumentace v průběhu realizace stavby; 

b)      seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci 
budoucí stavby; 

c)      organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby za účasti 
objednatele včetně protokolárního zápisu; 

d)      zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány 
a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby; 

e)       účast na komunikaci s poskytovatelem dotace (Státní fond životního 
prostředí ČR) a plnění všech závazných podmínek poskytovatele dotace – 
zejména vypracování měsíčních výkazů, kontrola a odsouhlasení fakturace, 
zpráv o průběhu stavebních prací dle aktuální potřeby, projednávání plnění 
podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo jeho případné úpravy, 
naplňování podmínek prezentace stavby;  

f)      povinnost informovat objednatele s dostatečným předstihem o všech 
jednáních s orgány veřejné správy a třetími osobami, včetně zhotovitele stavby 
o termínech těchto jednání, jakož i o skutečnosti, zda jde o jednání, kde je 
účast objednatele nezastupitelná; 

g)      péče o doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, 
koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele stavby; 

h)       kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků výstavby při dodržování 
podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby; 

i)       projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních 
objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují 
parametry stavby; 

j)      cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů 
porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem; 

k)       informování investora o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci 
stavby; 

l)    kontrola podkladů zhotovitele stavby pro fakturování z hlediska věcné náplně 
podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle 
uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem; 

m)      sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými 
rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým 
rozpočtem stavby; 

n)     kontrola dodržování všech podmínek a termínu smlouvy o dílo na zhotovení 
stavby a předkládání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli 
stavby včetně písemného zdůvodnění; 

o)      ve spolupráci se zhotovitelem stavby zajištění svolání kontrolních dnů a řízení 
jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dní a jejich archivace; 
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p)      projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zabezpečení 
vyjádření autorského dozoru a jejich archivace; 

q)       technická kontrola prováděných prací, technologických postupů a dodávek, 
zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy 
vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací; 

r)      technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším 
postupu stavebních prací zakryty nebo znepřístupněny; 

s)       spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor; 

t)      kontrola dodržování podmínek stavebního nebo vodoprávního povolení po 
dobu realizace stavby; 

u)      průběžné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví pracovníků ze strany zhotovitele stavby; 

v)    průběžné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele stavby 
k zajištění ochrany životního prostředí; 

w)      projednání návrhů zhotovitele stavby na záměnu materiálů, zabezpečení 
stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí objednateli; 

x)      kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek matriálů, 
konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací, včetně archivace 
všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících; 

y)      pravidelná kontrola stavebního deníku, pravidelné zápisy s vyjádřením 
zejména ke kvalitě prováděných prací, a v případě nedodržení podmínek 
výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním 
deníku); 

z)   kontrola časového plánu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve 
smlouvě o dílo na zhotovení stavby, případně stanoveného časového a 
finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení 
termínů okamžité vyrozumění objednatele včetně předložení návrhu na řešení; 

aa)   kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi; 

bb)   zpracování průběžných zápisů z kontrolních dnů; 

cc)   příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla; 

dd)   příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech dokladů 
vyžadovaných po zhotoviteli stavby pro předání a převzetí stavby; 

ee)     organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí 
stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech 
vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění; 

ff)   kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěních při předání stavby 
zhotovitelem a převzetí stavby objednatelem; 

gg)   příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení; 

hh)      účast na kolaudačním řízení; 

ii)      zabezpečení splnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu a 
zabezpečení případného odstranění zjištěných kolaudačních závad; 

jj)   kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby; 

kk)      kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení 
stavby a zabezpečení jejího případného doplnění a její předání objednateli; 

ll)       kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich předání 
objednateli; 

mm)   účast na zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby, účast a řešení 
při reklamacích; 

nn)  zhotovitel je při výkonu své činnosti dle této smlouvy povinen vystupovat ve 
prospěch a hájit zájmy objednatele, nikoliv zhotovitele stavby. 
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Pro bezvadné plnění výše uvedeného, příkazce předá veškeré podklady související 
s předmětem činnosti, zejména smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby vč. položkového 
rozpočtu a výkazu výměr v tištené i elektronické editovatelné podobě ve formátu *.xls, 
seznam všech zkoušek, které mají být v průběhu provádění stavebních prací provedeny, 
časový harmonogram výstavby. 
 
 
3.7 Při předání a převzetí díla se příkazník zavazuje pro příkazce zajistit zejména 

následující činnosti: 
a) účastní se předání a převzetí dokončených dodávek za účasti investora, jejich 

uvedení do provozu a předání uživateli, 
b) převezme od zhotovitele zpracovanou dokumentaci skutečného provedení stavby a 

provede její kontrolu, 
c) provádí kontrolu dokladů předkládaných k předání a převzetí díla, včetně revizních 

zpráv a dalších podkladů. 
d) zajistí odstranění vad zhotovitelem, 
e) provede kontrolu konečné faktury zhotovitele, 
f) provede kontrolu vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního 

stavu ve smluvně dohodnutém termínu, 
g) předá investorovi k archivaci fotodokumentaci výstavby a veškeré doklady o stavbě 

pořízených v průběhu provádění díla, na CD nebo DVD nosiči. 
 
 
3.8 Příkazník se zavazuje zajišťovat činnost stanovenou v tomto článku sám nebo 

prostřednictvím těch osob, které uvedl v seznamu členů odborného týmu.  
 

 
Čl. 4 

Doba a místo plnění 
 
4.1 Příkazník se zavazuje pro příkazce zajistit činnosti stanovené v čl. 3 a čl. 4 této 

Smlouvy v níže vymezeném v období:   
 
 Předpokládaný termín zahájení činností: dnem podpisu této Smlouvy 
 
 Předpokládaný termín ukončení činností: do 31. 12. 2017 
 Stanovené termíny jsou, jak z povahy vyplývá, pouze orientační. Přesné termíny 

stanoví příkazce po projednání s příkazníkem v návaznosti na dokončení výběru 
zhotovitele stavby.  

 
4.2 V případě, kdy budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady, končí 

činnost příkazníka dnem odstranění těchto vad a vyklizením staveniště po ukončení 
výstavby. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož bude patrné, kdy a 
jakým způsobem byly vady odstraněny.  
 

4.3 Místem plnění město Ústí nad Orlicí. Příkazce nezajišťuje pro příkazníka kancelářské 
prostory, ani telefonní linky a připojení k internetu, 
 

 
Čl. 5 

Cena zajišťovaných činností a platební podmínky 
 
5.1 Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této 

Smlouvy sjednaly cenu ve výši: 
 
 Celková cena zajišťovaných činností dle této Smlouvy činí …….. Kč bez DPH 
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 K celkové odměně je příkazník (plátce DPH) povinen účtovat příslušnou sazbu DPH, 
vycházející z platných právních předpisů. 

 
5.2 Tato cena je sjednávána jako celková cena za úplné poskytnutí služeb dle této 

Smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení či zajištění 
sjednaných služeb.  

 
5.3 Cena zajišťovaných činností bude hrazena na základě dílčích čtvrtletních faktur do 

výše celkové ceny dle čl. 6. této smlouvy. Dílčí faktury budou příkazníkem 
vystavovány po ukončení každého čtvrtletí. Jako den uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního čtvrtletí, v němž vznikl 
nárok na fakturovanou odměnu.  

 
5.4 Na základě dílčích faktur odsouhlasených příkazcem uhradí příkazce příkazníkovi 

dílčí plnění.  
 

5.5 Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu bodu 7.8 této 
Smlouvy, příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí 
měsíční fakturu. 

 
5.6 V případě ukončení této Smlouvy dle čl. 10 bude faktura za poslední čtvrtletí či jeho 

poměrnou část vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této Smlouvy. 
Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu 
fakturovaných činností. 

 
5.7 Faktura je splatná ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. 

Úhradu vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a 
pod variabilním symbolem uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek 
příkazce je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

 
5.8 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nemá-li faktura některou 
z náležitostí stanovených zákonem, popř. nebyly-li přiloženy sjednané přílohy či 
trpí-li jinou vadou, je příkazce oprávněn fakturu nejpozději ve lhůtě splatnosti vrátit 
příkazníkovi k opravě s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě běží 
nová lhůta splatnosti dle odst. 5.7  této Smlouvy od doručení řádné faktury. 
 

 
Čl. 6 

Povinnosti smluvních stran 
 
6.1 Příkazník je povinen zajišťovanou činnost dle čl. 3 a čl. 4 této Smlouvy vykonávat 

s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, v souladu se zájmy příkazce a při současném 
dodržování obecně závazných právních předpisů. Příkazník se dále zavazuje 
vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a dokončení 
stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit 
ekonomické zájmy příkazce. 

 
6.2 Příkazník je oprávněn zajistit činnosti specifikované v čl. 3 a čl. 4 prostřednictvím 

třetí osoby pouze s písemným souhlasem příkazce.  
 
6.3 Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při 

zajišťování činností dle této Smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této povinnosti 
neukládá právní předpis. 

 
6.4 Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či 

změnit pokyny či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich 
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dozvěděl. Příkazník je povinen zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí 
o změně hmot, konstrukcí a prací oproti projektu, které mohou vyvolat změnu 
kvality, prodloužení doby výstavby, apod. 

 
6.5 Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby a záruční lhůty stavby bude mít 

sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu dle čl. 7 této Smlouvy. 
 
6.6 Příkazník je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění dle této Smlouvy 

doklady související s jejím plněním a je povinen umožnit osobám oprávněným k 
výkonu kontroly projektu, provést kontrolu těchto dokladů. 

 
6.7 Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této Smlouvy 

v případě, že podle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení 
prací a zajišťovaných činností nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen 
v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této Smlouvy je vůči příkazníkovi 
účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O termínu 
znovuobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce 
povinen příkazníka písemně upozornit alespoň 3 dny předem. 

 
6.8 Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou 

k řádnému plnění povinností příkazníka dle této Smlouvy. Za tímto účelem se 
příkazce zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na 
základě písemné výzvy zhotovitele za předpokladu, že takovýchto dokladů či 
konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi písemnou plnou 
moc pro každý právní úkon, který bude muset v souladu s čl. 3 a čl. 4 této 
Smlouvy jménem příkazce učinit. 

 
6.9 Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla: 

a) Smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o 
dílo a projektovou dokumentaci), 

b) Cenovou nabídku vybraného zhotovitele, 
c) Související doklady. 

 
6.10 Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou 

řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně 
jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného 
urovnání sporu. 

 
 

Čl. 7  
Pojištění příkazníka 

 
7.1 Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku doby plnění pojištění proti všem 

škodám, které by mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 
5.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost. Toto pojištění je povinen příkazník 
udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a je povinen řádně a včas platit 
pojistné. Na požádání je příkazník povinen do 10 dnů ode dne obdržení výzvy 
předložit příkazci úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne 
starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je v platnosti a splatné 
pojistné je uhrazeno.  

 
 

Čl. 8 
Sankce za porušení smluvních povinností 

 
8.1 Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v bodu 7.1 této Smlouvy, je povinen 

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s 
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udržováním pojistného v platnosti nebo předložením úředně ověřené kopie pojistné 
smlouvy a potvrzení pojišťovny. Smluvní strany se dohodly, že úhrada této smluvní 
pokuty může být provedena odpočtem z dílčí nebo konečné faktury. 

 
8.2 Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v bodech 3.3, 3.4, 3.5 a 3.6 této Smlouvy, 

je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý případ, kdy 
činnost dle této Smlouvy nebude vykonávat osoba splňující podmínky tam 
stanovené. Smluvní strany se dohodly, že úhrada této smluvní pokuty může být 
provedena odpočtem z dílčí nebo konečné faktury.  

 
8.3 Pro případ, že příkazník v souladu s touto Smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a 

provedení zápisu z kontrolních dnů stavby, a to nejméně 1x 14 dní, sjednává se 
smluvní pokuta ve výši 2.000,-Kč, a to za každý takto nesvolaný kontrolní den 
stavby. Smluvní strany se dohodly, že úhrada této smluvní pokuty může být 
provedena odpočtem z dílčí nebo konečné faktury. 

 
8.4 Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti příkazníka uvedené v čl. 6 této 

Smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za 
každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. Smluvní strany se dohodly, že 
úhrada této smluvní pokuty může být provedena odpočtem z dílčí nebo konečné 
faktury. 

 
8.5 Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou 

fakturu, má příkazník právo na úrok z prodlení v zákonné výši.  
 
8.6  Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo poškozené smluvní strany 

požadovat náhradu škody, a to škody v plném rozsahu. 
 
 

Čl. 9 
Ukončení smlouvy 

 
 
9.1 Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této Smlouvy odstoupit, pokud druhá 

smluvní strana porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů 
ode dne, kdy byla vyzvána ke zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je ta 
která smluvní strana povinna nápravu zjednat. 

 
9.2 Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o 

odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny nárok 
na zaplacení smluvní pokuty podle této Smlouvy ani nárok na náhradu škody, 
vzniklé před odstoupením. 

 
9.3 Pro případ odstoupení od této Smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní 

povinnosti příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník 
navzájem poskytnutá plnění do doby odstoupení nevrací. Příkazník však bude 
povinen příkazci zaplatit za porušení povinnosti zjednat nápravu (viz bod 9.3) 
smluvní pokutu ve výši 10% z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem za zajištění 
činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi. 
 

9.4 Pro nabytí účinnosti této Smlouvy si účastníci sjednávají odkládací podmínku, a to, 
že poskytovatelem podpory bude vydán Registrační list o poskytnutí podpory 
z Operačního programu životního prostředí, nejpozději do  6 měsíců ode dne 
podpisu této smlouvy. V případě, že Registrační list o poskytnutí dotace 
z  Operačního programu životního prostředí nebude ve shora uvedené lhůtě 
vydáno, tato Smlouva se na žádost objednatele od počátku zruší a účastníci 
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smlouvy o dílo nejsou povinni si vzájemně plnit jakékoliv finanční nároky včetně 
náhrady škody.  

 
 

Čl. 10 
Ostatní ujednání 

 
10.1 Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením 

povinností při plnění závazků dle této Smlouvy, a to jak škody způsobené přímo 
příkazníkem tak i škody způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této 
Smlouvy na místo příkazníka. 

 
10.2 V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla, kdy 

příkazník měl vzniku této škody dle této Smlouvy zabránit či příkazce na porušení 
povinností ze strany zhotovitele díla upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto 
vzniklé škody zhotovitelem v plné výši. Tímto ujednáním není dotčen bod 10.1 této 
Smlouvy, tedy pokud porušení povinností příkazníka zakládá povinnost k náhradě 
škody případně i vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má tato odpovědnost 
přednost před ručením, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána 
přímá odpovědnost příkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpovědnost není 
v rozsahu celé vzniklé škody. 

 
10.3 Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku špatných podkladů 

poskytnutých příkazcem ani za vady, jímž nebylo možno, ani při vynaložení 
veškerého úsilí, které lze od příkazníka spravedlivě požadovat, zabránit.  

 
10.4 Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své 

činnosti a na věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu 
nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. 

 
10.5 Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby. 
 
 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

 
11.1 Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž 

příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník obdrží dvě vyhotovení. 
 
11.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 

které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti 
dodatků se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu. 

 
11.3 Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. 
 

 
 
V Ústí nad Orlicí dne ....................  V …………………………………………………… 

 
 
 
 
 
....................................... ....................................... 
Příkazce: Příkazník: 


