
 

 strana 1/7

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. ORM/1423/5/2018 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1.1 OBJEDNATEL: 
Město Ústí nad Orlicí 
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676 
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100 
dále jen jako „příkazce“ 

a 
1.2 ZHOTOVITEL: 

Tedoz PP s.r.o. 
IČ: 01678850, DIČ: CZ01678850 
se sídlem Jiřího Potůčka 290, 530 09 Pardubice 
zastoupený Ing. Markem Požárem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 3242293399/0800 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 32171 
dále jen jako „příkazník“ 
 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této smlouvy je činnost příkazníka pro příkazce v rámci projektu "Stacionář Ústí 
nad Orlicí“ (dále také jako „projekt“), zahrnující následující činnosti: 
 

 
2.1.1 Výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“): 

1) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s 
projektem, s obsahem smluv a všech vyjádření a s obsahem stavebního povolení, 

2) odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního 
(montážního) deníku, 

3) dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu 
realizace stavby, 

4) péči o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 
dokumentace dokončených částí stavby, 

5) projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo 
provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, 

6) bezodkladné podávání informací investorovi o všech závažných okolnostech 
7) kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi, 
8) kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 

nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, 
9) odevzdání připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti v souladu se 
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smlouvami, 
10) spolupráci s projektantem zabezpečujícím autorský dohled při zajišťování souladu 

realizovaných dodávek a prací s projektem, 
11) spolupráci s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných závad projektu, 
12) kontrolu zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek, materiálů konstrukcí a 

prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací, 
13) uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 

dokončené stavby, 
14) kontrolu dodržování podmínek stavebního povolení a dodržování podmínek jiných 

dokumentů získaných zhotovitelem stavby během stavby, 
15) péči o doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba realizuje, 
16) sledování dodržování všech podmínek stanovených ve smlouvě o dílo uzavřené mezi 

investorem a zhotovitelem stavby, 
17) spolupráci s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 

škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 
18) kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí, 
19) bezodkladné podávání informací objednateli o všech závažných okolnostech, 
20) pravidelnou kontrolu stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem pravidelné 

zápisy s vyjádřením, zejména ke kvalitě prací, dodržování podmínek výstavby, stanovení 
podmínek na nápravu, 

21) kontrolu dodržování termínů zhotovitelem stanovených ve smlouvě o dílo dle 
harmonogramu prací, upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů včetně přípravy 
podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, 

22) spolupráci při technickém řešení veškerých sporů, 
23) spolupráci s investorem v případech, kdy dojde k potřebě odsouhlasení doplňků, nutných 

změn a dodatků projektové dokumentace zvyšující náklady stavby nebo prodlužující lhůty 
výstavby, 

24) přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o 
odevzdání a převzetí, 

25) kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, 
26) organizaci zajištění kolaudačního souhlasu pro provedenou stavbu, účast při závěrečné 

prohlídce stavby pro vydání kolaudačního souhlasu, 
27) kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech, 
28) kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem, 
29) organizaci kontrolních dnů v průběhu výstavby a jejich řízení včetně vyhotovení protokolů 

(zápisů) z jednání, 
30) sledování finančních nákladů stavby, aby nepřekročily povolený limit, 
31) vedení přehledu veškerých finančních nákladů stavby od její přípravy až po realizaci, 

případné změny financování stavby musí být projednány předem s investorem, 
32) kontrolu a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby. 

 
 
 
2.1.2 Výkon koordinátora bezpečnosti práce (BOZP): 

1) zajišťuje ohlášení zahájení stavby (stavebních prací) na staveništi ve stanoveném termínu 
příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 

2) vypracuje přehled pracovních rizik, která se vhledem k vykonávaným pracovním 
činnostem na staveništi mohou vyskytnout a mohou představovat pro osoby zvýšené 
ohrožení života nebo poškození zdraví. 
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3) kontrola dodržování podmínek zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy, v platném znění a prováděcích předpisů dle projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení k projektu 

4) poskytuje odborné konzultace a dává doporučení v oblastech BOZP a požární ochrany 
směřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště, schvaluje, určuje a 
kontroluje technologické nebo pracovní postupy 

5) Informuje projektanta stavby a zhotovitele o všech známých bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, která vyplývají z charakteru stavby a pracovních činností se stavbou souvisejících 

6) organizuje kontrolní dny  
7) koordinuje vzájemnou spolupráci zhotovitelů při přijímání příslušných opatření k zajištění 

BOZP na staveništi 
8) dohlíží na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a 

činnosti 
9) kontroluje stav oplocení staveniště a staveniště samotné, bezpečnostních značení, 

komunikace, stav používané techniky, strojů a zařízení 
10) informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních, zdravotních a požárních 

rizicích, která vznikají na staveništi během průběhu jednotlivých prací. 
 

2.1.3 Kompletace dokumentace k archivaci: 

1) kontrola úplnosti a kompletace veškeré dokumentace vzešlé z činnosti příkazníka dle této 
smlouvy a její předání příkazci k archivaci. 

 
2.2 Shora uvedené činnosti zahrnují veškeré činnosti nutné k provedení výkonu manažera 

projektu. Pokud nejsou některé činnosti zahrnuté ve výše uvedeném výčtu, má se za to, že jsou 
jeho obsahem. 

 
 

III. 
PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 

3.1 Příkazník je povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem této smlouvy, podle pokynů 
příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník neodpovídá za vady v dokončené a příkazci 
odevzdané práci, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů, informací a věcí, 
předaných mu ke zpracování příkazcem. 

 
3.2 Příkazník je oprávněn, poté co o této skutečnosti písemně informuje příkazce, uskutečňovat 

část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob (např. jinou právnickou nebo fyzickou 
osobou). Toto právo se vztahuje na činnosti, které nemůže příkazník zajistit ze svých zdrojů a 
je-li to nutné např. k vypracování podpůrných nezávislých posudků a vyhodnocení.  

 
3.3 Zjistí-li příkazník při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti 

a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně příkazci, se kterým se 
dohodne na odstranění těchto překážek. Nedohodnou-li se strany na odstranění překážek, 
popř. změně smlouvy, ve lhůtě 7 dnů, je příkazník oprávněn vypovědět smlouvu ve smyslu 
ustanovení § 2440 občanského zákoníku. Příkazníkovi náleží v tomto případě částka, dosud 
účelně a nezbytně vynaložená pro potřeby příkazce. 

 
3.4 Příkazník je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších 

dokumentů souvisejících s předmětem smlouvy a to po dobu 10 let od předání a převzetí díla 
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příkazcem. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb. o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů po dobu 10 let. 
 
 

IV. 
PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZCE 

4.1 Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou 
nezbytně nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit 
příkazník v rámci své činnosti. Příkazce je povinen řádně a včas (v písemně dohodnutém 
termínu) předat příkazníkovi veškerý listinný materiál potřebný k řádnému plnění smlouvy. 

 
4.2 Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během 

plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost. 
 
4.3 Příkazce je povinen příkazníkovi za činnost provedenou v souladu s touto smlouvou vyplatit 

odměnu ve výši a způsobem uvedeným v článku V. této smlouvy. 
 
 

V. 
ÚPLATA A FAKTURACE 

5.1 Za plnění zakázky, specifikované v článku II. této smlouvy, náleží příkazníkovi odměna ve výši: 
 

208.785,50 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21% 
(slovy: Dvěstěosmtisícsedmsetosmdesátpět korun a padesát haléřů) 

 
5.2 Rekapitulace ceny: 

TDI 124.950,- Kč 
BOZP 47.600,- Kč 

Cena díla bez DPH 172.550,- Kč 
DPH 21 % 36.235,50 Kč 

Cena celkem včetně DPH 208.785,50 Kč 
 
5.3 Vzhledem k tomu, že smluvené práce nepodléhají přenesení daňové povinnosti u stavebních 

prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude k uvedené ceně připočítána DPH v zákonné výši. 
 

5.4 Dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně výše DPH, bude předmět této 
smlouvy nebo jeho část fakturována s DPH v aktuální zákonné výši. 

 
5.5 Odměna příkazníka podle bodu 5.1 zahrnuje vynaložené náklady příkazníka a zahrnuje i 

vedlejší náklady např. cestovné, ubytování atd. Tato cena neobsahuje speciální znalecké 
posudky, které si vyžádá příkazce. Uvedené náklady těchto znaleckých posudků hradí v plném 
rozsahu příkazce, na základě dokladů předložených příkazníkem, po podání žádosti. 

 
5.6 Příkazce nebude poskytovat zálohu. 
 
5.7 Cenu za zhotovení předmětu této smlouvy uhradí objednatel na základě faktur, které 

zhotovitel vystaví a odešle objednateli. Fakturace bude probíhat na základě skutečně 
provedených prací odsouhlasených objednatelem. 
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5.8 Faktura bude formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 

hodnoty.  
 

Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje: 

• označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, DIČ 

• označení díla, předmět fakturace, číslo smlouvy a číslo faktury 

• den odeslání a den splatnosti faktury 

• označení peněžního ústavu a číslo účtu 

• fakturovanou sumu (včetně DPH) 
 
5.9 Lhůta splatnosti faktur je 21 dní ode dne doručení objednateli. 
 
5.10 Platby budou probíhat výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou 

uváděny v Kč. 
 
5.11 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, není objednatel 

povinen ji uhradit. Tuto skutečnost je objednatel, bez zbytečného odkladu, povinen zhotoviteli 
písemně sdělit. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 
začne běžet doručením opravené faktury. 
 
 

VI. 
PLATNOST A SKONČENÍ SMLOUVY 

6.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv. 
 

6.2 Tento smluvní vztah může být ukončen před naplněním (splněním) předmětu smlouvy v těchto 
případech: 
a) oboustrannou písemnou dohodou ke dni uvedenému v této dohodě; 
b) písemnou výpovědí příkazce, který může tuto smlouvu vypovědět s účinností ke konci 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazníkovi; 
c) písemnou výpovědí příkazníka, pokud bude příkazce v prodlení s úhradou řádně 

vystaveného daňového dokladu — faktury delším než 60 kalendářních dnů po skončení 
její splatnosti. V takovém případě může příkazník tuto smlouvu vypovědět s účinností ke 
konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 
příkazci. 

 
 

VII. 
TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ   

7.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. II. této smlouvy je následující: 
 

7.1.1 Zahájení prací:  březen 2018 
7.1.2 Ukončení prací:  březen 2019 

 
7.2 Skutečný termín zahájení a dokončení plnění odvisí zejména od realizace stavebních prací na 

projektu a doba plnění bude upřesněna po výběru zhotovitele stavebních prací. 
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7.3 Příkazce si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů zahájení a dokončení 
plnění s ohledem na své provozní potřeby a možnosti financování stavby. 

 
7.4 Místo plnění: Ústí nad Orlicí 
 
 

VIII. 
SANKCE 

8.1 V případě prodlení příkazníka s termínem předání plnění dle této smlouvy příkazci vzhledem ke 
lhůtám stanoveným v zákoně o veřejných zakázkách, v koncesním zákoně nebo v jiných 
souvisejících předpisech, je příkazce oprávněn požadovat a příkazník povinen zaplatit smluvní 
pokutu z prodlení ve výši 500,- Kč za každý takový případ a za každý, i započatý, den prodlení. 

 
8.2 Dojde-li ze strany příkazce k prodlení s úhradou řádné vystavené faktury o méně než 10 dní, 

nebude příkazník požadovat po příkazci zákonné úroky z prodlení ani žádné sankce. Při prodlení 
delším než 10 dní nebudou po příkazci požadovány vyšší sankce, než zákonné úroky z prodlení. 

 
8.3 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto 

smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od obdržení vyúčtování. 
 
8.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 

způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 
 
 

IX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění. 
 

9.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 
budou schváleny příslušnými orgány objednatele a podepsány oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
9.3 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá příkazce a 

dvě příkazník. 
 
9.4 Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, 

jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho 
smluvní strany připojují níže své podpisy. 

 
9.5 Tato smlouva byla schválena Radou Města Ústí nad Orlicí dne 26.02.2018 pod číslem usnesení 

2677/112/RM/2018. 
 
9.6 Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictví registru smluv a nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění. 
 
9.7 Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

(§504 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
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9.8 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v této smlouvě uvedených osobních údajů, 
konkrétně jejich zveřejnění v registru smluv ve smyslu z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ 00279676. 
Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně, což stvrzuje 
svým podpisem této smlouvy. 

 
9.9 Smluvní strany se dohodly, že město Ústí nad Orlicí bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministrem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci 
o uveřejnění. 

 
9.10 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna ani devadesátý den od 

jeho uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

  
V Ústí nad Orlicí, dne: 2.3.2018 V Pardubicích, dne: 13.3.2018 

 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………………………… 
PŘÍKAZCE: 

Město Ústí nad Orlicí 
Petr Hájek 

starosta města 

…………………………………………………………… 
PŘÍKAZNÍK: 

Tedoz PP s.r.o. 
Ing. Marek Požár 

jednatel společnosti 
 


