
 

 

 
  
 

 

ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA 
NA P.P.Č. 667/25 

K.Ú. ČERNOVÍR U ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
 

 

A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ústí nad Orlicí, leden 2021 



 



Název akce: Černovír – místní úprava koryta potoka 
na p.p.č. 667/25 
k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řešitelská organizace:  M Projekt CZ s.r.o. 

17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí 
tel.: +420 465 526 274 
e-mail:  mprojektcz@mprojektcz.cz  
www.mprojektcz.cz  
ID schránky: j2briir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant:    Ing. Markéta  P O P E L Á Ř O V Á 
 
 
 
 
 
 
Odpovědný projektant:  Ing. Miloš  P O P E L Á Ř 
Číslo autorizace ČKAIT:  IV00 0701003 
Obor autorizace :   stavby vodního hospodářství a krajinného  

inženýrství 
 
 
 
 
 
Spolupracovníci:   Bohumil  Š T Ě P Á N E K, DiS. 

Ing. Jitka B E N E Š O V Á, MBA 
Ľubica H Á J K O V Á 

 
 
 
 
 
 
Ředitel společnosti:   Ing. Miloš  P O P E L Á Ř   

mailto:mprojektcz@mprojektcz.cz
http://www.mprojektcz.cz/


O B S A H : 
 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ............................................................................................................ 7 
A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ....................................................................................................... 8 
A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ ................................................................................................................ 8 
A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI.................................................................................................... 8 
A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ............................................ 8 
A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ ....... 9 
A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ .................................................................................... 9 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA .................................................................................. 10 
B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY ...................................................................................................... 11 
B.1.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 

A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM 
ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ ................................................ 11 

B.1.1.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU ................................................ 11 
B.1.1.2. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ ................................................................ 11 
B.1.1.3. SOULAD NAVRHOVENÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ ........................................ 12 
B.1.1.4. DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ ............................................................. 15 
B.1.2. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM 

NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO 
ÚZEMNÍM SOUHLASEM .................................................................................................... 15 

B.1.3. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI, V PŘÍPADĚ 
STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STAVBY .......................... 15 

B.1.4. NFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH 
POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ ................................................................................ 15 

B.1.5. INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU 
ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ ........ 15 

B.1.6. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ (GEOLOGICKÝ 
PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM 
APOD.) ................................................................................................................................ 16 

B.1.7. OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ............................................ 21 
B.1.8. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. . 25 
B.1.8.1. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ ............................................................. 25 
B.1.8.2. POLOHA VZHLEDEM K PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ ....................................................... 26 
B.1.8.3. POLOHA VZHLEDEM K SESUVŮM PŮDY ........................................................................ 26 
B.1.9. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 

ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ ........................................................................................ 26 
B.1.10. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN ........................................... 28 
B.1.11. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO 

PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA ............... 29 
B.1.12. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ 

DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO 
PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ ............................................................................. 30 

B.1.13. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 
INVESTICE .......................................................................................................................... 30 

B.1.14. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA 
PROVÁDÍ............................................................................................................................. 30 

B.1.15. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE 
OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO.................................................................. 31 

B.1.16. METEOROLOGICKÉ A KLIMATICKÉ ÚDAJE.................................................................... 31 
B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY................................................................................................ 32 
B.2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ ......................................... 32 
B.2.1.1. NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY ................................................... 32 
B.2.1.2. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY ..................................................................................................... 32 
B.2.1.3. TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA ................................................................................. 32 
B.2.1.4. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY 

Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ 
ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY ................................................ 32 

B.2.1.5. INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU 
ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ ........ 32 



B.2.1.6. OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ......................................... 32 
B.2.1.7. NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY – ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ 

PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST 
APOD. .................................................................................................................................. 32 

B.2.1.8. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY - POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, 
HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A 
DRUHY ODPADŮ A EMISÍ APOD. ..................................................................................... 33 

B.2.1.9. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY - ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, 
ČLENĚNÍ NA ETAPY .......................................................................................................... 34 

B.2.1.10. ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY ..................................................................................... 34 
B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ........................................... 34 
B.2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY ............................................. 34 
B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY .................................................................................. 35 
B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY ............................................................................... 35 
B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ ....................................................................... 35 
B.2.6.1. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ............................................................................................................ 35 
B.2.6.2. KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ...................................................................... 35 
B.2.6.3. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA ......................................................................... 35 
B.2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ... 36 
B.2.7.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ......................................................................................................... 36 
B.2.7.2. VÝPOČET PRŮTOČNÉHO MNOŽSTVÍ V KORYTĚ .......................................................... 38 
B.2.7.3. VÝPOČET PRŮTOČNÉHO MNOŽSTVÍ V NAVRHOVNÉM PROPUSTKU  .......................... 

 POD MOSTKEM ............................................................................................................... 40 
B.2.7.4. OPEVNĚNÍ BŘEHŮ POTOKA ............................................................................................ 40 
B.2.7.5. ZEMNÍ PRÁCE .................................................................................................................... 41 
B.2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ ........................................................... 41 
B.2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA .................................................................... 41 
B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 

PROSTŘEDÍ ........................................................................................................................ 41 
B.2.11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 42 
B.2.11.1. OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ ................................................... 42 
B.2.11.2. OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY ........................................................................... 42 
B.2.11.3. OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU .............................................................. 42 
B.2.11.4. OCHRANA PŘED HLUKEM ................................................................................................ 42 
B.2.11.5. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ....................................................................................... 42 
B.2.11.6. OSTATNÍ ÚČINKY - VLIV PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU APOD ............................ 42 
B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ....................................................... 43 
B.3.1. NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ................................................. 43 
B.3.2. PŘIPOJOVACÍ PARAMETRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY ................................... 43 
B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ........................................................................................................... 43 
B.4.1. POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO 

PŘÍSTUPNOST A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 
A ORIENTACE .................................................................................................................... 43 

B.4.2. NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU ............................... 43 
B.4.3. DOPRAVA V KLIDU ............................................................................................................ 44 
B.4.4. PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY ......................................................................................... 44 
B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV ...................................... 44 
B.5.1. TERÉNNÍ ÚPRAVY ............................................................................................................. 44 
B.5.2. POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY .......................................................................................... 45 
B.5.3. BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ .............................................................................................. 45 
B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA ......................... 45 
B.6.1. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA .............. 45 
B.6.1.1. STAVENIŠTĚ ...................................................................................................................... 45 
B.6.1.2. PŘEPRAVNÍ TRASY ........................................................................................................... 45 
B.6.1.3. VLIVY REALIZOVANÉ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU ..................................................... 46 
B.6.2. VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU - OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH 

STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ 
A VAZEB V KRAJINĚ APOD............................................................................................... 46 

B.6.3. VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 .......................................... 46 



B.6.4. ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU 
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM ................................................ 46 

B.6.5. V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ 
PREVENCI ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH 
DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ POVOLENÍ, BYLO-LI VYDÁNO. 46 

B.6.6. NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A 
PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ .................................... 46 

B.6.6.1. NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTÍ PÁSMA .................................................. 46 
B.6.6.2. ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 47 
B.6.6.2.1. OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODŮ A KANALIZACÍ ........................................................ 47 
B.6.6.2.2. OCHRANNÁ PÁSMA ROZVODŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE ............................................ 47 
B.6.6.2.3. OCHRANNÁ PÁSMA VODÁRENSKÝCH A KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ...................... 48 
B.6.6.2.4. OCHRANNÁ PÁSMA TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ.............................................. 48 
B.6.6.2.5. OCHRANNÁ PÁSMA PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ ..................................................... 48 
B.6.6.2.6. OCHRANNÁ PÁSMA DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ .............................. 48 
B.6.6.2.7. OCHRANNÁ PÁSMA ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ ................................................................. 48 
B.6.6.2.8. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TRAS JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ........... 48 
B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA ............................................................................................ 49 
B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ................................................................................ 49 
B.8.1. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ ......... 49 
B.8.2. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ ............................................................................................... 49 
B.8.3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU ............................................................................................................ 50 
B.8.4. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLÍ STAVBY A POZEMKY ........................................ 51 
B.8.5. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 

DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN ............................................................................................ 52 
B.8.5.1. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ ...................................................................... 52 
B.8.5.2. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE ............................................................................................ 53 
B.8.5.3. PŘÍPRAVA PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ............................................................ 54 
B.8.5.4. ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ .................................................................................... 54 
B.8.5.5. PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ ................................................................................. 55 
B.8.5.6. ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STĚN VÝKOPŮ ............................................................................. 56 
B.8.5.7. SVAHOVÁNÍ VÝKOPŮ ........................................................................................................ 57 
B.8.5.8. MONTÁŽNÍ PRÁCE ............................................................................................................ 57 
B.8.5.9. OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ................................................................................................... 59 
B.8.5.10. OCHRANA PROTI HLUKU, VIBRACÍM A EMISÍM............................................................. 59 
B.8.5.11. OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD ................ 61 
B.8.6. MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ ................................... 61 
B.8.7. POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY ..................................................... 61 
B.8.8. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 

JEJICH LIKVIDACE ............................................................................................................. 62 
B.8.9. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN, ......... 62 
B.8.10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ ..................................................... 62 
B.8.11. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI ................ 62 
B.8.12. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB .......... 62 
B.8.13. ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ ...................................................... 62 
B.8.14. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - PROVÁDĚNÍ 

STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ APOD. ............................................................................................................. 62 

B.8.15. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY ................................................... 63 
B.8.16. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY ................................................................... 63 
B.8.17. UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU .................................................................................... 63 
B.8.18. POPIS STANDARDŮ MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ ............................................................... 63 
B.8.19. ÚDAJE O BUDOUCÍM PROVOZOVATELI ......................................................................... 64 
B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ ..................................................................... 64 

 

 



Černovír – místní úprava koryta potoka na p.p.č. 667/25, k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí      
A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva – DSP          7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 



Černovír – místní úprava koryta potoka na p.p.č. 667/25, k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí      
A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva – DSP          8 
 

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) název stavby: ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA 

NA P.P.Č. 667/25 
K.Ú. ČERNOVÍR U ÚSTÍ NAD ORLICÍ 

 

 zakázkové číslo: 2020_1035 
 

b)  místo stavby: Černovír (Ústí nad Orlicí) 
   

 kraj: CZ053 - Pardubický kraj 
 

 okres: CZ0534 - okres Ústí nad Orlicí 
 

katastrální území:  Černovír u Ústí nad Orlicí);772437 
 

parcelní čísla pozemků: viz seznam pozemků dotčených stavbou 
 

c)  předmět dokumentace:   nová stavba, trvalá stavba 
místní úprava koryta potoka 
projektová dokumentace pro stavební povolení 

 
 

A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
 

a)  stavebník:  Město Ústí nad Orlicí 
Sychrova 16  
562 24 Ústí nad Orlicí 
IČO: 00279676 

 

a)  objednatel:  Město Ústí nad Orlicí 
Sychrova 16 
562 24 Ústí nad Orlicí 
IČO: 00279676 
 

 

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 

a) obchodní firma:  M Projekt CZ s.r.o. 
17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČO: 03508544, DIČ: CZ03508544 
tel.: +420 465 526 274 
e-mail: mprojektcz@mprojektcz.cz  
www.mprojektcz.cz  
ID schránky: j2briir 

 

b)  hlavní projektant:  Ing. Miloš Popelář 
 číslo autorizace ČKAIT:  IV00 0701003 
 obor autorizace :  stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
 

c) projektanti jednotlivých částí dokumentace: 
Ing. Miloš Popelář 
IV00 0701003 
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
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A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ 
A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 
Navrhovanými stavebními úpravami (zpevnění břehů koryta) bude zlepšen průtok 

vody v místním potoce na p.p.č. 667/25 v Černovíře, části města Ústí nad Orlicí. Navrženy 
jsou práce na opravě koryta a obnovení kapacity potoka a zpevnění břehů. Navržena je 
rekonstrukce provizorního mostku č.1, pod kterým je stávající zatrubnění toku (DN 800) 
kapacitně nedostatečné a dochází ke vzedmutí vody a zaplavování blízké garáže. 

 
Pro zvýšení kapacity koryta je navržena i rekonstrukce mostku č.2. 
 
 

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 
 

 vstupní informace objednatele a závěry z místního šetření; 

 geodetické zaměření zájmového území stavby z účelové mapy firmy Geovap s.r.o. 
Pardubice;  

 geodetické zaměření situace v zájmovém území provedené firmou GMD s.r.o., Ústí 
nad Orlicí; 

 závěry z kontrolních dnů v rámci projektové přípravy konané za účasti objednatelů; 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; 

 Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla; 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 

 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření; 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); 

 Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti  o rozhodnutí nebo vyjádření 
a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; 

 Vyhláška č.257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě; 

 Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu; 

 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon); 

 ověřené kopie katastrálních map z katastru nemovitostí vyhotovené Katastrálním 
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mladá Boleslav; 

 Informace o vlastnictví pozemků dotčených stavbou pořízeny 
z http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx z databáze katastru nemovitostí 
v rozsahu  „Informace o parcele“; 

 ČSN 75 2130  Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními  
   komunikacemi a vedeními 

 ČSN 83 9061  Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů,  
   porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích  

 ČSN 75 2101  Ekologizace úprav vodních toků  
     a kanalizačních přípojek gravitačních systémů 

 ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou; 

 ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 TNV 75 2102  Úpravy potoků; 

  ČSN 73 3050  Zemní práce  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

B.1.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, 
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD 
NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, 
DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

 

B.1.1.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 
 

Ústí nad Orlicí je město na východě Čech v podhůří Orlických hor na soutoku Tiché 
Orlice a Třebovky, asi 10 km severoseverozápadně od České Třebové. Průměrná 
nadmořská výška se pohybuje kolem 340 m n. m. Žije zde přibližně 14 tisíc obyvatel. Leží 
ve stejnojmenném okresu a je pátým největším městem Pardubického kraje. Ústím nad 
Orlicí prochází první a třetí tranzitní železniční koridor a silnice I/14.  

 
Město Ústí nad Orlicí (rozloha 3 637 ha) leží v okrese Ústí nad Orlicí, který 

se nachází ve východních Čechách. Hraničí s okresy Rychnov nad Kněžnou 
na severozápadě, Pardubice a Chrudim na západě, Svitavy na jihu a Šumperk na východě. 
Jeho severní výběžek tvoří hranice s Polskem. 

 
Ústí nad Orlicí je v současné době tvořeno následujícími částmi: 
 

 Ústí nad Orlicí (k. ú. Ústí nad Orlicí) 

 Černovír (k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí) 

 Dolní Houžovec (k. ú. Dolní Houžovec) 

 Horní Houžovec (k. ú. Horní Houžovec) 

 Hylváty (k. ú. Hylváty) 

 Kerhartice (k. ú. Kerhartice nad Orlicí a Gerhartice) 

 Knapovec (k. ú. Knapovec) 

 Oldřichovice (k. ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí) 
 

 

B.1.1.2. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 
 

Zájmové území zasahuje do intravilánu místní části Černovír.  
Zástavba v zájmovém území je klasického vesnického typu maximálně s jedním 

nadzemním patrem.(přízemí, patro) – RD se zahradami. Potok teče podél místní asfaltové 
komunikace. 
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Tab. Druhy pozemků a jejich podíl na skladbě půdního fondu Města Ústí nad 
Orlicí k 12.2020 

 
 
 

Z uvedené tabulky je zřejmé, že zájmové území se nachází v lesozemědělské krajině, 
podíl zemědělsky obhospodařovaných ploch je 50,9 %. 

Ze zemědělské půdy mají nejvyšší podíly orná půda (58,8 %) a trvalé travní porosty 
(32,34 %), zahrady mají na zemědělské půdě podíl 8,87 %. 

 

 
 

 
 

 
 

B.1.1.3. SOULAD NAVRHOVENÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ 
 
Územní plán Města Ústí nad Orlicí byl schválen dne 25.09.2017 (nabytí účinnosti dne 

18.10.2017). 
Změna č.1 ÚP byla schválena zastupitelstvem dne 21.09.2020, nabytí účinnosti je od 

08.10.2020. 
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Dotčené stavební pozemky jsou ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí a soukromých 
vlastníků. Rozsah je patrný z přílohy „C.3. - Situace stavby na podkladu katastrální mapy“. 
 
Obrázek – výřez z Hlavního výkresu Územního plánu Ústí nad Orlicí - právní stav 
po vydání Změny č.1 
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B.1.1.4. DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 
 

Současný stav a využití stavebních pozemků, na kterých bude umístěna navrhovaná 
stavba, je zdokumentován v samostatné příloze zprávy (příloha B.1 Fotodokumentace 
současného stavu stavebního pozemku) a ve výkresové příloze „Geodetické zaměření 
stávajícího stavu zájmového území“ včetně uvedení stávajících povrchů. 
 

Pozemky ve smyslu zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny v kapitole B.1.13 SEZNAM POZEMKŮ 
PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA UMISŤUJE A PROVÁDÍ 
a v příloze B.2. SEZNAM POZEMKŮ DOTČENÝCH STAVBOU PODLE DRUHŮ 
A PARCELNÍCH ČÍSEL A SEZNAM SOUSEDNÍCH POZEMKŮ s údaji o druhu pozemku 
a způsobu využití. 

 
B.1.2. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO 

REGULAČNÍM PLÁNEM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO ÚZEMNÍM 
SOUHLASEM 

 
Navrhovaná stavba je v souladu s územně analytickými podklady, Územním plánem 

Ústí nad Orlicí. 
 
 

B.1.3. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI, 
V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU 
V UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 
Navrhovaná stavba je v souladu s územně analytickými podklady, Územním plánem 

Ústí nad Orlicí. 
 
 

B.1.4. NFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ 
VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ 
ÚZEMÍ 

 
Pro navrhovanou stavbu nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky 

z obecných požadavků na využívání území. 
 
 

B.1.5. INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH 
DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY 
ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 
Před zpracováním tohoto stupně projektové dokumentace nebyly vzneseny žádné 

požadavky dotčených orgánů. 
 

Stavba byla projednána na následujících institucích: viz. příloha E. Dokladová část 
a její doplnění. 

 
Podmínky závazných stanovisek a požadavky a podmínky dotčených orgánů jsou 

splněny. 
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B.1.6. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
(GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ 
PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD.) 

 
Geomorfologické poměry 

 

 
 

Řešené území geomorfologicky spadá do soustavy Česká tabule, celku Svitavská 
pohorkatina, podcelku Českotřebovská vrchovina, okrsku Ústecká brázda. 

 
Geologicky významným tektonickým prvkem zájmového území je semanínský zlom, 

který odděluje ústeckou synklinálu od potštejnské antiklinály a má směr S-J a SSZ-JJV. 
Podél semanínského zlomu je ústecká synklinála zakleslá oproti svému okolí o 200 až 500 
m. Podložní krystalinikum bylo v osové části synklinály ověřeno vrtnou sondáží kolem 300 m 
pod terénem a je tvořeno převážně sericiticko-chloritickými fylity. V okrajové části synklinály 
je naopak dokumentován mladší komplex hornin permského stáří.  
 

Vlastní druhohorní horniny v prostoru synklinály jsou zastoupeny ve statigrafickém 
sledu od cenomanu po svrchní turon. Perucko-korycanské souvrství (cenoman) 
je reprezentováno glaukonitickými pískovci, bělohorské souvrství (spodní turon) 
je reprezentováno jemnozrnnými vápnitými, místy spongilitickými pískovci a ve spodních 
partiích glaukonitickými prachovci, jizerské souvrství (střední turon) je tvořeno jemnozrnnými 
vápnitými nebo prachovitými spongilitickými pískovci. Teplické souvrství (svrchní turon) 
je tvořeno slínovci a vápnitými jílovci. Úhrnná mocnost těchto křídových sedimentů činí cca 
300 m. V městské části Ústí nad Orlicí je navíc zachován soubor terciérních sedimentů 
(písky, jíly), které v prostoru zájmové lokality dosahují mocnosti jednotek metrů. Kvartérní 
sedimenty překrývají podložní horniny v souvislé ploše a jsou tvořeny hlinitopísčitými 
a jílovitými deluviálními hlínami s mocnostmi  2 - 3 m. 

 
 

Geologické poměry 
 
Pozice lokality v geologické struktuře je zřejmá z geologické mapy a vysvětlivek k ní. 
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Mapa radonového indexu podloží 
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Hydrogeologické poměry 

 
Z hydrogeologického hlediska je dotčené území součástí hydrogeologického rajónu 

4231 Ústecká synklinála v povodí Orlice v povodí Labe, hlavním povodí Labe. 
 

 
 

Z hydrogeologického hlediska náleží lokalita do hydrogeologického rajónu 4231 
Ústecká synklinála v Povodí Orlice. Křídové vrstvy tvoří zvodnělý systém, v němž jsou 
dokumentovány 4 kolektory oddělené mezilehlými izolátory. Propustnost kolektorů je výrazně 
puklinová, pouze v cenomanském kolektoru a v podložním permském se projevuje také 
průlinová propustnost. Hlavní oblasti tvorby podzemní vody, kde zasakuje většina 
atmosférických srážek je oblast severovýchodního křídla synklinály, kde na povrch vycházejí 
zejména sedimenty jizerských vrstev a v menší míře sedimenty bělohorských vrstev. 
Z oblasti infiltrace odtéká vsáklá srážková voda přibližně ve směru sklonu vrstev k osové 
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oblasti synklinály do nádrží podzemních vod. Jednotlivé kolektory mají většinou samostatný 
oběh podzemní vody a v centrální části synklinály je voda obou nejvýznamnějších zvodní, 
vázaných na jizerské a bělohorské souvrství, tlaková. Místem přírodní drenáže je pak 
soutoková oblast Třebovky a Tiché Orlice, do jejichž toků se podzemní voda přelévá 
prostřednictvím kvartérních štěrkopískových náplavů údolních teras. Výše uvedený 
denudační zbytek terciérních sedimentů je jen minimálně zvodnělý a jeho voda se přelévá 
do podložních svrchnokřídových sedimentů. 
 

Hydrologické poměry 
 

Území náleží do soustavy Labe a je odvodňováno místním potokem.  
 
Vzhledem k rozsahu stavby a jednoznačnosti účelu nebyly geotechnický 

a hydrogeologický průzkum ani základní korozní průzkum  provedeny. 
 

Pro projekt stavby je nejvýznamnější informace o geomechanických vlastnostech 
zastižených zemin a hornin a dále o míře jejich zvodnění. 

 
V prostoru vlastní stavby lze předpokládat zastižení hornin s vyšší třídou těžitelnosti, 

tj. třídy 3 – 5 a občasně i s třídou 6 nebo 7.  
 
V prostoru vlastní trasy stavby lze předpokládat zastižení hornin s třídou 

těžitelnosti, tj. třídy 3 – 5 (třídy 3 - 55 %, třídy 4 - 20 % třídy 5 - 15 %) a občasně 
i s třídou 6 a 7 (třídy 6 – 7, 5 %).  

 
Při realizaci stavby budou zastiženy všechny „slehlé“ třídy těžitelnosti tj. 3 – 7. Jejich 

procentuální zastoupení bylo stanoveno poměrově pro celé staveniště. Stanovení třídy 
těžitelnosti je předpokladem, který s účelnou mírou je možný v předstihu zjistit a ověřit a 
nelze důvodně požadovat, aby byl stanoven s absolutní přesností. I v místech, kde nejsou na 
první pohled zjevné povrchové výchozy skalního podloží, je předpoklad těžitelnosti ve třídách 
5, 6 a 7. 
 
 

B.1.7. OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 

Tab.: Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle 
zvláštních právních předpisů: 
 

Ochranný režim 
Zájmová lokalita leží v území 

s ochranným režimem 
ano ne 

Kulturní památka  
dle § 2 zákona č. 20/1987 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území projektu) 

Národní kulturní památka 
dle § 4 zákona č. 20/1987 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území projektu) 

Památková rezervace 
dle § 5 zákona č. 20/1987 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území projektu) 

Památková zóna 
dle § 6 zákona č. 20/1987 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území projektu) 

Území s archeologickými nálezy  
dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území projektu) 
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Zvláště chráněné území  
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. 
(CHKO, NPR, PR, NPK, PP) 

 
X 

(mimo zájmové 
území projektu) 

Ochrana krajinného rázu a přírodní park 
dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. 

 

X 
(IRELEVANTNÍ  

– jedná se 
o zastavěné území) 

Evropsky významná lokalita 
ze soustavy Natura 2000 
dle § 45a zák. č. 114/1992 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Ptačí oblast ze soustavy Natura 2000 
dle § 45e zákona č. 114/1992 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Územní systémy ekologické stability 
dle § 4 zákona č. 114/1992 Sb. 
(biocentrum, biokoridor) 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Geoparky 
(mezinárodní, národní, kandidátský) 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Zranitelná oblast ve smyslu § 2 nařízení vlády 
č. 262/2012 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Citlivá oblast 
dle směrnice 91/271/EHS 

X 
(celá ČR) 
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Ochranný režim 
Zájmová lokalita leží v území 

s ochranným režimem 

ano ne 

Památné stromy 
dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Záplavové území 
(pro Q5, Q20, Q100, aktivní zóny) 

 

X 
(mimo zájmové 

území 
viz. kapitola B.1.7.1)) 

Ochranná pásma vodních zdrojů  
dle § 30 zákona č. 254/2001 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

CHOPAV 
dle § 28 zákona č. 254/2001 Sb. 

X 
(Východočeská 

křída) 
 

Vymezení lososových a kaprových vod 
dle nařízení vlády č.71/2003 Sb. 

X 
(lososové vody) 

 

Poddolované území  
X 

(mimo zájmové 
území) 

Chráněná ložisková území 
dle § 16-19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně 
a využití nerostného bohatství 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů  
dle § 21 zákona č. 164/2001 Sb. 

 
X 

(mimo zájmové 
území) 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
X 

(viz. kapitola B.2.5 
a B.6.6) 
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Obrázek –  
Zranitelné oblastí ČR 
 

 
 
 
Obrázek – Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída 
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Obrázek – výřez týkající se přírodních léčivých zdrojů a lázeňských míst 
 

 
 
 

Zájmové území projektu se nachází ve zranitelné oblasti, chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída a v oblasti lososových vod. 

 
Provádění stavby a vlastní navrhované stavební objekty nebudou mít negativní vliv 

na kulturní památky a památkové rezervace a zóny, jelikož se v místě budoucího staveniště 
žádné takové objekty, rezervace  a zóny nenacházejí. 

 
 

B.1.8. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, 
PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

 

B.1.8.1. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ 
 
Lokalita, kde bude realizována navrhovaná stavby, se nachází nad hladinou 100-leté 

vody.  
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B.1.8.2. POLOHA VZHLEDEM K PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 
 
Lokalita, kde bude stavba realizována, není v poddolované oblasti a ani není znám 

záměr na provádění důlní činnosti. 
 

 

B.1.8.3. POLOHA VZHLEDEM K SESUVŮM PŮDY 
 
Lokalita, kde bude stavba realizována není v oblasti svahové nestability. 
 
Navržené konstrukční řešení stavebních objektů zabezpečuje jejich ochranu proti 

negativním účinkům sesuvů půdy. Ochrana proti sesuvům půdy během realizace stavby 
bude zabezpečována svahováním stěn výkopů, zřízením zátažného nebo hnaného pažení.  

. 
 

B.1.9. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA 
OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

 
Údaje o vodním recipientu 



Černovír – místní úprava koryta potoka na p.p.č. 667/25, k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí      
A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva – DSP          27 
 

 
 

 
Název recipientu:    místní bezejmenný potok 
Název oblasti povodí:   Labe 
Kategorie podle vyhlášky 
 č. 178/2012 Sb.:    není významným vodním tokem  
Číslo hydrologického pořadí:  1-02-02-0330-0-00 
 
Správce toku:    Lesy ČR, státní podnik 

Přemyslova 1106/19 
500 03 Hradec Králové – Nový Hradec 

 
 

Řešení ochrany vod 
 

Oprava a zkapacitnění místního potoka v zájmovém území v Černovíře, tedy 
v infiltračním povodí individuálních vodních zdrojů, zvýší kapacitu potoka a podmínky 
ochrany jímané podzemní vody.  

 
Vlastní stavební zásah spojený se zásahem do horninového prostředí však 

představuje určité riziko, které je třeba eliminovat na co možná nejnižší míru.  
 

Oprava koryta v navrženém rozsahu je možná za dodržení těchto podmínek: 
 
- terénní práce spojené s hloubením budou v blízkosti individuálních zdrojů pitné 

vody probíhat po částech tak, aby příslušná část stavebních prací byla v termínu 
nejpozději do 10 dnů od jejího započetí dokončena v rozsahu odtěžení nánosu – 
úprava terénu – uhutnění. Budou-li tyto termíny s ohledem na technologii stavby 
lokálně neakceptovatelné, bude postup prací  dozorován řídícím hydrogeologem 
a případné kolizní situace budou řešeny na místě; 

- mechanismy, které budou použity na zemní a stavební práce, budou v řádném 
technickém stavu. Parkování, tankování pohonných hmot nebo oprava 
mechanismů nesmějí být prováděny v místě stavby, ale výhradně na zpevněných, 
k tomu určených plochách mimo ochranné pásmo;  

- pokud dojde v zájmovém území a v blízkosti individuálních zdrojů pitné vody např. 
v důsledku poruchy těžebních, stavebních  nebo přepravních mechanismů 
k většímu úniku škodlivých látek, budou práce okamžitě přerušeny, havárie bude 
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oznámena odběrateli pitné vody, místo havárie zabezpečeno zásypem vapexu 
nebo jiné sorpční látky, kontaminovaná zemina bude odtěžena a odvezena na 
místo zneškodnění (např. skládka nebo dekontaminační plocha, aj.) a teprve poté 
bude v pracích, po odsouhlasení hydrogeologem a provozovatelem vodovod, 
pokračováno; 

- pokud v zájmovém území a v blízkosti individuálních zdrojů pitné vody dojde 
při hloubících pracích k náhlému významnému přítoku podzemní vody do 
stavební jámy (na konkrétním otevřeném úseku více než 1 l/s) budou těžební 
práce přerušeny, informován odběratel vody a teprve po posouzení 
hydrogeologem a návrhu případného řešení bude v pracích pokračováno. 

 
 

B.1.10. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
 

V místě stavebních pozemků se nepředpokládá provedení sanačních prací. 
 
Bourací práce pro uvolnění pozemků nebudou prováděny. Stávající podzemní 

inženýrské sítě nebudou dotčeny. Křížení bude provedeno podchodem nebo nadchodem. 
 
V průběhu stavby bude třeba pro uvolnění staveniště ojediněle provádět kácení 

stromů, předpokládá se ojedinělý zásah do krajinotvorně nevýznamných náletových křovin 
a stromů. 

 
Stromy zasahující svou korunou do prostoru dočasného záboru stavby budou 

chráněny zřízením dřevěného bednění do výšky minimálně 2,0 m. Bednění bude připevněno 
šetrně bez jakéhokoliv  poškození stromu, bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy, 
větve ohrožené stavebními mechanismy budou vyvěšeny nahoru. Stavební výkopy 
v kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté. Výkopová zemina a zásypový 
stavební materiál nesmí být ukládán ke stromům. Postup prováděných prací bude 
v souladu s ČSN 83 9061 TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ – 
OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH 
PRACÍCH. 

 
Narušené travní porosty budou obnoveny v původní rozsahu osetím travním 

semenem. 
 
Z důvodu rozsahu stavby a ochrany vzrostlých stromů by bylo žádoucí označit  kolizní 

body před zahájením prací na jednotlivých stavebních objektech za účasti zástupců 
investora a realizátora  a zajistit preventivní ochranná opatření. 

 
Narušené travní porosty budou obnoveny v původní rozsahu osetím travním 

semenem.  
 „…kácení….. je nutné jej provést v období vegetačního klidu tj. od 1.11. do 31.3.  
Ke kácení dřevin  s obvodem kmene ve výšce 130 cm větším než 80 cm  je před zahájením 
prací potřebné povolení místně příslušného orgánu ochrany přírody, Města Ústí nad Orlicí.   
Plánování a provádění stavebních prací v sídlech a ve volné krajině upravuje ČSN 83 9061. 

Pro objasnění uvádíme některé z  podmínek pro uskutečnění této stavby v souladu 
s výše uvedenou normou: 

 
Z všeobecných opatření k ochraně stromů je třeba dbát zejména: 

- na ochranu před chemickým znečištěním, 
- na ochranu vegetačních ploch před poškozením – 2m vysokým, stabilním plotem, 

postaveným s bočním odstupem 1,5 m, 
- na ochranu před mechanickým poškozením (otrhání kůry, dřeva, kořenů, poškození 

koruny) plotem, který obklopuje celou kořenovou zónu(za kořenovou zónu, prostor, 
se považuje plocha půdy pod korunou stromu - okapová linie koruny - rozšířená do 



Černovír – místní úprava koryta potoka na p.p.č. 667/25, k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí      
A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva – DSP          29 
 

stran o 1,5 m), není-li toto možné je třeba opatřit kmen vypolštářovaným bedněním 
z fošen vysokým nejméně 2m, zařízení nesmí být osazeno přímo na kořenové 
náběhy, korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě je-li to 
možné, poškozené větve  vyvázat vzhůru, 

- na ochranu kořenové zóny při navážce zeminy – v kořenové zóně nemá být 
prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu, 
na ochranu kořenové zóny při odkopávce půdy – v kořenovém prostoru se půda 
nesmí odkopávat, 

- na ochranu kořenového prostoru -  při výkopech rýh nebo jam - v kořenovém prostoru 
stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu zabránit, smí se 
hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty 
kmene bude  čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Dále 
se při  výkopech nesmí přetínat kořeny s průměrem > 2 cm. Při vzniku poranění je 
nutno kořeny ošetřit - kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů 
o průměru < 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 2 cm 
prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a 
působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat 
trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při ztrátě kořenů 
může být potřebný přiměřený řez v koruně. U stavebních jam a jiných výkopů, 
při kterých dochází ke ztrátě kořenů, má být zřízena kořenová clona. Po straně 
výkopu pro pozdější stavební jámu je nutno zřídit stabilní, zetlívající, prodyšné 
bednění. Kořenovou clonu je třeba udržovat  během výstavby vlhkou. Kořenový 
prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním a odstavováním 
strojů a vozidel, zařízeními staveniště apod. 

 
 

B.1.11. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ 
ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO 
POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 
Odnětí ze zemědělského půdního fondu 
  
Pro umístění stavby není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního 

fondu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely dle zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa 
 
Pro umístění stavby není třeba souhlasu orgánu státní správy lesů k odnětí pozemků 

určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Stavba do 50 m od okraje lesních pozemků 
 
Pro umístění stavby není třeba souhlasu orgánu státní správy lesů podle zákona 

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, s jejím situováním do vzdálenosti 50 m od okraje lesních pozemků 
určených k plnění funkcí lesa.  
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B.1.12. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST 
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO 
PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ 

 
Zkapacitnění koryta potoka zlepší podmínky odvedení povrchových vod. 

 
V území dotčeném stavbou se nacházejí podzemní a nadzemní inženýrské sítě, které 

mají pro zajištění jejich provozuschopnosti stanovena zejména ochranná pásma, viz výše. 
V prostoru ochranného pásma je nutno dodržovat stavebně technická omezení 
pro provádění a provoz stavby, která jsou stanovena příslušnými zákony, vyhláškami včetně 
příslušných vyjádření doložených v dokladové části této dokumentace. 

 
 

B.1.13. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, 
VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

 
Žádné podmiňující a vazby a související investice nejsou známy. 
 
 

B.1.14. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, 
NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ 

 
Kopie katastrální mapy byla pořízeny v digitální podobě ve formátu *.DGN (DKM) 

vyhotovené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí 
nad Orlicí. 

 
Informace o vlastnictví pozemků dotčených stavbou byly pořízeny 

z http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx z databáze katastru nemovitostí v rozsahu  
„Informace o parcele“. 

 

 

 ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ OZNÁMÍ ZHOTOVITEL STAVBY 
V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU VŠEM VLASTNÍKŮM DOTČENÝCH 
POZEMKŮ A POZEMKŮ, KTERÉ BUDOU PROVÁDĚNÍM STAVBY DOTČENY. 

 

 SOUČASNĚ ZHOTOVITEL STAVBY ZDOKUMENTUJE FOTOGRAFIEMI A ZÁPISEM 
SOUČASNÝ STAV POZEMKŮ A OKOLNÍCH NEMOVITOSTÍ TAK, ABY MĚL 
PODKLADY DO JAKÉHO STAVU MÁ BÝT UVEDEN PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH 
PRACÍ, RESPEKTIVE ZDA K PŘÍPADNÝM ŠKODÁM DOŠLO PŘI NEBO 
PO REALIZACI STAVBY. 

 

 PŘEVZETÍ STAVEBNÍHO POZEMKU ZPĚT JEHO VLASTNÍKEM BUDE SEPSÁN 
ZÁZNAM. DALŠÍ PODMÍNKY VIZ SMLOUVY O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH 
NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE. 

Č.parcely LV Vlastníci, jiní oprávnění Druh pozemku Využití pozemku Výměra (m2)

Černovír u Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí); 620611

st.193 236 Pinkavová Zdeňka, Černovír 25, 56201 Ústí nad Orlicí
zastavěná plocha 

a nádvoří
25

667/25 10001 Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí ostatní plocha
ostatní 

komunikace
1588

667/65 10 Vávra Tomáš, M. Alše 1604, 56501 Choceň ostatní plocha jiná plocha 86

SOUPIS PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ,

PŘES KTERÉ JE NAVRŽENA STAVBA

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx
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 PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE PROVEDENY SONDY 
RO OVĚŘENÍ PRŮBĚHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ !! 

 
 

B.1.15. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, 
NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO 
BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

 
Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo 

je totožný se seznamem viz. B.1.14. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU 
NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ. 
 
 

B.1.16. METEOROLOGICKÉ A KLIMATICKÉ ÚDAJE 
 
Klimatické charakteristiky území 
 

 

 
 
Podle Quitta (1971) se zájmové území z klimatického hlediska nachází v mírně 

teplém regionu, oblasti MT7. 
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B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
 

B.2.1.1. NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 
 

Jedná se o stavební úpravy koryta potoka. 
 

B.2.1.2. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Navrhovanou stavbou bude obnovena kapacita koryta, zajištěna čistota koryta, 
zlepšena kvalita povrchových a podzemních vod.  
 

B.2.1.3. TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 
 

Jedná o stavbu trvalou. 
 

B.2.1.4. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY 
Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH 
POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 
Pro navrhovanou stavbu nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení výjimky 

z obecných požadavků na využívání území. 
 
Navrhovanou stavbou jsou dodrženy, v míře odpovídající charakteru navrhované 

stavby, zásady pro řešení manipulačních ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti 
pohybově a zrakově postižených. 
 

B.2.1.5. INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE 
JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 
Před zpracováním tohoto stupně projektové dokumentace nebyly vzneseny žádné 

požadavky dotčených orgánů. 
 

Stavba byla projednána na následujících institucích: viz příloha E. Dokladová část 
vč. jejich doplnění. 
 

Podmínky závazných stanovisek a požadavky a podmínky dotčených orgánů jsou 
splněny. 
 

B.2.1.6. OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 
Jedná o stavbu, která není kulturní památkou. 
 

B.2.1.7. NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY – ZASTAVĚNÁ PLOCHA, 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH 
JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST APOD. 

 
Viz kapitola B.2.3 a B.2.4. 
Dispoziční řešení stavebních objektů je patrno z výkresové přílohy. 
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B.2.1.8. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY - POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ 
A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ 
PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ APOD. 

 
Vodní tok nebude vyžadovat odběr elektrické energie.  
 
Jedná se o stavbu, jejíž realizací vzniknou odpady, bude nakládání s odpady splňovat 

podmínky stanovené zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, budou při výstavbě produkovány následující odpady zatříděné 
dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů: 
 

č. odpadu         : 02 01 03 
název odpadu    :          odpad rostlinných pletiv               
původ                   :          kosení a odstraňování travin a dřevin 
kategorie odpadů  :           O – ostatní odpad 
místo určení       :          bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu   : 17 09 04 
název odpadu  : směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly      
    170901, 170901 a 170903 
původ   : úpravy břehových svahů 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu        :          17 05 06 
název odpadu   :          vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená  

pod číslem 17 05 05 
původ                   :         oprava zemního koryta 
kategorie odpadů  :          O – ostatní odpad 
místo určení       :  bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu   : 17 01 01 
název odpadu  : beton 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 
č. odpadu   : 17 03 02 
název odpadu  : asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení  : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 

Primárně bude směs vzorkována (mj. na obsah dehtu, který 
nelze ve fázi projektové přípravy před jejich vlastním 
vybouráním věrohodně zjistit) a posuzována na soulad 
s vyhláškou 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění 
je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být 
odpadem tak, aby bylo možné považovat znovuzískanou 
asfaltovou směs za vedlejší produkt a nikoliv za odpad. 
 
V případě zjištění, že odpadní znovuzískaná asfaltová směs 
bude s obsahem benzo(a)pyrenu ≥ 50 mg.kg-1 nepoužije se 
způsobem, který je v souladu s ustanoveními vyhlášky 
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č. 130/2019 Sb., jelikož se jedná o nebezpečný odpad 
zařazený dle Katalogu odpadů jako 17 03 01 : 

 
č. odpadu  :  17 03 01 
název odpadu :  asfaltové směsi obsahující dehet (stavební a demoliční  
    odpady) 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství  
kategorie odpadů :  N – nebezpečný odpad 
místo určení :  bude stanoveno dodavatelem v rámci jeho kapacit  

s uložením do zařízení, které je oprávněné dle zákona 
č. 541/2020 Sb. nebezpečný odpad 17 03 01 přijmout 

 
Konečné množství odpadů, vzniklých při výstavbě, není možné v současné době 

přesně odhadnout. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a jejich přeprava na místo uložení 
budou řešeny v další fázi projektové přípravy projektu. 

 
Navrženo je odvezení odtěžené zeminy na řízenou skládku.  
 
Při stavebních pracích musí zhotovitel odvážet vytěženou zeminu. Odhrnutá ornice 

ze zatravněných ploch bude ukládána na mezideponie a určena k opětnému použití  
 

B.2.1.9. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY - ČASOVÉ ÚDAJE 
O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY 

 
Termín zahájení se předpokládá v roce 2022. 
 
Předpokládaná lhůta výstavby včetně nutných technologických přestávek činí 12 

až 16 týdnů. 
 
Vzhledem ke vzájemným vazbám jednotlivých objektů nepředpokládá se rozdělení 

stavby do etap, které by byly časově odděleny na více jak 3 měsíce. 
 

B.2.1.10. ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 
 

Pořizovací cena stavby bude určena na základě položkového rozpočtu stavby. Její 
skutečná výše je odvislá od způsobu provádění a ceny stavebních prací a dodávek. 

 
 

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, kompozice tvarového 

řešení, materiálového a barevného řešení 
 

Z pohledu urbanistického řešení je oprava potoka bez nároku na speciální 
architektonické ztvárnění. Navrhované objekty mají vodohospodářský charakter a jsou bez 
nároků na architektonické řešení. 

 
Všechny nezpevněné plochy v oblasti stavby budou dle současného stavu upraveny 

a ozeleněny.  
 
 

B.2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
 

Celkové řešení jednotlivých stavebních objektů je patrno z výkresové přílohy. 
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B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Navrhovanou stavbou jsou dodrženy, v míře odpovídající charakteru navrhované 
stavby, zásady pro řešení manipulačních ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti 
pohybově a zrakově postižených.  

 
 

B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Projekt stavby respektuje platné ČSN a bezpečnostní předpisy jak pro výstavbu, tak 

i pro provoz zařízení. 
 
Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny pracovníky, kteří budou stavební 

práce vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x za tři roky. 

 
Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti 

a hygieny práce. V provozním řádu je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
Součástí projektu je samostatná příloha navazující na nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů – návrh plánu BOZP. 

 
V projektové dokumentaci jsou navrženy materiály, které nepodléhají korozi. 
 
 

B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 

B.2.6.1. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
V zájmovém území Černovíru, místní části Ústí nad Orlicí, jsou na bezejmenném 

levostranném přítoku Tiché Orlice navrženy opravy koryta, odstranění nánosů ve dně koryta 
a náletových dřevin a zpevnění břehů, viz fotodokumentace. 

Dále je navržena rekonstrukce dvou stávajících mostků přes potok v blízkosti garáže. 
 

Dispoziční řešení jednotlivých stavebních objektů je patrno z výkresové přílohy. 
 

B.2.6.2. KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
 
Viz níže, kapitola B.2.7. 

 

B.2.6.3. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
Stavba je v dokumentaci navržena v souladu s normami a předpisy, v provedení 

obvyklém pro vodohospodářské stavby této kategorie a účelu. Stavební konstrukce budou 
navrženy podle pokynů statika, autorizované osoby pro stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství a podklady pro návrh konstrukcí jsou uloženy u zpracovatele 
projektové dokumentace. 

Minimální požadavky na kvalitu betonu: 
 

Použití Nová ČSN-EN Poznámka 

podkladní betony C 16/20 nebo C 12/15 
pokud je uvedeno ve 
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výkresové část 

obetonování objektů C 16/20 nebo C 12/15 
pokud je uvedeno ve 
výkresové část 

 

betonová sedla C 16/20 nebo C 12/15 
pokud je uvedeno ve 
výkresové část 

 

výplňové betony v suchých 
komorách  

C 25/30 Struskoportlandský cement  

základy a ostatní konstrukce 
v suchém prostředí 

C 25/30 XC2 Struskoportlandský cement  

nádrže, jímky, komory s 
odpadní vodou 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

nádrže, jímky, komory s 
odpadní vodou vystavené 
působení mrazu 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

výplňové betony pod hladinou 
odpadní vody 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

 
 

B.2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

B.2.7.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

V zájmovém území Černovíru, místní části Ústí nad Orlicí, jsou na bezejmenném 
levostranném přítoku Tiché Orlice navrženy opravy koryta, odstranění nánosů ve dně koryta 
a náletových dřevin a zpevnění břehů.. V úseku před stávajícím provizorním mostkem 
protéká potok těsně okolo garáže, kterou 1-2x ročně vyplavuje.  

 
Navrženy jsou práce na opravě koryta a obnovení kapacity potoka a zpevnění břehů. 

Navržena je rekonstrukce provizorního mostku, pod kterým je stávající zatrubnění toku 
kapacitně nedostatečné a dochází ke vzedmutí vody a zaplavování blízké garáže.  

 
Pro zvýšení kapacity koryta je navržena i rekonstrukce mostku č.2. 
 
SO-01 NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÉ ZDI 

 

 odstranění náletového křoví a dřevin; 

 strojní odtěžení sedimentů ze dna potoka a vybudování zpevněných nábřežních zdí 
z lomového kamene šířky 0,40 m do betonu s vyspárováním; 

 úprava zanábřežního prostoru s následným ohumusováním a osetím travním 
semenem; 

 veškeré zastižené výusti budou ponechány a bude ponechána, resp. zajištěna jejich 
funkčnost; 

OZN. NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU
DÉLKA ÚSEKU           

(M)

DNO Z 

LOMOVÉHO 

KAMENE            

(M2)

PROHRÁBKA 

DNA KORYTA                     

(M2)

OHUMUSOVÁNÍ 

A OSETÍ 

TRAVNÍM 

SEMENEM                  

(M2)

NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ - ÚSEK 1 12,0 8 8 17,5

SO-01 NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ - ÚSEK 2 16,4 10 10 10

NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ - ÚSEK 3 3,7 3 3 1

32,1 21 21 29Celkem :
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 odstraněné sedimenty budou částečně odvodněny v prostoru břehového 
manipulačního pruhu a následně budou dle výsledků rozborů odvezeny 
na stanovenou skládku. 
 
Před zahájením odstraňování nánosů bude provedeno odstranění křoví, vysečení 

travin a osekání břehů koryta. Odstraněné křoviny budou po odstranění spáleny, pálení bude 
řešeno v souladu s příslušnými vyhláškami a předpisy.  

 
SO-02-01 REKONSTRUKCE MOSTKU 1 
SO-02-02 REKONSTRUKCE MOSTKU 2 
 
Jedná se o opravu 2 stávajících objektů silničních mostků. Mostek č.1 slouží 

k převedení místní komunikace přes potok k novostavbě na st. p.č.34/1. Mostek č.2 vede 
přes potok k čp. 25 a dále po travnaté cestě k č.p. 128.    

 
Šířkové uspořádání místní komunikace s ohledem na rozsah opravy mostku je 

navrženo jako stávající uspořádání bez kategorijního zařazení stávajícího uspořádání dle 
ČSN. Navrženo je přemostění potoka pomocí rámových prefabrikovaných propustků. Šířka 
komunikace nad mostkem je 3,12 m mezi dvoumadlovým ocelovým zábradlím. Příčný sklon 
stávající komunikace je jednostranný, navrhovaný sklon na mostku 2,50 %. 

 
 Vzhledem k rozsahu stavby není požadována trvalá přítomnost specialisty 

geotechnika na stavbě. Je však nutno přizvat TDI investora k převzetí uložené výztuže z kari 
sítí v roznášecí železobetonové mostní desce tl. 150 mm. 

 
Založení objektu není pod hladinou spodní vody. 
 
Předpokládá se, že materiál z výkopů bude z velké části zpětně použit do násypů 

a zásypů. Pokud by však vykazoval nevhodné vlastnosti pro zásyp, je nutné jej nahradit 
nakupovaným materiálem ze štěrkodrti. Zbylá přebytečná kubatura výkopku bude odvezena 
na řízenou skládku, kterou zajistí zhotovitel stavby. 

 
Po zprovoznění mostu budou dokončeny a upraveny přilehlé svahy a provedeno osetí 

travním semenem parkového charakteru.  
 
 .Charakteristika mostků: trvalý silniční mostek charakteru silničního propustku se 

skládá ze 3 ks prefabrikovaných železobetonových rámů IZM Perfect 1200/1000/1000 
o vnitřních světlých rozměrech 1200x1000 mm. Použité typové prvky musí být schváleny a 
certifikovány. 

 
Tyto rámové propusti jsou určeny zejména jako propustky pod silnice a jsou vyráběny 

pro největší možné zatížení vznikající při silniční dopravě. Armatura je navržena dle platných 
norem - Eurokódů. 

 
Jedná se o mostky přes trvalý vodní tok. Nově navrhovaný otvor byl navržen 

(vzhledem k velikosti koryta před a za rekonstruovanými úseky) z hydrotechnického hlediska 
na převedení Q5 letých vod.  

 
Světlá průjezdná šířka mostu:     3,12 m     
 
Délka přemostění :     1,20 m 
 
Délka NK:     1.64 m 
 
Šikmost mostu č.1:     0 st. 
Šikmost mostu č.2:     4 st. 
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Šířka mostu:     3,48 m 
 
Celková výška mostu:     1,67 m      
 
Světlá výška mostu:     1,0 m 
 
Plocha NK:     5,71 m2      
 
Více viz výkresová část. 
 
Vzhledem k rozsahu stavby není požadována trvalá přítomnost specialisty 

geotechnika na stavbě. Je nutno přizvat TDI investora k převzetí uložené výztuže z kari sítí 
v roznášecí ˇ6B mostní desce tl. 150 mm. 

 
U mostku č.2 je navržena izolace proti vlhkosti o délce 6,2 m a šířce cca 1,7 m mezi 

nábřežní zdí potoka a stávající garáží, která se nachází v těsné blízkosti potoka. 
 

 Po zprovozněné mostků budou dokončeny a upraveny navazující přístupové cesty ze 
štěrkodrti 0-63 mm. Přilehlé svahy budou osety travním semenem. 

 

B.2.7.2. VÝPOČET PRŮTOČNÉHO MNOŽSTVÍ V KORYTĚ 
 

Množství vody, které bude provedeno opraveným korytem bylo stanoveno ze vzorců: 
 
 Q = S . v  průtočné množství 
 v = c . (R . I)0,5  střední profilová rychlost podle Chézyho 
 R = S / O  hydraulický poloměr 
 C = 1/n . R1/6  rychlostní součinitel podle Manninga 
 
 Součinitel drsnosti n byl stanoven ze skript VUT Brno Tabulky z hydrauliky, Ing. 

J. Jandora Ph.D,  
 
 Viz tabulka 8.1 Manningovy drsnostní součinitele n pro otevřené profily: 
 

Pro současné koryto 0,080 Koryta vyhloubená dozery a bagry – 
kanály při nedostatečné údržbě, plevelné trávy a 
křoviny – hustý plevel stejné výšky jako hloubka. 

 
Pro navrhované koryto 0,032 Kamenné opevnění – dlažby na sucho 

  
V úseku sjezdu z komunikace před garáží  je potok zatrubněn (BET DN 1000) – 

průtočná kapacita v tomto úseku je při sklonu potoka cca 5 ‰ cca 1,58 m3/s.  
 

Stávající hloubka potoka (před rozlitím) je cca 0,75 m. 
Navrhovaná hloubka potoka mezi zpevněnými břehy je 1,2 m. 

 
Při posuzování průtočného profilu koryta bylo zjištěno, že max. možné množství, 

které je schopno současné koryto převést mimo zatrubněný úsek je dle hydrotechnických 
výpočtů následující:  
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Q průtok m3/s Q = v x S

h výška vody v korytě m v = c x (R x i)1/2

x sklon břehů 0,8 R = S/O

b šířka koryta m 0,4 c = 1/n x R1/6

R hydr. poloměr m

O omočený obvod m

S plocha m2

n součinitel drsnosti 0,08

C Chezyho rychlostní součinitel

v střední profilová rychlost m/s

i sklon ‰ 15 0,015 krok 0,1

c šířka 2xB-b

B šířka koryta celková

h S O R C v Q c B šikmá

0,000 0,00 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,40 0

0,100 0,03 0,656 0,043 7,389 0,187 0,005 0,08 0,56 0,128062

0,200 0,07 0,912 0,079 8,187 0,282 0,020 0,16 0,72 0,256125

0,300 0,13 1,168 0,113 8,691 0,358 0,047 0,24 0,88 0,384187

0,400 0,21 1,424 0,146 9,071 0,425 0,088 0,32 1,04 0,51225

0,500 0,30 1,681 0,179 9,380 0,485 0,146 0,40 1,20 0,640312

0,600 0,41 1,937 0,211 9,642 0,542 0,221 0,48 1,36 0,768375

0,700 0,53 2,193 0,243 9,872 0,596 0,317 0,56 1,52 0,896437

0,800 0,67 2,449 0,274 10,076 0,646 0,434 0,64 1,68 1,0245

0,900 0,83 2,705 0,306 10,262 0,695 0,576 0,72 1,84 1,152562

1,000 1,00 2,961 0,338 10,431 0,742 0,742 0,80 2,00 1,280625

Výpočet průtoku korytem potoka v Černovíru - současné 

koryto

Q průtok m3/s Q = v x S

h výška vody v korytě m v = c x (R x i)1/2

x sklon břehů 0,09 R = S/O

b šířka koryta m 1,2 c = 1/n x R1/6

R hydr. poloměr m

O omočený obvod m

S plocha m2

n součinitel drsnosti 0,032

C Chezyho rychlostní součinitel

v střední profilová rychlost m/s

i sklon ‰ 20 0,02 krok 0,1

c šířka 2xB-b

B šířka koryta celková

h S O R C v Q c B šikmá

0,000 0,00 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 1,20 0

0,100 0,06 1,401 0,043 18,531 0,546 0,033 0,01 1,22 0,100404

0,200 0,12 1,602 0,077 20,390 0,801 0,099 0,02 1,24 0,200808

0,300 0,19 1,802 0,104 21,442 0,980 0,184 0,03 1,25 0,301213

0,400 0,25 2,003 0,127 22,155 1,117 0,284 0,04 1,27 0,401617

0,500 0,32 2,204 0,146 22,685 1,227 0,396 0,05 1,29 0,502021

0,300 0,19 1,802 0,104 21,442 0,980 0,184 0,03 1,25 0,301213

0,400 0,25 2,003 0,127 22,155 1,117 0,284 0,04 1,27 0,401617

0,500 0,32 2,204 0,146 22,685 1,227 0,396 0,05 1,29 0,502021

0,600 0,39 2,405 0,163 23,101 1,320 0,518 0,05 1,31 0,602425

0,700 0,46 2,606 0,178 23,440 1,399 0,649 0,06 1,33 0,702829

0,800 0,54 2,806 0,192 23,726 1,469 0,790 0,07 1,34 0,803233

0,900 0,61 3,007 0,204 23,973 1,531 0,938 0,08 1,36 0,903638

1,000 0,69 3,208 0,215 24,189 1,586 1,095 0,09 1,38 1,004042

1,100 0,77 3,409 0,226 24,381 1,638 1,259 0,10 1,40 1,104446

1,200 0,85 3,610 0,235 24,555 1,685 1,431 0,11 1,42 1,20485

Výpočet průtoku korytem potoka v Černovíru - zpevněný 

úsek
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B.2.7.3. VÝPOČET PRŮTOČNÉHO MNOŽSTVÍ V NAVRHOVNÉM PROPUSTKU 
POD MOSTKEM 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dle údajů ČHMÚ (viz dokladová část) jsou průtoky v zájmovém území následující: 
Q1 = 0,697 m3/s 
Q2 = 1,19 m3/s 
Q5 = 2,10 m3/s 
 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že po úpravě koryta bude bezpečně proveden 
proveden průtok Qkap. navrhované  1,239 m

3/s, tj. více než dvouletý průtok Q2. 
 

B.2.7.4. OPEVNĚNÍ BŘEHŮ POTOKA 
 

Opevnění břehů toku je navrženo zřízením nábřežní ochranné zdi z lomového 

kamene  šířky 40 cm do betonu C 12/15 s vyspárováním.  Podélný rozměr jednoho 
kusu lomového kamene min. 30 cm. Zeď bude vystavěna na základu z betonu 
prostého C12/15 s možností proložení lomovým kamenem. Statické provázání bude 

provedeno ocelovými trny 14 mm. Základová spára bude 0,40 m pod úrovní dnové 
kynety. 

 
 Výška ochranné zdi bude cca 1,20 m (nad úroveň upraveného dna), hloubka 

založení 0,40 m a délka 2x16,05 m. 
 
 Po realizaci ochranné zdi bude stávající dno koryta zpevněno v šířce 0,30 m 

kamenným záhozem z lomového kamene min.  30 cm. 

Q průtok m3/s Q = v x S

h výška vody v korytě m v = c x (R x i)1/2

x sklon břehů 0,09 R = S/O

b šířka koryta m 1,19 c = 1/n x R1/6

R hydr. poloměr m

O omočený obvod m

S plocha m2

n součinitel drsnosti 0,014

C Chezyho rychlostní součinitel

v střední profilová rychlost m/s

i sklon ‰ 5 0,005 krok 0,1

c šířka 2xB-b

B šířka koryta celková

h S O R C v Q c B šikmá

0,000 0,00 1,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 1,19 0

0,100 0,06 1,391 0,043 42,348 0,624 0,038 0,01 1,21 0,100404

0,200 0,12 1,592 0,077 46,592 0,914 0,112 0,02 1,23 0,200808

0,300 0,19 1,792 0,104 48,991 1,118 0,209 0,03 1,24 0,301213

0,400 0,25 1,993 0,127 50,617 1,274 0,321 0,04 1,26 0,401617

0,500 0,32 2,194 0,146 51,823 1,399 0,448 0,05 1,28 0,502021

0,600 0,39 2,395 0,163 52,771 1,505 0,586 0,05 1,30 0,602425

0,700 0,46 2,596 0,177 53,545 1,595 0,735 0,06 1,32 0,702829

0,800 0,53 2,796 0,191 54,197 1,674 0,893 0,07 1,33 0,803233

0,900 0,61 2,997 0,203 54,758 1,744 1,061 0,08 1,35 0,903638

1,000 0,69 3,198 0,214 55,251 1,808 1,239 0,09 1,37 1,004042

vcelk 2,20

Qcelk 1,16

Výpočet průtoku propustkem pod mostkem
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 Konstrukce ochranné zdi obdobného typu je uvedena na následujícím obrázku. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B.2.7.5. ZEMNÍ PRÁCE 
 

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat příslušné organizace 
o přesné vytýčení přístrojovou technikou, v místě křížení  provádět zemní práce 
a sondy ručně a obecně plnit stanovené podmínky k provádění - viz dokladová část 
projektu. 

 
Toto opatření se týká i vedení IS ve správě majitelů nemovitosti resp. pozemků. 
 
 

B.2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
 

Vzhledem k charakteru stavby není požární bezpečnost řešena – jedná se 
o zpevnění břehů potoka a rekonstrukci mostků. 
 
 

B.2.9. ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
 

B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY 
NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

 
Stavbou nedojde ke zhoršení hygienických podmínek v obci oproti současnosti. 

Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou prašnost je nutné omezit nasazením vhodné 
mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel před výjezdem ze staveniště, 
apod. 
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Stavební objekty jsou řešeny s ohledem na platné předpisy tak, aby bylo vytvořeno  
vhodné pracovní prostředí pro obsluhu. S ohledem na charakter  provozu je však nutno 
dodržovat zvýšenou opatrnost při všech  činnostech. 

Podrobný způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků bude uveden 
v dalším stupni projektové dokumentace. 

 
Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny pracovníky, kteří budou stavební 

práce vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x za tři roky.  

 
Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti 

a hygieny práce. V provozním řádu je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
 

B.2.11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

B.2.11.1. OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 
 

Výskyt radonu zhoršující hygienické podmínky při realizaci, provozu a užívání stavby 
se nepředpokládá. Stavba se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem geologického 
podloží. 
 

B.2.11.2. OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 
 

Navrhovaná stavba není ohrožena přítomností bludných proudů. 
 

B.2.11.3. OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 
 

Trasa dopravních prostředků při stavbě bude volena tak, aby možné otřesy a vibrace 
způsobené dopravou a vlastní stavbou měly co nejmenší vliv.  
 

B.2.11.4. OCHRANA PŘED HLUKEM 
 

Navrhovaná stavba je lokalizována do intravilánu a extravilánu obce, kde je běžná 
úroveň hluku odpovídající charakteru stávající zástavby a využití území. Realizací stavby 
nedojde ke zvýšení této úrovně. 
 

B.2.11.5. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 
 

  Zájmové území se nachází mimo záplavové území.   
 

B.2.11.6. OSTATNÍ ÚČINKY - VLIV PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU APOD 
 

Lokalita, kde bude umístěna navrhovaná stavba, není v poddolované oblasti a není 
znám další záměr na provádění důlní činnosti. 
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B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

B.3.1. NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 

Kapacita a délky jsou uvedeny výše a ve výkresové příloze. Prostorové uspořádání 
tras inženýrských sítí  je zpracováno dle ČSN 73 6005  
– Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 
Geodetický referenční polohový a výškový systém je uveden v přílohách 

„GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ“ a „SITUACE STAVBY“. 
 
Stavbou dojde ke styku s těmito zařízeními a vedeními: 

 podzemní a nadzemní vedení NN; 

 stávající vodovod, 

 sdělovací sítě, 

 místní komunikace; 

 veřejné osvětlení; 

 stávající kanalizace, 
 
Podrobný výčet všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně vyjádření 

jejich správců je uveden v dokladové části dokumentace. 
 
 

B.3.2. PŘIPOJOVACÍ PARAMETRY, VÝKONOVÉ KAPACITY 
A DÉLKY 

 
Napojení upravovaného úseku koryta potoka na stávající úseky je patrné z výkresové 

části. 
 
 
 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

B.4.1. POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH 
OPATŘENÍ PRO PŘÍSTUPNOST A UŽÍVÁNÍ STAVBY 
OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 
A ORIENTACE 

 
Navrhovanou stavbou jsou dodrženy, v míře odpovídající charakteru navrhované 

stavby, zásady pro řešení manipulačních ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti 
pohybově a zrakově postižených.. 

 
 

B.4.2. NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURU 

 
Stavba bude napojena na stávající dopravní síť. Stavba nemá požadavky na kapacity 

veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě. 
 
Po dobu stavby musí zhotovitel zajistit průjezd vozů policie, hasičů 

a zdravotnické záchranné služby na všech dotčených komunikacích a zachovat 
bezpečný přístup k požárním hydrantům a uzávěrům plynu. K objektům komunikačně 
odděleným výkopem instaluje zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli, nájemci a správci, 
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můstky a lávky se zábradlím. V průběhu stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování 
vozovek, po ukončení prací v tělese komunikace, před zrušením dopravních opatření, bude 
komunikace uvedena do původního stavu včetně obnovení silničních příkopů. Zhotovitel 
před zahájením výkopových prací zajistí zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření 
a po jejich projednání s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR, vlastníkem 
a správcem komunikace si zajistí vydání povolení k zvláštnímu užívání komunikace, podle 
kterého provede příslušná dopravní opatření. 

 
 

B.4.3. DOPRAVA V KLIDU 
 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
 

B.4.4. PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 
 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
 
 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

 

B.5.1. TERÉNNÍ ÚPRAVY 
 

V této části jsou řešeny terénní úpravy v intravilánu obce s uložením přebytečné 
zeminy vzniklé úpravou koryta potoka.  

 
Ukládaná zemina bude původem výhradně ze stavby s názvem „ČERNOVÍR – 

MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA NA P.P.Č. 667/25, K.Ú. ČERNOVÍR U ÚSTÍ 
NAD ORLICÍ“, na kterou bude vydáno stavební povolení. 

 
Terénními úpravami se pro účely této dokumentace rozumí zemní práce a změny 

terénu, jimiž se však podstatně nezmění vzhled prostředí nebo odtokové poměry. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky dotčené předmětnou stavbou 

„ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA NA P.P.Č. 667/25, K.Ú. ČERNOVÍR 
U ÚSTÍ NAD ORLICÍ“, a nebude zde ukládán odpad ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., 
ale pouze přebytečná zemina, se jedná o prosté terénní úpravy. Stavební práce budou 
realizovány v dikci § 104 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení 
a udržovacích prací, dle odst. 2 písm. f). Rozsahem navrhované terénní úpravy podléhají 
ohlášení z důvodu, že se bude jednat o terénní úpravy neuvedené v § 103 SZ, resp. úprava 
terénu a násypy jsou v části plochy nad 1,5 m výšky, jsou větší jak 300 m2 a hraničí 
s veřejnou pozemní komunikací a veřejným prostranstvím. 

 
Zemina bude ukládána v trase stávajících podzemních inženýrských sítí pouze 

se souhlasem jejich správců. 
 
Pro realizaci terénních úprav není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely 
dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů. Nemění se využití ani bonita dotčených pozemků. 

 
V blízkosti plánované stavby se mohou nacházet stromy. Podle § 7 odst. 1 

zákona o ochraně přírody a krajiny, jsou dřeviny chráněny před poškozováním 
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a ničením. Ve smyslu tohoto paragrafu je třeba dodržet podmínku minimální 
vzdálenosti kraje výkopových prací 2,5 m od pat kmenů stromů. Podrobnosti ochrany 
dřevin při stavební činnosti stanoví standard péče o přírodu a krajinu, řada A 
Arboristické standardy – standard SPPK A 01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti 
(dostupné na www.standardy.nature.cz). 

 
 

B.5.2. POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
 
Po provedení úprav koryta potoka budou stavbou dotčené pozemky uvedeny 

do původního stavu, resp. v místě současného travního porostu bude rozprostřena ornice 
a vyseto travní semeno.  

 
 

B.5.3. BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 
 
Předmětem projektu jsou nábřežní ochranné zdi z lomového kamene – viz výkresová 

příloha. 
 
 
 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A JEHO OCHRANA 

 

B.6.1. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, 
ODPADY A PŮDA 

 
Realizací stavby nedojde k podstatnému ovlivnění stávající akustické situace, dílo 

nezahrnuje žádné technologické celky, které by byly významným zdrojem emisí hluku. 
 

B.6.1.1. STAVENIŠTĚ 
V době výstavby je možné v bezprostřední blízkosti staveniště očekávat dočasné 

zhoršení hlukové situace hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel provádějících  
stavbu. S ohledem na příznivou lokalizaci staveniště vůči okolní obytné výstavbě nebude toto 
zhoršení významné. Protože přírůstek dopravy v době realizace stavby ke stávajícímu 
dopravnímu zatížení dotčených komunikací bude malý, nebude vliv přepravy přebytečného 
výkopku a stavebního materiálu na akustickou situaci podél dopravních tras podstatné. 
Přesto i za předpokladu souběhu činnosti více zdrojů hluku na staveništi nelze předpokládat 
významné negativní ovlivnění akustické situace okolní obytné zástavby hlukem ze stavby. 
Příznivým faktorem je především dostatečná vzdálenost od nejbližší zástavby, dalším 
„příznivým“ faktorem je skutečnost, že stávající akustická situace v uvedených lokalitách 
zástavby je již v současnosti postižena vysokou hladinou hluku (především právě z dopravy). 
Příspěvek stavby ke stávající hlukové kulise bude tak minimální. 

 

B.6.1.2. PŘEPRAVNÍ TRASY 
Možnosti ovlivnění akustické situace podél přepravních tras souvisejí se stávající 

hlukovou situací podél předpokládaných přepravních tras. Ze současného zatížení tras je 
možné usuzovat, že příspěvek dopravy ze stavby ke stávajícímu hlukovému zatížení 
komunikací bude minimální. 

 
Pro snížení nepříznivého vlivu výstavby a dopravy na zhoršení akustické situace se 

navrhují tato minimalizační opatření : 

 v dalším období přípravy výstavby bude dále jednáno o možnostech využití 
přebytečného vytlačeného výkopku s cílem co největšího zkrácení přepravní trasy 
a jejího směřována mimo obytnou zástavbu; 
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 při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích 
kritérií i garance na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí 
a minimalizaci délky výstavby a zohlednit požadavky na použití moderních 
a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných strojů 
a technologických postupů); 

 prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících 
odpady za účelem snížení intenzity zatížení komunikací; 

 všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být 
v dokonalém technickém stavu. 

 

B.6.1.3. VLIVY REALIZOVANÉ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU 
Realizací stavby nedojde k podstatnému ovlivnění stávající akustické situace, dílo 

nezahrnuje žádné technologické celky, které by byly významným zdrojem emisí hluku. 
 
 

B.6.2. VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU - OCHRANA DŘEVIN, 
OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN 
A ŽIVOČICHŮ, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ 
A VAZEB V KRAJINĚ APOD. 

 
Realizací předkládané stavby dojde ke zlepšení stávajícího stavu odvedení 

povrchových vod v zájmovém území.  
 
 

B.6.3. VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
 

Oprava koryta potoka nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území 
Natura 2000. 

 
 

B.6.4. ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO 
STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM 

 

Oprava koryta potoka nepodléhá zjišťovacímu řízení. 
 
 

B.6.5. V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA 
O INTEGROVANÉ PREVENCI ZÁKLADNÍ PARAMETRY 
ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH 
DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ 
POVOLENÍ, BYLO-LI VYDÁNO 

 

Oprava koryta potoka nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
 

B.6.6. NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, 
ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE 
JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

B.6.6.1. NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTÍ PÁSMA 
 

Není stanoveno ochranné pásmo toku. 
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Dle § 49 zákona č. 254/2001 Sb.(vodní zákon): 
Oprávnění při správě vodních toků: 
 (1) Správci vodních toků jsou oprávněni: 
a) při výkonu svých práv a povinností vstupovat v nezbytném rozsahu na cizí 
pozemky a stavby, pokud k tomu není třeba povolení podle zvláštních právních 
předpisů, 
b) z důvodu péče o koryta vodního toku a v součinnosti s vlastníky pozemků 
odstraňovat nebo nově vysazovat stromy a keře na pozemcích při něm. 
 
(2) Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to 
nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemky 
sousedící s korytem vodního toku, a to: 
a) u vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, nejvýše v šířce 
do 10 m od břehové čáry, 
b) u ostatních významných vodních toků jiných než pod písmenem a) nejvýše v šířce 
do 8 m od břehové čáry, 
c) u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. 
 

B.6.6.2. ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 
B.6.6.2.1. OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODŮ A KANALIZACÍ 

 
Ochranné pásmo kanalizačních stok a vodovodního řadu do průměru 500 mm je 

stanoveno dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů, v šířce 1,5 m po obou stranách vedení.  

 
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 

 
B.6.6.2.2. OCHRANNÁ PÁSMA ROZVODŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 
Pro vedení el. energie stanoví ochranná pásma zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně rozsahu vymezení, tj. ochranné 
pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po 
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od 
krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

 
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

 pro vodiče bez izolace      7 m, 

 pro vodiče s izolací základní     2 m, 

 pro závěsná kabelová vedení    1 m 
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

 pro vodiče bez izolace     12 m 

 pro vodiče s izolací základní     5 m 
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně    15 m 
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně    20 m 
e) u napětí nad 400 kV       30 m 
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV    2 m 
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  1 m 
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B.6.6.2.3. OCHRANNÁ PÁSMA VODÁRENSKÝCH A KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 
 
Ochranné pásmo kanalizační stoky a vodovodního řadu do průměru 500 mm je 

stanoveno dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých  zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů, v šířce 1,5 m po obou stranách vedení.  

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 
 
B.6.6.2.4. OCHRANNÁ PÁSMA TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

 
Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,0 m po stranách 

krajního vedení.  
 

B.6.6.2.5. OCHRANNÁ PÁSMA PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

Ochranné pásmo plynárenských zařízení činí: 
 
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se 

rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, 
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu, 
c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

 
B.6.6.2.6. OCHRANNÁ PÁSMA DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

 
K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich 

mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silničním ochranným 
pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými 
do výšky 50 m a ve vzdálenosti : 

 

 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní 
místní komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené 
pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního 
pozemku; 

 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních 
místních komunikací I. třídy; 

 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. 
třídy a místní komunikace II. třídy. 
 

B.6.6.2.7. OCHRANNÁ PÁSMA ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ 
 
Ochranné pásmo státní a regionální železniční trati je stanoveno dle zákona 

č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů a činí 60 m po stranách od osy 
krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. 

 
B.6.6.2.8. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TRAS JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 
Prostorové uspořádání tras inženýrských sítí  je zpracováno dle ČSN 73 6005 – 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE SKUTEČNÉ ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MŮŽE BÝT 

ODLIŠNÉ I OD DAT DIGITÁLNĚ DODANÝCH, BUDE PŘÍPADNÁ NUTNOST PŘELOŽKY 
SÍTÍ ZŘEJMÁ AŽ PO PŘESNÉM VYTÝČENÍ V TERÉNU A PROVEDENÍ SOND 
PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ. 
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Dle zákresu ostatních stávajících inženýrských sítí (dodaných digitálně, příp. jinou 
formou) nebude navrhovanou stavbou vyvolána přeložka stávajících inženýrských sítí, 
minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 budou dodrženy. Vzhledem k tomu, že skutečné 
uložení inženýrských sítí může být odlišné i od dat digitálně dodaných, bude případná 
přeložka sítí zřejmá až po přesném vytýčení v terénu před započetím stavebních prací. 

 
Polohy objektů jsou v projektové dokumentaci určeny v souřadnicích tak, aby bylo 

možné řádné vytýčení stavby a koordinace při případném návrhu ostatních sítí. 
 
Před zahájením  stavebních prací je nutno geodetem – oprávněným zeměměřickým 

inženýrem - provést vytýčení všech stavebních objektů. 
 
Podrobný výčet všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně vyjádření 

jejich správců je uveden v dokladové části dokumentace. 
 
 
 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Z hlediska ochrany obyvatelstva nebyly na stavbu během zpracování projektové 

dokumentace vzneseny žádné požadavky. Jedná se o opravu koryta potoka. 
 
Předpokládá se řešení prevence závažných havárií dle zákona č. 224/2015 Sb., 

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
V navrhovaných objektech a zařízeních nebudou umístěny žádné vybrané 

nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky. Z tohoto důvodu není vyžadováno 
stanovení zóny havarijního plánování a nebudou uplatňovány požadavky havarijního 
plánování formou vnějšího havarijního plánu. 

 
 
 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

B.8.1. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, 
JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

 
Potřeba vody pro stavební práce bude řešena po dohodě se správcem toku odběrem 

z potoka. 
 
Napojení na elektrickou energii bude řešeno po dohodě s ČEZ připojením 

přenosného elektroměrového rozvaděče na sítě ČEZ, případně budou použity náhradní 
zdroje elektrické energie - dieselové agregáty. 

  
Energie budou poskytovány na základě smluv s jejich poskytovatelem. 
Odvodnění (dešťová a podzemní voda) staveniště bude řešeno odtokem 

do vodoteče. 
 

B.8.2. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 

Odvodnění staveniště bude zajištěno stávajícím systémem. 
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B.8.3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ 
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá vybudování centrálního zařízení 

staveniště. Pro pracovníky budou použity mobilní buňky, které budou umístěny 
na pozemcích  investora výstavby. Umístění  bude  dohodnuto  mezi  investorem 
a zhotovitelem při předání staveniště. Odvodnění staveniště bude stávajícím způsobem. 

 
Potřeba vody pro stavební práce bude řešena po dohodě se správcem vodovodu 

napojením na stávající vodovod. 
 
Energie budou poskytovány na základě smluv s jejich poskytovatelem. 
 
Stavba bude probíhat za úplné, případně částečné uzávěry místních komunikací.  
 
Pokud bude v případě stísněných prostorových poměrů nutno uzavřít celou 

komunikaci (jedná se o místní komunikace), bude navržena náhradní objízdná trasa. 
Staveniště dále budou tvořit přilehlé chodníky, zelené pásy, případně přilehlé obecní 
pozemky podél trasy kanalizace. 

 
Dodavatel stavby bude soustavně zajišťovat průjezd pro pohotovostní vozidla 

záchranné služby a vozidla hasičů. 
 

Příjezd na vlastní staveniště je veden po ulicích obecního typu s příjezdem 
a výjezdem minimálně na začátku a konci staveniště linivé stavby. 

 
Objekt zařízení staveniště bude provozován po celou dobu výstavby. Staveništní 

rozvody vody jsou možné napojením na stávající vodovod přes hydranty, případně 
navrtávací pas, vždy však musí být odběr odsouhlasen provozovatelem vodovodu. Veškerá 
napojení budou mít samostatné měření vodoměrem (pitná voda). WC bude mobilní 
chemické. 

 
Telefon pro potřeby zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby (mobilní). Dodávka 

elektrické energie potřebná k zajištění provozu staveniště bude zajištěna ze stávající sítě 
NN. Rozsah staveništního rozvodu elektrické energie navrhne zhotovitel podle vlastního 
rozmístění strojů a ostatních nutných zařízení. Staveništní rozvod bude vybaven 
samostatným měřením. Na tyto rozvody budou napojeny veškeré mechanizmy, stroje, 
osvětlení staveniště a objekt zařízení staveniště. Vlastní rozvod bude splňovat příslušné 
technické normy a nařízení s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a 
umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné 
ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). V příslušných místech stavby bude rozvod 
zakončen staveništním rozvaděčem. Tyto rozvaděče musí umožnit osazení podružného 
měření v případě využití těchto rozvodů pro subdodavatele stavby. Staveništní rozvod bude 
zřízen, provozován a demontován na náklady zhotovitele. 
 

Rozsah staveništního rozvodu NN, provizorního rozvodu NN, vodovodní přípojky 
a případné kanalizační přípojky navrhne zhotovitel v rámci svého projektu zařízení 
staveniště. Veškerá měření odběru jednotlivých medií pro výstavbu budou zhotovitelem 
s jednotlivými distributory řádně projednána a přihlášena. Platby budou hrazeny zhotovitelem 
přímo těmto distributorům nezávisle na objednateli. 
 

Ze stávajících objektů budou pro stavbu využity příjezdové komunikace, zdroje 
el. energie a vody. S využitím nově budovaných objektů nebo stávajících objektů Investora 
se pro provoz zařízení staveniště nepočítá. 
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Dodavatelská firma připraví před zahájením výstavby projekt výstavby, provozování 
a odstranění zařízení staveniště a projekty staveništních instalací a dopravy. Zhotovitel 
připraví na staveništi veškeré instalace nutné pro provádění a dokončení stavby. Staveniště 
bude oploceno, řádně označeno a zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob. Objekt 
zařízení staveniště bude zřízen a provozován v souladu s platnými hygienickými, 
bezpečnostními a protipožárními předpisy platnými v ČR. Ze stávajících objektů budou 
pro stavbu využity příjezdové komunikace, zdroje el. energie a vody.  
 

Plochy určené pro objekty zařízení staveniště se dělí na dvě úrovně: zařízení 
staveniště umístěné v pracovních pruzích, kde budou umístěny krátkodobé deponie trubního 
materiálu, prefabrikátů a obsypového a zásypového materiálu, které budou zabudovány 
do zřizované inženýrské sítě do konce pracovní doby a hlavní stavební dvůr s dlouhodobými 
deponiemi, který bude mimo pracovní dobu hlídán. 

 
Pracovní pruhy podél úseků inženýrských sítí ve výstavbě: 

 osvětlení plochy v nočních hodinách; 

 osazení dočasného dopravního značení; 

 ohrazení úseků ve výstavbě; 

 přemostění výkopů zajišťujících příchod k domům nebo příjezd k důležitých 
objektům; 

 výstražné značení; 

 krátkodobé skládky trubního materiálu, tvarovek, armatur a prefabrikátů 
sloužící po dobu výstavby jednotlivých úseků. 

 
Hlavní stavební dvůr může zejména obsahovat: 

 osvětlení plochy dvora  

 umístění buněk pro kanceláře stavbyvedoucího a dalších pracovníků THP 

 umístění buněk – šatny k převlékání pracovníků 

 chemická WC 

 buňky se sociálním zařízením – umývárny, sprchy 

 skládky trubního materiálu, tvarovek a prefabrikátů revizních šachet 

 uzavřené sklady nářadí 
 
Dodavatel stavby bude disponovat mobilními buňkami, které jsou vevnitř zařízeny 

jako šatny, kanceláře a umývárny. WC budou v areálu stavebního dvora umístěny chemické. 
Na staveništi není možné využít stávající sociální zařízení.  
 

Pitnou vodou bude stavba zásobovaná kromě veřejného vodovodu také balenými 
vodami. 
 

Vytápění objektu bude řešeno elektrickou energií. 
 

Počet pracovníků při výstavbě a jejich sociální zabezpečení jsou v kompetenci 
a zodpovědnosti dodavatele stavby, tudíž i velikost a rozsah objektů zařízení staveniště. 
Dodavatelská firma připraví před zahájením výstavby projekt výstavby objektů zařízení 
staveniště, který projedná se všemi náležitostmi a požadavky platné legislativy. 
 
 

B.8.4. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLÍ STAVBY A POZEMKY 
 

Stanovení rozsahu staveniště je odůvodněno vlastním rozsahem stavby 
a nejnutnějším okolím od ní pro bezpečnou a účelnou manipulaci stavebních strojů a pohyb 
pracovníků stavby. 
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ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ OZNÁMÍ ZHOTOVITEL STAVBY 
V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU VŠEM VLASTNÍKŮM DOTČENÝCH 
POZEMKŮ A POZEMKŮ, KTERÉ BUDOU PROVÁDĚNÍM STAVBY DOTČENY.  

 
PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S MAXIMÁLNĚ MOŽNOU OHLEDUPLNOSTÍ 

KE STROMOVÍ A KULTURÁM. PŘI ZŘIZOVÁNÍ STAVBY BUDOU ŠETŘENA PRÁVA 
VLASTNÍKA PŘEDMĚTNÝCH POZEMKŮ.   

 
SOUČASNĚ ZHOTOVITEL STAVBY ZDOKUMENTUJE FOTOGRAFIEMI 

A ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU SOUČASNÝ STAV POZEMKŮ A OKOLNÍCH 
NEMOVITOSTÍ TAK, ABY MĚL PODKLADY DO JAKÉHO STAVU MÁ BÝT POZEMEK 
UVEDEN PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ, RESP. ZDA K PŘÍPADNÝM ŠKODÁM 
DOŠLO PŘI NEBO PO REALIZACI STAVBY. 

 
O PŘEVZETÍ STAVEBNÍHO POZEMKU ZPĚT JEHO VLASTNÍKEM BUDE 

SEPSÁN ZÁZNAM.  
 

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE PROVEDENY SONDY 
PRO OVĚŘENÍ PRŮBĚHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ !! 

 
 

B.8.5. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY 
NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

 
V průběhu stavebních prací bude postupováno dle zákona č.114/1992 Sb. zákon 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel stavby zavede 
nezbytná opatření pro zajištění minimalizace znečištění v prostoru staveniště, přilehlých 
komunikací, přepravních tras a okolního životního prostředí. Při nákupu materiálů bude 
zhotovitel stavby brát v úvahu také jejich vliv na životní prostředí. 

 
Zhotovitel stavby je povinen jednat při stavebních pracích ve smyslu zákona 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a je povinen nakládat 
s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou ukládány na řízenou skládku podle jejich 
kategorie a zhotovitel stavby bude vést jejich evidenci. 

 
Práce budou prováděny s maximálně možnou ohleduplností ke stromoví a kulturám 

(zejména dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Při zřizování podzemního vedení budou 
šetřena práva vlastníka předmětných pozemků. 

 

B.8.5.1. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 

nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň 
z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední 
tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno 
zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k nařízení vlády, 
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c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k 
nařízení vlády nebo zasypány. 
 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 

obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením jakož i se zrakovým postižením. 

 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 

místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 

 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 

vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 

 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 

a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 

nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti. 

 

B.8.5.2. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 
 

1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 
a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato 
vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená 
fyzická osoba před zahájením prací. 

 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 

vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 

aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy 

tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 

stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-
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li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou 
dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly 
žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 

 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno 

v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení 
výhledu obsluhy. 

 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 

zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. 

8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 
výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 

 
9. Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, 

nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 
 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 

 

B.8.5.3. PŘÍPRAVA PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ 
 

1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, 
vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné 
podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová 
dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných 
podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 

 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam 

a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové 
nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za 
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením nebo 
odčerpáním, ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod 
hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 

 
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 

výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 

 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 

obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická 

osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické 
infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

 

B.8.5.4. ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 
 

1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
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2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu, 
přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí 
osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku 
výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou 
zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za 
vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na 
pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové 
zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní 
tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém 
stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech 
přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci 
pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy 
slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

 
3. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 

zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně 
únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle 
bodu 2. včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 

 
4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 

osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce 
nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka 
výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních 
případech po obou stranách. 

 
5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu 
stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být 
zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo 
materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena 
způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

 
6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 

pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 
1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo 
zarážkami. 

 

B.8.5.5. PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 
 

1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 

 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 

než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, 
pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo 
plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

 
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 

vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených 
jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel 
přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující 
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nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě 
stavbám nebo zařízením. 

 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 

popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel 
s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů 
a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 

5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 

zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 

vybočení nebo rozpojení. 
 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména 

při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování 
výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
 

7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
 

8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, 
aby se vzájemně neohrožovaly. 
 

9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky 
musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 

přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
 

11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu 
a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících 
bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
 

12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů 
ani sousedních staveb. 
 

13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce 
od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 

 

B.8.5.6. ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STĚN VÝKOPŮ 
 

1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
 

2. Svislé boční stěny ručně a strojně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením 
při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném 
území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí 
a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto 
výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách 
menších, než je stanoveno ve větě první. 
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3. Pažení stěn výkopu je navrženo jako příložné a v hloubkách nad 2,0 m jako zátažné 
a musí být provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak 
bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu 
a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb 
v sousedství výkopu. 

 
4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 

nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou 
konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými 
nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem 
vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým 
postupem. 

 
5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 

0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 
návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek 
a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 

 
6. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 

zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
 
7. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu 

nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce 
ve výkopu. 

 

B.8.5.7. SVAHOVÁNÍ VÝKOPŮ 
 

1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho 
blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, 
které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být 
dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 

 
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 

a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 

b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 

nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
 
5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 

provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací 

opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění 
bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 

 

B.8.5.8. MONTÁŽNÍ PRÁCE 
 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. 
O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací 
bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 
k nařízení vlády. 
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2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky 
a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
 

3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 

výrobce. 
 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, 

aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 

trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, 
jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup 
montáže. 

 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem 

nebo závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 

technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu, 
jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 

 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 

skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 

zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. 
Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá 
nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud 
není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 

 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 

Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou  z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu 
zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 

uložen a upevněn podle technologického postupu. 
 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 

dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 

bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 
větru. 

 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
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B.8.5.9. OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Požadavky na oplocení staveniště vyplývají mj. z nařízení vlády č.591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů: 

 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se 
provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím 
se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 
mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto 
ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k nařízení 
vlády, 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k 
nařízení vlády nebo zasypány. 
 
Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 

obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 
popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož 
i se zrakovým postižením. 

 
Oplocení staveniště včetně vstupních bran bude zhotovitel stavby pravidelně 

kontrolovat a udržovat a bez prodlení opraví veškeré závady. Jednotlivým vlastníkům 
přilehlých pozemků bude dle potřeby umožněn přístup na dočasně oplocené staveniště. 
Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na staveništi do té doby, 
dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou dokončeny, aby 
příslušná část staveniště byla trvale předána k užívání. 

 
Zhotovitel stavby před zahájením stavebních prací vybuduje na příslušných plochách 

dočasné oplocení kolem stavebních, přístupových a skladovacích ploch a zajistí bezpečnost 
na staveništi po celou dobu výstavby. Dočasné oplocení bude splňovat požadavky všech 
zdravotních a bezpečnostních předpisů platných v ČR, zvláště s důrazem na bezpečnost 
osob na staveništi, viz Průvodní zpráva. 

 

B.8.5.10. OCHRANA PROTI HLUKU, VIBRACÍM A EMISÍM 
 
Zhotovitel stavby musí při jejím provádění dbát mj. na: 

 

 dodržování hygienických předpisů o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací; 

 zajištění řádného technického stavu pracovních strojů, které budou opatřené 
předepsanými kryty proti hluku, v době nutných přestávek budou motory strojů 
zastaveny; 

 průběžné technické prohlídky stavebních strojů; 



Černovír – místní úprava koryta potoka na p.p.č. 667/25, k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí      
A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva – DSP          60 
 

 omezení prašnosti při stavebních pracích (nasycení vodou prašných míst, snížení 
rychlosti apod.);  

 zajištění čištění pneumatik dopravních prostředků; 

 zakrytí skládek sypkých materiálů vhodnými plachtami; 

 udržování pořádku na staveništi a komunikacích; 
 
Hluk ze stavební činnosti nebude překračovat hygienické limity hluku 

v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb. 
Budou dodrženy požadavky vyplývající z § 30 ods.1 zákona č. 258/2000 Sb. a z § 12 
odst. 9 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Provádění musí být zajištěno tak, aby odolávalo škodlivému působení vlivu hluku 
a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, 
která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné prostředí v okolí.  
 

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů je nutné dodržet následující 
podmínky: Pří realizaci stavby nesmí být překročen hygienický limit hluku (ze stavební 
činnosti) pro venkovní chráněný prostor a venkovní chráněný prostor staveb: 

 pro dobu od 7 do 21 hodin LAeq, 14 hod = 65 dB   

 pro dobu od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin LAeq, 1 hod = 60 dB   

 pro dobu od 22 do 6 hodn LAeq, 8 hod = 45 dB  
 
a v chráněných vnitřních prostorách po dobu užívání v pracovních dnech:  

 pro dobu od 7 do 21 hodin LAeq, 14 hod = 55 dB  
 

Hlukové působení výstavby 
Stavební činností dojde v okolí stavby k lokálnímu a krátkodobému zvýšení hlukové 

zátěže.  
 
Zdroji hluku budou jednak stavební stroje provádějící stavbu, jednak nákladní 

automobily, které budou ze staveniště odvážet odtěženou zeminu a odfrézovaný kryt 
vozovky a přivážet na staveniště stavební materiál.  

 
Četnost jízdy nákladních vozidel se předpokládá maximálně 4 vozidla za hodinu 

(8 jízd). Toto množství, vzhledem k intenzitám provozu automobilů, nezvýší hlukovou zátěž 
podél komunikací, které budou součástí odjezdové a příjezdové trasy.  

 
V současném stupni projektové dokumentace nejsou známy ani stavební stroje, které 

budou použity při stavbě, ani dodavatel samotné stavby. Podrobně bude nutno vyřešit 
problematiku hlukového působení stavby na okolí v dalších stupních projektové 
dokumentace (DPS). Hlukové zatížení přímo závisí na hlukové emisi stavebních strojů, 
přičemž u stavby se předběžně předpokládá užití strojů uvedených v následujícím přehledu. 
Podklady o hlučnosti použitých stavebních mechanismů byly převzaty z obvyklých hodnot 
jednotlivých druhů stavebních strojů.  

 
Plné vytížení stavebních mechanismů není v celé době trvání jejich využití, ani v celé 

době trvaní pracovní směny. Plné vytížení je přerušováno pracovními přestávkami, kontrolou 
strojů, přesouváním mechanismu atd. Obvyklá doba plného vytížení je něco mezi 50 
až 60 % uvažovaného nasazeného stroje nebo pracovní doby. V případě 14. hodinového 
využití jde o 7 až 8 hodin plného běhu (s plným výkonem), u některých zařízení s délkou 
pracovní směny 10 hodin, jde jen o 6 až 7 hodin běhu s plným výkonem (tedy nejhlučnější 
provoz).  
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zařízení          LA dB/x m  

hydraulické kladivo   98/1  
rypadlo    90/1  
dozer     90/1  
autodomíchávač   85/1  
čerpadlo na beton   89/1  
nákladní vozidlo   92/1  

 
Ochranu a snížení možných hlukových dopadů výstavby na okolí je třeba řešit 

především prvky organizace výstavby a druhotně pak případnými dalšími opatřeními 
clonícího charakteru.  
 

V případě problematiky hlukového působení a dosahování vyšších hodnot hlukového 
zatížení jde v prvé řadě o omezení doby činnosti hlučných zařízení a strojů na dobu, která 
v celkovém součtu a přepočtu na celodenní vlivy nepřekročí povolené hodnoty hluku 
z výstavby u nejbližších chráněných objektů. 
 

B.8.5.11. OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH 
VOD 

 
Zhotovitel stavby musí dbát na to, aby při stavební činnosti nedošlo ke znečišťování 

podzemních a povrchových vod. Dešťové a podzemní vody nesmí být kontaminovány 
ropnými látkami, blátem apod. Zhotovitel stavby zajistí odvod dešťových vod mimo staveniště 
a zpracuje plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod. 

 
Nebezpečné látky 
Pro dovoz a používání nebezpečných látek musí zhotovitel v předstihu zajistit 

písemné povolení správce stavby a potřebná oprávnění k manipulaci s těmito látkami. 
Písemné schválení správce stavby je třeba pro polohu každého skladu a zásobárny 
nebezpečných látek na stavbě. Zhotovitel stavby zabezpečí při nakládání s nebezpečnými 
látkami veškeré povinnosti v souladu s platnými právními předpisy, především se zákonem 
č.541/2020 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
 

B.8.6. MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY 
PRO STAVENIŠTĚ 

 
Vzhledem k liniovému charakteru stavby se předpokládá provedení stavby 

po úsecích. Při stavebních pracích musí zhotovitel odvážet vytěženou zeminu. Odhrnutá 
ornice ze zatravněných ploch a zahrad bude ukládána na mezideponie a určena k opětnému 
použití. 

S trvalými deponiemi není uvažováno. Mezideponie bude řešena podél opravených 
úseků potoka a dále na pozemku p.č. 667/25 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, případně 
na dalších pozemcích se souhlasy jejich vlastníků a stavebníka.  Přebytečný výkopek bude 
ukládán na řízenou skládku. 
 
 

B.8.7. POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 
 

Výstavba bude probíhat po částech tak, aby byl vždy zajištěn alespoň jeden přístup 
k jednotlivým nemovitostem k běžnému užívání. Obchozí trasa bude vyznačena přechodným 
dopravním značením s informací o nutnosti přechodu na druhou stranu komunikace, 
chodník. V případě, že jsou stávající trasy bezbariérové, budou i navržené obchozí trasy 
bezbariérové. 
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B.8.8. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ 
A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

 
Viz kapitola B.2.1.8 ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY 

MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ 
MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
APOD. 
 
 

B.8.9. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO 
DEPONIE ZEMIN, 

 
Viz kapitola B.2.1.8. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY 

MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ 
MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
APOD. kapitola B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a kapitola B.8.6. MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ. 
 
 

B.8.10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 

Podrobněji viz kapitola B.8.5. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY 
NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN. 

 
 

B.8.11. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
NA STAVENIŠTI 

 
Viz příloha F.1 Technická zpráva ZOV. 

 
 

B.8.12. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU 
DOTČENÝCH STAVEB 

 
Viz příloha F.1 Technická zpráva ZOV. 
 
 

B.8.13. ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
 

Viz příloha F.1 Technická zpráva ZOV. 
 
 

B.8.14. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVBY - PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ 
PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
APOD. 

 
Viz příloha F.1 Technická zpráva ZOV. 
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B.8.15. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
 

Termín zahájení se předpokládá v roce 2022. Rozhodující pro zahájení stavby 
a délku realizace bude přidělení dotace na její realizaci, o kterou bude žádat investor stavby. 

 
Předpokládaná lhůta výstavby včetně nutných technologických přestávek činí 12 

až 16 týdnů. 
 
Vzhledem ke vzájemným vazbám jednotlivých objektů nepředpokládá se rozdělení 

stavby do etap, které by byly časově odděleny na více jak 3 měsíce. 
 
 

B.8.16. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
 
Pro zajištění zejména správného technického provádění stavby, zda je stavba 

prováděna podle ověřené projektové dokumentace a dodržováno rozhodnutí nebo jiné 
opatření, v náležité kvalitě, popřípadě použití stanovených stavebních výrobků, materiálů 
a konstrukcí jsou navrženy 2 kontrolní prohlídky v průběhu stavby dle § 133 zákona 
č. 183/2006 Sb.. 

 
Stavební úřad bude o průběhu technických prací investorem informován v předstihu 

7 dnů před fází stavby, ve které jsou kontrolní prohlídky plánovány. Předpokládá se jedna 
na počátku cca druhé poloviny stavby. Druhá závěrečná kontrolní prohlídka bude vykonána 
před vydáním kolaudačního souhlasu. 
 
 

B.8.17. UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU 
 
Uvedení stavby do provozu bude předcházet řádné přejímací řízení od stavebního 

dodavatele osobě vykonávající technický dozor investora včetně předání stavebního deníku.  
 
Po ukončení přejímacího řízení bude požádán místně příslušný pověřený stavební 

úřad o vydání kolaudačního souhlasu.. 
 
Nosnost a nepropustnost spojů rámových propustí mostku bude doložena certifikáty, 

prohlášením o vlastnostech, technickým listem apod. od výrobce. 
 
Při výstavbě budou prováděny zkoušky použitého betonu na nasákavost a pevnost 

a to minimálně po dvou vzorcích ze základů, a mostní desky.  
 
 

B.8.18. POPIS STANDARDŮ MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ 
 
Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, je nutno vzít zřetel na následující upozornění. 
 
Pokud je v tomto projektu uveden typ výrobku, výrobce nebo dodavatel, v žádném 

případě to neznamená, že do projektované stavby musí být zabudován výhradně tento 
popisovaný výrobek od uvedeného výrobce či dodavatele. V projektu uvedený popis výrobků 
pouze dokumentuje rozsah technických parametrů, limitů, vlastností popř. minimální 
kvalitativní nebo estetický standard výrobku, který má být k danému účelu a v daném místě 
použit. Všechny popisy je proto třeba chápat ve smyslu “například výrobek XY“ nebo 
“minimálně ve standardu výrobku XY“. Při použití jiného výrobku musí tento splňovat 
všechny technické, ale i další kvalitativní parametry jako výrobek, který je zde uveden jako 
srovnávací standard. Toto upozornění platí pro celou projektovou dokumentaci, tzn. pro 
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technickou zprávu, všechny textové složky dokumentace, přílohy, výkresy, rozpočet, 
specifikace a výkazy výměr. 
 
 

B.8.19. ÚDAJE O BUDOUCÍM PROVOZOVATELI 
 
Správcem vodního toku jsou Lesy ČR, s.p., Hradec Králové. 

  
 
 

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 

Navržena je úprava koryta potoka, kterou bude zlepšeno odvádění povrchových vod 
v zájmovém území. 

 
Uvedení stavby do provozu bude předcházet řádné přejímací řízení od stavebního 

dodavatele osobě vykonávající technický dozor investora/stavebníka, která musí být fyzickou 
osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a následně včetně předání stavebního 
deníku. K přejímacímu řízení předloží zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby 
včetně geodetického zaměření dle směrnice provozovatele. 

 
Podmínkou funkčnosti zařízení bez negativního vlivu na životní prostředí je nutnost 

dodržet navržené technické parametry oprav koryta. Je nezbytné periodicky kontrolovat 
provoz. 

 
Zpracovaná projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 

a  podmínky stavebního povolení budou podkladem pro zpracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby. Do tohoto stupně projektové dokumentace budou 
zahrnuty i zjištění z případného provedení sond pro přesné ověření některých tras 
podzemních inženýrských sítí. 

 
 

V Ústí nad Orlicí 
leden 2021 
 

Vypracovala:  Ing. Markéta Popelářová 
 
 
 
 
 
 

Odpovědný projektant:  Ing. Miloš Popelář 


