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1. POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu se zékonem ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich pro verejnou potrfebu a o zméné nékterych zdkond (zdkon o vodovodech a
kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpis( a provadéci vyhlaskou ¢. 428/2001 Sb.

Zadavaci projektovd dokumentace je zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek.

Stavba obsahuje jeden stavebni objekt SO 01 — Obnova vodovodu.

Stavebni Uprava vodovodniho Fadu z litinového potrubi DN150 v ulici Tfebovskd v Usti nad
Orlici, kterd spociva ve vyjmuti stavajiciho potrubi a jeho nahrazeni novym litinovym potrubim
pfislusné dimenze ve stejné trase. Celkovd délka stavebni Upravy je 246,5 m. Dojde
k pfepojeni vSech stavajicich vodovodnich pripojek (11 ks) a vyméné jednoho podzemniho
hydrantu. Ddvodem vymény vodovodu je jeho havarijni stav s Castymi poruchami.

V ramci stavebnich Uprav dojde tedy k vyméné stavajiciho litinového potrubi DN150, véetné
prislusenstvi.

V ochranném pasmu drahy CD a ochranném pdasmu stozdrové trafostanice je navrieno
vodovodni litinové potrubi s ochrannym plastém z PE jako ochrana proti bludnym prouddm.

Smyslem celého projektu je zajisténi bezporuchového zasobovani vodou dle pozadované
kvality a kapacity.

Zhotovitel stavby zajisti po dobu provadéni stavebnich praci ndhradni zdsobovani pitnou
vodou pro stavajici napojené nemovitosti provizornim prepojenim vodovodu.

1.1. CHARAKTERISTIKA UZEMI

Uzemi se nachdzi od soutoku Knapoveckého potoka a Trebovky, u mistni silnice - ul.
Trebovska az po kfizeni ul. Tfebovska s Zeleznici Pardubice - Brno

Stavba se nachdazi v ochranném pasmo drahy CD a ochranném pasmu stoZarové trafostanice —
vyznaceno v situaci.

V zajmové lokalité je Uzemi rovinné, celd trasa vodovodu vede v mistni komunikaci.

1.2. ZDUVODNEN/ VYSTAVBY

Obnova vodovodu je vyvoldna Spatnym technickym stavem stavajiciho potrubi LT DN 150.

2. NAPOJENI NA STAVAJICI TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Obnova vodovodu bude napojena na obou koncich na stavajici vodovod LT DN150 v mistni
komunikaci. Napojeni bude provedeno pomoci univerzalni spojky DN150.

3. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH PRACI

Zhotovitel stavby zajisti po dobu provadéni stavebnich praci ndhradni zdsobovani pitnou vodou pro
stdvajici napojené nemovitosti provizornim prepojenim vodovodu.
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Obnova bude provedena s propojenim na stavajici odbocujici vodovod PVC DN100 — odboceni do ulice
Za drahou. Po Uspésné tlakové zkouSce a nasledné desinfekci bude moziné provést propojeni se
stavajicim vodovodem.

3.1. BOURACI PRACE

V rdmci stavebni pfipravenosti je uvazovano s nasledujicimi postupy:
- demontdz stavajiciho litinového potrubi LT DN150, véetné pfrislusenstvi (Soupata, hydrant,
pripojky apod.).

3.2 SMEROVE RESENI

V navrhu stavebnich Uprav stavby se uvazuje s kompletni vyménou stavajiciho vodovodniho fadu,
ktery je proveden z litinového potrubi DN 150.

Bude provedena demontdZ stdvajicich Soupat a litinovych tvarovek. Trasa pro vyménu potrubi je
vedena ve stdvajici trase litinového potrubi. V celé délce je vodovod veden v mistni komunikaci
ul. Tfebovska.

Ve stani¢eni 0,000km je vyména zapocata v armaturnim uzlu, kde bude vyménéno stdvajici Soupé.
Vodovodni fad bude uzavien ve stavajici armaturni $8achté (ve vzdalenosti cca 12,0m).

Ve stanic¢eni 0,003 bude provedena vyména stavajiciho podzemniho hydrantu — propojeni k hydrantu
LT S PE DN8O.

Ve stani¢eni 0,088 prechdazi vodovod Sikmo na druhou stranu komunikace — na Urovni odbocleni
vodovodniho fadu PVC DN100 do ulice Za drahou. Vtomto odboceni budou osazeny dva sekéni
uzdvéry DN150, na odbocujicim fadu PVC DN100 bude sekéni uzdvér zachovan.

Obnova vodovodu konci u sekéniho Soupéte (zlstane stavajici) ve stanieni 0,243km, kde dojde
k opétovnému propojeni vodovodu se stavajicim fadem LT DN150.

V celé délce vymény vodovodniho potrubi dojde k pfepojeni stavajicich vodovodnich pfipojek — celkem
11ks. Vodovodni pfipojky budou prepojeny v délce verfejné ¢asti = po hranici se soukromym
pozemkem.

Stavba se nachdazi v ochranném pasmo drahy CD a ochranném pasmu stoZarové trafostanice —
vyznateno v situaci. Vzajmovém Uzemi je umisténo znacné mnoistvi podzemnich
inzenyrskych siti.

3.3. VYSKOVE RESENI

Vyskové feSeni vychdazi z hloubky uloZeni stavajiciho potrubi, dale z konfigurace stavajiciho
terénu, a dale z toho, aby doSlo k bezproblémovému kfizeni se stdvajicimi podzemnimi
investicemi.

V ramci konecnych terénnich Uprav bude nutné provést zasyp potrubi tak, aby bylo zaruceno
min. kryti potrubi 1,40 m. Prlimérna hloubka stavajiciho vodovodniho potrubi je 1,8 - 2,0 m.
Niveleta potrubi je vedena pfevazné v protispadu v celé délce od stani¢eni km 0,000.

PFi ukladani potrubi je nutné dodrzovat normu CSN 73 6005 Prostorové uspofdddni siti
technického vybaveni v souvislosti s uloZzenim potrubi a nejmensi dovolené vodorovné a svislé
vzdalenosti pfi soubéhu podzemnich siti.
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3.4, ZEMN/| PRACE

3.4.1. Pripravné préce

Pfed zahajenim stavby musi investor ziskat od uZivatell a majitelll dotéenych pozemkd
vystavbou vodovodu souhlasy ke vstupu na tyto pozemky. Dale je nutno pfed zahajenim
zemnich praci zajistit vyhledani a vytyceni Cetnych podzemnich zafizeni jejich spravci. Sité je
nutno ruéné odkopat, pfi soub&hu a kifzeni dodriet podminky CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni, s majiteli téchto zarizeni projednat podminky krizeni.

3.4.2. Vykop ryhy

Vykopy pro uloZeni potrubi budou provedeny dle CSN EN 805 se svislymi sténami a pfi
hloubce vétsi nez 1,3 m v zastavéném Uzemi a 1,5 m v nezastavéném Uzemi budou opatreny
priloznym pazenim.

Vodovod bude uloZen s krytim:

- uloZeni v komunikaci — min. kryti 1,4 m
Zemni prace budou provadény strojné i ru¢né a s ohledem na cetnost podzemnich zafizeni v
nékterych Usecich prevaziné rucné, strojné pouze v mistech, kde jednoznacné nedojde ke
styku s podzemnim zafizenim. Proto veskera kfizeni a soubéZna podzemni zafizeni budou
pted zahajenim stavby vytyCena.

3.4.3. Kladeni potrubi do ryhy

UloZeni potrubi je navrieno vsouladu s podminkami pro uloZeni potrubi dle poZadavku
vyrobce. Ukladdani tlakového potrubf se provadi dle CSN EN 805 a CSN 73 6005.

Vodovodni potrubi bude ulozeno takovym zplsobem, aby nedoslo k jeho nadmérnému
namahani. Potrubi se uklada na piskovy posyp tak, aby leZelo v celé délce na dné ryhy a nesmi

se opirat o kameny Ci jiné tvrdé predméty.

Potrubi je vyrobené z LT s ochrannou vrstvou z PE (nanasené podélnou extrudaci) potrubi ma
vysokou odolnost proti agresivité zemniho prostfedi (mozny vyskyt bludnych proudd ->
trafostanice a ochranné pasmo dréhy CD).

Nad potrubim bude umistén signéini vodi¢ CYY o prifezu 6 mm? v ose potrubi pro moznost
pozdéjsiho vytyCeni vodovodniho potrubi. Pfi kontrole uloZeni potrubi musi byt vidy pfitomen
zastupce budouciho provozovatele a o pokladce provadi zapis do stavebniho deniku.
Kontrolor musi mit odpovidajici odborné znalosti a kvalifikaci. Zapis je souc¢asti dokumentace
predani dila.

Pfed zdsypem potrubi budou provedeny tlakové zkousky a zaméreni skutecného provedeni. O
provedeni zkousek bude proveden protokol, ktery bude slouzit jako doklad ke schvalovacimu
fizeni.

3.4.4. Obsyp a zasyp potrubi

UloZeni potrubi je navrzeno v souladu s podminkami pro uloZeni potrubi dle poZadavku
vyrobce. Ukladdani tlakového potrubi se provadi CSN EN 805 a CSN 736005.
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Po kontrole uloZeni potrubi do ryhy provede povéreny pracovnik montazni organizace
kontrolu uloZeni vodovodu na dné ryhy a provede o tom zdpis do stavebniho deniku.

Po zaméreni vodovodu se provede obsyp ryhy 30 cm nad vrch potrubi zeminou o zrnitosti do
63 mm. Po Uspésné zkousce pevnosti a tésnosti je mozno provést hutnény zasyp ryh. Zasyp
musi byt zhutnén rovnomérné v celém profilu ryhy do hodnot Unosnosti zeminy. Ve
vzdalenosti 30 a7 40 cm nad vrchem potrubi bude uloZena vystrazna félie bilé barvy. Site folie
musi byt takova, aby presahovala Sitku uloZzeného potrubi o 5 cm na obou stranach. Kontrolu
zhutnéni zeminy je nutno provadét v souladu s CSN 72 1006.

Zasyp ryh a jam v prostoru silni¢niho pozemku a v chodniku, bude proveden nenamrzavym
materidlem (Stérk, Stérkodrt) hutnénym po vrstvach.

O provedeni zemnich praci se vede stavebni denik.

3.4.5. Signaliza¢ni vodi¢

Signalizacnim vodicem musi byt opatifeno veskeré vodovodni potrubi LT. Jako signaliza¢ni
vodi¢ smi byt pouZit pouze médény plny vodi¢ minimalniho prdfezu 6 mm? (CYY).

Vodic¢ se pevné uchycuje na vrchni ¢ast potrubi ve vzdalenostech 2 - 3 m dle primeéru potrubi.
Vodi¢ se zasadné okolo potrubi neoviji. Spoje vodi¢li mohou byt budto letovany nebo
zajistovany mechanickymi spojkami pro dany prarez vodice. Spojka se aplikuje dle konstrukce
bud za poufziti klesti s vymezenou polohou stlaceni spojky nebo u samozatavitelnych spojek
pouhym zahtatim spojky na doporucenou teplotu. Kazdy spoj vodi¢e musi byt zabezpecen
proti vihkosti a mechanickému poskozeni (napr. smrstitelnou hadickou).

Signalizacni vodi¢ musi byt rovnéz propojen se vSéemi armaturami (Soupata a hydranty).

Funkce signalizacniho vodice musi byt pred predanim stavby ovérena. Kontrole signaliza¢niho
vodi¢e musi byt pritomen zastupce budouciho provozovatele dila. O vysledku kontroly se
pofizuje zapis. Zapis je soucasti dokumentace predani dila.

3.5. MONTAZ POTRUBI

Pro stavbu vodovodu budou pouzivany pouze trubky z nekorodujicich materiald, které nejsou
ovlivnitelné vlastnostmi okolniho zemniho prostfedi. Potrubi musi mit hladké vnitfni stény a
musi byt odolné proti dynamickému zatéZovani v souladu s CSN-EN 805.

Pro stavbu vodovodu budou pouZivany pouze trubky s atestem na pitnou vodu z LT:

- LITINOVE POTRUBI'S OCHRANNYM PLASTEM Z PE DN150 A DN8O (propojenf k hydrantu)

- dle CSN EN 545 a ISO 2531, tlakové tiida c64
vnéjsi povrchova ochrana: Zarové nanaseny Zn (200 g/m?) + extrudovany polyetylén (1,8-
2,5mm) v souladu s CSN EN 14628
vnitini povrchova ochrana: odstredivé nanesend vysokopecni cementova vystylka odolna
siranlm
- TRUBKA HRDLOVA - tlakova tfida c64
tésnici krouzek — rovny Usek
zamkovy krouzek s vlisovanymi ocelovymi segmenty - hladky konec trubky - viomech a u
odboceni

- OCHRANA HRDLOVYCH SPOJU
hrdla budou ochrdnéna elastomerovou manzetou
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-LITINOVE POTRUBI DN150 - dle CSN EN 545 a ISO 2531, tlakova tiida c64

vnéjsi povrchova ochrana: Zarové nanaseny Zn/Al (400 g/m?) + kryci povlak

vnitini povrchovd ochrana: odstfedivé nanesend vysokopecni cementova vystylka odolnd
siranlim

-TRUBKA HRDLOVA - tlakové tFida c64

tésnici krouzek — rovny Usek

zdmkovy krouZek s vlisovanymi ocelovymi segmenty - hladky konec trubky - vlomech a u
odboceni

- SPECIFIKACE TVAROVEK A ARMATUR, tlakova tfida PN16

vnitfni Uprava - bitumenova barva, vnéjsi Uprava — epoxidova povrchova ochrana CSN EN
14901

3.5.1. Manipulace s potrubim

Na vytyCenou trasu se po provedeni pripravnych praci budou pfivazet trubky ze skladu
zhotovitele stavby. Manipulace a skladovani trubek musi byt provadéno velice zodpovédné,
aby nedoslo k poskozeni trubek, hadic a jejich znecdisténi. Pri rozvozu, manipulaci a skladovani
je nutno dodriet CSN 64 0090 Plasty. Skladovdni vyrobki z plasti, CSN EN 805 Voddrenstvi -
PoZadavky na vnéjsi sité a jejich soucdst.

3.5.2. Spojovani potrubi

Trubni spoje tvarovky musi vykazovat hladkou vnitfni plochu bez zuzeni profilu, aby bylo
zabranéno usazovani a ucpavani. Spojovani potrubi bude provedeno v souladu s CSN EN 805
Voddrenstvi - Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucdsti.

Spojovani vodovodniho potrubi bude provadéno pomoci hrdel:

- TRUBKA HRDLOVA - tlakova tida c64
tésnici krouzek — rovny Usek
zamkovy krouzek+tésnici krouzek hladky konec trubky — v lomech a odbocenich

- OCHRANA HRDLOVYCH SPOJU spoj potrubi s ochranou z PE
hrdla budou ochrdnéna elastomerovou manzetou.

3.5.3. Zkousky potrubi

Tlakové zkougky potrubi musi byt provedeny v souladu s CSN EN 805 Voddrenstvi - PoZadavky
na vnejsi sité a jejich soucdsti. Na kompletné smontovaném Useku potrubi se provedou
tlakové zkousky, kterymi se prokazuje pevnost a tésnost potrubi.

Cilem tohoto testu na stavbé je prokazat tésnost celého poloZzeného radu. Vseobecné se pro
tfidu poloZzeného potrubi pouzivd zkusebni pretlak rovny 1,5ndsobku pracovniho pretlaku.
Potrubi maji byt testovana po vhodné zvolenych usecich, délky Usekl vétsi nez 1 km se vsak
nedoporucuji. VSechny tlakové zkousky tlakovych potrubi na stavbé musi byt uskutecnény
hydrostatickym tlakem. Pro aplikaci hydrostatického tlaku pfi tlakovych zkouskach potrubi
existuje nékolik specifikaci. Dale popisovand metoda je jednou z bézné pouZivanych a uvadi se
pouze jako navod.
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Postup zkousky:

vSechen vzduch obsazeny v potrubi.

2. Ponechte trubni fad pod pretlakem hlavniho fadu po dobu nejméné 8 hodin. Viechny
odvzdusniovaci ventily musi byt otevieny.

3. Postupné zvysujte pretlak az na hodnotu zkuSebniho tlaku. Z ¢asového hlediska se zkouska
povaZuje za zahdjenou po dosazeni zkuSebniho pretlaku a odpojeni pfivodu vody.

4. Ponechte systém pod tlakem po urcité ¢asové obdobi. Zpravidla neni nutnd delsi doba ne?
1 hodina.

5. Pokud dojde k poklesu tlaku za uvedeny ¢as, zmérte mnoZstvi vody nacerpané do fadu pro
obnoveni plvodniho zkusebniho pretlaku.

6. Potrubi se povazuje za Uspésné vyzkousené, pokud mnoizstvi vody potfebné k obnové
zkusebniho tlaku neprevysi mnozstvi vypoctené podle nasledujiciho vzorce: 3 litry na 1 km
potrubi na 25 mm vnitfniho profilu na 3 bary zkusebniho pretlaku za 24 hodin. Delsi tlakové
zkousky by se nemély pouzivat, protoze by mohly vést k chybnym tlakovym zmeénam.

Tlakové zmény jsou vyrazngjsi v pfipadeé nezasypanych trub s volnymi konci.

Ryhy potrubi musi byt pred zkusSebni zkouskou zasypany tak, Ze se vSechny spojky, odbocky,
tvarovky aj. ponechaji odkryté az do doby, nez se zkouska uskutecni, vSechny spoje se
zkontroluji a zkouska se prohlasi za Uspésnou V pripadé, Ze se zkousi Usek potrubi s volnym
koncem, je nezbytné zfidit doCasnou opéru proti tlaku vyvijenému na volny konec v dobé
tlakové zkousky.
Takovouto docasnou koncovou opéru lIze zfidit napf. vloZzenim Zelezni¢nich prazicl nebo
podobného robustniho prvku do kratké ryhy vykopané v pravém uhlu k vykopu vodovodniho
fadu a rozpérou vloZenou mezi prazec a konec potrubi. Pokud volny konec trubky je delsi nez
1 m, musi byt zfizeny i rozpérky zabranujici horizontalnimu nebo vertikdlnimu vyboceni.
Opérna plocha docasnych podpér v okolni zeminé musi byt dostatecna, aby nebyla
pfekroena maximalni Unosnost zeminy. V zadném pfipadé nelze pfi tlakovych zkouskach
pouzit jako podpéru volného konce zkouSeného Useku dalsi nasledujici trubku na tomto Fadu.
Tlakové zkousky Usekd vymezenych uzavienymi Soupatky se nedoporucuji. Pokud se tlakové
zkousky uskutecni na potrubi nedokonale vyplnéném vodou (tj. s kapsami uzavieného
vzduchu) muze dojit k hydraulickym razam, které jsou disledkem prahybu potrubi a posunu
uzavirenych vzduchovych kapes v systému. Mohou tak vzniknout mimoradné vysoké pretlaky
s dramatickymi ddsledky.
Zvlastni pozornost musi byt vénovana plnéni potrubi polozenych s malymi sklony nivelety. Za
téchto okolnosti je nutno zvazovat zvlast pozvolné plnéni. Trubni fady by vzdy mély byt plnény
automatické odvzdusnovaci a zavzdusnovaci ventily.
Ukazatelem toho, Ze zkouseny Usek neni dokonale vyplnén vodou, mize byt

¢ neumérné dlouhy Cas potfebny k dosazeni zkusebniho pretlaku,

e poskakovani“ méfeného tlaku.

Pokud vznikne podezfeni, Ze Usek potrubi neni dokonale odvzdu$nén, tlakova zkouska se
prerusi a prijmou se opatreni k odvzdusnéni systému.

Po provedeni tspésné tlakové zkousky bude vodovodni potrubi propldchnuto a desinfikovéno a
propojeno se stdvajicim vodovodem.
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3.5.4. Armatury na potrubi

- SPECIFIKACE TVAROVEK A ARMATUR
vnit¥ni Uprava - bitumenova barva, vnéjsi Uprava - praskovy epoxid dle CSN EN 14901

Na vodovod budou osazena sekéni Soupata DN150 steleskopickou zemni zdkopovou
soupravou, ktera budou osazena na betonovy podklad a opatreny plovoucim poklopem. Bude
provedeno osazeni poklopu do skladby komunikace. VSechny armatury a vystrojeni bude
provedeno z vyrobk( dle pozadavk( provozovatele.

Na siti jsou dale pouzita hydrantova sestava pro odvzdusnéni a odkaleni vodovodniho fadu.
Pfed osazenim hydrantu musi byt potrubi propldchnuto a zdsyp hydrantu bude proveden
§té&rkem. Hydrant budou pouZity podzemni DN80 vysky 1,5m PN16 (napf. HVEZDA), véetné
hydrantové drenaze. Bude provedeno obetonovani + odlazdéni poklopu. VSechny armatury a
vystrojeni bude provedeno z vyrobk( dle pozadavkl provozovatele.

3.5.5. Prevzeti vodovodu

Musi byt provedeno v souladu s CSN-EN 805 Voddrenstvi - PoZadavky na vnéjsi sité a jejich
soucdsti. Pri prevzeti se podrobné projde a provéfi celé zafizeni, véetné vSech doklad{
pripravenych dodavatelem i odbératelem. O prevzeti se podle zjisténych skutecnosti sepise
zaznam. Vodovodni sit bude vybavena orienta¢nimi tabulkami dle CSN 75 5025 Orientaéni
tabulky rozvodné vodovodni sité.

3.6. VODOVODN/ PRIPOJKY

Na stavajicim Useku je v soucasné dobé 11 ks vodovodnich pfipojek, které budou prepojeny
na vymenéné vodovodni potrubi.

Pfepojeni pripojek bude provedeno v celé délce verejni ¢asti = po hranici se soukromym
pozemkem.

Vodovodni pFipojky jsou navrZzeny z materidlu PE100-RC-SDR11 prdméru D32 a D40. Toto potrubi bude
ve sklonu min.3%o a bude stoupat smérem k vnitfnimu vodovodu.

Z dlvodu moznosti pozdéjsiho presného vyhledani vodovodniho potrubi bude u pfipojek na vrchni
&asti potrubi bude umistén signélni vodi¢ CY o prifezu 6 mm?. Vodi¢ bude umistén po celé délce
vodovodni pfipojky. Vodovodni potrubi musi byt uloZzeno v nezdmrzné hloubce min. 1,4m pod
povrchem.

Napojeni na hlavni fad bude provedeno pres celolitinovy navrtavaci pas pro TLT potrubi se
zavitovym vystupem DN150/ 5/4“ (6/4") nasledné bude osazeno Soupatko pro vodovodni
pripojky z tvarné litiny s vnéjsim zavitem 5/4“ (6/4") a ISO spojkou pro potrubi PE D32 (D40)
se zemni teleskopickou soupravou a ulicnim poklopem.

Zhotovitel stavby zajisti po dobu provadéni stavebnich praci ndhradni zdsobovani pitnou
vodou pro stavajici napojené nemovitosti provizornim prepojenim vodovodu.

4. ZASAHY DO KOMUNIKACI

Trasa vodovodu je vedena v chodnicich a mistni zpevnéné komunikaci - napojeni na stavajici
vodovod. Realizaci stavby dojde k castecnému omezeni silniéniho provozu na mistnich
komunikacich a cestdch s omezenim pfistupu do rdznych ¢asti obce, a to podle postupu
vystavby.
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4.1. MISTNI KOMUNIKACE

Zasahy vodovodu do mistnich komunikaci budou provedeny otevienym vykopem.

Obnova télesa vozovky:

e zfizeni zemni plané vozovky s modulem pretvarnosti min. Eger,, = 45 MPa (dolozit

statickou zatéZovaci zkouskou) - zasyp Stérkodrti / stérkopiskem - Site ryhy

e drendinistérk f32/63 tl. 200mm - §ite ryhy

e kamenivo stmelené cementem KSC tl. 200mm s modulem pretvarnosti Eger,2 = 80 MPa
(dolozit statickou zatéZovaci zkouskou) - Site ryhy

e postfik infiltra¢ni Pl - mnoZstvi asfaltového pojiva 1,0 kg/m? - Site ryhy

e asfaltovy beton podkladni ACP 16+ tl. 50 mm - Site ryhy

» postfik spojovaci SPA - mnozstvi asfaltového pojiva 0,50 kg/m?

- §ife ryhy + 500mm na obé strany
e asfaltovy beton obrusny ACO 11+ tl. 50 mm

- Sife ryhy + 500mm na obé strany

Zakladni poZadavky na obnovu konstrukce vozovky po uloZeni inZenyrskych siti do télesa
mistni komunikace:

- naru$eni vozovky bude provedeno nafiznutim

- Ziviénd obrusna vrstva bude min. 50 mm, spary v obrusné vrstvé budou posunuty mimo
spary ryhy min. 0 0,5 m,

- vesSkeré spary v Zivicném krytu budou oSetfeny profiznutim a zalitim modifikovanou
elastickou zalivkou nebo natavovacim paskem,

- pfi pfevzeti zasahu do vozovky budou doloZeny k Zivicnym vrstvam zkousky - tloustka vrstev,
spojitost vrstev, zhutnéni vrstev,

- zasyp jam a ryh v silniénim pozemku bude proveden nenamrzavym materidlem (Stérkodrt)
hutnénym po vrstvach

- vySkovy rozdil mezi starym a novym povrchem nebude vétsijak 4 mm.

- pokud se pod zZivicnym povrchem nachazeji Zulové kostky z plvodniho chodniku nebo
silnice, drZitel tohoto souhlasu je na své naklady vytridi a vrati do aredlu byvalé Prefy do
oploceného prostoru vyuzivaného Méstem Usti nad Orlici ul. Kralovéhradecka v Usti nad Orlici
(kont. osoba: p. Jansa, tel.: 603 807 380).

- provedeni provizorni Upravy: prekop bude zasypan frézovanou Zivici nebo lomovym
prachem (prosivkou) a zhutnén vibrac¢ni deskou

- po zavalcovani Zivice musi byt provedeno ddkladné zaliti spar emulzi za studena s naslednym
podrcenim f 0-4 nebo f 2-5, coZz musi byt provadéno dle potfeby po celou dobu zaruky.

PFicny prechod vodovodniho potrubi pod komunikaci bude proveden prekopem v rozsahu:
-vodovodnifad ... 1x
- pfipojky e 2X
PFicny prechod vodovodnich pfipojek pod komunikaci bude proveden prekopem a obnova
obrusné vrstvy bude provedena v $ifi ryhy plus 1,0 m na kazdou stranu.

Podélny zasah bude v celé délce vymény vodovodu = 243m
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5. KRIZENI VODNIHO TOKU

Stavba neuvaZzuje kfizeni vodniho toku.

6. PROVADENI STAVBY

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt vSechna podzemni vedeni vytyCena jejich spravci.
Poloha vedeni musi byt v terénu trvale vyznacena po celou dobu stavby. Vedeni musi byt
zabezpecena proti poskozeni. Pfed zahdjenim strojnich vykopl bude poloha vytycenych
podzemnich siti ovérena kopanymi sondami. Dale musi byt dodrieny podminky prace
v ochrannych pasmech vsech vedeni.

Vykopy budou provadény se svislymi sténami pazenymi priloZznym pazenim s rozeprenim.
Po uloZeni potrubi je proveden zadsyp (maximalni zrnitost dle specifikace vyrobce), v okoli
trubky nesmi vzniknout dutiny. Spoje potrubi zUstavaji volné, zasypavaji se az po Uspésné
zkousSce vodotésnosti potrubi. Provadéni zdsypu potrubi je tfeba vénovat maximalni
pozornost. Je tfeba potrubi obsypdvat Stérkopiskem (maximalni zrnitost dle specifikace
vyrobce) a nasledné po vrstvach odpovidajicich pouzitému hutnicimu prostredku a hutnit.
V dalSich vrstvach je moino pouZzit material hrubozrnny, ovsem stadle s fadnym hutnénim
po vrstvach.

Zasypovy material musi mit vihkost blizkou vlihkosti optimalni tak, aby bylo realné dosahnout
pozadovaného stupné zhutnéni. V pfipadé, Zze by vykopany material byl zcela nevhodny
pro zpétné zasypy, bude pro zasypy pouZita jind vhodnd zemina. Od 300 mm kryti je mozno
hutnit i nad trubkou. Podle CSN 73 6006 (08/2003) bude potrubi oznaéeno vystraznou félii
200 mm nad vrcholem trubky.

Zhotovitel stavby zajisti po dobu provadéni stavebnich praci nahradni zdsobovani pitnou
vodou pro stavajici napojené nemovitosti provizornim pfepojenim vodovodu.

Provadéni vykopovych praci:

1. Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohrozena stabilita jinych staveb a jejich ¢asti. Jestlize pfi provadéni
zemnich praci dojde k nepredvidanému ohrozeni stability okolnich staveb anebo k poruseni nékterych jejich
¢asti, musi byt zhotovitelem neprodlené pfijata opatreni k zajisténi jejich stability.

2. Pred prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po preruseni prace delsim nez 24 hodin prohlédne
zhotovitel nebo osoba jim povérena stav stén vykopu, pazeni a pfistupd; hrozi-li ve vykopu nebezpeci vyskytu
nebezpecnych par nebo plynd, zajisti méreni jejich koncentrace.

3. V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, Ize provddét vykopové
prace pouze pti dodrzeni podminek stanovenych jejich vlastniky nebo provozovateli podle zvladstniho pravniho
predpisu. Zhotovitel pfijme, v souladu s témito podminkami, nezbytnd opatfeni zabranujici nebezpecnému
priblizeni fyzickych osob nebo strojd k témto vedenim, popfipadé stavbam nebo zafizenim.

4. Pouziti stroji nebo pneumatického a elektrického naradi v blizkosti podzemnich vedeni, popfipadé staveb
nebo zarizeni technického vybaveni, projedna zhotovitel s provozovatelem, popfipadé vliastnikem vedeni, pokud
podminky pouziti téchto stroji a naradi nejsou obsazeny v podminkach podle bodu 3.

5. Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichZ jsou dotéena podzemni vedeni technického vybaveni,
dodrzuje zejména tato opatreni:

a) vedeni, kterd mohou byt provadénim vykopovych praci ohroZena, jsou nélezité zajisténa,

b) obnazené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajistovano proti prahybu, vyboceni nebo rozpojeni.

6. Pfi provadéni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrzovat v ohrozeném prostoru, zejména pfi soubéiném
strojnim a ru¢nim provadéni vykopovych praci, pfi ru¢nim zacistovani vykopu nebo pfi pfepravé materidlu do
vykopu a z vykopu. Neni-li v prlvodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrozeny cinnosti stroje
vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m.

7. Nema-li obsluha stroje pfi soubézném strojnim a rucnim provadéni vykopovych praci na jednom pracovnim
zabéru dostatecny vyhled na vSechna mista ohrozeného prostoru, nepokracuje v praci se strojem.

8. PFi rucnim provadéni vykopovych praci musi byt fyzické osoby pfi praci rozmistény tak, aby se vzajemné
neohrozovaly.

Projektovd dokumentace stavby 11/15



UST/ NAD ORLICI— OBNOVA VODOVODU DN150 LT
V UL. TREBOVSKA OD C.P. 422 - PO KNAPOVECKY POTOK
D.0— TECHNICKA ZPRAVA

9. Vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudrzné materidly ve sténach vykopd, které by mohly
svym tlakem uvolnit zeminu, musi byt neprodlené zajistény proti uvolnéni nebo odstranény. Nahromadéna
zemina, spadly material a nezadouci prekazky musi byt z vykopu odstrafiovany bez zbytec¢ného odkladu.

10. PFi zjisténi nebezpecénych predmétl, munice nebo vybusniny musi byt prace ve vykopu prerusena az do doby
odstranéni nebo zajisténi téchto predmétd.

11. Po dobu preruseni vykopovych praci zhotovitel zajistuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou udrzbu
zabran, popripadé zabradli, pazeni, lavek, prechodl, prejezdl, bezpecnostnich znacek, znaceni a signald,
popfipadé dalsich zafizeni zajistujicich bezpecnost fyzickych osob u vykopd.

12. Mechanické zhutriovani zeminy pomoci valcl, péchl nebo jinych zhutriovacich prostfedk( musi byt
provadéno tak, aby nedoslo k ohroZeni stability stén vykopU ani sousednich staveb.

13. Na odlehlych pracovistich, kde neni zajistén dohled, nesmi byt vykopové prace od hloubky 1,3 m provadény
osamocené.

7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAV]

Vsichni pracovnici stavby musi byt prokazatelné proskoleni a pfezkouseni ze znalosti BOZP. Za
dodrzeni a zejména kontrolu jsou odpovédni vsichni vedouci pracovnici na vSech stupnich
fizeni.

PFi stavebnich pracich je nutno dodriovat platné CSN, zdkony a vyhlasky zoblasti o
bezpelnosti prace, v platném znéni. V prostoru stavenisté, kde dojde ke kfizeni a praci
v ochrannych pasmech, je tfeba pfed zapoletim praci nechat od provozovatele vytycit
inZenyrské sité a jejich ochrannd pasma a zaroven dodrzet podminky téchto sprdvcl
inzenyrskych siti.

Z vybranych pravnich predpisd je nutné dodrzovat zakon ¢. 262/2006 Sb., zdkonik prace,
zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi,
vSe ve znéni pozdéjsich predpist a zmén.

Dalsi vybrané pravni pfedpisy a nafizeni:

- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi

- zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

- nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostredkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd

- narfizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazd, hlaseni a zasilani zaznamu o drazu
- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

- narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

- narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi prdci na stavenistich

- natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni.
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8. PRILOHY
8.1. VYPIS ZAKLADNIHO MATERIALU
délka uloZeni potrubi (m)
mistni komunikace Celkovd délka
OBNOVA YODOVODU e G
(zdmkova dl.)

asfalt Sterk
LT + PE OCHRANA DN150 86 0 0 86
LT DN150 157 0 0 157
LT DN8O + PE OCHRANA 3,5 0 0 3,5
PE D40 0,5 0 2,5 3
PE D32 30 0 14 44

Celkem [m] 277,0 0,0 16,5 2935

Sekéni uzavéry na vodovodnich fadech
- Soupata se zemni soupravou - véetné pfislusenstvi
DN150 3 ks
DN80 1 ks
Sekéni uzavéry na vodovodnich PRIPOJKACH
- Soupata se zemni soupravou - véetné pfislusenstvi
DN32 1 ks
DN25 10 ks
Hydrantova souprava
- podzemni hydrant se zemni soupravou - véetné prislusenstvi
DN80 1 ks
Signaliza¢ni vodic
-CYY6mm2
celkova délka 293,5 m
Vystraina félie
- bilé barvy
celkova délka cca 293,5 m
Orientacni tabulky
- Hydranty, Soupata a pfipojkova
Soupata 15 ks
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8.2. VYPIS TVAROVEK A ARMATUR
ARMATURA / TVAROVKA DN D KUSU

LITINOVE TVAROVKY + ARMATURY

UNIVERZALNI SPOJKA S OCHRANOU PROTI ZADRENI HRDLO/HRDLO 150 1
UNIVERZALNI SPOJKA S OCHRANOU PROTI ZADRENI HRDLO/PRIRUBA 150 3
UNIVERZALNI SPOJKA S OCHRANOU PROTI ZADRENI HRDLO/PRIRUBA 100 1
KOLENO HRDLOVE K45° 150 2
KOLENO HRDLOVE K22,5° 150 2
KOLENO HRDLOVE 11,25° 150 4
T-KUS PRIRUBOVY 150/100 1
HRDLOVY T-KUS S PRIRUBOVOU ODBOCKOU A-KUS 150/80 1
PRIRUBOVA TVAROVKA S HRDLEM E-KUS 80 1
PRIRUBOVA TVAROVKA S HLADKYM KONCEM F-KUS 80 1
SEK - PROPOJOVACI KUSY 150 18
SEK - PROPOJOVACI KUSY 80 1
SOUPE PRIRUBOVE PN 16 150 3
SOUPE PRIRUBOVE PN 16 80 1
SOUPE ZAVIT /150 SPOJKA PN 16 5/4" / D32 10
SOUPE ZAVIT / 1SO SPOJKA PN 16 6/4" / D40 1
ZS TELESK. 1,7-2,9M 150 3
7S TELESK. 1,05-1,75m 80 1
ZS TELESK. 1,7-2,9M 25 40 1
ZS TELESK. 1,7-2,9M 32 32 10
NAVRTAVACI PAS DN150/" 5/4 10
NAVRTAVACI PAS DN150/" 6/4 1
PLOVOUCI POKLOP LITONOVY, PRO SOUPE 4
PLOVOUCI POKLOP LITONOVY HRANATY, PRO SOUPE PRIPOJKOVE 11
POKLOP LITINOVY, PRO HYDRANT 1
HYDRANT PODZEMNY, 1,5M DN8O PN 16 (napf. Hvézda) 80 1
HYDRANTOVA DRENAZ 80 1
PODKLADOVA DESKA LITINOVA - HYDRANTOVA 1
PRODLOUZENE PATNI KOLENO - N 90 PN16 80 1
KOTEVN{ BLOKY - BETON C16/20 -> 0,3 m3 5
OBETONOVANI + ODLAZDENI HYDRANTOVEHO / SOUPATKOVEHO POKLOPU 1
ZAMKOVY SPOJ (napt. STANDARD Vi) 65
ELESTOMEROVA MANZETA - OCHRANA HRDEL 170 65
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8.3. VYPIS VYTYCOVACICH SOURADNIC
OBJEKT/ VRCHOLOVY BOD X Y
Z.U. 603956.1330 1073668.7250
V.1 603955.8140 1073671.8260
V.2 603954.2660 1073686.5100
V.3 603955.0450 1073688.0710
V.4 603948.8270 1073756.4540
V.5 603943.7720 1073760.5420
V.6 603943.6870 1073761.0640
V.7 603939.5780 1073786.1870
V.8 603919.5000 1073844.6340
V.9 603913.1877 1073864.6433
K.U. 603893.7300 1073898.6800
HYDRANT H.1 603959.2302 1073672.2788
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