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A.1 Účel stavby 
 

Jedná se o odstranění stavby plicní ordinace, která je situována v zastavěné oblasti centra města Ústí nad 
Orlicí na ulici 17. listopadu 558. Pozemek je svažitý a přístupný z ulice 17. listopadu. V těsném okolí stavby 
se nachází vzrostlá zeleň. Stavba přímo nesousedí s žádným jiným objektem. 

A.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Jedná se o klasickou městskou vilovou stavbu z poloviny minulého století. Půdorysně je stavba 
protáhlého obdélníku s vystupující pozdější přístavbou do zahrady.  Stavba je jednopodlažní, částečně 
podsklepená, s valbovou střechou. Díky svažitému terénu je 1NP zvýšené a přístupné po schodišti 
navazujícím na hlavní vstup z úrovně chodníku. V poslední době byl objekt využíván jako plicní ordinace. 
Objekt vykazuje statické poruchy vlivem sedání a veškeré konstrukce jsou morálně zastaralé. V těsné 
blízkosti objektu se nachází vzrostlá zeleň, která bude částečně vymýcena, zachovány budou kulturní 
dřeviny. Podél objektu vede zpevněná plocha – chodník. 

A.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 

 
A.3.1 Kapacity 

 
Jedná se o stavbu obdélníkového půdorysu o rozměrech 20,6 x 10,05m a světlou výškou 3,7m. 

 Zastavěná plocha: 236 m2 
 Obestavěný prostor: 1334 m3 
 Užitná plocha: 190 m2 
 Počet podlaží: 1 

A.4 Technické a konstrukční řešení objektu 
 
A.4.1 Práce HSV (hlavní stavební výroba) 

 
a) Zemní práce 

Neřeší se. 

b) Základové konstrukce 
Základové pasy jsou z tesaného kamene (opuka). Hloubka založení není známa. Budou odstraněny i 
základy bouraného oplocení. 

c) Hutněné násypy 
Neřeší se. 

d) Svislé nosné konstrukce 
Konstrukce podzemního podlaží (sklepa) je ze smíšeného zdiva, převážně opuky. Konstrukce nadzemního 
podlaží z cihel pálených, plných nebo cihelných tvárnic. Nosnými prvky jsou příčné a podélné stěny.   

e) Vodorovné nosné konstrukce 
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Strop nad 1PP (sklepem) je cihelná klenba do I profilů s lokálními dobetonávkami. Strop nad 1NP je 
dřevěný trámový, zespoda pobitý rákosem a omítnutý. 

f) Střecha 
Střecha je valbová se skládanou krytinou keramickou krytinou, po obvodu lemována pozink. Okapy se 4 
svody. Konstrukci střechy tvoří masivní krov – stojatá stolice se střední vaznicí.  

g) Komín 
Nad střešní plášť jsou vyvedeny dva komíny. 

h) Dělící konstrukce 
Zdivo příček je z cihel pálených plných nebo děrovaných.  

 
A.4.2 Práce PSV (přidružená stavební výroba) 

 
a) Izolace proti vodě a radonu 

Neřeší se. 

b) Hydroizolace sociálních zařízení 
Neřeší se. 

c) Hydroizolace střechy, krytina 
Skládaná krytina na latích. 

d) Izolace tepelné 
Nejsou. 

e) Izolace akustické 
Nejsou. 

f) Klempířské konstrukce 
Oplechování říms, komínů, okapy a svody, parapety. 

g) Zámečnické konstrukce 
Neřeší se. 

h) Výplně otvorů 
Okna dřevěná, zdvojená. 

i) Úpravy povrchů 
Vnitřní štukové omítky, vnější omítka břizolit. 

j) Větrání 
Neřeší se. 

k) Vytápění 
Vytápění objektu je lokálními plynovými spotřebiči pod okny (vafky) a plynovým kotlem.  
 

A.5 Návrh postupu bouracích prací 
 
a) Na základě odborné prohlídky stávajícího objektu zhotovitel stavebních prací zajistí před zahájením 

bouracích prací vypracování technologického postupu těchto prací, aby v průběhu prací nedošlo k 
porušení stability objektu nebo jeho části. Při změně podmínek  v průběhu bouracích prací se musí 
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technologický postup upravit tak, aby byla vždy zajištěna  bezpečnost práce (dle vyhl. 324/1990 Sb. O 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). 

b) Bourací práce začnou odstrojením stavebního objektu, tj. odstraněním zařizovacích předmětů, vnitřních 
instalací, oken, klempířských, zámečnických, truhlářských případně dalších výrobků.  

c) Po kompletním odstrojením stavby bude stavba rozebírána od vrchu dolů.   

d) Při bourání se musí zajistit ohrožený prostor, ve kterém se práce provádějí. Bourat se musí tak, aby 
nedošlo k ohrožení vedlejších objektů a veřejného prostoru. Vybouraný materiál musí být skladován tak, 
aby neomezoval další průběh bouracích prací 

e) Prostor 1.PP bude možné vybourat až po zajištění přilehlého terénu  
f) Bourací práce nesmí být přerušeny pokud nebude zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. 

Odstraňování vybouraného materiálu musí probíhat tak, aby nedocházelo k přetížení stropních 
konstrukcí jednotlivých podlaží. 

g) Součástí bouracích prací je i odstranění oplocení, včetně podezdívky a základů. 
h) Po dobu provádění bouracích prací bude proveden zábor přilehlého chodníku a zákaz stání na silnici před 

objektem. Celý objekt bude ohrazen stavebním oplocením.  

A.6  rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve 
stavbě před zahájením bouracích prací 

 
a) Stávající stavba je napojena na technickou infrastrukturu. V rámci bouracích prací dojde  k odpojení 

stávajících přípojek inženýrských sítí v souladu s podmínkami jejich správců, které jsou uvedeny 
v dokladové části.  

b) ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ: V objektu jsou osazena lokální otopná tělesa (vafky) s připojením na rozvod 
plynu. V přístavbě je kotel s rozvodem topné vod k otopným tělesům. Všechna tato zařízení budou v 
rámci bouracích prací demontována a odvezena na skládku. Přípojka plynu bude před zahájením 
bouracích prací odpojena a zaslepena v souladu s podmínkami správce sítě GasNet s.r.o.  

c) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE: Před zahájením prací budou uzavřeny uzávěry na potrubí  napájecí 
objekt. Vzhledem k charakteru objektu , za jakých byl využíván, budou veškeré vnitřní instalace 
demontovány včetně zařizovacích předmětů  a ležaté kanalizace. Tyto práce budou provedeny zároveň 
s bouracími pracemi ve stavební části a zdemontovaný materiál bude odvezen v rámci stavební suti na 
skládku.  

d) ELEKTRO: Demontáž elektroinstalace ve stávajícím není ničím časově podmíněna a bude prováděna v 
průběhu demontáže a bouracích prací objektu.  

A.7  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
a) Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy. Ruční 

strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno. Bourání nosných částí konstrukce se 
provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena 
opatření stanovená pro práce ve výškách.  Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou 
stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li 
bourání prováděno více četami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna 
pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování 
pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než 
kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit. Při provádění bouracích prací bude 
důsledně dodržována čistota a pořádek na přilehlých pozemcích a komunikacích. Budou splněny 
povinnosti plynoucí z ustanovení § 10-16 zák. o odpadech č. 185/2001 Sb. A souvisejících vyhlášek 
MŽP.  

b) Bezpečnost práce na stavbě se bude řídit platnými zákony a prováděcími předpisy k těmto  zákonům. 
Jedná se především o Zákon 309/2006 Sb. Zadavatel určí koordinátora bezpečnosti a  ochrany zdraví při 
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práci na staveništi. Bezpečnost práce musí zajistit zhotovitel osobou odborně  způsobilou. Investor 
(zadavatel) bude o zahájení stavby informovat oblastní  inspektorát  bezpečnosti práce v termínu 
určeném zákonem. 

c) Při provádění musí být dodržovány zejména tyto předpisy: nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  vyhláška č. 
268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu (zvláště § 14 –  Staveniště) v platném 
znění  nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  
nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  osobních 
pracovních prostředků  nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a  používání strojů, technických zařízení, nářadí   nařízení vlády č. 498/2001 Sb., kterým se ruší 
některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti  práce a ochrany zdraví při práci nařízení vlády 
č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  staveništích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

d) Před zahájením zemních prací je třeba nechat vytyčit veškeré podzemní sítě. 
 
 

A.8  Fotodokumentace 
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V Hradci Králové 20.3.2018       Ing. Tomáš Jochec 
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A.1 Účel stavby 
 

Jedná se o odstranění stavby plicní ordinace, která je situována v zastavěné oblasti centra města Ústí nad 
Orlicí na ulici 17. listopadu 558. Pozemek je svažitý a přístupný z ulice 17. listopadu. V těsném okolí stavby 
se nachází vzrostlá zeleň. Stavba přímo nesousedí s žádným jiným objektem. 

A.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Jedná se o klasickou městskou vilovou stavbu z poloviny minulého století. Půdorysně je stavba 
protáhlého obdélníku s vystupující pozdější přístavbou do zahrady.  Stavba je jednopodlažní, částečně 
podsklepená, s valbovou střechou. Díky svažitému terénu je 1NP zvýšené a přístupné po schodišti 
navazujícím na hlavní vstup z úrovně chodníku. V poslední době byl objekt využíván jako plicní ordinace. 
Objekt vykazuje statické poruchy vlivem sedání a veškeré konstrukce jsou morálně zastaralé. V těsné 
blízkosti objektu se nachází vzrostlá zeleň, která bude částečně vymýcena, zachovány budou kulturní 
dřeviny. Podél objektu vede zpevněná plocha – chodník. 

A.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 

 
A.3.1 Kapacity 

 
Jedná se o stavbu obdélníkového půdorysu o rozměrech 20,6 x 10,05m a světlou výškou 3,7m. 

 Zastavěná plocha: 236 m2 
 Obestavěný prostor: 1334 m3 
 Užitná plocha: 190 m2 
 Počet podlaží: 1 

A.4 Technické a konstrukční řešení objektu 
 
A.4.1 Práce HSV (hlavní stavební výroba) 

 
a) Zemní práce 

Neřeší se. 

b) Základové konstrukce 
Základové pasy jsou z tesaného kamene (opuka). Hloubka založení není známa. Budou odstraněny i 
základy bouraného oplocení. 

c) Hutněné násypy 
Neřeší se. 

d) Svislé nosné konstrukce 
Konstrukce podzemního podlaží (sklepa) je ze smíšeného zdiva, převážně opuky. Konstrukce nadzemního 
podlaží z cihel pálených, plných nebo cihelných tvárnic. Nosnými prvky jsou příčné a podélné stěny.   

e) Vodorovné nosné konstrukce 
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Strop nad 1PP (sklepem) je cihelná klenba do I profilů s lokálními dobetonávkami. Strop nad 1NP je 
dřevěný trámový, zespoda pobitý rákosem a omítnutý. 

f) Střecha 
Střecha je valbová se skládanou krytinou keramickou krytinou, po obvodu lemována pozink. Okapy se 4 
svody. Konstrukci střechy tvoří masivní krov – stojatá stolice se střední vaznicí.  

g) Komín 
Nad střešní plášť jsou vyvedeny dva komíny. 

h) Dělící konstrukce 
Zdivo příček je z cihel pálených plných nebo děrovaných.  

 
A.4.2 Práce PSV (přidružená stavební výroba) 

 
a) Izolace proti vodě a radonu 

Neřeší se. 

b) Hydroizolace sociálních zařízení 
Neřeší se. 

c) Hydroizolace střechy, krytina 
Skládaná krytina na latích. 

d) Izolace tepelné 
Nejsou. 

e) Izolace akustické 
Nejsou. 

f) Klempířské konstrukce 
Oplechování říms, komínů, okapy a svody, parapety. 

g) Zámečnické konstrukce 
Neřeší se. 

h) Výplně otvorů 
Okna dřevěná, zdvojená. 

i) Úpravy povrchů 
Vnitřní štukové omítky, vnější omítka břizolit. 

j) Větrání 
Neřeší se. 

k) Vytápění 
Vytápění objektu je lokálními plynovými spotřebiči pod okny (vafky) a plynovým kotlem.  
 

A.5 Návrh postupu bouracích prací 
 
a) Na základě odborné prohlídky stávajícího objektu zhotovitel stavebních prací zajistí před zahájením 

bouracích prací vypracování technologického postupu těchto prací, aby v průběhu prací nedošlo k 
porušení stability objektu nebo jeho části. Při změně podmínek  v průběhu bouracích prací se musí 
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technologický postup upravit tak, aby byla vždy zajištěna  bezpečnost práce (dle vyhl. 324/1990 Sb. O 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). 

b) Bourací práce začnou odstrojením stavebního objektu, tj. odstraněním zařizovacích předmětů, vnitřních 
instalací, oken, klempířských, zámečnických, truhlářských případně dalších výrobků.  

c) Po kompletním odstrojením stavby bude stavba rozebírána od vrchu dolů.   

d) Při bourání se musí zajistit ohrožený prostor, ve kterém se práce provádějí. Bourat se musí tak, aby 
nedošlo k ohrožení vedlejších objektů a veřejného prostoru. Vybouraný materiál musí být skladován tak, 
aby neomezoval další průběh bouracích prací 

e) Prostor 1.PP bude možné vybourat až po zajištění přilehlého terénu  
f) Bourací práce nesmí být přerušeny pokud nebude zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. 

Odstraňování vybouraného materiálu musí probíhat tak, aby nedocházelo k přetížení stropních 
konstrukcí jednotlivých podlaží. 

g) Součástí bouracích prací je i odstranění oplocení, včetně podezdívky a základů. 
h) Po dobu provádění bouracích prací bude proveden zábor přilehlého chodníku a zákaz stání na silnici před 

objektem. Celý objekt bude ohrazen stavebním oplocením.  

A.6  rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve 
stavbě před zahájením bouracích prací 

 
a) Stávající stavba je napojena na technickou infrastrukturu. V rámci bouracích prací dojde  k odpojení 

stávajících přípojek inženýrských sítí v souladu s podmínkami jejich správců, které jsou uvedeny 
v dokladové části.  

b) ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ: V objektu jsou osazena lokální otopná tělesa (vafky) s připojením na rozvod 
plynu. V přístavbě je kotel s rozvodem topné vod k otopným tělesům. Všechna tato zařízení budou v 
rámci bouracích prací demontována a odvezena na skládku. Přípojka plynu bude před zahájením 
bouracích prací odpojena a zaslepena v souladu s podmínkami správce sítě GasNet s.r.o.  

c) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE: Před zahájením prací budou uzavřeny uzávěry na potrubí  napájecí 
objekt. Vzhledem k charakteru objektu , za jakých byl využíván, budou veškeré vnitřní instalace 
demontovány včetně zařizovacích předmětů  a ležaté kanalizace. Tyto práce budou provedeny zároveň 
s bouracími pracemi ve stavební části a zdemontovaný materiál bude odvezen v rámci stavební suti na 
skládku.  

d) ELEKTRO: Demontáž elektroinstalace ve stávajícím není ničím časově podmíněna a bude prováděna v 
průběhu demontáže a bouracích prací objektu.  

A.7  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
a) Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy. Ruční 

strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno. Bourání nosných částí konstrukce se 
provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena 
opatření stanovená pro práce ve výškách.  Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou 
stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li 
bourání prováděno více četami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna 
pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování 
pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než 
kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit. Při provádění bouracích prací bude 
důsledně dodržována čistota a pořádek na přilehlých pozemcích a komunikacích. Budou splněny 
povinnosti plynoucí z ustanovení § 10-16 zák. o odpadech č. 185/2001 Sb. A souvisejících vyhlášek 
MŽP.  

b) Bezpečnost práce na stavbě se bude řídit platnými zákony a prováděcími předpisy k těmto  zákonům. 
Jedná se především o Zákon 309/2006 Sb. Zadavatel určí koordinátora bezpečnosti a  ochrany zdraví při 
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práci na staveništi. Bezpečnost práce musí zajistit zhotovitel osobou odborně  způsobilou. Investor 
(zadavatel) bude o zahájení stavby informovat oblastní  inspektorát  bezpečnosti práce v termínu 
určeném zákonem. 

c) Při provádění musí být dodržovány zejména tyto předpisy: nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  vyhláška č. 
268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu (zvláště § 14 –  Staveniště) v platném 
znění  nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  
nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  osobních 
pracovních prostředků  nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a  používání strojů, technických zařízení, nářadí   nařízení vlády č. 498/2001 Sb., kterým se ruší 
některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti  práce a ochrany zdraví při práci nařízení vlády 
č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  staveništích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

d) Před zahájením zemních prací je třeba nechat vytyčit veškeré podzemní sítě. 
 
 

A.8  Fotodokumentace 
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V Hradci Králové 20.3.2018       Ing. Tomáš Jochec 



Žárovka projektanti s.r.o. 
Křižíkova 788/2 

500 03 Hradec Králové 
IČO: 06428088 

1 
 

 

D.1.1.a  - Technická zpráva 
ODSTRANĚNÍ STAVBY – PLICNÍ ORDINACE 

Obsah 
Obsah ................................................................................................................................................... 1 

A.1 Účel stavby ..................................................................................................................................... 2 

A.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních 
úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace ............................................................................................................................... 2 

A.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění
 .............................................................................................................................................................. 2 

A.3.1 Kapacity ................................................................................................................................... 2 

A.4 Technické a konstrukční řešení objektu .......................................................................................... 2 

A.4.1 Práce HSV (hlavní stavební výroba) ......................................................................................... 2 

A.4.2 Práce PSV (přidružená stavební výroba) .................................................................................. 3 

A.5 Návrh postupu bouracích prací ...................................................................................................... 3 

A.6  rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě před zahájením 
bouracích prací ..................................................................................................................................... 4 

A.7  Dodržení obecných požadavků na výstavbu .................................................................................. 4 

A.8  Fotodokumentace ......................................................................................................................... 5 

 
  



Žárovka projektanti s.r.o. 
Křižíkova 788/2 

500 03 Hradec Králové 
IČO: 06428088 

2 
 

A.1 Účel stavby 
 

Jedná se o odstranění stavby plicní ordinace, která je situována v zastavěné oblasti centra města Ústí nad 
Orlicí na ulici 17. listopadu 558. Pozemek je svažitý a přístupný z ulice 17. listopadu. V těsném okolí stavby 
se nachází vzrostlá zeleň. Stavba přímo nesousedí s žádným jiným objektem. 

A.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Jedná se o klasickou městskou vilovou stavbu z poloviny minulého století. Půdorysně je stavba 
protáhlého obdélníku s vystupující pozdější přístavbou do zahrady.  Stavba je jednopodlažní, částečně 
podsklepená, s valbovou střechou. Díky svažitému terénu je 1NP zvýšené a přístupné po schodišti 
navazujícím na hlavní vstup z úrovně chodníku. V poslední době byl objekt využíván jako plicní ordinace. 
Objekt vykazuje statické poruchy vlivem sedání a veškeré konstrukce jsou morálně zastaralé. V těsné 
blízkosti objektu se nachází vzrostlá zeleň, která bude částečně vymýcena, zachovány budou kulturní 
dřeviny. Podél objektu vede zpevněná plocha – chodník. 

A.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 

 
A.3.1 Kapacity 

 
Jedná se o stavbu obdélníkového půdorysu o rozměrech 20,6 x 10,05m a světlou výškou 3,7m. 

 Zastavěná plocha: 236 m2 
 Obestavěný prostor: 1334 m3 
 Užitná plocha: 190 m2 
 Počet podlaží: 1 

A.4 Technické a konstrukční řešení objektu 
 
A.4.1 Práce HSV (hlavní stavební výroba) 

 
a) Zemní práce 

Neřeší se. 

b) Základové konstrukce 
Základové pasy jsou z tesaného kamene (opuka). Hloubka založení není známa. Budou odstraněny i 
základy bouraného oplocení. 

c) Hutněné násypy 
Neřeší se. 

d) Svislé nosné konstrukce 
Konstrukce podzemního podlaží (sklepa) je ze smíšeného zdiva, převážně opuky. Konstrukce nadzemního 
podlaží z cihel pálených, plných nebo cihelných tvárnic. Nosnými prvky jsou příčné a podélné stěny.   

e) Vodorovné nosné konstrukce 
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Strop nad 1PP (sklepem) je cihelná klenba do I profilů s lokálními dobetonávkami. Strop nad 1NP je 
dřevěný trámový, zespoda pobitý rákosem a omítnutý. 

f) Střecha 
Střecha je valbová se skládanou krytinou keramickou krytinou, po obvodu lemována pozink. Okapy se 4 
svody. Konstrukci střechy tvoří masivní krov – stojatá stolice se střední vaznicí.  

g) Komín 
Nad střešní plášť jsou vyvedeny dva komíny. 

h) Dělící konstrukce 
Zdivo příček je z cihel pálených plných nebo děrovaných.  

 
A.4.2 Práce PSV (přidružená stavební výroba) 

 
a) Izolace proti vodě a radonu 

Neřeší se. 

b) Hydroizolace sociálních zařízení 
Neřeší se. 

c) Hydroizolace střechy, krytina 
Skládaná krytina na latích. 

d) Izolace tepelné 
Nejsou. 

e) Izolace akustické 
Nejsou. 

f) Klempířské konstrukce 
Oplechování říms, komínů, okapy a svody, parapety. 

g) Zámečnické konstrukce 
Neřeší se. 

h) Výplně otvorů 
Okna dřevěná, zdvojená. 

i) Úpravy povrchů 
Vnitřní štukové omítky, vnější omítka břizolit. 

j) Větrání 
Neřeší se. 

k) Vytápění 
Vytápění objektu je lokálními plynovými spotřebiči pod okny (vafky) a plynovým kotlem.  
 

A.5 Návrh postupu bouracích prací 
 
a) Na základě odborné prohlídky stávajícího objektu zhotovitel stavebních prací zajistí před zahájením 

bouracích prací vypracování technologického postupu těchto prací, aby v průběhu prací nedošlo k 
porušení stability objektu nebo jeho části. Při změně podmínek  v průběhu bouracích prací se musí 
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technologický postup upravit tak, aby byla vždy zajištěna  bezpečnost práce (dle vyhl. 324/1990 Sb. O 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). 

b) Bourací práce začnou odstrojením stavebního objektu, tj. odstraněním zařizovacích předmětů, vnitřních 
instalací, oken, klempířských, zámečnických, truhlářských případně dalších výrobků.  

c) Po kompletním odstrojením stavby bude stavba rozebírána od vrchu dolů.   

d) Při bourání se musí zajistit ohrožený prostor, ve kterém se práce provádějí. Bourat se musí tak, aby 
nedošlo k ohrožení vedlejších objektů a veřejného prostoru. Vybouraný materiál musí být skladován tak, 
aby neomezoval další průběh bouracích prací 

e) Prostor 1.PP bude možné vybourat až po zajištění přilehlého terénu  
f) Bourací práce nesmí být přerušeny pokud nebude zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. 

Odstraňování vybouraného materiálu musí probíhat tak, aby nedocházelo k přetížení stropních 
konstrukcí jednotlivých podlaží. 

g) Součástí bouracích prací je i odstranění oplocení, včetně podezdívky a základů. 
h) Po dobu provádění bouracích prací bude proveden zábor přilehlého chodníku a zákaz stání na silnici před 

objektem. Celý objekt bude ohrazen stavebním oplocením.  

A.6  rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve 
stavbě před zahájením bouracích prací 

 
a) Stávající stavba je napojena na technickou infrastrukturu. V rámci bouracích prací dojde  k odpojení 

stávajících přípojek inženýrských sítí v souladu s podmínkami jejich správců, které jsou uvedeny 
v dokladové části.  

b) ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ: V objektu jsou osazena lokální otopná tělesa (vafky) s připojením na rozvod 
plynu. V přístavbě je kotel s rozvodem topné vod k otopným tělesům. Všechna tato zařízení budou v 
rámci bouracích prací demontována a odvezena na skládku. Přípojka plynu bude před zahájením 
bouracích prací odpojena a zaslepena v souladu s podmínkami správce sítě GasNet s.r.o.  

c) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE: Před zahájením prací budou uzavřeny uzávěry na potrubí  napájecí 
objekt. Vzhledem k charakteru objektu , za jakých byl využíván, budou veškeré vnitřní instalace 
demontovány včetně zařizovacích předmětů  a ležaté kanalizace. Tyto práce budou provedeny zároveň 
s bouracími pracemi ve stavební části a zdemontovaný materiál bude odvezen v rámci stavební suti na 
skládku.  

d) ELEKTRO: Demontáž elektroinstalace ve stávajícím není ničím časově podmíněna a bude prováděna v 
průběhu demontáže a bouracích prací objektu.  

A.7  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
a) Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy. Ruční 

strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno. Bourání nosných částí konstrukce se 
provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena 
opatření stanovená pro práce ve výškách.  Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou 
stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li 
bourání prováděno více četami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna 
pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování 
pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než 
kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit. Při provádění bouracích prací bude 
důsledně dodržována čistota a pořádek na přilehlých pozemcích a komunikacích. Budou splněny 
povinnosti plynoucí z ustanovení § 10-16 zák. o odpadech č. 185/2001 Sb. A souvisejících vyhlášek 
MŽP.  

b) Bezpečnost práce na stavbě se bude řídit platnými zákony a prováděcími předpisy k těmto  zákonům. 
Jedná se především o Zákon 309/2006 Sb. Zadavatel určí koordinátora bezpečnosti a  ochrany zdraví při 
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práci na staveništi. Bezpečnost práce musí zajistit zhotovitel osobou odborně  způsobilou. Investor 
(zadavatel) bude o zahájení stavby informovat oblastní  inspektorát  bezpečnosti práce v termínu 
určeném zákonem. 

c) Při provádění musí být dodržovány zejména tyto předpisy: nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  vyhláška č. 
268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu (zvláště § 14 –  Staveniště) v platném 
znění  nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci  
nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  osobních 
pracovních prostředků  nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a  používání strojů, technických zařízení, nářadí   nařízení vlády č. 498/2001 Sb., kterým se ruší 
některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti  práce a ochrany zdraví při práci nařízení vlády 
č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  staveništích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

d) Před zahájením zemních prací je třeba nechat vytyčit veškeré podzemní sítě. 
 
 

A.8  Fotodokumentace 
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V Hradci Králové 20.3.2018       Ing. Tomáš Jochec 


