
 

 

SMLOUVA O DÍLO č. ORM/2103/2/2022 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„smlouva“) 
 

1 SMLUVNÍ STRANY  

 

Objednatel:  Město Ústí nad Orlicí  
Sídlo:  Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí  
IČ:       00279676                                          
DIČ:     CZ00279676                                       
Bankovní ústav:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:    9005-527611/0100                                               
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Hájek, starosta             

Tel.: 465 514 235 

E-mail: hajek@muuo.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. arch. Eva Holásková 
Tel.: 777 736 334 
E-mail: holaskova@muuo.cz  

 (dále jen „Objednatel“) 
 
Zhotovitel:   ISOTEP s.r.o. 
Sídlo    Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy  
Zapsán v obchodním rejstříku:  vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11091, 
IČ:          252 63 498    
DIČ:        CZ25263498    
Bankovní ústav:   0300  
Číslo účtu:    201970337  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Záleský  
    Tel.:  +420777278271     
    E-mail:   martin.zalesky@isotep.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:, stavbyvedoucí, správa lešení, mechanizace  
    Tel.:   +420601365784  
    E-mail:   mil.zalesky@isotep.cz 
    Sídlo:   Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka zhotovitele vybrána jako 
nejvýhodnější. 

1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 

1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající 
z této smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků 
a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je 
schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena 
reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho 
ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku. 

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
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exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu 
není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být 
vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či 
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

1.6 Porušení některé povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení 
nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy. 

 
2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

 
2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

 
2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 

smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně 
zasílány:  
2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou, 
2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 

smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu, 

2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít 
i stavební deník.  

2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo 
zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za 
provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak 
se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti. 

2.1.3 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude 
za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky. 

2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke smlouvě, se nepovažují za změnu smlouvy bez 
ohledu na jejich obsah.  

 
3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)  
 
3.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo): 
 
Název stavby   :   Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p.1405 v Dělnické ulici  

 v Ústí nad Orlicí 
 
Územní rozhodnutí a stav. povolení : MUUO/36818/2022/SÚ/Ma ze dne 20.07.2022 (PM – 16.08.2022) 
 

Místo stavby   :  Dělnická č.p. 219, 562 01 Ústí nad Orlicí  

  Dělnická č.p. 1405, 562 01 Ústí nad Orlicí  

 
Projektová dokumentace :   Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p.1405 v Dělnické ulici v Ústí 

nad Orlicí 
 
Autorský dozor : BKN spol. s r.o. 
 
Koordinátor BOZP objednatele  : Tedoz PP s.r.o.  
 
Technický dozor (TDI) :  Tedoz PP s.r.o. 
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Stavbyvedoucí Zhotovitele  : Bc. Milan Záleský ml. 
 
4 PŘEDMĚT DÍLA  

 
4.1 Rozsah předmětu díla 

4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby 
se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

4.1.2 Zhotovením díla se rozumí provedení stavebních prací dle shora uvedené projektové 
dokumentace „Zateplení fasád a opravy lodžií Centra sociální péče města Ústí nad Orlicí“. 

4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické 
zaměření dokončeného díla. 

4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti: 
4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započetím výkopových 
prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křižujících i souběžných 
inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě 
těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení,  

4.1.4.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených 
stavbou), 

4.1.4.3 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
4.1.4.4 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
4.1.4.5 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 
4.1.4.6 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou 

dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů), 

4.1.4.7 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí 
díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

4.1.4.8 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

4.1.4.9 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
4.1.4.10 odvoz suti a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., 

zákon o odpadech, 
4.1.4.11 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 
4.1.4.12 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi 

závaznými stanovisky dotčených správních orgánů, 
4.1.4.13 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na 

kolaudačním řízení. 
4.1.4.14 zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla. Zhotovitel zajistí a předá 

Objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. 
Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části 
stavby a konstrukce před jejich zakrytím. Fotodokumentace bude probíhat minimálně 1x 
denně v případě, že na stavbě byly prováděny práce. 

 
4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 
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4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních 
v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg.  

4.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 
4.2.3.1 do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla, 

4.2.3.2 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

4.2.3.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele, 

4.2.3.4 dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby, 

 
4.3 Geometrické zaměření díla  

4.3.1 Geometrické zaměření zejména u nových tras vedení. 
4.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a bude předáno objednateli třikrát v grafické a 
jedenkrát v digitální podobě.  

4.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou: 
4.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn. 
4.3.3.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného 

břemene či jiných věcných práv. 
4.3.3.3 Doklady o vytýčení stavby. 

 
4.4 Předání příslušné dokumentace 

4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího 
řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva.  

 
5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 

 
5.1 Termín zahájení stavebních prací 

5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že 
zahájení stavebních prací proběhne ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

5.1.2 Nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací je Zhotovitele povinen 
zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 10 pracovních dnů od 
termínu zahájení stavebních prací, má Objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit. 

 
5.2 Lhůta pro dokončení díla 

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to 
nejpozději do 365 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací. 

5.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, 
prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho 
součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí 
věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele 
s plněním jeho součinnosti. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný 
dodatek ke smlouvě.  

5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 45 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od smlouvy 
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odstoupit (ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
Objednatele). 

5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
 

5.3 Harmonogram provádění díla 
5.3.1 Zhotovitel předložil harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí 

harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný 
postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty 
provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace. 

5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.  

5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených 
prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních 
dnech stavby. 

 
5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt 

5.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 

5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 
smlouvě, jinak je neplatné. 

5.4.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy 
(bez DPH), nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané 
lhůtě pro dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout 
jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém 
předstihu před uplynutím lhůty pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty 
pro dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací. 

5.4.4 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy 
(bez DPH), mohou mít vliv na lhůtu pro dokončení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné 
dokončení díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty pro 
dokončení díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, že za každé i započaté další 1 % 
víceprací se lhůta pro dokončení díla prodlužuje o 1 % její délky (zaokrouhleno na celé dny vždy 
směrem nahoru). 

5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě sporu o definici pojmu „běžné“ 
klimatické podmínky bude přednostně využita statistika ČHMÚ (Český hydrometeorologický 
ústav), popřípadě o tom rozhodne Objednatel, 

5.4.6 Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky 
vyšší moci vyskytovaly. 

 

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 
 

6.1 Výše ceny za dílo 
6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši: 

 
6.1.1.1 Cena   30.475.605,44 Kč 
 
6.1.1.2 Cena slovy 

 třicetmilionůčtyřistasedmdesátpěttisícšestsetpětkorunčeskýchčtyřicetčtyřihaléřů 
 

6.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena 
v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

6.2 Obsah ceny  
6.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněných položkových rozpočtů, které tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a které jsou zpracovány na základě 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem 
Zhotoviteli.  
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6.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č.  169/2016 Sb. Cena za dílo obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 
národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení díla. 

6.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které 
mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. 

  
6.3 Doklady určující cenu za dílo 

6.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro 
obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
který je součástí předané příslušné dokumentace. 

6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího 
řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných 
jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové 
chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí 
sjednané ceny za dílo.   

6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

 
6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo 

6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze: 
6.4.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které 

nebyly v době uzavření smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu, 

6.4.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných dodávek nebo stavebních 
prací, které nebyly sjednány v původním předmětu díla, 

6.4.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací, než tu, 
která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb.   

 
6.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list) 

6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel 
povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny 
za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

6.5.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí 
součinnosti. 

6.5.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list 
a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze 
smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

 
6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané dodávky či stavebních prací 
(vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy 
nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede 
přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový 
list předložit Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které 
vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací. 

6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu. 

6.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny 
maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a 
to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky 
víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá 
Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel 
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uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla 
stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky 
oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace 
díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkových rozpočtech a ani v užité cenové 
soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených 
autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním 
dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak. 

6.6.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám 
v položkovém rozpočtu Zhotovitele. 

6.6.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné 
z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.  

6.6.6 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany 
změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke 
smlouvě. 

 
7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
7.1 Zálohy 

7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

7.2 Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní 
den příslušného měsíce. 

7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDI vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDI 
jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a 
po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDI bez 
objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem 
souhlasí.  

7.2.3 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá 
faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek 
budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného 
Zhotovitelem (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat Objednateli 
nejméně ve 3 vyhotoveních. 

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce 
a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby 
vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

7.2.5 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran. 

7.2.6 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém 
formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu Objednatele  faktury@muuo.cz a dále na e-mailu TDI 
………….. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, 
mohou být připojeny v souboru ZIP nebo RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. 
přílohy k faktuře jako příloha dokumentu. 

7.2.7 Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.  
Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednané 
ceny. 

7.2.8 Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel 
oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši 
pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze 
sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.  
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7.2.9 Částka rovnající se 10% z celkové sjednané bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po 
protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků  

7.2.10 Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání 
díla, bude částka uhrazena až po odstranění posledního z nich, na základě daňového 
dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou 
fakturu. 

 
7.3 Lhůty splatnosti 

7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 
dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.  

 
7.4 Platby za vícepráce 

7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich 
provedení byl uzavřen dodatek smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly 
vícepráce provedeny. 

7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)       

7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona 

o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 
7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 
7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
 
7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit 

7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet Zhotovitele. 

7.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči 
Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře 
Zhotovitele. 

 
8 SMLUVNÍ POKUTY 

 
8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt 

8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla nebo 
jiné sjednané dílčí lhůtě plnění (milníku) je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 
% ze sjednané ceny za dílo, a to za každý i započatý den prodlení.  

8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo, a 
to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení. 

 
8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení. 

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 
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8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad 
8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode 

dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení. 

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s 
odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení. 

8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 
a 8.3.2 na dvojnásobnou výši. 

 
8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště 

8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu 
sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

 
8.5 Ostatní smluvní pokuty 

8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný 
případ. 

8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související 
s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést 
stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000 Kč za každý zjištěný případ. 

8.5.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve 
výši 1 % z ceny díla za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností Zhotovitele se 
rovněž považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 
8.6 Úrok z prodlení  

8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty 

8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či 
úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení. 

8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 
deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
či úroku z prodlení neuznává. 

 
8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut 

8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 
dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

 
8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám 

8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.  

8.9.2 Odstoupení od smlouvy, existence okolností vylučujících odpovědnost, ani nedostatek zavinění 
Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní 
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pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na 
náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření. 

8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.  
 
9 STAVENIŠTĚ 

 
9.1 Předání a převzetí staveniště 

9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) do 15 dnů ode dne 
nabytí účinnosti smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na 
níž je závislé splnění lhůty pro dokončení díla. 

9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

 
9.2 Stávající inženýrské sítě 

9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 
včetně případných zákresů. 

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a 
zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na 
stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 

 
9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště 

9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel. 
9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 

a tyto uhradit. 
9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty 

ve sjednané ceně. 
 

9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám 

nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné 
poplatky.  

9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit 
nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z 
něj. 

9.4.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve 
městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet 
všechna nezbytné opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel. 

9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou 
pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém). 

 
9.5 Vyklizení staveniště 

9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 
15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o 
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ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o 
předání a převzetí díla). 

9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.  

 
10 STAVEBNÍ DENÍK 
 
10.1 Povinnost vést stavební deník 

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník. 

10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla. 

10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii 
obdrží Zhotovitel. 

10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost 
archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel. 

10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. 

10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 

 
10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku 

10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

 
11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 

 
11.1 Kontrola provádění prací 

11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. 
Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od 
požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy za její podstatné 
porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit. 
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11.2 Kontrolní dny  
11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDI kontrolní dny v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly. TDI je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně 
pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany 
na předchozím jednání. 

11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby 
vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a 
zástupci Objednatele.  

11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor). 
11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným. 
 
11.3 Četnost kontrolních dnů  

11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou 
dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů. 

11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, 
zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit. 

 
11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí  

11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací 
či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět 
dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku 
a zpráva Objednateli a TDI elektronickou poštou). 

11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel 
povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude 
jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDI ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím. 

 
11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků  

11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.  

 
12 TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 
 
12.1 Technický dozor  

12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 

12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDI). 
 

12.2 Oprávnění Technického dozoru  
12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným 

účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají 

rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění 
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Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat 
Objednatele. 

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle. 

12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění 
nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 

 

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

 

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce  
13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při 

výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP). 

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce. 
13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude 

uvedena zápisem ve stavebním deníku. 
 

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce  
13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 

Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných 

dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho 
poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy. 

13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat 
jejich splnění. 

13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud 
mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo 
jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně 
informovat Objednatele. 

13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na 
prováděném díle. 

13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru 
jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění 
prací nebezpečí úrazu.  

13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní 
předpis. 

 

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce  
13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce. 
13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 
13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro 

plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu 
včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho 
změny. 

13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce. 
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14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 
 

14.1 Pokyny Objednatele   
14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se 
realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu 
upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně 
návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou 
cenu. 

14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu. 
 

14.2 Použité materiály a výrobky 
14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 

výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 
14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně 
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby. 

 
14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit 
s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.  

14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 
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14.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
14.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 

stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí. 

14.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 
14.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

14.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat. 
 

14.6 Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
14.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit. 

 
14.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

14.7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

14.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
14.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 

14.8 Archeologické nálezy 
14.8.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 

informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené 
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu 
poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

14.8.2 Lhůta pro dokončení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu přerušení prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnout jinak. 

 

15 PODDODAVATELÉ 
 

15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 
15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele. 
15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky. 

15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy 
Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí 
nebo podíleli. 

 
15.2 Provádění díla poddodavatelem 

15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele 
(jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a 
dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů 
předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva. 
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15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce 
a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny 
poddodavatelem. 

 
15.3 Změna poddodavatele  

15.3.1 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, 
je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový 
poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci 
v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře. 

 
16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

 
16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby  

16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a 
zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla. 

16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací. 

16.1.3 Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není 
prováděno v souladu se smlouvou. 

 
17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

 
17.1 Organizace předání díla 

17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 
17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 

případně i autorského dozoru.  
17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 

poddodavatele. 
 

17.2 Protokol o předání a převzetí díla 
17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis 

(protokol). 
17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 

17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba, 
17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 
17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků, 
17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání, 
17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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17.3 Vady a nedodělky 

17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a 
nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli. 

17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. 

17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má 
Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany 
Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů 
odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat. 

17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

 
17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
17.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby, 
17.4.1.2 geometrický plán skutečného zaměření díla,  
17.4.1.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
17.4.1.4 zápisy a výsledky předepsaných měření,  
17.4.1.5 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
17.4.1.6 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací, 
17.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi, 
17.4.1.8 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, 
17.4.1.9 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
17.4.1.10 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již 

nebyla předána objednateli dříve, 
17.4.1.11 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání 

kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o 
které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího 
řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla, 

17.4.1.12 bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek (je-li touto smlouvou 
požadována). 

17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady 

(jsou-li vydány): 
17.4.3.1 územní rozhodnutí,  
17.4.3.2 stavební povolení. 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 
obsažené. 

17.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek 
požadovaných Objednatelem nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními 
předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad 
rámec sjednané ceny. 

 
17.5 Kontrolní prohlídka 

17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby 
(ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky. 
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17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby. 

17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním 
stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě 
tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie 
souhlasu s užíváním stavby. 

 
18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
18.1 Odpovědnost za vady díla 

18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.  

18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí. 
18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 
 
18.2 Délka záruční doby 

18.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.  
18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.  
18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 
18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

 

18.3 Výjimky ze záruky 
18.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 

záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců.   

 

18.4 Způsob uplatnění reklamace 
18.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o 
opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu). 

18.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla 
18.4.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
18.4.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při 

prohlídce při předání a převzetí díla, 
18.4.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záruční doby. 
18.4.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
18.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
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uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 
15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní.  

18.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

18.5.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

18.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím 
reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli náklady na odstranění vady. 

18.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 
výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování 
vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).  

18.5.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

 
18.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

18.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu 
opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran. 

18.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či 
vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran. 

18.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
18.7 Servis technologických zařízení v záruční době 

18.7.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je výrobcem 
takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového 
zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést 
nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. 

 

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 
 

19.1 Vlastnictví díla 
19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.  

 
19.2 Nebezpečí škody na díle 

19.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 
20 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 
 
20.1 Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby 

20.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve 
výši 5 % ze sjednané ceny za dílo. 

20.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.  
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20.1.3 Z  bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné 
reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním 
záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. 
Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud 
tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy. 

20.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny 
Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má 
Objednatel právo odmítnout převzetí díla a to v takovém případě je považováno za nedokončené, 
až do doby předání řádné bankovní záruky. 

20.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

20.1.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, 
rozhodný je termín, který nastane později. 

20.1.7 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele.  
 

21 POJIŠTĚNÍ DÍLA 
 

21.1 Pojištění Zhotovitele 
21.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností.  

21.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 50 % ze sjednané ceny za dílo, přičemž spoluúčast 
Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč. 
 

21.2 Stavebně-montážní pojištění 
21.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout 

v průběhu jeho zhotovování.  
21.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 50 % ze sjednané ceny za dílo, přičemž spoluúčast 

Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč. 
 
21.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele 

21.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění 
pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali 
vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky.  

21.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na 
všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn 
samostatně ve stanoveném rozsahu. 

 
21.4 Doklady o pojištění  

21.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních 
podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel 
řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po 
celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v  
protokolu o předání a převzetí díla. 

21.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení 
kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, 
se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k 
okamžitému odstoupení od smlouvy. 
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21.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 
21.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 
21.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
21.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo. 

 
22 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ 
 
22.1 Sociální aspekty 

22.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V 
případě, že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně 
právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

22.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v 
rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho 
poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 
smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to 
Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení 
písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých 
poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy 
uzavřené s těmito poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel nesplnil povinnost 
zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele (obdobné vůči smlouvě mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 
000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

22.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby 
ze strany objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné 
plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každou opožděnou platbu 
těmto poddodavatelům. 

 
22.2 Environmentální aspekty 

22.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN 
EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech 
předávat TDI. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem 
nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost. V případě 
porušení povinností provádění díla v souladu s výše uvedenými normami, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý zjištěný případ, přičemž smluvní 
pokuta se nezapočítává do případné náhrady způsobené škody. 

 
23 VYŠŠÍ MOC 
 
23.1 Definice vyšší moci 

23.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 
Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod. 

 
23.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

23.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
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která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. 

 

24 ZMĚNA SMLOUVY 
 

24.1 Forma změny smlouvy 
24.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 

za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
24.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 

čísla dodatku smlouvy. 
24.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke 

smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 
 

24.2 Převod práv a povinností ze smlouvy 
24.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu bez písemného souhlasu Objednatele. 
24.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky 

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn 
převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou 
vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona. 

 
25 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
25.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

25.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců smluvních stran. 

 
25.2 Způsob odstoupení od smlouvy 

25.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních 
stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně 
přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této 
dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od smlouvy odstoupit. 

25.2.2 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.  

25.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-
li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 

25.3 Den účinnosti odstoupení 
25.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné k datu určenému v odstoupení od smlouvy, nejdříve však 

následující den po doručení oznámení o odstoupení, pokud druhá strana  nepopře ve stanovené 
lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na 
kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
25.4 Důsledky odstoupení od smlouvy 

25.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
25.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
25.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 

a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 
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25.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, 

25.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů 
od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

25.4.1.5 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny za dílo. 

 
26 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
26.1 Závěrečná ustanovení 

26.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka 
zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy 
domu č.p. 219 a domu č.p.1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí“. Podkladem pro uzavření 
této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh. 

26.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je 
povinen je dodržet. 

26.1.3 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o 
všech skutečnostech, které mohou mít vliv na smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, 
nebo které s právním vztahem založeným smlouvou jakkoli souvisí. 

26.1.4 Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné 
a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. 

26.1.5 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění 
a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

26.1.6 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
26.2 Příslušnost soudu 

26.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným 
právním předpisem. 

 
26.3 Volba práva 

26.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. 
26.3.2 Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně 

závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy 
souvisejícími. 

 
26.4 Platnost a účinnost smlouvy. 

26.4.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami, nevyplývá-li 
z jiného právního předpisu pozdější účinnost. 

26.4.2 Tato smlouva se uzavírá elektronicky. 
26.4.3 Tato smlouva byla schválena Radou města Ústí nad Orlicí dne 06.06.2022 pod číslem usnesení 

2862/128/RM/2022. 
 

26.5 Nedílná součást smlouvy 
26.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 
 
Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) 
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací a finanční harmonogram(dnem jeho vzniku) 
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V Ústí nad Orlicí, dne                                                              V Libchavách dne  
 
 
 
 
 
Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 36 875 482,58CZK

15,00% 0,000,00

599920
Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

30 475 605,44

Sazba daně Výše daněZáklad daně
30 475 605,44 6 399 877,1421,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 599920

Stavba:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum:

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod dotace
SO 02 
D.1.8D

VON Vedlejší a ostatní náklady

NED
Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 
část bez dotace

Stavební úpravy domu č.p.219 část bez dotaceSO 01NED

SO 01 
D.1.1NED

Architektonicko-stavební řešení

Elektronické komunikace dotace
SO 01 
D.1.9D

SO 02D Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

Architektonicko-stavební řešení dotace
SO 02 
D.1.1D
SO 02 
D.1.5D

Vytápění dotace

Plynová zařízení dotace
SO 02 
D.1.6D

SO 01 
D.1.5D

Vytápění dotace

109 973,20Plynová zařízení dotace
SO 01 
D.1.6D

90 886,94

176 577,49Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod dotace
SO 01 
D.1.8D

145 931,81

Kód

30 475 605,44

12 912 033,3610 671 101,95DOTACE
Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 
dotace

5 743 663,50SO 01D Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace 6 949 832,84

36 875 482,58

19 804 503,49 23 963 449,22

17 602 290,8014 547 347,77

9 559 808,167 900 667,90

4 881 414,894 034 227,18

270 312,23223 398,54

71 177,8058 824,63

230 489,39190 487,10

508 806,21420 501,00

141 392,48 171 084,90

5 453 394,314 506 937,45

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

23. 2. 2021

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 29/I,566 
 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

Architektonicko-stavební řešení dotace
SO 01 
D.1.1D

5 061 703,024 183 225,64

1 430 494,221 182 226,63
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TypKód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

SO 06 Sadové úpravy

PS 01 Svislá hydraulická zdvižná plošina

SO 02 
D.1.7.2NED

Chlazení

SO 02 
D.1.8NED

Silnoproudá elektrotechnika

SO 03 Venkovní vodovod, přípojka vodovodu

SO 04 Venkovní kanalizace, přípojka kanalizace

SO 05 Komunikace a zpevněné plochy

SO 01 
D.1.9NED

Elektronické komunikace

Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotacíSO 02NED

SO 02 
D.1.1NED

Architektonicko-stavební řešení

SO 02 D.1 
.4NED

Zdravotnětechnické instalace

SO 02 
D.1.7NED

Vzduchotechnika, chlazení 

SO 01 
D.1.4NED

Zdravotnětechnické instalace 

Vzduchotechnika chlazení
SO 01 
D.1.7NED

Vzduchotechnika
SO 01 
D.1.7.1NED

Chlazení
SO 01 
D.1.7.2NED

Silnoproudá elektrotechnika
SO 01 
D.1.8NED

263 419,94217 702,43

1 017 820,08841 173,62

1 219 987,921 008 254,48

134 164,11110 879,43

702 707,50580 750,00

204 365,08168 896,76

177 983,90147 094,13

2 460 522,802 033 489,92

2 033 489,92 2 460 522,80

180 187,09148 914,95

455 011,00 550 563,31

1 329 320,251 098 611,78

2 401 188,77 2 905 438,41

1 400 268,16 1 694 324,47

3 023 058,872 498 395,76

1 562 836,191 291 600,16

1 553 622,78 1 879 883,56
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 183 225,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 183 225,64 21,00% 878 477,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 061 703,02

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 01 D.1.1D - Architektonicko-stavební řešení dotace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 183 225,64

HSV - Práce a dodávky HSV 1 679 284,19

    1 - Zemní práce 46 755,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 158 338,96

    4 - Vodorovné konstrukce 41 286,66

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 937 337,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 274 708,82

    96 - Bourání konstrukcí 131 399,22

    997 - Přesun sutě 77 713,81

    998 - Přesun hmot 11 743,07

PSV - Práce a dodávky PSV 2 503 941,45

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 49 754,25

    712 - Povlakové krytiny 328 000,35

    713 - Izolace tepelné 885 416,34

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 700,00

    751 - Vzduchotechnika 2 400,00

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 01 D.1.1D - Architektonicko-stavební řešení dotace

Strana 5 z 194



    762 - Konstrukce tesařské 17 911,09

    763 - Konstrukce suché výstavby 5 582,74

    764 - Konstrukce klempířské 191 647,15

    765 - Krytina skládaná 18 213,75

    766 - Konstrukce truhlářské 383 393,39

    767 - Konstrukce zámečnické 565 604,69

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 47 317,70
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 183 225,64

D HSV Práce a dodávky HSV 1 679 284,19

D 1 Zemní práce 46 755,95

1 K 132212111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 18,889 1 198,50 22 638,47

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132212111

2 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 10,198 65,28 665,73

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 17,611 230,35 4 056,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

4 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 176,110 17,43 3 069,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 8,920 128,35 1 144,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101

6 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 33,461 249,90 8 361,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 18,889 16,92 319,60

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 01 D.1.1D - Architektonicko-stavební řešení dotace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 8,920 122,40 1 091,81

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 12,991 240,55 3 124,99
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58331200

10 K 181911102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním m2 36,508 36,55 1 334,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181911102

11 K 184911311 Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 23,788 32,98 784,53

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184911311

12 M 693345051X02 textilie mulčovací m2 24,026 6,80 163,38
VV 23,7880*1,01 24,026

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 158 338,96

13 K 310231055
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. 
zdiva 300 mm

m2 1,918 1 580,00 3 030,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/310231055

14 K 310235251 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm kus 27,000 160,00 4 320,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/310235251

15 K 310236251
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 
300 do 450 mm

kus 3,000 277,00 831,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/310236251

16 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 0,220 5 670,00 1 247,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/310238211

17 K 311231127 Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 10 MPa m3 0,134 6 480,00 868,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311231127

18 K 311311911 Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20 m3 0,069 3 240,00 223,56
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311311911

19 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 3,100 462,00 1 432,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311351121

20 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 3,100 124,00 384,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311351122

21 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,204 6 520,00 1 330,08
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317234410

22 K 317324511X04 Dobetonování překladu mezi dodatečně osazené válcované nosníky z betonu (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 0,393 3 890,00 1 528,77

VV 0,50*0,20+0,12+1,475*0,20*0,14+2,10*0,225*0,16+1,78*0,225*0,14   "viz přílohy PD : D.1.2.3 0,393

23 K 317351107
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při 
tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení

m2 1,268 668,00 847,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317351107

24 K 317351108
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při 
tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění

m2 1,268 186,00 235,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317351108
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25 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,022 55 800,00 1 227,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317944321

26 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,283 55 300,00 15 649,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317944323

27 K 319202313X01 Dodatečná hydroizolace zdiva metodou infuzní clony tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm m 62,150 1 890,00 117 463,50
VV 21,24+0,88+12,77+0,12*2+27,02       "viz přílohy PD : D.1.1.9 62,150

28 K 341941001
Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 
mm

m 10,000 550,00 5 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/341941001

29 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 2,706 820,00 2 218,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342272245

D 4 Vodorovné konstrukce 41 286,66

30 K 411322323
Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z 
hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 16/20

m3 0,819 3 410,00 2 792,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411322323

31 K 411354204

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na 
zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, 
výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,88 mm

m2 6,500 636,00 4 134,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354204

32 K 411354272X01
Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lemovací profily trapézového plechu dodání 
materiálu včetně montáže

t 0,054 67 900,00 3 666,60

VV (0,01219+0,03074)*1,25      "P4 viz přílohy PD : D.1.2.3 0,054

33 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 
cm zřízení

m2 6,500 162,00 1 053,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354311

34 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 
cm odstranění

m2 6,500 46,70 303,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354312

35 K 411363021
Výztuž kleneb nebo skořepin kleneb jakékoliv světlosti a tloušťky nebo skořepin žlábkových, zborcených, 
válcových nebo tvaru vrchlíku včetně výztuže patních nosníků, obloukových žeber, čelních zdí ze svařovaných 
sítí z drátů žebírkových 

t 0,036 67 900,00 2 444,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411363021

36 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 
150 mm

kus 8,000 123,00 984,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413232211

37 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm

kus 12,000 230,00 2 760,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413232221

38 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 0,359 9 480,00 3 403,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413941123

39 M 13010716 ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 t 0,162 55 000,00 8 910,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/13010716

40 M 13010720 ocel profilová IPN 180 jakost 11 375 t 0,197 55 000,00 10 835,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/13010720
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 937 337,70

41 K 621211011
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 11,323 520,00 5 887,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/621211011

42 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 475,070 39,00 18 527,73

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622143004

43 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 498,824 23,40 11 672,48
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59051476

44 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 76,453 550,00 42 049,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622211011

45 M 28376033 deska EPS grafitová fasádní EPS 100 F λ=0,032 tl. 50mm m2 35,037 214,00 7 497,92
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376033

46 M 28376032 deska EPS grafitová fasádní EPS 100 F λ=0,032 tl. 40mm m2 13,752 171,19 2 354,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376032

47 M 28376441 deska z polystyrénu XPS λ=0,033W/m.K, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm m2 40,485 482,26 19 524,30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376441

48 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 311,316 670,00 208 581,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622211031

49 M 28376043 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 150mm m2 247,933 641,98 159 168,03
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376043

50 M 28376446 deska z polystyrénu XPS λ=0,033W/m.K hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl. 150 mm m2 78,949 1 249,20 98 623,09
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376446

51 K 622211201
Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením na vnější stěny, z desek 
polystyrenových, celkové tloušťky izolace přes 160 do 200 mm

m2 4,057 690,00 2 799,33

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622211201

52 M 283764361X02 deska z polystyrénu XPS λ=0,033W/m.K hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl.70mm m2 1,372 574,80 788,63
VV 13,07*0,10*1,05 1,372

53 M 28376443 deska z polystyrénu XPS λ=0,033W/m.K hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl. 100mm m2 2,888 803,76 2 321,26
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376443

54 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 67,705 180,00 12 186,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622212001

55 M 28376032 deska EPS grafitová fasádní EPS 100 F λ=0,032 tl. 40mm m2 1,650 171,19 282,46
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376032

56 M 283764371X01 deska z polystyrénu XPS λ=0,033W/m.K hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl. 20 mm m2 0,304 160,75 48,87
VV 1,15*2*0,12*1,10                  "severní 0,304

57 K 622241301X03
Příplatek k montáži kontaktního zateplení montáž a dodání všech systémových doplňkových prvků, lišt a 
příslušenství zateplovacího systému nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 

m2 401,046 10,00 4 010,46

VV 11,323      "viz. položka 621211011 11,323
VV 76,453       "viz. položka 622211011 76,453
VV 311,316      "viz. položka 622211031 311,316
VV 1,650            "viz. položka 28376032 1,650
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VV 0,304      "viz položka 28376414     0,304
VV Součet 401,046

58 K 622241301X04 Dohled technologa výrobce zateplovacího systému (vč. provedení odtrhových zkoušek) apod. hod 45,000 320,00 14 400,00

59 K 622335203
Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 
50%

m2 335,142 388,89 130 333,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622335203

60 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná 
stěn

m2 18,081 590,00 10 667,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622511111

61 K 622532051
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací 
vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům rýhovaná, tloušťky 2,0 mm stěn

m2 344,936 375,00 129 351,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622532051

62 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
na začišťovací lištu

m2 95,194 19,20 1 827,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629991012

63 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 380,013 66,10 25 118,86
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629995101

64 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 20,427 638,00 13 032,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/632450124

65 K 635111241 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16 m3 3,399 1 170,00 3 976,83
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/635111241

66 K 637131111
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z křemenného oblého štěrku frakce 16 - 25 mm 
tl. 100 mm

m2 22,667 145,00 3 286,72

VV (21,76-1,47)*0,40       "východní 8,116
VV 13,87*0,40+1,39*0,12           "severní 5,715
VV (27,75-5,66)*0,40            "západní 8,836
VV Součet 22,667
VV viz přílohy PD : D.1.1.10 a D.1.1.23

67 K 637311122
Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 
prostého, z obrubníků stojatých

m 22,490 401,00 9 018,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/637311122

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 274 708,82

68 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

m2 371,040 55,00 20 407,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941111131

69 K 941111231
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131

m2 33 393,600 1,20 40 072,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941111231

70 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

m2 371,040 38,00 14 099,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941111831

71 K 944611111 Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 371,040 7,00 2 597,28
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/944611111

72 K 944611211 Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111 m2 33 393,600 0,10 3 339,36
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/944611211

73 K 944611811 Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 371,040 6,00 2 226,24
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/944611811

74 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 108,416 122,00 13 226,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952901111

75 K 953941619OV232
Budky dřevocementové pro netopýry a rorýse do kontaktního zateplovacího systému včetně montáže a 
kotevního materiálu

kus 4,000 2 500,00 10 000,00

76 K 953943112
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných 
kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

kus 1,000 163,00 163,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953943112

77 M 553435141.19Z
dvířka na hlavní uzávěr plynu HUP 500x500 mm jednokřídlová plechová otevíravá s odvětráním včetně 
osazovacího rámu s okapničkou a s kotvami pro osazení po provedení kontaktního zateplovacího systému tl. 
150 mm materiál nerez broušený tl. 0,8 mm dle přlohy PD : D.1.1.21 ozn. 19/Z

kus 1,000 1 644,00 1 644,00

78 K 953943113
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných 
kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

kus 2,000 207,00 414,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953943113

79 M 553435151.31Z
dvířka na přípojkovou skříň 800x500 mm plechová otevíravá stávající osazovací rám ponechat nová dvířka 1 
200 x 700 mm s okapničkou a osazovacím rámem s kotvami pro osazení po provedení kontaktního 
zateplovacího systému tl. 150 mm materiál nerez broušený dle přlohy PD : D.1.1.21 ozn. 31/Z

kus 1,000 7 356,00 7 356,00

80 M 553435161.32Z
dvířka na skříň OR 256 525x900 mm plechová otevíravá stávající osazovací rám ponechat nová dvířka 700 x 1 
300 mm s okapničkou a osazovacím rámem s kotvami pro osazení po provedení kontaktního zateplovacího 
systému tl. 150 mm materiál nerez broušený dle přlohy PD : D.1.1.21 ozn. 32/Z

kus 1,000 7 356,00 7 356,00

81 K 975021211
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv 
délku podchycení, při tl. zdiva do 450 mm

m 5,780 2 110,00 12 195,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/975021211

82 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 57,002 173,00 9 861,35
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985131311

83 K 98900X101
Drobné stavební přípomoce v rámci dokončovacích úprav, řezání, vyspravení stávajících konstrukcí a ostatní 
stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla 

hod 400,000 290,00 116 000,00

84 M 55399901X102
drobný blíže nespecifikovaný spojovací materiál s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním nutný k 
řádnému dokončení díla

kg 125,000 110,00 13 750,00

D 96 Bourání konstrukcí 131 399,22
85 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,407 2 752,00 3 872,06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/961044111

86 K 962032240
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou, objemu do 1 m3

m3 0,510 1 288,00 656,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962032240

87 K 962042320 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3 m3 0,526 4 088,00 2 150,29
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962042320

88 K 962081131 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm m2 1,623 118,40 192,16
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962081131

89 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 5,340 186,40 995,38
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/963042819

90 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 1,246 2 616,00 3 259,54
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/963051113
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91 K 964011231
Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 150 
kg/m

m3 0,426 3 080,00 1 312,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/964011231

92 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 33,880 104,00 3 523,52
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965045113

93 K 965081353
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových 
nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2

m2 30,800 171,20 5 272,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965081353

94 K 965082923 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 3,388 481,60 1 631,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965082923

95 K 967031132
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m2 2,930 124,00 363,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/967031132

96 K 967042712 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm m2 44,871 403,20 18 091,99
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/967042712

97 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
zdvojených, plochy do 2 m2

m2 6,638 137,60 913,39

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968062375

98 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
zdvojených, plochy do 4 m2

m2 77,179 112,00 8 644,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968062376

99 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 0,090 273,60 24,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072455

100 K 968072641
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, 
kromě výkladních jakékoliv plochy

m2 9,082 96,80 879,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072641

101 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 m2 2,176 189,60 412,57

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968082017

102 K 968082023X01 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 4 m2 m2 4,770 166,40 793,73

VV 1,78*2,68    "viz přílohy PD : D.1.1.2 4,770

103 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 17,000 247,20 4 202,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033351

104 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,091 1 464,00 133,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033541

105 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 1,766 936,00 1 652,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033641

106 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

m 1,550 208,80 323,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031664

107 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm

m 9,900 271,20 2 684,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031666
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108 K 976074121
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, 
ve zdivu nebo dlažbě z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou

kus 14,000 96,80 1 355,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/976074121

109 K 976076331X02 Vybourání kovových skříní pro rozvaděče plochy přes 0,30 m2 ze zdiva cihelného nebo kamenného kus 3,000 304,00 912,00

VV 3       "EL1 EL2 EL4 viz přílohy PD : D.1.1.2 3,000

110 K 977131110 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm m 10,000 123,20 1 232,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977131110

111 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 
do 350 mm

m 3,260 2 176,00 7 093,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977211112

112 K 977211121 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm m 30,000 1 216,00 36 480,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977211121

113 K 978036161
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 
40 do 50 %

m2 335,142 53,36 17 883,18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978036161

114 K 978036391
Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu 
přes 100 %

m2 38,156 116,80 4 456,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978036391

D 997 Přesun sutě 77 713,81

115 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 58,092 531,00 30 846,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013153

116 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 58,092 225,90 13 122,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

117 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 103,748 9,90 10 927,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

118 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 3,000 1 530,00 4 590,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013811

119 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 3,000 2 745,00 8 235,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013814

120 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 20,000 153,00 3 060,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013861

121 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 32,092 216,00 6 931,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013871

D 998 Přesun hmot 11 743,07

122 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 39,807 295,00 11 743,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017002

D PSV Práce a dodávky PSV 2 503 941,45
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 49 754,25

123 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 79,051 24,50 1 936,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711112001

124 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,028 80 896,00 2 265,09
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/11163150

125 K 711112061X01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S stěrkovou hydroizolací s fabionem na vystupujícím 
stávajícím základu po vytvoření dodatečné hydroizolace stávajícího zdiva infuzní clonnou včetně dodání 
veškerého materiálu potřebného k řádnému provedení

m2 15,681 300,00 4 704,30

VV 21,36*0,250             "východní 5,340
VV 13,01*0,250+0,88*0,250             "severní 3,473
VV 27,47*0,25             "západní 6,868
VV Součet 15,681
VV viz přílohy PD : D.1.1.9

126 K 711112062X01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S stěrkovou hydroizolací po vytvoření dodatečné 
hydroizolace stávajícího zdiva infuzní clonnou včetně dodání veškerého materiálu potřebného k řádnému 
provedení

m2 12,034 338,89 4 078,20

VV (11,96+5,00)*0,20+(2,46+1,45+1,78)*0,20+7,10*0,20+0,88*0,20+(12,28+5,00)*0,20+12,26*0,20 12,034
VV viz přílohy PD : D.1.1.9
VV Součet 12,034

127 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 79,051 130,00 10 276,63
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711142559

128 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 94,861 154,68 14 673,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62855001

129 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie m2 38,026 62,20 2 365,22
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711161273

130 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 45,631 28,57 1 303,68
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28323005

131 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 62,200 118,00 7 339,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711161384

132 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,712 1 140,00 811,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711102

D 712 Povlakové krytiny 328 000,35

133 K 712363646X04
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu

m2 388,175 240,00 93 162,00

VV 0,45*13,30+6,65*(0,20+0,41)/2*2+27,05*6,65*2+14,30*0,50+6,32*1,075+6,32*0,35*2 388,175
VV viz přílohy PD : D.1.1.12 a D.1.1.14

134 M 28322018X05 fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená tl 1,5mm tmavě šedá m2 446,401 324,72 144 955,33
VV 388,175*1,15 446,401

135 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 388,175 47,20 18 321,86

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391171

136 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 446,401 43,06 19 222,03

Strana 15 z 194



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311068

137 K 712761703X07
Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením izolačního povlaku fólií přilepenou lepidlem v plné 
ploše šířky 500 mm a 1 000 mm

m2 35,000 210,00 7 350,00

VV 30,00+1,25*1,00*2*2               "viz přílohy PD : D.1.1.12 35,000

138 M 283220371X09 fólie střešní barevná s pochůznou protiskluzovou úpravou na horním povrchu lepená š.500 mm a 1 000 mm m2 40,250 313,92 12 635,28

VV 35,00*1,15 40,250

139 K 712791703X08
Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením izolačního povlaku roznášecím plechem tl. 3 mm 
vloženým mezi dvě fólie včetně dodání materiálu

m2 2,500 800,00 2 000,00

VV 1,25*1,00*2               "viz přílohy PD : D.1.1.12 2,500

140 K 712960000X01
Příplatek k povlakovým krytinám střešní systém ploché střechy s folií PVC-P opracování detailů, dodání všech 
doplňků nutných k řádnému dokončení dle vybraného výrobce včetně montáže 

m2 388,175 38,00 14 750,65

VV 388,175     "viz položka 712363646X02 388,175

141 K 712990831X02 Očištění stávající krytiny z folie PVC ploché střechy do 10° m2 359,040 39,00 14 002,56
VV 27,20*6,60*2              "viz přílohy PD : D.1.1.4 359,040

142 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,312 1 220,00 1 600,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998712102

D 713 Izolace tepelné 885 416,34

143 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 4,156 191,00 793,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713131141

144 M 28376032 deska EPS grafitová fasádní EPS 100 F λ=0,032 tl. 40mm m2 2,125 171,19 363,78
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376032

145 M 28376035 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 70mm m2 2,446 299,59 732,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376035

146 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 359,040 71,60 25 707,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141152

147 M 28375991 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 160mm m2 732,442 755,14 553 096,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28375991

148 K 713141263
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu

m2 359,040 245,00 87 964,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141263

149 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 366,782 67,40 24 721,11
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141311

150 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 37,607 4 710,00 177 128,97
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376142

151 K 713141378
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm mechanicky 
ukotvenými šrouby

m 13,700 222,00 3 041,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141378

152 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 0,472 4 710,00 2 223,12
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376142

153 K 713141396
Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy 
střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 5,412 194,00 1 049,93

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141396

154 M 28376043 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 150mm m2 5,520 641,98 3 543,73
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376043

155 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 4,549 1 110,00 5 049,39

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998713102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 700,00
156 K 725650805 Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže soubor 29,000 300,00 8 700,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725650805

D 751 Vzduchotechnika 2 400,00

157 K 751111852X01
Demontáž stěnového ventilátoru v kruhovém potrubí průměru přes 200 do 400 mm dle přílohy PD : D.1.1.8 ozn. 
VV2 a VV3

kus 3,000 300,00 900,00

VV 2+1          "VV2 VV3 viz přílohy PD : D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.8 3,000

158 K 751398921X03
Demontáž ostatních zařízení protidešťové výfukové žaluzie stěnového ventilátoru z kruhového potrubí, průměru 
do 300 mm dle přílohy PD : D.1.1.8 ozn. VV2 a VV3

kus 3,000 500,00 1 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751398921X03

D 762 Konstrukce tesařské 17 911,09

159 K 762341675
Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu 
nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku

m2 5,701 413,00 2 354,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762341675

160 K 762361322X02
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
vodovzdorných překližek oboustranné hladkých foliovaných šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm 
včetně montáže

m2 6,850 1 339,00 9 172,15

VV 6,85*0,50*2              "viz přílohy PD : D.1.1.13 6,850

161 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 0,143 1 370,00 195,91

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762395000

162 M 60726286 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm m2 6,271 690,00 4 326,99
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/60726286

163 K 762439001 Obložení stěn montáž roštu podkladového m 11,050 64,80 716,04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762439001

164 K 762495000 Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty m2 5,701 48,60 277,07
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762495000

165 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,049 10 560,00 517,44
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/60512125

166 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,218 1 610,00 350,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 582,74

167 K 763231111
Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou tl. 10 mm, výška konstrukce 75 mm, bez izolace

m2 7,224 755,00 5 454,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763231111

168 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,109 1 180,00 128,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763302
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D 764 Konstrukce klempířské 191 647,15
169 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 7,350 180,00 1 323,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764001821

170 K 764002811 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové m 54,700 38,90 2 127,83
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002811

171 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 13,000 215,00 2 795,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002841

172 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 62,575 97,30 6 088,55
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002851

173 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 13,200 89,30 1 178,76
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002871

174 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 58,000 94,30 5 469,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764004801

175 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 27,500 73,40 2 018,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764004861

176 K 764011613 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm m 77,000 218,00 16 786,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764011613

177 K 764011623 Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 150 mm m 20,000 294,00 5 880,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764011623

178 K 764212663
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy 
rovné rš 250 mm

m 57,000 300,00 17 100,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764212663

179 K 764214604
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 
kotvené rš 330 mm

m 20,000 628,00 12 560,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764214604

180 K 7642147X10K
Systémové klempířské prvky pro foliovou střešní krytinu z mPVC poplastované plechy RAL7015 tmavě šedá 
přizpůsobený odstín střešní krytině včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn.10/K

komple
t

1,000 30 402,00 30 402,00

181 K 764216603
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů 
rš 250 mm

m 57,425 412,00 23 659,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764216603

182 K 764218691X01
Oplechování ze svitků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků 
střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm svislých čelních ploch přístřešku nad vstupem včetně rohů 
mechanicky kotvené

m2 5,000 618,00 3 090,00

VV 4,20+0,80       "17/K 18/K viz přílohy PD : D.1.1.28 5,000

183 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 55,000 500,00 27 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764511602

184 K 764511612 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm m 2,000 2 120,00 4 240,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764511612

185 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 
žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 4,000 595,00 2 380,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764511642

186 K 764511661
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš 
žlabu/průměr svodu 330/87 mm

kus 2,000 1 300,00 2 600,00
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764511661

187 K 764518621
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 
90 mm

m 6,000 678,00 4 068,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764518621

188 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 
mm

m 26,000 726,00 18 876,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764518622

189 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,681 2 210,00 1 505,01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998764102

D 765 Krytina skládaná 18 213,75
190 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 450,000 40,30 18 135,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/765192001

191 K 998765102
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,063 1 250,00 78,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998765102

D 766 Konstrukce truhlářské 383 393,39

192 K 766622131 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m m2 77,622 414,50 32 174,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766622131

193 M 611401021O1

okno plastové dvoukřídlové s pevným sloupkem křídla otevíravá a sklápěcí se zasklením izolačním trojsklem 
bezpečnostním interiérové sklo vrstvené Ug ≤ 0,6 W/m2.K a s teplým meziskelním nekovovým rámečkem 
součinitel prostupu tepla celého okna Uw  ≤  0,85 W/m2.K včetně kování a všech doplňků 2 100 x 1 475 mm 
dle přílohy PD : D.1.1.18 ozn. O1

kus 5,000 14 573,72 72 868,60

194 M 611401031O2

okno jednokřídlové sklápěcí a otevíravé plastové se zasklením izolačním trojsklem bezpečnostním interiérové 
sklo vrstvené Ug ≤ 0,6 W/m2.K a s teplým meziskelním nekovovým rámečkem součinitel prostupu tepla celého 
okna Uw ≤ 0,85 W/m2.K včetně kování a všech doplňků 1 475 x 1 475 mm dle přílohy PD : D.1.1.18 ozn. O2 
O2*

kus 6,000 9 429,77 56 578,62

195 M 611401041O3
okno jednokřídlové sklápěcí a otevíravé plastové se zasklením izolačním trojsklem bezpečnostním interiérové 
sklo vrstvené Ug ≤ 0,6 W/m2.K a s teplým meziskelním nekovovým rámečkem součinitel prostupu tepla celého 
okna Uw ≤ 0,85 W/m2.K včetně kování a všech doplňků 900 x 1 475 mm dle přílohy PD : D.1.1.18 ozn. O3

kus 2,000 6 752,57 13 505,14

196 M 611401051O5
okno jednokřídlové sklápěcí a otevíravé plastové se zasklením izolačním trojsklem bezpečnostním interiérové 
sklo vrstvené Ug ≤ 0,6 W/m2.K a s teplým meziskelním nekovovým rámečkem součinitel prostupu tepla celého 
okna Uw ≤ 0,85 W/m2.K včetně kování a všech doplňků 1 450 x 1 475 mm dle přílohy PD : D.1.1.18 ozn. O5

kus 1,000 9 319,37 9 319,37

197 M 611401061O7
okno plastové dvoukřídlové s pevným sloupkem křídla otevíravá a sklápěcí se zasklením izolačním trojsklem 
Ug ≤ 0,6 W/m2.K a s teplým meziskelním nekovovým rámečkem součinitel prostupu tepla celého okna Uw  ≤  
0,85 W/m2.K včetně kování a všech doplňků 2 100 x 1 475 mm dle přílohy PD : D.1.1.18 ozn. O7

kus 6,000 11 937,92 71 627,52

198 M 611401071O8
okno jednokřídlové sklápěcí a otevíravé plastové se zasklením izolačním trojsklem Ug ≤ 0,6 W/m2.K a s teplým 
meziskelním nekovovým rámečkem součinitel prostupu tepla celého okna Uw ≤0,85 W/m2.K včetně kování a 
všech doplňků 1 475 x 1 475 mm dle přílohy PD : D.1.1.18 ozn. O8

kus 9,000 7 503,52 67 531,68

199 M 611401081O9
okno jednokřídlové sklápěcí a otevíravé plastové se zasklením izolačním trojsklem Ug ≤ 0,6 W/m2.K a s teplým 
meziskelním nekovovým rámečkem součinitel prostupu tepla celého okna Uw ≤ 0,85 W/m2.K včetně kování a 
všech doplňků 900 x 1 475 mm dle přílohy PD : D.1.1.18 ozn. O9 O9*

kus 3,000 5 687,67 17 063,01
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200 M 611401091O10
okno jednokřídlové sklápěcí a otevíravé plastové se zasklením izolačním trojsklem Ug ≤ 0,6 W/m2.K a s teplým 
meziskelním nekovovým rámečkem součinitel prostupu tepla celého okna Uw ≤ 0,85 W/m2.K včetně kování a 
všech doplňků 1 450 x 1 475 mm dle přílohy PD : D.1.1.18 ozn. O10

kus 1,000 7 427,62 7 427,62

201 K 766622216 Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva kus 2,000 749,00 1 498,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766622216

202 M 611401011O6
okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí plastové se zasklením izolačním trojsklembezpečnostním interiérové 
sklo vrstvené Ug ≤ 0,6 W/m2.K a s teplým meziskelním nekovovým rámečkem součinitel prostupu tepla celého 
okna Uw ≤ 0,85 W/m2.K včetně kování a všech doplňků 600 x1 475 mm dle přílohy PD : D.1.1.18 ozn. O6

kus 2,000 5 359,92 10 719,84

203 K 766694121
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky do 1000 mm

kus 7,000 92,40 646,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694121

204 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm

kus 17,000 92,40 1 570,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694122

205 K 766694123
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 12,000 92,40 1 108,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694123

206 M 61144405 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 500mm m 55,625 255,60 14 217,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/61144405

207 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 36,000 39,96 1 438,56
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/61144019

208 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,472 1 180,00 4 096,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 565 604,69

209 K 767610128
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, 
plochy přes 2,5 m2

m2 2,655 2 988,00 7 933,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767610128

210 M 553410311OH4

Okno hliníkové dvoukřídlové s požární odolností jedno křídlo pevně zasklené jedno křídlo otevíravé a sklápěcí 
s hliníkovými profily s přerušeným tepelným mostem  a se zasklením izolačním trojsklem 4-14-4-14-4 s s Ug = 
0,60 W/m2.K a s teplým meziskelním nekovovým rámečkem součinitel prostupu tepla prosklené stěny Uw  ≤  
0,90 W/m2.K včetně kování, všech doplňků a povrchové úpravy 1 800 x 1 475 mm dle přílohy PD : D.1.1.19 
ozn. OH2

kus 1,000 55 612,85 55 612,85

211 K 767630121
Montáž posuvných dveří z hliníkových profilů s utěsněním připojovací spáry impregnovanou komprimační 
páskou zdvižně posuvných výšky přes 2200 do 3000 mm celkové šířky do 2000 mm

m2 5,250 1 512,00 7 938,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767630121

212 M 553410321D1

Prosklená stěna vchodová s posuvnými jednokřídlovými dveřmi hliníková s hliníkovými profily s přerušeným 
tepelným mostem  a se zasklením izolačním trojsklem bezpočnostním s Ug = 0,60 W/m2.K a s teplým 
meziskelním nekovovým rámečkem součinitel prostupu tepla prosklené stěny Ud  ≤  1,20 W/m2.K včetně 
zárubně kování zámku všech doplňků a povrchové úpravy 2 100 x 2 500 mm dle přílohy PD : D.1.1.19 ozn. D1

kus 1,000 152 148,45 152 148,45

213 K 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku kus 2,000 7 933,20 15 866,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767640221
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

214 M 553410331D2

Prosklená stěna vchodová s dvoukřídlovými dveřmi hliníková s hliníkovými profily s přerušeným tepelným 
mostem  a se zasklením izolačním trojsklem bezpečnostním s Ug = 0,60 W/m2.K a s teplým meziskelním 
nekovovým rámečkem součinitel prostupu tepla prosklené stěny Ud  ≤  1,20 W/m2.K včetně zárubně kování 
zámku všech doplňků a povrchové úpravy 1 780 x 2 500 mm dle přílohy PD : D.1.1.19 ozn. D2

kus 1,000 84 847,00 84 847,00

215 M 553410341D4

Prosklená stěna vchodová s dvoukřídlovými dveřmi hliníková s hliníkovými profily s přerušeným tepelným 
mostem  a se zasklením izolačním trojsklem bezpečnostním s Ug = 0,60 W/m2.K a s teplým meziskelním 
nekovovým rámečkem součinitel prostupu tepla prosklené stěny Ud  ≤  1,20 W/m2.K včetně zárubně kování 
zámku všech doplňků a povrchové úpravy 1 500 x 2 500 mm dle přílohy PD : D.1.1.19 ozn. D4

kus 1,000 68 908,00 68 908,00

216 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 4,831 177,00 855,09
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767661811

217 K 767691822
Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2

kus 5,000 34,10 170,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767691822

218 K 767810811 Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových kus 29,000 25,30 733,70
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767810811

219 K 767832101 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem m 7,875 2 820,00 22 207,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767832101

220 K 767832802 Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše m 7,900 2 136,00 16 874,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767832802

221 K 767834112
Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného 
svařováním

m 5,225 708,00 3 699,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767834112

222 M 449830021Z1
Žebřík výlezový ocelový s ochranným košem, výklopnou brankou uzamykatelnou (požární se suchovodem) 
výlez na plochou střechu délky 7,875 mm včetně povrchové úpravy a výrobní dokumentace dle přílohy PD : 
D.1.1.21 ozn.5/Z

m 1,000 70 380,00 70 380,00

223 K 767880002Z
Systém zachycení pádu a zadržovací systém pro údržbu střech dle ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti pádu 
- Systémy ochrany osob proti pádu na ploché střeše s hydroizolační fólií PVC-P tl.1,5 mm včetně montáže a 
vypracování projektové dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.1a

soubor 1,000 55 930,40 55 930,40

VV 1     "Z viz přílohy PD : D.1.1.1a 1,000

224 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,974 1 540,00 1 499,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767102

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 47 317,70
225 K 786626121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových m2 79,798 150,00 11 969,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/786626121

226 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 79,798 441,60 35 238,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55346200

227 K 998786102
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

t 0,104 1 050,00 109,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998786102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 182 226,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 182 226,63 21,00% 248 267,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 430 494,22

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 01 D.1.5D - Vytápění dotace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 182 226,63

HSV - Práce a dodávky HSV 2 476,55

    997 - Přesun sutě 2 476,55

OST - Ostatní 10 465,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 169 285,08

    713 - Izolace tepelné 36 421,65

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 298,85

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 105 148,58

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 198 990,25

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 132 920,63

    733 - Ústřední vytápění - potrubí 326 320,86

    734 - Ústřední vytápění - armatury 24 619,66

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 314 255,90

    767 - Konstrukce zámečnické 26 784,60

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 524,10

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 01 D.1.5D - Vytápění dotace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 182 226,63

D HSV Práce a dodávky HSV 2 476,55

D 997 Přesun sutě 2 476,55

1 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,430 251,00 609,93

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

2 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 46,170 11,00 507,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

3 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 0,050 3 050,00 152,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013814

4 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,930 625,00 1 206,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013871

D OST Ostatní 10 465,00
5 K 128909 HZS - topna zkouska hod 8,000 402,50 3 220,00

VV 8        "viz příloha PD : D.1.5.01 8,000

6 K 129910 Doregulovani systemu hod 6,000 402,50 2 415,00
VV 6       "viz příloha PD : D.1.5.01 6,000

7 K 130911 HZS - zkousky dle pism. b - Revize hod 4,000 402,50 1 610,00
VV 4       "viz příloha PD : D.1.5.01 4,000

8 K 131915 Serizeni a uvedeni do provozu hod 8,000 402,50 3 220,00
VV 8        "viz příloha PD : D.1.5.01 8,000

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 01 D.1.5D - Vytápění dotace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 1 169 285,08

D 713 Izolace tepelné 36 421,65

9 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními 
hadicemi potrubí a ohybů

m 215,000 32,20 6 923,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713463411

10 K 713456569I01 Tepelna izolace komplik dilu - anuloid D+M kus 1,000 3 703,00 3 703,00
VV 1           "viz příloha PD : D.1.5.01 1,000

11 K před.cena.1 Trub.iz. DN15 - DN20 (trub. miner. plst, Al povrch.) tl.20mm bm 94,000 120,75 11 350,50
VV 38+56      "viz příloha PD : D.1.5.01 94,000

12 K před.cena.2 Trub.iz. tl.20mm (trub. miner. plst, Al povrch.) DN25 bm 15,000 135,70 2 035,50
VV 15,00       "viz příloha PD : D.1.5.01 15,000

13 K před.cena.3 Trub.iz. tl.30mm (trub. miner. plst, Al povrch.) DN32 bm 10,000 140,30 1 403,00
VV 10,00         "viz příloha PD : D.1.5.01 10,000

14 K před.cena.4 Izolace potrubi pěnová 15x15 tl.15mm BM 115,000 49,45 5 686,75
VV 115,00                "viz příloha PD : D.1.5.01 115,000

15 K před.cena.5.1 Izolace potrubi pěnová 18x15 tl.15mm m 6,000 54,05 324,30
VV 6,00            "viz příloha PD : D.1.5.01 6,000

16 K před.cena.6 Izolace potrubí pěnová 22x15 t.15mm m 30,000 56,35 1 690,50
VV 26+2+2                "viz příloha PD : D.1.5.01 30,000

17 K před.cena.713-13 Izolace potrubi pěnová 28x15 tl.15mm m 1,000 62,10 62,10
VV 1,00          "viz příloha PD : D.1.5.01 1,000

18 K před.cena.713-14 Izolace potrubi pěnová 35x20 tl.20mm m 2,000 71,30 142,60
VV 2,00        "viz příloha PD : D.1.5.01 2,000

19 M 631546200 páska samolepící šířka 50 mm, délka 50 m kus 3,000 368,00 1 104,00
VV 3               "viz příloha PD : D.1.5.01 3,000

20 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,014 142 600,00 1 996,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998713102

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 298,85
21 K 721174042 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40 m 5,000 235,75 1 178,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174042

22 K před.cena.9 zápachové uzávěrky, zaústění kondenzátu do kanalizace v objektu-dodávka PD ZTI m 1,000 977,50 977,50
VV 1,00           "viz příloha PD : D.1.5.02 1,000

23 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,001 142 600,00 142,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998721102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 105 148,58
24 K 725510802 Demontáž plynových ohřívačů cirkulačních zásobníkových ohřívačů vody 500 l soubor 2,000 1 725,00 3 450,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725510802

25 K 725650805 Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže soubor 29,000 920,00 26 680,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725650805
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 725650805a oprava omítky a výmalba za demntovanými plynovými otopnými tělesy soubor 29,000 1 860,00 53 940,00
VV 29          "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.03 29,000

27 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 m 170,000 63,25 10 752,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/733110806

28 K 725590812
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,430 2 530,00 6 147,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725590812

29 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,293 14 260,00 4 178,18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998725102

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 198 990,25
30 K 731242143b Osazení kotle na stěnu kotelny. D+MT kus 1,000 4 025,00 4 025,00

VV 1         "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000

31 K 731242530e MaR - příložné čidlo teploty. D+MT kus 3,000 1 725,00 5 175,00
VV 3         "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 3,000

32 K 731242900 Uvedení kotlů do provozu kus 1,000 4 370,00 4 370,00

33 K 731242910 Uvedení regulace do provozu kus 1,000 4 830,00 4 830,00

34 K 731244494
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu 
přes 28 do 50 kW

soubor 1,000 7 820,00 7 820,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/731244494

35 K 731341130 Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23 m 5,000 115,00 575,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/731341130

36 K n_nab.B.8 odvod spalin ke kotli 33,7kW - prodloužení dl.1,0m koax. 125/80 kus 8,000 1 403,00 11 224,00
VV 8            "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 8,000

37 K n_pred_cena16.1 prostup potrubí odvodu spalin stropem a střechou, ochranná PVC trubka d150mm. D+MT m 2,000 414,00 828,00
VV 2           "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 2,000

38 K nab.B.2.12 odvod spalin ke kotli 33,7kW - revizní díl přímý koax. 125/80mm kus 1,000 2 024,00 2 024,00
VV 1           "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000

39 K nab.B.22 odvod spalin ke kotli 33,7kW - revizní koleno 125/80 90st. kus 2,000 1 085,60 2 171,20
VV 2          "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 2,000

40 K nab.B.4.2 odvod spalin ke kotli 49,9kW - svislé vyústění 125/80/1000mm s koncovou hlavicí kus 1,000 5 244,00 5 244,00
VV 1           "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000

41 K nab.B.4.3a odvod spalin ke kotl 33,7kW - průchodka střechou rovná kus 1,000 1 564,00 1 564,00
VV 1           "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000

42 K pred .cena B17

 Nástěnný kondenzační teplovodní kotel 5,1-33,7kW (50/30°C). Výměník tepla ze slitiny Al-Si
s technologii AL s velkou teplosměnnou plochu. Vybaven jiskrovým zapalováním. Integrované nízkoenergetické 
modulační oběhové čerpadlo. Vestavěný pojistný ventil. 520 x 735 x 425 mm hmotnost 51 kg vestavěné 
oběhové čerpadlo 2,1m3/h a 20kPa

kus 1,000 85 905,00 85 905,00

VV 1         "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000

43 K pred.cena B18 MaR - ekvitermní modulační regulátor 310mm, kompatibilní s osazeným kotlem. kus 1,000 11 189,50 11 189,50
VV 1           "viz příloha PD : D.1.5.01 1,000

44 K pred.cena B19
MaR - směšovací modul 100 mm rozšiřovací modul pro regulátor pro jeden směšovaný/nesměšovaný topný 
okruh nebo pro ohřev TV

kus 2,000 9 940,60 19 881,20

VV 2           "viz příloha PD : D.1.5.01 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K pred.cena B20 MaR - dálkové ovládání 200, kompatibilní s osazeným kotlem. kus 1,000 7 268,00 7 268,00
VV 1           "viz příloha PD : D.1.5.01 1,000

46 K pred.cena.1a Montáž odkouření včetně vybourání a zapravení prostupu stropy. kus 1,000 5 750,00 5 750,00
VV 1           "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000

47 K pred.cena.1b Kotvení potrubí odvodu spali objímkami ke zdivu a stropu kus 1,000 1 380,00 1 380,00
VV 1           "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000

48 K pred.cena.2r Zmekcovaci prisady kus 1,000 6 463,00 6 463,00
VV 1           "viz příloha PD : D.1.5.01 1,000

49 K před.cena.12 čidlo venkovní teploty kus 1,000 1 000,50 1 000,50
VV 1           "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000

50 K před.cena.12.2 příložné cidlo výstupní teploty topné vody kus 3,000 534,75 1 604,25
VV 3           "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 3,000

51 K před.cena.12.3 čidlo teploty TV kus 1,000 598,00 598,00
VV 1           "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000

52 K před.cena.12d čidlo anuloidu kus 1,000 598,00 598,00
VV 1           "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000

53 K
před.cena.731-
13e

flexi sada pro připojení ohříváku TV DN 25 včetně připojovacích šroubení pár 1,000 4 864,50 4 864,50

VV 1         "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000

54 K 998731102
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,185 14 260,00 2 638,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998731102

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 132 920,63
55 K 732199100 Montáž štítků orientačních kus 4,000 138,00 552,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/732199100

56 M 283201111X01 Orientační štítky kus 4,000 97,75 391,00

57 K 732331616 Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l kus 1,000 5 129,00 5 129,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/732331616

58 K 732429215 Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32 kus 2,000 747,50 1 495,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/732429215

59 K pred.cena732b
Nepřímotopený ohřívák TV 250dm3, příkon 32kW (80/45/10°C), 1,45 m2 v.pl., v=1537mm; ∅ 584mm, V tepelné 
izolaci a opláštění

kus 1,000 30 314,00 30 314,00

VV 1           "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000

60 K před.cena.2.12 montáž ohříváku TV 250dm3 kus 1,000 4 140,00 4 140,00
VV 1           "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000

61 K před.cena.2.16 dopojení ohříváku TV 250dm3, přímé šroubení. D+MT kus 1,000 1 782,50 1 782,50
VV 1           "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000

62 K před.cena.2.1 montáž kombinovaného rozdělovače/sběrače kus 1,000 1 380,00 1 380,00
VV 1           "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000

63 K před.cena.22-M
Hydraulický stabilizátor DN32 do 3,0m3/hod pro malé systémy, včetně podpěr, včetně připojovacího setu. 
D+MT

kus 1,000 9 821,00 9 821,00

VV 1           "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000
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64 K před.cena.25.3b
Kombinovany rozdělovač/sběrač pro montáž 2x čerpadlové skupiny, včetně izolačního pouzdra. Max 3m3/hod. 
Horní vývody 6/4" převlečné matice s plošným utěsněním. Dolní vývod pro připojení anuloidu (hydraulického 
stabilizátoru).

m 1,000 15 180,00 15 180,00

VV 1           "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000

65 K před.cena.27 připojovací šroubení čerpadlové sady ke kombinovanému rozdělovači/sběrači kus 4,000 851,00 3 404,00
VV 4           "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 4,000

66 K před.cena.26.11

Čerpadlová skupina DN25 se směšováním, rozteč dle roztečí kombinovaného R/S s trojcestným směšovacím 
ventilem a oběhovým čerpadlem s elektronicky řízenými otáčkami a2 DN25-40kPa 180mm 1x230V, 18W, 
0,18A.Komplet sestaven z 2x kulový kohout s teploměrem v rukojeti, zpětná klapka, směšovač, izolační 
pouzdro, propojovací díly, konzoly. Kvs sestavy=5,8; Kvs směšovače = 7,4; D+MT.

kus 1,000 28 129,00 28 129,00

VV 1         "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000
VV Kompletní jednotka s oběh. čerpadlem; dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou);
VV dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 0-120°C);

VV třícestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku;propojovací díly; montážní konzole (vše kompletně smontováno)

VV komplet v tepelné polystyrenové izolaci;

67 K před.cena.26a Konzole na stěnu pro kombinovaný rozdělovač, včetně šroubů a hmoždinek pár 1,000 851,00 851,00
VV 1         "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000

68 K před.cena.26.142
Čerpadlová skupina bez směšování rozteč dle kombinovaného RS DN25 s oběhovým čerpadlem s elektronicky 
řízenými otáčkami a2 DN25-40kPa 180mm(18W; 1x230V; 0,18A).Komplet sestaven z 2x kulový kohout s 
teploměrem v rukojeti, zpětná klapka, izolační pouzdro, propojovací díly, konzoly.Kvs sestavy=7,2. D+MT .

kus 1,000 24 414,50 24 414,50

VV 1       "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000
VV Kompletní jednotka s oběh. čerpadlem; dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou);
VV dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 0-120°C);
VV komplet v tepelné polystyrenové izolaci;

69 K před.cena.26.4
Servomotor pro čerpadlovou sadu kabel dl. 2,0m. 230V/50Hz, 140s 90°, 5Nm. S nouzovým ručním režimem a 
vizuální indikací polohy. Včetně adaptéru pro směšovač. D+MT

kus 1,000 4 213,60 4 213,60

VV 1                 "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 1,000

70 K 998732102
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,209 1 426,00 1 724,03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998732102

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 326 320,86
71 K 733223301 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 12 15x1 m 305,000 270,25 82 426,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/733223301

72 K 733223302 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 15 18x1 m 160,000 308,20 49 312,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/733223302

73 K 733223303 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 20 22x1 m 70,000 358,80 25 116,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/733223303

74 K 733223304 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 25 28x1,5 m 20,000 441,60 8 832,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/733223304

75 K 733223305 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 32 m 15,000 546,25 8 193,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/733223305

76 K 733224204 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 22/1,5 m 10,000 253,00 2 530,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/733224204

Strana 28 z 194



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 733224205 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5 m 10,000 287,50 2 875,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/733224205

78 K 733224206 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5 m 10,000 333,50 3 335,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/733224206

79 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 m 570,000 13,80 7 866,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/733291101

80 K 733293902 Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 15/1 kus 70,000 523,25 36 627,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/733293902

81 K 733293903 Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 18/1 kus 10,000 563,50 5 635,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/733293903

82 K 733293904 Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 22/1,5 kus 4,000 609,50 2 438,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/733293904

83 K 733293905 Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 28/1,5 kus 6,000 874,00 5 244,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/733293905

84 K pr.cena25.1 stavební výpomoce - vybourání rýhy v podlaze pro vedení potrubí, opětovné zabetonování. Dodávka + montáž. m 8,000 642,00 5 136,00

VV 8         "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.03 8,000

85 K pr.cena23.1 stavební výpomoce - prostup příčkou - vybouraní, zazdění, oprava omítky. Dodávka+montáž. kus 22,000 781,00 17 182,00
VV 22         "viz příloha PD : D.1.5.02, D.1.5.03 a D.1.5.05 22,000

86 K pr.cena24.1 stavební výpomoce - prostup nosným zdivem - vybourání, opětovné zazdění. Dodávka+montáž kus 11,000 1 220,00 13 420,00
VV 11         "viz příloha PD : D.1.5.02, D.1.5.03 a D.1.5.05 11,000

87 K pr.cena25 stavební výpomoce - prostup stropem - vybourání, opětovné zazadění. Dodávka + montáž. kus 4,000 2 126,00 8 504,00
VV 4       "viz příloha PD : D.1.5.02, D.1.5.03 a D.1.5.05 4,000

88 K pred.cena33b pásy polystyrenu tl. 20mm pod potrubí na podkladním betonu I.N.P. m 8,000 447,00 3 576,00
VV 8       "viz příloha PD : D.1.5.02, D.1.5.03 a D.1.5.05 8,000

89 K pred.cena33e zhotovení přípojky z potrubí Cu d15x1 pro připojení otopného tělesa kus 76,000 216,20 16 431,20
VV 38*2                "viz příloha PD : D.1.5.02, D.1.5.03 a D.1.5.05 76,000

90 K před.cena.21a.1 přechodka Cu/ocel kus 4,000 264,50 1 058,00
VV 4       "viz příloha PD : D.1.5.02, D.1.5.03 a D.1.5.05 4,000

91 K 733191111 Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN do 20 kus 34,000 276,00 9 384,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/733191111

92 K pr.cena20 krycí plastová rozeta prostupu potrubí stěnami a stropy, dodávka+montáž kus 66,000 28,75 1 897,50
VV 66     "viz příloha PD : D.1.5.02, D.1.5.03 a D.1.5.05 66,000

93 K pr.cena26 plastová konzolka pro uložení potrubí na stěnách.Dodávka+montáž. kus 90,000 41,40 3 726,00
VV 90     "viz příloha PD : D.1.5.02, D.1.5.03 a D.1.5.05 90,000

94 K 998733102
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,391 14 260,00 5 575,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998733102

D 734 Ústřední vytápění - armatury 24 619,66
95 K 734209102 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10) kus 3,000 115,00 345,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734209102
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96 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 3,000 253,00 759,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734209115

97 K 734261236 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 5/4 kus 8,000 529,00 4 232,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734261236

98 K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 kus 3,000 385,25 1 155,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734292715

99 K pr.cena2 Automaticky odvzd.ventilek DN10 KUS 3,000 327,75 983,25
VV 3        "viz příloha PD : D.1.5.02 a D.1.5.04 3,000

100 K 734209116 Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) kus 4,000 287,50 1 150,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734209116

101 K 734261235 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 kus 16,000 445,05 7 120,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734261235

102 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 6,000 109,25 655,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734291123

103 K 734291275 Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/4 kus 1,000 6 014,50 6 014,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734291275

104 K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus 3,000 473,80 1 421,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734292716

105 K 734494121 Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm kus 1,000 253,00 253,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734494121

106 K 734499211 Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5 kus 1,000 230,00 230,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734499211

107 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,021 14 260,00 299,46

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998734102

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 314 255,90
108 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 76,000 172,50 13 110,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734209113

109 K 735000912
Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým 
ovládáním

kus 38,000 74,75 2 840,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735000912

110 K 735152452
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 559 W

kus 3,000 4 556,30 13 668,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152452

111 K 735152453
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 670 W

kus 1,000 4 903,60 4 903,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152453

112 K 735152454
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 782 W

kus 1,000 5 100,25 5 100,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152454

113 K 735152455
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 894 W

kus 7,000 5 477,45 38 342,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152455

114 K 735152456
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1005 W

kus 4,000 5 704,00 22 816,00
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152456

115 K 735152457
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1117 W

kus 2,000 6 019,10 12 038,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152457

116 K 735152458
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1229 W

kus 5,000 6 361,80 31 809,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152458

117 K 735152459
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1340 W

kus 5,000 6 476,80 32 384,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152459

118 K 735152460
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1564 W

kus 4,000 7 147,25 28 589,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152460

119 K 735152576
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W

kus 1,000 6 950,60 6 950,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152576

120 K 735152579
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W

kus 1,000 7 974,10 7 974,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152579

121 K 735152592
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1157 W

kus 1,000 6 949,45 6 949,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152592

122 K 735152593
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1388 W

kus 1,000 7 517,55 7 517,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152593

123 K 735159420X01 Montáž otopných těles panelových dvouřadých, třířadých kus 36,000 690,00 24 840,00
VV 36                  "viz příloha PD : D.1.5.02, D.1.5.03 a D.1.5.05 36,000

124 K 735164512 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm kus 2,000 690,00 1 380,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735164512

125 K 735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa kus 38,000 51,75 1 966,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735191905

126 K 735191910
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) 
otopných těles

m2 40,000 23,00 920,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735191910

127 K pr.cena6 Stěnová konzola pro otopná tělesa. Dodávka + montáž. kus 76,000 50,60 3 845,60
VV 38*2            "viz příloha PD : D.1.5.02, D.1.5.03 a D.1.5.05 76,000

128 K před.cena.20d otopné těleso žebříkové 1830 x 450mm, střední připojení, obloukový profil kus 2,000 3 985,90 7 971,80
VV 2                  "viz příloha PD : D.1.5.02, D.1.5.03 a D.1.5.05 2,000

129 K před.cena.28
Hlavice ovladadani TRV ventilu přímá, rozsah 1-6, s pojistkou proti zcizení a s pojistkou proti neoprávněné 
manipulaci

kus 36,000 477,25 17 181,00

VV 36                  "viz příloha PD : D.1.5.02, D.1.5.03 a D.1.5.05 36,000

130 K před.cena.30 radiatorové uzavíratelné šroubeni pro pripojeni otopnych teles tvar H pro tělesa VK kus 36,000 488,75 17 595,00
VV 36                  "viz příloha PD : D.1.5.02, D.1.5.03 a D.1.5.05 36,000

131 K před.cena.31
armatura pro pripojeni otopnych teles tvar H otopná žebříková tělesa s vestavěným termostatickým 
radiátorovým ventilem a uzavíratelným šroubením, plastová krytka

kus 2,000 1 104,00 2 208,00

VV 2                "viz příloha PD : D.1.5.02, D.1.5.03 a D.1.5.05 2,000

132 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,950 1 426,00 1 354,70
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998735102

D 767 Konstrukce zámečnické 26 784,60
133 M 130104031X01 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 25x25x4 mm t 0,100 138 000,00 13 800,00

VV ocelový profil pro podpěrné konstrukce pro uchycení potrubí a objímek viz příloha PD : D.1.5.02, D.1.5.03 a D.1.5.05      
VV 0,1 0,100

134 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 50,000 172,50 8 625,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767995114

135 K pred.cena7-1 konzola vedení potrubí - objímka s pryžovou výplní. Dodávka+montáž. kus 30,000 138,00 4 140,00
VV 30               "viz příloha PD : D.1.5.02, D.1.5.03 a D.1.5.05 30,000

136 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,154 1 426,00 219,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 524,10

137 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 2,000 63,80 127,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783301311

138 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 2,000 120,00 240,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783314101

139 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 2,000 118,00 236,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783315101

140 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový m2 2,000 130,00 260,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783347101

141 K 783601713
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, 
odmašťovačem vodou ředitelným

m 10,000 6,45 64,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783601713

142 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 10,000 18,10 181,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783614551

143 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

m 10,000 19,60 196,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783614651

144 K 783617601 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní m 10,000 21,90 219,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783617601
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 886,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 886,94 21,00% 19 086,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 973,20

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 01 D.1.6D - Plynová zařízení dotace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 886,94

PSV - Práce a dodávky PSV 90 886,94

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 78 071,16

    767 - Konstrukce zámečnické 9 476,78

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 339,00

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 01 D.1.6D - Plynová zařízení dotace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 90 886,94

D PSV Práce a dodávky PSV 90 886,94

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 78 071,16
1 K 723111202 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15 m 0,500 331,20 165,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723111202

2 K 723111203 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 m 0,500 407,10 203,55
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723111203

3 K 723111204 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25 m 2,000 445,05 890,10
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723111204

4 K 723111205 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 m 48,000 509,45 24 453,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723111205

5 K 723111205a
Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32-příplatek 
za obtížný propoj stáv. HUP DN40 a novým plynoměrem G6

m 1,000 345,00 345,00

VV 1,00                    "viz přílohy PD : D.1.6.01 a D.1.6.02 1,000

6 K 723150367 Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 57/2,9 m 2,000 782,00 1 564,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723150367

7 K 723160204 Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1 ks 1,000 2 530,00 2 530,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723160204

8 K 723160334 Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1 ks 1,000 287,50 287,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723160334

9 K 723190203
Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, 
bezešvých, běžných DN 20

ks 1,000 874,00 874,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723190203

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 01 D.1.6D - Plynová zařízení dotace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 723190907 Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí m 50,000 20,70 1 035,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723190907

11 K 723190912 Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 15 kus 2,000 632,50 1 265,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723190912

12 K 723239101 Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů do G 1/2 kus 1,000 172,50 172,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723239101

13 K 723239102 Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4 kus 1,000 172,50 172,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723239102

14 K 723239103 Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 1 kus 1,000 207,00 207,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723239103

15 K 915 Zednické výpomoci hod 10,000 395,00 3 950,00
VV 10,00                  "viz přílohy PD : D.1.6.01 a D.1.6.02 10,000

16 K 915a Zednické výpomoci - drážka ve zdivu. Vybourání, opětovné omítnutí. m 35,000 475,00 16 625,00
VV 35                  "viz přílohy PD : D.1.6.01 a D.1.6.02 35,000

17 K pr.cena.723-6b
 sloupek pro plynoměr G6, HUP, včetně zemních a stavebních prací, dodávka + montáž

viz výkr. č. D.1.6.04
kus 1,000 11 150,00 11 150,00

VV 1                    "viz přílohy PD : D.1.6.01 a D.1.6.04 1,000

18 K pr.cena24 stavební výpomoce - prostup nosným zdivem - vybourání, opětovné zazdění. Dodávka+montáž kus 2,000 1 290,00 2 580,00
VV 2                    "viz přílohy PD : D.1.6.01 a D.1.6.02 2,000

19 K pr.cena25 stavební výpomoce - vybourání stávající niky pro stávající HUP. Dodávka+montáž kus 1,000 1 308,00 1 308,00
VV 1                    "viz přílohy PD : D.1.6.01 a D.1.6.04 1,000

20 K predb.cena výstražné tabulky na dveřích kotelny a niky pro HUP kus 1,000 500,00 500,00
VV 1                    "viz přílohy PD : D.1.6.01, D.1.6.02 a D.1.6.04 1,000

21 K predb.cena.1
Uvedení plynovodu do provozu, revize. Tlaková zkouška plynovodu dle platných ČSN, platných vyhlášek a TP 
G 70401

hod 4,000 575,00 2 300,00

VV 4                    "viz přílohy PD : D.1.6.01 4,000

22 K před.cena.14b plynoměr membránový G6, max.10m3/hod, připojovací rozteč 250mm,jen montáž kus 1,000 1 380,00 1 380,00
VV 1                    "viz přílohy PD : D.1.6.01, D.1.6.02 a D.1.6.04 1,000

23 K 734424101 Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté kus 1,000 839,50 839,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734424101

24 K 734421101 Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm kus 1,000 1 644,50 1 644,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734421101

25 M 55138961 kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN 42 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1/2" žlutý kus 1,000 395,60 395,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55138961

26 M 55138963 kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN 35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1" žlutý kus 1,000 485,30 485,30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55138963

27 M 55138962 kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN 42 T 185°C (EN 331, MOP 5) 3/4" žlutý kus 1,000 442,75 442,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55138962

28 K 998723102
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,214 1 426,00 305,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998723102

D 767 Konstrukce zámečnické 9 476,78
29 K 13 231 040 ocelový profil pro podpěrné konstrukce pro uchycení potrubí a objímek t 0,025 138 000,00 3 450,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,025                    "viz přílohy PD : D.1.6.01 0,025

30 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 25,000 172,50 4 312,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767995111

31 K před.cena.15 konzola a objímka s pryžovou vložkou pro uchycení potrubí kus 10,000 51,75 517,50
VV 10                    "viz přílohy PD : D.1.6.01 10,000

32 K před.cena.16 instalační H-rám pro uchycení plynoměru kus 1,000 1 115,50 1 115,50
VV 1                    "viz přílohy PD : D.1.6.01 a D.1.6.02 1,000

33 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,057 1 426,00 81,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 339,00
34 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 1,000 120,00 120,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783314101

35 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1,000 118,00 118,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783315101

36 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1,000 121,00 121,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783317101

37 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 50,000 18,10 905,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783614551

38 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

m 50,000 19,60 980,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783614651

39 K 783617601 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní m 50,000 21,90 1 095,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783617601
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 145 931,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 145 931,81 21,00% 30 645,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176 577,49

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 01 D.1.8D - Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod dotace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 145 931,81

PSV - Práce a dodávky PSV 145 931,81

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 145 931,81

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 01 D.1.8D - Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod dotace

Strana 39 z 194



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 145 931,81

D PSV Práce a dodávky PSV 145 931,81

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 145 931,81
1 M 35 Bleskosvod a uzemnění montážní materiál ( dle samostatného rozpočtu ) soubor 1,000 32 324,80 32 324,80

2 K 7414X0001 Bleskosvod a uzemnění montáž (dle samostatného rozpočtu) 
komple

t
1,000 113 607,01 113 607,01

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 01 D.1.8D - Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod dotace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 141 392,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 141 392,48 21,00% 29 692,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 171 084,90

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 01 D.1.9D - Elektronické komunikace dotace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 141 392,48

PSV - Práce a dodávky PSV 141 392,48

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 141 392,48

      742-2 - Televizní rozvody STA 93 585,04
      742-4 - EKV - elektronická kontrola vstupu 47 807,44

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 01 D.1.9D - Elektronické komunikace dotace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 141 392,48

D PSV Práce a dodávky PSV 141 392,48

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 141 392,48

D 742-2 Televizní rozvody STA 93 585,04
1 M 742-2MA Televizní rozvody STA materiál ( dle samostatného rozpočtu ) soubor 1,000 35 437,44 35 437,44

2 K 742-2M Televizní rozvody STA montáž ( dle samostatného rozpočtu ) soubor 1,000 58 147,60 58 147,60

D 742-4 EKV - elektronická kontrola vstupu 47 807,44
3 M 742-4MA EKV elektronická kontrola vstupu materiál ( dle samostatného rozpočtu ) soubor 1,000 13 008,24 13 008,24

4 K 742-4M EKV - elektronická kontrola vstupu montáž ( dle samostatného rozpočtu ) soubor 1,000 34 799,20 34 799,20

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01D - Stavební úpravy domu č.p. 219 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 01 D.1.9D - Elektronické komunikace dotace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 034 227,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 034 227,18 21,00% 847 187,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 881 414,89

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 02 D.1.1D - Architektonicko-stavební řešení dotace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 034 227,18

HSV - Práce a dodávky HSV 2 139 727,71

    1 - Zemní práce 36 701,97

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 9 400,63

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 292,42

    5 - Komunikace pozemní 17 793,68

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 622 146,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 280 499,50

    96 - Bourání konstrukcí 58 081,21

    997 - Přesun sutě 91 872,80

    998 - Přesun hmot 15 938,56

PSV - Práce a dodávky PSV 1 894 499,47

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 30 751,30

    712 - Povlakové krytiny 426 135,08

    713 - Izolace tepelné 716 268,25

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 648,75

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 02 D.1.1D - Architektonicko-stavební řešení dotace
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    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 711,90

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 13 523,08

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 575,00

    751 - Vzduchotechnika 19 552,38

    762 - Konstrukce tesařské 118 641,56

    764 - Konstrukce klempířské 212 627,32

    765 - Krytina skládaná 17 283,10

    766 - Konstrukce truhlářské 10 183,56

    767 - Konstrukce zámečnické 306 395,90

    783 - Dokončovací práce - nátěry 910,24

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 292,05
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 034 227,18

D HSV Práce a dodávky HSV 2 139 727,71

D 1 Zemní práce 36 701,97

1 K 132212111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 12,888 1 198,50 15 446,27

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132212111

2 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 10,445 65,28 681,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 12,648 230,35 2 913,47

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

4 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 126,480 17,43 2 204,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 10,206 128,35 1 309,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101

6 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 24,031 249,90 6 005,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 12,888 16,92 218,06

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 02 D.1.1D - Architektonicko-stavební řešení dotace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 9,966 122,40 1 219,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 16,535 240,55 3 977,49
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58331200

10 K 181911102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním m2 48,625 36,55 1 777,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181911102

11 K 184911311 Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 23,788 32,98 784,53

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184911311

12 M 693345051X02 textilie mulčovací m2 24,026 6,80 163,38
VV 23,7880*1,01 24,026

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 9 400,63

13 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

m2 29,260 92,40 2 703,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106123

14 K 113107113
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 10,290 297,00 3 056,13

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107113

15 K 113107322
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 29,260 67,30 1 969,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107322

16 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 35,950 46,50 1 671,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113204111

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 292,42

17 K 310231055
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. 
zdiva 300 mm

m2 3,713 1 580,00 5 866,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/310231055

18 K 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 3,000 443,00 1 329,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168052

19 K 317998113 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm m 1,250 77,50 96,88
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317998113

D 5 Komunikace pozemní 17 793,68
20 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 29,260 222,00 6 495,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111

21 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 29,260 371,00 10 855,46

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211110
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 1,500 295,00 442,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245018

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 622 146,94

23 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 6,363 82,20 523,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612131101

24 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 13,224 807,00 10 671,77
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612325302

25 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 6,363 303,00 1 927,99

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612321141

26 K 621211011
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 2,272 520,00 1 181,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/621211011

27 M 28376033 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 50mm m2 2,386 214,00 510,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376033

28 K 621532051
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací 
vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům rýhovaná, tloušťky 2,0 mm podhledů

m2 2,080 303,00 630,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/621532051

29 K 622135211X05 Vyrovnání nerovností a vyspravení podkladu vnějších betonových ploch cementovou stěrkou stěn m2 38,302 228,00 8 732,86
VV 2,17*0,70           "pohled východní 1,519
VV 9,15*0,95               "pohled západní 8,693
VV (0,15+6,90)*0,45+3,55*0,45+1,83*0,95          "pohled severní 6,509
VV 15,45*0,95+(24,90-15,45)*0,70                 "pohled jižní 21,293
VV 0,64*0,45              "pohled západní ze dvora 0,288
VV viz přílohy PD : D.1.1.2 až D.1.1.4 a D.1.1.8
VV Součet 38,302

30 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 291,200 39,00 11 356,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622143004

31 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 305,760 23,40 7 154,78
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59051476

32 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 592,702 770,50 456 676,89

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622211031

33 M 28376043 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 150mm m2 543,507 641,98 348 920,62
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376043

34 M 28376446 deska z polystyrénu XPS λ=0,033W/m.K hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl. 150 mm m2 78,830 1 249,20 98 474,44
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376446

35 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 194,500 180,00 35 010,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622212001

36 M 28376032 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 40mm m2 20,588 171,19 3 524,46
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376032
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37 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 69,600 251,75 17 521,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622212051

38 M 28376414 deska z polystyrénu XPS λ=0,033W/m.K hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 20mm m2 20,515 160,75 3 297,79
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376414

39 K 622241301X03
Příplatek k montáži kontaktního zateplení montáž a dodání všech systémových doplňkových prvků, lišt a 
příslušenství zateplovacího systému nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 

m2 632,340 10,00 6 323,40

VV 2,272       "viz. položka 621211011 2,272
VV 592,702       "viz. položka 622211031 592,702
VV 18,716            "viz. položka 28376032 18,716
VV 18,65      "viz položka 28376414     18,650
VV Součet 632,340

40 K 622241301X04 Dohled technologa výrobce zateplovacího systému (vč. provedení odtrhových zkoušek) apod. hod 75,000 320,00 24 000,00

41 K 622335203
Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 
50%

m2 571,835 388,89 222 380,91

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622335203

42 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná 
stěn

m2 18,745 590,00 11 059,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622511111

43 K 622532051
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací 
vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům rýhovaná, tloušťky 2,0 mm stěn

m2 589,898 375,00 221 211,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622532051

44 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
na začišťovací lištu

m2 158,753 19,20 3 048,06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629991012

45 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 571,835 66,10 37 798,29
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629995101

46 K 632450124 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm m2 2,097 638,00 1 337,89

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/632450124

47 K 632450131 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 252,500 266,00 67 165,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/632450131

48 K 635111241 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16 m3 3,002 1 170,00 3 512,34
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/635111241

49 K 637131111
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z křemenného oblého štěrku frakce 16 - 25 mm 
tl. 100 mm

m2 12,008 145,00 1 741,16

VV 0,20*(24,90+0,20+9,10)+(0,15+6,90+0,15+3,25+0,64)*0,40+(1,68+0,15)*0,40   "viz přílohy PD : D.1.1.10 12,008

50 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 
prostého

m 48,870 266,00 12 999,42

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/637311131

51 K 644941112 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm kus 5,000 76,95 384,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/644941112

52 M 553414411VM3 Větrací mřížka pro osazení po provedení zateplení 150 x 300 mm dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 27/Z VM3 kus 3,000 515,00 1 545,00

53 M 553414421VM1 Větrací mřížka pro osazení po provedení zateplení 200 x 400 mm dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 25/Z VM1 kus 1,000 685,00 685,00
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54 M 553414431VM2 Větrací mřížka pro osazení po provedení zateplení 400 x 200 mm dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 26/Z VM2 kus 1,000 685,00 685,00

55 K 644941121
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné 
izolaci

kus 5,000 30,78 153,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/644941121

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 280 499,50

56 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

m2 538,747 55,00 29 631,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941111131

57 K 941111231
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131

m2 48 487,230 1,20 58 184,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941111231

58 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m

m2 538,747 38,00 20 472,39

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941111831

59 K 944611111 Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 538,747 7,00 3 771,23
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/944611111

60 K 944611211 Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111 m2 48 487,230 0,10 4 848,72
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/944611211

61 K 944611811 Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 538,747 6,00 3 232,48
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/944611811

62 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 14,910 54,50 812,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111

63 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 5,430 72,20 392,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101112

64 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 88,344 122,00 10 777,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952901111

65 K 953941615X05
Osazení demontovaných informační cedule na původní místo po provedení kontaktního zateplovacího systému 
včetně úpravy kotvení dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 22/Z T

kus 3,000 540,00 1 620,00

VV 3    "T viz přílohy PD : D.1.1.16 3,000

66 K 953941615X06
Osazení demontované stávajícího kotevního prvku na původní místo po provedení kontaktního zateplovacího 
systému včetně úpravy kotvení dle přílohy PD : D.1.1.16 ozn. K

kus 3,000 720,00 2 160,00

VV 3    "K viz přílohy PD : D.1.1.16 3,000

67 K 953941616X04
Osazení demontované stávající venkovní vývěsní skříňky na původní místo po provedení kontaktního 
zateplovacího systému včetně úpravy kotvení dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 23/Z

kus 3,000 630,00 1 890,00

VV 3    "VV viz přílohy PD : D.1.1.16 3,000

68 K 953941619X10
Budky dřevocementové pro netopýry a rorýse do kontaktního zateplovacího systému včetně montáže a 
kotevního materiálu

kus 4,000 3 510,00 14 040,00

69 K 953993114X01 Zaslepení větracích otvorů pro větrání dvouplášťové střechy po demontáži mřížek kus 26,000 495,00 12 870,00
VV 26     "VO viz přílohy PD : D.1.1.7 26,000

70 K 979024441
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár zahradních

m 35,950 27,54 990,06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/979024441
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71 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 29,260 67,23 1 967,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/979054451

72 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 85,775 173,00 14 839,08
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985131311

73 K 98900X101
Drobné stavební přípomoce v rámci dokončovacích úprav, řezání, vyspravení stávajících konstrukcí a ostatní 
stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla 

hod 300,000 290,00 87 000,00

74 M 55399901X102
drobný blíže nespecifikovaný spojovací materiál s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním nutný k 
řádnému dokončení díla

kg 100,000 110,00 11 000,00

D 96 Bourání konstrukcí 58 081,21
75 K 962081131 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm m2 16,320 118,40 1 932,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962081131

76 K 965045112 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2 m2 6,413 125,60 805,47
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965045112

77 K 965081353
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových 
nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2

m2 5,830 171,20 998,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965081353

78 K 965082923 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 0,641 481,60 308,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965082923

79 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 6,600 209,60 1 383,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072456

80 K 976072221
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací 
apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného

kus 26,000 34,16 888,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/976072221

81 K 976076113X04 Demontáž stávající venkovní vývěsní skříňky na fasádě 1 950 x 1 030 mm dle přílohy PD : D.1.1.8 ozn. VV kus 3,000 280,00 840,00

VV 3          "VV viz přílohy PD : D.1.1.2 a D.1.1.8 3,000

82 K 976076114X05
Demontáž stávajících informačních cedulí na fasádě pro zpětnou montáž po zateplení dle přílohy PD : D.1.1.8 
ozn. T 

kus 3,000 400,00 1 200,00

VV 3    "T viz přílohy PD : D.1.1.8 3,000

83 K 976076116X06
Demontáž stávajícího kotevního prvku na fasádě pro zpětnou montáž po zateplení dle přílohy PD : D.1.1.8 ozn. 
K

kus 3,000 800,00 2 400,00

VV 3    "K viz přílohy PD : D.1.1.8 3,000

84 K 976076115X07 Demontáž stávajících dřevěných zábran na květinové truhlíky na parapetu oken kus 24,000 120,00 2 880,00
VV 8*3    "DK viz přílohy PD : D.1.1.2 až D.1.1.4 24,000

85 K 976076118X08 Demontáž stávajících drobných kotevnívh prvků na fasádě kus 3,000 120,00 360,00
VV 3    "K viz přílohy PD : D.1.1.8 3,000

86 K 976076511X01 Vybourání a demontáž kovového stožáru pro anténu kus 1,000 684,00 684,00
VV 1    "AS1 viz přílohy PD : D.1.1.5 a D.1.1.8 1,000

87 K 976076512X02 Vybourání a demontáž kovového stožáru pro parabolu kus 1,000 684,00 684,00
VV 1    "AS2 viz přílohy PD : D.1.1.5 a D.1.1.8 1,000

88 K 976076513X03 Vybourání a demontáž kovového stožáru s anténami kus 1,000 684,00 684,00
VV 1    "AS3 viz přílohy PD : D.1.1.5 a D.1.1.8 1,000
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89 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 
do 350 mm

m 2,500 2 176,00 5 440,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977211112

90 K 977211121 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm m 5,000 1 216,00 6 080,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977211121

91 K 978036161
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 
40 do 50 %

m2 571,835 53,36 30 513,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978036161

D 997 Přesun sutě 91 872,80

92 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 60,818 531,00 32 294,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013153

93 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 60,818 225,90 13 738,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

94 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 153,946 9,90 11 424,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

95 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 11,154 1 530,00 17 065,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013811

96 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 2,713 2 745,00 7 447,19

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013814

97 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 3,500 153,00 535,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013861

98 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 43,367 216,00 9 367,27

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013871

D 998 Přesun hmot 15 938,56

99 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 54,029 295,00 15 938,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017002

D PSV Práce a dodávky PSV 1 894 499,47

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 30 751,30

100 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 65,703 24,50 1 609,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711112001

101 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,026 80 896,00 2 103,30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/11163150

102 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 65,703 130,00 8 541,39
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711142559

103 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 78,844 114,00 8 988,22
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62832134

104 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie m2 31,090 62,20 1 933,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711161273

105 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 37,308 28,57 1 065,89
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28323005

106 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 50,340 118,00 5 940,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711161384

107 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,499 1 140,00 568,86

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711102

D 712 Povlakové krytiny 426 135,08
108 K 712300832 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé m2 271,300 130,00 35 269,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712300832

109 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým

m2 252,500 13,60 3 434,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712311101

110 K 712341659 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově m2 252,500 96,00 24 240,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341659

111 K 712363646X04
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a 
horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu

m2 370,155 240,00 88 837,20

VV 6,90*3,55+6,65*7,20+9,45*25,20+(15,40+24,40+0,40*7)*2*0,70 370,155
VV viz přílohy PD : D.1.1.13 a D.1.1.15

112 M 28322018X05 fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená tl 1,5mm tmavě šedá m2 425,678 324,72 138 226,16
VV 370,155*1,15 425,678

113 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 370,155 47,20 17 471,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391171

114 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 425,678 43,06 18 329,69
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311068

115 K 712761703X07
Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením izolačního povlaku fólií přilepenou lepidlem v plné 
ploše šířky 500 mm a 1 000 mm

m2 2,500 210,00 525,00

VV 1,25*1,00*2               "viz přílohy PD : D.1.1.12 2,500

116 M 283220371X09 fólie střešní barevná s pochůznou protiskluzovou úpravou na horním povrchu lepená š.500 mm a 1 000 mm m2 2,875 313,92 902,52

VV 2,500*1,15 2,875

117 K 712791703X08
Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením izolačního povlaku roznášecím plechem tl. 3 mm 
vloženým mezi dvě fólie včetně dodání materiálu

m2 1,250 800,00 1 000,00

VV 1,25*1,00               "viz přílohy PD : D.1.1.12 1,250

118 K 712811101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním

m2 81,550 15,00 1 223,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712811101

119 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,134 80 896,00 10 840,06
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/11163150

120 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, NAIP

m2 81,550 152,00 12 395,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712841559
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121 M 62857013X06
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0 mm s nosnou vložkou z AL fólie kašírovanou skleněnými 
vlákny (parotěsnící, vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva) na horním povrchu opatřen jemným 
separačním posypem a na spodním povrchu separační PE fólií

m2 388,235 118,80 46 122,32

VV 252,500*1,15+81,550*1,20 388,235

122 K 712960000X01
Příplatek k povlakovým krytinám střešní systém ploché střechy s folií PVC-P opracování detailů, dodání všech 
doplňků nutných k řádnému dokončení dle vybraného výrobce včetně montáže 

m2 370,155 38,00 14 065,89

VV 370,155      "viz položka 712363646X02 370,155

123 K 712990831X02 Očištění stávající krytiny z folie PVC ploché střechy do 10° m2 24,495 39,00 955,31
VV 6,90*3,55             "viz přílohy PD : D.1.1.13 24,495

124 K 712998202
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu 
z PVC na dešťovou vodu DN 125

kus 3,000 713,00 2 139,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712998202

125 M 712998203X04
Bezpečnostní přepad ploché střechy kulatý pojistný DN 125 mm PVC barva bílá integrovaná PVC manžeta 
(hydroizolační fólie na bázi PVC) 500 x 500 mm bez vyhřívání délky 600 mm s vyjímatelnou ochrannou mřížkou 
dle přílohy PD : D.1.1.13 ozn. PP

kus 3,000 1 980,00 5 940,00

126 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,458 1 220,00 4 218,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998712102

D 713 Izolace tepelné 716 268,25

127 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 278,755 37,90 10 564,81

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141151

128 M 28375991 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 160mm m2 284,330 755,14 214 708,96
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28375991

129 K 713141263
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu

m2 278,755 245,00 68 294,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141263

130 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 278,755 67,40 18 788,09
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141311

131 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 66,901 4 710,00 315 103,71
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376142

132 K 713141378
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm mechanicky 
ukotvenými šrouby

m 83,100 222,00 18 448,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141378

133 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 3,408 4 710,00 16 051,68
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376142

134 K 713141396
Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy 
střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 59,640 194,00 11 570,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141396

135 M 28376043 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 150mm m2 60,833 641,98 39 053,57
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376043

136 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 3,319 1 110,00 3 684,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998713102

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 648,75
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137 K 721171925X01 Napojení nového střešního vtoku na stávající odpadní potrubí DN 125 mm včetně potřebného materiálu kus 3,000 1 640,00 4 920,00

VV 3           "viz přílohy PD : D.1.1.13 3,000

138 K 721210823 Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125 kus 3,000 196,00 588,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721210823

139 K 721233133X04
Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým s integrovanou PVC 
manžetou 500 x 500 mm (hydroizolační folie na bázi PVC) tepelně izolovaný dvoustěnný bez vyhřívání s 
ochranným košem dle vybraného výrobce střešní krytiny DN 125 mm včetně montáže

kus 3,000 1 908,00 5 724,00

VV 3           "SV viz přílohy PD : D.1.1.13 3,000

140 K 721270854VH Demontáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 125 mm kus 2,000 138,00 276,00
VV 2      "VH viz přílohy PD : D.1.1.5 a D.1.1.7 2,000

141 K 721290822
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,066 2 030,00 133,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721290822

142 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,009 752,00 6,77

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998721102

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 3 711,90

143 K 723120820X01 Demontáž potrubí plynovodního svařovaného z ocelových trubek pro zpětnou montáž po provedení zateplení m 13,850 118,00 1 634,30

VV 1,30+0,25+2,45+4,65+4,20+0,05+0,90+0,05                     "PL viz přílohy PD : D.1.1.3 a D.1.1.7 13,850

144 K 723120920X02
Zpětná montáž demontovaného potrubí plynovodního svařovaného z ocelových trubek po provedení zateplení 
včetně prodloužení a doplnění kotvení objímek pro uchycení potrubí 

m 14,850 123,00 1 826,55

VV 1,50+0,25+2,65+4,85+4,20+0,25+0,90+0,25        "PL viz přílohy PD : D.1.1.3 a D.1.1.7 14,850

145 K 723290822
Vnitrostaveništní přemítění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,115 2 030,00 233,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723290822

146 K 998723102
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,026 677,00 17,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998723102

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 13 523,08

147 K 731818473X01
Demontáž koaxiálního potrubí odvodu spalin od závěsných kondenzačních kotlů s přívodem spalinového 
vzduchu pro zpětnou montáž po provedení zateplení průměru 125/80 mm

m 7,900 425,01 3 357,58

VV 5,50+2,40         "O1 O2 viz přílohy PD : D.1.1.5 a D.1.1.7 7,900

148 K 731819473X02
Zpětná montáž demontovaného koaxiálního potrubí odvodu spalin od závěsných kondenzačních kotlů s 
přívodem spalinového vzduchu po provedení zateplení průměru 125/80 mm včetně úpravy a doplnění kotvení 
potrubí dle přílohy PD : D.1.1.15 ozn. O1 a O2

m 7,900 1 265,00 9 993,50

VV 5,50+2,40         "20/Z O1 21/Z O2 viz přílohy PD : D.1.1.21 7,900

149 K 731890802
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen vodorovně do 100 m umístěných ve 
výšce (hloubce) přes 6 do 12 m

t 0,016 5 610,00 89,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/731890802

150 K 998731102
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,016 5 140,00 82,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998731102

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 575,00
151 K 741312873X01 Demontáž čidel nástěnných pro zpětnou montáž po provedení zateplení kus 1,000 287,50 287,50
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VV 1    "EČ viz přílohy PD : D.1.1.8 1,000

152 K 741390107Z13b
Zpětná montáž čidla po provedení kontaktního zateplovacího systému včetně úpravy zapojení dle přílohy PD : 
D.1.1.21 ozn. 24/Z EČ

kus 1,000 287,50 287,50

VV 1    "24/Z EČ viz přílohy PD : D.1.1.21 1,000

D 751 Vzduchotechnika 19 552,38

153 K 751398131X04
Montáž ostatních zařízení protidešťové výfukové žaluzie stěnového ventilátoru na kruhové potrubí průměru do 
300 mm včetně nové protidešťové výfukové žaluzie stěnového ventilátoru dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 30/Z 
VV1

kus 2,000 1 582,40 3 164,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751398131X04

154 K 751398921X03
Demontáž ostatních zařízení protidešťové výfukové žaluzie stěnového ventilátoru z kruhového potrubí, průměru 
do 300 mm dle přílohy PD : D.1.1.2 ozn. VV1

kus 2,000 402,50 805,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751398921X03

155 K 751721831X01 Demontáž klimatizační jednotky venkovní včetně konzol pro zpětnou montáž po provedení zateplení kus 1,000 6 727,50 6 727,50

VV 1          "KJ viz přílohy PD : D.1.1.2 a D.1.1.7 1,000

156 K 751721131X02
Zpětná montáž klimatizační jednotky venkovní včetně konzol a úpravy potrubí klima a elektro vedení v liště po 
fasádě pro zapuštění do tepelného izolantu kontaktního zateplovacího systému po provedení zateplení dle 
přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 29/Z KJ

kus 1,000 6 785,00 6 785,00

VV 1          "KJ viz přílohy PD : D.1.1.2 a D.1.1.7 1,000

157 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 0,207 10 000,40 2 070,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998751101

D 762 Konstrukce tesařské 118 641,56

158 K 762331811 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 m 325,000 51,50 16 737,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762331811

159 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2

m 338,600 65,50 22 178,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762331812

160 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 254,260 37,90 9 636,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762341811

161 K 762361322X02
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 
vodovzdorných překližek oboustranné hladkých foliovaných šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm 
včetně montáže

m2 51,480 1 339,00 68 931,72

VV (5,30+2,30+5,30+5,30*2+5,30+17,60+2,10+5,30+5,30*4)*0,60 45,000
VV (0,80*4+0,70*7)*0,80  6,480
VV Součet 51,480
VV viz přílohy PD : D.1.1.13 a D.1.1.15

162 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,719 1 610,00 1 157,59

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998762102

D 764 Konstrukce klempířské 212 627,32
163 K 764002811 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové m 3,550 38,90 138,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002811

164 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 82,400 215,00 17 716,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002841
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165 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 78,700 97,30 7 657,51
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002851

166 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 17,300 89,30 1 544,89
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002871

167 K 764003801
Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových 
prvků do suti

kus 2,000 214,00 428,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764003801

168 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 3,850 94,30 363,06
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764004801

169 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 2,800 73,40 205,52
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764004861

170 K 764011614 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm m 103,000 262,00 26 986,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764011614

171 K 764011623 Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 150 mm m 32,000 294,00 9 408,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764011623

172 K 764111672.24K
Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu tl.0,6 mm s povrchovou úpravou s 
úpravou u okapů, prostupů a výčnělků oplechování stříšky betonového pilíře s HUP a plynoměrem 250 x 700 
mm s napojením na svislou stěnu objektu č.p.1405 dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn.24/K

kus 1,000 2 344,00 2 344,00

173 K 764212663
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy 
rovné rš 250 mm

m 4,000 300,00 1 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764212663

174 K 764214604
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky 
kotvené rš 330 mm

m 99,000 628,00 62 172,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764214604

175 K 7642147X25K
Systémové klempířské prvky pro foliovou střešní krytinu z mPVC poplastované plechy RAL7015 tmavě šedá 
přizpůsobený odstín střešní krytině včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn.25/K

komple
t

1,000 42 145,00 42 145,00

176 K 764216603
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů 
rš 250 mm

m 81,750 412,00 33 681,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764216603

177 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 4,000 500,00 2 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764511602

178 K 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 
žlabu/průměr svodu 330/100 mm

kus 1,000 595,00 595,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764511642

179 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 
mm

m 3,000 726,00 2 178,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764518622

180 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,844 2 210,00 1 865,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998764102

D 765 Krytina skládaná 17 283,10
181 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 427,000 40,30 17 208,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/765192001

Strana 58 z 194



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

182 K 998765102
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,060 1 250,00 75,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998765102

D 766 Konstrukce truhlářské 10 183,56
183 K 766622216 Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva kus 1,000 749,00 749,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766622216

184 M 611401011O4

okno jednokřídlové otevíravé a sklápěcí plastové se zasklením izolačním trojsklem bezpečnostním interíérové 
sklo vrstvené vnější vzorované Ug ≤ 0,6 W/m2.K a s teplým meziskelním nekovovým rámečkem součinitel 
prostupu tepla celého okna Uw  ≤  0,85 W/m2.K včetně kování a všech doplňků 900 x 900 mm dle přílohy PD : 
D.1.1.18 ozn. O4

kus 1,000 4 955,12 4 955,12

185 K 766694121
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky do 1000 mm

kus 1,000 92,40 92,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694121

186 M 61140074 parapet plastový vnitřní – š 500mm, dekor m 8,100 476,00 3 855,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/61140074

187 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 4,000 39,96 159,84
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/61144019

188 K 766694123
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 3,000 92,40 277,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694123

189 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,080 1 180,00 94,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 306 395,90

190 K 767610127
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, 
plochy přes 1,5 do 2,5 m2

m2 2,880 2 754,60 7 933,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767610127

191 M 553410311OH3

Prosklená stěna okno dvoukřídlové pevně zasklené hliníkové s hliníkovými profily s přerušeným tepelným 
mostem  a se zasklením izolačním trojsklem bezpečnostním s Ug = 0,60 W/m2.K a s teplým meziskelním 
nekovovým rámečkem součinitel prostupu tepla prosklené stěny Uw  ≤  0,95 W/m2.K včetně kování a všech 
doplňků 2 400 x 1 200 mm dle přílohy PD : D.1.1.19 ozn. OH3

kus 1,000 25 176,95 25 176,95

192 K 767620128
Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, 
plochy přes 2,5 m2

m2 13,440 1 180,80 15 869,95

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767620128

193 M 553410321OH4

Prosklená stěna s dvěmi křídly sklopnými a čtyřmi křídly pevnými hliníková s hliníkovými profily s přerušeným 
tepelným mostem  a se zasklením izolačním trojsklem bezpečnostním (2 horní křídla) s Ug = 0,60 W/m2.K a s 
teplým meziskelním nekovovým rámečkem součinitel prostupu tepla prosklené stěny Uw  ≤  0,95 W/m2.K 
včetně kování a všech doplňků 2 400 x 2 800 mm dle přílohy PD : D.1.1.19 ozn. OH4

kus 1,000 65 860,50 65 860,50

194 M 553410331OH5

Prosklená stěna s dvěmi křídly sklopnými a čtyřmi křídly pevnými hliníková s hliníkovými profily s přerušeným 
tepelným mostem  a se zasklením izolačním trojsklem s Ug = 0,60 W/m2.K a s teplým meziskelním nekovovým 
rámečkem součinitel prostupu tepla prosklené stěny Uw  ≤  0,95 W/m2.K včetně kování a všech doplňků 2 400 
x 2 800 mm dle přílohy PD : D.1.1.19 ozn. OH5

kus 1,000 64 175,75 64 175,75

195 K 767810811 Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových kus 32,000 25,30 809,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767810811

Strana 59 z 194



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

196 K 767832101 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem m 5,475 2 820,00 15 439,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767832101

197 K 767832802 Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše m 5,500 2 136,00 11 748,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767832802

198 K 767834112
Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného 
svařováním

m 2,725 708,00 1 929,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767834112

199 M 449830021Z2
Žebřík výlezový ocelový s ochranným košem a výklopnou brankou uzamykatelnou (požární se suchovodem) 
délky 5 475 mm výlez na plochou střechu  včetně povrchové úpravy a výrobní dokumentace dle přílohy PD : 
D.1.1.21 ozn. 6/Z

m 1,000 50 370,00 50 370,00

200 K 767880002Z
Systém zachycení pádu a zadržovací systém pro údržbu střech dle ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti pádu 
- Systémy ochrany osob proti pádu na ploché střeše s hydroizolační fólií PVC-P tl.1,5 mm včetně montáže a 
vypracování projektové dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.

soubor 1,000 45 982,00 45 982,00

VV 1     "Z viz přílohy PD : D.1.1. 1,000

201 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,715 1 540,00 1 101,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 910,24
202 K 783801201 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení m2 4,185 19,80 82,86

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783801201

203 K 783823131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 
2 akrylátový

m2 4,185 40,70 170,33

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783823131

204 K 783827421
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 akrylátový

m2 4,185 157,00 657,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783827421

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 292,05
205 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 7,011 16,60 116,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784111011

206 K 784111017 Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 28,025 18,00 504,45
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784111017

207 K 784171001
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech 
výšky do 3,80 m

m 3,200 10,80 34,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171001

208 K 784171007
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií na schodišti o 
výšce podlaží do 3,80 m

m 24,660 11,70 288,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171007

209 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 29,739 5,62 167,13
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171101

210 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 
dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 1,035 7,49 7,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171111

211 K 784171117
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 
dveří na schodišti o výšce podlaží do 3,80

m2 18,120 7,96 144,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171117
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212 K 784171121
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných 
prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80

m2 10,000 13,60 136,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171121

213 K 784171127
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných 
prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí na schodišti o výšce podlaží do 3,80

m2 6,000 15,00 90,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171127

214 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 50,000 3,07 153,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58124840

215 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 78,639 2,69 211,54
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58124844

216 K 784181131 Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 7,011 35,90 251,69
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181131

217 K 784181137 Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 28,025 37,50 1 050,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181137

218 K 784191001
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří 
jednoduchých

m2 17,130 12,00 205,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191001

219 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 5,589 2,98 16,66
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191007

220 K 784191009 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť m2 84,000 3,54 297,36
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191009

221 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 7,011 71,30 499,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211101

222 K 784211107
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně na 
schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 28,025 75,50 2 115,89

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211107
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 223 398,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 223 398,54 21,00% 46 913,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 270 312,23

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 02 D.1.5D - Vytápění dotace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 223 398,54

HSV - Práce a dodávky HSV 90,44

    997 - Přesun sutě 90,44

OST - Ostatní 3 910,00

PSV - Práce a dodávky PSV 219 398,10

    713 - Izolace tepelné 2 531,43

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 809,49

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 198 917,01

    734 - Ústřední vytápění - armatury 3 757,28

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 5 750,00

    767 - Konstrukce zámečnické 3 672,69

    783 - Dokončovací práce - nátěry 960,20

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 02 D.1.5D - Vytápění dotace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 223 398,54

D HSV Práce a dodávky HSV 90,44

D 997 Přesun sutě 90,44

1 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,061 251,00 15,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

2 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,159 11,00 12,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

3 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 0,010 3 050,00 30,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013814

4 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,051 625,00 31,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013871

D OST Ostatní 3 910,00
5 K 131915a Serizeni a uvedeni do provozu, topná zkouška, doregulování systému hod 4,000 402,50 1 610,00

VV 4         "viz příloha PD : D.1.5.01 4,000

6 K 131915b Zkouška provozuschopnosti plynového zařízení. kus 1,000 2 300,00 2 300,00
VV 1         "viz příloha PD : D.1.5.01 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 219 398,10

D 713 Izolace tepelné 2 531,43

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 02 D.1.5D - Vytápění dotace
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7 K před.cena.713-15 Izolace potrubi tepelné v místnosti zdroje tepla. D+MT m 4,000 632,50 2 530,00
VV 4         "viz příloha PD : D.1.5.01 4,000

8 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,001 1 426,00 1,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998713102

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 809,49

9 K před.cena.9c
zápachová uzávěrka, zaústění kondenzátu DN25 do kanalizace v objektu. Potrubí kondenzátu dl cca 5,5m bude 
zaústěno do podlahové vpusti sprchového koutu v sousedící umývárně. D+MT včetně zednických výpomocí 
(částečné vybourání dlažby sprchového koutu, nová podlahová vpusť, beton a nová dlažba)

kus 1,000 3 766,25 3 766,25

VV 1         "viz příloha PD : D.1.5.01 1,000

10 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,050 864,80 43,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998721102

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 198 917,01
11 K 731200831 Demontáž kotlů ocelových rychlovyhřívacích závěsných (agregáty) bez přípravy TUV kus 1,000 2 530,00 2 530,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/731200831

12 K 731890802
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen vodorovně do 100 m umístěných ve 
výšce (hloubce) přes 6 do 12 m

t 0,061 5 610,00 342,21

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/731890802

13 K 731242143b Osazení kotle na stěnu. D+MT kus 1,000 3 220,00 3 220,00
VV 1                "viz příloha PD : D.1.5.01 a D.1.5.03 1,000

14 K 731242900 Uvedení kote do provozu kus 1,000 3 910,00 3 910,00
VV 1                "viz příloha PD : D.1.5.01 a D.1.5.03 1,000

15 K 731242910 Uvedení regulace do provozu kus 1,000 4 830,00 4 830,00
VV 1                "viz příloha PD : D.1.5.01 a D.1.5.03 1,000

16 K 731244494
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu 
přes 28 do 50 kW

soubor 1,000 7 820,00 7 820,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/731244494

17 K 731341130 Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23 m 5,000 115,00 575,00
VV 5     "viz příloha PD : D.1.5.01 a D.1.5.03 5,000

18 K 998731102
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,005 14 260,00 71,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998731102

19 K pred .cena V1

Nástěnný kondenzační teplovodní kotel 7,8 - 44,1 kWkW (80/60°C). Třída NOx= 6. Nerezový hořák s 
ventilátorem s plynulou regulací otáček. Vybaven jiskrovým zapalováním. Integrované nízkoenergetické 

 modulační oběhové čerpadlo. Vestavěný pojistný ventil.
 Max příkon pro vytápění Qmax=45,2kW.

Bez ohřevu TV.

kus 1,000 85 905,00 85 905,00

VV 1                "viz příloha PD : D.1.5.01 a D.1.5.03 1,000
VV výkon 7,8-44,1kW (80/60°C)
VV 440 x 405 x 720mm; hmotnost 37,8kg
VV vestavěné oběhové čerpadlo 

20 K pred.cena V2 MaR - ekvitermní modulační regulátor kompatibilní s osazeným kotlem. kus 1,000 15 732,00 15 732,00
VV 1                "viz příloha PD : D.1.5.01 a D.1.5.03 1,000

21 K pred.cena.2r Zmekcovaci prisady kus 1,000 6 463,00 6 463,00
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VV 1                "viz příloha PD : D.1.5.01 a D.1.5.03 1,000

22 K pred_c_B.9
odvod spalin ke kotli koax. 125/80, vodorovně cca 1,0m do fasády a následně svisle 6,0m do úrovně 0,5m nad 
střechu. Prostup stěnou kryt ochr. tr. PVC 150mm. Vyústění typovou hlavicí. Nad kotlem revizní koleno. Kotvení 
svislého potrubí objímkou ke konstrukci objektu. D+MT včetně montážního lešení.

kus 1,000 25 645,00 25 645,00

VV 1                "viz příloha PD : D.1.5.01 a D.1.5.03 1,000

23 K před.cena.12 čidlo venkovní teploty kus 1,000 1 000,50 1 000,50
VV 1                "viz příloha PD : D.1.5.01 a D.1.5.03 1,000

24 K před.cena.12e dopojení kotle k potrubí ÚT, obtížné, D+MT. kus 2,000 1 403,00 2 806,00
VV 2              "viz příloha PD : D.1.5.01 a D.1.5.03 2,000

25 K před.cena.12f dopojení kotle k potrubí NTL plynovodu, obtížné, D+MT. kus 1,000 1 012,00 1 012,00
VV 1                "viz příloha PD : D.1.5.01 a D.1.5.03 1,000

26 K před.cena.12i stavební výpomoce kus 1,000 11 640,00 11 640,00
VV 1                "viz příloha PD : D.1.5.01 a D.1.5.03 1,000

27 K před.cena.12k
elektroinstalace spojená s osazením nového kotle a regulačního zařízení včetně osazení na stěnu, včetně 
připojení ovládaných zařízení, včetně kabeláže a jejího uložení. D+MT

kus 1,000 25 415,00 25 415,00

VV 1                "viz příloha PD : D.1.5.01 a D.1.5.03 1,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury 3 757,28
28 K 734209114a Montáž závitových armatur se 2 závity G 1" (DN 25). Demontáž a opětovná montáž. kus 6,000 230,00 1 380,00

VV 6               "viz příloha PD : D.1.5.01 a D.1.5.03 6,000

29 K 734261235 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 kus 5,000 445,05 2 225,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734261235

30 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 1,000 109,25 109,25
VV 1               "viz příloha PD : D.1.5.01 a D.1.5.03 1,000

31 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,003 14 260,00 42,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998734102

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 5 750,00

32 K 735000912
Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým 
ovládáním

kus 40,000 74,75 2 990,00

VV 40               "viz příloha PD : D.1.5.01 40,000

33 K 735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa kus 40,000 51,75 2 070,00
VV 40               "viz příloha PD : D.1.5.01 40,000

34 K 735191910
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) 
otopných těles

m2 30,000 23,00 690,00

VV 30               "viz příloha PD : D.1.5.01 30,000

D 767 Konstrukce zámečnické 3 672,69
35 M 130104031X01 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 25x25x4 mm t 0,010 138 000,00 1 380,00

VV ocelový profil pro podpěrné konstrukce pro uchycení potrubí a objímek           viz příloha PD : D.1.5.01
VV 0,01 0,010

36 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 10,000 172,50 1 725,00
VV 10         "viz příloha PD : D.1.5.01 10,000

37 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,011 1 426,00 15,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767102
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38 K pred.cena7-1 konzola vedení potrubí - objímka s pryžovou výplní. Dodávka+montáž. kus 4,000 138,00 552,00
VV 4        "viz příloha PD : D.1.5.01 4,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 960,20

39 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 0,500 127,60 63,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783301311

40 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 0,500 240,00 120,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783314101

41 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 0,500 236,00 118,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783315101

42 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový m2 0,500 260,00 130,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783347101

43 K 783601713
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, 
odmašťovačem vodou ředitelným

m 4,000 12,90 51,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783601713

44 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 4,000 36,20 144,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783614551

45 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

m 4,000 39,20 156,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783614651

46 K 783617601 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní m 4,000 43,80 175,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783617601
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 824,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 58 824,63 21,00% 12 353,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 177,80

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 02 D.1.6D - Plynová zařízení dotace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 58 824,63

PSV - Práce a dodávky PSV 58 824,63

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 45 734,00

    767 - Konstrukce zámečnické 9 751,63

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 339,00

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 02 D.1.6D - Plynová zařízení dotace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 58 824,63

D PSV Práce a dodávky PSV 58 824,63

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 45 734,00
1 K 723111202 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15 m 1,000 331,20 331,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723111202

2 K 723111203 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 m 9,000 407,10 3 663,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723111203

3 K 723111204 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25 m 2,000 445,05 890,10
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723111204

4 K 723111205 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 m 18,000 509,45 9 170,10
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723111205

5 K 723150341 Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 32/ 20 kus 1,000 299,00 299,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723150341

6 K 723150367 Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 57/2,9 m 2,000 782,00 1 564,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723150367

7 K 723160204 Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1 ks 1,000 2 530,00 2 530,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723160204

8 K 723160334 Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1 ks 1,000 287,50 287,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723160334

9 K 723190203
Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, 
bezešvých, běžných DN 20

ks 2,000 874,00 1 748,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723190203

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 02 D.1.6D - Plynová zařízení dotace
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10 K 723190907 Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí m 30,000 20,70 621,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723190907

11 K 723239102 Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4 kus 2,000 172,50 345,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723239102

12 K 723239103 Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 1 kus 1,000 207,00 207,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/723239103

13 M 55138963 kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN 35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1" žlutý kus 1,000 485,30 485,30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55138963

14 M 55138962 kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN 42 T 185°C (EN 331, MOP 5) 3/4" žlutý kus 2,000 442,75 885,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55138962

15 K 915 Zednické výpomoci hod 10,000 395,00 3 950,00
VV 10       "viz přílohy PD : D.1.6.01 10,000

16 K 915a Zednické výpomoci - drážka ve zdivu. Vybourání, opětovné omítnutí. m 10,000 475,00 4 750,00
VV 10,00             "viz přílohy PD : D.1.6.01 a D.1.6.03 10,000

17 K pr.cena24 stavební výpomoce - prostup nosným zdivem - vybourání, opětovné zazdění. Dodávka+montáž kus 2,000 1 290,00 2 580,00
VV 2       "viz přílohy PD : D.1.6.01 2,000

18 K predb.cena.1
Uvedení plynovodu do provozu, revize. Tlaková zkouška plynovodu dle platných ČSN, platných vyhlášek a TP 
G 70401

hod 4,000 575,00 2 300,00

VV 4       "viz přílohy PD : D.1.6.01 4,000

19 K před.cena.14b plynoměr membránový G6, max.10m3/hod, připojovací rozteč 250mm,jen montáž kus 1,000 1 380,00 1 380,00
VV 1       "viz přílohy PD : D.1.6.01 1,000

20 K před.cena.15b

Úprava stávajícího potrubí koaxiálního odvodu spalin 125/80 stávajícího kotle ve III.N.P. ve vazbě na tloušťku 
 zateplovacího systému:

 -demontáž svislého vedení
 -prodloužení vodorovného potrubí o tl. zateplení

 -opětovná montáž odvodu spalin 
 vč. montážního lešení

 vč.konzol
D+MT

kus 1,000 5 750,00 5 750,00

VV 1       "viz přílohy PD : D.1.6.01 1,000

21 K 998723102
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,140 14 260,00 1 996,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998723102

D 767 Konstrukce zámečnické 9 751,63
22 K 13 231 040 ocelový profil pro podpěrné konstrukce pro uchycení potrubí a objímek t 0,250 13 800,00 3 450,00

VV 0,25    "viz přílohy PD : D.1.6.01 0,250

23 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 25,000 172,50 4 312,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767995111

24 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,282 1 426,00 402,13

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767102

25 K před.cena.15 konzola a objímka s pryžovou vložkou pro uchycení potrubí kus 10,000 51,75 517,50
VV 10    "viz přílohy PD : D.1.6.01 10,000

26 K před.cena.16 instalační H-rám pro uchycení plynoměru kus 1,000 1 069,50 1 069,50
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VV 1       "viz přílohy PD : D.1.6.01 1,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 339,00
27 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 1,000 120,00 120,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783314101

28 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1,000 118,00 118,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783315101

29 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1,000 121,00 121,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783317101

30 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 50,000 18,10 905,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783614551

31 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

m 50,000 19,60 980,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783614651

32 K 783617601 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní m 50,000 21,90 1 095,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783617601
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 190 487,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 190 487,10 21,00% 40 002,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 230 489,39

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 02 D.1.8D - Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod dotace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 190 487,10

PSV - Práce a dodávky PSV 190 487,10

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 190 487,10

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 02 D.1.8D - Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod dotace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 190 487,10

D PSV Práce a dodávky PSV 190 487,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 190 487,10
1 M 35 Bleskosvod a uzemnění montážní materiál ( dle samostatného rozpočtu ) soubor 1,000 54 836,34 54 836,34

2 K 7414X0001 Bleskosvod a uzemnění montáž (dle samostatného rozpočtu) 
komple

t
1,000 135 650,76 135 650,76

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02D - Stavební úpravy domu č.p. 1405 dotace

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

SO 02 D.1.8D - Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod dotace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 420 501,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 420 501,00 21,00% 88 305,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 508 806,21

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 420 501,00

VON - Vedlejší a ostaní náklady 420 501,00

    O02 - Ostatní náklady 320 500,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 100 001,00

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 420 501,00

D VON Vedlejší a ostaní náklady 420 501,00

D O02 Ostatní náklady 320 500,00

1 K 0330020X1

Inženýrské sítě stávající, vytyčení sítí, staveniště náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, jejich ochrana tak, 
aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození včetně zpětného protokolárního předání jejich 
správcům

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K 011515X10
Činnost statika posouzení skrytých konstrukcí a stavů zjištěných v průběhu výstavby (práce statika nad rámec 
AD) 

hodina 50,000 320,00 16 000,00

3 K 0132540X3
Geodetické zaměření skutečného provedení díla provedené a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem 
podle zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením předáné objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

4 K 013254X00
Dokumentace skutečného provedení stavby vypracována ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a 
jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg mimo projektové dokumentace skutečného provedení stavby 
uvedené v položkách jednotlivých rozpočtů

soubor 1,000 24 000,00 24 000,00

5 K 043103X11
Zkoušky, atesty a revize náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle platných 
právních předpisů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla mimo zkoušek, atestů a revizí uvedených v položkách jednotlivých rozpočtů

soubor 1,000 5 500,00 5 500,00

6 K 043194X12
Fotodokumentace prováděného díla průběžná dokladující realizace a průběh díla minimálně 1x denně v případě 
provádění prácí zejména dokumentující části stavby a konstrukce před jejich zakrytím předána v 1 digitálním 
vyhotovení

soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

7 K 045002X00

Koordinační a kompletační činnost náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s 
pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí, zajištění koordinační činnosti poddodavatelů 
zhotovitele, zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení předmětu díla

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

DOTACE - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 dotace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 052103001X13
Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla bankovní zárukou za řádné provedení předmětu plnění ve 
výši 3 % ze sjednané ceny za dílo

soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

9 K 052103002X14
Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby bankovní zárukou za řádné plnění záručních ve výši 5 % ze 
sjednané ceny za dílo

soubor 1,000 200 000,00 200 000,00

10 K 051303001X15
Pojištění díla náklady na pojištění v souladu a rozsahu uvedeném v článku 21 - Pojištění díla přílohy s názvem 
SVAZEK 3 OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMOU NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO Zadávací dokumentace

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

11 K 091003001X16 Předání a převzetí díla soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 100 001,00
12 K 031103X00 Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce : Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění 
případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů a terenu do původního stavu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na 
kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající 
se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění 
objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na vhodné zabezpečení staveniště.

13 K 031104X01 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,000 22 000,00 22 000,00

14 K 0700010X1 Provozní a územní vlivy soubor 1,000 28 000,00 28 000,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce : Rušení provozem objednatele případně třetích osob při realizaci díla, ztížený pohyb ve městech

15 K 0700011X2 Technologické přestávky nutné pro správné pracovní postupy a zachování provozu v objektu soubor 1,000 1,00 1,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 900 667,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 900 667,90 21,00% 1 659 140,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 559 808,16

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01NED - Stavební úpravy domu č.p.219 část bez dotace

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 01 D.1.1NED - Architektonicko-stavební řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 900 667,90

HSV - Práce a dodávky HSV 4 517 403,36

    1 - Zemní práce 63 128,23

    2 - Zakládání 48 883,76

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 745 501,05

    4 - Vodorovné konstrukce 174 593,35

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 043 520,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 333 617,59

    96 - Bourání konstrukcí 606 157,20

    997 - Přesun sutě 391 794,53

    998 - Přesun hmot 110 206,69

PSV - Práce a dodávky PSV 3 383 264,54

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 100 840,87

    713 - Izolace tepelné 78 467,39

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 164 317,62

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 425,65

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01NED - Stavební úpravy domu č.p.219 část bez dotace

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 01 D.1.1NED - Architektonicko-stavební řešení
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    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 81 388,59

    763 - Konstrukce suché výstavby 115 847,38

    766 - Konstrukce truhlářské 590 541,77

    767 - Konstrukce zámečnické 404 382,54

    771 - Podlahy z dlaždic 750 623,66

    775 - Podlahy skládané 911,92

    776 - Podlahy povlakové 325 862,79

    781 - Dokončovací práce - obklady 434 108,06

    783 - Dokončovací práce - nátěry 114 874,21

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 217 172,09

    OST - Ostatní 3 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 900 667,90

D HSV Práce a dodávky HSV 4 517 403,36

D 1 Zemní práce 63 128,23

1 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 4,576 870,30 3 982,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251101

2 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 15,097 2 007,00 30 299,68
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139751101

3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 21,132 82,17 1 736,42

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211311

4 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

m3 21,132 89,19 1 884,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211319

5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 6,971 65,28 455,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 19,673 230,35 4 531,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01NED - Stavební úpravy domu č.p.219 část bez dotace

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 01 D.1.1NED - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 196,730 17,43 3 429,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

8 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 6,971 128,35 894,73

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 37,379 249,90 9 341,01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 19,673 16,92 332,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

11 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 6,035 542,70 3 275,19

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174111102

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 11,851 240,55 2 850,76
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58331200

13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 0,936 122,40 114,57

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

D 2 Zakládání 48 883,76

14 K 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 2,856 1 300,00 3 712,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211561111

15 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 0,728 1 550,00 1 128,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212532111

16 K 212755213 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm m 11,200 47,10 527,52
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212755213

17 K 271532214X01 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 16 mm m3 1,588 1 150,00 1 826,20

VV (3,40*3,40+3,10*3,10)/2*0,15              "viz přílohy PD : D.1.1.2 a D.1.2.3 1,588

18 K 273321311 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 2,963 3 020,00 8 948,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273321311

19 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 6,290 434,00 2 729,86
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351121

20 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 6,290 118,00 742,22
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351122

21 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,012 50 800,00 609,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273361821

22 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů žebírkových t 0,069 47 900,00 3 305,10
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273362021

23 K 279113134
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 
C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 12,794 1 500,00 19 191,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279113134
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24 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,124 49 700,00 6 162,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279361821

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 745 501,05

25 K 310236251
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 
300 do 450 mm

kus 28,000 277,00 7 756,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/310236251

26 K 310237241
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 
mm

kus 1,000 447,00 447,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/310237241

27 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 2,681 5 670,00 15 201,27

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/310238211

28 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 2,596 5 290,00 13 732,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/310239211

29 K 310231055
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 přes P10 do P15, tl. 
zdiva 300 mm

m2 10,150 1 580,00 16 037,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/310231055

30 K 311113131
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva 
150 mm

m2 13,696 892,00 12 216,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311113131

31 K 311235131
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 
zdiva 240 mm

m2 23,898 1 239,00 29 609,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311235131

32 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 
zdiva 300 mm

m2 6,285 1 510,00 9 490,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311235151

33 K 311311911 Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20 m3 0,567 3 240,00 1 837,08
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311311911

34 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 9,052 462,00 4 182,02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311351121

35 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 9,052 124,00 1 122,45
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311351122

36 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,174 51 900,00 9 030,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311361821

37 K 317168012 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm kus 15,000 329,00 4 935,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168012

38 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 4,000 509,00 2 036,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168053

39 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,974 6 520,00 6 350,48
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317234410

40 K 317324511X04 Dobetonování překladu mezi dodatečně osazené válcované nosníky z betonu (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 0,595 3 890,00 2 314,55

VV 1,10*0,20*0,12*3+0,75*0,20*0,12+0,65*0,20*0,12+2,40*0,20*0,16+1,00*0,20*0,12+1,29*0,20*0,12+1,25*0,20*0,12 0,275
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VV viz přílohy PD : D.1.2.3   
VV 0,62*0,20*0,12+1,80*0,20*0,14+2,18*0,20*0,16+1,10*0,20*0,12*7 0,320
VV viz přílohy PD : D.1.2.4
VV Součet 0,595

41 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 
120 mm

t 0,053 10 500,00 556,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317941121

42 M 13010714 ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 t 0,053 36 600,00 1 939,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/13010714

43 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,566 55 800,00 31 582,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317944321

44 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,320 55 300,00 17 696,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317944323

45 K 317998111 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm m 3,000 63,40 190,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317998111

46 K 319202313X01 Dodatečná hydroizolace zdiva metodou infuzní clony tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm m 65,470 1 890,00 123 738,30
VV 5,75+5,00*2+12,29+12,23+12,61+12,59     "viz přílohy PD : D.1.1.9 65,470

47 K 319202314X02 Dodatečná hydroizolace zdiva metodou infuzní clony tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm m 4,280 2 520,00 10 785,60
VV 4,28     "viz přílohy PD : D.1.1.9 4,280

48 K 319202316X03 Dodatečná hydroizolace zdiva metodou infuzní clony tloušťka zdiva přes 900 do 1 200 mm m 0,720 3 780,00 2 721,60
VV 1,05-0,33     "viz přílohy PD : D.1.1.9 0,720

49 K 331231155
Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod 
omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm, pro režné neomítané zdivo P 20 až P 25 M I, na 
maltu ze suché směsi 5 MPa

m3 0,359 7 460,00 2 678,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/331231155

50 K 340231025 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 115 mm m2 9,513 776,00 7 382,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/340231025

51 K 340237212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky 
přes 100 mm

kus 1,000 239,00 239,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/340237212

52 K 340238211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky do 
100 mm

m2 0,480 551,00 264,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/340238211

53 K 340238212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 
100 mm

m2 19,052 800,00 15 241,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/340238212

54 K 340239211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 
mm

m2 4,225 469,00 1 981,53

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/340239211

55 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 
mm

m2 8,749 714,00 6 246,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/340239212

56 K 341941001
Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 
mm

m 17,600 550,00 9 680,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/341941001

57 K 342244101
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 80 mm

m2 91,472 693,00 63 390,10
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342244101

58 K 342244111
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 115 mm

m2 64,333 758,00 48 764,41

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342244111

59 K 342244121
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 140 mm

m2 7,934 773,00 6 132,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342244121

60 K 342244311
Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační z cihel broušených na tenkovrstvou zdicí maltu, pevnost 
cihel do P15, tl. příčky 115 mm

m2 195,197 990,00 193 245,03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342244311

61 K 342272205
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 50 mm

m2 2,349 566,00 1 329,53

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342272205

62 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 142,090 116,00 16 482,44
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342291121

63 K 342291152X06
Napojení příček na strop a stěny deskami z minerální vlny MW tl. 20 mm s těsněním trvale pružným tmelem z 
obou stran 

m 265,790 110,00 29 236,90

VV 2,78*2*9+2,78*8+5,00*7+0,90*2+4,485+1,80+1,40*2+2,55+1,60+0,90+1,10+1,55+1,40               "viz přílohy PD : D.1.1.10 127,265
VV 2,685*2*12+2,685+5,00*12+3,18+1,92+1,70*3+1,20             "viz přílohy PD : D.1.1.11 138,525
VV Součet 265,790

64 K 346244361 Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm m2 7,795 547,00 4 263,87
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/346244361

65 K 346272246
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 
125 mm

m2 11,293 805,00 9 090,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/346272246

66 K 346971162X04
Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z těžkého asfaltového pásu tl. 4 mm typu G200 S40 
vždy min. o 50 mm přesahuje vnější líc zdiva (celkem o 100 mm širší než je šířka zdiva) pod příčky jednoduchá 
v pruzích š. přes 100 do 250 mm

m 71,400 30,00 2 142,00

VV 5,00*12+3,18+1,92+1,70*3+1,20          "viz přílohy PD : D.1.1.11 71,400

67 K 346971172X05
Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění pod příčky jednoduchá v pruzích š. přes 100 do 150 
mm z desek z extrudovaného polystyrénu tl. 50 mm

m 54,985 40,00 2 199,40

VV 5,00*7+0,90*2+4,485+1,80+1,40*2+2,55+1,60+0,90+1,10+1,55+1,40               "viz přílohy PD : D.1.1.10 54,985

D 4 Vodorovné konstrukce 174 593,35

68 K 411322323
Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z 
hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 16/20

m3 4,531 3 410,00 15 450,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411322323

69 K 411354204

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na 
zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, 
výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,88 mm

m2 36,150 636,00 22 991,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354204

70 K 411354271
Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, 
do traverz nebo do připravených ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z cementové 
malty (měří se výměry m2 plochy bednění)

m2 0,357 21,60 7,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354271

71 K 411354272X01
Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lemovací profily trapézového plechu dodání 
materiálu včetně montáže

t 0,017 67 900,00 1 154,30

VV (0,00583+0,00742)*1,25      "P4 viz přílohy PD : D.1.2.3 0,017
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72 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 
cm zřízení

m2 40,082 162,00 6 493,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354311

73 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 
cm odstranění

m2 40,082 46,70 1 871,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354312

74 K 411362021
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů žebírkových

t 0,169 67 900,00 11 475,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411362021

75 K 411388531
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v 
ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných

m3 0,125 12 100,00 1 512,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411388531

76 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 
150 mm

kus 76,000 123,00 9 348,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413232211

77 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm

kus 16,000 230,00 3 680,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413232221

78 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 1,251 9 480,00 11 859,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413941123

79 M 13010716 ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 t 0,271 55 000,00 14 905,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/13010716

80 M 13010720 ocel profilová IPN 180 jakost 11 375 t 0,705 55 000,00 38 775,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/13010720

81 M 130111761X02 Lomené schodnice z oceli profilové IPN 140 jakost 11 375 t 0,276 36 800,00 10 156,80
VV (0,11154+0,00236+0,05112+0,05541)*1,25              0,276
VV "viz přílohy PD : D.1.2.3

82 K 417321313 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20 m3 0,383 3 340,00 1 279,22
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417321313

83 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 3,750 420,00 1 575,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417351115

84 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 3,750 94,80 355,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417351116

85 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,061 67 900,00 4 141,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417361821

86 K 430321313
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 16/20

m3 2,090 3 750,00 7 837,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/430321313

87 K 430362021
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů 
žebírkových

t 0,047 67 900,00 3 191,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/430362021

88 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 11,731 462,00 5 419,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/434351141

89 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 11,731 94,80 1 112,10
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/434351142

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 043 520,96

90 K 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 173,385 91,58 15 878,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611131101

91 K 611131105
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně 
schodišťových konstrukcí

m2 83,851 96,90 8 125,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611131105

92 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 188,777 262,20 49 497,33

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611142001

93 K 611321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 173,385 332,50 57 650,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611321141

94 K 611321145
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

m2 83,851 341,05 28 597,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611321145

95 K 611321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů

m2 346,770 71,35 24 742,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611321191

96 K 611321195
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí

m2 167,702 73,25 12 284,17

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611321195

97 K 611325422
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 71,730 251,75 18 058,03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611325422

98 K 611325423
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 300,290 351,50 105 551,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611325423

99 K 611325452
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky 
stropů,v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 143,460 44,84 6 432,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611325452

100 K 611325453
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky 
stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 600,580 68,50 41 139,73

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611325453

101 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 1 608,697 78,09 125 623,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612131101

102 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 526,255 224,20 117 986,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612142001

103 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 1 608,697 287,85 463 063,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612321141

104 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 3 214,850 67,45 216 841,63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612321191

105 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 2,000 1 757,50 3 515,00
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612325225

106 K 612341499X01 Příplatek k omítkám vnitřním montáž a dodání lišt, podomítkových kovových profilů apod. m2 2 382,169 14,25 33 945,91
VV 173,385             "viz položka 611321141 173,385
VV 83,851             "viz položka 611321145 83,851
VV 71,730          "viz položka 611325422 71,730
VV 300,290            "viz položka 611325423 300,290
VV 1607,425             "viz položka 612321141 1 607,425
VV 106,728             "viz položka 612821012 106,728
VV 38,760             "viz položka 617321141 38,760
VV Součet 2 382,169

107 K 612821012
Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky 
do 30 mm ručně štuková

m2 106,728 712,50 76 043,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612821012

108 K 612821061
Sanační omítka vnitřních ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více 
vrstvách -1011 a -1012

m2 213,456 237,50 50 695,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612821061

109 K 617131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně světlíků 
nebo výtahových šachet

m2 38,485 79,42 3 056,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/617131101

110 K 617321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet

m2 38,485 325,85 12 540,34

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/617321141

111 K 617321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet

m2 76,970 71,25 5 484,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/617321191

112 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 596,255 19,48 11 615,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/619991001

113 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
na začišťovací lištu

m2 95,194 18,24 1 736,34

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629991012

114 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 9,056 4 056,50 36 735,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311115

115 K 631311124 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 m3 11,666 3 667,00 42 779,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311124

116 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 0,605 3 809,50 2 304,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311125

117 M 28615067 trubka kanalizační HTGL bez hrdla DN 50x5000mm m 0,606 30,78 18,65
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28615067

118 K 631311134 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 m3 4,275 3 562,50 15 229,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311134

119 K 631312131
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 
4 m2 a tl. přes 80 mm

m3 0,324 4 037,50 1 308,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631312131

120 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 4,730 4 778,50 22 602,31
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631312141

121 K 631319021
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou 
úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3)

m3 0,168 1 197,00 201,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319021

122 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 13,691 315,40 4 318,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319171

123 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 14,040 157,70 2 214,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319173

124 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 8,550 78,95 675,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319175

125 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů žebírkových t 1,763 43 700,00 77 043,10
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631362021

126 K 632450131 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 9,660 266,00 2 569,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/632450131

127 K 632451446 Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 25 m2 26,058 266,00 6 931,43
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/632451446

128 K 632451454 Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 15 m2 55,026 293,55 16 152,88
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/632451454

129 K 632451626 Potěr pískocementový stupňů a schodnic tl. 20 mm tř. C 25 m2 7,560 444,60 3 361,18
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/632451626

130 K 632453410X02
Vyrovnání a vyspravení stávajícího cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním 
hmot) včetně odsekání poškozených částí

m2 365,171 332,50 121 419,36

VV 365,171                         "viz položka 633811111 365,171

131 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 365,171 61,75 22 549,31
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/633811111

132 K 635111232 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva drobného 0-4 m3 4,208 1 501,00 6 316,21
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/635111232

133 K 635111243X01 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 0-32 m3 11,221 1 282,50 14 390,93
VV (5,40*5,00-2,10*2,10)*0,08     "126 127 128 131 viz přílohy PD : D.1.1.10 a D.1.2.3 1,807
VV 102 105 - 113 114 115 116  120 121 128 131 132
VV (2,46*5,33+(27,35-0,12-0,33)*1,45+1,80*1,80+4,34*4,28+3,76*0,72+5,70*5,00)*0,08        8,411
VV viz přílohy PD : D.1.1.10
VV (3,075+0,85+5,00*2)*0,90*0,08         "ZTI 117 118 P1.10 124 125 P1.5 viz přílohy PD : D.1.1.10 1,003
VV Součet 11,221

134 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 27,000 308,75 8 336,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/642942111

135 M 55331481 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 11,000 1 941,00 21 351,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55331481

136 M 55331482 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 3,000 1 980,00 5 940,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55331482

137 M 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 2,000 2 250,00 4 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55331486
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138 M 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 9,000 2 391,00 21 519,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55331487

139 M 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 2,000 2 434,50 4 869,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55331488

140 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 24,000 3 657,50 87 780,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/642945111

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 333 617,59

141 K 943221111
Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2, výšky do 10 m

m3 14,560 45,10 656,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/943221111

142 K 943221119
Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou 
plochu do 6 m2

m3 14,560 3,24 47,17

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/943221119

143 K 943221211
Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den 
použití lešení k ceně -1111

m3 145,600 1,97 286,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/943221211

144 K 943221811
Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 
kg/m2, výšky do 10 m

m3 14,560 37,20 541,63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/943221811

145 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 585,750 54,50 31 923,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111

146 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 8,850 72,20 638,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101112

147 K 952901100X01 Vyklizení zařízení a vybavení z objektu před zahájením prací hodina 16,000 390,00 6 240,00

148 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 614,355 122,00 74 951,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952901111

149 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 6,000 154,47 926,82
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953943211

150 M 449321151O210 Přenosný přístroj hasicí ruční práškový PG 6 min. hasební schopnost 21A 113B dle přílohy PD : PBŘ kus 6,000 976,52 5 859,12

151 K 953961211
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost 
M 8, hloubka 80 mm

kus 63,000 68,20 4 296,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953961211

152 K 953961213
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost 
M 12, hloubka 110 mm

kus 12,000 87,70 1 052,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953961213

153 K 953961216
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost 
M 24, hloubka 210 mm

kus 50,000 417,00 20 850,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953961216

154 K 953965112 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 150 mm kus 63,000 46,50 2 929,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953965112

155 K 953965122 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm kus 12,000 80,60 967,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953965122
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156 K 953965151 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 24, délka 290 mm kus 50,000 289,00 14 450,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953965151

157 K 98900X101
Drobné stavební přípomoce v rámci dokončovacích úprav, řezání, vyspravení stávajících konstrukcí a ostatní 
stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla 

hod 500,000 290,00 145 000,00

158 M 55399901X102
drobný blíže nespecifikovaný spojovací materiál s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním nutný k 
řádnému dokončení díla

kg 200,000 110,00 22 000,00

D 96 Bourání konstrukcí 606 157,20

159 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 186,518 92,65 17 280,89

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962031132

160 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 39,469 110,50 4 361,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962031133

161 K 962032432
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 20,523 567,80 11 652,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962032432

162 K 962032631
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m3 0,224 833,85 186,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962032631

163 K 962086111
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů z plynosilikátu, siporexu a ostatních nepálených zdících materiálů o 
objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tl. do 150 mm

m2 3,698 93,50 345,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962086111

164 K 963053936 Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných m2 6,791 1 037,00 7 042,27
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/963053936

165 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 
tl. přes 140 mm

m3 29,486 2 337,50 68 923,53

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/963012520

166 K 964011221
Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 
kg/m

m3 0,129 4 003,50 516,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/964011221

167 K 964011231
Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 150 
kg/m

m3 0,980 3 272,50 3 207,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/964011231

168 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,324 3 374,50 1 093,34
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965042131

169 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 12,890 2 694,50 34 732,11
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965042141

170 K 965043331 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 1,486 3 952,50 5 873,42
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965043331

171 K 965043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 9,058 2 762,50 25 022,73
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965043341

172 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,038 2 337,50 7 101,33
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965043441

173 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 23,758 1 496,00 35 541,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965049111

Strana 93 z 194



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

174 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 3,038 1 249,50 3 795,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965049112

175 K 965082922 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy do 2 m2 m3 0,077 557,60 42,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965082922

176 K 965082923 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 14,391 511,70 7 363,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965082923

177 K 967031132
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m2 10,481 131,75 1 380,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/967031132

178 K 967031732
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 1,452 154,70 224,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/967031732

179 K 968062746
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, 
zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 4 m2

m2 6,076 72,85 442,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968062746

180 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 83,528 290,70 24 281,59

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072455

181 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 2,463 222,70 548,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072456

182 K 968082022 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2 m2 15,341 176,80 2 712,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968082022

183 K 968082023X02 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 4 m2 m2 5,904 172,55 1 018,74

VV 2,46*2,40         "viz přílohy PD : D.1.2.3 5,904

184 K 971033251
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

kus 6,000 190,40 1 142,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033251

185 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 24,000 262,65 6 303,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033351

186 K 971033361
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

kus 2,000 355,30 710,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033361

187 K 971033521
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm

m2 15,438 182,75 2 821,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033521

188 K 971033621
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm

m2 3,435 102,00 350,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033621

189 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

m2 1,330 133,45 177,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033631

190 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 7,477 1 122,00 8 389,19

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033651
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191 K 972055131
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 
0,0225 m2, tl. do 120 mm

kus 50,000 71,32 3 566,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/972055131

192 K 972055231
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 
0,09 m2, tl. do 120 mm

kus 6,000 91,80 550,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/972055231

193 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 17,000 239,70 4 074,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/973031325

194 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm m 32,790 106,25 3 483,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031153

195 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm m 16,800 207,40 3 484,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031164

196 K 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm m 2,780 251,60 699,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031167

197 K 974031253
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní 
konstrukci do hl. 100 mm a šířky do 100 mm

m 2,400 133,45 320,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031253

198 K 974031264
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní 
konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

m 2,000 265,20 530,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031264

199 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

m 25,160 221,85 5 581,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031664

200 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm

m 2,900 288,15 835,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031666

201 K 974042547 Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 300 mm m 51,220 313,65 16 065,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974042547

202 K 974042549
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky Příplatek 
k ceně -2547 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 70 mm

m 148,695 80,58 11 981,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974042549

203 K 974042557
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 300 
mm

m 49,920 424,15 21 173,57

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974042557

204 K 974042559
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky Příplatek 
k ceně -2557 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 100 mm

m 119,545 101,15 12 091,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974042559

205 K 976071111 Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí m 7,200 170,85 1 230,12
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/976071111

206 K 976076321X01 Vybourání kovových hydrantových skříní plochy do 0,30 m2 ze zdiva cihelného nebo kamenného kus 1,000 467,50 467,50
VV 1       "viz přílohy PD : D.1.1.2 1,000

207 K 976076331X02 Vybourání kovových skříní pro rozvaděče plochy přes 0,30 m2 ze zdiva cihelného nebo kamenného kus 4,000 323,00 1 292,00

VV 3+1       "viz přílohy PD : D.1.1.2 a D.1.1.3 4,000
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208 K 976084111 Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev m 5,700 40,29 229,65

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/976084111

209 K 976085211
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,30 m2

kus 1,000 55,76 55,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/976085211

210 K 977211121 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm m 30,000 1 292,00 38 760,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977211121

211 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm m 274,880 217,60 59 813,89
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977312112

212 K 978011121 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 % m2 71,730 9,27 664,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978011121

213 K 978011141 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % m2 236,780 31,03 7 347,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978011141

214 K 978011161 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % m2 16,100 52,70 848,47

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978011161

215 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 173,385 102,00 17 685,27

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978011191

216 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 925,824 80,58 74 602,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978013191

217 K 978071261
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové vodorovné, plochy 
přes 1 m2

m2 203,825 167,45 34 130,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978071261

D 997 Přesun sutě 391 794,53

218 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 320,525 531,00 170 198,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013153

219 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 320,525 225,90 72 406,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

220 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 6 089,975 9,90 60 290,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

221 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 10,000 1 530,00 15 300,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013811

222 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 3,000 2 745,00 8 235,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013814

223 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 80,000 153,00 12 240,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013861

224 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 60,000 282,30 16 938,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013863
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225 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 167,525 216,00 36 185,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013871

D 998 Přesun hmot 110 206,69

226 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 373,582 295,00 110 206,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017002

D PSV Práce a dodávky PSV 3 383 264,54

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 100 840,87

227 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 191,894 11,20 2 149,21

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711111001

228 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 2,075 24,50 50,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711112001

229 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,068 80 896,00 5 500,93
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/11163150

230 K 711112062X01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S stěrkovou hydroizolací po vytvoření dodatečné 
hydroizolace stávajícího zdiva infuzní clonnou včetně dodání veškerého materiálu potřebného k řádnému 
provedení

m2 35,175 338,89 11 920,46

VV (11,96+5,00)*0,20+0,205*2*3*0,20+(12,28-0,12+0,33+1,78+0,33+12,26+0,34+1,45+5,33*2)*2*0,20 19,362
VV 0,205*2*3*0,20+0,33*2*0,202-(2,46+1,45+1,78)*0,20+(0,95+7,10+(0,05+5,00)*2)*0,20 2,871
VV 0,33*2*2*0,20+0,205*2*2*0,20+(4,34+5,00)*2*0,20+0,205*2*2*0,20 4,328
VV (12,28+5,00)*0,20+0,205*2*3*0,20+0,33*2*0,20 3,834
VV (12,26+5,00*2)*0,20+0,205*2*4*0,20 4,780
VV viz přílohy PD : D.1.1.9
VV Součet 35,175

231 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 191,894 113,00 21 684,02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711141559

232 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 2,075 130,00 269,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711142559

233 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 223,168 186,00 41 509,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62833158

234 K 711199095
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za 
horka

m2 2,196 2,81 6,17

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711199095

235 K 711199097
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo 
termoplasty

m2 2,196 35,10 77,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711199097

236 K 711199197X01
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za dodání a montáže systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení a opracování detailů, prostupů dle vybraného výrobce

m2 193,969 30,00 5 819,07

VV 191,894+2,075 193,969

237 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná m2 140,367 57,60 8 085,14
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711491172
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238 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 161,422 13,20 2 130,77
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311060

239 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,437 1 140,00 1 638,18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711102

D 713 Izolace tepelné 78 467,39

240 K 713100921
Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za správkový 
kus vyspravení podlah

kus 20,000 117,00 2 340,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713100921

241 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 
z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm

m2 203,825 16,00 3 261,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713120821

242 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá

m2 257,271 25,30 6 508,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713121111

243 M 28375908 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 40mm m2 192,206 126,73 24 358,27
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28375908

244 M 283293481X01 kročejová izolace zvukově izolační elastický pás z extrudovaného PE tl. 5 mm m2 39,897 154,64 6 169,67
VV 39,115*1,02 39,897

245 M 631514791X02
kročejová izolace izolační desky z minerální vlny MW λD = 0,039 W/m.K λU = 0,039 W/m.K dynamická tuhost 
s‘= 20,40 MN.m-3 se zvýšeným užitným zatížením až 4 kN.m-2 tl. 20 mm

m2 30,313 133,82 4 056,49

VV 29,719*1,02 30,313

246 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně m 375,630 18,70 7 024,28
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713121211

247 M 63152004 pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x100x1000mm m 380,000 30,29 11 510,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/63152004

248 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 15,714 191,00 3 001,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713131141

249 M 28376032 deska EPS grafitová fasádní EPS 100 F λ=0,032 tl. 40mm m2 8,618 171,19 1 475,32
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376032

250 M 28376035 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 70mm m2 8,668 299,59 2 596,85
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376035

251 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 257,271 10,50 2 701,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713191132

252 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 295,862 9,08 2 686,43
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28329042

253 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,700 1 110,00 777,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998713102

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 164 317,62
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254 K 714121034X01

Zavěšený akustický podhled kazetový širokopásmový na minerální bázi (širokopásmově pohlcující stropní 
podhled) desky v rastru 600x600mm s širokospektrální funkcí zvukové pohltivosti svěšení podhledu cca 225 
mm pod stropem (s.v. 2400mm) kazety podhledu z minerálního nebo ze skelného vlákna vysoké hustoty - 
povrch tvoří vyztužená sendvičová konstrukce systémový nosný rošt podhledu viditelný rošt nosné konstrukce 
nosný systém profily T24 (š. 24 mm) nosný rošt z pozinkované oceli stavitelný závěs svítidla zapuštěna do 
podhledu vestavná svítidla kazeta zajištěna v roštu klipy plně demontovatelná jádro panelů ze skelné vlny 
testováné a klasifikováné jako nehořlavé dle EN ISO 1182 - třída A2-s1,d0 barva bílá světelná odrazivost 83% 
(více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené) třída absorpce A (o.d.s = min. 200 mm = celková 
hloubka systému) včetně montáže, dodání a montáže všech systémových prvků a příslušenství nutných k 
řádnému provedení dle vybraného výrobce a výrobní dokumentace

m2 174,580 918,00 160 264,44

VV "102 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 117 119
VV 39,26+16,10+3,75+2,80+1,50+5,00+0,98+2,64+2,05+6,83+0,99+12,54+12,54          106,980
VV viz přílohy PD : D.1.1.10
VV 39,30+1,50+2,10+1,50+1,50+2,20+3,80+9,30+2,60+3,80         "206 208 209 210 211 212 213 214 215 216 67,600
VV viz přílohy PD : D.1.1.11
VV Součet 174,580

255 K 998714102
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,571 2 580,00 4 053,18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998714102

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 425,65
256 K 721210812 Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70 kus 2,000 157,00 314,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721210812

257 K 721290822
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,055 2 030,00 111,65

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721290822

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 81 388,59
258 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 6,000 231,00 1 386,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725110811

259 K 725110814 Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních soubor 1,000 196,00 196,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725110814

260 K 725122817 Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem soubor 1,000 95,60 95,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725122817

261 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 21,000 153,00 3 213,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725210821

262 K 725291512X31
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 500 ml nástěnný uzamykatelný bílý 
včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 9/7 11/Z 12/Z

soubor 10,000 1 539,00 15 390,00

VV 5+1+2*2           "9/Z 11/Z 12/Z viz přílohy PD : D.1.1.21 10,000

263 K 725291522X34
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů průměru do 20 cm rozměry 24 x 28 x 
13 cm ABS plast uzamykatelný s průhledným plastovým průzorem umožňujícím kontrolu množství papíru v 
zásobníku včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 10/7 11/Z

kus 7,000 974,00 6 818,00

VV 6+1           "10/Z 11/Z viz přílohy PD : D.1.1.21 7,000

264 K 725291532X32
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků skládaných obsah do 500 ks 
nástěnný ABS plast uzamykatelný na klíček s průhledným plastovým průzorem umožňujícím kontrolu množství 
ručníků v zásobníku včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 9/7 11/Z 12/Z

kus 8,000 801,00 6 408,00

VV 5+1+2          "9/Z 11/Z 12/Z viz přílohy PD : D.1.1.21 8,000
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265 K 725291604X42
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla svislá rovná délky 600 mm včetně montáže dle přílohy 
PD : D.1.1.21 ozn. 13/Z

soubor 1,000 1 153,00 1 153,00

VV 1     "13/Z viz přílohy PD : D.1.1.21 1,000

266 K 725291605X44
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla krakorcová pevná délky 900 mm včetně montáže dle 
přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 14/Z

soubor 1,000 2 607,00 2 607,00

VV 1         "14/Z viz přílohy PD : D.1.1.21 1,000

267 K 725291622X43
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla krakorcová sklopná délky 800 mm včetně montáže dle 
přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 14/Z

soubor 1,000 2 807,00 2 807,00

VV 1         "14/Z viz přílohy PD : D.1.1.12 1,000

268 K 725291845X37
Doplňky zařízení koupelen a záchodů odpadkový koš kovový kulatý objem do 25 l nerezový vyjímatelná 
odpadní nádoba pozinkovaná výška cca 600 mm průměr cca 390 mm otevírání víka nožním pedálem včetně 
dopravy, umístění, montáže, přesunu hmot a likvidace obalu dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 9/Z 11/Z 12/Z

kus 8,000 1 406,00 11 248,00

VV 5+1+2          "9/Z 11/Z 12/Z viz přílohy PD : D.1.1.21 8,000

269 K 725291853X35
Doplňky zařízení koupelen a záchodů WC štětka na čištění WC pro nástěnnou montáž se snímatelnou 
odkapávací nádobou včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 10/Z 11/Z

soubor 7,000 896,00 6 272,00

VV 6+1           "10/Z 11/Z viz přílohy PD : D.1.1.21 7,000

270 K 725291863X39
Doplňky zařízení koupelen a záchodů WC odkládací drátěná polička do sprchy dvě poličky včetně montáže dle 
přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 12/Z

soubor 2,000 1 266,00 2 532,00

VV 2           "12/Z viz přílohy PD : D.1.1.21 2,000

271 K 725291864X40
Doplňky zařízení koupelen a záchodů WC kovové háčky kulatého tvaru pro nástěnnou montáž s kulatou 
rozetou včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.12 ozn. 1/7 2/Z 3/Z 4/Z

soubor 52,000 299,00 15 548,00

VV (2+2)*5+2*6+4+2*4+2*4    "9/Z 10/Z 11/Z 12/Z viz přílohy PD : D.1.1.21 52,000

272 K 725310821 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách soubor 1,000 153,00 153,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725310821

273 K 725330840 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových soubor 1,000 244,00 244,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725330840

274 K 725510802 Demontáž plynových ohřívačů cirkulačních zásobníkových ohřívačů vody 500 l soubor 2,000 307,00 614,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725510802

275 K 725590812
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,268 1 860,00 2 358,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725590812

276 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 23,000 91,40 2 102,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725820801

277 K 725840850 Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 kus 1,000 171,00 171,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725840850

278 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,092 786,00 72,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998725102

D 763 Konstrukce suché výstavby 115 847,38

279 K 763131511
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 21,040 777,00 16 348,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131511

280 K 763131512
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací

m2 5,973 994,00 5 937,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131512

281 K 763131551
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 12,840 785,00 10 079,40
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131551

282 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 117,385 35,90 4 214,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131714

283 K 763164551
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, 
opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m2 47,532 725,00 34 460,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164551

284 K 763164569
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, 
opláštěný deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 12,5 mm

m2 30,000 1 270,00 38 100,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164569

285 K 763172322
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené 
stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm

kus 2,000 301,00 602,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763172322

286 M 59030711 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm kus 2,000 884,40 1 768,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59030711

287 K 763172323
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené 
stěny velikost (šxv) 400 x 400 mm

kus 1,000 302,00 302,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763172323

288 M 59030712 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm kus 1,000 826,00 826,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59030712

289 K 763172324
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené 
stěny velikost (šxv) 500 x 500 mm

kus 1,000 459,00 459,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763172324

290 M 59030713 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm kus 1,000 940,00 940,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59030713

291 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,534 1 180,00 1 810,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763302

D 766 Konstrukce truhlářské 590 541,77

292 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 25,000 982,00 24 550,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660001

293 M 61162276D1.3
dveře jednokřídlé vnitřní  hladké 4/5 prosklené bezpečnostním sklem otočné povrchová úprava CPL laminát 
desén dub sukatý včetně kování zámku stavěče křídla a všech doplňků 800 x 1 970 mm dle přílohy PD : 
D.1.1.20 ozn. D1.3

kus 1,000 5 018,40 5 018,40

294 M 61162277D1.41
dveře jednokřídlé vnitřní  hladké plné otočné povrchová úprava CPL laminát desén dub sukatý včetně kování 
zámku podlahové zarážky a všech doplňků 800 x 1 970 mm dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. D1.4

kus 5,000 3 247,20 16 236,00

295 M 61162287D1.42
dveře jednokřídlé vnitřní  hladké plné otočné povrchová úprava CPL laminát desén dub sukatý včetně kování 
zámku podlahové zarážky větrací mřížky a všech doplňků 800 x 1 970 mm dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. D1.4*

kus 2,000 3 542,40 7 084,80

296 M 61162278D1.5
dveře jednokřídlé vnitřní  hladké plné otočné povrchová úprava CPL laminát desén dub sukatý včetně kování 
zámku podlahové záražky větrací mřížky a všech doplňků 800 x 1 970 mm dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. D1.5

kus 1,000 4 723,20 4 723,20

297 M 61162279D1.6
dveře jednokřídlé vnitřní  hladké plné otočné povrchová úprava CPL laminát desén dub sukatý včetně kování 
zámku podlahové zarážky větrací mřížky a všech doplňků 700 x 1 970 mm dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. D1.6

kus 2,000 3 542,40 7 084,80
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298 M 61162288D1.7
dveře jednokřídlé vnitřní  hladké plné otočné povrchová úprava CPL laminát desén dub sukatý včetně kování 
zámku podlahové zarážky větrací mřížky a všech doplňků 700 x 1 970 mm dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. D1.7

kus 2,000 3 542,40 7 084,80

299 M 61162289D1.8
dveře jednokřídlé vnitřní  hladké plné otočné povrchová úprava CPL laminát desén dub sukatý včetně kování 
zámku podlahové zarážky větrací mřížky a všech doplňků 700 x 1 970 mm dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. D1.8

kus 2,000 3 542,40 7 084,80

300 M 61162290D1.9
dveře jednokřídlé vnitřní  hladké ze 2/3 prosklené otočné povrchová úprava CPL laminát desén dub sukatý 
včetně kování zámku podlahové zarážky větrací mřížky a všech doplňků 700 x 1 970 mm dle přílohy PD : 
D.1.1.20 ozn. D1.9

kus 1,000 4 723,20 4 723,20

301 M 61162283D2.2
dveře jednokřídlé vnitřní  hladké 4/5 prosklené otočné povrchová úprava CPL laminát desén dub sukatý včetně 
kování zámku stavěče křídla a všech doplňků 800 x 1 970 mm dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. D2.2

kus 1,000 5 018,40 5 018,40

302 M 61162285D2.4
dveře jednokřídlé vnitřní  hladké plné otočné povrchová úprava CPL laminát desén dub sukatý včetně kování 
zámku podlahové zarážky větrací mřížky a všech doplňků 700 x 1 970 mm dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. D2.4

kus 1,000 3 542,40 3 542,40

303 M 61162291D2.5
dveře jednokřídlé vnitřní  hladké plné otočné povrchová úprava CPL laminát desén dub sukátý včetně kování 
zámku podlahové záražky větrací mřížky trubkového madla symboly označující dveře a všech doplňků 800 x 1 
970 mm dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. D2.5

kus 1,000 3 936,00 3 936,00

304 M 61162292D2.6
dveře jednokřídlé vnitřní  hladké plné otočné povrchová úprava CPL laminát desén dub sukatý včetně kování 
zámku podlahové záražky větrací mřížky a všech doplňků 800 x 1 970 mm dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. D2.6

kus 1,000 3 542,40 3 542,40

305 M 61162293D2.7
dveře jednokřídlé vnitřní  hladké plné otočné povrchová úprava CPL laminát desén dub sukatý včetně kování 
zámku podlahové zarážky větrací mřížky a všech doplňků 700 x 1 970 mm dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. D2.7

kus 2,000 3 542,40 7 084,80

306 M 61162286D2.8
dveře jednokřídlé vnitřní  hladké plné otočné povrchová úprava CPL laminát desén dub bělený včetně kování 
přechodové lišty a všech doplňků 700 x 1 970 mm dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. D2.8

kus 3,000 3 542,40 10 627,20

307 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 2,000 1 049,00 2 098,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660002

308 M 61162275D1.2
dveře jednokřídlé vnitřní  hladké 4/5 prosklené bezpečnostním sklem otočné povrchová úprava CPL laminát 
desén dub sukatý včetně kování zámku stavěče křídla samozavírače a všech doplňků 900 x 1 970 mm dle 
přílohy PD : D.1.20 ozn. D1.2

kus 1,000 5 018,40 5 018,40

309 M 61162284D2.3
dveře jednokřídlé vnitřní  hladké 4/5 prosklené otočné povrchová úprava CPL laminát desén dub sukatý včetně 
kování zámku stavěče křídla a všech doplňků 900 x 1 970 mm dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. D2.3

kus 1,000 5 018,40 5 018,40

310 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 19,000 1 535,00 29 165,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660021

311 M 611621581D1.1
dveře jednokřídlé hladké bezpečnostní RC2 s požární odolností EI 30 C3 DP3 zvuková izolace Rw > 34 dB 
zvuková izolace povrchová úprava CPL laminát desén dub sukatý plné včetně zárubně, prahu, kování, zámku, 
všech prvků a doplňků 800 x 1970 mm dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. D1.1

kus 6,000 13 382,40 80 294,40

312 M 61162280D2.1
dveře jednokřídlé hladké bezpečnostní RC2 s požární odolností EI 30 C3 DP3 zvuková izolace Rw > 34 dB 
zvuková izolace povrchová úprava CPL laminát desén dub sukatý plné včetně zárubně, prahu, kování, zámku, 
všech prvků a doplňků 800 x 1 970 mm dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. D2.1

kus 13,000 13 382,40 173 971,20

313 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 1 745,00 1 745,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660022
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314 M 61162281D1.10a
dveře jednokřídlé vnitřní  hladké plné otočné s požární odolností EI-30-C3-DP3 se zvukovou izolací Rw = 28 dB 
povrchová úprava CPL laminát desén dub sukatý včetně kování zámku zárubně podlahové zarážky 
samozavírače a všech doplňků 900 x 1 970 mm dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. D1.10a

kus 1,000 5 756,40 5 756,40

315 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 2,000 260,00 520,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660717

316 K 766660718 Montáž dveřních doplňků stavěče křídla kus 21,000 84,30 1 770,30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660718

317 K 766660742X03 Montáž dveřních doplňků trubkového madla délky 800 mm na dveře kus 1,000 183,00 183,00
VV 1       "D2.5 viz přílohy PD : D.1.1.20 1,000

318 K 766695242X04 Montáž ostatních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových padacích hliníkových a spodní prahové lišty kus 19,000 114,00 2 166,00

VV 4+2+7+6          "D1.1 D2.1 dle přílohy PD : D.1.1.20 19,000

319 K 766810001T1T
Kuchyňská linka délky 2 400 mm včetně spotřebičů, všech prvků a dopňků nutných k řadnému dokončení a 
montáže dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. 1T

kus 1,000 41 751,05 41 751,05

VV 1           "dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. 1T 1,000

320 K 766810002T2T
Kuchyňská linka délky 2 350 mm včetně spotřebičů, všech prvků a dopňků nutných k řadnému dokončení a 
montáže dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. 2T

kus 1,000 42 831,05 42 831,05

VV 1            "dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. 2T 1,000

321 K 766810003T3T
Kuchyňská linka délky 2 750 mm včetně spotřebičů, všech prvků a dopňků nutných k řadnému dokončení a 
montáže dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. 3T

kus 1,000 44 676,66 44 676,66

VV 1            "dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. 3T 1,000

322 K 766810004T4T
Kuchyňská linka délky 1 500 mm včetně spotřebičů, všech prvků a dopňků nutných k řadnému dokončení a 
montáže dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. 4T

kus 1,000 33 135,85 33 135,85

VV 1            "dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. 4T 1,000

323 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,627 1 180,00 3 099,86

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 404 382,54

324 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 2,300 245,00 563,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767161111

325 K 767220110 Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg m 14,042 277,00 3 889,63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767220110

326 M 553422871.15Z
Ocelové schodišťové zábradlí na schodišti z 1.NP do 2.NP včetně kotvení a povrchové úpravy dle přílohy PD : 
D.1.1.21 a D.1.1.22 položka A až F ozn. 15/Z

kus 1,000 32 743,48 32 743,48

327 M 553422881.16Z
Ocelové schodišťové zábradlí vyrovnávacího schodiště včetně kotvení a povrchové úpravy dle přílohy PD : 
D.1.1.21 a D.1.1.22 položka G a H ozn. 16/Z

kus 1,000 4 693,93 4 693,93

328 K 767220490 Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli Příplatek k cenám za vytvoření ohybu, oblouku nebo lomu kus 4,000 426,00 1 704,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767220490

329 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 14,230 63,20 899,34
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767531111

330 K 767531121 Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 36,460 98,30 3 584,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767531121
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331 M 697520311.1Z
Venkovní čistící rohož 1.čistící zóna rozměr 5250x1000 mm tl.17 mm hliníkové profily šířky 27 mm spojené 
nerezovým lankem a oddělené pryžovými mezikroužky s pryžovými, textilními nebo kartáčovými pásky 
osazených do nerezového rámu 20x30x3 mm včetně všech doplňků dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 1/Z

kus 1,000 64 525,72 64 525,72

332 M 697520321.2Z
Venkovní čistící rohož 1.čistící zóna rozměr 1400x800 mm tl.17 mm hliníkové profily šířky 27 mm spojené 
nerezovým lankem a oddělené pryžovými mezikroužky s pryžovými, textilními nebo kartáčovými pásky 
osazených do nerezového rámu 20x30x3 mm včetně všech doplňků dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 2/Z

kus 1,000 14 775,77 14 775,77

333 M 697520331.3Z

Dočišťovací rohož interiérová 2.zóna rozměr 1780x1500 mm nitřní čistící rohož tl. 10 mm rohož hrubého 
kobercového typu barva černá z velmi odolného polyamidového vlákna zataveného do nepropustného 
podkladu pro vysoké zatížení a velmi frekventované vstupy do únikových cest (certifikace dle normy EN 13501-
1 - klasifikace Bfl-s1) do AL rámu 10x30x2 mm včetně všech doplňků dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 3/Z

kus 1,000 8 773,94 8 773,94

334 M 697520341.32Z

Dočišťovací rohož interiérová 2.zóna rozměr 2100x1400 mm nitřní čistící rohož tl. 10 mm rohož hrubého 
kobercového typu barva černá z velmi odolného polyamidového vlákna zataveného do nepropustného 
podkladu pro vysoké zatížení a velmi frekventované vstupy do únikových cest (certifikace dle normy EN 13501-
1 - klasifikace Bfl-s1) do AL rámu 10x30x2 mm včetně všech doplňků dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 3*/Z

kus 1,000 9 574,40 9 574,40

335 M 697520351.4Z

Dočišťovací rohož interiérová 2.zóna rozměr 1500x1500 mm nitřní čistící rohož tl. 10 mm rohož hrubého 
kobercového typu barva černá z velmi odolného polyamidového vlákna zataveného do nepropustného 
podkladu pro vysoké zatížení a velmi frekventované vstupy do únikových cest (certifikace dle normy EN 13501-
1 - klasifikace Bfl-s1) do AL rámu 10x30x2 mm včetně všech doplňků dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 4/Z

kus 1,000 7 577,15 7 577,15

336 K 767610116
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, 
plochy přes 0,6 do 1,5 m2

m2 1,125 5 876,44 6 611,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767610116

337 M 553410321OH1

okno hliníkové vnitřní jednokřídlové pevně zasklené jednoduché s mluvítkem čiré sklo bezpečnostní : 2x tabule 
skla + 1x mezivrstva folie BPV třída 1C1-1C2, 2B2-1B1 včetně kování všech doplňků povrchové úpravy 
lakovaným vypalovacím práškovým lakem v barvě RAL 7016 anthracite gray 1 250 x 900 mm dle přílohy PD : 
D.1.1.19 ozn. OH1

kus 1,000 14 148,00 14 148,00

338 K 767616531D1.10 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových trezorových bezpečnostních kus 1,000 4 980,00 4 980,00
VV 1        "viz přílohy PD : D.1.1.20 1,000

339 M 55362281D1.10b
dveře jednokřídlé vnitřní otočné hladké ocelové trezorové bezpečnostní včetně zárubně kování zámků a všech 
dopňků 700 x 1 950 mm dle přílohy PD : D.1.1.20 ozn. D1.10b

kus 1,000 51 298,00 51 298,00

340 K 767640322 Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových kus 1,000 6 611,00 6 611,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767640322

341 M 553410331D3

dveře hliníkové vnitřní dvoukřídlové asymetrické zasklené jednoduché čiré sklo bezpečnostní : 2x tabule skla + 
1x mezivrstva folie BPV třída 1C1-1C2, 2B2-1B1 včetně zárubně kování všech doplňků a povrchové úpravy 
lakovaným vypalovacím práškovým lakem v barvě RAL 7016 anthracite gray 1 780 x 2 455 mm dle přílohy PD : 
D.1.1.19 ozn. D3

kus 1,000 84 312,00 84 312,00

342 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 2,000 2 136,00 4 272,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767646510

343 M 553413421.17Z
ocelové dveře jednokřídlé vnitřní  hladké plné otočné s požární odolností EI-45-C3-DP1 včetně  povrchové 
úpravy kování zámku speciální zárubně samozavírače a všech doplňků 900 x 1 970 mm dle přílohy PD : 
D.1.1.21 ozn. 17/Z

kus 1,000 10 320,00 10 320,00

344 M 553413431.18Z
ocelové dveře jednokřídlé vnitřní  hladké 4/5 prosklené otočné s požární odolností EI-45-C3-DP1 včetně  
povrchové úpravy kování zámku speciální zárubně samozavírače a všech doplňků 900 x 1 970 mm dle přílohy 
PD : D.1.1.21 ozn. 18/Z

kus 1,000 13 800,00 13 800,00

345 K 767649191 Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 2,000 190,00 380,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767649191
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346 K 767662110 Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním m2 2,581 355,00 916,26
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767662110

347 K 767662120 Montáž mříží pevných, připevněných svařováním m2 2,581 155,00 400,06
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767662120

348 K 767662210 Montáž mříží otvíravých m2 1,600 226,00 361,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767662210

349 M 55342287Z03

Ocelová mříž s uzamykatelnými dveřmi s rámem z tenkostěnného uzavřeného profilu čtercového s výplní z 
kruhových prutů a s vodorovnými příčkami z tenkostěnného uzavřeného profilu čtercového otevřená šroubová 
spojení zavařená bez možnosti demontáže včetně povrchové úpravy nátěry a žárovým zinkováním  výrobní 
dokumentace 1 560 x 2 680 mm dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 8/Z

kus 1,000 48 582,00 48 582,00

350 K 767996801 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg kg 50,000 51,50 2 575,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767996801

351 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,981 1 540,00 1 510,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767102

D 771 Podlahy z dlaždic 750 623,66
352 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 268,346 14,70 3 944,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771111011

353 K 771111012 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť m 29,550 4,02 118,79
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771111012

354 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 592,964 54,30 32 197,95
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771121011

355 K 771151021 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 285,274 235,00 67 039,39

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771151021

356 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo 
reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm

m 29,550 379,00 11 199,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771274123

357 M 597613361X01 schodovka protiskluzná šířky 300 mm m 32,505 114,00 3 705,57
VV 29,550*1,10 32,505

358 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 
150 do 200 mm

m 29,550 184,00 5 437,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771274232

359 M 597613261X02 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru podstupnice m2 5,005 557,59 2 790,74
VV 25,20*0,1655*1,20 5,005

360 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 24,175 41,30 998,43
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771471810

361 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 37,690 120,00 4 522,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771474112

362 M 597612701X12
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300 x 80 mm dle projektu interiéru a dle kladecího 
plánu

m 41,459 49,11 2 036,05

VV 37,690*1,10 41,459

363 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 195,475 134,00 26 193,65

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771474113
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364 K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 
do 120 mm

m 11,700 190,00 2 223,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771474133

365 M 597612721X13
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600 x 95 mm dle projektu interiéru a dle kladecího 
plánu

m 240,763 209,30 50 391,70

VV (195,475+11,70*2)*1,10 240,763

366 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 81,450 155,00 12 624,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771571810

367 K 771574353X04
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 
ks/m2 dle kladecího plánu a dle projektu interiéru

m2 157,555 890,00 140 223,95

VV 9,58+0,90*0,075-1,78*1,80           "101 P1.2 6,444
VV P1.6
VV "102
VV 39,26+0,80*0,125*10+0,70*0,125*2+0,90*0,125*2+1,20*0,23+1,18*0,23+1,17*0,21+1,45*0,215+0,90*0,075 41,832
VV 16,10+1,10*0,21                          "104 P1.8 16,331
VV 12,54+5,66+12,45+1,475*0,26+1,325*0,075+0,80*0,125*2+1,60*0,21         "117 118 119  P1.10   31,669
VV Mezisoučet 96,276
VV P1.11
VV 7,51+0,80*0,125+1,15*0,21+3,57+0,70*0,10+1,10*0,13+0,90*0,10          "126 127 11,725
VV 5,02+1,20*0,175+2,10*0,26+0,90*0,075+0,63+0,80*0,125               "128 131 6,574
VV Mezisoučet 18,299
VV 1,40*1,50       "129 P1.12 2,100
VV viz přílohy PD : D.1.1.10
VV 39,30+0,80*0,125*14+0,90*0,125+0,90*0,075         "206 P2.4 40,880
VV viz přílohy PD : D.1.1.11
VV Součet 157,555

368 M 597614451X05
dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 2 do 4ks/m2 rozměr 600x600 mm tl. 9 mm R9 materiál a rozměr 
dle projektu interiéru a dle kladecího plánu

m2 196,944 613,92 120 907,86

VV 157,555*1,25 196,944

369 K 771574373X07
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů 
přes 2 do 4 ks/m2 dle kladecího plánu a dle projektu interiéru

m2 39,301 1 060,00 41 659,06

VV 4,92+1,25*0,21+0,80*0,125+7,92+0,80*0,05           "120 121 P1.4 13,243
VV viz přílohy PD : D.1.1.10
VV 25,60+1,18*0,21+1,20*0,175       "200 P2.2 26,058
VV viz přílohy PD : D.1.1.11
VV Součet 39,301

370 M 597614461X03
dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 2 do 4ks/m2 rozměr 600x600 mm tl. 9 mm R10 materiál a rozměr 
dle projektu interiéru a dle kladecího plánu

m2 49,126 619,55 30 436,01

VV 39,301*1,25                        49,126

371 K 771574323X06
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů 
přes 9 do 12 ks/m2 dle kladecího plánu a dle projektu interiéru

m2 71,490 577,00 41 249,73

VV P1.7
VV 3,75+1,00*0,21+0,70*0,10*2+2,80+0,70*0,10+1,50+5,00+0,70*0,10*2+0,98          "105 106 107 108 109 14,590
VV 2,64+1,29*0,21+0,70*0,10+0,80*0,10+2,05+6,83+0,90*0,10+0,99+3,42+0,95*0,21       "110 111 112 113 116 16,640
VV Mezisoučet 31,230
VV 10,32+1,05*0,21                      "115 P1.9 10,541
VV Mezisoučet 10,541
VV viz přílohy PD : D.1.1.10
VV P2.5
VV 1,50+2,10+0,70*0,10+1,50+1,50+2,20+0,70*0,10*2+2,60+0,90*0,21+0,70*0,10            "208 209 210 211 212 215 11,869
VV 3,80+1,80*0,21+0,80*0,10                "216 4,258
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VV Mezisoučet 16,127
VV 3,80+0,70*0,10*2+0,80*0,125+1,20*0,21+9,30        "213 214 P2.6 13,592
VV viz přílohy PD : D.1.1.11
VV Součet 71,490

372 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 82,214 349,20 28 709,13

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59761409

373 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 
jednotlivě

m2 40,319 17,20 693,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771577111

374 K 771577116X02
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem příplatek za dodání a montáž lišt, 
systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce

m2 268,346 252,00 67 623,19

VV 157,555           "viz položka 771574353X04 157,555
VV 39,301           "viz položka 771574373X07 39,301
VV 71,490           "viz položka 771574323X06 71,490
VV Součet 268,346

375 K 771577117X10
Montáž podlah schodišťových stupňů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem příplatek za dodání a 
montáž lišt, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce

m2 13,688 252,00 3 449,38

VV 1,40*(8+10)*(0,300+0,1655)+1,45*3*(0,300+0,150)           "viz položka 771274232 13,688

376 K 771591113X08
Izolace podlahy pod dlažbu hydroizolační stěrkou tl.2 mm včetně dodání a montáže systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 

m2 71,141 483,00 34 361,10

VV 13,243           "P1.4 viz položka 771574373X07 13,243
VV 31,230           "P1.7 viz položka 771574323X06 31,230
VV 10,541           "P1.9 viz položka 771574323X06 10,541
VV 16,127           "P2.5 viz položka 771574323X06 16,127
VV Součet 71,141

377 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 307,691 24,60 7 569,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771592011

378 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 12,796 650,00 8 317,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998771102

D 775 Podlahy skládané 911,92
379 K 775411820 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevněných vruty m 27,060 33,70 911,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/775411820

D 776 Podlahy povlakové 325 862,79
380 K 776111112 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového m2 606,778 50,00 30 338,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111112

381 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 321,504 10,00 3 215,04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111311

382 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 643,008 20,00 12 860,16
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776121321

383 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 321,504 220,00 70 730,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776141121

384 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 516,785 40,00 20 671,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776201811
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385 K 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních m2 295,837 105,00 31 062,89
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776211111

386 M 697510341X01
smyčkový zátěžový koberec lepený tl. cca 6,0 mm výška vlasu cca 3,7 mm certifikace dle normy EN 13501-1 - 
klasifikace Bfl-s1  třída zatížení 33 určený k použití kolečkových židlí celková gramáž cca 1600 g/m2 kročejová 
neprozvučnost – min. 27 dB materiál, desén a rozměr dle projektu interiéru a dle kladecího plánu

m2 325,421 299,83 97 570,98

VV 295,837*1,10 325,421

387 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 25,667 105,00 2 695,04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776221111

388 M 284110221X02
podlahová krytina zátěžové PVC odolné heterogenní vícevrstvé (min. 3-vrstvé) PVC celková tloušťka min. 2,0 
mm nášlapná vrstva tloušťka min. 0,80 mm třída zatížení 34/43 třída reakce na oheň Bfl-S1 protiskluznost μ ≥ 
0,30 materiál, desén a rozměry dle projektu interiéru a dle kladecího plánu

m2 28,234 342,00 9 656,03

VV 25,667*1,10 28,234

389 K 776223113X05 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním včetně materiálu m2 25,667 65,30 1 676,06
VV 25,667       "viz položka 776221111 25,667

390 K 776301811 Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky m 23,380 33,70 787,91
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776301811

391 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 469,830 25,00 11 745,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776410811

392 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 309,000 40,00 12 360,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776411111

393 M 697512011X03
systémová podlahová kobercová lišta včetně doplňkových prvků výška 50 mm materiál, desén a rozměr dle 
projektu interiéru a dle kladecího plánu

m 284,243 20,89 5 937,84

VV 278,670*1,02 284,243

394 M 284110021X04 plastová lišta soklová materiál, desén a rozměry dle projektu interiéru a dle kladecího plánu m 30,937 81,04 2 507,13
VV 30,330*1,02 30,937

395 K 776430811 Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových m 23,380 30,00 701,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776430811

396 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 25,667 41,30 1 060,05
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776991121

397 K 776991821 Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah m2 516,785 5,00 2 583,93
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776991821

398 K 776991822 Ostatní práce odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů m 23,380 30,00 701,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776991822

399 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,636 2 655,54 7 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998776102

D 781 Dokončovací práce - obklady 434 108,06
400 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 242,545 6,90 1 673,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781111011

401 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 242,545 54,30 13 170,19
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781121011

402 K 781131113X06
Izolace stěny pod obklad izolace hydroizolační stěrkou tl. 2 mm včetně dodání a montáže systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 

m2 67,995 589,00 40 049,06

VV (1,40+2,65+0,21)*2*0,20+(0,56+1,25)*1,32+(1,70+1,65)*2*0,20        "105 106 5,433
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VV (1,70+0,90)*2*0,20+(2,21+2,25+0,05)*2*0,20+(0,50+1,55)*1,32           "107 108 5,550
VV (0,90+1,075+0,05)*2*2,12-0,70*2,12+(1,29+2,05+0,205)*0,20      "109 110 7,811
VV (1,00+2,05)*2*0,20+(1,44+0,60+0,05*2)*0,20+(1,44+0,60)*1,32                  "111 112 4,341
VV (0,90+1,075+0,05)*2*2,12-0,90*2,12+(1,90+1,80+0,21)*2*0,20+(1,90+0,15)*1,02      "113 116 10,333
VV (0,95+0,60)*0,60+(2,46+2,00+0,21)*2*0,20+(0,90+2,00)*1,32     "117 120 6,626
VV (0,90+2,875)*0,20+1,60*1,32+(0,60+0,95)*0,60        "121 126 3,797
VV viz přílohy PD : D.1.1.10
VV (1,40+0,50)*0,60                  "207 1,140
VV (1,70+0,90)*2*0,20+(1,70+1,25)*2*0,20+(1,25+0,50)*1,32           "208 209 4,530
VV (1,70+0,90)*2*0,20+(1,70+0,90)*2*0,20          "210 211 2,080
VV (1,20+1,90)*2*0,20+(0,50+1,35)*1,32+(1,20+3,23)*2*0,20+(3,155+2,955)*2*0,20+(1,40+0,60)*0,60    "212 213 214 9,098
VV (1,28+1,92+0,23)*2*0,20+(1,28+0,175+0,50)*1,02+(1,80+1,92+0,23)*2*0,20+(1,25+0,50)*1,32        "215 216 7,256
VV viz přílohy PD : D.1.1.11
VV Součet 67,995

403 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 63,552 124,00 7 880,45
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781471810

404 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 12 do 19 ks/m2

m2 242,545 631,40 153 142,91

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781474113

405 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 266,800 392,00 104 585,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59761071

406 K 781479193X03
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám montáž a dodání všech doplňkových 
prvků a lišt apod. nerez broušený matný hranaté

m2 242,545 225,00 54 572,63

VV 242,545           "viz položka 781474113 242,545

407 K 781491031X04
Zrcadlo 500x750 mm z krystalového skla s rámem v bílé barvě včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 
9/Z 12/Z

kus 7,000 3 398,00 23 786,00

VV 5+2          "9/Z 12/Z viz přílohy PD : D.1.1.21 7,000

408 K 781491032X06
Zrcadlo 500x1 000 mm z krystalového skla s rámem v bílé barvě včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.21 ozn. 
11/Z

kus 1,000 4 098,00 4 098,00

VV 1          "11/Z viz přílohy PD : D.1.1.21 1,000

409 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 242,545 24,60 5 966,61
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781495211

410 K 781499161X05
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám dokončující práce průniky obkladem 
řezání apod.

m2 242,545 90,00 21 829,05

VV 242,545            "viz položka 781474113 242,545

411 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 5,160 650,00 3 354,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998781102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 114 874,21

412 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 61,060 70,10 4 280,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783301313

413 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 56,630 118,00 6 682,34
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783315101

414 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 113,260 121,00 13 704,46
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783317101

415 K 783801201 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení m2 400,506 19,80 7 930,02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783801201
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416 K 783823131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 
2 akrylátový

m2 400,506 40,70 16 300,59

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783823131

417 K 783827421
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 akrylátový

m2 400,340 157,00 62 853,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783827421

418 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 4,475 13,90 62,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783901453

419 K 783932171 Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou m2 4,475 207,00 926,33

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783932171

420 K 783933151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 
epoxidový

m2 4,475 140,00 626,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783933151

421 K 783937164X01
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový odolný ropným produktům certifikovaný pro 
styk s ropnými látkami protiskluzný

m2 4,475 337,00 1 508,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783937164X01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 217 172,09
422 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 407,272 16,60 23 360,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784111011

423 K 784111017 Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 95,138 18,00 1 712,48
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784111017

424 K 784171001
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech 
výšky do 3,80 m

m 810,000 10,80 8 748,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171001

425 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 559,392 5,62 3 143,78
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171101

426 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 
dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 106,210 7,49 795,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171111

427 K 784171121
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných 
prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80

m2 70,000 13,60 952,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171121

428 K 784171127
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných 
prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí na schodišti o výšce podlaží do 3,80

m2 5,000 15,00 75,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171127

429 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 862,682 2,69 2 320,61
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58124844

430 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 1 000,000 3,07 3 070,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58124840

431 K 784181131 Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 407,272 35,90 50 521,06
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181131

432 K 784181137 Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 95,138 37,50 3 567,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181137

433 K 784191001
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří 
jednoduchých

m2 83,172 12,00 998,06
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191001

434 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 17,516 16,60 290,77
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191005

435 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 559,392 2,98 1 666,99
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191007

436 K 784191009 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť m2 16,518 3,54 58,47
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191009

437 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 524,657 71,30 108 708,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211101

438 K 784211107
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně na 
schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 95,138 75,50 7 182,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211107

D OST Ostatní 3 500,00
439 K OSTPBŘ01 Protipožární zabezpečení objektu výstražné a bezpečnostní značky a tabulky včetně montáže soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

VV 1          "viz přílohy PD : PBŘ 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 291 600,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 291 600,16 21,00% 271 236,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 562 836,19

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01NED - Stavební úpravy domu č.p.219 část bez dotace

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 01 D.1.4NED - Zdravotnětechnické instalace 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 291 600,16

HSV - Práce a dodávky HSV 560 236,04

    1 - Zemní práce 495 834,72

    2 - Zakládání 3 240,00

    4 - Vodorovné konstrukce 19 744,40

    8 - Trubní vedení 23 016,60

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 8 640,00

    997 - Přesun sutě 1 724,31

    998 - Přesun hmot 8 036,01

PSV - Práce a dodávky PSV 731 364,12

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 202 142,12

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 247 364,86

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 15 404,48

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 185 532,86

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 76 871,80

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 4 048,00

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01NED - Stavební úpravy domu č.p.219 část bez dotace

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 01 D.1.4NED - Zdravotnětechnické instalace 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 291 600,16

D HSV Práce a dodávky HSV 560 236,04

D 1 Zemní práce 495 834,72

1 K 132212211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 6,278 1 003,00 6 296,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132212211

2 K 132254201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 37,462 884,00 33 116,41

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254201

3 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 86,625 1 895,50 164 197,69
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139751101

4 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 305,100 107,10 32 676,21

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101

5 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 305,100 64,26 19 605,73

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

6 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 86,625 77,61 6 722,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211311

7 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

m3 86,625 84,24 7 297,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211319

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01NED - Stavební úpravy domu č.p.219 část bez dotace

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 01 D.1.4NED - Zdravotnětechnické instalace 
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8 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 120,566 65,28 7 870,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

9 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 123,124 230,35 28 361,61

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

10 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 231,240 17,43 21 460,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

11 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 113,324 128,35 14 545,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101

12 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 233,936 249,90 58 460,61

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 130,365 16,92 2 205,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

14 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 46,143 512,55 23 650,59

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174111102

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 78,443 240,55 18 869,46
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58331200

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 24,138 122,40 2 954,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

17 M 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit t 30,414 240,55 7 316,09
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58331202

18 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 28,986 476,85 13 821,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175111101

19 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 14,057 179,35 2 521,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

20 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 73,173 326,40 23 883,67
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58337302

D 2 Zakládání 3 240,00

21 K 270321111X01
Oprava prostupů pro kanalizační potrubí v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových 
plochy do 0,09 m2 tl. do 600 mm

kus 6,000 540,00 3 240,00

VV 6                     "viz přílohy PD : D.1.4.02 6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 19 744,40
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22 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 15,188 1 300,00 19 744,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451572111

D 8 Trubní vedení 23 016,60

23 K 871265231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110

m 25,500 284,00 7 242,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871265231

24 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

m 21,500 274,00 5 891,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871275211

25 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 19,000 447,00 8 493,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871315221

26 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 47,000 19,40 911,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892271111

27 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 19,000 25,20 478,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892351111

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 8 640,00

28 K 971043361X01
Zhotovení prostupů pro kanalizační potrubí v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových 
plochy do 0,09 m2 tl. do 600 mm

kus 6,000 1 440,00 8 640,00

VV 6                     "viz přílohy PD : D.1.4.02 6,000

D 997 Přesun sutě 1 724,31

29 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 0,714 1 330,00 949,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013153

30 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,714 251,00 179,21

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

31 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 13,566 11,00 149,23

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

32 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,714 625,00 446,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013871

D 998 Přesun hmot 8 036,01

33 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 29,763 270,00 8 036,01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017002

D PSV Práce a dodávky PSV 731 364,12

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 202 142,12
34 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 96,000 345,00 33 120,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721173401

35 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 37,000 393,30 14 552,10
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721173402

36 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 7,000 442,75 3 099,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721173403

37 K 721174024 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 m 5,000 281,75 1 408,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174024

38 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 30,000 414,00 12 420,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174025

39 K 721174041X01 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 30 mm m 35,000 195,50 6 842,50
VV 6,00+5,00+6,00+8,00+10,00                      "viz přílohy PD : D.1.4.03 a D.1.4.04 35,000

40 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 23,000 207,00 4 761,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174042

41 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 35,000 224,25 7 848,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174043

42 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 1,000 281,75 281,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174044

43 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 10,000 477,25 4 772,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174045

44 K 721176121X13 Hadice pro odvod kondenzátu DN 20 mm včetně montáže m 32,000 207,00 6 624,00
VV 8,00+4,00+5,00+7,00+8,00                     "viz přílohy PD : D.1.4.03 a D.1.4.04 32,000

45 K 721181213X09 Ochrana potrubí tepelnou izolací PE tl. 5 mm pro odpadní potrubí kanalizace DN 75 mm včetně montáže m 5,000 186,30 931,50

46 K 721181214X10 Ochrana potrubí tepelnou izolací PE tl. 5 mm pro odpadní potrubí kanalizace DN 100 mm včetně montáže m 30,000 223,10 6 693,00

47 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 19,000 74,75 1 420,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721194105

48 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 9,000 109,25 983,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721194109

49 K 721211405X11
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/70/100 mm průtok 0,5 l/s s vodním a přídavným suchým 
pachotěsným uzávěrem těleso z PE mřížka nerez včetně montáže VP

kus 1,000 1 403,00 1 403,00

VV 1       "VP viz. přílohy PD : D.1.4.1.01 a D.1.4.1.03 1,000

50 K 721211407X13
Dvorní vtok se svislým odtokem DN 100 mm s mechanickou (nezámrznou) zápachovou uzávěrkou těleso litina 
mříž litina cca (190 x 190) mm včetně montáže DV

kus 1,000 2 714,00 2 714,00

VV 1       "DV viz. přílohy PD : D.1.4.1.01 a D.1.4.1.02 1,000

51 K 721211408X03
Podlahová vpusť s vodorovným odtokem DN 50 mm průtok 0,5 l/s s vodním a přídavným suchým pachotěsným 
uzávěrem těleso z PE mřížka nerez včetně montáže VP1

kus 2,000 1 403,00 2 806,00

VV 2       "VP1 viz. přílohy PD : D.1.4.1.01 a D.1.4.1.03 2,000

52 K 721219128 Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm kus 2,000 690,00 1 380,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721219128

53 M 552331911SS1
Koupelnový podlahový žlábek ke stěně délka 800 mm materiál rámu i mřížky nerez ocel AISI 304 včetně límce 
pro těsné a spolehlivé napojení na hydroizolaci, stavitelných šroubů  umožňujících usadit žlábek do vodorovné 
polohy a sifonu – min. 42 l/min (DN 50 mm) čistitelný možnost nastavení směru a sklonu odtoku S S1

kus 2,000 7 164,50 14 329,00

54 K 721226515X09
Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou 
uzávěrkou DN 30 mm včetně montáže K

kus 13,000 1 299,50 16 893,50

VV 13                     "viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03, D.1.4.04 a D.1.4.07 13,000

55 K 721226515X18
Kalich s vodní zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou 
DN 30 mm včetně montáže K2

kus 2,000 1 299,50 2 599,00
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VV 2       "K2 viz. přílohy PD : D.1.4.1.01 a D.1.4.1.03 2,000

56 K 721242106 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125 kus 6,000 1 000,50 6 003,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721242106

57 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 3,000 897,00 2 691,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721273153

58 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 304,000 13,80 4 195,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721290111

59 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 7,000 16,10 112,70
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721290112

60 K 721900990X12
Zednické výpomoci a další stavební práce ve výkaze neuvedené avšak nezbytně nutné k řádnému 
zkompletování vnitřní kanalizace

hodina 96,000 419,75 40 296,00

61 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,674 1 426,00 961,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 247 364,86
62 K 722130233 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25 m 6,000 368,00 2 208,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722130233

63 K 722130234 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32 m 2,000 400,20 800,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722130234

64 K 722174012X02
Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 15 mm (D 20 x 
2,8 mm)

m 48,000 258,75 12 420,00

VV 18,00+15,00+15,00 48,000
VV TV + C viz. přílohy PD : D.1.4.1.01, D.1.4.1.08 až D.1.4.1.10

65 K 722174013X03
Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 20 mm (D 25 x 
3,5 mm)

m 31,000 281,75 8 734,25

VV 18,00+3,00+10,00 31,000
VV TV + C viz. přílohy PD : D.1.4.1.01, D.1.4.1.08 až D.1.4.1.10

66 K 722174014X04
Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 25 mm (D 32 x 
4,4 mm)

m 30,000 299,00 8 970,00

VV 15,00+15,00 30,000
VV TV + C viz. přílohy PD : D.1.4.1.01, D.1.4.1.08 a D.1.4.1.10

67 K 722174015X05
Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 32 mm (D 40 x 
5,5 mm)

m 10,000 345,00 3 450,00

VV 10,00       "TV + C viz. přílohy PD : D.1.4.1.01, D.1.4.1.08 a D.1.4.1.10 10,000

68 K 722175002X08 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 15 mm (D 20 x 2,3 mm) m 96,000 258,75 24 840,00
VV 10,00+10,00+5,00+8,00+8,00+4,00+12,00+11,00+6,00+9,00+11,00+2,00 96,000
VV podlažní rozvodné a připojovací potrubí viz. přílohy PD : D.1.4.1.01, D.1.4.1.08 až D.1.1.4.1.10

69 K 722175003X09 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 20 mm (D 25 x 2,8 mm) m 63,000 281,75 17 750,25
VV podlažní rozvodné a připojovací potrubí
VV 6,00+9,00+4,00+4,00+7,00+12,00 42,000
VV 18,00+3,00           "SV hlavní rozvody 21,000
VV Součet 63,000
VV viz. přílohy PD : D.1.4.1.01, D.1.4.1.08 až D.1.4.1.10

70 K 722175004X10 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 25 mm (D 32 x 3,6 mm) m 30,000 299,00 8 970,00
VV 15,00+15,00           "SV hlavní rozvody 30,000
VV viz. přílohy PD : D.1.4.1.01, D.1.4.1.08 a D.1.4.1.10
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71 K 722175005X11 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 32 mm (D 40 x 4,5 mm) m 25,000 345,00 8 625,00
VV 25,00           "SV hlavní rozvody viz. přílohy PD : D.1.4.1.01, D.1.4.1.08 a D.1.4.1.10 25,000

72 K 722176115 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm m 22,000 115,00 2 530,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722176115

73 M 28613111 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm m 22,660 112,70 2 553,78
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28613111

74 K 722181211
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 138,000 27,60 3 808,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181211

75 K 722181212
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm

m 8,000 33,35 266,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181212

76 K 722181232
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 22,000 48,30 1 062,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181232

77 K 722181241
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 69,000 44,85 3 094,65

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181241

78 K 722181242
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 55,000 60,95 3 352,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181242

79 K 722181271X22
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 35 mm, vnitřního průměru izolace DN 22 mm

m 31,000 63,25 1 960,75

VV 31,00              "DN 20 mm tl. 30 mm viz. přílohy PD : D.1.4.1.08 až D.1.4.1.10 31,000

80 K 722181272X23
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 35 mm, vnitřního průměru izolace DN 25 mm

m 30,000 66,70 2 001,00

VV 30,00              "DN 25 mm tl. 30 mm viz. přílohy PD : D.1.4.1.08 a D.1.4.1.10 30,000

81 K 722181273X24
Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 35 do 40 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 10,000 85,10 851,00

VV 10,00             "DN 32 mm tl. 40 mm viz. přílohy PD : D.1.4.1.08 a D.1.4.1.10 10,000

82 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 51,000 216,20 11 026,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722190401

83 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" kus 15,000 109,25 1 638,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722224115

84 K 722224116 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4" kus 2,000 149,50 299,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722224116

85 K 722230104 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 5/4" kus 2,000 514,05 1 028,10
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722230104

86 K 722230105 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 6/4" kus 1,000 563,50 563,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722230105

87 K 722231073 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4" kus 2,000 280,60 561,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722231073

88 K 722231075 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4" kus 1,000 446,20 446,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722231075
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89 K 722231076 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4" kus 1,000 486,45 486,45
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722231076

90 K 722231085
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné ochranná jednotka typu EA PN 16 do 90°C vnitřní závit G 
5/4"

kus 1,000 10 200,50 10 200,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722231085

91 K 722231141 Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2" kus 1,000 897,00 897,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722231141

92 K 722234264 Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4" kus 2,000 304,75 609,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722234264

93 K 722234293X26 Tlakoměr včetně kohoutu (0÷1) MPa včetně montáže kus 1,000 1 299,50 1 299,50
VV 1           "viz.přílohy PD: D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.18 1,000

94 K 722239101 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2" kus 1,000 115,00 115,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722239101

95 M 55111860X01 vyvažovací regulační ventil pro TV DN 15 mm (G 1/2") kus 1,000 2 150,50 2 150,50

96 K 722240101 Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20 kus 13,000 368,00 4 784,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722240101

97 K 722240102 Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25 kus 6,000 396,75 2 380,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722240102

98 K 722240103 Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 32 kus 4,000 443,90 1 775,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722240103

99 K 722249121 Armatury z plastických hmot montáž vodovodních armatur z plastických hmot ostatních typů DN 16 kus 1,000 172,50 172,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722249121

100 M 286543551X25 ventil přímý PPR podomítkový DN 15 mm (20 mm) kus 1,000 497,95 497,95

101 K 722250X06
Hadicový systém vnitřní pro Qmin 0,3 l/s s tvarově stálou hadicí D25 délky 20 m proudnice ø 6 mm provedení 
do niky barva skříně a dvířek červená dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1 včetně montáže H

soubor 2,000 10 200,50 20 401,00

VV 2      "viz přílohy PD : D.1.4.1.01, D.1.4.1.08 až D.1.4.1.10 2,000

102 K 722263262X07 Vodoměry pro studenou vodu závitové (fakturační dodavatel TEPVOS) Qn 2,5 m3/h včetně montáže kus 1,000 2 104,50 2 104,50

VV 1      "vodoměrná sestava viz přílohy PD : D.1.4.1.08 1,000

103 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
50

m 363,000 32,20 11 688,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722290226

104 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 363,000 34,50 12 523,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722290234

105 K 722900990X18
Zednické výpomoci a další stavební práce ve výkaze neuvedené avšak nezbytně nutné k řádnému 
zkompletování vnitřního vodovodu

hodina 80,000 419,75 33 580,00

106 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,553 14 260,00 7 885,78

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998722102

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 15 404,48
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107 K 72415001CC

Cirkulační čerpadlo teplé vody včetně typové tepelné izolace DN 20 mm mokroběžné oběhové čerpadlo se 
šroubením EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou elektronickou regulací výkonu pouzdro 
čerpadla ušlechtilá ocel oběžné kolo polypropylen hřídel ušlechtilá ocel ložisko uhlík impregnovaný syntetickou 
pryskyřicí rozsah jmenovité dopravní výšky (1 až 4) m regulace otáček frekvenčním měničem (1200 až 3500) 
ot/min. Q = 0,1 l/s H = 1,8 m EC motor 230 V včetně montáže CČ

kus 1,000 8 188,00 8 188,00

VV 1       "CČ viz. přílohy PD : D.1.4.1.01, D.1.4.1.08 a D.1.4.1.10 1,000

108 K 724235003EN
Tlaková expanzní nádoba s membránou pro pitnou vodu 12 dm3 PN 10 včetně průtočné armatury přípoj 3/4“ a 
montáže EN

kus 1,000 3 024,50 3 024,50

VV 1       "EN viz. přílohy PD : D.1.4.1.01, D.1.4.1.08 a D.1.4.1.10 1,000

109 K 72441004FUV
Fyzikální úpravna vody pro PPR potrubí D 40 mm 230 V na bázi střídavého elektromagnetického pole se třemi 
nezávislými generátory ve třech cívkách každá cívka pracující v jiném frekvenčním pásmu včetně montáže FUV

kus 1,000 3 864,00 3 864,00

VV 1       "FUV viz. přílohy PD : D.1.4.1.01, D.1.4.1.08 a D.1.4.1.10 1,000

110 K 998724102
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,023 14 260,00 327,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998724102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 185 532,86

111 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 7,000 920,00 6 440,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725112022

112 M 642321221WC
Klozet diturvitový závěsný odpad DN 100 mm barva bílá duroplastové sedátko s antibakteriální úpravou 
ovládací tlačítko pro dvě množství – 3/6 litrů ovládání zepředu WC

kus 6,000 4 209,00 25 254,00

113 M 642321222WCi
Klozet diturvitový závěsný - "invalidní" odpad DN 100 mm barva bílá prodloužená délka 700 mm umístěný do 
výšky 460 mm oddálené pneumatické ovládací tlačítko pro dvě množství s podomítkovou instalací vystouplé 
sedátko bez poklopu - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. WCi

kus 1,000 6 014,50 6 014,50

114 K 725129101 Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických kus 2,000 920,00 1 840,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725129101

115 M 642513151P
Pisoár diturvitový provedení antivandal automatické senzorové (radarové) splachování bez viditelných prvků 
automatiky přívod vody ½“ P

kus 2,000 12 466,00 24 932,00

116 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby soubor 9,000 690,00 6 210,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725219102

117 M 642110061U umyvadlo diturvitové šířka 550 mm barva bílá kryt na sifon - polosloup U kus 8,000 2 564,50 20 516,00

118 M 642110041Ui
umyvadlo diturvitové šířka 450 mm barva bílá umístěné do výšky 800 mm pro imobilní dle vyhlášky č. 398/2009 
Sb. ozn. Ui

kus 1,000 1 874,50 1 874,50

119 K 725244904 Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří soubor 2,000 1 725,00 3 450,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725244904

120 M 554843401S sprchové dveře zalamovací š = 700 mm bezpečnostní sklo vše odolné vodnímu kameni S kus 1,000 8 790,60 8 790,60

121 M 554843411S1 sprchové dveře zalamovací š = 900 mm bezpečnostní sklo vše odolné vodnímu kameni S1 kus 1,000 10 154,50 10 154,50

122 K 725313X05 Připojení dřezu v kuchyňské lince bez dodání dřezu D soubor 4,000 747,50 2 990,00
VV 2+2       "D viz. přílohy PD : D.1.4.1.01, D.1.4.1.08 až D.1.4.1.10 4,000

123 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů soubor 1,000 506,00 506,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725319111

124 M 55231364DD
Dřez dvojitý na nohách bez okapní plochy kompletně nerezové provedení půdorysné rozměry cca (600x1250) 
mm výška cca 850 mm hloubka cca 300 mm výškově stavitelné nohy DD

kus 1,000 32 614,00 32 614,00

125 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 2,000 920,00 1 840,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725339111
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126 M 642711021VL
výlevka diturvitová závěsná odpad DN 100 mm splachovaná včetně sklopné chromované mřížky ovládací 
tlačítko pro dvě množství – 3/6 litrů ovládání zepředu VL

kus 2,000 5 347,50 10 695,00

127 K 725539403OH Připojení zásobníkového nepřímo ohřívaného ohřívače vody OH jmenovitý objem 20 dm3 dodávka ÚT kus 1,000 6 900,00 6 900,00

VV 1       "OH viz. přílohy PD : D.1.4.1.01, D.1.4.1.08 a D.1.4.1.10 1,000

128 K 725819201 Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 1/2" soubor 1,000 115,00 115,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725819201

129 M 551456501X11 Výtokový ventil fasádní zahradní mrazuvzdorný ½“ hadice kus 1,000 4 232,00 4 232,00

130 K 725819202 Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4" soubor 2,000 172,50 345,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725819202

131 M 551119711X36 Pračkový ventil s integrovanou zpětnou armaturou ½“/¾“ kus 1,000 281,75 281,75

132 M 551119721X37 Výtokový ventil pro myčku nádobí s integrovanou zpětnou armaturou ½“/¾“ MN kus 1,000 281,75 281,75

133 K 725942MN Připojení myčky nádobí bez dodání myčky MN kus 1,000 690,00 690,00
VV 1       "D viz. přílohy PD : D.1.4.1.01, D.1.4.1.09 a D.1.4.1.10 1,000

134 K 725980124X51 Dvířka 150 mm x 150 mm kovová včetně nátěru práškovou barvou včetně montáže kus 6,000 949,00 5 694,00
VV 6                  "viz přílohy PD : D.1.4.07 6,000

135 K 725980125X52 Dvířka 250 mm x 250 mm kovová včetně nátěru práškovou barvou včetně montáže kus 2,000 1 034,00 2 068,00
VV 2                    "viz přílohy PD : D.1.4.10 2,000

136 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,564 1 426,00 804,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998725102

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 76 871,80

137 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výška 1080 mm

soubor 6,000 7 985,60 47 913,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/726111031

138 K 726111204 Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů soubor 1,000 7 985,60 7 985,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/726111204

139 M 55281701WCi
podomítková instalace Montážní prvek pro závěsné WCi pro zabudování mokrým procesem splachovací nádrž 
– ovládání pro jedno množství - start/stop WCi

kus 1,000 3 024,50 3 024,50

VV 1       "WCi viz. přílohy PD : D.1.4.1.01, D.1.4.1.09 a D.1.4.1.10 1,000

140 K 726111205VL Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů výlevek soubor 2,000 920,00 1 840,00

VV 1+1       "VL viz. přílohy PD : D.1.4.1.01, D.1.4.1.08 až D.1.4.1.10 2,000

141 M 552817091VL
podomítkový modul pro závěsné výlevky montážní prvek pro závěsnou výlevku pro zabudování mokrým 
procesem ovládací tlačítko pro dvě množství – 3/6 litrů, ovládání zepředu VL

kus 2,000 7 985,60 15 971,20

142 K 998726112
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,096 1 426,00 136,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998726112

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 4 048,00
143 K 727111023X1 Protipožární ucpávky potrubí kanalizace DN 50 mm včetně montáže kus 1,000 1 104,00 1 104,00

144 K 727111024X2 Protipožární ucpávky potrubí kanalizace DN 100 mm včetně montáže kus 2,000 1 472,00 2 944,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 455 011,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 455 011,00 21,00% 95 552,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 550 563,31

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01NED - Stavební úpravy domu č.p.219 část bez dotace

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 01 D.1.7.1NED - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 455 011,00

PSV - Práce a dodávky PSV 455 011,00

    751 - Vzduchotechnika 455 011,00

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01NED - Stavební úpravy domu č.p.219 část bez dotace

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 01 D.1.7.1NED - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 455 011,00

D PSV Práce a dodávky PSV 455 011,00

D 751 Vzduchotechnika 455 011,00
1 K 751 Zařízení vzduchotechniky (dle samostatného rozpočtu) soubor 1,000 455 011,00 455 011,00

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01NED - Stavební úpravy domu č.p.219 část bez dotace

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 01 D.1.7.1NED - Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 098 611,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 098 611,78 21,00% 230 708,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 329 320,25

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01NED - Stavební úpravy domu č.p.219 část bez dotace

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 01 D.1.7.2NED - Chlazení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 098 611,78

PSV - Práce a dodávky PSV 1 098 611,78

    751 - Vzduchotechnika 1 098 611,78

      751-1 - Zařízení č. 1 463 255,34
      751-2 - Zařízení č. 2 506 669,95
      751-3 - Zařízení č. 3 71 261,35
      751-D - Doplňkový materiál 6 288,80
      751-O - Vzduchotechnika chlazení ostatní 51 136,34

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01NED - Stavební úpravy domu č.p.219 část bez dotace

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 01 D.1.7.2NED - Chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 098 611,78

D PSV Práce a dodávky PSV 1 098 611,78

D 751 Vzduchotechnika 1 098 611,78

D 751-1 Zařízení č. 1 463 255,34
1 K 751721115 Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 6 vnitřních jednotek kus 1,000 43 926,30 43 926,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751721115

2 M 429.R.001a
Venkovní kondenzační jednotka ,  Qch=14,6KW, Qút=13,5kW, 400V, 50Hz, doporučené  jištění 16A(C), včetně 
veškerého příslušenství potřebného pro bezproblémový chod klimatizačního zařízení                                                                                                                            
Poz.č.1.01     .

ks 1,000 107 162,85 107 162,85

3 M 429.R.001b Centrální dálková řídící jednotka s komunikačním rozhranním  Poz.č.1.01 ks 1,000 69 531,21 69 531,21

4 K 751711112
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 
m3)

kus 2,000 5 395,50 10 791,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751711112

5 M 429.R.002
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka                  Qch=4,4KW, Qút=4,4kW, včetně kabelového nástěnného 
ovladače                                                                                       2*1                                                                                    
Poz.č.1.02

ks 2,000 33 106,03 66 212,06

6 K 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) kus 1,000 2 700,00 2 700,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751711111

7 M 429.R.003
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka                  Qch=2,8KW, Qút=2,8kW, včetně kabelového nástěnného 
ovladače                                                                                                                                                                                                       
Poz.č.1.03

ks 1,000 20 288,70 20 288,70

8 K 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) kus 3,000 2 700,00 8 100,00

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01NED - Stavební úpravy domu č.p.219 část bez dotace

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 01 D.1.7.2NED - Chlazení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751711111

9 M 429.R.004
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka                  Qch=2,2KW, Qút=2,2kW, včetně kabelového nástěnného 
ovladače                                                                                                                              3*1                                                                                    
Poz.č.1.04

ks 3,000 19 330,61 57 991,83

10 K 751.R.005 Montáž propojovací Cu potrubí m 63,000 48,60 3 061,80
VV 63,00           "viz pozice č. 1.05 63,000

11 M 429.R.005
Propojovací Cu potrubí s náplní chladiva vč. odboček (refnetů), parotěsné izolace a doplňkového materiálu                               
63*1                                                                            Poz.č.1.05

m 63,000 1 089,90 68 663,70

12 K 751.R.006 Montáž nosné konstrukce pod venk.klim.jednotku ks 1,000 149,40 149,40
VV 1           "viz pozice č. 1.06 1,000

13 M 429.R.006
Nosná konstrukce  pod venkovní klimatizační jednotku včetně izolátorů chvění                                                     
Poz.č.1.06

ks 1,000 1 290,26 1 290,26

14 K 751.R.007 Montáž střešní plastové průchodky pr. 125mm ks 1,000 880,20 880,20
VV 1           "viz pozice č. 1.07 1,000

15 M 429.R.007

Střešní plastová průchodka průměr 125mm zakončená had střechou dvěma oblouky 90° a dotěsněna 
(vypěněna) tepelnou izolací po instalaci CU potrubí a ovládacího kabelu. Průchodka bude zabezpečena proti 
zatékání střešním pláštěm - provede  stavba                                                                           Poz.č.1.07                                                                                              
.

ks 1,000 2 506,03 2 506,03

D 751-2 Zařízení č. 2 506 669,95
16 K 751.R.008 Montáž venkovní kondenzační jednotky ks 1,000 12 830,40 12 830,40

VV 1           "viz pozice č. 2.01 1,000

17 M 429.R.008
Venkovní kondenzační jednotka ,  Qch=20,7KW, Qút=19,4kW, 400V, 50Hz, doporučené  jištění 25A(C), včetně 
veškerého příslušenství potřebného pro bezproblémový chod klimatizačního zařízení                                                                                                                            
Poz.č.2.01     .

ks 1,000 125 110,86 125 110,86

18 K 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) kus 1,000 7 739,23 7 739,23

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751711111

19 M 429.R.009
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka                  Qch=2,8KW, Qút=2,8kW, včetně kabelového nástěnného 
ovladače                                                                                                                                                                                                     
Poz.č.2.02

ks 1,000 80 830,80 80 830,80

20 K 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) kus 8,000 2 700,00 21 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751711111

21 M 429.R.010
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka                  Qch=2,2KW, Qút=2,2kW, včetně kabelového nástěnného 
ovladače                                                                                                                   8*1                                                                                    
Poz.č.2.03

ks 8,000 16 439,74 131 517,92

22 K 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) kus 2,000 2 700,00 5 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751711111

23 M 429.R.011
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka                  Qch=1,7KW, Qút=1,7kW, včetně kabelového nástěnného 
ovladače                                                                                                                    2*1                                                                                    
Poz.č.2.04

ks 2,000 25 979,74 51 959,48

24 K 751.R.012 Montáž propojovací Cu potrubí m 56,000 128,70 7 207,20
VV 56,00           "viz pozice č. 2.05 56,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 M 429.R.012
Propojovací Cu potrubí s náplní chladiva vč. odboček (refnetů), parotěsné izolace a doplňkového materiálu            
56*1                                                                            Poz.č.2.05

m 56,000 1 089,90 61 034,40

26 K 751.R.013 Montáž nosné konstrukce pod venk.klim.jednotku ks 1,000 149,40 149,40
VV 1           "viz pozice č. 2.06 1,000

27 M 429.R.013
Nosná konstrukce  pod venkovní klimatizační jednotku včetně izolátorů chvění                                                     
Poz.č.2.06

ks 1,000 1 290,26 1 290,26

D 751-3 Zařízení č. 3 71 261,35
28 K 751721111 Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek kus 1,000 4 860,00 4 860,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751721111

29 M 429.R.014
Venkovní kondenzační jednotka - splitsystém,  Qch=5,0KW, Qút=5,0kW, 230V ,50Hz, doporučené  jištění 
16A(C), včetně veškerého příslušenství potřebného pro bezproblémový chod klimatizačního zařízení                                                                                                                            
Poz.č.3.01     .

ks 1,000 24 433,45 24 433,45

30 K 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) kus 1,000 2 700,00 2 700,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751711111

31 M 429.R.015
Vnitřní podstropní klimatizační jednotka                  Qch=5,0KW, Qút=5,0kW, včetně kabelového nástěnného 
ovladače                                                                                                                                                                                                        
Poz.č.3.02

ks 1,000 22 569,30 22 569,30

32 K 751.R.016 Montáž propojovací Cu potrubí m 15,000 20,70 310,50
VV 15,00           "viz pozice č. 3.03 15,000

33 M 429.R.016
Propojovací Cu potrubí s náplní chladiva vč. parotěsné izolace a doplňkového materiálu                                                   
15*1                                                                            Poz.č.3.03

m 15,000 982,80 14 742,00

34 K 751.R.017 Montáž nosné konstrukce pod venk.klim.jednotku ks 1,000 149,40 149,40
VV 1           "viz pozice č. 3.04 1,000

35 M 429.R.017
Nosná konstrukce  pod venkovní klimatizační jednotku včetně izolátorů chvění                                                     
Poz.č.3.04

ks 1,000 1 496,70 1 496,70

D 751-D Doplňkový materiál 6 288,80
36 K 751.R.018 Montáž uzavřeného kovového žlabu pro vedení Cu potrubí na střeše m 10,000 202,50 2 025,00

37 M 429.R.018
Uzavřený kovový žlab pro vedení Cu potrubí na střeše, včetně potřebného upevňovacího materiálu                                                              
10*1

m 10,000 176,90 1 769,00

38 K 751.R.019 Montáž plastových krycích lišt pro vedení Cu potrubí m 6,000 234,90 1 409,40

39 M 429.R.019
Plastové krycí lišty pro vedení Cu potrubí, včetně potřebného upevňovacího materiálu                                                    
6*1

m 6,000 180,90 1 085,40

D 751-O Vzduchotechnika chlazení ostatní 51 136,34

40 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 1,648 7 128,00 11 746,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998751101

41 K 751O02 Mimostaveništní doprava ks 1,000 17 609,40 17 609,40

42 K 751O03 Vyregulování a komplexní zkoušky hod 40,000 544,50 21 780,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 401 188,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 401 188,77 21,00% 504 249,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 905 438,41

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01NED - Stavební úpravy domu č.p.219 část bez dotace

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 01 D.1.8NED - Silnoproudá elektrotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 401 188,77

PSV - Práce a dodávky PSV 2 401 188,77

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 401 188,77

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01NED - Stavební úpravy domu č.p.219 část bez dotace

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 01 D.1.8NED - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 401 188,77

D PSV Práce a dodávky PSV 2 401 188,77

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 401 188,77
1 M 34 Montážní materiál (dle samostatného rozpočtu) soubor 1,000 1 028 853,44 1 028 853,44

2 K 744 Montážní práce (dle samostatného rozpočtu) soubor 1,000 1 078 507,33 1 078 507,33

3 M D Dodávky (dle samostatného rozpočtu)  soubor 1,000 293 828,00 293 828,00

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01NED - Stavební úpravy domu č.p.219 část bez dotace

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 01 D.1.8NED - Silnoproudá elektrotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 400 268,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 400 268,16 21,00% 294 056,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 694 324,47

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01NED - Stavební úpravy domu č.p.219 část bez dotace

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 01 D.1.9NED - Elektronické komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 400 268,16

PSV - Práce a dodávky PSV 1 400 268,16

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 400 268,16

      742-1 - Strukturovaná kabeláž (data + telefony + kamerový systém) 991 549,19
      742-3 - EZS - elektronická zabezpečovací signalizace 333 962,83
      742-5 - Domácí rozhlas 49 065,24
      742-6 - Přepážkový systém 10 033,70
      742-7 - Signalizační zařízení na WC pro imobilní 15 657,20

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01NED - Stavební úpravy domu č.p.219 část bez dotace

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 01 D.1.9NED - Elektronické komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 400 268,16

D PSV Práce a dodávky PSV 1 400 268,16

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 400 268,16

D 742-1 Strukturovaná kabeláž (data + telefony + kamerový systém) 991 549,19

1 M 742-1MA Strukturovaná kabeláž (data + telefony + kamerový systém ) materiá ( dle samostatného rozpočtu ) soubor 1,000 674 355,88 674 355,88

2 K 742-2M Strukturovaná kabeláž montáž ( dle samostatného rozpočtu ) soubor 1,000 317 193,31 317 193,31

D 742-3 EZS - elektronická zabezpečovací signalizace 333 962,83
3 M 742-3MA EZS elektronická zabezpečovací signalizace materiál ( dle samostatného rozpočtu ) soubor 1,000 206 674,78 206 674,78

4 K 742-3M EZS elektronická zabezpečovací signalizace montáž ( dle samostatného rozpočtu ) soubor 1,000 127 288,05 127 288,05

D 742-5 Domácí rozhlas 49 065,24
5 M 742-5MA Domácí rozhlas materiál ( dle samostatného rozpočtu ) soubor 1,000 25 921,69 25 921,69

6 K 742-5M Domácí rozhlas montáž ( dle samostatného rozpočtu ) soubor 1,000 23 143,55 23 143,55

D 742-6 Přepážkový systém 10 033,70
7 M 742-6MA Přepážkový systém materiál ( dle samostatného rozpočtu ) soubor 1,000 4 197,50 4 197,50

8 K 742-6M Přepážkový systém montáž ( dle samostatného rozpočtu ) soubor 1,000 5 836,20 5 836,20

D 742-7 Signalizační zařízení na WC pro imobilní 15 657,20
9 M 742-7MA Signalizační zařízení na WC pro imobilní materiál ( dle samostatného rozpočtu ) soubor 1,000 9 185,05 9 185,05

10 K 742-7M Signalizační zařízení na WC pro imobilní práce ( dle samostatného rozpočtu ) soubor 1,000 6 472,15 6 472,15

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 01NED - Stavební úpravy domu č.p.219 část bez dotace

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 01 D.1.9NED - Elektronické komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 168 896,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 168 896,76 21,00% 35 468,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 204 365,08

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02NED - Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotací

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 02 D.1.1NED - Architektonicko-stavební řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 168 896,76

HSV - Práce a dodávky HSV 68 395,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 800,00

    4 - Vodorovné konstrukce 641,30

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 931,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 107,11

    96 - Bourání konstrukcí 12 030,69

    997 - Přesun sutě 3 291,44

    998 - Přesun hmot 593,84

PSV - Práce a dodávky PSV 100 501,28

    763 - Konstrukce suché výstavby 58 849,53

    766 - Konstrukce truhlářské 15 109,68

    767 - Konstrukce zámečnické 2 930,00

    771 - Podlahy z dlaždic 942,76

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 838,88

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 19 830,43

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02NED - Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotací

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 02 D.1.1NED - Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 168 896,76

D HSV Práce a dodávky HSV 68 395,48

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 800,00

1 K 310235251 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm kus 30,000 160,00 4 800,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/310235251

D 4 Vodorovné konstrukce 641,30

2 K 411388531
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v 
ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných

m3 0,053 12 100,00 641,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411388531

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 931,10

3 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 5,650 82,50 466,13

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611131121

4 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 2,000 276,00 552,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611142001

5 K 611325221 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 29,000 174,00 5 046,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611325221

6 K 611325422
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 5,650 265,00 1 497,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611325422

7 K 611325452
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky 
stropů,v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 5,650 47,20 266,68

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02NED - Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotací

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 02 D.1.1NED - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611325452

8 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 19,481 65,50 1 276,01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612131121

9 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 7,000 236,00 1 652,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612142001

10 K 612325221 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 60,000 141,00 8 460,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612325221

11 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 1,602 807,00 1 292,81
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612325302

12 K 612325423
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 19,481 313,00 6 097,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612325423

13 K 612325453
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky 
stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

m2 19,481 67,20 1 309,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612325453

14 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
na začišťovací lištu

m2 0,810 19,20 15,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629991012

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 107,11

15 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 5,650 54,50 307,93

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111

16 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 8,190 122,00 999,18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952901111

17 K 98900X101
Drobné stavební přípomoce v rámci dokončovacích úprav, řezání, vyspravení stávajících konstrukcí a ostatní 
stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla 

hod 50,000 290,00 14 500,00

18 M 55399901X102
drobný blíže nespecifikovaný spojovací materiál s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním nutný k 
řádnému dokončení díla

kg 30,000 110,00 3 300,00

D 96 Bourání konstrukcí 12 030,69

19 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 1,000 307,80 307,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072455

20 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 30,000 278,10 8 343,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033351

21 K 972055131
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 
0,0225 m2, tl. do 120 mm

kus 38,000 75,51 2 869,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/972055131

22 K 978011121 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 % m2 5,650 9,81 55,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978011121

23 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 19,481 23,36 455,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978013141
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 3 291,44

24 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 2,835 531,00 1 505,39

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013153

25 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,835 225,90 640,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

26 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 53,865 9,90 533,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

27 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 2,835 216,00 612,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013871

D 998 Přesun hmot 593,84

28 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 2,013 295,00 593,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017002

D PSV Práce a dodávky PSV 100 501,28

D 763 Konstrukce suché výstavby 58 849,53

29 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 56,200 35,90 2 017,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131714

30 K 763164511
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, 
opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m 40,000 483,00 19 320,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164511

31 K 763164529
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, 
opláštěný deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 12,5 mm

m 4,000 704,00 2 816,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164529

32 K 763164611
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, 
opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m 20,000 743,00 14 860,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164611

33 K 763164629
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, 
opláštěný deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 12,5 mm

m 5,000 1 070,00 5 350,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763164629

34 K 763172351
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost 
(šxv) 200 x 200 mm

kus 15,000 361,00 5 415,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763172351

35 M 59030710 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm kus 15,000 565,00 8 475,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59030710

36 K 998763101
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,435 1 370,00 595,95

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763101

D 766 Konstrukce truhlářské 15 109,68

37 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,000 1 535,00 1 535,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660021

38 M 611621581D1.8
dveře jednokřídlé hladké bezpečnostní RC2 s ipožární odolností EI 30 C3 DP3 povrchová úprava CPL laminát 
desén dub sukatý plné včetně zárubně, kování, zámku, všech prvků a doplňků 800 x 1970 mm dle přílohy PD : 
D.1.1.20 ozn. D1.11

kus 1,000 13 284,00 13 284,00

39 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 1,000 260,00 260,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660717

40 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,026 1 180,00 30,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 2 930,00

41 K 767648621X02 Montáž obložkových ocelových zárubní s požární odolností dodatečně do příček a zdí do velikosti 2,50 m2 kus 1,000 2 930,00 2 930,00

VV 1              "D1.8 132 (169) viz přílohy PD : D.1.1.10 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 942,76
42 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 0,200 54,30 10,86

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771121011

43 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 2,000 134,00 268,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771474113

44 M 597612721X03 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru výšky 100 mm m 2,200 300,00 660,00
VV 2,00*1,10 2,200

45 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,006 650,00 3,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998771102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 838,88

46 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 1,185 70,10 83,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783301313

47 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1,185 118,00 139,83
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783315101

48 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 2,370 121,00 286,77
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783317101

49 K 783801201 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení m2 10,709 19,80 212,04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783801201

50 K 783823131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 
2 akrylátový

m2 10,709 40,70 435,86

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783823131

51 K 783827421
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 akrylátový

m2 10,709 157,00 1 681,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783827421

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 19 830,43
52 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 117,945 16,60 1 957,89

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784111011

53 K 784171001
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech 
výšky do 3,80 m

m 10,000 10,80 108,00
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171001

54 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 110,510 5,62 621,07
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171101

55 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 
dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 2,386 7,49 17,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171111

56 K 784171121
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných 
prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80

m2 1,000 13,60 13,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171121

57 M 58124840 páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm m 15,000 3,07 46,05
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58124840

58 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 16,166 2,69 43,49
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58124844

59 K 784181131 Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 117,945 35,90 4 234,23
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181131

60 K 784191001
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří 
jednoduchých

m2 0,810 12,00 9,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191001

61 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 1,967 16,60 32,65
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191005

62 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 110,510 2,98 329,32
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191007

63 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 174,145 71,30 12 416,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 147 094,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 147 094,13 21,00% 30 889,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 177 983,90

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02NED - Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotací

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 02 D.1 .4NED - Zdravotnětechnické instalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 147 094,13

HSV - Práce a dodávky HSV 53 788,83

    1 - Zemní práce 10 549,16

    4 - Vodorovné konstrukce 19 438,50

    8 - Trubní vedení 905,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 625,00

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 8 656,00

    997 - Přesun sutě 154,56

    998 - Přesun hmot 460,41

PSV - Práce a dodávky PSV 93 305,30

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 62 870,78

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 24 086,52

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 6 348,00

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02NED - Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotací

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 02 D.1 .4NED - Zdravotnětechnické instalace

Strana 147 z 194



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 147 094,13

D HSV Práce a dodávky HSV 53 788,83

D 1 Zemní práce 10 549,16

1 K 132212211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 0,630 1 003,00 631,89

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132212211

2 K 132254201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 3,015 884,00 2 665,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254201

3 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 8,100 107,10 867,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101

4 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 8,100 64,26 520,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 3,194 65,28 208,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 3,645 230,35 839,63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

7 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 36,450 17,43 635,32

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02NED - Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotací

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 02 D.1 .4NED - Zdravotnětechnické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

8 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3,194 128,35 409,95

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 6,926 249,90 1 730,81

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 3,645 16,92 61,67

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2,052 122,40 251,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

12 M 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm t 3,694 240,55 888,59
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58331202

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 1,142 179,35 204,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

14 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 1,941 326,40 633,54
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58337302

D 4 Vodorovné konstrukce 19 438,50

15 K 411388711X17 Oprava prostupu stropní konstrukcí pro potrubí DN 50 mm včetně opravy podlahové konstrukce a omítky stropu kus 8,000 2 364,00 18 912,00

VV 8                      "viz přílohy PD : D.1.4.03, D.1.4.04, D.1.4.05 a D.1.4.07 8,000

16 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,405 1 300,00 526,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451572111

D 8 Trubní vedení 905,20

17 K 871265231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110

m 2,500 284,00 710,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871265231

18 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

m 0,500 274,00 137,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871275211

19 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 3,000 19,40 58,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892271111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 625,00

20 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 250,000 54,50 13 625,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 8 656,00
21 K 972054991X16 Zhotovení prostupu stropní konstrukcí pro potrubí do DN 50 mm kus 8,000 1 082,00 8 656,00

VV 8                      "viz přílohy PD : D.1.4.03, D.1.4.04, D.1.4.05 a D.1.4.07 8,000

D 997 Přesun sutě 154,56

Strana 149 z 194



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 0,064 1 330,00 85,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013153

23 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,064 251,00 16,06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

24 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,216 11,00 13,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

25 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,064 625,00 40,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013871

D 998 Přesun hmot 460,41

26 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,447 1 030,00 460,41

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017002

D PSV Práce a dodávky PSV 93 305,30

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 62 870,78
27 K 721101905X15 Vsazení odbočky DN 100/50 mm - 67° do stávajícího odpadního potrubí kus 1,000 862,50 862,50

VV 1              "viz přílohy PD : D.1.4.03 a  D.1.4.07 1,000

28 K 721174041X01 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 30 mm m 38,000 195,50 7 429,00
VV 12,00+8,00+7,00+11,00                      "viz přílohy PD : D.1.4.03, D.1.4.04 a  D.1.4.05 38,000

29 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 26,000 207,00 5 382,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174042

30 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 41,000 224,25 9 194,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174043

31 K 721176131X14 Hadice pro odvod kondenzátu DN 20 mm uložená v krycí liště včetně montáže, dodání a montáže krycí lišty m 47,000 207,00 9 729,00

VV 5,00+16,00+13,00+13,00                     "viz přílohy PD : D.1.4.03 a D.1.4.04 47,000

32 K 721181212X02
Ochrana potrubí kanalizačního termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm

m 38,000 33,35 1 267,30

VV 38,00       "viz položka 721174041X01 38,000

33 K 721181213X03
Ochrana potrubí kanalizačního termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm

m 67,000 48,30 3 236,10

VV 26,00+41,00       "viz položka 721174042 a 721174043 67,000

34 K 721226515X10
Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou DN 40 mm 
včetně montáže K1

kus 7,000 1 299,50 9 096,50

VV 1+3+3                     "viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03, D.1.4.04 a  D.1.4.05 7,000

35 K 721242116 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125 kus 1,000 1 000,50 1 000,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721242116

36 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 152,000 13,80 2 097,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721290111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 721900990X06
Zednické výpomoci a další stavební práce ve výkaze neuvedené avšak nezbytně nutné k řádnému 
zkompletování vnitřní kanalizace

hodina 32,000 419,75 13 432,00

38 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,101 1 426,00 144,03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998721102

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 24 086,52

39 K 724151101X01

Čerpadlo kondenzátu malá automatická čerpací stanice pro čerpání kondenzátu objem nádrže cca 1,1 dm3 
materiál ABS, 2x adaptabilní gumový přívod elektrodový snímač hladiny průtok 120 l/min. dopravní výška 3,2 m 
napájecí napětí 230 V včetně 1,5 m kabelu s vidlicí integrované zpětné armatury 5 m výtlačné hadice DN 10 
mm montážních konzol, pomocného materiálu a montáže všech komponentů

kus 4,000 6 014,50 24 058,00

VV 4              "viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03 a  D.1.4.07 4,000

40 K 998724102
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,020 1 426,00 28,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998724102

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 6 348,00
41 K 727111023X1 Protipožární ucpávky potrubí kanalizace DN 50 mm včetně montáže kus 6,000 1 058,00 6 348,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 033 489,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 033 489,92 21,00% 427 032,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 460 522,80

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02NED - Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotací

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 02 D.1.7.2NED - Chlazení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 033 489,92

PSV - Práce a dodávky PSV 2 033 489,92

    751 - Vzduchotechnika 2 033 489,92

      751-4 - Zařízení č. 4 627 917,40
      751-5 - Zařízení č. 5 562 676,40
      751-6 - Zařízení č. 6 647 222,40
      751-D - Doplňkový materiál 114 096,40
      751O - Vzduchotechnika chlazení ostatní 81 577,32

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02NED - Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotací

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 02 D.1.7.2NED - Chlazení

Strana 153 z 194



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 033 489,92

D PSV Práce a dodávky PSV 2 033 489,92

D 751 Vzduchotechnika 2 033 489,92

D 751-4 Zařízení č. 4 627 917,40
1 K 751721117 Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 8 vnitřních jednotek kus 1,000 28 211,70 28 211,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751721117

2 M 429.R.001a
Venkovní kondenzační jednotka ,  Qch=20,7KW, Qút=19,4kW, 400V, 50Hz, doporučené  jištění 25A(C), včetně 
veškerého příslušenství potřebného pro bezproblémový chod klimatizačního zařízení                                                                                                                            
Poz.č.4.01     .

ks 1,000 164 241,00 164 241,00

3 M 429.R.001b Centrální dálková řídící jednotka s komunikačním rozhranním ks 1,000 91 278,00 91 278,00

4 K 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) kus 8,000 3 300,00 26 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751711111

5 M 429.R.002
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka                  Qch=2,8KW, Qút=2,8kW, včetně kabelového nástěnného 
ovladače                                             8*1                                                                                                                                                                                                 
Poz.č.4.02

ks 8,000 31 581,00 252 648,00

6 K 751.R.003 Montáž propojovací Cu potrubí m 41,000 309,10 12 673,10
VV 41,00                 "viz pozice č. 4.03 41,000

7 M 429.R.003
Propojovací Cu potrubí s náplní chladiva vč. odboček (refnetů), parotěsné izolace a doplňkového materiálu                                                               
41*1                                                                            Poz.č.4.03

m 41,000 1 234,20 50 602,20

8 K 751.R.004 Montáž nosné konstrukce pod venk.klim.jednotku ks 1,000 169,40 169,40

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02NED - Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotací

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 02 D.1.7.2NED - Chlazení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1                 "viz pozice č. 4.04 1,000

9 M 429.R.004
Nosná konstrukce  pod venkovní klimatizační jednotku včetně izolátorů chvění                                                     
Poz.č.4.04

ks 1,000 1 694,00 1 694,00

D 751-5 Zařízení č. 5 562 676,40
10 K 751721123 Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 9 vnitřních jednotek kus 1,000 14 520,00 14 520,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751721123

11 M 429.R.005
Venkovní kondenzační jednotka ,  Qch=20,7KW, Qút=19,4kW, 400V, 50Hz, doporučené  jištění 25A(C), včetně 
veškerého příslušenství potřebného pro bezproblémový chod klimatizačního zařízení                                                                                                                            
Poz.č.5.01     .

ks 1,000 164 241,00 164 241,00

12 K 751711113
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 5 do 6,5 kW (přes 50 do 65 
m3)

kus 1,000 3 300,00 3 300,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751711113

13 M 429.R.006
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka                  Qch=5,5KW, Qút=5,5kW, včetně kabelového nástěnného 
ovladače                                                                                                                                                                                                     
Poz.č.5.02

ks 1,000 23 661,00 23 661,00

14 K 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) kus 6,000 3 300,00 19 800,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751711111

15 M 429.R.007
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka                  Qch=2,8KW, Qút=2,8kW, včetně kabelového nástěnného 
ovladače                                             6*1                                                                                                                                                                                               
Poz.č.5.03

ks 6,000 22 869,00 137 214,00

16 K 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) kus 2,000 3 300,00 6 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751711111

17 M 429.R.008
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka                  Qch=2,2KW, Qút=2,2kW, včetně kabelového nástěnného 
ovladače                                                                                                                   2*1                                                                                    
Poz.č.5.04

ks 2,000 59 548,50 119 097,00

18 K 751.R.009 Montáž propojovací Cu potrubí m 47,000 305,80 14 372,60
VV 47,00                 "viz pozice č. 5.05 47,000

19 M 429.R.009
Propojovací Cu potrubí s náplní chladiva vč. odboček (refnetů), parotěsné izolace a doplňkového materiálu                                                        
47*1                                                                            Poz.č.5.05

m 47,000 1 234,20 58 007,40

20 K 751.R.010 Montáž nosné konstrukce pod venk.klim.jednotku ks 1,000 169,40 169,40
VV 1                 "viz pozice č. 5.06 1,000

21 M 429.R.010
Nosná konstrukce  pod venkovní klimatizační jednotku včetně izolátorů chvění                                                     
Poz.č.5.06

ks 1,000 1 694,00 1 694,00

D 751-6 Zařízení č. 6 647 222,40
22 K 751.R.011 Montáž venkovní kondenzační jednotky ks 1,000 24 200,00 24 200,00

VV 1                 "viz pozice č. 6.01 1,000

23 M 429.R.011
Venkovní kondenzační jednotka ,  Qch=26,5KW, Qút=23,7kW, 400V, 50Hz, doporučené  jištění 25A(C), včetně 
veškerého příslušenství potřebného pro bezproblémový chod klimatizačního zařízení                                                                                                                            
Poz.č.6.01     .

ks 1,000 190 476,00 190 476,00

24 K 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) kus 8,000 3 300,00 26 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751711111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 M 429.R.012
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka                  Qch=2,8KW, Qút=2,8kW, včetně kabelového nástěnného 
ovladače                                                  8*1                                                                                                                                                       
Poz.č.6.02

ks 8,000 22 869,00 182 952,00

26 K 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) kus 2,000 3 300,00 6 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751711111

27 M 429.R.013
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka                  Qch=2,2KW, Qút=2,2kW, včetně kabelového nástěnného 
ovladače                                                                                                                   2*1                                                                                    
Poz.č.6.03

ks 2,000 21 582,00 43 164,00

28 K 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3) kus 2,000 3 300,00 6 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751711111

29 M 429.R.014
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka                  Qch=1,7KW, Qút=1,7kW, včetně kabelového nástěnného 
ovladače                                                                                                                    2*1                                                                                    
Poz.č.6.04

ks 2,000 39 006,00 78 012,00

30 K 751.R.015 Montáž propojovací Cu potrubí m 62,000 168,30 10 434,60
VV 62,00                 "viz pozice č. 6.05 62,000

31 M 429.R.015
Propojovací Cu potrubí s náplní chladiva vč. odboček (refnetů), parotěsné izolace a doplňkového materiálu                                                        
62*1                                                                            Poz.č.6.05

m 62,000 1 234,20 76 520,40

32 K 751.R.016 Montáž nosné konstrukce pod venk.klim.jednotku ks 1,000 169,40 169,40
VV 1                 "viz pozice č. 6.06 1,000

33 M 429.R.016
Nosná konstrukce  pod venkovní klimatizační jednotku včetně izolátorů chvění                                                     
Poz.č.6.06

ks 1,000 1 694,00 1 694,00

D 751-D Doplňkový materiál 114 096,40
34 K 751.R.017 Montáž uzavřeného kovového žlabu pro vedení Cu potrubí na střeše m 6,000 266,20 1 597,20

35 M 429.R.017
Uzavřený kovový žlab pro vedení Cu potrubí na střeše, včetně potřebného upevňovacího materiálu                                                              
6*1

m 6,000 563,20 3 379,20

36 K 751.R.018 Montáž plastových krycích lišt pro vedení Cu potrubí m 200,000 220,00 44 000,00

37 M 429.R.018 Plastové krycí lišty pro vedení Cu potrubí, včetně potřebného upevňovacího materiálu m 200,000 325,60 65 120,00

D 751O Vzduchotechnika chlazení ostatní 81 577,32

38 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

t 2,310 8 712,00 20 124,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998751101

39 K 751O02 Mimostaveništní doprava ks 1,000 21 522,60 21 522,60

40 K 751O03 Vyregulování a komplexní zkoušky hod 60,000 665,50 39 930,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 61 13 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 148 914,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 148 914,95 21,00% 31 272,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 180 187,09

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02NED - Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotací

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 02 D.1.8NED - Silnoproudá elektrotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 148 914,95

PSV - Práce a dodávky PSV 148 914,95

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 148 914,95

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02NED - Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotací

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 02 D.1.8NED - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 148 914,95

D PSV Práce a dodávky PSV 148 914,95

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 148 914,95
3 M 34 Montážní materiál (dle samostatného rozpočtu) soubor 1,000 46 097,00 46 097,00

4 K 744 Montážní práce (dle samostatného rozpočtu) soubor 1,000 102 817,95 102 817,95

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

SO 02NED - Stavební úpravy domu č.p.1405 část bez dotací

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 02 D.1.8NED - Silnoproudá elektrotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 19 11 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 217 702,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 217 702,43 21,00% 45 717,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 263 419,94

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 03 - Venkovní vodovod, přípojka vodovodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 217 702,43

HSV - Práce a dodávky HSV 217 702,43

    1 - Zemní práce 73 180,14

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 22 413,04

    4 - Vodorovné konstrukce 3 913,00

    5 - Komunikace pozemní 37 955,62

    8 - Trubní vedení 51 868,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 894,00

    997 - Přesun sutě 13 964,53

    998 - Přesun hmot 4 513,50

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 03 - Venkovní vodovod, přípojka vodovodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 217 702,43

D HSV Práce a dodávky HSV 217 702,43

D 1 Zemní práce 73 180,14

1 K 132212211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 0,704 1 003,00 706,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132212211

2 K 132254202
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 26,237 683,40 17 930,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254202

3 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 3,771 470,05 1 772,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101

4 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 0,678 1 895,50 1 285,15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139751101

5 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 59,781 107,10 6 402,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 59,781 64,26 3 841,53

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

7 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 0,678 77,61 52,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211311

8 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

m3 0,678 84,24 57,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211319

SO 03 - Venkovní vodovod, přípojka vodovodu

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 30,332 65,28 1 980,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 22,079 230,35 5 085,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

11 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 220,790 17,43 3 848,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

12 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 24,792 128,35 3 182,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101

13 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 41,950 249,90 10 483,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231

14 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 27,619 16,92 467,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

15 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 0,405 512,55 207,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174111102

16 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 0,689 240,55 165,74
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58331200

17 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 13,612 122,40 1 666,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

18 M 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm t 14,530 240,55 3 495,19
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58331202

19 K 175151201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 10,775 379,10 4 084,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151201

20 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 18,318 326,40 5 979,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58337302

21 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 24,360 19,98 486,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 22 413,04

22 K 113106134
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 
50 m2 ze zámkové dlažby

m2 15,510 26,73 414,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106134

23 K 113107322
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 14,520 60,57 879,48
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107322

24 K 113107323
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 9,840 90,00 885,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107323

25 K 113107332
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm

m2 9,840 335,70 3 303,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107332

26 K 113155113
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 62,796 266,40 16 728,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113155113

27 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 2,000 58,77 117,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113202111

28 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 2,000 41,85 83,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113204111

D 4 Vodorovné konstrukce 3 913,00

29 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 3,010 1 300,00 3 913,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451572111

D 5 Komunikace pozemní 37 955,62
30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 14,520 222,00 3 223,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111

31 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 9,840 273,00 2 686,32
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871111

32 K 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 4,000 388,00 1 552,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565135101

33 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 9,549 306,00 2 921,99

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565135111

34 K 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 200 mm

m2 9,840 452,00 4 447,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567132115

35 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 13,549 20,00 270,98
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573191111

36 K 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 49,248 10,00 492,48
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573231107

37 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 30,630 343,00 10 506,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577144111

38 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 18,618 313,00 5 827,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577145112
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39 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 15,510 371,00 5 754,21

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211110

40 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 1,000 273,00 273,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245018

D 8 Trubní vedení 51 868,60

41 K 871181211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 
SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm

m 25,300 132,00 3 339,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871181211

42 M 28613112 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 50x4,6mm m 25,300 132,00 3 339,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28613112

43 K 891211112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50

kus 1,000 600,00 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891211112

44 M 422214431X01 šoupátko přípojkové přímé DN 40 ISO/vnější závit PN16, 50x2" kus 1,000 1 354,00 1 354,00

45 K 891359111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 200

kus 1,000 600,00 600,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/891359111

46 M 42273493 pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 200, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým  výstupem 2" kus 1,000 19 850,00 19 850,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/42273493

47 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 25,300 84,00 2 125,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892233122

48 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 25,300 84,00 2 125,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892241111

49 K 897001921X02 Zaslepení stávající vodovodní přípojky v otevřeném výkopu kus 1,000 3 650,00 3 650,00

50 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 7 850,00 7 850,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899401112

51 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 5 670,00 5 670,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/42291352

52 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 27,000 39,00 1 053,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721111

53 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC modré barvy s nápisem „VODA“ šířky 34 cm m 26,000 12,00 312,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722113

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 894,00

54 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 2,000 277,00 554,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916131213

55 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 2,000 168,00 336,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916331112

56 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 24,600 107,00 2 632,20

Strana 165 z 194



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919732211

57 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 69,350 73,00 5 062,55
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735111

58 K 979024441
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár zahradních

m 2,000 31,00 62,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/979024441

59 K 979024443
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 2,000 42,00 84,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/979024443

60 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 15,510 75,00 1 163,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/979054451

D 997 Přesun sutě 13 964,53

61 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 23,010 46,00 1 058,46

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

62 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 437,190 10,00 4 371,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

63 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 2,118 51,00 108,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221561

64 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 40,242 13,00 523,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221569

65 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 8,549 170,00 1 453,33

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221861

66 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 8,541 294,00 2 511,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221873

67 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 8,038 490,00 3 938,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221875

D 998 Přesun hmot 4 513,50

68 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 4,425 1 020,00 4 513,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 29 11 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 841 173,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 841 173,62 21,00% 176 646,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 017 820,08

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 04 - Venkovní kanalizace, přípojka kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 841 173,62

HSV - Práce a dodávky HSV 841 173,62

    1 - Zemní práce 321 320,83

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 9 543,37

    2 - Zakládání 2 320,00

    4 - Vodorovné konstrukce 21 341,32

    5 - Komunikace pozemní 18 896,33

    8 - Trubní vedení 447 344,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 270,13

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 5 760,00

    997 - Přesun sutě 7 179,31

    998 - Přesun hmot 3 197,70

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 04 - Venkovní kanalizace, přípojka kanalizace

Strana 168 z 194



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 841 173,62

D HSV Práce a dodávky HSV 841 173,62

D 1 Zemní práce 321 320,83

1 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 91,633 243,20 22 285,15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251103

2 K 132212211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 1,598 944,00 1 508,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132212211

3 K 132251253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 16,220 352,00 5 709,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251253

4 K 132254203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 54,047 509,60 27 542,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254203

5 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 15,188 1 784,00 27 095,39
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139751101

6 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 153,401 100,80 15 462,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101

7 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 153,401 60,48 9 277,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

8 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 15,188 73,04 1 109,33

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211311

SO 04 - Venkovní kanalizace, přípojka kanalizace

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace
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9 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

m3 15,188 79,28 1 204,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211319

10 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 181,575 61,44 11 155,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

11 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 140,882 216,80 30 543,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

12 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 408,820 16,40 23 104,65

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

13 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 143,771 120,80 17 367,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101

14 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 267,676 192,00 51 393,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231

15 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 178,686 15,92 2 844,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

16 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 9,189 482,40 4 432,77

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174111102

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 15,621 226,40 3 536,59
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58331200

18 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 100,278 115,20 11 552,03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

19 M 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm t 90,675 226,40 20 528,82
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58331202

20 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 20,569 425,60 8 754,17
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58333651

21 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 4,301 448,80 1 930,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175111101

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 30,006 168,80 5 065,01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101

23 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 58,322 307,20 17 916,52
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58337302

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 9 543,37
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24 K 113106134
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 
50 m2 ze zámkové dlažby

m2 15,088 29,70 448,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106134

25 K 113107322
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 15,088 67,30 1 015,42

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107322

26 K 113107323
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 3,780 100,00 378,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107323

27 K 113107332
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm

m2 3,780 373,00 1 409,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107332

28 K 113155113
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 20,501 296,00 6 068,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113155113

29 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 2,000 65,30 130,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113202111

30 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 2,000 46,50 93,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113204111

D 2 Zakládání 2 320,00

31 K 270321111X01
Oprava prostupů pro kanalizační potrubí v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových 
plochy do 0,09 m2 tl. do 600 mm

kus 4,000 580,00 2 320,00

VV 4                    "viz přílohy PD : D.4.2 4,000

D 4 Vodorovné konstrukce 21 341,32

32 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 9,919 1 300,00 12 894,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451572111

33 K 451573112X01 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku frakce od 8 do 16 mm m3 7,098 1 190,00 8 446,62

VV (14,40*3,20+14,54*3,34)/2*0,15              "viz přílohy PD : D.4.4 7,098

D 5 Komunikace pozemní 18 896,33
34 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 15,088 222,00 3 349,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564861111

35 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 3,780 273,00 1 031,94
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871111

36 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 4,784 306,00 1 463,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565135111

37 K 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 200 mm

m2 3,780 452,00 1 708,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567132115

Strana 171 z 194



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 4,784 19,90 95,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573191111

39 K 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 15,718 9,55 150,11
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573231107

40 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 9,490 343,00 3 255,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577144111

41 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 6,228 313,00 1 949,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577145112

42 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 15,088 371,00 5 597,65

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211110

43 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 1,000 295,00 295,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245018

D 8 Trubní vedení 447 344,63
44 K 817355005X03 Vírový ventil včetně dopravného, montáže, osazení a úpravy šachty pro osazení soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1              "ŠD1 viz přílohy PD : D.4.4 1,000

45 K 871265231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110

m 3,000 790,00 2 370,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871265231

46 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

m 1,660 377,00 625,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871275211

47 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 68,700 975,00 66 982,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871315221

48 K 877260341X01
Odvětrávací hlavice plastová DN 100 mm na potrubí z PVC trub hladkých plnostěnných DN 100 mm na 
vsakovacím objektu včetně montáže

kus 2,000 230,00 460,00

VV 1*2             "viz. přílohy PD : D.1.1.9 2,000

49 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 110

kus 2,000 210,00 420,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877265211

50 M 28611353 koleno kanalizační PVC KG 110x87° kus 2,000 123,20 246,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28611353

51 K 877310320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
150

kus 3,000 124,50 373,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877310320

52 M 28611428 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/87° kus 2,000 351,00 702,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28611428

53 M 28611429 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87° kus 1,000 368,01 368,01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28611429

54 K 877315381X12
Napojení kanalizační přípojky potrubí PVC - KG DN 150 mm pomocí univerzálního kolmého sedla DN 150 mm 
na hlavní potrubí DN 500 mm z betonu jádrovým vrtákem kolmo k povrchu hlavního potrubí včetně montáže

kus 1,000 8 550,00 8 550,00

VV 1          "SJ viz přílohy PD : D.4.1 a D.4.2 1,000
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55 K 894118001 Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu kus 2,000 5 150,00 10 300,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894118001

56 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, 
na potrubí DN do 200

kus 1,000 1 750,00 1 750,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894411111

57 M 592240871X07 dno betonové šachtové betonový žlab i nástupnice 100x100x25 cm kus 1,000 7 250,00 7 250,00

58 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 1,000 5 535,00 5 535,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59224070

59 M 592240761X08 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x180 mm kus 1,000 6 018,10 6 018,10

60 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 2,000 1 850,00 3 700,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59224348

61 K 894812311
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/160 průtočné

kus 2,000 10 780,00 21 560,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894812311

62 K 894812313
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru T

kus 3,000 12 320,00 36 960,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894812313

63 K 894812331
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 1 000 mm

kus 5,000 2 640,00 13 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894812331

64 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 
uříznutí šachtové roury

kus 5,000 760,00 3 800,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894812339

65 K 894812356
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 
B125 s betonovým prstencem

kus 3,000 8 250,20 24 750,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894812356

66 K 894812376
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 
D400 s betonovým prstencem

kus 2,000 9 505,10 19 010,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894812376

67 K 894812700X04
Filtrační šachta FŠ1 plastové DN 400 mm šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 mm 
roura šachtová celková výška šachty 1 650 mm s poklopem litinovým B125 DN 400 mm s prstencem a košem 
pro výběr nečistot před retenčním objektem dle vybraného výrobce voštinových bloků včetně montáže 

kus 1,000 27 500,00 27 500,00

VV 1           "FŠ1 viz přílohy PD : D.4.4 1,000

68 K 894812701X05
Filtrační šachta FŠ2 plastová DN 400 mm šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 mm 
roura šachtová celková výška šachty 1 950 mm s poklopem litinovým B125 DN 400 mm s prstencem a košem 
pro výběr nečistot před retenčním objektem dle vybraného výrobce voštinových bloků včetně montáže 

kus 1,000 27 500,00 27 500,00

VV 1              "FŠ2 viz přílohy PD : D.4.4 1,000

69 K 897172112
Akumulační boxy z polypropylenu PP pro retenci dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o 
celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3

m3 11,750 11 550,00 135 712,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/897172112

70 K 897173119X11 Výrobní dokumentace retenčního objektu kus 1,000 6 500,00 6 500,00

71 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 650,00 1 650,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899204112

72 M 55241002 poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 125mm, B 125 bez odvětrání kus 1,000 3 550,00 3 550,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55241002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 270,13

73 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 2,000 277,00 554,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916131213

74 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 2,000 168,00 336,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916331112

75 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 7,025 107,00 751,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919732211

76 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 18,575 73,00 1 355,98
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735111

77 K 979024441
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár zahradních

m 2,000 30,60 61,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/979024441

78 K 979024443
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 2,000 42,10 84,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/979024443

79 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 15,088 74,70 1 127,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/979054451

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 5 760,00

80 K 971043361X01
Zhotovení prostupů pro kanalizační potrubí v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových 
plochy do 0,09 m2 tl. do 600 mm

kus 4,000 1 440,00 5 760,00

VV 4                    "viz přílohy PD : D.4.2 4,000

D 997 Přesun sutě 7 179,31

81 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 11,307 46,10 521,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

82 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 168,929 10,10 1 706,18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

83 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 2,063 51,70 106,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221561

84 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 75,677 13,00 983,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221569

85 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,707 170,00 800,19

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221861

86 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 6,039 294,00 1 775,47
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221873

87 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 2,624 490,00 1 285,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221875

D 998 Přesun hmot 3 197,70

88 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 3,135 1 020,00 3 197,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 59 33 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 008 254,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 008 254,48 21,00% 211 733,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 219 987,92

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 008 254,48

HSV - Práce a dodávky HSV 1 008 254,48

    1 - Zemní práce 210 512,54

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 4 349,18

    2 - Zakládání 13 894,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 98 860,00

    4 - Vodorovné konstrukce 25 243,30

    5 - Komunikace pozemní 445 605,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 161 935,48

    997 - Přesun sutě 13 545,92

    998 - Přesun hmot 34 308,58

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 008 254,48

D HSV Práce a dodávky HSV 1 008 254,48

D 1 Zemní práce 210 512,54
1 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 24,095 147,05 3 543,17

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121112003

2 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 457,798 46,24 21 168,58
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151103

3 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 6,517 838,95 5 467,44
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122211101

4 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 123,814 143,65 17 785,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251103

5 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 2,852 821,95 2 344,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251101

6 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 0,800 65,28 52,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 168,596 230,35 38 836,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

8 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 685,960 17,43 29 386,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 0,800 107,95 86,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171151103

10 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 320,332 249,90 80 050,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201231

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 178,520 16,92 3 020,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

12 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 379,959 19,98 7 591,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112

13 K 181951118X01 Úprava povrchu stávajících podkladních vrstev vyrovnáním výškových rozdílů strojně se zhutněním m2 5,405 218,17 1 179,21
VV (7,60-5,30)*2,35              "viz přílohy PD : D.5.2 5,405

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 4 349,18

14 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo 
kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 18,005 70,70 1 272,95

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106121

15 K 113106134
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 
50 m2 ze zámkové dlažby

m2 17,860 29,70 530,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106134

16 K 113107311
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 18,005 27,50 495,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107311

17 K 113107321
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 
mm

m2 1,351 46,10 62,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107321

18 K 113107322
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 12,455 67,30 838,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107322

19 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 8,000 65,30 522,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113202111

20 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 13,500 46,50 627,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113204111

D 2 Zakládání 13 894,25

21 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm m3 0,781 1 560,00 1 218,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/271532213

22 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 3,468 3 000,00 10 404,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274313611
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23 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 5,489 347,00 1 904,68
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351121

24 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 5,489 66,90 367,21
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 98 860,00

25 K 381181101X01

Montáž skladu dopravních značek s ocelovou konstrukcí z tenkostěnných ocelových profilů žárově 
pozinkovaných za studena ohýbaných s opláštěním z pozinkovaného plechu (trapéz T14) s povlakovou barvou 
RAL 7024 MAT grafitově šedá s pultovou střechou zesílenou z pozinkovaným plechem (trapéz T-14) barva RAL 
7024 MAT grafitově šedá vnitřní povrch světle šedá barva s dvoukřídlovými dveřmi výšky 2,00 m ven 
otevíravými se dvěma západkami uzamykatelnými vložkovým zámkem bezpečnostním se dvěmi klíči s oknem 
výklopným plastovým 800 x 600 mm hnědé barvy samostatně stojící rozměru 4,00 m x 2,00 m výška nižší stěny 
2,13 m výška vyšší stěny 2,35 m včetně dešťového svodu, žlabu, žlabového kotlíku a výtokového kolena a 
ukotvení konstrukce skladu do podkladu

kus 1,000 22 080,00 22 080,00

26 M 424110001X01

Sklad dopravních značek s ocelovou konstrukcí z tenkostěnných ocelových profilů žárově pozinkovaných za 
studena ohýbaných s opláštěním z pozinkovaného plechu (trapéz T14) s povlakovou barvou RAL 7024 MAT 
grafitově šedá s pultovou střechou zesílenou z pozinkovaným plechem (trapéz T-14) barva RAL 7024 MAT 
grafitově šedá vnitřní povrch světle šedá barva s dvoukřídlovými dveřmi výšky 2,00 m ven otevíravými se 
dvěma západkami uzamykatelnými vložkovým zámkem bezpečnostním se dvěmi klíči s oknem výklopným 
plastovým 800 x 600 mm hnědé barvy samostatně stojící rozměru 4,00 m x 2,00 m výška nižší stěny 2,13 m 
výška vyšší stěny 2,35 m včetně dešťového svodu, žlabu, žlabového kotlíku a výtokového kolena, ukotvení 
konstrukce skladu do podkladu, dopravy a vnitrostaveništního přesunu dle přílohy PD : D.5.1 a D.5.2

kus 1,000 76 780,00 76 780,00

D 4 Vodorovné konstrukce 25 243,30

27 K 434121425
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných

m 11,300 641,00 7 243,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/434121425

28 M 593730051X01 stupeň betonový vibrovlisovaný š 350 v 160 dl 1000mm kus 12,000 1 500,00 18 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/593730051X01

D 5 Komunikace pozemní 445 605,23
29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 402,754 170,00 68 468,18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

30 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 362,088 346,00 125 282,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/567122114

31 K 581121311 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 150 mm m2 5,353 688,00 3 682,86
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/581121311

32 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 5,005 371,00 1 856,86

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211110

33 K 596211210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 40,666 362,70 14 749,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211210
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34 K 596211213
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 362,088 273,60 99 067,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211213

35 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 391,864 311,33 121 999,02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245020

36 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 13,447 371,94 5 001,48
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245005

37 M 59245225 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní m2 2,596 493,15 1 280,22
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245225

38 K 596211214
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

m2 15,575 29,10 453,23

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211214

39 K 596212219X02
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za uložení do betonu C 16/20

m2 5,353 330,00 1 766,49

VV 5,30*1,01      "viz přílohy PD : D.5.2 5,353

40 K 596841120
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 
m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 2,160 452,00 976,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596841120

41 M 59245602X03 dlažba desková betonová 600x600x50mm přírodní m2 2,225 459,00 1 021,28
VV 2,160*1,03 2,225

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 161 935,48

42 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 7,300 277,00 2 022,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916131213

43 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 5,000 125,18 625,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217029

44 M 59217028 obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm m 1,000 388,46 388,46
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217028

45 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 2,000 388,46 776,92
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217030

46 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 122,370 213,30 26 101,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916231213

47 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 116,000 105,43 12 229,88
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217016

48 M 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m 6,500 72,72 472,68
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217012

49 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 1,050 168,00 176,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916331112

Strana 181 z 194



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 1,500 77,09 115,64
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217011

51 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,460 3 250,00 1 495,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916991121

52 K 935112911
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm

m2 39,600 32,90 1 302,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/935112911

53 K 935113212 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm m 24,000 738,00 17 712,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/935113212

54 M 592271011X01 Betonový odvodňovací žlab D 400 s litinovou mříží šířky 250 mm 200 mm únosnost 40 t m 24,000 3 470,00 83 280,00

55 K 935113222X02 Osazení vpusti k odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm kus 3,000 738,00 2 214,00
VV 2+1              "OŽ1 OŽ2 viz přílohy PD : D.5.2 3,000

56 M 592271021X03
Betonová vpusť D 400 s litinovou mříží k betonového odvodňovací žlab D 400 s litinovou mříží šířky 250 mm 
200 mm únosnost 40 t

kus 3,000 3 896,00 11 688,00

57 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 17,860 74,70 1 334,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/979054451

D 997 Přesun sutě 13 545,92

58 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 7,082 46,10 326,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

59 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 147,117 10,10 1 485,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559

60 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 3,983 51,70 205,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221561

61 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 75,677 13,00 983,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221569

62 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 6,771 651,00 4 407,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221571

63 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 128,649 17,30 2 225,63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221579

64 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 10,754 170,00 1 828,18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221861

65 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 7,082 294,00 2 082,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221873

D 998 Přesun hmot 34 308,58

66 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 158,836 216,00 34 308,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 13 CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 879,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 110 879,43 21,00% 23 284,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 134 164,11

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 06 - Sadové úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 110 879,43

HSV - Práce a dodávky HSV 110 879,43

    1 - Zemní práce 110 783,43

    998 - Přesun hmot 96,00

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

SO 06 - Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 110 879,43

D HSV Práce a dodávky HSV 110 879,43

D 1 Zemní práce 110 783,43

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině 
nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 18,000 109,00 1 962,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111211101

2 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 3,000 685,00 2 055,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112251102

3 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 300 do 500 mm

kus 3,000 352,00 1 056,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201422

4 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 18,000 65,80 1 184,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301501

5 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 57,000 7,12 405,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301972

6 K 162301981 Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m2 270,000 12,90 3 483,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301981

7 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 9,124 76,80 700,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

8 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 9,124 151,00 1 377,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101

SO 06 - Sadové úpravy

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace
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9 K 171201245X01 Poplatek za uložení odpadu z dřevin a 3 ks pařezů na recyklační skládce (skládkovné) kus 1,000 1 200,00 1 200,00
VV 1          "viz přílohy PD : C.3 a D.6.1 1,000

10 K 174251202
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 
zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm

kus 3,000 217,00 651,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174251202

11 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 91,243 82,10 7 491,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351003

12 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 4,699 1 070,00 5 027,93
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/10371500

13 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 91,243 21,50 1 961,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411131

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,819 96,40 271,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572410

15 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 91,243 14,70 1 341,27

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951111

16 K 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

kus 6,000 1 470,00 8 820,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183101221

17 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 3,090 1 110,00 3 429,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/10321100

18 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 182,486 4,36 795,64
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183403153

19 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 91,243 0,47 42,88
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183403161

20 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 600 do 800 mm

kus 6,000 1 220,00 7 320,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184102116

21 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m kus 6,000 81,50 489,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184215412

22 K 184401111 Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 0,6 do 0,8 m kus 6,000 2 880,00 17 280,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184401111

23 K 184502114 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm kus 6,000 2 410,00 14 460,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184502114

24 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 6,000 84,60 507,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184801121

25 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 91,243 2,24 204,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184802111

26 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 91,243 4,55 415,16
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184802611

27 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,200 312,00 62,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/25234001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 184911311 Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4,800 38,80 186,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184911311

29 M 693345051X02 textilie mulčovací m2 4,848 34,20 165,80
VV 4,80*1,01 4,848

30 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4,800 41,80 200,64
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184911421

31 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,396 1 190,00 471,24
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/10391100

32 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,001 7 280,00 7,28
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185802113

33 K 185802114
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým 
rostlinám

t 0,003 32 000,00 96,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185802114

34 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 4,030 26,60 107,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/25191155

35 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 0,912 142,00 129,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185804312

36 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,912 356,00 324,67
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121

37 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 4,560 21,60 98,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129

38 K 185852111X01

 Kultivační a udržovací práce včetně zavlažování-2 roky po předání stavby dle přílohy PD: D.6.1
 - hnojení trávníků (1x ročně)

 - sekání trávníků (5x ročně)
- zálivka (dle potřeby (i v zimě))

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

VV 1                   "viz přílohy PD : D.6.1 1,000

D 998 Přesun hmot 96,00
39 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,096 1 000,00 96,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 15028909
BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 580 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 580 750,00 21,00% 121 957,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 702 707,50

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

PS 01 - Svislá hydraulická zdvižná plošina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 580 750,00

M - Práce a dodávky M 580 750,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 580 750,00

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace

PS 01 - Svislá hydraulická zdvižná plošina
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: K.ú. Ústí nad Orlicí p.č.st.1642 st. 3159 Datum: 23. 2. 2021

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

BKN,spol.s 
r.o.Vladislavova 
29/I,566 01Vysoké 
Mýto

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 580 750,00

D M Práce a dodávky M 580 750,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 580 750,00

1 K 33X0001

Svislá zvedací plošina pro vertikalní dopravu imobilních nosnost 385 kg (250 kg/m2) rychlost 0,2 m/s (0,15 m/s) 
zdvih do 4 m počet stanic/nástupišť 2/2 pohon hydraulický rozměry šachty (š/h) 1 550 mm x 1 750 mm rozměry 
kabiny (š x hl x v) 1 100 mm x 1 400 mm x 2 080 mm se strojovnou dole vedle výtahové šachty včetně montáže 
vyzkoušení a dodavatelské dokumentace dle přílohy PD : D.7.1

komple
t

1,000 580 750,00 580 750,00

PS 01 - Svislá hydraulická zdvižná plošina

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

NED - Stavební úpravy domu č.p.219 a domu č.p.1405 část bez dotace
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



Termín realizace: 

Popis činnosti

Bourací práce

Střešní konstrukce

Výměna výplní otvorů

Hrubé rozvody elektro, slaboproud

Hrubé rozvody ZTI

Úpravy povrchů stěn

Hrubé konstrukce podlah

Rozvody VZT

Sádrokartonové konstrukce

Fasáda

Obklady, dlažby

Kompletace elektro

Kompletace ZTI

Podlahové krytiny

Montáže dveří

Zařízovací předměty interiéru

Dokončovací práce

Zařízení interiéru

Kanalizační přípojka

Vodovodní přípojka

Zpevněné plochy

Sadové úpravy

Finanční harmonogram stavby
30 475 605,4 

červen červenec srpen

1 475 605,4 2 500 000,0 3 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 3 500 000,0 1 000 000,0 

Příloha č. 2 - Harmonogram stavebních prací a finanční harmonogram 

únorledenříjen listopad prosinec duben

Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí

květen

září 2022 - srpen 2023

březenzáří 
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