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TECHNICKA ZPRAVA

Priprava stavenisté :

Pfed vlastnimi pracemi je nutné vytyCit veSkeré inzenyrské sité v oblasti stavenisté
polohové i hloubkové a uCinit zapis o jejich pfedani do stavebniho deniku. Toto bude
provedeno predkopy v mistech budoucich praci a pFfedpokladanych stavajicich siti
(zejména vedeni kanalizace). Pfi mozném nepfedpokladaném kfizeni siti s navrzenymi
konstrukcemi je nutné kontaktovat projektantal!!! Projektova dokumentace vychazi
z podkladl pfedanych objednatelem a zlokalnich doméfeni provedenych na misté
samém.

V linii budouci zb prevazky jsou v sou¢asné dobé ulozena vedeni NN i VN do 35 kV
vedouci do blizké trafostanice. Tato vedeni budou prelozena jesté pred zapocetim
vlastnich praci na Statickém zajisténi. Pfelozku vedeni a projektovou dokumentaci
na tuto prelozku bude investor zajisSt'ovat samostatné.

Vlastni prostory stavby budou vyklizeny majitelem a uzivateli objektu v navaznosti na
harmonogram praci a po dohodé mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby.

Stavebni podnikatel provede pfed vlastni pfipravou stavenisté, navezenim nastrojd,
materialu a lidské sily obhlidku budouci stavby a jejiho okoli a pfipadné pfizpUsobi
umisténi vybaveni a ostatnich nalezitosti stavby, upfesni harmonogram praci, dohody
s Objednatelem a uzivateli, atd.

Veskeré nedemontovatelné prvky a vybaveni je nutné u€inné ochranit proti poSkozeni.
Zakryti téchto prvkd je soucasti stavby a bude nacenéno po provedeni vlastniho
prizkumu stavebnim podnikatelem v ramci zpracovani nabidkového rozpoctu stavby.
Rovnéz tak bude provedeno zabednéni a utésnéni prostupt do okolnich prostor uvnitf
budovy, kvlli zamezeni Sifeni prachu.

Osazeni nové zb prevazky a mikropilot bude podléhat provedeni pfedkopl podél objektu
a vySkovému zameéfeni stavajicich drovni zakladu.

V ramci praci dojde k zabednéni obvodové stény a vnitfniho pilife se sténou a dale pak
k sanacim trhlin. Prace statického zajiSténi budou provadény pouze a jen na nosnych
zdénych a betonovych konstrukcich, nikoli na difevénych prvcich nebo prfedsténach.

Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby :

Stabilizace zakladové spary

Vyraznéji prosedajici Casti zakladové spary objektu bude zvySena unosnost a stabilita
pomoci systému mikropilot vrtanych skrz stavajici konstrukce a opfenych az do stabilniho
skalniho podlozi. Stavajici konstrukce jsou v dostate¢né tloustce a kvalité, aby mohly
pfenaset budouci silova plasobeni v oblasti zakotveni a vetknutého dfiku mikropilot. Vrty
provadéné skrz stavajici zdivo budou vzdy vytvarené pomoci diamantového vrtani
se stalym pritlakem, tedy bez priklepu, zde se jedna o prvky uvnitr objektu.
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Prdmér vrtu mikropilot bude vzdy 140mm a byly uréeny v délkach 11.0m. Kofeny
mikropilot budou vzdy vytvafeny a opfeny na skalnim podlozi. Uklon pilot zadan v
dokumentaci, vyztuzna trubka 76/10, injektazni etaze a’ 0.50m jisténé fadné pryZovymi
manzetami pro reinjektaz kofene (pryzové manzety zajisténé varenymi omotavkami pod a
nad manzetou), injekéni tlak do 4.50 MPa, spotfeba smési na etdz min. 40L na etaz.
Spotfeba smési na patu 40L. Jako zalivkova smés do tlaku 0.60 MPa bude pouzit
aktivovany cement. Kofen bude vytvafen po jednotlivych etazich, injekéni smési
aktivovaného cementu. Nebude-li tlaku dosazeno, bude injektaZ opakovana az do poctu
dvou reinjektazi na jednu etaz a spotfeby 120L na tuto etdz. Pokud ani tehdy nebude
dosazeno injek¢niho tlaku, je nutné pfivolat projektanta!!

Hlavy mikropilot budou do stavajicich zakladl zakotveny vzdy na &tyfi trny R20, trny
budou fadné navareny k vyztuzné trubce mikropiloty svarem koutovym ovarfenym
oboustrannym v tloustce 7.0mm délky minimalné 150mm na kazdy trn.

Hlavy mikropilot budou vetknuty do novych Zb pfevazek zplechu 150/150/10mm.
Prevazky budou fadné nakotveny do zakladu objektu.

PFi provadéni zalivek a injektazi kofenu a pat je nutné sledovat a pfipadné pribézné stale
proplachovat blizky kanaliza¢ni fad. Stavajici vedeni inZenyrskych siti v okoli zajmové
Casti objektu budou pfed zahajenim vytyCena a identifikovana predkopy. Kanalizaéni
trubky budu v pfevazkach respektovany a obaleny tuhou mineralni vatou v tloustce 30mm
a PE folii jeSté prfed betonazi prevazky. Tim bude umoznén nezavisly pohyb
kanalizaCnich trubek na pfevazce a jejich vyména v budoucnu.

Sanace trhlin

K sanacnim opatfenim byly uréeny trhliny uvedené na vykresech pasportizaci.

Trhliny budou sanovany systémem vysokopevnostnich helikalnich Sroubovic priaméru
6.0mm. Trhliny budou seSity vySe uvedenymi vyztuzemi do vyfrézovanych drazek,
pFfipadné do vrtd na systémové tmely a injektovany.

Trhliny jsou ur€eny k vyklinovani dubovymi Kkliny, seSiti helikalnimi Sroubovicemi,
hloubkovému presparovani zdiva a k injektazi trhliny. Nasledné bude trhlina zapravena
klasickymi zednickymi technikami a maltami nize uvedenymi. Trhlina bude Fadné
vyklinovana dubovymi kliny a zdivo bude v odkryté oblasti fadné vycisténo (Sitka 600mm
kolem trhliny) a hloubkové pfesparovano nize uvedenymi maltami. Trhlina bude, po
vytvrzeni malt, nasledné injektovana cementovymi smésmi. Trhlina bude seSita
helikalnimi nerezovymi &roubovicemi priméru 6.0mm. Sroubovice museji vzdy
pfesahovat na obé strany pfes trhlinu minimalné 500mm. Vzdalenost Sroubovic ve
sténach byla stanovena na 300mm. Sroubovice budou instalovany do spar, dle typovych
podkladl dodavatele systému, pfipadné do odvrtu.

Postup pro opravu trhlin zednickym zpdsobem

Trhliny jsou urCeny k hloubkovému pfesparovani zdiva v pasu Sifky 600mm. Nasledné
bude trhlina zapravena klasickymi zednickymi technikami a maltami nize uvedenymi.
Zdivo bude v odkryté oblasti fadné vycisténo (Sitka 600mm kolem trhliny) a hloubkové
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pfesparovano nize uvedenymi maltami. Trhlina bude, po vytvrzeni malt, nasledné
injektovana cementovymi smésmi.

DalSi stavebni prace

Vnitfni plochy objektu budou uvedeny do plvodniho stavu. PfiCka s osazenymi dvermi
budou odstranéna. Po dokonceni zajisténi zakladové spary, bude pficka znovu vyzdéna a
dvefe osazeny do novych plechovych zarubni.

Vnitfni plochy objektu je nutné uvazovat s vyspravenim kompletnich omitek a novou
vymalbou.

Zajisténi tuhosti objektu

Provedené prizkumy zastihly pfedmétnou Cast objektu poruSenou nerovnomérnym
prosedanim, pficemz dosavadnimi IG prizkumy bylo zjis§téno, Ze poruchy jsou zplsobeny
jak mocnou vrstvou stlaCitelnych navazek, tak rovnéz pohyby vramci smrstovani a
bobtnani jilovitych zemin v podzakladi. Vzhledem ke geometrii konstrukce a zastizenému
nevhodnému podzakladi byly zvoleny i délky navrzenych mikropilot a novych Zzb
konstrukci prfevazek. Délky pilot odpovidaji pfeklenuti zemin postizenych objemovymi
zménami a vytvorfeni kofene mikropilot ve stabilnim podlozi.

Definitivni priifezové rozméry jednotlivych konstrukénich prvku :
Viz. Projektova dokumentace.

Udaje o uvazovanych zatizenich ve statickém vypoétu :
Vramci vypoCtu zakladovych  konstrukci byla uvaZovana zatizeni
v charakteristickych hodnotach :
Promé&nné uzitné ... 3.0 kN/m?
Snih ... 2.0 kN/m?

Udaje o pozadované jakosti navrzenych materiald :
Beton C20/25 XC2 Cl 0.40 — Dmax 22 — S3, min. mn. cementu 280 kg/m3, max.
w/c =0.55
Vyztuz KARI, B500A,B
Ocel konstrukéni S 235
Aktivovany cement ... pomér voda : cement = 2 : 1, fadné promiseno v aktivaéni
michacce.
Helikalni nerezové Sroubovice priméru 6.0mm+systémovy lepici tmel.
Malta cementova 5.0

Popis netradi¢nich technologickych postupi a zvlastnich pozadavki na
provadéni a jakost navrzenych konstrukeci :
V ramci vyroby jde o konstrukce vytvarené specialnimi stavebnimi metodami,
vyzadujicimi dostateCnou odbornost, preciznost provadéni a zkuSenost
zhotovitele, ktery dokaze reagovat na nepredvidané skutecnosti v pribéhu
provadéni a dodrzovat dané technologické postupy.
N
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Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci :

Je nutna odborna kontrola, pfipadné pfebirka provedeni osazeni mikropilot
s vytéZenim zastizenych zemin. Zakotveni mikropilot ve stavajicim objektu.

TFidy a kvalita betonovych smési budou dolozeny privodnimi listy.

Od provedenych praci bude pfedana fotodokumentace, a to i z priubéhu
provadeéni.

Pro injektaz a reinjektaz kofenl mikropilot budou jednotlivé etaze jisténé fadné
pryzovymi manzetami (pryzové manzety zajisténé varenymi omotavkami pod a
nad manzetou), neni povoleno uzivat lepicich pasek ani jednorazovych Spunti na
jisténi otvord pro injektaze ani injekénich trubi¢ek upevnénych na vyztuznou
trubku mikropiloty.

Fotografie Fadné nachystanych a provedenych vyztuznych trubek mikropilot :

Manzety mikropilot : Vyztuzné trubky mikropilot :

Otvory  vpaté vyztuzné trubky pro
rozinjektovani paty mikropiloty :
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Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace zajiStované
zhotovitelem :

Provedeni konkrétnich detaild a jejich zmén bude navrzeno v ramci typovych
postupl vybraného zhotovitele. Pasportizace stavebniho prostoru objektu pred
provadénim bude provedena zhotovitelem.

Osazeni nové zb prevazky a mikropilot bude podléhat provedeni pfedkopu podél
objektu a vySkovému zaméfeni stavajicich urovni zakladu, atd.

Tato bude zpracovana v pfipadé potfeby zhotovitele na jeho vrub.

V ramci dokumentace neni zahrnut autorsky dozor ani nasledné konzultace.

Usporadani a bezpecénost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmu :

Pfi provadéni nebude umoznén vstup do pracovnich prostor, stavba bude rfadné
zabezpefena vramci zafizeni stavenisté. Zakladni ustanoveni jsou uvedena
v textu vySe a v Pravodni a souhrnné technické zpravé — ¢ast A,B.

Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych
kontrolnich méreni a zkousek :

Kontroly budou provadény v nasledujicich stavebnich fazich :
- Provedeni vrtd pro mikropiloty s vytéZzenim navrtaného profilu.
- Zakotveni mikropilot v konstrukcich.
- Sanace trhlin ve sténach objektu.
- Dokonc€eni stavby a uklid stavenisté.

Technologické podminky postupu praci, popis konstrukce a stavu stavby :

PFi provadéni vrtnych praci mize dochazet k ,jemnym* vibracim vlastniho objektu,
které se mohou projevit aktivaci stavajicich trhlinek. Toto vSak nebude mit vliv na
vlastni stabilitu objektu. Tomuto nepfijemnému pravodnimu jevu lze predejit
pouzitim jadrové technologie vrtani skrz betonové konstrukce, ktera je vtomto
pfipadé navrZzena. Technologie jadrového vrtani je na pfedmétném objektu
odlivodnitelna vzhledem k jeho historii, konstrukci a stavu. Ztéchto davodu
povazujeme pouziti jadrového vrtani pfes betonové konstrukce pro objekt nutné.
Tato technologie vrtani pak bude stanovena i ve smlouvé o dilo uzaviené mezi
Objednatelem a Zhotoviletem. Pouziti pfiklepového vrtani pfes konstrukce objektu
je mozné pouze po odsouhlaseni projektantem, TDI a zastupcem Objednatele
(mysSleno vSemi uvedenymi osobami).

Planované sanacni prace byly zvoleny s ohledem na finanCni naro€nost, stav
objektu a jeho nasledné pfipadné uzivani. Podchyceni nejvice prosedajici ¢asti je
navrzeno se zapocitanim i stavajici unosnosti ploSného zalozZeni tak, aby budouci
pohyby odpovidaly cca pohybim dalSi ¢asti objektu. Na sténach bude v budoucim
provozu stale dochazet k projevim trhlinkovani, které vSak budou pouze estetické
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a nebudou mit vliv na stabilitu nebo unosnost objektu nebo jeho celku (tyto budou
zapravovany pfi pravidelnych udrzovacich pracech provadénych minimalné jednou
ro¢né). Objednatel této projektové dokumentace byl s timto feSenim seznamen.

Popis zarizeni stavby :

Zafizeni stavby bude presné specifikovano zhotovitelem pfed provadénim.
Z hlediska rozdéleni je mozné urcit foSny, michacka, aktivacni michacka, nadoba
na beton, zednické nacini, svarecka, vyztuzna ocel, vrtny stroj na vnéjsi a vnitini
pouziti, atd. Jedna se o materialy a stroje, které nemaji svou funkci Skodlivy vliv na
Zivotni prostfedi a nevytvareji nadmérny hluk.

Pfipojeni na technickou infrastrukturu a zpasob odpojeni :

Pfistupové cesty k objektu jsou dostatecné. Jako doCasna mezideponie (sloZeni a
naloZzeni materidlu a strojl) bude po nezbytnou dobu slouZit komunikacni a
manipulaéni plocha pred objektem (viz. Situace). Vyuzivani zdroju elektfiny a vody
je planovano z mobilnich zdroji zhotovitele. Pfipadna mista napojeni budou
specifikovana investorem pfed zapocletim stavby. Po ukon&eni stavby budou
stavebni méfidla odpojena a sité budou pfedany ve vyhovujicim a provoznim stavu
investorovi.

DocCasna elektricka zafizeni na stavenisti musi splfiovat normové pozadavky a
musi byt podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych
intervalech.

Hlavni vypinaC elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno
pristupny, musi byt oznacen a zabezpec€en proti neopravnéné manipulaci a s jeho
umisténim musi byt seznameny vSechny fyzické osoby zdrZujici se na stavenisti.
Pokud se na stavenisti nepracuje, musi byt elektricka zafizeni, ktera nemusi zUstat
z provoznich ddvodl zapnuta, odpojena a zabezpeCena proti neopravnéné
manipulaci.

Stanoveni podminek pro provadéni praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci :

Podminky provadéni budou odpovidat vS8em platnym zakonum, vyhlaskam a
provadécim predpisim v dobé provadéni stavby. Veskeré nevyhovujici konstrukce
stropni budou pfed provadéni fadné podepfeny, rovnéz tak vSechny uvolhované
konstrukce budou Ffadné zabezpeceny pfed jejich kone€nym vyhotovenim. Nosné
textilni lano kladky musi mit primér nejméné 10 mm. PoSkozené lano je vylou¢eno
z pouzivani. Provedeni nosné konstrukce kladky je pFfed prvnim pouzitim
prokazatelné schvaleno fyzickou osobou urCenou zhotovitelem. Skladovani a
manipulace s materialem :

Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro
bezpecné uchopeni napfiklad oky, haky nebo drzadly, musi byt vzdy vzajemné
prolozeny podklady. Jako podkladd neni dovoleno pouzivat kulatinu ani vrstvené
N
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podklady tvofené dvéma nebo vice prvky volné poloZzenymi na sebe. Skladka
sypkych hmot se spodnim odbérem musi byt oznaCena bezpecnostni znackou se
zakazem vstupu nepovolanych fyzickych osob. Fyzické osoby, které zabezpecuji
provadéni odbéru, se nesmeéji zdrzovat v ohrozeném prostoru mista odbéru.

Zpusob ochrany a vymezeni ohroZzeného prostoru :

Zhotovitel provede zabezpecleni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych
osob (plot, vyhrazujici reflexni pasky a cedule nejsou potfeba, stavba se nachazi
v byté a zabezpeceni bude provedeno zamc€enim vstupnich dvefi do bytu).

Bourani staveb vysSich nez pfizemnich, strhavani nebo bourani svislych konstrukci
od vySky 3 m, bourani schodist a vysunutych €asti, rekonstrukce a bourani, pfi
kterych dochazi ke zméné konstrukéni bezpecnosti stavby, strojni bourani, bourani
specifickymi metodami, jako je fezani kyslikem, a bouraci prace podle bodu 26.,
sméji byt provadény pouze fyzickymi osobami k tomu urCenymi zhotovitelem,
pokud je zajistén staly dozor vykonavany fyzickou osobou k tomu zhotovitelem
povérfenou; fyzicka osoba povéfena stalym dozorem po celou dobu vykonu stalého
dozoru sleduje uréené pracovisté, provadéni praci a pohyb fyzickych osob na ném,
z tohoto pracovisté se nevzdaluje a nevykonava jinou €innost nez dozor. Pred
zahajenim bouracich praci je nutno stanovit signal, kterym v naléhavém pfipadé
bezprostfedniho ohrozeni da osoba uréena zhotovitelem k fizeni bouracich praci
pokyn k neprodlenému opusténi pracovisté. Zhotovitel zajisti, aby vSechny
fyzické osoby zdrzujici se na tomto pracovisti byly s timto signalem prokazatelné
seznameny.

PLAN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

Kontroly budou provadény pravidelné zastupcem stavebnika (TDI), ktery bude prace na
stavbé prebirat.
Na stavbé bude praibé&zné ulozen a fadné vyplfiovan Stavebni denik dle vyhlasky ¢.
499/2006 Sb.
Kontroly budou zejména provadény v nasledujicich fazich stavby :

- P¥i pfedani stavenisté vybranému zhotoviteli.

- Provedeni vrtd pro mikropiloty s vytéZenim navrtaného profilu.

- Zakotveni mikropilot v konstrukcich.

- Sanace trhlin ve sténach objektu.

- Dokonc€eni stavby a uklid stavenisté.

- Kontroly dokon€ené stavby budou probihat v ramci pravidelnych udrZovacich praci.
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DALSI DULEZITE DOPLNUJICi INFORMACE :

Vyrobky konkrétnich vyrobctl jsou jako pfiklad pouzity z divodu kompatibility systému a z ddvodu
uréeni cenoveé a kvalitativni hladiny. Tyto vyrobky a skladby byly zpravidla s vyrobci pro tento konkrétni
pfipad konzultovany a byly tak zohlednény nejen poznatky projektanta, ale i praktické poznatky ziskané na
mnozstvi dalSich staveb, kde jsou ty-které vyrobky pouzity. Tyto poznatky jsou pochopitelné aktualni k datu
odevzdani tohoto projetu.

Béhem provadéni muze byt rovnéz po dohodé objednatele, projektanta a zhotovitele rozhodnuto o
shiZeni rozsahu nebo vypusténi nékterych v této dokumentaci navrzenych praci nebo zaméné nékterych
material( za levnéjsi — tedy o ménépracich, které budou zohlednény pfi fakturaci skuteéné provedenych
praci generalnim dodavatelem a zhotovitelem.

V pfipadé, Ze pfi provadéni budou nalezeny skute¢nosti odliSujici od projektovych pfedpokladd a
maji zasadni vliv na kvalitu dila, vyméry nebo pouziti navrzenych materiald a postupli, budou tyto
konzultovany s projektantem a Objednatelem. Tyto skute¢nosti pak mohou mit vliv na pfipadné
konkretizovani praci. Tyto skute¢nosti nebudou brany a uvadény jako nedostatky projektové dokumentace,
nebot se jedna o projekt statického zajisténi, u kterého nemohly byt provadény hloubkové destruktivni
sondy, jez by ozfejmili vSechny skute€nosti prvk( a konstrukci. Prizkumné prace byly provedeny velmi
svédomité s dirazem kladenym na identifikaci stavajicich poruseni objektu. AvSak vzhledem k charakteru
konstrukce, jejimu stalému vyuzivani, prostoru pro sondazni prlzkumy, pfistupu ke konstrukcim, atd.
nemohli byt zcela odhaleny a identifikovany vSechny prvky a podrobnosti konstrukéniho, stavebniho,
technického a dalSiho provedeni (jedna se jak o plosné prazkumy a znich plynouci zaméfeni, tak o
hloubkové a jednotlivé). Z tohoto divodu je nutné pfedpokladat urcité korekce v pribéhu vystavby, které
budou reagovat na aktualni situace.

1. V pfipadé, Ze budou v projektové dokumentaci zjiStény rozpory, u nichZ neni jasné spravné feSeni a
dale vpfipadé, Ze budou odbornym zaméstnancem zhotovitele (autorizovany zastupce,
stavbyvedouci, mistr apod.) nebo TDI béhem provadéni stavby odhaleny nedostatky v PD nebo
chybéjici informace &i nové skuteCnosti (viz. vySe), je bezpodmine¢né& nutné v dostateném
predstihu pfed provedenim spornych praci kontaktovat projektanta a pfipadné dalSi vSechny
ugastnéné osoby, vyzaduje-li toto situace, (TDI, Objednatel, SU, atd.) vyzadat si jejich vysvétleni
nebo stanovisko. Zhotovitel, TDI, zastupce Objednatele nesmi sam a svévolné provadét jakékoli
pracovni Cinnosti nespecifikované v ramci schvalené projektové dokumentace. V opaéném pfipadé
prebira Zhotovitel za takto provedené stavebni Cinnosti plnou zodpovédnost, zaruky a vSechny
z toho plynouci skuteénosti a to zejména financni. Je nutné mit na paméti, Ze pfi projektovych a
prizkumnych pracech nemohly byt ¢inény hloubkové destruktivni sondy a celoplosné odkryvani
konstrukci ve vSech prostorach a v takovém rozsahu, ktery by plné zhodnotil vSechny okolnosti a
skute€nosti stavajici konstrukce objektu ani nebyl prostor pro identifikaci vSech inzenyrskych siti a
rozvodd médii v budové. Toto vSe bude upfesnéno na zakladé SOD mezi Objednatelem a
Zhotovitelem a Zhotovitelem v prabé&hu provadéni. Zhotovitel musi tyto skute¢nosti zohlednit dle
svého uvaZeni vcenové nabidce, harmonogramu praci, vramci dokumentace zajiStované
zhotovitelem stavby a v ramci SOD uzaviené s Objednatelem. Dale je nutné mit na paméti a toto
Zhotovitelem a TDI zohlednit, Ze se jedna o rekonstrukci a stavebni Upravy stavajiciho objektu, u
kterého nemohou byt zcela pfesné a zcela vyCerpavajicim zpusobem popsany veskeré skutecnosti
a prvky soucasné stavby a bude dochazet ke korekcim v priibéhu provadéni, které mohou mit vliv i
na konec¢nou cenu praci. Z tohoto divodu byla rozpoc¢tové uréena rezerva ve finanénich nakladech,
ktera zlUstane pIné v drzeni Objednatele a bude Cerpana az na zakladé Objednatelem pisemné
odsouhlasenych a na stavbu vydodanych pracovnich &innosti.

2. Objednatel muze na zhotoviteli pozadovat zvySeni rozsahu praci. Toto bude vzdy provedeno azZ na
zakladé samostatné objednavky nebo samostatné smlouvy o dilo s pfesnymi specifikacemi rozsahu
praci a jejich cenami, které Objednatel akceptuje. Tyto prace nebudou vSak zahrnuty do praci
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14.

uvedenych v této PD, nebude se tedy jednat o viceprace a jako takové nebudou ani Zhotovitelem
fakturovany. Navrhy téchto praci a zaruky za takto provedené prace budou specifikovany
v samostatnych objednavkach nebo SOD mezi Objednatelem a Zhotovitelem nebo zastupcem
zhotovitele. Prace specifikované ve smluvnich vztazich, objednavkdch ¢&i dohodach mezi
Stavebnikem a Zhotovitelem (stavebnim podnikatelem dodavajicim stavebni dilo) nejsou
predmétem kontroly projektanta a tudiz ani prace z téchto vztahd a dohod plynoucich nad ramec
této projektové dokumentace nebudou projektantem kontrolovany, odsouhlasovany ani projektant
nebude reflektovat na jakékoli pozadavky ¢i dotazy vazané k témto skuteénostnostem, zejména na
pozadavky financ¢ni.

Dodavatel stavby si pfed aplikaci technologii konkrétnich vyrobcl vyzada pisemny doklad, ze za
navrzené technologie uznavaji zaruku a to zvlasté v pfipadé kombinace technologii od riznych
vyrobcu. V pfipadé negativniho vysledku - tj. neuznani zaruk se dodavatel obrati na projektanta,
ktery urci technologii jinou.

Dodavatel je povinen fidit se technologickymi pfedpisy a postupy udanymi vyrobci nebo distributory
konkrétnich vyrobk( a material( platnymi v dobé realizace a je-li to vhodné, pfizvat zastupce téchto
subjektu ke konzultacim pFipadné k prevzeti praci souvisejicich s témito vyrobky a materialy.

Tam, kde jsou v projektu popsany finalni nebo pfevazujici upravy povrchd, rozumi se tim aplikace
ucelenych technologickych postupll spojenych s témito Upravami doporucenych pfislusnymi vyrobci
konkrétnich materialt nebo vyplyvajicich z odbornych znalosti pracovnik(i provadéci firmy.

PFipousti se alternativni feSeni materiald od jinych vyrobcu, nez jsou projektantem navrzeny za
predpokladu, Ze jde o vyrobky svymi vlastnostmi a kvalitou srovnatelné a vyrobce pfebira pfislusné
zaruky.

V pfipadé navrzenych technologickych postupl (natéry, opravy atd.) : jedna se o postupy zejména
pro ucely ocenéni, pfiemz se predpoklada jejich korekce béhem provadéni v navaznosti na
konkrétni zjisténé skute€nosti, otlu€eni nékterych vrstev apod., dale na aktualni nabidku materiald
atd.

Je tfeba respektovat vyjadfeni vefejnopravnich instituci ke stavebnimu povoleni a pozadavky ve
stavebnim povoleni a finan¢né je zohlednit. Také je nutiné respektovat piné vyjadreni spravcl
inzenyrskych siti a sousedu obsazena v Dokladové ¢asti.

Je tfeba respektovat vyjadfeni ziskana v povolovacim procesu a stavebni povoleni k dokumentaci
obou stupna (pro stavebni povoleni i provedeni stavby) a finanéné je zohlednit.

Technologicky postup pro bouraci, montazni a dal8i prace z hlediska bezpec¢nosti prace je povinen
zpracovat dodavatel stavby dle platnych vyhlasek a predpisu.

Pro pfipad zajimavych nalezu je tfeba v cené pocitat i se zpracovanim nalezovych zprav v téchto
pfipadech.

Soudasti dodavky stavby je vyhotoveni pisemného reZimu uzivani a pravidelné udrzby dokonéené
stavby.

Vykaz vymér praci rozpoc¢tové naklady budou zpracovany vybranym Zhotovitelem. Kromé tohoto
vykazu vymeér je tfeba v nabidce zohlednit i pfipadny finanéni dopad vyjadfeni dotéenych organa z
dokladové Casti a dale pak vesSkeré dalSi mozné vstupy (Zhotovitel je povinen dostavit se na misto
budouci stavby a provést vlastni podrobnou obhlidku jesté pfed vytvofenim nacenéni a
rozpoctovych nakladud, napf. do soutéze vyhlasené Objednatelem). Rozdily mezi vykazem vymér a
vymeérami spotfebovanymi na stavbé jsou soucasti procesu odpovidajiciho zpfesfiovani a
prohlubovani znalosti o objektu, kde nemohou byt projekéné pfedem znamy vesSkeré podminky a
okolnosti budouci stavebni dodavky. Nejedna se o vadu projektu.

ProtoZze se jedna o projekt statického zasahu do objektu pfi jehoz zpracovani nebyl dostatek
prostoru pro provedeni tak podrobného stavebné-technického prizkumu, ktery by se limitné bliZil
k dokonalému zjisténi stavu a vlastnosti stavajicich prvkd, vyrobk(, materiald a zafizeni, Ize
predpokladat, Zze skutec¢nost se muze liSit od projekénich vychozich pfedpokladd a mohou tak
vzniknout stavebni viceprace. DalSim objektivnim dlvodem pfipadnych vicepraci mize byt
upresnéni nékterych pozadavkl objednatele az béhem stavby. Tyto viceprace nebudou brany jako
vada projektové dokumentace.
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Schodisté a vesSkeré stavajici prvky a zafizeni pfed budovou i v budové je tfeba chranit proti
poskozeni béhem stavby demontaZzi nebo u€innou ochranou.

Vedkeré stavajici zafizeni a vybaveni, které nebude demontovéno, je tfeba uc€inné& chranit pfed
poskozenim.

Cetnost a rozmanitost priizkumti a presnost zaméreni predchazejici projektu je Umérna cenovému
prostoru pro tyto projekéni podklady.

Podkladem pro tuto dokumentaci byla dokumentace pfedana Objednatelem a Stavebnikem,
pfiCemz projektant provedl vramci moznosti velmi podrobné avSak analogové - tedy nikoliv
geodetické doméfeni. Rada mistnosti byla velmi obtizné a podmine&né ptistupna a domé&rovani
rovnéz branilo stavajici vybaveni a dalsi pfedméty. Zaméfeni tedy neni natolik pfesne, aby podle
n&j mohly byt bez ovéfeni zhotovovany zabudované vyrobky a prvky. V t&chto pfipadech je tfeba
konkrétni misto pfeméfit, pfipadné zhotovit $ablony nebo pocitat s ,dopasovanim“ na misté.

Jedna se o projekt pro stavebni povoleni, ktery neni vyhotoven v podrobnosti zhotovitelské, vyrobni
nebo dilenské dokumentace.

VySe uvedené skute¢nosti budou platné v priibéhu vystavby a v dobé sjednanych zaruk a budou
dodrzeny Objednatelem, stavebnikem, TDI, Zhotovitelem, pfipadné koordinatorem BOZP,
projektantem a dal§imi zu¢astnénymi osobami.

Rozpocet a vykaz vymér jsou primarné vytvofeny k ur€eni cenovych hladin dodavanych praci a
vyrobkl. V zadném pfipadé nenahrazuji projektovou dokumentaci ani objednavkové formulare
(rozpocet a vykaz vymeér neni dle Pfilohy €. 5, Pfilohy €. 6 k vyhlasce ¢. 499/2006Sb. ve znéni od
14.03.2013 soucasti projektové dokumentace). Zhotovitel je povinen si fadné a podrobné
prostudovat vSechny pfilohy projektové dokumentace (vykresové + textové Casti, fotodokumentace,
videozaznamy a pfipadné dalSi) a fadné se seznamit s mistem stavby tak, aby byl schopen bez
zbyteénych prodlev a bez navySovani nakladu pruzné reagovat na skutecnosti vzniklé na stavbé a
to i na skute¢nosti nenadalé. Typy a technologie praci a dodavanych vyrobk( jsou primarné uréeny
v pfilohach projektové dokumentace, tedy ve vykresovych a textovych d&astech obsazenych
v seznamu pfiloh. VeSkeré vyméry jsou uvedeny jako orientacni a budou na stavbé pfi pracech
konkretizovany a upfesnény, nejedna se o vadu projektu.

Tato dokumentace je duSevnim vlastnictvim chranénym platnymi zakony. Ma povahu
dusevniho tajemstvi dle Zakona €. 121/2000Sb, o pravu autorském a o pravech souvisejicich s
pravem autorskym (autorsky zakon) ve znéni vSech pozdéjSich zakonud obchodniho zakoniku.
Nesmi byt bez pfedchoziho pisemného souhlasu autora kopirovana, rozmnozovana, upravovana a
zpfistupnéna jinym fyzickym nebo pravnickym subjektim nez autorovi ¢i jinak zneuzivana. Vyse
uvedené plati mimo jiné i pro pouZiti dokumentace v rdmci styku s ufady Cinnymi ve stavebnim
povolovani a fizeni, s organy statni spravy, se spravci inZenyrskych siti, ve vyb&rovém fizeni, pfi
ocenovani stavby, v ziskavani dotaci ¢i uvéru, pfi provadéni jakékoli stavby atd. Dokumentace
nesmi byt za Zadnych okolnosti bez pfedchoziho pisemného souhlasu autora modifikovana nebo
pouzita cela nebo jeji €ast k vytvofeni jiné dokumentace pro stavbu nebo &ast stavby nebo zmény
stavby.

Autorska prava nalezi : PROXIMA projekt, s.r.o., Lidicka 700/19, 602 00, Brno, IC : 28273231,

DIC: CZ28273231.

Objednatel bude mit pravo tuto PD (projektovou dokumentaci), v€éetné vSech pfiloh, uzit az po
uhrazeni celkové penézité ¢astky dané dohodou mezi objednatelem nebo zastupcem objednatele a
zpracovatelem. Zpracovatel posléze udéli pisemny souhlas s pouzitim této PD, ktery bude nedilnou
soucasti dokumentace a bude pfilozen k dokumentaci. Tento pisemny souhlas bude udélen pro
pouziti tisténych kopii projektové dokumentace, které byly pfedany zastupci objednatele nebo pfimo
objednateli, nikoli pro pouZiti projektové dokumentace v digitalni formé a to v jakémkoli stavu. Autor
této dokumentace se timto =zfika jakékoli odpovédnosti za negativni skute€nosti plynouci
z neopravnéného pouZiti jim zpracované projektové dokumentace.

Pro Uspésné a zdarné dokonceni stavby durazné doporucujeme sjednat smluvni vztah s projektanty
jednotlivych Casti projektové dokumentace a zaroven je nutné zpracovani naslednych projekcnich
stupnl projektové dokumentace (Dokumentace zajiStovana zhotovitelem stavby : Vyrobni
N
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dokumentace, Dilenska dokumentace). Na pfipadné poZadavky ze strany investora, objednatele,
zhotovitele, TDI, atd. nebude bez smluvniho vztahu o Autorském dozoru bran zfetel. Rovnéz tak
projektant nepfebira, bez sjednani smlouvy o Autorském dozoru, zodpovédnost za pfipadné zmény
a modifikace provedené v priibéhu provadéni a dale pak nezaru€uje, Ze dodané dilo bude
odpovidat projektovym pfedpokladiim.

Podkladem pro tuto dokumentaci jsou podklady pfedané objednatelem. V ramci pfipravy stavenisté
je bezpodminecné nutné zaméfeni vSech inZenyrskych siti v oblasti stavby, jedna se o zaméfeni
polohové i vySkové. Toto zamérfeni bude nesmazatelné po dobu stavby vyznaceno na komunikaci a
protokol o zaméreni budou soucasti pfiloh Stavebniho deniku.

Vyrobky konkrétnich vyrobctl jsou jako pfiklad pouzity z divodu kompatibility systému a z dGvodu
ureni cenové a kvalitativni hladiny. Tyto vyrobky a skladby byly zpravidla s vyrobci pro tento
konkrétni pfipad konzultovany a byly tak zohlednény nejen poznatky projektanta, ale i praktické
poznatky ziskané na mnozZstvi dalSich staveb, kde jsou ty-které vyrobky pouzity. Tyto poznatky jsou
pochopitelné aktualni k datu odevzdani tohoto projetu. Dodavatel neni t&mito konkrétnimi vyrobky
konkrétnich vyrobcu vazan, avSak je nezbytné aplikovat skladby z navzajem kompatibilnich vyrobku
stejnych nebo navazujicich vlastnosti a kvality, prace provadét podle pokynl konkrétniho vyrobce a
vyzadat si na takto navrzené spravné provedené skladby od konkrétniho vyrobce pfiméfenou
zaruku.

V Brné dne 23.01.2017. Ing. Martin Spicka

Mo Tiiten
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