
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   OBNOVA - VODOVOD POD LESEM
Objekt:   IO 01 OBNOVA VODOVODU

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   ÚSTÍ NAD ORLICÍ - HYLVÁTY Datum:   7. 3. 2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková cena
zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce
1 001 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 4,000

2 001 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 2,000

3 221 113107023
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl
300 mm při překopech inž sítí m2 6,000

4 221 113107042
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při
překopech inž sítí m2 6,000

5 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000

6 001 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně
ložených kabelů m 3,000

7 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 11,700
v trase otevřeného výkopu v šíři 1,5m, hloubky 0,3m
1,5*26*0,3 11,700

8 001 121112012
Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3
m bez vodorovného přemístění m3 2,400
sejmutí ornice v zahradách v místech montážních jam prům
hl.0,3m
2*2*0,3*2 2,400

9 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 5,225
výpoky v blízkosti kabelů

1,1*1,9*2,5 5,225
10 001 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 15,200

hloubení jam pro bezvýkopovou pokládku potrubí 2x2m hl.
2,2m 2ks
2*2*(2,2-0,3)*2 15,200

11 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 43,120
hloubení rýh v trase stáv. vodovodu prům hl. 1,7

(74-46)*1,1*1,4 43,120

12 001 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině
tř. 3 m3 43,120

13 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 95,200
pažení rýh

(74-46)*1,7*2 95,200

14 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 17,600
zapažení jam

2,2*4*2 17,600

15 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 95,200
16 001 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 17,600

17 001 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do
2,5 m m3 58,320
15,2+43,12 58,320

18 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4 m3 11,880
15,2+43,12-35,42-11,02 11,880

19 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 11,880
11,88 11,880

20 001 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce
(skládkovné) t 19,840
11,88*1,67 19,840
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21 001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se
zhutněním m3 52,120
záyp ŠP v komunikaci

5*1,1*(1,8-0,4-0,1-0,3) 5,500
zásyp rýh vytěženou zeminou
(74-46-5)*1,1*(1,7-0,3) 35,420
ruční zásyp jam na zahradách vytěženou zeminou

2*2*(2,2-0,3-0,5)*2 11,200
Součet 52,120

22 583 583376000 štěrkopísek (Světlá) frakce 0-45  (kačírek) t 10,835
záyp ŠP v komunikaci
5*1,1*(1,8-0,4-0,1-0,3)*1,97 10,835

23 001 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 4,000

24 001 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 3,000

25 001 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou
do 3 m m3 4,000
v místech šachet na zahradách 2ks
2*2*0,5*2 4,000

26 001 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou
do 3 m m3 9,240
(74-46)*1,1*0,3 9,240

27 583 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 52,166
(4+9,24)*1,97 26,083

28 001 181301105
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině
nebo ve svahu do 1:5 m2 42,840
sejmutí ornice v zahradách v místech montážních jam prům
hl.0,3m
1,6*1,2*2 3,840
v části s otebřeným výkopem
26*1,5 39,000
Součet 42,840

29 231 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v
rovině a ve svahu do 1:5 m2 39,000
v části s otebřeným výkopem

26*1,5 39,000
30 005 005724100 osivo směs travní parková kg 1,170

39 * 0,03 1,170

31 231 181411151
Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 8,000
2*2*2 8,000

32 x001
předpěstovaný travní koberec pro opravu po šachtách v
zahradách m2 8,000

33 001 182201101 Svahování násypů m2 39,000
urovbnní terénu pozemku 1202/1 v okolí rýhy
26*1,5 39,000

34 R x002
Definitivní urovnání terénu stávajících zahrad po ukončení
prací (doplnění ornice, osetí) v délce trasy vodovodu m 46,000

2 Zakládání

35 001 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 38,800

   Strana 2  z 6
Zpracováno systémem KROS 4



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   OBNOVA - VODOVOD POD LESEM
Objekt:   IO 01 OBNOVA VODOVODU

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   ÚSTÍ NAD ORLICÍ - HYLVÁTY Datum:   7. 3. 2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková cena
zadání Celková cena zadání

v otevřeném výkopu a v šachtách

(74-46)*1,1+2*2*2 38,800
36 231 233211117 Zemní vrut pro plotové brány D 114 mm dl 1300 mm kus 2,000

37 231 966070811 Zemní vruty pro ploty a dopravní značky kus 2,000
vzpěry
2 2,000

3 Svislé a kompletní konstrukce

38 231 338171114
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m do
zemního vrutu kus 4,000
bran

vzpěr

2+2 4,000
39 553 553423410 brána kovová EKONOM "A" dvoukřídlová 1500x3916 mm kus 2,000

40 553 553423280 sloupek pro branku v. 1500 mm 70x70 včetně pantu kus 2,000
41 553 553422720 vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm kus 2,000

42 R 33x0
Demontáž a napojení stávajícího oplocení na novou branku
šíře do 4m ( z obou stran) - komplet kus 1,000

4 Vodorovné konstrukce
43 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,800

v otevřeném výkopu

(74-46)*1,1*0,1 3,080
v šachtách

2*2*0,1*2 0,800

44 271 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 1,000
0,25*4 1,000

45 271 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 1,000

5 Komunikace pozemní

46 221 566901144
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2
kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm m2 6,000
1,5*4 6,000

47 221 566901161
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2
obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm m2 6,000

48 221 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2
asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm m2 6,000

49 221 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 8,000

8 Trubní vedení

50 271 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený
výkop s integrovaným těsněním DN 80 kus 1,000
přírubových adaptérů

1 1,000

51 x005
Lemový nákružek s otočnou přírubou DN80/d90 - AVK
Vodka - požadavek Divize VS kus 1,000

52 271 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený
výkop s integrovaným těsněním DN 100 kus 10,000
přírubových adaptérů
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6 6,000
kolen
3 3,000
waga E kusů

1 1,000
Součet 10,000

53 552 552539670

koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µmy
FFK-kus DN 100-11,25° - AVK Vodka - požadavek Divize VS

kus 1,000

54 552 552539820
koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm
FFK-kus DN 100-22,5° - AVK Vodka - požadavek Divize VS kus 2,000

55 x006

Lemový nákružek s otočnou přírubou DN100/d110 - AVK
Vodka - požadavek Divize VS - AVK Vodka - požadavek
Divize VS kus 6,000

56 x007
Waga přírubový adaptér s jištěním proti posunu pro litinová
potrubí DN100 - AVK Vodka - požadavek Divize VS kus 1,000

57 271 857263131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený
výkop s integrovaným těsněním DN 100 kus 1,000

58 552 552535150

tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový
epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm - AVK Vodka -
požadavek Divize VS kus 1,000

59 271 871251211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných
elektrotvarovkou D 110 m 28,000
74-46 28,000

60 286 286135110
potrubí třívrstvé PE100 RC-Wavin TS PE 100 RC+ DOQ,
SDR11,110x10,0 , 100 m m 74,000

61 R x003
Bezvýkopová pokládka vodovodního potrubí PE100 RC d110
v trase stávalícího litinového vodovodu DN100 m 46,000

62 271 879161111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25 kus 1,000

63 271 891163111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 kus 1,000

64 422 422910520
souprava zemní typ B pro navrtávací pas se šoupátkem Rd
1,25 m - AVK Vodka - požadavek Divize VS kus 1,000

65 422 422214200
šoupátko přípojkové přímé AVK PROFI-ISO1 DN 25 připoj.
rozměr  32 x 1 1/4" - AVK Vodka - požadavek Divize VS kus 1,000

66 271 891173111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32 kus 1,000

67 271 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000
68 271 891261111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 2,000

69 422 422211070
šoupátko "A"s přírubami, voda, DN 100 mm PN 16 - AVK
Vodka - požadavek Divize VS kus 2,000

70 422 422211060
šoupátko "A" s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16 - AVK
Vodka - požadavek Divize VS kus 1,000

71 422 422910670
souprava zemní typ A pro šoupátka DN  65-80 mm, Rd 1,25
m- AVK Vodka - požadavek Divize VS kus 1,000

72 422 422910740
souprava zemní typ A pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,5
m - AVK Vodka - požadavek Divize VS kus 2,000

73 271 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN
100 kus 1,000

74 422 422735490

navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny,
pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-1” - AVK Vodka -
požadavek Divize VS kus 1,000

75 271 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 74,000

76 271 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 74,000

77 271 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,000
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78 422 422914020
poklop litinový ventilový EURO obj. č. 7.2.8 čtvercový - AVK
Vodka - požadavek Divize VS kus 1,000

79 271 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000

80 422 422913520
poklop litinový šoupátkový EURO obj. č. 7.2.1 kulatý - AVK
Vodka - požadavek Divize VS kus 3,000

81 R x004
M+D přepojení nového domovního ventilu DN25 ve výkopu
na stávající vodovodní přípojku - komplet

soubo
r 1,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 221 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční
opěrou do lože z betonu prostého m 2,000

83 592 592174100
obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat
100x10x25 cm kus 2,000

84 221 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 8,000

85 R 99x1
Demontáž a zpětné osazení plocu s podezdívkou šíře 4m pro
vjezd techniky - komplet

soubo
r 1,000

86 R 99x2
Instalace, montáž + demontáž suchovodu v délce 85m PE
d63 vč. napojení 1ks přípojky

soubo
r 1,000

997 Přesun sutě

87 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku
do 1 km se složením t 3,916

88 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1
km přes 1 km t 35,244

89 013 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do
1 km s naložením a se složením t 3,916

90 013 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce
(skládkovné) t 3,916

998 Přesun hmot

91 271 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot
otevřený výkop t 70,117

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
92 000 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000

VRN2 Příprava staveniště

93 000 020001000 Příprava staveniště
soubo
r 1,000

provizorní dopravní značení

vytyčení stávajících sítí
koordinace s vlastníky pozemků

1 1,000

VRN3 Zařízení staveniště

94 000 030001000 Zařízení staveniště
soubo
r 1,000

95 000 031002000 Související práce pro zařízení staveniště … 1,000
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zvláštní užívání silnice vč. poplatku
další nezbytná povolení na MěÚ pro realizaci stavby vč.
poplatků
1 1,000

Celkem
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