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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby 
Ústí nad Orlicí – Chodník v ulici Na Pláni a 
propojovací komunikace s ulicí Kladská 

Místo stavby:  město Ústí nad Orlicí Pardubický kraj 

Příslušný stavební úřad město Ústí nad Orlicí 

Pozemky stavby 
923/2, 923/19, 923/21, 923/22, 923/30, 923/74, 923/78, 923/152 – Město Ústí 
n. Orlicí 

INVESTOR STAVBY 

Město Ústí nad Orlicí 

Sídlo  Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí 

Kontaktní osoba Tomáš Knapovský, Dis. (odborný referent), tel.: 465 514 237,  
e-mail: knapovsky@muuo.cz 

IČ/DIČ IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 

Bankovní spojení 9005–527611/0100 (Komerční banka) 

1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU 

Stupeň dokumentace DSP – Dokumentace pro stavební povolení 

OBJEDNATEL DOKUMENTACE 

Město Ústí nad Orlicí 

Sídlo  Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí 

Kontaktní osoba Tomáš Knapovský, Dis. (odborný referent), tel.: 465 514 237,  
e-mail: knapovsky@muuo.cz 

IČ/DIČ IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 

Bankovní spojení 9005–527611/0100 (Komerční banka) 

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT 

Firma Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb 

Vypracoval Ing. Jiří Cihlář 

Autorizace v oboru Dopravní stavby, 0701407 

Vysokoškolské vzdělání ČVUT Fakulta dopravní, program „dopravní inženýrství a spoje“ 

Další vzdělání Auditor bezpečnosti pozemních komunikací, číslo povolení 0126 

Kontaktní údaje tel.: 604 982 826, e-mail: mail@jiricihlar.eu, web: www.jiricihlar.eu 

Sídlo kanceláře Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň  

IČ/DIČ IČ: 74598716  DIČ: CZ8112123701 

Bankovní spojení BRE Bank S.A. (mBank), č. účtu: 670100-2208803004/6210 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1 STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE A UMÍSTĚNÍ 

Tento projekt řeší výstavbu chodníku podél stávající komunikace v ulici Na Pláni pro bezpečnější přístup 
pěších k zástavbě v této ulici ve městě Ústí nad Orlicí a dále propojovací komunikaci (vozovka a chodník) s ulicí 
Kladská.  

GPS souřadnice středu předmětné lokality v ulici Na Pláni jsou 49°58'28.407"N, 16°24'32.105"E. 

2.2 PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY 

Stavba bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci stavebního povolení. Termín realizace výstavby 
bude upřesněn dle finančního plánu investora. Součástí výstavby bude i realizace přeložek inženýrských sítí, 
které byly specifikovány v rámci územního řízení.  

Doba výstavby bude odvislá podle kapacitních možností dodavatele. Doby výstavby je dohadována na 
max. 2 měsíce.  

2.3 VAZBA NA ÚZEMNÍ PLÁN A UR 

Jedná se o výstavbu nového chodníku a vozovky, jehož umístění bylo řešeno v rámci územního řízení.  

2.4 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ 

Na daných pozemcích se v současné době nachází pouze travnatý porost, který není aktivně nijak 
využíván.  

2.5 ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ, NÁVRHOVÁ KATEGORIE, PRINCIP NÁVRHU 

2.5.1 Využití území 

Při ulici Na Pláni vybudován chodník a dále bude k ulici Kladská vedena nová propojovací komunikace. 
Nové dopravní stavby doplní infrastrukturu pro pohyb pěších a motorové dopravy v této oblasti. 

Z hlediska záboru pozemků ke změně využití dojde – stávající zatravněné plochy budou užity pro stavbu 
chodníku a vozovky. To však bylo předmětem územního řízení, ve kterém byla tato změna povolena (stavba 
je v souladu se záměry platného územního plánu). 

2.5.2 Návrhová kategorie a princip návrhu 

Chodník bude základní šířky 1,50 m. Jeho součástí bude chodníkový přejezd na sousední pozemek (a 
úprava stávajícího připojení).  

Ostatní parametry uličního prostoru zůstávající zachovány stávající – vozovka bude dotčena pouze 
v místech propojovací komunikace, kde dojde k řádnému provázání vozovek (asfaltové konstrukce). 

2.6 VLIV TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU NA KRAJINU, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Celkový vliv stavby na okolí (po dokončení) bude minimální, až přínosný ve formě zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu a zlepšení přístupnosti do nově zastavované oblasti.   

3 PODKLADY POUŽITÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

Pro zpracování dokumentace byly využity následující podklady a literatura: 
[1] Geodetické zaměření lokality (technická mapa), zajištěné zpracovatelem dokumentace 
[2] Dokumentace pro územní rozhodnutí předmětné akce 
[3] Pokyny objednatele a investora 
[4] Místní šetření 12/2014, 06/2017 
[5] Fotodokumentace 
[6] ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 
[7] ČSN 73 6102  Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
[8] ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací (změna Z1, únor 2010) 
[9] 13/1997 Sb.  Zákon o pozemních komunikacích 
[10] 361/2000 Sb.  Zákon o provozu na pozemních komunikacích 
[11] 294/2015 Sb.  Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
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[12] 398/2009 Sb.  Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 

[13] Bezbariérové užívání staveb, Renata Zdařilová 
[14] TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

4 ČLENĚNÍ STAVBY 

Dokumentace je členěna na tyto stavební objekty: 
SO101 – Zpevněné plochy 
a je vzhledem k povaze stavby zjednodušena. 

5 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY, PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVY 

5.1 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB JINÝCH STAVEBNÍKŮ 

Předmětné stavby nejsou podmíněny realizací žádných jiných staveb. 
Jiné investiční akce ovlivňující stavbu nejsou známy. 

5.2 UVAŽOVANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY A KOORDINACE 

Před vlastním zahájením stavebních prací bude provedeno označení pracovního místa s nutným 
omezením dopravy a případné vyznačením objížďky.  

Výstavba začne bouracími pracemi stávajících konstrukcí (výměna obruby, bude-li nutná) a zemními 
pracemi. Stavba bude pokračovat pokládkou opěrných prvků a provedením nových zpevněných ploch a bude 
ukončena vyklizením a úklidem staveniště.  

5.3 ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU NA STAVBU 

Stavba bude přístupná ze stávajících komunikací. Zhotovitel stavby musí před zahájením projednat 
lokální omezení dopravy, vyznačení případné objízdné trasy a označení pracovního místa. 

5.4 ZAJIŠTĚNÍ VODY A ENERGIÍ PO DOBU VÝSTAVBY 

V rámci výstavby nebude potřeba zajistit dodávku vody, v případě, že by nastala potřeba vody, bude 
přivážena v nádržích. 

Po dobu výstavby bude dodávka energie zajišťována dieselovými centrálami.  

5.5 DOPRAVNÍ OMEZENÍ, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY DOPRAVY 

Výstavba bude probíhat při zachování provozu. V rámci stavby bude nutné pracovní místo podél pozemní 
komunikace označit příslušným dopravním značením.  

Zhotovitel stavby musí před zahájením projednat lokální omezení dopravy a označení pracovního místa 
s orgány Policie ČR, vlastníkem komunikací a příslušnými správními odbory dopravy. 

Veškeré svislé provizorní dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem 361/2000 Sb. 
(Zákon o provozu na pozemních komunikacích), TP 66 MDS a MV (Zásady pro přechodné dopravní značení) 
a ČSN 01 8020 (Dopravní značení na pozemních komunikacích). Svislé provizorní dopravní značky budou 
plechové v reflexní úpravě. 

6 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 

Investorem akce je město Ústí nad Orlicí, které bude následně provádět i údržbu nového chodníku a 
vozovky. Stavba bude probíhat na pozemcích investora.  

7 PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Předpokládá se, že do užívání budou předána celá stavba po jejím dokončení.  

8 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

Staveniště bude připraveno označením pracovního místa a zajištěním zařízení staveniště.  
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8.2 ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ 

Po odtěžení zeminy na úroveň zemní pláně, bude provedeno její posouzení, spočívající ve vyhodnocení 
typu zeminy a následně ve zkoušce zhutnitelnosti. Pokud budou zjištěny vyhovující podmínky, bude zemina 
ponechána a bude započato s výstavbou vlastního chodníkového tělesa. 

Pokud zeminy budou nevyhovující, pak dojde k úpravě zemin v aktivní zóně – buď vyměněním, nebo 
zlepšením. To bude vyhodnoceno v průběhu stavby na základě aktuálně zjištěných skutečností. 

8.3 CHODNÍKOVÉ PLOCHY 

8.3.1 Prostorové uspořádání 

V rámci celého rozsahu stavby bude vybudován chodník jednotné šířky 2 m v závislosti na trasování 
stávající silniční obruby v ulici Na Pláni a trasování nové propojovací komunikace. Celková délka chodníkových 
ploch je 130 m.  

Chodník bude v každém místě s příčným sklonem 2,0 %, podélný pak bude kopírovat sklon vozovky (max. 
3,0 %). 

8.3.2 Technické provedení 

Povrch chodníku bude ze zámkové dlažby vhodné pro pochozí plochy, upnuté do opěrných prvků 
tvořených obrubami, nebo opěrnými zdmi.  

Veškeré opěrné prvky musí být uloženy do betonového lože s boční opěrou. 

8.3.3 Konstrukce chodníkových ploch 

Konstrukce je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list  
D2–D–1–CH–PIII, třída dopravního zatížení CH, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 

8.4 CHODNÍKOVÉ PŘEJEZDY 

8.4.1 Prostorové uspořádání 

Sjezd na pozemek 923/152 musí být směrově upraven (vzhledem ke zřízení nové křižovatky) a bude 
veden přes chodník. Řešen bude jako chodníkový přejezd. Jeho šířka bude 4,00 m (stávající 3,00 m).  

V místě napojení bude chodník příčně řešen s průchozím profilem šířky 1,00 m a rampovou částí 
k obrubě šířky 1,00 m.  

8.4.2 Technické provedení 

Povrch chodníkových přejezdů bude ze zámkové dlažby vhodné pro motorovou dopravu upnuté do 
obrub s podsádkami dle situace. 

Veškeré opěrné prvky musí být uloženy do betonového lože s boční opěrou. 

8.4.3 Konstrukce chodníkových přejezdů 

Konstrukce je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list  
D2–D–1–O–PIII, třída dopravního zatížení O, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 

8.5 VOZOVKA 

8.5.1 Prostorové uspořádání 

Vozovka bude provedena v rozsahu dle územního plánu a situace. Základní šířka bude 7,00 m. Osa 
vozovky je od ulice Na Pláni vedena v oblouku a tu kvůli tvaru nově zřizované křižovatky. Poloměr oblouku je 
10 m. Následně je vozovka vedena v přímé.  

Nárožní oblouky jsou nejmenšího poloměru 6,00 m.  
Příčný spád bude jednostranný 2,5 %, podélný pak převážně 1,2 % v místě napojení na ulici Na Pláni pak 

lokálně 2,6 %.  

8.5.2 Technické provedení 

Povrch vozovky bude z asfaltového betonu upnutého do betonové obruby.  
Veškeré opěrné prvky musí být uloženy do betonového lože s boční opěrou. 

8.5.3 Konstrukce vozovky 

Konstrukce je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list  
D1–N–6–V–PIII, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 
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8.6 OPRAVA DOTČENÉ ČÁSTI VOZOVKY 

8.6.1 Prostorové uspořádání 

V místech napojení nové vozovky na stávající bude v šířce 1,00 m provedena oprava stávajícího 
asfaltového krytu, jejímž cílem je provedení provázání jednotlivých vrstev konstrukcí. 

Stávající asfalt bude v daném rozsahu stupňovitě odfrézován v tloušťkách dle nové konstrukce a 
jednotlivé vrstvy nové konstrukce budou provedeny k dané styčné spáře. 

8.6.2 Technické provedení 

Povrch vozovky bude z asfaltového betonu upnutého betonové obruby. 
Veškeré opěrné prvky musí být uloženy do betonového lože s boční opěrou. 

8.6.3 Konstrukce opravy vozovky 

Konstrukce je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list  
D1–N–6–V–PIII, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 

8.7 OSVĚTLENÍ 

Nasvětlení uličního prostoru není součástí tohoto projektu – bude využito stávajícího nasvětlení uličního 
prostoru. 

8.8 ODVODNĚNÍ 

8.8.1 Odvodnění chodníku 

Odvodnění chodníku je navrženo příčným spádem do vozovky. Část srážkových vod bude likvidována 
vsakem přes spáry zámkové dlažby. 

8.8.2 Odvodnění vozovky 

Odvodnění vozovky je řešeno svedením pomocí příčných a podélných sklonů do nově navržené uliční 
vpusti s rozměry mříže 500x500 a třídou dopravního zatížení min. D400.  Ta bude přípojkou DN150 napojena 
do vsakovacího objektu, jež bude celý umístěn v tělese chodníku. Ten bude tvořen sestavou 11 vsakovacích 
bloků umístěných za sebou. 

Vsakovací objekt bude vybaven, pro případ velmi intenzivních srážek, přepadem DN150 napojeným do 
stávající šachty uliční vpusti. 

8.8.3 Odvodnění sjezdu 

Úpravou polohy sjezdu na pozemek 923/152 dojde k i úpravě stávajícího odvodňovacího žlabu. Ten bude 
umístěn do nové vhodné polohy. Žlab bude napojen na stávající přípojku a likvidace srážkových vod sjezdu 
tak bude ve stejném objemu a způsobu jako ve stávajícím stavu. 

8.8.4 Odvodnění zemní pláně 

Odvodnění zemní pláně bude řešeno vsakem do podloží. 

8.9 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Dopravní značení bude zachováno stávající bez obsahových změn. Křižovatka bude v režimu přednosti 
vozidel přijíždějících zprava.  

8.10 KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY  

Volné plochy kolem zpevněných ploch budou po dokončení stavebních prací ohumusovány (tl. 150 mm) 
a zatravněny.  

9 VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

V zájmové oblasti byl proveden zevrubný stavebně-technický průzkum potvrzující po stavební stránce 
možnost provedení stavby.  

Situace stávajícího stavu byla získána zaměřením dodaného objednatelem. 

10 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA 

Běžná ochranná pásma inženýrských sítí, která jsou definovaná 
- Zákonem č. 274/2001, hlava VI, §23  
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- Zákonem č. 458/2000 §68 
- Zákonem č. 458/2000 Sb. 
- Zákonem č. 670/2004 Sb. 
- Zákonem č. 79/1957 Sb. 
- Zákonem č. 222/1994 Sb. 
- Zákonem č. 127/2000 Sb. 

 
Dále je třeba respektovat ochranná pásma u vzrostlé zeleně.  
Další ochranná pásma nejsou projektantovi známa.  

10.1 OCHRANA KABELOVÝCH VEDENÍ 

V rámci staveniště se nacházejí trasy inženýrských sítí. V případě, že bude při stavbě trasa sítě odhalena, 
bude postupováno dle pokynů vlastníka či správce sítě.  

11 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

11.1 BOURACÍ PRÁCE 

Výstavba nevyžaduje demolice objektů (kromě změny krajníků na obruby). 

11.2 KÁCENÍ ZELENĚ A JEJÍ PŘÍPADNÁ NÁHRADA 

V rámci stavby nedojde k vykácení žádné vzrostlé zeleně. 

11.3 ROZSAH ZEMNÍCH PRACÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA TERÉNU 

11.3.1 Rozsah zemních prací 

Stavba je bez výjimek a úlevových řešení.  
Sejmutí drnu 102 m3 
Ohumusování 5 m3 
Výkop cca. 160 m3 
Násyp - m3 
Hodnoty budou upřesněny ve výkazu výměr na základě vypracování dokumentace pro provedení stavby. 

11.3.2 Konečná úprava terénu 

Zatravněné plochy budou dorovnány do úrovně okolních ploch.  

11.4 OZELENĚNÍ A JINÉ ÚPRAVY NEZASTAVĚNÝCH PLOCH 

11.4.1 Příprava půdy 

Po dokončení výstavby budou dotčené plochy urovnány a dorovnány do úrovně -170 mm pod konečnou 
úroveň terénních prací.  

11.4.2 Založení trávníku 

Na připravenou zeminu bude navezena vhodná zemina pro zatravnění v mocnosti 150 mm. Zemina bude 
následně oseta travním semenem a vhodným způsobem udusána. Takto provedená zemina bude prolita 
dostatečným množstvím vody. Pro zajištění růstu travního semena je nutné dostatečné zavlažování po dobu 
jednoho měsíce. 

11.5 ZÁSAH DO ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A PŘÍPADNÁ REKULTIVACE 

Zásah stavby do pozemků v KN vedených jako součást zemědělského půdního fondu byl řešen v rámci 
územního řízení, před nímž bylo provedeno vynětí z této ochrany.  

11.6 ZÁSAH DO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Stavba nezasahuje do lesních pozemků v KN vedených pro plnění funkcí lesa.  

11.7 ZÁSAH DO JINÝCH POZEMKŮ 

Stavba nezasahuje do jiných pozemků než uvedených. 
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11.8 VYVOLANÉ ZMĚNY STAVEB (PŘELOŽKY A ÚPRAVY) DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení inženýrských sítí a případně budou provedeny sondy 
vedoucí ke zjištění krytí a způsobu ochrany kanalizace, vodovodu, kabelů NN, kabelů VO a sdělovacích kabelů. 
Po zjištění krytí budou navrženy způsoby jejich ochrany, bude-li potřeba. 

12 NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

12.1 VŠECHNY DRUHY ENERGIÍ 

Případná potřeba energie bude zajištěna mobilními zařízeními. Pro výstavbu komunikací není potřeba 
elektrické energie nijak výrazná. 

12.2 TELEKOMUNIKACE 

Komunikace na staveništi se předpokládá mobilními telefony GSM a krátkovlnnými vysílačkami. 

12.3 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Nepředpokládá se zřizování vodovodní přípojky pro zařízení staveniště. Případná potřeba bude zajištěna 
mobilní cisternou. Budou přistavené mobilní WC. 

12.4 MOŽNOSTI NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Bez nároků. 

12.5 DRUH, MNOŽSTVÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI UŽÍVÁNÍM STAVBY 

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/01 Sb. „Zákon o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů“.  

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, se kterou 
před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob nakládání s odpady 
vznikajícími při realizaci stavby. 

V průběhu provozu bude za odstraňování a hospodaření s odpady odpovědná obec (městská část) na 
kterou se vztahují povinnosti původce. 

Odpady, které budou vznikat v rámci jednotlivých staveb lze rozdělit na ty, které budou vázány na vlastní 
výstavbu a na ty, které budou vznikat v zázemí – zařízení staveniště.  

Podle způsobu členění dle kategorií se dělí odpady na O – ostatní a N – nebezpečné. Podle původu se 
bude jednat o odpady Komunální a Ostatní odpady. 

Za odpad dle platné legislativy je považován odpad vznikající při demolicích stávajících stavebních objektů 
(komunikace, budovy, inženýrské sítě), zemních pracích na úpravě terénu (půdní kryt, zemina, kamenivo), 
mýcení stávajících keřů, stromů apod. a v zařízení staveniště kromě deponování stavebních materiálů a 
odtěžených zemin a hornin též odpady z údržby strojních zařízení, odpady z materiálů pro úpravy 
doplňkových zařízení. V neposlední řadě se bude též jednat i o tvorbu zbytkového komunálního odpadu. 

V případě výskytu nebezpečných odpadů požádá dodavatel stavby o povolení s nakládáním 
nebezpečných odpadů, a odstraňování zajistí prostřednictvím oprávněné osoby nebo firmy, která ze zákona 
má oprávnění s nakládáním nebezpečných odpadů. 

V průběhu stavby bude nakládáno se vznikajícími odpady v souladu s platnou legislativou tj. se zákonem 
č. 188/04 Sb., kterým se mění zákon č. 185/01Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 
pozdějších předpisů 07/2005 Sb., a úplného znění zákona o odpadech tj.106/2005 a jeho novely 314/2006 
Sb. a dále se souvisejícími vyhláškami č. 381/01, 383/01, a dalšími ve znění pozdějších předpisů např. 
41/2005, 294/2005 Sb. 

Výstavbou záměru – oprava živičných ploch vozovky a chodníků – budou z hlediska objemového 
množství vznikat odpady zejména kategorie – O – ostatní odpad – které budou v maximální míře recyklovány. 
Stavba se nevyhne ani tvorbě odpadů N – nebezpečných. Jejich množství lze však předpokládat v podstatně 
menších objemech. 

 
Přehled druhů odpadů, které lze předpokládat, že vzniknou při výstavbě a provozu 
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Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kat. 
odpadu 

Výskyt 

17 05 04  Zemina a kamení O přebytek zeminy, nevhodná zemina a hornina z hlediska IG 
poměrů do zpětných zásypů, neznečištěná 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 

N znečištěná zemina, potvrzená průzkumem kontaminace a 
analýzou rizik 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

N demolice 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
neuvedených pod č. 17 01 06 

O demolice stávajících objektů – neznečištěné 

17 01 01  Beton O při výstavbě, a beton při demolicích neznečištěný, recyklace 

17 01 02  Cihla O při demolicích a výstavbě, recyklace 

17 01 03  Tašky a keramické výrobky O při demolicích, a při výstavbě, recyklace 

17 02 01  Dřevo O stavební dřevo – pomocný materiál při výstavbě, dřevo při 
demolicích 

17 02 02 Sklo O demolice, výstavba 

17 02 03  Plasty O odpad ze svařování izolací, odpadní obal, ochranná tkanina 
apod. 

20 02 02 Biologicky rozložitelný odpad O kácená zeleň 

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, 
dřevo…  

O dtto a úprava stavebního dřeva při výstavě – zařízení 
staveniště 

17 04 05 Železo a ocel O železové konstrukce po demolicích, železové konstrukce 
související s výstavbou nových objektů a jejich doplňujících 
zařízení, trubní řady, stožáry apod. 

17 04 11  Kabely O kabelová síť – přeložky, nová síť, demolice  

17 06 04  Izolační materiály O geotextilie, zbytky izolací při nové výstavbě, demolice  

17 03 01  Asfaltové směsi obsahující 
dehet 

N demolice stávajících zpevněných ploch ev. střešní krytina 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 
pod č. 17 03 01 

O dtto – event. zbytkové suroviny 

20 03 01  Směsný komunální odpad O v místech zařízení staveniště,  

20 03 04 Kal ze septiků a žump, odpad 
z chemických toalet 

O zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování odpadů do 
shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším 
nakládáním s odpadem 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační 
materiály, čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování odpadů do 
shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším 
nakládáním s odpadem 

15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 06 

Papírové a lepenkové obaly 
Plastové obaly 
Dřevěné obaly 
Kovové obaly 
Směsné obaly 

O zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt zařízení 
staveniště  

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami 
znečištěné 

N zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt v zařízení 
staveniště 

08 01 99 
08 02 99 
08 04 99 

Odpad z distribuce a 
z používání nátěrových 
hmot, lepidel, těsnících 
materiálů – nádoby ze 
železných kovů se zbytkovým 
obsahem škodlivin, odpad 
z používání nátěrových barev 

N nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin – 
zařízení staveniště – povrchová úprava železových konstrukcí 
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Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kat. 
odpadu 

Výskyt 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady 

N, O nevytříditelný stavební odpad – z demolic – krátkodobé 
soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků 
v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem – 
zařízení staveniště 

17 05 04  Zemina a kamení O přebytek zeminy, nevhodná zemina a hornina z hlediska IG 
poměrů do zpětných zásypů, neznečištěná 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 

N znečištěná zemina, potvrzená průzkumem kontaminace a 
analýzou rizik 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

N demolice 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
neuvedených pod č. 17 01 06 

O demolice stávajících objektů – neznečištěné 

17 01 01  Beton O při výstavbě, a beton při demolicích neznečištěný, recyklace 

17 01 02  Cihla O při demolicích a výstavbě, recyklace 

17 01 03  Tašky a keramické výrobky O při demolicích, a při výstavbě, recyklace 

17 02 01  Dřevo O stavební dřevo – pomocný materiál při výstavbě, dřevo při 
demolicích 

17 02 02 Sklo O demolice, výstavba 

17 02 03  Plasty O odpad ze svařování izolací, odpadní obal, ochranná tkanina 
apod. 

20 02 02 Biologicky rozložitelný odpad O kácená zeleň 

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, 
dřevo…  

O dtto a úprava stavebního dřeva při výstavě – zařízení 
staveniště 

17 04 05 Železo a ocel O železové konstrukce po demolicích, železové konstrukce 
související s výstavbou nových objektů a jejich doplňujících 
zařízení, trubní řady, stožáry apod. 

17 04 11  Kabely O kabelová síť – přeložky, nová síť, demolice  

17 06 04  Izolační materiály O geotextilie, zbytky izolací při nové výstavbě, demolice  

17 03 01  Asfaltové směsi obsahující 
dehet 

N demolice stávajících zpevněných ploch ev. střešní krytina 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 
pod č. 17 03 01 

O dtto – event. zbytkové suroviny 

20 03 01  Směsný komunální odpad O v místech zařízení staveniště,  

20 03 04 Kal ze septiků a žump, odpad 
z chemických toalet 

O zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování odpadů do 
shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším 
nakládáním s odpadem 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační 
materiály, čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování odpadů do 
shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším 
nakládáním s odpadem 

15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 06 

Papírové a lepenkové obaly 
Plastové obaly 
Dřevěné obaly 
Kovové obaly 
Směsné obaly 

O zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt zařízení 
staveniště  

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami 
znečištěné 

N zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt v zařízení 
staveniště 
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Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kat. 
odpadu 

Výskyt 

08 01 99 
08 02 99 
08 04 99 

Odpad z distribuce a 
z používání nátěrových 
hmot, lepidel, těsnících 
materiálů – nádoby ze 
železných kovů se zbytkovým 
obsahem škodlivin, odpad 
z používání nátěrových barev 

N nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin – 
zařízení staveniště – povrchová úprava železových konstrukcí 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady 

N, O nevytříditelný stavební odpad – z demolic – krátkodobé 
soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků 
v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem – 
zařízení staveniště 

 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených 

místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení 
technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této 
činnosti, mimo areál staveniště – vhodné materiály budou přednostně recyklovány, ostatní vesměs ukládány 
na skládku příslušné kategorie. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky 
tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 

Pohonné hmoty pro stavební mechanismy budou dováženy a plněny z cisternových vozidel přímo do 
nádrží mechanismů – zajistí dodavatel stavby. Nepředpokládá se, že budou na stavbě měněny provozní 
náplně ani prováděny opravy.  

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými právními předpisy 
včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je nutné dbát na jejich 
technický stav a minimalizovat množství úkapů olejů, nafty a ostatních technologických kapalin.  

Při výstavbě budou dodavatelem stavby zajištěna mobilní WC. 
V souladu se zákonem č. 185/01 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na typ stavby – výstavba 

administrativního a bytového komplexu – je možné vytvořit podmínky k oddělenému shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů a jejich následnému využití.  

Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů  
- výkopová zemina – vznik odpadů odtěžováním zeminového a horninového materiálu, případně 

nevyužitelná zemina a hornina z hlediska geotechnických parametrů pro jakékoliv terénní 
úpravy v lokalitě. Uložení v rámci potřeb pro překrytí skládek, terénní úpravy bez požadavku na 
normové geotechnické parametry, skládkování. 

- štěrk a kamenivo – přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další aktivity a pro 
potřeby dalších podnikatelských subjektů. 

- beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. – separovatelný odpad využitelný 
k recyklaci. Vznik při výstavbě a demolicích. Beton, cihly – drcení – využití pro stavební aktivit, 
materiál např. použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační materiál, papír – sběr. Dřevo 
– opětovné použití, případně jako energetický zdroj – spalování. 

- biologicky rozložitelný odpad – výskyt na lokalitě vlivem kácené zeleně. Štěpkování a zpětné využití 
pro úpravu zelených ploch, kompostování, spalování. 

- živičná směs – vznik při demolicích stávajících vozovek, vznik při úpravě podkladní vrstvy 
budovaných komunikací. Recyklace v obalovně. V případě nebezpečných vlastností – uložení na 
skládku příslušné skupiny – skládka odpad nebezpečný. 

- směsný komunální odpad – tvorba v zařízení staveniště – odstraňování běžným způsobem   
- nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové oleje apod. – 

odpad kategorie N – nebezpečný – tvorba zejména v zařízení staveniště (skladování). Ukládání 
na skládky příslušné skupiny, případně spalování. 

- znečištěné zeminy – výskyt byl prověřen průzkumem kontaminace a analýzou rizik, je vymezen 
lokálně dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Nakládání s odpadem dle výsledků zjištění. Skládkování, 
biologické metody.  
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Způsob zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat 
platnou legislativu. Rozsah stavby nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo odstranění odpadů. 

13 VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

13.1 OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY 

Veškerá stávající vzrostlá zeleň (nacházející se v okolí stavby) určená k zachování bude chráněna po celou 
dobu výstavby viz ČSN DIN 18920. 

13.2 HLUK 

Hlukové emise z dopravy budou vzhledem k dopravní významnosti minimální. 

13.3 EMISE Z DOPRAVY 

Řešená stavba díky svému charakteru dopravní stavby negeneruje škodlivé látky pro ovzduší. Škodlivé 
emise produkované automobilovou dopravou jsou omezovány příslušnými zákony a nařízeními České 
republiky, resp. Evropské unie. 

13.4 VLIV ZNEČIŠTĚNÝCH VOD NA VODNÍ TOKY A VODNÍ ZDROJE 

Stavba svým charakterem žádné znečištění negeneruje. Srážkové vody budou zachyceny odvodňovacími 
prvky a svedeny do stávající kanalizace. 

13.5 OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝSTAVBĚ A PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v pracovně právních vztazích. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich plocha musí být 
předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci 
prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace, bez 
použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití 
mechanizmů ve výšce vyšší 3 m. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným 
světlem. Během provozy je nutno dodržovat vyhlášku o silničním provozu. Jednotlivé etapy výstavby budou 
zajištěny provizorními dopravně inženýrskými opatřeními zpracovanými před zahájením stavby. 

14 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

14.1 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Konstrukce i povrch zpevněných ploch jsou navrženy tak, aby vyhověly dopravnímu zatížení, jak 
z hlediska intenzity a provozu, tak i z hlediska životnosti. 

14.2 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Vzhledem k charakteru stavby jako dopravní stavby nevzniká během výstavby požární riziko a není proto 
třeba zvláštních opatření z hlediska požární ochrany během výstavby. 

Výška průjezdu na stávajících komunikacích není v žádném místě komunikace omezena a je minimálně 
4,1 m. Předmětem stavby jsou chodníkové plochy, které nejsou určeny pro pojezd vozidel IZS a dále vozovka, 
které je navržena na pojezd nákladních vozidel IZS.  

Součástí řešení je výstavba nové propojovací komunikace, které v dané oblasti zlepší dopravní obslužnost 
území a tím i možnosti zásahu jednotlivých složek IZS.  

Nástupní plochy pro požární techniku nejsou projektem nijak dotčeny. 
Podmínkou pro provádění stavby je povinnost dodavatele po celou dobu výstavby zachovat možnost 

průjezdu vozidel při požárním zásahu a vozidel zdravotní služby.  
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14.3 OCHRANA ZDRAVÍ, ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací dodržovat ohleduplnost vůči 
obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně 
očištěna, aby nedocházelo k znečištění veřejných komunikací. 

14.4 OCHRANA PROTI HLUKU 

Ochrana před nepříznivým působením hluku a vibrací je obecně upravena zákonem č. 258/2000 Sb. a 
zákoníkem práce č. 262/2006.  

S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací dodržovat ohleduplnost vůči 
obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk. 

14.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ (BEZPEČNOST PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH) 

Dopravní režim na komunikacích se řídí podle platných pravidel silničního provozu daných zákonem 
č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích. 

Projekt řeší stavbu ve veřejného prostoru, a proto nejsou přijata žádná opatření na zamezení vstupu 
nepovolaných osob. 

Bezpečnost stavby je zajištěna platnými zákony o provozu na pozemních komunikacích a dodržením 
projektem navrženého řešení. Na jejich dodržování dohlíží státní (příp. městská) Policie.  

15 DALŠÍ POŽADAVKY 

15.1 UŽITNÉ VLASTNOSTI STAVBY (OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU A VÝROBKY) 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými 
ustanoveními. 

Před započetím zemních prací je třeba nechat vytyčit všechna podzemní vedení a jejich polohu 
zřetelně stabilizovat v terénu. V případě jejich kolize se stavbou zajistit ochranu. 

Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného 
vedení je nutné respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací 
a zákaz používání mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. 

Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou 
únosnost.  

Je nutno dodržet příčné sklony a rovinnost vrchní vrstvy, aby nedocházelo k tvorbě kaluží. 
Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým 

předpisům. Asfaltové směsi musí mít požadované vlastnosti. 
Vyrobený beton podle možnosti ihned uložit – zejména v horkých letních měsících – aby bylo zabráněno 

rychlému vysychání čerstvého betonu. Před započetím betonování je nutné se přesvědčit, že místo pokládky 
betonu je čisté, bednění dostatečně pevné i těsné. Jakmile je beton uložený do bednění, je třeba dbát na 
správné zhutnění, a to buď ručně, nebo pomocí vibrátorů. Nezbytná je ochrana betonu před slunečním 
zářením, silným větrem nebo prudkým deštěm, což lze provést pomocí plachet, textilie či fólie. Správným 
ošetřováním zatvrdnutého betonu vodou, zvýšíme jeho trvanlivost. 

Technologická lhůta vyzrátí (vytvrzení) betonu je 28 dní, během které nesmí být obruby ani kostky 
(uložené v betonovém loži) vystaveny namáhání způsobeného pojezdem vozidel. V opačném případě hrozí 
brzké porušení tohoto lože a následné vypadávání obrub nebo kostek. 

15.2 ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU A PODMÍNEK PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY – VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH 
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

15.2.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu  

Příčné sklony chodníku budou v průchozích profilech s maximálním sklonem 2,0 %. Rampové části 
chodníku ke sníženým hranám budou v maximálním sklonu 10,0 %. Podsádka obrub u snížených obrub bude 
+2 cm.  

Podélný sklon bude dle usazené komunikace a bude max. 3,0 % 

15.2.2 Řešení pro osoby se zrakovým postižením  

Veškeré snížené obruby budou lemovány varovným pásem šířky 0,40 m ze speciální zámkové dlažby pro 
nevidomé kontrastní barvy. Pás bude proveden do výšky podsádky obrub +8 cm.  
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Místo pro přecházení bude vybavena signálním pásem šířky 0,80 m, který bude o 30 cm odsazen od 
varovného pásu. 

15.2.3 Řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Neřeší se. 

15.2.4 Řešení úpravy chodníku u autobusových zastávek 

Neřeší se. 

15.2.5 Použité stavební výrobky pro bezbariérové řešení 

Použitý materiál bude vyhovovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a příslušným technickým návodům TZÚS. 
Varovný a signální pás bude zhotoven z reliéfní dlažby pro nevidomé v kontrastní barvě oproti barvě 

zámkové dlažby použité na chodníku. 

15.3 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Jedná se o stavbu přímo vystavenou povětrnostním vlivům a není možné ji celkově chránit. Ochrana 
stavby bude zajištěna volbou vhodných materiálů povrchů. 

15.4 SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Přehled podmínek správců sítí a poznámky projektanta o splnění těchto podmínek jsou uvedeny 
v samostatných přílohách F.2.1 a F.2.2.  

16 ZÁVĚR 

Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru na telefonních číslech uvedených v zápatí. 
Autor projektu si vyhrazuje právo kontroly skutečného stavu na stavbě. O nejasnostech v projektové 

dokumentaci, či nesouladu PD se skutečným stavem bude projektant bezprostředně informován. 
 
 
 
V Chocni 04. ledna 2018 Vypracoval: Ing. Jiří Cihlář 


