[ouU] Usti nad Orlici

Zadavatel

Mésto Usti nad Orlici, Sychrova 16, 562 24 Usti nad Orlici, IC: 00279676

Verejna zakazka

Implementace opatfeni k zajisténi souladu s pozadavky GDPR pro
Méstsky urad Usti nad Orlici, Méstskou policii Usti nad Orlici a pro
zaloZené a zfizené organizace mésta Usti nad Orlici

Evidencni ¢islo VZ

P18v00000024

Velikost a druh ZR

Verejna zakdzka malého rozsahu

¢.j.: MUUO/13417/2018/0KT/nov

¢. spisu: 2522/2018

DODATECNE INFORMACE ¢&. 1
K ZADAVACI DOKUMENTACI VEREJNE ZAKAZKY

Dotaz €. 1:

Telefonicky dotaz dne 12.04.2018 v 09:45 hod.:
Jaké jsou pocty zaméstnanci a pfipadné pocty 7ak( a klientd viech organizaci mésta Usti nad Orlici
zapojenych do vypsané verejné zakdazky na implementaci opatfeni k zajisténi souladu s poZzadavky
GDPR?

Odpovéd:

Organizace mésta Usti nad Orlici

Pocet zaméstnancu:

Pocet klienta/zaku:

1. | Mé&stsky Gfad, Méstska policie 114 + cca 25 DPC | -
a DPP
2. | Centrum socialni péce 33 +cca 7 DPCa DPP | 25 stacionaf, cca 300
pecovatelska sluzba
3. Domov dlchodcl 101 143
4. | Klubcentrum 5+ cca30DPCaDPP | -
5. Méstskd knihovna 13 -
6. Méstské muzeum 10 -
7. Materska skola Klubic¢ko, Délnicka 67 17 108
8. Materska skola Lentilka, Heranova 1348 20 120
9. Materska Skola u skfitka Jasanka, Nerudova | 4 25
136
10. | Matefska gkola, Cernovir 96 5 25
11. | Matefiska skola, Knapovec 8 6 20
12. | Matefiska skola, Na Vysluni 200 14 100
13. | Materska skola, Pod Lesem 290 7 50
14. | Materska Skola, Sokolska 165 10 44
15. | Skolni jidelna 13 894
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Organizace mésta Usti nad Orlici

Pocdet zaméstnancl:

Pocet klientd/zaku:

16. | Zakladni $kola, Brat¥i Capk( 1332 75 551
17. | Zakladni Skola, Komenského 11 55 469
18. | Zékladni $kola, Skolni 75 7 49
19. | Zakladni skola, Trebovska 147 31 205
20. | Zakladni umélecka skola J. Kociana 36 853
21. | Dim déti a mladeze DUHA 6 1097
22. | Tepvos, spol.sr. o. 110 -

V usti nad Orlici, dne 12.04.2018

[ou] Ustinad Orlici

Ing. JiFi Cajka

vedouci oddéleni informatiky

Digitalné podepsal Ing. Jifi Cajka
Datum: 12.04.2018 14:29:04 +02:00
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