PROTOSAN s.r.o.

LANSKROUNSKA 1A, 56802 SVITAVY, tel.: 603470825, pavelkefurt@email.cz

Nazev stavby : REKONSTRUKCE KOTELNY ZS KOMETA
NA STEPNICI 300, USTi NAD ORLICI
Cast : D.1.4 Technika prostiedi staveb
Profese : D.1.4.1 Vytapéni staveb
Misto stavby . Na Stépnici 300, Usti nad Orlici
Investor . Mésto Usti nad Orlici, Sychrova 16, Usti nad Orlici 562 24
Zakazkové cislo : 07/18

D.1.4.1.a TECHNICKA ZPRAVA

PROJEKTOVE DOKUMENTACE VYTAPENI

Ve Svitavach, brezen 2018
Vypracoval: Pavel Kefurt






1.0 Uvod
1.1 Predmét projektu

_Projektova dokumentace fesi rekonstrukci kotelny v budové ZS KOMETA, Na St&pnici
300, Usti nad Orlici.

V soucasné dobé je kotelna vybavena kotlem VVP 400 s hofakem APH 05 o vykonu
419 kW a kotlem VVP 600 s hofakem APH 05 o vykonu 455 kW. Celkovy vykon kotelny je 874
kW. Stafi kotla je 35 roku a jejich parametry ucinnosti jsou jiz nevyhovujici. Kotle a ostatni
zafizeni v kotelné jako rozdélovade a armatury budou demontovany. Vzhledem k tomu, Ze
objekt Skoly byl kompletné zateplen a zaroven doslo k odpojeni Skolky, kitera ma vlastni
plynovou kotelnu, bude instalovan kondenzaéni dvojkotel o vykonu 39-370kW, celkovy vykon
nové kotelny bude 370kW (80/60°).

1.2  Pouzité podklady

Podkladem pro zpracovani projektu bylo zakresleni stavajiciho stavu, projekt zatepleni
Skoly a jednani s investorem. Projekt byl zpracovan dle platnych norem a vyhlasek.

1.3  Navrhovany stav

S ohledem na skute¢né provozovany systém, ktery vétSinu topné sezony pracuje
s teplotou do 65°C jsou navrzeny nové nizkoteplotni kondenzaéni zdroje tepla s maximalni
acinnosti. Systém v objektu je rozdélen na 2 zakladni vétve — Skola a druzina v kotelné. Vétev
Skoly je dale mimo kotelnu rozdélena na 5 vétvi se samostatnou regulaci, ktera zustane
zachovana. Kazda vétev v kotelné bude osazena elektronickym Cerpadlem. Vétev druziny dale
trojcestnym smésSovacim ventilem. Cerpadla na rozdélovaci Skoly mimo kotelnu zistanou
zachovana. Projekt nefeSi pfipadné nerovnomérné vytapéni, které bude v pfipadé potieby
feSeno vyregulovanim otopné soustavy.

2.0 Tepelna bilance
Vypodet potiebného tepelného vykonu byl proveden podle CSN EN 12831.

Zakladni podminky mista stavby a provozni podminky:

Lokalita Usti nad Orlici
Nadmorska vyska 340 m
Venkovni vypoctova teplota -15°C
Pramérna vnitini teplota +19°C

Pocet topnych dn 252

Stfedni teplota venkovniho vzduchu 3,8°C

Vliv nesouc¢asnosti vypoc¢tovych hodnot f1 0,85

Vliv rezimu vytapéni f> 0,95

Vliv zvySené vnitfni teploty 31,07

Vliv regulace f4 1,00

Palivo zemni plyn
Vyhtevnost 35,8 N'MJ/m?®
Tepelné ztraty prostupem 139 kW

Tepelny vykon na vétrani 177 KW

Ztraty v rozvodech 10% 32 kW

Celkem 348 kW



3.0 Technické reSeni
3.1 Zdroje tepla

Vzhledem k tomu, Ze objekt je kompletné zateplen a dal§i zatepleni neni planovano,
bude vykon kotelny uréen bez dalSiho vyhledu sniZzeni tepelné ztraty. Bude instalovan
kondenzacni dvojkotel o vykonu 39-370kW, celkovy vykon nové kotelny bude 370kW (80/60°).
Vykon kotelny zajisti 53% potfebného vykonu pfi vypadku jednoho kotle.

Bude pouzit plynovy kondenzaéni dvojkotel s modulovanym Fizenim, vykon 39-370kW
(80/60°C), ucinnost 109,7%/98,8% (40/30), 107,2/96,6% (75/60°C), kotel m& oddéleni vysoko
a nizkoteplotni zpate€ky, minimalni pritokové mnozstvi topné vody kotlem je 0,00 litrd/hod.
(kotel nevyZaduje minimalni pratok). Kotel je vybaven kotlovou ekvitermni regulaci.

Odvod spalin je z kotle odveden potrubim DN 250. Potrubi DN 250 je napojeno do
hlavniho potrubi DN 300, které bude vyvedeno stavajicim kominovym télesem nad stfechu
objektu a zde ukonc&eno.

3.2 Provoz vytapéni

Provoz v8ech kotll je bezobsluzny, s ob&asnou kontrolou. Kotle jsou s vykonem nad
50kW a celkovy vykon kotelny presahne 100 kW. Jedna se o kotelnu Ill. Kategorie. Pro vétrani
kotelny bude vyuzito stavajiciho pfivodu u podlahy a odvodu nevyuzitym kominem.

3.3 Rozvody potrubi

Potrubi se provede z ocelovych trubek spojovanych svafovanim. Potrubi v kotelné
bude tepelné izolovano. Dilatace potrubi bude zachycena rameny rozvodu. Potrubi musi byt
radné vyspadovano, aby bylo zajisténo dokonalé odvzdusnéni a vypousténi topného systému.

3.4 Pojistné zarizeni

Kazdy kotel je vybaven vystupem pro pojistny ventil, ktery bude vyuZit pro napojeni
pojistné sestavy. Na tomto vystupu bude osazena pojistna sestava, sestavena z pojistného
ventilu 3/4“ x 1“ oteviraci tlak 2,5 bar s automatickym odvzdu$novacim ventilem 1/2“ a
tlakomérem 0-6 bar na potrubi 1 1/4“. Zde bude napojena i expanzni nadoba pro kotel o
objemu 80 litru.

3.5 Expanzni zafizeni

Expanzni zafizeni je rozdéleno na dvé Casti, kotlovy okruh, ktery je jistén expanzni
nadobou s membranou o objemu 80 litrd u kazdého kotle. Cely topny systém bude jistén
automatickym expanznim a odplyfiovacim automatem s objemem nadoby 175 litrG, pro vodni
objem soustavy 4800 litrd a vykon do 400 kW.

U trojcestnych smésSovacich ventil na jednotlivych topnych vétvich bude zajistén obtok
pres zpétnou klapku 1/2% aby nemohlo dojit k podtlaku v topné sméSované vétvi.



4.0 Montazni prace

4.1  Vyplach topneho systému

Topny systém Ustfedniho vytdpéni je po skonéeni montazi nutno vyzkouSet a
vyregulovat.

Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt cely systém proplachnut.

Nejprve se provede hruby proplach studenou vodou. Potom se cely systém naplni
upravenou vodou, do které bude davkovan vhodny nepénici odmastovaci prostiedek.

Nastavi se maximalni pritoky obé&hové vody a voda se ohfeje poloviénim vykonem
kotl( na 60°C.

PFi této teploté se bude systém provozovat 30 minut. Po zchladnuti cca na 40 °C se
systém vypusti.

Vycisti se instalované filtry a systém se naplni upravenou vodou, pokud voda z
vefejného vodovodu nespliiuje pozadavky vyrobce kotll. Systém se odvzdusni a provedou se
zkou$ky v rozsahu dohodnutém mezi investorem a dodavatelem.

4.2 Tlakova zkouska

Otopna soustava se zkousSi provoznim pretlakem 150 kPa. Po napousténi otopné
soustavy a dosazeni pfislusného pretlaku se prohlédne celé zafizeni, u kterého se nesméji
projevovat viditelné netésnosti. V zafizeni se udrzuje ureny pretlak po 6 hodin, po kterych se
provede nova prohlidka. Vysledek zkousky se povazuje za uspésny, neobjevi-li se pfi této
prohlidce Zadné netésnosti.

Voda ke zkousSce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50 °C. Vysledek zkousky se zapiSe do
stavebniho deniku. Zkousky se provadéji za uc€asti investora a musi byt potvrzeny zapisem do
stavebniho deniku.

4.3 Dilatac¢ni zkouska

Dilata¢ni zkouska se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim kanall a provedenim
tepelnych izolaci. Pfi této zkouSce se teplonosné latka ohfeje na nejvy$si teplotu a potom se
necha vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuije.
Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popf. jiné zavady, je nutno zkousky
po provedeni opravy opakovat. Tuto zkousku je mozno provadét v kazdé rocni dobé. Vysledek
zkousky se zapiSe do stavebniho deniku. Zkousky se provadi za Ucasti investora.

4.4 Topna zkouska
Topna zkouSka se provadi za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni.

Zejména se kontroluje:

» spravna funkce armatur

» dosazeni technickych predpokladd projektu

» spravna funkce regula¢nich a méficich zafizeni

» zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potreby tepla
* nejvysSi vykon zdroju tepla




Topna zkouska ma trvat nejméné 72 hodin. Pfipadné nerovnomérné vytdpéni je nutné
fesit vyregulovanim stavajici topné soustavy na jednotlivych vétvich nebo télesech.

Soucasti topné zkousky je doregulovani otopné soustavy vytapéni. Béhem topné
zkou$ky se zaskoli obsluha zafizeni. Sou¢asné se provede zdznam o zaskoleni obsluhy.

Topna zkouSka se provadi za uUcCasti zastupce investora, uzivatele, dodavatele a
projektanta provadéciho projektu. Po ukonceni topné zkousky se jeji vysledek vyhodnoti a
zapiSe do stavebniho deniku i do protokolu. Zjisti-li se b&éhem topné zkousky zavady, je nutno
topnou zkousku po jejich odstranéni opakovat.



