

SELLA & AGRETA s.r.o.

T.G.Masaryka 620, Choceň 565 01

IČO: 25935721

DIČ: CZ25935721

Tel. 465 472 241

Fax. 465 472 241

sella.agreta@seznam.cz

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

AKCE:

ZPEVNĚNÉ PLOCHY DUKLA č.p.300

PŘÍLOHA : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

projektové dokumentace pro vydání povolení - společné územní a stavební řízení
(DÚR+DSP) dle př. č. 11 k vyhl. č. 499/2006 sb.:

DATUM : 05/2018

OBSAH:

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ	3
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ.....	3
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE	3
A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	4
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	4

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby : **ZPEVNĚNÉ PLOCHY DUKLA č.p. 300**
Místo stavby : **Ústí nad Orlicí**
Kraj : **Pardubický**
Katastrální území : **k.ú. Hylváty [775339]**
k.ú. Ústí nad Orlicí [775274]

Předmět PD : **Zpevněné plochy – komunikace**

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ

Název stavebníka : **Město Ústí nad Orlicí**
Zástupce : **Nezdařil Michal**
Sídlo stavebníka : **Sychrova 16**
562 24 Ústí nad Orlicí
IČ : **00279676**
DIČ : **CZ00279676**
Kraj : **Pardubický**
Tel. : **465 514 111**

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Firma : **SELLA&AGRETA s.r.o.**
Sídlo : **T.G.Masaryka 620, 565 01 Chocẽ**
Statutární zástupce : **ing. Milan Petr - jednatel společnosti**
Tel. : **465 472 241**
Fax. : **465 472 241**
E-mail : sella.agreta@seznam.cz
IČO : **25935721**
DIČ : **CZ 25935721**

Hlavní projektant - **ing. Milan Petr, aut. Ing.**
Kontrola - **ing. Milan Petr Č. ČKAIT 0700829**
Projektant - **Ing. Martin Musílek,**
Miroslav Vurbal Č. ČKAIT 0601573

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

PD řeší výstavbu zpevněných ploch příjezdové komunikace podél objektu rekonstruovaných stabilizačních bytů č.p.300.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty.

SO 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1.1 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Stavba se bude realizovat na pozemcích ve vlastnictví:

- Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí
k.ú. Hylváty [775339]
parcelní čísla : **1090/2, 1090/4**
- Nosková Alena, Lhotská 2204/18, Horní Počernice, 19300 Praha 9
Růžičková Martina Mgr., Ruprechtická 2275/8, Horní Počernice, 19300 Praha 9
k.ú. Ústí nad Orlicí [775274]
parcelní čísla : **1893/3, 1893/2**

Prostor stavby se nachází před rekonstruovanou budovou stabilizačních bytů č.p. 300 na jejichž projekt se výškově a směrově napojuje.

Předpokládá se kácení/ mýcení vzrostlé a jiné zeleně.





Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování PD:

- záměr investora
- smlouva na vypracování projektové dokumentace
- fotodokumentace daného území
- výpis z katastru nemovitostí
- geodetické zaměření
- Prováděcí dokumentace „Stabilizační byty Dukla č.p.300, Ústí nad Orlicí“

Návrh zpevněných ploch odpovídá:

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 153 Zpevněná travnatá parkoviště

TP 192 Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací

vyhláška 398/2009 Sb. – O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Zákona č.183/2006 Sb.- Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy

Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho prováděcích vyhlášek

POZNÁMKA:

**PŘED ZADÁNÍM JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A KONSTRUKCÍ DO VÝROBY
JE NUTNO OVĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY UVEDENÉ V PD NA STAVBĚ!!!!**

Inženýrské sítě :

Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno vytyčit před zahájením stavebních prací. Ponechané inženýrské sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením. Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrské sítě je možno provádět pouze po předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. Povrchové znaky inženýrských sítí musí být po celou dobu stavby trvale přístupné.

Při jakékoli nejasnosti je nutné se spojit s projektantem a problém vyřešit.

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků, zjištěných během provádění výstavby.

V Chocni 11/2018

Vypracoval: Ing. Martin Musílek

SELLA&AGRETA s.r.o.