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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území, stavebního pozemku a pr ůběhu liniové trasy; zastav ěné 
území a nezastav ěné území, soulad navrhované stavby s charakterem úz emí, 
dosavadní využití a zastav ěnost území, 

Předmětem projektu je obnova výtlačného řadu  v obci Knapovec v délce 312 m. 

Lokalita pro stavbu se nachází ve východní okrajové části obce Knapovec.  

Pozemek, kde je plánována obnova je ostatní plocha a zahrada. 

Přístup na pozemky je po místních komunikacích. 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regul ačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem, 

Územní rozhodnutí není pro tuto stavbu vydáno, jedná se o obnovu stávajícího 
vodovodu. Trasa nového potrubí je vedena v ochranném pásmu stávajícího vodovodu. 

c) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, v četně informace o vydané územn ě plánovací dokumentaci, 

Stavba respektuje požadavky územně plánovací dokumentace pro dotčené území.  
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjim ky z obecných požadavk ů na 
využívání území, 

V předložené dokumentaci jsou splněny a dodrženy obecné požadavky na výstavbu - 
Vyhl. č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
V předložené dokumentaci jsou splněny a dodrženy obecné požadavky na výstavbu - Vyhl. 
č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, Vyhl. č. 269/2009 Sb., kterou 
se mění Vyhl. č. 501/2006. 
 
Zejména je dbáno ustanovení: 

• o obecných požadavcích na výrobky pro stavby 
• o tepelně technických a energetických požadavcích na stavby 

• o požární bezpečnosti staveb 

Navržené řešení stavby vychází z požadavků Stavebního zákona, Zákona o vodách 
a z požadavků současné legislativy v oblasti nakládání s odpady. 

Při výstavbě musí být dodržovány: 

-          Stavební zákon č 183/2006 Sb., včetně prováděcích vyhlášek 

-          Zákon č 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, včetně prováděcích vyhlášek 

-          Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů  

-          Zákon 185/2001 Sb. o odpadech v úplném znění 

-          Zákon 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší + prováděcí právní předpisy 
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-          Vyhláška MŽP 93/2016 Sb. – katalog odpadů 

-          Vyhláška MŽP 383/2001 Sb. – o podrobnostech nakládání s odpady a příslušné ČSN  

  Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050, ČSN 38 6420 a s ostatními 
doplňujícími předpisy. 

 Požadavky bezpečnosti práce při provádění stavby a požadavky ochrany zdraví určuje: 

-         Zákon č. 309/2006 Sb, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

-         Nařízení vlády ČR č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

-         Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky 
závazných stanovisek dot čených orgán ů, 

Požadavky dotčených orgánů uvedené v dokladech přiložených v dokladové části 
projektu jsou splněny. Při práci v ochranných pásmech podzemních vedení musejí být 
dodrženy podmínky správců těchto vedení, viz  Dokladová  část projektu. 

 Navržené řešení bylo projednáno s investorem stavby. Případné požadavky jsou 
zapracovány do dokumentace. 

f) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů - geologický pr ůzkum, 
hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod., 

Pro stavbu nebyl proveden žádný průzkum či rozbor 

 

g) ochrana území podle jiných právních p ředpis ů 

stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Ochranná pásma dotčených inženýrských sítí: 
 
Vodovod Tepvos spol. s r.o., Ústí nad Orlicí 
  
  Ochranná pásma (dle 274/2001, § 23) jsou 

vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou 
stranu  

  a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do 
průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

  b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad 
průměr 500 mm, 2,5 m, 

  c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o 
průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, 
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se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího 
líce zvyšují o 1,0 m. 

 
Plynovod  GridServices, s.r.o dle vyhlášky 458/2000 Sb. §68 
 
 
Vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. Ochranné pásmo podzemních vedení 

elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení 
řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno 
v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po 
obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 
110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního 
kabelu. 

 
Vedení V. O. Tepvos spol. s r.o., Ústí nad Orlicí 
  1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové 

trasy  
 
Sdělovací vedení CETIN a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 

102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách 
krajního vedení SEK. 

 
Kanalizace  Tepvos spol. s r.o., Ústí nad Orlicí 
  Ochranná pásma (dle 274/2001, § 23) jsou 

vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou 
stranu  

  a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do 
průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

  b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad 
průměr 500 mm, 2,5 m, 

  c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o 
průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, 
vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího 
líce zvyšují o 1,0 m. 

 

Stavba není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 
a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle 
§ 45a nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Záměr se nenachází 
v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném 
území podle horního zákona.  

Stavba se nenachází v chráněné krajinné oblasti. Záměr není v územním kontaktu 
ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody (50 m „ze zákona“).  

Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa š. 50 m – pozemek parc. č. 266/1, 1241, 
262, 1240.  

Stavba se nachází mimo ochranné pásmo dráhy (železnice). 
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Stavbou nedojde k novému trvalému záboru pozemků ze ZPF.   

Jiná ochranná pásma na staveništi a v jeho nejbližším okolí nejsou známa, ani stavba 
žádné ochranné pásmo nevyžaduje. Rovněž dobývací prostory, inundace a ochrana území 
nebo objektů nepřichází v úvahu. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému  území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana ok olí, vliv stavby na odtokové 
pom ěry v území, 

 Provoz stavby nebude negativně ovlivňovat stávající okolní zástavbu.  
 
 Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby.  Aby 
nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel 
respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem 
hlučnosti a prašnosti - zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru. Dodavatel stavby bude respektovat a provádět všechna nutná opatření proti 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru.  
 
 Při výjezdu ze staveniště budou auta hlavně v době dešťů řádně čištěna tak, aby 
nedocházelo ke znečišťování silnic. V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení 
hluku, na udržování čistoty vozovek pro zamezení nadměrné prašnosti (zamezení 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru) a tím zhoršování životního 
prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okolí.  
 
 Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit 
tím kontaminaci půdy či spodních vod. 
 
 Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 
 
 Navrhované stavební úpravy nemají vliv na odtokové poměry v území. 
 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

Při stavbě bude provedeno vykácení keřového porostu v šířce 3,0m v trase 
výtlačného řadu.  

 
 
k) požadavky na maximální do časné a trvalé zábory zem ědělského p ůdního 

fondu nebo pozemk ů určených k pln ění funkce lesa, 
 
V rámci výstavby nedojde k záboru ze ZPF. 
 
Při stavebních pracích budou platit tyto podmínky: 

 
• Provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich 

skončení uvést dotčené plochy do původního stavu. 
• Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu 

došlo co k nejmenším škodám.  
• Při provádění stavebních prací provést oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy. 

Zabránit jejímu smíchání a znehodnocení. Skrytou zeminu vrátit zpět tak, jak byla 
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skryta – dolů podorniční a nahoru ornici. Po skončení stavebních prací uvést 
pozemky do původního stavu, jaký byl před započetím stavby.  

• Projednat včas zamyšlené provádění prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem 
pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu. 

• Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozující 
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.  

 

l) územn ě technické podmínky - zejména možnost napojení na s távající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového p řístupu k navrhované stavb ě, 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude po místní komunikaci. 
Jiné napojení na technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje. 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice, 

Z výše uvedeného neplynou podmiňující investice mimořádného rozsahu. Případné 
investice souvisí především se zabezpečením staveniště a okolních veřejných ploch, 
zabezpečení zeleně a stávajících podzemních vedení, které dle situace nepředpokládají 
jejich přeložení.  

. Nelze však vyloučit výskyt mimořádných opatření během výstavby. Projektantovi 
nejsou známy žádné časové vazby na okolní výstavbu ani ostatní související investice.  

 
Uživatelem a provozovatelem dokončené stavby bude investor stavby. 

 

n) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba u mísťuje a 
provádí, seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne och ranné 
nebo bezpe čnostní pásmo, 

Seznam pozemk ů dot čených stavbou  
 
Seznam dotčených pozemků k. ú. Knapovec [666831] 

Parcelní 
číslo Druh pozemku Vlastník pozemku 

252/1 zahrada 
SJM Vacek Bohdan a Vacková Marcela, Knapovec 73, 56201 Ústí nad 

Orlicí  
 

1073/1 ostatní plocha Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí 
  

392/2 zahrada Velínská Kamila, Knapovec 168, 56201 Ústí nad Orlicí 
  

393 zahrada Bílková Tereza, Knapovec 10, 56201 Ústí nad Orlicí 
393 zahrada Bílý Aleš, Knapovec 10, 56201 Ústí nad Orlicí 

 

o) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne och ranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

k. ú. Knapovec [666831] 

Parc. č.  252/1, 1073/1, 392/2, 393, 250, 266/1, 1241, 262, 390, 248, 237/4 
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B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užív ání 

a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby; u zm ěny stavby údaje o jejich 
současném stavu, záv ěry stavebn ě technického, p řípadně stavebn ě historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konst rukcí, 

Jedná se o obnovu stávajícího výtlačného řadu. 

b) účel užívání stavby, 

Předmětem projektu je obnova výtlačného řadu v obci Knapovec v délce 312 m. 

 

c) trvalá nebo do časná stavba, 

Trvalá stavba. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjim ky z technických požadavk ů 
na stavby a technických požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

V předložené dokumentaci jsou splněny a dodrženy obecné požadavky na výstavbu  
- vyhl. č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
V předložené dokumentaci jsou splněny a dodrženy obecné požadavky na výstavbu - vyhl. č. 
501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 269/2009 Sb., kterou se 
mění vyhl. č. 501/2006. 

          Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
- objekt nepodléhá řešení v rozsahu platnosti vyhlášky 398/2009 Sb. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky 
závazných stanovisek dot čených orgán ů, 

V předložené dokumentaci jsou splněny všechny požadavky dotčených orgánů. Při 
výstavbě musí být respektovány požadavky stanovené ve vyjádření správců jednotlivých sítí 
– viz Dokladová část. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních p ředpis ů 

Navržená stavba není historickou památkou. Stavba se nenachází ve vyhlášené 
památkové zóně města Ústí nad Orlicí. Na staveništi se nenacházejí zájmové stavby Státní 
památkové péče.  

 

g) navrhované parametry stavby - množství dopravované ho média, délka liniové trasy, 
počet funk čních jednotek a jejich velikosti apod., 

 

Výtlak do vodojemu  PE 100 RC, 90x5,4, SDR17             312,0 m 
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h) základní bilance stavby - pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření s deš ťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpad ů a emisí, t řída energetické 
náročnosti budov apod., 

Spotřeba vody se výstavbou vodovodního řadu nezmění. 

 

i) základní p ředpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Stavba nebude členěna na etapy.  
 
Postup výstavby: Stavba nebude členěna na etapy, stavba bude probíhat souvisle, 
jednotlivé stavební operace na sebe budou navazovat v posloupnosti dle obecně známých 
zvyklostí. 
 
- Zahájení výstavby (předpoklad) ....................................................................... 09/2019 
 
- Ukončení výstavby...............................................................................................10/2019 
 
- Doba výstavby ..................................................................................... .......... 2 měsíce 

 

j) orienta ční náklady stavby . 

Celková p ředpokládaná cena stavby (vč. DPH)   cca 1.500.000,- Kč 
(orientační odhad pro potřeby projektu pro stavební řízení) 
 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého řešení, 

Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt nepodléhá řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně 
přístupných ploch a komunikací - zůstává stávají beze změny. 
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B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 

Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k 
úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 
uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 

Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích.   

Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. V předložené dokumentaci jsou 
splněny a dodrženy obecné požadavky na výstavbu - vyhl. č.501/2006 Sb. O obecných 
požadavcích na využívání území, vyhl. č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhl.č. 501/2006. 

Stavba je navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná 
pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou: 

 
a) mechanická odolnost a stabilita, 
b) požární bezpečnost, 
c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
d) ochrana proti hluku 
e) bezpečnost při užívání, 
f) úspora energie a ochrana tepla 
g) hygienické požadavky 

 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 

a) stavební řešení 
 

Projektová dokumentace pro provedení stavby řeší obnovu výtlačného řadu v obci 
Knapovec v délce 312 m. Trasa nového výtlaku je vedena v trase původního výtlaku. 

Lokalita pro stavbu se nachází ve východní okrajové  části obce Knapovec.  

 

Výtlak do vodojemu  PE 100 RC, 90x5,4, SDR17             312,0 m 
 
 
b) konstruk ční a materiálové řešení 
 

 Výtlak do vodojemu je navržen z potrubí PE 100, RC, SDR 17, 90x5,4. Potrubí musí 
být certifikované dle technického předpisu PAS1075 a nabízí optimální ochranu před účinky 
bodového namáhání. Výtlak do vodojemu je celkové délky 312,00 m. 

 
Všechny podzemní hydranty a šoupátka budou označena tabulkou např. FP-Disa dle 

ČSN 755025, které budou umístěny na zdi domu. Poklopy šoupátek a hydrantů budou 
v místech mimo komunikaci obetonovány a odlážděny z důvodu zafixování v terénu.  

Na začátku a na konci výtlačného řadu v místě napojení na stávající řad bude 
proveden výřez na stávajícím potrubí PE90 a bude osazena spojka SYNOFLEX DN80. 

  
Během prací na výtlaku do vodojemu obci Knapovec nesmí dojít k dlouhodobějšímu 

přerušení dodávky vody. Přerušení dodávky vody je nutné oznámit v dostatečném předstihu 
obyvatelům a jednotlivým provozovnám v daných objektech.  

Před kolaudací stavby bude provedena budoucím provozovatelem kontrola funkčnosti 
vyhledávacího vodiče, kontrola funkčnosti armatur a kontrola orientačních tabulek (vyplnění, 
osazení). O výsledku kontroly bude vyhotoven protokol.  
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Polohové a výškové zaměření stavby bude provedené před zásypem rýhy.  
 
Vlastní výřez na stávajícím potrubí a přepojení se provede za přítomnosti pracovníků 

Tepvos spol. s r.o. Ústí nad Orlicí.  
V úsecích kde bude překročen sklon terénu > 10% budou na potrubí osazeny 

elektrospojky  po 6,0m  kotvené bloky- plastovými deskami – viz. příloha D.4.  
 

 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
   Stavba-stavební práce jsou navrženy, aby zatížení na ně působící v průběhu stavebních 
prací a užívání nemělo za následek: 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 

a) Technické řešení 
 

Projektová dokumentace pro provedení stavby řeší obnovu výtlačného řadu v obci 
Knapovec v délce 312 m.. 

Stavbou bude zajištěna stabilnější a kvalitnější dodávka pitné vody v dané lokalitě.  

 

Výtlak do vodojemu 

 Výtlak do vodojemu je navržen z potrubí PE 100, RC, SDR 17, 90x5,4. Potrubí musí 
být certifikované dle technického předpisu PAS1075 a nabízí optimální ochranu před účinky 
bodového namáhání. Výtlak do vodojemu je celkové délky 312,00 m. 

Výtlak do vodojemu začíná napojením na stávající vodovodní řad v travnaté ploše na 
pozemku parc. 252/1. Na stávajícím potrubí PE90 bude proveden výřez a bude osazena 
spojka SYNOFLEX DN80. Trasa výtlačného řadu je vedena severozápadním směrem, 
v ochranném pásmu stávajícího vodovodu. Trasa je vedena strmým svahem a pokračuje v 
nezpevněné cestě. Z nezpevněné cesty pokračuje trasa výtlačného řadu po zahradách, kde 
je na pozemku parc. číslo 393 ukončena. Na konci úseku bude provedeno propojení se 
stávajícím řadem – bude proveden výřez na potrubí PE90 a osazena spojka SYNOFLEX 
DN80. 

Potrubí stávávajícího vodovodu PE90 bude v celé délce vytrháno. Pro funkčnost 
výtlaku po dobu výstavby bude provedeno provizorní přepojení řadu suchovodem. 

 

Výtlak do vodojemu  PE 100 RC, 90x5,4, SDR17             312,0 m 

 
 
b) výčet technických a technologických za řízení 

 
Stavba nezahrnuje žádné technologické zařízení 
. 
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B.2.8 Zásady požárn ě bezpečnostního řešení 

 Vzhledem k charakteru stavby – není nutno řešit.  
V průběhu stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stávajících 

objektů, ke stávajícím požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských 
sítí. Přístupové komunikace musí být udržovány trvale ve sjízdném a průjezdném stavu pro 
požární techniku se zachováním alespoň jednoho jízdního pruhu o minimální šířce 3,0 m.  

Případnou uzavírku komunikace je třeba oznámit písemně HZS kraje Pardubického 
kraje 15 dnů předem. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Vzhledem k charakteru stavby – není nutno řešit.  
 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí 

Z hlediska hygieny je nutné před zprovozněním vodovodu provést dezinfekci potrubí, 
odebere se vzorek vody pro laboratorní rozbor, který ověří nezávadnost vody. 

K použitým materiálům budou dodány hygienické atesty, podle kterých splňují vyhlášku 
409/2005 SB. O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou 
vodou. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží  
 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
 
 
b) ochrana p řed bludnými proudy 
 
Bludné proudy nebyly zaznamenány, není nutno řešit. 
 
 
c) ochrana p řed technickou seizmicitou 
 
Seizmicita nebyla zaznamenána, není nutno řešit. 
 
 
d) ochrana p řed hlukem 
 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
 
 
Hluk ze stavební činnosti 
Dle nařízení vlády č.148/2006 je pro provádění nových staveb a změny dokončených staveb 
v době od 7 do 21 hodin LAeqS= 65dB pro dobu trvání stavební činnosti 14hodin. Pro 
předpokládanou délku trvání prací 10 hodin je hodnota a LAeqS= 66,4dB. 
V současné době není znám zhotovitel stavebních prací, projekt pro stavební řízení 
předpokládá striktní dodržení vymezené pracovní doby (7-19hod) jako i použití obvyklých 
stavebních mechanizmů, u kterých nedojde k překročení stanovených hygienických limitů. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastru kturu, p řeložky, k řížení se 
stavbami technické a dopravní infrastruktury a soub ěhy s nimi v p řípadě, kdy je 
stavba umíst ěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní  infrastruktury, 

Stavba nevyžaduje napojení na jinou technickou infrastrukturu. 

 

b) připojovací parametry, výkonové kapacity a délky. 

Výtlak do vodojemu  PE 100 RC, 90x5,4, SDR17             312,0 m 

 
 

 
B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opat ření pro p řístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo o rientace, 

Povinností dodavatele stavby bude provést stavbu v co možná nejkratším termínu 
s minimálními uzavírkami a maximální možnou ohleduplností k obyvatelům. Negativní 
dopady po dobu výstavby je nutné omezit nasazením vhodné mechanizace, čištěním vozidel 
a kvalitní organizací práce.  

K objektům odděleným výkopem instaluje zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli a 
správci, můstky a lávky se zábradlím v souladu s bezpečnostními předpisy. V průběhu 
stavby nesmí docházet ke znečišťování vozovek, po ukončení prací v tělese silnice, před 
zrušením dopravních opatření, bude silnice uvedena do původního stavu 

Objekt nepodléhá řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb. Řešení bezbariérového užívání navazujících 
veřejně přístupných ploch a komunikací - zůstává stávají beze změny. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastruktur u. 

Přístup na pozemky je po místních komunikacích. 

 

c) doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy, 

Nebudou na stavbě řešeny. 

b) použité vegeta ční prvky, 

Nebudou na stavbě řešeny. 

c) biotechnická opat ření. 

Terén bude uveden do původního stavu, travnaté plochy budou ohumusován a osety 
travou. 

 
 

 
B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
 

a) vliv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda, 

Vzhledem k charakteru prováděných stavebních prací nedochází ke zhoršení stavby 
na životní prostředí.  
 

Navržené stavební řešení zefektivňuje a zlepšuje stávajícího řešení, díky 
navrženému řešení dosahuje základních hygienických požadavků stanovených k dnešnímu 
dni platnými zákony, předpisy a vyhláškami a to v rozsahu odpovídajícímu typu stavby. 
 

Navržené stavební práce včetně manipulace se všemi stavebními materiály, prvky a 
konstrukcemi musí být prováděny tak, aby nedošlo  k ohrožení zdraví osob jak stavbu 
užívajících, tak i osob z blízkého okolí stavby a rovněž, aby nedošlo k ohrožení životního 
prostředí. 

 
Na stavbě nebudou použity materiály negativně ovlivňující životní prostředí. Vnitřní 

prostředí stavby nebude navrženou stavbou negativně ovlivněno - parametry vnitřního i 
vnějšího prostředí zůstanou zachovány dle stávajícího stavu (např. osvětlení přirozené i 
umělé, denní osvětlení, opatření proti hluku). Veškeré konstrukce budou provedeny v 
souladu s požárními předpisy. 

 
Stavba nevyžaduje velké zásahy do vzrostlé zeleně. Zatravněné plochy případně 

dotčené provozem stavby budou po dokončení stavby zpětně zatravněny a upraveny do 
původního stavu. 

 
Staveniště bude omezeno na dotčené pozemky a na asfaltové plochy místních 

komunikací. Staveniště bude chráněno proti vstupu nepovolaných osob. V maximální možné 
míře bude dbáno na minimalizování škod, zejména na komunikacích, chodnících, 
inženýrských sítích, stávající zeleni, vlastních i okolních objektech a zařízeních. Dodavatel 
uvede poškozené objekty, plochy a zařízení do původního stavu a nahradí veškeré vzniklé 
škody. 

b) vliv na p řírodu a krajinu - ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana 
rostlin a živo čichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin ě apod., 

Stavba není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 
a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle 
§ 45a nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Záměr se nenachází 
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v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném 
území podle horního zákona.  

Stavba se nenachází v chráněné krajinné oblasti. Záměr se nenachází v územní 
kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky (např. skladebné prvky ÚSES 
nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“). Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi 
s ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody (50 m „ze zákona“).  

Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa š. 50 m – pozemek parc. č. 266/1, 1241, 
262, 1240.  

c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000, 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  

 

d) způsob zohledn ění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zá měru na 
životní prost ředí, je-li podkladem, 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.   
 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenc i základní 
parametry zp ůsobu napln ění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.   

 

f) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních p ředpis ů. 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.   

 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavk ů z hlediska pln ění úkol ů ochrany obyvatelstva. 

Vlastní výstavba bude mít negativní vliv na životní prostředí po dobu stavby. Jedná se 
hlavně o omezení dopravy v prostoru stavby, prašnost a hlučnost. Povinností dodavatele 
stavby bude provést stavbu v co možná nejkratším termínu s minimálními uzavírkami a 
maximální možnou ohleduplností k obyvatelům. Negativní dopady po dobu výstavby je nutné 
omezit nasazením vhodné mechanizace, čištěním vozidel a kvalitní organizací práce.  

K objektům odděleným výkopem instaluje zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli a 
správci, můstky a lávky se zábradlím v souladu s bezpečnostními předpisy. V průběhu 
stavby nesmí docházet ke znečišťování vozovek, po ukončení prací v tělese silnice, před 
zrušením dopravních opatření, bude silnice uvedena do původního stavu, zásyp zhutněn po 
vrstvách a obnoveny příkopy. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění, 

Při potřebě elektrické energie si dodavatel zajistí elektro přípojku s vlastním měřením. 
Jiné nároky na média a hmoty stavba nevyžaduje. 

 

b) odvodn ění staveništ ě, 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.   

 

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

Přístup na pozemky je po místních komunikacích. 

 

d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Provoz stavby nebude negativně ovlivňovat stávající okolní zástavbu.  
 

Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby.  Aby 
nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel 
respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem 
hlučnosti a prašnosti - zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru. Dodavatel stavby bude respektovat a provádět všechna nutná opatření proti 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru.  
 

Při výjezdu ze staveniště budou auta hlavně v době dešťů řádně čištěna tak, aby 
nedocházelo ke znečišťování silnic. V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení 
hluku, na udržování čistoty vozovek pro zamezení nadměrné prašnosti (zamezení 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru) a tím zhoršování životního 
prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okolí.  
 

Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit 
tím kontaminaci půdy či spodních vod. 
  

Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 
 

Navrhované stavební úpravy nemají vliv na odtokové poměry v území. 

 

e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní 
dřevin, 

Stavební práce musí být prováděny tak, aby během těchto prací nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti života a zdraví osob, ke vzniku požáru anebo k nekontrolovatelnému porušení 
stability stavby. Nesmí dojít k ohrožení stability nebo poškození jiných staveb ani technických 
sítí. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Ministerstva pro místní rozvoj 
ze dne 26. 8. 2009 „O technických požadavcích na stavby“ a tím splňuje i obecné požadavky 
na bezpečnost a užité vlastnosti staveb i ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí. 

Před zahájením zemních prací je nutno zažádat u správců sítí o přesné vytyčení 
stávajících sítí. Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení příslušných předpisů a 
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ČSN 70 6701. Současně je nezbytné přísné dodržování všech zásad bezpečnosti práce. 
Zvláště opatrně je třeba postupovat při pracích v blízkosti stávajících podzemních sítí, kde 
musí být zemní práce prováděny výhradně ručně. 
 Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a navazujících, prostorová 
vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy zejména s vyhláškou 
ČBUP a ČBU č. 309/2006Sb.  

Při stavbě bude provedeno vykácení keřového porostu v šířce 3,0m v trase 
výtlačného řadu.  

 

f) maximální do časné a trvalé zábory pro staveništ ě, 

Vzhledem k charakteru stavby nebudou prováděny žádné zábory pro potřeby 
staveniště (dočasné ani trvalé).  

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.   

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich 
likvidace, 

Druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace,  

Během výstavby při provádění stavebních prací budou vznikat odpady z výstavby. 
Jedná se o odpad vzniklý při výkopových pracích a odpad vzniklý během výstavby.  

Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál, vytěžený během stavební činnosti, 
není odpadem, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro 
účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Výkopová zemina se nestane odpadem za 
splnění podmínek uvedených v §3 odst. 5 nebo 6 zákona č. 185/2001 Sb. V ostatních 
případech je zemina odpadem a je nutné s ní v tomto smyslu nakládat – předávat oprávněné 
osobě. 
 Nezávadný odpad z výkopových prací bude zneškodněn oprávněnou firmou nebo 
odvezen na povolenou skládku.  

Ornice bude dočasně deponována a následně částečně rozprostřena v okolí stavby a 
část odvezena oprávněnou firmou k dalšímu využití. 

Odpady budou na stavbě tříděny a zařazovány podle druhů a kategorií uvedených v 
Katalogu odpadů. U vhodných odpadů bude provedena jejich recyklace a následně zpětné 
použití. 

 Vybourané asfaltové směsi 17 03 02 z místní komunikace budou odvezeny na 
příslušnou řízenou skládku, nebo bude odstraněn k tomu oprávněnou osobou jiným 
způsobem. 

Odpad, který nebude možno zpětně využít, bude podle jeho fyzikálních a chemických 
vlastností odvezen na příslušnou řízenou skládku nebo odstraněn jinak k tomu oprávněnou 
osobou. V případě podezření, že odpad má nebezpečné vlastnosti, musí zodpovědná osoba 
dodavatele stavby zajistit ověření těchto vlastností a následně s odpadem nakládat podle 
jeho skutečných vlastností. Prostor pro skládku bude určen ve stavebním povolení nebo po 
dohodě s dodavatelem stavby před zahájením stavby. Ostatní odpady vznikající při výstavbě 
budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů. 

Stavebník (dodavatel stavby) zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci 
stavební činnosti vzniknou (např. zbytky izolačních materiálů, prázdné obaly od barev apod.), 
v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady, vyhlášky č. 294/2005Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky a 
jejich využívání na povrchu terénu. 
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 Odpady budou důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předány 
pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo 
ke sběru nebo k výkupu určeného druhu dopadu.  
 Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke 
kolaudačnímu řízení budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby 
doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu, 
včetně průběžné evidence odpadů. Tyto doklady budou potvrzeny oprávněným příjemcem 
odpadů.  
 
 Při stavební činnosti bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich 
odstraněním - např. stavební suť, přebytečný výkopek, odpadní dřevo apod. budou předány 
provozovateli zařízení k využití odpadů. Uložením na skládku budou odstraňovány pouze 
odpady, u kterých jiný způsob odstranění není dostupný.  
 
 K obsypům, zásypům apod. nemohou být používány žádné odpady - stavební suť, 
odpady z demolic, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady včetně 
recyklovaných stavebních a demoličních odpadů. S nebezpečnými odpady, které vzniknou v 
průběhu stavby (např. škodlivinami znečištěná, nádoby z nátěrových hmot a apod.) bude 
nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu 
určených.  
 
 Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný především dodavatel stavby 
(stavebník), který musí během stavby vést evidenci odpadů o vzniku a způsobu nakládání s 
odpady. Veškeré doklady o odstranění či využití odpadů ze stavby budou předloženy po 
ukončení stavby při kolaudaci, resp. předloženy odboru životního prostředí do 30 dnů po 
ukončení demolice.  
 
Literatura:  
Zákon o odpadech č. 185 / 2001 Sb., o odpadech a změněn některých dalších zákonů  
Vyhláška č. 93/2016 Sb, kterou se stanoví katalog odpadů 
Vyhláška č. 383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady  
Vyhláška č. 294/2005 Sb, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu.  
 
 
Dle katalogu odpadů lze přiřadit jednotlivým druhům odpadu tato čísla: 
 
Skupina 17: Stavební a demoli ční odpady  
 
č. 17 01 04  Směsné stavební a demoli ční odpady  
Stavební suť a ostatní stavební odpad. Jedná se odpad vznikající postupně při stavebních a 
bouracích pracích. Nezávadný odpad stavební suti bude využit na dalších stavbách ( zásypy, 
násypy apod.). Pokud ho nebude možno využít, bude tento odpad zneškodněn oprávněnou 
firmou nebo odvezen na povolenou skládku. Prostor pro skládku bude určen ve stavebním 
povolení nebo po dohodě s dodavatelem stavby před zahájením stavby. 
 
Ostatní odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních 
předpisů.  
 
Za likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke 
kolaudačnímu řízení budou investorem (provozovatel objektu) a dodavatelem stavby 
doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu. 
Protože v této fázi plánování výstavby není možné upřesnit množství a vlastnosti použitých 
materiálů a není znám dodavatel, nelze vytvořit přesnou specifikaci konkrétních materiálů. V 
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tabulce je proto sepsán pouze předpokládaný přehled odpadů podle vyhl. MŽP č. 93/2016 
Sb., které by mohly v rámci prováděných stavebních úprav vzniknout. 
S veškerým odpadem bude nakládáno podle znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v 
platném znění a ve smyslu souvisejících prováděcích předpis 
 
Tab. č. 1: Předpokládaný přehled odpadů, které mohou vznikat při výstavbě (dle vyhl. MŽP 
č.93/2016) 
 
Kód odpadu Název odpadu           Kategorie  Popis způsobu 
nakládání 
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem  08 01 11  
O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky  N  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 
O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
12 01 01  Piliny a třísky železných kovů  O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
12 01 03  Piliny a třísky neželezných kovů O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
12 01 05  Plastové hobliny a třísky   O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
12 01 13  Odpady ze svařování   O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly   O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 02  Plastové obaly    O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 03  Dřevěné obaly   O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 04  Kovové obaly    O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 07 Skleněné obaly    O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami  
   znečištěné   N  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. Vztahu 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram.výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 06   O  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

17 02 03  Plasty      O  Předání oprávněné osobě 
k recyklaci 

17 04 07 Směsné kovy    O  Předání oprávněné osobě 
k recyklaci 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  
O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
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17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
20 03 01 Směsný komunální odpad   O  Odvoz v rámci svozu kom. 

odpadů města 
 
 
Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Používané 
stavební mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin, 

Vytěžený materiál ze zemních prací bude odvezen na určenou skládku investorem do 
10 km. Předpokládá se odvoz vytěžené zeminy do 100 m3. 

Veškerý odpad ze stavební činnosti bude likvidován řádným způsobem v souladu se 
zákonem o odpadech. Bude dokladováno uložení vybouraných hmot a dodržováno 
hospodaření s ornicí. 

Obsypové materiály budou na stavbu dováženy přímo ke spotřebě, dočasné deponie 
se předpokládají v množství max. 50 t. 

Trubní materiály budou skladovány v uzamčených prostorách na místech po dohodě 
s vedením obce. 
 Jiné požadavky na deponie a přesuny zemin stavbou nevzniknou. 

 

j) ochrana životního prost ředí při výstavb ě, 

Při provádění prací a manipulací s materiálem je nutno respektovat předpisy zákona 
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. dále předpisy 
vyhlášky 93 Ministerstva životního prostředí z r. 2016. Zákon 86/2002, o ochraně ovzduší, 
kterým se ruší zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon 
o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1994 Sb. (úplné znění zákon č. 211/1994 Sb.), ve znění 
zákona č. 71/2000 Sb. Péče o vody je ošetřena zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní 
zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb. (úplné znění zákona č. 
458/1992 Sb.), ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 240/2000 Sb. 
 

Pro zajištění minimalizace negativních vlivů v průběhu stavby na životní prostředí je 
třeba provést následující opatření: 

 
• staveniště bude zabezpečeno v rozsahu technických požadavků na výstavbu dle 

Vyhl. č. 83/1976 Sb. ve znění Vyhl. č. 45/1979 Sb. a Vyhl. č. 376/1992 Sb. 
• průběh prací na stavbě bude organizován tak, aby byly maximálně potlačeny 

případné negativní vlivy na okolí (prašnost, hlučnost) při realizaci stavby je nutno 
respektovat předpisy na ochranu vod, ovzduší a bezpečnosti práce bude zajištěna 
očista vozidel před výjezdem na veřejné komunikace. 
 
Manipulace a nakládání s vybouraným odpadem bude v souladu s p ředpisy 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn ění zákona č. 154/2010 Sb. a Vyhl. MŽP č. 
383/2001 Sb. Odpady recyklovatelné budou odvezeny k  recyklaci, spalitelné do 
spalovny a nespalitelné na povolenou skládku.  
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k) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu 
výstavby i vlastního provozování dodržovat základní požadavky stanovené předpisy pro 
zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, tj. zejména zákona č.309/2006Sb. „o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“; nařízení vlády 
č.591/2006Sb. „o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích“; nařízení vlády č.362/2005 „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ a nařízení vlády 
č.101/2005Sb. „o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“.  
 Dodavatel stavby musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce při výstavbě. 
Tento technologický postup vytvořený dodavatelem musí být po dobu stavebních prací 
k dispozici na stavbě a musí obsahovat: 
návaznost a souběh jednotlivých operací, pracovní postup pro danou činnost, použití strojů, 
zařízení a spec. prac. pomůcek, způsob dopravy materiálu vč. komunikací a skladových 
ploch, druhy a typy  pomocných  stavebních konstrukcí, technické a organizační opatření 
k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm nepracuje, opatření při pracích za 
mimořádných podmínek. 

Dodavatel stavby je povinen pracovníky, kteří stavbu řídí, provádějí a kontrolují 
vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dále nesmí pověřit 
pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní 
způsobilosti. Je povinen je vybavit vhodným nářadím, pomůckami a osobními ochrannými 
prostředky. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb, 

Objekt nepodléhá řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb. Řešení bezbariérového užívání navazujících 
veřejně přístupných ploch a komunikací - zůstává stávají beze změny. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opat ření, 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.   

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby - provád ění stavby za 
provozu, opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě apod., 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.   

 

o) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny. 

 
Postup výstavby: Stavba nebude členěna na etapy, stavba bude probíhat souvisle, 
jednotlivé stavební operace na sebe budou navazovat v posloupnosti dle obecně známých 
zvyklostí. 
 
- Zahájení výstavby (předpoklad) ....................................................................... 09/2019 
 
- Ukončení výstavby...............................................................................................10/2019 
 
- Doba výstavby ..................................................................................... .......... 2 měsíce 

 



 Obnova výtlačného řadu z PE 90, délka 312m v obci Knapovec 
 Dokumentace pro provedení stavby 

B. Souhrnná technická zpráva 

 

20 

 

 

B.9 Celkové vodohospodá řské řešení 
 

Předmětem projektu je obnova výtlačného řadu  v obci Knapovec v úseku  v délce 
312 m. 

 

 


