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A.1.  Identifikační údaje 
 
A.1.1. Údaje o stavbě 

 
a) Název stavby: „Oprava hráze nádrže Dolní Houžovec“ 
 
b) Místo stavby: Město : Ústí nad Orlicí 
 

Kraj : Pardubický 
 

Pověřený úřad  
s rozšířenou pravomocí :  Ústí nad Orlicí 

 
Katastrální území : Dolní Houžovec 
 

Vodohospodářský orgán : MěÚ Ústí nad Orlicí – odbor ŽP 
 

ČHP  : 1-02-02-0570-0-00 
 

Dotčené parcely :  KN 65, 619/19, 619/20 
 
 
c) Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení 
 
 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:  Město Ústí nad Orlicí 
     Sychrova 16  

562 24 Ústí nad Orlicí 
IČ: 00279676 
 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracovatel dokumentace:  Agroprojekce Litomyšl, s. r. o.  

Rokycanova 114/IV 
566 01 Vysoké Mýto 

IČ:      64 25 56 11 
 
Zodpovědný projektant:   Ing. Jakoubek Jaroslav 

     ČKAIT 0700096 
     IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
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A.2.  Seznam vstupních podkladů 
 
Pro zpracování projektu „Oprava hráze nádrže Dolní Houžovec“, byly použity následující podklady: 
-  mapy 1 : 10 000, 1 : 1 000  
-   zaměření v terénu s vynesením do mapy 1 : 500 v září 2015 a dubnu 2016 
-   mapa KN 
-  Manipulační řád a Pasport nádrže, zpracovaný Agroprojekcí Litomyšl s.r.o. v říjnu 2015. 
 
 
A.3.  Údaje o území 
 
A. 3. 1. Rozsah řešeného území 

Stavební lokalita se nachází v k.ú. Dolní Houžovec, na pozemcích investora. Pozemky jsou 
dodnes využívané jako vodní plocha a ostatní plocha. 

 
A. 3. 2. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

- nenachází se 
 

A. 3. 3. Údaje o odtokových poměrech 
Zájmové území se nachází v zastavěné část k.ú. Dolní Houžovec. Jedná se o boční nádrže pra-

vostranného přítoku Knapoveckého potoka (IDVT 10170872). 
 
A. 3. 4. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

V územním plánu Města Ústí nad Orlicí se v prostoru stavby nacházejí plochy vodní a vodohos-
podářské. Výstavbou nedojde ke změněně využití území. 
 
A. 3. 5. Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní roz-
hodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním pánem v rozsahu, ve 
kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v 
užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Je bezpředmětné. 
 

A. 3. 6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
V současné době jsou pozemky určené ke stavbě vedeny v katastru nemovitostí jako vodní plocha 

a ostatní plocha,  po provedené stavbě se druh pozemku a využití nezmění. 
  

A. 3. 7. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
MERO ČR a.s., ze dne 02.06. 2016 :  
- nenacházejí se podzemní sítě.  
 
ČEPRO a.s., ze dne 10.11.2016 :  
- nenacházejí se podzemní dálkové zařízení. 
 
CETIN a.s., ze dne 02.06. 2016 :  
- nenacházejí se podzemní sítě.  
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VAK Ústí nad Orlicí a.s., ze dne 
- nedojde ke střetu.  
 
RWE Distribuční služby, s.r.o. , ze dne 
- nenacházejí se podzemní sítě.  
 
ČEZ Distribuce a.s, ze dne 02.06
- nenacházejí se energetické zařízení v majetku 
 
ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 02
- nenachází se komunikační zařízení
 
Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, z
- souhlasné závazné stanovisko. 
 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýt
- požadavky k provedení záchranného archeologického výzkumu.
Provedení záchranného archeolog. výzkumu je sou
 
TEPVOS Ústí nad Orlicí, ze dne 07.06. 2016 : 
- dle vyjádření dojde ke střetu s veř
Jelikož se opravuje jen hráz, tak ke st
 
Lesy ČR – správa toků Hradec Králové, ze dne 15
- souhlasí za dodržení podmínek :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samotný vodní tok není stavbou dot

provedení realizace stavby, bude aktualizován stávající manipula
 
 
Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové, ze dne 14
- souhlasné stanovisko bez připomínek
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a.s., ze dne 07.06. 2016 :  

ní služby, s.r.o. , ze dne 02.06. 2016 :  

6. 2016 :  
řízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 

2.06. 2016 :  
č řízení v majetku ČEZ ICT Services, a.s.  

R, sekce ekonomická a majetková, ze dne 22.6.2016 :  
 

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, ze dne 12.7.2016 :  
záchranného archeologického výzkumu.  

Provedení záchranného archeolog. výzkumu je součástí nákladové části VON.

, ze dne 07.06. 2016 :  
veřejným vodovodním řadem DN 32 rPE;  

tak ke střetu nedojde.  

 Hradec Králové, ze dne 15.7.2016 :  
souhlasí za dodržení podmínek : 

Samotný vodní tok není stavbou dotčen a ani na jeho březích nebude probíhat stavební 
provedení realizace stavby, bude aktualizován stávající manipulační řád.  

Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové, ze dne 14.10.2016 :  
řipomínek 

   

 

 

ásti VON. 

ezích nebude probíhat stavební činnost. Po 
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A. 3. 8. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba neobsahuje výjimky a úlevová řešení.  

 
A. 3. 9. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavbou nejsou vyvolány další investice (přeložky vedení nejsou v PD navrženy – nedojde ke střetu 
s vedením). 
 
A. 3. 10. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nem.) 
 
Seznam dotčených pozemků: 

 
k.ú. Dolní Houžovec 

Parcelní  
číslo  

(dle KN) 
Druh pozemku 

Výměra dle  
LV č. Vlastník, adresa 

KN (m2) 
záboru 

(m2) 

65 
Vodní plocha/vodní 

nádrž umělá 
2470 20 10001 

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16  
562 01 Ústí nad Orlicí 

619/19 
Ostatní plocha/ostatní 

komunikace 
5512 235 10001 

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16  
562 01 Ústí nad Orlicí 

619/20 
Ostatní plocha/ostatní 

komunikace 
842 8 10001 

Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16  
562 01 Ústí nad Orlicí 

 
 
 

A.4.  Údaje o stavbě 
 
A. 4. 1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o opravu stávajícího stavu. 
 
A. 4. 2. Účel užívání stavby 

Cílem tohoto projektu je oprava hráze vodní nádrže v k.ú. Dolní Houžovec.  
 

A. 4. 3. Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

 
 
A. 4. 4. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Nenachází se. 
 
A. 4. 5. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Vzhledem k charakteru stavby je bezbariérové užívání staveb bezpředmětné. 

 
A. 4. 6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných práv-
ních předpisů 

Vyjádření jednotlivých dotčených orgánů jsou součástí přílohy E. Dokladová část.  
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A. 4. 7. Seznam výjimek a úlevových řešení 

Ve stavbě se nevyskytují. 
 

A. 4. 8. Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, po-
čet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
 

Výpustné zařízení  1 ks 
Dosypání hráze  105 m3 
Opevnění na výtoku z výpust. zařízení  10 m3 
 

 
A. 4. 9. Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vo-
dou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti bu-
dov apod.) 
 

Pro odběr elektrické energie do prostoru staveniště a vlastního zařízení staveniště bude nutno pou-
žít dieselagregáty. 

Spotřeba vody během výstavby bude řešena jejím dovozem. 
Spotřeba tepla se během výstavby ani po dokončení nepředpokládá.  
Vzhledem k charakteru stavby se neuvádí odhad množství splaškových a dešťových vod. 
 

A. 4. 10. Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Doba výstavby bude předmětem soutěžních podmínek při výběru zhotovitele stavby. Předběžně se 

počítá se zahájením a dokončením v roce 2016. Počátek výstavby předmětné akce bude ovlivněn 
průběhem výběrového řízení, finančními možnostmi investora apod.  

 
 
Kontrolní prohlídky jsou navrženy v přímé vazbě na podstatné fáze provádění stavby a sice: 
 

1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 
2. kontrolní prohlídka – v době průběhu provádění stavebních objektů 
3. kontrolní prohlídka – po provedení kompletní stavby 

 
A. 4. 11. Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby  - cca. 641 286 Kč + DPH  
 
 
 
A.5.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 
Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty. 

 
SO – 01 Výpustné zařízení 
SO – 02 Dosypání hráze 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

1. Popis území stavby 
2. Celkový popis stavby 
3. Připojení na technickou infrastrukturu 
4. Dopravní řešení 
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
7. Ochrana obyvatelstva 
8. Zásady organizace výstavby 
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B.1.  Popis území stavby 
 
B. 1. 1. Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební lokalita se nachází v zastavěné části  k.ú. Dolní Houžovec, na pozemcích investora. Po-
zemky jsou dodnes využívané jako vodní plocha a ostatní plocha 

Stavební pozemky jsou přístupné po stávajících místních komunikacích. 
 
B. 1. 2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologic-
ký průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Před zhotovením projektové dokumentace nebyl provádět žádný výše uvedený průzkum. 
 

B. 1. 3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba nezasahuje do stávajících ochranných a bezpečnostních pásem. 
 

B. 1. 4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Zájmové území se nachází v zastavěné části k.ú. Dolní Houžovec. Jedná se o boční nádrž pra-

vostranného přítoku Knapoveckého potoka (IDVT 10170872). 
 

B. 1. 5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí.  Je navržena tak, aby nedošlo 
během provádění stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely 
přímo dotčené. Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel.  
 
B. 1. 6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Není navrženo odstranění stávajících porostů 
Vybouraná suť bude odvezena na skládku a uložena s poplatkem.   

 
B. 1. 7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavbou nejsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu ani pozemky určené k plnění 
funkce lesa. 

 
B. 1. 8. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a tech-
nickou infrastrukturu) 

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících místních komunikacích. Pro dopravu materiálů 
lze využít zejména stávající místní komunikace.  Mechanizační prostředky budou použity dle prosto-
rových možností příjezdové komunikace. Přístup na staveniště bude zajištěn přes pozemky KN 626 
(ostatní plocha/silnice) ve vlastnictví Správy a údržby silnic Pardubického kraje a KN 619/19 (ostatní 
plocha/ostatní komunikace) ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí. 
 
 
B. 1. 9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavbu lze zahájit až po vydání stavebního povolení a výběru zhotovitele.  
Stavební práce bude nejvhodnější provádět v nejsušší části roku. 
Veškeré pracovní dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 66. 
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B.2.  Celkový popis stavby 

 
B. 2. 1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba je vyvolána požadavkem investora, který požaduje provést opravu hráze nádrže v k.ú. 
Dolní Houžovec. 

 
B. 2. 2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Je navrženo odstranění stávajícího výpustného zařízení (požeráku) a vybudování nového ve stá-

vajících místech. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B. 2. 3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
Technologie výroby se zde nevyskytuje. 
 

B. 2. 4. Bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B. 2. 5. Bezpečnost při užívání stavby 
Při užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí. 

 
B. 2. 6. Základní charakteristika objektů 

 
a) stavební řešení 
 
SO – 01 Výpustné zařízení 
Je navrženo odstranění stávajícího požeráku a nahrazení novým, prefabrikovaným. 
 
SO – 02 Dosypání hráze 
Je navrženo dosypání koruny hráze na kótu 444,20 m.n.m.. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 
Veškeré konstrukce budou provedeny dle platných a předepsaných předpisů a norem. 
Betonové konstrukce budou řešeny jako monolitické s dovozem betonu přímo do lokality staveb-

ního dvora a následné překládky na techniku adekvátní velikosti. Nepřípustná je technologie „suché-
ho betonu“. Betonové směsi budou obsahovat veškeré přísady dle PD. 

 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby splňovala veškeré předpoklady pro mechanickou odolnost a stabilitu. 

Výkopy pro základ požeráku budou navrženy ve sklonu 5 : 1 a zapaženy. 
 

B. 2. 7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technické a technologické zařízení se na stavbě nevyskytují.  
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B. 2. 8 Požárně bezpečnostní řešení 

 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové ces-
ty) 
Přístup k požárnímu zásahu bude možný po stávajících místních komunikacích. 

 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzducho-
technická zařízení) 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
 

B. 2. 9. Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
b) energetická náročnost stavby 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
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B. 2. 10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zá-
sady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění stavby 
a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené. Po dobu 
realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. 
 
 
B. 2. 11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
d) ochrana před hlukem 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
e) protipovodňová opatření 
V případě povodňových stavů je nutné se držet povodňového plánu stavby. 
 
 

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu  
 
 

B. 3. 1.  Napojovací místa technické infrastruktury 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B. 3. 2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
 

B.4.  Dopravní řešení 
 
B. 4. 1. Popis dopravního řešení 

Veškeré pracovní dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 66. 
 

B. 4. 2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících místních komunikacích. Dále po zřízených do-

časných přístupových trasách. Veškeré dočasné příjezdové trasy budou po ukončení stavebních prací 
uvedeny do původního stavu (včetně případných oprav asfaltových krytů, osetí travním semenem 
apod.). Příjezdy budou přes pozemky: 
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k.ú. Dolní Houžovec 

parcela 
dle KN 

druh pozemku způsob 
využití 

LV vlastník 

KN 626 Ostatní plocha Silnice 91 
Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického 
kraje,  Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

KN 
619/19 

Ostatní plocha 
Ostatní 
komunikace 

10001 
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad 
Orlicí 

 
 

B. 4. 3. Doprava v klidu 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 

 
B. 4. 4. Pěší a cyklistické stezky 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
 
B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
B. 5. 1. Terénní úpravy 

Nejsou navrženy, jedná se o opravu stávajícího stavu. 
 
B. 5. 2. Použité vegetační prvky  

Není navržena nová výsadba. 
 

B. 5. 3. Biotechnická opatření  
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
 

B.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
B. 6. 1. Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel, což se projeví dočas-

ným zvýšením hluku v prostoru staveniště a na příjezdových trasách.  
V průběhu stavby dojde pouze k dočasně zvýšenému hluku v prostoru staveniště. 
Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 

 
B. 6. 2. Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 
Prováděnou stavbou nedojde ke kácení stávajících porostů. 
Prováděné práce budou vykonávány takovým způsobem, aby zbývající zeleň nebyla poškozována. 

Stavba nebude tvořit migrační překážku pro vodní živočichy. 
Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována pre-

ventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke znečištění 
povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadný-
mi látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry.  
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B. 6. 3. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000.  

 
B. 6. 4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA 

Stanovisko Krajského úřadu Pardubické kraje, orgánu přírody a krajiny nebylo obdrženo. 
 
B. 6. 5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Z realizované stavby nebudou plynout žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Všechny výkopy 
budou označeny a bude k nim zamezen volný přístup. 

 
 

B.7.  Ochrana obyvatelstva (Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva) 

 
Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány veřejného zdraví. 
 
 
B.8.  Zásady organizace výstavby 

 
B. 8. 1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřeba rozhodujících medií bude vyčíslena v jednotlivých výkresech a výkazu výměr. Zajištění 
rozhodujících hmot a médií bude v režii dodavatelské firmy. Rozhodující média a hmoty jsou běžně 
na trhu dostupné. 

 

B. 8. 2. Odvodnění staveniště 
 
Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob odvodnění staveniště. 

Např: Zajímkováním a převedením vody troubou DN 300. 
 
Je vhodné směřovat práce do nejsuššího období v roce. 
 

B. 8. 3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících státních silnicích a místních komunikacích v 

obci.  
Zhotovitel se před podáním nabídky do výběrového řízení seznámí se skutečným stavem v místě 

stavby, posoudí použitelnost své techniky pro pojezd uvnitř staveniště.  
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti parko-

vány ve vyhrazených prostorech.  Při výjezdu ze staveniště je nutno důsledně dbát na čistotu povrchu 
vozovky a v případech jejího znečištění dbát na neodkladném odstranění tohoto znečištění. 

Po ukončení stavby budou komunikace a dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. 
 

B. 8. 4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít na okolní stavby a pozemky vliv. V průběhu prací dojde ke zvýšení 

frekvence pohybu stavebních strojů, tím pádem i ke zvýšení hlučnosti. Práce budou prováděny v re-
žimu respektování nočního klidu. 
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B. 8. 5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, naří-

zeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zá-
kladní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve 
své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

 

B. 8. 6. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Stavba bude prováděna pouze na pozemcích uvedených v příloze A.3.10. 

 
B. 8. 7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 
Výčet odpadů + objemové množství známé: 
Suť ze stávajících konstrukcí 17 01 01  

       

 
Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace odpadů 

v souladu s platnými zákony a předpisy. O uložení odpadů musí být veden záznam.  
Např. Vybouraná suť bude odvezena na skládku a uložena s poplatkem. 

 
 

Výčet dalších předpokládaných odpadů: 
 

Druh Název Kategorie 
030102 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí O 

030103 
Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná 
dýha 

O 

120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 
120104 Ostatní neželezný odpad O 
120105 Plast O 
120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 
150103 Dřevěný obal – Palety O 
150104 Kovový obal – Palety O 
150106 Směs obalových materiálů O 
170101 Beton – demolice O 
170102 Cihla – demolice stávajících konstrukcí O 
170103 Keramika - demolice stávajících konstrukcí (trouby) O 
200105 Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál O 

 
Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit 

příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 
381/2001 Sb. a 383/2001 Sb 

 
B. 8. 8. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Z ekologického pohledu jde o stavbu, jež bude pro životní prostředí odpovídajícím způsobem pří-
nosem. Pouze v době realizace samotné může dojít k přechodnému zhoršení stavu životního prostře-
dí. 
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Je nutno dbát všeobecných bezpečnostních předpisů na ochranu životního prostředí, zejména pak 
zabezpečit veškeré stroje proti úniku ropných látek ze strojů a zařízení. 

Stroje používané při výstavbě (vyvážečky, kráčející rypadla apod.) musí být ve velmi dobrém 
technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací a kontrolován (kontroly zaměřit na 
úniky pohonných hmot a olejů) jednak denně obsluhou, jednak týdně nadřízeným technikem. Zjiště-
né závady musí být ihned odstraněny. 

Závadné látky budou při výstavbě používány a skladovány tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku - 
vyplavení srážkovými vodami nebo manipulací neoprávněnými osobami. 
 
B. 8. 9. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordi-
nátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků budou identické jako při provozech jiných sta-
veb. Omezení těchto vlivů bude zajištěno odpovídajícími a proškolenými pracovníky dbajícími v 
tomto smyslu všech bezpečnostních předpisů a hygieny. 

 
Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, na-

řízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 
ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o dané 
ČSN: 

-  Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
-  Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 
-  Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pra-

covněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví) 

-  Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pra-
covištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

-  Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi. 

-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bez-
pečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních prací). 

-  Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
-  Nařízení vlády č. 523/2002 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení 

podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
-  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a pou-

žívání strojů, technických zařízení a přístrojů. 
-  Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osob-

ních ochranných prostředků. 
-  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků. 
-  Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů. 
-  Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při sva-
řování, nahřívání živic v tavných nádobách. 

-  ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
-  ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
-  ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
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-  ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 
 
Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 309/2006 Sb. a NV 591/2006 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu  o bezpečnosti práce a technickém zaří-
zení při stavebních pracích, dále pak vyhláška č. 306/2005 Sb. k zajištění bezpečnosti technického 
zařízení při stavebních pracích, vyhláška č. 39/2003 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při 
provozu silničních vozidel a další vyhlášky o bezpečnosti ve stavebnictví a příbuzných oborech.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 
platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a 
po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pracovníci musí 
být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně 
schopni vykonávat práce ve stavebnictví.  

 
Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : 

- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence 
 

Pro provádění stavby se předpokládá jeden dodavatel a stavba nepřesáhne 500 dní. Z těchto dů-
vodů nevzniká, dle zákona č.309/2006 Sb., povinnost zpracovat plán BOZP a určovat koordinátora 
BOZP. V případě, že dodavatel bude spolupracovat s dalšími, tato povinnost vzniká. Dodavatel před-
loží plán BOZP (návrh plánu BOZP je přílohou dokumentace) a určí koordinátora BOZP.  

 
B. 8. 10. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 

 
B. 8. 11. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 

 
B. 8. 12. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 

 
B. 8. 13. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Nejsou stanoveny. 

  
B. 8. 14. Vytyčovací prvky : 

Stavba bude vytyčena dle situace stavby a přiloženého souboru v souřadnicovém systému S-
JTSK. 
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C. SITUAČNÍ  VÝKRESY  

 
 
C.1.   Vodohospodářská mapa  1 : 50 000 
C.2.   Přehledná situace  1 : 10 000 
C.3.  Podrobná situace vč. mapy KN  1 : 250 
C.4. Mapa POV  1 : 1 000 
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D. DOKUMENTACE OBJEKT Ů A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

 ZAŘÍZENÍ 
  
D.1.  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽ. OBJEKTU  

   D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
  D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – neobsahuje 

  
D.2.  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA ŘÍZENÍ 

  a) Technická zpráva 
 D.2.1.   Technická zpráva        
 
 b) Výkresová část 
 D.2.2.      Podélný profil hrází 1 : 500/100  
 D.2.3.      Příčné řezy hrází 1 : 100 

 D.2.4.     Vzorový příčný řez dosypáním hráze 1 : 50 
 D.2.5. Výkres vypouštěcího zařízení  1 : 50 
 D.2.6. Výkres opevnění vyústění 1 : 50 
 D.2.7. Tabulka kubatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 „Oprava hráze nádrže Dolní Houžovec“ 
Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č.5 k vyhlášce  č. 499/2006 Sb. 
 
 

Zakázka číslo 030 30/16 - 20 -    
 
 

 

 
 
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKT U 

 
D. 1. 1. Architektonicko-stavební řešení  

 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

D.1.2. Požárně bezpečnostní řešení 
  

Z hlediska charakteru stavby je Požárně bezpečnostní řešení stavby bezpředmětné. Na stavbě 
nejsou navrhována odběrná místa pro hasičské vozy. 

 
 

D.2. Dokumentace technických zařízení 
 

a) Technická zpráva:  
 
D.2.1.    Technická zpráva 

 
 

SO – 01 Výpustné zařízení 
 
Jedná se o osazení nového prefabrikovaného požeráku výšky 2,09 m do nového betonového zá-

kladu. 
Po odstranění stávajícího požeráku vč. základu bude vyhlouben základ pro nový požerák. Niveleta 

dna základu požeráku je znázorněna ve výkrese D.2.5. Výkopy budou ve sklonech 5 : 1 a zapaženy 
příložným pažením. 

Základ bude v půdorysu obdélníkového tvaru.  Délka základu je 2,6 m. Šířka základu je 1,47 m. 
Výška základu je 1,2 m. Pod základem bude podkladní beton, který bude v půdorysných rozměrech 
přesahovat přes základ o 0,2 m. Tloušťka podkladního betonu je 0,15 m.  

 
Beton pro základ bude použit C25/30 XC2. Podkladní beton bude použit C8/10 X0. Výztuž bude 

provedena z ocelové svařované kari sítě 150x150x8. Rozmístění výztuže je znázorněno ve výkrese 
D.2.5. Minimální krytí výztuže je 50 mm. 

 
Do základu bude osazen nový prefabrikovaný požerák výšky 2,09 m. Požerák bude vybaven dvo-

jitou dlužovou stěnou, ocelovým žebříkem a uzamykatelným poklopem.  
Na požerák bude napojeno stávající betonové potrubí DN 400. Stávající trubka DN 400 bude 

v místě napojení na požerák seříznuta dle skutečnosti. 
 
Pro osazení nového požeráku je nutno odstranit po obou stranách požeráku část stávající kamenné 

opěrné zdi. V délce 0,5 m a šířce 0,8 – 1,0 m. Před samotným osazením prefabrikovaného požeráku, 
bude vybouraný prostor vyztužen svařovanou kari sítí 150x150x8 a ocelovými trny délky 0,74 m a 
1,27 m. Poté bude prostor vyplněn betonem C25/30 XC2. 

 
Mezi stěnou požeráku a vyplněným prostorem bude provedena dilatační spára lepenkou a voděo-

dolnou izolací SIKA 0-25. 
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Veškeré výkopy je nutno po provedené betonáži a osazení prefabrikovaného požeráku zasypat 

hutněnou zeminou. Při hutnění je nutno dodržovat níže uvedené zásady. Potřebný počet jízd pro hut-
nění násypu je nutno určit zhutňovacím pokusem - při dodržení optimální vlhkosti.  Při laboratorních 
zkouškách hutnění je nutno prokázat, že u všech zkoumaných vzorků zhutněné zeminy bylo dosaže-
no 95 % maximální objemové hmotnosti sušiny dle standardní Proctorovy zkoušky (čl. 80 ČSN 
736824). 

Dle níže uvedených Hydrotechnických výpočtů (příloha F) nově osazený požerák provede průtoč-
né množství odpovídající Q100 a proto není nutné navrhovat bezpečnostní přeliv. 

 
Stávající vyústění zatrubnění DN 400 na výtoku z požeráku bude opevněno lomovým kamenem o 

velikosti zrna 40 kg, v délce 4,0 m a tlouštce 0,5 m. Trubka na výtoku bude seříznuta do sklonu 1:1 a 
obetonována betonem C25/30XC2. 

 
Stávající zatrubnění DN 400 bude pročištěno tlakovou vodou a bude provedena sonda, ke zjištění 

skutečného stavu zatrubnění. V případě zjištění vážného poškození, bude rozhodnuto o další opravě. 
Tato oprava není součástí této PD. Nebylo možné zjistit skutečný stav (případně poškození) zatrub-
nění, z důvodu jeho zanesení. 

 
 

SO – 02 Dosypání hráze 
 
Je navrženo dosypání koruny hráze na kótu 444,20 m.n.m, v šířce 3,0 m v délce 37 m. Návodní a 

vzdušný svah bude ve sklonu min. 1 : 2.  
Nejprve bude odtěžena nevhodná zemina v tl. 200 mm. Poté bude proveden násyp a hutnění zemi-

ny typu CI a CS. Zemina bude hutněna ve vrstvách v tl. 200 mm.  
Poté bude následovat osetí koruny hráze. 
 
Při hutnění je nutno dodržovat níže uvedené zásady. Potřebný počet jízd pro hutnění násypu je 

nutno určit zhutňovacím pokusem - při dodržení optimální vlhkosti.  Při laboratorních zkouškách 
hutnění je nutno prokázat, že u všech zkoumaných vzorků zhutněné zeminy bylo dosaženo 95 % ma-
ximální objemové hmotnosti sušiny dle standardní Proctorovy zkoušky (čl. 80 ČSN 736824). 

 
 
Zhotovitel se před podáním nabídky do výběrového řízení seznámí se skutečným stavem 

v místě stavby a posoudí použitelnost své techniky. V rámci výběrového řízení nabídne a ocení 
vlastní způsob přístupu a pohybu manipulační techniky po staveništi. 
 

Charakteristika nádrže po provedené opravě: 
kóta normálního nadržení                                        443,50 m n. m.   
objem při normálním nadržení  1825 m3  
zatopená plocha při normální hladině   2126 m2  
kóta hladiny při průchodu Q100                              443,40 m n. m.   
objem při průchodu Q100 1618  m3  
zatopená plocha při průchodu Q100 2023  m2  
kóta dna výpustě    442,11 m n. m. 
kóta koruny hráze  444,20 m n. m. 
délka koruny hráze 118 m 
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Technické popisy betonáže: 
 
Požadavky na dovážené betonové směsi: 
 

Předepsané, standardní a projektované směsi budou odpovídat příslušným ustanovením ČSN      
73 1201, 73 1209 a 73 131. Musí být vypracovány technologické předpisy pro výrobu požadovaných 
druhů a určena třída betonu. Tento předpis musí obsahovat složení betonu a betonových směsí a vý-
robní postup tak, aby byly splněny odpovídající požadavky. Před započetím dodávek betonu dle pro-
jektu je zhotovitel povinen nejpozději 7 dní před započetím výroby betonu předat všechny příslušné 
informace specifikované v ČSN.  

Pokud není ve smlouvě předepsáno jinak, obsah cementu nesmí překročit 400 kg/m3. Beton má 
mít maximální poměr vodního součinitele 0,60. Záměsová voda musí vyhovovat ČSN 73 2028. Jed-
notlivé druhy cementu rozdílných vlastností a původu nesmí být směšovány. Maximální množství 
přísad pro každou stavební část je stanoveno v ČSN 72 2400.  
Četnost odběru vzorků je stanovena v ČSN P ENV 206, pokud smlouva nepředepisuje jinak.  

 
Největší velikost kameniva nesmí být větší než:  

1) 1/3 minimálního rozměru u plochých betonových konstrukcí a tenkostěnných stavebních 
prvků (jako žebra), u svislých desek může být připuštěna větší velikost (až o 1/2), podle 
jejich tloušťky 

2) 2) 1/4 minimálního rozměru u konstrukcí přibližně čtvercového nebo kruhového příčného 
řezu  

3) 3) 1/3 jmenovité světlosti přepravního potrubí u čerpaného betonu. 
 
Požadavky na dodavatele betonové směsi - betonárny: 
 

Tam, kde je beton dodáván výrobcem betonové směsi (dále jen betonárna), musí mít zhotovitel 
předchozí souhlas investora a investor musí být ujištěn, že betonárna je pro výrobu betonové směsi 
autorizována. Zhotovitel také bude informovat investora o dalších možnostech dodávky betonu pro 
případ, že investor souhlas s výše uvedeným zdrojem (betonárnou) v průběhu prací odvolá.  
Dodací list za každou dodávku betonové směsi musí podle ČSN 73 2400 obsahovat tyto údaje:  

 
1) jméno výrobce a pořadové číslo směsi  
2) značení výrobce, jméno jeho zástupce a místo předání a převzetí dodávky betonové směsi  
3) dodané množství v m3  
4) druh a třídu betonu, zpracovatelnost směsi, druh a třídu cementu a přísad  
5) den a dobu výroby betonové směsi a čas – termín pro využití betonové směsi od doby její 
výroby v minutách  
6) použité dopravní prostředky a jejich značky, číslo dodávky a jméno řidiče  
7) množství vody a eventuelně množství a druh složek dodatečně přidávaných v domíchávači 
podle výrobních receptů pro míšení  
8) dobu příjezdu na místo předání a čas, kdy je převzetí potvrzeno (poznačeno v čase převzetí)  
9) atest kvality (při cizích dodávkách)  

 
Mimo tyto náležitosti bude dodací list obsahovat:  

a) druh a maximální dávky kameniva  
b) skutečný obsah jednotlivých složek betonové směsi  
c) umístění betonu v konstrukci  
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Všechny dodací listy budou na staveništi uschovány a budou přístupné pro kontrolu investora. 
 
Přísady do betonu: 
 

Pokud je pro použití v některých konstrukcích předepsána přísada do betonu, bude aplikována v 
souladu s pokyny výrobce v technickém listu produktu. Požadavkům, uvedeným v technickém listu, 
bude nutno uzpůsobit recepturu betonu; při nákupu betonu v betonárně je třeba objednat úpravu re-
ceptury, jakost betonu musí být doložena průkazními zkouškami se složkami betonu, skutečně použi-
tými při jeho dodávce na stavbu.  

Při dopravě betonu nesmí být překročeny limitní časy povolené pro dobu dopravy. Rovněž je za-
kázáno během přepravy upravovat konzistenci betonové směsi přídavkem vody nebo směs nakládat 
do autodomíchávače, v němž zůstala voda po mytí nádoby.  
 

Přísady použité pro zlepšení vlastností betonu, nesmějí obsahovat formaldehydy ani chloridy. Be-
ton s přísadami může vyžadovat vzájemně sladěné složení zrnitosti. Podle okolností může dojít k 
nutnosti zvýšit podíl jemně mletých složek oproti jiným betonům. 

 
Zpracování betonové směsi: 

 
Beton bude dopravován od míchačky v souladu s ČSN P ENV 206 (73 2403) a ukládán do kon-

strukce tak rychle, jak je to možné s použitím postupů zabraňujících rozměšování nebo ztrátám ně-
které z příměsí, při čemž si beton podrží požadovanou zpracovatelnost. Beton bude ukládán na ko-
nečnou pozici tak rychle, jak je to možné, a všechny prostředky pro dopravu betonu budou udržovány 
v čistotě.  

Pokud má být kvalita betonu zajištěna, nesmí být množství záměsové vody během dopravy své-
volně zvyšováno! Je tedy zcela nepřípustné během dopravy do betonu přidávat vodu pro snazší ma-
nipulaci se směsí a beton se smí nakládat pouze do vyčištěných mixů, v nichž nejsou zbytky vody.  

Dojde-li během dopravy k rozmíšení várky betonu, musí být před ukládáním znovu promíchán. 
Teplota betonové várky nesmí poklesnout vlivem manipulace a přepravy k místu ukládání pod 10 C. 
Betonová směs nesmí být volně shazována nebo pokládána do hloubky více než 1,50 m.  

Zhotovitel předá v přiměřené lhůtě zprávu investorovi o svém záměru zahájit betonářské práce.  
Zhutňování bude probíhat nepřetržitě během ukládání každé dávky betonu až do úplného vylouče-

ní vzduchu způsobem, který nepodporuje rozměšování jednotlivých složek. Způsob zhutňování, doba 
hutnění a zpracovatelnosti betonové směsi musí být zvoleny tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného a 
úplného zhutnění a aby nedocházelo k rozměšování betonové směsi. 

 
Betonáž za chladného počasí: 
 

Betonováním za chladného počasí se rozumí betonování při teplotě okolí, jejíž denní průměr bě-
hem tří po sobě následujících dní je nižší než:  

+ 5 C pro beton s obsahem portlandského cementu  
+ 8 C pro beton se smíšenými cementy  

Betonování při okolní teplotě nižší než 2o C může být započato pouze při splnění následujících 
podmínek :  
a)  kamenivo a voda použitá při výrobě směsi budou zbaveny sněhu, ledu a námrazy  
b)  před ukládáním betonu budou bednění, výztuž a všechny ostatní povrchy očištěny od sněhu, 

ledu nebo námrazy a budou mít teplotu nad 0o C  
c)  počáteční teplota betonové směsi před ukládáním bude minimálně 10o C  
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d)  teplota povrchu betonu bude udržována na minimální teplotě 5o C v jakémkoliv bodě kon-

strukce až do pevnosti betonu 5 N/mm2, což bude potvrzeno krychelnou zkouškou při zrání 
zkušebních krychlí za stejných podmínek  

e)  teplota povrchu betonu musí být měřena v místech, kde se očekává nejnižší teplota.  
 
Zhotovitel je povinen provést taková opatření, aby zabránil ochlazení kterékoliv části betonované 
konstrukce pod 0o C během prvních pěti dní po uložení betonové směsi. 
 
Ošetřování betonu: 
 
Ošetřování betonu za normálních podmínek:  

a) otevřené prostory tuhnutí a tvrdnutí betonu musí být chráněny proti vymývání cementu z čers-
tvého betonu a proti mechanickému nebo chemickému poškození 

b) uložený beton musí být udržován vlhký po dobu:  
- 7 dní je-li použit portlandský nebo strusko-portlandský cement  
- 14 dní je-li použit vysokopecní cement nebo složky latentní schopnosti tvrdnutí pod vodou 
(např. popílky)  

c) za slunného počasí je nezbytné beton po dobu, kdy má být zvlhčován, udržovat odstíněný 
před přímým slunečním svitem  

d) toto platí, pokud doba ošetřování betonu není stanovena odlišně jinou normou nebo projektem 
nebo výrobní dokumentací.  
 

Za chladného počasí, kdy se teplota uloženého betonu může přiblížit 0o C, nesmí být používáno 
vody, může-li okolní teplota poklesnout pod + 5o C není dovoleno ani ošetřování zkrápěním nebo 
zvlhčováním. Složky, které mají mít stejný upravený povrch, vystavený vlivům počasí, musí být 
ošetřovány stejným způsobem. 

 
 

Technická specifikace materiálů: 
 
Podkladní betony   C8/10 X0 
Betonové konstrukce   C25/30 XC2 
Trvanlivost    T 50 
Krytí výztuže     min. 50mm 
Ocelová výztuž   svařovaná síť KARI s velikostí ok 

150x150x8 mm, krytí 5 cm 
     ocel 10 505.0 ( R )  
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Charakteristika území stavby 

 
Stavební lokalita se nachází v zastavěné části  k.ú. Dolní Houžovec, na pozemcích investora. Po-

zemky jsou dodnes využívané jako vodní plocha a ostatní plocha 
  
 
Klimatické poměry 
 

Zájmové území patří do klimatické oblasti ČR :  
Označení regionu: mírně chladný, vlhký  MT4, suma teplot na 10°C: 220 - 2400, vláhová jistota: 10 
%, pravděpodobnost suchých vegetačních období:  5 – 15%, průměrné roční teploty 6 – 7 °C:, roční 
úhrn srážek: 650 - 750 mm. 
 
Řešení z hlediska ochrany životního prostředí a zvláštních zájmů 
  

Stavba vzhledem ke svému charakteru velmi příznivě ovlivní životní prostředí dané lokality. 
Při provádění prací je nutno bezpodmínečně dodržovat veškeré bezpečností předpisy, týkající se bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci, dále veškeré ČSN, týkající se způsobu, rozsahu a kvality prová-
děných prací. Zejména je nutno dbát na dodržování ustanovení vyhlášky č. 124/2000 Sb. a nařízení 
vlády č. 352/2000 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví a přísluš-
ných technických norem. 
 
TECHNICKÉ NORMY 
 
ČSN 73 2400 - provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 6504 - hydraulické výpočty vodohospodářských staveb 
ČSN 73 6524 - funkční objekty a zařízení hydrotechnických staveb - názvosloví 
ČSN 73 6815 - vodohospodářská řešení vodních nádrží  
ČSN 75 1400 - hydrologické údaje povrchových vod 
ČSN 75 2911 - vodní značky 
TNV 75 2910 - manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích 
TNV 75 2920 - provozní řády vodních děl 
TNV 75 2935 - posuzování vodních děl při povodních 
 
LITERATURA 
 
Revitalizace vodních nádrží - metodika 22/1997    Gergel-Husák 
Revitalizace malých vodních toků – 2004  Vrána-Gergel-Dostál-Kender-Zuna 
Krajinné inženýrství - ČKAIT   Vrána-Dostál-Zuna-Kender 
Rybniční sedimenty – 2005     Gergel-Kolář-Šedivý-Hůda  
Hydraulika - 1975       prof. ing. Dr. C. Patočka, CSc. 
Hydraulika v příkladech - 1980    Ing. K. Jičínský, CSc., Ing. J. Bém, CSc. 
Metodický pokyn č.9 MŽP o minimálním zůstatkovém průtoku 
Metodický pokyn MZe č.j. 35509/2002-6000 o použití závadných látek ke krmení ryb 
Metodický pokyn MZe z 13.1.2003 k TBD a údržbě vegetace na hrázích 
Metodický pokyn MZe č.j. 720/2003-6000 k ošetřování, údržbě a ochraně vegetace 
      na sypaných hrázích malých vodních nádrží 
Metodický pokyn MZe č.j. 721/2003-6000 k provádění technicko-bezpečnostního 
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      dohledu na hrázích malých vodních nádrží 
 
PRÁVNÍ  PŘEDPISY 
 
Zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách, v platném znění  
Vyhláška MZe č.470/2001 Sb. – stanovení seznamu vodohospodářsky význam.toků 
Vyhláška MZe č.471/2001 Sb. – o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 
Vyhláška MZe č.195/2002 Sb. – o náležitostech manipulačních a provozních řádů 
Vyhláška MZe č. 590/2002 Sb. – o technických požadavcích na vodní díla 
Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. – o ukazatelích přípustného znečistění vod 
Zákon č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění  
Zákon č. 17/1992 Sb. – o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 114/1992 Sb. – o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech, v platném znění 
Zákon č. 240/2000 Sb. – o krizovém řízení, ve znění zák. č. 320/2002 Sb. 
Vyhláška MZe č.195/2003 Sb. – o dokladech žádosti o rozhodnutí vodopráv.úřadů 
Vyhláška MZe č.20/2002 Sb. – o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody 
Vyhláška MZe a MŽP č.7/2003 Sb. -  o vodoprávní evidenci 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zaříz. 
Zákon č. 100/2001 Sb. – o posuzování vlivů na životní prostředí 
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E.  DOKLADOVÁ ČÁST 

 
 

Seznam dokladů : 
 

 
E.1.  Zpráva k dokladové části 
E.2.  Vyjádření MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou ze dne 2.6.2016 
E.3.  Vyjádření Čepro Praha ze dne  
E.4.  Vyjádření Cetin a.s., Praha ze dne 2.6.2016 
E.5.  Vyjádření VaK ze dne 7.6.2016  
E.6.  Vyjádření RWE Distribuce ze dne 2.6.2016 
E.7.  Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 2.6.2016 
E.8.  Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s.. ze dne 2.6.2016 
E.9.   Vyjádření MO AHNM Pardubice ze dne  22.6.2016 
E.10.  Vyjádření Regionální muzeum Vysoké Mýto ze dne  
E.11.  Vyjádření TEPVOS ze dne 7.6.2016 
E.12.  Vyjádření Lesy ČR – oblast toků Hradec Králové ze dne 15.7.2016 
E.13.  Vyjádření Povodí Labe Hradec Králové ze dne 14.10.2016 
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E.1.  Zpráva k dokladové části  
 

 
Technické řešení bylo se zástupcem investora projednáno průběžně e-mailovou komunikací. 

 
 

 
 

Dle obdržených vyjádření se ve stavebních lokalitách nenacházejí žádné podzemní vedení a nad-
zemní vedení. 

 
 
V případě obnažení neznámé sítě v PD bude rozhodnuto o způsobu křížení. 
 
 
 
 
 

 
PŘESTO PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT  

VEŠKERÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VYTY ČIT !!!! 
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I.  ROZPOČET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 „Oprava hráze nádrže Dolní Houžovec“ 
Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č.5 k vyhlášce  č. 499/2006 Sb. 
 
 

Zakázka číslo 030 30/16 - 30 -    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
F.   HYDROTECHNICKÉ VÝPO ČTY   
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PŘÍČNÉ ŘEZY HRÁZÍ 
M – 1 : 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          PŘÍLOHA č. D. 2. 3. 
 
 
 


