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Obsah : 
 
B  Souhrnná technická zpráva  
B.1  Popis území stavby  
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod., 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užív ání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, 
b) účel užívání stavby, 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
j) orientační náklady stavby. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
 
B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 
 
B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 
a) stavební řešení, 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 
a) technické řešení, 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
 
B.2.8 Zásady požárn ě bezpečnostního řešení 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
b) ochrana před bludnými proudy, 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
d) ochrana před hlukem, 
e) protipovodňová opatření, 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
c) doprava v klidu, 
d) pěší a cyklistické stezky. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
b) použité vegetační prvky, 
c) biotechnická opatření. 
 
B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem, 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno, 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 
 
V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, 
neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na 
životní prostředí. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
b) odvodnění staveniště, 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 
B.9 Celkové vodohospodá řské řešení 
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B.1  Popis území stavby  
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zast avěné území a nezastav ěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní vy užití a zastav ěnost území, 
 
Charakteristika území a stavebního pozemku 
Projekt zpracovává projektové řešení stavebních úprav stávajícího objektu č.p. 219 v ulici Dělnická v 
Ústí nad Orlicí, pozemek p.č. st. 1642, k.ú. ústí nad Orlicí :  
- realizace úspor energie - zateplení objektu č.p. 219 včetně kontaktního zateplení fasády, 

zateplení ploché sedlové střechy s vnějším odvodněním a kompletní výměna výplní otvorů na 
fasádě objektu 

- stavebních a dispoziční úpravy uvnitř objektu č.p. 219 včetně provedení nových vnitřních instalací 
ZTI (zdravotně technické instalace - kanalizace, vodovod), VZT + CHL (vzduchotechnika + 
chlazení (klimatizace)), ÚT (ústřední vytápění), PL (plynové instalace), EL+BL (silnoproudá 
elektrotechnika a bleskosvod) a EK (elektronické komunikace)  

- instalace ve vybraných místnostech nového systému chlazení - klimatizace (kanceláře, zasedací 
místnosti apod.) – vnitřní jednotky klimatizace, vnější jednotky klimatizace umístěny na střeše. 
Řešení odvodu kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace.  

- provedení nových venkovních inženýrských sítí (venkovní vodovod a přípojka vodovodu, 
venkovní splašková kanalizace, venkovní dešťová kanalizace, přípojka jednotné kanalizace) 

- provedení nových venkovních úprav okolo objektu – zpevněné plochy pojízdné, zpevněné plochy 
pochůzné – chodníky, okapové chodníky, sadové úpravy 

Projekt zpracovává projektové řešení stavebních úprav stávajícího objektu č.p. 1405 v ulici Dělnická v 
Ústí nad Orlicí, pozemek p.č. st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí :  

- realizace úspor energie - zateplení objektu včetně zateplení fasády a včetně zateplení ploché 
střechy a výměna části výplní otvorů (pouze stávající sklobetonová okna v prostoru schodiště a 
stávající vchodové dveře do serverovny, ostatní okna byla již vyměněna za okna plastová)  

- výměna stávajícího závěsného plynového kondenzačního kotle ve 2.NP objektu za nový se 
shodným výkonem 

- instalace ve vybraných místnostech nového systému chlazení - klimatizace (kanceláře, zasedací 
místnosti apod.) – vnitřní jednotky klimatizace, vnější jednotky klimatizace umístěny na střeše. 
Řešení odvodu kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace.  

 
Objekt č.p. 219:  
- pozemek p.č. st. 1642, k.ú. Ústí nad Orlicí  
- adresa: Dělnická 219, 562 01 Ústí nad Orlicí  
- zastavěná plocha celkem - 354 m2 (v kat. mapě) 

Objekt č.p. 1405:  
- pozemek p.č. st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí  
- adresa: Dělnická 1405, 562 01 Ústí nad Orlicí  
- zastavěná plocha celkem - 316 m2 (v kat. mapě) 

Stavba se nachází:  
 
ČSN EN 1991-1-3: ed.2:2013 :     sněhová oblast III      sk = 1,50 kPa (kN/m 2) 
 
Podle informace ČHMÚ se v místě stavby předpokládá zatížení sn ěhem 1,50 kN/m 2.  
Určeno z mapy zatížení sněhem na zemi, která je výstupem projektu GA ČR103/08/0589 - 
Pravděpodobnostní aplikace geostatistických metod zpracování charakteristik sněhové pokrývky pro 
zajištění spolehlivých nosných konstrukcí, řešeného v letech 2008 ‐ 2010 ve spolupráci VŠB‐TU 
Ostrava a ČHMÚ, www.snehovamapa.cz. 
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ČSN EN 1991-1-4: ed.2:11.2020 :     výchozí základní rychlost větru - vbo = 25,0 m/s 
(charakteristické desetiminutové střední rychlosti větru vb,o 
ve výšce 10m nad zemí) 
větrná oblast II, kategorie terénu – III   (oblast pravidelně      
pokrytá vegetací, budovami nebo překážkami) 

 
Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a 
výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich 
ochranných pásem vč. dodržení uvedených ve vyjádření jednotlivých vlastníků sítí. 
 
Zastavěnost území 
Jedná se o pozemek v zastavěné části obce (města) Ústí nad Orlicí. Oba objekty jsou umístěny ve 
středu města. 
 
Soulad navrhované stavby s charakterem území 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav stávajících objektů (zateplení objektů – fasáda a plochá 
střecha, výměna otvorových výplní, stavební úpravy uvnitř objektů apod.) není nutno řešit. Jedná se o 
stavební úpravy stávajících objektů, stavební úpravy budou probíhat uvnitř objektů, na fasádě  objektů 
a na plochých střechách objektů.    
 
Dosavadní využití  
Dosavadní využití upravovaného objektu se nemění.  
 
Předmět projektové dokumentace: 
- nová stavba nebo změna dokončené stavby změna dokončené stavby,  

       stavební úpravy  
- trvalá nebo dočasná stavba    trvalá stavba 
- účel užívání stavby     stavba občanské vybavenosti (č.p. 219) 

       stavba pro administrativu (č.p. 1405) 
 
Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 
Staveniště v centru města je hustě zasíťované, vyskytují se v něm tedy standardní ochranná pásma 
definovaná charakterem sítě. 
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo reg ulačním plánem nebo ve řejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územní m souhlasem, 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav stávajících objektů (zateplení objektů – fasáda a plochá 
střecha, výměna otvorových výplní, stavební úpravy uvnitř objektů apod.) není nutno řešit -  jedná se o 
stávající objekty a jejích stavební úpravy. 
 
Vzhledem k navrženým stavebním úpravám není nutno vydávat územní rozhodnutí nebo územní 
opatření a není nutno vydávat územní souhlas.  
 
c) údaje o souladu stavby s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plá nování, 
včetně informace o vydané územn ě plánovací dokumentaci, 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav stávajících objektů (zateplení objektů – fasáda a plochá 
střecha, výměna otvorových výplní, stavební úpravy uvnitř objektů apod.) není nutno řešit -  jedná se o 
stávající objekty a její stavební úpravy. 
 
Stavba je v souladu s územním plánem. Nejedná se o přístavbu nebo nástavbu – jedná se o stavební 
úpravy uvnitř stávajících objektů, na fasádě a na ploché střeše stávajících objektů. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z obecných požadavk ů na využívání 
území, 
Rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území nebylo vydáno a není 
nutno požadovat.  
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky závazných 
stanovisek dot čených orgán ů, 
V předložené dokumentaci jsou splněny všechny požadavky dotčených orgánů – viz. Vyjádření 
v dokladové části.  Případné požadavky ze závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány 
do projektové dokumentace do jejích jednotlivých částí. Požadavky dotčených orgánů a správců sítí 
budou v případě jejich vznesení doplněny. 
 
f) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů - geologický pr ůzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod. 
 
Projektant měl k dispozici: 
- Záměr investora 
- Snímek z katastrální mapy (KM) 1:1000 a výpis z katastru nemovitostí (KN)  
- Fotodokumentace daného území a osobní prohlídka území a lokality (12/2020 – 06/2021) 
- Podklady o inženýrských sítích v dané lokalitě poskytnuté správci jednotlivých sítí  
- Dílčí podklady o stavu a napojených místech inženýrských sítí   
- Konzultace a vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací (viz. dokladová část)    
- Prohlídka, průzkumy a měření zpracovatele projektu  
- Zadání a konzultace s investorem a provozovatelem 
- Konzultace z HZS a KHS 
- Průzkumy a konzultace dílčích prací  
 
- Mapový podklad u č.p. 1405, ul. Dělnická, datum :19.8.2014, zak.č. 14363 

GEODÉZIE ÚnO s.r.o., Polní 1240, 562 06 Ústí nad Orlicí 
tel. : 604 858 989, info@geodeti-uno.cz 
 

- Dostupná projektová dokumentace – „Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 
v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí“, projektová dokumentace stavebních úprav pro vydání 
stavebního povolení (DSP) a provedení stavby (DPS), 05/2018, zak.č. 486/03 
Zpracovatel:  Ing. Arch. Karel Blank, Na ostrově 1156, 562 01 Ústí nad Orlicí  
 

- Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro 
provádění stavby (DPS) - DSP+DPS  - příloha k žádosti o dotaci na zateplení objektu : 
„STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405  V DĚLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD 
ORLICÍ p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí“, 02/2021, zak.č. 5999/20 
Zpracovatel: BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto 
 

Stavebně historický průzkum nebyl  pro potřeby projektu vzhledem k jeho charakteru prováděn.  
Podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum nebyl  pro potřeby projektu vzhledem 
k jeho charakteru prováděn.  
 
Charakter stavby nevyžaduje řešení opatření proti pronikání radonu z podloží staveb – radonový 
průzkum nebyl prováděn, nebude zasahováno do kontaktních konstrukcí na terénu, resp. do stávající 
hydroizolace podlah v 1.NP objektů.  
 
 
 
 
 



 s.r.o. Vladislavova 29/I , 566 01 Vysoké Mýto                     www.bkn.cz, bkn@bkn.cz 
Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby 

   (DSP+DPS)  

___________________________________________________________________________
B. Souhrnná technická zpráva    
5999/20 Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí  
p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí                       strana 8 
 

Vzhledem ke stávajícímu stavu obou objektů a vzhledem k tomu, že na obou objektech od doby 
zpracování předchozího projektu nebyly provedeny žádné nové stavební úpravy, bylo z předchozí 
projektové dokumentace „Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad 
Orlicí“, projektová dokumentace stavebních úprav pro vydání stavebního povolení (DSP) a provedení 
stavby (DPS), 05/2018, zak.č. 486/03, zpracovatel:  Ing. Arch. Karel Blank, Na ostrově 1156, 562 01 
Ústí nad Orlicí, převzato :  
- provedené geodetické zaměření (mapový podklad) dotčených pozemků (výškopis a polohopis) 

autorizovaným geodetem. V situaci byly doplněny a aktualizovány stávající inženýrské sítě 
zjištěné projektantem dle vyjádření jednotlivých správců sítí dle aktuálního data.  

- provedený průzkum vlhkosti a návrh sanační opatření ve spolupráci s firmou Schomburg. 
- provedený průzkum stávajících skladeb střech včetně sond ve spolupráci s firmou Bohemia FR 

systems Hradce Králové  
- provedený průzkum zateplovaných fasád ve spolupráci s firmou Caparol. 
 
Poznámka: dokumentace průzkumů a návrhy řešení obsahují i konkrétní výrobky, což současná 
legislativa u veřejných zakázek této velikosti neumožňuje. Není proto součástí projektu a je 
archivována u projektanta a investora. Do projektu byly zapracovány výsledky průzkumů, technické 
řešení s popisem požadované kvality materiálů. 
 
V rámci projektu bylo provedeno nové kompletní zaměření a doměření objektu č.p. 219, a č.p.1405 
v Ústí nad Orlicí a byly zpracovány výkresy stávajícího stavu a bouracích prací. Částečným 
podkladem byla rovněž projektová dokumentace minulých stavebních úprav.  
 
Před zahájením nových projektových prací byl proveden projektantem v 12/2020 – 01/2021 nový 
stavebně-technický průzkum objektu a bylo provedeno nové doměření stávajícího stavu obou objektů 
především částech, kde budou prováděny stavební úpravy. Pro potřeby projektové dokumentace byly 
zpracovány podrobné výkresy stávajícího stavu a bouracích prací.  
 
Před zahájením stavebních prací je nutno vybraným dodavatelem stavby provést ve vybraných 
místech sondážní práce stropních a podlahových konstrukcí pro ověření skladeb a tlouštěk stávajících 
konstrukcí – nutno provést za přítomnosti projektanta. 
 
Rozměry konstrukcí, profily prvků tloušťky konstrukcí apod. se mohou lišit oproti původní projektové 
dokumentaci vlivem následně prováděných stavebních úprav objektu.  
 
Vzhledem k charakteru a stáří objektů je nutno počítat s tím, že v průběhu stavebních prací se objeví 
nové okolnosti (nesoulad mezi skutečným stavem a stavem předpokládaným v PD), které si vynutí 
konzultaci s projektantem, případně přítomnost projektanta na místě stavby, změnu projektového 
řešení apod. 
 
Při jakýchkoli nejasnostech v projektové dokumentaci nebo při nečekaných stavech stavebních 
konstrukcí je nutno ihned vyzvat projektanta ke konzultaci na místě samém a k návrhu dalších 
opatření a stanovení dalšího postupu prací. .  
 
Rozměry konstrukcí, profily prvků apod. se mohou lišit.  
 
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT NA STAVBĚ !!! 
 
Geodetické zam ěření: 
V rámci zpracovávání předchozí projektové dokumentace v roce 2018 (Ing. arch. Blank) bylo pořízeno 
geodetické zaměření dotčených pozemků (výškopis a polohopis) autorizovaným geodetem a v situaci 
byly doplněny aktualizované stávající inženýrské sítě zjištěné projektantem dle vyjádření jednotlivých 
správců sítí dle aktuálního data.  



 s.r.o. Vladislavova 29/I , 566 01 Vysoké Mýto                     www.bkn.cz, bkn@bkn.cz 
Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby 

   (DSP+DPS)  

___________________________________________________________________________
B. Souhrnná technická zpráva    
5999/20 Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí  
p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí                       strana 9 
 

Vzhledem charakteru stavby bylo využito geodetické zaměření provedené pro projekt „Stavební 
úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí“, 05/2018, zak.č. 486/03, 
zpracovatel:  Ing. Arch. Karel Blank, Na ostrově 1156, 562 01 Ústí nad Orlicí. 
 
Bylo provedeno geodetické zaměření prostoru staveniště :  
- Mapový podklad u č.p. 1405, ul. Dělnická, datum :19.8.2014, zak.č. 14363 

GEODÉZIE ÚnO s.r.o., Polní 1240, 562 06 Ústí nad Orlicí 
tel. : 604 858 989, info@geodeti-uno.cz 

 
g) ochrana území podle jiných právních p ředpis ů, 
Řešené objekty č.p. 219 a č.p. 1405, resp. pozemky p.č. st. 1642 a st. 3159, které se nachází v k.ú. 
Ústí nad Orlicí : 
- nenachází se ve vyhlášené památkové zóně nebo ve vyhlášeném ochranném pásmu památkové 

rezervace.   
- objekt č.p. 219 není historickou nebo kulturní památkou  
- objekt č.p.1405 není historickou nebo kulturní památkou  
- v jejich blízkosti se nenacházejí zájmové stavby Státní památkové péče 
- v bezprostřední blízkosti objektů nestojí žádné evidované kulturní památky 
- nenachází se v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek 
- nejsou v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 

218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a nebo 
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona 

- nenachází se v žádném zvláště chráněném území podle horního zákona 
- nenachází se v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky (např. 

skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“) 
- nejsou v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody 

(50 m „ze zákona“) 
- nenachází se v ochranném pásmu lesa š. 50 m 
- nachází se mimo ochranné pásmo dráhy (železnice)  
- nachází se mimo poddolované území 
- jiná ochranná pásma na řešeném území a v jeho nejbližším okolí nejsou známa, ani stávající 

objekt žádné ochranné pásmo nevyžaduje.  
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod., 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Odtokové poměry nejsou navrhovanou stavbou dotčeny. 
Objekt, resp. řešené území, se nachází mimo poddolované území.  
  
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry 
v území 
Stavební úpravy obou objektů vyvolají po dobu stavby větší zatížení okolí v obvyklém rozsahu (vyšší 
dopravní zatížení, zvýšení prašnosti a namáhání hlukem v průběhu stavby). Stavba sama pak 
vzhledem ke svému charakteru nezpůsobí svým provozem vyšší zatížení okolí.  
 
Vzhledem k navrhovanému zateplení obou objektů a vzhledem ke změně systému vytápění v objektu  
č.p. 219, kde stávající lokální plynová topidla budou nahrazena teplovodním otopným systémem 
s kondenzačním závěsným plynovým kotlem, dojde ke snížení emisí. 
 
Vliv na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí  
Provoz objektů po provedených stavebních úpravách nebude negativně ovlivňovat stávající okolní 
zástavbu. Projektantovi nejsou známy žádné časové vazby na okolní výstavbu ani ostatní související 
investice.  
 
Během realizace stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby.  Aby 
nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel 
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respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a 
prašnosti - zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Dodavatel 
stavby bude respektovat a provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým 
prachem nad přípustnou míru.  
 
Při výjezdu ze staveniště budou auta hlavně v době dešťů řádně čištěna tak, aby nedocházelo ke 
znečišťování silnic. V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty 
vozovek pro zamezení nadměrné prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem 
nad přípustnou míru) a tím zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a 
obyvatele v okolí. Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a 
zapříčinit tím kontaminaci půdy či spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování 
stavebních zbytků. 
 
Stavba nemá omezující vliv na stávající veřejné vybavení území, není objektem výrobního charakteru, 
nevyžaduje dopravu výrobního zařízení a nemá zvýšené požadavky na veřejnou dopravu.  
 
Odtokové pom ěry v území 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav stávajících objektů (zateplení objektů – fasáda a plochá 
střecha, výměna otvorových výplní, stavební úpravy uvnitř objektů apod.) není nutno řešit - nedojede 
ke změně odtokových poměrů v území.  
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav stávajících objektů (zateplení objektů – fasáda a plochá 
střecha, výměna otvorových výplní, stavební úpravy uvnitř objektů apod.) není nutno řešit – nebudou 
prováděny žádné sanace a demolice stávajících objektů.  
 
Nebude provád ěno kácení stávajících vzrostlých d řevin a strom ů. Původně byly před objektem 
č.p. 219 tři vrostlé smrky pichlavé (Picea pungens) – vlivem suchých roků 2019 a 2020 došlo k jejich 
uschnutí a všechny tři stromy již byly pokáceny a zůstaly pouze pařezy v zatravněné ploše, které bude 
nutno při navrhovaných stavebních úpravách nutno odstranit. V rámci realizace terénních a sadových 
úprav budou odstraněny stávající 3 pařezy.  
 
Při realizaci stavby je nutno plně respektovat stávající vzrostlé stromy na sousedních pozemcích vč. 
jejich kořenového prostoru.  
 
Stávající keřová zeleň před objektem č.p. 219 vzhledem k charakteru prací na venkovních objektech 
(venkovní kanalizace včetně retenčního objektu, vodovod, komunikace a zpevněné plochy) bude v 
místech navrhovaných úprav (vstup, retenční nádrž dešťové vody) odstraněna nebo bude přesazena 
dle možnosti a stavu v době realizace stavby. 
 
k) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k 
pln ění funkce lesa (do časné/trvalé) 
Stavebními úpravami stávajících objektů (zateplení objektů – fasáda a plochá střecha, výměna 
otvorových výplní, stavební úpravy uvnitř objektů apod.) dle dostupných údajů nedojde k záboru 
pozemků ze ZPF.   
 
Proto není nutno zajistit vyjmutí části pozemk ů dot čených výstavbou ze zem ědělského 
půdního fondu dle § 9 odst.1 zákona. 
 
Zatravněné zelené plochy kolem objektu mají charakter ostatní plochy – nedojde k záboru ZPF. 
Ornice v místech navrhované zpevněné plochy se vyskytuje ve velmi tenké vrstvě. Bude použita k 
sadovým úpravám stávající plochy před objektem č.p. 219. 
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l) územn ě technické podmínky - zejména možnost napojení na s távající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového p řístupu k navrhované stavb ě 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav stávajících objektů (zateplení objektů – fasáda a plochá 
střecha, výměna otvorových výplní, stavební úpravy uvnitř objektů apod.) není nutno řešit  
 
Bude upraveno stávající dopravní napojení na komunikaci v ulici Dělnická – bude zřízen nový sjezd 
z ulice Dělnická na zadlážděnou zpevněnou plochu vedenou podél severního štítu objektu č.p. 219 a 
zadlážděnou zpevněnou plochu ve dvoře objektu č.p. 219.  
 
Bude upraveno napojení na stávající technickou infrastrukturu : 
- bude provedena nová venkovní splašková kanalizace a nová venkovní dešťová kanalizace 

s retenčním objektem pro objekt č.p. 219.  
- nově bude provedena přípojka jednotné kanalizace pro objekt č.p. 219. 
- bude proveden nový venkovní vodovod (vodovodní přípojka) napojený na vodovodní řad před 

objektem č.p.1402 v ulici Dělnická z vedoucí do objektu č.p. 219. Za hlavním uzávěrem vody 
uvnitř objektu č.p. 219 bude instalováno měření vody (vodoměrná sestava s vodoměrem). 
Stávající vodovodní přípojka na vodovodním řadu bude zaslepena a stávající vodoměrná šachta 
v chodníku před objektem č.p .1402 bude zrušena (zasypána a zadlážděna). 

 
Bezbariérový p řístup: 
Účel užívání stavby se nemění – objekt občanské vybavenosti, administrativní budova. Dokumentace 
stavby respektuje ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 
Objekt č.p. 1405 : 
- vzhledem k charakteru stavebních úprav stávajícího objektu (zateplení objektu - fasáda a plochá 

střecha objektu, výměna otvorových výplní, stavební úpravy uvnitř objektu) není nutno řešit – 
zůstává stávající bezbariérové řešení stavby, bez úprav.  

- objekt č.p. 1405 má vlastní stávající bezbariérový vstup s bezbariérovým výtahem – mladší 
přístavba k původnímu objektu 

- objekt č.p. 1405 je s objektem č.p. 219 propojen střední chodbou v úrovni 1.NP (bez 
vyrovnávacích schodišťových stupňů) a 2.NP (s vyrovnávacím schodištěm pro vyrovnání 
výškového rozdílu mezi podlahami ve 2.NP objektů) 

 
Objekt č.p. 219 : 
- vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních úprav stávajícího objektu (zateplení objektu - 

fasáda a plochá střecha, výměna otvorových výplní, stavební úpravy uvnitř objektu) a vzhledem 
k novému dispozičnímu řešení objektu bude provedeno nové bezbariérové řešení stavby a nový 
bezbariérový přístup ke stavbě 

- v projektu je řešen nový bezbariérový přístup ke vstupu do objektu (chodníková rampa 
vyrovnávající převýšení dvou schodišťových stupňů celkové výšky 300 mm) k samostatnému 
vstupu do prostor městské policie v 1.NP objektu a k samostatnému vstupu do prostor MěÚ Ústí 
nad Orlicí, odbor sociálních služeb, dopravního inspektorátu ve 2.NP objektu (přístup ke schodišti 
do 2.NP a ke svislé hydraulické zdvižné plošině v provedení pro imobilní)   

- objekt č.p. 1405 je s objektem č.p. 219 propojen střední chodbou v úrovni 1.NP a 2.NP 
- vzhledem k tomu, že podlahy ve 2.NP obou objektů nejsou ve stejné úrovni (vyrovnávací 

schodiště se třemi stupni v chodbě v objektu č.p. 219), je nutno pro 2.NP objektu č.p. 219 zajistit 
bezbariérový přístup.  

- bude instalována nová svislá hydraulická zdvižná plošina v provedení pro imobilní pro objekt č.p. 
219. Svislá hydraulická zdvižná plošina bude sloužit k přepravě osob pouze z úrovně 1.NP do 
2.NP a nebude masivně využívána jinými návštěvníky úřadu.  
Z tohoto důvodu se navrhuje využití bezbariérové “svislé hydraulické zdvižné plošiny”, která ale 
bude mít osazeny kabinové výtahové dveře. Zdvižná plošina bude fungovat jako klasický výtah 
bez nutnosti držet při jízdě tlačítko a rozdíl budou pouze v menší rychlosti zařízení.  
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Výše uvedené se příznivě promítne do zjednodušení stavby a do snížení nákladů (není nutná 
hluboká prohlubeň výtahu a přejezd v poslední stanici).  

- ve 2.NP navrženo bezbariérové WC pro imobilní (pro pracovníky odbory, pro občany, pro 
návštěvy) 

 
m) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice.  
Podmiňující investice pro navrhovaný záměr nejsou známy. Jedná se o stávající stavbu, která bude 
zateplena a bude provedena výměna otvorových výplní. 
 
Z výše uvedeného neplynou podmiňující investice mimořádného rozsahu. Tyto souvisí především se 
zabezpečením staveniště a okolních veřejných ploch, zabezpečení zeleně a stávajících podzemních 
vedení, které dle situace nepředpokládají jejich přeložení. Nelze však vyloučit výskyt mimořádných 
opatření během výstavby. Projektantovi nejsou známy žádné časové vazby na okolní výstavbu ani 
ostatní související investice.  
 
Stavba bude prováděna s respektováním požadavků na ochranu životního prostředí, se  
zabezpečením z hlediska požární ochrany a bude respektovat požadavky dotčených orgánu státní 
správy. 
 
Po dobu výstavby budou využívány místní komunikace s vjezdem na staveniště z ulice Dělnická (p.č. 
1608/1).  
 
Před zahájením prací zajistí investor vytyčení všech inženýrských sítí v blízkosti prostoru staveniště.  
 
Uživatelem a provozovatelem dokončené stavby bude investor stavby. 
 
V době vzniku této projektové dokumentace je předpokládaný dodavatelský způsob realizace -  
jedním generálním dodavatelem.  Dodavatel musí respektovat platné vyhlášky týkající se bezpečnosti 
zdraví při práci, hlukového a prašného znečištění okolí. 
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n) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba u mísťuje a provádí, 
Obec    : Ústí nad Orlicí (579891) 
Katastrální území  : Ústí nad Orlicí (775274) 
Kraj      : Pardubický  
 
Staveništ ě je umíst ěno na t ěchto pozemkových parcelách v k.ú. Ústí nad Orlicí  
 
Pozemky stavby: 
- pozemek:  p.č. st. 1642 
- výměra:  354 m2  
- druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří    
- stavba na pozemku :               budova s číslem popisným č.p. 219 – objekt občanské 

vybavenosti   
- způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
- majitel pozemku dle KN:  Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí  
 
 
- pozemek:  p.č. st. 3159 
- výměra:  316 m2  
- druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří    
- stavba na pozemku :               budova s číslem popisným č.p. 1405 – stavba pro    

administrativu   
- způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
- majitel pozemku dle KN:  Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí  
 
- pozemek:  p.č. 1608/11 
- výměra:  529 m2  
- druh pozemku:  ostatní plocha 
- způsob využití : zeleň 
- způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
- majitel pozemku dle KN:  Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí  
 
- pozemek:  p.č. 1608/14 
- výměra:  196 m2  
- druh pozemku:  ostatní plocha 
- způsob využití : ostatní komunikace 
- způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
- majitel pozemku dle KN:  Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí  
 
- pozemek:  p.č. 1608/39 
- výměra:  55 m2  
- druh pozemku:  ostatní plocha 
- způsob využití : ostatní komunikace 
- způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
- majitel pozemku dle KN:  Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí  
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Sousední pozemky:  
- pozemek:  p.č. st. 1539 
- výměra:  455 m2  
- druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří    
- stavba na pozemku :               budova bez čísla popisného nebo evidenčního  – garáž 
- způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
- majitel pozemku dle KN :  Česká republika 
- příslušnost hospodařit s majetkem státu: 
 Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město,  
 110 00 Praha 1 
 
- pozemek:  p.č. 1608/9 
- výměra:  3006 m2  
- druh pozemku:  jiná plocha 
- způsob využití : ostatní plocha 
- způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
- majitel pozemku dle KN:  Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- hospodaření se svěřeným majetkem obce : 
 Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67, 

Dělnická 67, 56201 Ústí nad Orlicí 
 
- pozemek:  p.č. 1608/17 
- výměra:  440 m2  
- druh pozemku:  jiná plocha 
- způsob využití : ostatní plocha 
- způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
- majitel pozemku dle KN:  Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 
- hospodaření se svěřeným majetkem obce : 
 Mateřská škola KLUBÍČKO Ústí nad Orlicí, Dělnická 67, 

Dělnická 67, 56201 Ústí nad Orlicí 
 
- pozemek:  p.č. 1608/1 
- výměra:  2370 m2  
- druh pozemku:  ostatní plocha 
- způsob využití : ostatní komunikace 
- způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
- majitel pozemku dle KN:  Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí  
 
- pozemek:  p.č. 1670/2 
- výměra:  1892 m2  
- druh pozemku:  ostatní plocha 
- způsob využití : ostatní komunikace 
- způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 
- majitel pozemku dle KN:  Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí  
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Výřez z katastrální mapy – p. č. st. 1642 : 
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Výřez z katastrální mapy – p. č. st. 3159 : 
 
 

 
 
 
o) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne och ranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
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B.2  Celkový popis stavby  
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užív ání 
 
a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby; u zm ěny stavby údaje o jejich sou časném 
stavu, záv ěry stavebn ě technického, p řípadn ě stavebn ě historického pr ůzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí, 
Předmět projektové dokumentace: 
- nová stavba nebo změna dokončené stavby změna dokončené stavby,  

       stavební úpravy  
- trvalá nebo dočasná stavba    trvalá stavba 
- účel užívání stavby     nemění se, zůstává stávající  

stavba občanské vybavenosti (č.p. 219) 
       stavba pro administrativu (č.p. 1405) 

- stavba bez ochrany podle zvláštních předpisů 
- technické požadavky na stavby i bezbariérové užívání stavby jsou PD respektovány 
- navrhované kapacity – zastavěné ani užitkové plochy stavby se nemění 
 
Stávající administrativní budovy č.p. 219 a č.p. 1405 se nachází v zastavěné části Ústí nad Orlicí 
v centru města v ulici Dělnická. Objekty byly realizovány ve dvou etapách.  
Objekt č.p. 219 - dvoupodlažní, nepodsklepený, tradičně zděný objekt – byl postaven roku 1965.  
Objekt č.p. 1405 - třípodlažní, nepodsklepný objekt s železobetonovým prefabrikovaným typovým 
skeletem s keramickým pláštěm (stěnové a parapetní panely, dozdívky) - byl postaven v osmdesátých 
letech minulého století.  
 
Projekt zpracovává projektové řešení stavebních úprav stávajícího objektu č.p. 219 v ulici Dělnická 
v Ústí nad Orlicí, pozemek p.č. st. 1642, k.ú. Ústí nad Orlicí :  
- realizace úspor energie - zateplení objektu č.p. 219 včetně kontaktního zateplení fasády, 

zateplení ploché sedlové střechy s vnějším odvodněním a kompletní výměna výplní otvorů na 
fasádě objektu 

- stavebních a dispoziční úpravy uvnitř objektu č.p. 219 včetně provedení nových vnitřních instalací 
ZTI (zdravotně technické instalace - kanalizace, vodovod), VZT + CHL (vzduchotechnika + 
chlazení (klimatizace)), ÚT (ústřední vytápění), PL (plynové instalace), EL+BL (silnoproudá 
elektrotechnika a bleskosvod) a EK (elektronické komunikace)  

- instalace ve vybraných místnostech nového systému chlazení - klimatizace (kanceláře, zasedací 
místnosti apod.) – vnitřní jednotky klimatizace, vnější jednotky klimatizace umístěny na střeše. 
Řešení odvodu kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace.  

- provedení nových venkovních inženýrských sítí (venkovní vodovod a přípojka vodovodu, 
venkovní splašková kanalizace, venkovní dešťová kanalizace, přípojka jednotné kanalizace) 

- provedení nových venkovních úprav okolo objektu – zpevněné plochy pojízdné, zpevněné plochy 
pochůzné – chodníky, okapové chodníky, sadové úpravy 

 
Na novějším objektu č.p. 1405 bude provedeno pouze zateplení obvodového pláště a nová 
konstrukce skladby ploché střechy a bude instalováno nové chlazení (klimatizace) ve vybraných 
prostorách v objektu. Projekt zpracovává projektové řešení stavebních úprav stávajícího objektu č.p. 
1405 v ulici Dělnická v Ústí nad Orlicí, pozemek p.č. st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí :  
- realizace úspor energie - zateplení objektu včetně zateplení fasády a včetně zateplení ploché 

střechy a výměna části výplní otvorů (pouze stávající sklobetonová okna v prostoru schodiště a 
stávající vchodové dveře do serverovny, ostatní okna byla již vyměněna za okna plastová)  

- výměna stávajícího závěsného plynového kondenzačního kotle ve 2.NP objektu za nový se 
shodným výkonem 

- instalace ve vybraných místnostech nového systému chlazení - klimatizace (kanceláře, zasedací 
místnosti apod.) – vnitřní jednotky klimatizace, vnější jednotky klimatizace umístěny na střeše. 
Řešení odvodu kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace. 
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Údaje o sou časném stavu, záv ěry stavebn ě technického, p řípadn ě stavebn ě historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konst rukcí 
Stavebně historický průzkum nebyl  pro potřeby projektu vzhledem k jeho charakteru prováděn.    

Statické posouzení stávající nosných konstrukcí nebylo  pro potřeby projektu provedeno vzhledem 
k jeho charakteru a vzhledem k charakteru stavebních úprav stávajících objektů provedeno. Pro 
zásahy do nosných svislých a vodorovných konstrukcí stavby bude v projektové dokumentaci 
provedeno nové statické posouzení v potřebném rozsahu pro daný stupeň projektové dokumentace.  
 
V rámci zpracovávání předchozí projektové dokumentace v roce 2018 (Ing. arch. Blank) bylo pořízeno 
geodetické zaměření dotčených pozemků (výškopis a polohopis) autorizovaným geodetem a v situaci 
byly doplněny aktualizované stávající inženýrské sítě zjištěné projektantem dle vyjádření jednotlivých 
správců sítí dle aktuálního data.  
 
Vzhledem charakteru stavby bylo využito geodetické zaměření provedené pro projekt „Stavební 
úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí“, 05/2018, zak.č. 486/03, 
zpracovatel:  Ing. Arch. Karel Blank, Na ostrově 1156, 562 01 Ústí nad Orlicí. 
 
Bylo provedeno geodetické zaměření prostoru staveniště :  
- Mapový podklad u č.p. 1405, ul. Dělnická, datum :19.8.2014, zak.č. 14363 
GEODÉZIE ÚnO s.r.o., Polní 1240, 562 06 Ústí nad Orlicí 
tel. : 604 858 989, info@geodeti-uno.cz 
 
V rámci projektu bylo provedeno nové kompletní zaměření a doměření objektu č.p. 219 a č.p.1405. 
Částečným podkladem byla rovněž projektová dokumentace minulých stavebních úprav a předchozí 
projektová dokumentace na zateplené objektů z roku 2018 (Ing. arch. Blank).  
 
Byly provedeny nové průzkumné práce s ověřením stávajícího stavu obou objektů. Byly doměřeny 
konstrukce, které nebyly podrobně zachyceny v původní projektové dokumentaci z roku 2018 (Ing. 
arch. Blank), byla zkontrolována správnost použitých stavebních materiálů s projektovou dokumentací 
a byl zmapován současný aktuální stav objektu nezbytný pro vypracování projektové dokumentace 
pro provedení zateplení objektů a pro provedení stavebních úprav. 

Vzhledem ke stávajícímu stavu obou objektů a vzhledem k tomu, že na obou objektech od doby 
zpracování předchozího projektové dokumentace v roce 2018 (Ing. arch. Blank) nebyly provedeny 
žádné nové stavební úpravy, bylo z předchozí projektové dokumentace „Stavební úpravy domu č.p. 
219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí“, projektová dokumentace stavebních úprav 
pro vydání stavebního povolení (DSP) a provedení stavby (DPS), 05/2018, zak.č. 486/03, zpracovatel:  
Ing. Arch. Karel Blank, Na ostrově 1156, 562 01 Ústí nad Orlicí, převzato :  
- provedené geodetické zamření dotčených pozemků (výškopis a polohopis) autorizovaným 

geodetem. V situaci byly doplněny a aktualizovány stávající inženýrské sítě zjištěné projektantem 
dle aktuálních vyjádření jednotlivých správců sítí dle aktuálního data.  

- provedený průzkum vlhkosti a návrh sanační opatření ve spolupráci s firmou Schomburg. 
- provedený průzkum stávajících skladeb střech včetně sond ve spolupráci s firmou Bohemia FR 

systems Hradce Králové  
- provedený průzkum zateplovaných fasád ve spolupráci s firmou Caparol. 
 
Poznámka:  
Dokumentace průzkumů a návrhy řešení obsahují i konkrétní výrobky, což současná legislativa u 
veřejných zakázek této velikosti neumožňuje. Není proto součástí projektu a je archivována u 
projektanta a investora. Do projektu byly zapracovány výsledky průzkumů, technické řešení s popisem 
požadované kvality materiálů. 
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V rámci projektu bylo provedeno nové kompletní zaměření a doměření objektu č.p. 219, a č.p.1405 v 
Ústí nad Orlicí a byly zpracovány výkresy stávajícího stavu a bouracích prací. Částečným podkladem 
byla rovněž projektová dokumentace minulých stavebních úprav.  
 
Před zahájením nových projektových prací byl proveden projektantem v 12/2020 – 01/2021 nový 
stavebně-technický průzkum objektu a bylo provedeno nové doměření stávajícího stavu obou objektů 
především částech, kde budou prováděny stavební úpravy. Pro potřeby projektové dokumentace byly 
zpracovány podrobné výkresy stávajícího stavu a bouracích prací.  
 
Před zahájením stavebních prací je nutno vybraným dodavatelem stavby provést ve vybraných 
místech sondážní práce stropních a podlahových konstrukcí pro ověření skladeb a tlouštěk stávajících 
konstrukcí – nutno provést za přítomnosti projektanta. 
 
Rozměry konstrukcí, profily prvků tloušťky konstrukcí apod. se mohou lišit oproti původní projektové 
dokumentaci vlivem následně prováděných stavebních úprav objektu.  
 
Vzhledem k charakteru a stáří objektů je nutno počítat s tím, že v průběhu stavebních prací se objeví 
nové okolnosti (nesoulad mezi skutečným stavem a stavem předpokládaným v PD), které si vynutí 
konzultaci s projektantem, případně přítomnost projektanta na místě stavby, změnu projektového 
řešení apod. 
 
Při jakýchkoli nejasnostech v projektové dokumentaci nebo při nečekaných stavech stavebních 
konstrukcí je nutno ihned vyzvat projektanta ke konzultaci na místě samém a k návrhu dalších 
opatření a stanovení dalšího postupu prací.   
 
Popis stávajícího stavu:  
Stávající administrativní budovy č.p. 219 a č.p. 1405 se nachází v zastavěné části Ústí nad Orlicí 
v centru města v ulici Dělnická.  Objekty byly realizovány ve dvou etapách. Objekt č.p. 219 byl 
postaven roku 1965.  Objekt č.p. 1405 byl postaven v osmdesátých letech minulého století.  
 
Popis stávajícího stavu - objekt D ělnická, č.p. 219 
Pozemek :   p.č. st. 1642, k.ú. Ústí nad Orlicí  
Adresa:    Dělnická č.p. 219, 562 01 Ústí nad Orlicí  
Zastavěná plocha :  354 m2 (v kat. mapě)  

Objekt č.p. 219 - dvoupodlažní, nepodsklepený, tradičně zděný objekt – byl postaven roku 1965.  
Objekt č.p. 219 projde kompletní rekonstrukcí včetně nového zateplení všech obvodových konstrukcí 
(fasáda, střecha, nové výplně otvorů).  
 
Objekt č.p. 219 je využívaný pouze městskou policií jako sklad ztrát a nálezů, jinak nevyužívaný, ale 
udržovaný v přijatelném technickém stavu, tak aby nedošlo k zásadnímu poškození budovy.  
  
Svislé nosné konstrukce 
Jedná se o podélný stěnový nosný systém - dvoupodlažní konstrukční a dispoziční trojktrakt. Svislé 
stěnové konstrukce (obvodové a vnitřní nosné zdivo) jsou tradičně zděné z příčně děrovaných 
cihelných bloků (pravděpodobně z “Kosteleckých” keramických bloků) na maltu vápenocementovou 
(MVC) nebo cementovou MC).   
 
Vnitřní příčky 
Vnitřní příčky jsou zděné v tl. 100 mm nebo 150 mm z cihel dutých dvouděrových Pk-CD 
(290x140x65mm) na maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC)   nebo z cihel plných 
CP nebo z cihel CDm na maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC). 
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Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce v obou podlažích je provedena ze železobetonových prefabrikovaných dutinových 
stropních panelů tl. 215 mm (předpoklad, nutno ověřit sondou).  
 
Zastřešení  
Střecha je provedena plochá jednoplášťová s podokapními žlaby po delších stranách objektu. Střešní 
krytina foliová z folie mPVC tl. 1,5 mm – provedeno při rekonstrukci střechy na původní skladbu 
ploché střechy s živičnou krytinou bez nové tepelné izolace.  Dešťová voda ze sedlové ploché střechy 
objektu je svedena pomocí okapových svodů přes lapače střešních splavenin do kanalizace. 
 
Klempířské prvky 
Klempířské prvky oplechování konstrukcí a podokapní žlaby a svislé svody jsou provedeny 
z ocelového pozinkovaného plechu + nátěr.  
 
Podlahy 
V domě jsou provedeny podlahy s povrchovou úpravou v požadovaném standardu – povlakové krytiny 
– PVC nebo zátěžový koberec, keramická dlažba.  
 
Úpravy vnitřních povrchů 
Provedeny jsou vesměs vápenné nebo vápenocementové hladké štukové omítky opatřené malířským 
nátěrem. V hygienických zařízeních jsou provedeny keramické obklady různých výšek.  
 
Úpravy vnějších povrchů 
Na úpravu vnějších povrchů je použita na fasádě omítka tvrdá břizolitová škrábaná, odstín přírodní 
(původní omítka nebyla upravována)  
 
Výplně otvorů 
Stávající okna jsou provedena dřevěná zdvojená typová (původní okna z 60-tých let minulého století).  
V prostoru schodiště na mezipodestě je provedeno původní okno sklobetonové ze skleněných tvárnic 
(luxsfery). Jedno okno na mezipodestě schodiště bylo již vyměněno – okno plastové, zasklené  
izolačním dvojsklem (Ug = 1,1 W/m2.K). Původní vchodové dveře do objektu již byly vyměněny za 
plastové dveře vchodové zasklené izolačním dvojsklem  (Ug = 1,1 W/m2.K).  
Původní vnitřní dělicí prosklené stěny s dveřmi v obou podlažích na chodbách objektu a u schodiště 
byly při úpravách objektu vyměněny za nové plastové, zasklené izolačním dvojsklem.  
 
Hromosvod  
Na objektu je proveden systém hromosvodu včetně svislých svodů a uzemnění – bude kompletně 
demontováno. 
 
Vytápění objektu 
- stávající systém vytápění objektu je řešen jako lokální – v jednotlivých místnostech v 1.NP a ve 

2.NP jsou umístěna podokenní plynová topidla – typ BETA 45M nebo GAMAT, rok výroby 1996-
1997. V 1.NP je umístěno 14 ks topidel, ve 2.NP je umístěno 15 ks topidel, celkem 29 ks topidel.  
Podokenní topidla se systémem odkouření ven přes obvodovou zeď.  

- v chodbě v 1.NP jsou umístěna stávající elektrická akumulační topidla – 2 ks.  
 
Příprava TV  
Ohřev TV byl prováděn ve 2 plynových zásobníkových ohřívačích vody o objemu 190 dm3 – typ 
VAILANT VGH INT 190/6 ZE, odtah zaústěn do komína, provoz cca od roku 2003. 
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Popis stávajícího stavu - objekt D ělnická, č.p. 1405 
Pozemek :   p.č. st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí  
Adresa:    Dělnická č.p. 1405, 562 01 Ústí nad Orlicí  
Zastavěná plocha :  316 m2 (v kat. mapě)  

Objekt č.p. 1402 - třípodlažní, nepodsklepný objekt s železobetonovým prefabrikovaným typovým 
skeletem s keramickým pláštěm (stěnové a parapetní panely, dozdívky) - byl postaven v osmdesátých 
letech minulého století. V osmdesátých letech minulého století byl k jižnímu štítu objektu č.p. 219 
přistavěn třípodlažní objekt  č.p. 1405 s vlastním vstupem a schodištěm. Později byl k budově 
přistavěn samostatný bezbariérový vstup s výtahem. Objekt č.p. 1405 je s objektem č.p. 219 propojen 
střední chodbou v úrovni 1.NP  a 2. NP. Objekt č.p. 1405 je plně využívaný pro administrativní provoz 
městského úřadu. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Konstrukční systém objektu je tvořen železobetonovým montovaným typovým skeletem - průvlakový 
montovaný systém S 1.2 s keramickým prefabrikovaným obvodovým pláštěm (stěnové a parapetní 
panely tl. 250 mm) a dozdívkami tl. 250 mm a 300 mm z příčně děrovaných cihelných tvárnic 
(pravděpodobně z “Kosteleckých” keramických bloků) na maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou MC).   
 
Vnitřní příčky 
Vnitřní příčky jsou zděné v tl. 100 mm nebo 150 mm z cihel dutých dvouděrových Pk-CD 
(290x140x65mm) na maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC)   nebo z cihel plných 
CP nebo z cihel CDm na maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC). 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou provedeny ze železobetonových stropních dutinových panelů tl. 250 mm – 
součást skeletového prefabrikovaného železobetonového nosného systému.  
 
Zastřešení  
Střecha je provedena jako plochá dvouplášťová s živičnou krytinou a s dřevěnou nosnou trámovou 
spádovanou konstrukcí horního pláště se záklopem z prken tl. 24 mm a se souvrstvím asfaltových 
pásů a s vnitřními svody. Dešťová voda z ploché střechy s atikami je svedena pomocí vnitřních svodů 
do kanalizace. 
 
Klempířské prvky 
Klempířské prvky oplechování konstrukcí a podokapní žlaby a svislé svody jsou provedeny 
z ocelového pozinkovaného plechu + nátěr.  
 
Úpravy vnitřních povrchů 
Provedeny jsou vesměs vápenné nebo vápenocementové hladké štukové omítky opatřené malířským 
nátěrem. V hygienických zařízeních jsou provedeny keramické obklady různých výšek.  
 
Úpravy vnějších povrchů 
Na úpravu vnějších povrchů je použita na fasádě omítka tvrdá břizolitová škrábaná, odstín přírodní 
(původní omítka nebyla upravována)  
 
Klempířské prvky 
Klempířské prvky oplechování konstrukcí a podokapní žlaby a svislé svody jsou provedeny 
z ocelového pozinkovaného plechu + nátěr.  
 
Výplně otvorů 
Původní dřevěná okna z 80-tých let minulého století byla již vyměněna za nová okna plastová 
zasklená izolačním dvojsklem (Ug = 1,1 W/m2.K).  



 s.r.o. Vladislavova 29/I , 566 01 Vysoké Mýto                     www.bkn.cz, bkn@bkn.cz 
Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby 

   (DSP+DPS)  

___________________________________________________________________________
B. Souhrnná technická zpráva    
5999/20 Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí  
p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí                       strana 22 
 

V prostoru schodiště na mezipodestách jsou ponechána původní okna sklobetonová ze skleněných 
tvárnic (luxsfery). V později přistavěném samostatném bezbariérovém vstupu s výtahem jsou použita 
okna, prosklené stěny s okny a prosklená stěna s vchodovými dveřmi hliníkové se zasklením 
izolačním dvojsklem (Ug = 1,1 W/m2.K). 
 
Hromosvod  
Na objektu je proveden systém hromosvodu včetně svislých svodů a uzemnění – bude kompletně 
demontováno. 
 
Vytápění objektu 
Vytápění objektu je řešeno jako lokální ústřední teplovodní s deskovými radiátory umístěny na 
parapetu oken, rozvod z měděných trubek.  
 
Pro vytápění prostor v 1.NP a ve 2.NP je ve 2.NP v m.č. 260 umístěn závěsný plynový kondenzační 
kotel – typ VAILLANT VUI 466-7H, jmenovitý výkon  44 kW. Koaxiální potrubí odvodu spalin s 
přívodem spalin vzduchu DN 125/80  je vyvedeno po fasádě objektu svisle nad atiku ploché střechy.   
Kotel využíván pro vytápění od roku 2003 pouze pro vytápění objektu. Ohřev TV v 1.NP a ve 2.NP 
není řešen, v soc. zázemí je jen studená voda. 
 
Pro vytápění prostor ve 3.NP je v m.č. 357 umístěn závěsný plynový kondenzační kotel – typ 
VAILLANT ecoTEC plus VU 256/5-5 (H-INT II) R6 (25 kW). Dne 7.1.2021 byla provedena kompletní 
výměna původního plynového závěsného kondenzačního kotle.  Koaxiální potrubí odvodu spalin s 
přívodem spalin vzduchu DN 125/80  vyvedeno po fasádě objektu svisle nad atiku ploché střechy.  
Kotel využíván pro vytápění + ohřev TV v externím zásobníkovém ohřívači TV o objemu 120 l. 
 
b) účel užívání stavby, 
Účel užívání stavby se nemění – objekt občanské vybavenosti, administrativní budova  
 
c) trvalá nebo do časná stavba, 
Trvalá stavba. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z technických požadavk ů na stavby 
a technických požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebyly vydány a nejsou požadovány. 
 
Dokumentace stavby respektuje veškeré obecné požadavky na výstavbu, zejména pak stavební 
zákon a příslušné vyhlášky.  
 
Při zpracování projektové dokumentace byly respektovány obecné požadavky na výstavbu - vyhláška 
č. 268/2009 Sb. 
 
Při zpracování projektové dokumentace byly respektovány obecné technické požadavky 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb – vyhláška č. 398/2009 Sb. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky závazných 
stanovisek dot čených orgán ů, 
V předložené dokumentaci jsou splněny všechny požadavky dotčených orgánů – viz. Vyjádření 
v dokladové části.  Případné požadavky ze závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány 
do projektové dokumentace do jejích jednotlivých částí. Požadavky dotčených orgánů a správců sítí 
budou v případě jejich vznesení doplněny. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních p ředpis ů, 
Řešené objekty č.p. 219 a č.p. 1405, resp. pozemky p.č. st. 1642 a st. 3159,  které se nachází v k.ú. 
Ústí nad Orlicí : 
- nenachází se ve vyhlášené památkové zóně nebo ve vyhlášeném ochranném pásmu památkové 

rezervace.   
- objekt č.p. 219 není historickou nebo kulturní památkou  
- objekt č.p.1405 není historickou nebo kulturní památkou  
- v jejich blízkosti se nenacházejí zájmové stavby Státní památkové péče 
- v bezprostřední blízkosti objektů nestojí žádné evidované kulturní památky 
- nenachází se v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek 
- nejsou v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 

218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a nebo 
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona 

- nenachází se v žádném zvláště chráněném území podle horního zákona 
- nenachází se v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky (např. 

skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“) 
- nejsou v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody 

(50 m „ze zákona“) 
- nenachází se v ochranném pásmu lesa š. 50 m 
- nachází se mimo ochranné pásmo dráhy (železnice)  
- nachází se mimo poddolované území 
- jiná ochranná pásma na řešeném území a v jeho nejbližším okolí nejsou známa, ani stávající 

objekt žádné ochranné pásmo nevyžaduje.  
 
g) navrhované parametry stavby - zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, užitná plocha, po čet 
funk čních jednotek a jejich velikosti apod.,  
Základní návrhové kapacity objektu se navrhovanými stavebními úpravami nemění. Vzhledem 
k charakteru stavebních úprav uvnitř a na fasádě stávajících objektů není nutno řešit – stavební 
úpravy budou probíhat uvnitř stávajících objektů a na jejich fasádě a nebudou měněny základní 
návrhové kapacity objektů, nemění se stávající využití a účel objektu (nedochází ke změně využití 
stavby). 
 
h) základní bilance stavby - pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření s deš ťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpad ů a emisí, t řída energetické náro čnosti budov 
apod., 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav stávajícího objektu (zateplení objektu – fasáda, plochá 
střecha, výměna otvorových výplní, stavební úpravy uvnitř objektů apod.) není nutno řešit – nedojde 
ke změnám v základních bilancích stavby. V PD není řešeno, bilance stavby se nemění – jedná se o 
práce bez dopadu do stávajících spotřeb médií.  
 
Pro objekt č.p. 219 budou zřizovány nové přípojky inženýrských sítí : 
- přípojka jednotné kanalizace 
- přípojka vodovodu 
 
Pro objekt č.p. 219 nebudou zřizovány jiné nové přípojky inženýrských sítí (zemní plyn, elektro atd.) – 
bude provedena jejich úprava v místě ukončení na objektu. 
 
Systém likvidace dešťových i odpadních vod pro objekt č.p. 219 bude upraven – bude provedena nová 
venkovní dešťová kanalizace s retenčním objektem a nová venkovní splašková kanalizace a bude 
provedena nová přípojka jednotné kanalizace.  
 
Pro objekt č.p. 1405 nebudou zřizovány nové přípojky inženýrských sítí (zemní plyn, elektro, 
kanalizace jednotná, vodovod atd.). Systém likvidace dešťových i odpadních vod je zachován stávající 
– navrhovanými úpravami se nemění.  
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Odpady – množství vzniklého odpadu v průběhu stavby bude orientačně spočteno ve výkazu výměr. Z 
velké části se jedná o staveništní odpad, který vzniká při demoličních pracích a stavebních úpravách.                            
Likvidace odpadů ze stavební činnosti bude prováděna dle schváleného plánu, dle podmínek 
stavebního povolení a v souladu se zákonem o hospodaření s odpady. 
 
Domovní odpad 
Odpady – množství vzniklého odpadu v průběhu provozu objektu – stávající, beze změny.  
 
Objekt č.p. 219 
Odpady budou shromažďovány dle druhů v odpovídajících popelnicových nádobách – tříděný odpad.  
Odvoz v rámci svozu komunálních odpadů města Ústí nad Orlicí - odvoz a zneškodnění odpadů je 
v rámci města ústí and Orlicí bude smluvně zajištěno odbornou firmou, způsobilou ve smyslu zákona 
č. č.541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů 
 
Vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) ve znění 
pozdějších předpisů: 
 
Kód odpadu druh odpadu   kategorie odpadu způsob zneškodnění 
20    Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové  

odpady a odpady z úřadů) včetně složek z  odděleného sběru na zákl. smluv. vztahu 
20 03         Ostatní komunální odpad 
20 03 01 Směsný komunální odpad   O  Odvoz v rámci svozu kom. 

(Uskladnění v popelnicích, které budou vyváženy) odpadů obce/města 
 
Bude prováděno třídění směsného domovního odpadu – uvažován 1 kontejner o objemu 1100 l 
(směsný odpad) a 3 popelnice o objemu 240 l (papír, plasty, bio odpad) na třídění domovního odpadu. 
Nádoby pro uskladnění vytříděných odpadů (plastový kontejner o objemu 1100 l, plastové popelnicové 
nádoby o objemu 240 l) budou umístěny vně objektu a budou vyváženy pravidelnou svozovou 
službou. V pozemku stavby se přepokládá s umístěním popelnicových nádob na pozemku investora 
na zpevněné ploše dvora na pozemku stavby.  
 
V blízkosti objektu č.p. 219 v Ulici Dělnická je na druhé straně komunikace umístěno stanoviště 
kontejnerů na tříděný odpad (2 x sklo, plasty, papír)  
 
Nakládání s komunálním odpadem (odvoz a likvidace TDO) - bude zajišťováno uživatelem ve vlastní 
režii a dle místního režimu nakládání s odpady. 
 
Objekt č.p. 1405 
Shromažďování odpadu – stávající řešení, bez úprav.  
 
Třída energetické náro čnosti budov   
viz. energetický posudek. 
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Základní bilance stavby 
 
Objekt D ělnická, č.p. 219 
 
Venkovní kanalizace :  
Kanalizační přípojka – SJ :    PVC-KG, SN 8, DN 150 mm, dl. 18.8 m 
(jednotná kanalizace) 
Kanalizační šachta – ŠS1:    Plastová, DN 600, poklop třídy B 
Kanalizační šachta – ŠS2:    Plastová, DN 600, poklop třídy B 
 
Kanalizační areálová stoka – SD :   PVC-KG, SN 8, DN 150 mm, dl. 61,0 m 
(dešťová kanalizace) 
Potrubí bezpečnostního přepadu:   PVC-KG, SN 8, DN 150 mm, dl. 1,5 m 
Kanalizační šachta – ŠD1:   Betonová, DN 1000, poklop třídy B 
Kanalizační šachta – ŠD2:   Plastová, DN 600, poklop třídy B 
Kanalizační šachta – ŠD3:   Plastová, DN 600, poklop třídy D 
Kanalizační šachta – ŠD4:   Plastová, DN 600, poklop třídy D 
Filtrační šachta – FŠ2:    Plastová, DN 400, poklop třídy B, filtrační koš 
 
Retenční objekt 
Retenční nádrž bude sloužit k zachycení přívalových dešťů a k regulovanému odtoku do navržené 
jednotné kanalizační přípojky.  
Retenční nádrž je řešena jako podzemní akumulační nádrž, vytvořená vyskládáním plastových 
akumulačních bloků s rozměry 0,8 x 0,8 x 0,32 m v jedné vrstvě. Budou použity voštinové bloky pro 
uložení pod zpevněnými plochami se zatížením osobními automobily, při hloubce uložení min. 0,25 m. 
Celkové rozměry nádrže jsou 13,6 x 2,4 x 0,36 m (jedna vrstva bloků o výšce 0,32 a přidaná výška 
dna bloků 0,04). Nádrž bude obalena hydroizolační folií (PVC nebo HDPE), která zajistí její 
vodotěsnost a ochrannou geotextilii min. 200g/m2. 
 
Materiál potrubí odvětrání: 
Potrubí pro odvětrání:   PVC-KG, SN 8, DN 100 mm, dl. 3,0 m 
Odvětrávací hlavice:   DN 100, 2 ks 
Potrubí z filtrační šachty – FŠ2:   PVC-KG, SN 8, DN 150 mm, dl. 1,0 m 
Filtrační šachta – FŠ1:    Plastová, DN 400, poklop třídy B, filtrační koš 
 
Rozměry retenční nádrže:    Délka:  13,6 m  Šířka:  2,40 m 
       Výška:  0,36 m 
       Plocha: 13,6 m2  Objem:  11,7 m3 
 
Splašková kanalizace - množství splaškových odpadní ch vod (dle pot řeby vody) : 
Průměrné denní množství:      Qd = 1,095 m3/d 
Maximální denní množství:      Qm = 1,643 m3/d 
Průměrné roční množství:      Qr = 308,25 m3/rok 
 
 
Vnitřní splašková kanalizace bude vyvedena vně objektu (PVC DN 150), kde se napojí na venkovní 
splaškovou kanalizaci PVC DN 150 mm – viz SO 04 Venkovní kanalizace, přípojka kanalizace.  
 
Vnitřní splašková kanalizace bude zaústěna do venkovní splaškové kanalizace PVC DN 150, která 
bude spojená za retenční nádrží s kanalizací dešťovou. Dále bude pokračovat jako přípojka jednotné 
kanalizace PVC DN150 a napojí se na stávající s veřejnou splaškovou kanalizaci BT- DN 500 v ulici 
Dělnická (viz SO 04 Venkovní kanalizace, přípojka kanalizace). Napojení na stoku bude provedeno 
pomocí univerzálního kolmého sedla DN 150 mm na hlavní potrubí DN 500 mm, provedení pro potrubí 
z betonu a kameniny. 
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Dešťová kanalizace - bilance srážkových vod – plochá st řecha : 
Výpočet je proveden pro součinitel odtoku j = 1,0, dešťové intenzity 300 l/s.ha  
Střecha        Ps = 364,0 m2  
Qstř = Ps x I x j = 364,0 x 0,0300 x 1,0     Qstř = 10,90 l/s  
 
Svislé dešťové svody od podokapních žlabů budou svedeny do dešťové a jsou součástí dodávky 
stavby (klempířské prvky). Dešťové vody ze sedlové ploché střechy jsou odvedeny přes 5 ks lapačů 
střešních splavenin DN 125 mm. Za lapače střešních splavenin DN 125 mm se napojí PVC hrdlové 
trubky DN 125/150, které se napojí na venkovní dešťovou kanalizaci PVC DN 150 mm – viz SO 05 
Venkovní kanalizace, přípojka kanalizace.  
 
Bilance srážkových vod – venkovní zpevn ěné plochy :  
Výpočet je proveden pro součinitel odtoku j = 1,0, dešťové intenzity 300 l/s.ha  
Zpevněná plocha (zámková dlažba)     Ps = 300 m2  
Qstř = Ps x I x j = 300,0 x 0,0300 x 1,0     Qstř = 9 l/s  

 
Dešťové vody ze zpevněných ploch budou svedeny přes 2 uliční vpusti DN 200 a nerezový žlábek do 
dešťové kanalizace. Tyto žlábky včetně mříží a vpustí budou dodávkou stavby. 
 
Samostatně bude provedeno zachycení dešťových ze střechy objektu a z nové zpevněné betonové 
plochy přes retenční nádrž obsahu 12 m3. Za retenční nádrží se splašková kanalizace s objektu a 
dešťová kanalizace napojí společně novou přípojkou jednotné kanalizace na veřejnou splaškovou 
kanalizaci BT- DN 500 v ulici Dělnická, opatřenou PVC vložkou – DN 500 (viz SO 04 Venkovní 
kanalizace, přípojka kanalizace).  
 
Vodovod  
Vodovodní přípojka   potrubí PE 100 RC, SDR 11 (PN16), D 50x4,6 mm, dl. 25,3 m 
 
Potřeba pitné vody 
Výpočet potřeby vody dle Vyhlášky č. 120/2011 Sb.  
 
Předpokládaný režim obsazenosti administrativní budovy:  
- 1.NP – městská policie: cca 10 osob, 5 dnů/týden, cca 5 osob, 2 dny/týden 
- 2.NP – sociální odbor: cca 11 osob, 5 dnů/týden  
 
Specifická potřeba vody:  městská policie - 60 l/zam.d 
Specifická potřeba vody:  sociální odbor - 45 l/zam.d 
 
Průměrná denní potřeba Qd = 10 x 0,060 + 11 x 0,045  Qd = 1,095 m3/d 
Maximální denní potřeba Qm = 1,5 x 1,095    Qm = 1,643 m3/d 
Průměrná roční potřeba  
Qr = (10 x 0,060 + 11 x 0,045) x 250 + (5 x 0,060) x 115   Qr = 308,25 m3/rok  
 
 
Výpo čtový pr ůtok vnit řním vodovodem   
Dle ČSN 75 5455 pro zařizovací předměty (počítány jmenovité hodnoty výtoků): 
WC - 7 ks, U – 9 ks, S – 2 ks, P – 2 ks, D – 5 ks, MN – 1 ks, VL – 2 ks (nezapočítáno)  
- v kategorii administrativní budovy činí:     Qpit  = 1,05 l/s 
 
Potřeba požární vody 
- pro vnitřní hydrantové systémy max. 2 x 0,5 l/s     Qpož = 1,0 l/s 
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Potřeba tepla pro p řípravu teplé vody : 
Výchozí údaje     kapacita  specifická potřeba tepla 
zaměstnanci (městská policie)     10 zam.    0,9 kWh/zam.d 
zaměstnanci (admin. soc. odbor)  11 zam.    0,6 kWh/zam.d 
úklid            cca 130 m2/d   0,8 kWh/100 m2 
 
Teoretická potřeba tepla 
 Q2t = 10 x 0,9 + 11 x 0,6 + 1,3 x 0,8 = 16,6 kWh/d 
Teplo ztracené při ohřevu a distribuci (z = 0,35) 
 Q2Z = 0,35 x 16,6 = 5,8 kWh/d 
Teplo dodané ohřívači během 1 dne (celkem)  
Q1P = Q2P = 16,6 + 5,8        Q1P = 22,4 kWh/d  
 
Poznámka: Výše uvedené potřeby vody a tepla jsou vypočtené teoretické hodnoty. Skutečná spotřeba 
vody a tepla bude závislá na četnosti a intenzitě využívání hygienických zázemí. 

Vytáp ění 
Jmenovitý teplotní spád vytápěcího zařízení:     80/60 °C (deskové radiátory) 
Požadovaná průměrná vnitřní výpočtová teplota:    19 °C 
Venkovní výpočtová teplota:       -15 °C, v (Ústí nad Orlicí)  
Index v“ - místo leží v krajině s intenzívními větry 
 
Nadmořská výška        cca  363 m.n.m. 
Průměrná roční teplota ve vytápěcím období:     4,9 °C (tem = -15 °C) 
Počet vytápěcích dní za rok       289 den 
Průměrná intenzita výměny vzduchu     min. 0,5 h-1 
 
Tepelné ztráty objektu č.p.219 uvažovaného nově k teplovodnímu vytápění byly stanoveny v souladu 
s ČSN EN 12831 výpočtem tepelného výkonu na nejnižší venkovní teplotu – 15°C, zátopový součinitel 
fRH = 2-11.  
Výsledný tepelný výkon pro vytáp ění      28,5 kW  
Výsledný tepelný výkon pro oh řev TV     32,0 kW 
(ohřev TV bude přednostní před ÚT) 
 
Pro výpočet potřeby tepla byly uvažovány tepelně technické vlastnosti ochlazovaných konstrukcí 
převzatých z projektové dokumentace v části stavby a splňující požadavky na hodnoty požadované 
ČSN 73 0542-2:2011.  
 
Jako topný zdroj bude instalován v 1.NP plynový záv ěsné kondenza ční kotel o výkonu v rozsahu 
cca 5,1 -  33,70kW (rozsah tepelného výkonu (P) při 80/60 °C). Tento kotel zajistí kromě vytápění 
také ohřev TV v zásobníku obsahu 250 l.  
 
Plynová za řízení  
Stávající NTL plynovodní přípojka pro objekt č.p. 219 bude zachována stávající. NTL plynovodní 
přípojka je ukončena HUP v nice v severní fasádě objektu. Stávající přívod Pe-d50 (DN50) bude 
ukončena v upravené nice v obvodovém zdivu pro umístění plynoměru G6 (rozteč 250 mm).   
 
Roční spotřeba zemního plynu činí     cca 4000 m 3/rok 
Max. hodinová spotřeba zemního plynu      3,6 m3/hod 
 
Stávající membránový plynoměr G25 pro měření spotřeby č.p.219 osazený na chodbě uvnitř objektu 
bude demontován. Nově bude pro měření spotřeby v hospodářském styku s dodavatelem zemního 
plynu osazen membránový plynoměr G6 s měřícím rozsahem 0,06  - 10 m3/hod. Připojovací rozteč 
plynoměru činí 250 mm. 
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Plynoměr bude umístěn v nové nice na fasádě objektu společně s HUP. Uzavírací armaturu 
plynoměru tvoří hlavní uzávěr plynu. Další kulový kohout je osazen na výstupu plynu z plynoměru. 
Plynoměr bude opatřen stavitelnou rozpěrkou a bude zavěšen na potrubí a instalačním rámu.   
 
Silnoproudá elektroinstalace  
Stávající přípojka NN pro objekt č.p.2 19 a stávající přípojka NN pro objekt č.p.1405 budou zachovány 
stávající.  
 
Napojení objektu č.p. 219 bude ze stávající rozpojovací skříně, která bude nahrazena novou 
rozpojovací sk říní SR 622 v kompaktním pilí ři, umístí se p řed zateplením budovy.   
Žádost o p řeložku stávajícího el. za řízení (vým ěna rozpojovací sk říně) je nutné zaslat na ČEZ 
Distribuce a.s. (předvyplněná žádost byla zaslaná e-mailem investorovi) . 
 
Bilance příkonu dle ČSN 33 2130 ed.3 :   
Instalovaný příkon osvětlení      Pi  =   5,- kW  
Instalovaný příkon zásuvky      Pi  =  38,- kW  
Instalovaný příkon výtah      Pi  =    1,- kW  
Instalovaný příkon klimatizace       Pi  =  47,- kW  
Instalovaný příkon vzduchotechnika   Pi  =    2,- kW  
Instalovaný celkem     Pi  =  93,- kW  
Soudobost       s   =   0,8 
Soudobý p říkon      Ps =  74,- kW  
Hlavní jisti č        In =  160 A/3  
 
Napájení 
Hlavní rozvaděč RH (elektroměrový a hlavní rozvaděč) bude umístěn v 1NP v m.č.114 Rozvodna NN, 
napojen bude kabelem AYKY-J 3x150+70 ze stávající pojistkové skříně umístěné na objektu. Stávající 
hlavní jistič In = 125A/3, bude zvýšen na 160 A/3. Rozvaděč RH bude obsahovat nepřímé měření s 
hlavním jističem In=160A/3.   
 
Žádost o zvýšení hodnoty hlavního jisti če je nutné zaslat na ČEZ Distribuce a.s. (předvyplněná 
žádost byla zaslaná e-mailem investorovi) .  
 
Elektronické komunikace 
V objektu  č.p. 219  budou provedeny nové slaboproudé instalace : 
- datové a telefonní rozvody (strukturovaná kabeláž) 
- elektrický vrátný 
- kamerový systém 
- elektrická zabezpečovací signalizace (systém EZS) 
- společná televizní anténa (STA) 
- domácí rozhlas 
- elektronická kontrola vstupu (EKV) 
- přepážkový systém (přepážkový komunikátor) 
- systém nouzového volání 
- antény na střeše  
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Objekt D ělnická, č.p. 1405 
 
Kanalizace 
Splašková kanalizace – stávající stav, bez úprav. 
Dešťová kanalizace – stávající stav, bez úprav. 
 
Vodovod 
Vodovod – stávající stav, bez úprav. 
 
Vytáp ění 
Systém vytápění objektu č.p. 1405 se nemění. 
 
Ve 2.NP objektu v m.č. 260 bude vym ěněn stávající závěsný plynový kondenzační kotel – typ 
VAILLANT VUI 466-7H, jmenovitý výkon 44 kW, využíván pro vytápění od roku 2003 pouze pro 
vytápění objektu. Stávající kondenzační závěsný plynový kotel za nový se shodným výkonem; 
 
Pro vytápění prostor ve 3.NP objektu je v m.č. 357 umístěn závěsný plynový kondenzační kotel – typ 
VAILLANT ecoTEC plus VU 256/5-5 (H-INT II) R6 (25 kW). Dne 7.1.2021 byla provedena kompletní 
výměna původního plynového závěsného kondenzačního kotle – kotel bude zachován, bez vým ěny . 
Kotel je využíván pro vytápění + ohřev TV v externím zásobníkovém ohřívači TV o objemu 120 l. 
 
Plynová za řízení  
Výměna stávajícího závěsného plynového kondenzačního kotle za kotel se shodným výkonem. 
Úprava stávajícího ocelového plynového potrubí vedeného po fasádě objektu v souvislosti 
s prováděním kontaktního zateplovacího systému. 
 
Stávající STL plynovodní přípojka pro objekt č.p.1405 bude zachována stávající, HUP pro objekt bude 
zachován stávající. STL plynovodní přípojka je napojená z plynovodní středotlaké sítě a je realizována 
na fasádu objektu a ukončena HUP v betonovém sloupku. Za HUP je osazen ve sloupku regulátor 
tlaku plynu a membránový plynoměr G4 (připojovací rozteč 100mm, bude nahrazen plynoměrem G6) 
pro plynové spotřebiče v objektu. Sloupek je uzavíratelný ocelovými dvířky 
 
Pro vytápění č.p. 1405 jsou osazeny dva samostatné plynové nástěnné kondenzační kotle: 
- pro I.N.P a II.N.P. objektu výkon 44,1kW (80/60°C), spotřeba 5,2 m3/hod ZP, uzavřené provedení 

„C“ dle třídění TP G 704 01 – výměna stávajícího závěsného plynového kondenzačního kotle za 
kotel se shodným výkonem 

- pro III.N.P. objektu výkon 24kW (80/60°C), spotřeba 2,8 m3/hod ZP, uzavřené provedení „C“ dle 
třídění TP G 704 01.  

 
Pro oba závěsné plynové kondenzační kotle je proveden stávající NTL plynovod vedený po venkovní 
fasádě objektu – před realizací zateplení bude demontováno. Pro oba závěsné plynové kondenzační 
kotle bude proveden nový NTL plynovod vedený po venkovní fasádě objektu rýhou v obvodovém 
zdivu či panelu (nutno předem ověřit), který bude po omítnutí opatřen kontaktním zateplovacím 
systémem. 
 
Elektro NN - stávající přípojka NN pro objekt č.p.1405 bude zachována stávající.  
 
Elektronické komunikace - v objektu nebudou prováděny úpravy elektronových komunikací.. 
V objektu nebudou prováděny nové systémy elektronických komunikací. 
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i) základní p ředpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
O termínu výstavby bude rozhodnuto investorem, nicméně se předpokládá začátek stavby v roce 
2021 a ukončením max. do 31.12.2022. Předpokládaná doba výstavby je 4-6 měsíců.  
 
Členění stavby na etapy se nepředpokládá. Předpoklad je realizace stavby v jedné etapě.  
 
j) orienta ční náklady stavby . 
Náklady stavby budou známy po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého řešení, 
Zůstává stávající – bez úprav. Stejně tak i vnější vztahy v dotčeném území, tj, situování vlastního 
objektu a jeho proporcionální, hmotové a architektonické řešení. Urbanistické řešení stavby je 
nezměněno. Jedná se o provedení stavebních úprav uvnitř a na fasádě stávajících objektů. 
 
Projekt respektuje stávající urbanizmus lokality i architekturu obou objektů. Nemění se plochy a 
objemy stavby ani členění fasád, kde se respektují stávající otvory. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Zůstává stávající – bez úprav. Jedná se o provedení stavebních úprav uvnitř a na fasádě stávajícího 
objektu. Členění fasád zůstává nezměněno, stávající, bez úprav. Prováděné práce nebudou mít í vliv 
na architektonický vzhled objektu. Tvar objektu zůstane nezměněn. 
 
Projekt respektuje stávající urbanizmus lokality i architekturu obou objektů. Nemění se plochy a 
objemy stavby ani členění fasád, kde se respektují stávající otvory. 
 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Projektová dokumentace řeší nové provozní a dispoziční uspořádání v objektu č.p. 219 v návaznosti 
na objekt č.p. 1405 - dispoziční a provozní úpravy spočívají ve změně stávajícího funkčního a 
dispozičního členění vnitřní dispozice objektu dle požadavků investora : 
- v 1.NP prostory pro potřeby Městské policie Ústí nad Orlicí 
- ve 2.NP kancelářské prostory pro potřeby Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor sociálních 

služeb 
 
 Provozní a dispoziční řešení objektu č.p. 1405 se nemění.  
 
Objekt  č.p. 219 : 
- objekt č.p. 219 je využívaný pouze městskou policií jako sklad ztrát a nálezů, jinak nevyužívaný, 

ale udržovaný v přijatelném technickém stavu, tak aby nedošlo k zásadnímu poškození budovy.  
-  dispoziční a provozní úpravy spočívají ve změně stávajícího funkčního a dispozičního členění 

vnitřní dispozice objektu dle požadavků investora – v 1.NP prostory pro potřeby Městské policie 
Ústí nad Orlicí, ve 2.NP kancelářské prostory pro potřeby Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor 
sociálních služeb 

- budou provedeny rozsáhlé stavební úpravy objektu vč. kontaktního zateplení obvodových stěn a 
konstrukce ploché střechy a včetně výměny a osazení nových výplní otvorů (okna, vchodové 
dveře, prosklené stěny s vchodovými dveřmi) 

- budou provedeny rozsáhlé stavební a dispoziční úpravy uvnitř objektu v souvislosti se změnou 
funkčního a dispozičního řešení objektu včetně provedení nových vnitřních instalací ZTI 
(kanalizace, vodovod), VZT + CHL (vzduchotechnika + chlazení (klimatizace), ÚT (ústřední 
vytápění), PL (plynové instalace), EL+BL (silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod) a EK 
(elektronické komunikace)  
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- v rámci stavebních úprav objektu se zřizuje nový vstup do objektu pro občany navštěvující 
služebnu městské policie (1.NP) a nový vstup do objektu pro občany navštěvující odbor 
sociálních služeb Městského úřadu Ústí nad Orlicí (2.NP) – dva samostatné oddělené vstupy) a 
současně nový zadní personální vstup do prostor městské policie.  

- k zadnímu personálnímu vstupu do prostor městské polici je navržena nová dlážděná zpevněná 
pojížděná plocha (prostor průjezdu a dvora), určená výhradně pro potřeby městské policie 

- nová zpevněná pojížděná ploch je napojena novým sjezdem na jednosměrnou ul. Dělnickou. 
- detailní nové vnitřní dispoziční řešení objektu je patrné z výkresové dokumentace. 
- detailní nové řešení venkovních úprav okolo objektu je patrné z výkresové dokumentace. 
- stavební úpravy budou probíhat uvnitř stávajícího objektu a na jeho fasádě a nebudou měněny 

základní návrhové kapacity objektu, nemění se stávající využití a účel objektu (nedochází ke 
změně využití stavby). 

- bude provedena instalace ve vybraných místnostech nového systému chlazení - klimatizace 
(kanceláře, zasedací místnosti apod.) – vnitřní jednotky klimatizace, vnější jednotky klimatizace 
umístěny na střeše. Řešení odvodu kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace.  
 

Objekt  č.p. 1405 : 
- objekt č.p. 1405 je plně využívaný pro administrativní provoz městského úřadu. 
- provozní a dispoziční řešení objektu č.p. 1405 zůstává stávající – bez úprav 
- bude provedeno kontaktní zateplení objektu včetně zateplení ploché střechy a výměna výplní 

otvorů (pouze stávající sklobetonová okna)  
- vzhledem k charakteru stavebních úprav uvnitř a na fasádě stávajícího objektu není nutno řešit – 

stavební úpravy budou probíhat uvnitř stávajícího objektu a na jeho fasádě a nebudou měněny 
základní návrhové kapacity objektu, nemění se stávající využití a účel objektu (nedochází ke 
změně využití stavby). 

- bude provedena instalace ve vybraných místnostech nového systému chlazení - klimatizace 
(kanceláře, zasedací místnosti apod.) – vnitřní jednotky klimatizace, vnější jednotky klimatizace 
umístěny na střeše. Řešení odvodu kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
 
Účel užívání stavby se nemění – objekt občanské vybavenosti, administrativní budova. Dokumentace 
stavby respektuje ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 
Objekt č.p. 1405 : 
- vzhledem k charakteru stavebních úprav stávajícího objektu (zateplení objektu - fasáda a plochá 

střecha objektu, výměna otvorových výplní, stavební úpravy uvnitř objektu) není nutno řešit – 
zůstává stávající bezbariérové řešení stavby, bez úprav.  

- objekt č.p. 1405 má vlastní stávající bezbariérový vstup s bezbariérovým výtahem – mladší 
přístavba k původnímu objektu 

- objekt č.p. 1405 je s objektem č.p. 219 propojen střední chodbou v úrovni 1.NP (bez 
vyrovnávacích schodišťových stupňů) a 2.NP (s vyrovnávacím schodištěm pro vyrovnání 
výškového rozdílu mezi podlahami ve 2.NP objektů) 

 
Objekt č.p. 219 : 
- vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních úprav stávajícího objektu (zateplení objektu - 

fasáda a plochá střecha, výměna otvorových výplní, stavební úpravy uvnitř objektu) a vzhledem 
k novému dispozičnímu řešení objektu bude provedeno nové bezbariérové řešení stavby a nový 
bezbariérový přístup ke stavbě 

- v projektu je řešen nový bezbariérový přístup ke vstupu do objektu (chodníková rampa 
vyrovnávající převýšení dvou schodišťových stupňů celkové výšky 300 mm) k samostatnému 
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vstupu do prostor městské policie v 1.NP objektu a k samostatnému vstupu do prostor MěÚ Ústí 
nad Orlicí, odbor sociálních služeb, dopravního inspektorátu ve 2.NP objektu (přístup ke schodišti 
do 2.NP a ke svislé hydraulické zdvižné plošině v provedení pro imobilní)   

- objekt č.p. 1405 je s objektem č.p. 219 propojen střední chodbou v úrovni 1.NP a 2.NP 
- vzhledem k tomu, že podlahy ve 2.NP obou objektů nejsou ve stejné úrovni (vyrovnávací 

schodiště se třemi stupni v chodbě v objektu č.p. 219), je nutno pro 2.NP objektu č.p. 219 zajistit 
bezbariérový přístup.  

- bude instalována nová svislá hydraulická zdvižná plošina v provedení pro imobilní pro objekt č.p. 
219. Svislá hydraulická zdvižná plošina bude sloužit k přepravě osob pouze z úrovně 1.NP do 
2.NP a nebude masivně využívána jinými návštěvníky úřadu.  
Z tohoto důvodu se navrhuje využití bezbariérové “svislé hydraulické zdvižné plošiny”, která ale 
bude mít osazeny kabinové výtahové dveře. Zdvižná plošina bude fungovat jako klasický výtah 
bez nutnosti držet při jízdě tlačítko a rozdíl budou pouze v menší rychlosti zařízení.  
Výše uvedené se příznivě promítne do zjednodušení stavby a do snížení nákladů (není nutná 
hluboká prohlubeň výtahu a přejezd v poslední stanici).  

- ve 2.NP navrženo bezbariérové WC pro imobilní (pro pracovníky odbory, pro občany, pro 
návštěvy) 

 
 

B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 
Zadavatel a zhotovitel je povinen před jejím zahájením a v průběhu realizace dodržet požadavky 
zákona č,309/2006 Sb., §14 až 18 – „Další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, případně 
fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi“. 
 
Navrhované úpravy zvýší bezpečnost při užívání stavby. 

Stavba splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění 20/2012 Sb, 
§ 15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb.  

 
Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v 
blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při provádění a užívání staveb 
nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Projektová dokumentace 
respektuje požadavky vyhlášky 137/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. června 1998 o 
obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb. 
 
Stavba je navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené 
využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou 
a) mechanická odolnost a stabilita, 
b) požární bezpečnost, 
c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
d) ochrana proti hluku 
e) bezpečnost při užívání, 
f) úspora energie a ochrana tepla 
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B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 
 
a) dispozi ční a provozní řešení 
V současnosti nevyužívaný objekt č.p. 219 (dvoupodlažní objekt) projde kompletní rekonstrukcí včetně 
zateplení fasády a ploché střechy a včetně výměny nebo provedení nových výplní otvorů (okna, 
vchodové dveře, prosklené stěny).  
 
Objekt č.p. 1405 (třípodlažní objekt) bude za nepřerušeného provozu (administrativa) opatřen 
zateplením fasády a novým střešním pláštěm. 
 
Projektová dokumentace řeší nové provozní a dispoziční uspořádání v objektu č.p. 219 v návaznosti 
na objekt č.p. 1405 - dispoziční a provozní úpravy spočívají ve změně stávajícího funkčního a 
dispozičního členění vnitřní dispozice objektu dle požadavků investora : 
- v 1.NP prostory pro potřeby Městské policie Ústí nad Orlicí 
- ve 2.NP kancelářské prostory pro potřeby Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor sociálních 

služeb 
 
 Provozní a dispoziční řešení objektu č.p. 1405 se nemění.  
 
Objekt  č.p. 219 : 
- objekt č.p. 219 je využívaný pouze městskou policií jako sklad ztrát a nálezů, jinak nevyužívaný, 

ale udržovaný v přijatelném technickém stavu, tak aby nedošlo k zásadnímu poškození budovy.  
- dispoziční a provozní úpravy spočívají ve změně stávajícího funkčního a dispozičního členění 

vnitřní dispozice objektu dle požadavků investora – v 1.NP prostory pro potřeby Městské policie 
Ústí nad Orlicí, ve 2.NP kancelářské prostory pro potřeby Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor 
sociálních služeb 

- budou provedeny rozsáhlé stavební úpravy objektu vč. kontaktního zateplení obvodových stěn a 
konstrukce ploché střechy a včetně výměny a osazení nových výplní otvorů (okna, vchodové 
dveře, prosklené stěny s vchodovými dveřmi) 

- budou provedeny rozsáhlé stavební a dispoziční úpravy uvnitř objektu v souvislosti se změnou 
funkčního a dispozičního řešení objektu včetně provedení nových vnitřních instalací ZTI 
(kanalizace, vodovod), VZT + CHL, ÚT, PL, EL+BL a EK 

- v rámci stavebních úprav objektu se zřizuje nový vstup do objektu pro občany navštěvující 
služebnu městské policie (1.NP) a nový vstup do objektu pro občany navštěvující odbor 
sociálních služeb Městského úřadu Ústí nad Orlicí (2.NP) – dva samostatné oddělené vstupy) a 
současně nový zadní personální vstup do prostor městské policie.  

- k zadnímu personálnímu vstupu do prostor městské polici je navržena nová dlážděná zpevněná 
pojížděná plocha (prostor průjezdu a dvora), určená výhradně pro potřeby městské policie 

- nová zpevněná pojížděná ploch je napojena novým sjezdem na jednosměrnou ul. Dělnickou. 
- detailní nové vnitřní dispoziční řešení objektu je patrné z výkresové dokumentace. 
- detailní nové řešení venkovních úprav okolo objektu je patrné z výkresové dokumentace. 
- stavební úpravy budou probíhat uvnitř stávajícího objektu a na jeho fasádě a nebudou měněny 

základní návrhové kapacity objektu, nemění se stávající využití a účel objektu (nedochází ke 
změně využití stavby). 

- bude provedena instalace ve vybraných místnostech nového systému chlazení - klimatizace 
(kanceláře, zasedací místnosti apod.) – vnitřní jednotky klimatizace, vnější jednotky klimatizace 
umístěny na střeše. Řešení odvodu kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace.  
 

Objekt  č.p. 1405 : 
- objekt č.p. 1405 je plně využívaný pro administrativní provoz městského úřadu. 
- provozní a dispoziční řešení objektu č.p. 1405 zůstává stávající – bez úprav 
- bude provedeno kontaktní zateplení objektu včetně zateplení ploché střechy a výměna výplní 

otvorů (pouze stávající sklobetonová okna)  
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- vzhledem k charakteru stavebních úprav uvnitř a na fasádě stávajícího objektu není nutno řešit – 
stavební úpravy budou probíhat uvnitř stávajícího objektu a na jeho fasádě a nebudou měněny 
základní návrhové kapacity objektu, nemění se stávající využití a účel objektu (nedochází ke 
změně využití stavby). 

- bude provedena instalace ve vybraných místnostech nového systému chlazení - klimatizace 
(kanceláře, zasedací místnosti apod.) – vnitřní jednotky klimatizace, vnější jednotky klimatizace 
umístěny na střeše. Řešení odvodu kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace. 

 
b) konstruk ční a materiálové řešení 
 
b.1)  Objekt  č.p. 219 
Budou provedeny rozsáhlé stavební úpravy objektu vč. zateplení obvodových stěn a konstrukce 
ploché střechy a včetně výměny a osazení nových výplní otvorů (okna, vchodové dveře, prosklené 
stěny) 
 
Při úpravách tradičně zděného objektu č.p. 219 se železobetonovými montovanými stropními 
konstrukcemi jsou využívány stavební technologie a materiály stejného a odpovídajícího charakteru. 
 
Vnější kontaktní zateplovací systém zdiva (ETICS) 
Navržená konstrukce kontaktního zateplení obvodové obálky budovy bude zhotovena pro 
hospodárnější povoz vytápění objektu v zimních obdobích a pro celkové zlepšení vnitřního 
mikroklimatu. Jednotlivé plochy a příslušné tloušťky izolantů jsou specifikovány ve výkresové 
dokumentaci. 

Na zateplení obvodových zděných stěn tl. 300 mm (kresleno 330 mm)  - hlavní plocha - je navržen 
tepelný izolant z polystyrénových desek s příměsí grafitu („šedý“) EPS 100 F tl. 150 mm  se 
součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,032 W/m.K  a s pevností v tlaku při 10% stlačení CS(10) = 100 
kPa.  

Římsa střechy ze spodní strany a z čelní strany bude zateplena tepelným izolantem z polystyrénových 
desek s příměsí grafitu („šedý“) EPS 100 F tl. 50 mm  se součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,032 
W/m.K  a s pevností v tlaku  při 10% stlačení CS(10) = 100 kPa.  

V části do výšky min. 0,500 m nad upravený terén (soklová část), resp. nad úroveň hydroizolace zdiva 
a podlahy v 1.NP) bude použit tepelný izolant z desek z extrudovaného polystyrénu XPS se 
součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,033 W/m K a s pevností v tlaku při 10% stlačení  CS(10) = 300 
kPa.   

Horní líc desek z extrudovaného polystyrénu (soklov á část kontaktního zateplení) bude 
proveden jednotn ě na rovni + 0,400 (cca 500 mm nad úrove ň hydroizolace zdiva v 1.NP – 
ost řiková vzdálenost min. 300 mm na úrove ň upraveného terénu). 
Stávající vystupující sokl : 
- severní fasáda (do průjezdu) – vystupuje cca 120 mm, po odsekání teracové omítky cca 90 mm 
- západní fasáda (do ulice Dělnická) – vystupuje cca 120 mm, po odsekání teracové omítky cca 90 

mm 
- východní fasáda (do dvora) – vystupuje cca 120 mm, po odsekání teracové omítky cca 90 m. 

Stávající terén - (okapový chodník) cca v úrovni hydroizolace na úrovni -0,100. 
- rozměr nutno ověřit a upřesnit dle skutečnosti na stavbě 
 
Tloušťka tepelné izolace soklu : 
- severní fasáda (do průjezdu) – desky z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 60 mm 
- západní fasáda (do ulice Dělnická) – desky z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 60mm 
- východní fasáda (do dvora) – desky z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 60 mm 
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- tloušťky desek tepelného izolantu nutno ověřit a upřesnit dle skutečnosti na stavbě tak, aby vnější 
líc tepelného izolantu obvodových stěn (tl. 150 mm) lícoval s vnějším lícem tepelného izolantu 
soklu (bude provedeno bez doskoku) 

 
Pokud vznikne nad stávajícím zděným soklem mezera mezi deskou XPS a zdivem, bude tato 
vyplněna rovněž deskou z extrudovaného polystyreny XPS tl. cca 90 mm (dle stávajícího 
vystupujícího soklu, výška cca. 100 mm.  

V části pod upraveným terénem (izolace základových konstrukcí – základových pasů) bude použit 
tepelný izolant z desek z extrudovaného polystyrénu XPS se součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,033 
W/m K a s pevností v tlaku  při 10% stlačení  CS(10) = 300 kPa.  

Tloušťka tepelné izolace pod úrovní upraveného terénu : 
- severní fasáda  (do průjezdu) – desky z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 60 mm 
- západní fasáda (do ulice Dělnická)  – desky z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 60 mm 
- východní fasáda (do dvora) – desky z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 60 mm 
- tloušťky desek tepelného izolantu nutno ověřit a upřesnit dle skutečnosti na stavbě tak, aby vnější 

líc tepelného izolantu obvodových stěn (tl. 150 mm) lícoval s vnějším lícem tepelného izolantu 
soklu (bude provedeno bez doskoku) 

 
Nově bude na obvodových stěnách a na základové konstrukci (základové pasy) okolo objektu 
provedena nová hydroizolace z natavených asfaltových pásů, která bude napojena na stávající 
hydroizolaci podlahy v 1.NP bude vytažena do výšky minimálně 500 mm nad upraveným terénem 
(ostřiková vzdálenost, výška sněhu v zimním období). Na novou hydroziolaci z asfaltových pásů bude 
lepen bitumenovým lepidlem tepelný izolant z desek z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 150 mm 
(součást kontaktního zateplovacího systému).  
 
Z vnější strany bude pod úrovní upraveného terénu tepelný izolant z extrudovaného polystyrénu XPS 
chráněn profilovanou nopovou folií s výškou nopu 8,0 mm a folie bude ukončena ve stejné hloubce 
jako hydroizolace.  
 
Nové plastové okenní výplně a nové prosklené hliníkové stěny s vchodovými dveřmi stěny budou 
osazeny k líci nosné konstrukce (k líci obvodového zdiva po provedení úpravy stávajícího vnějšího 
ostění a nadpraží oken). Desky tepelné izolace stěn kontaktního zateplovacího systému (ETIC) budou 
předsazeny do otvoru min. o 40 mm .  
 
Před započetím prací na kontaktním zateplovacím systému (ETICS) budou provedeny odtrhové 
zkoušky zateplovacího systému. Zhotovitelská firma kontaktního zateplovacího systému, respektive 
dodavatel tepelného izolantu, vypracuje kotevní plán na základě vybraného izolantu. 
 
Konečná povrchová úprava fasády – hlavní plocha  
Povrchová úprava zateplené fasády bude provedena tenkovrstvou probarvenou silikonovou 
stěrkovou omítkou zrnitosti 2,0 mm.  Bude provedena jako ušlechtilá hladká, škrábaná struktura 
zrnitosti 2,0 mm, v barevném řešení dle architektonického návrhu.   
 
Tenkovrstvá omítka :  
- strukturovaná omítka na bázi emulze silikonových pryskyřic, plněná rozptýlenými uhlíkovými 

vlákny - zrno na zrno, zrnitost 2,0 mm 
- fotokatalytický účinek zajišťující aktivní samočisticí efekt a zvýšenou ochranou omítky proti 

primárnímu napadení mikroorganismy (řasami a houbami)  
- vysoká difúzní schopnost-difúze vodních par: μ = < 5, SD < 0,01 při tl. vrstvy 2mm 
- vodoodpudivá (výrazný „perličkový“ efekt) - nasákavost: 5 g/m2/24 h  
- minerální, vysoce paropropustná, zvláště odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru 
- omítka bude mít navýšenou ochranu proti plísním biocidním přípravkem 
- omítka probarvená a připravená k okamžitému použití 
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- natahuje se v tloušťce zrna nerezovým hladítkem a následně po krátkém zavadnutí se vytvoří 
požadovaná struktura umělohmotným hladítkem. 

- na jednu plochu fasády je t řeba použít materiál jedné výrobní šarže !!!!  
 
Projektant doporučuje investorovi použít silikonové povrchové materiály, které se obecně vyznačují 
nejvyšší životností, sníženým příjmem nečistot z okolního prostředí, samočistící  schopností atd. 
 
Konečná povrchová úprava fasády - soklová část fasády v 1.NP objektu   
Fasádní omítka na bázi syntetické pryskyřice s barevnými kamínky (mramorový granulát) na 
dekorativní úpravy, odolné namáhání, odolná proti poškrábání a nárazům, odolná proti povětrnostním 
vlivům, nepropustnost při nárazovém dešti, vysoce elastická, propustnost pro vodní páry a CO2,  malá 
náchylnost ke znečistění. Pastovitá, určená k přímému zpracování. Hodnota odporu proti difúzi 
vodních par: μ = 150. Odstín dle výběru. Při použití na tepelně izolační materiály, zvláště na osluněné 
plochy, se doporučuje používat pouze světlejší odstíny s koeficientem HBW minimálně 25. 
 
Zateplení ploché st řechy 
Stávající jednoplášťová plochá sedlová střecha s vnějším odvodněním podokapními žlaby a se střešní 
krytinou ze střešní folie mPVC, předpokládaný spád střechy je 2%=1,145°.  
 
Stávající skladba ploché střechy - hlavní plocha : 
-   Novější skladba konstrukce ploché střechy (po provedené opravě střešní krytiny) : 

- střešní folie mPVC, tl. 1,2 mm, barva světle šedá, mechanicky kotvená - tl. 1,2 mm  
- separační netkaná textilie - tl. 3 mm ze 100% polypropylenu 500 g/m2, volně položeno na 

podklad - tl. 3 mm 
- Původní skladba konstrukce ploché střechy : 

- původní hydroizolace - souvrství z asfaltových pásů tl. 20 mm (vč. FOALBITu)  
- betonová mazanina tl. 80 - 100 mm  
- škvárový násyp - spádový klín - cca 100 - 250 mm  
- železobetonový stropní dutinový panel tl. 250 mm  
- omítka vápenocementová štuková tl. 20 mm  
- malířský nátěr  
 

Dle provedené sondy (sonda S2) ve skladbě (kromě zanedbatelného škvárového násypu) není 
jakákoliv tepelná izolace! Střecha byla přesto sanována folií mPVC byť tloušťky „pouhých“ 1,2 mm vč. 
souvisejících detailů (okapnice, závětrné  lišty - štítové, komín, prostupy a hromosvod). 
Stávající skladbu střechy ponechat - nebourat. 
 
Stávající skladba ploché střechy – římsa  : 
Novější skladba konstrukce ploché střechy (po provedené opravě střešní krytiny) : 

- střešní folie mPVC, tl. 1,2 mm, barva světle šedá, mechanicky kotvená - tl. 1,2 mm  
- separační netkaná textilie - tl. 3 mm ze 100% polypropylenu 500 g/m2, volně položeno na 

podklad - tl. 3 mm 
- Původní skladba konstrukce ploché střechy : 

- původní hydroizolace - souvrství z asfaltových pásů tl. 20 mm (vč. FOALBITu) 
- betonová mazanina tl. 110 - 115 mm  
- stropní deska plná PZD - 600x300x65mm   
- omítka vápenocementová jádro tl. 20 mm + břizolitová omítka škrábaná, přírodní 

 
Předpokládaná skladba - nebylo ověřeno sondou. Stávající skladbu střechy ponechat - nebourat. 
 
Skladby střešních konstrukcí byly převzaty ze zprávy "Sanace střešního pláště - administrativní objekt 
- Dělnická ulice - Ústí nad Orlicí ", Ing. Milan Paroubek, BOHEMIA SYSTEMS spol. s r.o. Hradec 
Králové, datum:  18. 6. 2018, č.výstupu:  05/06/2018. Detailní stávající skladba ploché střechy bude 
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upřesněna při realizaci stavby po odhalení stávající konstrukce a po provedení většího množství sond 
do střešní konstrukce. 
 
Projekt předpokládá se tuhý a dostatečně únosný podklad vhodný pro mechanické kotvení navržené 
dodatečné tepelné izolace a foliové střešní krytiny PVC-P (předpoklad – nutno ověřit).   
 
Stávající skladba ploché střechy je provedena na stropní konstrukci tvořené železobetonovými 
dutinovými stropní panely tl. 210 mm.  
 
Detailní řešení nové skladby střešní konstrukce ploché střechy a řešení mechanického kotvení  
tepelné izolace a střešní foliové krytiny bude upřesněno při realizaci stavby pod odhalení a ověření 
skutečné skladby konstrukce ploché střechy.  
 
Před realizací bude ověřen stávající spád ploché střechy - předpokládá se spád stávající střechy min.  
2% = 1,145°. V případě potřeby po ověření skutečného spádu stávající ploché střechy bude pomocí 
spádových klínů z polystyrénových desek EPS 150 tl. min. 30 mm , se součinitelem tepelné vodivosti 
λD = 0,035 W/m.K.  vytvořen doporučený sklon ploché střechy min. 1,7° = 3%.  Nový návrh počítá 
s celkovou tloušťkou nové teplené izolace ploché střechy 320 mm. Do této tloušťky lze případně 
potřeby započítat min. tloušťku spádových klínů (tl. min.30 mm).  
 
Bude provedena nová skladba ploché střechy : 
- hydroizolační fólie  PVC-P tl. 1,5 mm , s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) určená k 

mechanickému kotvení, s UV stabilizací, barva tmavě šedá (RAL 7012), horkovzdušně 
svařovaná. 

- separační netkaná textilie ze 100% polypropylenu s plošnou hmotností 300 g/m2  
- nová tepelná izolace z polystyrénových desek EPS 150 tl. 2 x 160 = 320 mm – tepelná izolace 

bude kladena ve dvou vrstvách 160 +160 mm s překrytím spar, se součinitelem tepelné vodivosti 
λD = 0,035 W/m.K a s pevností v tlaku při 10% stlačení CS(10) = 100 kPa.  Trvalá zatížitelnost v 
tlaku max. 2000 kg/m2 při def. < 2% s možností lineární interpolace pro zatížení menší.  Tepelná 
izolace bude stabilizována mechanickým kotvením – každá deska teplené izolace musí být 
stabilizována vůči pohybu. 

- tepelná izolace – spádové klíny pro vytvoření doporučeného sklonu ploché střechy 1,7°= 3% - 
z polystyrénových desek EPS 150 tl. min. 30 mm , se součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,035 
W/m.K.  Tepelná izolace bude stabilizována  mechanickým kotvením – každá deska teplené 
izolace musí být stabilizována vůči pohybu. 

- stávající střešní krytina ploché střechy z folie PVC bude očištěna a bude ponechána jako pojistná 
hydroizolace 

- stávající ponechaná skladba sedlové ploché střechy   
 
Veškeré stávající větrací otvory ploché střechy ve fasádě objektu budou zaslepeny PU montážní 
pěnou  - plochá střecha po zateplení uvažována jako uzavřená.   
 
Výpln ě otvor ů 
Bude provedena kompletní výměna stávajících oken za nové plastové se zasklením izolačním 
trojsklem  4-14-4-14-4 s Ug = 0,6 W/m2.K a s teplým meziskelním nekovovým rámečkem, součinitel 
prostupu tepla celého okna Uw  <  0,85 W/m 2.K (jedná se o prostup celým oknem – sklo, rám). 
Některé výplně zaskleny vzorovaným sklem.  
 
Součástí výměny oken je i výměna vnitřních stávajících parapetů za parapety nové plastové 
komůrkové parapetní desky s tloušťkou těla 20 mm a s výškou nosu 40 mm, tloušťka povrchové 
melaminové fólie (CPL laminát) - 0,2 mm, oboustranné plastové krytky v barvě desky. 
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Budou osazeny nové prosklené stěny s vchodovými dveřmi - hliníkové s hliníkovými profily 
s přerušeným tepelným mostem se zasklením izolačním trojsklem s Ug = 0,60 W/m 2.K a s teplým 
meziskelním nekovovým rámečkem, nebo s plnou výplní (dveře se vsazenou výplní, dveřní výplň tl. 36 
mm nebo 48 mm, plochá a hladká výplň s PU nebo XPS izolací), součinitel prostupu tepla celých dveří 
UD  <  1,20 W/m2.K. 
 
Nová okna a nové prosklené stěny s vchodovými dveřmi budou instalovány k vnějšímu líci 
obvodového zdiva objektu konstrukce (k líci obvodového zdiva po provedení úpravy stávajícího 
vnějšího ostění a nadpraží oken). Desky tepelné izolace stěn kontaktního zateplovacího systému 
(ETIC) budou předsazeny do otvoru min. o 40 mm.  V interiéru objektu bude provedeno zednické 
začištění ostění a nadpraží oken a nová výmalba. 
 
b.2) Objekt  č.p. 1405 
Nebudou prováděny rozsáhlé stavební úpravy uvnitř objektu a nebude zasahováno do nosných 
stavebních konstrukcí objektu.  
 
Vnější kontaktní zateplovací systém zdiva (ETICS) 
Navržená konstrukce kontaktního zateplení obvodové obálky budovy bude zhotovena pro 
hospodárnější povoz vytápění objektu v zimních obdobích a pro celkové zlepšení vnitřního 
mikroklimatu. Jednotlivé plochy a příslušné tloušťky izolantů jsou specifikovány ve výkresové 
dokumentaci. 
 
Na novější přístavbě bezbariérového vstupu a výtahu nebude prováděn nový kontaktní zateplovací 
systém. Bude provedena nová fasádní povrchová úprava pro sjednocení fasádních povrchů – nová 
vrstva z minerálního tmelu základní vrstvy s výztuží perlinkou + silikonová tenkovrstvá probarvená 
omítka zrnitosti 2,0 mm. 

Na zateplení obvodových stěn tl. 250 mm a 300 mm je navržen tepelný izolant z polystyrénových 
desek s příměsí grafitu („šedý“) EPS 100 F tl. 150 mm  se součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,032 
W/m.K  a s pevností v tlaku při 10% stlačení CS(10) = 100 kPa.  

V části do výšky min. 0,500 m nad terénem (soklová část) bude použit tepelný izolant z desek 
z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 150 mm  se součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,033 W/m K a 
s pevností v tlaku  při 10% stlačení  CS(10) = 300 kPa.  

V části pod upraveným terénem (izolace základových konstrukcí – základových prahů) bude použit 
tepelný izolant z desek z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 150 mm  se součinitelem tepelné 
vodivosti λD = 0,033 W/m K a s pevností v tlaku  při 10% stlačení  CS(10) = 300 kPa.  

Nově bude na obvodových stěnách a na základové konstrukci (základové prahy a sloupy) okolo 
objektu provedena nová hydroizolace z natavených asfaltových pásů, která bude napojena na 
stávající hydroizolaci podlahy v 1.NP bude vytažena do výšky minimálně 500 mm nad upraveným 
terénem (ostřiková vzdálenost, výška sněhu v zimním období). Na novou hydroziolaci z asfaltových 
pásů bude lepen bitumenovým lepidlem tepelný izolant z desek z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 
150 mm (součást kontaktního zateplovacího systému).  
 
Z vnější strany bude pod úrovní upraveného terénu tepelný izolant z extrudovaného polystyrénu XPS 
chráněn profilovanou nopovou folií s výškou nopu 8,0 mm a folie bude ukončena ve stejné hloubce 
jako hydroizolace.  
 
Stávající ponechaná plastová okna jsou osazena v místě původních dřevěných oken (cca 100 mm od 
vnějšího líce obvodového pláště). Ostění a nadpraží stávajících plastových oken bude zatepleno 
izolantem z polystyrénových desek s příměsí grafitu („šedý“) EPS 100 F tl. 40 mm  se součinitelem 
tepelné vodivosti λD = 0,032 W/m.K  a s pevností v tlaku při 10% stlačení CS(10) = 100 kPa. V případě 
nedostatečné šířky rámu již vyměněných oken, může být tloušťka izolantu menší. 
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Nové plastové prosklené stěny v prostoru schodiště (náhrada stávajících sklobetonových oken) a 
nové plastové okno v místě stávajících dveří do serverovny v 1.NP  budou osazeny k líci nosné 
konstrukce (k líci obvodového pláště provedení úpravy stávajícího vnějšího ostění a nadpraží oken). 
Desky tepelné izolace stěn kontaktního zateplovacího systému (ETIC) budou předsazeny do otvoru 
min. o 40 mm.  
 
Před započetím prací na kontaktním zateplovacím systému (ETICS) budou provedeny odtrhové 
zkoušky zateplovacího systému. Zhotovitelská firma kontaktního zateplovacího systému, respektive 
dodavatel tepelného izolantu, vypracuje kotevní plán na základě vybraného izolantu. 
 
Konečná povrchová úprava fasády – hlavní plocha  
Povrchová úprava zateplené fasády bude provedena tenkovrstvou probarvenou silikonovou 
stěrkovou omítkou zrnitosti 2,0 mm.  Bude provedena jako ušlechtilá hladká, škrábaná struktura 
zrnitosti 2,0 mm, v barevném řešení dle architektonického návrhu.   
 
Tenkovrstvá omítka :  
- strukturovaná omítka na bázi emulze silikonových pryskyřic, plněná rozptýlenými uhlíkovými 

vlákny - zrno na zrno, zrnitost 2,0 mm 
- fotokatalytický účinek zajišťující aktivní samočisticí efekt a zvýšenou ochranou omítky proti 

primárnímu napadení mikroorganismy (řasami a houbami)  
- vysoká difúzní schopnost-difúze vodních par: μ = < 5, SD < 0,01 při tl. vrstvy 2mm 
- vodoodpudivá (výrazný „perličkový“ efekt) - nasákavost: 5 g/m2/24 h  
- minerální, vysoce paropropustná, zvláště odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru 
- omítka bude mít navýšenou ochranu proti plísním biocidním přípravkem 
- omítka probarvená a připravená k okamžitému použití 
- natahuje se v tloušťce zrna nerezovým hladítkem a následně po krátkém zavadnutí se vytvoří 

požadovaná struktura umělohmotným hladítkem. 
- na jednu plochu fasády je t řeba použít materiál jedné výrobní šarže !!!!  
 
Projektant doporučuje investorovi použít silikonové povrchové materiály, které se obecně vyznačují 
nejvyšší životností, sníženým příjmem nečistot z okolního prostředí, samočistící  schopností atd. 
 
Konečná povrchová úprava fasády - soklová část fasády v 1.NP objektu   
Fasádní omítka na bázi syntetické pryskyřice s barevnými kamínky (mramorový granulát) na 
dekorativní úpravy, odolné namáhání, odolná proti poškrábání a nárazům, odolná proti povětrnostním 
vlivům, nepropustnost při nárazovém dešti, vysoce elastická, propustnost pro vodní páry a CO2,  malá 
náchylnost ke znečistění. Pastovitá, určená k přímému zpracování. Hodnota odporu proti difúzi 
vodních par: μ = 150. Odstín dle výběru. Při použití na tepelně izolační materiály, zvláště na osluněné 
plochy, se doporučuje používat pouze světlejší odstíny s koeficientem HBW minimálně 25. 
 
Zateplení st řechy 
 
Stávající skladba ploché střechy nad 3.NP : 
-   hydroizolace - souvrství asfaltových pásů (demontovat po denních záb ěrech) 
-   záklop z prken tl. 24 mm hydroizolace z asfaltových pásů - 2 x asfaltový pás ((demontovat po 

denních záb ěrech) 
-   nosná konstrukce - krokve, vaznice, podklady - cca 100/100  - 120/120, provedeno ve spádu ke 

střešním vpustím (demontovat po denních záb ěrech) 
- vzduchová mezera 100 - 350 mm 
- cementový potěr tl. 50 mm  (předpoklad) 
- železobetonový stropní dutinový panel tl. 250 mm  
- omítka vápenocementová štuková tl. 20 mm  
- malířský nátěr 
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Dle provedené sondy (sonda S1) ve skladbě není jakákoliv tepelná izolace ve střešním plášti !  
Skladby střešních konstrukcí byly převzaty ze zprávy "Sanace střešního pláště - administrativní objekt 
- Dělnická ulice - Ústí nad Orlicí ", Ing. Milan Paroubek, BOHEMIA SYSTEMS spol. s r.o. Hradec 
Králové, datum:  18. 6. 2018, č. výstupu:  05/06/2018. Detailní stávající skladba ploché střechy bude 
upřesněna při realizaci stavby po odhalení stávající konstrukce a po provedení většího množství sond 
do střešní konstrukce. 
 
Nová skladba ploché střechy nad 3.NP : 
- hydroizolační fólie  PVC-P tl. 1,5 mm , s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) určená k 

mechanickému kotvení, s UV stabilizací, barva tmavě šedá (RAL 7012), horkovzdušně 
svařovaná. 

- separační netkaná textilie ze 100% polypropylenu s plošnou hmotností 300 g/m2  
- tepelná izolace z polystyrénových desek EPS 150 tl. 160 mm , se součinitelem tepelné vodivosti 

λD = 0,035 W/m.K a s pevností v tlaku při 10% stlačení CS(10) = 100 kPa.  Trvalá zatížitelnost v 
tlaku max. 2000 kg/m2 při def. < 2% s možností lineární interpolace pro zatížení menší. Tepelná 
izolace bude stabilizována  mechanickým kotvením – každá deska teplené izolace musí být 
stabilizována vůči pohybu. 

- tepelná izolace – spádové klíny (doporučený sklon 1,7°= 3%) - z polystyrénových desek EPS 150 
tl. min. 40 – 240 mm , se součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,035 W/m.K a s pevností v tlaku při 
10% stlačení CS(10) = 100 kPa.  Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000 kg/m2 při def. < 2% s 
možností lineární interpolace pro zatížení menší. Tepelná izolace bude stabilizována  
mechanickým kotvením – každá deska teplené izolace musí být stabilizována vůči pohybu. 

- spojovací vrstva - polyuretanové lepidlo PUR  
- pojistná hydroizolace a parozábrana (vytaženo až na horní líc atiky) - 1 x SBS modifikovaný 

asfaltový pás tl. 4,0 mm s nosnou vložkou z AL fólie kašírovanou skleněnými vlákny (parotěsnící, 
vzduchotěsnící a provizorní hydroizolační vrstva). Pás je na horním povrchu opatřen jemným 
separačním posypem a na spodním povrchu separační PE fólií. spoje min. 100 mm 
Natavuje se na penetrovaný podklad bodově, v případě odvodnění a zajištění spolehlivého 
odtoku vody může plnit i funkci pojistné hydroizolační vrstvy. 
Provád ět po denních záb ěrech v souladu s demontáží d řevěného krovu a stávající živi čné 
střešní krytiny.  

- asfaltový penetrační nátěr podkladu - 1 x Nap (0,3 - 0,4 kg/m2, asfaltová, vodou ředitelná emulze, 
přípravný nátěr podkladu 

- vypravení a vyrovnání stávajícího povrchu cementového potěru nebo stropního panelu 
cementovým potěrem tl. min. 10 mm pro nalepení asfaltové pásu ((parotěsnící, vzduchotěsnící a 
provizorní hydroizolační vrstva) – provést v případě potřeby  

- cementový potěr tl. 50 mm (předpoklad) 
- železobetonový stropní dutinový panel tl. 250 mm (stávající, bez úprav 
- omítka vápenocementová štuková tl. 20 mm  
- malířský nátěr 
 
Bude provedena úprava atik - obalení tepleným izolantem a ukončení hydroizolace na zhlaví včetně 
odpovídajících klempířských prvků. 
 
Veškeré stávající větrací otvory ploché střechy ve fasádě objektu budou zaslepeny PU montážní 
pěnou  - plochá střecha po zateplení uvažována jako uzavřená.   
 
Výpln ě otvor ů 
Původní dřevěná okna z 80-tých let minulého století byla již vyměněna za nová okna plastová 
zasklená izolačním dvojsklem (Ug = 1,1 W/m2.K) – bude ponecháno bez úprav. 
 
V později přistavěném samostatném bezbariérovém vstupu s výtahem jsou použita okna, prosklené 
stěny s okny a prosklená stěna s vchodovými dveřmi hliníkové se zasklením izolačním dvojsklem (Ug 

= 1,1 W/m2.K) – bude ponecháno bez úprav. 
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Nově osazená okna plastová se zasklením izolačním trojsklem  4-14-4-14-4 s Ug = 0,6 W/m2.K a s 
teplým meziskelním nekovovým rámečkem, součinitel prostupu tepla celého okna Uw  <  0,85 W/m 2.K 
(jedná se o prostup celým oknem – sklo, rám).  
 
Součástí osazení nových oken je i výměna vnitřních stávajících parapetů za parapety nové plastové 
komůrkové parapetní desky s tloušťkou těla 20 mm a s výškou nosu 40 mm, tloušťka povrchové 
melaminové fólie (CPL laminát) - 0,2 mm, oboustranné plastové krytky v barvě desky. 
 
V prostoru schodiště na mezipodestách jsou ponechána původní okna sklobetonová ze skleněných 
tvárnic (luxsfery) – bude vybouráno.  
 
Nově budou jako náhrada sklobetonových stěn osazeny nové hliníkové prosklené stěny s okny 
(větrací křídla) s hliníkovými profily s přerušeným tepelným mostem - prosklená stěna (pevná části 
prosklené stěny, větrací okenní křídla) s hliníkovými profily s přerušeným tepelným mostem  a se 
zasklením izolačním trojsklem 4-14-4-14-4 s s Ug = 0,60 W/m 2.K a s teplým meziskelním nekovovým 
rámečkem, součinitel prostupu tepla prosklené stěny Uw  <  0,90 W/m 2.K. 
 
Nová plastová okna a nové hliníkové prosklené stěny s vchodovými dveřmi budou instalovány 
k vnějšímu líci obvodového zdiva objektu konstrukce (k líci obvodového zdiva po provedení úpravy 
stávajícího vnějšího ostění a nadpraží oken). Desky tepelné izolace stěn kontaktního zateplovacího 
systému (ETIC) budou předsazeny do otvoru min. o 40 mm. V interiéru objektu bude provedeno 
zednické začištění ostění a nadpraží oken a nová výmalba. 

 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Navrhované úpravy zasahují pouze dílčím způsobem do statiky stávajícího objektu, který je řešen v 
části statika ST. 
 
Základní charakteristika stavebních konstrukcí a ma teriál ů: 
Tento projekt neobsahuje opatření, která by byla nutná v případě, že stavba bude rozestavěna v 
zimním období nebo přerušena. Projektant předpokládá, že stavba bude prováděna za podmínek, 
které její provádění dovolují. V případě, že by z jakýchkoli důvodů byla stavba prováděna za 
nepříznivých klimatických podmínek, je nutno v rámci výrobní přípravy dodavatele navrhnout opatření, 
která zaručí kvalitu prováděných prací při nízkých teplotách. 
 
Přehled použitých konstrukcí a materiál ů 
Obecné zásady: 
A. Na stavbě budou použity pouze výrobky splňující základní technické požadavky na výrobky určené     
na trvalé zabudování do staveb v souladu se: 
- zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, § 108, 
- zákonem č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, § 12, ve znění zákona     

č.71/2000 Sb. 
- Technické požadavky na výrobky jsou stanoveny alternativně - v nařízení vlády č. 163/2002 Sb.  
- v nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 

128/2004 Sb., 
B. V souladu s nařízením vlády č.163/2002 Sb. musí mít výrobky pro stavbu příslušné posouzené      
shody, a to: 
- výrobky uvedené v příloze č.2 nařízení vlády č.163/2002 Sb. a označené paragrafem 5 
- výrobky označené paragrafem 6 posouzení systému řízení výroby, 
- výrobky označené paragrafem 7 ověření shody, 
- výrobky označené paragrafem 8 posouzení shody výrobcem.  
C.  Na stavbě budou použity pouze materiály zdravotně nezávadné 
D.  Na stavbě budou použity pouze materiály a výrobky nepoškozené, dodané na stavbu v        
originálních obalech výrobce 
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E.  Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými technickými     
normami, technologickými předpisy výrobců materiálů, ve shodě s projektem a za splnění všech       
kvalitativních požadavků stanovených předpisy, normami a projektem. 
F.  Před zahájením výroby nebo před objednáním prvků je nutno prověřit jejich rozměry a podmínky     
zabudování dle skutečnosti na stavbě. Při nedodržení této důležité podmínky nenese projektant   
zodpovědnost za případné materiální či jiné škody. Veškeré rozměry, tvary, skladby a provedení  
konstrukcí byly převzaty z dochovaných částí původní projektové dokumentace, resp. z   
dokumentace konstrukční soustavy. Po zahájení stavby je nutno zaměřit pozornost na provedení a 
stávající stav jednotlivých konstrukcí a na soulad předpokladů projektu se skutečností na stavbě. 
Pokud budou zjištěny odchylky od předpokladů projektu, je nutno o nich bezodkladně uvědomit 
projektanta, který rozhodne o případných opatřeních. 
 
Bourací práce ve stávajícím zdivu se provedou ručně s použitím ručních bouracích kladiv dle 
výkresové dokumentace.  
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 
 
a) technické řešení, 
 
Objekt  č.p. 219 : 
Stavební úpravy objektu spočívají:  
- v provedení venkovního kontaktního zateplovacího systému včetně nové fasádní povrchové 

úpravy a včetně zateplení soklové části fasády a základových pasů pod úrovní terénu do 
potřebné hloubky. 

- v provedení nového zateplení ploché sedlové střechy objektu s vnějším odvodněním včetně 
položení nové foliové střešní krytiny PVC-P a včetně provedení nových podokapních žlabů a 
svislých dešťových svodů 

- v provedení nového systému bleskosvodu    
- v provedení kompletní výměny okenních a dveřních výplní otvorů na fasádě objektu  

nesplňujících požadované tepelně technické vlastnosti 
- ve změně barevné řešení objektu – fasáda bude provedena v novém barevném řešení dle 

architektonického návrhu 
- v provedení nových prosklených stěn s vchodovými dveřmi otevíravými nebo posuvnými na 

fasádě objektu (vstupy do objektu) 
- v provedení rozsáhlých dispozičních úprav uvnitř objektu pro nové využití 
- ve změně stávajícího funkčního a dispozičního členění vnitřní dispozice objektu dle požadavků 

investora – v 1.NP prostory pro potřeby Městské policie Ústí nad Orlicí, ve 2.NP kancelářské 
prostory pro potřeby Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odbor sociálních služeb 

- v provedení rozsáhlých stavebních úprav uvnitř objektu v souvislosti se změnou funkčního a 
dispozičního řešení objektu včetně provedení nových vnitřních instalací ZTI (kanalizace, 
vodovod), VZT + CHL (vzduchotechnika + chlazení (klimatizace), ÚT (ústřední vytápění), PL 
(plynové instalace), EL+BL (silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod) a EK (elektronické 
komunikace)  

- v instalaci nového systému teplovodního vytápění vč. instalace nového zdroje tepla (1 x závěsný 
plynový kondenzační kotel 33,7 kW, 80°/60°C) vč. ohřevu TV v externím zásobníkovém ohřívači 
TV o objemu 250 l  

- v instalaci ve vybraných místnostech nového systému chlazení - klimatizace (kanceláře, zasedací 
místnosti apod.) – vnitřní jednotky klimatizace, vnější jednotky klimatizace umístěny na ploché 
střeše objektu zavěšené na zdivu 3.NP sousedního objektu č.p. 1405. Řešení odvodu 
kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace.  

- v instalaci nové svislé hydraulické zdvižné plošiny pro zajištění bezbariérového vstupu do 
objektu, resp. do 2.NP objektu (instalace v samostatné šachtě, vzhledem a organizací provozu 
připomíná klasický výtah) 
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- v provedení nové silnoproudé elektroinstalace (EL) v objektu, včetně nových rozvaděčů  
- v provedení nových systémů elektronické komunikace v objektu (datové a telefonní rozvody 

(strukturovaná kabeláž), elektrický vrátný, kamerový systém, elektrická zabezpečovací 
signalizace (systém EZS), společná televizní anténa (STA), domácí rozhlas, elektronická kontrola 
vstupu (EKV), přepážkový systém (přepážkový komunikátor), systém nouzového volání, antény 
na střeše atd.) 

- v provedení nové přípojky jednotné kanalizace pro objekt č.p. 219 
- v provedení nové venkovní splaškové kanalizace pro objekt č.p. 219  
- v provedení nové venkovní dešťové kanalizace vč. retenčního objektu pro objekt č.p. 219 – 

dešťové vody z ploché střechy objektu, dešťové vody z nových zpevněných pojízdných ploch 
okolo objektu (průjezd, dvůr) 

- v provedení nové přípojky vodovodu pro objekt č.p. 219  
- v provedení nových venkovních úprav okolo objektu č.p. 219 – okapové chodníky okolo objektu, 

zpevněné plochy pojízdné – komunikace, zpevněné plochy pochůzné (chodníky) 
- nemění se tektonika a ani hmota objektu 
 
Objekt  č.p. 1405 : 
Stavební úpravy objektu spočívají:  
- v provedení venkovního kontaktního zateplovacího systému včetně nové fasádní povrchové 

úpravy a včetně zateplení soklové části fasády a základových pasů pod úrovní terénu do 
potřebné hloubky. 

- v provedení odstranění stávající skladby ploché střechy (demontáž dřevěné konstrukce krovu 
dvouplášťové střechy a živičné krytiny z asfaltových pásů vč. bednění z prken tl. 24 mm) a 
provedení nové skladby ploché jednoplášťové střechy včetně nové tepelněizolační spádové 
vrstvy a včetně položení nové foliové střešní krytiny PVC-P  

- v provedení nového systému bleskosvodu  
- v provedení výměny části okenních a dveřních výplní nesplňujících požadované tepelně 

technické vlastnosti – sklobetonová okna v prostoru schodiště, náhrada stávajících vchodových 
dveří do serverovny dozdívkou a novým oknem) 

- ve změně barevné řešení objektu – fasáda bude provedena v novém barevném řešení dle 
architektonického návrhu 

- ve výměně stávajícího závěsného plynového kondenzačního kotle ÚT ve 2.NP  (stáří větší jak 10 
let) za nový o shodném výkonu 

- v instalaci ve vybraných místnostech nového systému chlazení - klimatizace (kanceláře, zasedací 
místnosti apod.) – vnitřní jednotky klimatizace, vnější jednotky klimatizace umístěny na střeše. 
Řešení odvodu kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace.  

- nemění se stávající funkční a dispoziční členění, tektonika ani hmota objektu 
 
Vytáp ění objekt ů: 
Oba objekty budou zatepleny (fasáda, plochá střecha).  Novými stavebními úpravami dojde k výrazné 
úspoře ve spotřebě zemního plynu a ke snížení produkci emisí. 
 
Objekt  č.p. 219 : 
- stávající systém vytápění objektu je řešen jako lokální – v jednotlivých místnostech v 1.NP a ve 

2.NP jsou umístěna podokenní plynová topidla – typ BETA 45M nebo GAMAT, rok výroby 1996-
1997. V 1.NP je umístěno 14 ks topidel, ve 2.NP je umístěno 15 ks topidel, celkem 29 ks topidel.  
Podokenní topidla se systémem odkouření ven přes obvodovou zeď. Podokenní topidla budou 
demontována. 

- v chodbě v 1.NP jsou umístěna stávající elektrická akumulační topidla – 2 ks. Elektrická 
akumula ční topidla budou demontována. 

- ohřev TV byl prováděn ve 2 plynových zásobníkových ohřívačích vody o objemu 190 dm3 – typ 
VAILANT VGH INT 190/6 ZE, odtah zaústěn do komína, provoz cca od roku 2003 – ohřívače TV 
budou demontovány.  

- v objektu bude proveden nový systém teplovodního vytápění objektu pomocí plynového  
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kondenzačního kotle (1 ks) o výkonu v rozsahu cca 5,1 -  33,70 kW (rozsah tepelného výkonu 
(P) při 80/60 °C), kterými bude zajištěn také ohřev TV v externím zásobníkovém ohřívači TV o 
objemu 200 l. Řešen systém teplovodního vytápění s deskovými radiátory umístěnými pod 
parapety oken, rozvod z měděných trubek v podlaze. Tento kotel zajistí kromě vytápění také 
ohřev TV v zásobníku obsahu 250 l. 

- nový kondenzační závěsný plynový kotel (1 ks v objektu č.p. 219) na zemní plyn musí splňovat 
parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřivačů pro vytápění 
vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 09. 2018). 

 
Objekt  č.p. 1405 : 
- vytápění objektu je řešeno jako lokální ústřední teplovodní s deskovými radiátory umístěnými na 

parapetu oken, rozvod z měděných trubek vedenými viditelně podél zdiva. Systém vytáp ění 
objektu č.p. 1405 se nem ění.  

- pro vytápění prostor v 1.NP a ve 2.NP je ve 2.NP v m.č. 260 umístěn závěsný plynový 
kondenzační kotel – typ VAILLANT VUI 466-7H, jmenovitý výkon  44 kW. Kotel využíván pro 
vytápění od roku 2003 pouze pro vytápění objektu – kotel bude vym ěněn.  

- stávající kotel bude vyměněn za nový  kondenzační závěsný plynový kotel za nový se shodným 
výkonem  o výkonu v rozsahu cca 8,5 -  46,6 kW (rozsah tepelného výkonu (P) při 60/40 °C). 

- nový kondenzační závěsný plynový kotel (1 ks v objektu č.p. 1405) na zemní plyn musí splňovat 
parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřivačů pro vytápění 
vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 09. 2018). 

- koaxiální potrubí odvodu spalin s přívodem spalin vzduchu DN 125/80 pro kondenzační plynový 
kotel umístěný ve 2.NP  je vyvedeno po fasádě objektu svisle nad atiku ploché střechy – bude 
upraveno při provádění kontaktního zateplení objektu (posun o 150 mm). 

- pro vytápění prostor ve 3.NP v m.č. 357 umístěn závěsný plynový kondenzační kotel – typ 
VAILLANT ecoTEC plus VU 256/5-5 (H-INT II) R6 (25 kW). Dne 7.1.2021 byla provedena 
kompletní výměna původního plynového závěsného kondenzačního kotle – kotel bude 
zachován, bez vým ěny . Kotel je využíván pro vytápění + ohřev TV v externím zásobníkovém 
ohřívači TV o objemu 120 l. 

- koaxiální potrubí odvodu spalin s přívodem spalin vzduchu DN 125/80 pro kondenzační plynový 
kotel umístěný ve 3.NP  je vyvedeno po fasádě objektu svisle nad atiku ploché střechy – bude 
upraveno při provádění kontaktního zateplení objektu (posun o 150 mm). 

 
b) výčet technických a technologických za řízení. 
 
Objekt č.p. 219 : 
- objekt č.p. 1405 je s objektem č.p. 219 propojen střední chodbou v úrovni 1.NP  a 2.NP 
- vzhledem k tomu, že podlahy ve 2.NP obou objektů nejsou ve stejné úrovni (vyrovnávací 

schodiště se třemi stupni v chodbě v objektu č.p. 219), je nutno pro 2.NP objektu č.p. 219 zajistit 
bezbariérový přístup.  

- bude instalována nová svislá hydraulická zdvižná plošina v provedení pro imobilní pro objekt č.p. 
219. Svislá hydraulická zdvižná plošina bude sloužit k přepravě osob pouze z úrovně 1.NP do 
2.NP a nebude masivně využívána jinými návštěvníky úřadu.  
Z tohoto důvodu se navrhuje využití bezbariérové “svislé hydraulické zdvižné plošiny”, která ale 
bude mít osazeny kabinové výtahové dveře. Zdvižná plošina bude fungovat jako klasický výtah 
bez nutnosti držet při jízdě tlačítko a rozdíl budou pouze v menší rychlosti zařízení.  
Výše uvedené se příznivě promítne do zjednodušení stavby a do snížení nákladů (není nutná 
hluboká prohlubeň výtahu a přejezd v poslední stanici).  

 
Objekt  č.p. 1405 : 
- provozní a dispoziční řešení objektu č.p. 1405 zůstává stávající – bez úprav 
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B.2.8 Zásady požárn ě bezpečnostního řešení 
Řešeno v samostatné části projektové dokumentace s označením - Požárn ěbezpečnostní řešení 
stavby (PB Ř). 
 
Požární zabezpečení stavby bude odpovídat platným technickým normám a předpisům. Projekt je 
zpracován v souladu s ČSN 73 0833, ČSN 73 0802, ČSN 73 0873, ČSN 73 0810 a dalších 
souvisejících norem a vyhlášek zabezpečujících požadavky požární ochrany. 
 
Při stavebních úpravách jsou respektovány požární odolnosti stávajících konstrukcí. Pro objekty je 
zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby a navržené konstrukce musí být při výstavbě 
dodrženy. Při provádění stavby je nutné, aby stavbyvedoucí, popřípadě mistr dohlédl na plnění této 
zprávy.  
 
Požárně bezpečnostní řešení je součástí přílohy D.1.3 Požárněbezpečnostní řešení.  
 
V objektu č.p. 219 jsou navrženy 3 požární úseky (prostory městské policie v 1.NP, sklad zbraní, 
prostory ve 2.NP + vstup). Od provozu č.p. 1405 budou prostory v objektu č.p. 219 odděleny 
požárními uzávěry s požární odolností EI45 DP1. V objektu č.p. 1405 se stávající 
požárněbezpečnostní řešení nemění. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
a) kritéria tepeln ě technického hodnocení,  
b) energetická náro čnost stavby,  
c) posouzení využití alternativních zdroj ů energií.  
 
Navržené skladby a konstrukce jsou řešeny na minimálně doporučené hodnoty součinitele prostupu 
tepla a jsou v souladu s požadavky energetického posudku (EP) 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
 
Zůstává stávající – bez úprav. Jedná se o stavební úpravy uvnitř a na fasádě stávajícího objektu. 
Stavební úpravy jsou projektovány v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. a vyhláškou č. 268/2009 
Sb. v aktuálním znění. Materiály použité ve stavbě ani její navrhovaný provoz nebudou vykazovat 
žádný negativní vliv na zdraví osob, zdravé životní podmínky a životní prostředí. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
Nemění se. Zůstává stávající – bez úprav. 
 
a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží, 
Nemění se. Zůstává stávající – bez úprav. V rámci stavebních úprav se nezasahuje do stávající 
plošné hydroizolace v kontaktních konstrukcích v 1.NP (radon), neovlivní. 
 
b) ochrana p řed bludnými proudy 
Netýká se navržené stavby a území staveniště.  
 
c) ochrana p řed technickou seizmicitou 
Netýká se navržené stavby a území staveniště.  
 
d) ochrana p řed hlukem 
Stávající, bez úprav. Stavba není proti hluku chráněna žádným zvláštním způsobem a ani ochranu 
nevyžaduje.  
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e) protipovod ňová opat ření 
Netýká se navržené stavby a území staveniště. Nejedná se o stavbu, která by byla navržena v 
záplavovém území, protipovodňová opatření tak nejsou potřeba. 

f) ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Nejsou známy 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
V rámci stavebních úprav se navrhují tyto přípojky na inženýrské sítě: 
 
Bude upraveno napojení na stávající technickou infrastrukturu : 
- bude provedena nová venkovní splašková kanalizace a nová venkovní dešťová kanalizace 

s retenčním objektem pro objekt č.p. 219.  
- nově bude provedena přípojka jednotné kanalizace pro objekt č.p. 219. 
- bude proveden nový venkovní vodovod (vodovodní přípojka) napojený na vodovodní řad před 

objektem č.p .1402 v ulici Dělnická z vedoucí do objektu č.p. 219. Za hlavním uzávěrem vody 
uvnitř objektu č.p. 219 bude instalováno měření vody (vodoměrná sestava s vodoměrem). 
Stávající vodovodní přípojka bude zaslepena.  

 
Kanalizace 
V současné době jsou splaškové vody z obou objektů a dešťové vody z č.p. 1405 svedeny stávající 
přípojkou do jednotné kanalizace v ul. Dělnická. Bude provedena úprava stávajícího kanalizačního 
systému. 
 
Objekt  č.p. 219 : 
- dešťové vody z č.p. 219 jsou dnes sváděny na terén, kde nepříznivě dlouhodobě ovlivňují stav 

objektu. 
- napojení objektu č.p. 219 na jednotnou kanalizaci se po dohodě se správcem kanalizační sítě 

(Tepvos, spol. s r.o.) a po zhodnocení stávajícího stavu splaškové kanalizace v objektu a 
vzhledem k navrhovaným rozsáhlým stavebním a dispozičním úpravám navrhuje nové 

- bude provedena nová přípojka jednotné kanalizace s navrtávkou do betonové jednotné 
kanalizace DN 500 v ul. Dělnická 

- je navržena nová kanalizace dešťová, která odvádí dešťové vody ze svislých dešťových svodů ze 
střechy objektu a z nových zpevněných ploch okolo objektu 

- na nové dešťové kanalizaci je před objektem č.p. 219 osazena retenční nádrž s řízeným odtokem 
- je navržena nová ležatá splašková kanalizace v objektu a nová venkovní splašková kanalizace 
 
Objekt  č.p. 1405 : 
- napojení objektu č.p. 1405 na jednotnou kanalizaci (splašková kanalizace, vnitřní dešťové svody 

z ploché střechy) po dohodě se správcem kanalizační sítě (Tepvos, spol. s r.o.) zůstává stávající, 
bez úprav  

 
Vodovod 
 
Objekt  č.p. 219 : 
- pro č.p. 219 se zřizuje nová vodovodní přípojka ze stávajícího vodovodního řadu v ulicí Dělnická 

před objektem č.p. 1405 . stávající vodovodní přípojka bude zaslepena a stávající vodoměrná 
šachta bude zrušena a prostor v chodníku bude nově vydlážděn.  

 
Objekt  č.p. 1405 : 
- vodovodní přípojka č.p. 1405 se nemění 
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Zemní plyn 
Stávající NTL plynovodní přípojka pro objekt č.p. 219 a stávající STL plynovodní přípojka pro objekt 
č.p.1405 budou zachovány stávající.  
 
Objekt  č.p. 219 : 
- NTL plynovodní přípojka Pe-d50 (DN50) 0 pro objekt č.p. 219 se nemění – bude zachována 

stávající 
- NTL plynovodní přípojka je ukončena HUP v nice v severní fasádě objektu. Stávající přívod Pe-

d50 (DN50) bude ukončen v upravené nice v obvodovém zdivu pro umístění plynoměru G6 
(rozteč 250 mm) - rozměr 500x500x250 mm, rám a otevíratelná dvířka 500x500mm.   

- dále bude plynové potrubí Cu 28x1 vedeno v drážce ve zdivu po venkovní straně objektu do 
prostoru technické místnosti, kde jsou osazeny dva plynové kondenzační kotle každý o výkonu 
47,7 kW a jejich výkon celkem je 95,4 kW. Měděné potrubí vedené ve zdivu bude opatřeno 
tepelnou izolací PE hadice tl.10 mm 

 
Objekt  č.p. 1405 : 
- STL plynovodní přípojka pro objekt č.p. 1405 se nemění – bude zachována stávající.  
- STL plynovodní přípojka je ukončena v betonovém pilíři u severní (dvorní) fasády objektu – v pilíři 

je umístěn HUP, regulace a plynoměr pro objekt č.p. 1405. 
- stávající ocelové plynové potrubí vedené po fasádě objektu bude demontováno. Bude provedeno 

nové plynové potrubí Cu 28x1 vedené v drážce v obvodové stěně nebo v kontaktním 
zateplovacím systému po venkovní straně objektu do prostoru 2.NP a do 3.NP k plynovým 
kondenzačním kotlům. Měděné potrubí vedené ve zdivu bude opatřeno tepelnou izolací PE 
hadice tl.10 mm 

 
Elektro NN  
Stávající přípojka NN pro objekt č.p.2 19 a stávající přípojka NN pro objekt č.p.1405 budou zachovány 
stávající.  
 
Objekt  č.p. 219 : 
- napojení objektu č.p. 219 bude ze stávající rozpojovací skříně, která bude nahrazena novou 

rozpojovací skříní SR 622 v kompaktním pilíři, umístí se před zateplením budovy.  
- u dvorní fasády objektu č.p. 219 se osazuje nová rozpojovací a jistící skříň SR 622 v plastovém 

pilíři, standard ČEZ, rozměr šxvxh = 1080x2255x320 mm. 
- do skříně budou připojeny stávající kabely NN (viz projekt. EL). Stávající kabely se opět připojí na 

pojistkové sady.  
- do objektu se natáhne nový přívodní kabel CYKY-J 3x70+50 do nového elektroměrového a 

hlavního rozvaděče RH umístěného v m.č. 114 Rozvodna NN. Z rozvaděče RH budou napojeny 
jednotlivé podružné rozvaděče. 

 
Objekt  č.p. 1405 : 
- stávající přípojka NN pro objekt č.p.1405 bude zachována stávající, bez úprav 
 
Poznámka:  
Po dlouhé (jižní) fasádě č.p. 1405 je zavěšena dvojice sdělovacích kabelů (metalický a optický), které 
spojují budovu Policie, č.p. 1405 a sídlo Krajského oddělení policie v objektu v ul. Tvardkově. 
Vzhledem k realizaci nové fasády prověřil investor zastoupený Ing. Jiřím Čajkou možnost demontáže 
a náhrady v jiné trase. V době zpracování projektu nebyla tato záležitost definitivně vyřešena, ale zdá 
se řešitelná náhrada optickým kabelem s využitím stávající podzemní trasy. Předpokládá se 
dokončení přeložky do doby zahájení prací. Tyto práce nejsou součástí projektovaných stavebních 
úprav a dodávkou stavby. 
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Elektronické komunikace 
 
Objekt  č.p. 219 : 
V objektu  č.p. 219  budou provedeny nové slaboproudé instalace : 
- datové a telefonní rozvody (strukturovaná kabeláž) 
- elektrický vrátný 
- kamerový systém 
- elektrická zabezpečovací signalizace (systém EZS) 
- společná televizní anténa (STA) 
- domácí rozhlas 
- elektronická kontrola vstupu (EKV) 
- přepážkový systém (přepážkový komunikátor) 
- systém nouzového volání 
- antény na střeše  
 
Objekt  č.p. 1405 : 
- v objektu nebudou prováděny úpravy instalace elektronických komunikací  
- v objektu nebudou prováděny nové systémy elektronických komunikací 
 
b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky. 
 
Objekt D ělnická, č.p. 219 
 
Venkovní kanalizace :  
Kanalizační přípojka – SJ :    PVC-KG, SN 8, DN 150 mm, dl. 18.8 m 
(jednotná kanalizace) 
Kanalizační šachta – ŠS1:    Plastová, DN 600, poklop třídy B 
Kanalizační šachta – ŠS2:    Plastová, DN 600, poklop třídy B 
 
Kanalizační areálová stoka – SD :   PVC-KG, SN 8, DN 150 mm, dl. 61,0 m 
(dešťová kanalizace) 
Potrubí bezpečnostního přepadu:   PVC-KG, SN 8, DN 150 mm, dl. 1,5 m 
Kanalizační šachta – ŠD1:   Betonová, DN 1000, poklop třídy B 
Kanalizační šachta – ŠD2:   Plastová, DN 600, poklop třídy B 
Kanalizační šachta – ŠD3:   Plastová, DN 600, poklop třídy D 
Kanalizační šachta – ŠD4:   Plastová, DN 600, poklop třídy D 
Filtrační šachta – FŠ2:    Plastová, DN 400, poklop třídy B, filtrační koš 
 
Retenční objekt 
Retenční nádrž je řešena jako podzemní akumulační nádrž, vytvořená vyskládáním plastových 
akumulačních bloků s rozměry 0,8 x 0,8 x 0,32 m v jedné vrstvě. Budou použity voštinové bloky pro 
uložení pod zpevněnými plochami se zatížením osobními automobily, při hloubce uložení min. 0,25 m. 
Celkové rozměry nádrže jsou 13,6 x 2,4 x 0,36 m (jedna vrstva bloků o výšce 0,32 a přidaná výška 
dna bloků 0,04).  
 
Materiál potrubí odvětrání: 
Potrubí pro odvětrání:   PVC-KG, SN 8, DN 100 mm, dl. 3,0 m 
Odvětrávací hlavice:   DN 100, 2 ks 
Potrubí z filtrační šachty – FŠ2:   PVC-KG, SN 8, DN 150 mm, dl. 1,0 m 
Filtrační šachta – FŠ1:    Plastová, DN 400, poklop třídy B, filtrační koš 
 
Rozměry retenční nádrže:    Délka:  13,6 m  Šířka:  2,40 m 
       Výška:  0,36 m 
       Plocha: 13,6 m2  Objem:  11,7 m3 
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Splašková kanalizace - množství splaškových odpadní ch vod (dle pot řeby vody) : 
Průměrné denní množství:      Qd = 1,095 m3/d 
Maximální denní množství:      Qm = 1,643 m3/d 
Průměrné roční množství:      Qr = 308,25 m3/rok 
 
Dešťová kanalizace - bilance srážkových vod – plochá st řecha : 
Výpočet je proveden pro součinitel odtoku j = 1,0, dešťové intenzity 300 l/s.ha  
Střecha        Ps = 364,0 m2  
Qstř = Ps x I x j = 364,0 x 0,0300 x 1,0     Qstř = 10,90 l/s  
 
Bilance srážkových vod – venkovní zpevn ěné plochy :  
Výpočet je proveden pro součinitel odtoku j = 1,0, dešťové intenzity 300 l/s.ha  
Zpevněná plocha (zámková dlažba)     Ps = 300 m2  
Qstř = Ps x I x j = 300,0 x 0,0300 x 1,0     Qstř = 9 l/s  
 
Vodovod  
Vodovodní přípojka   potrubí PE 100 RC, SDR 11 (PN16), D 50x4,6 mm, dl. 25,3 m 
 
Potřeba pitné vody 
Výpočet potřeby vody dle Vyhlášky č. 120/2011 Sb.  
 
Předpokládaný režim obsazenosti administrativní budovy:  
- 1.NP – městská policie: cca 10 osob, 5 dnů/týden, cca 5 osob, 2 dny/týden 
- 2.NP – sociální odbor: cca 11 osob, 5 dnů/týden  
 
Specifická potřeba vody:  městská policie - 60 l/zam.d 
Specifická potřeba vody:  sociální odbor - 45 l/zam.d 
 
Průměrná denní potřeba Qd = 10 x 0,060 + 11 x 0,045  Qd = 1,095 m3/d 
Maximální denní potřeba Qm = 1,5 x 1,095    Qm = 1,643 m3/d 
Průměrná roční potřeba  
Qr = (10 x 0,060 + 11 x 0,045) x 250 + (5 x 0,060) x 115   Qr = 308,25 m3/rok  
 
Výpo čtový pr ůtok vnit řním vodovodem   
Dle ČSN 75 5455 pro zařizovací předměty (počítány jmenovité hodnoty výtoků): 
WC - 7 ks, U – 9 ks, S – 2 ks, P – 2 ks, D – 5 ks, MN – 1 ks, VL – 2 ks (nezapočítáno)  
- v kategorii administrativní budovy činí:     Qpit  = 1,05 l/s 
 
Potřeba požární vody 
- pro vnitřní hydrantové systémy max. 2 x 0,5 l/s     Qpož = 1,0 l/s 
 
Potřeba tepla pro p řípravu teplé vody : 

Výchozí údaje     kapacita  specifická potřeba tepla 
zaměstnanci (městská policie)     10 zam.    0,9 kWh/zam.d 
zaměstnanci (admin. soc. odbor)  11 zam.    0,6 kWh/zam.d 
úklid            cca 130 m2/d   0,8 kWh/100 m2 
 
Teoretická potřeba tepla 
 Q2t = 10 x 0,9 + 11 x 0,6 + 1,3 x 0,8 = 16,6 kWh/d 
Teplo ztracené při ohřevu a distribuci (z = 0,35) 
 Q2Z = 0,35 x 16,6 = 5,8 kWh/d 
Teplo dodané ohřívači během 1 dne (celkem)  
Q1P = Q2P = 16,6 + 5,8        Q1P = 22,4 kWh/d  
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Poznámka: Výše uvedené potřeby vody a tepla jsou vypočtené teoretické hodnoty. Skutečná spotřeba 
vody a tepla bude závislá na četnosti a intenzitě využívání hygienických zázemí. 

Vytáp ění 
Jmenovitý teplotní spád vytápěcího zařízení:     80/60 °C (deskové radiátory) 
Požadovaná průměrná vnitřní výpočtová teplota:    19 °C 
Venkovní výpočtová teplota:       -15 °C, v (Ústí nad Orlicí)  
Index v“ - místo leží v krajině s intenzívními větry 
 
Nadmořská výška        cca  363 m.n.m. 
Průměrná roční teplota ve vytápěcím období:     4,9 °C (tem = -15 °C) 
Počet vytápěcích dní za rok       289 den 
Průměrná intenzita výměny vzduchu     min. 0,5 h-1 
 
Tepelné ztráty objektu č.p.219 uvažovaného nově k teplovodnímu vytápění byly stanoveny v souladu 
s ČSN EN 12831 výpočtem tepelného výkonu na nejnižší venkovní teplotu – 15°C, zátopový součinitel 
fRH = 2-11.  
Výsledný tepelný výkon pro vytáp ění      28,5 kW  
Výsledný tepelný výkon pro oh řev TV     32,0 kW 
(ohřev TV bude přednostní před ÚT) 
 
Pro výpočet potřeby tepla byly uvažovány tepelně technické vlastnosti ochlazovaných konstrukcí 
převzatých z projektové dokumentace v části stavby a splňující požadavky na hodnoty požadované 
ČSN 73 0542-2:2011.  
 
Jako topný zdroj bude instalován v 1.NP plynový záv ěsné kondenza ční kotel o výkonu v rozsahu 
cca 5,1 -  33,70kW (rozsah tepelného výkonu (P) při 80/60 °C). Tento kotel zajistí kromě vytápění 
také ohřev TV v zásobníku obsahu 250 l.  
 
Plynová za řízení  
Stávající NTL plynovodní přípojka pro objekt č.p. 219 bude zachována stávající. NTL plynovodní 
přípojka je ukončena HUP v nice v severní fasádě objektu. Stávající přívod Pe-d50 (DN50) bude 
ukončena v upravené nice v obvodovém zdivu pro umístění plynoměru G6 (rozteč 250 mm).   
 
Roční spotřeba zemního plynu činí     cca 4000 m 3/rok 
Max. hodinová spotřeba zemního plynu      3,6 m3/hod 
 
Stávající membránový plynoměr G25 pro měření spotřeby č.p.219 osazený na chodbě uvnitř objektu 
bude demontován. Nově bude pro měření spotřeby v hospodářském styku s dodavatelem zemního 
plynu osazen membránový plynoměr G6 s měřícím rozsahem 0,06  - 10 m3/hod. Připojovací rozteč 
plynoměru činí 250 mm. 
 
Silnoproudá elektroinstalace  
Stávající přípojka NN pro objekt č.p.2 19 a stávající přípojka NN pro objekt č.p.1405 budou zachovány 
stávající.  
 
Napojení objektu č.p. 219 bude ze stávající rozpojovací skříně, která bude nahrazena novou 
rozpojovací sk říní SR 622 v kompaktním pilí ři, umístí se p řed zateplením budovy.   
 
Žádost o p řeložku stávajícího el. za řízení (vým ěna rozpojovací sk říně) je nutné zaslat na ČEZ 
Distribuce a.s. (předvyplněná žádost byla zaslaná e-mailem investorovi) . 
 
 
 



 s.r.o. Vladislavova 29/I , 566 01 Vysoké Mýto                     www.bkn.cz, bkn@bkn.cz 
Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby 

   (DSP+DPS)  

___________________________________________________________________________
B. Souhrnná technická zpráva    
5999/20 Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí  
p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí                       strana 51 
 

Bilance příkonu dle ČSN 33 2130 ed.3 :   
Instalovaný příkon osvětlení      Pi  =   5,- kW  
Instalovaný příkon zásuvky      Pi  =  38,- kW  
Instalovaný příkon výtah      Pi  =    1,- kW  
Instalovaný příkon klimatizace       Pi  =  47,- kW  
Instalovaný příkon vzduchotechnika   Pi  =    2,- kW  
Instalovaný celkem     Pi  =  93,- kW  
Soudobost       s   =   0,8 
Soudobý p říkon      Ps =  74,- kW  
Hlavní jisti č        In =  160 A/3  
 
Napájení 
Hlavní rozvaděč RH (elektroměrový a hlavní rozvaděč) bude umístěn v 1NP v m.č.114 Rozvodna NN, 
napojen bude kabelem AYKY-J 3x150+70 ze stávající pojistkové skříně umístěné na objektu. Stávající 
hlavní jistič In = 125A/3, bude zvýšen na 160 A/3. Rozvaděč RH bude obsahovat nepřímé měření s 
hlavním jističem In=160A/3.   
 
Žádost o zvýšení hodnoty hlavního jisti če je nutné zaslat na ČEZ Distribuce a.s. (předvyplněná 
žádost byla zaslaná e-mailem investorovi) .  
 
Objekt D ělnická, č.p. 1405 
 
Kanalizace 
Splašková kanalizace – stávající stav, bez úprav 
Dešťová kanalizace – stávající stav, bez úprav 
 
Vodovod 
Vodovod – stávající stav, bez úprav 
 
Vytáp ění 
Systém vytápění objektu č.p. 1405 se nemění 
 
Ve 2.NP objektu v m.č. 260 bude vym ěněn stávající závěsný plynový kondenzační kotel – typ 
VAILLANT VUI 466-7H, jmenovitý výkon 44 kW, využíván pro vytápění od roku 2003 pouze pro 
vytápění objektu. Stávající kondenzační závěsný plynový kotel za nový se shodným výkonem; 
 
Pro vytápění prostor ve 3.NP objektu je v m.č. 357 umístěn závěsný plynový kondenzační kotel – typ 
VAILLANT ecoTEC plus VU 256/5-5 (H-INT II) R6 (25 kW). Dne 7.1.2021 byla provedena kompletní 
výměna původního plynového závěsného kondenzačního kotle – kotel bude zachován, bez vým ěny . 
Kotel je využíván pro vytápění + ohřev TV v externím zásobníkovém ohřívači TV o objemu 120 l. 
 
Plynová za řízení  
Výměna stávajícího závěsného plynového kondenzačního kotle za kotel se shodným výkonem. 
Úprava stávajícího ocelového plynového potrubí vedeného po fasádě objektu v souvislosti 
s prováděním kontaktního zateplovacího systému. 
 
Elektro NN - stávající přípojka NN pro objekt č.p.1405 bude zachována stávající.  
 
Elektronické komunikace - v objektu nebudou prováděny úpravy elektronových komunikací.. 
V objektu nebudou prováděny nové systémy elektronických komunikací. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru, 
 
Objekt č.p.1405 : 
- dopravní napojení zůstává stávající, bez úprav. Dopravní řešení a napojení na komunikaci je 

stávající. 
 
Objekt č.p. 219 : 
- dopravní napojení je řešeno nové  
- v projektu je řešena nová zpevněná pojížděná plocha pro potřeby městské policie za č.p. 219 a 

podél severního štítu objektu č.p. 219 a bude ukončená novým sjezdem na stávající komunikaci v 
ul. Dělnická 

- navrhované dopravní řešení je dokumentováno v části D.5 SO 05 Komunikace a zpevněné 
plochy  

 
c) doprava v klidu, 
 
Objekt č.p.1405 : 
- řešené dopravy v klidu zůstává stávající, bez úprav.  

 
Objekt č.p. 219 : 
- navrhované dopravní řešení je dokumentováno v části D.5 SO 05 Komunikace a zpevněné 

plochy  
- na samostatném výkrese jsou dokladovány rozhledové trojúhelníky pro nově navržený sjezd 

z jednosměrné komunikace v ulici Dělnická pro návrhovou rychlost 30 km/h (x1 = 20,0 m) a 50 
km/h (x1 = 35,0 m). 

- ve výkrese jsou vyznačena podélná parkovací stání v ul. Dělnická, které lze vyznačit pro zřízení 
sjezdu (značení bílou barvou na asfaltové vozovce není součástí stavby) 

- podélná parkovací stání pro potřeby městské policie (3 parkovací stání podél severní hranice 
pozemku stavby) budou vyznačena v zámkové dlažbě v rámci stavby (pouze hranice kolmé 
k podélné ose) 

 
d) pěší a cyklistické stezky. 
Stávající, bez úprav. Pěší a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dotčeny. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav stávajících objektů (zateplení objektů – fasáda a plochá 
střecha, výměna otvorových výplní, stavební úpravy uvnitř objektů apod.) není nutno řešit – nebudou 
prováděny žádné sanace a demolice stávajících objektů.  
 
Nebude provád ěno kácení stávajících vzrostlých d řevin a strom ů. Původně byly před objektem 
č.p. 219 tři vrostlé smrky pichlavé (Picea pungens) – vliv suchých roků 2019 a 2020 došlu k jejich 
uschnutí a všechny tři stromy již byly pokáceny a zůstaly pouze pařezy v zatravněné ploše. V rámci 
realizace terénních a sadových úprav budou odstraněny stávající 3 pařezy.  
 
Při realizaci stavby je nutno plně respektovat stávající vzrostlé stromy na sousedních pozemcích vč. 
jejich kořenového prostoru.  
 
Stávající keřová zeleň před objektem č.p. 219 vzhledem k charakteru prací na venkovních objektech 
(venkovní kanalizace včetně retenčního objektu, vodovod, komunikace a zpevněné plochy) bude v 
místech navrhovaných úprav (vstup, retenční nádrž dešťové vody) odstraněna nebo bude přesazena 
dle možnosti a stavu v době realizace stavby. Kácení a úpravy keřové zeleně jsou patrné z přílohy D.5 
SO 05 Sadové úpravy. Budou odstraněny stávající keřové porosty rododendronů v místě nově 
navržené vyrovnávací chodníkové rampy a v místě retenčního objektu. 
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a) terénní úpravy, 
Vzhledem k charakteru stavby budou terénní úpravy minimální.  
Okolo objektu č.p. 219 budou odstraněny stávající betonové desky okapového chodníku a budou 
nahrazeny novým okapovým chodníkem. 
Okolo objektu č.p.1405 bude odstraněn stávající okapový chodník (praný kačírek + betonový 
obrubník) a po provedení zateplení bude nahrazen novým okapovým chodníkem shodného 
provedení. 
 
b) použité vegeta ční prvky, 
Nebudou prováděny nové vegetační prvky. Stávající keře rododendronů v místě plánové nové 
retenční nádrže dešťové kanalizace a v místě nového vstupu do objektu budou odstraněny nebo 
budou přesazeny do nové polohy na vhodné místo dle výběru investora. 
 
Stávající zachované zatravněné plochy budou pro provedení stavby znovu obnoveny (nové 
ohumusování a zatravnění), případně bude provedena plošná výsadba půdokryvných keřů se 
zaborkováním. 
 
c)  biotechnická opat ření. 
Není předmětem dokumentace. 
 
B.6  Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
Stávající, bez úprav. 
 
a) vliv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda, 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  

Vytáp ění objekt ů: 
Oba objekty budou zatepleny (fasáda, plochá střecha).  Novými stavebními úpravami dojde k výrazné 
úspoře ve spotřebě zemního plynu a ke snížení produkci emisí. 
 
Objekt  č.p. 219 : 
- stávající systém vytápění objektu je řešen jako lokální – v jednotlivých místnostech v 1.NP a ve 

2.NP jsou umístěna podokenní plynová topidla – typ BETA 45M nebo GAMAT, rok výroby 1996-
1997. V 1.NP je umístěno 14 ks topidel, ve 2.NP je umístěno 15 ks topidel, celkem 29 ks topidel.  
Podokenní topidla se systémem odkouření ven přes obvodovou zeď. Podokenní topidla budou 
demontována. 

- v chodbě v 1.NP jsou umístěna stávající elektrická akumulační topidla – 2 ks. Elektrická 
akumula ční topidla budou demontována. 

- ohřev TV byl prováděn ve 2 plynových zásobníkových ohřívačích vody o objemu 190 dm3 – typ 
VAILANT VGH INT 190/6 ZE, odtah zaústěn do komína, provoz cca od roku 2003 – ohřívače TV 
budou demontovány.  

- v objektu bude proveden nový systém teplovodního vytápění objektu pomocí plynového  
kondenzačního kotle (1 ks), kterým bude zajištěn také ohřev TV v externím zásobníkovém 
ohřívači TV o objemu 250 l. Řešen systém teplovodního vytápění s deskovými radiátory 
umístěnými pod parapety oken, rozvod z měděných trubek v podlaze. 

- jako topný zdroj bude instalován v 1.NP plynový záv ěsné kondenza ční kotel o výkonu v 
rozsahu cca 5,1 -  33,70kW (rozsah tepelného výkonu (P) při 80/60 °C). Tento kotel zajistí 
kromě vytápění také ohřev TV v zásobníku obsahu 250 l. 

 
Objekt  č.p. 1405 : 
- vytápění objektu je řešeno jako lokální ústřední teplovodní s deskovými radiátory umístěnými na 

parapetu oken, rozvod z měděných trubek vedenými viditelně podél zdiva. Systém vytáp ění 
objektu č.p. 1405 se nem ění.  
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- pro vytápění prostor v 1.NP a ve 2.NP je ve 2.NP v m.č. 260 umístěn závěsný plynový 
kondenzační kotel – typ VAILLANT VUI 466-7H, jmenovitý výkon  44 kW. Kotel využíván pro 
vytápění od roku 2003 pouze pro vytápění objektu – kotel bude vym ěněn.  

- stávající kotel bude vyměněn za nový  kondenzační závěsný plynový kotel za nový se shodným 
výkonem  o výkonu v rozsahu cca 8,5 -  46,6 kW (rozsah tepelného výkonu (P) při 60/40 °C). 

- koaxiální potrubí odvodu spalin s přívodem spalin vzduchu DN 125/80 pro kondenzační plynový 
kotel umístěný ve 2.NP  je vyvedeno po fasádě objektu svisle nad atiku ploché střechy – bude 
upraveno při provádění kontaktního zateplení objektu (posun o 150 mm). 

- pro vytápění prostor ve 3.NP v m.č. 357 umístěn závěsný plynový kondenzační kotel – typ 
VAILLANT ecoTEC plus VU 256/5-5 (H-INT II) R6 (25 kW). Dne 7.1.2021 byla provedena 
kompletní výměna původního plynového závěsného kondenzačního kotle – kotel bude 
zachován, bez vým ěny . Kotel je využíván pro vytápění + ohřev TV v externím zásobníkovém 
ohřívači TV o objemu 120 l. 

- koaxiální potrubí odvodu spalin s přívodem spalin vzduchu DN 125/80 pro kondenzační plynový 
kotel umístěný ve 3.NP  je vyvedeno po fasádě objektu svisle nad atiku ploché střechy – bude 
upraveno při provádění kontaktního zateplení objektu (posun o 150 mm). 

 
Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních technologií nebude 
negativně ovlivňovat životní prostředí. Po stránce estetické by měla stavba minimálně zachovat kvalitu 
prostředí stávajícího. Po stránce provozní bude vyloučena jakákoliv kolize s okolím.  Stavba nemá 
požadavky na veřejnou dopravu, je nevýrobního charakteru a nevyžaduje tudíž ani žádnou dopravu 
výrobního zařízení.  
 
Výstavba bude prováděna s ohledem na okolní obytnou a občanskou zónu a přilehlou páteřní 
frekventovanou komunikaci a šetrně k okolnímu prostředí a ekologicky a příliš nenaruší životní 
prostředí.  
 
Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních technologií nebude 
negativně ovlivňovat životní prostředí. Po stránce estetické by měla stavba minimálně zachovat kvalitu 
prostředí stávajícího. Po stránce provozní bude vyloučena jakákoliv kolize s okolím. Stavba nemá 
požadavky na veřejnou dopravu, je nevýrobního charakteru a nevyžaduje tudíž ani žádnou dopravu 
výrobního zařízení.  
 
Ovzduší  
Nebude narušeno. Při provozu škodliviny nevznikají. Oba objekty budou zatepleny (fasáda, plochá 
střecha). Novými stavebními úpravami dojde k výrazné úspoře ve spotřebě zemního plynu a ke 
snížení produkci emisí. 
 
Hluk  
Stavba svým provozem není zdrojem hluku. Všechna technická zařízení domu budou utlumena v 
souladu s požadavky NV 2472/2011. 
 
Odpady 
S veškerým odpadem bude nakládáno podle znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném 
znění a ve smyslu souvisejících prováděcích předpis. Vzhledem k charakteru stavby bude produkce 
odpadů minimální a druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektu – běžný 
komunální odpad v přiměřeném množství. Likvidace odpadu je řešena na základě smlouvy a místními 
Technickými službami. Tento odpad je shromažďován v kontejnerech, umístěných na dvoře objektu.  
 
Půda 
Nebude stavbou ovlivněno. Pro stavbu nebude provedeno trvalé vynětí ze ZPF  
 
Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných negativních ú činků, 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. 
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U všech zateplovaných budov se zachovalými ventilačními otvory v podstřeší, resp. v atikách budov, 
je nezbytné zachovat všechny tyto ventilační otvory a jejich přístupnost pro případný výskyt netopýrů 
či hnízdění rorýse obecného nebo zajistit v podstatném rozsahu jejich  náhradu (prefabrikáty s otvory, 
budky pro rorýse obecné a netopýry) – viz. metodické instrukce k dispozici na  www.rorysi.cz.   
 
Pokud bude něco takového při komplexní prohlídce objektu z lešení zjištěno, bude tato problematika 
doplněna do technické dokumentace projektu. 
V dokladové části projektové dokumentace bude doložen zoologický průzkum, neboť nelze vyloučit 
výskyt volně žijících ptáků, případně i netopýrů. Průzkum bude provedený v hnízdním období. 
 
Před zahájením prací je třeba vyloučit přítomnost ptáků. Dle § 5a ZOPK je, mimo jiné, zakázáno 
úmyslné usmrcování ptáků nebo odchyt jakýmkoliv způsobem, poškozování nebo ničení hnízd a vajec 
nebo odstraňování jejich hnízd. Záměr je řešen ve vztahu k ochraně volně žijících ptáků. 
 
Nelze vyloučit ani výskyt zvláště chráněných druhů ptáků a netopýrů. Dle § 50 ZOPK jsou zvláště 
chránění živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná 
přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů může 
povolit pouze v zákonem stanovených případech příslušný orgán ochrany přírody, kterým je Krajský 
úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 
 
b) vliv na p řírodu a krajinu - ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana rostlin a 
živo čichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin ě apod., 
Řešená stavba  (stavební úpravy stávajícího objektu) nemá vliv na ochranu přírody. Není nutno řešit 
ochranu dřevin a památných stromů.  
 
c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000, 
Záměrem nebudou dotčeny lokality soustavy NATURA 2000 
 
d) způsob zohledn ění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zá měru na životní 
prost ředí, je-li podkladem, 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenc i základní parametry 
způsobu napln ění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovan é povolení, 
bylo-li vydáno, 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le 
jiných právních p ředpis ů. 
Stavbou nevzniknou v území nároky na nová ochranné a bezpečnostní pásma.  
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav není řešeno – stávající, bez úprav.   
 
Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní 
systém ochrany obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
Konkrétní řešení ploch pro za řízení staveništ ě bude následn ě detailn ě řešeno p řed zahájením 
stavby za spoluú časti dodavatele stavby, ur čeného výb ěrovým řízením.  
 
Na základ ě jednání mezi vybraným dodavatelem stavby a investo rem stavby bude zpracován 
dodavatelem stavby podrobný projekt ZOV (zásady org anizace výstavby), kde budou 
zohledn ěny všechny p řípadné požadavky dodavatele stavby a požadavky inve stora stavby. 
 
Trvalé staveniště se nachází v centru města Ústí nad Orlicí. Bude omezeno na plochy před, za a u 
štítu objektu č.p.219. Na omezenou dobu bude rozšířeno o plochy chodníku kolem fasád objektu č.p. 
1405 pro provedení zateplení fasády (lešení). 
 
a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění, 
Zařízení staveniště bude rozpočtováno globální metodou. Zařízení staveniště je uvažováno pouze pro 
předmětnou stavbu. Pro zajištění výstavby je nezbytné vybudovat základnu zařízení staveniště. Pro 
její vybudování budou využity plochy v okolí objektu a na sousedních pozemcích, které jsou ve 
vlastnictví investora. Zařízení staveništ ě nebude umís ťováno na pozemcích, které nejsou ve 
vlastnictví investora.   
 
Příjezdy a p řístupy na staveništ ě 
Stavba je napojená na dopravní a technickou infrastrukturu v lokalitě. Pro příjezd na staveniště v době 
realizace stavby bude využíván hlavní vjezd do areálu a zařízení staveniště bude umístěno na volné 
části pozemku. Staveniště pro bude řádně oploceno, pro vjezd bude v oplocení osazena 
uzamykatelné brána, která zamezí vstupu na staveniště. Stávající dopravní situace nebude stavbou 
dotčena. Prostory v areálu jsou dostatečné pro umístění zařízení staveniště. 
 
Zajištění přívodu vody a energií pro výstavbu bude z existujících odběrových míst v objektu. Pro 
stavbu 
bude osazeno samostatné měření. 
 
Dopravní trasy, doprava materiálu  
Doprava stavebního materiálu a technologického zařízení bude nákladními automobily po stávajících 
veřejných komunikacích 
Odvoz nevhodné zeminy   do 8 km  Dovoz bet. směsi   do 15 km 
HSV      do 2 km  PSV     do 500 m 
 
Odpadový inertní materiál bude vyvážen na určenou skládku a bude likvidován v souladu se zákonem 
č. 238/91. 
 

Měření spotřeby elektřiny bude provedeno staveništním rozvaděčem. Měření spotřeby vody bude 
provedeno podružným vodoměrem. Spotřeba elektřiny a vody bude po ukončení stavebních prací 
vyúčtována dodavateli stavby. 

Voda a elektrická energie bude zajištěna ze stávajících objektů. Množství bude odpovídat daným 
potřebám na výstavbu. 
 
Způsob zabezpe čení přívodu vody, elektrické energie, telefon odvodn ění staveništ ě 
Zajištění jednotlivých médií pro výstavbu bude zajištěno ze stávajících rozvodů a přípojek s osazením 
podružných měřících zařízení. Pro zajištění elektrické energie bude na stavbě osazen staveništní 
rozvaděč. Spotřeby energií jsou uvedeny pouze orientačně a mohou v průběhu stavby měnit. 
 
Pro potřeby stavby se uvažuje s budováním těchto objektů GZS : 
 Zřízení NBV  - bude využita stávající vodovodní přípojka do objektu. Po dohodě s investorem bude 

osazen nový staveništní vodoměr s měřením spotřeby vody. 
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 Zřízení NBE  - bude využita stávající přípojka NN do objektu. Po dohodě s investorem bude 
osazen nový staveništní rozvaděč s měřením spotřeby elektrické energie 

 Telefon - připojení zařízení staveniště na pevnou telefonní síť není projektantem navrhováno, 
vedení stavby užívat bude mobilní telefonní sítě a bezdrátové technologie příjmu telefonního 
signálu. 

 
Způsob využití - místo a způsob určí investor a uživatel. Telefonní napojení - mobil zhotovitele stavby. 
Odvodnění staveniště není vyžadováno, jedná se o malý rozsah prací - stavební úpravy uvnitř objektu.  
Staveniště – rozsah, plocha bude minimalizováno. 
 
Významné sít ě budované pro pot řeby za řízení staveništ ě 
Nebudou budovány, dojde k napojení staveništního rozvaděče na stávající přívod energie, místo a 
způsob určí uživatel.  
 
Vertikální doprava 
Návrh počítá s dopravou kusových stavebních materiálů. Vzhledem k rozsahu stavby není v návrhu 
uvažováno s žádným speciálním způsobem vertikální dopravy stavebních materiálů (instalace jeřábů, 
stavebních výtahů apod.). Po dohodě s investorem lze využít stávající výtah v objektu. 
 
Horizontální doprava 
Vzhledem k rozsahu stavby není v návrhu uvažováno s žádným speciálním způsobem horizontální 
dopravy stavebních materiálů.  
 
Pro dopravu stavebního materiálu bude použito běžných prostředků-osobní automobily typu pick-up a 
van, nákladní automobily, v rámci stavby doprava ručními prostředky. 
 
Příprava maltovin a beton ů 
Na staveništi budou připravovány maltoviny v míchacím centru. Návrh předpokládá míchání z 
jednotlivých složek přímo na staveništi v prostoru zařízení staveniště. Skladování bude v mobilních 
silech nebo v pytlích na paletách. Umístění těchto sil nebo plate s pytli maltovin bude vycházet z 
technologických postupů s ohledem na další časové vazby výstavby. 
 
Ostatní za řízení 
Další zařízení budou používána v závislosti na okamžité potřebě technologických procesů, a nejsou 
součástí tohoto návrhu 
 
Skladování materiálu 
Ke skladování stavebního materiálu bude využito oplocené zařízení staveniště, které bude zřízeno na 
volném prostranství v blízkosti navrhovaných staveb. Zařízení staveniště bude řádně označeno a 
zajištěno proti vniknutí neoprávněných osob. 
 
Řešení za řízení staveništ ě včetně využití nových a stávajících objekt ů 
Stavba bude prováděna dodavatelsky a zařízení staveniště bude upřesněno dle výběru stavební 
firmy. Přípravou staveniště se musí vytvořit takové podmínky, aby již od začátku stavby byla zajištěna 
BOZP všech pracovníků, kteří budou na stavbě pracovat. Projektová dokumentace musí být 
zhotovitelem stavebních prací doplněna podle specifických podmínek, resp. upřesněna a doplněna dle 
jeho potřeb a požadavků.  Na staveništi se nebudou nacházet stavby vyžadující ohlášení na 
příslušném stavebním úřadě. 

Vzhledem k charakteru a rozsahu prováděné stavby se v prostoru staveniště předpokládá umístění 
kanceláře a sociálního zařízení ve staveništních buňkách apod. Nepředpokládá se budování 
stabilního zařízení staveniště a ani se nepředpokládá jeho následné využití po dokončení stavby.  
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K zařízení staveniště budou po dohodě se stavebníkem sloužit vyhrazené prostory. Pozemek v okolí 
stavebního objektu je rovinný nebo mírně svažitý a je přístupný z místní komunikace, která navazuje 
na městskou komunikaci. Jedná se o trvale zatravněnou plochu a ostatní plochu.  
 
Pokud bude potřeba vybudovat zařízení staveniště mimo objekty, nebude potřeba provádět žádné 
úpravy. Plocha staveniště bude oplocena a v oplocení bude provedena brána. Stavební úpravy budou 
probíhat na stávajícím objektu.  

Sociální zařízení pro stavbu – budou využita po dohodě s investorem stávající sociální zařízení v 
objektu nebo bude vybudováno mobilní sociální zařízení. Lékařské zabezpečení se předpokládá v 
místním zdravotnickém zařízení.  

Místo skládky pro přebytečný materiál (materiál z demolic, výkopová zemina apod.) určí dodavatel ve 
spolupráci v souladu se zákonem č.238/91 Sb. 
 
Umístění stavby i charakter stavby kladou zvýšené nároky na postup provád ění, stavba bude 
probíhat za ztížených provozních podmínek - provozu zařízení. K zařízení staveniště možno využít po 
dohodě s uživatelem vymezenou část plochy (ostatní plocha - využití zeleň, zpevněné komunikace) 
patřící k zařízení. Stavbu bude nutno realizovat po částech, postupn ě, dle dohody s uživatelem. 
  
S ohledem na charakter zařízení je žádoucí, aby veškeré p řesuny materiálu a sut ě probíhaly 
zvenku  nebo byl minimalizován jejich vliv na vnitřní prostředí při přesuny materiálu a sutě vnitřními 
prostorami.  
 
Konkrétní řešení ploch pro za řízení staveništ ě bude následn ě detailn ě řešeno p řed zahájením 
stavby za spoluú časti dodavatele stavby, ur čeného výb ěrovým řízením. Na základ ě jednání 
mezi dodavatelem stavby a investorem stavby bude zp racován projekt POV, kde budou 
zohledn ěny všechny p řípadné požadavky dodavatele stavby a požadavky inve stora stavby. 
 
Stavba bude probíhat za plného provozu stávajícího objektu - stavbou nesmí být ohroženy 
provozy ve zbývající části objektu. Zásobování stavby bude provád ěno po dohod ě 
s investorem stavby za provozu stávajícího objektu,  resp. bude provád ěno p řes jeho vnit řní 
prostory.  
V průběhu realizace stavby je nutno v ěnovat maximální pozornost zabezpe čení provozu 
staveništ ě. 
 
Při provádění stavby je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou 
v souladu se všemi platnými předpisy, normami a technickými pravidly, které s jednotlivými činnostmi 
souvisí. Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků na stavbě musí být řešena v souladu se Zákoníkem 
práce a dalšími platnými bezpečnostními předpisy. 
Pracovníci obsluhující stavební stroje a zařízení musí mít patřičná oprávnění k těmto pracím. 
Pracovníci pracující na stavbě musí být seznámeni s bezpečnostními a požárními předpisy a musí být 
vybaveni ochrannými pomůckami. 
 
Předpokládané úpravy staveništ ě, oplocení, řešení zařízení staveništ ě 
V areálu gymnázia bude vyhrazen pozemek uživatele a investora jako zařízení staveniště, jež  bude 
oplocen drátěným pletivem do výše 2 m s bránou a zajištěn tak, aby bylo zabráněno vstupu  
nepovolaným osobám na staveniště. 
 
Rozsah prováděných prací nevyžaduje žádné speciální úpravy staveniště, pouze je potřeba s 
ohledem na typ zařízení dbát zvýšené pozornosti a ochrany před vstupem cizích lidí na staveniště, 
chránit stávající prostory před zvýšenou prašností a hlukem. Staveniště a příjezd budou následně 
uvedeny do původního stavu /zatravnění, oprava chodníku, komunikace/. 
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Sociální podmínky pracovník ů 
Mobilní toalety ToiToi, šatny - mobilní buňka ve  vymezeném prostoru pozemku investora, příp. využití 
části upravovaných a vyklizených prostor dle dohody s uživatelem.     
 
Úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob  
Po dobu realizace stavby bude veškerá stavební činnost prováděna ve smyslu právních předpisů 
v platném znění, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a souvisejících 
předpisů v platném znění. Elektromontážní práce smí provádět jen osoba tím pověřená a s příslušnou 
elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 34 3100. Obsluhovat elektrická zařízení s krytím IP 20 a vyšším 
mohou jen osoby s odbornou elektrotechnickou kvalifikací.  
 
Obsluhu strojů a zařízení mohou být pověřeni je pracovníci s předepsanou kvalifikací a příslušným 
pověřením. Vzhledem k rozsahu výstavby a provádění stavby svépomocí a k minimálním výkopovým 
pracím budou provedena pouze bezpečnostní opatření proti pádu osob do výkopů. Na stavbě bude 
probíhat stavební dozor, který bude kontrolovat dodržování bezpečnostních opatření. Staveniště je 
oploceno a je tedy zabráněno vstupu nepovolaných osob. 
 
b) odvodn ění staveništ ě, 
Nepožaduje se. Vzhledem k charakteru prováděných zateplení stávajících objektů (fasáda, střecha) a 
k charakteru stavebních úprav uvnitř stávajících  objektů  není nutno řešit.    
 
c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
Stávající, bez úprav. Bude využito stávající napojení. 
 
Přístup na pozemek a k objektu je stávající ze stávajících místních komunikací, které navazují na 
místní veřejnou komunikaci. Staveniště je dostatečně přístupné po místních komunikacích - 
přístupové komunikaci šířky min 6,0 m.  
 
Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající, na technickou infrastrukturu bude provedeno ze 
stávající zástavby. 

Před zahájením prací zajistí investor vytyčení všech inženýrských sítí v blízkosti prostoru staveniště. 
Dále budou vyklizeny dotčené části budovy stavebními úpravami a stavební činností dle 
harmonogramu prováděcí firmy – uvažovaný rozsah prací částečně omezí provoz v upravovaném 
objektu.  
 
d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba ovlivní sousední pozemky a stavby běžným způsobem, tedy hlukem, zvýšenou prašností i 
dopravním zatížením komunikace. V průběhu stavby se předpokládá krátkodobé omezení provozu na 
ul. Dělnické v době provádění navrtávky stávající betonové kanalizační stoky v ose komunikace. 
 
Při výstavbě nesmí dojít k zatížení životního prostředí nadměrnou prašností a hlukem vzniklých 
stavebností a montáží činností. Technickoorganizační opatřeními musí být toto zatížení sníženo na 
minimum. 
 
Provádění stavby vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav nebude negativně ovlivňovat 
okolní stavby a pozemky. Stavební práce budou nevyhnutelně negativně ovlivňovat své okolí. K 
zmenšení tohoto působení je nutné, aby během prací byly dodržovány zásady omezující zejména 
prašnost a vznikající hluk. Při stavbě je nutné brát ohled na nepřerušené využívání okolních objektů. 
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Požadavky na provádění stavby:  
- způsob provádění stavby je řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům. Vybraný dodavatel stavby musí toto respektovat.  

- staveniště musí být v průběhu provádění stavby opocené (stávající oplocení nebo nově 
provedené ochranné oplocení staveniště. V průběhu provádění stavby musí být prováděcí firmou 
zabezpečeno zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům (oplocení staveniště). 

- v případě, že dojde stavební činností k narušení sousedních pozemků, je nutné je uvést do 
původního stavu.  Vstup na sousední pozemky v případě potřeby jen za souhlasu majitele 
pozemků. 

- v případě, že dojde stavební činností k narušení stávajících vozovek, je nutno je po dohodě 
s jejich majiteli či správci uvést do původního stavu. Vstup do stávajících vozovek v případě 
potřeby jen za souhlasu majitele pozemků či se souhlasem jejich správce. 

- při provádění stavby nutno respektovat vedení stávajících sítí technické infrastruktury v území 
včetně jejich ochranných pásem 

- před započetím výkopových prací budou vytyčeny veškeré stávající inženýrské sítě. V místě 
jejich křížení nebo v souběhu budou práce prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

- stavební práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků ani 
k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 

- při vlastním využívání sjezdu nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
a ke znečišťování komunikace. Vlastník sjezdu bude zajišťovat řádnou údržbu připojení. 

- při realizaci stavby je nutno provést taková opatření (použití mechanizmů, doprava, vyloučení 
stavebních prací v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu), která budou minimalizovat 
negativní vlivy na životní prostředí ve vztahu k okolní zástavbě (hlučnost, prašnost). 

 
e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní d řevin, 
Rozsah kácení keřové zeleně je minimální a je znázorněn v části D.5 So 05 Sadové úpravy. Demolice 
se nevyskytují. 
 
Vzhledem k charakteru prováděných stavebních úprav nejsou požadovány asanace a demolice 
stávajících objektů a není požadováno kácení stávajících vzrostlých dřevin.  Staveniště se nachází ve 
stávajícím oploceném areálu.  
 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením a označeno výstražnými tabulemi. Asanace nebudou 
prováděny. Kácení dřevin taktéž nebude prováděno. 
 
Během stavby bude provedeno zajištění staveniště, zařízení staveniště nebude překračovat obvyklé 
meze, a to tak aby nebylo nad přípustný rámec omezováno okolí stavby. Staveniště bude řádně 
označeno a zajištěno proti vniknutí neoprávněných osob. Zajištění staveniště bude po celou jeho dobu 
trvalé, pouze pro provedení inženýrských sítí a opravě v místě stávajícího sjezdu budou provedeny 
zábory dočasné - krátkodobé. 
 
Krátkodobé zábory budou provedeny dle potřeby dodavatele, a to po splnění jeho ohlašovací 
povinnosti. Pro krátkodobé zábory zvláštního užívání bude povolení teprve vydáno při jeho potřebě a 
v něm bude řešen konkrétní zábor, jeho délka trvání atd. 
Při bouracích prací bude zajištěn dozor odbornou osobou. Staveniště bude řádně označeno, oploceno 
a zajištěno proti vniknutí neoprávněných osob. 
 
Stavební práce budou probíhat jen na pozemku stavby, který bude oplocen. Na neoplocených částech 
bude s postupem výstavby prováděno oplocení staveniště pro zabránění přístupu veřejnosti na 
staveniště a pro ochranu majetku. 
 
Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel 
respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a 
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prašnosti - zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Dodavatel 
stavby bude respektovat a provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým 
prachem nad přípustnou míru.  
 
Při výjezdu ze staveniště budou auta hlavně v době dešťů řádně čištěna tak, aby nedocházelo ke 
znečišťování silnic. 
 
V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty vozovek pro 
zamezení nadměrné prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru) a tím zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v 
okolí. Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím 
 
f) maximální do časné a trvalé zábory pro staveništ ě, 
Trvalé staveniště se nachází na pozemcích investora přilehlých stavbě. Dočasná staveniště budou v 
místech chodníků (lešení). 
 
Vzhledem k charakteru stavby nebudou prováděny žádné zábory pro potřeby staveniště dočasné 
nebo trvalé. Bude upřesněno dle požadavků zhotovitelné firmy. 
 
Během stavby bude provedeno oplocení staveniště, zařízení staveniště nebude překračovat obvyklé 
meze, a to tak aby nebylo nad přípustný rámec omezováno okolí stavby. 
 
Zařízení staveniště nebude umísťováno na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví investora. 
 
V prostoru staveniště se předpokládá umístění kanceláře a sociálního zařízení ve staveništních 
buňkách. Veškeré zřízení staveniště bude mobilního charakteru. Nepředpokládá se budování 
stabilního zařízení staveniště a ani se nepředpokládá jeho následné využití po dokončení stavby. 
Napojení na rozvod vody a elektřiny bude proveden na stávající objekt. 
 
Provozní a hygienické za řízení staveništ ě 

 
Ubytování pracovník ů stavby 
S ubytováním pracovníků na staveništi se neuvažuje, ubytování pracovníků zajistí dodavatel 
stavebních prací. 
 
Stravování pracovník ů 
Není na stavbě uvažováno. Pracovníci se budou stravovat ve stravovacích zařízeních v okolí stavby. 
 
Šatny, hygienické za řízení a kancelá ře pro stavbu 
Šatny a kanceláře pro stavbu budou umístěny v  oploceném  prostoru zařízení staveniště. Dle potřeby 
budou instalovány mobilní buňky (šatna, kancelář, sklad). 
 
Hygienické zařízení bude po dobu výstavby mobilní. Bude umístěno opět v oploceném prostoru 
zařízení staveniště pro stavbu. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Stávající, bez úprav – obchozí trasy nejsou požadovány. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace, 
Během provádění stavebních prací nebudou vznikat odpady z výstavby. Jedná se o odpad vzniklý při 
demoličních a bouracích pracích v objektu v místě prováděných staveních úprav.  
 
Stavební práce bude provádět odborná firma dodavatelským způsobem. V rámci řešení odpadového 
hospodářství firmy musí původce (t.j. dodavatel stavby) s odpady z této konkrétní stavby zacházet v 
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souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění (dále jen zákon) a 
respektovat především povinnosti původce odpadů. 
 
Negativní účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají. Z hlediska negativních 
vlivů na životní prostředí se uplatní především zvýšená prašnost a hlučnost v tomto klidném prostředí. 
Je nutno tyto negativní důsledky minimalizovat. Dodavatel stavebních prací, musí dbát především na 
ochranu čistoty vody, tj. aby nedocházelo k únikům olejů a pohonných hmot.  
 
Způsob nakládání s odpady b ěhem výstavby: 
Při provádění a bourání budou vznikat následující druhy odpadů v níže předpokládaném množství, 
které budou předávány oprávněné firmě zabývající se likvidací či ukládáním těchto odpadů na 
bezpečném místě. Během výstavby při provádění stavebních prací budou vznikat odpady z výstavby. 
Jedná se o odpad vzniklý při demoličních a bouracích pracích v objektu v místě prováděných 
staveních úprav.  
 
Nezávadný odpad stavební suti bude zneškodněn oprávněnou firmou nebo odvezen na povolenou 
skládku. Odpady budou na stavbě tříděny a zařazovány podle druhů a kategorií uvedených v Katalogu 
odpadů. U vhodných odpadů bude provedena jejich recyklace a následně zpětné použití. Odpad, který 
nebude možno zpětně využít, bude podle jeho fyzikálních a chemických vlastností odvezen na 
příslušnou řízenou skládku nebo odstraněn jinak k tomu oprávněnou osobou. V případě podezření, že 
odpad má nebezpečné vlastnosti, musí zodpovědná osoba dodavatele stavby zajistit ověření těchto 
vlastností a následně s odpadem nakládat podle jeho skutečných vlastností. Prostor pro skládku bude 
určen ve stavebním povolení nebo po dohodě s dodavatelem stavby před zahájením stavby. Ostatní 
odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů. 
 
Stavebník (dodavatel stavby) zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci stavební činnosti 
vzniknou (např. zbytky izolačních materiálů, prázdné obaly od barev apod.), v souladu se zák.č. 
185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
Odpady budou důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předány pouze oprávněné 
osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu 
určeného druhu dopadu.  
 
Při stavební činnosti bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním - např. 
stavební suť, přebytečný výkopek, odpadní dřevo apod. budou předány provozovateli zařízení k 
využití odpadů. Uložením na skládku budou odstraňovány pouze odpady, u kterých jiný způsob 
odstranění není dostupný.  K obsypům, zásypům apod. nemohou být používány žádné odpady - 
stavební suť, odpady z demolic, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady 
včetně recyklovaných stavebních a demoličních odpadů.  
 
Při stavební činnosti bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním - např. 
stavební suť, přebytečný výkopek, odpadní dřevo apod. budou předány provozovateli zařízení k 
využití odpadů. Uložením na skládku budou odstraňovány pouze odpady, u kterých jiný způsob 
odstranění není dostupný.  
 
K obsypům, zásypům apod nemohou být používány žádné odpady - stavební suť, odpady z demolic, 
plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady včetně recyklovaných stavebních a 
demoličních odpadů. S nebezpečnými odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. škodlivinami 
znečištěná, nádoby z nátěrových hmot a apod.) bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a 
budou odstraněny v zařízeních k tomu určených.  
 
S nebezpečnými odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. škodlivinami znečištěná, nádoby z 
nátěrových hmot a apod.) bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v 
zařízeních k tomu určených.  
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Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby (stavebník), který musí 
během stavby vést evidenci odpadů o vzniku a způsobu nakládání s odpady. Ke kolaudačnímu řízení 
budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. 
zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu, včetně průběžné evidence odpadů. Tyto 
doklady budou potvrzeny oprávněným příjemcem odpadů.  
 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce odpadů je 
povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v 
souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem 
(č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k 
jejich převzetí podle § 112 odst.3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické 
osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky 
pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, 
mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 
zák. č. 185/2001 Sb. 
 
Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný především dodavatel stavby (stavebník), 
který musí během stavby vést evidenci odpadů o vzniku a způsobu nakládání s odpady. Veškeré 
doklady o odstranění či využití odpadů ze stavby budou předloženy po ukončení stavby při kolaudaci, 
resp. předloženy odboru životního prostředí do 30 dnů po ukončení demolice.  
 
Odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů.  
 
Ve stadiu projektu pro stavební řízení není možno p řesně specifikovat odpady vznikající p ři 
stavb ě a zařadit je dle " Kategorizace odpad ů " a není možno p řesně specifikovat jejich 
množství a zp ůsob nakládání s nimi. Protože v této fázi plánování výstavby není možné upřesnit 
množství a vlastnosti použitých materiálů a není znám dodavatel, nelze vytvořit přesnou specifikaci 
konkrétních materiálů.  
 
Za likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení 
budou investorem (provozovatel objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. 
zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu. 
 
Protože v této fázi plánování výstavby není možné upřesnit množství a vlastnosti použitých materiálů 
a není znám dodavatel, nelze vytvořit přesnou specifikaci konkrétních materiálů.  
 
V tabulce je proto sepsán pouze předpokládaný přehled odpadů podle vyhlášky č. 8/2021 ve znění 
pozdějších předpisů, které by mohly v rámci prováděných stavebních úprav vzniknout. S veškerým 
odpadem bude nakládáno podle znění zákona zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů a ve smyslu souvisejících prováděcích předpis 
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Tab. č. 1: Předpokládaný přehled odpadů, které mohou vznikat při výstavbě (dle vyhl. MŽP č.8/2021 o 
Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)) 
 
Kód odpadu Název odpadu           Kategorie  Popis způsobu nakládání 
03 02  Odpady z impregnace d řeva  
03 02 99  Činidla k impregnaci dřeva blíže neurčená    

 O   Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

 
08     Odpady z výroby, zpracování, distribuce a po užívání nát ěrových hmot (barev, 

laků a smalt ů), lepidel, t ěsnicích  materiál ů a tiska řských barev 
08 01  Odpady z používání barev a lak ů 
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem  08 01 11  
O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky   N  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 
O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
08 01 99  Odpady jinak blíže neurčené  O   Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
 
12  01           Odpady z tvá ření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kov ů a plast ů 
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů   O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
12 01 03  Piliny a třísky neželezných kovů  O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
12 01 05  Plastové hobliny a třísky   O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
12 01 13  Odpady ze svařování    O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
 
15     Odpadní obaly, absorp ční činidla, čisticí tkaniny, filtra ční materiály a ochranné 

oděvy jinak neur čen 
15 01  Obaly  
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly   O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 02  Plastové obaly     O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 03  Dřevěné obaly    O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 04  Kovové obaly    O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 07 Skleněné obaly     O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N  Předání oprávněné osobě 
 
na zákl. smluv. Vztahu 
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17    Stavební a demoli ční odpady (v četně vyt ěžené zeminy z kontaminovaných míst 
17 01  Beton, cihly, tašky, keramika 
 
17 01 01 Beton     O   Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
17 01 02 Cihly     O   Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky  O   Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram.výrobků neuvedené pod 

číslem 17 01 06    O  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

17 02  Dřevo, sklo plasty 
17 02 01 Dřevo     O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
17 02 02 Sklo     O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
17 02 03  Plasty      O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
17.02.04 Sklo, plasty a dřevo znečištěné nebezpečnými látkami  

NO   Předání oprávněné osobě 
 na zákl. smluv. vztahu 

17 03   Asfaltové sm ěsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet NO   Předání oprávněné osobě 

 na zákl. smluv. vztahu 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   
       O   Předání oprávněné osobě 

 na zákl. smluv. vztahu 
17 04  Kovy 
17 04 05  Železo a ocel    O   Předání oprávněné osobě 

 na zákl. smluv. vztahu 
 
17 04 07 Směsné kovy    O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
17 04 09  Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami   
       NO   Předání oprávněné osobě 

 na zákl. smluv. vztahu 
17 04 11  Kabely neuvedené pod 17 04 10  O   Předání oprávněné 
osobě 

 na zákl. smluv. vztahu 
17 05  Zemina 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
       O   Předání oprávněné osobě 

 na zákl. smluv. vztahu 
17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu  
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
       O   Předání oprávněné osobě 

 na zákl. smluv. vztahu 
 
17 08  Stavební materiály na bázi sádry 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené po číslem 17 08 01  
       O   Předání oprávněné osobě 

 na zákl. smluv. vztahu 
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17 09          Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 04       Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod  
               čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
 
20    Komunální odpady (odpady z domácností a podob né živnostenské, pr ůmyslové  

odpady a odpady z ú řadů) včetně složek z  odd ěleného sb ěru na zákl. smluv. 
vztahu 

 
20 01   Komunální odpad – složky odděleného sběru kromě odpadů uvedených pod 15 01 
20 01 01   Papír a lepenky    O   Předání oprávněné osobě 

 na zákl. smluv. vztahu 
20 01 02  Sklo     O   DTTO 
20 01 08  Biologicky rozložitelný odpad  O    DTTO 
20 01 21  Zářivky     NO   DTTO 
20 01 39  plasty     O   DTTO 
20 01 40  kovy     O    DTTO 
20 01 41  odpady z čištění komínů   O   DTTO 
20 03         Ostatní komunální odpad 
20 03 01 Směsný komunální odpad   O  Odvoz v rámci svozu kom. 

odpadů města 
 
Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů od oprávněné 
firmy, které doloží při kolaudaci stavby. Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení 
vyhlášky č. 383/2001Sb. Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu 
s touto vyhláškou. 
 
Řešení odpadového hospodá řství objekt ů po uvedení do provozu 
Navrhovanou stavebními úpravami nedojde ke změně druhové skladby stávající produkce odpadů v 
areálu (administrativní budova). Pokud bychom za současný stav považovali poslední funkci č.p. 219 
(rehabilitace) pak dojde k eliminaci zdravotnického odpadu. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin, 
Vzhledem k charakteru navržených stavebních úprav není nutno řešit. 
 
Zemní práce budou probíhat pouze při zateplování konstrukcí pod zeminu. Veškerá vytěžená zemina 
bude použita zpět na zásypy nebo uložena na deponie. 
 
Zemní práce se omezují na realizaci zpevněných ploch (zámkové dlažby pro účely MP). Bilance 
zemin bude tedy aktivní nevelkého rozsahu. Výkopek bude odvážen a ukládán na trvalou skládku. 
 
Tloušťka ornice v okolí objektu je dnes minimální. Ornice bude uložena na meziskládku na staveništi a 
později využita k ohumusování stávající plochy před objektem. 
 
j) ochrana životního prost ředí při výstavb ě, 
Nesmí dojít k zatížení životního prostředí nadměrnou prašností a hlukem. Budou provedeny 
standardní opatření k omezení prašnosti a hluku. Střední zeleň před objektem bude chráněna 
jednoduchým zábradlím. 
 
Provoz stavby nebude negativně ovlivňovat stávající okolní zástavbu. V průběhu výstavby se 
nepředpokládá žádné ohrožení vnějšího životního prostředí.  Na místních komunikací a na staveništi 
bude denně nebo v  případě znečištění dle potřeby prováděn úklid. Při realizaci stavby může dojít 
k mírnému zvýšení hlučnosti nebo prašnosti, vzhledem k umístění staveniště však nebude mít toto 
mírné zvýšení žádný vliv na provoz ostatních uživatelů v okolí stavby.  
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Pracovní doba bude na stavbě stanovena po dohodě. Provoz na stavbě bude jednosměnný. Dle 
postupu prací je možné, že budou pracovní procesy probíhat i v sobotu.  
 
Odpady ze stavební činnosti budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., budou 
důsledně tříděny y ukládány na určené skládky. O jejich likvidaci povede evidenci zhotovitel stavby za 
dohledu investora. Bourané stavební materiály budou uloženy do kontejnerů, odpady budou 
skladovány v uzavřených obalech a průběžně budou ze staveniště odváženy.  
 
Stavba bude ukončena důsledným vyklizením všech dotčených ploch a úpravou bezprostředního okolí 
staveniště a staveb. Po dokončení stavby – jejím provozem – nebude již životní prostředí nijak 
ovlivňováno. Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby. Aby 
nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí stavebník 
respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a 
prašnosti - zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Stavebník 
bude respektovat a provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým 
prachem nad přípustnou míru.  
 
 
Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby. Aby nedocházelo v 
době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel respektovat hygienické 
normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti - zamezení 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. Dodavatel stavby bude respektovat 
a provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru.   
 
Při výjezdu ze staveniště budou auta hlavně v době dešťů řádně čištěna tak, aby nedocházelo ke 
znečišťování silnic. 
 
V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty vozovek pro 
zamezení nadměrné prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru) a tím zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v 
okolí. Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím 
kontaminaci půdy či spodních vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 
 
Prašnost a zne čišťování okolí stavby, ochrana p řed prachem  
Prašnost bude omezována zejména důsledným kropením všech prašných stavebních procesů 
(bourání, sekání, pojezd nákladních i jiných automobilů …). Prostor stavby bude pravidelně čištěn, 
stejně tak budou čištěny všechny příjezdové komunikace, pokud dojde k jejich znečištění stavbou. 
 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

a) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést 
komunikaci do původního stavu; 

b) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.; v případě 
dlouhodobého sucha skrápěním staveniště a meziskládky inertního materiálu 

 
Ochrana p řed prachem  
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

c) zpevněním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy) užíváním plochy pro 
dočištění 

d) důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci 
tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č- 361/200 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, v platném znění; 
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e) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést 
komunikaci do původního stavu; 

f) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.; 
g) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště a meziskládky inertního materiálu. 

 
Hluk ze stavby  
Nařízením vlády se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací na pracovištích, ve 
stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru a způsob jejich 
měření a hodnocení. Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v 
chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Nařízením vlády se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací na pracovištích, ve 
stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru a způsob jejich 
měření a hodnocení.Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s 
garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 
 
§ 12 Hygienické limity hluku v chrán ěných venkovních prostorech staveb a v chrán ěném 
venkovním prostoru 
 
(6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se 
stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T stanovenému 
podle odstavce 3 přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 
Příloha č. 3, Část B 
 
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze 
stavební činnosti: 
 
Posuzovaná doba [hod.]    Korekce [dB] 
od 6:00 do 7:00      +10 
od 7:00 do 21:00     +15 
od 21:00 do 22:00     +10 
od 22:00 do 6:00     + 5 
 
Ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve venkovním prostoru při provádění 
povolených staveb v časovém intervalu denní doby : 
od 6 do 7 hodin ………………….  LAeg,s = 50 + 10 = 60 dB 
od 7 do 21 hodin ………………..  LAeg,s = 50 + 15 = 65 dB 
od 21 do 22 hodin ………………   LAeg,s = 50 + 10 = 60 dB 
od 22 do 6 hodin ………………. .  LAeg,s = 50 + 5 =55 dB 
 
Stavební činnosti z hlediska hlukové zát ěže musí minimáln ě splňovat následující omezení a je 
nutné respektovat minimáln ě následující skute čnosti : 
- Případné ocelové prvky je nutno na stavbu dodávat již připravené k montáži či osazení do zdiva.  
- Bourací práce nelze, vzhledem k poloze hlukově chráněné zástavby, provádět před 7 hodinou a 

po 19 hodině;  
- Při zavážení stavebním materiálem ponechávat běh motorů vozidel jen na dobu nezbytně 

nutnou. 
- Zdroje nadměrného hluku budou umístěny na staveništi ve vzdálenějších polohách. 
- V rámci technických možností budou stavební stroje zakartovány (odhlučněny) 
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- Při realizaci stavby je nutno provést taková opatření (použití mechanizmů, doprava, vyloučení 
stavebních prací v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu), která budou minimalizovat 
negativní vlivy na životní prostředí ve vztahu k okolní zástavbě (hlučnost, prašnost). 

 
Ochrana p řed hlukem, vibracemi a ot řesy 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním 
prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, 
zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém 
technickém stavu. 

Ochrana p řed exhalacemi z provozu stavebních mechanizm ů  
a) Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku.  
b) Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní 
zdroje.  

c) Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či 
PHM do terénu. 

d) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových 
a podzemních vod cizorodými látkami.  

e) Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. 
stacionární havarijní sady  

f) jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno 
 
k) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, 
Stavební práce budou realizovány na pozemcích a  objektech v majetku stavebníka. Stavební prostor 
bude řádně ohrazen – dočasné oplocení. Pohyb třetích osob na staveništi pouze se souhlasem 
investora nebo v jeho doprovodu.  Všichni pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami dle 
platných předpisů. 
 
Je nutné dodržet vyhlášku nařízení vlády č. 591/2006 Sb. z 12.12. 2006 o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích k zákonu č. 309/2006 Sb. 
z 23.5.2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
Při provádění stavebních prací je nutné dbát na dodržování bezpečnostních předpisů, ustanovení 
platných norem a podmínek z hlediska BOZ a PO. 
 
Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými předpisy BOZP. Jedná se zejména o 
zákon 306/2006 Sb. Před realizací stavby budou stanoveny termíny kontrolních prohlídek stavby :  
- kontrola staveniště 
- kontrola dokončení stavebních úprav  
 
Posouzení pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci 
Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
• Práce, p ři kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky v íce než 10 m 
• Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve 

výkopu o hloubce větší než 5 m 
• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 
• Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí 
• Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů 
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• Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků 
nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů 

• Práce se zdroji ionizujícícho záření pokud se na ně nevztahuje atomový zákon 
• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických  vedení pop řípadě technického 

vybavení 
• Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního 

díla, při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy 
• Potápěčské práce 
• Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu) 
 
Výše uvedené práce se zvýšeným rizikem budou na sta vbě provád ěny (ozna čeny tu čně)..  
 
Limity rozsahu stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.: 
- stavby, u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 

dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
den – bude pracovat více jak 20 osob (předpoklad současné práce více jak 20osob bude 
aktualizován před zahájením výstavby ve spolupráci s vybraným dodavatelem stavby. 

- stavby, u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu - přesáhne  (předpoklad překročení časového 
limitu prací bude aktualizován před zahájením výstavby ve spolupráci s vybraným dodavatelem 
stavby. 

- na stavbě nebudou  prováděny práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb 
 

 
 Povinnosti zadavatele stavby 

Na stavbě budou 
zaměstanci pouze 

jednoho 
Zhotovitele 

na stavbě budou 
prováděny práce 

dle 591/2006 
Sb. 

rozsah stavby 
přesahuje limity 

dle § 15 zákona č. 
309/2006 Sb. 

nutno nechat 
zpracovat 
plán BOZP 

nutno zaslat 
oznámení o 

zahájení prací 
na OIP 

nutno určit 
koordinátora při 
realizaci stavby 

ANO 
ano - ano ne ne 

- ano ano ano ne 

NE 

- - ne ne ne 

ano - ano ne ne 

- ano ano ano ano 

 
Závěr : 
 
Fáze projektové dokumentace  - z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel stavby je  povinen 
zajistit  při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP  neboť :  

- na uvažované stavb ě budou pracovat zaměstnanci více zhotovitelů (subdodávky profesí) 
- na uvažované stavb ě budou  prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným 

rizikem  dle nařízení vlády 591/2006 Sb (11 činností v příloze č. 5) 
- na uvažované stavb ě bude splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb. – objem 

prací a činností přesáhne limit  
 
Při přípravě a realizaci staveb se koordinátor neurčuje u staveb,  

• u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení (na OIP) o zahájení prací, 
• které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí nebo 
• nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu 

 
Fáze realizace stavby – z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel stavby je povinen zajistit  
koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby a je nu tno zasílat oznámení o zahájení prací na 
OIP.  
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Požadavky z hlediska BOZP 
Na stavbě je nutno dodržovat veškeré předpisy a zákonná ustanovení týkající se BOZP. Stavební, 
zemní i montážní práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují se speciální 
bezpečnostní opatření. Musí však být prováděny podle příslušných ustanovení nařízení vlády č. 
326/2005, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a příslušných ČSN. 
 
Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a 
vozidel zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 
 
Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák. č. 309/2006 Sb.): 
(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti 
s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být 
zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou  
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 
fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění 
kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, 
které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skutečného 
postupu prací, 
l) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou 
zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 
blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 
předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší 
vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při 
jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 
§ 15: 
(1) V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den, nebo  
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
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v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, 
jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště (§ 2 odst. 1 zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před 
předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li 
k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez 
zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a 
předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 
způsobem, např. tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo 
tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.  
 
(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako 
v případech podle odst. 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a 
velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
 
Požadavky na opat ření na staveništi  
Žádná zvláštní opatření nejsou nutná. Bezprostřední okolí staveniště musí být udržováno v čistotě. 
Pokud dojde ke znečištění příjezdových komunikací, musí být provedeno jejich okamžité vyčištění.  
 
Při vstupu na staveniště se umístí výstražná tabule „ Vstup nepovolaným osobám zakázán“. Při 
stavbě nedojde k žádnému omezení z hlediska nároků na osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 
V rámci projektu jsou navržena technická opat ření ke snížení prašnosti a hlu čnosti v území po 
dobu výstavby z hlediska okolních objekt ů a provozu na navazujícím chodníku. Postup 
výstavby bude organizován tak, aby stavební práce p robíhaly pouze v denní dob ě.  
 
Během realizace stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby jak na 
pozemcích investora  tak na sousedních pozemcích.  Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení 
životního prostředí v místě stavby a v okolí stavby, musí dodavatel stavby respektovat hygienické normy 
pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti - zamezení obtěžování 
okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru.  
Dodavatel stavby bude respektovat a provád ět všechna nutná opat ření proti obt ěžování okolí 
stavby polétavým prachem nad p řípustnou míru.   
 
Detailní specifikace těchto opatření bude provedena v dalším stupni PD v projektu POV po konzultacích s 
dodavatelem stavby a dle zvolené technologie a postupu výstavby.  
V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty vozovek pro zamezení 
nadměrné prašnosti (zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru) a tím 
zhoršování životního prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okolí. Dále je nutno 
zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit tím kontaminaci půdy či spodních 
vod. Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 
 
Při výstavb ě 
V etapě výstavby bývají dominantním polutantem tuhé částice, které se uvolňují do ovzduší při 
terénních a zemních pracích; výfukové plyny ze stavebních a dopravních mechanismů se mohou 
projevit spíše při jejich špatném technickém stavu. Vliv na kvalitu ovzduší je možné výrazně snížit 
vhodným plánováním pracovních postupů a při použití dobře udržovaných stavebních strojů.  
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Prašnost ze staveništ ě  
Odkrytá plocha staveniště bude při suchém a větrném počasí představovat plošný zdroj sekundární 
prašnosti. Množství větrem šířených prachových částic závisí na měrné hmotnosti částic, jejich 
velikosti a na síle větru. Pro případ suché stavební plochy a zvýšené prašnosti by mělo být 
v podmínkách na provádění stavby stanoveno, že při stavebních pracích je nutno zajistit proti 
nadměrné prašnosti zkrápění a sypké hmoty musí být převáženy pod plachtou. Nadlimitních hodnot 
může být u staveniště dosaženo pouze v případě trvání větru silnějšího než 10 m/s.  Tyto podmínky 
by mohly nastat maximálně po dobu několik desítek hodin v roce, reálně tedy nemůže dojít 
k vícenásobnému překročení imisního limitu, jak to povoluje nařízení vlády č. 350/2002 Sb. 
 
Nákladní automobilová doprava 
Hlavní podíl dopravy bude představovat odvoz materiálu z bourání a dovoz stavebních materiálů pro 
stavbu. Během období výstavby, především v počátku prací se intenzita nákladní dopravy 
předpokládá ve frekvenci asi 1-2 TNA/hod, při vlastní výstavbě poklesne asi na polovinu. Přírůstky 
imisních koncentrací v okolí příjezdových komunikací se projeví pouze v nárůstu krátkodobých 
koncentrací. Podíl zemních strojů stavby na imisních příspěvcích je zanedbatelný. 
V rámci projektu jsou navržena technická opatření ke snížení prašnosti a hlučnosti v území po dobu 
výstavby z hlediska okolních h objektů a provozu na navazujícím chodníku.  
 
Provoz a uspořádání staveniště musí vycházet z nařízení vlády 591/2006 Sb.  ze dne 12. prosince 
2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 
m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s 
cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno 
řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé 
práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na 
stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může 
toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických 
důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, 
například řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
3. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
4. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 
vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
 
5. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 



 s.r.o. Vladislavova 29/I , 566 01 Vysoké Mýto                     www.bkn.cz, bkn@bkn.cz 
Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby 

   (DSP+DPS)  

___________________________________________________________________________
B. Souhrnná technická zpráva    
5999/20 Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí  
p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí                       strana 74 
 

6. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě 
umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 
7. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední 
blízkosti. 
 
Uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných zájm ů 
a) V průběhu provádění veškerých zemních prací bude umožněno provedení záchranného 

archeologického výzkumu. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před 
zahájením výkopových prací a stavební činnosti. Podmínky pro provedení archeologického 
výzkumu a harmonogram prací je nutno projednat s prováděcí organizací v dostatečném předstihu. 

a) Během stavby musí být zachována dopravní obsluha dotčené oblasti, bezpečný průchod pro pěší 
v dotčené oblasti a příjezd a přístup k přilehlým objektům, jmenovitě pro pohotovostní vozidla. 

b) Během výstavby musí být umožněn příjezd těžké techniky provozovatele sítě ke vstupním šachtám 
veřejné kanalizace; rovněž zůstane zachován přístup k uličním hydrantům a armaturám stávajících 
vedení technického vybavení. 

c) Po dobu stavby bude zachován přístup k telekomunikačním kabelům. 
d) Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a 

veřejného osvětlení, plynárenských zařízení, vodovodních řadů provádět ručně. 
e) Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou ručně 

obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny. 
f) Případně odkryté vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení. 
g) Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům. 
h) Po dobu provádění stavby bude zachována přístupnost a akceschopnost uličních požárních 

hydrantů. 
i) Při kácení dřevin budou dodržena všechna bezpečnostní opatření zabraňující šíření parazitických 

hub a dřevokazného hmyzu, tzn. včasná likvidace vytěžené dřevní hmoty - její okamžitý odvoz.  
j) Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním objektům 
Úpravy z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob 
Obvod záboru jak plochy pro zařízení staveniště tak vlastního staveniště bude dočasně oplocen tak, 
aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru. Krátkodobé zábory mimo oplocený 
obvod hlavního staveniště budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími budou ohrazeny typovými přenosnými 
zábranami v. 1,10 m s dotykovou lištou ve v. do 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny přechodným 
dopravním značením. Příčné přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami. 

Protipožární zabezpe čení stavby  
a) V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností 

právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů. 

b) Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním objektům. 
 
Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 
Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí, aby v průběhu výstavby byla zajištěna bezpečnost 
práce při provádění staveb: 
- všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a budou seznámeni s předpisy bezpečnosti práce, 
poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou seznámeni s hygienickými 
a požárními předpisy. 
- budou dodržovat zákony a vyhlášky, zejména: 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
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- zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. 
 

Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) zajistí staveniště v potřebném rozsahu proti vniknutí 
nepovolaných osob do prostoru staveniště. 
 
Dopravní opat ření během stavby 
V souvislosti s provozem staveniště a prováděním díla bude dotčen stávající dopravní režim 
v bezprostředním okolí stavby. Jedná se jmenovitě o tyto případy - při vjezdu a výjezdu vozidel stavby 
ze staveniště. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb, 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav stávajících objektů –- není nutno řešit. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opat ření, 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav stávajících objektů –- není nutno řešit. V rámci výstavby se 
neuvažuje s omezením dopravy v ul. Dělnická. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby - provád ění stavby za provozu, 
opat ření proti ú činkům vn ějšího prost ředí p ři výstavb ě apod., 
Vzhledem k charakteru prováděných prací – stavební úpravy stávajícího objektu za jeho provozu – je 
nutno řešit.  Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby.  
 
Umístění stavby i charakter stavby kladou zvýšené nároky na postup provád ění, stavba bude 
probíhat za ztížených provozních podmínek - provoz za řízení. K zařízení staveniště možno využít po 
dohodě s uživatelem vymezenou část plochy (ostatní plocha - využití zeleň, zpevněné komunikace) 
patřící k zařízení. Stavbu bude nutno realizovat po částech, postupn ě, dle dohody s uživatelem. 
 
S ohledem na charakter zařízení a jeho užívání je žádoucí, aby veškeré p řesuny materiálu a sut ě 
probíhaly zvenku  nebo byl minimalizován jejich vliv na vnitřní prostředí při přesuny materiálu a sutě 
vnitřními prostorami.  
 
Konkrétní řešení ploch pro za řízení staveništ ě bude následn ě detailn ě řešeno p řed zahájením 
stavby za spoluú časti dodavatele stavby, ur čeného výb ěrovým řízením. Na základ ě jednání 
mezi dodavatelem stavby a investorem stavby bude zp racován projekt POV, kde budou 
zohledn ěny všechny p řípadné požadavky dodavatele stavby a požadavky inve stora stavby.  

Stavba bude probíhat za plného provozu stávajícího objektu penzionu pro seniory - stavbou 
nesmí být ohroženy provozy ve zbývající části objektu.  Zásobování stavby bude provád ěno po 
dohod ě s investorem stavby za provozu stávajícího objektu , resp. bude provád ěno p řes jeho 
vnit řní prostory.  

V průběhu realizace stavby je nutno v ěnovat maximální pozornost zabezpe čení provozu 
staveništ ě.  
 
Úpravy objektu jsou navrženy v souladu s platnou ČSN 73 0532 Akustika. Nedojde ke zhoršení 
akustických vlastností obvodového pláště proti stávajícímu stavu.  
 
Stavba však musí dodržovat platné předpisy. Případné negativní vlivy na okolní prostředí nesmí 
překročit povolenou mez a musí být vhodnými opatřeními minimalizovány. Zejména musí být učiněna 
opatření proti nadměrnému působení hluku a prachu. Na stavbě je nutno dodržovat denní a týdenní 
režim a udržovat pořádek. 
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Během provád ění stavby budou provedena ze strany dodavatele tako vá opat ření, aby nebyly 
překro čeny nejvyšší p řípustné hygienické limity hluku v chrán ěných venkovních prostorech 
staveb a v chrán ěném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti, tj. pro dobu 7,00 – 
21,00 hod LAeq,T = 665dB, pro dobu 6,00-7,00 a 21.0 0 – 22.00 LAeq,T = 60 dB a pro dobu 22.00 
– 06.00 LAeq,T = 55 dB. V souladu s §12, odst. (6) nařízení vlády č.272/2011 Sb. 
 
Výměna střešního pláště na č.p. 1405 bude realizována za provozu. Stávající plochá dvouplášťová 
střecha s dřev. krovem bude nahrazena jednoplášťovou. Plocha střechy cca 270 m2 bude realizována 
způsobem, kdy vždy v rámci jednoho dne bude provedena na 1/3 plochy demontáž stáv. krovu a bude 
položena bezpečnostní folie, která bude v hotové střeše fungovat jako parotěsná zábrana. Tomuto 
řešení odpovídá i rozložení tří stávajících vpustí. 
 
o) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny. 
Akce bude realizována dle požadavků města. 
 
Způsob dodávky stavby - stavba bude provedena dodavatelsky, dodavatel bude vybrán výběrovým 
řízením.  Stavba nebude členěna na etapy.  
 
Dílčí termíny budou známy po vydání stavebního povolení a po rozhodnutí investora o zhotoviteli.  
Termín zahájení a dokončení stavby bude ještě upřesněn. Podrobnosti postupu výstavby zvolí 
vybraný dodavatel 
 
Projekt nepředpokládá podmiňující investice mimořádného rozsahu. Tyto souvisí především se 
zabezpečením staveniště a okolních veřejných ploch, zabezpečení zeleně a stávajících podzemních 
vedení. Nelze však vyloučit výskyt mimořádných opatření během stavby. 
 
Stavba bude prováděna s respektováním požadavků na ochranu životního prostředí, se 
zabezpečením z hlediska požární ochrany a bude respektovat požadavky dotčených orgánu státní 
správy. 

Konkrétní lhůty výstavby budou dojednány s dodavatelem při uzavírání HS. Dodavatel stavby bude 
vybrán výběrovým řízením. Lhůty výstavby jsou rovněž odvislé i od množství finančních prostředků, 
které bude mít investor k dispozici. 
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B.9 Celkové vodohospodá řské řešení 
Stávající vodohospodářské řešení bude upraveno.  
 
V současné době jsou splaškové vody z obou objektů a dešťové vody z č.p. 1405 svedeny stávající 
přípojkou do jednotné kanalizace v ul. Dělnická. Bude provedena úprava stávajícího kanalizačního 
systému. 
 
Objekt  č.p. 219 : 
- dešťové vody z č.p. 219 jsou dnes sváděny na terén, kde nepříznivě dlouhodobě ovlivňují stav 

objektu. 
- napojení objektu č.p. 219 na jednotnou kanalizaci se po dohodě se správcem kanalizační sítě 

(Tepvos, spol. s r.o.) a po zhodnocení stávajícího stavu splaškové kanalizace v objektu a 
vzhledem k navrhovaným rozsáhlým stavebním a dispozičním úpravám navrhuje nové 

- bude provedena nová přípojka jednotné kanalizace s navrtávkou do betonové jednotné 
kanalizace DN 500 v ul. Dělnická 

- je navržena nová kanalizace dešťová, která odvádí dešťové vody ze svislých dešťových svodů ze 
střechy objektu a z nových zpevněných ploch okolo objektu 

- na nové dešťové kanalizaci je před objektem č.p. 219 osazena retenční nádrž.  
- je navržena nová ležatá splašková kanalizace v objektu a nová venkovní splašková kanalizace 
 
Objekt  č.p. 1405 : 
- napojení objektu č.p. 1405 na jednotnou kanalizaci (splašková kanalizace, vnitřní dešťové svody 

z ploché střechy) po dohodě se správcem kanalizační sítě (Tepvos, spol. s r.o.) zůstává stávající, 
bez úprav  

 
Vysoké Mýto, 06.2021           
Vypracovali :  Ing. Vladimír Teplý  
  777 605 663, 465 424 472, kl. 500, teply@bkn.cz 
 
 


