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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 
 

 
Název veřejné zakázky: Výměna oken na přístavbě a spojovacím krčku 

ZŠ Komenského č.p. 11 v Ústí nad Orlicí 
Identifikační údaje o zadavateli  

Název: Město Ústí nad Orlicí 
Sídlo: Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČO: 002 79 676 

Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce 
Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 
 
Na základě vlastního podnětu a obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže 
uvedené vysvětlení zadávací dokumentace. 
 

 

DOTAZ 1  
Prosím o doplnění ZD o výkresy a přesnější popis uvažovaného skleněného zábradlí a 
rozpis požadovaného systémového příslušenství. 

ODPOVĚĎ 1 
Viz odpověď č. 5 u INFORMACE I níže. 
 

 
DOTAZ 2 
Prosím o doplnění zadávací dokumentace o výkresy detailu umístění a zapravení krycí lišty 
hliníkových oken do omítky. Dále prosím o přehodnocení velikosti hliníkových oken, výrobce 
nás upozornil na požadovanou velikost okenních křídel, která je příliš veliká na zajištění 
toho, aby se okenní křídla nekroutila. 

ODPOVĚĎ 2 
Krycí lišta nebude zapravována pod omítku, bude osazena na srovnanou omítku tak, aby 
kryla dilatační spáru mezi oknem a ostěním.  Velikost oken je přiměřená ke svému využití. 
Větší okna jsou otvíravá z důvodů mytí. Prioritně na větrání se budou využívat boční okna.  
 

 
DOTAZ 3 
Detail číslo 53 – budoucí osazení venkovních žaluzií – je nutné použít hliníkové rozšiřovací 
profily v nadpraží pohledové nebo je možné použít purenitový (nepohledový) profil, který se 
z exterieru zakryje kastlíkem na žaluzie a z interiéru zednicky začistí (izolace polystyren 
nebo sadrokarton), prosíme upravit detail? 
 
Řešení 3 stupňové připojovací spáry v provedení parotěsné, paropropustné pásky není 
reálné lištovat úhelníkem. 
 
Kotvení u nadpraží musí být pomocí úhelníků resp. páskových kotev, které musí být 
zapraveny, nikoliv olištovány pouze úhelníkem. 
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ODPOVĚĎ 3 
a) Budou použity hliníkové rozšiřovací profily podle projektové dokumentace. Vytvoření 

stavebního nadpraží je stavebně složitější. 
 
b) V detailu byl rozšířen kapotovací profil, kerým bude kapotována paropropustná resp. 

parotěsná páska. 
 
c) V projektu v detailu byl upraven tvar krycí lišty, která zakryje páskové kotvy, viz příloha 

„D.1.1.b - 09 DETAILY DOP.01_vys1“ tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. 
 

 
DOTAZ 4 
Detail číslo 54 – v rámci výměny je uvažováno o dřevěné kapotáži radiátorů – samostatná 
položka bez návaznosti na výměnu oken práce pro truhlářskou subdodavatelskou firmu. Je 
nezávislá na zakázku výměny oken. 

ODPOVĚĎ 4 
Realizace dřevěné kapotáže radiátorů bude součástí předmětu veřejné zakázky a bude 
zohledněna v jednotkových cenách příslušných položek pro dodávku a montáž parapetních 
desek. 
 

 
DOTAZ 5 
Venkovní oplechování – nový parapet? Nebo pouze napojovací úhelník na stávající 
parapet? 

ODPOVĚĎ 5 
Viz odpověď č. 4 u INFORMACE I níže. 
 

 
DOTAZ 6 
Jak je vyřešen detail napojení připojovací spáry se stávajícím osazovacím ocelovým 
rámečkem?  V případě, že bude spojen s venkovním obkladem jak se bude řešit? 

ODPOVĚĎ 6 
Viz odpověď na dotaz č. 3 písm. b). 
 

 
INFORMACE I 
Zadavatel na základě vlastního podnětu poskytuje odpovědi na dotazy obdržené na 
prohlídce místa plnění. 
 
1. Jak se bude řešit oprava ostění, kde dojde k narušení stávajících obkladů po demontáži 

oken v exteriéru a jak je řešena výmalba ostění v interiéru?    
V případě že odpadne stávající obklad v exteriéru, tak se plocha spraví cementovou 
exteriérovou maltou. Výmalba v ostění v interiéru bude celé špalety po zapravení omítky 
po vybourání stávajících oken. 

2. Jak se bude řešit štěrbina v nadpraží po vyndání ocelového rámečku?  
V nadpraží okna bude štěrbina doplněno fasádním polystyrénem. Fasádní polystyrén 
bude přilepen před osazením okna. Povrch bude zatažen flexibilním lepidlem. Doplnění 
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bude kryto venkovní koutovou lištou. V projektové dokumentaci byl upraven stavební 
detail.  Doplnění nadpraží bylo přidáno do soupisu, viz příloha „Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb_vys1“ tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. 

3. Jsou potřeba rozšiřující profily oken ve stanovené šíři? Jak budou tyto rozšiřující profily 
řešeny z interiéru – budou přiznané?  
Rozšiřovací profily musí být, z interiéru budou přiznané. 

4. Jakým způsobem budou řešeny venkovní parapety? Je možné ponechat stávající s 
rozšiřujícími profily? Nebo se stávající vymění na šířku nového okna a půjde o 
konstrukci dočasnou?  
Projektová dokumentace počítá s výměnou oplechování parapetu. Stávající parapet 
bude odstraněn. Půjde o dočasnou konstrukci. 

5. Jakým způsobem budou k rámu okna uchycena skleněná zábradlí – prosíme o 
uveřejnění detaliu? 
Jedná se o systémový detail výrobce oken. Výrobce oken připraví U profil na rám okna 
a stavba vloží sklo. Tento detail není dodávkou „třetího“ řemesla. 

6. V interiérech to vypadá na výměnu vnitřních plastových parapetů? Není jasné, zda se 
počítá s výměnou dřevěných mřížek v návaznosti na nich (nad radiátory)? Ty stávající 
jsou v hrozném stavu. 
V dokumentaci je nakreslen detail nového parapetu a jsou vykázány v soupisu prací. 
Veškeré vnitřní parapety budou nové včetně dřevěných kapotujících radiátor. 

7. V rozpočtu není uvedeno lešení – jak budou okna zapravena z exteriéru? Ze zahrady se 
nedá dostat např. plošinou. 
Do soupisu bylo přidáno lešení pro montáž oken a zapravení oken z exteriéru, viz 
příloha „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_vys1“ tohoto vysvětlení zadávací 
dokumentace. 

8. Co znamená šrafa např. u O13 – půjde o luxfery, nebo výměnu okna?  
Zde zbyla šrafa luxfer. Bude osazeno požární okno fixní. Šrafa luxfer neplatí.  

 

 
INFORMACE II 
Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o 
prodloužení lhůty pro podání nabídek o 6 pracovních dnů, přičemž toto prodloužení 
zahrnuje i 4 pracovní dny, o které byl zadavatel v prodlení s uveřejněním odpovědí, proti 
zákonné lhůtě. Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena následovně: 
 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 06. 05. 2022 v 10.00 hod. 
 
 
 
Přílohy: 
1) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_vys1 
2) D.1.1.b - 09 DETAILY DOP.01_vys1 
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