


B1   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

   a) charakteristika stavebního pozemku
Rovinatý pozemek ve slepé ulici v klidné části města. 

   b)  výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Nebyly pořizovány vzhledem k charakteru navrhovaných stavebních úprav.

   c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
“Rozsáhlé chráněné území” není v dostupných údajích KÚ blíže specifikováno.

   d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod
Nevztahuje se na území.

   e)  vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby
Stavbou se nemění   

   f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Nejsou

g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo
   pozemků určených k plnění funkce lesa 
Nejsou

   h)  územně  technické  podmínky  
Této problematiky se stavba nedotýká

   i)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související
   investice
Vzhledem k charakteru stavby (MŠ) se předpokládá realizace o prázdninách

B.2 Celkový popis stavby

   B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
MŠ, jedno oddělení.

   B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Není navrhovanými úpravami dotčeno.

   a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Nijak neovlivňuje.

   b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a
   barevné řešení
Nedotýká se.
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   B.2.3 Celkové provozní řešení
Nemění se.
   B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Navrhované úpravy neovlivní.

   B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Navrhované úpravy neovlivní.

 
   B.2.6 Základní charakteristika objektů

   a) stavební řešení
Navrhované úpravy zlepšují současný stav sociálního zařízení dětí, zázemí  a dětské 
lehárny:

- počet dětských mís wc a umývadel se zvyšuje ze tří na 5
- vytváří se dostatečný prostor pro uložení ručníků a dalšího vybavení WC
- navrhuje se chybějící úklidová komora
- zázemí personálu se odděluje od praní prádla

- kancelář se řeší ve 2.np jako vestavba  do půdního prostoru, její přeunutí z centra
  prostoru dětí umožní vytvořit lehárnu pro všechny děti (dnes se spánek řeší lehátky v  
  herně)

V rámci navrhovaných úprav se řeší též výměna stávající asbestové střešní krytiny .

   b) konstrukční a materiálové řešení
Vychází z charakteru objektu i jejího účelu. Požadavek respektování vyhlášky 230 i u 
stavby malého rozsahu komplikuje situaci a vytváří prostor k nekvalitnímu výsledku - 
nemožnost specifikovat konkrétní výrobek nelze nahradit sebelepším popisem a výčtem  
požadovaných kvalit.

   c) mechanická odolnost a stabilita
Navrhované úpravy nezasahují do statiky objektu.

    B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

   a) technické řešení
Stavební úpravy zahrnují i dílčí úpravy technického vybavení (ZT, ÚT, Větrání), které jsou 
předmětem projektu profesí. V rámci stavby se nenavrhují žádné nové přípojky na 
inženýrské sítě. Také se nenavrhují žádné nové tepelné zdroje.

   b) výčet  technologických zařízení
Technologická zařízení se nenavrhují

   B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

   B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Ochrany proti pronikání radonu, ochrany před bludnými, ochrany před technickou 
seizmicitou, hlukem ani protipovodňových opatření se navrhované úpravy nedotýkají.
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   B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
Napojení se nemění. Veškeré navrhované úpravy se provádějí uvnitř objektu a v rámci 
rekonstrukce střechy.

Poznámka:
Objekt je napojen na venkovní splaškovou kanalizaci v ul. Nerudově. Zadní trakt (wc dětí) 
je dosud napojen na jímku na vyvážení ve dvoře. V budoucnu by bylo vhodné uvažovat s 
jejím vyřazením ze systému a přímým napojením na městskou kanalizaci.
   
   B.4 Dopravní řešení
Navrhované úpravy se ho nedotýkají

   B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Navrhované úpravy se ho nedotýkají
   
   B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Výměnou dožité asbestové krytiny dochází k výraznému zkvalitnění prostoru zahrady MŠ.
Emise stavby (ÚT) se nemění. Nezvyšuje se počet dětí a tudíž ani produkce odpadních 
vod. Neosazuje se žádný nový zdroj vytápění.

   B.7 Ochrana obyvatelstva
Není požadována.

   B.8 Zásady organizace výstavby
   a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Stavba bude prováděna v době prázdnin s malou spotřebou hmot a materiálů a při malé 
spotřebě energií, které vycházejí z charakteru navrhovaných úprav.

   b) odvodnění staveniště
Nepožaduje se.

   c)   napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Nevyžaduje úprav.

   d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Při provádění demontáže stávající střešní asbestové krytiny je třeba dodržet schválené 
postupy a bezpečnostní opatření, která nutně omezi sousedy.

   e)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,
   demolice kácení dřevin
Viz předcházející bod. Kácení není součástí navrhovaných úprav.

   f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Pří demontáži stávající a montáži nové krytiny se předpokládá uzavření stávající chodníku 
v délce pozemku MŠ.

   g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě
   jejich likvidace

      Stavební práce bude provádět odborná firma dodavatelským způsobem. V rámci 
řešení odpadového hospodářství firmy musí původce (t.j. dodavatel stavby) s odpady z 
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této konkrétní stavby zacházet v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech v platném znění (dále jen zákon) a respektovat především povinnosti původce 
odpadů vyplývajících z ustanovení § 5 a 6, § 11, § 12, § 16, § 35 a § 39 odst. 1, 2 a 11 
zákona.
      
      Při provádění stavby se předpokládá vznik stavebních odpadů druhového složení.

Kategorie "O" - odpady obyčejné
17 01  Beton, cihly a keramika
17 02  Dřevo a sklo a plasty
17 03  Asfaltové směsi
17 04  Kovy
17 05  Zemina
17 09  Jiné stavební odpady

Kategorie "N" - odpady nebezpečné

Upozorňujeme na nebezpečný odpad s příměsí asbestu, kterým je s velkou 
pravděpodobností (vzhledem ke svému stáří) stávající skládaná krytina určená k 
demontáži a uložení na trvalou skládku.  Postup prací, maniulace s materiálem a 
dodržování bezpečnostích pravidel je povinností dodavatele stavby. Práce budou 
prováděny zásadně s vyloučením provozu školky nejlépe o prázdninách.

      Původce (dodavatel stavby) musí o odpadech vzniklých při stavební činnosti vést 
průběžnou evidenci o druzích, množství a způsobu nakládání s nimi v souladu s 
ustanoveními § 16, 39 odst. 1, 2 a 11 zákona a § 21, § 22 odst. 1 a § 25 vyhlášky MŽP č. 
383/2001 Sb.
       Při kolaudaci prokáže původce odpadů vzniklých při realizaci akce jejich předání do 
zařízení oprávněných osob předložením patřičných dokladů (dodací listy, faktury apod.).
      S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a 
místně příslušného správního orgánu. 

      Zpracovatel této dokumentace dále upozorňuje zejména na tyto další náležitosti 
uložené ze zákona původci odpadů při provádění stavby.
- předcházet vzniku odpadů 
- přednostně odpady využívat
- třídit odpady podle jejich skutečných vlastností
- zařazovat odpady podle druhů a kategorií (§ 5 a § 6 zákona a vyhl. MŽP 
  č. 381/2001 Sb - "Katalog odpadů")
- zabezpečit odpady před znehodnocením a únikem
- shromažďovat odpady odděleně a zabránit jejich smíchání, zejména odpadů   kategorie 
"O" s odpady kategorie "N"              
- vést průběžnou evidenci odpadů
- vystavovat evidenční listy nebezpečných odpadů

řešení odpadového hospodářství objeku po uvedení do provozu
      Navrhovanou přístavbou nedojde ke změně druhové skladby stávající produkce 
odpadů v areálu (jedná se o přístavbu objektu pro rehabilitaci).
   
   h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Nevyžaduje se
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   i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Týká se zejména výše zmíněné likvidace nebezpečného odpadu - střešní krytiny.

   j)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi
Týká se zejména výše zmíněné likvidace nebezpečného odpadu - střešní krytiny.
   
   k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Neřeší se vhledem k charakteru navrhovaných stavebmních úprav.

   l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
Neřeší se vhledem k charakteru navrhovaných stavebmních úprav.

   m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění
   stavby  za  provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při
   výstavbě apod.)
Nestanovuje se.

   n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Akce bude realizována o prázdninách nebo kdykoli jindy při vyloučení provozu 
školky.
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