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Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: 

 

TEPVOS, spol. s r.o. 

se sídlem: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem  

IČ:  25945793    

DIČ:  CZ25945793 
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí, číslo účtu: 168752599/0300 

zástupci ve věcech smluvních:   Ing. Václav Knejp, jednatel společnosti 

zástupce ve věcech technických:  Ing. Petr Hovádek  ředitel divize KS  
Jiří Roušavý  investiční technik 

telefon: 608 553 304 e-mail: rousavy@tepvos.cz 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, 

vložce č. 16762  
(dále jen objednatel) 

na straně jedné 
 

a 

…… 

se sídlem: ……….  

zastoupená …… 
IČ:      …… 
DIČ:     …… 

bankovní spojení: ……………, číslo účtu: …………………   

zástupce ve věcech smluvních:   …..,   …..     
zástupce ve věcech technických: …..,   …..   

telefon: …..    e-mail: ….. 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u ….. v ….. v oddílu … vložce č. … 
 (dále jen zhotovitel) 

na straně druhé 

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto: 

mailto:rousavy@tepvos.cz
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SMLOUVU O DÍLO č. 2223003 

 

Preambule 

1) Účastníci této smlouvy o dílo uzavírají tuto smlouvu níže uvedeného obsahu, kdy 
zhotovitel zároveň podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že se plně seznámil 

s obsahem „Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení díla č. TEP001/2014“ 

(dále jen VOP) uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a prohlašuje, že s těmito VOP 
bezvýhradně souhlasí.  

 

2) Účastníci této smlouvy o dílo shodně prohlašují, že pokud není v této smlouvě stanoveno 
jinak, platí pro konkrétní případ ustanovení, obsažené ve VOP. 

 

I. 

Doklady a podmínky součinnosti objednatele pro uzavření smlouvy 

Smluvní strany konstatují a potvrzují, že objednatel po podpisu této smlouvy zajistí plnou 

součinnost v níže uvedených bodech: 

a) Objednatel bezodkladně provede kontrolu a odsouhlasení předložené vypracované 

projektové dokumentace na daný předmět díla a zajištění nutné koordinace při 

jednání s příslušnými úřady státní správy.  

b) Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené 
práv třetích osob, včetně bodů určených k odběru elektrické energie, které budou 

použity výhradně pro potřeby samotného provedení díla. 

 
c) Objednatel při předání stavby seznámí zhotovitele se všemi instalacemi, které 

nesmějí být v průběhu provádění prací poškozeny.  

d) Součástí předání staveniště bude i ohraničení rozsahu staveniště, které bude 
k dispozici zhotoviteli.  

V podrobnostech platí část II. VOP. 

 
II. 

Předmět a účel smlouvy 

Předmětem smlouvy je kompletní realizace díla: “ Rekonstrukce svislé světelné 

signalizace a instalace měření úsekové rychlosti na přechodu pro chodce ulice 

Královéhradecká, silnice I/14, Ústí nad Orlicí“, provedené dle předané projektové 

dokumentace vypracované Bc. Petrem Pospíšilem, AŽD Praha s. r. o., Divize Automatizace 
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silniční techniky, Křižíkova 465/32, Královo Pole, 612 00 Brno pod č. zakázky: M93 P48 21. 

Položkový rozpočet je součástí přílohy této Smlouvy o dílo. 

Technické podmínky stavby jsou uvedeny a stanoveny v projektové dokumentaci, která byla 

podáním nabídky odsouhlasena budoucím zhotovitelem.  Zhotovitel se uzavřením této 
Smlouvy o dílo zavazuje provést pro objednatele na vlastní odpovědnost dílo v rozsahu 

stanovené projektovou dokumentací včetně všech nutných dodávek.  

 

Rozsah dodávky stavby (díla) je jednoznačně stanoven specifikací stavby, projektovou 
dokumentací a položkovým rozpočtem.  

 

1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a na 
vlastní odpovědnost dílo v rozsahu stanovené projektovou dokumentací včetně všech 

nutných dodávek.  

2) Rozsah dodávky stavby (díla) je stanoven specifikací stavby, projektovou dokumentací 
pro, uvedenou v čl. I. odst. a) této smlouvy.  

3) Požadovaná technická specifikace a parametry systému SSZ: 

Řadič SSZ 

− Dodaná technologie musí být schválena k použití na pozemních komunikacích 

v České republice; 

− Dodaný řadič musí být certifikován na úroveň integrity bezpečnosti SIL3 ve smyslu 

ČSN EN 61508 a musí splňovat platné ČSN a EN; 

− Řadič musí být vyvíjen a dodáván dle standardu pro informační bezpečnost ISO/IEC 

27001 

− Řadič SSZ musí komunikovat pomocí otevřeného rozhraní OCIT-O V2.0; 

− Řadič musí disponovat nízkonapěťovou technologií s možností připojení energeticky 

úsporných návěstidel LED s max. elektrickým příkonem 2 W na lampu (červená, 

žlutá, zelená) při plném svitu podle ČSN EN 12368; 

− K řadiči SSZ musí být umožněno připojení minimálně 32 volně přiřaditelných 

výstupů pro výkonový spínač návěstidel; 

− Řadič SSZ musí umožnit plně programovatelné přiřazení signálu (červená, žlutá, 
zelená) na silový výstup řadiče pro každou signální skupinu s plnohodnotným 

dohledem, pro minimalizaci HW komponent řadiče; 

− Dodané řešení musí umožnit připojení, zvukového signalizačního zařízení pro 

nevidomé různých výrobců a modelů, včetně možnosti dálkové aktivace 
nevidomými, a to na samostatné silové výstupy řadiče; 

− Řadič musí umožňovat využití synchronizace času podle lokálního nebo vzdáleného 

časového signálu GPS nebo NTP; 

− Řadič musí disponovat uložištěm pro archivaci dat, které musí být nastavitelné 
podle požadavku provozovatele; 
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− Řadič musí být kompatibilní s kooperativními systémy podle C-ITS standardů ETSI 

vycházející z mezinárodní platformy C-Roads v poslední platné verzi pro možnost 

preference MHD a IZS a další C-ITS služby (use case) dle platformy C-Roads; 

− Řadič musí umožňovat dopravně závislé řízení pomocí programovatelné logiky 

(musí umožnit řízení pomocí fází a fázových přechodů); 

− Dopravně závislé řízení musí umožnit řízení podle požadavků MHD a IAD, pro 

možnost jejich dočasného omezení (vypnutí nároků MHD nebo IAD), tako funkce 

musí být dostupná i z dopravní ústředny. 

− Nabízené řešení musí podporovat možnost rozdělit křižovatku na minimálně 4 
dopravně řízené celky s nezávislým dynamickým řízením; 

− Řadič musí umožňovat propojení s nadřízenou dopravní ústřednou pomocí 

otevřeného komunikačního protokolu OCIT-O V2.0 s možností vzdáleného 

monitorování a řízení SSZ; 

− Řadič musí umožnovat různé módy řízení (místní, ruční, řízení dopravní ústřednou, 

automatické řízení podle časového plánu); 

− Je požadován dohled všech červených signálů vozidlových a chodeckých návěstidel  

− Řadič musí mít možnost vypnutí celé SSZ nebo dílčích částí SSZ do blikavé žluté 

nebo do tmy; 

− Skříň řadiče se požaduje v plastovém provedení s uzamykatelným vstupem; 

− Pro servisní připojení k řadiči a pro připojení řadiče k dopravní řídicí ústředně musí 

řadič disponovat integrovaným rozhraním ethernet bez nutnosti rozšíření HW řadiče 

(musí mít integrovanou minimálně jednu síťovou kartu); 

− Řadič musí v rámci servisu umožnit funkčnost křižovatky bez vypnutí  

 

Ovládání a monitorování řadiče SSZ: 

− Samotný řadič musí mít integrovaný servisní SW ke kterému se lze připojit pomocí 

standartního webového prohlížeče (na PC nebo smartphone) a minimálně 

obsahovat: 
o Přihlášení do řadiče s různou úrovní práv (např. dohled, servis, řízení apod.)  

o Zobrazení aktuálního provozního stavu; 

o Zobrazení čísla aktuálně běžícího SP a fáze, popřípadě čísla hasičského 

programu; 
o Zobrazení zasynchronizování časové osy signálních plánů s referenčním 

časem po zapnutí SSZ nebo po přepnutí signálních plánů; 

o Zobrazení poruchových hlášení s možností exportu pro detailní analýzu, 
o On-line zobrazení vizualizace právě probíhajícího signálního plánu formou 

pásového diagramu včetně detektorů a parametrů dynamického řízení; 

o Off-line zobrazení vizualizace signálního plánu formou pásového diagramu 
z uložiště řadiče; 

o Zobrazení dopravního stavu detektorů a možnost jejich simulace včetně 

automatické; 

o Načtení elektronického provozního deníku, do něhož jsou ukládány všechny 
provozní údaje s možností filtrování a vyhledávaní; 
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o Možnost jednoduché konfigurace připojení řadiče k dopravní ústředně; 

o Požadavek na základní ovládání SSZ (zapnout, vypnout, přepnout signální 

programy). 

− Samotný řadič musí umožnit lokální monitorování a ovládání bez nutnosti připojení 

PC nebo jiného externího zařízení a bez nutnosti otevření skříně řadiče: 

o Číslo a čas signálního plánu, referenční čas, číslo hasičského programu; 
o Možnost ovládání fází ručního řízení přímo z řadiče, bez externího HW 

ručního řízení se zobrazením zvolené fáze ručního řízení; 

o Zobrazení stavu dílčích uzlů SSZ; 
o Číslo fáze, fázový přechod, čas fáze a délku fázového přechodu; 

o Vypnutí/zapnutí dynamického řízení a týdenní automatiky; 

o Přepínání signálních plánů, zapnutí blikavé žluté, vypnutí do tmy a 

celočervené; 

o Základní historii poruch a provozních hlášení; 

o Zobrazení stavu připojení řadiče k dopravní ústředně; 

o Zobrazení stavu synchronizace se zdrojem času 
o Zobrazení poruch formou textu, ne pouze čísla kódu poruchy (např. Prim. 

porucha 1. červené) 

Návěstidla SSZ:  

− Dodaná návěstidla musí být plně kompatibilní s dodaným řadičem bez doplnění 
dalšího mezičlenu mezi řadič a návěstidlo; 

− Dodaná návěstidla musí být certifikována na úroveň integrity bezpečnosti SIL3 ve 

smyslu ČSN EN 61508; 

− Návěstidlo musí splňovat standard EMC (Elektromagnetická kompatibilita) dle ČSN 

EN 50293; 

− Návěstidlo musí splňovat ČSN EN 12368; 

− Třída krytí pro celé návěstidlo IP55 / IP54, pro vložku IP65; 

− Odolnost návěstidla proti nárazům IR3; 

− Zdrojem světla musí být LED s dohlídáním poruchy; 

− Provozní napětí návěstidla malého napětí; 

− Maximální příkon návěstidla při neztlumeném stavu 2 W na lampu (červená, žlutá, 
zelená) při plné svitu podle ČSN EN 12368; 

− Dodávka návěstidel se 2 variantami lamp, a to s průměrem 200 mm a 300 mm; 

− Na návěstidlech musí být možnost zobrazování standardních symbolů dle platné 

legislativy; 

− Krycí skla jednotlivých signálů musí splňovat fantomickou třídu minimálně 3 

4) Požadovaná technická specifikace a parametry systémů pro měření rychlosti 

Zařízení musí:  

1. mít v době instalace platné typové schválení (certifikát) použitého měřícího zařízení 
vydané Českým metrologickým institutem v kategorii silniční rychloměry používané 

při kontrole dodržování pravidel silničního provozu („Stanovená měřidla“) včetně 

ověření metrologické návaznosti všech zařízení, 
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2. z důvodu udržitelnosti provozu zařízení měření rychlosti je vyžadována platnost 

certifikátu měřidla jako stanoveného silničního rychloměru s platností po celou dobu 

provozu tj. 5 let od předání díla, 

3. umožnit nastavování různých rychlostních limitů, 

4. měření rychlosti všech jednostopých i dvoustopých vozidel, 

5. zachytit a uložit detail RZ dvoustopého i jednostopého vozidla v místě detekce tak, aby 

bylo možné uživatelské i strojové čtení RZ a státu registrace 

6. být při převzetí předmětu díla a následně po celou dobu 5 let metrologicky ověřováno,  

7. být určeno pro trvalé použití v kteroukoli roční dobu, čas (tedy včetně nočních hodin) 

při zachování průkaznosti přestupkových dat v režimu 24/7, 

8. po zaznamenání přestupku přenést data v zabezpečeném formátu do bezpečného 

úložiště do 48 hodin 

9. mít minimální provozní rozsah zařízení (jako celku) v teplotách od - 25°C do + 55°C, 

10. zachytit a uložit detail řidiče dvoustopého vozidla v místě detekce tak, aby bylo možné 

uživatelské rozeznání řidiče umožňující posoudit shodu s osobou řidiče uvedenou 
provozovatelem při řešení přestupku s řidičem v rámci úkonů dle správního řízení 

(dobře rozeznatelné rysy tváře), 

11. zachytit a uložit čelní snímek dvoustopého vozidla v místě detekce,  

12. zařízení musí být schopno zdokumentovat přestupek i v noci a za snížené viditelnosti 

13. pro přestupková data 24 hodin denně vykazovat následující vlastnosti: 

a) noční přisvětlení obličeje řidiče jedoucího dvoustopého vozidla (až do 150 km/h) pro 
pořízení snímků (ostré, nerozmazané snímky) v takové kvalitě, aby bylo možno 

spolehlivě rozpoznat tvář řidiče, 

b) noční přisvětlení RZ rychle jedoucího dvoustopého vozidla (až do 150 km/h) pro 
pořízení snímků (ostré, nerozmazané snímky) vhodných pro automatické čtení RZ, 

c) noční přisvětlení nesmí pracovat ve viditelném optickém spektru, 

14. detekovat nejméně 95 % vozidel,  

15. číst RZ v reálném čase s úspěšností vyšší než 98 % ze všech detekovaných vozidel (tedy 
včetně zahraničních RZ ze všech zemí EU a včetně dvouřádkových RZ a včetně RZ na 

přání,  

16. číst stát registrace v reálném čase s úspěšností vyšší než 95 % ze všech detekovaných 

vozidel (tedy včetně zahraničních RZ ze všech zemí EU a včetně dvouřádkových RZ a 

včetně RZ na přání,  

17. pro dvoustopá vozidla zakrýt místo spolujezdce na základě algoritmu detekujícího 

místo spolujezdce bez ohledu na pozici vozidla na snímku (nepřípustné je zakrytí fixního 

místa snímku dle předpokládané pozice spolujezdce), 

18. sbírat a ukládat data o dopravě – pro každé vozidlo (jednostopé, dvoustopé) musí být k 

dispozici anonymizovaný záznam o jeho rychlosti (tedy včetně těch vozidel, která 

nepřekročila rychlost).  
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Služby poskytované s dodaným zařízením: 

Po dobu 5 let od předání kompletního předmětu díla musí dodavatel v rámci poskytovaných 

služeb zajistit bezvadnou funkci zařízení v souladu s touto specifikací. 

Minimálně je v ceně služby požadováno:  

Dodavatel zajistí zabezpečení bezvadné funkce zařízení tak, aby po celou dobu provozu (5 
let od předání předmětu díla) mělo zařízení požadované vlastnosti, tj. zejména dostupnost 

zařízení v požadovaném rozsahu, dokumentace přestupků v souladu s legislativou, a 

detekce vozidel v požadované kvalitě, přitom se předpokládá nejméně: 
a. zajistit údržbu zařízení v souladu s provozní dokumentací zařízení, 

b. zajistit pravidelná metrologická ověření, 

c. zajistit kontrolu funkce zařízení, 

d. poskytovat elektronickou a telefonickou linku pro hlášení poruch, 

e. zajistit aktualizace SW čtení, 

f. zajistit výměnu spotřebních částí (baterie, výbojky apod.) 

5) Součástí dodávky stavby (díla) je zejména: 
• zřízení staveniště, včetně zajištění bezpečného přístupu na místo stavby za účelem 

jejího provádění se zajištěním všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému plnění díla, uvedení místa do původního stavu po dokončení 

stavby a konečné odstranění staveniště 

• demontáž, dodávka, zabudování, montáž a případná výroba všech dílů a materiálů 

nutných k plnění veřejné zakázky, včetně jejich správy a skladování 

• průběžný odvoz veškerého stavebního odpadu, který vznikne realizací, zajištění jeho 

případného dočasného uložení, předání odpadu osobě oprávněné k převzetí dle zákona 

185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, provedení závěrečného úklidu 

stavby a okolních ploch 

• zajištění bezpečnosti všech osob a zařízení pohybujících se na staveništi a jeho 

bezprostředním okolí, dodržování bezpečnostních předpisů a zajištění případného 

dopravního a výstražného značení, nutného k zajištění bezpečí a plynulé činnosti na 

staveništi 

• provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, protokolů, certifikátů a 

dalších dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsaných technických 

parametrů a požadované kvality díla 

 

6) Zhotovitel splní svoji povinnost dodat dílo jeho řádným dokončením a předáním 

objednateli bez vad a nedodělků v rozsahu, stanoveném touto smlouvou a úspěšnými 

garančními zkouškami.  

7) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a je dílo 

schopen provést a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, 

nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné. 
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8) Předmětem díla není: 

- případné práce a dodávky nad rozsah předmětu díla – vícepráce, neuvedené 

v nabídce zhotovitele ze dne …. ……. 2023 s výjimkou nákladů dle znění čl. II, odst. 3. 

9) Zhotovitel se zavazuje dodat případné vícepráce, požadované a písemně odsouhlasené 
objednatelem. Provádění případných víceprací bude zohledněno v ceně díla a v termínu 

plnění díla. Ocenění víceprací bude provedeno před jejich provedením dohodou mezi 

objednatelem a zhotovitelem ve stavebním deníku nebo v dodatku k této smlouvě. 
 

10) Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit provedení 

některých prací, cenových podmínek a případně změnit lhůty provádění prací. 

Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné 
k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby.  

 

11) Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 
požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis změn, který 

zhotovitel ocení podle jednotkových cen, použitých v položkovém rozpočtu. O těchto 

změnách uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou 
úpravu termínu předání díla. 

 

12) Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti 

navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu 

veškerých vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

 

13) Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo 

smluvně sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických 

norem pro případ, že součástí díla je i technologická část. Seznam předepsaných 
zkoušek je dán obecně právními předpisy dle veškerých platných předpisů a norem, 

zejména pak ČSN 0700705.  

 

14) Objednatel se zavazuje zhotovené dílo v níže sjednaném termínu řádně převzít a zaplatit 
zhotoviteli sjednanou cenu díla dle této smlouvy. 

 
III. 

Lhůty plnění 

1) Pro zhotovení díla se sjednávají následující lhůty plnění: 

Předání a převzetí místa stavby:     20. 11. 2023 

Termín přepokládaného zahájení prací:    20. 11. 2023 
Termín kompletního předání předmětu plnění:  30. 04. 2024 

Termín ukončení veškerých předepsaných zkoušek:  30. 04. 2024 
(úspěšné vydání ověřovacího listu ČMI na kalibraci měřícího zařízení) 
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IV. 

Cena díla 

1) Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za cenu, 

která je stanovena předloženou nabídkou a byla dohodnuta jako maximální:   
   

 Cena bez DPH činí   ….………. , .. Kč  

slovy: ………………………………………………………….korun českých 

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle ust. § 

1765 odst. 2 obč. zák. a nevzniká mu nárok v případě změny okolností na obnovení 

jednání o smlouvě. 

2) DPH se řídí dle platného znění zákona o DPH dle § 92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty a je povinností zhotovitele zatřídit stavební práce podle klasifikace produkce 

CZ-CPA. Bez zatřídění nebude podepsán soupis provedených prací jako podklad k 

měsíční fakturaci. 

3) Objednatel prohlašuje, že je registrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH) v ČR. 

Objednatel přijaté plnění ve formě stavebních prací použije pro svoji ekonomickou 

činnost a v tomto vztahu vystupuje jako osoba povinná k dani. Výši DPH je podle §92a 
odst. 2 zákona o DPH povinen doplnit a přiznat objednatel. 

4) Přílohou ceny díla je i kopie rozpočtu, případně rozpis kalkulace ceny, který byl součásti 

nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení na předmět plnění této smlouvy. 

5) V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně nákladů 
na vybudování, provoz a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele. V ceně díla jsou i 

zahrnuty náklady na skládkování vybouraných stavebních hmot. 

6) Součástí ceny díla nejsou případné vícepráce, požadované objednatelem nad rozsah 
předmětu díla dle části II. odst. 5) této smlouvy. 

7) V podrobnostech platí část VI. VOP.  

 
V. 

Platební podmínky 

1) Smluvní strany se dohodly na následujícím systému plateb: 

- zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce v souladu s položkovým 
rozpočtem včetně DPH vždy po ukončení kalendářního měsíce 

- soupis skutečně provedených prací předloží objednateli k odsouhlasení a na základě 

odsouhlaseného soupisu prací vystaví dílčí fakturu – objednatel odsouhlasí soupis 
provedených prací nejpozději do tří dnů od jejich předání 
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- objednatel má právo uhradit vystavené faktury max. do výše 80 % smluvní ceny díla 

bez DPH a DPH v platné výši. 

 

- částka rovnající se zbylým 20% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena 
objednatelem zhotoviteli po úspěšném vydání revize na dodané zařízení, po vydání 

ověřovacího listu ČMI na kalibraci měřícího zařízení a současně po kompletním 

odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání díla. 

2) Splatnost faktur byla dohodnuta 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. 

3) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti, dané příslušnými zákony.  

4) Den splatnosti se rozumí den připsání částky na účet zhotovitele nebo uskutečnění 

hotovostní platby. 

5) V podrobnostech platí část VIII. VOP. 

 
VI. 

Záruční doba – odpovědnost za vady 

1) Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, 

projektové dokumentace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

technickými normami, a že v záruční době bude dílo bez vad s vlastnostmi v této 
smlouvě dohodnuté.  

2) Záruční doba na kompletní dodávku rekonstruované svislé světelné signalizace a 

instalace měření úsekové rychlosti na přechodu pro chodce ulice Královéhradecká byla 
stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet prvním dnem po kompletním předání 

předmětu díla. 

3) Záruka na případná samostatná technologická zařízení bude poskytnuta dle záruční 
doby, poskytnuté jednotlivými výrobci zařízení, nejméně však 24 měsíců a objednateli 

budou předány všechny záruční listy.  

4) Záruka se vztahuje na všechny vady a poruchy, vzniklé z důvodu vad materiálových, 

nekvalitně provedenou prací, použitím materiálů a výrobků nižších parametrů. 

5) Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy, způsobené neodbornými zásahy ze strany 

objednatele, úmyslným jednáním objednatele nebo třetích osob s cílem dílo poškodit a 

na vady, způsobené živelnými událostmi, vzniklými v průběhu užívání díla.  

6) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí, 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl 

zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich používání 
trval. 
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7) Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo 

požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma. 

8) Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné bezplatné 

odstranění vady nebo na přiměřenou slevu – pokud toto není na úkor kvality díla. 

9) Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých 

důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 

10) V podrobnostech platí část XVIII. VOP. 

 
VII. 

Podmínky provedení díla 

1) Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla 

až do jeho předání objednateli. 

 
2) Veškeré instalační, montážní, stavební práce a související činnosti, které vyžaduje 

realizace díla, budou provedeny v souladu se všemi ČSN a platnými předpisy. 

3) Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a za 

zabezpečení a řádné označení staveniště při provádění prací. 

4) Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené práv 

třetích osob, včetně bodů určených k odběru elektrické energie a vody, které budou 

použity výhradně pro potřeby samotného provedení díla. 
 

5) Objednatel při předání stavby seznámí zhotovitele se všemi instalacemi, které nesmějí 

být v průběhu provádění prací poškozeny, pokud nejsou zaznamenány v projektu 
stavby.  

6) Součástí předání staveniště bude i ohraničení rozsahu staveniště.  

7) Povolení k užívání veřejných ploch, pokud je bude zhotovitel pro provádění prací 

požadovat, si zajistí zhotovitel, který rovněž nese poplatky za užívání těchto ploch.  

8) Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, 

nejméně 7 dnů před jejich zakrytím, a to písemně ve stavebním deníku a současně 

telefonicky zástupci objednatele. V případě, že se zástupce objednatele i přes tuto výzvu 
ke kontrole prací nedostaví a bude trvat na jejich odkrytí, bude toto provedeno na 

náklady objednatele. Přesný soupis prací a konstrukcí, které budou předmětem 

prohlídky, bude specifikován objednatelem v zápise o předání a převzetí staveniště.  
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9) O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební nebo montážní deník, který má 

uložen u sebe. Při odevzdání díla předá jedno kompletní vyhotovení deníku objednateli. 

10) Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel 

neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v trvale nekvalitní 
práci, skluzu prací oproti harmonogramu stavby, je oprávněn žádat zhotovitele o 

odstranění těchto nedostatků. Zjištěné skutečnosti se zaznamenají do stavebního 

deníku. 

11) K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 7 kalendářních dnů předem. O 

předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, jehož součástí bude i soupis vad a 

nedodělků včetně termínů jejich odstranění. 

12) Dílo objednatel převezme i tehdy, když v zápise o předání a převzetí budou uvedeny 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a 

bezpečnému provozu (užívání) díla. Odstraněním všech vad a nedodělků, uvedených 

v zápise, vzniká zhotoviteli právo na vystavení konečné faktury.  

13) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených 

projektovou dokumentací a touto smlouvou a platnými normami. 

14) Nedodělkem se rozumějí práce, nedokončené oproti PD a Smlouvě o dílo.  

15) Za objednatele je oprávněn přejímat práce a dodávky, tvořící předmět této smlouvy o 

dílo č. 2223003 pan Jiří Roušavý, tel. 608 553 304. Všechny osoby objednatele, uvedené 

v záhlaví této smlouvy, mohou jednat samostatně. Za zhotovitele je oprávněn předávat 

práce a dodávky, tvořící předmět této smlouvy o dílo pan ……………………………….., 
tel. ………………….. 

16) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od předání a převzetí díla. Pokud 

k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení, potom je 
povinen vyklidit staveniště do dvou dnů od jejich odstranění.  

 

17) V podrobnostech platí část XII., XIII., XVII. a XVIII. VOP. 
 

VIII. 

Kontrolní dny 

1) V době provádění díla se budou konat kontrolní dny za účasti zástupců obou smluvních 

stran, a to pravidelně 1x za 2 týdny, popřípadě dle vzájemné dohody obou smluvních 

stran.  

2) Pokud objednatel zjistí vady na již provedeném díle při kontrolních dnech, je povinen na 

ně ihned upozornit zhotovitele. 
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IX. 

Smluvní pokuty 

1) Pokud zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. I. této smlouvy, po termínech, uvedených 

v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 

díla, uvedení v čl. IV. za každý den prodlení s dokončením předmětu díla.  

2) V případě prodlení objednatele s placením ceny díla v termínech a výši dle čl. V. této 
smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za 

každý den prodlení. 

3) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý den 
prodlení s odstraněním každé vady a nedodělku oproti termínům, uvedeným v zápise o 

předání a převzetí. 

 
4) Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění případného nároku na náhradu škody a 

smluvní pokuta se do výše škody nezapočítává.  
 
 

X. 

Ostatní ujednání 

1) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění podmínek této 

smlouvy. Tento závazek neplatí pro zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2016 Sb., 

o registru smluv a dále dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel souhlasí, že objednatel uveřejnění tuto smlouvu včetně příloh a skutečně 

uhrazenou cenu ve smyslu ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb. 

2) Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s potřebnou odbornou 
péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této 

smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, projektem stavby, 

zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a 

vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. 

3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. I. této smlouvy, 

což doloží kopií výpisu z živnostenského nebo obchodního rejstříku. 

4) V případě, že po podpisu této smlouvy na zhotovitele anebo jeho poddodavatele budou 
dopadat mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních 

sankcí č. 69/2006 Sb. ve smyslu zákona č. 240/2022 Sb. účinného od 1. 9. 2022, je povinen 

to zhotovitel písemně oznámit objednateli. V případě, že oznámení neprovede a 
objednatel zjistí, že na zhotovitele anebo jeho poddodavatele mezinárodní sankce 
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dopadají, vyzve zhotovitele k vysvětlení nebo nápravě formou vyjmutí osoby ze 

sankčního seznamu. V případě že náprava není možná, odstoupí objednatel od této 

smlouvy, přičemž účinnost odstoupení nastává doručením odstoupení zhotoviteli. 

5) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě závažného porušení 
povinností, vyplývajících z této smlouvy. Za závažné porušení podmínek se zejména 

považuje: 

- trvale nekvalitní práce zhotovitele a nerespektování připomínek objednatele 
– objednatel upozorní zhotovitele na nekvalitně prováděné práce zápisem 

do stavebního deníku 

- nedodání některé části díla 

- prodlení zhotovitele s předáním díla podle čl. III. této smlouvy o více než 15 
dní 

6) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě závažného porušení 

povinností, vyplývajících z této smlouvy. Za závažné porušení podmínek se považuje: 
- prodlení objednatele s placením o více než 30 dnů po splatnosti vzájemně 

odsouhlasené faktury 

7) Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem dodaného materiálu je zhotovitel a vlastnictví 
přechází na objednatele dnem předání díla. 

8) Bude-li objednatel v prodlení s placením oprávněně vystavených faktur o více než 20 

dnů, má zhotovitel právo přerušit práce na díle, až do té doby, dokud nebude dlužná 

částka uhrazena. O dobu, po kterou byla práce z výše uvedených důvodů přerušena, se 

prodlužuje termín dokončení díla. 

 

9) Protokol o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, na veškerý použitý  
materiál bude uložen u zhotovitele k nahlédnutí. 

10) Zhotovitel se zavazuje používat při realizaci díla materiály, které splňují prohlášení o 

shodě. 

 
XI. 

Závěrečná ustanovení 

1) Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou 
platné jen tehdy, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou stran. 
K platnosti dodatků se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu. 

2) Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele 
podané v rámci výše uvedené veřejné zakázky. 
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3) Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a 
zhotovitele Všeobecnými obchodními podmínkami pro dodávku a zhotovení stavby 
uvedenými v příloze č. 4 zadávací dokumentace a obecně závaznými právními předpisy, 
platnými v České republice, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném 
znění a zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění.  

4) Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále. 

5) Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 
účinnosti dnem uveřejnění. 

6) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 
504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

7) Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně 
s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) společností TEPVOS, spol. s. r. o., Královéhradecká 1566, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí, 
IČ: 25945793. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 
dobrovolně. 

8) Smluvní strany se dohodly, že společnost TEPVOS, spol. s r. o. bezodkladně po uzavření této 
smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem 
vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy společnost TEPVOS, spol. s r. o. bezodkladně informuje 
druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

9) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.  

10) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

 

V Ústí nad Orlicí dne …………………. 

 

Za zhotovitele:       Za objednatele: 

 

………………………….      ……………………… 

…………………………      Ing. Václav Knejp 

…………………………      jednatel společnosti 

 


