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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.A Údaje o stavbě  

a) Název stavby:   Obnova vodovodu v ul. Zborovská  
    II. etapa 

Zakázkové číslo:  V_2022_003  
 

b) Místo stavby: 
Katastrální území:  Ústí nad Orlicí [775274] 
Obec:   Ústí nad Orlicí [579891]    
ORP:   Ústí nad Orlicí 
Kraj:    CZ 053 Pardubický 
Parcelní čísla pozemků: k.ú. Ústí nad Orlicí: 

451/10, 441/3, 2355/7, 2355/22 
 

c) Předmět projektové dokumentace:   
Předmětem projektové dokumentace je výměna vodovodního řadu v důsledku nevyhovujícího 
technického stavu stávajícího potrubí, vč. propojení vodovodů z ulice Zborovská do ulice 
Mývaltova.  
 
Stupeň: dokumentace pro společné povolení stavby 

 
 

A.1.B Údaje o stavebníkovi  

Objednatel:    TEPVOS, spol. s r.o.  
Královéhradecká 1566  
562 01 Ústí nad Orlicí 

  
 

Stavebník:    TEPVOS, spol. s r.o.  
Královéhradecká 1566  
562 01 Ústí nad Orlicí 

 

A.1.C Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Řešitelská organizace:  VODESTO s.r.o. 
     Panská 79 
     516 01 Rychnov nad Kněžnou 
     IČ: 04974468 
 
b) Odpovědný projektant:  Bc. Jiří Šíma, DiS. 

Číslo autorizace ČKAIT:  0602250 
Obor autorizace:  Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
Specializace:  Stavby zdravotně technické 
 

c) Projektanti  
 jednotlivých částí PD:  Mgr. Lucie Šímová 

  
d) Datum zpracování:  červenec 2023 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ 
A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

SO-01 VODOVODNÍ ŘAD 1 

SO-02 VODOVODNÍ ŘAD 2 

SO-03 VODOVODNÍ ŘAD 3 

 
 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

• vstupní informace objednatele; 

• popisné informace o parcelách katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy; 

• geodetické zaměření předmětné lokality; 

• vytyčení skutečného vedení vodovodu provozovatelem; 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), a související předpisy; 

• vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; 

• zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); 

• vyhláška č. 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění; 

• vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého 
styku s vodou a na úpravu vody; 

• Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 
a územního opatření 

• Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; 

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška 252/2004 Sb., o stanovení hygienických požadavků na pitnou a teplou vodu 
a četnosti  
a rozsahu kontroly pitné vody 

• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; 

• Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla 

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

• Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

• Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon); 

• Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; 

• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů; 

• Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 

• ČSN 75 5455  Výpočet vnitřních vodovodů 

• ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb; 

• ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty; 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; 

• ČSN 73 3050 Zemní práce; 

• ČSN 75 5401  Navrhování vodovodních potrubí; 

• ČSN 75 5411 Vodárenství. Vodovodní přípojky; 

• TNV 75 5402  Výstavba vodovodních potrubí; 

• ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí; 

• ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích; 



Obnova vodovodu v ul. Zborovská, II. etapa 
 

8 

• ČSN EN 12201 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky  
a stokové sítě; 

• ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě; 

• TNV 75 7121 Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím při teplotě 
  do 25 °C 

• ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

• TNV 75 5410 Blok vodovodních potrubí; 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.A Charakteristika území  a stavebního pozemku 

Navrhovaná stavba obnovy vodovodu je řešena v prostoru ulic Zborovská a Mývaltova.  

 

Foto č. 1 – Pohled na zájmové území  

Vlastníkem a provozovatelem skupinového vodovodu v Ústí nad Orlicí, Hylvátech, Kerharticích, 
Oldřichovicích a Černovíru je společnost TEPVOS s.r.o., jejímž stoprocentním vlastníkem je Město 
Ústí nad Orlicí. 

Voda z vrtu Perla 06 Hylváty a vrtů ÚO-1 a ÚO-2 je přivedena do akumulační nádrže u ČS Ústí nad 
Orlicí Z čerpací stanice je voda čerpána do vodojemu nižšího tlakového pásma a vodojemů vyššího 
tlakového pásma. Z vodojemu nižšího tlakového pásma vedou 3 samostatné přivaděče do spotřebiště 
nižšího tlakového pásma. Z vodojemu nižšího tlakového pásma je zásobováno město Ústí nad Orlicí 
po výškovou úroveň Mírového náměstí, ul. Smetanovu, Kerhartice a část Dolních Libchav (ohraničeno 
žel. tratí ČD Ústí nad Orlicí – Letohrad) a podstatná část Hylvát. Z armaturní šachty pod vodojemy 
vyššího tlakového pásma jsou vedeny 2 hlavní přivaděče do vyššího tlakového pásma. Z vodojemů 
vyššího tlakového pásma je zásobována zbývající část města Ústí nad Orlicí včetně sídliště Štěpnice, 

část Hylvát (panelové domy), Oldřichovice, Černovír a obec Dlouhá Třebová1. 

Výstavba obnovy vodovodu je navržena na pozemcích tvořících veřejné prostranství v ulici Zborovská, 
Královéhradecká a Mývaltova. (dotčené pozemky viz kapitola B.1.M). 

 
1  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje, karta obce Ústí nad Orlicí 
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B.1.B Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací,  
s cí l i  a úkoly územního plánování ,  informace o vydané 

územně plánovací dokumentaci  

Navrhovaná stavba bude stavbou technického vybavení, která vyhovuje regulaci funkčního využití 
předmětného území. Navrhovaná stavba není v rozporu s územním plánem, svojí náplní respektuje 
funkční i prostorové požadavky platného územního plánu.  
 
 

B.1.C Informace o vydaných rozhodnutích o povolení vý j imky 
z obecných požadavků na využívání území  

Pro navrhovanou stavbu nejsou vydány žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území. 
 
 

B.1.D Informace o zohlednění  podmínek závazných stanovisek 
dotčených orgánů  

Závazná stanoviska dotčených orgánů budou zajištěna na základě této dokumentace a budou 
přiložena k žádosti o povolení stavby jako samostatné přílohy. 
 

B.1.E Výčet a  závěry provedených průzkumů a rozborů – 
geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod.  

V lokalitě byla provedena terénní pochůzka a rekognoskace terénu za účelem zjištění současného 
stavu, geodetické zaměření předmětné lokality, vytyčení stávající trasy vodovodu a její geodetické 
zaměření. 
 
V uvažované lokalitě nebyl v místě výstavby vodovodu proveden podrobný inženýrsko – geologický 
průzkum. Zatřídění těžitelnosti zemin bylo převzato dle zkušeností z jiných staveb prováděných 
v místě. Ve výkazech výměr je uvažováno: hor. tř. 3–30 %, hor. tř. 4–70 %.  

B.1.F Ochrana území podle jiných právních př edp isů  

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba svou kategorií nepodléhá hodnocení 
vlivu stavby na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 

 
Pro umístění stavby není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu. 

 
Pro umístění stavby není třeba souhlasu orgánu státní správy lesů k odnětí pozemků určených 
k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon). 

 
Stavba neleží v ochranném pásmu lesa. Pro její umístění není potřeba souhlasu orgánu státní správy 
lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, se stavbou v ochranném pásmu lesa. 

 
Ochrana stávající vegetace bude provedena v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
 
Zájmová lokalita není součástí ochranného pásmo vodního zdroje I. ani II. stupně. 
 
Zájmová lokalita leží mimo ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů, žádná velkoplošná 
ani maloplošná chráněná území zde nebyla vyhlášena.  
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Stavba se nedotýká prvků ÚSES. Zájmy chráněné zvláštními právními předpisy (např. zákony 
č. 44/1998 Sb., č. 114/1992 Sb.) nejsou stavbou dotčeny. 
 
Širší území je součástí CHOPAV Východočeská křída.  
 
Katastrální území Ústí nad Orlicí není zařazeno v seznamu zranitelných oblastí vyhlášených 
nařízením vlády č. 262/2012 Sb. 
 
Ve smyslu § 15 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. jsou všechny povrchové vody na území České 
republiky vymezeny jako citlivé oblasti. 
 
Lokalita není situována v oblasti přímého střetu s historickými památkami, kulturními nebo 
archeologickými památkami. Území dotčené stavbou není předmětem památkové ochrany. Stavba 
není kulturní památkou, stavba se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. 
 
Celé území obce Ústí nad Orlicí je však považováno za území s archeologickými nálezy, a tak je 
povinností stavebníka v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu.  
 
V průběhu stavby je nutné dbát na dodržování preventivních opatření k zabránění případným únikům 
ropných látek. Látky negativně ovlivňující jakost a zdravotní nezávadnost vod budou skladovány tak, 
aby bylo zabráněno jejich úniku do povrchových a pozemních vod. Provádění prací neovlivní 
negativně odtokové poměry. 

 

Při zemních pracích a při provozu mechanismů pracujících na stavbě bude docházet jejich přesunem 
ke znečištění vozovek a k drobnému narušení okolního terénu – dodavatel bude mít za povinnost 
neustále čistit povrch zpevněných ploch a po ukončení stavebních prací nutno uvést 
vše do původního stavu. 

 

Přehled zájmů chráněných zvláštními právními předpisy v dotčené lokalitě je uveden v následující 
tabulce:  

 

ochranný režim 

výskyt území s ochranným 
režimem v místě stavby 

ano ne 

zákon č. 254/2001 Sb., 
o vodách 

ochranná pásma vodních zdrojů 
dle § 30 zákona č. 254/2001 Sb. 

 x 

CHOPAV 
dle § 28 zákona č. 254/2001 Sb. 

X  

ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů 
dle § 21 zákona č. 164/2001 Sb. 

 x 

zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody 
a krajiny 

zvláště chráněné území 
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

ochrana krajinného rázu a přírodní park dle 
§ 12 zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

evropsky významná lokalita ze soustavy 
Natura 2000 dle § 45a zák. č. 114/1992 
Sb. 

 x 

ptačí oblast ze soustavy Natura 2000 
dle § 45e zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

památné stromy 
dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

významné krajinné prvky 
dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

územní systémy ekologické stability 
dle § 4 zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

povolení ke kácení dřevin 
dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 
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nařízení vlády 
č. 262/2012 Sb. 

zranitelná oblast 
dle § 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. 

 x 

nařízení vlády 
č. 401/2015 Sb. 

citlivá oblast  
dle § 15 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 

X  

zákon č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití 
nerostného bohatství 

chráněná ložisková území dle § 16-19 
zákona č. 44/1988 Sb. 

 x 

oblast ostatních evidovaných surovinových 
zdrojů ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb. 

 x 

zákon č. 334/1992 Sb., 
o ochraně ZPF 

ochrana zemědělského půdního fondu 
podle zákon č. 334/1992 Sb. 

 x 

zákon č. 289/1995 Sb. 
o lesích  

ochrana lesních pozemků ve smyslu 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích – stavba 
v ochranném pásmu lesa 50 m 

 x 

zákon č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči 

kulturní památka  
dle § 2 zákona č. 20/1987 Sb. 

 x 

národní kulturní památka  
dle § 4 zákona č. 20/1987 Sb. 

 x 

památková rezervace 
dle § 5 zákona č. 20/1987 Sb. 

 x 

památková zóna 
dle § 6 zákona č. 20/1987 Sb. 

 x 

území s archeologickými nálezy 
dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb.  

X  

 

B.1.G Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 
území apod.  

B.1.G.1 Povodně 

V předmětné lokalitě je vyhlášeno záplavové území Q20 pro vodní tok Tichá Orlice, navrhovaná 
stavba však leží mimo toto záplavové území.    

B.1.G.2 Sesuvy půdy 

Navržené konstrukční řešení stavby zabezpečuje její ochranu proti negativním účinkům sesuvů půdy. 
Lokalita, kde bude prováděna stavba, není v současné době ohrožována sesuvy půdy.  Ochrana proti 
sesuvům půdy během realizace stavby bude zabezpečována pažením.  

B.1.G.3 Poddolování  

Lokalita leží mimo poddolovaná území. 

B.1.G.4 Seizmicita 

Lokalita, kde bude realizována stavba, se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmicitou. 

B.1.G.5 Radon 

Výskyt radonu zhoršující hygienické podmínky při realizaci, provozu a užívání stavby 
se nepředpokládá. 

B.1.G.6 Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním 

prostoru stavby 

Realizací stavby dojde dočasně ke zvýšení intenzity hluku v dané lokalitě prováděnými stavebními 
pracemi. 
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B.1.H Vliv stavby na okolní stavby  a pozemky, ochrana okolí, 
vliv stavby na odtokové poměry v  území  

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Je navržena tak, aby nedošlo během 
jejího provádění ani po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo 
dotčené stavbou. Po dobu realizace stavby lze předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti 
v bezprostředním okolí staveniště.  

 
Pozemky dotčené stavbou jsou zpevněnou plochou, dešťové vody jsou odváděny jednotnou 
kanalizací. Odtokové poměry v území se navrženou stavbou nezmění, odvodnění srážkových vod 
bude zachováno stávajícím způsobem. Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů 
v území. 
 

B.1.I Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Vzhledem k charakteru stavby nejsou předpokládány požadavky na asanace ani demolice. Kácení 
dřevin se nepředpokládá. 

 

B.1.J  Požadavky na maximální  zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k  plnění  funkce lesa 

Jedná se o podzemní stavbu technické infrastruktury. Provedení navrhované stavby nevyžaduje trvalý 
zábor ani vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely dle zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
 
Stavba nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích. 

B.1.K Územně technické podmínky  

Trvalé napojení na dopravní infrastrukturu bude zajištěno po stávajících veřejných pozemních 
komunikacích. Napojení v průběhu stavebních prací stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu bude 
provedeno ze stávající komunikace.  
 

Stavba nevyžaduje napojení na rozvodnou síť elektrické energie. 
 

Stavba bude součástí vodovodu pro veřejnou potřebu. 
 

Stavba svým charakterem a rozsahem neklade žádné zvláštní požadavky na zařízení staveniště. 
Elektrická energie pro stavbu (zařízení staveniště) bude dodávána z mobilních zdrojů a je plně 
v kompetenci dodavatele stavby. Organizace a zajištění stavebního materiálu stejně jako rozsah 
provozního a sociálního zařízení stavby je rovněž věcí dodavatele stavebních prací.  

 
V území dotčeném stavbou se nacházejí podzemní inženýrské sítě. V prostoru ochranného pásma 
je nutno dodržovat stavebně technická omezení pro provádění a provoz stavby, která jsou stanovena 
příslušnými zákony, vyhláškami včetně příslušných vyjádření doložených v dokladové části této 
dokumentace. 
 

Při stavbě dochází k přímému střetu s inženýrskými sítěmi.  
 
V zájmovém území se nachází: 

- podzemní sítě elektronických komunikací (CETIN, KTUO); 
- podzemní vedení elektrizační soustavy NN do 1 kV (ČEZ Distribuce); 
- podzemní vedení veřejného vodovodu a kanalizace (TEPVOS); 
- kabelové vedení veřejného osvětlení (TEPVOS); 
- vedení STL, NTL plynovodu (GasNet); 

 
Před zahájením stavebních prací je nutno požádat příslušné správce inženýrských sítí o přesné 
vytýčení průběhu jejich vedení přístrojovou technikou. Hloubku uložení sítí je nutné ověřit ručně 
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kopanými sondami a dle zjištěné skutečnosti upravit hloubku uložení vodovodního řadu, popř. 
korekci křížení dle zjištěné skutečnosti!  

 
Prostorové uspořádání tras inženýrských sítí je zpracováno dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení. 

 
Při křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Před záhozem rýhy bude provedeno protokolární předání 
dotčených podzemní zařízení jejich majitelům (správcům) v nepoškozeném stavu a dle podmínek 
jejich vyjádření. 
 
S ohledem na hloubky uložení stávajícího kanalizačního potrubí BET DN 500 v ulici Zborovská 
se očekává, že křížení potrubí vodovodu a vodovodních přípojek se stokou kanalizace 
neodpovídá podmínkám § 12 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění. Tzn., že potrubí 
vodovodu / vodovodní přípojky bude uloženo hlouběji než potrubí kanalizace a křížení stoky 
bude provedeno pod potrubím kanalizace. Jejich křížení bude provedeno ve stávající trase 
(dle zjištěné skutečnosti) s tím, že potrubí přípojky bude opatřeno chráničkou s přesahem 1,0 m 
na obě strany potrubí kanalizace. Potrubí v chráničce bude uloženo na kluzných objímkách 
v předepsaných rozestupech. Konce chráničky budou zaslepeny těsnící manžetou z elastomeru. 
Jedná se o místa křížení řadu SO-03 a vodovodní přípojky VP2, VP5, VP6 a VP7. 

B.1.K.1 Ochranné pásmo vodovodních  řadů a kanalizačních stok 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou v souladu s ustanovením § 23 zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, vymezena vodorovnou vzdáleností 
od vnějšího líce stěny vodovodního řadu a kanalizační stoky na každou stranu: 

a) 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně;  
b) 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm; 
 

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce 
větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

B.1.K.2 Ochranná pásma telekomunikačních zařízení  

Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací (SEK) je v souladu s ustanovením § 102 zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního 
vedení SEK. 

B.1.K.3 Ochranné pásmo vedení elektrizační soustavy 

Ochranná pásma vedení elektrizační soustavy jsou stanovena dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. 
(energetický zákon). Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, 
elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační 
a telekomunikační techniky. 
 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy činí:  
 

a) 1 m po obou stranách krajního kabelu u podzemního vedení do napětí 110 kV včetně 
a vedení řídicí a zabezpečovací techniky;  

b) 3 m po obou stranách krajního kabelu u podzemního vedení o napětí nad 110 kV. 
 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými 
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního 
vodiče vedení na obě jeho strany: 
 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  
1. pro vodiče bez izolace     7 m 
2. pro vodiče s izolací základní    2 m 
3. pro závěsná kabelová vedení    1 m 
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b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 
1. pro vodiče bez izolace  12 m 
2. pro vodiče s izolací základní    5 m 

c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně   15 m 
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně   20 m 
e) u napětí nad 400 kV     30 m 
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV    2 m 
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence   1 m. 

 

B.1.K.4 Ochranná pásma plynárenských zařízení  

Ochranná pásma vedení plynárenských zařízení upravuje § 68 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický 
zákon). Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského 
zařízení, který činí: 

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn 
v zastavěném území obce    1 m 

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek  4 m 
c) u technologických plynárenských objektů   4 m 

 

Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické 
infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi. 

B.1.L Věcné a časové vazby  stavby, podmiňující, vyvolané ,  

související investice  

Po dobu stavby bude zajišťováno zásobování dotčených nemovitostí pitnou vodou ze stávajícího 
vodovodu. Zhotovený vodovodní řad bude po provedení zkoušek napojen na stávající vodovodní řad 
LIT DN 150, po obdržení výsledků rozboru pitné vody budou přepojovány jednotlivé přípojky. 
 
V rámci stavby bude prováděno přepojení stávajících vodovodních přípojek. Součástí stavby 
je provedení odbočení z vodovodního řadu navrtávkou a osazením domovního šoupěte se zemní 
soupravou a poklopem (sestava pro napojení přípojky) a napojení na navrhovanou trasu vodovodu. 
Případnou výměnu zbývající trasy vodovodních přípojek budou provádět vlastníci připojených 
nemovitostí na vlastní náklady. 
 
Před uvedením stavby do provozu bude nutné provést odkalení rozvodné sítě ve spotřebišti, proplach 
a dezinfekce a ověření jakosti pitné vody. 
  
Jiné věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby, ani jiná zvláštní opatření v dotčeném 
území, nejsou předpokládány. 
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B.1.M Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 
se stavba umísťuje a provádí  

Stavbou budou dotčeny tyto pozemky: 
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k.ú. Ústí nad Orlicí

451/10 ostatní plocha 2846 10001 Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí

2355/7 ostatní plocha 352 10001 Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí

2355/22 ostatní plocha 370 10001 Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí

441/3 ostatní plocha 804 10001 Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí

SEZNAM PARCEL DOTČENÝCH STAVBOU

 

B.1.N Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 
vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo  

Jedná se o výměnu vodovodního potrubí v nové trase a novou stavbu vodovodu. Ochranným pásmem 
vodovodu budou dotčeny pozemky v k.ú. Ústí nad Orlicí: 451/10, 441/3, 2355/7, 2355/22, 2689/10, 
st. 829. 
 

 

B.2 CELKOVÝ POP IS STAVBY 

B.2.A Základní charakteristika stavby a jej ího užívání  

Předmětem stavby je obnova stávajícího vodovodního řadu v ulici Zborovská od křižovatky s ulicí 
Královéhradecká po křižovatku s ulicí Pickova a Husova spočívající v provedení nové trasy z potrubí 
PE D 160 v celkové délce 252,88 m (SO-01), zhotovení nového propojení do ulice Mývaltova v délce 
36,18 m z potrubí PE D 90 (SO-02) a provedení přeložky propojovacího řadu z ulice Zborovská 
do ul. Královédvorská z PE D 225 v délce 19,0 m (SO-03).  
 
Navrhovanou stavbou se mění trasy stávajících vodovodních řadů, původní potrubí bude zrušeno – 
odpojeno a zaslepeno.   
 
Na obnovovaném úseku budou přepojeny stávající vodovodní přípojky – celkem 20 ks. 

B.2.A.1 Nová stavba nebo změna dokončené  stavby 

Stavebně se jedná se o přeložky stávajících řadů vodovodu (SO-01, SO-03) a novou stavbu vodovodu 
(SO-02). 

B.2.A.2 Účel užívání stavby 

Navrhovaná stavba bude sloužit jako vodovod pro veřejnou potřebu. 

B.2.A.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
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B.2.A.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení  výjimky 

z technických požadavků na stavby a technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání  stavby 

Pro navrženou stavbu nejsou vydány žádné výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

B.2.A.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  

Závazná stanoviska dotčených orgánů budou zajištěna na základě této dokumentace a budou 
přiložena k žádosti o společné povolení stavby jako samostatné přílohy. 

B.2.A.6 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není předmětem památkové péče ani ochrany. Stavba není kulturní památkou, stavba 
se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. 
 
K bezprostřední ochraně vodovodních řadů před poškozením se vymezují ochranná pásma ve smyslu 
§ 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Ochranné pásmo 
je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. 

B.2.A.7 Navrhované parametry stavby  

PARAMETRY OBJEKTŮ

OZN. POTRUBÍ D
DÉLKA 

(m)

SO-01 VODOVODNÍ ŘAD 1 PE 100 RC SDR 11 PN 16 160 252,88

SO-02 VODOVODNÍ ŘAD 2 PE 100 RC SDR 11 PN 16 90 36,18

SO-03 VODOVODNÍ ŘAD 3 PE 100 RC SDR 11 PN 16 225 19,00  
 
 přepojení přípojek: 20 ks  potrubí PE D 32 x 4,4 mm  123,02 m 

B.2.A.8 Základní bilance stavby  

Předmětem stavby jsou přeložky a prodloužení vodovodních řadů celkové délky 308,06 m, 
vč. přepojení stávajících 20 ks vodovodních přípojek. 
 
Stavba bude sloužit k tlakové dopravě pitné vody. Spotřeba vody se výstavbou vodovodního řadu 
nezmění. 
 
Stavba nevyžaduje dodávku pitné vody. Odvádění dešťové vody z lokality není touto stavbou řešeno. 
Stavba samotná nebude produkovat splaškové odpadní vody, ani žádné jiné druhy odpadů a emisí. 

B.2.A.9 Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci  

stavby, členění na etapy 

Postup výstavby bude upřesněn dodavatelem stavebních prací, včetně kompletního harmonogramu 
stavby. Předpokládaná lhůta výstavby včetně nutných technologických přestávek činí 2 měsíce. 
 
Provedení stavby je navrhováno v jedné etapě výstavby.  
 
Před zahájením zemních prací musí být nejdříve provedeny sondy pro ověření průběhu inženýrských 
sítí. V případě nedodržení podmínek ČSN 73 6005 při souběhu a křížení podzemních sítí technické 
infrastruktury bude nutné provést korekci návrhu provádění stavby.   
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B.2.A.10 Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou závislé na způsobu provádění a ceny stavebních prací a dodávek. 
 

B.2.B Celkové urbanistické a architektonické  řešení  

Navrhované objekty jsou stavbou technické infrastruktury nevyžadující urbanistické ani architektonické 
řešení.   
 

B.2.C Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Stavba je součástí vodovodu pro veřejnou potřebu, kterým je zajištěna doprava vody ve spotřebišti. 
Jedná se o obnovu stávajícího vodovodního potrubí. Tlakové poměry zůstanou stejné. 
 

B.2.D Bezbariérové už ívání stavby  

Bezbariérové užívání stavby není vzhledem k charakteru stavby řešeno. 
 

B.2.E Bezpečnost při užívání  stavby 

Základní požadavky bezpečnosti práce upravuje zákoník práce. Bezpečnost při užívání stavby musí 
být v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 
Správu a provoz stavby bude zajišťovat investor stavby. 
 

B.2.F Základní  charakterist ika objektů, technických 
a technologických zařízení  

SO-01 Vodovodní řad 1 

Vodovodní řad 1 v ulici Zborovská bude uložený v nové trase souběžně s potrubím kanalizace. Nově 
je navržen z potrubí PE100 RC SDR 11, D 160 s tl. stěny 14,6 mm o celkové délce 252,88 m. Trasa 
vodovodu začíná napojením na stávající veřejný vodovod LIT DN 150 v armaturní šachtě u ulice 
Královéhradecká a je ukončena v křižovatce ulic Pickova / Husova. Před napojením na stávající 
vodovod bude z řadu na odbočce vysazen podzemním hydrant. 
 
SO-02 Vodovodní řad 2 

Vodovodní řad 2 řeší nové propojení z ulice Zborovská do ulice Mývaltova z potrubí PE 100 RC D 90 
s tl. stěny 8,2 mm v délce 36,18 m. 
 
SO-03 Vodovodní řad 3 

Vodovodní řad 3 řeší provedení přeložky propojovacího řadu z ulice Zborovská do ul. Královédvorská 
z PE 100 RC D 225 s tl. stěny 20,5 mm v délce 19,0 m.  
 

Vodovodní přípojky VP 1 – VP 20 

Přepojení stávajících 20 ks vodovodních přípojek je navrženo z potrubí PE MD, PN 12,5 D 32 
s tl. stěny 4,4 mm. Napojení na obnovovaný vodovodní řad bude provedeno pomocí litinového 
navrtávacího pasu s připojovacím závitem, kam bude připojeno domovní šoupátko (uzavírací 
armatura) opatřené ISO hrdlem pro připojení PE potrubí. Domovní šoupě bude ovládáno ručně. 

Při přepojení vodovodních přípojek VP2, VP5, VP6 a VP7 se předpokládá vzhledem k vzájemné 
poloze vodovodu a kanalizační stoky BET 500 křížení stoky spodem pod potrubím kanalizace. Místo 
křížení bude opatřeno chráničkou.  

Potrubí bude uloženo v zemi v hloubce cca 1,5 - 1,7 m. Součástí trasy potrubí bude vyhledávací vodič 
vyvedený do povrchových znaků a armaturní šachty. 
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Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek: 

• zřícení stavby nebo její části, 

• větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

• poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

• poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 

Při výstavbě dojde k narušení stability pouze okolního terénu v podobě stavební jámy. Zajištění 
stability okolních stěn této jámy je navrženo pomocí příložného pažení, jež v plné míře zajistí 
dodavatel stavby.  

Stavba je navržena v souladu s normami a předpisy v provedení obvyklém pro vodohospodářské 
stavby této kategorie a účelu. 
 

B.2.G Zásady  požárně bezpečnostního řešení  

Vodovodní řad není určen pro požární účely. Na vodovodním řadu nebude osazen nadzemní hydrant 
pro požární zabezpečení.  
 
Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez požárního rizika. 
 
Dle zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb.: 
Ve smyslu členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí se jedná podle § 4 odst. 1 
písm. a) zákona o požární ochraně o činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí. 
 
S ohledem k výše uvedenému zařazení provozované činnosti podle míry požárního nebezpečí není 
ve smyslu § 15 zákona o požární ochraně vyžadována dokumentace požární ochrany.  
 
Stavbu lze v souladu s ČSN 73 0802 charakterizovat jako požárně bezrizikovou. Navrhovaná stavba 
neznemožňuje přístup HZS k okolním objektům, ani nezasahuje do stávajících únikových cest.  
Navržená stavba nevyžaduje zabezpečení vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními. 
 
Při provádění stavebních prací bude zajištěn průjezd stávající vozovkou v šíři min. 3 m pro průjezd 
požárních vozidel. 
 
Požární zabezpečení lokality se nemění, tj. bude zajištěno stávajícími nadzemními hydranty. 

B.2.H Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní  
a komunální prostředí  

Provádění stavby může mít nepatrné negativní účinky na okolí, zejména škodlivé exhalace, hluk, 
otřesy, vibrace, prach. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna 
tak, aby nedošlo k překročení limitů uvedených v příslušných předpisech, zejména v zákoně 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

B.2.I Zásady ochrany stav by před  negat ivními  účinky vnějšího 
prostředí  

Výskyt radonu zhoršující hygienické podmínky při realizaci, provozu a užívání stavby 
se nepředpokládá, ostatní účinky jako vliv poddolování, výskyt metanu apod. lze vyloučit. Ochrana 
před bludnými proudy je zajištěna materiálovým provedením stavby. Zvýšena technická seizmicita 
se v daném území nepředpokládá. Ochrana před hlukem je pro daný typ stavby irelevantní. Stavba 
je lokalizována v území, kde není vyhlášeno záplavové území. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.3.A Napo jovací místa na stávajíc í technickou infrastrukturu 

Předmětem stavby je výměna vodovodního řadu, který je napojen na vodovod LIT DN 150 v ulici 
Zborovská, nové propojení do ulice Mývaltova na řad PE 2“ a přeložka vodovodu do ulice 
Královéhradecká s napojením na stáv. vodovod LIT DN 200.  
 

B.3.B Křížení se stavbami technické infrastruktury a  souběhy 
s nimi  

V území dotčeném stavbou se nacházejí nadzemní i podzemní inženýrské sítě, které mají 
pro zajištění jejich ochrany a provozuschopnosti stanovena ochranná pásma. V prostoru ochranného 
pásma je nutno dodržovat stavebně technická omezení pro provádění a provoz stavby, která jsou 
stanovena příslušnými zákony a vyhláškami (např. zákony č. 458/200 Sb., č. 127/2005 Sb., aj.). 
 
Před zahájením stavebních prací je nutno požádat příslušné správce inženýrských sítí o přesné 
vytýčení průběhu jejich vedení přístrojovou technikou. 
 
Prostorové uspořádání tras inženýrských sítí je zpracováno dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení. 

 
Při křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Před záhozem rýhy bude provedeno protokolární předání 
dotčených podzemní zařízení jejich majitelům (správcům) v nepoškozeném stavu a dle podmínek 
jejich vyjádření. 

 
Při stavbě dochází k přímému střetu s inženýrskými sítěmi a v širším zájmovém území se nachází: 

- podzemní sítě elektronických komunikací; 
- podzemní vedení elektrizační soustavy; 
- podzemní silové vedení veřejného osvětlení; 
- podzemní vedení plynovodu; 
- podzemní vedení kanalizace; 
 

Minimální vzdálenost (půdorysný rozměr od potrubí) při souběhu vodovodu a sítěmi: 
- silových kabelů do 35 kV  0,4 m 
- sdělovacích kabelů   0,4 m  

- kanalizačního potrubí  0,6 m 
- plynovod   0,5 m 

 
Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí: 

- silových kabelů do 10 kV  0,4 m 

- silových kabelů do 35 kV  0,4 m 
- sdělovacích kabelů   0,2 m  
- vodovodního potrubí  0,1 m 

 

B.3.C Křížení se stavbami dopravní infr astruktury 

Trasa vodovodu se kříží s místními komunikacemi v ulici Zborovská a Mývaltova.  
 
Křížení objektu s komunikací v ulici Zborovská bude provedeno podélně otevřeným výkopem (SO-01 
Vodovodní řad 1) o šířce 0,9 m v celkové délce 252,88 m a z ulice Zborovská do ulice Mývaltova (SO-
02 Vodovodní řad 2) v délce 36,19 m. Příčné křížení ulice Zborovská v délce 6,50 je pro SO-03 
Vodovodní řad 3 u křižovatky Královéhradecká. Obnova povrchů dotčených komunikací bude 
provedena v souladu s požadavky vlastníka (správce) komunikace. Pro přepojení vodovodních 
přípojek budou zhotoveny příčné výkopy v potřebných délkách.  
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B.4 DOPRAVNÍ  ŘEŠENÍ 

Přístup ke staveništi bude ze stávajících veřejných příjezdových komunikací. Pokud při realizaci 
stavby dojde k částečnému omezení dopravy, dodavatel je povinen zajistit konkrétní dopravně-
inženýrské opatření vč. jeho realizace, včetně souhlasů příslušných orgánů. Stejná pravidla platí 
pro případné zvláštní užívání veřejných komunikací. 
 
Při realizaci stavby bude zachována průjezdnost min. 1/2 komunikace (1 jízdní pruh). Případnou 
uzavírku je třeba předem písemně projednat s dotčenými orgány.  
 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

V rámci stavby nebudou prováděny terénní úpravy. Při provádění prací je nutné dodržet ČSN 83 9061 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  
 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

B.6.A V l iv na životní prostředí – ovzduší ,  hluk, voda, odpady 
a půda 

B.6.A.1 Ovzduší 

Nepatrné negativní účinky při provádění stavby na ovzduší a klima, zejména škodlivé exhalace, hluk, 
otřesy, vibrace, prach, nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech, zejména v zákoně 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Provoz stavby nepředstavuje zdroj znečištění ovzduší. 

 
B.6.A.2 Hluk 

Z hlediska vlivu hluku na okolní prostory bude stavba realizována v souladu s nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb. V období výstavby může být produkován krátkodobý stavební hluk způsobený 
činností stavebních mechanismů, při dopravě materiálu nákladními vozy na pozemek stavebníka, 
příp. některou stavební činností (vrtání, sbíjení, řezání, frézování apod.). Předpokládaný provoz 
stavební techniky bude v době od 7 do 18 hodin. 
 
Provoz stavby nebude představovat zdroj hluku. 
 

B.6.A.3 Voda 

K potenciálně negativnímu ovlivnění povrchové a podzemní vody může dojít v důsledku realizace 
zemních prací. Případným zdrojem havarijního znečištění vod jsou dopravní prostředky, stavební 
mechanismy a používané stavební materiály. Riziko ohrožení zejména jakosti povrchových 
a podzemních vod lze eliminovat kontrolou dobrého stavu techniky používané při výstavbě, použitím 
ekologických pohonných hmot a biologicky odbouratelných hydraulických kapalin. Za účelem snížení 
tlaku působícího na terén při pojezdu mechanizace se doporučuje přednostní využití pásové 
mechanizace.  Stavební mechanizmy parkující na staveništi by měly být v době nečinnosti parkovány 
ve vyhrazených prostorech a zajištěny proti úkapům záchytnými vanami. 
 

B.6.A.4 Odpady 

V rámci vlastní výstavby budou produkovány odpady. Odpady budou shromažďovány podle 
jednotlivých druhů na vyčleněném místě a budou průběžně odváženy – využití nebo odstranění 
odpadů bude zajištěno oprávněnou osobou. 
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B.6.A.5 Půda 

Zhotovení stavby nevyžaduje trvalý zábor ZPF. Záměr představuje určité zemní práce se souvisejícími 
riziky případné kontaminace půdy, které lze minimalizovat vhodnými pracovními postupy 
a dodržováním pracovní kázně. 
 

B.6.A.6 Ochranná opatření 

Pro snížení nepříznivého vlivu výstavby na životní prostředí se navrhují tato minimalizační opatření: 

− celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby byly maximálně dodržovány 

hygienické předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 

− zpracování plánu opatření pro případ havárie v období výstavby; 

− stavební stroje a dopravní prostředky budou udržovány v řádném technickém stavu, bude 
zajištěno čištění pneumatik dopravních prostředků; 

− bude prováděno účinné omezování prašnosti z prostoru staveniště – zejména při suchém 
počasí (např. skrápění);  

− odpady budou shromažďovány podle jednotlivých druhů na vyčleněném místě a budou 
průběžně odváženy – využití nebo odstranění odpadů bude zajištěno oprávněnou osobou; 

− důsledně rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi, z důvodů prevence 
ruderalizace území a šíření alergenních plevelů; 

 

B.6.B V l iv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin ,  ochrana 
památných stromů, ochrana rostlin a živočichů,  zachování  
ekologických  funkcí a vazeb  v krajině apod.  

B.6.B.1 Ochrana dřevin 

V prostoru staveniště se nenacházejí vzrostlé stromy. Stromy nacházející se v prostoru stavby budou 
při provádění prací chráněny před poškozením ve smyslu ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích. Pro uvolnění místa stavby budou odstraněny náletové 
křoviny. 

 
B.6.B.2 Ochrana památných stromů 

Památné stromy se v prostoru staveniště se nenacházejí. 

 
B.6.B.3 Ochrana rostlin a živočichů 

Při realizaci stavby budou respektovány obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů podle § 5 a § 5a 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zhotovitel stavební prací zajistí, 
aby při realizaci stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin nebo zraňování a úhynu 
živočichů nebo ničení jejich biotopů. K zajištění ochrany živočichů budou otevřené výkopy a stavební 
jámy před zásypem prohlédnuty. 
 

B.6.B.4 Zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Dokončená stavba nenaruší ekologické funkce a vazby v krajině. 

B.6.C Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti ze soustavy Natura 2000. 
Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  
 

B.6.D Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska 
posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je -li podkladem 

Stavba svou kategorií nepodléhá posouzení z hlediska vlivů záměru na životní prostředí podle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
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B.6.E Navrhovaná ochranná  a bezpečnostní pásma, rozsah 
omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů  

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů před poškozením se vymezují ochranná pásma ve smyslu 
§ 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Ochranné pásmo 
je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. 
 
V ochranném pásmu vodovodního řadu lze: 

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět 
činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které 
by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, 

b) vysazovat trvalé porosty, 
c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, 
d) provádět terénní úpravy, 

 
jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu. 
 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

V navrhovaných objektech a zařízeních nebudou umístěny žádné nebezpečné chemické látky. 
Z tohoto důvodu není vyžadováno stanovení zóny havarijního plánování a nebudou uplatňovány 
požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu.  

B.7.A Ochrana veřejného zdraví  

Navrhovaná stavba řeší dopravu pitné vody a zásobení pitnou vody pro stávající zástavbu a bude 
napojena na stávající vodovod pro veřejnou potřebu. Pro zhotovení stavby budou používány pouze 
výrobky vyhovující vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími 
do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 
 
Provoz stavby bude prováděn v intencích zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu, v platném znění a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
v platném znění. 

B.7.B Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  

Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z platných 
vyhlášek. Je nutno dodržovat zejména zásady technických, organizačních a dalších opatření 
k zajištění bezpečnosti práce podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále bude bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., č. 272/2011 Sb. 
dle zákona č. 309/2006 Sb. Požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním 
technikem dodavatele. Zároveň je nutné dodržovat všechny platné související předpisy včetně 
platných ČSN. 

 
Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny práce. Základní 
povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje zákon č. 262/2006, zákoník práce, v platném znění 
(hlava „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“).  

 
V území dotčeném stavbou se nacházejí podzemní inženýrské sítě, které mají pro zajištění jejich 
provozuschopnosti stanovena ochranná pásma. V prostoru ochranného pásma je nutno dodržovat 
stavebně technická omezení pro provádění a provoz stavby, která jsou stanovena příslušnými zákony, 
vyhláškami včetně příslušných vyjádření doložených v dokladové části této dokumentace. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.A Potřeby a spotřeby rozhodu j ících  médií  a  hmot,  jejich 
zajištění  

Zdroje vody, elektřiny apod. budou v rámci výstavby zajištěny ze stávajících zdrojů, popř. jako mobilní 
dle potřeby (např. chemické záchody, elektrocentrály apod.). Odběry jiných energií se pro výstavbu 
nepředpokládají. 
 

B.8.B Odvodnění staveniště  

Provádění stavby nebude měnit stávající systém povrchového odvodnění v území, dešťové vody 
povrchovým odtokem odváděny do jednotné kanalizace, nebo budou vsakovány. 
 
Zemní práce nesmí blokovat stávající odvodňovací zařízení. Dočasné uložení zemin ani dalších 
stavebních materiálů nesmí bránit volnému odtoku srážkových vod z území staveniště. 

 

B.8.C Napojení  staveniště na  stávající dopravní a  technickou 
infrastrukturu 

Staveniště je přístupné pro stavební mechanizaci po stávajících místních a obslužných komunikacích. 
 

B.8.D V l iv provádění stavby na oko lní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Je navržena tak, aby nedošlo během 
jejího provádění ani po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo 
dotčené stavbou. Po dobu realizace stavby lze předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti 
v bezprostředním okolí staveniště.  
 

B.8.E Ochrana okolí staveniště a požadavky na související  
asanace, demolice, kácení dřevin  

Rozsah staveniště je definován přílohou č. C.2. Na ploše staveniště budou umístěny pouze dočasné 
plochy pro uložení stavebních materiálů a dočasná deponie zeminy. Stavební materiály a výrobky 
budou na místo stavby přepravovány pro přímé zabudování.  
 

Staveniště bude po celou dobu výstavby zajištěno pevným oplocením a označeno výstražnými 
a informačními tabulkami, tak aby se zabránilo vniknutí nepovolaných osob a předcházelo se úrazům 
na staveništi. Oplocení bude v souladu s obecnými požadavky na zajištění staveniště dle Přílohy č. 1 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Provozní objekty – kancelář vedení stavby, sklady drobných zařízení a sociální objekty – šatna 
a hygienická zařízení v nezbytném rozsahu pro výstavbu, budou řešeny formou mobilních buněk 
umístěných v prostoru zařízení staveniště. Předpokládá se instalace chemických WC. Jedná 
se o dočasné objekty, které budou po ukončení stavby odstraněny. 

 



Obnova vodovodu v ul. Zborovská, II. etapa 
 

25 

Všechny přístupové komunikace musí být udržovány v náležitém stavu a po dokončení výstavby 
budou uvedeny do předchozího stavu. V místech výjezdu na asfaltové komunikace budou zřízena 
mobilní mycí místa pro oplach vozidel. Mimostaveništní komunikace nesmí být jakkoliv znečišťovány!!! 
 

Vjezd na staveniště pro vozidla bude označen dopravními značkami provádějícími místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat 
veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. 
 

Po dokončení stavby budou lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny 
do původního stavu. 
 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou předpokládány požadavky na asanace ani demolice. Stavba 
si vyžádá kácení dřevin. 
 
Výkopy musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. 
Výkopy liniových zařízení musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu pevným 
oplocením.  
 

Staveniště v zastavěném území pro lokální a dlouhodobější výkopy musí být na hranici zajištěno 
pevným souvislým oplocením do výšky min. 1,8 m. Vymezením staveniště musí být co nejméně 
narušen provoz v přilehlých prostorech a na pozemních komunikacích. 
 

Výkopy zasahující do veřejných komunikací musí být opatřeny dopravním značením. Ohrazení nebo 
oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno 
červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti maximálně 50 m od sebe. 
Osvětlení musí být nezávislé na veřejném osvětlení. Dopravní značení bude navrženo podle TP 66 
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 
 

Výkopy musí být ochráněny tak, aby nemohlo dojít k zatěžování jejich okrajů min. 0,5 m od hrany 
výkopu. 
 

Plocha zařízení staveniště bude oplocena a toto oplocení bude opatřeno uzamykatelným vstupem. 

B.8.F Maximální dočasné  a trvalé zábory pro staveniště  

Rozsah dočasného záboru bude v rozsahu staveniště, viz výkres C.2. Trvalý zábor staveniště 
nevyžaduje. 
 

Trvalé deponie nebudou budovány. Výkop ze stavební rýhy pro uložení potrubí, startovací a koncové 
jámy, popř. ze stavební jámy pro přepojení vodovodních přípojek bude ukládán vedle stavební rýhy 
(jámy) a bude použit pro zpětný zásyp. Vytěžená zemina bude uložena na dočasné deponii v místě 
stavby a následně použita na obsyp násyp šachty a terénní úpravy. Přebytečná zemina nevhodná 
na zpětný zásyp bude odvezena na příslušnou skládku. 
 

Stavba nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
 

B.8.G Požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

S ohledem na druh stavby a její charakter není řešeno bezbariérové užívání stavby, ani bezbariérové 
obchozí trasy. 
 

B.8.H Maximální  produkovaná množství  a  druhy odpadů a emisí  
při  výstavbě, jejich likv idace 

Jedná se o stavbu, jejíž realizací a užíváním vzniknou odpady. Je nutné, aby dodavatel zajistil 
nezávadnou likvidaci odpadů, vzniklých při stavební činnosti. Nakládání s odpady bude splňovat 
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podmínky stanovené zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, 
a jeho příslušnými prováděcími předpisy. Zejména je třeba vzniklé odpady likvidovat pouze v zařízení, 
která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. 
 

Podle vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů) budou při výstavbě produkovány tyto odpady: 
 

stavební a demoliční odpady 

katalogové 
číslo 

název druhu odpadu 
kategorie 
odpadu 

předpokládaný 
způsob 

zneškodnění 

17 01 01 beton O odstranění 

17 02 03 plasty O odstranění 

17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O využití/odstranění 

17 04 05 železo a ocel  O odstranění 

17 04 07 směsné kovy O odstranění 

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 O odstranění 

17 05 04 
 

zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

O 
využití/odstranění 

17 09 04 
 

směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

O 
odstranění 

 

Konečné množství odpadů, vzniklých při výstavbě, není možné v současné době přesně odhadnout. 
Dodavatel stavby navrhne vlastní způsob likvidace odpadů, který bude v souladu se zákonem 
o odpadech. Před zahájením realizace stavby bude dodavatelem prověřena kapacita zařízení 
k uložení vzniklých odpadů. 
 

B.8.I B i lance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 
zemin 

Deponie:  Přebytečná zemina nevhodná na zpětný zásyp bude odvezena na příslušnou skládku. 
 
Mezideponie:  Materiál vhodný na zpětný zásyp bude dočasně deponován ukládán vedle stavební 

rýhy na pozemku dotčeném stavbou. 

Organizace a zajištění stavebního materiálu je v kompetenci dodavatele stavebních prací. 

B.8.J  Ochrana ž ivotního prostředí při výstavbě  

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě bude minimalizováno 
znečištění povrchových látek nebo podzemních vod nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. 
Případné úniky bude řešit havarijní plán stavby. Provádění prací neovlivní negativně odtokové 
poměry. 

 
Veškeré vzniklé odpady musí likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a změně některých dalších zákonů a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s nimi. Zejména je třeba vzniklé odpady likvidovat pouze v zařízeních, 
která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. 
 
Předpokládá se řešení prevence závažných havárií dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných 
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.  
 
Zařízení staveniště bude zrušeno po dokončení stavebních objektů, prostory vlastního staveniště 
budou uváděny do původního stavu průběžně. 
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B.8.K Zásady bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci na staveništi  

Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny práce. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude zpracován před zahájením výstavby v případě 
vzniku této povinnosti osobou k tomu oprávněnou na základě zadání stavebníka. Jinak 
je při stavebních pracích nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z platných 
zákonů a vyhlášek. Je nutno dodržovat zejména zásady technických, organizačních a dalších opatření 
k zajištění bezpečnosti práce podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále bude bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., č. 272/2011 Sb. 
dle zákona č. 309/2006 Sb. Požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním 
technikem dodavatele. Zároveň je nutné dodržovat všechny platné související předpisy včetně 
platných ČSN. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje zákon č. 262/2006, zákoník 
práce, v platném znění (hlava „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“).  

 
Stavba je navržena tak, aby nedošlo během provádění stavby k narušení stávajícího stavu prostředí 
mimo parcely přímo dotčené. Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových 
vozidel. Zvýší se zejména prašnost, která je vyvolána jak vlastními pracemi na stavbě, tak provozem 
vozidel na stavby. 
 

Podmínky pro zpracování BOZP  
Budou-li se na staveništi provádět práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví (příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.) nebo budou-li vykovávány činnosti, 
při kterých vzniká povinnost oznámení o zahájení prací, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením 
prací na staveništi byl zpracován plán BOZP na staveništi.  
 
 Na staveništi budou prováděny práce se zvýšeným rizikem dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb.: 

− Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení. 

 Z výše uvedeného vyplývá povinnost zpracování plánu BOZP. 
 

Podmínky pro podání oznámení na OIP  
V případech, kdy při realizaci stavby: 

− je celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických 
osob po dobu delší než 1 pracovní den,   

− přesáhne celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu (3750 NH /normohodin/), je zadavatel stavby povinen 
doručit oznámení o zahájení prací Oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa 
staveniště nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. V případě podstatných změn 
je nutné bezodkladně provést aktualizaci tohoto oznámení. Stejnopis oznámení musí být 
vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště.   

 
Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. Počet 
normohodin není v této fázi projekčních prací znám. Přehled bude doplněn na základě podrobného 
soupisu prací v rámci dokumentace pro provádění stavby.  
 
Podmínky pro stanovení koordinátora BOZP  
Působí-li na staveništi současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP při práci na staveništi.  
 
Vzhledem k charakteru stavby se předpokládá působení více poddodavatelů stavby. Zadavatel stavby 
je povinen určit příslušný počet koordinátorů BOZP. 
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B.8.L Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 
staveb 

Výkopy musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Výkopy liniových zařízení musí být zakryty 
nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu pevným oplocením. Výkopy musí být ochráněny tak, 
aby nemohlo dojít k zatěžování jejich okrajů min. 0,5 m od hrany výkopu. 
  
Staveniště v zastavěném území pro lokální a dlouhodobější výkopy musí být na hranici zajištěno 
souvislým oplocením do výšky min. 1,8 m. Vymezením staveniště musí být co nejméně narušen 
provoz v přilehlých prostorech a na pozemních komunikacích. 
 
Výkopy zasahující do veřejných komunikací musí být opatřeny dopravním značením. Ohrazení nebo 
oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno 
červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti maximálně 50 m od sebe. 
Osvětlení musí být nezávislé na veřejném osvětlení. Dopravní značení bude navrženo podle TP 66 
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 
 
Plocha zařízení staveniště bude oplocena a toto oplocení bude opatřeno uzamykatelným vstupem. 

 

B.8.M Zásady pro dopravní inženýrská opatření  

Staveniště je přístupné pro stavební mechanizaci po stávajících veřejných místních a obslužných 
komunikacích. Pokud při realizaci stavby dojde k částečnému omezení dopravy, dodavatel je povinen 
zajistit konkrétní dopravně-inženýrské opatření vč. jeho realizace, včetně souhlasů příslušných 
orgánů. Stejná pravidla platí pro případné zvláštní užívání veřejných komunikací.  
 
Po celou dobu stavby bude umožněn vjezd vozidel IZS a zachován bezpečný přístup k požárním 
hydrantům. 

B.8.N Stanovení speciálních podmínek  pro provádění stavby –  
provádění  stavby za provozu, opatření proti  účinkům 

vnějšího prostředí při výstavbě apod.  

 
Během prací nesmí dojít k dlouhodobějšímu přerušení dodávky vody. Přerušení dodávky vody 
je nutné oznámit v dostatečném předstihu jednotlivým odběratelům v připojených objektech. 
 
Po dobu stavby bude zajišťováno zásobování dotčených nemovitostí pitnou vodou ze stávajícího 
vodovodu. Zhotovitel stavby před zahájením stavebních prací dohodne s provozovatelem vodovodu 
způsob náhradního zásobování vodou po dobu přepojování nových vodovodních řadů na stávající 
vedení. 
 
Jiné speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny. 
 

B.8.O Postup výstavby, rozhodující dílčí  termíny  

Stavba se bude realizovat jako celek, s prováděním po jednotlivých objektech a úsecích 
dle harmonogramu, vypracovaného vybraným zhotovitelem. 
 
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Stavba je navržena tak, aby byla chráněna proti zamrznutí, poškození vnějšími vlivy, vnější a vnitřní 
korozi a proti vnikání škodlivých mikroorganismů, chemických a jiných látek zhoršujících kvalitu pitné 
vody. Veškerý použitý materiál na stavbu vodovodu musí splňovat podmínky zdravotní nezávadnosti 
pro styk s vodou. 
 
Rozvodné vodovodní řady nebudou plnit funkci požárního vodovodu.  
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Hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 
0,25 MPa. Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží je dostatečný přetlak 0,15 MPa.  
 
Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nemá převyšovat 
hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa. Pokud tento přetlak není 
dostatečný pro výškové budovy, je v nich nutno zřídit zařízení pro zvýšení tlaku. 
 
Vodovodní potrubí do DN 200 se navrhuje v podélném sklonu nejméně 3 ‰, od DN 250 do DN 500 
ve sklonu nejméně 1 ‰ a potrubí DN 600 a větším ve sklonu nejméně 0,5 ‰. 
 

Při křížení vodovodního potrubí se stokou nebo jiným potrubím dopravujícím závadné látky musí být 
vodovodní přípojka uložena nad tímto potrubím (viz ČSN 73 6005). Tento požadavek není možné 
splnit vzhledem k stávající hloubce uložení kanalizace. Proto je v místě křížení navrženo odpovídající 
technické opatření zabraňující znečištění vody při poruchách a opravách křižovaného potrubí – 
potrubí vodovodu bude uloženo v chráničce s přesahem 1,0 m na obě strany. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY  
(ZAŘAZENO V PŘÍLOHOVÉ ČÁSTI) 

 

C.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE ZÁJMOVÉ LOKALITY    M 1:10 000 
C.2 SITUACE NA PODKLADU KM      M 1:1 000 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

D.1 STAVEBNÍ ČÁST  

Předmětem stavby je obnova stávajícího vodovodního řadu v ulici Zborovská od křižovatky s ulicí 
Královéhradecká po křižovatku s ulicí Pickova a Husova, spočívající v provedení nové trasy z potrubí 
PE D 160 v celkové délce 252,88 m (SO-01), zhotovení nového propojení do ulice Mývaltova v délce 
36,18 m z potrubí PE D 90 (SO-02) a provedení přeložky propojovacího řadu z ulice Zborovská 
do ul. Královédvorská z PE D 225 v délce 19,0 m (SO-03). 
 

PARAMETRY OBJEKTŮ

OZN. POTRUBÍ D
DÉLKA 

(m)

SO-01 VODOVODNÍ ŘAD 1 PE 100 RC SDR 11 PN 16 160 252,88

SO-02 VODOVODNÍ ŘAD 2 PE 100 RC SDR 11 PN 16 90 36,18

SO-03 VODOVODNÍ ŘAD 3 PE 100 RC SDR 11 PN 16 225 19,00  

D.1.A SO-01 Vodovodní řad  

D.1.A.1 Návrh vodovodního řadu  

K obnově je určen úsek vodovodu začínající v křižovatce ulice Zborovská a Královéhradecká naproti 
č.p. 746 a končící v prostoru křižovatky s ulicí Pickova a Husova u č.p. 693.  Vyměněný úsek nahradí 
stávající řad z LT DN 150. Trasa obnovovaného vodovodu začíná napojením na stávající veřejný 
vodovod LIT DN 150 v armaturní šachtě v ul. Královéhradecká a končí napojením na stávající 
vodovodní uzel u č.p. 693. Vodovod je navržen v nové trase (ve stávající trase jsou parkována osobní 
auta a omezují přístup k uzávěrům), přeložení trasy je voleno s ohledem na zajištění volného přístupu 
k přípojkovým šoupatům. 

Pro napojení řadu ve stávající armaturní šachtě bude využit stávající prostup, který bude opatřen 
novým kompaktním těsněním. Nové potrubí bude uloženo na podpěrném bloku, zhotoveném např. 
ze ztraceného bednění. Pro napojení budou použity tvarovky z tvárné litiny s vnější epoxidovou 
úpravou (FF-KUS, montážní vložka, šoupě s ručním kolem). 

Potrubí navrhovaného vodovodu kříží potrubí NTL a STL plynovodu vč. přípojek, kabelové vedení 
telekomunikační sítě vč. přípojek, potrubí kanalizace, přípojky od uličních vpustí a kabelové vedení 
veřejného osvětlení.  
 
Napojovací a uzlové body budou osazeny šoupaty DN 150 (celkem 7 ks). 
 
Na trase vodovodního řadu 1 je navrženo osazení 2 ks podzemních hydrantů DN 80 (HP-1 a HP-2). 
Hydrant bude vysazen na odbočce, před hydrantem bude osazeno šoupě DN 80. 
 
Na obnovovaném řadu bude přepojeno 20 ks vodovodních přípojek.  
 
S ohledem na stávající hloubku uložení kanalizace BET DN 500 bude křížení vodovodních přípojek 
(VP2, VP5, VP6 a VP7) a přepojení vodovodu LIT DN 50 do ul. Zborovská s potrubím stoky 
BET DN 500 řešeno spodem pod potrubím kanalizace. Vodovodní potrubí bude uloženo v chráničce 
OC DN 80 s vnějším přesahem 1,0 m na obě strany. Vodovodní potrubí bude uloženo na kluzných 
objímkách. Konce chráničky budou zaslepeny těsnící manžetou z elastomeru. 
 
Pro přepojení přípojek bude zhotovena stavební jáma. Vodovodní přípojky budou přepojeny 
prostřednictvím navrtávacího pasu s uzavíracím ventilem (domovní šoupátko) se zemní soupravou. 
Součástí stavby je úsek potrubí pro napojení na stávající potrubí vodovodní přípojky. 
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Stávající vodovod je zhotoven z potrubí LIT DN 150. Rušené úseky budou zaslepeny (zality 
cementovou směsí) a ponechány v zemi.  
 
Potrubí bude uloženo v zemi v hloubce min. 1,5 m. Potrubí bude uloženo v pažené rýze. Potrubí bude 
uloženo do upraveného lože tl. 100 mm a bude obsypáno 300 mm nad vrchol potrubí zeminou vhodné 
zrnitosti. Před zásypem výkopu bude v souběhu s potrubím uložen identifikační vodič (měděný vodič 
CY o průřezu min. 4 mm2) vyvedený pod poklopy armatur na vodovodním řadu (uzávěry a hydranty). 
Ve výšce 300 mm nad vrchem potrubí bude uložena neperforovaná výstražná folie (modrá nebo bílá 
s označením vodovodní řad). 
 

D.1.A.2 Trasování  vodovodního řadu 

Řad SO-01 začíná v místě st. 0,00 m (VB1-1) v blízkosti č.p. 746, kde bude napojen na stávající 
vodovod LIT DN 150 v armaturní šachtě, kde bude osazeno sekční šoupě DN 150. Trasa vodovodu 
zabočuje vpravo do ulice Zborovská (lomy trasy ve VB1-2, VB1-3, VB1-3) a je vedena podélně 
komunikací v souběhu se stokou jednotné kanalizace BET DN 500. Ve st. 20,20 m (VB-5) bude 
provedeno napojení SO-03 Vodovodní řad 3 a vysazen podzemní hydrant HP-1 (kalník). 
Místo napojení bude osazeno 2 šoupaty DN 150.  Trasa je dále vedena přímou tratí. Ve st. 116,43 m 
(VB1-6) bude přepojen stávající uliční řad LT DN 50, napojení bude opatřeno 2 šoupaty DN 150. 
Ve st. 134,90 m (VB1-7) je navrženo odbočení (SO-02 Vodovodní řad 2) do ulice Mývaltova 
k propojení s řadem PE 2“, za odbočením bude osazeno šoupě DN 150. V místech VB1-8 a VB1-9 
(st. 180,0 m a 205,0 m) je výškový lom trasy. Ve st. 251,75 m (VB-10) je navržen podzemní hydrant 
HP-2 (kalník). Řad končí ve st. 252,88 m (VB1-11) napojením na stávající vodovodní uzel v křižovatce 
s ulicemi Husova a Pickova, kde bude osazeno sekční šoupě DN 150. 
 

D.1.A.3 Návrh parametrů a dimenze výtlačného řadu  

Vodovodní výtlačný řad je navržen z potrubí PE 100 RC  160 x 14,6 mm SDR 11 PN 16. 
 
TLAKOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 100 RC  

Vodovodní přívodní řad je navržen z potrubí PE 100 RC  160 x 14,6 mm SDR 11 PN 16, jedná se 
o jednovrstvé plnostěnné trubky z PE 100 RC (resistant to crack – odolný vůči prasknutí) se zvýšenou 
odolností vůči bodové zátěži a následnému šíření trhliny stěnou trubky. 

Technické parametry potrubí: 

Vnější průměr:    De 160 mm 
Vnitřní průměr:    Di/DN 130,8 mm 
Tl. stěny.   14,6 mm 
Tlaková řada:   PN 16 
Základní materiál:  vysokohustotní polyetylen PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči 

šíření trhliny 
Min. požadovaná pevnost:  MRS - 10 MPa 
Bezpečnostní koeficient:  c 1,25 pro PN 16 
Způsob výroby:   pomocí vytlačování 
Výrobní norma:   výroba dle normy EN 12201 a PAS 1075 
Specifikace spoje:   svar pomocí elektrotvarovky, nebo svařením na tupo 
Odolnost vůči 
hrubšímu obsypu:  původní zemina může být použita bez omezení velikosti zrn 

(doporučená velikost je do 63 mm), ostré kameny nesmí 
být v kontaktu s potrubím, aby nedošlo k zeslabení síly stěny a tím 
snížení bezpečnostního koeficientu pro příslušnou tlakovou třídu. 

Potrubí pro pitnou vodu odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 pro pokládku 

bez pískového lože z PE 100 RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin. (FNCT splňuje 

požadavek na min 8760 h při 80 ° C).  

Jedná se o jednovrstvé homogenní potrubí vyrobené po celém průřezu z materiálu PE 100 RC černé 
barvy s koextrudovanými pruhy s modrou barvou. Ta zajišťuje UV stabilitu při skladování. Tento typ 
potrubí je určen pro pokládku v zeminách třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti R5, R6, F, S a G podle 
normy ČSN 73 6133. Pokud je potrubí obsypáno touto zeminou, je možné ho pokládat také 
do kamenité zeminy. Při poškození tloušťky stěny trubky do max. 10 % potrubí stále plní svoji funkci. 
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Materiál PE 100 RC je svařitelný s materiály PE 80 a PE 100. Potrubí o těchto průměrech jsou 
dodávány jako tyče v délce 6 nebo 12 metrů. 

 

D.1.A.4 Armatury 

UZAVÍRACI ARMATURY – ŠOUPATA  

Přírubové šoupátko měkce těsnící, PN 16, stavební délka ČSN 133045. Uzavírací přírubová armatura, 
médium pitná voda, max. provozní teplota 70 °C. Max. provozní tlak: 16 bar. Příruby: ISO 7005-2, 
DIN 2501. Vřeteno: nestoupavé, s jehlanovým čtyřhranem. Přišroubování víka nerez šrouby, 
zapuštěné a chráněné speciální zalévací hmotou. Kompletní vulkanizace klínu šoupátka vně i uvnitř. 
Povrchová ochrana: vně a vnitřně nanesený práškový epoxid o min. tloušťce 250 μm dle DIN 30677-2, 
GSK. Alternativně šoupě COMBI III - přírubový T-kus s integrovanými měkcetěsnicími klínovými E2 
šoupátky se 2 nebo 3 uzávěry. 

                                 

 

 
TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY 

Určené pro pitnou vodu, max. provozní teplota 70 °C, max. provozní tlak 16 bar z tvárné litiny EN-
GJS-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) s epoxidovou ochrannou vrstvou. 

TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA 

Pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek. Ovládání standardním čtyřhranným šoupátkovým 
klíčem. Spojení s armaturou litinovým oříškem a závlačkou z nerezové oceli. Spojení s uličním 
poklopem pomocí bajonetového zámku. Povrchová úprava – všechny kovové části pozinkovány. 

PLOVOUCÍ ULIČNÍ POKLOPY 

Uliční poklop určený k teleskopické zemní soupravě. Povrchová úprava tepelně nanesený práškový 

epoxid. 
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PODZEMNÍ HYDRANT – HVĚZDA 

Podzemní hydrant PN 16, DN 80. Vně tepelně nanesený práškový epoxid o min. tloušťce 250 μm dle 
GSK, uvnitř epoxid. Výstupní otvor je chráněn gumovou chlopní před vnikáním nečistot. Provedení s 
dvojitým uzávěrem.  Integrované patkové těsnění. Automatické odvodňování hydrantu. Hydrant bude 
dodán vč. hydrantové drenáže. 

 

 

 

SPOJOVACÍ MATERIÁL 

Šroub a matice bude použit vždy v kombinaci A2 a A4. 
 

ZNAČENÍ OBJEKTŮ 

Podzemní armatury, hydranty a hlavní lomy směru vedení potrubí budou označeny tabulkami dle ČSN 
75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě.  
 

OPĚRNÉ BLOKY 

Vzhledem k nutnosti statického zajištění potrubí jsou na vodovodním řadu navrženy betonové bloky, 
do kterých budou přikotveny zajišťovací třmeny vodovodního potrubí. Návrh bude proveden v souladu 
s TNV 75 5410 Blok vodovodních potrubí. Betonovými bloky budou stabilizovány lomové body (VB) – 
kolena a odbočky. 
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D.1.B Přepojení přípojek 

Na opravovaném úseku vodovodu bude přepojeno 20 ks vodovodních přípojek. Napojení přípojky 
na vodovodní řad bude provedeno pomocí litinového bočního / horního navrtávacího pasu 
s připojovacím závitem, kam bude připojeno domovní šoupátko (uzavírací armatura) opatřené ISO 
hrdlem pro připojení PE potrubí. Domovní šoupě bude ovládáno ručně pomocí zemní soupravy 
zakryté v úrovni terénu uličním poklopem. 
 
Vodovodní přípojky budou napojeny na stávající přípojky opravnou spojkou. Na nový řad vodovodu 
musí být přepojeny všechny vodovodní přípojky, které budou při stavbě zjištěny.  
 
S ohledem na stávající hloubku uložení kanalizace BET DN 500 bude křížení vodovodních přípojek 
(VP2, VP5, VP6 a VP7) a přepojení vodovodu Lit DN 50 do ul. Zborovská s potrubím stoky 
BET DN 500 řešeno spodem pod potrubím kanalizace. Vodovodní potrubí bude uloženo v chráničce 
OC DN 80 s vnějším přesahem 1,0 m na obě strany. Vodovodní potrubí bude uloženo na kluzných 
objímkách. Konce chráničky budou zaslepeny těsnící manžetou z elastomeru. 
 
 

PŘEPOJENÍ VODOVOD. PŘÍPOJEK

ozn. potrubí st. (m) délka  (m) ozn. potrubí st. (m) délka  (m)

VP 1 PE D 32 18,18 4,19 VP 11 PE D 32 143,30 7,35

VP 2 PE D 32 24,14 8,05 VP 12 PE D 32 151,01 7,27

VP 3 PE D 32 50,76 4,18 VP 13 PE D 32 154,51 4,35

VP 4 PE D 32 51,06 4,08 VP 14 PE D 32 165,50 7,09

VP 5 PE D 32 51,89 8,14 VP 15 PE D 32 165,75 4,27

VP 6 PE D 32 61,56 8,00 VP 16 PE D 32 172,00 7,28

VP 7 PE D 32 68,17 8,00 VP 17 PE D 32 196,52 7,15

VP 8 PE D 32 73,08 4,18 VP 18 PE D 32 198,78 4,05

VP 9 PE D 32 90,87 4,20 VP 19 PE D 32 232,94 8,14

VP 10 PE D 32 118,08 4,56 VP 20 PE D 32 233,20 8,49  
 
V místě připojení na vodovod bude obnaženo vodovodní potrubí v šířce 1,5 m a délce 2,0 m, a to 
0,5 m za potrubí, 0,3 m pod potrubí a 1,5 m ve směru vodovodní přípojky. Celková hloubka výkopu 
bude odvislá od hloubky uložení stávajícího potrubí. 
 
Potrubí bude uloženo v pažené rýze. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 100 mm a bude 
obsypáno 300 mm nad vrchol potrubí pískem. Před zásypem výkopu bude v souběhu s potrubím 
uložen identifikační vodič (měděný vodič CY o průřezu min. 4 mm2). 
 
POTRUBÍ 

Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí PE MD PN 12,5 D 40 x 4,4 mm.  

Jedná se o polyetylénové dvouvrstvé potrubí pro tlakové rozvody pitné vody.  
 

NAVRTÁVACÍ PAS 

Odbočení z vodovodního řadu bude provedeno pomocí navrtávacího pasu se závitovým výstupem. 
Objímka navrtávacího pasu je z tvárné litiny nebo z tvárné litiny a nerezového třmenu. Povrchová 
úprava litinové části pasu – tepelně nanesený práškový epoxid dle GSK (těžká protikorozní ochrana). 
 

DOMOVNÍ ŠOUPĚ 

V místě napojení na potrubí vodovodního řadu je navrženo jako uzavírací armatura domovní litinové 
šoupátko s povrchovou úpravou GSK pro domovní vodovodní přípojky s vnějším závitem 
a integrovanou nástrčnou ISO spojkou pro napojení PE potrubí. Ovládání šoupěte bude prováděno 
ručně pomocí zemní soupravy. Poloha uzávěru bude označena orientační tabulkou dle ČSN 75 5025. 
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ZEMNÍ SOUPRAVA 

Pro ruční ovládání domovních šoupátek je navržena teleskopická zemní souprava, jejíž délku 
lze upravit podle skutečné úrovně terénu. Ovládání je standardním čtyřhranným šoupátkovým klíčem. 
Napojení na armaturu (šoupátko) je provedeno litinovým oříškem a závlačkou. Zemní souprava bude 
v úrovni terénu opatřena uličním poklopem. Poklop bude osazen v místě stávající komunikace, oprava 
svrchních konstrukčních vrstev bude provedena dle původní konstrukce v místě poklopu. 
   

D.1.C SO-02 Vodovodní řad 2 

D.1.C.1 Návrh vodovodního řadu  

Jedná se o propojení SO-01 Vodovodní řad 1 v ulici Zborovská s vodovodním řadem v ulici Mývaltova. 
Pro odbočení z řadu SO-01 bude osazen T-KUSu 150/80 a šoupě DN 80. Na lomu trasy v místě 
st. 30,0 m bude osazen automatický vzdušník. Vodovodní řad 2 v celé délce podélně kříží komunikaci 
v ulici Mývaltova. Provedení vodovodu se předpokládá otevřeným výkopem.  
 
S ohledem na řešení křížení kanalizace BET DN 300 navrhovaným potrubím vodovodního řadu, bude 
úsek délky cca 22,0 m opatřen tepelnou izolací tl. 0,2 m z důvodu nedostatečného krytí a nebezpečí 
promrzání (např. obsyp keramickým kamenivem liapor 8-16 mm). 
 
Potrubí vodovodu kříží stoku veřejné kanalizace, kabelové vedení NN a sítě elektronických 
komunikací a kabelové vedení veřejného osvětlení.  Potrubí bude uloženo v zemi v hloubce cca 1,0 – 
1,5 m.  
 

D.1.C.2 Trasování  vodovodního řadu 

Řad SO-02 začíná v místě st. 0,00 m (VB2-1) napojením na SO-01 a přímou trasou je vedena 
k stávajícímu vodovodu PE 2“. V místě st. 30,0 m (VB2-2) je výškový lom trasy s osazeným 
automatickým vzdušníkem. Řad končí ve st. 36,18 m (VB2-3) napojením na stávající vodovod pomocí 
redukční spojky DN 80/50. 
 

D.1.C.3 Návrh parametrů a dimenze výtlačného řadu  

Vodovodní výtlačný řad je navržen z potrubí PE 100 RC  90 x 8,2 mm SDR 11 PN 16. 
Bližší specifikace viz kapitola D.1.A.3. 
 

D.1.C.4 Armatury 

Viz kapitola D.1.A.4 
 

D.1.D SO-03 Vodovodní řad 3 

D.1.D.1 Návrh vodovodního řadu  

Jedná se o přeložku vodovodu propojujícího SO-01 Vodovodní řad 1 v ulici Zborovská s vodovodním 
řadem v ulicí Královéhradecká. Na začátku řadu bude osazeno šoupě DN 150 a přechod FFR DN 
150/200. Vodovodní řad 3 příčně kříží komunikaci v ulici Zborovská v délce cca 6,5 m. Provedení 
vodovodu se předpokládá otevřeným výkopem. Potrubí bude uloženo v ocelové chráničce DN 300. 
Potrubí bude v chráničce uloženo na kluzných objímkách v rozestupech 1,5 m. Konce chráničky 
budou zaslepeny těsnící manžetou z elastomeru.  
 
S ohledem na stávající hloubku uložení kanalizace BET DN 500 bude křížení vodovodního řadu 
s potrubím stoky BET DN 500 řešeno spodem pod potrubím kanalizace.  
 
Potrubí vodovodu kříží stoku veřejné kanalizace, NTL plynovod, kabelové vedení NN, sítě 
elektronických komunikací a kabelové vedení veřejného osvětlení.  Potrubí bude uloženo v zemi 
v hloubce cca 1,6 – 2,1 m.  
 
Rušené úseky budou zaslepeny (zality cementovou směsí) a ponechány v zemi.  
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D.1.D.2 Trasování  vodovodního řadu 

Řad SO-03 začíná v místě st. 0,00 m (VB3-1) napojením na SO-01. Kolmo kříží ulici Zborovská, 
v místě st. 6,28 m (VB3-2) a st. 9,00 m (VB3-3) se trasa lomí vlevo a pokračuje chodníkem, v místě 
st. 11,92 m (VB3-4) je lom trasy vpravo. Řad končí ve st. 19,00 m (VB3-5) napojením na stávající 
vodovod LIT 200. 
 

D.1.D.3 Návrh parametrů a dimenze výtlačného řadu  

Vodovodní výtlačný řad je navržen z potrubí PE 100 RC  225 x 20,5 mm SDR 11 PN 16. 
Bližší specifikace viz kapitola D.1.A.3. 
 

D.1.D.4 Armatury 

Viz kapitola D.1.A.4 
 
   

D.1.E Rušení vodovodních řadů  

Potrubí zrušených vodovodních řadů bude ponecháno v zemi. Po zprovoznění nových řadů 
a přepojení přípojek bude původní potrubí zalito cemento-popílkovou směsí, jeho konce budou 
v každém místě přerušení zaslepeny betonovou zátkou délky minimálně 0,5 m, hydranty 
demontovány, veškeré poklopy armatur odstraněny, a to včetně původních orientačních tabulek. 
U přepojovaných přípojek budou odstraněny uzávěry, vč. navrtávek na původní řad. 
 

 

D.1.F Technické podmínky  

D.1.F.1 Požadavky na postup stavebních a  montážních prací 

V prostoru křížení s podzemními sítěmi je bezpodmínečně nutné zemní práce provádět ručně 
a dodržet podmínky správců jednotlivých inženýrských sítí. Toto opatření se týká i vedení IS ve správě 
majitelů nemovitosti, resp. pozemků. 

 
Inženýrské sítě jsou zakresleny ve výkresové části projektové dokumentace pouze orientačně 
na základě poskytnutých údajů správců inženýrských sítí, viz dokladová část E. Hloubky inženýrských 
sítí jsou orientačně určeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Hloubky je nutno ověřit ručně kopanými sondami a postupovat v souladu s podmínkami správců 
inženýrských sítí. V případě nedodržení podmínek ČSN 73 6005 o souběhu a křížení podzemních sítí 
technické infrastruktury bude nutné provést korekci návrhu provádění stavby.   
 
Pokládka potrubí se řídí jednotlivými ustanoveními specifikované TNV 75 5402 Výstavba vodovodních 
potrubí; montáž potrubí se provádí podle technologických postupů výrobce.  
 

D.1.F.2 Montáž  PE potrubí  

Montáž PE potrubí se provádí v souladu s technologickými postupy výrobce potrubí. K spojování 
potrubí budou použity postupy svařování natupo, polyfúzně (nátrubkové svařování) nebo za pomoci 
elektrotvarovek. Práce musí provádět pracovníci s platným svářecím průkazem pro svařování plastů. 
 
Spojování svěrnými spojkami – mechanické spojky mohou být kovové nebo plastové. Spojení musí 
mít stejnou nebo vyšší pevnost v tahu než samotná spojená trubka. 
 
LEPENÍ POLYETYLÉNOVÝCH TRUBEK NENÍ DOVOLENO! 
 

 
D.1.F.3 Provádění pokládky PE potrubí  

Při provádění zemních prací pro realizaci bude nejprve sejmuta ornice, která bude po dobu provádění 
stavby skladována na dočasné deponii. Po dokončení obsypu a zásypu rýhy bude ornice znovu 
rozprostřena. Vytlačená přebytečná zemina (potrubí, lože a obsyp) bude použita pro obsyp šachty 
nad vrtem.  
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Před zahájením výkopových prací je nutno požádat příslušné organizace o přesné vytýčení 
přístrojovou technikou, v místech křížení s navrhovanými trasami budou ručně provedeny sondy 
pro ověření průběhu stávajících IS. V místě křížení s IS je nutné provádět zemní práce a sondy ručně 
a obecně plnit stanovené podmínky k provádění prací.  

 
Součástí výkresové části této projektové dokumentace jsou vzorová uložení vodovodního potrubí. 
Šířka výkopu musí umožnit bezpečnou manipulaci s trubkou a zároveň musí umožnit přístup k potrubí 
pro náležité zhutnění obsypu.  

 
Dno rýhy výkopu – musí splňovat tyto základní podmínky:  

• dno rýhy musí být suché. Musí tedy být vždy odvedena nebo odčerpána dešťová, drenážní 

nebo pramenitá voda, jako i přítok z netěsných potrubních sítí. Přítoku povrchových vod musí 
být zabráněno vhodnými opatřeními (např. pomocí zeminy z výkopu). Odvodňování nesmí 
poškodit lože potrubí; 

• dno rýhy musí být dostatečně tuhé a nenarušené (např. zuby lžíce bagru). V případě, že dno 
rýhy bylo porušeno, je bezpodmínečně nutné provést opětovné zhutnění!!!  

• dno nesmí obsahovat kameny, skálu nebo jiné cizorodé látky jako dřevo, kořeny atd. Proto 

doporučujeme vždy při ukládání využívat hutněnou spodní vrstvu lože provedenou 
ze zhutněného pískového lože.  

 
Na suché neporušené pevné dno rýhy výkopu nasypeme vrstvu písku spodní vrstvy lože 
(min. 100 mm), přesnou tloušťku vrstvy určuje vzorový řez uložení potrubí.  
 
Trubky se ukládají do výkopu na zhutněnou pískovou nebo štěrkopískovou spodní vrstvu (lože, 
podsyp) o minimální tloušťce 10 cm. 

 
Trubky musí na terénu ležet v celé délce, je nutné zabránit vzniku bodových styků, např. na výčnělcích 
horniny nebo na hrdlech (vyhloubení montážních jamek v okolí hrdlových spojů). Přímá pokládka na 
beton je zakázána, vyžaduje-li situace použití betonové desky, je nutno opatřit ji zhutněným 
podsypem. 

 
Lože musí být zhotoveno před položením trubky. Při silně se měnících vlastnostech zeminy (rozdílná 
únosnost podloží) je možno na přechodových místech použít dostatečně dlouhou přechodovou zónu 
z písku anebo geotextilii. Leží-li připojovací hrdlo odbočky výše než průběžná část, je nutné jeho 
důkladné podepření. 

 
V niveletě dna nesmí vzniknout protispád. Upozorňujeme na možnost "vyplavání" trubky během 
hutnění. Doporučuje se kontrola polohy, případně použití vzpěr. 

 
Zásyp potrubí v účinné vrstvě, jak se označuje vrstva zeminy do 30 cm nad horní okraj trubky, 
se provádí v této vrstvě z přiměřené výšky a tak, aby nedošlo k poškození potrubí. V celé účinné 
vrstvě je možno použít písek nebo nesoudržnou zeminu, která nesmí obsahovat kaménky nad 45 mm. 

 

Násyp a hutnění se provádí po vrstvách tl. cca 10–15 cm, vždy po obou stranách trubky. Hutní 
se ručně, nožním dusáním nebo lehkými strojními dusadly, v celé účinné vrstvě se nehutní 
nad vrcholem trubky. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí výškově nebo směrově 
neposunulo. Zvláště dobře se má hutnit zemina do dosažení výšky alespoň jedné třetiny průměru 
trubky. Jsou-li trubky položeny paralelně, musí mezi nimi být prostor pro hutnění zeminy, tj. minimálně 
o 150 mm širší než hutnicí nástroj. 

 

K zásypu potrubí se použije materiál, který je možno bez potíží zhutnit, přednostně hrubozrnný 
materiál nebo materiál se smíšeným zrnem. Od 30 cm krytí je možno hutnit i nad trubkou. Potrubí 
bude označeno výstražnou fólií bílé barvy nejméně 30 cm nad vrcholem trubky. Je-li zaručeno pečlivé 
zhutnění, smí se při dodržení obsahu vody v tomto materiálu použít i další materiály. Bližší specifikaci 
hutnění viz v ČSN P ENV 1046. 
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Hutnění podsypových, obsypových a zásypových vrstev ve stavební rýze bude provedeno na míru 
zhutnění: 
volný terén      E DEF.2= 10-15 MPa  
na vrstvě štěrkopísku     E DEF.2= 45 MPa  
na štěrkodrti pod zpevněnými plochami  E DEF.2= 60 MPa 

 
Zemní práce budou probíhat v souladu s technologickými postupy výrobců. 

 

Po dokončení prací bude terén v místě výkopů urovnán, zhutněn a povrch bude upraven 
do původního stavu. 

 

Montáž trub a tvarovek je nutno provádět podle návodů k montáži předepsaných výrobcem. 
 

D.1.F.4 Násypy a zásypy 

Míra zhutnění se kontroluje v souladu s požadavky ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 
Všechen materiál v násypu a zásypu musí být řádně zhutněn – u soudržných zemin na projektem 
požadované hodnoty maximální objemové hmotnosti sušiny podle standartní Proctorovy zkoušky 
(předepsáno je dosažení hodnoty 95 % P.S.). U těchto zemin se nemá vlhkost při hutnění podstatně 
lišit od optimální vlhkosti podle standartní Proctorovy zkoušky. V případě použití nesoudržné zeminy 
se požaduje dosažení hodnoty ID ≥ 0,75. 
 
Zemina se při sypání rozprostírá ve vrstvách, jejichž výška bude max. 0,3 m. Další vrstva se smí 
navážet až na zhutněnou předchozí vrstvu, jejíž povrch musí být urovnaný a bez přeschlé nebo 
rozbahněné zeminy. Zemina, použitá do zhutněných náspů (zásypů) nesmí obsahovat zrna nadměrné 
velikosti (maximální přípustná velikost ojedinělého zrna nesmí přesáhnout 2/3 tloušťky vrstvy). 
 
Zemina znehodnocená deštěm nebo mrazem se odstraní. Sypání a zhutňování násypu (zásypu) 
za deštivého počasí nebo při sněžení a mrazu není povoleno. Vlhkost navezené zeminy se musí 
pohybovat v mezních hodnotách předepsaných v technologickém předpisu pro zemní práce.  
 
Do násypu (zásypu) nesmí být ukládány nevhodné zeminy (s obsahem organických složek, rozbředlé 
apod.). Pokud při výstavbě dojde ke znehodnocení již uložené vrstvy násypu, je třeba před 
pokračováním ve výstavbě všechen znehodnocený materiál odstranit a nahradit novým. Násyp 
(zásyp) nesmí probíhat za mrazu, deště či sněžení. 

 
 

D.1.F.5 Specifikace materiálů 

Kde je v projektové dokumentaci přepsána konkrétní značka produktu či výrobku, má se za to, že je 
uvedena jako příklad vhodného produktu. Nabízející je oprávněn zvolit jiné, srovnatelné materiály, 
jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. Nabízené materiály předloží objednateli 
ke schválení a dosažení požadovaných parametrů doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky 
zkoušek, ověřitelné reference apod.). 

 

 

D.1.G Zkoušky a revize  

Bude provedena tlaková zkouška vodovodního potrubí dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí, alternativně dle ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější 
sítě a jejich součásti.  
 
Před uvedením do provozu bude proveden proplach a dezinfekce celého systému a rozbor vody.  

 
Polohové a výškové zaměření stavby bude provedené před zásypem výkopů. 
 
Před kolaudací stavby bude provedena budoucím provozovatelem kontrola funkčnosti vyhledávacího 
vodiče, kontrola funkčnosti armatur a kontrola orientačních tabulek (vyplnění, osazení). O výsledku 
kontroly bude vyhotoven protokol. 
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D.1.H P lán kontrolních prohlídek  

1. Při provádění pokládky vodovodního potrubí, včetně křížení stávajících sítí, instalaci armatur 
atd. 

2. Při tlakových zkouškách vodotěsnosti jednotlivých úseků vodovodního potrubí a před jejich 
zásypem. 

3. Při přepojování vodovodních přípojek na nový řad. 
4. Po dokončení terénních úprav a uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu 

po výkopových pracích. 
 
 
 

D.1.I Závěr  

Předkládaná projektová dokumentace řeší obnovu vodovodního řadu v ulici Zborovská a jeho 
propojení s vedlejšími řady v ulicích Královéhradecká a Mývaltova.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Odpovědný projektant:  Bc. Jiří Šíma, DiS. 
 
 
 
 
 
 
Rychnov nad Kněžnou, červenec 2023 



 

  
 

 

PŘÍLOHOVÁ ČÁST 
 
C.  SITUACE STAVBY  

C.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE ZÁJMOVÉ LOKALITY     M 1:10 000 
C.2 SITUACE NA PODKLADU KM       M 1:1000 
 

 
D.2  VÝKRESOVÁ ČÁST  

D.2.1 SITUACE STAVBY         M 1 : 250 
D.2.2.1 PODÉLNÝ PROFIL SO-01 VODOVODNÍ ŘAD 1    M 1 : 500/100 
D.2.2.2 PODÉLNÝ PROFIL SO-02 VODOVODNÍ ŘAD 2    M 1 : 250/100 
D.2.2.3 PODÉLNÝ PROFIL SO-03 VODOVODNÍ ŘAD 3    M 1 : 200/100 
D.2.3 VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE 100 RC    M 1 : 25 
D.2.4 VZOR. PROVEDENÍ NAPOJENÍ NA VODOVOD NAVRTÁVACÍM PASEM M 1 : 25 
D.2.5 KLADEČSKÉ SCHÉMA 

 

E.  DOKLADOVÁ ČÁST 

 


