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ÚVOD

Soutěž o návrh na Kulturní dům v Ústí nad Orlicí je pro veřejného zadavatele, tedy město Ústí nad Orlicí, 
skvělou cestou, jak vybrat kvalitního a spolehlivého architektonického partnera na zpracovaní návrhu 
revitalizace objektu z 80.let 20. století, hlavně modernizaci jeho obálky, technologického vybavení a 
interiéru. S ohledem na komplexní využití a náročnost programů, pro které se objekt dlouhodobě využívá, 
hledá zadavatel udržitelný koncept stavby, který odstraní provozní a technologické nedostatky. Vhledem 
k částečnému provoznímu provázání se sousedním objektem Hotelu Poprad, ve kterém se nachází studio
zdravého pohybu a jógy a restaurační a ubytovací funkce, je tento objekt zároveň součástí ideové části 
soutěže. 

Samotný objekt Kulturního domu byl postaven roku 1987 a je typickým příkladem této kategorie dané 
doby. Jak z hlediska prostorového uspořádaní, tak i z hlediska materiálů, kterých je použito v interiéru, se 
jedná o nadstandartní stavbu. Přesto ale stavebně zůstala v osmdesátých letech. 

Stavba kulturního domu se nachází v centrální části města, v bezprostřední blízkosti městské památkové 
rezervace a několika kulturních památek. Společně s hotelem Poprad tvoři zajímavý celek. Z tohoto 
důvodu se město snaží nalézt nejen vhodné úpravy samotného objektu, jeho provozu a interiéru, ale také 
co nejlepší řešení veřejného prostoru v bezprostředním okolí stavby při udržení kvality a potenciálu 
stavby. Stavba by tak v budoucnu měla být veřejnosti představena v soudobém kontextu, který kulturní 
domy z tohoto období nezavrhuje.

PŘEDSTAVENÍ POROTY
NEZÁVISLÁ ČÁST POROTY

Ing. arch. Martina Buřičová

architektka a pedagožka na FA ČVUT v Praze, kde vede studenty 
prvního ročníku. S manželem Štěpánem Kubíčkem založila v roce 
2003 vlastní rodinné studio caraa.cz (čti: čára architekti). Společně 
věří, že charakter společnosti určuje prostředí, ve kterém žijeme a 
staví domy, které vydrží. Za konverzi tiskárny AFBKK v Praze 
Vysočanech s basketbalovým hřištěm na střeše získali cenu Grand 
Prix architektů - národní cenu za architekturu 2010 v kategorii 
Rekonstrukce. Konverze areálu pokračuje dodnes, další budova byla
nominována na tutéž cenu v roce 2022. Jejich dlouholetou 
systematickou práci a přínos k rozvoji území ocenil v roce 2022 
Cenou starosty MČ Praha 9 starosta Tomáš Portlík. Nejnovější 
realizací je společensko-kulturní centrum SOKEC v Hrušovanech u 
Brna, za který v roce 2023 získali cenu ministerstva pro místní 
rozvoj České ceny za architekturu (společně s J.Krýzlem a 
J.Novotným). Mnohokrát oceněná realizace Bytového domu se 
startovními byty v Třeboni (2001, společně s L.Holubem a L. 
Sladkým) byla v roce 2023 zařazena do přehlídky DESET jako jedna
z deseti nejlepších realizací vzešlých z architektonické soutěže mezi
lety 1993 – 2004.

2



Kulturní dům Ústí nad Orlicí                                                                                                                            Soutěžní zadání

doc. MgA Ondřej Císler PhD

absolvent Školy architektury AVU Prof. Emila Přikryla, jako 
samostatný architekt praktikuje od roku 2004. Spolupracoval m.j. 
s Janem Bočanem, Vladem Miluničem, byl partnerem atelieru 
Hnilička — Císler architekti. Od roku 2011 je pedagogem na FA 
ČVUT, od roku 2019 hostujícím profesorem na Politecnico di 
Milano 1863. V atelieru Aoc společně s mladšími kolegy vede 
partnerský dialog o povaze současné architektury, rozvíjející kromě
čistě architektonických a výtvarných i environmentální, 
sociologická a stavebně-technologická témata.

Ing. arch. Ondřej Chybík

vystudoval architekturu a urbanismus na VUT v Brně, TU Graz v 
Rakousku a na ETH Zürich ve Švýcarsku, kde se věnoval studiu 
urbánních strategií pro indickou megapoli Mumbai a brazilské důlní
město Parauapebas. Práce byla následně vystavena v Museum of 
Modern Art v New Yorku v rámci kolektivní výstavy Uneven 
Growth. Během studia pracoval také v řadě tuzemských ateliérů a 
vídeňském kolektivu PPAG.

V roce 2010 společně s Michalem Krištofem založil vlastní ateliér 
CHYBIK + KRISTOF (CH+K). Mezi významné realizace patří český 
pavilon při světové výstavě EXPO v italském Miláně, Vinařství 
Lahofer v Dobšicích u Znojma, obnova Mendlova skleníku, nebo 
Galerie nábytku v Brně, za kterou studio obdrželo hlavní cenu 
Grand Prix OA. 

S holandským vydavatelstvím FRAME vydali architekti svou první 
monografii nazvanou Crafting Character. V současnosti pracují na 
rekonstrukci Nuselského pivovaru v Praze, na stavbě Multifunkční 
arény v Jihlavě a pokračují v projektování sídla Lesů České 
republiky. 

Společně s ateliérem se Ondřej Chybík dále věnuje práci hlavního 
architekta Valašského meziříčí, pravidelně zasedá v porotách 
architektonických soutěží a je hostujícím kritikem na tuzemských i 
zahraničních univerzitách (TU Liberec, Politecnico di Milano v Itálii 
apod.).
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NÁHRADNÍK NEZÁVISLÝ

Ing. arch. Pavel Buryška

absolvoval FA ČVUT v Praze. Autorizovaný architekt, porotce, 
společně s manželkou Barborou Buryškovou spoluzakladatel 
ateliéru XTOPIX. V roce 2008 byl členem týmu holandské 
kanceláře Neutelings Riedijk Architects. Během vlastní praxe 
získal řadu ocenění v architektonicko-urbanistických soutěžích z 
nichž se mj. realizoval projekt KINONEKINO – nový kulturní 
prostor v Plané, nominovaný na EU Mies Award 2019. Podstatu 
své práce zakládá na principu prolínání architektury, vztahu k 
veřejnému prostranství, umění a designu, Věnuje se projektům 
nejrůznějších měřítek od rekonstrukce domů, či brownfieldů pro 
kulturní účely, novostaveb škol a školek, po urbanismus a 
celkovou revitalizaci centrálních náměstí a rozsáhlých veřejných 
prostranství městských památkových zón a rezervací.

ZÁVISLÁ ČÁST POROTY

Petr Hájek

Původním povoláním stavební technik, který na ústecké radnici 
působí od roku 1993. Nejprve jako referent a od roku 2000 jako 
vedoucí odboru rozvoje města. V roce 2010 se stal starostou 
města a tuto funkci zastává již čtvrté volební období. S 
nadsázkou lze tedy konstatovat, že se již 30 let podílí na rozvoji 
města. Výrazně přispěl k řešení a následné realizaci divadelní 
budovy Malá scéna a veřejného prostoru Park za kostelem.
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Jiří Preclík 

místostarosta města, dlouholetý pracovník v neziskovém sektoru místní 
humanitární organizace. V současné době zastává pozici místostarosty a 
má na starosti zejména odbor sociálních věcí a zdravotnictví, jakož i odbor 
životního prostředí. Jeho práce spojuje obě tyto oblasti, které mají klíčový 
vliv na komunitní život a kvalitu životního prostředí ve městě.

NÁHRADNÍCI ZÁVISLÍ

Matouš Pořický
neuvolněný místostarosta města Ústí nad Orlicí mající v gesci 
Majetkoprávní odbor města a Správu majetku města vč. 
městských společností. 
28 let je zaměstnanec regionální stavební společnosti.

Ing. Michal Kokula
vystudoval ČVUT v Praze, obor pozemní stavby.  Je členem Rady města ústí
nad Orlicí. Od roku 1990 – dosud pracuje jako projektant, od roku 1996 
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. 
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ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Město Ústí nad Orlicí, okresní centrum v kraji Podorlicka, leží v malebném údolí řek Tichá Orlice a 
Třebovka, 150 km východně od Prahy, s nadmořskou výškou 350 m.n.m. . Dnes má město necelých 15 
tisíc obyvatel a je obcí s rozšířenou působností v regionu. Od roku 1991 má jeho historický střed status 
městské památkové zóny.

Město vzniklo na přelomu 12. a 13. století. Postupně získávalo privilegia od panovníků, podporující rozvoj,
včetně povolení vaření piva v roce 1499. V 18. stol. město prošlo změnami v samosprávě a v roce 1795 
bylo ustanoveno municipálním ochranným městem. Po mnichovské dohodě v roce 1938 a poválečných 
politických změnách se Ústí nad Orlicí stalo opět okresním městem v roce 1960. 

Historicky  se  transformovalo  z  agrárního  a  tkalcovského  centra  na  průmyslové  město  s  výstavbou
železnice  v  19.  století  a  rozvojem  textilního  průmyslu,  což  mu  vyneslo  přezdívku  „východočeský
Manchester“. Město se nachází na hlavním železničním koridoru tras Praha – Brno – Vídeň a Praha –
Olomouc – Ostrava.

Kulturní a spolkový život se rozvinul s hospodářským vzestupem. Kromě průmyslu tak má město bohatou
kulturní  historii  s  významnými  hudebními  osobnostmi,  řadu  hudebních  spolků  i  tradici  malovaných
betlémů od 18. století. 

Podorlicko je vyhledávanou lokalitou pro turistiku a  Ústí nad Orlicí leží na významné křižovatce 
cyklostezek, které vedou údolím řek a nabízí bohaté sportovní vyžití.

KULTURNÍ DŮM A JEHO OKOLÍ

Kulturní dům a hotel Poprad se nachází v bezprostřední blízkosti dvou významných kulturních památek – 
budova gymnázia a jeho tělocvičny dotváří území z jihu a areál Hernychovy vily sloužící jako Městské 
muzeum ze severozápadu. Hranice MPZ vede po obvodu oplocení vily a zasahuje do ideové části 
řešeného území. V blízkém okolí se nachází další kulturní a vzdělávací objekty – například Základní 
umělecká škola Jaroslava Kociana, Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální, jež obě 
ústí do parku Kociánka, nebo nedávno dokončený Dům dětí a mládeže Duha v ulici 17. listopadu. Na 
konverzi objektů bývalé kotelny a části administrativní budovy textilního areálu Perla 01 byla uspořádána 
architektonická soutěž na konverzi na galerii současného umění a kabinet textilu. V současnosti je 
zpracovávána projektová dokumentace. Kulturní dům je tak jedním z objektů „kulturně vzdělanostního 
distriktu“ města a doplňuje škálu nabízených akcí ve městě.

Hlavní vstupní prostory obou řešených objektů (kulturního domu i hotelu Poprad) směřují na východ, k 
parku Kociánka a ulici Smetanova. Park Kociánka byl kompletně upraven, stávající podoba byla 
dokončena v roce 2010. V létě bývá využíván k veřejným akcím – koncerty dětí ze ZUŠ, bubnování, pouť, 
světový den první pomoci, soutěže v poskytování první pomoci pro děti a mládež, dny životního prostředí, 
odpadové dny a jiné tematické dny s občerstvením.  Západní strana objektu je situována o patro níž a má 
nyní zásobovací a utilitární charakter, částečně slouží jako neformální parkoviště.
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STÁVAJÍCÍ STAV

Kulturní dům se nachází na ulici Smetanova 510, na parcele č. 3061, řešené území přilehlého veřejného 
prostoru na parcelách 289/1, 289/4, 289/5, 298/1, 298/2, 301/2 v katastrálním územím Ústí nad 
Orlicí. Ideová část, tedy hotel Poprad má adresu Smetanova 470, na parcele č. 3111, ideová část 
veřejného prostoru zahrnuje také parcely č. 289/1, 293/1, 310/1, 310/3, 315/2, 3249 a objekty 
trafostanice na parc.č. 3062, a bývalé jídelny určené k demolici na parc. č. 2177, vše v katastrálním území
Ústí nad Orlicí. Jedná se o objekty občanské vybavenosti, které nejsou památkově chráněny ani se přímo 
nenachází v památkové zóně, přiléhají k její hranici.

Vzhledem k rozdělení řešeného předmětu soutěže na projektovou a ideovou část představujeme 
jednotlivé části odděleně. V rámci projektové části soutěže se primárně neřeší hotel Poprad, který není v 
první fázi z ekonomických důvodů zadavatele určen k rekonstrukci.

V Ústí nad Orlicí se dvojici objektů vžily názvy „Kulturák“ a „Popráč“, což reflektuje také faktické funkční 
rozdělení objektu. Oba slouží občanské vybavenosti. 
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Letecký snímek z roku 1950 – před stavbou kulturního domu a hotelu Poprad

Letecký snímek z roku 1993
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Kulturní dům
Hlavní náplní kulturního domu jsou kulturní akce. Hlavní sál slouží zejména pro plesy, taneční, konzerty a 
prezentační akce. Ojediněle pro divadelní nebo filmová představení a pro výstavní činnost. Podrobněji jsou
popsány v orientačním přehledu akcí níže. Součástí objektu je také bar (provozovatelem je restaurace a 
klub Popráč), dva malé sály, zázemí pro účinkující, kanceláře, nezbytné sociální a technické zázemí včetně
prostorové rezervy. Po stranách vchodu do kulturního domu jsou zachovány dvě skleněné mozaiky o 
rozměrech 3 x 4,5 m (viz P_4 MPZ a historické podklady).
Celková kapacita je až 900 lidí v hlavním sále při koncertu.

Hotel Poprad
V přízemí se nachází studio zdravého pohybu a jógy místo původní restaurace, v patře nad ním je nyní 
restaurace a klub Popráč v místě, kde byla původně umístěna vinárna a salonky. V oddělené části se 
nachází ubytovací funkce s odlišnou konstrukční výškou patra.

Obecně jsou pro dnešní potřeby některé prostory předimenzované, jiné umístěny nevhodně či bez 
potřebných provozních návazností. Technické řešení a vybavení je zastaralé. Z tepelně technického 
hlediska objekty nevyhovují a nesplňují soudobé normy a požadavky na hospodárnost s energiemi. Velkým
problémem jsou ohromné prosklené plochy s jednoduchým zasklením, které již z velké části nelze ani 
otvírat a zajistit tak dostatečný přívod a výměnu vzduchu. V zimě je naopak řada velkoobjemových 
prostor velmi náročná na vytápění. Vertikální komunikace zajišťují schodiště, není tedy bezbarierový ani 
pro návštěvníky (uživatele) ani pro organizátory kulturních a jiných akcí.

PŘEDNOSTI

- centrální pozice v rámci města – v těsné blízkosti historického centra, MPZ
- objekt vhodný pro větší reprezentační akce města
- objekt vhodný pro kulturní vyžití obyvatel
- dochována velká část původního vybavení a materiálů v interiéru

NEVÝHODY

- nevhodné a chybějící provozní vazby
- neodpovídající velikost některých prostor, rozlehlost a kubatura
- živelná adaptace některých prostor pro jiné účely (kadeřnictví v 1PP apod.)
- nevyhovující tepelně technické vlastnosti objektu
- zastaralé technologické vybavení a konstrukce (např. okna)
- obtížná větratelnost
- obtížná tepelná regulace vnitřních prostor 
- bariérovost
- stěhování vybavení mezi patry

BILANCE A KAPACITY OBJEKTU

Zastavěná plocha kulturní dům cca 1365 m2
Zastavěná plocha hotel Poprad cca 1165 m2

Řešená plocha okolo obou objektů 5 240 m2

HPP kulturní dům - celkem vč. suterénu 3 387 m2, 
z toho: 1NP 1292 m2 (vstup, foyer, šatny, hlavní sál, jeviště, zvýšená plocha pro sezení a malý 

bar, šatny umělců)
2NP 870 m2 (stupňovité hlediště nad hlavním sálem, ochoz, modrý a žlutý salonek, bar 

s minizázemím)
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1PP 1225 m2 (nebytové prostor y - kadeřnictví přístupné z parkoviště, archiv Městského 
muzea a technologie - kotelna apod.)

HPP hotel Poprad - celkem vč. suterénu 3 911 m2, 
z toho: 1NP 1165 m2 (prostory foyer, prostory pro studio zdravého pohybu a jógy, hala 

ubytovací části a pokoje)
2NP 1100 m2 (restaurace v patře se salónkem, ubytování)
3NP 452 m2 (ubytování)
1PP 1194 m2  (ubytování, divadelní spolek Vicena se skladem, zázemí)

PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ VAZBY

Objekty hotelu Poprad a kulturního domu jsou propojeny v přízemí z prostoru schodiště do dnešního 
studia pohybu a z hlavního sálu, respektive z malého baru do zázemí ubytování. Při některých akcích v 
hlavním sále je bar využíván externí cateringovou společností, někdy je zásobován z restaurace Poprad, 
která zajišťuje i bar v prvním patře. 
V patře je možné propojení mezi restaurací a prostorem schodiště směrem k modrému salónku a na 
ochoz hlavního sálu.
Suterén obou objektů nyní funguje v podstatě odděleně.

Předpokládané úpravy a změny:
- dispoziční úpravy - nové konstrukce, kde bude potřeba
- chybí bezbariérové řešení objektu
- špatné zásobování a fungování ( tedy uspořádání a prostory ) jak občerstvení u hlavního sálu, tak baru 
nahoře
- nutné prověřit využitelnost 1.PP, objekt má velké množství mobiliáře, který není kam ukládat, nyní 
skladován na nevhodných viditelných místech (podesty schodišť a pod.)
- nevhodné provozní drobnosti, které komplikují situaci obsluze při zajišťování občerstvení ( např. 
otevíravost některých dveří )
- chybí pořádné šatny pro umělce – umístit je v nevyužívaných prostorách 1.PP je komplikací kvůli tomu, 
že část aparatury čeká na své využití právě u šaten a vše se nosí ručně. 
- v nynějším stavu dochází ke kolizi šatny pro umělce, kam se jde společnou chodbou jako ke kanceláři 
Klubcentra, to komplikuje některé situace, kdy mají umělci například vlastní ochranku, nebo požadují 
soukromí
- nyní je společný vstup pro umělce i veřejnost, považujeme za vhodné je oddělit
- problematické je navážet aparaturu ze spodního parkoviště kvůli absenci výtahu, musí se vynášet po 
schodišti
- dlažba a prostory u hlavního vstupu neuzpůsobeny pro velké auto s aparaturou, prostorová limitace pro 
pronesení skrz objekt, nevhodné pronášení skrz hlavní vstup
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schema vstupního podlaží

schema 2.NP
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schema suterénu

KONSTRUKCE

Celkový stav objektu je uspokojivý. Podrobně není znám stav střešního pláště. Staticky je objekt v zásadě 
v pořádku, řešit je potřeba především vyložené konstrukce - je patrný zhoršený stav a odpadávající omítka
z podhledu balkonů a venkovního schodiště. Předpokládají se dílčí úpravy, související s novými 
konstrukcemi, bezbariérovostí objektu a dalšími úpravami.  
Zadavatel počítá s novou obálkou budovy – okna (velmi špatný stav), fasády, střecha i s novými povrchy v 
interiéru.

TECHNOLOGIE

Zadavatel předpokládá nové rozvody ( voda, kanalizace?, elektrika, topení , datové rozvody). Nyní se 
potýká především s topnou soustavou a vzduchotechnikou, které fungují omezeně a špatně se ovládají a 
nastavují. Jejich úprava bude nutná i z pohledu nového průkazu energetické náročnosti a současných 
pořadavků na podobné zařízení. Technologie by měly výhledově umět pojmout i fázi II - tedy provoz 
restaurace, ubytování. 
Objekt je napojen na veškerou veřejnou infrastrukturu – vodu, kanalizaci, elektro, plyn, datové sítě.

Stávající stav rozvodů:

UT – vytápěno plynem, kotelna v 1PP byla v minulosti modernizována a přesunuta do stávající pozice. 
Soustava ÚT je dvoutrubková vertikální se spodním rozvodem v 1PP, ve 1NP a 2NP rozvod převážně 
vedený podél stěn v interiéru. Rozvody jsou ocelové, otopná tělesa litinová, žebrovaná a plechová 
vybavená uzavírajícími ventily. 
TUV - teplá voda se řeší rozvodem z kotelny s cirkulací.
Osvětlení - zářivková tělesa a žárovková tělesa s ručním ovládáním zajišťují většinu osvětlení. 
Větrání - přirozené, některé prostory jsou navíc vybaveny systémem nuceného větrání. 
Kanalizace - objekt je připojen na uliční řad splaškové kanalizace. Pitná voda je odebírána z přilehlého 
vodovodního řadu.
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Elektro a datové rozvody – úprava veškerého technického vybavení bude v průběhu projektování 
konzultováno se správcem a provozovatelem (Klubcentrum).

Současný stav osvětlovací a zvukové techniky uveden níže:

přívod el.proudu
400 V/32 A/PEN
400 V/63 A/PEN
230 V/16 A min. 5x

Osvětlovací technika
digitální světelný pult zero88
12-24 okruhů, DMX vyveden na jeviště

     
Přední rampa CHR 1000 8ks horizontální před jevištěm
Pravý portál  FHR 1000 2x
Levý portál HHR  FHR 1000 2x
Reflektory z hlediště levá strana FHR 1000 3x
Reflektory z hlediště pravá strana FHR 1000 3x
1. rampa na jevišti AHR  4ks
Reflektrory z balkónu HHR 650 2ks
Volné stmívané zásuvky 2 ks – max. 2 KW / ks

Zvuková technika
zvukový pult Mackie 16 vstupů
PA systém fišer
zvuková a osvětlovací režie jsou umístěny nad balkónem propojené dveřmi

Přenosná technika
osvětlovací technika:

4x LED PAR 6x12W
zvuková technika:

bezdrátový mikrofon 3x SHURE PGX/SM 58
bezdrátový mikrofon  2x AKG
bezdrátové porty 2x
mikofony SHURE SM 48 2x, SM 58 6x
2x JBL EON 612
2x DB TECHNOLOGIES OPERA 510 DX
mixpult  Yamaha MG10
mixpult  Yamaha MG16
mixpult  4x vstup

promítací technika:
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projektor SONY VPL-EW578
projektor EPSON eb-l610u
promítací plátno 6 m x 3,5 m

ČETNOST VYUŽITÍ KD
- cca 3-4 akce týdně (mimo období prázdnin)

Orientační přehled konání kulturních akcí :
taneční - několik kurzů za sebou (na klasické taneční navazují kurzy pro pokročilé) . většinou se kurzy 
odehrávají 1 x týdně září až prosinec a poté leden- únor
plesy - od října do poloviny března - každý týden jeden ples (bývaly i dva)
kurzy jógy (malý - žlutý salonek 3 x týdně)
travesti show - několikrát ročně
koncerty - září – říjen, potom jarní vlna březen- květen 1 x týdně
Česká vize - přehlídka amatérských filmů - jeden týden v červnu
měsíční výstava výtvarného umění - v období prázdnininé akce: akademie, dětské karnevaly, prodejní 
akce, školení, valné hromady (např. fotbalového svazu), vyhlášení sportovce roku, konání zastupitelstva 
města

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU SOUTĚŽE

PROJEKTOVÁ ČÁST
zahrnuje objekt kulturního domu, jeho interieru a bezprostředního okolí východní, západní a severní 
fasády

IDEOVÁ ČÁST
zahrnuje navazující a provozně částečně propojený objekt hotelu Poprad a jeho okolí, zahrnuje také 
prostor objektu bývalé jídelny, která je v havarijním stavu a bude demolována
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NEW EUROPEAN BAUHAUS
New European Buahaus (NEB), interdisciplinární a kreativní iniciativa, byla zahájena Evropskou komisí v 
roce 2021. Má pomoci při hledání cest k uskutečnění cílů Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). 
Koncepce New European Bauhaus chce propojit svět architektury, designu a umění se světem vědy, 
vzdělávání a inovací. Nový evropský Bauhaus má vést k systematické změně v chápání životního stylu. Při 
vytváření veřejného prostoru i soukromého bydlení mají být zohledněny environmentální ohledy (využívání 
materiálů), kulturní hledisko (styl) a sociální cítění (inkluze). Technologie mají být užívány v souladu s 
estetickým vnímáním, s potřebami sociálního začleňování a s ohledem na životní prostředí. 

NEB přináší inspiraci, která má usnadnit a řídit transformaci naší společnosti podle tří neoddělitelných 
hodnot:
- udržitelnost: klimatické cíle, oběhové stavitelství, nulové znečištění a biodiverzita.
- estetika: kvalita zážitku a styl přesahující pouhou funkčnost.
- inkluze: od podpory rozmanitosti po bezbariérovost a cenovou dostupnost

NEB spojuje občany, odborníky, podniky a instituce, aby společně nově pojali udržitelný život v Evropě i 
mimo ni. Kromě vytváření platformy pro experimentování a propojování podporuje iniciativa pozitivní 
změny také tím, že poskytuje přístup k financování krásných, udržitelných a inkluzivních projektů z 
prostředků EU. Vysoce kvalitní vystavěné prostředí je klíčovým tématem NEB, protože ovlivňuje 
každodenní život občanů a řeší naléhavé potřeby týkající se změny klimatu, udržitelnosti, oběhového 
hospodářství, nákladů životního cyklu a volitelného opětovného použití, jakož i holistických, integračních a
kooperativních zásad plánování.
Zadavatel proto doporučuje účastníkům soutěže zohlednit v návrhu témata New European Bauhaus, 
konkrétně zejména:

Udržitelnost
- úsporný provoz a ekonomie stavby
- vhodné materiály a konstrukce odpovídající požadavku udržitelnosti včetně aspektu 

oběhového hospodářství
- adekvátnost návrhu, budoucí adaptabilita a vztah k prostředí
Estetika
- celková kvalita návrhu
- inovativnost návrhu umožňující kvalitativní posun
- přínos v rámci oboru
Inkluze
- inkluzivní program a provoz stavby
- interdisciplinární realizační tým adekvátní zadání předmětu soutěže
- komunikace záměru a akce

URBANISTICKÉ A DOPRAVNÍ SOUVISLOSTI
Počátkem osmdesátých let se po mnoha letech usilování o výstavbu potřebného důstojného kulturního 
zařízení začalo s výstavbou tzv. „shromažďovacího sálu“, což byl ve skutečnosti kulturní dům. Ten 
kostrbatý název byl samoúčelný vzhledem k financím, které na výstavbu byly použity. A tak se v dalších 
etapách stavělo např. „stravovadlo“ a „ubytovací zařízení“, což nakonec dohromady tvořilo docela slušný 
hotel „Poprad“. Poslední etapou měla být přístavba „klubové části“ jako zázemí kulturního domu ve směru
k Hernychově vile. K její realizaci už nedošlo, i když základy byly již připraveny, a dnes jsou zakryty 
parkovištěm a spojovacím chodníkem mezi Hernychovou vilou a kulturním domem.

Prostředí a okolí jsou poplatny době vzniku. V blízkosti kulturního domu na západní straně je malé 
parkoviště, které slouží pro potřeby kulturního domu, často je ale využíváno k neorganizovanému 
parkování uživately všech objektů v okolí. Další možností parkování je parkoviště za základní uměleckou 
školou v docházkové blízkosti 150m. Prioritou řešení okolí by měla být kultivace prostoru, umožnující i 
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snažší zásobování kulturního domu i hotelu Poprad. Navrhované řešení by mělo upřednostnit 
městotvorný charakter v parteru ze všech stran objektu. 
Řešení území vyznačené v ideové části soutěže je na invenci účastníků soutěže, může být jak zastavěno, 
tak i ponecháno jako veřejný prostranství.
Na východní straně před oběma vstupy se nachází park Kociánka, který byl před 15 lety kompletně 
pžřestavěn dle návrhu arch. Kokeše. Navrhované řešení zasahuje i do nástupního prostoru obou budov. 
Prostor mezi objekty a vozovkou je možné v rámci soutěže změnit a zlepšit tak přístup k oběma 
budovám.

INTERIÉR
Účastník soutěže by měl zvážit míru zásahu do interiéru ve vztahu k použitým materiálům a uměleckým 
dílům v interieru – mozaiky apod.

Parametry vnitřních prostor:
jeviště 
- 9x8m (šxh)
- opona vertikální černé barvy, horizont rovný černé barvy, výkryty černé barvy
- mobilní promítací plátno - 4x3m

hlavní sál 
- 13x23m
- kapacita při stolové úpravě 370 míst, při divadelní úpravě 500 míst, ke stání 900 míst
- kapacita balkónu k sezení 128 míst, ke stání 50 míst
Uspořádání hlavního sálu při plese:
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modrý salónek
- 13x12m
- kapacita při stolové úpravě 100 míst, ke stání 200 míst
- při plese slouží jako druhá, alternativní stage (např. diskotéka)

žlutý salónek
- 7x10m
- při plese využíván jako zázemí (šatna) studentů

bar v 1.patře
- 4x3m
- při stolové úpravě 28 míst

herecké šatny
- 2 kusy
V interieru jsou umístěna následující umělecká díla:

foyer hlavního sálu – plastika holubice hlavní sál – dřevěná plastika

modrý salonek – triptych domy
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žlutý salonek - mozaika

bar a posezení v 1. patře – velkoformátový obraz
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zázemí baru v 1. patře – keramická plastika

předsálí restaurace Popráč – prostorová nástěnná plastika

SOUTĚŽNÍ PODKLADY
Zadavatel poskytuje účastníkům tyto podklady v digitální podobě:

P_1 Soutěžní zadání 

P_2 Katastralni mapa 

P_3 Geodetické zaměření stavby

P_4 Městská památkova zóna a historické podklady

P_5 Ortofoto 

P_6 Fotodokumentace současného stavu

P_7 Informace o vedení stávajících inženýrských sítí

P_8 Územní plán

P_9 Vzor tabulka bilancí
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PP_1 Vzor identifikační údaje

PP_2 Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění podmínek účasti

PP_3 Vzor prohlášení o autorství

PP_4 Nezávazná nabídková cena projekčních prací - vzor k vyplnění (.xls) 

PP_5 Návrh všeobecných obchodních podmínek 

PP_6 Pokyny pro podání soutěžního návrhu

PP_7 Schéma požadavků na zpracování a odevzdání soutěžního návrhu

PP_8 Vzor soutěžních panelů a vzor textové části 
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