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SMLOUVA O DÍLO 
č. ORM/0813/2/2024 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1.1 OBJEDNATEL: 
Město Ústí nad Orlicí 
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676 
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 
bankovní spojení: 
dále jen jako „objednatel“ 

a 
1.2 ZHOTOVITEL: 

Kmošek & Kmošek s.r.o. 
IČ: 10940260, DIČ: CZ10940260 
se sídlem Na Lánech 15, 570 01 Litomyšl 
zastoupený Ing. Jiřím Kmoškem 
bankovní spojení: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
47828 
dále jen jako „zhotovitel“ 

 
 

II. 
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4.6.2024 na zhotovení 
akce „Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu v Ústí nad Orlicí - 3. etapa, kaple č. XII. – XIV.“ 
a přijmutí této nabídky objednatelem. 

 
2.2 Výchozí údaje: 
 

Název: Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu v Ústí nad Orlicí - 3. etapa, 
kaple č. XII. – XIV. 

Místo: Ústí nad Orlicí 
Investor: Město Ústí nad Orlicí  
 
 

III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem této smlouvy je provedení akce „Obnova křížové cesty na Andrlově chlumu v Ústí 
nad Orlicí - 3. etapa, kaple č. XII. – XIV.“. Jedná se o obnovu tří kaplí (pouze kaple č. XII. až XIV.) 
křížové cesty na Andrlově chlumu v Ústí nad Orlicí, včetně dodávky jedné lavičky a kamenných 
šlapáků, opravu fasád a kamenných prvků, výměnu střešní krytiny, budování okapových 
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chodníků a restaurátorskou opravu dveří. 
 
Rozsah prací je specifikován projektovou dokumentací a výkazem výměr vypracovaných 
projekční kanceláří Žárovka projektanti s.r.o., Křižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové, Ing. 
Tomáš Koblása, ČKAIT 0602275, září 2019. 
 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést předmět této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
 

IV. 
DOBA PLNĚNÍ 

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující: 
 

Zahájení prací po: 20.06.2024 
Ukončení prací do: 30.11.2024 
 

4.2 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o výskytu okolností při zhotovování 
předmětu této smlouvy, které by mohly ovlivnit nedodržení termínu ukončení prací. 

 
4.3 Jestliže zhotovitel připraví předmět této smlouvy k odevzdání před dohodnutým termínem, 

zavazuje se objednatel předmět této smlouvy převzít i v dřívějším termínu. 
 
4.4 Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět této smlouvy bez vad a nedodělků převezme 

a zaplatí za něj dohodnutou cenu. 
 

V. 
CENA 

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 4.6.2024 a činí dle rekapitulace: 

 
2.883.008,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21% 

(slovy: dva miliony osm set osmdesát tři tisíc osm korun) 
 

5.2 Rekapitulace ceny: 
 
 

Zastavení XII 788.458,- Kč 
Zastavení XIII 628.280,- Kč 
Zastavení XIV 825.913,- Kč 
Vedlejší náklady 140.000,- Kč 
Cena díla bez DPH                            2.382.651,- Kč 
DPH 21 % 500.357,- Kč 
Cena celkem včetně DPH                             2.883.008,- Kč 

 
5.3 Vzhledem k tomu, že smluvené práce nepodléhají přenesení daňové povinnosti u stavebních 

prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude k uvedené ceně připočítána DPH v zákonné výši. 

 
5.4 Dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně výše DPH, bude předmět této 

smlouvy nebo jeho část fakturována s DPH v aktuální zákonné výši. 
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VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Cenu za zhotovení předmětu této smlouvy uhradí objednatel na základě faktur, které 
zhotovitel vystaví a odešle objednateli. Fakturace bude probíhat na základě skutečně 
provedených prací odsouhlasených objednatelem, měsíčně, až do výše 90% z celkové ceny 
předmětu smlouvy uvedené v článku V. této smlouvy. 

 
6.2 Pozastávka ve výši 10% z celkové ceny předmětu smlouvy uvedené v článku V. této smlouvy 

bude uhrazena do 21 dnů po odevzdání a převzetí předmětu této smlouvy bez vad a nedodělků 
objednateli nebo až po jejich případném odstranění. 

 
6.3 Faktura bude formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 

hodnoty.  
 

Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje: 
• označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, DIČ 
• označení díla, předmět fakturace, číslo smlouvy a číslo faktury 
• den odeslání a den splatnosti faktury 
• označení peněžního ústavu a číslo účtu 
• fakturovanou sumu (včetně DPH)  

 
6.4 Lhůta splatnosti faktur je 21 dní ode dne doručení objednateli. 
 
6.5 Součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto 

soupisu je faktura neúplná. 
 
6.6 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, není objednatel 

povinen ji uhradit. Tuto skutečnost je objednatel, bez zbytečného odkladu, povinen zhotoviteli 
písemně sdělit. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 
začne běžet doručením opravené faktury. 

 
6.7 Nebude-li číslo smlouvy uvedeno na faktuře, nebude faktura uznána jako závazek. 
 
6.8 Fakturu zašlete na adresu města, nebo na e-mail: faktury@muuo.cz. Fakturu je možno zaslat 

i prostřednictvím datové schránky, adresa datové schránky je: bxcbwmg. 
 
6.9 Město přijímá i faktury ve formátu ISDOC (Information System Document). 
 
6.10 Dodavatel si je vědom, že se podílí na stavebních pracích hrazených z veřejných výdajů, tudíž je 

ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
 VII.  

ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY 
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět této smlouvy v čase odevzdání objednateli a za 

vady, které se projevily po odevzdání předmětu této smlouvy. 
 
7.2 Zhotovitel poskytuje na předmět této smlouvy záruku v délce 60 měsíců. Záruka začíná plynout 

ode dne předání a převzetí předmětu této smlouvy bez vad a nedodělků objednateli nebo až 
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po jejich případném odstranění. Doba záruky se prodlužuje v případě reklamace o počet dní, 
které uplynou od jejího nahlášení do odstranění vady. 

 
7.3 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek této 

smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

 
7.4 Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu této smlouvy do jednoho 

týdne od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky 
možném termínu. 

 
7.5 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady předmětu této smlouvy uplatní 

bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou. 
 
7.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. 

 
VIII. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 
8.1 Objednatel se zavazuje, že se vyjádří ke každé problematice, která se podstatně dotýká 

předmětu této smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. 
 
8.2 Objednatel se zavazuje, že na vyžádání zhotovitele se zúčastní všech jednání, kde je jeho účast 

nevyhnutelná (informace o termínu jednání musí být podána nejméně 5 pracovních dní 
předem). 

 
8.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel 
se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. 

 
8.4 Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením prací vyplývajících z této smlouvy vytyčení 

inženýrských sítí a v případě potřeby jejich ochranu. 
 
8.5 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot 

a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště. Skladování materiálů 
na staveništi zabezpečí zhotovitel tak, aby nedošlo k omezení užívání sousedních objektů. 

 
8.6 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru 

staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a další právní předpisy související 
s realizací díla a zamezit přístup na staveniště třetím osobám. 

 
8.7 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 

odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 
 
8.8 Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku vyzvat objednatele minimálně tři pracovní 

dny předem ke kontrole a k provádění prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 
které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 
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8.9 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci 

zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, kteří mají k provádění těchto odborných prací příslušnou 
kvalifikaci. 

 
8.10 Zhotovitel je povinen dle stavebního zákona vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které 

provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy o dílo. Zejména je zhotovitel povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem předání a převzetí stavby, včetně odstranění zjištěných závad 
a nedodělků. 

 
8.11 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněná osoba k odbornému 

vedení realizace stavby - stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět záznamy pouze technický dozor objednatele, zpracovatel projektové dokumentace 
nebo příslušné dotčené orgány státní správy. Stavební deník musí být objednateli denně na 
stavbě přístupný. 

 
8.12 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za podklad ke změně této smlouvy. 
 
8.13 Zápis o předání a převzetí díla sepíší smluvní strany do 10 dnů od písemné výzvy zhotovitele. Za 

objednatele je oprávněn podepsat zápis o předání a převzetí technický dozor objednatele. 
Předáním díla bez vad a nedodělků objednateli vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny za 
dílo a začíná běžet smluvená záruční lhůta. 

 
8.14 Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o předání 

a převzetí budou uvedené vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání 
plynulému a bezpečnému užívání díla. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise 
o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění. Po odstranění těchto vad 
a nedodělků bude uvolněna pozastávka dle bodu 6.2 této smlouvy. 

 
8.15 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou 

a obecně závaznými technickými normami a právními předpisy. 
 
8.16 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem. 
 

IX. 
SMLUVNÍ POKUTY 

9.1 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném v bodě 4.1 této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení.  

 
9.2 Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu vady a nedodělky zjištěné při odevzdání 

díla nebo v průběhu záruční doby dle bodu 7.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
9.3 Nezaplatí-li objednatel vystavené faktury v termínu splatnosti dle bodu 6.4 této smlouvy, je 

povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý 
započatý kalendářní den prodlení. 
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9.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 

 
X. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
10.1 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění. 
 
10.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 

budou schváleny příslušnými orgány objednatele a podepsány oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
10.3 Tato smlouva je vypracována v jednom elektronickém originále. 
 
10.4 Tato smlouva byla schválena Radou města Ústí nad Orlicí dne 10.6.2024 pod číslem usnesení 

1355/53/RM/2024. 
 
10.5 Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění. 
 
10.6 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

( § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
10.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem 
Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění této 
smlouvy město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci 
o uveřejnění. 

 
10.8 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna ani devadesátý den od 

jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
 

V Ústí nad Orlicí, dne: …………………… V Litomyšli, dne: …………………… 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………………………… 
OBJEDNATEL: 

Město Ústí nad Orlicí 
Petr Hájek 

starosta města 

…………………………………………………………… 
ZHOTOVITEL: 

Kmošek & Kmošek s.r.o. 
Ing. Jiří Kmošek 

jednatel 
 

Digitálně podepsal 

Ing. Jiří Kmošek 

Datum: 2024.06.17 

06:16:15 +02'00'

Digitálně podepsal Petr Hájek
Datum: 17.06.2024 07:35:06 +02:00


