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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území, stavebního pozemku a pr ůběhu liniové trasy; zastav ěné 
území a nezastav ěné území, soulad navrhované stavby s charakterem úz emí, 
dosavadní využití a zastav ěnost území, 

Předmětem projektu je obnova vodovodu v ulici Sokolská v Ústí nad Orlicí – 
Kerharticích v úseku od č.p. 1 po č.p. 108. 

Lokalita pro stavbu se nachází ve střední části obce Kerhartice, části města Ústí nad 
Orlicí. 

Druh pozemků určených pro plánovanou obnovu vodovodu jsou zahrada, ostatní 
plocha a zastavěná plocha a nádvoří.  

Přístup na pozemky je po ulicích Sokolská, Karpatská, U Vody, Kolmá, Kurská, 
Zahrádkářů a Truhlářská. 

 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo reg ulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem, 

Územní rozhodnutí není pro tuto stavbu vydáno. Obnova vodovou je provedena 
v ochranném pásmu stávajícího vodovodního potrubí. 

c) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, v četně informace o vydané územn ě plánovací dokumentaci, 

Stavba respektuje požadavky územně plánovací dokumentace pro dotčené území.  
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjim ky z obecných požadavk ů na 
využívání území, 

V předložené dokumentaci jsou splněny a dodrženy obecné požadavky na výstavbu - 
Vyhl. č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
V předložené dokumentaci jsou splněny a dodrženy obecné požadavky na výstavbu - Vyhl. 
č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, Vyhl. č. 269/2009 Sb., kterou 
se mění Vyhl.č. 501/2006. 
 
Zejména je dbáno ustanovení: 

 o obecných požadavcích na výrobky pro stavby 

 o tepelně technických a energetických požadavcích na stavby 

 o požární bezpečnosti staveb 

Navržené řešení stavby vychází z požadavků Stavebního zákona, Zákona o vodách a 
z požadavků současné legislativy v oblasti nakládání s odpady. 

Při výstavbě musí být dodržovány: 

-          Stavební zákon č 183/2006 Sb., včetně prováděcích vyhlášek 

-          Zákon č 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, včetně prováděcích vyhlášek 

-          Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů  
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-          Zákon 541/2020 Sb. o odpadech v úplném znění 

-          Zákon 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší + prováděcí právní předpisy 

-          Vyhláška MŽP 8/2021 Sb. – katalog odpadů 

  Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 6133, ČSN 38 6420 a s ostatními 
doplňujícími předpisy, dle ČSN 73 3055 Zemní práce při výstavbě potrubí. 

 Požadavky bezpečnosti práce při provádění stavby a požadavky ochrany zdraví určuje: 

-         Zákon č. 309/2006 Sb, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

-         Nařízení vlády ČR č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

-         Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

 

e) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů - geologický pr ůzkum, 
hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod., 

Pro stavbu nebyl proveden žádný průzkum či rozbor. 

 

f) ochrana území podle jiných právních p ředpis ů 

stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Ochranná pásma dotčených inženýrských sítí: 
 
Vodovod Tepvos spol.s r.o., Ústí nad Orlicí 
  
  Ochranná pásma (dle 274/2001, § 23) jsou 

vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou 
stranu  

  a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do 
průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

  b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad 
průměr 500 mm, 2,5 m, 

  c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o 
průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, 
se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího 
líce zvyšují o 1,0 m. 

 
Plynovod  GridServices, s.r.o dle vyhlášky 458/2000 Sb.§68 
 
 
Vedení NN ČEZ Distribuce, a.s. Ochranné pásmo podzemních vedení 

elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení 
řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno 
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v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po 
obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 
110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního 
kabelu. 

 
Vedení V.O. Tepvos spol. s r.o., Ústí nad Orlicí 
  1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové 

trasy  
 
Sdělovací vedení CETIN a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 

102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách 
krajního vedení SEK . 

 
Kanalizace  Tepvos spol. s r.o., Ústí nad Orlicí 
  Ochranná pásma (dle 274/2001, § 23) jsou 

vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou 
stranu  

  a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do 
průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

  b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad 
průměr 500 mm, 2,5 m, 

  c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o 
průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, 
vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího 
líce zvyšují o 1,0 m. 

 

Stavba není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 
a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle 
§ 45a nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Záměr se nenachází 
v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném 
území podle horního zákona.  

Stavba se nachází v povodí řeky Tichá Orlice. 
Stavba se nenachází v chráněné krajinné oblasti. Záměr není v územním kontaktu 

ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody (50 m „ze zákona“).  

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa š. 50 m 

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy (železnice). 

Stavbou nedojde k novému trvalému záboru pozemků ze ZPF.   

Jiná ochranná pásma na staveništi a v jeho nejbližším okolí nejsou známa, ani stavba 
žádné ochranné pásmo nevyžaduje. Rovněž dobývací prostory, inundace a ochrana území 
nebo objektů nepřichází v úvahu. 
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g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému  území apod., 

Stavba se nachází v záplavovém území řeky Tichá Orlice. 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana ok olí, vliv stavby na odtokové 
pom ěry v území, 

 Provoz stavby nebude negativně ovlivňovat stávající okolní zástavbu.  
 
 Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby.  Aby 
nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel 
respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem 
hlučnosti a prašnosti - zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru. Dodavatel stavby bude respektovat a provádět všechna nutná opatření proti 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru.  
 
 Při výjezdu ze staveniště budou auta hlavně v době dešťů řádně čištěna tak, aby 
nedocházelo ke znečišťování silnic. V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení 
hluku, na udržování čistoty vozovek pro zamezení nadměrné prašnosti (zamezení 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru) a tím zhoršování životního 
prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okolí.  
 
 Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit 
tím kontaminaci půdy či spodních vod. 
 
 Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 
 
 Navrhované stavební úpravy nemají vliv na odtokové poměry v území. 
 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

Při stavbě nebudou prováděny žádné demolice. 

 

j) požadavky na maximální do časné a trvalé zábory zem ědělského p ůdního fondu 
nebo pozemk ů určených k pln ění funkce lesa, 

V rámci výstavby nedojde k záboru ze ZPF. 
 
Při stavebních pracích budou platit tyto podmínky: 

 

 Provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich 
skončení uvést dotčené plochy do původního stavu. 

 Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu 
došlo co k nejmenším škodám.  

 Při provádění stavebních prací provést oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy. 
Zabránit jejímu smíchání a znehodnocení. Skrytou zeminu vrátit zpět tak, jak byla 
skryta – dolů podorniční a nahoru ornici. Po skončení stavebních prací uvést 
pozemky do původního stavu, jaký byl před započetím stavby.  

 Projednat včas zamyšlené provádění prací s vlastníkem, popřípadě s nájemcem 
pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu. 

 Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozující 
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.  
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k) územn ě technické podmínky - zejména možnost napojení na s távající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového p řístupu k navrhované stavb ě, 

Přístup na pozemky je po ulicích Sokolská, Karpatská, U Vody, Kolmá, Kurská, 
Zahrádkářů a Truhlářská. 

Jiné napojení na technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice, 

Z výše uvedeného neplynou podmiňující investice mimořádného rozsahu. Případné 
investice souvisí především se zabezpečením staveniště a okolních veřejných ploch, 
zabezpečení zeleně a stávajících podzemních vedení, které dle situace nepředpokládají 
jejich přeložení.  

. Nelze však vyloučit výskyt mimořádných opatření během výstavby. Projektantovi 
nejsou známy žádné časové vazby na okolní výstavbu ani ostatní související investice.  

 
Uživatelem a provozovatelem dokončené stavby bude investor stavby. 

 

m) seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba u mísťuje a 
provádí, seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne och ranné 
nebo bezpe čnostní pásmo, 

Seznam pozemk ů dot čených stavbou  
 
Obec:    :  Ústí nad Orlicí 
Katastrální území  :  Kerhartice nad Orlicí [775347] 
 

Parcelní 
číslo  Druh pozemku  Vlastník pozemku  
548/1 ostatní plocha Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí 
323/8 ostatní plocha Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí 
324/2 zahrada Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí 
312/8 ostatní plocha Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí 
548/4 ostatní plocha Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí 

 

Seznam pozemk ů podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne och ranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

K. ú. Kerhartice nad Orlicí, parcela č.: 

St. 74/1, st. 102, st. 123/2, st. 129, 312/8, 323/8, 324/2, 347/7, 347/10, 548/1, 548/2, 548/3, 
548/4 
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n) meteorologické a klimatické údaje. 

Kerhartice nad Orlicí patří do 7. Klimatického regionu - mírně teplý, vlhký.  

Charakteristika regionu Rozsah hodnot 

 Suma teplot nad 10 °C 2200 - 2400 

 Průměrná roční teplota °C 6 - 7 

 Průměrný úhrn srážek (mm) 650 - 750 

 Pravděpodobnost suchých vegetačních období v % 5 - 15 

 Vláhová jistota ve vegetačním období nad 10 

 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užív ání 

a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby; u zm ěny stavby údaje o jejich 
současném stavu, záv ěry stavebn ě technického, p řípadně stavebn ě historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konst rukcí, 

Jedná se o obnovu stávajícího vodovodu. 

b) účel užívání stavby, 

Předmětem projektu je obnova vodovodu v ulici Sokolská v Ústí nad Orlicí – 
Kerharticích v úseku od č.p. 1 po č.p. 108. 

c) trvalá nebo do časná stavba, 

Trvalá stavba. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjim ky z technických požadavk ů 
na stavby a technických požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

V předložené dokumentaci jsou splněny a dodrženy obecné požadavky na výstavbu - 
vyhl. č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
V předložené dokumentaci jsou splněny a dodrženy obecné požadavky na výstavbu - vyhl. č. 
501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 269/2009 Sb., kterou se 
mění vyhl.č. 501/2006. 

          Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
- objekt nepodléhá řešení v rozsahu platnosti vyhlášky 398/2009 Sb. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledn ěny podmínky 
závazných stanovisek dot čených orgán ů, 

V předložené dokumentaci jsou splněny všechny požadavky dotčených orgánů. Při 
výstavbě musí být respektovány požadavky stanovené ve vyjádření správců jednotlivých sítí 
– viz Dokladová část. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních p ředpis ů 

Navržená stavba není historickou památkou. Stavba se nenachází ve vyhlášené 
památkové zóně. Na staveništi se nenacházejí zájmové stavby Státní památkové péče.  

 
 

g) navrhované parametry stavby - množství dopravované ho média, délka liniové trasy,  

počet funk čních jednotek a jejich velikosti apod., 

Vodovodní řad „S2“   

 Přepojení přípojek 16ks rPE32x4,4     80,50 m 

 Přepojení přípojek 1 ks rPE63x8,6       7,00 m 

 Přepojení p řípojek celkem  17 ks      87,50 m 

 

Hydrantová p řípojka    1 ks PE100, RC2,90x8,2, SDR11  10,00 m 

Přepojení řadu 2 ks PE100, RC2,110x10,0, SDR11    8,00 m 

Odbočka pro plánovaný řad      1 ks PE100, RC2,63x5,8, SDR11  10,00 m 

 

h) základní bilance stavby - pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření s deš ťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpad ů a emisí, t řída energetické 
náročnosti budov apod. 

Na vodovodním řadu „S2“ bude přepojeno 17 ks vodovodních přípojek. 

Spotřeba vody se výstavbou vodovodních řadů nezmění. 

 

i) základní p ředpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Stavba nebude členěna na etapy.  
Postup výstavby: stavba bude probíhat souvisle, jednotlivé stavební operace na sebe 
budou navazovat v posloupnosti dle obecně známých zvyklostí. 
 
- Zahájení výstavby (předpoklad) ....................................................................... 07/2024 
 
- Ukončení výstavby..............................................................................................10/2024 
 
- Doba výstavby ..................................................................................... .......... 4 měsíce 

 

j) orienta ční náklady stavby . 

Celková p ředpokládaná cena stavby (vč. DPH)   cca 1 900 000,- Kč 
(orientační odhad) 
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B.2.2 Bezpečnost p ři užívání stavby 

Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k 
úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 
uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 

Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích.   

Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. V předložené dokumentaci jsou 
splněny a dodrženy obecné požadavky na výstavbu - vyhl. č.501/2006 Sb. O obecných 
požadavcích na využívání území, vyhl. č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhl.č. 501/2006. 

Stavba je navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná 
pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou: 

 
a) mechanická odolnost a stabilita, 
b) požární bezpečnost, 
c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
d) ochrana proti hluku 
e) bezpečnost při užívání, 
f) úspora energie a ochrana tepla 
g) hygienické požadavky 
 
 

B.2.3 Základní charakteristika objekt ů 

a) stavební řešení 
 

Předmětem projektu je obnova vodovodu v ulici Sokolská v Ústí nad Orlicí – 
Kerharticích v úseku od č.p. 1 po č.p. 108. 

Lokalita pro stavbu se nachází v e střední části obce Kerhartice, části města Ústí nad 
Orlicí. 

V rámci stavby bude provedeno přepojení vodovodních přípojek. Součástí stavby je 
provedení navrtávky a osazení navrtacího pasu, osazení domovního ventilu se zemní 
soupravou a poklopem a úsek potrubí pro napojení na stávající potrubí vodovodní přípojky. 
Nově budou vystrojeny vodovodní uzly. 

 

Vodovodní řad „S2“   

 Přepojení přípojek 16ks rPE32x4,4     80,50 m 

 Přepojení přípojek 1 ks rPE63x8,6       7,00 m 

 Přepojení p řípojek celkem  17 ks      87,50 m 

 

Hydrantová p řípojka    1 ks PE100, RC2,90x8,2, SDR11  10,00 m 

Přepojení řadu 2 ks PE100, RC2,110x10,0, SDR11    8,00 m 

Odbočka pro plánovaný řad      1 ks PE100, RC2,63x5,8, SDR11  10,00 m 
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b) konstruk ční a materiálové řešení 
 

Vodovodní potrubí pro přepojení řadů a hydrantů je navrženo z PE100, RC2, 
110x10,0, SDR11 v celkové délce 8,0 m, z PE100, RC2, 90x8,2, SDR11 v celkové délce 
10,0 m,  z potrubí PE100, RC2, 63x5,8, SDR11 v celkové délce 10,0 m. 

Potrubí musí být certifikované dle technického předpisu PAS1075  a nabízí optimální 
ochranu před účinky bodového namáhání. Spoje potrubí budou prováděny 
elektrotvarovkami. Celková délka potrubí je 28,00 m.  

 Potrubí pro přepojení vodovodních přípojek je navrženo z rPE32x4,4 v celkové délce 
80,50 m a z rPE63x8,6 v celkové délce 7,0 m.  

 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba-stavební práce jsou navrženy, aby zatížení na ně působící v průběhu stavebních 
prací a užívání nemělo za následek: 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
 
B.2.4 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 
 
a) Technické řešení 
 

Projektová dokumentace pro výběrové řízení a pro provedení stavby  řeší  obnovu 
vodovodu v ulici Sokolská v Ústí nad Orlicí – Kerharticích v úseku od č.p. 1 po č.p. 108. 

 
B.2.4.1 Vodovodní řad „S2“ 

V rámci stavby bude provedeno přepojení vodovodních přípojek. Součástí stavby je 
provedení navrtávky a osazení navrtacího pasu, osazení domovního ventilu se zemní 
soupravou a poklopem a úsek potrubí pro napojení na stávající potrubí vodovodní přípojky. 
Nově budou vystrojeny vodovodní uzly. 

Na vodovodní řadu „S2“ bude ve staničení 7,70 m provedena demontáž hydrantu a T-
kusu, ve staničení 66,70 m bude provedeno přepojení řadu LIT100 do ulice Zahrádkářů, ve 
staničení 110,70 m bude osazen T-kus pro napojení stávajícího vodovodního řadu z ulice 
Kolmá, ve staničení 134,00 m bude provedeno přepojení řadu z ulice Kurská a bude osazen 
T-kus pro stávající podzemní hydrant. Ve staničení 161,40 m bude osazen T-kus pro 
napojení vodovodní řadu z ulice Truhlářská – případně bude vysazen nový úsek potrubí 
PE110 v délce 8,0 m do ulice Truhlářská. Ve staničení 232,60 m bude vysazena odbočka 
PE63 pro plánovaný řad. Ve staničení 281,00m bude vysazena hydrantová přípojka pro 
nadzemní hydrant – kalník. 

 
Viz schéma kladečského plánu. 
 
Ve staničení cca 85 m bude vybourána stávající vodoměrná šachta. 
Po dobu výstavby bude proveden suchovod  ve dvou etapách s provizorním  

přepojením řadů a přípojek. 

Na vodovodním řadu „S2“ bude provedeno celkem 17 ks přepojení vodovodních 
přípojek. 
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Vodovodní řad „S2“   

 Přepojení přípojek 16ks rPE32x4,4     80,50 m 

 Přepojení přípojek 1 ks rPE63x8,6       7,00 m 

 Přepojení p řípojek celkem  17 ks      87,50 m 

 

Hydrantová p řípojka    1 ks PE100, RC2,90x8,2, SDR11  10,00 m 

Přepojení řadu 2 ks PE100, RC2,110x10,0, SDR11    8,00 m 

Odbočka pro plánovaný řad      1 ks PE100, RC2,63x5,8, SDR11  10,00 m 

 

B.2.4.2 Přepojení vodovodních p řípojek 
 

Na vodovodním řadu „S2“ bude provedeno 17 ks přepojení pro vodovodní přípojky. 
Na vodovodním řadu bude osazeno odbočení pro domovní přípojku - navrtávací pas, 

domovní ventil se zemní soupravou a poklopem s podkladovou deskou. Propojení se 
stávající přípojkou bude provedeno ISO spojkou. Před osazením navrtávacího pasu je třeba 
upřesnit s majitelem dané nemovitosti místo přepojení stávající přípojky. Na 2 přepojeních 
vodovodních přípojek budou nově osazeny plastové vodoměrné šachty – celkem 2 ks 
(viz.příloha D.6 Vodoměrná šachta). 

Na vodovodním řadu budou přepojeny všechny vodovodní přípojky, která byly 
identifikovány dle podkladů GIS. 

V rámci stavby bude přepojeno celkem 17 ks vodovodních přípojek celkové délky 
87,50 m. 

 

Vodovodní řad „S2“   

 Přepojení přípojek 16ks rPE32x4,4     80,50 m 

 Přepojení přípojek 1 ks rPE63x8,6       7,00 m 

 Přepojení p řípojek celkem  17 ks      87,50 m 

 
 

 
B.2.4.3 Materiálové řešení 

Vodovodní potrubí pro přepojení řadu je navrženo z PE100, RC2, 110x10,0, SDR11 
v celkové délce 8,0 m.  

Vodovodní potrubí pro hydrantovou přípojku je navrženo z PE100, RC2, 90x8,2, 
SDR11 v celkové délce 10,0 m. 

Vodovodní potrubí pro odbočku pro plánovaný řad je navrženo z potrubí PE100, RC2, 
63x5,8, SDR11 v celkové délce 10,0 m. 

Potrubí musí být certifikované dle technického předpisu PAS1075  a nabízí optimální 
ochranu před účinky bodového namáhání. Spoje potrubí budou prováděny 
elektrotvarovkami. Celková délka potrubí je 28,00 m.  

 Potrubí pro přepojení vodovodních přípojek je navrženo z rPE32x4,4 v celkové délce 
80,50 m a z rPE63x8,6 v celkové délce 7,0 m.  
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Veškeré poklopy armatur budou upraveny dle konečné nivelety povrchu terénu a 
vozovky. Bude provedeno podbetonování poklopů v komunikaci. Mimo komunikaci budou 
uloženy do betonové skruže DN100, výšky 0,5m. Skruž bude uložena na terénu nebo do 
roviny s terénem (při potřebě přejíždění…)  a poklop bude obsypán štěrkem nebo kačírkem. 

Všechny armatury na vodovodní síti označeny tabulkami dle ČSN 75 5025. Tabulky 
budou připevněny na objektech nebo na ocel. pozinkovaných sloupcích, osazeném na 
betonový základ 0,25x0,25x0,3m. 

Na vodovodní řadu „S2“ bude ve staničení 7,70 m provedena demontáž hydrantu a T-
kusu, ve staničení 66,70 m bude provedeno přepojení řadu LIT100 do ulice Zahrádkářů, ve 
staničení 110,70 m bude osazen T-kus pro napojení stávajícího vodovodního řadu z ulice 
Kolmá, ve staničení 134,00 m bude provedeno přepojení řadu z ulice Kurská a bude osazen 
T-kus pro stávající podzemní hydrant. Ve staničení 161,40 m bude osazen T-kus pro 
napojení vodovodní řadu z ulice Truhlářská – případně bude vysazen nový úsek potrubí 
PE110 v délce 8,0 m do ulice Truhlářská. Ve staničení 232,60 m bude vysazena odbočka 
PE63 pro plánovaný řad. Ve staničení 281,00m bude vysazena hydrantová přípojka pro 
nadzemní hydrant – kalník. 

Při realizaci stavby budou kontrolovány sklony potrubí a případně budou provedeny 
změny v umístění podzemních hydrantů - kalníků a vzdušníků. Tyto úpravy budou provedeny 
se souhlasem projektanta a investora. 

 
K použitým materiálům budou dodány hygienické atesty, podle kterých splňují 

vyhlášku 409/2005 SB. O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého 
styku s pitnou vodou. 

Před kolaudací stavby bude provedena budoucím provozovatelem kontrola funkčnosti 
vyhledávacího vodiče, kontrola funkčnosti armatur a kontrola orientačních tabulek (vyplnění, 
osazení). O výsledku kontroly bude vyhotoven protokol.  

Polohové a výškové zaměření stavby bude provedené před zásypem rýhy.  
Vlastní výřezy a napojení na stávající řady se provede za přítomnosti zástupce 

provozovatele TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí. 
 

 
B.2.4.4 Uložení potrubí, montážní práce  

 
Vodovodní potrubí se bude ukládat do rýhy šířky 0,81m, v hloubce krytí potrubí 

1,50m, na pískové lože min. vrstvy 0,10m a obsype se pískem min. na výšku 0,3m nad 
vrchol trub. Zásyp se provede po konstrukci vozovky vhodným dobře zhutnitelným těženým 
materiálem, viz uložení potrubí. Nad potrubím bude uložen vyhledávací vodič (CY 6mm2). 
Vodič bude vodivě spojen s kovovými armaturami na řadech a vyveden do poklopů šoupátek 
a hydrantů. Ve výšce 40 cm nad potrubím bude položena bílá výstražná fólie šířky 300 mm 
(dle ČSN 73 6006). 

Materiál pro lože trouby – písek musí být ukládán rovnoměrně po vrstvách po celé 
šířce rýhy a musí být dobře zhutněn vhodnými mechanizačními prostředky. 

Krytí vodovodu bude min. 1,4m nad vrcholem trouby, od nivelety budoucí 
komunikace.  

Obsyp se rozprostře rovnoměrně po obou stranách trouby a vždy po vrstvách cca 
100-150 mm se pečlivě zhutňuje. Je nepřípustné, aby v pásmu potrubí zůstaly nevyplněné 
dutiny nebo byl obsyp zhutněn nerovnoměrně. Zhutňování p římo nad troubou hutnícími 
stroji je nep řípustné.  S mechanickým zhutněním nad troubou je možno začít až od tloušťky 
vrstvy min. 300 mm nad hrdlem trouby. V tomto případě lze použít pouze lehké mechanizmy.  

V případě výskytu spodní vody bude pod lože potrubí uloženo drenážní potrubí DN80 
do štěrku 8/16 mm.  
 
            Zásyp rýhy pro potrubí z PE  umístěné v trasách místních komunikací bude 
proveden dobře zhutnitelným materiálem, v komunikacích štěrkopískem ŠP frakce 0-63 mm. 
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Výška zásypu se bude řídit úrovní zemní pláně řešených komunikací. 
            Při hutnění zásypu rýh musí být respektován požadavek na únosnost zemní pláně 
komunikace i chodníku. Z hlediska únosnosti zemní pláně komunikací a chodníků je 
požadován minimální modul pružnosti Ens=45 MPa. Z tohoto důvodu musí být hutnění 
obsypu potrubí a zásypu rýh provedeno v takové míře, aby odpovídalo požadavkům na 
stanovený modul pružnosti zemní pláně vozovky. Na několika místech bude provedena 
statická zkouška zhutnění. 
            Každou vrstvu je nutné zhutnit. Zásyp bude hutněn po vrstvách max. 200 mm. Je 
třeba upozornit na to, že střední a těžké hutnící stroje smí být použity teprve od výšky 
horního překrytí 1,0 m nad vrcholem trubky.  

Montáž potrubí se bude provádět podle kladečského schématu, který je součástí 
dokumentace. Při montáži potrubí budou dodržovány montážní předpisy vydané výrobcem 
potrubí. Při montáží tvarovek je třeba dbát zvláštních pokynů výrobce potrubí. Lomové body 
(VB) – kolena, odbočky budou stabilizovány betonovými bloky rozměrů dle výkresu 
betonových bloků.  

 
Veškeré poklopy armatur budou upraveny dle konečné nivelety povrchu terénu a 

vozovky. Bude provedeno podbetonování poklopů v komunikaci. Mimo komunikaci budou 
uloženy do betonové skruže DN100, výšky 0,5m. Skruž bude uložena na terénu nebo do 
roviny s terénem (při potřebě přejíždění…) a poklop bude obsypán štěrkem nebo kačírkem. 

Všechny armatury na vodovodní síti označeny tabulkami dle ČSN 75 5025. Tabulky 
budou připevněny na objektech nebo na ocel. pozinkovaných sloupcích, osazeném na 
betonový základ 0,25x0,25x0,3m. 

Vlastní výřezy a napojení na stávající řady se provede za přítomnosti zástupce 
provozovatele TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí. 

 
Při kolaudaci stavby požaduje investor předat dokumentaci skutečného provedení 

stavby, zaměření v digitální formě.  
Před celkovým zásypem potrubí se provede tlaková zkouška dle ČSN 75 5911. Při 

stavbě budou respektovány požadavky platných ČSN 75 5401, 75 5402.  
 
B.2.4.5 Suchovod 
 

Po dobu výstavby bude proveden suchovod  ve dvou úsecích s provizorním  
přepojením řadů a přípojek. 

1. úsek bude napojen: 

         -na přírubu dn 100 stávající zaslepené odbočky v uzlu před staničením 0.00 

         -na přírubu dn80 v místě odbočky pro montáž hydrantu ve staničení 134.00 

 

2. úsek bude napojen: 

         -na přírubu dn80 v místě odbočky pro montáž hydrantu ve staničení 134.00 

         -na přírubu dn80 v místě odbočky pro montáž hydrantu ve staničení 281.00 
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B.2.4.6 Tlaková zkouška, dezinfekce  
 

Tlaková zkouška dle ČSN 13 1095 se provede před úplným zasypáním rýhy za účasti 
zástupce provozovatele – TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí. O zkoušce bude proveden 
protokol. Před propojením se stávajícím vodovodem se musí provést dezinfekce nového 
potrubí.  
 

 
B.2.4.7   Tlakové pom ěry 

 
Tlakové poměry v celé lokalitě budou zachovány beze změny.  

 
B.2.4.8 Zemní práce 

 
Budou prováděny běžnou výkopovou technikou. Stěny výkopu budou zajištěny 

pažením proti sesutí. Vykopané rýhy budou paženy zátažným pažením nebo pažícími boxy a 
to od hloubky 1,3m v zastavěném území a od hloubky 1,5m v nezastavěném území. 
Přebytečný materiál ze zemních prací bude odvezen na určenou skládku investorem.  
 
Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a navazujících, prostorová vedení 
v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy zejména s vyhláškou ČBUP a 
ČBU č.324/1990.  
 
V situaci jsou podzemní vedení zakreslena pouze informativně, před zahájením zemních 
prací je nutné p řizvat správce všech podzemních vedení k jejich p řesnému vyty čení.  
 
Ručně budou prováděny výkopové práce v místech křížení s podzemními vedeními. Při 
těsném souběhu nebo křížením s podzemními vedeními bude postupováno v souladu 
s požadavky jejich správců, viz dokladová část, samostatná příloha k projektu. 
 
V uvažované lokalitě nebyl v místě výstavby vodovodu proveden geologický průzkum. 
Zatřídění těžitelnosti zemin bylo převzato od investora stavby dle zkušeností z předchozích 
staveb v okolí. Ve výkazech výměr bude uvažováno: hor. tř. 3 – 30%, hor. tř. 4 – 70%. 
 
 

b) výčet technických a technologických za řízení 

 
Stavba nezahrnuje žádné technologické zařízení. 
 

B.2.5 Zásady požárn ě bezpečnostního řešení 

 
Na vodovodním řadu „S2“ bude ve staničení 134,00 osazen hydrant podzemní a ve 

staničení 281,00 m bude osazen hydrant nadzemní 
Hydranty budou sloužit jako vnější odběrné místo pro požární zabezpečení lokality.  
 
Rozmístěním hydrantů v této lokalitě budou splněny požadavky ČSN 73 0873 na 

požární bezpečnost staveb, kapitola 5. 
 
V průběhu stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stávajících 

objektů, ke stávajícím požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských 
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sítí. Přístupové komunikace musí být udržovány trvale ve sjízdném a průjezdném stavu pro 
požární techniku se zachováním alespoň jednoho jízdního pruhu o minimální šířce 3,0 m.  

Případnou uzavírku komunikace je třeba oznámit písemně HZS kraje Pardubického 
kraje 15 dnů předem. 

 
 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost ředí 

Z hlediska hygieny je nutné před zprovozněním vodovodu provést dezinfekci potrubí, 
odebere se vzorek vody pro laboratorní rozbor, který ověří nezávadnost vody. 

K použitým materiálům budou dodány hygienické atesty, podle kterých splňují 
vyhlášku 409/2005 SB. O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého 
styku s pitnou vodou. 

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Veškeré práce se 
konají dle pokynů odpovědného pracovníka-vedoucího stavby. Každé mechanizační zařízení 
na stavbě smí být používáno pouze k tomuto účelu, který v návodu k obsluze předepisuje 
výrobce.  

Na stavbě mohou pracovat pouze vyškolení pracovníci. Je nutné respektovat veškeré 
požadavky na bezpečnost a hygienu práce. 

 
Při provádění prací a manipulací s materiálem je nutno respektovat předpisy zákona 

č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. dále předpisy 
vyhlášky 93 Ministerstva životního prostředí z r. 2016. Zákon 86/2002, o ochraně ovzduší, 
kterým se ruší zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon 
o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1994 Sb. (úplné znění zákon č. 211/1994 Sb.), ve znění 
zákona č. 71/2000 Sb.. Péče o vody je ošetřena zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní 
zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb. (úplné znění zákona č. 
458/1992 Sb.), ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 240/2000 Sb.. 

 
Pro zajištění minimalizace negativních vlivů v průběhu stavby na životní prostředí je 

třeba provést následující opatření: 
staveniště bude zabezpečeno v rozsahu technických požadavků na výstavbu dle Vyhl. č. 
83/1976 Sb. ve znění Vyhl. č. 45/1979 Sb. a Vyhl. č. 376/1992 Sb. 

Průběh prací na stavbě bude organizován tak, aby byly maximálně potlačeny 
případné negativní vlivy na okolí (prašnost, hlučnost) při realizaci stavby je nutno respektovat 
předpisy na ochranu vod, ovzduší a bezpečnosti práce bude zajištěna očista vozidel před 
výjezdem na veřejné komunikace. 

Manipulace a nakládání s vybouraným odpadem bude v souladu s p ředpisy 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho provád ěcími právními p ředpisy, zejména 
vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

Odpady recyklovatelné budou odvezeny k recyklaci, s palitelné do spalovny a 
nespalitelné na povolenou skládku.  
 
 
Kategorie vznikajících odpadů 
 
Během realizace stavby a následně během provozu mohou vznikat následující odpady 
(zatřídění dle Vyhl. č. 8/2021 Sb. v platném znění): 
 
Kód  Název      Kategorie 
 
  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY      
17 01 01  beton     O 
17 01 02  cihly     O 
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17 01 03  keramické výrobky   O 
17 02 01  dřevo     O 
17 02 02  sklo     O 
17 02 03  plasty     O 
17 03 01  asfaltové směsi  obsahující dehet N 
17 04 05  železo a ocel    O 
17 04 07  směsné kovy    O 
17 04 11  kabely     O 
17 05 04  zemina  a kamení   O 
17 06 04  ostatní izolační materiály  O 
17 09 04  směsný demoliční odpad  O 
 
  KOMUNÁLNÍ ODPADY      
20 01 01  papír, lepenka    O 
20 01 02  sklo     O 
20 01 39  plasty     O 
20 01 40  kovy     O 
20 03 01  směsný komun. odpad 
 
  ODPADY ZE ZAHRAD A PARKŮ      
20 02 01  biologicky rozložitelný odpad  O 
Množství výše zmíněných odpadů bude upřesněno v průběhu výstavby.  
 
Výkopové materiály (asfaltové kryty z vozovek, frez ink a št ěrk z konstruk čních vrstev 
vozovek)  ze stavebních rýh v místních komunikacích budou po vytěžení předány oprávněné 
firmě k recyklaci. Po zpracování bude způsobilá část vhodné frakce dovezena zpět na 
staveniště a použita do podkladní vrstvy konstrukce komunikace. 
  
Navrhovanou výstavbou nedojde ke zhoršení vlivu na životní prostředí. 
 

B.2.7 Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

 

V průběhu zpracování dokumentace nejsou v daném území známy požadavky na speciální 
ochranu proti případným ostatním negativním účinkům vnějšího prostředí ani se s nimi 
neuvažuje. 
 Lokalita pro výstavbu je situována do území, kde není vnějším prostředím negativně 
ohrožena, (viz. následující vylučující kritéria pro umístění skládky) 

 
– území ochrany 1. stupně podzemních  
 a povrchových vod  – nenacházejí se  
     zdroje podzemní vody   –  splňuje 
– území pásem ochrany objektů hygienicky  
 chráněných  – nenacházejí se  –  splňuje 
– území ochranných pásem 1. stupně  
 přírodních léčivých zdrojů a přírodních  
 minerálních stolních vod – nenacházejí se –  splňuje 
– území národních přírodních  
 rezervací a památek  – nenacházejí se  –  splňuje 
– aktivní zóny záplavových území  – nacházejí se  – nesplňuje 
– ochranná pásma letišť a ostatních  
 pozemních letištních zařízení – nenacházejí se –  splňuje 
– ochranná pásma dálkových produktovodů – nenacházejí se –  splňuje 
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– území telekomunikačních sítí a jejich  
 ochranných pásem – nenacházejí se –  splňuje 
– území s výskytem aktivních svahových  

pohybů – nebyly zaregistrovány –  splňuje 
– území pásem hygienické ochrany 2. stupně  
 podzemních a povrchových zdrojů vody – nenacházejí se –  splňuje 
– záplavová území – nacházejí se–  nesplňuje 
– území vyčleněná pro speciální státní zájmy – nenacházejí se –  splňuje 
– území chráněných oblastí přirozené  
 akumulace vod – nenacházejí se –  splňuje 
– území národních parků – nenacházejí se –  splňuje 
– území chráněných krajinných oblastí – nenacházejí se –  splňuje 
– území chráněných ložisek nerostných  

surovin – nenacházejí se –  splňuje 
– územní celky, dle cestovní ruch a rekreace  
 jsou podstatným nebo dominantním  
 faktorem využití – nenacházejí se –  splňuje 

 

a) protipovod ňová opat ření 
 
Objekt leží ve vyhlášeném záplavovém území řeky Tichá Orlice.  
 
 
b) ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
 
   V průběhu zpracování dokumentace nejsou v daném území známy požadavky na speciální 
ochranu staveb proti případným ostatním negativním účinkům vnějšího prostředí.  
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa na stávající technickou infrastru kturu, p řeložky, k řížení se 
stavbami technické a dopravní infrastruktury a soub ěhy s nimi v p řípadě, kdy je 
stavba umíst ěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní  infrastruktury, 

Stavba nevyžaduje napojení na jinou technickou infrastrukturu. 

 

b) připojovací parametry, výkonové kapacity a délky. 

Vodovodní řad „S2“   

 Přepojení přípojek 16ks rPE32x4,4     80,50 m 

 Přepojení přípojek 1 ks rPE63x8,6       7,00 m 

 Přepojení p řípojek celkem  17 ks      87,50 m 

 

Hydrantová p řípojka    1 ks PE100, RC2,90x8,2, SDR11  10,00 m 

Přepojení řadu 2 ks PE100, RC2,110x10,0, SDR11    8,00 m 

Odbočka pro plánovaný řad      1 ks PE100, RC2,63x5,8, SDR11  10,00 m 
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B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opat ření pro p řístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo o rientace, 

Povinností dodavatele stavby bude provést stavbu v co možná nejkratším termínu 
s minimálními uzavírkami a maximální možnou ohleduplností k obyvatelům. Negativní 
dopady po dobu výstavby je nutné omezit nasazením vhodné mechanizace, čištěním vozidel 
a kvalitní organizací práce.  

K objektům odděleným výkopem instaluje zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli a 
správci, můstky a lávky se zábradlím v souladu s bezpečnostními předpisy. V průběhu 
stavby nesmí docházet ke znečišťování vozovek, po ukončení prací v tělese silnice, před 
zrušením dopravních opatření, bude silnice uvedena do původního stavu 

Objekt nepodléhá řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb. Řešení bezbariérového užívání navazujících 
veřejně přístupných ploch a komunikací - zůstává stávají beze změny. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastruktur u. 

Přístup na pozemky je po ulicích Sokolská, Karpatská, U Vody, Kolmá, Kurská, 
Zahrádkářů a Truhlářská. 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

Terénní úpravy nebudou provedeny. 
 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
 

a) vliv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda, 

Vzhledem k charakteru prováděných stavebních prací nedochází ke zhoršení stavby 
na životní prostředí.  
 

Navržené stavební řešení zefektivňuje a zlepšuje stávajícího řešení, díky 
navrženému řešení dosahuje základních hygienických požadavků stanovených k dnešnímu 
dni platnými zákony, předpisy a vyhláškami, a to v rozsahu odpovídajícímu typu stavby. 
 

Navržené stavební práce včetně manipulace se všemi stavebními materiály, prvky a 
konstrukcemi musí být prováděny tak, aby nedošlo  k ohrožení zdraví osob jak stavbu 
užívajících, tak i osob z blízkého okolí stavby a rovněž, aby nedošlo k ohrožení životního 
prostředí. 

 
Na stavbě nebudou použity materiály negativně ovlivňující životní prostředí. Vnitřní 

prostředí stavby nebude navrženou stavbou negativně ovlivněno - parametry vnitřního i 
vnějšího prostředí zůstanou zachovány dle stávajícího stavu (např. osvětlení přirozené i 
umělé, denní osvětlení, opatření proti hluku). Veškeré konstrukce budou provedeny v 
souladu s požárními předpisy. 
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Stavba nevyžaduje velké zásahy do vzrostlé zeleně. Zatravněné plochy případně 
dotčené provozem stavby budou po dokončení stavby zpětně zatravněny a upraveny do 
původního stavu. 

 
Staveniště bude omezeno na dotčené pozemky a na asfaltové plochy místních 

komunikací. Staveniště bude chráněno proti vstupu nepovolaných osob. V maximální možné 
míře bude dbáno na minimalizování škod, zejména na komunikacích, chodnících, 
inženýrských sítích, stávající zeleni, vlastních i okolních objektech a zařízeních. Dodavatel 
uvede poškozené objekty, plochy a zařízení do původního stavu a nahradí veškeré vzniklé 
škody. 

 

b) vliv na p řírodu a krajinu - ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana 
rostlin a živo čichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin ě apod., 

Stavba není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 
a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle 
§ 45a nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Záměr se nenachází 
v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném 
území podle horního zákona.  

Stavba se nenachází v chráněné krajinné oblasti. Záměr se nenachází v územní 
kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky (např. skladebné prvky ÚSES 
nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“). Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi 
s ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody (50 m „ze zákona“). Stavba se 
nachází mimo ochranné pásmo lesa š. 50 m. 

 

c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000, 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  

 

d) způsob zohledn ění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zá měru na 
životní prost ředí, je-li podkladem, 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.   
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenc i základní 
parametry zp ůsobu napln ění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.   

 

f) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních p ředpis ů. 

Ochranné pásmo vodovodu (dle 274/2001, § 23) je vymezeno vodorovnou 
vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u vodovodních řadů do průměru 
500 mm včetně, 1,5 m. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavk ů z hlediska pln ění úkol ů ochrany obyvatelstva. 

Vlastní výstavba bude mít negativní vliv na životní prostředí po dobu stavby. Jedná se 
hlavně o omezení dopravy v prostoru stavby, prašnost a hlučnost. Povinností dodavatele 
stavby bude provést stavbu v co možná nejkratším termínu s minimálními uzavírkami a 
maximální možnou ohleduplností k obyvatelům. Negativní dopady po dobu výstavby je nutné 
omezit nasazením vhodné mechanizace, čištěním vozidel a kvalitní organizací práce.  

K objektům odděleným výkopem instaluje zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli a 
správci, můstky a lávky se zábradlím v souladu s bezpečnostními předpisy. V průběhu 
stavby nesmí docházet ke znečišťování vozovek, po ukončení prací v tělese silnice, před 
zrušením dopravních opatření, bude silnice uvedena do původního stavu, zásyp zhutněn po 
vrstvách a obnoveny příkopy. 

 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění, 

Při potřebě elektrické energie si dodavatel zajistí elektro přípojku s vlastním měřením. 
Jiné nároky na média a hmoty stavba nevyžaduje. 

 

b) odvodn ění staveništ ě, 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.   

 

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

Přístup na pozemky je po ulicích Sokolská, Karpatská, U Vody, Kolmá, Kurská, 
Zahrádkářů a Truhlářská. 

d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Provoz stavby nebude negativně ovlivňovat stávající okolní zástavbu.  
 

Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby.  Aby 
nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí dodavatel 
respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem 
hlučnosti a prašnosti - zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 
míru. Dodavatel stavby bude respektovat a provádět všechna nutná opatření proti 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru.  
 

Při výjezdu ze staveniště budou auta hlavně v době dešťů řádně čištěna tak, aby 
nedocházelo ke znečišťování silnic. V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení 
hluku, na udržování čistoty vozovek pro zamezení nadměrné prašnosti (zamezení 
obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou míru) a tím zhoršování životního 
prostředí jak pro pracovníky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okolí.  
 

Dále je nutno zamezit úniku ropných produktů (olejů, nafty, atd.) do terénu a zapříčinit 
tím kontaminaci půdy či spodních vod. 
  

Na stavbě bude též zakázáno volné spalování stavebních zbytků. 
Navrhované stavební úpravy nemají vliv na odtokové poměry v území. 
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e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní 
dřevin, 

Stavební práce musí být prováděny tak, aby během těchto prací nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti života a zdraví osob, ke vzniku požáru anebo k nekontrolovatelnému porušení 
stability stavby. Nesmí dojít k ohrožení stability nebo poškození jiných staveb ani technických 
sítí. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Ministerstva pro místní rozvoj 
ze dne 26. 8. 2009 „O technických požadavcích na stavby“ a tím splňuje i obecné požadavky 
na bezpečnost a užité vlastnosti staveb i ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí. 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu 
výstavby i vlastního provozování dodržovat základní požadavky stanovené předpisy pro 
zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, tj. zejména zákona č.309/2006Sb. „o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“; nařízení vlády 
č.591/2006Sb. „o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích“; nařízení vlády č.362/2005 „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“a nařízení vlády 
č.101/2005Sb. „o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“.  

Před zahájením stavebních prací je třeba zajistit vytýčení tras podzemních 
inženýrských sítí v areálu a přilehlém okolí, a to organizací k tomuto oprávněnou. 
Dodavatel stavby musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce při výstavbě. Tento 
technologický postup vytvořený dodavatelem musí být po dobu stavebních prací k dispozici 
na stavbě a musí obsahovat: 
návaznost a souběh jednotlivých operací, pracovní postup pro danou činnost, použití strojů, 
zařízení a spec. prac. pomůcek, způsob dopravy materiálu vč. komunikací a skladových 
ploch, druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí, technické a organizační opatření 
k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm nepracuje, opatření při pracích za 
mimořádných podmínek 

Dodavatel stavby je povinen pracovníky, kteří stavbu řídí, provádějí a kontrolují 
vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dále nesmí pověřit 
pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní 
způsobilosti. Je povinen je vybavit vhodným nářadím, pomůckami a osobními ochrannými 
prostředky. 

Před zahájením zemních prací je nutno zažádat u správců sítí o přesné vytyčení 
stávajících sítí. Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení příslušných předpisů a 
ČSN 70 6701. Současně je nezbytné přísné dodržování všech zásad bezpečnosti práce. 
Zvláště opatrně je třeba postupovat při pracích v blízkosti stávajících podzemních sítí, kde 
musí být zemní práce prováděny výhradně ručně. 
 Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 6133 a navazujících, prostorová 
vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy zejména s vyhláškou 
ČBUP a ČBU č. 309/2006Sb a dle ČSN 73 3055 Zemní práce při výstavbě potrubí. 

f) maximální do časné a trvalé zábory pro staveništ ě, 

Vzhledem k charakteru stavby nebudou prováděny žádné zábory pro potřeby 
staveniště (dočasné ani trvalé).  

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.   
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich 
likvidace, 

Druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace,  

Během výstavby při provádění stavebních prací budou vznikat odpady z výstavby. 
Jedná se o odpad vzniklý při výkopových pracích a odpad vzniklý během výstavby.  

Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál, vytěžený během stavební činnosti, 
není odpadem, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro 
účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Výkopová zemina se nestane odpadem za 
splnění podmínek uvedených v §3 odst. 5 nebo 6 zákona č. 541/2020 Sb. V ostatních 
případech je zemina odpadem a je nutné s ní v tomto smyslu nakládat – předávat oprávněné 
osobě. 
 Nezávadný odpad z výkopových prací bude zneškodněn oprávněnou firmou nebo 
odvezen na povolenou skládku.  

Ornice bude dočasně deponována a následně částečně rozprostřena v okolí stavby a 
část odvezena oprávněnou firmou k dalšímu využití. 

Odpady budou na stavbě tříděny a zařazovány podle druhů a kategorií uvedených v 
Katalogu odpadů. U vhodných odpadů bude provedena jejich recyklace a následně zpětné 
použití. 
 Vybourané asfaltové směsi 17 03 02 z místních komunikací v množství cca 2,4 t a 
vybourané podkladní štěrkové vrstvy 17 05 04 v množství cca 3,5 t budou odvezeny na 
příslušnou řízenou skládku, nebo budou odstraněny k tomu oprávněnou osobou jiným 
způsobem. 

Před zahájením stavebních prací, při nichž dochází ke znovuzískání asfaltové směsi 
recyklací je nutné provést vzorkování a zkoušení asfaltových vrstev dle vyhlášky 130/2019 
Sb. Odběr vzorků před zahájením stavebních prací se provádí formou zkušebních vývrtů tak, 
aby bylo možné posoudit samostatně každou asfaltovou vrstvu, která má být v rámci 
stavebních prací odstraněna. Po zpracování bude způsobilá část vhodné frakce dovezena 
zpět na staveniště a použita do podkladní vrstvy konstrukce komunikace. 

 
Odpad, který nebude možno zpětně využít, bude podle jeho fyzikálních a chemických 

vlastností odvezen na příslušnou řízenou skládku nebo odstraněn jinak k tomu oprávněnou 
osobou. V případě podezření, že odpad má nebezpečné vlastnosti, musí zodpovědná osoba 
dodavatele stavby zajistit ověření těchto vlastností a následně s odpadem nakládat podle 
jeho skutečných vlastností. Prostor pro skládku bude určen ve stavebním povolení nebo po 
dohodě s dodavatelem stavby před zahájením stavby. Ostatní odpady vznikající při výstavbě 
budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů. 

Stavebník (dodavatel stavby) zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci 
stavební činnosti vzniknou (např. zbytky izolačních materiálů, prázdné obaly od barev apod.), 
v souladu se zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 200/2019 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady, vyhlášky č. 294/2005Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky a 
jejich využívání na povrchu terénu. 
Odpady budou důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou předány pouze 
oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke 
sběru nebo k výkupu určeného druhu dopadu.  
Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu 
řízení budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o 
využití, popř. zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu, včetně průběžné 
evidence odpadů. Tyto doklady budou potvrzeny oprávněným příjemcem odpadů.  
 
Při stavební činnosti bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním - 
např. stavební suť, přebytečný výkopek, odpadní dřevo apod. budou předány provozovateli 
zařízení k využití odpadů. Uložením na skládku budou odstraňovány pouze odpady, u 
kterých jiný způsob odstranění není dostupný.  
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K obsypům, zásypům apod. nemohou být používány žádné odpady - stavební suť, odpady z 
demolic, plasty, obalové materiály, trubky, odpadní kabely nebo jiné odpady včetně 
recyklovaných stavebních a demoličních odpadů. S nebezpečnými odpady, které vzniknou v 
průběhu stavby (např. škodlivinami znečištěná, nádoby z nátěrových hmot a apod.) bude 
nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu 
určených.  
 
Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný především dodavatel stavby 
(stavebník), který musí během stavby vést evidenci odpadů o vzniku a způsobu nakládání s 
odpady. Veškeré doklady o odstranění či využití odpadů ze stavby budou předloženy po 
ukončení stavby při kolaudaci, resp. předloženy odboru životního prostředí do 30 dnů po 
ukončení demolice.  
 
Pří stavbě vznikne výkopek cca 150 m3 zemin, který nebude zpětně využit na zásypy. 
Přebytečné zeminy z výkopků budou odvezeny na skládku do 11km 
 
 
Pří stavbě vznikne cca 26 tun podkladních vrstev komunikace (17 0504) a cca 55 tuny 
vrchních asfaltových vrstev  komunikace (17 03 02), které budou odvezeny k recyklaci nebo 
odvezeny na skládku do 11km. Před zahájením stavebních prací, při nichž dochází ke 
znovuzískání asfaltové směsi recyklací je nutné provést vzorkování a zkoušení asfaltových 
vrstev dle vyhlášky 130/2019 Sb. Odběr vzorků před zahájením stavebních prací se provádí 
formou zkušebních vývrtů tak, aby bylo možné posoudit samostatně každou asfaltovou 
vrstvu, která má být v rámci stavebních prací odstraněna. Po zpracování bude způsobilá část 
vhodné frakce dovezena zpět na staveniště a použita do podkladní vrstvy konstrukce 
komunikace. 
 
Literatura:  
Zákon o odpadech č. 251/2020 Sb., o odpadech a změněn některých dalších zákonů  
Vyhláška č. 8/2021 Sb, kterou se stanoví katalog odpadů 
Vyhláška č. 294/2005 Sb, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu.  
 
 
Dle katalogu odpadů lze přiřadit jednotlivým druhům odpadu tato čísla: 
Skupina 17: Stavební a demoli ční odpady  
 
č. 17 01 04  Směsné stavební a demoli ční odpady  
Stavební suť a ostatní stavební odpad. Jedná se odpad vznikající postupně při stavebních a 
bouracích pracích. Nezávadný odpad stavební suti bude využit na dalších stavbách ( zásypy, 
násypy apod.). Pokud ho nebude možno využít, bude tento odpad zneškodněn oprávněnou 
firmou nebo odvezen na povolenou skládku. Prostor pro skládku bude určen ve stavebním 
povolení nebo po dohodě s dodavatelem stavby před zahájením stavby. 
 
Ostatní odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních 
předpisů.  
 
Za likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Ke 
kolaudačnímu řízení budou investorem (provozovatel objektu) a dodavatelem stavby 
doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu. 
Protože v této fázi plánování výstavby není možné upřesnit množství a vlastnosti použitých 
materiálů a není znám dodavatel, nelze vytvořit přesnou specifikaci konkrétních materiálů. V 
tabulce je proto sepsán pouze předpokládaný přehled odpadů podle vyhl. MŽP č. 8/2021 
Sb., které by mohly v rámci prováděných stavebních úprav vzniknout. 
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S veškerým odpadem bude nakládáno podle znění zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v 
platném znění a ve smyslu souvisejících prováděcích předpis 
 
Tab. č. 1: Předpokládaný přehled odpadů, které mohou vznikat při výstavbě (dle vyhl. MŽP 
č.8/2021) 
 
Kód odpadu Název odpadu           Kategorie  Popis způsobu 
nakládání 
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem  08 01 11  
O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky  N  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 
O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
12 01 01  Piliny a třísky železných kovů  O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
12 01 03  Piliny a třísky neželezných kovů O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
12 01 05  Plastové hobliny a třísky   O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
12 01 13  Odpady ze svařování   O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly   O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 02  Plastové obaly    O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 03  Dřevěné obaly   O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 04  Kovové obaly    O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 07 Skleněné obaly    O  Předání oprávněné osobě 

k recyklaci 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami  
   znečištěné   N  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. Vztahu 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram.výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 06   O  Předání oprávněné osobě 
na zákl. smluv. vztahu 

17 02 03  Plasty      O  Předání oprávněné osobě 
k recyklaci 

17 04 07 Směsné kovy    O  Předání oprávněné osobě 
k recyklaci 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  
O  Předání oprávněné osobě 

na zákl. smluv. vztahu 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

O  Předání oprávněné osobě 
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na zákl. smluv. vztahu 
20 03 01 Směsný komunální odpad   O  Odvoz v rámci svozu kom. 

odpadů města 
 
Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Používané 
stavební mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin, 

Vytěžený materiál ze zemních prací bude odvezen na určenou skládku investorem do 
11 km. Předpokládá se odvoz vytěžené zeminy do 150 m3. 

Veškerý odpad ze stavební činnosti bude likvidován řádným způsobem v souladu se 
zákonem o odpadech. Bude dokladováno uložení vybouraných hmot a dodržováno 
hospodaření s ornicí. 

Obsypové materiály budou na stavbu dováženy přímo ke spotřebě, dočasné deponie 
se předpokládají v množství max. 50 t. 

Trubní materiály budou skladovány v uzamčených prostorách na místech po dohodě 
s vedením obce. 
 Jiné požadavky na deponie a přesuny zemin stavbou nevzniknou. 

 

j) ochrana životního prost ředí při výstavb ě, 

Při provádění prací a manipulací s materiálem je nutno respektovat předpisy zákona 
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. dále předpisy 
vyhlášky 93 Ministerstva životního prostředí z r. 2016. Zákon 201/2012, o ochraně ovzduší, 
kterým se ruší zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon 
o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1994 Sb. (úplné znění zákon č. 211/1994 Sb.), ve znění 
zákona č. 71/2000 Sb. Péče o vody je ošetřena zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní 
zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb. (úplné znění zákona č. 
458/1992 Sb.), ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 240/2000 Sb. 
 

Pro zajištění minimalizace negativních vlivů v průběhu stavby na životní prostředí je 
třeba provést následující opatření: 

 

 staveniště bude zabezpečeno v rozsahu technických požadavků na výstavbu dle 
Vyhl. č. 83/1976 Sb. ve znění Vyhl. č. 45/1979 Sb. a Vyhl. č. 376/1992 Sb. 

 průběh prací na stavbě bude organizován tak, aby byly maximálně potlačeny 
případné negativní vlivy na okolí (prašnost, hlučnost) při realizaci stavby je nutno 
respektovat předpisy na ochranu vod, ovzduší a bezpečnosti práce bude zajištěna 
očista vozidel před výjezdem na veřejné komunikace. 
 
Manipulace a nakládání s vybouraným odpadem bude v souladu s p ředpisy 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho provád ěcími právními p ředpisy, zejména 
vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

Odpady recyklovatelné budou odvezeny k recyklaci, s palitelné do spalovny a 
nespalitelné na povolenou skládku.  

 

k) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu 
výstavby i vlastního provozování dodržovat základní požadavky stanovené předpisy pro 
zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, tj. zejména zákona č.309/2006Sb. „o 
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zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“; nařízení vlády 
č.591/2006Sb. „o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích“; nařízení vlády č.362/2005 „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ a nařízení vlády 
č.101/2005Sb. „o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“.  
 Dodavatel stavby musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce při výstavbě. 
Tento technologický postup vytvořený dodavatelem musí být po dobu stavebních prací 
k dispozici na stavbě a musí obsahovat: 
návaznost a souběh jednotlivých operací, pracovní postup pro danou činnost, použití strojů, 
zařízení a spec. prac. pomůcek, způsob dopravy materiálu vč. komunikací a skladových 
ploch, druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí, technické a organizační opatření 
k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm nepracuje, opatření při pracích za 
mimořádných podmínek. 

Dodavatel stavby je povinen pracovníky, kteří stavbu řídí, provádějí a kontrolují 
vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dále nesmí pověřit 
pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní 
způsobilosti. Je povinen je vybavit vhodným nářadím, pomůckami a osobními ochrannými 
prostředky. 

 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb, 

Objekt nepodléhá řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb. Řešení bezbariérového užívání navazujících 
veřejně přístupných ploch a komunikací - zůstává stávají beze změny. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opat ření, 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.   

n) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby - provád ění stavby za 
provozu, opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě apod., 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.   
 
 

o) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny. 

Stavba nebude členěna na etapy.  
 
Časový plán stavby:   
Zahájení stavby: 03/2025 
Dokončení stavby: 6/2025 
Doba výstavby: 4 měsíce 
 
 
Postup výstavby: stavba bude probíhat souvisle, jednotlivé stavební operace na sebe 
budou navazovat v posloupnosti dle obecně známých zvyklostí. 
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Plán kontrolních prohlídek: 

- Pří vytýčení tras vodovodu. 

- Při provádění pokládky vodovodního potrubí, včetně přechodů stávajících sítí, instalaci 
vodovodních hydrantů, armatur atd. 

- Při tlakových zkouškách vodotěsnosti jednotlivých úseků vodovodního potrubí a před jejich 
zásypem.  

- Po dokončení terénních úprav a uvedení dotčených pozemků stavbou do původního stavu 
po výkopových pracích. 

- Při přepojování vodovodních přípojek na nové řady  

- Před zahájením kolaudačního řízení. 

 

 

B.9 Celkové vodohospodá řské řešení 
 

Předmětem projektu je obnova vodovodu v ulici Sokolská v Ústí nad Orlicí – 
Kerharticích v úseku od č.p. 1 po č.p. 108. 

 


