




ULOŽENÍ PLYNOVÉHO POTRUBÍ:
ZÁMKOVÁ DLAŽBA



DETAIL NOVÉHO VÝKLENKU:



NOVÁ PŘÍPOJKA PLYNU:




UPOZORNĚNÍ :

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT VŠECHNA STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ

NARUŠENÉ POVRCHY MUSÍ BÝT UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU !

PODROBNÉ VZDÁLENOSTI SÍTÍ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

PŘI NEDOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ UMÍSTIT PLYNOVOD DO PLYNOTĚSNÉ CHRÁNIČKY Z POLYETYLENU



VYPRACOVAL	Simona Kamenická	ZODP.PROJEKTANT	Jiří Kamenický	JIŘÍ KAMENICKÝ Projektová činnost spec.vytápění a zdrav.technika Dlouhá Třebová 211,PSČ 56117 IČO 60145277, tel: 605 439 000	
HL.PROJEKTANT	Ing. Pavel Vacek, Vrbová 655, 56201 Ústí nad Orlicí				
INVESTOR	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí				
MÍSTO STAVBY	parcela č. st. 9, k.ú. Gerhartice				
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 77 v ul. Pražská, Kerhartice			ÚČEL	DPS
ČÁST	D1.4.5 Plynoinstalace			DATUM	ČERVENEC 2024
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE - STL PŘÍPOJKA PLYNU			ARCH.Č	Č. Výkresu
				Měřítko	D1.4.5.1