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SMLOUVA O DÍLO č. ORM/2123/1/2024 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Smlouva“) 

 

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
Objednatel:    Město Ústí nad Orlicí 
Sídlo:     Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 
Zastoupený:   Petrem Hájkem, starostou  
IČO:     00279676  
DIČ:     CZ00279676  
Bankovní ústav:   xxx 
Číslo účtu:    xxx 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:   Petr Hájek, starosta  
    Tel.:     xxx 
    E-mail:     xxx 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  Michal Nezdařil 
    Tel.:     xxx 
    E-mail:    xxx 
(dále jen „Objednatel“) 
 
Zhotovitel:    BBP Stavby s.r.o.    
Sídlo:    Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6  
Zastoupený:   Michalem Pruskem, na základě plné moci 
Zapsán v obchodním rejstříku:  vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239297, 
IČO:          03875199  
DIČ:        CZ03875199  
Bankovní ústav:   xxx  
Číslo účtu:    xxx  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Ing. Jakub Blaťák, Ph.D. 
    Tel.:   xxx 
    E-mail:    xxx 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D. 
    Tel.:    xxx 
    E-mail:    xxx 
 
Zhotovitel:    BYSTROŇ Group a.s. 
Sídlo:    Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Zastoupený:   Michalem Pruskem, na základě plné moci 
Zapsán v obchodním rejstříku:  vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238,  
IČO:          27800466  
DIČ:        CZ27800466  
Bankovní ústav:   xxx 
Číslo účtu:    xxx, 
 
kteří podali společnou nabídku více dodavatelů, ve které se zavázali provést předmět veřejné zakázky společně 
a nerozdílně a stejným způsobem odpovídat za všechny závazky vyplívající z této smlouvy o dílo (viz Smlouva o 
společnosti ze dne 20.9.2024). 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
1.1 Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka 
Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. 

mailto:jakub.blatak@bbpstavby.cz
mailto:jakub.blatak@bbpstavby.cz
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1.2 Objednatel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené 
Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této 
Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že 
uzavřením této Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně 
prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace 
akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje 
k uzavření předmětné Smlouvy. 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit 
své závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu 
není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace 
nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku. 

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu 
není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno 
soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle 
zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

1.6 Porušení některé povinnosti Zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této Smlouvy, případně uvedení 
nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy, jež opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. 

1.7 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy prověřil místní podmínky v místě provádění díla, když 
v tomto ohledu nemá vůči místu provádění díla žádných připomínek a námitek. 

1.8 Objednatel požádal v rámci projektu „Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí“, registrační 
číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0010557, (dále jen „projekt“), o poskytnutí dotace v rámci výzvy s 
názvem „Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče“ vyhlášené Ministerstva práce a sociálních 
věcí. Název komponenty: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce. Investice: Rozvoj a 
modernizace infrastruktury sociální péče.  (dále jen „Dotace“). Část ceny předmětu plnění, která může být 
hrazena z Dotace, činí nejvýše …… % způsobilých výdajů, tj. částku do celkové výše 80.000.000,- Kč bez 
DPH. Podmínky čerpání Dotace upravují dotační pravidla dostupná na https://www.mpsv.cz/vyzva-c.-
31_22_044-modernizace-a-rozvoj-pobytovych-sluzeb-socialni-pece (dále jen „Dotační pravidla“).  

1.9 Zhotovitel byl Objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání Dotace Objednatelem k úhradě části 
ceny předmětu plnění dle této Smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:  

- dodržet sjednaný termín provedení díla, 

- dodržet zásady významně nepoškozovat životní prostředí (dále jen „DNSH“), 

- jakož i další povinnosti v Dotačních pravidlech uvedené.   
Zhotovitel prohlašuje, že se s Dotačními pravidly před podpisem této Smlouvy seznámil. Nedodržení 
jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo znemožnit čerpání Dotace Objednatelem a/nebo 
může mít za následek poskytnutí Dotace v nižší výši a/nebo Objednatel bude povinen již poskytnutou 
Dotaci či její část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení, penále či jiné sankce, a to i nad 
rámec části ceny předmětu plnění dle této Smlouvy hrazené z Dotace. Pokud dojde pro porušení jakékoli 
z povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou k některému z důsledků popsaných v tomto bodu, 
zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou Dotaci, její část 
či vrácenou Dotaci či její část, které Objednateli v důsledku porušení povinností Zhotovitele vzniknou. 

 

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

 
2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

2.1.1 Všechna oznámení mezi smluvními stranami musí být učiněna v písemné podobě. Písemnosti 
touto Smlouvou předpokládané (např. odsouhlasení rozsahu provedených prací, změnové listy, 
změny odpovědných osob, změna kontaktních údajů, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od 
Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení apod.) budou druhé smluvní straně předávány osobně 
(proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení) na adresu druhé 
smluvní strany, případně datovou schránkou. 

https://www.mpsv.cz/vyzva-c.-31_22_044-modernizace-a-rozvoj-pobytovych-sluzeb-socialni-pece
https://www.mpsv.cz/vyzva-c.-31_22_044-modernizace-a-rozvoj-pobytovych-sluzeb-socialni-pece
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2.1.1.1 smluvní strany se dohodly na tom, že běžná komunikace ohledně technických otázek 
provádění činností dle této Smlouvy (např. technické otázky vztahující se k plnění 
závazků vyplývajících z této Smlouvy; pokyny k provádění díla apod.) může probíhat i 
prostřednictvím emailu kontaktních osob uvedených v záhlaví této Smlouvy. 

2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo 
zpožďováno.  

2.1.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-
li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za 
úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne 
prokazatelného dojití zásilky. 

 

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)  

 
3.1 Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby v rozsahu dále specifikovaném (dále 

také „dílo“), jakož i provedení veškerých dalších souvisejících činností: 
 
Název stavby   : „Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí“ 
 
Společné povolení   : č.j.: MUUO/36574/2024/SÚ/Ma ze dne 12.9.2024  
     (dále jen „Stavební povolení“) 

 

Místo stavby :  ul. Hřbitovní a Cihlářská, p.č. 561/9, 561/19, 561/20, st. 3165, k.ú. Ústí 
nad Orlicí. 

 
Projektová dokumentace (DPS) : „DOMOV PRO SENIORY – NOVÝ PAVILON D - ÚSTÍ NAD ORLICÍ“ 

 vypracovaná ve stupni pro provádění stavby, společností R21 Architects 
s.r.o., Mánesova 864/19, Vinohrady, 12000 Praha 2, IČO: 241 80 611 
(dále jen „Projektová dokumentace“) 

 
Autorský dozor : B K N , spol. s r.o., Ing. Pavel Král, xxx 
 
Koordinátor BOZP Objednatele  : FORENTA s.r.o., Martin Buben, xxx 
 
Technický dozor (TDS) :  FORENTA s.r.o., Ing. Zdeněk Šeda, xxx 
 
Stavbyvedoucí Zhotovitele  : Ing. Jaromír Satke, xxx 
  
Zást. stavbyvedoucího Zhotovitele  : Ing. Petr Procházka, xxx   
 
Smluvní strana je oprávněna svoji oprávněnou osobu kdykoli jednostranně změnit písemným oznámením 
doručeným druhé smluvní straně spolu s uvedením jména nové oprávněné osoby a jejích kontaktních údajů. 
Změna oprávněné osoby je účinná od okamžiku doručení písemného oznámení druhé smluvní straně, popř. od 
data pozdějšího uvedeného v oznámení. Čl. 15 této Smlouvy není tímto ujednáním dotčen, tj. v případě 
popsaném v čl. 15 této Smlouvy platí ve vztahu ke změnám příslušných osob postup tam uvedený.  
 
3.2 Dílo se Zhotovitel zavazuje provést v souladu se Stavebním povolením a jeho přílohami, Projektovou 

dokumentací, položkovým rozpočtem a nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Smluvní strany 
prohlašují, že považují specifikaci díla tak, jak je uvedena v přílohách této Smlouvy, za dostatečnou a 
určitou. 

3.3 V případě nesrovnalostí mezi dokumenty vymezujícími dílo je Zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost 
Objednatele písemně upozornit. Nesrovnalostí přitom není skutečnost, že požadavek je uveden pouze 
v některém z dokumentů, pokud tento požadavek není v rozporu s požadavky jiných dokumentů. V případě 
nesrovnalostí je Objednatel oprávněn určit, který z dokumentů má přednost. Pokud jej takto neurčí do 5 
kalendářních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele, pak platí pořadí přednosti dokumentů od nejdůležitějšího, 
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po nejméně důležitý: nejdůležitějším je tato Smlouva a dále Stavební povolení, Projektová dokumentace, 
položkový rozpočet a nabídka Zhotovitele.  

 

4 PŘEDMĚT DÍLA  

 
4.1 Rozsah předmětu Smlouvy 

4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s provedením stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby.  

4.1.2 Součástí předmětu plnění je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (díla) a 
geodetické zaměření dokončeného díla. 

4.1.3 Vedle všech definovaných činností jsou předmětem plnění i následující práce a činnosti – jedná se 
zejména o: 
4.1.3.1 zajištění veškerých nezbytných opatření pro neporušení inženýrských sítí během 

výstavby, a to zejména vytýčení veškerých inženýrských sítí, jakož i dodržování 
podmínek správců inženýrských sítí. Zhotovitel nese odpovědnost za neporušení 
inženýrských sítí během výstavby. Před započetím výkopových prací je bezpodmínečně 
nutné nechat provést vytýčení všech případných křižujících i souběžných inženýrských 
sítí, 

4.1.3.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených 
stavbou), 

4.1.3.3 zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště, zajištění bezpečnosti 
práce a ochrany životního prostředí na staveništi, a to s důrazem na ochranu 
povrchových a podzemních vod; veškeré činnosti se Zhotovitel zavazuje provádět 
v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou zásadně významně 
nepoškozovat v oblasti životního prostředí (DNSH), a to vše v souladu s metodickými 
pokyny, které tvoří přílohu této Smlouvy, 

4.1.3.4 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zábory veřejného prostranství, bude-
li to pro řádné provedení díla nezbytné, když veškeré náklady s tím spojené je povinen 
uhradit Zhotovitel, přičemž tyto náklady jsou součástí ceny předmětu plnění, 

4.1.3.5 nakládání s veškerými odpady a jejich ekologické odstranění nebo využití v souladu 
s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a metodikami poskytovatele 
Dotace. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že původcem veškerých 
odpadů v průběhu provádění díla je Zhotovitel,  

4.1.3.6 zajištění dopravních opatření a jejich schválení, dopravního značení k dopravním 
omezením, jeho údržba a přemisťování a následné odstranění, 

4.1.3.7 zajištění a provedení všech nutných zkoušek, atestů a revizí dle ČSN nebo předepsaných 
Projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu 
včetně pořízení protokolů), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla  

4.1.3.8 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí 
díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

4.1.3.9 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
4.1.3.10 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 
4.1.3.11 hlášení archeologických nálezů v souladu s platnými právními předpisy a zajištění 

součinnosti při provádění případného archeologického výzkumu v místě provádění díla, 
4.1.3.12 zajištění veškerých nutných podkladů pro řádné užívání díla dle platných právních 

předpisů, a to zejména technické listy použitých výrobků a zařízení, návody výrobce 
k jejich užívání, doklady o provedených zkouškách, revize, atesty, doklady o zaškolení 
obsluhy. Podání příslušného návrhu na zahájení užívání díla v souladu s platnými 
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právními předpisy zajistí Objednatel. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli za 
účelem získání oprávnění k užívání díla Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, a 
to včetně účasti na případném místním šetření či jednání s orgány veřejné moci, 

4.1.3.13 koordinace činností s dodavateli vnitřního vybavení/interiéru stavby, 
4.1.3.14 pořízení fotodokumentace stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, všech 

pozemků sousedících se stavbou, a to před zahájením prací a její předání Objednateli 
v 1 digitálním vyhotovení na CD nebo flash disku. Dále zajištění pravidelné 
fotodokumentace postupu provádění díla – Zhotovitel zajistí a předá Objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení na CD nebo flash 
disku. Fotodokumentace musí dokladovat průběh provádění díla a bude zejména 
dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen 
provádět fotodokumentaci denně, neurčí-li Objednatel i v návaznosti na požadavky 
poskytovatele Dotace jinak. Objednatel je oprávněn požadovat kdykoli a v kterémkoli 
čase a ke kterékoliv části díla fotodokumentaci, když Zhotovitel je v takovém případě 
povinen fotodokumentaci provést a předat ji Objednateli, 

4.1.3.15 zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro řádné dokončení díla nezbytné, 
4.1.3.16 zajištění návrhu provozních řádů a zajištění zaškolení pracovníků Objednatele ve vztahu 

k užívání díla, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla a/nebo požadovaném 
Objednatelem, 

4.1.3.17 zřízení deponie materiálů na plochách odsouhlasených Objednatelem tak, aby nevznikly 
žádné škody na sousedních pozemcích;  
 

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 
4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení stavby se Zhotovitel zavazuje vypracovat v rozsahu dle 

platných právních předpisů. 
4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána v 5 vyhotoveních v tištěné 

formě a 1x na CD nebo flash disku v digitální formě (ve formátu PDF a editovatelném formátu 
zpracované PD (*.dwg, *.dgn, *.doc, *.xls) v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, a přílohou č. 14 k této vyhlášce, případně právním předpisem tuto vyhlášku nahrazujícím.  

4.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 
4.2.3.1 Zhotovitel je povinen do dokumentace skutečného provedení stavby zakreslovat všechny 

změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu provádění díla.  
4.2.3.2 Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen datem, jménem 

a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka Zhotovitele. 
4.2.3.3 U výkresu obsahujícího změnu proti původní dokumentaci bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor 
a s technickým dozorem stavebníka, a jejich souhlasné stanovisko.  

4.2.3.4 U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno 
označení „beze změn“.  

4.2.3.5 Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 
uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).  

4.2.3.6 Takto zpracovanou a Zhotovitelem podepsanou dokumentaci skutečného provedení 
stavby předá Zhotovitel Objednateli při předání a převzetí díla. 

 
4.3 Geodetické zaměření díla  

4.3.1 Geodetické zaměření díla se zhotovitel zavazuje vypracovat v rozsahu dle platných právních 
předpisů. 

4.3.2 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby musí být provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a musí být předáno 
Objednateli včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí v pěti 
vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě, a to nejpozději v okamžiku předání díla 
Objednateli. Geometrický plán musí být proveden tak, aby podle těchto podkladů mohlo dojít 
k zápisu stavby do katastru nemovitostí. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a 
vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. Zhotovitel je 
povinen předložit zástupci Objednatele návrh geodetického zaměření ke konzultaci před jeho 
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odevzdáním, a to v takovém termínu, aby nebyl ohrožen termín předání dle čl. 4 této Smlouvy. 
Samostatně bude rovněž předáno geodetické zaměření nově vybudovaných inženýrských sítí 
včetně kanalizačních šachet jako součást dokumentace skutečného provedení. Podklady pro zápis 
údajů o dané stavbě do digitální technické mapy Pardubického kraje (dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., 
o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů) musí být předány Objednateli 1x 
v digitální formě na CD nebo na flash disku. 

 

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 

 
5.1 Termín zahájení stavebních prací 

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění prací na díle ihned po předání staveniště. 
5.1.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy 

Objednatele k převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací 
protokol. 

5.1.3 Pokud Zhotovitel v rozporu se svými povinnostmi staveniště od Objednatele nepřevezme či 
nepodepíše předávací protokol o předání staveniště, je staveniště bez dalšího předáno v okamžiku 
uplynutí lhůty dle předchozího bodu. 

5.1.4 Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že je schopen zabezpečit pro zhotovení díla takové 
kapacity, které umožní dokončení díla ve sjednaném termínu i v případě, že by k odeslání výzvy 
dle předchozího bodu došlo v kterémkoliv termínu, nejpozději však do 9.12.2024. Pokud by k 
odeslání výzvy došlo po tomto termínu (a prodlení nebylo způsobeno Zhotovitelem), má Zhotovitel 
právo od Smlouvy odstoupit. Tohoto práva lze využít pouze do doby předání a převzetí staveniště. 

5.1.5 V případě, že by k předání staveniště došlo později než 9.12.2024, vzniká Zhotoviteli nárok na 
přiměřené prodloužení lhůty pro provedení díla, maximálně však o tolik dnů, o kolik dnů později 
došlo k předání staveniště, avšak pouze za předpokladu, že poskytovatel Dotace a případně jiné 
orgány státní správy umožní příslušný posun mezního termínu dokončení projektu.  

 
5.2 Lhůty pro provedení díla 

5.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30.10.2025. 
5.2.2 Zhotovitel je povinen dodržet v rámci provádění díla dále následující milníky: 

o Příprava staveniště (vytyčení stávajících inženýrských sítí, přeložka areálového STL 
plynovodu (SO 12), přeložka vodovodní přípojky (SO 08)) je povinen dokončit nejpozději do 
45 kalendářních dnů ode dne termínu zahájení stavebních prací, tj. ode dne předání 
staveniště.  

o Stavební úpravy objektu B (provedení stavebních úprav na objektu B (SO 03) včetně 
přístavby nového výtahu, provedení provizorního umístění dieselagregátu pro objekt B 
(náhrada stávajícího dieselagregátu)(PS 07), dokončení stavebních úprav na objektu B (SO 
03) včetně přístavby nového výtahu po provedení demolice, dodávka evakuačního lůžkového 
výtahu = PS 06, provedení demolice (SO 02)) je povinen dokončit nejpozději do 90 
kalendářních dnů ode dne termínu zahájení stavebních prací, tj. ode dne předání staveniště. 

o Hrubá stavba novostavby objektu D (sejmutí ornice a příprava území (SO 04), realizace 
novostavby objektu D (SO 01), zemní práce (hloubení, pažení, apod.), zakládání (vrty, piloty, 
základy, apod.), svislé a kompletní konstrukce (hrubá stavba pavilonu D, stěny, příčky, 
přizdívky, hydroizolace, tepelné izolace , stropy, schodišťové konstrukce,  apod.), zahájení 
stavebních prací spojených s dodávkou evakuačních lůžkových výtahů (PS 01) – pouze 
šachty, provedení venkovní kanalizace, kanalizační přípojky (SO 09), provedení venkovního 
vodovodu, vodovodní přípojky (SO 07)), je povinen dokončit nejpozději do 240 kalendářních 
dnů ode dne termínu zahájení stavebních prací, tj. ode dne předání staveniště. 

o 4. Etapa (dodávka otvorových výplní, provedení zdravotně technických instalací (ZTI), 
provedení zařízení pro vytápění staveb  (ÚT) - podlahové topení a další práce spojené se 
zařízením pro vytápění staveb, provedení zařízení vzduchotechniky (VZT), provedení zařízení 
silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodu(SE+BL), provedení zařízení slaboproudé 
elektrotechniky (SL), provedení zařízení elektrické požární signalizace a evakuačního 
rozhlasu, provedení vnitřních omítek a další stavební práce na pavilonu D - SO 01, provedení 
obkladů, dlažeb, sádrokartonové práce, podhledy a další stavební práce spojené s výstavbou 
nového pavilonu D - SO 01, dodávka evakuačních lůžkových výtahů = PS 01, provedení 
stavebních prací spojených s dodávkou chladícího boxu včetně celkové dodávky PS 04, 
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provedení výmalby, osazení zařizovacích předmětů, provedení nášlapných vrstev podlah, 
montáž vnitřních dveří a další stavební práce spojené s výstavbou nového pavilonu D - SO 
01), je povinen dokončit nejpozději do 300 kalendářních dnů ode dne termínu zahájení 
stavebních prací, tj. ode dne předání staveniště.  

 (dále jen „Milníky“)  
5.2.3 Pokud Zhotovitel bude v prodlení při provádění díla oproti sjednaným Milníkům, a to po dobu delší 

než 15 kalendářních dnů, Zhotovitel byl na toto prodlení písemně upozorněn a své pochybení 
nenapraví ani do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemný výzvy Objednatele ke zjednání 
nápravy, je Objednatel oprávněn příslušnou část díla dokončit sám či prostřednictvím jím pověřené 
třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele, který se je zavazuje do 15 kalendářních dnů poté, co mu 
Objednatel předloží jejich vyúčtování, Objednateli zaplatit. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
dokončení příslušné části díla podle tohoto bodu umožnit. O neprovedené práce se automaticky 
ponižuje sjednaná Cena.  

5.2.4 Dílo je provedeno, resp. závazek Zhotovitele provést dílo je splněn, řádným dokončením díla bez 
vad a nedodělků a předáním díla Objednateli ve sjednaném místě a čase. Spolu s dílem je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty nezbytné pro řádné užívání díla, a to 
zejména dokumentaci skutečného provedení stavby, dokumenty o úspěšném provedení revizních 
zkoušek apod. O předání a převzetí díla a veškeré dokumentace dle této Smlouvy jakož i dalších 
relevantních dokumentů sepíší smluvní strany předávací protokol.  
 

5.3 Harmonogram provádění díla 
5.3.1 Harmonogram a pořadí jednotlivých prací a dodávek určuje sám Zhotovitel s přihlédnutím 

k podmínkám sestavení harmonogramu v zadávacích podmínkách a ke lhůtám, vhodným 
klimatickým podmínkám a podmínkám v této Smlouvě uvedených, to vše tak, aby Zhotovitel splnil 
svůj závazek provést dílo řádně ve sjednaném termínu.  

5.3.2 Zhotovitel předložil v rámci své součinnosti před podpisem této smlouvy v zadávacím řízení 
harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu 
provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný předpokládaný 
postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty 
provedených stavebních prací, v podrobnostech na kalendářní měsíce realizace. 

5.3.3 Harmonogram tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
5.3.4 Předložený harmonogram bude nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy 

Objednatele k zahájení prací aktualizován Zhotovitelem na konkrétní data a termíny dle skutečného 
termínu zahájení stavebních prací.  

5.3.5 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s aktualizovaným 
harmonogramem dle předchozího bodu, který bude součástí stavebního deníku. 

5.3.6 Harmonogram může být opětovně aktualizován výhradně v případě změn, které Zhotoviteli 
jednající s náležitou péči nemohl předvídat nebo v případě víceprací či méněprací. Aktualizovaný 
harmonogram předloží Zhotovitel na prvním kontrolní dnu stavby následujícím po uzavření dodatku 
či po vzniku jiné odůvodněné skutečnosti. 

 
5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt 

5.4.1 Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti, pokud si tuto není schopen 
jinak zajistit sám Zhotovitel, není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku, pokud takové prodlení 
má vliv na řádné provádění díla (tj. Zhotovitel v důsledku toho objektivně nemůže pokračovat 
v provádění díla). O dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, pokud 
takové prodlení mělo vliv na řádné provádění díla, se prodlužuje termín pro provedení díla, nebude-
li dohodnuto jinak. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že dohoda smluvních stran 
dle předchozí věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení 
Objednatele s plněním jeho shora uvedené součinnosti. 

5.4.2 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 8 % z hodnoty ceny sjednané dle této 
Smlouvy (bez DPH), nemají vliv na termín pro provedení díla. V odůvodněných případech se však 
mohou smluvní strany dohodnout jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích 
nedozví v dostatečném časovém předstihu před uplynutím termínu pro dokončení díla nebo 
v případě, pokud dodržení původního termínu pro provedení díla prokazatelně neumožní 
technologický postup prací. 
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5.4.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 8 % z hodnoty ceny sjednané dle této Smlouvy 
(bez DPH), mohou mít vliv na termín pro provedení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné 
provedení díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení termínu pro 
provedení díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, že za každé i započaté další 1 % 
víceprací se termín pro provedení díla prodlužuje o 1 % jeho délky (počítáno pomocí lhůty realizace 
počítané od termínu předání staveniště do termínu pro provedení díla - zaokrouhleno na celé dny 
vždy směrem nahoru). Pokud Zhotovitel doloží, že vícepráce prokazatelně vyžadují delší než výše 
uvedené prodloužení, zohlední Objednatel tuto skutečnost v úpravě termínu pro provedení díla. 

5.4.4 Klimatické podmínky nejsou důvodem k prodloužení termínu pro provedení díla.  
5.4.5 Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli písemný pokyn k dočasnému zastavení či přerušení 

provádění díla, resp. jeho příslušné části, a to i opakovaně. O dobu dočasného zastavení či 
přerušení dle předchozí věty se automaticky prodlužují doposud neuplynulé termíny. Zhotovitel 
nemá vůči Objednateli nárok na úhradu vzniklých vícenákladů ani újem v souvislosti s dočasným 
zastavením/přerušením provádění díla, resp. jeho příslušné části.  

 

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 
6.1 Výše ceny za předmět plnění 

6.1.1 Cena za předmět plnění (dále jen „Cena“) je sjednána následovně: 
 
Cena bez DPH:   185 613 303,58 Kč  
 

6.1.2 Cena bude navýšena o DPH dle platných právních předpisů. DPH bude stanovena a hrazena v 
souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.1.3 Pokud se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti, je Objednatel oprávněn provést úhradu 
DPH přímo na účet správce daně Zhotovitele, jestliže: 
a) Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění evidován jako nespolehlivý plátce ve 

smyslu ZDPH, nebo  
b) Cena či její část bude hrazena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele vedený 

poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo 
c) Cena či její část bude hrazena bezhotovostním převodem avšak na jiný účet Zhotovitele, než 

který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a pokud úplata za 
toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb 
v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně;  

d) nastane jiný důvod stanovený právními předpisy zakládající ručení Objednatele za zaplacení 
DPH ze strany Zhotovitele ve smyslu ZDPH, nebo 

e) bude dána obava, že nedojde k zaplacení DPH, že dojde ke zkrácení daně nebo vylákání 
daňové výhody, nebo bude hrozit riziko, že Objednateli nebude příslušet nárok na odpočet 
daně ze zdanitelných plnění přijatých od Zhotovitele 

s čímž Zhotovitel souhlasí. Postup dle tohoto bodu se považuje za řádné splnění závazků 
Objednatele uhradit sjednanou Cenu dle této Smlouvy 
 

6.2 Obsah Ceny  
6.2.1 Cena je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 

této Smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a který je zpracován na základě soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

6.2.2 Výše uvedená celková Cena je sjednávána jako konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná 
cena za úplné provedení díla a souvisejících činností (tj. předmětu plnění) a zahrnuje veškeré 
práce, dodávky, služby, poplatky a výkony nutné pro zhotovení díla dle této Smlouvy (tedy zejména 
náklady na realizaci díla, nakládání s odpady vč. odstranění nebo využití odpadu vzniklého při 
provádění díla, úklid a vyklizení místa provádění díla, atd.). Cena obsahuje zejména riziko 
Zhotovitele spojené s vývojem cen stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby 
řádného provedení díla. 

6.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které 
mohou mít jakýkoliv vliv na Cenu. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou 
zahrnuty ve sjednané Ceně.  
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6.2.4 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané Ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze strany Zhotovitele. 

 
6.3 Podmínky pro změnu předmětu/Ceny 

6.3.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky či služby 
(vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná 
změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis 
víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předloží 
Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly 
potřebu víceprací nebo méněprací. Změnový list bude Zhotovitelem doložen včetně dílčího 
rozpočtu (oceněného dle způsobu popsaného níže), a to ve shodné struktuře a formátu, jaký má 
položkový rozpočet, který je přílohou této Smlouvy (rozpočet musí umožňovat zpětný import do 
softwaru pro rozpočtování a v elektronické podobě bude předložen jako soubor xls).   

6.3.2 Ceny víceprací/méněprací vyplývající ze změn díla vyvolaných dodatečnými požadavky 
Objednatele na provedení díla nebo dodatečnými změnami Projektové dokumentace nebo změn 
díla vyžádaných dodatečně veřejnoprávními orgány v průběhu provádění díla, pokud nepůjde 
zároveň o situaci, že požadavky veřejnoprávních orgánů vznikly z důvodu na straně Zhotovitele, 
mohou být Zhotovitelem fakturovány Objednateli a Objednatel je povinen je uhradit Zhotoviteli 
pouze, pokud se smluvní strany na změně písemně dohodnou uzavřením dodatku k této Smlouvě. 
Zhotovitel se zavazuje ve vztahu k požadovaným změnám díla dle tohoto bodu tyto akceptovat 
a v takovém případě uzavřít dodatek Smlouvy. 

6.3.3 Ceny víceprací/méněprací budou, stanoveny v jednotkových cenách dle položkového rozpočtu. V 
případě, že položkový rozpočet neobsahuje položky realizovaných víceprací, budou tyto stavební 
práce a dodávky účtovány nejvýše v cenách dle Cenové soustavy ÚRS vydávané ÚRS PRAHA, 
a.s. platné ke dni písemného odsouhlasení provedené změny.  

6.3.4 V případě prací a dodávek neuvedených ani v položkovém rozpočtu ani v cenících cen stavebních 
prací ÚRS, bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě plnění pro dané práce a 
dodávky. V takovém případě bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a 
technicky zdůvodněn. Za dostatečné zdůvodnění výpočtu individuální kalkulace se považuje např. 
doložení potvrzené cenové nabídky poddodavatele, odkaz na webové stránky výrobce (kde je 
k dispozici ceník), doložení ceníku výrobce, doložení individuální kalkulace v podrobnosti dle 
kalkulačního vzorce (s doložením výše cen materiálů a cen montáže např. dle cenové soustavy), a 
to takovým způsobem, aby bylo možné uvedené údaje ověřit. Objednatel je v tomto případě 
oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem. 

6.3.5 O neprovedené práce či dodávky bude Cena automaticky ponížena, a to dle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. 

 
6.4 Způsob sjednání změny ceny (změnový list) 

6.4.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané Ceny, je Zhotovitel povinen 
sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny Ceny, provést 
výpočet návrhu změny Ceny v souladu s touto Smlouvou a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

6.4.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení. 

6.4.3 Změna Ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list 
Zhotoviteli. Smluvní strany nicméně prohlašují, že změnu Ceny lze provést pouze za předpokladu, 
že tato změna bude v souladu se ZZVZ, zejména jeho ustanovením § 222. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost spojenou s podřazením a odůvodněním 
požadované změny pod příslušné ustanovení § 222 ZZVZ, a to pro potřeby poskytovatele Dotace. 

6.4.4 O změně předmětu a Ceny jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel je 
oprávněn provádět dílo ve změněném rozsahu teprve poté, co dojde k podpisu dodatku oběma 
smluvními stranami. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoli změny Smlouvy musí být schváleny 
orgány Objednatele a musí být uzavřen dodatek Smlouvy. Jakákoli změna Smlouvy bez 
odsouhlasení orgánů Objednatele a uzavření dodatku ke Smlouvě nemá právní účinky. 

6.4.5 Zhotovitel bere na vědomí, že jsou ke spolufinancování sjednané Ceny použity finanční prostředky 
poskytnuté Objednateli formou Dotace, z tohoto důvodu bude nezbytnou podmínkou pro změnu 
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předmětu/Ceny (myšleno jakékoliv změny díla) i souhlas s obsahem každého změnového listu a 
jeho příloh od poskytovatele Dotace. 

 

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
7.1 Zálohy 

7.1.1 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 
 

7.2 Odsouhlasení provedených prací 
7.2.1 Zhotovitel předloží Objednateli a Technickému dozoru (dále také „TDS“) vždy nejpozději do 5. dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této 
Smlouvě. Objednatel a TDS jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 4 pracovních 
dnů ode dne jeho obdržení.  

7.2.2 Soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb musí být zpracován ve shodné struktuře 
a formátu jako položkový rozpočet, který je přílohou této Smlouvy (soupis provedených prací musí 
umožňovat zpětný import do softwaru pro rozpočtování a v elektronické podobě bude předložen 
jako soubor xls). 

7.2.3 Nedojde-li Objednatelem k odsouhlasení množství nebo druhu provedených stavebních prací 
(případně dodávek a služeb), je Zhotovitel v příslušném kalendářním měsíci oprávněn fakturovat 
pouze ty stavební práce, dodávky a služby, které Objednatel odsouhlasil.  

7.2.4 Stavební práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.  

 
7.3 Postup plateb 

7.3.1 Cena bude Zhotoviteli uhrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů (faktur). Datem 
zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce 

7.3.2 Dílčí měsíční fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po skončení příslušného kalendářního měsíce 
provádění díla, a to na částku odpovídající ceně skutečně provedených prací a zabudovaných 
dodávek a provedených služeb v příslušném kalendářním měsíci odsouhlasených Objednatelem a 
TDS. Přílohou každé dílčí faktury bude soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
v příslušném kalendářním měsíci odsouhlasený Objednatelem a podepsaný TDS.  

7.3.3 Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) předat Objednateli min. 1x v elektronické podobě na 
email Objednatele faktury@muuo.cz. Na faktuře bude místo pro podpis TDS, zástupce Objednatele 
a zástupce Zhotovitele. 

 
7.4 Lhůty splatnosti 

7.4.1 Faktury dle této Smlouvy jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného 
doručení Objednateli. Úhradu vyfakturované částky se zavazuje Objednatel provést na účet 
Zhotovitele a pod variabilním symbolem uvedeným na faktuře.  

 
7.5 Platby za vícepráce 

7.5.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich 
provedení byl uzavřen dodatek Smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly 
vícepráce provedeny a bude na ně vystavena samostatná faktura. 

7.5.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, v této Smlouvě uvedených náležitostí faktury, obsahovat 
i odkaz na dokument (dodatek Smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
7.6 Náležitosti daňových dokladů (faktur)       

7.6.1 Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů. 
7.6.2 Faktura musí dále obsahovat název projektu a jeho registrační číslo, tj. „Domov pro seniory - 

nový pavilon D - Ústí nad Orlicí“, registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_044/0010557.  
7.6.3 Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur.  
7.6.4 Nemá-li faktura některou z náležitostí stanovených zákonem, požadovanou přílohu dle této 

Smlouvy či trpí-li jinou vadou, je Objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli 
k opravě s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti faktury 
od doručení řádné faktury. 

mailto:faktury@muuo.cz
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7.7 Termín splnění povinnosti zaplatit 
7.7.1 Peněžitý závazek Objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve 

prospěch účtu Zhotovitele. 
 

8 SMLUVNÍ POKUTY 

 
8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt 

8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla či konkrétního Milníku proti sjednanému 
termínu je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané Ceny (bez DPH), 
a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že ve 
vztahu ke každému sjednanému termínu či Milníku nabíhá smluvní pokuta samostatně. 

8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele s provedením díla či konkrétního Milníku oproti sjednanému termínu 
přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen od 31. dne prodlení zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den 
prodlení. Tato smluvní pokuta od 31. dne prodlení tedy nahrazuje smluvní pokutu dle předchozího 
odstavce a tyto smluvní pokuty se nesčítají. 

 
8.2 Smluvní pokuta za neplnění termínů či lhůt dle Harmonogramu 

8.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s prováděním díla oproti jakékoliv ze lhůt či termínů stanovených 
v Harmonogramu pro provádění díla po dobu delší než 30 dnů (vyjma konečného termínu pro 
provedení díla či sjednaných Milníků, na které se vztahuje smluvní pokuta podle bodu 8.1. této 
Smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny prací jichž 
se prodlení týká (bez DPH), a to za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení je Objednatel 
oprávněn využít opakovaně pro každou jednotlivou část Harmonogramu a pro každou lhůtu či 
termín, u kterého je Zhotovitel v prodlení. 

8.2.2 Smluvní pokuty, na něž vznikl Objednateli nárok dle tohoto článku Smlouvy, se sčítají a Objednatel 
má nárok na jejich úhradu v jejich vzájemném součtu. 

 
8.3 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků  

8.3.1 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla ve 
sjednaném termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč za každý nedodělek či 
vadu, s jejichž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní funkční nedostatky zjištěné v rámci zkušebního provozu ve sjednaném 
termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč za každý nedodělek či vadu, s jejichž 
odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

 
8.4 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad 

8.4.1 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s 
odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení. 

 
8.5 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště 

8.5.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto Smlouvou, příp. v termínu 
sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 40.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

 
8.6 Ostatní smluvní pokuty 

8.6.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

8.6.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací, správců 
inženýrských sítí související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

8.6.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést 
stavební deník v souladu s touto Smlouvou a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a 
§ 166 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, resp. platnými právními předpisy, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 
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8.6.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve 
výši 1 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností 
Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

8.6.5 Pro případ neposkytnutí řádné součinnosti ze strany Zhotovitele v rámci kolaudačního řízení, se 
Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

8.6.6 Za porušení povinností Zhotovitele souvisejících s nepřítomností stavbyvedoucího či jeho zástupce 
na staveništi sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši ve výši 50.000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

8.6.7 Za porušení povinností Zhotovitele souvisejících s dodržováním podmínek DNSH definovaných 
touto Smlouvu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

8.6.8 Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti Zhotovitele než výše uvedené v tomto článku dle této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

 
8.7 Úrok z prodlení  

8.7.1 Pro případ prodlení se splněním povinnosti Objednatele uhradit řádně vyfakturovanou Cenu, má 
Zhotovitel právo na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky. 

 
8.8 Způsob vyúčtování smluvní pokuty 

8.8.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku 
z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení. 

 
8.9 Lhůta splatnosti smluvních pokut 

8.9.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 
kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

 
8.10 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám 

8.10.1 Ujednáním této Smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 
náhradu škody způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhrady škody 
v plné výši.  

8.10.2 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost. 
 
 

9 STAVENIŠTĚ 

 
9.1 Předání a převzetí staveniště 

9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště ve lhůtách dle čl. 5.1. Smlouvy.  
 
9.2 Stávající inženýrské sítě 

9.2.1 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto 
buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. 

9.2.2 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

 
9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště 

9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel na vlastní 
náklady a v souladu se svými potřebami. 

9.3.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií, 
která pro Zhotovitele zajišťuje Objednatel, a tyto Objednateli uhradit po předložení jejich vyúčtování. 

9.3.3 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí provozovateli domova důchodců 
Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, jejich zábor, případně rozkopávkám, 

objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí 
veškeré případné poplatky. 

9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit 
dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek 
v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 
souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z 
něj. 

9.4.4 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou 
pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém), je-li to relevantní. 

 
9.5 Vyklizení staveniště 

9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, staveniště uklidit a vyklidit (vč. odpadu) 
nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou 
jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků 
dle protokolu o předání a převzetí díla). 

9.5.2 Nevyklidí-li a neuklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení a uklizení staveniště sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
Zhotovitele, který se je zavazuje Objednateli zaplatit, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů ode 
dne předložení jejich vyúčtování.  

 

10 STAVEBNÍ DENÍK 

 
10.1 Povinnost vést stavební deník 

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník v elektronické formě. K tomuto účelu sdělí Zhotovitel Objednateli nejpozději do tří 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště zásady ochrany stavebního deníku, zásady 
formy podpisů pod zápisy ve stavebním deníku a přístupu ke stavebnímu deníku v elektronické 
formě. 

10.1.2 Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným 
osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

10.1.3 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla, případně po 
odstranění posledního nedodělku či vady zjištěných při předání a převzetí díla. Povinnost 
archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel. 

10.1.4 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb. 

10.1.5 Všechny listy elektronického stavebního deníku budou číslovány a ve stavebním deníku nebudou 
vynechána volná místa. 

 
10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

10.2.1 Zhotovitel je povinen uvádět ve stavebním deníku pravidelné denní záznamy obsahující nejméně 
jména a příjmení osob pracujících na staveništi, klimatické podmínky na staveništi a stav 
staveniště, popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, dodávky 
materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, nasazení 
mechanizačních prostředků. 

10.2.2 Mimo pravidelných denních záznamů zapisuje Zhotovitel do stavebního deníku i další záznamy 
vztahující se k prováděnému dílu, zejména pak termíny a důvody přerušení prací či jejich 
případného obnovení včetně technologických přestávek, termíny nástupu a ukončení činnosti 
poddodavatelů včetně jejich identifikace, údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, provádění a výsledky kontrol všech 
druhů, souhlas se zakrytím prováděných prací, skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 
plnění Smlouvy (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky 
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dodatečných  technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za 
provozu apod.). 

10.2.3 Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zapsány do stavebního deníku v ten den, kdy 
nastaly. 

 
10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku 

10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě. 

 

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 

 
11.1 Kontrola provádění prací 

11.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v souladu s právním řádem České republiky, 
plně funkční, v požadované kvalitě, za použití nových výrobků, komponent a materiálů, odpovídající 
standardům a technickým parametrům dle platných právních a technických norem a dle 
technologických postupů uváděných výrobci použitých materiálů a výrobků, řádně a v termínech 
podle této Smlouvy a rovněž v souladu s pokyny a zájmy Objednatele a/nebo Objednatelem určené 
osoby. 

11.1.2 Nevyplývá-li z podkladů pro provedení díla kvalita požadovaného provedení díla, je Zhotovitel 
povinen provést dílo v kvalitě odpovídající nejnovějším poznatkům vědy a techniky, jinak v kvalitě 
obvyklé. 

11.1.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru 
(dále také „TDS“). Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 5 pracovních dní od 
požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení Smlouvy za její podstatné 
porušení, kdy Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

11.1.4 Objednatel či TDS je oprávněn požadovat vzorky vybraného použitého materiálu či zařízení a 
odsouhlasovat je před jejich samotným zabudováním do díla, pokud splňují kvalitativní požadavky 
a podmínky stanovené Projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.  

 
11.2 Kontrolní dny  

11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny. TDS je povinen oznámit 
konání kontrolního dne písemně a nejméně pět kalendářních dnů před jeho konáním, pokud se na 
termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. 

11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby 
vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a 
zástupci Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.  

11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola harmonogramu 
provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského 
dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen TDS nebo jiný Objednatelem pověřený zástupce. 
11.2.5 Pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis z kontrolního dne, který rozešle kontaktním 

osobám nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne. 
 
11.3 Četnost kontrolních dnů  

11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou 
dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů. 

11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, 
zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění prací apod. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit. 
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11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí  
11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat TDS a Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření 

prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 5 
kalendářních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

11.4.2 Pokud se TDS nebo jiná Objednatelem pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel 
povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude 
jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, případnou opravou chybného stavu a následným zakrytím 
Zhotovitel. 

 
11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků  

11.5.1 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen strpět veškeré 
kontroly vyplývající z režimu financování Dotace. 

 

12 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

 
12.1 Technický dozor  

12.1.1 Objednatel ustanoví odpovědnou osobu, která vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému 
provedení díla, přičemž Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny dodržovat, není-li dále stanoveno jinak. 

12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor stavebníka. 
 

12.2 Oprávnění Technického dozoru  
12.2.1 Technický dozor jedná v technických záležitostech jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či 

pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
12.2.2 Technický dozor není oprávněn Smlouvu jakkoli měnit či ukončit. Pokud mají rozhodnutí 

technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či Cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele 
nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele. 

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění díla, 
a to včetně dodržování zásad DNSH a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na 
prováděném díle. 

 

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

 

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce  
13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu 

souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny 
směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP), přičemž Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny 
dodržovat, není-li dále stanoveno jinak. 

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce. 
 

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce  
13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná v oblasti BOZP jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či 

pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných 

dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho 
poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy. 

13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat 
jejich splnění. 

13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn Smlouvu jakkoli změnit či ukončit. Pokud mají 
rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či Cenu nebo jsou dle 
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat 
Objednatele. 

13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na 
prováděném díle. 

13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní 
předpis. 

 

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce  
13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce 

vyhotoveném koordinátorem bezpečnosti práce a tyto při provádění díla respektovat a dodržovat. 
13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi 

informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil. 

13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění 
jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění díla, zejména mu včas předávat 
informace a podklady potřebné pro případné změny plánu bezpečnosti práce. 

13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a řídit se pokyny koordinátora bezpečnosti práce. 

 

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 
14.1 Pokyny Objednatele   

14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se 
realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 
pracovních dnů, na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem, TDS či koordinátorem bezpečnosti k provedení díla. 

14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinna bez zbytečného odkladu po podpisu této 
Smlouvy oběma smluvními stranami, nejpozději však do okamžiku zahájení prací dle této Smlouvy 
zkontrolovat a odborně prověřit technickou část dokumentace vymezující dílo a v této lhůtě 
upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně 
návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou 
Cenu.  

14.1.4 Zhotovitel je na výzvu Objednatele povinen kdykoliv průběhu plnění této Smlouvy rozkrýt svoji 
poddodavatelskou strukturu a identifikovat své poddodavatele, kteří plní více než 10 % hodnoty 
plnění dle této Smlouvy a případně doložit doklady, ze kterých bude vyplývat dodržování sankčních 
opatření tak, jak byly definovány v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě jehož výsledku 
je uzavřena tato Smlouva.   

14.1.5 Zhotovitel je povinen zajistit splnění podmínek povinné publicity poskytovatele Dotace, a to na 
místě dobře viditelném pro veřejnost vystavit billboard, permanentní billboard, nebo stálou pamětní 
desku. Billboardem se rozumí dočasný billboard, který bude umístěn pouze po dobu realizace 
projektu a po ukončení fyzické realizace bude nejpozději do 3 měsíců nahrazen buď permanentním 
billboardem, nebo stálou pamětní deskou. Permanentním billboardem se rozumí takové provedení 
billboardu, které bude provedeno z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám. Stálou 
pamětní deskou se rozumí takové provedení pamětní desky, které bude provedeno z materiálů 
odolných vůči povětrnostním podmínkám. Požadavky na vizuální zpracování a rozměry jsou 
uvedeny v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce (https://www.mpsv.cz/obecna-pravidla-
pro-zadatele-a-prijemce-a-jejich-prilohy). 
 

https://www.mpsv.cz/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-a-jejich-prilohy
https://www.mpsv.cz/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-a-jejich-prilohy
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14.2 Specifické podmínky ve vztahu k probíhajícímu provozu domova pro seniory 
14.2.1 Veškeré stavební práce na stavbě nového pavilonu budou probíhat za nepřerušeného provozu 

ostatních stávajících objektů domova pro seniory. Zhotovitel je povinen provést taková 
bezpečnostní opatření, která s maximálně možným efektem vyloučí zranění obyvatel, pracovníků 
či návštěvníků domova. O rozsahu nezbytných bezpečnostních opatření se obě smluvní strany 
dohodnou před zahájením stavebních prací. 

14.2.2 Zhotovitel je povinen v rámci organizace práce zabezpečit, aby v zájmu ochrany obyvatel domova 
docházelo k minimálnímu střetávání jeho pracovníků či pracovníků poddodavatelů s obyvateli. 
Z tohoto důvodu je pohyb pracovníků (jak Zhotovitele, tak poddodavatelů) uvnitř prostor stávajících 
budov domova pro seniory (těch, kterých se nedotýká stavba) přísně zakázán.  

14.2.3 Zhotovitel je oprávněn provádět práce na díle každý kalendářní den, a to od 6:00 do 20:00 hodin, 
přičemž veškeré hlučné, prašné a jinak rušivé práce musí být prováděny výhradně v době od 9.00  
do 16.00 hodin, nedomluví-li se smluvní strany jinak. 

 
14.3 Specifické podmínky provádění s ohledem na realizaci stavby 

14.3.1 V rámci zařízení staveniště musí Zhotovitel vybudovat vlastní sociální zázemní pro své pracovníky 
či pracovníky svých poddodavatelů. Používání sociálních zařízení stávajících budov domova pro 
seniory je přísně zakázáno. 

14.3.2 Bude-li pro provádění díla nezbytný pohyb přes vnitřní prostory stávajících objektů domova pro 
seniory, musí Zhotovitel informovat Objednatele nejméně jeden den předem s vymezením doby, 
kdy k takovému přesunu dojde a Objednatel zabezpečí, aby po tuto dobu se v těchto prostorách 
nepohybovaly obyvatelé domova, případně zaměstnanci. 

14.3.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla limit hlučnosti podle hygienických předpisů a 
přijmout veškerá opatření k maximálnímu omezení hlučnosti, prašnosti a otřesů při provádění 
stavby tak, aby nedocházelo k nadbytečnému omezování komfortu obyvatel domova pro seniory 
v přilehlých objektech. Zhotovitel je povinen učinit taková hygienická opatření, která minimalizují 
negativní vliv stavby na provoz domova pro seniory i na životní prostředí. Zhotovitel bude v této 
souvislosti dbát pokynů a příkazů pověřených pracovníků Objednatele a bude je v plné míře 
realizovat.  

14.3.4 Vzhledem k tomu, že se v areálu domova pro seniory nachází zpevněné cesty a chodníky a 
udržované travnaté plochy, je Zhotovitel povinen pořídit před zahájením prací jejich 
fotodokumentaci a následně po dokončení stavby uvést veškeré plochy do původního stavu. 

14.3.5 Pokud budou prováděné stavební práce navazovat nebo jakkoliv se dotýkat stávajících konstrukcí 
ostatních objektů, je povinností Zhotovitele zabezpečit ochranu stávajících konstrukcí, aby nedošlo 
k jejich poškození. 

14.3.6 Objednatel upozorňuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází 
v uzavřeném areálu, do nějž je ztížený vstup, který komplikuje přesun veškerého stavebního 
materiálu či odvoz vybouraných hmot či stavebního odpadu.  

14.3.7 Zhotovitel je povinen zamezit stání stavební techniky či stavebního materiálu na přilehlé dopravní 
komunikaci tak, aby nedocházelo k omezení dopravy. Stání stavební techniky či stavebního 
materiálu na komunikaci je možné pouze po předchozí domluvě s Objednatelem a po nezbytně 
nutnou dobu.  

 
14.4 Podmínky DNSH  

14.4.1 Při výstavbě je Zhotovitel povinen dodržet věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb 
péče v rámci Národního plánu obnovy (tzv. materiálně-technické standardy, dále jen „MTS“), které 
vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, a které jsou nedílnou přílohou této Smlouvy.  

14.4.2 Veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a 
zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.  
 

14.4.3 Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů  
Jsou-li instalována na díle zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena 
technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:  
a. umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;  
b. sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
c. WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;  
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d. pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný 
objem splachovací vody 1 litr.  

Spotřeba vody bude zhotovitelem doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo 
stávajícím štítkem výrobku v EU. Výše uvedená podmínka musí být dodržena a je nadřazena 
specifikaci uvedené v Položkovém rozpočtu i v Projektové dokumentaci (nejsou-li tam uvedeny 
podmínky přísnější). 
 
Zhotovitel se zavazuje dílo provést tak, aby v rámci provedení díla byly splněny shora uvedené 
požadavky. 

 
14.4.4 Přechod na oběhové hospodářství  

Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v 
kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) 
vzniklého na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům 
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu 
s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem.  
 
Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se 
formálně nestanou odpadem dle zákona. 
 
K potvrzení o splnění těchto podmínek DNSH Zhotovitel Objednateli na vyžádání bez zbytečného 
odkladu doloží Zdůvodnění + doložení následující dokumentace: 
a. odhad celkového množství odpadu na stavbě (z toho odpadu klasifikovaného jako nebezpečný) 

+ % odpadu připraveného k opětovnému použití nebo recyklaci 
b. doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, 

připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k 
životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se 
stavebními a demoličními odpady (kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních 
a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití 
do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení 
apod.) 

c. doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný 
d. doklady prokazující využití dřeva z trvale obhospodařených lesů, příjemce dokládá např. 

certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC 
(Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent. 

 
14.4.5 Prevence a omezování znečištění  

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při 
zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a 
při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných 
standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných 
karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 
Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo 
údržbářských pracích. 

14.4.6 Před zahájením samotných stavebních prací, bude Zhotovitelem popsáno, jaká přijme opatření ke 
snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo demoličních 
(dekonstrukčních). Při výkonu prací na staveništi bude Zhotovitel vč. jeho poddodavatelů povinen 
předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy bude Zhotovitel 
povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, 
odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem 
je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu rozšiřování 
ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních 
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zdrojů. Součástí každého stavebního deníku bude seznam evidovaných opatření na staveništi. 
Obsahuje seznam znečišťujících látek a jaká opatření byla zavedena k omezení šíření emisí do 
okolního prostředí. 

14.4.7 Zhotovitel se zavazuje při realizaci stavby respektovat limity zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny (včetně instalací venkovních OZE). 

14.4.8 Zhotovitel je povinen Objednateli v rámci závěrečné zprávy předložit kontrolní protokol k DNSH o 
tom, že svojí ekonomickou činností vykonávanou v rámci projektu významně nepoškodil 
environmentální cíle. Kontrolní protokol k DNSH zpracuje Zhotovitel dle Metodického pokynu k 
DNSH pro VK 3.3.   

14.4.9 Součástí předané dokumentace od Zhotovitele k DNSH budou zejména: 
- doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, 

připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu 
prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními 
a demoličními odpady,  

- doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný,  
- doklady prokazující využití dřeva z trvale obhospodařených lesů, Zhotovitel dokládá např. 

certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC 
(Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent. 

- Zhotovitel bude vést seznam znečišťujících látek dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 
1 zákona 254/2001 Sb. a bude specifikovat ty látky, které během výstavby evidovali.  

- během výstavby (realizace projektu) budou Zhotovitelem přijata opatření ke snížení hluku, 
prašnosti a emisí znečišťujících látek. 

- další doklady definované výše. 
 
14.5 Použité materiály a výrobky 

14.5.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 
výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 

14.5.2 Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý (např. azbest apod.). Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen 
na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

14.5.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. 

 
14.6 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

14.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

14.6.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně 
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 
obnovovat a kontrolovat. 

14.6.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

14.6.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

14.6.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s 
nimi své zaměstnance a své poddodavatele.  

14.6.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

14.6.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 
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14.6.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

14.6.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla 
je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 
14.7 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

14.7.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze 
Stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji 
Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani 
v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
 

14.8 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele 
14.8.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele, popř. pracovníci jeho 

poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na 
požádání Objednatele povinen doložit. 

 
14.9 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

14.9.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, tuto škodu odstranit a není-
li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

14.9.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Za plnění třetí 
osoby, jakož i za porušení jakékoli povinnosti třetí osobou či újmu jí způsobenou Objednateli, 
odpovídá Objednateli Zhotovitel jako by plnil sám, a to i za újmu způsobenou touto třetí osobou, 
např. poddodavatelem. 

14.9.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

14.10 Archeologický průzkum a archeologické nálezy 
14.10.1 V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se Zhotovitel 

tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost. 
14.10.2 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 

informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené 
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, 
co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

14.10.3 Lhůta pro provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu přerušení prací, pokud se smluvní 
strany nedohodnout jinak. 

 

15 PODDODAVATELÉ A ČLENOVÉ TÝMU 

 
15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele. 
15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
15.1.3 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 kalendářních dnů od 

výzvy Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se na provádění díla podílejí nebo 
podíleli. 

 
15.2 Provádění díla poddodavatelem či členy realizačního týmu 

15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele 
(jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce, 
dodávky a služby, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných 
dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato 
Smlouva. 

15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce, 
dodávky a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce, dodávky či 
služby provedeny poddodavatelem. 
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15.2.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního týmu 
(stavbyvedoucí, specialisté profesí apod.), je povinen při provádění díla na příslušné pozice obsadit 
právě tyto členy týmu.  

 
15.3 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu 

15.3.1 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a 
to za předpokladu, že nový poddodavatel či osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně 
shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní poddodavatel či osoba. 

15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech 
smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře. Závažným důvodem je mimo jiné i 
situace, kdy změnu neschválí poskytovatel Dotace či tato změna bude v rozporu s Dotačními 
pravidly. 
 

15.4 Stavbyvedoucí 
15.4.1 Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) 

v souladu se stavebním zákonem, a dále osobu zástupce stavbyvedoucího. V případě požadavku 
Objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího 
v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím/zástupcem 
stavbyvedoucího osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů 
možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž 
není stavbyvedoucí/zástupce stavbyvedoucího schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej 
nahradit pouze za podmínek dle této Smlouvy. 

15.4.2 Stavbyvedoucí musí mít být přítomen na staveništi v nezbytném rozsahu tak, aby bylo dílo řádně 
prováděno. V případě, že z objektivních ospravedlnitelných důvodů není možná přítomnost 
stavbyvedoucího na staveništi v rozsahu uvedeném v předchozí větě, musí být po dobu dané 
nepřítomnosti stavbyvedoucího přítomen na staveništi jeho zástupce. 

 

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

 
16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby  

16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a 
zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla. 

16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací. 

16.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele, popř. TDS, předložit stavebně fyzikální posudky 
použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplyne, že posuzované výrobky a 
materiály neodpovídají této Smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění 
nevhodného materiálu Zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, 
jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou. 

16.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřící pomůcky v řádném stavu a 
tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla. 

 
16.2 Individuální vyzkoušení 

16.2.1 Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých strojů a zařízení (např. 
ventilátory, čerpadla, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti 
montáže. Jestliže podle Smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých 
zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně 
provedeny.  

16.2.2 Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat Objednatele a TDS, 
kteří mají právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.  

16.2.3 Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného 
elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy. 

16.2.4 Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny. 
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16.2.5 O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním 
deníku. 

 
16.3 Komplexní vyzkoušení 

16.3.1 Je-li předmětem plnění dle této Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o 
sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po 
montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, 
kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazuje 
vlastnosti definované Projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel. 

16.3.2 Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.  
16.3.3 Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná 

s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního 
vyzkoušení. 

16.3.4 Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatele a TDS. O 
výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci 
předání a převzetí díla. 

16.3.5 Náklady komplexního vyzkoušení hradí Zhotovitel. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je 
nutná při komplexním vyzkoušení zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat ke komplexnímu 
vyzkoušení i další vlastní odborné pracovníky. 

16.3.6 Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušených strojů 
a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy. 

16.3.7 Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána 
žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby dosažení bezvadného 
stavu. 

 
16.4 Zkušební provoz  

16.4.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že po předání a převzetí díla a za dále uvedených podmínek 
bude realizován zkušební provoz díla v délce minimálně 6 měsíce. Pokud v rámci zkušebního 
provozu budou zjištěny funkční nedostatky, zavazuje se je Zhotovitel odstranit v termínu 
sjednaném s Objednatelem, jinak nejpozději do 10 dnů ode dne jejich oznámení Objednatelem. 

16.4.2 Během zkušebního provozu bude provedeno měření hlučnosti ze stacionárních zdrojů hluku (VZT, 
multisplit a tepelná čerpadla) při souběhu provozu všech zdrojů hluku a na plný výkon v chráněném 
venkovním prostoru staveb - v 5.NP pavilonu D západní fasáda (ve výp. bodě 1) a RD čp. 756 ve 
3.NP. Měření bude provedeno akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří v noční době (dle § 30 
zákona o ochraně veřejného zdraví). V rámci zkušebního provozu bude dále zjišťována funkčnost 
a řádné provedení díla, když zkušební provoz je řádně ukončen tehdy, pokud alespoň po dobu 6 
měsíců nevykazuje dílo dle hodnocení Objednatele funkční nedostatky, popř. dnem vydání 
veřejnoprávního povolení k užívání díla (např. kolaudační rozhodnutí); o tom bude smluvními 
stranami podepsán protokol o zkušebním provozu. 

16.4.3 Před uvedením stavby do zkušebního provozu je Zhotovitel povinen zajistit provedení rozboru 
vzorku pitné vody v kráceném rozsahu, odebraný a analyzovaný akreditovanou nebo 
autorizovanou laboratoří (dle § 3 odst. 2 a § 18   odst.2 zákona o ochraně veřejného zdraví ve 
spojení s § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky 
na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů). 
Odběr vzorku pitné vody bude proveden v kuchyňce společenské místnosti v 5.NP (č. m. 571).   

16.4.4 Před uvedením stavby do zkušebního provozu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli výsledky 
rozboru vzorku teplé vody odebraného a analyzovaného akreditovanou nebo autorizovanou 
laboratoří (§ 3d, § 17 odst. 1 a § 18 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 8 
odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu 
a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů). Odběr vzorku teplé vody 
bude proveden v koupelně u jednoho z pokojů klientů v 5.NP.  

16.4.5 Před uvedením stavby do zkušebního provozu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklady 
o zdravotní nezávadnosti na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu 
vody, na čerpadla, vodoměry, aj. (dle § 5 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s vyhláškou 
č.409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a 
na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů).  
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16.4.6 K uvedení stavby do zkušebního provozu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklad o 
zaregulování vzduchotechniky na hodnoty uvedené v projektu (doloží Zhotovitel nejpozději při 
předání a převzetí díla). 

16.4.7 Před uvedením stavby do zkušebního provozu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu pro prioritní prostory z hlediska přítomnosti olova a 
bakterií Legionella v rozvodu teplé vody (dle § 3d zákona o ochraně veřejného zdraví v návaznosti 
na přílohu č. 8 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů). 

16.4.8 Náklady spojené s činnostmi uvedenými v tomto článku Smlouvy jdou k tíži Zhotovitele a jsou 
součástí Ceny. Náklady spojené se zkušebním provozem hradí Objednatel. Náklady na nápravná 
opatření spojená se zjištěními během zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud vady nevznikly 
vinou Objednatele. 

 

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

 
17.1 Organizace předání díla 

17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel ve stanoveném termínu zahájí přejímací 
řízení. 

17.1.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
17.1.3 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 

případně i autorského dozoru.  
17.1.4 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
17.1.5 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 

poddodavatele. 
 

17.2 Protokol o předání a převzetí díla 
17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis 

(protokol). 
17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 

17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
17.2.2.3 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 
17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků, 
17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění,  

17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 
pro které odmítá dílo převzít. 

 
17.3 Vady a nedodělky 

17.3.1 Objednatel je oprávněn, není k tomu však povinen, převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné 
vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v jeho řádném a bezpečném 
užívání.  

17.3.2 Po odstranění vad či nedodělků, pro které odmítl Objednatel dílo převzít, se opakuje přejímací 
řízení dle podmínek stanovených touto Smlouvou v nezbytně nutném rozsahu, když dílo je 
v takovém případě dokončeno až po odstranění poslední vady či nedodělku. 

17.3.3 Vady či nedodělky zjištěné při předání díla zapíší smluvní strany do předávacího protokolu a na 
základě vzájemné dohody stanoví termín jejich odstranění. Zhotovitel je povinen zjištěné vady a 
nedodělky odstranit v termínu uvedeném v předávacím protokolu, a nebude-li v něm lhůta 
uvedena, pak do 20 kalendářních dnů ode dne převzetí díla dle tohoto bodu.  

17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho 
názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 
až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  
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17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
17.4.1 Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat Objednateli veškeré doklady pro řádné 

užívání díla a další doklady předpokládané touto Smlouvou v rámci předmětu plnění, a to zejména: 
17.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby (díla), 
17.4.1.2 geodetické zaměření skutečného provedení stavby vč. geometrického plánu, 
17.4.1.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
17.4.1.4 zápisy a výsledky předepsaných měření,  
17.4.1.5 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací, 
17.4.1.6 doklad o zajištění odstranění nebo využití odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech a jeho prováděcích předpisů (popř. též smlouvy s oprávněnými osobami) 
včetně všech dokladů/smluv a jiných dokumentů o splnění podmínek DNSH, 
nebudou-li tyto doklady/smlouvy a jiné dokumenty požadovány Objednatelem doložit od 
Zhotovitele dříve, 

17.4.1.7 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyce,  

17.4.1.8 návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu,  
17.4.1.9 návrh provozního řádu, 
17.4.1.10 protokol o zaškolení pracovníků Objednatele či Objednatelem určených osob, 
17.4.1.11 veškeré (kompletní) doklady, technické listy a ostatní dokumenty k prokázání splnění 

podmínek/požadavků poskytovatele Dotace k DNSH. Objednatel konstatuje, že tyto 
doklady, technické listy a ostatní dokumenty budou Zhotovitelem TDS předávány 
průběžně, ke předání a převzetí díla pak budou předány v kompletním stavu,  

17.4.1.12 osvědčení a další doklady nezbytné k vydání rozhodnutí o zkušebním provozu a 
kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, 

17.4.1.13 bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek. 
17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, postupuje se dle bodu 17.3. této Smlouvy obdobně. 

 
17.5 Kontrolní prohlídka 

17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky díla za účelem kolaudačního řízení, 
a to v termínu určeném Objednatelem. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, 
nese veškeré náklady na opakovaní závěrečné kontrolní prohlídky. 

17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby. 

 

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
18.1 Odpovědnost za vady díla 

18.1.1 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, které má dílo v okamžiku jeho předání a převzetí 
Objednatelem, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl Objednatel prohlídku díla po předání 
a převzetí díla a kdy mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud Objednatel oznámil vadu 
v záruční době dle této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že vadou je 
i to, že byly zjištěny funkční nedostatky v rámci zkušebního provozu či že stavba nebyla řádně 
zkolaudována z důvodů na straně Zhotovitele či díla. 

18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. 

18.1.3 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených stavebních prací, služeb či dodávek. 
18.1.4 Zhotovitel odpovídá rovněž za vady dokumentů předávaných společně s dílem, když ve vztahu 

k nahlášení a odstranění vad těchto dokumentů platí ujednání této Smlouvy obdobně. 
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18.2 Délka záruční doby 
18.2.1 Záruční doba za jakost díla je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Na výrobky a komponenty 

zabudované do díla, na které výrobce nebo Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu jinou, doloženou 
záručním listem při předání díla, se vztahuje záruční doba garantovaná výrobcem, popřípadě 
Zhotovitelem, minimálně však Zhotovitel poskytuje na tyto výrobky a komponenty zabudované do 
díla záruku za jakost v délce 24 měsíců. 

18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pro 
vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že pokud bude dílo předáno s vadami či 
nedodělky, záruční doba neskončí dříve než uplynutím sjednané záruční doby od odstranění 
poslední z vad a nedodělků. 

18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které Zhotovitel odpovídá. 

18.2.4 Dojde-li k výměně jakékoli části díla a/nebo k opravě jakékoli části díla, začne ve vztahu k této části 
díla běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci a/nebo od provedení opravy díla. 

 

18.3 Výjimky ze záruky 
18.3.1 Záruka za dílo se nevztahuje na spotřební materiál, jako jsou žárovky či jiné předměty běžné 

spotřeby, u těchto částí díla platí záruka poskytovaná výrobcem. 
 

18.4 Způsob uplatnění reklamace 
18.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu 
Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se 
projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede zvolený nárok z odpovědnosti za vady. Objednatel je 
oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady, a to buď opravou a/nebo výměnou vadné části 
díla či přiměřenou slevu z Ceny.  

18.4.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 
18.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad 

18.5.1 Bude-li Objednatel požadovat odstranění vad díla, Zhotovitel je povinen odstranit vady díla tak, že 
práce na odstranění vad díla budou zahájeny nejpozději do 10 kalendářních dnů od okamžiku jejich 
oznámení Zhotoviteli, popř. do 48 hodin v případě vad, které Objednatel označí za havarijní 
(havarijní vadou je taková vada, která brání řádnému užívání díla, nebo při jejíž neodstranění vzniká 
riziko vzniku škody). Zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu dle dohody smluvních stran, 
jinak nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vady, popř. v případě havarijních vad do 5 
kalendářních dnů.  

18.5.2 Pokud Zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtách podle bodu 18.5.1. této Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn nadále požadovat jejich odstranění nebo namísto toho změnit zvolený nárok 
z odpovědnosti za vady na přiměřenou slevu z Ceny, od Smlouvy odstoupit nebo odstranit tyto 
vady díla sám, popřípadě prostřednictvím jím pověřené třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele, 
který se je zavazuje do 30 kalendářních dnů poté, co mu Objednatel předloží jejich vyúčtování, 
Objednateli zaplatit. 

18.5.3 Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, má Objednatel právo zajistit znalecký posudek 
nezávislého soudního znalce s příslušnou specializací, který určí, zdali se jedná o vadu, kterou 
mělo dílo v době předání Objednateli a/nebo že se jedná o záruční vadu nebo se o vadu nejedná. 
Konstatuje-li znalecký posudek, že se jedná o vadu, kterou mělo dílo v době předání Objednateli 
a/nebo o záruční vadu, uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku Zhotovitel, v opačném 
případě nese tyto náklady Objednatel. Vyjádření znalce je pro obě smluvní strany závazné a tyto 
se zavazují ho respektovat. 

18.5.4 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, ze kterých dovozuje, že vada nebyla řádně odstraněna.  

 
18.6 Přiměřená sleva z Ceny  

18.6.1 Uplatní-li Objednatel nárok na zaplacení přiměřené slevy z Ceny, zavazuje se jej Zhotovitel 
uspokojit, resp. o tuto slevu celkovou výši Ceny ponížit, popř. již uhrazenou část Ceny vrátit 
Objednateli.  
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18.7 Servis technologických zařízení v záruční době 
18.7.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je příslušnými 

právními předpisy nebo výrobcem takového zařízení vyžadována servisní prohlídka či jiný úkon 
spojený s provozem takového zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu jejich záruční doby všechny 
tyto úkony řádně a včas provést nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou, a to ve lhůtách a 
termínech předepsaných příslušnými právními předpisy nebo výrobcem takového zařízení. 
Náklady s tím spojené jsou součástí Ceny. 

 

19 PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM 

 
19.1 Prohlášení zhotovitele 

Jako Zhotovitel touto Smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že: 
19.1.1 nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem 
v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmenu a), nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu a) nebo b). 

19.1.2 nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod bodem 
19.1.1 písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky. 

19.1.3 neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska 
nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek. 

19.1.4 žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo 
nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím 
nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 
765/2006 nebo v jejich prospěch. 

 
19.2 Změna v prohlášení zhotovitele 

19.2.1 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, oznámit 
Objednateli veškeré změny proti prohlášení v bodě 19.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu 
provádění díla dle této Smlouvy. 
 

19.3 Nepravdivé informace v prohlášení 
19.3.1 Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 19.1 tohoto článku 

nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 19.2 tohoto článku, sdělí tuto skutečnost 
Objednatel Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 

20 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 
20.1 Vlastnictví díla 

20.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Smluvní strany pro vyloučení 
pochybností prohlašují, že toto se nevztahuje na nezabudovaný materiál umístěný na staveništi 
v průběhu provádění díla.  

 
20.2 Nebezpečí škody na díle 

20.2.1 Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Veškeré škody způsobené 
Zhotovitelem při provádění díla Objednateli či třetím osobám se zavazuje Zhotovitel dle volby 
Objednatele buď odstranit či uhradit škodu v penězích.  
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21 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

 
21.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla 

21.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku ve výši 3 % ze sjednané Ceny (bez DPH), 
a to za účelem zajištění řádného provedení díla bez vad a nedodělků a plnění povinností 
Zhotovitele dle této Smlouvy včetně uspokojení jakýchkoli pohledávek vzniklých vůči Zhotoviteli na 
základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nároků na náhradu újmy či smluvní pokuty. 
Případná změna sjednané Ceny v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši bankovní 
záruky žádný dopad. 

21.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být vystavena bankou s licencí na území České 
republiky a musí být platná po celou dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků, 
resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.  

21.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat bezpodmínečné právo Objednatele 
čerpat na první výzvu finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel 
své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok 
na smluvní pokutu či náhradu újmy. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo 
uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám 
Smlouvy. 

21.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále nejpozději do 5 kalendářních dnů ode 
dne podpisu této Smlouvy. Pro případ prodlení Zhotovitele s předložením bankovní záruky, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den 
prodlení. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 
Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, 
považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od 
Smlouvy odstoupit. 

21.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pro případ prodlení 
Zhotovitele s předložením nové bankovní záruky, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen sjednanou a 
Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou bankovní záruku 
nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za 
podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

21.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat 
situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. V případě, že bankovní záruka 
bude vystavena na dobu kratší, než je doba uvedená v této Smlouvě, zavazuje se Zhotovitel 
předložit Objednateli nový originál bankovní záruky splňující podmínky dle této Smlouvy, a to 
nejpozději do 15 kalendářních dnů před ukončením platnosti původní bankovní záruky. Pokud 
Zhotovitel novou bankovní záruku Objednateli řádně nepředloží, je Objednatel oprávněn čerpat 
finanční prostředky z bankovní záruky v plném rozsahu. Tyto finanční prostředky je Zhotovitel 
oprávněn použít na úhradu pohledávek výše uvedených. Nevyčerpané finanční prostředky budou 
ve zbývajícím rozsahu Zhotoviteli vráceny oproti předložení originálu nové platné bankovní záruky 
odpovídající požadavkům dle této Smlouvy, resp. po uplynutí lhůty, po kterou je Zhotovitel povinen 
udržovat bankovní záruku na základě této Smlouvy v platnosti. Smluvní pokuty a oprávnění 
Objednatele dle předchozích bodů platí v takovém případě obdobně.  
 

21.2 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby 
21.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve 

výši 2 % ze sjednané Ceny (bez DPH). Případná změna sjednané Ceny v rámci uzavřených 
dodatků ke Smlouvě nemá na výši bankovní záruky žádný dopad. 

21.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být vystavena bankou s licencí na území České 
republiky a musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany prohlašují, že pro potřeby tohoto bodu platí záruční doba nejdelší.  

21.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat bezpodmínečné právo Objednatele na 
první výzvu čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel 
neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli 
vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na 
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smluvní pokutu či náhradu újmy. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění 
námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy. 

21.2.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále nejpozději v den oboustranného 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

21.2.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pro případ prodlení 
Zhotovitele s předložením bankovní záruky, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen sjednanou a 
Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou bankovní záruku 
nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za 
podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

21.2.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat 
situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. V případě, že bankovní záruka 
bude vystavena na dobu kratší, než je doba uvedená v této Smlouvě, zavazuje se Zhotovitel 
předložit Objednateli nový originál bankovní záruky splňující podmínky dle této Smlouvy, a to 
nejpozději do 15 kalendářních dnů před ukončením platnosti původní bankovní záruky. Pokud 
Zhotovitel novou bankovní záruku Objednateli řádně nepředloží, je Objednatel oprávněn čerpat 
finanční prostředky z bankovní záruky v plném rozsahu. Tyto finanční prostředky je Zhotovitel 
oprávněn použít na úhradu pohledávek výše uvedených. Nevyčerpané finanční prostředky budou 
ve zbývajícím rozsahu Zhotoviteli vráceny oproti předložení originálu nové platné bankovní záruky 
odpovídající požadavkům dle této Smlouvy, resp. po uplynutí lhůty, po kterou je Zhotovitel povinen 
udržovat bankovní záruku na základě této Smlouvy v platnosti. Smluvní pokuty a oprávnění 
Objednatele dle předchozích bodů platí v takovém případě obdobně. 
 

22 POJIŠTĚNÍ DÍLA 

 
22.1 Pojištění Zhotovitele 

22.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít sjednané pojištění proti veškerým škodám, které může Zhotovitel 
způsobit Objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla, a to minimálně na pojistné 
plnění až do výše 50.000.000 Kč na jednu a každou pojistnou událost. Toto pojištění je povinen 
Zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a řádně a včas hradit pojistné.  

22.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 100 % ze sjednané Ceny (bez DPH), přičemž spoluúčast 
Zhotovitele nesmí přesáhnout 100.000,- Kč 
 

22.2 Stavebně-montážní pojištění 
22.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout 

v průběhu jeho zhotovování.  
22.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 100 % ze sjednané Ceny (bez DPH), přičemž spoluúčast 

Zhotovitele nesmí přesáhnout 100.000,- Kč. 
 
22.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele 

22.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění 
pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali 
vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění 
poddodavatelů odpovídá Zhotovitel. 

22.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na 
všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn 
samostatně ve stanoveném rozsahu. 

 
22.4 Doklady o pojištění  

22.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních 
podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel 
řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po 
celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla. 
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22.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení 
kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, se 
považuje za podstatné porušení této Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od 
Smlouvy. 

 
22.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

22.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit vinkulaci pojistného plnění na Objednatele, popř. zajistit Objednateli oprávnění 
domáhat se vyplacení pojistného plnění přímo po pojišťovně. 

22.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech. 

22.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v Ceně. 
22.5.4 Bez ohledu na splnění povinnosti podle tohoto článku Smlouvy nese Zhotovitel všechna rizika 

za škody vzniklé na díle v době plnění závazků dle této Smlouvy. 
 

23 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ 

 
23.1 Sociální aspekty 

23.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.  
 

23.2 Environmentální aspekty 
23.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN 

ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech 
předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem 
nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.  

23.2.2 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní 
prostředí. 

23.2.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci 
o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je povinen veškeré odpady předat pouze oprávněné 
osobě v souladu se zákonem o odpadech. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady 
soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, 
odcizením, nebo únikem. Zhotovitel se zavazuje zabránit šíření odpadů. Zhotovitel se dále zavazuje 
udržovat materiály, jako je písek a cement v bezpečí. Materiály musí být umístěny tam, kde nehrozí, 
že by byly vyplaveny do vodních toků, nebo kanalizace. 

23.2.4 Zhotovitel se v plném rozsahu zavazuje dodržovat zásady významně nepoškozovat životní 
prostředí (DNSH) v souladu s touto Smlouvou 

 

24 VYŠŠÍ MOC 

 
24.1 Definice vyšší moci 

24.1.1 Vyšší mocí se rozumí překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění 
jakékoliv její povinnosti z této Smlouvy, jestliže takovou překážku nemohla povinná strana 
předpokládat nebo předvídat při obvykle vynaloženém úsilí a to ke dni uzavření této Smlouvy nebo 
kdykoliv později. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc pokládají zejména následující překážky: 
válka, revoluce, působení přírodního živlů a jevů, opakované demonstrace, pandemie či epidemie 
onemocnění, dopravní embargo, zákaz pohybu, zákaz pobytu, zákaz cestování, generální stávka, 
opatření a příkazy orgánů státní správy nebo orgánů samosprávy apod. Za okolnost vyšší moci se 
nepovažuje změna hospodářských poměrů smluvní strany či změna tržní situace, které znemožní 
plnění povinností dle této Smlouvy.  
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24.1.2 Po dobu trvání vyšší moci není dotčená smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností z této 
Smlouvy, pokud je prodlení důsledkem vyšší moci, tj. je v příčinné souvislosti s událostí vyšší moci. 

 
24.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

24.2.1 Smluvní strana, která se vyšší moci dovolává, je povinna informovat druhou smluvní stranu o 
existenci okolnosti vyšší moci, a to nejpozději do 72 hodin, kdy se o její existenci dozvěděla. Toto 
sdělení musí obsahovat údaje o vzniku a druhu této okolnosti a její dopady či předpokládané 
dopady na plnění Smlouvy dotčenou smluvní stranou. 

24.2.2 Jestliže vyšší moc bude trvat alespoň 30 pracovních dnů, má kterákoliv ze smluvních stran právo 
od této Smlouvy odstoupit.  

 

25 ZMĚNA SMLOUVY 

 
25.1 Forma změny Smlouvy 

25.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

25.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla dodatku Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoli změny Smlouvy musí být schváleny 
orgány Objednatele a musí být uzavřen dodatek Smlouvy. Jakákoli změna Smlouvy bez 
odsouhlasení orgánů Objednatele a uzavření dodatku ke Smlouvě nemá právní účinky. 

25.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku ke 
Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 kalendářních dnů 
ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke Smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 
 

25.2 Převod práv a povinností ze Smlouvy 
25.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu 

bez písemného souhlasu Objednatele. 
25.2.2 Vzhledem k tomu, že tato Smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky 

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn 
převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených 
případů podle § 100 citovaného zákona. 

 
25.3 Zákon o zadávání veřejných zakázek 

25.3.1 Smluvní strany prohlašují a jsou si vědomy, že veškeré změny vyplývající z této Smlouvy musí být 
provedeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

 

26 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
26.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy 

26.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
zástupců smluvních stran. 

26.1.2 Objednatel je vedle případů uvedených v zákoně a vedle případů jinde v této Smlouvě uvedených 
oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících případech: 

- prodlení s řádným provedením díla bez vad a nedodělků či prodlení s plněním sjednaných Milníků 
po dobu delší než 30 kalendářních dní; nebo 

- prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 10 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo  

- Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly v 
souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího řízení; 
nebo 

- Zhotovitel opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v řádném provádění 
díla a plnění svých povinností vyplývající ze Smlouvy, přičemž k nápravě nedojde ani do 7 
kalendářních dnů ode dne doručení oznámení Objednatele ke zjednání nápravy; nebo 
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- Objednatel neobdrží Dotaci či její část, nebo mu již přiznaná Dotace či její část bude odebrána, 
resp. ji Objednatel bude povinen vrátit. V takovém případě nemá Zhotovitel nárok na náhradu 
škody včetně ušlého zisku; nebo 

- bylo zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli nebo insolvenčním soudem byl zjištěn úpadek 
Zhotovitele nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace. 

26.1.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit vedle případů jinde v této Smlouvě uvedených 
pouze v případě (z jiných důvodů, než výslovně uvedených v této Smlouvě není Zhotovitel  
oprávněn od Smlouvy odstoupit), pokud se Objednatel ocitnul v prodlení s úhradou Ceny nejméně 
po dobu 30 kalendářních dnů, Objednatel byl na toto prodlení písemně po uplynutí lhůty 30 
kalendářních dnů upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy 
Objednatel obdržel písemnou výzvu Zhotovitele k úhradě. 

 
26.2 Způsob odstoupení od Smlouvy 

26.2.1 Odstoupení od této Smlouvy může být učiněno pouze písemně.  
26.2.2 V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který příslušná smluvní strana od Smlouvy 

odstupuje.  
 

26.3 Den účinnosti odstoupení 
26.3.1 Odstoupení od Smlouvy je účinné ke dni doručení druhé smluvní straně. 

 
26.4 Důsledky odstoupení od Smlouvy 

26.4.1 Odstoupením od této Smlouvy, závazky z této Smlouvy zanikají ke dni doručení odstoupení druhé 
smluvní straně. 

26.4.2 Objednatel se v případě zániku této Smlouvy odstoupením zavazuje převzít a Zhotovitel se 
zavazuje předat Objednateli dosud provedené práce, a to do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti 
odstoupení. O tomto předání a převzetí nedokončeného díla bude pořízen oběma smluvními 
stranami zápis, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla - Zhotovitel provede 
soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena Cena;  

26.4.3 V případě odstoupení od Smlouvy, smluvní strany provedou vzájemné vypořádání tak, že 
Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli práce na díle již řádně provedené Zhotovitelem v ceně 
dle položkového rozpočtu, přičemž v cenách dle tohoto bodu budou zároveň zohledněny rovněž 
veškeré předpokládané náklady Objednatele na odstranění nedostatků díla a uvedení díla do stavu 
odpovídající řádnému provedení díla bez vad a nedodělků odpovídající této Smlouvě. Tyto náklady 
budou odečteny od cen provedených prací dle položkového rozpočtu. 

26.4.4 Zhotovitel se v takovém případě zavazuje vyklidit a uklidit místo provádění díla za podmínek 
vyplývajících z bodu 9.5. této Smlouvy obdobně. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný 
materiál, pokud se strany nedohodnou jinak. Nepředání místa provádění díla ani nepřevzetí díla 
dle tohoto bodu nemá vliv na právo Objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

26.4.5 Ukončením Smlouvy z jakéhokoli důvodu zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě 
újmy, smluvních pokutách a ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem 
ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy, zejména ustanovení o záruce a ujednání o 
smluvních pokutách na tato ujednání navazující. 

 

27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
27.1 Závěrečná ustanovení 

27.1.1 Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka 
zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Domov pro seniory 
- nový pavilon D - Ústí nad Orlicí“. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je rovněž zadávací 
dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.  

27.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají 
Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy, avšak tyto 
povinnosti nejsou výslovně v této Smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, 
že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto 
Smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet. 
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27.1.3 Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončení projektu (předmětu plnění dle této 
Smlouvy) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a 
je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

27.1.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních 
dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu (předmětu plnění dle této 
Smlouvy), minimálně však do roku 2036, pokud není v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší. 

27.1.5 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o 
všech skutečnostech, které mohou mít vliv na Smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, nebo 
které s právním vztahem založeným Smlouvou jakkoli souvisí. 

27.1.6 Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné 
vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. 

27.1.7 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla Smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění 
a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

27.1.8 Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
27.2 Započtení 

27.2.1 Objednatel je oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny dle této Smlouvy 
jakoukoli svoji existující pohledávku vůči Zhotoviteli, a to i doposud nesplatnou. 

27.2.2 Na základě výzvy Objednatele se za účelem započtení vzájemných pohledávek Zhotovitel zavazuje 
s Objednatelem projednat a následně uzavřít s Objednatelem písemnou dohodu o zápočtu. 

 
27.3 Omezení postoupení 

27.3.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky, za 
Objednatelem, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto Smlouvou, ani svoje smluvní 
postavení z této Smlouvy (postoupení smlouvy), na třetí osobu.  

 
27.4 Příslušnost soudu 

27.4.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem. 

27.4.2 Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že k projednání veškerých sporů vzniklých na základě 
této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, budou místně příslušné soudy dle adresy sídla Objednatele 
v době, kdy dochází k zahájení soudního řízení. 

 
27.5 Volba práva 

27.5.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. 
27.5.2 Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně 

závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy 
souvisejícími. 

 
27.6 Nebezpečí změny okolností 

27.6.1 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku, a 
nebude se domáhat obnovení jednání o této Smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak 
podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním 
jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty 
předmětu plnění. 
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27.7 Platnost a účinnost Smlouvy. 
27.7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu oběma smluvními stranami. 
27.7.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, uveřejněna v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra, když smluvní strany se 
zveřejněním této Smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí. Uveřejnění této Smlouvy v registru 
smluv se zavazuje zajistit Objednatel bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy oběma 
smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

27.7.3 Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, Objednatel 
obdrží 3 vyhotovení. Pokud tato Smlouva bude vyhotovena a podepsána v elektronické/digitální 
podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými 
elektronickými podpisy oběma smluvními stranami. 

27.7.4 Tato Smlouva byla schválena Radou města Ústí nad Orlicí dne 4.11.2024 pod číslem usnesení 
1658/66/RM/2024. 

 
 
27.8 Nedílná součást Smlouvy 

27.8.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
 
Přílohy Smlouvy: 
Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) 
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací  
Příloha č. 3 – Věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci NPO  
Příloha č. 4 – Metodický pokyn k DNSH 
Příloha č. 5 – Potvrzení o splnění DNSH 
 
 
 
 

V Ústí nad Orlicí, dne 3.12.2024                                              V Praze, dne 4.12.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Objednatele: p. Petr Hájek - starosta Za Zhotovitele: Michal Prusek, na základě PM 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

463 478,1521,00% 2 207 038,83
22 008 751,7712,00% 183 406 264,75

208 085 533,50CZK

671824
Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

185 613 303,58

Výše daněZáklad daněSazba daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 671824

Stavba:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum:

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

D.3.1 Architektonicko-stavební řešení

Zdravotně technické instalaceD.3.4

VzduchotechnikaD.3.5

Zařízení pro vytápění stavebD.3.6

Silnoproudá elektrotechnikaD.3.7

Domov pro seniory nový pavilon DSO 01

Vzduchotechnika a chlazeníD.1.5

D.1.8 Slaboproudá elektrotechnika

SO 01O
Domov pro seniory nový pavilon D oplocení 
architektonicko-stavební řešení

Stavební úpravy pavilon BSO 03

Silnoproudá elektrotechnikaD.1.7
Elektrická požární signalizace a evakuační 
rozhlas

D.1.9

Demolice stávajícího objektuSO 02

SO 09 Venkovní kanalizace, kanalizační přípojka

Nezpůsobilé výdajeNZPV

4 671 536,56 5 232 120,95

585 992,30 709 050,68

11 378 667,94 12 754 702,26

ZPV 146 186 282,63 163 859 373,56Způsobilé výdaje
Způsobilé výdaje na hlavní aktivity 163 859 373,56146 186 282,63ZPVHA

142 354 288,75 159 567 540,42Domov pro seniory nový pavilon DSO 01

Architektonicko-stavební řešeníD.1.1

D.1.4 Zdravotnětechnické instalace

Zařízení pro vytápění stavebD.1.6

701 329,19626 186,78

3 590 503,953 205 807,10

44 226 159,9439 427 020,95
13 978 949,56 15 709 162,81

9 767 991,188 721 420,70

117 133 199,69 131 194 958,46

6 199 665,235 535 415,38

7 336 159,476 550 142,38

11 999 832,8310 602 563,05

2 532 968,25 2 836 924,44

135 579,57

1 202 079,21

9 809 844,13

134 282,58

1 373 348,49

8 758 789,40

121 053,19

1 063 825,93

119 895,16

1 226 204,01

185 613 303,58 208 085 533,50

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

7. 3. 2024

R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 12000 
Praha2
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis
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TypCena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

508 788,75

175 877,81

615 237,28

258 196,72

823 090,00

414 417,84

Vedlejší a ostatní nákladyVON

1 215 620,00

991 690,00

734 500,00

1 064 627,20

1 361 494,40

1 110 692,80

4 230 869,44

300 980,20

950 560,00Záložní zdroj (SO 01 - nový pavilon D)PS 02

265 060,00
Technologické zařízení - chladící box (SO 01 - 
pavilon D)

PS 04

Evakuační lůžkový výtah 1 600 kg (SO 03 - pavilon B)PS 06

PS 07 Záložní zdroj (SO 03 - pavilon B)

Přeložka areálového STL plynovoduSO 12 157 033,76

Venkovní rozvody NN - pavilon B 370 015,93SO 13
Evakuační lůžkové výtahy 2 000 kg (SO 01 - nový 
pavilon D)

3 777 562,00PS 01

Přeložka vodovodní přípojkySO 08

454 275,67Venkovní kanalizace, kanalizační přípojkaSO 09

SO 10 Přípojka sítě elektronických komunikací 230 532,79

SO 11 Venkovní rozvody NN - pavilon D 549 319,00

Elektrická požární signalizaceD.3.9

Příprava území, hrubá terenní úprava (HTÚ)SO 04

SO 05 Komunikace a zpevněné plochy

Terénní a sadové úpravySO 06

Venkovní vodovod, vodovodní přípojkaSO 07

99 568,28

408 937,74

345 823,56

438 381,36

530 194,15

3 174 685,61

88 900,25

391 411,93

473 387,63

365 122,98

2 834 540,72

308 771,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 91 31 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 117 133 199,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 64 164,48 21,00% 13 474,54

snížená 117 069 035,21 12,00% 14 048 284,23

Cena s DPH v CZK 131 194 958,46

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

ZPV - Způsobilé výdaje

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 117 133 199,69

HSV - Práce a dodávky HSV 82 539 484,80

    1 - Zemní práce 4 920 906,28

    2 - Zakládání 8 534 360,67

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 27 373 861,06

    4 - Vodorovné konstrukce 21 047 376,28

    5 - Komunikace pozemní 110 534,86

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 106 300,26

    8 - Trubní vedení 73 358,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 059 852,93

    997 - Přesun sutě 31 395,45

    998 - Přesun hmot 2 281 538,17

PSV - Práce a dodávky PSV 34 593 714,89

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 293 504,27

    712 - Povlakové krytiny 935 642,04

    713 - Izolace tepelné 3 086 881,48

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 843 888,94

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 32 821,01

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 509 573,20

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

ZPV - Způsobilé výdaje

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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    762 - Konstrukce tesařské 74 094,47

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 630 823,48

    764 - Konstrukce klempířské 213 484,53

    765 - Krytina skládaná 134 918,29

    766 - Konstrukce truhlářské 2 753 210,39

    767 - Konstrukce zámečnické 9 989 760,02

    771 - Podlahy z dlaždic 2 109 032,87

    776 - Podlahy povlakové 4 797 771,35

    777 - Podlahy lité 397 644,17

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 003 327,74

    783 - Dokončovací práce - nátěry 46 329,67

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 438 285,04

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 1 302 721,93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 117 133 199,69

D HSV Práce a dodávky HSV 82 539 484,80

D 1 Zemní práce 4 920 906,28
1 K 115001102 Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150 m 15,000 444,70 6 670,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001102

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 150,000 76,11 11 416,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 75,000 45,27 3 395,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301

4 K 131113701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

m3 38,826 670,16 26 019,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131113701

VV 80% objemu
VV (2,05*1,87/2*1,00+(19,10+2,275)*1,87*1,00+(5,90+4,90)/2*1,10*1,00+4,70*0,15*1,00)*0,80 38,826
VV viz přílohy PD : D.1.1.4

5 K 131113711
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 soudržných

m3 42,750 835,03 35 697,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131113711

VV (19,10+2,275)*2,50*1,00*0,80                      "80% objemu                    42,750
VV viz přílohy PD : D.1.1.4

6 K 131151106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 2 749,258 76,28 209 713,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151106

VV (31,825-1,00)*4,825*2,50+(38,428-1,00)*(17,575-3,775)*2,50+37,25*3,775*2,50 2 014,639
VV ((31,825-1,00)*4,825+(38,428-1,00)*(17,575-3,775)+37,25*3,775)*(1,90+1,90+1,85+1,20)/4 1 380,028
VV 32,625*(2,00*2,00/2+1,575*1,575/2)/2+3,875*1,575*1,575/2+6,60*1,575*1,575/2 65,850
VV 19,15*1,575*1,575/2+(37,248+40,823)/2*(2,00*2,00/2+1,575*1,575/2) 150,239
VV 4,10*10,25*0,10+(3,975*5,10+4,50*6,15)/2*1,20+3,85*4,85*0,15 35,772
VV (4,425*5,275+5,275*6,125)/2*1,00+4,025*4,875*0,15 30,769
VV -(1,50*2,50)*2,50/2*(31,825-1,00+4,825+6,60+17,575+1,275+3,775+37,25) -478,711
VV 3,00*1,50*1,00/2 2,250

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

ZPV - Způsobilé výdaje

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Strana 7 z 409



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,15*12,60*(0,75+2,80+4,30)/3 235,736
VV Mezisoučet 3 436,572
VV 3436,572*0,80          "80% objemu viz přílohy PD : D.1.1.4 2 749,258

7 K 131151206
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 382,969 131,00 50 168,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151206

VV (1,50*2,50)*2,50/2*(31,825-1,00+4,825+6,60+17,575+1,275+3,775+37,25) 478,711
VV 478,711*0,80          "80% objemu 382,969
VV viz přílohy PD : D.1.1.4

8 K 131213701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 9,735 1 087,23 10 584,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213701

VV 20% objemu
VV (2,05*1,87/2*1,00+(19,10+2,35)*1,87*1,00+(5,90+4,90)/2*1,10*1,00+4,70*0,15*1,00)*0,20 9,735
VV viz přílohy PD : D.1.1.4

9 K 131213711
Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 soudržných

m3 10,225 1 345,67 13 759,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213711

VV (19,10+1,35)*2,50*1,00*0,20                      "20% objemu                    10,225
VV viz přílohy PD : D.1.1.4

10 K 131251106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 687,314 131,89 90 649,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251106

VV 3436,572*0,20          "20% objemu viz přílohy PD : D.1.1.4 687,314

11 K 131251206
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 95,742 237,94 22 780,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251206

VV 478,711*0,20          "20% objemu 95,742
VV viz přílohy PD : D.1.1.4

12 K 132151102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

m3 18,209 410,83 7 480,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151102

VV 50% objemu
VV ((3,10-0,50)*0,60*(0,395+0,425)/2+17,65*0,60*(0,395+0,575)/2+11,775*0,60*(0,575+0,695)/2)*0,50 5,131
VV (3,275*0,60*(0,695+0,735)/2+6,60*0,60*(0,735+0,84)/2+(1,775-0,50)*0,60*(0,395+0,41)/2)*0,50 2,416
VV (3,175*0,60*(0,41+0,44)/2+19,575*0,60*(0,44+0,63)/2+17,675*0,60*(0,63+0,81)/2)*0,50 7,364
VV 6,525*0,60*(0,81+0,875)/2 3,298
VV viz přílohy PD : D.1.1.4
VV Součet 18,209

13 K 132151251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 12,406 467,87 5 804,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151251

VV 1,60*2*1,10*0,90+((6,235-2,25)+(5,90-2,25))*1,10*1,10 12,406
VV viz přílohy PD : D.1.1.7 a D.1.1.8

14 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 0,219 1 345,67 294,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131

VV 0,50*0,60*0,365*2                "viz přílohy PD : D.1.1.4                                          0,219

15 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 18,209 762,85 13 890,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102

VV 18,209               "50% objemu viz položka 132212131 18,209

16 K 151201201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m m2 255,313 226,36 57 792,65 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201201

VV (31,825-1,00+4,825+6,60+17,575+1,275+3,775+37,25)*2,50             "viz přílohy PD : D.1.1.4 255,313
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 151201211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu zátažné, hloubky do 4 m

m2 255,313 65,77 16 791,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201211

VV 255,313                            "viz položka 151201201 255,313

18 K 151201401 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m m2 478,711 342,21 163 819,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201401

VV (1,50*2,50)*2,50/2*(31,825-1,00+4,825+6,60+17,575+1,275+3,775+37,25) 478,711
VV viz přílohy PD : D.1.1.4

19 K 151201411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení 
zátažném, hloubky do 4 m

m2 478,711 74,68 35 750,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201411

VV 478,711                            "viz položka 151201401 478,711

20 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 1 413,872 78,16 110 508,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

VV 1087,594*0,30*2                   "30% objemu zásypu 652,556
VV 1087,594*0,70                   "70% objemu zásypu 761,316
VV Součet 1 413,872

21 K 162751116
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 
do 9 000 m

m3 3 958,365 257,55 1 019 476,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116

VV 38,826+42,750+2749,258+382,969                  "viz položky 131113701 131113711 131151106 131151206 3 213,803
VV 9,735+10,225+687,314+95,742                     "viz položky 131213701 131213711 131251106 131251206 803,016
VV 18,209+12,406+0219+18,209               "viz položky 132151102 132151251 132212131 132251102 267,824
VV -1087,594*0,30                   "30% objemu zásypu -326,278
VV Součet 3 958,365

22 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 087,594 49,19 53 498,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

VV 1087,594                 "viz položky 174151101 1 087,594

23 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 7 520,894 304,78 2 292 218,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 3958,365*1,900 7 520,894

24 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 4 284,643 19,61 84 021,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV 38,826+42,750+2749,258+382,969                  "viz položky 131113701 131113711 131151106 131151206 3 213,803
VV 9,735+10,225+687,314+95,742                     "viz položky 131213701 131213711 131251106 131251206 803,016
VV 18,209+12,406+0219+18,209               "viz položky 132151102 132151251 132212131 132251102 267,824
VV Součet 4 284,643

25 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 1,433 581,94 833,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111102

VV 2,10*0,70*0,975          "viz přílohy PD : D.1.1.17 1,433

26 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 2,436 291,41 709,87 CS ÚRS 2024 01
VV 1,433*1,700 2,436

27 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 087,594 139,91 152 165,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV 38,826+42,750+2749,258+382,969                  "viz položky 131113701 131113711 131151106 131151206 3 213,803
VV 9,735+10,225+687,314+95,742                     "viz položky 131213701 131213711 131251106 131251206 803,016
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VV 12,406                   "viz položky 132151251 12,406
VV -(30,175*3,675+37,10*(14,625-3,925)+34,35*3,925)*(4,30+4,30+4,25+3,60)/4 -2 643,050
VV -((31,825-1,00)*4,825*0,15+(38,428-1,00)*(17,575-3,775)*0,15+37,25*3,775*0,15) -120,878
VV -(3,475*4,20*1,35+3,525*4,375*1,15)-1,05*2,00*2,35-5,25*(10,00+9,00)/2*(0,75+2,80+4,30)/3 -172,880
VV -(1,60*2*0,90*0,05+1,60*0,70*0,25+1,60*0,25*0,50) -0,624
VV -(((6,235-2,25)+(5,90-2,25))*1,10*0,05+((6,235-2,25)+(5,90-2,25))*0,90*0,30) -2,481
VV -(((6,235-2,25)+(5,90-2,25))*0,25*0,50+((6,235-2,25)+(5,90-2,25))*0,40*0,25) -1,718
VV Součet 1 087,594

28 M 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm t 1 370,368 310,13 424 992,23 CS ÚRS 2024 01
VV 1087,594*0,70*1,800                      "70% objemu zásypu 1 370,368

D 2 Zakládání 8 534 360,67

29 K 211531112X08
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm

m3 21,909 1 265,47 27 725,18

VV (3,10+17,65+11,775+3,275+6,60+10,75+0,70+1,05+0,70+6,525+1,775+3,175)*0,60*0,35 14,086
VV (19,575+17,675)*0,60*0,35 7,823
VV viz přílohy PD : D.1.1.4
VV Součet 21,909

30 K 211971122
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m

m2 312,975 53,11 16 622,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971122

VV (3,10+17,65+11,775+3,275+6,60+10,75+0,70+1,05+0,70+6,525+1,775+3,175)*3,00 201,225
VV (19,575+17,675)*3,00 111,750
VV viz přílohy PD : D.1.1.4
VV Součet 312,975

31 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 359,921 24,95 8 980,03 CS ÚRS 2024 01
VV 312,975*1,15 359,921

32 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 12,519 3 778,58 47 304,04 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212312111

VV (3,10+17,65+11,775+3,275+6,60+10,75+0,70+1,05+0,70+6,525+1,775+3,175)*0,60*0,20 8,049
VV (19,575+17,675)*0,60*0,20 4,470
VV viz přílohy PD : D.1.1.4
VV Součet 12,519

33 K 212750099Z01
vpusť s odvodněním drenážní trubkou DN 80 mm staženým do hloubky 800 mm pod teréném a vedeným min. 
2 m vodorovně ve štěrkovém obsypu provedení včetně potřebného materiáli dle přílohy PD : D.1.1.25 ozn. 
Z11 a Z 33

kus 3,000 5 168,82 15 506,46

VV 1+1+1              "Z11 Z33 anglický vzorek viz přílohy PD : D.1.1.31 a D.1.1.7 3,000

34 K 212751106
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 160

m 103,225 475,00 49 031,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751106

VV 3,10+17,65+10,775+3,875+6,60+10,75+0,70+1,05+0,70+6,225+1,475+3,675+19,275+17,375 103,225
VV viz přílohy PD : D.1.1.4

35 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 
nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m

m2 868,790 25,13 21 832,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141113

VV 31,825*3,875+38,425*16,45+36,95*3,775-3,325*3,90-3,225*4,075                   868,790
VV viz přílohy PD : D.1.1.4

36 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 999,109 24,95 24 927,77 CS ÚRS 2024 01
VV 868,790*1,15 999,109

37 K 226212511
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v 
hl od 0 do 5 m v hornině tř. I

m 24,500 1 826,91 44 759,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226212511

VV (4,50-1,00)*7          "PL1.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)18 24,500
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38 K 226212512
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v 
hl od 0 do 5 m v hornině tř. II

m 7,000 1 844,73 12 913,11 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226212512

VV 1,00*7          "PL1.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)18 7,000

39 K 226212611
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v 
hl od 0 do 10 m v hornině tř. I

m 220,200 1 969,50 433 683,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226212611

VV (6,50-1,00)*31+(5,25-1,00)+(5,25-1,00)*2+(5,25-1,00)+(5,05-1,00)*4      "PL1.2 PL1.3 PL1.3a PL1.3b PL1.4 203,700
VV (6,50-1,00)*3     "PL1.5   16,500
VV Součet 220,200
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)18

40 K 226212612
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v 
hl od 0 do 10 m v hornině tř. II

m 42,000 1 987,32 83 467,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226212612

VV 1,00*31+1,00+1,00*2+1,00+1,00*4+1,00*3           "PL1.2 PL1.3 PL1.3a PL1.3b PL1.4 PL1.5 42,000
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)18

41 K 226213511
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, 
v hl od 0 do 5 m v hornině tř. I

m 7,000 2 504,20 17 529,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226213511

VV (4,50-1,00)*2            "PL2.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)18 7,000

42 K 226213512
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, 
v hl od 0 do 5 m v hornině tř. II

m 2,000 2 530,94 5 061,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226213512

VV 1,00*2             "PL2.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)18 2,000

43 K 226213611
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, 
v hl od 0 do 10 m v hornině tř. I

m 22,000 2 700,26 59 405,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226213611

VV (6,50-1,00)*4             "PL2.2 viz přílohy PD : D.1.2.c)18 22,000

44 K 226213612
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, 
v hl od 0 do 10 m v hornině tř. II

m 4,000 2 753,73 11 014,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226213612

VV 1,00*4             "PL2.2 viz přílohy PD : D.1.2.c)18 4,000

45 K 231212113
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při 
průměru piloty přes 650 do 1250 mm

m 334,200 810,08 270 728,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/231212113

VV 4,60*7+6,60*31+5,35+5,35*2+5,35+5,15*4+6,60*3      "PL1.1 PL1.2 PL1.3 PL1.3a PL1.3b PL1.4 PL1.5 298,600
VV 4,60*2+6,60*4                 "PL2.1 PL2.2 35,600
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)18
VV Součet 334,200

46 M 58939001 beton C 30/37 pro konstrukce bílých van a podzemních konstrukcí frakce do 22 mm m3 207,273 4 170,70 864 473,50 CS ÚRS 2024 01
VV (4,60*7+6,60*31+5,35+5,35*2+5,35)*3,14*0,40*0,40*1,10     "PL1.1 PL1.2 PL1.3 PL1.3a PL1.3b 142,692
VV (5,15*4+6,60*3)*3,14*0,40*0,40*1,10      "PL1.4 PL1.5 22,327
VV (4,60*2+6,60*4)*3,14*0,60*0,60*1,05             "PL2.1 PL2.2 42,254
VV Součet 207,273
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)18

47 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) se zaručenou svařitelností t 22,831 52 401,11 1 196 369,74 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/231611114

VV 0,120 t na m3 betonu
VV (4,60*7+6,60*31+5,35+5,35*2+5,35)*3,14*0,40*0,40*0,120     "PL1.1 PL1.2 PL1.3 PL1.3a PL1.3b 15,566
VV (5,15*4+6,60*3)*3,14*0,40*0,40*0,120      "PL1.4 PL1.5 2,436
VV (4,60*2+6,60*4)*3,14*0,60*0,60*0,120             "PL2.1 PL2.2 4,829
VV Součet 22,831

48 K 231680001X02 Příplatek k ceně železobetonových pilot za krystalickou hydroizolaci m3 207,273 213,88 44 331,55
VV 207,273           "viz položka 58939001 207,273
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49 K 231690001X01 Výrobní a dílenská dokumentace hlubinného zakládání vrty piloty kus 1,000 80 205,78 80 205,78

50 K 239111113 Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm m 5,500 9 089,99 49 994,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/239111113

VV 0,10*7+0,10*31+0,10+0,10*2+0,10+0,10*4+0,10*3      "PL1.1 PL1.2 PL1.3 PL1.3a PL1.3b PL1.4 PL1.5 4,900
VV 0,10*2+0,10*4                 "PL2.1 PL2.2 0,600
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)18
VV Součet 5,500

51 K 273353121
Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m

kus 31,000 347,56 10 774,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273353121

VV 31           "viz přílohy PD : D.1.1.34 31,000

52 K 273322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 231,841 4 313,29 999 997,47 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273322611

VV ZD1
VV (3,325+26,60+0,25)*4,15*0,30+(3,325+26,60-0,10)*3,575*0,30+4,425*4,75*0,30 75,861
VV (3,225-0,50+34,35)*(10,275+0,25-4,15-3,575)*0,30+3,225*10,525*0,10+34,35*7,70*0,30 113,886
VV -0,375*3,40*0,30-5,15*0,25*0,30+2,775*3,35*0,25+3,325*4,05*0,50+2,775*3,525*0,25 10,734
VV 3,225*4,075*0,30+5,15*0,50*0,40+5,15*(12,45+11,30)/2*0,40+0,50*(12,45+11,30)*0,12 30,860
VV 1,25*2,00*0,20 0,500
VV Součet 231,841
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)1

53 K 273323511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30 m3 2,888 4 331,11 12 508,25 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273323511

VV 4,25*3,775*0,18                        "viz přílohy PD : D.1.1.33 2,888

54 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 62,278 597,09 37 185,57 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121

VV ZD1
VV 3,325*0,40+(26,60+0,25+4,15+0,35+3,575+2,825+4,075+4,425+14,60)*0,30+3,075*0,40+3,40*0,30 21,835
VV (0,375+4,325+34,35+0,25*2)*0,30+(3,225+4,75)*2*0,30+(3,325*2+4,05)*0,50 22,000
VV 5,15*0,25+(12,80+5,15+11,65)*0,40+(12,45+11,30+0,50*2)*0,12 16,098
VV (1,25*2+2,00)*0,20 0,900
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)1
VV (4,25+3,775)*0,18                        "viz přílohy PD : D.1.1.33 1,445
VV Součet 62,278

55 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 62,278 123,87 7 714,38 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122

VV 62,278           "viz položky 273351121 62,278

56 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručenou svařitelností t 69,552 49 905,82 3 471 049,59 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273361821

VV 231,841*0,300                 "0,300 t na m3 betonu 69,552

57 K 273322619X03 Příplatek k ceně železobetonových základových desek za krystalickou hydroizolaci m3 231,841 213,88 49 586,15
VV 231,841                    "viz položka 273322611 231,841

58 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů žebírkových t 0,195 34 755,84 6 777,39 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021

VV 4,40*3,925*2*0,004335*1,30                        "viz přílohy PD : D.1.1.27 0,195

59 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 4,635 3 760,76 17 431,12 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711

VV (1,00+0,75)/2*0,70*0,25+(2,85+1,90)/2*0,70*0,25+(1,10+1,55)/2*0,70*0,25+(4,95+4,70)/2*0,70*0,25 1,645
VV 2,25*0,70*0,25 0,394
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV 2,235*0,90*0,30+1,75*0,90*0,30+1,629*0,90*0,30+1,75*0,90*0,30+2,25*0,90*0,30 2,596
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VV viz přílohy PD : D.1.1.8 a D.1.1.20
VV Součet 4,635

60 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 12,943 363,60 4 706,07 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121

VV (1,00+0,75+2,85+1,90+1,10+1,55+4,95+5,40+1,55+2,25)*0,25             "viz přílohy PD : D.1.1.7 5,825
VV (2,235*2+0,90)*0,30+(1,75*2+0,90)*0,30+(1,629*2+0,90)*0,30+(1,75*2+0,90)*0,30 5,498
VV (2,25*2+0,90)*0,30 1,620
VV viz přílohy PD : D.1.1.8 a D.1.1.20
VV Součet 12,943

61 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 12,943 70,49 912,35 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122

VV 12,943            "viz položka 274351121 12,943

62 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,093 49 905,82 4 641,24 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821

VV 4,635*0,020                "0,020 t na m3 betonu 0,093

63 K 279322512 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 10,723 4 348,94 46 633,68 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279322512

VV 3,325*0,85*0,40+(3,325+3,40*2)*0,95*0,25+4,05*3,60*0,25+(3,325-0,50+3,40)*0,30*0,25       "VŠ1 7,647
VV (3,225*2+3,575)*0,95*0,25+3,575*0,95*0,15+2,475*0,30*0,25                         "VŠ2 3,076
VV Součet 10,723
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)16

64 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 35,111 507,08 17 804,09 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121

VV (3,325+2,825)*0,85+(2,825+3,40+3,325+4,05)*1,25                   "VŠ1 22,228
VV (3,225+4,075+2,825+3,575)*0,85+2,475*0,25*2                     "VŠ2 12,883
VV Součet 35,111
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)16

65 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 35,111 134,57 4 724,89 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122

VV 35,111      "viz položky 279351121 35,111

66 K 279351311 Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení m2 17,745 1 185,26 21 032,44 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351311

VV (3,40+0,25*2)*4,55      "VŠ1 viz přílohy PD : D.1.2.c)16 17,745

67 K 279351312 Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění m2 17,745 198,73 3 526,46 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351312

VV 17,745      "viz položky 279351312 17,745

68 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručenou 
svařitelností

t 2,681 47 767,00 128 063,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821

VV 10,723*0,250                 "0,250 t na m3 betonu 2,681

69 K 279322619X07 Příplatek k ceně železobetonových základových zdí za krystalickou hydroizolaci m3 10,723 213,88 2 293,44
VV 10,723                    "viz položka 279322512 10,723

70 K 279371111X04 Výrobní a dílenská dokumentace základových železobetonových konstrukcí kus 1,000 17 823,51 17 823,51

71 K 289999991X05
Pažení stavební jámy podél stávající budovy pilotami průměru 250 mm a trvalými šikmými kotvami včetně 
statického výpočtu, dodavatelské dokumentace a dodání potřebného materiálu

m2 109,800 2 227,94 244 627,81

VV 23,00*4,50+6,00*1,05            "viz přílohy PD : D.1.2.c)1 109,800

72 K 289999992X06

Podchycení stávajících základů budovy mezi stávajícími pilotami průměru 1 200 mm mikropilotami průměru 
108/12,5 mm injektovanými délky 8 000 mm kořen mikropiloty 3 000 mm kotvené trvalými kotvami šikmými 
pod stávajícími základy zesílenými pilíři průměru 600 mm a délky 4 000 mm včetně podrobného návrhu, 
statického výpočtu, dodavatelské dokumentace a dodání potřebného materiálu

m 15,500 2 495,29 38 677,00

VV 15,50            "viz přílohy PD : D.1.2.c)1 15,500
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D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 373 861,06

73 K 311113143
Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, 
tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 10,957 1 488,26 16 306,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113143

VV (0,95+2,70+1,10+5,40+2,15)*0,50                  "viz přílohy PD : D.1.1.7 6,150
VV (2,235+1,75+1,629+1,75+2,25)*0,50             "viz přílohy PD : D.1.1.8 a D.1.1.20 4,807
VV Součet 10,957

74 K 311235131
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 
zdiva 240 mm

m2 124,903 1 301,12 162 513,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235131

VV (3,40+26,95+3,70+17,25)*2*1,175+3,70*1,175                 "viz přílohy PD : D.1.1.13 124,903

75 K 311272121
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku

m2 24,150 1 194,17 28 839,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272121

VV 5,15*3,60-3,65*2,875-4,05*0,16               "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.7 7,398
VV 0,90*1,025*10                  "1.NP viz přílohy PD : D.1.1.8 9,225
VV 0,90*1,025*10                  "2.NP viz přílohy PD : D.1.1.9 9,225
VV 0,90*1,025*10                   "3.NP viz přílohy PD : D.1.1.10 9,225
VV 0,90*1,025*9                   "4.NP viz přílohy PD : D.1.1.11 8,303
VV 0,90*1,025*10+6,40*2,95-1,40*2,45-2,10*0,25                    "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.12 24,150

76 K 311321611 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 m3 43,489 4 553,91 198 044,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321611

VV 3,35*(20,70-4,95)*0,20*2+3,525*(20,70-4,825)*0,20*2           "VŠ1 VŠ2 viz přílohy PD : D.1.2.c)16 43,489

77 K 311321815
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 
30/37

m3 669,909 4 758,88 3 188 016,54 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321815

VV 1.NP
VV (3,40+1,75+26,95+3,65+2,975+3,35+2,55+3,40+3,825+33,85-3,45)*2,80*0,25 57,575
VV (4,175+13,60+3,45)*2,725*0,25+2,975*0,20*0,25+(3,40+3,825+3,70)*0,20*0,25+3,45*0,20*0,25 15,327
VV -2,60*2,575*0,25-1,80*2,575*0,25-0,90*0,75*0,25-1,80*0,75*0,25-2,85*2,70*0,25*4 -11,034
VV -1,70*2,325*0,25-0,95*2,63*0,25-2,85*2,70*0,25*5-1,60*2,63*0,25 -12,284
VV -1,80*2,575*0,25-7,20*2,475*0,25-7,80*0,25*0,25-1,80*2,475*0,25 -7,215
VV (5,20+6,95+3,95)*2,80*0,25+(6,95*4+21,25)*2,80*0,25+(0,675+29,575+6,95*6)*2,80*0,25 95,970
VV (13,60+0,725)*2,725*0,25 9,759
VV -1,05*2*1,275*0,25-0,90*2,275*0,25*3-1,00*2,80*0,25*7-1,40*2,275*0,25*9-1,50*2,80*0,25*3 -17,421
VV -1,45*2,18*0,25*2-1,45*2,295*0,25 -2,412
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)3
VV 2.NP
VV (3,40+1,75+26,95+3,65+8,00+3,35+2,55+13,60+3,40+3,825+34,95)*2,80*0,25+2,975*0,20*0,25 73,946
VV (3,40+3,825+3,70)*0,20*0,25+3,45*0,20*0,25 0,719
VV -2,60*1,55*0,25-1,80*2,575*0,25-0,90*0,75*0,25-1,80*0,75*0,25-2,85*2,70*0,25*4 -10,368
VV -1,80*2,575*0,25-2,95*2,575*0,25*3-0,95*2,63*0,25-2,85*2,70*0,25*4 -15,176
VV -1,05*2,63*0,25 -0,690
VV (5,20+6,95+3,95)*2,80*0,25+(6,95*4+21,25)*2,80*0,25+(0,675+30,55+6,95*7+6,40)*2,80*0,25 105,998
VV -1,05*2*1,275*0,25-1,40*2,275*0,25*10-0,90*2,275*0,25-1,00*2,80*0,25*7-1,50*2,80*0,25*3 -17,194
VV -1,45*2,275*0,25*2-1,45*2,295*0,25 -2,481
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)4
VV 3.NP
VV (3,40+1,75+26,95+3,65+8,00+3,35+2,55+13,60+3,40+3,825+34,95)*2,80*0,25+2,975*0,20*0,25 73,946
VV (3,40+3,825+3,70)*0,20*0,25+3,45*0,20*0,25 0,719
VV -2,60*1,55*0,25-1,80*2,575*0,25-0,90*0,75*0,25-1,80*0,75*0,25-2,85*2,70*0,25*4 -10,368
VV -1,80*2,575*0,25-2,95*2,575*0,25*3-0,95*2,63*0,25-2,85*2,70*0,25*5 -17,099
VV -1,05*2,63*0,25 -0,690
VV (5,20+6,95+3,95)*2,80*0,25+(6,95*4+21,25)*2,80*0,25+(0,675+30,55+6,95*7+6,40)*2,80*0,25 105,998
VV -1,05*2*1,275*0,25-1,40*2,275*0,25*10-0,90*2,275*0,25-1,00*2,80*0,25*7-1,50*2,80*0,25*3 -17,194
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VV -1,45*2,275*0,25*2-1,45*2,295*0,25 -2,481
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)5
VV 4.NP
VV (3,40+1,75+26,95+3,65+2,725+3,35+2,55+3,40+3,825+30,40)*2,95*0,25+(5,775+13,60+4,55)*2,80*0,25 77,223
VV 2,975*0,20*0,25+(3,40+3,825+3,70)*0,20*0,25+3,45*0,20*0,25 0,868
VV -2,60*1,55*0,25-1,80*2,575*0,25-0,90*0,75*0,25-1,80*0,75*0,25-2,85*2,70*0,25*4 -10,368
VV -1,80*2,575*0,25-2,95*2,575*0,25*3-0,95*2,63*0,25-2,725*0,75*0,25-2,85*2,70*0,25*4 -15,687
VV -0,90*1,55*0,25*4-1,05*2,63*0,25 -2,085
VV (5,20+6,95+3,95)*2,95*0,25+(6,95*4+21,25)*2,95*0,25+(0,675+30,55+6,95*7+6,40)*2,95*0,25 111,676
VV -1,05*2*1,275*0,25-1,40*2,275*0,25*9-0,90*2,275*0,25*2-1,00*2,95*0,25*7-1,50*2,95*0,25*4 -18,447
VV -1,45*2,15*0,25*2-1,45*2,275*0,25 -2,383
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)6
VV 5.NP
VV (3,40+1,75+26,95+3,65+3,70+3,35+2,55+4,55+0,85+13,60+3,40+3,825+30,65)*2,80*0,25 71,558
VV 2,975*0,20*0,25+(3,40+3,825+3,70)*0,20*0,25+3,45*0,20*0,25 0,868
VV -2,60*1,55*0,25-1,80*2,575*0,25-0,90*0,75*0,25-1,80*0,75*0,25-2,85*2,70*0,25*4 -10,368
VV -5,70*2,45*0,25-6,90*0,225*0,25-0,95*2,45*0,25-0,95*2,63*0,25-2,85*2,70*0,25*5 -14,705
VV -1,05*2,63*0,25 -0,690
VV (5,20+6,95+3,95)*2,80*0,25+(6,95*4+21,25)*2,80*0,25+(0,675+30,55+6,95*6)*2,80*0,25 96,653
VV -1,05*2*1,275*0,25-1,40*2,275*0,25*9-0,90*2,275*0,25*2-1,00*2,80*0,25*7-1,50*2,80*0,25*4 -17,959
VV -1,45*2,275*0,25*2 -1,649
VV 9,554 9,554
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)7
VV Součet 669,909

78 K 311322611 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 247,118 4 571,73 1 129 756,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311322611

VV 1.PP
VV 2,975*3,35*0,25+(26,95+3,65+6,90+13,60+3,25+3,575+33,85)*3,60*0,25+3,375*3,60*0,25 88,127
VV 8,275*3,60*0,30+1,75*3,35*0,30+(1,525+5,45+3,95+6,95)*3,60*0,25+1,75*3,35*0,25 28,249
VV (2,85+3,85+6,95*2)*3,60*0,25+(5,40-1,00+4,00+8,50+5,15*2-0,95+17,25+6,95+9,00)*3,60*0,25 72,045
VV (12,55+6,95*3-1,00+2,85)*3,60*0,25+3,55*3,675*0,25+2,725*(0,30+0,275)*0,25 35,378
VV (4,175+3,55)*0,075*0,25+2,825*0,275*0,25+(3,00+3,575+3,95)*0,275*0,25 1,063
VV 1,67*3,425*0,25*2+3,65*(4,85+4,05)/2*0,25*2+(12,45-3,65+11,30-3,65)*(4,05+1,25)/2*0,25 21,879
VV -1,00*2,40*0,25*9-1,40*2,40*0,25*5-1,05*2,40*0,25-5,15*3,60*0,25 -14,865
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)2 
VV 3,35*4,95*0,20*2+3,525*4,825*0,20*2           "VŠ1 VŠ2 viz přílohy PD : D.1.2.c)16 13,436
VV (1,25*2+1,80)*2,10*0,20                "viz přílohy PD : D.1.1.7 1,806
VV Součet 247,118

79 K 311322619X03 Příplatek k ceně železobetonových zdí za krystalickou hydroizolaci m3 247,118 213,88 52 853,60
VV 247,118           "viz položka 311322611 247,118

80 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 7 620,708 496,38 3 782 767,04 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121

VV 1.PP
VV 2,975*3,35+(26,95+3,65+6,90+14,10+2,975+3,825+33,85)*3,60+(2,675+1,75)*3,35 356,890
VV 2,725*(0,30+0,275)*2+(4,175+3,55)*0,075*2+2,825*0,275*2 5,846
VV (3,00+3,575+3,95)*0,275*2 5,789
VV (5,45+1,525*2+0,25+2,85+1,975)*3,60+(3,45+5,45)*2*3,60+(15,50+17,25)*2*3,60 348,750
VV (1,60+6,95)*2*3,875*2+(4,00+5,15)*2*3,60*3+(4,00+6,95)*2*3,60*2+(4,60+6,95)*2*3,60*2 654,165
VV (2,825+2,85*2)*3,60+(3,675+3,55)*3,675+(2,85+0,725+7,20+10,05+2,95)*3,60 142,832
VV (3,45+6,95)*2*3,875 80,600
VV (1,00+2,40*2)*0,25*8+(1,40+2,40*2)*0,25*6+(1,05+2,425*2)*0,25*2+(1,00+2,425*2)*0,25 25,313
VV (5,15+3,60*2)*0,25+1,40*4*0,25 4,488
VV -(1,00*2+0,25)*3,60*2-(0,95+0,25+0,70)*3,60 -23,040
VV -1,20*3,60*2-1,40*2,40*2-1,40*2,40*2-1,40*2,40*2-1,40*2,40*2-1,40*2,40*2*2 -48,960
VV -5,15*3,60*2 -37,080
VV (1,67*2+0,25)*2+3,65*(4,85+4,05)/2*2+(12,45-3,65+11,30-3,65)*(4,05+1,25)/2*2+1,25*0,25*2 127,475
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VV viz přílohy PD : D.1.2.c)2 
VV (1,05*2+1,40+1,25*2+1,80)*2,10                "viz přílohy PD : D.1.1.7 16,380
VV 1.NP
VV (3,45+1,75+26,95+3,65+6,90+3,825+30,40)*2,80+(4,175+14,10+3,45)*2,725+0,70*14,95*3 305,986
VV (3,15+5,45+26,85+2,85+30,00-2,775+33,075-2,775)*2,80+(3,45+6,95)*2*2,80+(5,15+6,95)*2*2,80*2 462,070
VV (4,00+6,95)*2*2,80*3*2+(4,60+6,95)*2*2,80*2+(3,45+6,95)*2*3,00*2+(3,675+13,60)*2*2,725 716,229
VV (2,60+2,575)*2*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25*2+(0,90+0,75)*2*0,25+(1,80+0,75)*2*0,25 9,063
VV (2,85+2,70)*2*0,25*4+(1,70+2,325*2)*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25+0,25*2,80*2+(0,95+2,63)*2*0,25 18,065
VV (2,85+2,70)*2*0,25*5+(1,60+2,63*2)*0,25+(1,80+2,475)*2*0,25+0,25*2,475*2 18,965
VV (1,05*2+1,275)*2*0,25+(0,90+2,275*2)*0,25*3+0,25*2,80*2*11+(1,40+2,275*2)*0,25*7 31,588
VV (1,45+2,205*2)*0,25*2+(1,45+2,295*2)*0,25*3 7,460
VV -2,60*2,575*2-1,80*2,575*2-2,85*2,70*2*4-1,70*2,325*2 -92,125
VV -2,85*2,70*2*5-1,60*2,63*2-7,20*2,475*2-7,80*0,25*2-1,80*2,475*2 -133,816
VV -(1,05+1,30)*1,275-1,00*2,80*2*7-1,40*2,275*2*7-1,50*2,80*2*4 -120,386
VV -1,45*2,205*2*2-1,45*2,295*2 -19,445
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)3
VV 2.NP
VV (3,40+1,75+26,95+3,65+8,00-2,725+13,60+3,45+3,825+34,95)*2,80+(3,40+3,825+3,70)*0,20 273,365
VV 3,45*0,20 0,690
VV (3,15+5,45+26,85+2,85+30,00-2,775+33,075-2,775)*2,80+(3,45+6,95)*2*2,80+(5,15+6,95)*2*2,80*2 462,070
VV (4,00+6,95)*2*2,80*3*2+(4,60+6,95)*2*2,80*2+(3,45+6,95)*2*3,00*2+(4,775+13,60)*2*2,80 724,980
VV (2,60+1,55)*2*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25*2+(0,90+0,75)*2*0,25+(1,80+0,75)*2*0,25 8,550
VV (2,85+2,70)*2*0,25*4+0,25*2,80*2+(2,95+2,575)*2*0,25*3+(0,95+2,63)*2*0,25+(2,85+2,70)*2*0,25*5 36,453
VV (1,05+2,63)*2*0,25 1,840
VV (1,05*2+1,275)*2*0,25+(1,40+2,275*2)*0,25*10+(0,90+2,275*2)*0,25+0,25*2,80*2*11 33,325
VV (1,45+2,205*2)*0,25*2+(1,45+2,295)*2*0,25 4,803
VV -2,60*1,55*2-1,80*2,575*2-2,85*2,70*2*4-1,80*2,575*2-2,95*2,575*2*3 -133,738
VV -2,85*2,70*2*5-1,05*2,63*2 -82,473
VV -(1,05+1,30)*1,275-1,40*2,275*2*10-1,00*2,80*2*7-1,50*2,80*2*4 -139,496
VV -1,45*2,205*2*2-1,45*2,295*2 -19,445
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)4
VV 3.NP
VV (3,40+1,75+26,95+3,65+8,00-2,775+14,10+3,825+34,95)*2,80+(3,40+3,825+3,70)*0,20 264,965
VV 3,45*0,20 0,690
VV (3,15+5,45+26,85+2,85+30,00-2,775+33,075-2,775)*2,80+(3,45+6,95)*2*2,80+(5,15+6,95)*2*2,80*2 462,070
VV (4,00+6,95)*2*2,80*3*2+(4,60+6,95)*2*2,80*2+(3,45+6,95)*2*3,00*2+(4,775+13,60)*2*2,80 724,980
VV (2,60+1,55)*2*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25*2+(0,90+0,75)*2*0,25+(1,80+0,75)*2*0,25 8,550
VV (2,85+2,70)*2*0,25*4+0,25*2,80*2+(2,95+2,45)*2*0,25*3+(0,95+2,63)*2*0,25+(2,85+2,70)*2*0,25*5 36,265
VV (1,05+2,63)*2*0,25 1,840
VV (1,05*2+1,275)*2*0,25+(1,40+2,275*2)*0,25*10+(0,90+2,275*2)*0,25+0,25*2,80*2*11 33,325
VV (1,45+2,205*2)*0,25*2+(1,45+2,295*2)*0,25 4,440
VV -2,60*1,55*2-1,80*2,575*2-2,85*2,70*2*4-1,80*2,575*2-2,95*2,575*2*3 -133,738
VV -2,85*2,70*2*5-1,05*2,63*2 -82,473
VV -(1,05+1,30)*1,275-1,40*2,275*2*10-1,00*2,80*2*7-1,50*2,80*2*4 -139,496
VV -1,45*2,205*2*2-1,45*2,295*2 -19,445
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)5
VV 4.NP
VV (3,40+1,75+26,95+3,65+3,825+34,95)*2,95+(5,775+14,10+4,55)*2,80+(3,40+3,825+3,70)*0,20 290,424
VV 3,45*0,20 0,690
VV (3,15+5,45+26,85+2,85+30,00-2,775+33,075-2,775)*2,95+(3,45+6,95)*2*2,95+(5,15+6,95)*2*2,95*2 486,824
VV (4,00+6,95)*2*2,95*3*2+(4,60+6,95)*2*2,95*2+(3,45+6,95)*2*3,15*2+(4,775+13,60)*2*2,80 757,860
VV (2,60+1,55)*2*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25*2+(0,90+0,75)*2*0,25+(1,80+0,75)*2*0,25 8,550
VV (2,85+2,70)*2*0,25*4+0,25*2,95*2+(2,95+2,45)*2*0,25*3+(0,95+2,63)*2*0,25+(2,725+0,75)*2*0,25 24,203
VV (2,85+2,70)*2*0,25*4+(1,05+2,63)*2*0,25 12,940
VV (1,05*2+1,275)*2*0,25+(1,40+2,275*2)*0,25*9+(0,90+2,275*2)*0,25*2+0,25*2,80*2*12 34,600
VV (1,45+2,205*2)*0,25*2+(1,40+2,295*2)*0,25 4,428
VV -2,60*1,55*2-1,80*2,575*2-2,85*2,70*2*4-1,80*2,575*2-2,95*2,575*2*3 -133,738

Strana 16 z 409



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -2,85*2,70*2*5-1,05*2,63*2 -82,473
VV -(1,05+1,30)*1,275-1,40*2,275*2*9-1,00*2,80*2*7-1,50*2,80*2*5 -141,526
VV -1,45*2,205*2*2-1,40*2,295*2 -19,215
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)6
VV 5.NP
VV (3,40+1,75+26,95+3,65+3,70+13,60-1,45+3,40+3,825+30,65)*2,80+(3,40+3,825+3,70)*0,20 252,715
VV 3,45*0,20 0,690
VV (3,15+5,45+26,85+2,85+27,10+33,55-2,775+0,75+0,775+3,575+6,40+0,725+0,85*2)*2,80 308,280
VV (3,45+6,95)*2*2,80+(5,15+6,95)*2*2,80*2 193,760
VV (4,00+6,95)*2*2,80*3*2+(4,60+6,95)*2*2,80*2+(3,45+6,95)*2*2,875*2 616,880
VV (2,60+1,55)*2*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25*2+(0,90+0,75)*2*0,25+(1,80+0,75)*2*0,25 8,550
VV (2,85+2,70)*2*0,25*4+0,25*2,80+0,25*2,725+(0,95+2,48)*2*0,25+(0,95+2,63)*2*0,25 15,986
VV (2,85+2,70)*2*0,25*5+(1,05+2,63)*2*0,25 15,715
VV (1,05*2+1,25)*2*0,25+(1,40+2,275*2)*0,25*9+(0,90+2,275*2)*0,25*2+0,25*2,80*2*12 34,588
VV (1,45+2,205*2)*0,25*2 2,930
VV -2,60*1,55*2-1,80*2,575*2-2,85*2,70*2*4 -78,890
VV -0,95*2,80*2-1,95*2,45*2*5-0,90*1,55*2*5-1,05*2,80*2 -72,925
VV -(1,05+1,30)*1,275-1,40*2,275*2*9-1,00*2,80*2*7-1,50*2,80*2*5 -141,526
VV -1,45*2,205*2*2 -12,789
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)7
VV 37,178 37,178
VV Součet 7 620,708

81 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 7 620,708 130,11 991 530,32 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122

VV 7620,708                "viz položka 311351121 7 620,708

82 K 311351311 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení m2 304,361 1 167,44 355 323,21 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351311

VV 1.PP
VV (3,375+0,05+2,85+5,20)*3,60+1,75*3,35+2,725*3,875+3,00*3,80+3,55*3,675 82,178
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)2 
VV 1.NP
VV (3,35+0,25+0,25+2,55)*2,80+2,725*3,00+2,70*3,00+3,55*2,725                       43,869
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)3
VV 2.NP
VV (3,35+0,25+0,25+2,55)*2,80+2,725*3,00+2,70*3,00+3,55*2,80                     44,135
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)4
VV 3.NP
VV (3,35+0,25+0,25+2,55)*2,80+2,725*3,00+2,70*3,00+3,55*2,80                     44,135
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)5
VV 4.NP
VV (3,35+0,25+0,25+2,55)*2,95+2,725*3,15+2,70*3,15+3,55*2,80                     45,909
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)6
VV 5.NP
VV (3,35+0,25+0,25+2,55)*2,80+2,725*3,00+2,70*3,00+3,55*2,80                     44,135
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)7
VV Součet 304,361

83 K 311351312 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění m2 304,361 190,71 58 044,69 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351312

VV 304,361                "viz položka 311351312 304,361

84 K 311351911 Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 5 097,447 206,75 1 053 897,17 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351911

VV 1.NP
VV (3,15+5,45+26,85+2,85+30,00-2,775+33,075-2,775)*2,80+(3,45+6,95)*2*2,80+(5,15+6,95)*2*2,80*2 462,070
VV (4,00+6,95)*2*2,80*3*2+(4,60+6,95)*2*2,80*2+(3,45+6,95)*2*3,00*2+(3,675+13,60)*2*2,725 716,229
VV (2,60+2,575)*2*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25*2+(0,90+0,75)*2*0,25+(1,80+0,75)*2*0,25 9,063
VV (2,85+2,70)*2*0,25*4+(1,70+2,325*2)*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25+(0,95+2,63)*2*0,25 16,665
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VV (2,85+2,70)*2*0,25*5+(1,60+2,63)*2*0,25 15,990
VV (1,05*2+1,275)*2*0,25+(0,90+2,275*2)*0,25*3+0,25*2*11+(1,40+2,275*2)*0,25*9 24,663
VV (1,45+2,205*2)*0,25*2+(1,45+2,295*2)*0,25 4,440
VV -2,60*2,575-1,80*2,575-2,85*2,70*4-1,70*2,325-1,80*2,575 -50,698
VV -2,85*2,70*5-1,60*2,63-7,20*2,475-7,80*0,25-1,80*2,475 -66,908
VV -(1,05+1,30)*1,275-1,00*2,80*2*7-1,40*2,275*2*9-1,50*2,80*2*4 -133,126
VV -1,45*2,205*2*2-1,45*2,295*2 -19,445
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)3
VV 2.NP
VV (3,15+5,45+26,85+2,85+30,00-2,775+33,075-2,775)*2,80+(3,45+6,95)*2*2,80+(5,15+6,95)*2*2,80*2 462,070
VV (4,00+6,95)*2*2,80*3*2+(4,60+6,95)*2*2,80*2+(3,45+6,95)*2*3,00*2+(4,775+13,60)*2*2,80 724,980
VV (2,60+1,55)*2*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25*2+(0,90+0,75)*2*0,25+(1,80+0,75)*2*0,25 8,550
VV (2,85+2,70)*2*0,25*4+(2,95+2,575)*2*0,25*3+(0,95+2,63)*2*0,25+(2,85+2,70)*2*0,25*5 35,053
VV (1,05+2,63)*2*0,25 1,840
VV (1,05*2+1,275)*2*0,25+(1,40+2,275*2)*0,25*10+(0,90+2,275*2)*0,25+0,25*2,80*2*11 33,325
VV (1,45+2,275*2)*0,25*3 4,500
VV -2,60*1,55-1,80*2,575-2,85*2,70*4-1,80*2,575-2,95*2,575*3 -66,869
VV -2,85*2,70*5-1,05*2,63 -41,237
VV -(1,05+1,30)*1,25-1,40*2,275*2*10-1,00*2,80*2*7-1,50*2,80*2*4 -139,438
VV -1,45*2,205*2*2-1,45*2,295*2 -19,445
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)4
VV 3.NP
VV (3,15+5,45+26,85+2,85+30,00-2,775+33,075-2,775)*2,80+(3,45+6,95)*2*2,80+(5,15+6,95)*2*2,80*2 462,070
VV (4,00+6,95)*2*2,80*3*2+(4,60+6,95)*2*2,80*2+(3,45+6,95)*2*3,00*2+(4,775+13,60)*2*2,80 724,980
VV (2,60+1,55)*2*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25*2+(0,90+0,75)*2*0,25+(1,80+0,75)*2*0,25 8,550
VV (2,85+2,70)*2*0,25*4+(2,95+2,575)*2*0,25*3+(0,95+2,63)*2*0,25+(2,85+2,70)*2*0,25*5 35,053
VV (1,05+2,63)*2*0,25 1,840
VV (1,05*2+1,275)*2*0,25+(1,40+2,275*2)*0,25*10+(0,90+2,275*2)*0,25+0,25*2,80*2*11 33,325
VV (1,45+2,275*2)*0,25*3 4,500
VV -2,60*1,55-1,80*2,575-2,85*2,70*4-1,80*2,575-2,95*2,575*3 -66,869
VV -0,95*2,63-2,85*2,70*5-1,05*2,63 -43,735
VV -(1,05+1,30)*1,275-1,40*2,275*2*9-1,00*2,80*2*7-1,50*2,80*2*4 -133,126
VV -1,45*2,205*2*2-1,45*2,295*2 -19,445
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)5
VV 4.NP
VV (3,15+5,45+26,85+2,85+30,00-2,775+33,075-2,775)*2,95+(3,45+6,95)*2*2,95+(5,15+6,95)*2*2,95*2 486,824
VV (4,00+6,95)*2*2,95*3*2+(4,60+6,95)*2*2,95*2+(3,45+6,95)*2*3,15*2+(4,775+13,60)*2*2,80 757,860
VV (2,60+1,55)*2*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25*2+(0,90+0,75)*2*0,25+(1,80+0,75)*2*0,25 8,550
VV (2,85+2,70)*2*0,25*4+(2,95+2,575)*2*0,25*3+(0,95+2,63)*2*0,25+(2,725+0,75)*2*0,25 22,915
VV (2,85+2,70)*2*0,25*4+(1,05+2,63)*2*0,25 12,940
VV (1,05*2+1,275)*2*0,25+(1,40+2,275*2)*0,25*9+(0,90+2,275*2)*0,25*2+0,25*2,80*2*12 34,600
VV (1,45+2,15*2)*0,25*2+(1,40+2,275*2)*0,25 4,363
VV -2,60*1,55-1,80*2,575-2,85*2,70*4-1,80*2,575-2,95*2,575*3 -66,869
VV -2,725*0,75-2,85*2,70*4-1,05*2,63 -35,585
VV -(1,05+1,30)*1,275-1,40*2,275*2*9-1,00*2,80*2*7-1,50*2,80*2*5 -141,526
VV -1,45*2,15*2*2-1,40*2,295*2 -18,896
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)6
VV 5.NP
VV (3,15+5,45+26,85+2,85+27,10+33,55-2,775+0,75+0,775+3,575+6,40+0,725+0,85*2)*2,80 308,280
VV (3,45+6,95)*2*2,80+(5,15+6,95)*2*2,80*2 193,760
VV (4,00+6,95)*2*2,80*3*2+(4,60+6,95)*2*2,80*2+(3,45+6,95)*2*2,875*2 616,880
VV (2,60+1,55)*2*0,25+(1,80+2,575)*2*0,25*2+(0,90+0,75)*2*0,25+(1,80+0,75)*2*0,25 8,550
VV (2,85+2,70)*2*0,25*4+0,25*2,80+0,25*2,725+(0,95+2,48)*2*0,25+(0,95+2,63)*2*0,25 15,986
VV (2,85+2,70)*2*0,25*5+(1,05+2,63)*2*0,25 15,715
VV (1,05*2+1,275)*2*0,25+(1,40+2,275*2)*0,25*9+(0,90+2,275*2)*0,25*2+0,25*2,80*2*12 34,600
VV (1,45+2,15*2)*0,25*2 2,875
VV -2,60*1,55-1,80*2,575-2,85*2,70*4-1,45*2,725 -43,396
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VV -2,85*2,70*5-1,05*2,63 -41,237
VV -(1,05+1,30)*1,275-1,40*2,275*2*9-1,00*2,80*2*7-1,50*2,80*2*5 -141,526
VV -1,45*2,205*2*2 -12,789
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)7
VV 1.NP
VV 3,55*2,725                       9,674
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)3
VV 2.NP
VV 3,55*2,80                     9,940
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)4
VV 3.NP
VV 3,55*2,80                     9,940
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)5
VV 4.NP
VV 3,55*2,80                     9,940
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)6
VV 45,664 45,664
VV Součet 5 097,447

85 K 311353111 Bednění šachet oboustranné za každou stranu zřízení m2 857,626 549,86 471 574,23 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311353111

VV (2,375+3,05+2,775+3,35)*2*20,70+(2,375+2,20*2)*0,15*6-2,375*2,20*2*6           "VŠ1 421,568
VV (2,375+3,225+2,775+3,525)*2*20,70+(2,375+2,20*2)*0,15*6-2,375*2,20*2*6              "VŠ2 436,058
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)16
VV Součet 857,626

86 K 311353112 Bednění šachet oboustranné za každou stranu odstranění m2 857,626 137,24 117 700,59 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311353112

VV 857,626              "viz položka 311353111 857,626

87 K 311353911 Bednění šachet Příplatek k cenám za pohledový beton m2 64,380 216,56 13 942,13 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311353911

VV 2,775*20,70+(2,375+2,20*2)*0,15*6-2,375*2,20*6           "VŠ1 32,190
VV 2,775*20,70+(2,375+2,20*2)*0,15*6-2,375*2,20*6              "VŠ2 32,190
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)16
VV Součet 64,380

88 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručenou svařitelností

t 240,239 49 106,82 11 797 373,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821

VV (43,489+669,909+247,118)*0,250                 "0,250 t na m3 betonu 240,129
VV 10,957*0,20*0,050                  "0,050 t na m3 betonu viz položka 311113143 0,110
VV Součet 240,239

89 K 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm kus 2,000 237,94 475,88 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317121102

VV 2                "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.12 2,000

90 M 59321937 překlad pórobetonový nosný š 125mm dl 2100mm kus 2,000 1 203,09 2 406,18 CS ÚRS 2024 01

91 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 8,000 655,91 5 247,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142422

VV 1+2+2+3                "2.NP 3.NP 4.NP 5.NP viz přílohy PD : D.1.1.9 až D.1.1.12 8,000

92 K 317142424
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm

kus 63,000 673,73 42 444,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142424

VV 13+13+13+12     "1.NP 2.NP 3.NP 4.NP viz přílohy PD : D.1.1.8, D.1.1.9, D.1.1.10, D.1.1.11 51,000
VV 12          "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.12 12,000
VV Součet 63,000

93 K 317142432
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 27,000 712,05 19 225,35 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142432

VV 2+2+6+6+5     "1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP viz přílohy PD : D.1.1.7, D.1.1.8, D.1.1.9, D.1.1.10 a D.1.1.11 21,000
VV 6             "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.12 6,000
VV Součet 27,000

94 K 317142434
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 
mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm

kus 28,000 774,43 21 684,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142434

VV 5+4+5+5+5     "1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP viz přílohy PD : D.1.1.7, D.1.1.8, D.1.1.9, D.1.1.10 a D.1.1.11 24,000
VV 4            "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.12 4,000
VV Součet 28,000

95 K 317142436
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 
mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm

kus 1,000 909,00 909,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142436

VV 1              "4.NP viz přílohy PD : D.1.1.11 1,000

96 K 317142438
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 
mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm

kus 8,000 1 113,97 8 911,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142438

VV 2+2+2+2               "2.NP 3.NP 4.NP 5.NP viz přílohy PD : D.1.1.9 až D.1.1.12 8,000

97 K 317142444
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm

kus 1,000 944,65 944,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142444

VV 1               "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.7 1,000

98 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 
120 mm

t 0,261 11 228,81 2 930,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941121

VV 0,01759+0,01759+0,05583+0,03671+1,70*0,0134*1,15+0,01759+1,25*0,0134*1,15 0,191
VV viz přílohy PD : D.1.1.8 až D.1.1.12
VV 1,10*0,0106*1,15*4+1,375*0,0106*1,15     "viz přílohy PD : D.1.1.8, D.1.1.9, D.1.1.10, D.1.1.11 a D.1.1.12 0,070
VV Součet 0,261

99 M 13010818 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120 t 0,191 29 676,14 5 668,14 CS ÚRS 2024 01

100 M 13010816 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 t 0,070 29 676,14 2 077,33 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 13,43 kg/m

101 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky 
do 220 mm

t 0,167 10 248,52 1 711,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123

VV 4,05*0,0179*2*1,15              "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.7 0,167

102 M 13010718 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 t 0,167 29 854,37 4 985,68 CS ÚRS 2024 01
VV 0,167                        "viz položky 317941123 0,167

103 K 327324127 Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 m3 6,143 3 974,64 24 416,21 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327324127

VV 4,25*(1,50*0,40+2,98*0,25)+3,775*(1,01+0,12)/2*0,20            "viz přílohy PD : D.1.1.27 6,143

104 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 39,677 749,48 29 737,12 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351211

VV 4,25*(0,40+1,05+2,98*2+0,20+0,40)+(1,50*0,40+2,98*0,25)+3,775*(1,01+0,12)/2*2+0,20*0,12 39,677
VV viz přílohy PD : D.1.1.27

105 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 39,677 332,41 13 189,03 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351221

VV 39,677                "viz položky 327351211 39,677

106 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,536 54 896,40 84 320,87 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327361006

VV 6,143*0,250              "0,250 t na m3 betonu 1,536
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107 K 330321611
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí tř. C 30/37

m3 0,502 5 293,58 2 657,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/330321611

VV 0,25*0,25*2,675*3          "S1 viz přílohy PD : D.1.2.c)3 0,502

108 K 330321613
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového odolného proti 
agresivnímu prostředí tř. C 30/37

m3 3,915 5 302,49 20 759,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/330321613

VV 0,35*1,00*3,60+0,25*0,95*3,60+0,25*1,00*3,60*2          "S2 S3 viz přílohy PD : D.1.2.c)2 3,915

109 K 330322619X01 Příplatek k ceně železobetonových sloupů, pilířů, táhla, rámových stojek, vzpěr za krystalickou hydroizolaci m3 3,915 213,88 837,34

VV 0,35*1,00*3,60+0,25*0,95*3,60+0,25*1,00*3,60*2          "S2 S3 viz přílohy PD : D.1.2.c)2 3,915

110 K 331351115
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 
přes 0,04 do 0,08 m2 zřízení

m2 44,385 1 212,00 53 794,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351115

VV (0,35+1,00)*2*3,60+(0,25+0,95)*2*3,60+(0,25+1,00)*2*3,60*2          "S2 S3 viz přílohy PD : D.1.2.c)2 36,360
VV 0,25*4*2,675*3          "S1 viz přílohy PD : D.1.2.c)3 8,025
VV Součet 44,385

111 K 331351116
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 
přes 0,04 do 0,08 m2 odstranění

m2 44,385 181,80 8 069,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351116

VV 44,385              "viz položka 331351115 44,385

112 K 331351911
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za 
pohledový beton

m2 44,385 226,36 10 046,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351911

VV 44,385              "viz položka 331351115 44,385

113 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručenou svařitelností

t 1,546 50 440,52 77 981,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331361821

VV (0,502+3,915)*0,350                 "0,350 t na m3 betonu 1,546

114 K 339371111X02 Výrobní a dílenská dokumentace svislých železobetonových konstrukcí kus 1,000 44 558,77 44 558,77

115 K 341321610 Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 30/37 m3 14,339 4 732,14 67 854,16 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341321610

VV VŠ1 VŠ2 
VV 2,375*(20,70-4,825)*0,15*2-2,375*2,325*0,15*5+2,375*(20,70-4,825)*0,15*2-2,375*2,325*0,15*5           14,339
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)16

116 K 341321811X04 Stěny a příčky z betonu železového pohledového (bez výztuže) nosné tř. C 30/37 m3 13,517 4 723,23 63 843,90
VV 1.NP-3.NP
VV 3,30*2,80*0,15*3+3,125*2,80*0,15*3 8,096
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)3 až D.1.2.c)5 
VV 4.NP
VV 3,30*2,95*0,15+3,125*2,95*0,15 2,843
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)6
VV 5.NP
VV 3,30*2,675*0,15+3,125*2,675*0,15 2,578
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)7
VV Součet 13,517

117 K 341322611X06 Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 9,728 4 544,99 44 213,66

VV 1.PP
VV 3,30*3,60*0,15+2,85*3,60*0,15-1,40*2,40*0,15+3,125*3,80*0,15 4,598
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)2 
VV 2,375*4,825*0,15*2-2,375*2,45*0,15+2,375*4,825*0,15*2-2,375*2,45*0,15           "VŠ1 VŠ2 5,130
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)16
VV Součet 9,728

118 K 341322619X07 Příplatek k ceně železobetonových stěn a příček za krystalickou hydroizolaci m3 9,728 213,88 2 080,62
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VV 9,728               "viz položka 341322611X06 9,728

119 K 341351111 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 14,730 517,77 7 626,75 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341351111

VV 2,85*3,60*2+(1,40+2,40*2)*0,15-1,40*2,40*2                    "viz přílohy PD : D.1.2.c)2 14,730

120 K 341351112 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 14,730 135,46 1 995,33 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341351112

VV 14,730               "viz položka 341351111 14,730

121 K 341351311 Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné zřízení m2 90,111 1 194,17 107 607,85 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341351311

VV 1.NP-3.NP
VV 3,30*2,80*3+3,125*2,80*3 53,970
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)3 až D.1.2.c)5 
VV 4.NP
VV 3,30*2,95+3,125*2,95 18,954
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)6
VV 5.NP
VV 3,30*2,675+3,125*2,675 17,187
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)7
VV Součet 90,111

122 K 341351312 Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné odstranění m2 90,111 182,69 16 462,38 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341351312

VV 90,111               "viz položka 341351311 90,111

123 K 341351911 Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 90,111 215,66 19 433,34 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341351911

VV 90,111               "viz položka 341351311 90,111

124 K 341361821
Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

t 9,396 51 866,40 487 336,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341361821

VV (14,339+13,517+9,728)*0,250          "0,250 t na m3 betonu 9,396

125 K 342244111
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 115 mm

m2 83,850 838,60 70 316,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244111

VV (1,45+0,50)*2*1,50+(2,50+0,35)*2*1,50+(3,50+0,35)*2*1,50+(3,00+0,35)*2*1,50 36,000
VV (1,85+0,55)*2*1,50+(1,55+0,35)*2*1,50+(1,425+0,35)*2*1,50+(1,15+0,35)*2*1,50 22,725
VV (3,60*2+0,35*3+0,15)*1,50+(1,05+0,425)*2*1,50+(0,75+0,35)*2*1,50+(1,25+0,35)*2*1,50 25,125
VV Součet 83,850
VV viz přílohy PD : D.1.1.13

126 K 342244121
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 140 mm

m2 3,299 953,56 3 145,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244121

VV (0,75+3,40)*0,795           "viz přílohy PD : D.1.1.13 3,299

127 K 342272205
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 50 mm

m2 36,853 487,47 17 964,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272205

VV (0,20*2+0,15)*3,60*4+(0,20+0,15)*3,60*8                         "viz přílohy PD : D.1.1.7 18,000
VV 1,00*2,80*4+1,00*2,95+(0,25+0,15*2)*2,80*2+(0,25+0,15*2)*2,95      "viz přílohy PD : D.1.1.8 až D.1.1.12 18,853
VV Součet 36,853

128 K 342272215
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 75 mm

m2 14,090 579,26 8 161,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272215

VV 1,10*2*3,60+(0,175+0,50)*3,60           "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.7 10,350
VV 3,74           "1.NP viz přílohy PD : D.1.1.8 3,740
VV Součet 14,090
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129 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 975,891 665,71 649 660,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225

VV (1,425+1,70+0,55+1,425+0,50+1,25+1,50)*3,60             "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.7 30,060
VV 1.NP
VV (0,25*2+1,00)*2,80+(0,35+0,25)*2,80+(1,30+0,50)*2,80+(0,30+0,20)*2,80*2+(0,475+0,375)*2,80 16,100
VV (2,60*2,80-0,90*2,10-1,50*0,25)*(4+5)+1,00*3,00*7+1,50*3,00*3 79,635
VV (3,675+0,20*3)*2,80+(4,075+0,20*2)*2,80+(2,325+0,20*2)*2,80+(0,65+0,575)*2,80 35,560
VV (4,625+0,35*2+0,20)*2,80+(3,925+0,20)*2,80+(1,075+1,10+0,20)*2,80 33,670
VV (1,70+0,55)*2,78*2+(0,25+0,15)*2,80+(0,25*2+0,60)*2,80+(0,50+0,15)*2,80+(0,50+0,75)*2,80 22,030
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV 2.NP
VV (1,80*2+1,00)*2,80+(1,30+0,50)*2,80+(0,30+0,20)*2,80*2 20,720
VV (2,60*2,80-0,90*2,10-1,50*0,25)*(4+5)+1,00*3,00*7+1,50*3,00*3 79,635
VV (3,675+0,20*4)*2,80+(4,075+0,20*2)*2,80+(2,325+0,20*2)*2,80+(0,65+0,575)*2,80 36,120
VV (4,625+0,35*2+0,20)*2,80+(3,925+0,20)*2,80+(1,075+1,10+0,20)*2,80 33,670
VV (1,70+0,55)*2,78*2+(0,25+0,15)*2,80+(0,725*2+0,60)*2,80+(0,725+0,60)*2,80 23,080
VV viz přílohy PD : D.1.1.9
VV 3.NP
VV (2,025+0,25+1,10)*2,80+(1,30+0,50)*2,80+(0,30+0,20)*2,80*2 17,290
VV (2,60*2,80-0,90*2,10-1,50*0,25)*(4+5)+1,00*3,00*7+1,50*3,00*3 79,635
VV (3,675+0,20*4)*2,80+(4,075+0,20*2)*2,80+(2,325+0,20*2)*2,80+(0,65+0,575)*2,80 36,120
VV (4,625+0,35*2+0,20*2)*2,80+(3,925+0,20)*2,80+(1,075+1,10+0,20)*2,80 34,230
VV (1,70+0,55)*2,78*2+(0,25+0,15)*2,80+(0,725*2+0,60)*2,80+(0,725+0,60)*2,80 23,080
VV viz přílohy PD : D.1.1.10
VV 4.NP
VV (0,35+1,00)*2,95+(1,30+0,50)*2,95+(0,30+0,20)*2,95*2 12,243
VV (2,60*2,95-0,90*2,10-1,50*0,25)*(4+4)+1,00*3,15*7+1,50*3,15*3 79,465
VV (3,675+0,20*4)*2,95+(4,075+0,20*2)*2,95+(2,325+0,20*2)*2,95+(0,65+0,575)*2,95 38,055
VV (4,625+0,35*2+0,20)*2,95+(3,925+0,20)*2,95+(1,075+1,10+0,20)*2,80 35,118
VV (1,70+0,55)*2,95*2+(0,725*2+0,60)*2,80+(0,725+0,60)*2,80 22,725
VV viz přílohy PD : D.1.1.11
VV 5.NP
VV (1,80*2+1,00)*2,80+(1,30+0,50)*2,80+(0,30+0,20)*2,80*2 20,720
VV (2,60*2,80-0,90*2,10-1,50*0,25)*(4+4)+1,00*3,00*7+1,50*3,00*3 74,620
VV (3,675+0,20*4)*2,80+(4,075+0,20*2)*2,80+(2,325+0,20*2)*2,80+(0,65+0,675)*2,80 36,400
VV (4,625+0,35*2+0,20)*2,80+(3,925+0,20)*2,80+(1,075+1,10+0,20)*2,80   33,670
VV (1,70+0,55)*2,78*2+(0,90+0,45)*2,80+0,475*2,80*2+(0,575+0,60)*2,80 22,240
VV viz přílohy PD : D.1.1.12
VV Součet 975,891

130 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 125 mm

m2 541,665 814,53 441 202,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272235

VV 1.PP
VV (2,675+1,35+3,45)*3,60-0,70*1,97-0,70*2,10-1,25*0,25*2-0,90*2,10*2-1,50*0,25*2 18,906
VV (1,05+1,40+4,60+3,60)*3,60-0,90*2,10-1,50*0,25+(1,875+5,15)*3,60-0,90*2,10-1,50*0,25 59,100
VV (4,60+1,35+1,05)*3,60-0,90*2,10-1,50*0,25+(1,15+0,925+1,95)*3,60 37,425
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV 1.NP
VV 3,45*2,80+(2,15+2,00*2+4,825+3,525*2)*2,80-0,70*2,10*2-1,25*0,20*2-0,80*2,10*2-1,50*0,25*2 52,580
VV 2,95*2,80-0,90*2,10-1,50*0,25+(2,85*2,80-2,25*2,10-2,55*0,15)*2 11,740
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV 2.NP
VV (3,15*2+3,70)*2,80-0,80*2,10*3-1,50*0,25*3-0,70*2,10-1,25*0,25 20,053
VV (2,15+2,00*2+4,825+3,525*2)*2,80-0,70*2,10*2-1,25*0,20*2-0,80*2,10*2-1,50*0,25*2 42,920
VV (4,05+2,35)*2,80-0,90*2,10*2-1,50*0,25*2+(2,85*2,80-2,25*2,10-2,55*0,15)*2 19,135
VV viz přílohy PD : D.1.1.9

Strana 23 z 409



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3.NP
VV (3,15*2+3,10)*2,80-0,80*2,10*4-1,50*0,25*4 18,100
VV (2,15+2,00*2+4,825+3,525*2)*2,80-0,70*2,10*2-1,25*0,20*2-0,80*2,10*2-1,50*0,25*2 42,920
VV (4,05+2,35)*2,80-0,90*2,10*2-1,50*0,25*2+(2,85*2,80-2,25*2,10-2,55*0,15)*2 19,135
VV viz přílohy PD : D.1.1.6
VV 4.NP
VV (0,65+3,15*2+2,05)*2,95-0,80*2,10*3-1,50*0,25*3 20,385
VV (2,15+2,00*2+4,825+3,525*2)*2,95-0,70*2,10*2-1,25*0,20*2-0,80*2,10*2-1,50*0,25*2 45,624
VV (5,15+1,50)*2,95-1,30*2,10-1,75*0,25+(4,05+2,35)*2,80-0,90*2,10*2-1,50*0,25*2 29,840
VV (2,85*2,95-2,25*2,10-2,55*0,15)*2 6,600
VV viz přílohy PD : D.1.1.10
VV 5.NP
VV (3,15*2+3,10)*2,80-0,80*2,10*3-1,50*0,25*3-0,70*2,10-1,25*0,25 18,373
VV (2,15+2,00*2+4,825+3,525*2)*2,80-0,70*2,10*2-1,25*0,20*2-0,80*2,10*2-1,50*0,25*2 42,920
VV (5,15+1,50)*2,80-0,90*2,10-1,50*0,25+(2,85*2,80-2,25*2,10-2,55*0,15)*2 22,100
VV viz přílohy PD : D.1.1.11
VV (0,60*2+0,625)*1,50+(0,60+1,725*2+0,55+0,85)*1,50 10,913
VV 3,575*0,81 2,896
VV viz přílohy PD : D.1.1.13
VV Součet 541,665

131 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 316,170 909,00 287 398,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245

VV 3,45*3,60-0,90*2,10             "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.7 10,530
VV 2,40*2,80*(4+5)+0,25*2,80*3                     "1.NP viz přílohy PD : D.1.1.8 62,580
VV 2,40*2,80*(4+5)+0,25*2,80*3                     "2.NP viz přílohy PD : D.1.1.9 62,580
VV 2,40*2,80*(4+5)+0,25*2,80*3                     "3.NP viz přílohy PD : D.1.1.10 62,580
VV 2,40*2,95*(4+4)+0,25*2,95*3                     "4.NP viz přílohy PD : D.1.1.11 58,853
VV 2,40*2,80*(4+4)+0,25*2,80*3                     "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.12 55,860
VV 3,187 3,187
VV Součet 316,170

132 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 11,350 122,09 1 385,72 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121

VV 2,95           "4.NP viz přílohy PD : D.1.1.11 2,950
VV 3*2,80           "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.12 8,400
VV Součet 11,350

133 K 342291131 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 1 562,475 144,37 225 574,52 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291131

VV 28*3,60             "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.3 100,800
VV 80*2,80+20*3,00+1,625+2*2,80*2              "1.NP viz přílohy PD : D.1.1.4 296,825
VV 78*2,80+20*3,00+1,625+2*2,80*2              "2.NP viz přílohy PD : D.1.1.5 291,225
VV 79*2,80+20*3,00+1,625+2*2,80*2            "3.NP viz přílohy PD : D.1.1.6 294,025
VV 69*2,95+2*2,95*2+8*2,80+20*3,15+1,625            "4.NP viz přílohy PD : D.1.1.7 302,375
VV 73*2,80+20*3,00+1,625+2*2,80*2           "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.8 277,225
VV Součet 1 562,475

134 K 346272236
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka 
přizdívky 100 mm

m2 395,185 757,50 299 352,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272236

VV (1,35+2,405+1,00+1,05+0,725+0,90)*3,60             "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.3 26,748
VV (2,40+2,30*(4+5)+0,80)*2,80+0,90*1,625                  "1.NP viz přílohy PD : D.1.1.4 68,383
VV (1,50+3,90+1,45+2,30*(4+5))*2,80+0,90*1,625           "2.NP viz přílohy PD : D.1.1.5 78,603
VV (1,20+3,90+1,45+2,30*(4+5))*2,80+0,90*1,625                 "3.NP viz přílohy PD : D.1.1.6 77,763
VV (3,90+1,45+2,30*(4+4))*2,95+0,90*1,625                "4.NP viz přílohy PD : D.1.1.7 71,525
VV (1,50+3,90+1,45+2,30*(4+4))*2,80+0,90*1,625                   "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.8 72,163
VV Součet 395,185
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135 K 346272256
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka 
přizdívky 150 mm

m2 236,307 1 007,03 237 968,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272256

VV (1,20+1,25+1,80)*3,60             "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.3 15,300
VV (2,70+1,70*2+2,30+1,975)*2,80+0,85*(4+5)*1,625                  "1.NP viz přílohy PD : D.1.1.4 41,481
VV (1,00+2,70+1,70*2+2,35)*2,80+0,85*(4+5)*1,625           "2.NP viz přílohy PD : D.1.1.5 38,891
VV (0,80+2,70+1,70*2+2,35)*2,80+0,85*(4+5)*1,625                 "3.NP viz přílohy PD : D.1.1.6 38,331
VV (0,95+2,70+1,70+1,70+1,50+1,525+5,325+2,35)*2,95+0,85*(4+5)*1,625         "4.NP viz přílohy PD : D.1.1.7 64,794
VV (1,00+2,70+1,70*2+2,35)*2,80+0,85*(4+4)*1,625                   "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.8 37,510
VV Součet 236,307

136 K 346272266
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka 
přizdívky 200 mm

m2 37,100 1 452,62 53 892,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272266

VV (1,90+0,20)*3,60             "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.3 7,560
VV 1,00*2,80                "1.NP viz přílohy PD : D.1.1.4 2,800
VV (1,00+1,80)*2,80          "2.NP viz přílohy PD : D.1.1.5 7,840
VV (1,00+1,80)*2,80                 "3.NP viz přílohy PD : D.1.1.6 7,840
VV (1,00+1,80)*2,95         "4.NP viz přílohy PD : D.1.1.7 8,260
VV 1,00*2,80                   "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.8 2,800
VV Součet 37,100

137 K 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách 
nebo před stěnami rabicovým pletivem

m2 9,675 442,91 4 285,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346481111

VV 4,05*0,40*2         "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.7 3,240
VV 1,15*0,50+1,10*0,30         "1.NP viz přílohy PD : D.1.1.8 0,905
VV 1,15*0,50+1,10*0,30         "2.NP viz přílohy PD : D.1.1.9 0,905
VV (1,15+1,25*2)*0,35+1,375*0,30         "3.NP viz přílohy PD : D.1.1.10 1,690
VV (1,15+1,25)*0,35+1,10*0,30+1,70*0,35         "4.NP viz přílohy PD : D.1.1.11 1,765
VV 1,15*0,35+1,10*0,30+1,25*0,35         "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.12 1,170
VV Součet 9,675

138 K 346961111 Izolace proti šíření zvuku izolační rohoží podél stropů a stěn m 2 582,130 44,65 115 292,10 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346961111

VV 11,350+1551,275+505,805+513,700       "viz položka 342291121 342291131 346971161X08 34697162X09 2 582,130

139 K 346971161X08
Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění pod příčky těžkým asfaltovým pásem tl. 4 mm typu 
G200 S40 v pruzích š. do 100 mm

m 508,405 35,65 18 124,64

VV 0,50+1,25+1,50+1,35+2,405+1,00+1,05             "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.3 9,055
VV 1.NP
VV 0,225*2+1,15+0,75+0,20+1,30+0,50+0,25+0,15+2,60*(4+5)+0,175*2+0,65 29,150
VV 1,00*7+(3,625+0,20*3)*2+1,50*3+4,125+0,20*3+2,475+0,20*3 27,750
VV 4,125+0,20*3+0,40+0,30+0,55+0,125+2,375+0,20*3+1,70+0,55 11,325
VV 0,65+0,575+1,70+0,55+0,55+0,15+1,975 6,150
VV 2,40+2,30*(4+5)+0,80+0,90 24,800
VV viz přílohy PD : D.1.1.4
VV 2.NP
VV 1,80*2+1,00+1,30+0,50+0,25+0,15+1,00*7 13,800
VV 2,60*(4+5)+(3,625+0,20*3)*2+1,50*3+4,125+0,20*3 41,075
VV 0,55+0,15+2,375+0,20*3+4,125+0,20*3+2,375+0,20*3 11,375
VV 0,65+0,575+1,70+0,55+0,55+0,15+0,725*2+0,625+0,725+0,625 7,600
VV 1,70+0,55 2,250
VV 1,50+3,90+1,45+2,30*(4+5)+0,90          28,450
VV viz přílohy PD : D.1.1.5
VV 3.NP
VV 2,025+0,25+1,10+1,30+0,50+0,25+0,15+1,00*7 12,575
VV 2,60*(4+5)+(3,625+0,20*3)*2+1,50*3+4,125+0,20*3 41,075
VV 0,55+0,15+2,375+0,20*3+4,125+0,20*3+2,375+0,20*3 11,375
VV 0,65+0,575+1,70+0,55+0,55+0,15+0,725*2+0,625+0,725+0,625 7,600
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VV 1,70+0,55 2,250
VV 1,20+3,90+1,45+2,30*(4+5)+0,90 28,150
VV viz přílohy PD : D.1.1.6
VV 4.NP
VV 0,25+1,10+1,30+0,50+0,25+0,15+1,00*7 10,550
VV 2,60*(4+4)+(3,625+0,20*3)*2+1,50*3+4,125+0,20*3 38,475
VV 0,55+0,15+2,375+0,20*3+4,125+0,20*3+2,375+0,20*3 11,375
VV 0,65+0,575+1,70+0,55+0,725*2+0,625+0,725+0,625 6,900
VV 1,70+0,55 2,250
VV 3,90+1,45+2,30*(4+4)+0,90 24,650
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV 5.NP
VV 1,80*2+1,00+1,30+0,50+0,25+0,15+1,00*7 13,800
VV 2,60*(4+4)+(3,625+0,20*3)*2+1,50*3+4,125+0,20*3 38,475
VV 0,55+0,15+2,375+0,20*3+4,125+0,20*3+2,375+0,20*3 11,375
VV 0,65+0,575+1,70+0,55+0,90+0,35+0,425+0,575+0,625 6,350
VV 1,70+0,55 2,250
VV 1,50+3,90+1,45+2,30*(4+4)+0,90 26,150
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV Součet 508,405

140 K 346971162X09
Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění pod příčky těžkým asfaltovým pásem tl. 4 mm typu 
G200 S40 v pruzích š. přes 100 mm

m 513,700 35,65 18 313,41

VV 1.PP
VV 2,675+1,35+3,45 7,475
VV 1,05+1,40+4,60+3,60+1,875+5,15 17,675
VV 4,60+1,35+1,05+1,15+0,925+1,95+3,45 14,475
VV 1,20+1,25+1,80+1,90 6,150
VV viz přílohy PD : D.1.1.3
VV 1.NP
VV 3,45+2,15+2,00*2+4,825+3,525*2 21,475
VV 2,85*2+2,95*2+2,40*(4+5) 33,200
VV 2,70+1,70*2+2,30+1,975+0,85*(4+5)+1,90+1,00 20,925
VV viz přílohy PD : D.1.1.4
VV 2.NP
VV 3,15*2+3,70 10,000
VV 2,15+2,00*2+4,825+3,525*2 18,025
VV 2,85*2+4,05+2,35+2,40*(4+5) 33,700
VV 1,00+2,70+1,70*2+2,35+0,85*(4+5)+1,00+1,80 19,900
VV viz přílohy PD : D.1.1.5
VV 3.NP
VV 3,15*2+3,10 9,400
VV 2,15+2,00*2+4,825+3,525*2 18,025
VV 2,85*2+4,05+2,35+2,40*(4+5) 33,700
VV 0,80+2,70+1,70*2+2,35+0,85*(4+5)+1,00+1,80 19,700
VV viz přílohy PD : D.1.1.6
VV 4.NP
VV 0,65+3,15*2+2,05 9,000
VV 2,15+2,00*2+4,825+3,525*2 18,025
VV 2,85*2+5,15+1,50+4,05+2,35+2,40*(4+5) 40,350
VV 0,95+2,70+1,70+1,70+1,50+1,525+5,325+2,35+0,85*(4+5)+1,00+1,80 28,200
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV 5.NP
VV 3,15*2+3,10 9,400
VV 2,15+2,00*2+4,825+3,525*2 18,025
VV 2,85*2+5,15+1,50+2,40*(4+5) 33,950
VV 1,00+2,70+1,70*2+2,35+0,85*(4+4)+1,00             17,250
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
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VV (1,45+0,50)*2+(2,50+0,35)*2*2+(3,50+0,35)*2+(3,00+0,35)*2 29,700
VV (1,85+0,55)*2+(1,55+0,35)*2+(1,425+0,35)*2+(1,15+0,35)*2 15,150
VV 0,60+0,625+0,60+1,725*2+0,55+0,85+0,75+3,40 10,825
VV Součet 513,700

141 K 348272158X10
Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně vyplnění betonem C20/25 XC2 a výztuží 
z betonářské oceli a spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně štípaných, dutých přírodních, 
tloušťka zdiva 195 mm

m2 15,903 2 495,29 39 682,60

VV (0,95+2,70+1,10+5,45+2,15)*0,60                  "viz přílohy PD : D.1.1.7 7,410
VV 2,235*0,60+1,75*0,80+1,629*0,60+1,75*0,80+2,25*1,50             "viz přílohy PD : D.1.1.8 a D.1.1.20 8,493
VV Součet 15,903

142 K 348272513
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo 
štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm

m 9,864 594,41 5 863,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348272513

VV 2,285+1,80+1,679+1,80+2,30           "viz přílohy PD : D.1.1.8 a D.1.1.20 9,864

143 K 348272538X11
Stříška 500 x 300 x 60 upravená na 250 mm lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo 
štípaných, přírodních včetně montáže tloušťka zdiva 195 mm 

m 12,450 802,06 9 985,65

VV 1,00+2,70+1,10+5,45+2,20                  "viz přílohy PD : D.1.1.7 12,450

144 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,101 8 091,87 817,28 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389381001

VV 0,125*0,75*0,065*2+0,05*0,60*0,065*2*2+0,125*0,60*0,065*2+0,025*0,80*0,065*2 0,032
VV 0,10*0,60*0,065*2*2+0,025*0,60*0,065*2*2+3,60*0,15*0,065+0,125*0,60*0,065 0,059
VV 0,125*0,60*0,065*2 0,010
VV Součet 0,101
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)7

145 K 389382001X12 Úprava boční stěny podchycení mikropilotami pro provedení svislé hydroizolace včetně dodání materiálu m2 59,793 2 317,06 138 543,97

VV 14,40*4,15-2,90*1,25+3,85*0,95            "viz přílohy PD : D.1.2.c)1 59,793

D 4 Vodorovné konstrukce 21 047 376,28

146 K 411121166X12
Prefabrikovaná železobetonová deska nad vstupem 1 600 x 1 570 mm tl. 135 až 220 mm včetně podpěrné 
konstrukce a montáže

kus 1,000 22 279,38 22 279,38

VV 1                  "viz přílohy PD : D.1.2.c)3 1,000

147 K 411121221
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 
cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm

kus 85,000 192,49 16 361,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411121221

VV 15+52+18           "SP2 SP3 SP4 viz přílohy PD : D.1.2.c)7 85,000

148 M 59341209 deska stropní plná PZD 740x290x65mm kus 15,000 262,01 3 930,15 CS ÚRS 2024 01

149 M 59341208 deska stropní plná PZD 590x290x65mm kus 52,000 186,26 9 685,52 CS ÚRS 2024 01

150 M 593412121SP4 deska stropní plná PZD 890x290x65mm kus 18,000 276,26 4 972,68

151 K 411324646
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek 
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37

m3 726,343 4 865,82 3 534 254,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411324646

VV D1
VV 29,925*1,75*0,275+30,35*2,15*0,275+0,725*2,55*0,40+1,05*2,90*0,40+29,525*3,575*0,275 63,330
VV 0,675*6,725*0,40+4,175*0,025*0,275+36,525*2,80*0,275+33,725*0,275*0,275+23,25*7,20*0,275 78,554
VV 3,45*7,20*0,275+(3,225+1,75)*0,25*0,25-1,20*0,50*0,275-1,50*0,35*0,275*2-0,60*0,70*0,275 6,573
VV -0,40*1,00*0,275 -0,110
VV 4,175*3,80*0,20                 "D2 3,173
VV 5,15*1,67*0,20               "D3 1,720
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)2
VV D1.1
VV 0,35*2,40*0,20+26,95*1,75*0,20+30,35*2,15*0,20+30,25*3,575*0,20+33,175*2,80*0,20 62,858
VV 0,675*0,275*0,20+29,675*0,275*0,20+23,25*7,20*0,20-1,20*0,50*0,20-1,50*0,35*0,20*3 34,714
VV 5,275*6,90*0,275+4,55*7,20*0,275-0,40*1,00*0,275                  "D1.2 18,908
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)3
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VV D2.1
VV 0,35*2,40*0,20+26,95*1,75*0,20+30,35*2,15*0,20+30,25*3,575*0,20+33,175*2,80*0,20 62,858
VV 0,675*0,275*0,20+29,675*0,275*0,20+23,25*7,20*0,20+5,275*6,90*0,20+4,55*7,20*0,20-1,20*0,50*0,20 48,861
VV -1,50*0,35*0,20*3 -0,315
VV viz přílohy PD : D.1.2.b)4
VV D3.1
VV 0,35*2,40*0,20+26,95*1,75*0,20+30,35*2,15*0,20+30,25*3,575*0,20+33,175*2,80*0,20 62,858
VV 0,675*0,275*0,20+29,675*0,275*0,20+23,25*7,20*0,20+5,275*6,90*0,20+4,55*7,20*0,20-1,20*0,50*0,20 48,861
VV -1,50*0,35*0,20*3 -0,315
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)5
VV D4.1
VV 0,35*2,40*0,20+26,95*1,75*0,20+30,35*2,15*0,20+30,25*3,575*0,20+33,175*2,80*0,20 62,858
VV 0,675*0,275*0,20+29,675*0,275*0,20+0,25*3,075*0,15+23,25*7,20*0,20-1,20*0,50*0,20 35,145
VV -1,50*0,35*0,20*3 -0,315
VV 5,275*6,90*0,20+4,55*7,20*0,20                 "D4.2 13,832
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)6
VV D5.1
VV 0,35*2,40*0,20+26,95*1,75*0,20+30,35*2,15*0,20+30,25*3,575*0,20+0,975*3,825*0,20 45,026
VV 34,15*2,80*0,20+0,675*3,65*0,20+30,55*3,40*0,20+30,65*4,075*0,20-1,20*0,50*0,20 65,251
VV -1,00*1,00*0,20-1,50*0,35*0,20*3-1,50*0,55*0,20*2-0,475*3,45*0,20 -1,173
VV 2,775*3,35*0,15+2,775*3,525*0,15                  "D5.2 2,862
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)7
VV 10,329 10,329
VV Součet 726,343

152 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 2 679,131 533,81 1 430 146,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011

VV 3,675*3,55+(4,175+3,80*2)*0,20+(0,60+0,70)*2*0,20                 "D2 15,921
VV D3
VV 4,65*1,75+(5,15+1,75*2)*0,20 9,868
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)2
VV D1.1
VV 0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85 287,674
VV 0,675*0,25+5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95+(1,20+0,50)*2*0,20 152,011
VV (1,00+0,35)*2*0,20*7+(1,50+0,35)*2*3 14,880
VV (3,45+1,75+26,95+3,90+0,10+3,575+2,825+3,10+7,20+0,725+0,275+2,825+0,275+3,60+7,20+23,25)*0,20 18,200
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)3
VV D2.1
VV 0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85 287,674
VV 5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95+4,775*6,40+4,05*7,20+(1,20+0,50)*2*0,20 211,563
VV (1,00+0,35)*2*0,20*7+(1,50+0,35)*2*0,20*3+(0,625+0,50)*2*0,20*2 6,900
VV (3,45+1,75+26,95+3,90+0,10+3,575+2,825+3,825+5,275+14,10+0,725+0,275+2,825+0,275+3,60)*0,20 14,690
VV (7,20+23,25+7,20+3,45+7,20+4,55)*0,20 10,570
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)4
VV D3.1
VV 0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85 287,674
VV 5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95+4,775*6,40+4,05*7,20+(1,20+0,50)*2*0,20 211,563
VV (1,00+0,35)*2*0,20*7+(1,50+0,35)*2*0,20*3+(0,625+0,50)*2*0,20*2 6,900
VV (3,45+1,75+26,95+3,90+0,10+3,575+2,825+3,825+5,275+14,10+0,725+0,275+2,825+0,275+3,60)*0,20 14,690
VV (7,20+23,25+7,20+3,45+7,20+4,55)*0,20 10,570
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)5
VV D4.1
VV 0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85 287,674
VV 1,50*0,25+5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95+(1,20+0,50)*2*0,20+(1,00+0,35)*2*0,20*7 155,998
VV (1,50+0,35)*2*0,20*3 2,220
VV (3,45+1,75+26,95+3,90+0,10+3,575+2,825+2,975+0,725+0,275+2,825+0,275+3,60+7,20+23,25)*0,20 16,735
VV (7,20+3,60)*0,20+3,10*0,15 2,625
VV D4.2
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VV 4,775*6,40+4,05*7,20+(5,275+3,825+0,725+7,20+14,10+4,55)*0,20+3,10*0,15+(0,475+0,625)*2*0,20*2 68,200
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)6
VV D5.1
VV 0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85 287,674
VV 0,70*3,125+3,45*6,95+1,50*0,25+5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95+3,45*6,95+1,00*4*0,20 202,480
VV (1,20+0,50)*2*0,20+(1,00+0,35)*2*0,20*7+(1,50+0,35)*2*0,20*3+(1,50+0,55)*2*0,20*2 8,320
VV (0,60+0,35)*2*0,20*2+(0,475+3,45)*2*0,20+(0,475+0,65)*2*0,20+(0,475+0,725)*2*0,20 3,260
VV 2,375*3,225+(2,775+3,35)*2*0,15+2,375*2,40+(2,775+3,525)*2*0,15                  "D5.2 17,087
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)7
VV 65,510 65,510
VV Součet 2 679,131

153 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění

m2 2 679,131 130,11 348 581,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012

VV 2679,131                "viz položka 411351011 2 679,131

154 K 411351021
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 
zřízení

m2 520,735 592,63 308 603,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351021

VV D1
VV 2,675*6,95+1,20*0,25+3,45*7,20+9,40*5,40-0,35*1,00+13,65*1,80*2+15,50*2,85+5,15*5,65 216,554
VV 4,525*2,825+1,75*0,025+4,00*5,15+4,00*6,95+4,60*6,95+8,85*2,85+4,00*5,15*2+4,00*6,95 187,419
VV 4,60*6,95+(2,975+1,75)*0,25+(2,675+1,75)*0,25+(1,20+0,50)*2*0,275+(1,00+0,35)*2*0,275*4 38,163
VV (1,50+0,35)*2*0,275*2+(1,50+0,20)*2*0,275+(1,00+0,20)*2*0,275*3+(0,60+0,70)*2*0,275 5,665
VV (0,40+1,00)*2*0,275 0,770
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)2
VV "D1.2
VV 3,675*6,40+2,95*7,20+1,10*14,10+(5,275+14,10)*2*0,275+(0,625+0,50)*2*0,275*2 72,164
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)3
VV Součet 520,735

155 K 411351022
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm 
odstranění

m2 520,735 148,83 77 500,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351022

VV 520,735              "viz 411351021 520,735

156 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení

m2 2 448,997 196,95 482 329,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313

VV 3,675*3,55           "D2 13,046
VV 2,975*2,25*4*2+4,65*1,75                   "D3 61,688
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)2
VV D1.1
VV 0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85 287,674
VV 0,675*0,25+5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95 151,331
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)3
VV D2.1
VV 0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85 287,674
VV 5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95+4,775*6,40+4,05*7,20 210,883
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)4
VV D3.1
VV 0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85 287,674
VV 5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95+4,775*6,40+4,05*7,20 210,883
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)5
VV D4.1
VV 0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85 287,674
VV 1,50*0,25+5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95 151,538
VV D4.2
VV 4,775*6,40+4,05*7,20 59,720
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)6
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VV D5.1
VV 0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85 287,674
VV 1,50*0,25+5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95 151,538
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)7
VV Součet 2 448,997

157 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění

m2 2 448,997 60,33 147 747,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314

VV 2448,997                  "viz položka 411354313 2 448,997

158 K 411354315
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 
cm zřízení

m2 496,213 237,05 117 627,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354315

VV D1
VV 2,675*6,95+1,20*0,25+3,45*7,20+9,40*5,40-0,35*1,00+13,65*1,80*2+15,50*2,85+5,15*5,65 216,554
VV 4,525*2,825+1,75*0,025+4,00*5,15+4,00*6,95+4,60*6,95+8,85*2,85+4,00*5,15*2+4,00*6,95 187,419
VV 4,60*6,95 31,970
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)2
VV "D1.2
VV 3,675*6,40+2,95*7,20+1,10*14,10 60,270
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)3
VV Součet 496,213

159 K 411354316
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 
cm odstranění

m2 496,213 75,30 37 364,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354316

VV 496,213              "viz 411354315 496,213

160 K 411354333
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 47,955 221,90 10 641,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354333

VV 3,45*6,95+3,45*6,95              "D5.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)7 47,955

161 K 411354334
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 47,955 67,55 3 239,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354334

VV 47,955            "viz položky 411354333 47,955

162 K 411354341X08
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 6 m tloušťka stropu přes 5 do 
15 cm zřízení

m2 13,359 172,00 2 297,75

VV 2,375*3,225+2,375*2,40               "D5.2 13,359
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)7

163 K 411354342X09
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 6 m tloušťka stropu přes 5 do 
15 cm odstranění

m2 13,359 49,91 666,75

VV 13,359              "viz položka 411354341X08 13,359

164 K 411354343X10
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 6 m tloušťka stropu přes 15 do 
25 cm zřízení

m2 2,188 196,95 430,93

VV 0,70*3,125              "D5.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)7 2,188

165 K 411354344X11
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 6 m tloušťka stropu přes 15 do 
25 cm odstranění

m2 2,188 59,71 130,65

VV 2,188               "viz položka 411354343X10 2,188

166 K 411359111 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton m2 3 010,357 271,81 818 245,14 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411359111

VV D1
VV 2,675*6,95+1,20*0,25+3,45*7,20+9,40*5,40-0,35*1,00+13,65*1,80*2+15,50*2,85+5,15*5,65 216,554
VV 4,525*2,825+1,75*0,025+4,00*5,15+4,00*6,95+4,60*6,95+8,85*2,85+4,00*5,15*2+4,00*6,95 187,419
VV 4,60*6,95+(2,975+1,75)*0,25 33,151
VV 3,675*3,55                 "D2 13,046
VV D3
VV 2,975*2,25*4*2+4,65*1,75 61,688
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)2
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VV D1.1
VV 0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85 287,674
VV 0,675*0,25+5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95 151,331
VV "D1.2
VV 3,675*6,40+2,95*7,20+1,10*14,10 60,270
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)3
VV D2.1
VV 0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85 287,674
VV 5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95+4,775*6,40+4,05*7,20 210,883
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)4
VV D3.1
VV 0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85 287,674
VV 5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95+4,775*6,40+4,05*7,20 210,883
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)5
VV D4.1
VV 0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85 287,674
VV 1,50*0,25+5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95 151,538
VV D4.2
VV 4,775*6,40+4,05*7,20+3,10*0,15 60,185
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)6
VV D5.1
VV 0,60*2,40+3,15*5,45+3,45*6,95+5,15*6,95+1,50*0,25+4,00*6,95*3+4,60*6,95+32,825*2,85 287,674
VV 0,70*3,125+3,45*6,95+1,50*0,25+5,15*6,95+4,00*6,95*3+4,60*6,95+3,45*6,95 201,680
VV 2,375*3,225+2,375*2,40               "D5.2 13,359
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)7
VV Součet 3 010,357

167 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se 
zaručenou svařitelností

t 210,639 50 618,76 10 662 284,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821

VV 726,343*0,290              "0,290 t na m3 betonu 210,639

168 K 413322626
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 30/37 

m3 34,290 4 865,82 166 848,97 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413322626

VV 7,80*0,25*0,25           "P1 0,488
VV 1,80*(0,50*0,25+0,35*0,275)+15,35*(0,50*0,25+0,35*0,275)*2+2,725*(0,50*0,25+0,35*0,275) 7,794
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)3
VV 1,80*(0,50*0,25+0,35*0,275)+15,35*(0,50*0,25+0,35*0,275)*2+2,725*(0,50*0,25+0,35*0,275) 7,794
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)4
VV 1,80*(0,50*0,25+0,35*0,275)+15,35*(0,50*0,25+0,35*0,275)*2+2,725*(0,50*0,25+0,35*0,275) 7,794
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)5
VV 1,80*(0,50*0,25+0,35*0,275)+15,35*(0,50*0,25+0,35*0,275)*2+2,70*(0,50*0,25+0,35*0,275) 7,788
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)6
VV 11,25*0,25*0,225              "P2.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)4 0,633
VV 11,25*0,25*0,225              "P3.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)5 0,633
VV 11,25*0,25*0,225              "P4.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)6 0,633
VV 6,90*0,25*0,425                "P5.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)7 0,733
VV Součet 34,290

169 K 413351111
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 
zřízení

m2 248,289 835,03 207 328,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351111

VV 7,80*2*0,25+(0,775+2,45)*0,25*2           "P1 5,513
VV 1,80*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2 3,098
VV (15,35*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2)*2 46,168
VV 2,725*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2 4,462
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VV viz přílohy PD : D.1.2.c)3
VV 1,80*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2 3,098
VV (15,35*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2)*2 46,168
VV 2,725*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2 4,462
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)4
VV 1,80*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2 3,098
VV (15,35*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2)*2 46,168
VV 2,725*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2 4,462
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)5
VV 1,80*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2 3,098
VV (15,35*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2)*2 46,168
VV 2,70*(0,10+0,35+0,50+0,525)+(0,50*0,25+0,35*0,275)*2 4,425
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)6
VV 11,25*2*0,225+2,95*0,25*3              "P2.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)4 7,275
VV 11,25*2*0,225+2,95*0,25*3              "P3.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)5 7,275
VV 11,25*2*0,225+2,95*0,25*3              "P4.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)6 7,275
VV 6,90*(0,25+0,425)+5,675*0,25                "P5.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)7 6,076
VV Součet 248,289

170 K 413351112
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm 
odstranění

m2 248,289 152,39 37 836,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351112

VV 248,289               "viz položka 413351111 248,289

171 K 413351191 Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton m2 248,289 288,74 71 690,97 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413351191

VV 248,289               "viz položka 413351111 248,289

172 K 413352111
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) do 100 cm zřízení

m2 80,110 671,06 53 758,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352111

VV (0,775+2,45)*0,25*2           "P1 1,613
VV 1,80*0,50+15,35*0,50*2+2,725*0,50 17,613
VV viz přílohy PD : D.1.2.b)3
VV 1,80*0,50+15,35*0,50*2+2,725*0,50 17,613
VV viz přílohy PD : D.1.2.b)4
VV 1,80*0,50+15,35*0,50*2+2,725*0,50 17,613
VV viz přílohy PD : D.1.2.b)5
VV 1,80*0,50+15,35*0,50*2+2,70*0,50 17,600
VV viz přílohy PD : D.1.2.b)6
VV 2,95*0,25*3              "P2.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)4 2,213
VV 2,95*0,25*3              "P3.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)5 2,213
VV 2,95*0,25*3              "P4.1 viz přílohy PD : D.1.2.c)6 2,213
VV 5,675*0,25                "P5.1 viz přílohy PD : D.1.2.b)7 1,419
VV Součet 80,110

173 K 413352112
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) do 100 cm odstranění

m2 80,110 102,49 8 210,47 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413352112

VV 80,110              "viz položka 413352111 80,110

174 K 413361821
Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, 
vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní 
konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručenou svařitelností

t 10,973 49 994,94 548 594,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413361821

VV 34,290*0,320                 "0,320 t na m3 betonu 10,973

175 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 5,183 4 135,05 21 431,96 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414

VV V5.1
VV (3,40+1,75+26,95+3,65+3,75+12,18+3,40+3,83+30,65+14,10)*0,25*0,20 5,183
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VV viz přílohy PD : D.1.2.c)7

176 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 42,944 657,69 28 243,84 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115

VV V5.1
VV (3,40+1,75+26,95+3,65+3,75+12,18+3,40+3,83+30,65+14,10)*2*0,20 41,464
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)7
VV 3,70*2*0,20 1,480
VV Součet 42,944

177 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 42,944 126,55 5 434,56 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116

VV 42,944        "viz položka 417351115             42,944

178 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručenou svařitelností t 1,342 49 816,70 66 854,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821

VV 5,368*0,250                 "0,250 t na m3 betonu 1,342

179 K 430322626X03
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky pohledového tř. C 30/37

m3 45,244 5 168,82 233 858,09

VV SCH1
VV 3,45*0,22*1,60+(1,42+1,38)/2*0,22*1,60+1,60*0,22*0,25+(1,78+1,82)/2*0,22*1,60+3,50*0,22*1,60 3,661
VV (2,07+2,02)/2*0,22*1,60-0,55*0,22*1,60+2,25*0,22*0,25+(2,43+2,48)/2*0,22*1,60+0,25*0,10*1,60 1,554
VV (3,40+3,45)/2*0,22*1,60+(1,42+1,38)/2*0,22*1,60+1,60*0,22*0,25+(1,78+1,82)/2*0,22*1,60 2,420
VV 3,50*0,22*1,60+(2,07+2,02)/2*0,22*1,60-0,55*0,22*1,60+2,25*0,22*0,25+(2,43+2,48)/2*0,22*1,60 2,746
VV 0,25*0,10*1,60+(3,40+3,45)/2*0,22*1,60+(1,42+1,38)/2*0,22*1,60+1,60*0,22*0,25 1,826
VV (1,78+1,82)/2*0,22*1,60+3,50*0,22*1,60+(2,07+2,02)/2*0,22*1,60-0,55*0,22*1,60+2,25*0,22*0,25 2,516
VV (2,43+2,48)/2*0,22*1,60+0,25*0,10*1,60+(3,40+3,45)/2*0,22*1,60+(1,42+1,38)/2*0,22*1,60 2,603
VV 1,60*0,22*0,25+(1,78+1,82)/2*0,22*1,60+3,50*0,22*1,60+(2,07+2,02)/2*0,22*1,60-0,55*0,22*1,60 2,480
VV 2,25*0,22*1,85+0,25*0,10*1,60 0,956
VV 0,31*0,15/2*(10+10)*4 1,860
VV SCH2
VV 3,45*0,22*1,60+(1,42+1,38)/2*0,22*1,60+1,60*0,22*0,25+(1,78+1,82)/2*0,22*1,60+3,50*0,22*1,60 3,661
VV (2,07+2,02)/2*0,22*1,60-0,55*0,22*1,60+2,25*0,22*0,25+(2,43+2,48)/2*0,22*1,60+0,25*0,10*1,60 1,554
VV (3,40+3,45)/2*0,22*1,60+(1,42+1,38)/2*0,22*1,60+1,60*0,22*0,25+(1,78+1,82)/2*0,22*1,60 2,420
VV 3,50*0,22*1,60+(2,07+2,02)/2*0,22*1,60-0,55*0,22*1,60+2,25*0,22*0,25+(2,43+2,48)/2*0,22*1,60 2,746
VV 0,25*0,10*1,60+(3,40+3,45)/2*0,22*1,60+(1,42+1,38)/2*0,22*1,60+1,60*0,22*0,25 1,826
VV (1,78+1,82)/2*0,22*1,60+3,50*0,22*1,60+(2,07+2,02)/2*0,22*1,60-0,55*0,22*1,60+2,25*0,22*0,25 2,516
VV (2,43+2,48)/2*0,22*1,60+0,25*0,10*1,60+(3,40+3,45)/2*0,22*1,60+(1,42+1,38)/2*0,22*1,60 2,603
VV 1,60*0,22*0,25+(1,78+1,82)/2*0,22*1,60+3,50*0,22*1,60+(2,07+2,02)/2*0,22*1,60-0,55*0,22*1,60 2,480
VV 2,25*0,22*1,85+0,25*0,10*1,60 0,956
VV 0,31*0,15/2*(10+10)*4 1,860
VV Součet 45,244
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)17

180 K 430323616X04
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) odolného proti agresivnímu prostředí 
stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37

m3 13,406 5 168,82 69 293,20

VV SCH1
VV 0,40*(0,074+0,225)/2*1,60+(4,85+4,45)/2*0,22*1,60+(1,42+1,38)/2*0,22*1,60+1,78*0,15*0,40 2,332
VV 1,78*0,07*0,15+(1,78+1,82)/2*0,22*1,70+3,50*0,22*1,60+(2,07+2,02)/2*0,22*1,60-0,55*0,22*1,60 2,450
VV 2,25*0,22*0,25+(2,43+2,48)/2*0,22*1,60+0,25*0,10*1,60 1,028
VV 0,31*0,15/2*1,60*(14+10) 0,893
VV SCH2
VV 0,40*(0,074+0,225)/2*1,60+(4,85+4,45)/2*0,22*1,60+(1,42+1,38)/2*0,22*1,60+1,78*0,15*0,40 2,332
VV 1,78*0,07*0,15+(1,78+1,82)/2*0,22*1,70+3,50*0,22*1,60+(2,07+2,02)/2*0,22*1,60-0,55*0,22*1,60 2,450
VV 2,25*0,22*0,25+(2,43+2,48)/2*0,22*1,60+0,25*0,10*1,60 1,028
VV 0,31*0,15/2*1,60*(14+10) 0,893
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)17
VV Součet 13,406

181 K 430323619X07 Příplatek k ceně železobetonových schodišťových konstrukcí a ramp za krystalickou hydroizolaci m3 13,406 213,88 2 867,28
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VV 13,406                    "viz položka 430323616X04 13,406

182 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 17,009 57 480,81 977 691,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430361821

VV (45,244+13,406)*0,290             "0,290 t na m3 betonu 17,009

183 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 290,194 857,31 248 786,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351121

VV SCH1
VV (0,225+0,074+4,45+1,38)*1,60+1,60*0,40+0,25*0,22+1,60*0,15*2+1,82*1,45+0,22*0,15 13,653
VV (3,50+2,02)*1,60+(0,55+1,60)*2*0,22+2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,10 22,252
VV 1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60+(0,55+1,60)*2*0,22+2,25*0,25+0,25*0,22 13,763
VV (2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,10+1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60+(0,55+1,60)*2*0,22 25,001
VV 2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,10+1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60 24,673
VV (0,55+1,60)*2*0,22+2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,10+1,60*0,25+0,25*0,22 13,875
VV (1,82+3,50+2,02)*1,60+(0,55+1,60)*2*0,22+2,25*1,85+1,85*0,22+1,60*0,10 17,420
VV 4,85*0,40+3,50*0,40*5+3,45*0,40*4 14,460
VV SCH2
VV (0,225+0,074+4,45+1,38)*1,60+1,60*0,40+0,25*0,22+1,60*0,15*2+1,82*1,45+0,22*0,15 13,653
VV (3,50+2,02)*1,60+(0,55+1,60)*2*0,22+2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,10 22,252
VV 1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60+(0,55+1,60)*2*0,22+2,25*0,25+0,25*0,22 13,763
VV (2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,10+1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60+(0,55+1,60)*2*0,22 25,001
VV 2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,10+1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60 24,673
VV (0,55+1,60)*2*0,22+2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,10+1,60*0,25+0,25*0,22 13,875
VV (1,82+3,50+2,02)*1,60+(0,55+1,60)*2*0,22+2,25*1,85+1,85*0,22+1,60*0,10 17,420
VV 4,85*0,40+3,50*0,40*5+3,45*0,40*4 14,460
VV Součet 290,194
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)17

184 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 290,194 143,48 41 637,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351122

VV 290,194                 "viz položka 431351122 290,194

185 K 431351130X06 Bednění schodišťových konstrukcí Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 290,194 356,47 103 445,46
VV 290,194                 "viz položka 431351122 290,194

186 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 154,560 524,01 80 990,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351141

VV (0,31+0,15)*1,60*(14+1+10*9)*2                         "SCH1 SCH2 viz přílohy PD : D.1.2.c)17 154,560

187 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 154,560 99,81 15 426,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351142

VV 154,560                         "viz položka 434351141 154,560

188 K 439371111X05 Výrobní a dílenská dokumentace vodorovných železobetonových konstrukcí kus 1,000 17 823,51 17 823,51

D 5 Komunikace pozemní 110 534,86

189 K 564211011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, 
po zhutnění tl. 50 mm

m2 79,510 72,19 5 739,83 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564211011

VV 79,510               "viz položky 596811220 79,510

190 K 564710020X01
Podklad nebo kryt z kameniva drceného vel. 4-8 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 
m2, po zhutnění tl. 40 mm

m2 79,510 71,29 5 668,27

VV 79,510               "viz položky 596811220 79,510

191 K 564710001
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

m2 79,510 109,61 8 715,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710001

VV 79,510              "viz položky 596811220 79,510
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192 K 564710041X02
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 11-22 mm s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

m2 79,510 109,61 8 715,09

VV 79,510              "viz položky 596811220 79,510

193 K 564710101
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

m2 79,510 102,49 8 148,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564710101

VV 79,510            "viz položky 596811220 79,510

194 K 564861012 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm m2 19,292 286,96 5 536,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861012

VV 5,20*3,71                        "viz přílohy PD : D.1.1.27 19,292

195 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 17,860 401,03 7 162,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122114

VV 4,70*3,80                        "viz přílohy PD : D.1.1.27 17,860

196 K 596811220
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 79,510 313,69 24 941,49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811220

VV skladba P6
VV (6,86+1,95*0,50)*8+15,39+7,20*0,20                "163.B 165.B 167.B 169.B 173.B 175.B 177.B 179.B 186 79,510
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV Součet 79,510

197 M 59245601 dlažba desková betonová tl 50mm přírodní m2 81,895 438,46 35 907,68 CS ÚRS 2024 01
VV 79,510*1,03 81,895

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 106 300,26

198 K 611131301 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stropů m2 2 864,669 60,60 173 598,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131301

VV 2864,669            "viz položka 611322341 2 864,669

199 K 611142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stropů

m2 1 191,488 249,53 297 312,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001

VV 2864,669*0,30            "viz položka 611322341 859,401
VV 1106,956*0,30            "viz položka 611322391 332,087
VV Součet 1 191,488

200 K 611322341
Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 
10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 2 864,669 317,26 908 844,89 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611322341

VV 1.PP
VV 16,38+3,36+11,78+2,675*0,25+11,47+12,07+166,99+20,60+27,80           "051 052 053 054 055 058 059 060 271,119
VV 14,06+9,31+6,21+24,82+16,20+13,95+28,80+20,60+19,00         "061 062 063 064 065 066 067 068 069 152,950
VV 2,85+4,92+7,76+12,58+10,47+21,24           "070 071 073 074 075 076   59,820
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV 1.NP
VV 32,00+69,96+10,50+11,38+12,15+3,47+9,91+5,73+5,73             "151 154 155 157 158 159 160 161 162 160,830
VV 21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+25,37+5,74                 "163.A 164 165.A 166 167.A 168 169.A 170 111,930
VV 29,19+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74              "171 172 173.A 174 175.A 176 177.A 178 115,750
VV 25,37+5,74+32,86+5,07+5,31           "179.A 180 181 182 183 74,350
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV 2.NP
VV 32,74+69,96+10,50+23,97+3,47+9,79+5,73+5,73           "252 254 255 258 259 260 261 262 161,890
VV 21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+25,37+5,74                     "263 264 265 266 267 268 269 270 111,930
VV 29,19+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74           "271 272 273 274 275 276 277 278 115,750
VV 25,37+5,74+48,75+4,23+4,64+4,53+2,55+4,73+1,45            "279 280 281 282 283 286 287 288 289 101,990
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VV 1,65               "290 1,650
VV viz přílohy PD : D.1.1.9
VV 3.NP
VV 32,74+69,96+10,50+23,97+3,47+9,79+5,73+5,73             "352 354 355 358 359 360 361 362 161,890
VV 21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+25,03+5,74            "363 364 365 366 367 368 369 370 111,590
VV 29,19+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74             "371 372 373 374 375 376 377 378 115,750
VV 25,03+5,74+48,75+4,23+4,64+5,24+2,53+6,60+2,45          "379 380 381 382 383 386 387 388 389 105,210
VV viz přílohy PD : D.1.1.10
VV 4.NP
VV 32,74+69,96+10,50+23,97+3,47+9,79+5,73+5,73         "452 454 455 458 459 460 461 462 161,890
VV 21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+25,37+5,74          "463 464 465 466 467 468 469 470 111,930
VV 27,42+4,88+21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74           "471 472 473 474 475 476 477 478 113,120
VV 25,37+5,74+48,75+4,23+4,64+3,92+9,98+3,02              "479 480 481 482 483 482 483 486 487 488   105,650
VV viz přílohy PD : D.1.1.11
VV 5.NP
VV 32,74+69,96+10,50+23,97+3,47+9,79+5,73+5,73               "552 554 555 558 559 560 561 562 161,890
VV 21,20+5,74+25,03+5,74+27,42+4,85+21,20+5,74              "563 564 565 566 567 568 569 570 116,920
VV 27,42+4,85+21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74              "571 572 573 574 575 576 577 578 113,090
VV 25,03+5,74+4,53+2,55+4,73+1,55+1,65                                "579 580 586 587 588 589 590 45,780
VV viz přílohy PD : D.1.1.12
VV Součet 2 864,669

201 K 611322345
Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 
10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

m2 1 106,956 327,06 362 041,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611322345

VV 057 056 153 253 353 453 553
VV 23,07+(3,45+6,95)*2*18,575+1,60*2,05*2+2,945*(2,05+3,55)/2*2+(2,405*2+0,10)*3,55 449,913
VV (4,45+1,38)*1,60+1,60*0,40+0,25*0,22+1,60*0,15*2+1,82*1,45+0,22*0,15 13,175
VV (3,50+2,02)*1,60-0,65*1,70+(0,55+1,60)*2*0,22+2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60 20,987
VV 1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60-0,65*1,70+2,25*0,25+0,25*0,22 11,712
VV (2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60-0,65*1,70 22,790
VV 2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60-0,65*1,70 23,408
VV 2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,25+0,25*0,22 12,769
VV (1,82+3,50+2,02)*1,60-0,65*1,70+2,25*1,85+1,85*0,22 15,209
VV -0,90*2,10*2-1,30*2,10*5 -17,430
VV 072 156 256 356 456 556
VV 23,07+(3,45+6,95)*2*18,575+1,60*2,05*2+2,945*(2,05+3,55)/2*2+(2,405*2+0,10)*3,55 449,913
VV (4,45+1,38)*1,60+1,60*0,40+0,25*0,22+1,60*0,15*2+1,82*1,45+0,22*0,15 13,175
VV (3,50+2,02)*1,60-0,65*1,70+(0,55+1,60)*2*0,22+2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60 20,987
VV 1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60-0,65*1,70+2,25*0,25+0,25*0,22 11,712
VV (2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60-0,65*1,70 22,790
VV 2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,25+0,25*0,22+(1,82+3,50+2,02)*1,60-0,65*1,70 23,408
VV 2,25*0,25+0,25*0,22+(2,48+3,45+1,38)*1,60+1,60*0,25+0,25*0,22 12,769
VV (1,82+3,50+2,02)*1,60-0,65*1,70+2,25*1,85+1,85*0,22 15,209
VV -0,90*2,10-1,30*2,10*5 -15,540
VV Součet 1 106,956
VV viz přílohy PD : D.1.1.7 až D.1.1.12

202 K 611322391
Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů

m2 2 864,669 70,67 202 446,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611322391

VV 2864,669            "viz položka 611322341 2 864,669

203 K 611322395
Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí

m2 1 106,956 72,81 80 597,47 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611322395

VV 1106,956            "viz položka 611322391 1 106,956

204 K 612131301 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 7 145,886 60,60 433 040,69 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131301

VV 7145,886            "viz položka 612322341 7 145,886

205 K 612142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stěn

m2 2 422,524 249,53 604 492,41 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001

VV ((6,20+2,85+7,20)*2+1,85*2+4,25+8,50)*3,51-1,30*2,10*5-0,90*2,10*3      "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.7 152,495
VV 7145,886*0,30            "viz položka 612322341 2 143,766
VV 420,876*0,30           "viz položka 617321141 126,263
VV Součet 2 422,524

206 K 612322341
Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 
10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 7 145,886 267,35 1 910 452,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612322341

VV 1.PP
VV (4,525+2,85+2,75)*2*3,35+(1,00+2,15*2)*0,25-0,90*2,10*2-0,70*2,10-1,30*2,10-2,375*2,20       "051 55,958
VV (1,35+2,40)*2*3,35-0,70*2,10*2                "052 22,185
VV (2,675+1,75*2)*3,10+(2,675+2,575*2)*3,35+(1,00+2,15*2)*2*0,20-0,90*2,10*2-0,70*2,10       "053 42,226
VV (3,45+3,325)*2*3,35-0,90*2,10*2           "054              41,613
VV (3,45+3,50)*2*3,35+(1,40+2,15*2)*0,25-0,90*2,10-1,30*2,10       "055        43,370
VV "058
VV (15,50+16,30)*2*3,35+(1,40+2,15*2)*0,20*2+(1,00+2,15*2)*0,20 216,400
VV -1,30*2,10*5-0,90*2,10*3-5,15*3,35 -36,573
VV (4,00+5,15)*2*3,35+(1,40+2,15*2)*0,25-1,30*2,10              "059 60,000
VV (4,00+6,95)*2*3,35+(1,00+2,15*2)*0,25-0,90*2,10      "060 72,800
VV (4,60+3,075+0,90+1,25)*2*3,35-0,90*2,10                      "061 63,938
VV (2,725+3,60)*2*3,35+(1,00+2,15*2)*0,25-0,90*2,10*2        "062 39,923
VV (1,75+3,60)*2*3,35+(1,00+2,15*2)*0,25-0,90*2,10                   "063 35,280
VV (8,85+2,85)*2*3,35+(1,40+2,15*2)*0,15-0,90*2,10*5-1,30*2,10*2              "064 64,335
VV (4,60+3,60)*2*3,35+(1,00+2,15*2)*0,25-0,90*2,10*2+(4,60+3,125+1,25+0,90)*2*3,35-0,90*2,10    "065 066 116,758
VV (4,00+6,95)*2*3,35+(1,00+2,15*2)*0,25-0,90*2,10             "067 72,800
VV (4,00+5,15)*2*3,35+(1,40+2,15*2)*0,25-1,30*2,10                   "068 60,000
VV (2,675+5,15)*2*3,35+(1,00+2,15*2)*0,25-0,90*2,10*2           "069 49,973
VV (1,20+2,40)*2*3,35+(1,00+2,15*2)*0,25-0,90*2,10+(1,875+2,625)*2*3,35-0,90*2,10           "070 071 51,815
VV "073
VV (2,825+2,85)*2*3,35+(1,00+2,15*2)*0,075+(1,40+2,15*2)*0,20-2,375*2,20-1,30*2,10*2-0,90*2,10 26,985
VV (3,675+3,425)*2*3,425-1,60*3,425            "074 43,155
VV (3,675+2,85)*2*3,35+(1,40+2,15*2)*0,25-1,60*3,35-1,30*2,10-2,95*3,35       "075 27,170
VV (2,95+1,45+7,20)*2*3,35-2,95*3,35-1,00*3,35*2           "076 61,138
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV 1.NP
VV "151
VV (3,15+0,65+0,225+2,675+2,85+5,45)*2*2,675+(2,60+2,45*2)*0,20+(2,25+2,15*2)*0,05 82,078
VV (1,35+2,15*2)*0,25+(1,45+2,20*2)*0,25-2,60*2,45-1,30*2,10-2,25*2,15-2,375*2,20-1,45*2,15 -19,405
VV "154
VV (22,775+2,85+5,075+0,30*4+0,30)*2*2,675+(2,25+2,15*2)*0,05*2+(0,90+2,15*2)*0,25*2 175,525
VV -0,70*2,10-0,80*2,10*3-(1,05+1,30)*1,275-2,25*2,15*2-0,90*2,10*2-1,30*2,10*9 -47,531
VV "155
VV (3,975+2,85)*2*2,675+(2,25+2,15*2)*0,05+(1,45+2,20*2)*0,25-2,375*2,20-2,25*2,15 28,241
VV -1,30*2,10-1,45*2,20 -5,920
VV (3,45+3,30)*2*2,675+(1,05+1,05+1,275*2)*0,25-(0,80+1,05)*1,275-0,80*2,10           "157 33,236
VV (3,45+3,525)*2*2,675+(1,80+2,45*2)*0,20-1,80*2,45-0,80*2,10              "158 32,566
VV (0,90+2,00)*2*2,675+(1,00+1,80)*2*2,675+(0,90+0,75*2)*0,20-0,90*0,75-0,70*2,10*3            "159 25,890
VV (3,525+3,30)*2*2,675+(1,80+0,75*2)*0,20-1,80*0,75-0,90*2,10              "160 33,934
VV (3,375+1,70)*2*2,675-0,90*2,10+(3,375+1,70)*2*2,675+(0,90+2,10*2)*0,25-0,80*2,10            "161 162 52,008
VV 163.A 165.A 167.A
VV ((4,00+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25)*3 181,493
VV -(0,90*1,55+1,90*2,45+0,90*2,10+1,30*2,10)*3 -32,010
VV ((2,30+2,50)*2*2,675-0,90*2,10)*4                  "164 166 168 170 95,160
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VV "169
VV (4,60+6,65)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25-1,90*2,45-0,90*1,55-0,90*2,10-1,30*2,10 51,433
VV "171
VV (5,15+6,95)*2*2,675+(1,40+2,15*2)*0,25+(0,90+1,55)*0,20-1,30*2,10-0,90*2,10-1,90*2,45-0,90*1,55 55,980
VV ((2,30+2,50)*2*2,675-0,90*2,10)*5                  "172 174 176 178 180 118,950
VV 173.A 175.A 177.A
VV ((4,00+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25)*3 181,493
VV -(0,90*1,55+1,90*2,45+0,90*2,10+1,30*2,10)*3 -32,010
VV 179.A
VV (4,60+6,95)*2*2,675+(1,40+2,15*2)*0,25+(0,90+1,55)*0,20-1,30*2,10-0,90*2,10-1,90*2,45-0,90*1,55 53,038
VV "181
VV (3,675+0,175+9,575)*2*2,60+(1,80+2,45*2)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25+(7,20+2,35*2)*0,20 74,955
VV -1,80*2,45-1,30*2,10-7,20*2,35-2,40*2,15 -29,220
VV (2,30+1,825)*2*2,675-0,90*2,10           "182 20,179
VV (2,95+1,80)*2*2,675+(1,80+2,35*2)*0,20-2,40*2,15-1,80*2,35-0,90*2,10            "183 15,433
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV 2.NP
VV "252
VV (5,825+2,85)*2*2,675+(2,25+2,10*2)*0,05+(1,45+2,20*2)*0,25 48,196
VV -0,80*2,10-0,70*2,10-2,25*2,10-2,375*2,20-1,30*2,10 -15,830
VV "254
VV (22,775+2,85+5,075+0,30*4+0,30)*2*2,675+(2,25+2,15*2)*0,05*2 172,925
VV -0,70*2,10-0,90*2,10*2-0,80*2,10-(1,05+1,30)*1,275-2,25*2,15*2-1,30*2,10*10 -46,901
VV "255
VV (3,975+2,85)*2*2,675+(2,25+2,15*2)*0,05+(1,45+2,20*2)*0,25-2,375*2,20-2,25*2,15 28,241
VV -1,30*2,10-1,45*2,20 -5,920
VV "258
VV (3,45+6,95)*2*2,675+(1,80+2,45*2)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25+(1,05*2+1,275*2)*0,25 59,568
VV -1,80*2,45-1,30*2,10-(0,80+1,05)*1,275 -9,499
VV "259
VV (0,90+2,00)*2*2,675+(1,00+1,80)*2*2,675+(0,90+0,75*2)*0,20-0,90*0,75-0,70*2,10*3 25,890
VV (3,375+3,30)*2*2,675+(1,80+0,75*2)*0,20-1,80*0,75-0,90*2,10          "260 33,131
VV (3,275+1,70)*2*2,675+(0,90+2,15*2)*0,25-0,80*2,10          "261 26,236
VV (3,375+1,70)*2*2,675-0,90*2,10                 "262 25,261
VV 263 265 267
VV ((4,00+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25)*3 181,493
VV -(0,90*1,55+1,90*2,45+0,90*2,10+1,30*2,10)*3 -32,010
VV ((2,30+2,50)*2*2,675-0,90*2,10)*4                  "264 266 268 270 95,160
VV "269
VV (4,60+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25-1,90*2,45-0,90*1,55-0,90*2,10-1,30*2,10 53,038
VV "271
VV (5,15+6,95)*2*2,675+(1,40+2,15*2)*0,25+(0,90+1,55)*0,20-1,30*2,10-0,90*2,10-1,90*2,45-0,90*1,55 55,980
VV ((2,30+2,50)*2*2,675-0,90*2,10)*5                  "272 274 276 278 280 118,950
VV 273 275 277
VV ((4,00+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25)*3 181,493
VV -(0,90*1,55+1,90*2,45+0,90*2,10+1,30*2,10)*3 -32,010
VV "279
VV (4,60+6,95)*2*2,675+(1,40+2,15*2)*0,25+(0,90+1,55)*0,20-1,30*2,10-0,90*2,10-1,90*2,45-0,90*1,55 53,038
VV "281
VV (4,775+0,725+11,125)*2*2,675+(1,80+2,45*2)*0,20+(2,95+2,45*2)*0,20*3 94,994
VV -1,80*2,45-2,95*2,45*3-1,30*2,10-0,90*2,10 -30,713
VV (1,80+2,15)*2*2,675-0,90*2,10+(1,975+2,35)*2*2,675-0,90*2,10*2                   "282 283 38,601
VV (1,875+3,70)*2*2,675-0,80*2,10-0,80*2,10*2+(1,70+1,50)*2*2,675-0,80*2,10           "286 287 40,226
VV (3,15+1,50)*2*2,675+(2,60+1,55*2)*0,20-2,60*1,55-0,80*2,10          "288 20,308
VV (1,45+1,00)*2*2,675-0,70*2,10*2+(1,70+1,00)*2*2,675-0,70*2,10          "289 290 23,143
VV viz přílohy PD : D.1.1.9
VV 3.NP
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VV "352
VV (5,825+2,85)*2*2,675+(2,25+2,10*2)*0,05+(1,45+2,20*2)*0,25 48,196
VV -0,80*2,10*2-2,25*2,10-2,375*2,20-1,30*2,10 -16,040
VV "354
VV (22,775+2,85+5,075+0,30*4+0,30)*2*2,675+(2,25+2,15*2)*0,05*2 172,925
VV -0,70*2,10-0,90*2,10*2-0,80*2,10-(1,05+1,30)*1,275-2,25*2,15*2-1,30*2,10*10 -46,901
VV "355
VV (3,975+2,85)*2*2,675+(2,25+2,15*2)*0,05+(1,45+2,20*2)*0,25-2,375*2,20-2,25*2,15 28,241
VV -1,30*2,10-1,45*2,20 -5,920
VV "358
VV (3,45+6,95)*2*2,675+(1,80+2,45*2)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25+(1,05*2+1,275*2)*0,25 59,568
VV -1,80*2,45-1,30*2,10-(0,80+1,05)*1,275 -9,499
VV "359
VV (0,90+2,00)*2*2,675+(1,00+1,80)*2*2,675+(0,90+0,75*2)*0,20-0,90*0,75-0,70*2,10*3 25,890
VV (3,375+3,30)*2*2,675+(1,80+0,75*2)*0,20-1,80*0,75-0,90*2,10          "360 33,131
VV (3,275+1,70)*2*2,675+(0,90+2,15*2)*0,25-0,80*2,10          "361 26,236
VV (3,375+1,70)*2*2,675-0,90*2,10                 "362 25,261
VV 363 365 367
VV ((4,00+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25)*3 181,493
VV -(0,90*1,55+1,90*2,45+0,90*2,10+1,30*2,10)*3 -32,010
VV ((2,30+2,50)*2*2,675-0,90*2,10)*4                  "364 366 368 370 95,160
VV "369
VV (4,60+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25-1,90*2,45-0,90*1,55-0,90*2,10-1,30*2,10 53,038
VV "371
VV (5,15+6,95)*2*2,675+(1,40+2,15*2)*0,25+(0,90+1,55)*0,20-1,30*2,10-0,90*2,10-1,90*2,45-0,90*1,55 55,980
VV ((2,30+2,50)*2*2,675-0,90*2,10)*5                  "372 374 376 378 380 118,950
VV 373 375 377
VV ((4,00+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25)*3 181,493
VV -(0,90*1,55+1,90*2,45+0,90*2,10+1,30*2,10)*3 -32,010
VV "379
VV (4,60+6,95)*2*2,675+(1,40+2,15*2)*0,25+(0,90+1,55)*0,20-1,30*2,10-0,90*2,10-1,90*2,45-0,90*1,55 53,038
VV "381
VV (4,775+0,725+11,125)*2*2,675+(1,80+2,45*2)*0,20+(2,95+2,45*2)*0,20*3 94,994
VV -1,80*2,45-2,95*2,45*3-1,30*2,10-0,90*2,10 -30,713
VV (1,80+2,15)*2*2,675-0,90*2,10+(1,975+2,35)*2*2,675-0,90*2,10*2                   "382 383 38,601
VV (1,65+3,10)*2*2,675-0,80*2,10*3+(1,925+1,20)*2*2,675-0,80*2,10           "386 387 35,411
VV (3,15+2,10)*2*2,675+(2,60+1,55*2)*0,20-2,60*1,55-0,80*2,10          "388 23,518
VV (1,875+1,80)*2*2,675-0,80*2,10                  "389 17,981
VV viz přílohy PD : D.1.1.10
VV 4.NP
VV "452
VV (5,825+2,85)*2*2,825+(2,25+2,10*2)*0,05+(1,45+2,20*2)*0,25 50,799
VV -0,80*2,10*2-2,25*2,10-2,375*2,20-1,30*2,10 -16,040
VV "454
VV (22,775+2,85+1,75+5,075+0,30*4+0,30)*2*2,825+(2,25+2,15*2)*0,05*2 192,473
VV -0,70*2,10-0,90*2,10*2-0,80*2,10*2-(1,05+1,30)*1,275-2,25*2,15*2-1,30*2,10*10 -48,581
VV "455
VV (3,975+2,85)*2*2,825+(2,25+2,15*2)*0,05+(1,45+2,20*2)*0,25-2,375*2,20-2,25*2,15 30,289
VV -1,30*2,10-1,45*2,20 -5,920
VV "458
VV (3,45+6,95)*2*2,825+(1,80+2,45*2)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25+(1,05*2+1,275*2)*0,25 62,688
VV -1,80*2,45-1,30*2,10-(0,80+1,05)*1,275 -9,499
VV "459
VV (0,90+2,00)*2*2,825+(1,00+1,80)*2*2,825+(0,90+0,75*2)*0,20-0,90*0,75-0,70*2,10*3 27,600
VV (3,375+3,30)*2*2,825+(1,80+0,75*2)*0,20-1,80*0,75-0,90*2,10          "460 35,134
VV (3,275+1,70)*2*2,825+(0,90+2,15*2)*0,25-0,80*2,10          "461 27,729
VV (3,375+1,70)*2*2,825-0,90*2,10                 "462 26,784
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VV 463 465 467
VV ((4,00+6,95)*2*2,825+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25)*3 191,348
VV -(0,90*1,55+1,90*2,45+0,90*2,10+1,30*2,10)*3 -32,010
VV ((2,30+2,50)*2*2,825-0,90*2,10)*4                  "464 466 468 470 100,920
VV "469
VV (4,60+6,95)*2*2,825+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25-1,90*2,45-0,90*1,55-0,90*2,10-1,30*2,10 56,503
VV "471 472
VV (5,15+5,325)*2*2,825+(2,70+0,75*2)*0,20-1,30*2,10-2,70*0,75+(3,375+1,50)*2*2,675-0,80*2,10 79,670
VV ((2,30+2,50)*2*2,825-0,90*2,10)*4                 "474 476 478 480 100,920
VV 473 475 477
VV ((4,00+6,95)*2*2,825+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25)*3 191,348
VV -(0,90*1,55+1,90*2,45+0,90*2,10+1,30*2,10)*3 -32,010
VV "479
VV (4,60+6,95)*2*2,825+(1,40+2,15*2)*0,25+(0,90+1,55)*0,20-1,30*2,10-0,90*2,10-1,90*2,45-0,90*1,55 56,503
VV "481
VV (4,775+0,725+11,125)*2*2,675+(1,80+2,45*2)*0,20+(2,95+2,45*2)*0,20*3 94,994
VV -1,80*2,45-2,95*2,45*3-1,30*2,10-0,90*2,10 -30,713
VV (1,80+2,15)*2*2,675-0,90*2,10+(1,975+2,35)*2*2,675-0,90*2,10*2                   "482 483 38,601
VV (1,75+2,05)*2*2,825-0,80*2,10*2              "486 18,110
VV (3,80+3,15)*2*2,825+(2,60+1,55*2)*0,20-2,60*1,55-0,80*2,10           "487 34,698
VV (1,775+2,05)*2*2,825-0,80*2,10          "488 19,931
VV viz přílohy PD : D.1.1.11
VV 5.NP
VV "552
VV (5,825+2,85)*2*2,675+(2,25+2,10*2)*0,05+(1,45+2,20*2)*0,25 48,196
VV -0,80*2,10*2-2,25*2,10-2,375*2,20-1,30*2,10 -16,040
VV "554
VV (22,775+2,85+1,75+5,075+0,30*4+0,30)*2*2,675+(2,25+2,15*2)*0,05*2 182,288
VV -0,70*2,10-0,90*2,10*3-0,80*2,10*2-(1,05+1,30)*1,275-2,25*2,15*2-1,30*2,10*9 -47,741
VV "555
VV (4,70+2,85)*2*2,675+(2,25+2,15*2)*0,05+(1,40+2,45*2)*0,20+(1,45+2,20*2)*0,25-2,375*2,20-2,25*2,15 33,380
VV -1,30*2,10-1,45*2,20 -5,920
VV "558
VV (3,45+6,95)*2*2,675+(1,80+2,45*2)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25+(1,05*2+1,275*2)*0,25 59,568
VV -1,80*2,45-1,30*2,10-(0,80+1,05)*1,275 -9,499
VV "559
VV (0,90+2,00)*2*2,675+(1,00+1,80)*2*2,675+(0,90+0,75*2)*0,20-0,90*0,75-0,70*2,10*3 25,890
VV (3,375+3,30)*2*2,675+(1,80+0,75*2)*0,20-1,80*0,75-0,90*2,10          "560 33,131
VV (3,275+1,70)*2*2,675+(0,90+2,15*2)*0,25-0,80*2,10          "561 26,236
VV (3,375+1,70)*2*2,675-0,90*2,10                 "562 25,261
VV 563 565 567
VV ((4,00+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25)*3 181,493
VV -(0,90*1,55+1,90*2,45+0,90*2,10+1,30*2,10)*3 -32,010
VV ((2,30+2,50)*2*2,675-0,90*2,10)*4                  "564 566 568 570 95,160
VV "569
VV (4,60+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25-1,90*2,45-0,90*1,55-0,90*2,10-1,30*2,10 53,038
VV (5,15+5,325)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20-0,90*2,10-1,90*2,45-0,90*1,55           "571 48,591
VV (3,425+1,50)*2*2,675+(0,90+2,15*2)*0,25-0,80*2,10                  "572 25,969
VV 573 575 577
VV ((4,00+6,95)*2*2,675+(0,90+1,55)*0,20+(1,40+2,15*2)*0,25)*3 181,493
VV -(0,90*1,55+1,90*2,45+0,90*2,10+1,30*2,10)*3 -32,010
VV ((2,30+2,50)*2*2,675-0,90*2,10)*4                 "574 576 578 580 95,160
VV "579
VV (4,60+6,95)*2*2,675+(1,40+2,15*2)*0,25+(0,90+1,55)*0,20-1,30*2,10-0,90*2,10-1,90*2,45-0,90*1,55 53,038
VV (1,875+3,70)*2*2,675-0,80*2,10*3+(1,70+1,50)*2*2,675-0,80*2,10           "586 587 40,226
VV (3,15+1,50)*2*2,675+(2,60+1,55*2)*0,20-2,60*1,55-0,80*2,10          "588 20,308
VV (1,45+1,00)*2*2,675-0,70*2,10-0,80*2,10+(1,65+1,00)*2*2,675-0,70*2,10                  "589 22,665
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VV viz přílohy PD : D.1.1.12
VV Součet 7 145,886

207 K 612341499X09
Příplatek k omítkám vnitřním montáž a dodání lišt, podomítkových kovových profilů, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle technologie vybraného výrobce 

m2 11 700,927 31,19 364 951,91

VV 2865,669           "viz položka 611322341 2 865,669
VV 1106,956           "viz položka 611322345 1 106,956
VV 7145,886                 "viz položka 612322341 7 145,886
VV 152,495            "viz položka 612811008X05 152,495
VV 9,045          "viz položka 613322341 9,045
VV 420,876             "viz položka 617321141 420,876
VV Součet 11 700,927

208 K 612811008X05
Omítka tepelně izolační vnitřních ploch svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti dvouvrstvá celkové tl. 
max. 8 mm z lehké malty s finální povrchovou úpravou vnitřní omítkou tepelně izolační v tl. 3 mm

m2 152,495 499,06 76 104,15

VV ((6,20+2,85+7,20)*2+1,85*2+4,25+8,50)*3,51-1,30*2,10*5-0,90*2,10*3      "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.7 152,495

209 K 613131301
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně pilířů 
nebo sloupů

m2 9,045 60,60 548,13 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/613131301

VV 9,045           "viz položka 613322341 9,045

210 K 613142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
pilířů nebo sloupů

m2 2,714 249,53 677,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/613142001

VV 9,045*0,30           "viz položka 613322341 2,714

211 K 613322341
Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 
10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

m2 9,045 348,45 3 151,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/613322341

VV (0,35+1,00)*2*3,35       "058 viz přílohy PD : D.1.1.7 9,045

212 K 613322391
Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů

m2 9,045 75,04 678,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/613322391

VV 9,045           "viz položka 613322341 9,045

213 K 617131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně 
světlíků nebo výtahových šachet

m2 420,876 60,60 25 505,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/617131101

VV 420,876           "viz položka 617321141 420,876

214 K 617321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet

m2 420,876 375,18 157 904,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/617321141

VV 7,93+(2,375+3,05)*2*20,70+(2,375+2,20*2)*0,15*6-2,375*2,20*6          "077 184 284 384 484 584 207,273
VV 078 185 285 385 485 585
VV 7,65+(2,375+3,225)*2*20,70+(2,375+2,20*2)*0,15*6+(2,375+2,20*2)*0,175+(1,40+2,10*2)*0,20            247,893
VV -2,375*2,20*6-1,40*2,10 -34,290
VV Součet 420,876
VV viz přílohy PD : D.1.1.7 až D.1.1.12

215 K 617321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet

m2 420,876 83,32 35 067,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/617321191

VV 420,876           "viz položka 617321141 420,876

216 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 2 999,835 26,56 79 675,62 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001

VV 1964,819              "skladba P1 viz položka 776241121 1 964,819
VV 250,690              "skladba P2 viz položka 776241121 250,690
VV 178,404              "skladba P3 viz položka 776241121 178,404
VV 34,435              "skladba P4 viz položka 771574493X02 34,435
VV 62,10                    "skladba P7 viz přílohy PD : D.1.1.11 62,100
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VV 202,988             "skladba P8 viz položka 771574493X02 202,988
VV 95,821             "skladba P9 viz položka 771574493X02 95,821
VV 34,695             "skladba P10 viz položka 771574493X02 34,695
VV 175,883             "skladba P11 viz položka 631311234 175,883
VV Součet 2 999,835

217 K 621151031 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů m2 515,351 8,91 4 591,78 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621151031

VV 515,351           "viz položka 621531012 515,351

218 K 621221021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 484,301 1 042,68 504 970,97 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221021

VV 16,38+3,36+11,78+4,325*0,25+11,47+12,07+166,99+20,60           "051 052 053 054 055 058 059 243,731
VV 27,80+14,06+9,31+6,21+24,82+16,20+13,95+28,80+20,60         "060 061 062 063 064 065 066 067 068 161,750
VV 19,00+2,85+4,92+7,76+12,58+10,47+21,24         "069 070 071 073 074 075 076 78,820
VV Součet 484,301
VV viz přílohy PD : D.1.1.7

219 M 63152264 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 120mm m2 508,516 352,91 179 460,38 CS ÚRS 2024 01
VV 484,301*1,05 508,516

220 K 621221061
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 240 mm

m2 27,608 1 345,67 37 151,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221061

VV 5,15*1,25                "vjezd viz přílohy PD : D.1.1.7 6,438
VV 1,45*14,60              "viz přílohy PD : D.1.1.8 21,170
VV Součet 27,608

221 M 631522701X04 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 250mm m2 28,988 735,22 21 312,56
VV 27,608*1,05 28,988

222 K 621251105
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny

m2 511,909 22,28 11 405,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621251105

VV 484,301+27,608           "viz položka 621221021 621221061 511,909

223 K 621531012
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm 
podhledů

m2 515,351 294,09 151 559,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621531012

VV 484,301             "viz položka 621221021 484,301
VV 27,608             "viz položka 621221061 27,608
VV 1,60*1,65+1,60*0,135+1,65*(0,135+0,22)/2*2             "viz přílohy PD : D.1.1.9 3,442
VV Součet 515,351

224 K 622131301 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 12,471 60,60 755,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131301

VV (4,65+1,00*2)*3,10+(3,65+2,875*2)*0,25-3,65*2,875 12,471
VV viz přílohy PD : D.1.1.23 

225 K 622142001 Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn m2 46,678 241,51 11 273,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001

VV 46,678                            "viz položka 622511102 46,678

226 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 1 486,580 13,37 19 875,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143004

VV 1,40*4*2                "viz přílohy PD : D.1.1.7 11,200
VV (2,60+2,45*2)*2+(1,80+0,90+2,45*2)*2+(0,90+0,75)*2*2+(1,80*0,75)*2*2 42,200
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VV (1,85+0,90*2+2,45*2)*2*(4+5)+(1,70+2,12*2)*2+(1,80+2,45*2)*2+(7,20+2,35*2)*2+2,35*2*3 217,080
VV (1,80+2,35*2)*2+(0,95+2,60)*2*2+(1,60+2,60*2)*2 40,800
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV (2,60+1,55)*2*2+(1,80+0,90+2,45*2)*2+(0,90+0,75)*2*2+(1,80*0,75)*2*2 43,800
VV (1,85+0,90*2+2,45*2)*2*(4+5)+(1,80+2,45*2)*2+(2,95+2,45)*2*2*3 232,100
VV (0,95+2,60)*2*2+(1,05+2,60)*2*2 28,800
VV viz přílohy PD : D.1.1.9
VV (2,60+1,55)*2*2+(1,80+0,90+2,45*2)*2+(0,90+0,75)*2*2+(1,80*0,75)*2*2 43,800
VV (1,85+0,90*2+2,45*2)*2*(4+5)+(1,80+2,45*2)*2+(2,95+2,45)*2*2*3 232,100
VV (0,95+2,60)*2*2+(1,05+2,60)*2*2 28,800
VV viz přílohy PD : D.1.1.10
VV (2,60+1,55)*2*2+(1,80+0,90+2,45*2)*2+(0,90+0,75)*2*2+(1,80*0,75)*2*2 43,800
VV (1,85+0,90*2+2,45*2)*2*(4+4)+(1,80+2,45*2)*2+(2,95+2,45)*2*2*3 215,000
VV (0,95+2,60)*2*2+(2,275+0,75)*2*2+(1,05+2,60)*2*2 40,900
VV viz přílohy PD : D.1.1.11
VV (2,60+1,55)*2*2+(1,80+0,90+2,45*2)*2+(0,90+0,75)*2*2+(1,80*0,75)*2*2 43,800
VV (1,85+0,90*2+2,45*2)*2*(4+5)+(1,80+2,45*2)*2+(1,45+2,45*2)*2+(0,95+2,45)*2*2 193,600
VV (0,95+2,60)*2*2+(1,05+2,60)*2*2 28,800
VV viz přílohy PD : D.1.1.12
VV Součet 1 486,580

227 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 1 560,909 34,76 54 257,20 CS ÚRS 2024 01
VV 1486,58*1,05 1 560,909

228 K 622151031 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn m2 1 057,615 8,91 9 423,35 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031

VV 1010,937+46,678               "viz položka 622531012 622511102 1 057,615

229 K 622221061
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného 
betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 240 mm

m2 770,951 1 087,23 838 201,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221061

VV (3,20+1,75+27,45+3,65+6,90)*1,85+(3,20+1,75+27,45+3,65+8,00)*9,80 511,148
VV -2,52*1,91-1,72*1,91-1,80*0,55-0,82*0,71-1,72*0,71-(0,86*1,51+1,825*1,91)*4-15,35*0,55 -38,472
VV -1,62*1,66-1,72*1,91 -5,974
VV -2,52*1,51-1,72*2,41-1,80*0,55-0,82*0,71-1,72*0,71-(0,86*1,51+1,825*2,41)*4-15,35*0,55 -41,974
VV -1,72*2,41 -4,145
VV -2,52*1,51-1,72*2,41-1,80*0,55-0,82*0,71-1,72*0,71-(0,86*1,51+1,825*2,41)*4-15,35*0,55 -41,974
VV -1,72*2,41 -4,145
VV -2,52*1,51-1,72*2,41-1,80*0,55-0,82*0,71-1,72*0,71-(0,86*1,51+1,825*2,41)*4-15,35*0,55 -41,974
VV -1,72*2,41 -4,145
VV 14,10*1,85+14,10*9,80 164,265
VV -1,72*1,81-0,695*1,81*2-2,37*1,81*2-2,87*2,41*3*3 -76,459
VV (3,45+3,825+34,35)*1,85+(3,45+3,825+35,45)*9,80 495,711
VV -(1,825*1,91+0,86*1,51)*5-0,97*0,205 -24,121
VV -0,87*2,76-(1,825*2,41+0,86*1,51)*5-0,97*2,76 -33,563
VV -0,87*2,76-(1,825*2,41+0,86*1,51)*5-2,85*0,55-15,35*0,55-0,97*2,76 -43,573
VV -0,87*2,76-2,62*0,71-2,70*0,55-(1,825*2,41+0,86*1,51)*4-15,35*0,55-0,97*2,76 -39,654
VV Součet 770,951
VV viz přílohy PD : D.1.1.8, D.1.1.9, D.1.1.10 a D.1.1.11

230 M 631522701X04 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 250mm m2 809,499 735,22 595 159,85
VV 770,951*1,05 809,499

231 K 622212021
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek 
(dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m 4,500 216,56 974,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212021

VV 0,50*(4+5)                                   "viz přílohy PD : D.1.1.8 4,500

232 M 28376423 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 120mm m2 0,945 402,81 380,66 CS ÚRS 2024 01
VV 4,50*0,20*1,05 0,945
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233 K 622222021
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s 
podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet 
do 200 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m 140,750 232,60 32 738,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622222021

VV (1,825+1,825)*(4+5)+(1,825+2,325)*(4+5)*2+(1,825+2,325)*(4+4) 140,750
VV viz přílohy PD : D.1.1.8, D.1.1.9, D.1.1.10 a D.1.1.11

234 M 63152264 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 120mm m2 33,780 352,91 11 921,30 CS ÚRS 2024 01
VV 140,750*0,20*1,20 33,780

235 K 622241121
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek kalcium-silikátových (dodávka ve 
specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 152,495 866,22 132 094,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622241121

VV ((6,20+2,85+7,20)*2+1,85*2+4,25+8,50)*3,51-1,30*2,10*5-0,90*2,10*3      "1.PP viz přílohy PD : D.1.1.7 152,495

236 M 63152233 deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová λ=0,043 tl 120mm m2 167,745 810,08 135 886,87 CS ÚRS 2024 01
VV 152,495*1,10 167,745

237 K 622241301X03
Příplatek k montáži kontaktního zateplení montáž a dodání všech doplňkových systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce

m2 1 464,405 31,19 45 674,79

VV 484,301+27,608           "viz položka 621221021 621221061 511,909
VV 770,951+4,500*0,20+140,750*0,20+152,495      "viz položka 622221061 622212021 622222021 622241121 952,496
VV Součet 1 464,405

238 K 622241302X04 Dohled technologa výrobce zateplovacího systému včetně provedení odtrhových zkoušek apod. hodina 16,000 89,12 1 425,92

239 K 622251105
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny

m2 951,514 60,42 57 490,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251105

VV 770,869+140,750*0,20+152,495        "viz položka 622221061 622222021 622241121 951,514

240 K 622322341
Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 
mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

m2 12,471 307,46 3 834,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622322341

VV (4,65+1,00*2)*3,10+(3,65+2,875*2)*0,25-3,65*2,875 12,471
VV viz přílohy PD : D.1.1.23 

241 K 622511102 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková jemnozrnná stěn m2 46,678 427,76 19 966,98 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511102

VV (3,00+1,75+27,45+3,65+6,90)*0,40+3,65*0,15/2+0,25*0,30*2*4+0,425*0,30*2*4+1,25*0,45/2 19,275
VV -2,54*0,40-0,82*0,40-1,825*0,40*4-1,62*0,40-1,72*0,40 -5,600
VV 14,60*0,30+0,35*0,50+0,17*0,30*2+0,25*0,30*2+6,10*(0,50+0,75)/2-7,12*0,30-1,80*0,30 5,944
VV (3,00+3,825)*0,40+34,35*0,30+4,15*(0,10+0,05)/2+3,075*0,05+1,80*1,52+3,578*0,75 18,920
VV 0,25*0,30*2+0,425*0,30*2+0,25*1,82*2-0,90*0,30-1,825*0,30*5-1,45*1,82 -4,332
VV (4,65+1,00*2)*3,10+(3,65+2,875*2)*0,25-3,65*2,875 12,471
VV Součet 46,678
VV viz přílohy PD : D.1.1.7 a D.1.1.8

242 K 622531012
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm 
stěn

m2 1 010,937 294,09 297 306,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531012

VV (3,00+1,75+27,45+3,65+6,90)*1,85+(3,00+1,75+27,45+3,65+8,00)*9,80 508,818
VV (2,52+1,91*2)*0,25+(1,72+1,91*2)*0,25+(1,80+0,55*2)*0,33+(0,82+0,71*2)*0,25 4,487
VV (1,72+0,71*2)*0,25+(0,86+1,51)*0,25*4+(1,825+1,91)*0,45*4+(15,35+0,55*2)*0,33 15,307
VV (1,62+1,66*2)*0,25+(1,72+1,91*2)*0,25 2,620
VV -2,52*1,91-1,72*1,91-0,82*0,71-1,72*0,71-(0,86*1,51+1,825*1,91)*4-1,62*1,66-1,72*1,91 -35,014
VV (2,52+1,51*2)*0,25+(1,72+2,41*2)*0,25+(1,80+0,55*2)*0,33+(0,82+0,71*2)*0,25 4,537
VV (1,72+0,71*2)*0,25+(0,86+1,51)*0,25*4+(1,825+2,41)*0,45*4+(15,35+0,55*2)*0,33 16,207
VV (1,72+2,41*2)*0,25 1,635
VV -2,52*1,51-1,72*2,41-0,82*0,71-1,72*0,71-(0,86*1,51+1,825*2,41)*4-1,72*2,41 -36,686
VV (2,52+1,51*2)*0,25+(1,72+2,41*2)*0,25+(1,80+0,55*2)*0,33+(0,82+0,71*2)*0,25 4,537
VV (1,72+0,71*2)*0,25+(0,86+1,51)*0,25*4+(1,825+2,41)*0,45*4+(15,35+0,55*2)*0,33 16,207
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VV (1,72+2,41*2)*0,25 1,635
VV -2,52*1,51-1,72*2,41-0,82*0,71-1,72*0,71-(0,86*1,51+1,825*2,41)*4-1,72*2,41 -36,686
VV (2,52+1,51*2)*0,25+(1,72+2,41*2)*0,25+(1,80+0,55*2)*0,33+(0,82+0,71*2)*0,25 4,537
VV (1,72+0,71*2)*0,25+(0,86+1,51)*0,25*4+(1,825+2,41)*0,45*4+(15,35+0,55*2)*0,33 16,207
VV (1,72+2,41*2)*0,25 1,635
VV -2,52*1,51-1,72*2,41-0,82*0,71-1,72*0,71-(0,86*1,51+1,825*2,41)*4-1,72*2,41 -36,686
VV 14,10*1,85+14,10*9,80 164,265
VV (1,72+1,81*2)*0,25+(0,695+1,81*2)*0,25*2+(2,37+1,81*2)*0,25*2+(2,87+2,41*2)*0,25*3*3 23,790
VV -1,72*1,81-0,695*1,81*2-2,37*1,81*2-2,87*2,41*3*3 -76,459
VV (3,45+3,825+34,35)*1,85+(3,45+3,825+35,45)*9,80 495,711
VV (1,825+1,91*2)*0,45*5+(0,86+1,51)*0,20*5+(2,85+0,55*2)*0,33+(0,97+0,205*2)*0,25 16,720
VV -(1,825*1,91+0,86*1,51)*5-0,97*0,205 -24,121
VV (0,87+2,76*2)*0,20+(1,825+2,41)*0,45*5+(0,86+1,51)*0,20*5+(2,85+0,55*2)*0,33+(15,35+0,55*2)*0,33 19,909
VV -0,87*2,76-(1,825*2,41+0,86*1,51)*5-0,97*2,76 -33,563
VV (0,87+2,76*2)*0,20+(1,825+2,41)*0,45*5+(0,86+1,51)*0,20*5+(2,85+0,55*2)*0,33+(15,35+0,55*2)*0,33 19,909
VV -0,87*2,76-(1,825*2,41+0,86*1,51)*5-2,85*0,55-15,35*0,55-0,97*2,76 -43,573
VV (0,87+2,76*2)*0,20+(2,62+0,71*2)*0,20+(2,70+0,55*2)*0,33+(1,825+2,41)*0,45*4 10,963
VV (0,86+1,51)*0,20*4+(15,35+0,55*2)*0,33+(0,97+2,76*2) 13,815
VV -0,87*2,76-2,62*0,71-(1,825*2,41+0,86*1,51)*4-0,97*2,76 -29,726
VV Součet 1 010,937
VV viz přílohy PD : D.1.1.8, D.1.1.9, D.1.1.10 a D.1.1.11

243 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 19,554 5 124,26 100 199,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311116

VV 250,690*0,078               "skladba P2 viz položka 776241121 19,554

244 K 631311126 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 m3 2,880 4 839,08 13 936,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311126

VV 34,695*0,083               "skladba P10 viz položka 771574493X02 2,880

245 K 631311134 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 m3 115,568 4 402,41 508 777,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311134

VV (3,325+26,60+0,25+0,40)*4,55*0,15+(3,325+26,60-0,10)*3,575*0,15+5,225*0,90*0,15 37,566
VV 4,825*3,375*0,15+37,475*2,80*0,15+34,50*3,40*0,15+35,15*4,725*0,15+10,725*0,425*0,10 61,146
VV 3,85*4,85*0,15+4,025*4,875*0,15 5,744
VV 5,55*0,50*0,15+5,55*(12,65+11,50)/2*0,15+1,65*2,60*0,15 11,112
VV Součet 115,568
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)1

246 K 631311234 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 28,141 4 794,52 134 922,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311234

VV (166,99+1,40*0,375*2+1,00*0,375+5,15*1,45)*0,16     "058 skladba P11 viz přílohy PD : D.1.1.7 28,141

247 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 2,880 178,24 513,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319173

VV 2,880              "viz položka 631311126 2,880

248 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 28,141 89,12 2 507,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319175

VV 28,141             "viz položka 631311133 28,141

249 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 29,205 417,07 12 180,53 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631351101

VV (3,325+26,60+0,65+4,55+0,75+3,575+2,825+4,275+15,00+3,075+0,65+4,725+35,15)*0,15 15,773
VV 10,725*0,10+(3,725*2+4,85)*0,15+(4,125+4,875)*2*0,15 5,618
VV (5,55+0,50*2)*0,15+(5,55+12,65+11,50)*0,15 5,438
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)1
VV 1,40*0,16*5+0,90*0,16*3+5,15*0,16                "skladba P11 viz přílohy PD : D.1.1.7 2,376
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VV Součet 29,205

250 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 29,205 91,79 2 680,73 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631351102

VV 29,205        "viz položky 631351101 29,205

251 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů žebírkových t 1,081 34 755,84 37 571,06 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021

VV 34,695*0,001999*1,30               "skladba P10 viz položka 771574493X02 0,090
VV 175,883*0,004335*1,30             "skladba P11 viz položka 777511151 0,991
VV Součet 1,081

252 K 632441220 Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm m2 2 502,309 419,74 1 050 319,18 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632441220

VV 1964,819              "skladba P1 viz položka 776241121 1 964,819
VV 178,404              "skladba P3 viz položka 776241121 178,404
VV 34,435              "skladba P4 viz položka 771574493X02 34,435
VV 202,988             "skladba P8 viz položka 771574493X02 202,988
VV 1,60*1,165+3,45*6,95            "056 072 25,842
VV 95,821             "skladba P9 viz položka 771574493X02 95,821
VV Součet 2 502,309

253 K 632441292
Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 
50 mm tř. C 25

m2 9 506,180 36,36 345 644,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632441292

VV 1964,819*4              "skladba P1 viz položka 776241121 7 859,276
VV 178,404*3              "skladba P3 viz položka 776241121 535,212
VV 34,435*4              "skladba P4 viz položka 771574493X02 137,740
VV 202,988*3             "skladba P8 viz položka 771574493X02 608,964
VV (1,60*1,165+3,45*6,95)*3            "056 072 77,525
VV 95,821*3             "skladba P9 viz položka 771574493X02 287,463
VV Součet 9 506,180

254 K 632450130X01 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. d0 10 mm m2 162,856 311,91 50 796,41
VV 162,856                "skladba P5 viz položka 771574496X03 162,856

255 K 632451455 Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20 m2 21,060 351,12 7 394,59 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451455

VV (1,00+0,75)/2*0,90+(2,85+1,90)/2*0,90+(1,10+1,55)/2*0,90+(4,95+4,70)/2*0,90+2,25*0,90 10,485
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV 2,235*1,10+1,75*1,10+1,629*1,10+1,75*1,10+2,25*1,10             "viz přílohy PD : D.1.1.8 a D.1.1.20 10,575
VV Součet 21,060

256 K 632451459 Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 37 m2 703,983 390,33 274 785,68 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451459

VV ZD1
VV (3,325+26,60+0,25)*4,15+(3,325+26,60-0,10)*3,575+4,425*4,75 252,869
VV (3,225-0,50+34,35)*(10,275+0,25-4,15-3,575)+34,35*7,70 368,305
VV 2,775*3,35+2,775*3,525 19,078
VV 5,15*0,50+5,15*(12,45+11,30)/2 63,731
VV Součet 703,983
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)1

257 K 632451494 Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za strojní přehlazení povrchu m2 175,883 30,30 5 329,25 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451494

VV 166,99+1,40*0,375*2+1,00*0,375+5,15*1,45     "058 skladba P11 viz přílohy PD : D.1.1.7 175,883

258 K 632451617X02 Potěr pískocementový stupňů a schodnic tl. 10 mm tř. C 30 m2 104,160 401,03 41 771,28
VV skladba P5
VV 1,60*0,31*25*2           "056 072 24,800
VV 1,60*0,31*20*2*4             "153 156 253 256 353 356 453 456 553 556 79,360
VV Součet 104,160
VV viz přílohy PD : D.1.1.7 až D.1.1.12
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259 K 634911365X03 Provedení dilatačních spar v betonové mazanině nebo potěru včetně řezání a dodání potřebného materiálu m2 943,449 40,10 37 832,30

VV 166,99+1,40*0,375*2+1,00*0,375+5,15*1,45     "058 skladba P11 viz přílohy PD : D.1.1.6 175,883
VV (3,325+26,60+0,25+0,40)*4,55+(3,325+26,60-0,10)*3,575+5,225*0,90 250,443
VV 4,825*3,375+37,475*2,80+34,50*3,40+35,15*4,725+10,725*0,425 409,156
VV 3,725*4,85+4,125*4,875 38,176
VV 5,55*0,50+5,55*(12,65+11,50)/2 69,791
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)1
VV Součet 943,449

260 K 635111232 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva drobného 0-4 m3 26,064 1 978,41 51 565,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635111232

VV 31,825*3,875*0,03+38,425*16,45*0,03+36,95*3,775*0,03-3,325*3,90*0,03-3,225*4,075*0,03                   26,064
VV "viz přílohy PD : D.1.1.4

261 K 635111241 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16 m3 4,292 2 628,97 11 283,54 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635111241

VV (6,20+10,10+1,05+1,25+1,05+1,40+5,20+0,30+6,35+4,25+0,75+1,55+3,00+3,325)*0,50*0,15 3,433
VV (4,75+0,75+1,05+1,25+1,05+2,60)*0,50*0,15 0,859
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV Součet 4,292

262 K 635111242 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32 m3 132,608 2 575,50 341 531,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635111242

VV 31,825*3,875*0,15+38,425*16,45*0,15+36,95*3,775*0,15-3,325*3,90*0,15-3,225*4,075*0,15                    130,319
VV "viz přílohy PD : D.1.1.4
VV (6,20+10,10+1,05+1,25+1,05+1,40+5,20+0,30+6,35+4,25+0,75+1,55+3,00+3,325)*0,50*0,08 1,831
VV (4,75+0,75+1,05+1,25+1,05+2,60)*0,50*0,08 0,458
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV Součet 132,608

263 K 636311211X09 Kladení dlažby z betonových dlaždic do tmele flexibilního o rozměru dlažby 40x40 cm dle projektu architekta m2 8,150 285,18 2 324,22

VV 6,95+1,95*0,50+0,90*0,25                 "171.B skladba P6a viz přílohy PD : D.1.1.8 8,150

264 M 592453221X10 dlažba plošná betonová 400 x 400 mm tl. 40 až 50 mm přírodní m2 8,395 311,91 2 618,48
VV 8,15*1,03 8,395

265 K 637121112 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm m2 28,613 465,19 13 310,48 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121112

VV (6,20+10,10+1,05+1,25+1,05+1,40+5,20+0,30+6,35+4,25+0,75+1,55+3,00+3,325)*0,50 22,888
VV (4,75+0,75+1,05+1,25+1,05+2,60)*0,50 5,725
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV Součet 28,613

266 K 637211134 Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm m2 28,613 753,04 21 546,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637211134

VV (6,20+10,10+1,05+1,25+1,05+1,40+5,20+0,30+6,35+4,25+0,75+1,55+3,00+3,325)*0,50 22,888
VV (4,75+0,75+1,05+1,25+1,05+2,60)*0,50 5,725
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV Součet 28,613

267 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 
prostého

m 52,575 311,02 16 351,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637311131

VV 10,10+1,05+1,25+1,05+1,40+5,20+0,85+6,90+4,25+0,55+0,75+2,05+1,90+3,825+4,75+0,75 46,625
VV 1,05+1,25+1,05+2,60 5,950
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV Součet 52,575

268 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 
2,5 m2

kus 6,000 1 301,12 7 806,72 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642944121

VV 1+2+3             "viz přílohy PD : D.1.1.31 6,000

269 M 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 1,000 1 818,00 1 818,00 CS ÚRS 2024 01

270 M 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 5,000 1 853,64 9 268,20 CS ÚRS 2024 01

271 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s 
obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 25,000 3 484,50 87 112,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642945111

VV 3+1+1             "viz přílohy PD : D.1.1.31 5,000
VV 10+5+2+1+1+1              "Z1 Z2 Z3 Z9 Z10 viz přílohy PD : D.1.1.31              20,000
VV Součet 25,000

272 M 55331573
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm 
pro požární dřevěné dveře EW-C2 30 DP3

kus 4,000 3 448,85 13 795,40 CS ÚRS 2024 01

273 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm 
pro požární dřevěné dveře EW-C2 30 DP3

kus 1,000 2 620,06 2 620,06 CS ÚRS 2024 01

D 8 Trubní vedení 73 358,84

274 K 877310310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 
nebo hrdlových uzávěrů DN 150

kus 3,000 250,42 751,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310

VV 3           "viz přílohy PD : D.1.1.4 3,000

275 M 286112271X01 oblouk flexibilního drenážního potrubí PVC DN 150 mm kus 3,000 222,79 668,37

276 K 877310320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 
150

kus 1,000 422,42 422,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310320

VV 1                   "viz přílohy PD : D.1.1.4 1,000

277 M 286112281X02 odbočka 45° flexibilního drenážního potrubí DN 150 mm kus 1,000 222,79 222,79 CS ÚRS 2024 01

278 K 895270073X03
Kontrolní a čistící šachta plastová pro drenáže budov DN 400 mm hloubka šachty světlé hloubky 4 700 mm až 
6 350 mm včetně poklopu a montáže

kus 10,000 7 129,40 71 294,00

VV 10         "viz přílohy PD : D.1.1.4 10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 059 852,93

279 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 72,400 189,82 13 742,97 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112

VV skladba P6
VV (3,10+2,00*2)*8                "163.B 165.B 167.B 169.B 173.B 175.B 177.B 179.B 56,800
VV 1,35*2+1,50+2,15+1,70+2,30+5,25 15,600
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV Součet 72,400

280 M 59217001 obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm m 73,000 106,94 7 806,62 CS ÚRS 2024 01

281 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 4,000 530,25 2 121,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113111

VV 4,00         "Z37  viz příloha PD : D.1.1.31 4,000

282 K 935923216 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm kus 1,000 816,32 816,32 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935923216

VV 1        "Z37  viz příloha PD : D.1.1.31 1,000

283 M 592284381Z37

žlab odvodňovací liniový DN 150 mm s litinovým krytem C250 z polymerbetonový s s integrovanou ochrannou 
pozinkovanou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433 v třídě zatížení C250 včetně vpusti s košem, 
systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce délky 4,50 m dle 
přílohyPD : D.1.1.31 ozn. Z37  

kus 1,000 3 119,11 3 119,11
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284 K 941111322
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 
zakrytého sítí

kus 1,000 4 215,26 4 215,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111322

285 K 941211112
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž

m2 1 734,938 34,76 60 306,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211112

VV (32,75+2,80)*15,50+(4,70+9,05)*16,00+16,70*12,00+(3,20+4,875)*15,50+37,55*17,00 1 734,938
VV viz přílohy PD : D.1.1.8

286 K 941211212
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití

m2 159 614,296 1,07 170 787,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211212

VV 1734,938*92        "viz položka 941211112 159 614,296

287 K 941211812
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 
od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž

m2 1 734,938 25,84 44 830,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211812

VV 1734,938        "viz položka 941211112 1 734,938

288 K 943121111
Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 
300 kg/m2 výšky do 20 m montáž

m3 215,961 55,79 12 048,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943121111

VV (2,375*3,225+2,375*2,40)*14,70               "D5.2 196,383
VV 0,70*3,125*8,95              "D5.1 19,578
VV Součet 215,961
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)7

289 K 943121211
Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 
300 kg/m2 výšky do 20 m příplatek k ceně za každý den použití

m3 6 262,869 0,83 5 198,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943121211

VV 215,961*29                         "viz položka 943121111 6 262,869

290 K 943121311
Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového těžkého pracovního s podlahami výšky do 30 m s 
provozním zatížením tř. 4 a 5 přes 200 do 450 kg/m2, celkového objemu do 1 000 m3 nezakrytého

kus 1,000 891,18 891,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943121311

291 K 943121811
Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 
300 kg/m2 výšky do 20 m demontáž

m3 215,961 33,86 7 312,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943121811

VV 215,961                         "viz položka 943121111 215,961

292 K 943221112
Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky přes 
10 do 25 m montáž

m3 328,073 53,20 17 453,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221112

VV 2,375*3,05*20,70                  "077 184 284 384 484 584 149,946
VV 2,375*3,225*20,70                 "078 185 285 385 485 585 158,549
VV 0,70*3,125*8,95             "D5.1 19,578
VV Součet 328,073
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)7

293 K 943221212
Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky přes 
10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití

m3 6 786,890 1,07 7 261,97 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221212

VV 308,495*22 6 786,890

294 K 943221812
Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky přes 
10 do 25 m demontáž

m3 308,495 45,36 13 993,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943221812

VV 2,375*3,05*20,70                  "077 184 284 384 484 584 149,946
VV 2,375*3,225*20,70                 "078 185 285 385 485 585 158,549
VV Součet 308,495

295 K 944611111 Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž m2 1 734,938 4,46 7 737,82 CS ÚRS 2024 01

Strana 49 z 409



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611111

VV 1734,938        "viz položka 941211112 1 734,938

296 K 944611211
Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den 
použití

m2 159 614,296 0,36 57 461,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611211

VV 1734,938*92        "viz položka 941211112 159 614,296

297 K 944611811 Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž m2 1 734,938 3,56 6 176,38 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611811

VV 1734,938        "viz položka 941211112 1 734,938

298 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 3 191,010 40,10 127 959,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111

VV 16,38+3,36+11,78+11,47+12,07+23,97+10,87+166,99+20,60+27,80+14,06+9,31+6,21+24,82+16,20 375,890
VV 13,95+28,80+20,60+19,00+2,85+4,92+23,97+7,76+12,58+10,47+21,24 166,140
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV Mezisoučet 542,030
VV 557,61-7,93-7,65-542,030 0,000
VV 32,00+23,07+42,96+23,82+10,50+23,07+11,38+12,15+3,47+9,91+5,73+5,73+21,20+6,86+5,74+21,20 258,790
VV 6,86+5,75+21,20+6,86+5,74+25,37+6,86+5,74+29,19+6,95+5,74+21,20+6,86+5,74+21,20+6,86+5,74 193,860
VV 21,20+6,86+5,74+25,37+6,86+5,74+32,68+5,07+5,31+14,60*1,25 133,080
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV Mezisoučet 585,730
VV 583,23-7,93-7,65-567,650 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV 32,74+23,07+42,96+23,82+10,50+23,07+23,97+1,80+1,80+9,79+5,73+5,73+21,20+5,74+21,20+5,74 258,860
VV 21,20+5,74+25,37+5,74+29,19+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+25,37+5,74+48,75+4,23 257,890
VV 4,64+4,53+4,73+2,55+1,45+1,65 19,550
VV viz přílohy PD : D.1.1.9
VV Mezisoučet 536,300
VV 536,97-7,93-7,65-521,390 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV 32,74+23,07+42,96+23,82+10,50+23,07+23,97+1,80+1,80+9,79+5,73+5,73+21,20+5,74+21,20+5,74 258,860
VV 21,20+5,74+25,03+5,74+29,19+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+25,03+5,74+48,75+4,23 257,210
VV 4,64+5,24+2,53+6,60+2,45 21,460
VV viz přílohy PD : D.1.1.10
VV Mezisoučet 537,530
VV 536,29-7,93+7,65-536,010 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV 32,74+23,07+45,58+23,82+10,50+23,07+23,97+1,80+1,80+9,79+5,73+5,73+21,20+5,74+21,20+5,74 261,480
VV 21,20+5,74+25,37+5,74+27,42+4,88+21,20+5,74+21,20+5,74+21,20+5,74+25,37+5,74+48,75+4,23+4,64 259,900
VV 3,92+9,98+3,02 16,920
VV viz přílohy PD : D.1.1.11
VV Mezisoučet 538,300
VV 32,74+23,07+45,58+23,82+10,50+23,07+23,97+1,80+1,80+9,79+5,73+5,73+21,20+5,74+21,20+5,74 261,480
VV 21,20+5,74+25,03+5,74+27,42+4,85+21,20+5,74+21,20+5,74+25,03+5,74+4,53+2,55+4,73+1,55+1,65 189,640
VV viz přílohy PD : D.1.1.12
VV Mezisoučet 451,120
VV 478,63-7,93-7,65-463,050 0,000
VV Součet 3 191,010

299 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 14,600 77,80 1 135,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112

VV 14,60*1,00               "591 viz přílohy PD : D.1.1.12 14,600

300 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 3 883,652 49,01 190 337,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111
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VV 30,175*3,65+37,075*10,775+34,25*3,825                   "viz přílohy PD : D.1.1.7 640,628
VV 26,975*1,75+30,175*1,90+37,075*10,775+34,25*3,825                  "viz přílohy PD : D.1.1.8 635,028
VV 26,975*1,75+30,175*1,90+38,65*10,775+34,25*3,825                  "viz přílohy PD : D.1.1.9 651,999
VV 26,975*1,75+30,175*1,90+38,65*10,775+34,25*3,825                  "viz přílohy PD : D.1.1.10 651,999
VV 26,975*1,75+30,175*1,90+38,65*10,775+34,25*3,825                  "viz přílohy PD : D.1.1.11 651,999
VV 26,975*1,75+30,175*1,90+38,65*10,775+34,25*3,825                  "viz přílohy PD : D.1.1.12 651,999
VV Součet 3 883,652

301 K 953321113
Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 
mm

m2 159,294 313,69 49 968,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953321113

VV 12,175*15,625+0,40*0,60*2+0,40*0,325*2*4-2,40*2,675*4-2,40*2,825 159,294
VV viz přílohy PD : D.1.1.8 až D.1.1.12

302 K 953332217Z48

Dilatace ve stěnové a stropní konstrukci - vnitřní dilatační spára mezi stěnami stropem objektu a výtahovou 
šachtou (průchozí výtah) - rovná spára šířka spáry 25 mm včetně cbjektové stěnové dilatační lišty vnitřní k 
dodatečnému osazení přes spáru materiál hliník barva stříbrná povrchová úprava eloxovaná šířky 90 mm a 
montáže dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z48

m 13,525 276,26 3 736,42

VV 13,525            "Z48 viz přílohy PD : D.1.1.31 13,525

303 K 953332218Z49

Dilatace ve stěnové a stropní konstrukci - vnitřní dilatační spára mezi stěnami stropem objektu a výtahovou 
šachtou (průchozí výtah) - rovná spára šířka spáry 25 mm včetně cbjektové stěnové dilatační lišty vnitřní k 
dodatečnému osazení přes spáru rohové provedení materiál hliník barva stříbrná povrchová úprava eloxovaná 
šířky 90 mm a montáže dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z49

m 27,775 285,18 7 920,87

VV 27,775            "Z49 viz přílohy PD : D.1.1.31 27,775

304 K 953332219Z50

Dilatace ve stěnové a stropní konstrukci - vnitřní dilatační spára mezi stěnami stropem objektu a výtahovou 
šachtou (neprůchozí výtah) - rovná spára šířka spáry 25 mm včetně cbjektové stěnové dilatační lišty vnitřní k 
dodatečnému osazení přes spáru materiál hliník barva stříbrná povrchová úprava eloxovaná šířky 90 mm a 
montáže dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z50

m 13,525 276,26 3 736,42

VV 13,525            "Z50 viz přílohy PD : D.1.1.31 13,525

305 K 953332220Z51

Dilatace ve stěnové a stropní konstrukci - vnitřní dilatační spára mezi stěnami stropem objektu a výtahovou 
šachtou (neprůchozí výtah) - rovná spára šířka spáry 25 mm včetně cbjektové stěnové dilatační lišty vnitřní k 
dodatečnému osazení přes spáru rohové provedení materiál hliník barva stříbrná povrchová úprava eloxovaná 
šířky 90 mm a montáže dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z51

m 27,775 285,18 7 920,87

VV 27,775            "Z51 viz přílohy PD : D.1.1.31 27,775

306 K 953332221Z52

Dilatace ve stěnové a stropní konstrukci - vnitřní dilatační spára ve stropní a stěnové konstrukci mezi 
stávajícím objektem B a novým objektem D - rohová spára šířka spáry 50 mm včetně cbjektové stěnové 
dilatační lišty vnitřní k dodatečnému osazení přes spáru rohové provedení materiál hliník barva stříbrná 
povrchová úprava eloxovaná šířky 90 mm a montáže dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z52

m 42,550 445,59 18 959,85

VV 42,55            "Z52 viz přílohy PD : D.1.1.31 42,550

307 K 953332222Z53

Dilatace ve stěnové a podlahové konstrukci - vnitřní dilatační spára ve stropní a podlahové konstrukci mezi 
stávajícím objektem B a novým objektem D rohová spára - rohová spára šířka spáry 50 mm včetně 
dilatačního profilu AL a elastické vložky určenáho pro osazení do podlahy kryté zátěžovou povlakovou krytinou 
osazovací výška profilu 50 mm materiál nosný profil hliníková slitina děrovaný elastická vložka odolná proti UV 
záření, povětrnosti, teplotě -30°C až +120°C, odolná proti působení olejů, kyselin, živic a montáže dle přílohy 
PD : D.1.1.31 ozn. Z53

m 15,500 1 292,20 20 029,10

VV 15,50           "Z53 viz přílohy PD : D.1.1.31 15,500

308 K 953332223Z54

Dilatace ve stěnové a stropní konstrukci - vnitřní dilatační spára ve stropní a stěnové konstrukci mezi 
stávajícím objektem B a novým objektem D - rohová spára šířka spáry 50 mm včetně cbjektové stěnové 
dilatační lišty vnitřní k dodatečnému osazení přes spáru rohové provedení materiál hliník barva stříbrná 
povrchová úprava eloxovaná šířky 90 mm a montáže dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z54

m 42,550 445,59 18 959,85

VV 42,55            "Z54 viz přílohy PD : D.1.1.31 42,550

309 K 953511119
Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 160, 180 
nebo 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 12 x D12

kus 24,000 11 317,93 271 630,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953511119
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VV 3*4+3*4             "viz přílohy PD : D.1.2.c)21 24,000

310 K 953511121
Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 160, 180 
nebo 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 14 x D12

kus 150,000 12 387,34 1 858 101,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953511121

VV 2+16+3+16+2             "viz přílohy PD : D.1.2.c)3 39,000
VV 2+16+3+16              "viz přílohy PD : D.1.2.c)4 37,000
VV 2+16+3+16              "viz přílohy PD : D.1.2.c)5 37,000
VV 2+16+3+16              "viz přílohy PD : D.1.2.c)6 37,000
VV Součet 150,000

311 K 953611111
Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a stěnou s 
armokošem

kus 176,000 9 179,11 1 615 523,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953611111

VV 88*2                         "SCH1 SCH2 viz přílohy PD : D.1.2.c)17 176,000

312 K 953611211
Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku zvukově izolační mezi schody a stěnou - dilatační spárová 
deska, dl. 1 m

kus 226,700 568,57 128 894,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953611211

VV 113,35*2                         "SCH1 SCH2 viz přílohy PD : D.1.2.c)17 226,700

313 K 953943124
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 
polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus

kus 11,000 490,15 5 391,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943124

VV 11          "K1 viz přílohy PD : D.1.2.c)18 11,000

314 M 553960001K1 kování K1 plech P6 350 mm x 350 mm s kotvením kus 11,000 490,15 5 391,65

315 K 953943125
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 
polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus

kus 1,000 643,43 643,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943125

VV 1             "Z47 viz přílohy PD : D.1.1.31 1,000

316 M 553470581Z47

Zakrytí anglického betonového dvorku lisovaným roštem rozteč oka 33 x 33 mm nosný pásek 30 x 3 mm 
lemovaný páskem 30 x 2 mm s osazovacím rámem z profilu L 35 x 35 x 5 mm žárově zinkovaným včetně 
ocelového profilu U 140 žárově zinkovaným, kotvení, výrobní dokumentace, dodání a montáže doplňků, 
systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle návrhu architekta a dle přílohy PD : 
D.1.1.31 ozn. Z47

kus 1,000 5 792,64 5 792,64

317 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 76,000 180,91 13 749,16 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211

VV 30+43+3                    "viz přílohy PD : D.1.3.1a) 76,000

318 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE s hasicí schopností 27A (144 B,C) kus 30,000 998,12 29 943,60 CS ÚRS 2024 01

319 M 449321151 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE s hasicí schopností 21A kus 43,000 1 122,88 48 283,84

320 M 449322121 přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG s hasicí schopností 113B  6/6 =1 kus 3,000 2 495,29 7 485,87

321 K 953991105Z24 Montáž chrániče rohů nástěnného výšky do 1 200 mm upevněného šrouby kus 93,000 891,18 82 879,74
VV 93         "Z24  viz příloha PD : D.1.1.31 93,000

322 M 590541751Z24
chrániče rohů 51 mm s hliníkovým držákem nárazuvzdorný ochrana proti těžkým nárazům šířka 51 mm výška 
1 200 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z24

kus 93,000 891,18 82 879,74

323 K 953966121
Montáž ochranných prvků stěn do zdravotnických zařízení antibakteriálních pomocí hmoždinek madlo a 
svodidlo

m 433,900 746,80 324 036,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953966121

VV 239,80+3,80+19,60+148,20+22,50            "Z19 Z20 Z21 Z22 Z23 viz příloha PD : D.1.1.31 433,900

324 M 590541761Z19
Nárazová lišta nástěnná bílá plochá profilová lišta vysoká 152 mm materiál nerezová ocel, pryž barva  bílá dle 
projektu interiéru (architekt) a dle příílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z19

m 239,800 891,18 213 704,96

325 M 590541771Z20
Nárazová lišta nástěnná béžová plochá profilová lišta vysoká 152 mm materiál nerezová ocel, pryž barva  
béžová dle projektu interiéru (architekt) a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn Z20

m 3,800 891,18 3 386,48
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326 M 553430561Z21
Madlo s nárazovou lištou (bílá) madlo z masivního dřeva o průměru 40 mm s příslušenstvím z nerezové oceli 
ochranná lišta 127 mm se zakřiveným krytem přes souvislý hliníkový držák barevnost dub přírodní nárazová 
lišta 949 Tan Bark LVR 86 dle projektu interiéru (architekt) a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z21

m 19,600 891,18 17 467,13

327 M 553430571Z22
Madlo s nárazovou lištou (béžová) madlo z masivního dřeva o průměru 40 mm s příslušenstvím z nerezové 
oceli ochranná lišta 127 mm se zakřiveným krytem přes souvislý hliníkový držák barevnost dub přírodní 
nárazová lišta 949 Tan Bark LVR 40 dle projektu interiéru (architekt) a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z22

m 148,200 891,18 132 072,88

328 M 553430581Z23
Madlo samostané z masivního dřeva o průměru 40 mm s příslušenstvím z nerezové oceli barva dub přírodní 
dle projektu interiéru (architekt) a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z23

m 22,500 891,18 20 051,55

329 K 953992103 Montáž chrániče stěn samolepicího pěnového m2 69,000 292,31 20 169,39 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953992103

VV 57,50+11,50            "Z25 Z26 viz příloha PD : D.1.1.31 69,000

330 M 590521111Z25
Ochranný dekorativní obklad stěny v dřevodekoru dekor přírodní dub dvě části šířka 1 150 a 1 550 mm výška 
840 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z25

m2 57,500 2 227,94 128 106,55

331 M 590521121Z26 Nástěnný obklad s fototiskem šířka 4 125 mm a 3 150 mm výška 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z26 m2 11,500 2 227,94 25 621,31

332 K 953993311 Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí kus 252,000 48,57 12 239,64 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953993311

VV 252                    "viz přílohy PD : D.1.3.1a) 252,000

333 M 283201121PZ
Sada výstražných a bezpečnostních tabulek samolepících PVC velikost 150 mm x100 mm - 10 ks velikost 150 
mm x 150 mm - 116 ks velikost 200 mm x 100 mm - 120 ks  velikost 150 mm x 200 mm - 6 ks dle přílohy PD : 
D.1.3.1a)

sada 1,000 8 911,75 8 911,75

334 K 973042241 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm kus 10,000 403,70 4 037,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973042241

VV 1         "1.NP viz přílohy PD : D.1.1.8 1,000
VV 1         "2.NP viz přílohy PD : D.1.1.9 1,000
VV 3         "3.NP viz přílohy PD : D.1.1.10 3,000
VV 3         "4.NP viz přílohy PD : D.1.1.11 3,000
VV 2         "5.NP viz přílohy PD : D.1.1.12 2,000
VV Součet 10,000

335 K 98900X101
Drobné stavební přípomoce v rámci dokončovacích úprav, řezání, vyspravení stávajících konstrukcí a ostatní 
stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla 

hod 300,000 178,24 53 472,00

336 M 55399901X102
drobný blíže nespecifikovaný spojovací materiál s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním nutný k 
řádnému dokončení díla

kg 120,000 49,01 5 881,20

337 K 993111111 Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km m2 1 734,938 8,91 15 458,30 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111

338 K 993111119
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 10 km přes 10 km

m2 8 674,690 0,89 7 720,47 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119

VV 1734,938*5 8 674,690

339 K 993121211 Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost do 10 km m3 544,034 8,91 4 847,34 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993121211

VV 215,961+328,073 544,034

340 K 993121219
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového těžkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 10 km přes 10 km

m3 2 720,170 4,46 12 131,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993121219

VV 544,034*5 2 720,170

D 997 Přesun sutě 31 395,45

341 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a 
haly výšky přes 15 do 18 m

t 9,704 998,12 9 685,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013115
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342 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 9,704 270,92 2 629,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

343 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km

t 77,632 11,85 919,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

VV 9,704*8 77,632

344 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 9,704 1 871,47 18 160,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013602

D 998 Přesun hmot 2 281 538,17

345 K 998012023
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 8 533,900 267,35 2 281 538,17 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012023

VV 9906,704-2,436-1370,368 8 533,900

D PSV Práce a dodávky PSV 34 593 714,89

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 293 504,27

346 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 719,314 11,32 8 142,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001

VV ZD1
VV (3,325+26,60+0,25)*4,15+(3,325+26,60-0,10)*3,575+4,425*4,75 252,869
VV (3,225-0,50+34,35)*(10,275+0,25-4,15-3,575)+34,35*7,70+0,55*3,80 370,395
VV (3,325+26,60+0,25)*0,25+3,90*0,25+(4,30+4,325)*0,25+14,10*0,25+34,35*0,25+4,075*0,25 23,806
VV (2,775+3,35)*2*0,25+(2,775+3,525)*2*0,25 6,213
VV 5,15*0,50+5,15*(12,45+11,30)/2 63,731
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)1
VV 1,15*2,00                            "viz přílohy PD : D.1.1.7 2,300
VV Součet 719,314

347 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 655,188 24,51 16 058,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001

VV (37,30+17,75)*2*4,50+(37,80+0,25+18,25)*2*0,35+(3,325+4,05)*2*1,50+(3,225+4,075)*2*1,30 575,965
VV 0,55*1,95*2+1,00 3,145
VV 3,65*(4,85+4,05)/2*2+(12,45-3,65+11,30-3,65)*(4,05+1,25)/2 76,078
VV Součet 655,188
VV viz přílohy PD : D.1.1.7

348 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,514 52 579,35 27 025,79 CS ÚRS 2024 01
VV 719,314*0,00035+655,188*0,00040 0,514

349 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 1 438,628 116,74 167 945,43 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559

VV 719,314*2           "viz položka 711111001 1 438,628

350 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 1 310,376 120,31 157 651,34 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559

VV 655,188*2              "viz položka 711122131 1 310,376

351 M 62857040
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu se stanoveným součinitelem difuse radonu tl 4,0mm

m2 1 613,437 138,13 222 864,05 CS ÚRS 2024 01

VV 719,314*1,15+655,188*1,20 1 613,437
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352 M 62855002
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu se stanoveným součinitelem difuse radonu tl 5,0mm

m2 1 613,437 160,41 258 811,43 CS ÚRS 2024 01

353 K 711161173 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z nopové fólie m2 27,171 47,59 1 293,07 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161173

VV (3,325+26,60+0,25)*0,25+3,90*0,25+(4,30+4,325)*0,25+14,10*0,25+34,35*0,25+4,075*0,25 23,806
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)1
VV 2,235*0,350+1,75*0,35+1,629*0,35+1,75*0,35+2,25*0,35 3,365
VV viz přílohy PD : D.1.1.8 a D.1.1.20
VV Součet 27,171

354 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie m2 533,128 59,71 31 833,07 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273

VV (37,55*2+18,25)*4,25+(3,625+4,65*2)*1,50+(3,525+4,675)*2*1,30 437,445
VV 3,65*(4,85+4,05)/2*2+(12,45-3,65+11,30-3,65)*(4,05+1,25)/2 76,078
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV 2,235*1,10+1,75*1,10+1,629*1,10+1,75*1,10+2,25*1,10+(1,15*2+2,00)*2,10 19,605
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV Součet 533,128

355 M 28323010 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm m2 671,000 78,42 52 619,82 CS ÚRS 2024 01
VV 27,171*1,15+533,128*1,20 671,000

356 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 121,900 98,03 11 949,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161384

VV 37,55*2+18,25+0,25*2+12,45+11,30+1,15*2+2,00 121,900
VV viz přílohy PD : D.1.1.7

357 K 711199091X01
Příplatek k montáži izolace proti zemní vlhkosti nátěrem a pásy NAIP montáž a dodání všech systémových 
doplňkových prvků, lišt a příslušenství opracovíní prostupů nutných k řádnému provedení dle vybraného 
výrobce 

m2 1 374,502 31,19 42 870,72

VV 719,314        "viz položka 711111001 719,314
VV 655,188         "viz položka 711112001 655,188
VV Součet 1 374,502

358 K 711411001
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 429,094 13,46 5 775,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711411001

VV 250,690           "skladba P2 viz položka 776241121 250,690
VV 178,404           "skladba P3 viz položka 776241121 178,404
VV Součet 429,094

359 K 711412001
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé 
S nátěrem penetračním

m2 179,231 26,29 4 711,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711412001

VV 382,80*0,275                  "viz položka 776421111 105,270
VV (263,50+5,45)*0,275               "viz položka 776421111 73,961
VV Součet 179,231

360 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,222 52 579,35 11 672,62 CS ÚRS 2024 01
VV 429,094*0,00035+179,231*0,0004 0,222

361 K 711441559 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 429,094 114,96 49 328,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711441559

VV 250,690           "skladba P2 viz položka 776241121 250,690
VV 178,404           "skladba P3 viz položka 776241121 178,404
VV Součet 429,094

362 K 711442559 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 179,231 145,26 26 035,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711442559

VV 382,80*0,275                  "viz položka 776421111 105,270
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VV (263,50+5,45)*0,275               "viz položka 776421111 73,961
VV Součet 179,231

363 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné tkaniny typu G200, s jemnozrnným minerálním 
posypem tl 4,0mm

m2 708,535 154,17 109 234,84 CS ÚRS 2024 01

VV 429,094*1,15+179,231*1,20 708,535

364 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná m2 27,171 56,95 1 547,39 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491172

VV (3,325+26,60+0,25)*0,25+3,90*0,25+(4,30+4,325)*0,25+14,10*0,25+34,35*0,25+4,075*0,25 23,806
VV viz přílohy PD : D.1.2.c)1
VV 2,235*0,350+1,75*0,35+1,629*0,35+1,75*0,35+2,25*0,35 3,365
VV viz přílohy PD : D.1.1.8 a D.1.1.20
VV Součet 27,171

365 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 533,128 75,75 40 384,45 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272

VV (37,55*2+18,25)*4,25+(3,625+4,65*2)*1,50+(3,525+4,675)*2*1,30 437,445
VV 3,65*(4,85+4,05)/2*2+(12,45-3,65+11,30-3,65)*(4,05+1,25)/2 76,078
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV 2,235*1,10+1,75*1,10+1,629*1,10+1,75*1,10+2,25*1,10+(1,15*2+2,00)*2,10 19,605
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV Součet 533,128

366 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 644,344 24,95 16 076,38 CS ÚRS 2024 01
VV (27,171+533,128)*1,15 644,344

367 K 711499192X06
Příplatek k montáži izolace proti povrchové vodě pásy přitavením NAIP montáž a dodání všech systémových 
doplňkových prvků, lišt a příslušenství opracovíní prostupů a dilatačních spar nutných k řádnému provedení 
dle vybraného výrobce

m2 608,325 31,19 18 973,66

VV 429,094+179,231        "viz položka 711411001 711412001 608,325

368 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 24,008 445,59 10 697,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711103

D 712 Povlakové krytiny 935 642,04

369 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým

m2 606,008 13,63 8 259,89 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101

VV 4,30*14,10                 "591 viz přílohy PD : D.1.1.8 60,630
VV 3,15*3,60+26,45*3,65+30,15*1,70+33,55*8,075+30,15*3,825               "viz přílohy PD : D.1.1. 545,378
VV Součet 606,008

370 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 606,008 120,31 72 908,82 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559

VV 606,008           "viz položka 712311101 606,008

371 K 712341715
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 4,000 534,71 2 138,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341715

VV 2                 "591 viz přílohy PD : D.1.1.8 2,000
VV 2              "viz přílohy PD : D.1.1. 2,000
VV Součet 4,000

372 K 712341720
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,25 m2 do 
0,75 m2

kus 3,000 2 593,32 7 779,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341720

VV 3              "viz přílohy PD : D.1.1. 3,000
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373 K 712363544
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně 
položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, 
kotvené do betonu vnitřní pole

m2 28,250 229,92 6 495,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363544

VV 4,55*14,60+(4,30*2+14,10)*0,10+14,60*0,40 74,540
VV -8,74-37,55                   "viz položky 712363545 712363546 -46,290
VV Součet 28,250
VV 591 viz přílohy PD : D.1.1.11

374 K 712363545
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně 
položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, 
kotvené do betonu krajní pole

m2 8,740 315,48 2 757,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363545

VV (14,60-5,00*2)*1,90                          "viz přílohy PD : D.1.1.9 8,740

375 K 712363546
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně 
položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, 
kotvené do betonu rohové pole

m2 37,550 400,14 15 025,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363546

VV 4,55*3,50*2+1,50*1,90*2                          "viz přílohy PD : D.1.1.9 37,550

376 M 283430211X01
fólie hydroizolační střešní PVC-P pod zatěžovací vrstvy dlouhodobě odolná UV záření  s nosnou vložkou ze 
skelné rohože barva F 91 světle šedá horkovzdušně svařovaná tl 1,5 mm

m2 85,721 207,94 17 824,82

VV 74,54*1,15          "viz položky 712363544 85,721

377 K 712363604
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně 
položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
betonu vnitřní pole

m2 507,389 266,46 135 198,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363604

VV 27,60*1,75+30,90*1,90+34,60*10,95+31,30*3,825 605,603
VV -167,925-130,40               "viz položky 712363605 712363606 -298,325
VV (2,85+7,90+3,60+0,55+5,35+26,15+3,65+0,075)*1,05+(3,625+3,65+0,625)*0,32+(2,875+2,65)*0,75 59,303
VV (3,475+3,325)*0,61+(3,475+3,325)*0,32+(9,025+0,625+1,75*2)*1,05+(0,075+3,825+29,85)*1,05 55,569
VV (1,95+1,10)*2*1,15+(2,85+0,95)*2*1,15*2+(3,85+0,95)*2*1,15+(3,35+0,95)*2*1,15 45,425
VV (1,60+0,95)*2*1,15*2+(2,20+1,15)*2*1,15+(1,40+1,025)*2*1,15 25,013
VV (0,625+1,30)*2*1,15+(0,625+0,975)*2*1,15+(1,76+1,15)*2*1,15 14,801
VV Součet 507,389
VV viz přílohy PD : D.1.1.13

378 K 712363605
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně 
položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
betonu krajní pole

m2 167,925 381,42 64 049,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363605

VV (38,75-8,50*2)*3,50*2+(18,25-5,00*2)*1,90               "viz příloha PD : D.1.1. 167,925

379 K 712363606
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně 
položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
betonu rohové pole

m2 130,400 497,28 64 845,31 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363606

VV 8,50*3,50*4+1,50*1,90*4               "viz příloha PD : D.1.1. 130,400

380 M 283220621PS
fólie hydroizolační střešní PVC-P mechanicky kotvená vyztužená polyesterovou tkaninou se zvýšenou požární 
odolností BROOF (t3) barva šedá matová tl. 1,8 mm

m2 926,571 227,75 211 026,55

VV (507,389+167,925+130,400)*1,15               "viz položky 712363604 712363605 712363606 926,571

381 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 66,430 46,61 3 096,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391171

VV 4,55*14,60                  "591 viz přílohy PD : D.1.1.11 66,430

382 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné m2 66,430 56,95 3 783,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391172

VV 4,55*14,60                  "591 viz přílohy PD : D.1.1.11 66,430

Strana 57 z 409



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

383 K 712811101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním

m2 256,719 15,06 3 866,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712811101

VV 14,10*0,50                 "591 viz přílohy PD : D.1.1.8 7,050
VV (3,15+8,30+3,60+0,25+5,35+26,45+3,65+0,175+1,225+6,275+30,15+3,825+0,175)*1,325 122,662
VV (3,525+3,55)*0,875+(3,525+3,55)*0,45+(3,225+3,375)*0,875+(3,225+3,375)*0,45 18,119
VV (34,05+17,25)*2*0,25+3,60*0,25+1,45*0,75+(1,45+0,75)*2*1,225+(2,50*0,60+(2,50+0,60)*2*1,225)*2 51,218
VV 1,85*0,80+(1,85+0,80)*2*1,225+1,55*0,50+(1,55+0,50)*2*1,225+3,50*0,60+(3,50+0,60)*2*1,225 25,915
VV 3,00*0,60+(3,00+0,60)*2*1,225+1,425*0,60+(1,325+1,425+0,60+0,35)*1,225+1,15*0,60 16,698
VV (1,15+0,60)*2*1,225+0,60*0,75+(0,60+0,75)*1,225+0,75*0,10+0,60*1,00+1,725*0,80 8,446
VV (1,725*2+1,00+0,80)*1,225+1,80*0,10 6,611
VV viz přílohy PD : D.1.1.14
VV Součet 256,719

384 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,315 52 579,35 16 562,50 CS ÚRS 2024 01
VV 606,008*0,00035+256,719*0,0004 0,315

385 K 712831101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou

m2 16,220 25,84 419,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712831101

VV ((4,30*2+14,10)*0,10+14,60*0,40)*2                 "591 viz přílohy PD : D.1.1.11 16,220

386 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 171,442 24,95 4 277,48 CS ÚRS 2024 01
VV (66,430*2+16,220)*1,15 171,442

387 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

m2 256,719 158,63 40 723,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712841559

VV 256,719             "viz položka 712811101 256,719

388 M 62856010
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm

m2 1 004,972 160,41 161 207,56 CS ÚRS 2024 01

VV 606,008*1,15+256,719*1,20 1 004,972

389 K 712960000X02
Příplatek k povlakovým krytinám střešní systém ploché střechy s folií PVC-P opracování detailů, dodání všech 
doplňků nutných k řádnému dokončení dle vybraného výrobce včetně montáže 

m2 680,143 54,46 37 040,59

VV 4,55*14,60+(4,30*2+14,10)*0,10+14,60*0,40                  "591 viz přílohy PD : D.1.1.11 74,540
VV 605,603                               "viz položky 712363604 605,603
VV Součet 680,143

390 K 712965701X03
Provedení povlakové krytiny střech fóliemi zesílení barevnou fólií rš 500 mm s protiskluzným povrchem 
přilepenou v plné ploše součást dodávky střešního systému přilepení včetně dodání fólie

m 300,000 108,92 32 676,00

VV 300,00           "přístup k zařízení při revizi a údržbě viz přílohy PD : D.1.1.14 300,000

391 K 712998213PP1
Provedení povlakové krytiny střech hranatý pojistný přepad PP1 součást dodávka střešního systému chrlič 
hranatý 100 x 300 mm s integrovanou PVC manžetou materiál chrliče PVC barva bílá integrovaná PVC 
manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC) 500 x 500 mm bez vyhřívání délka 1 000 mm včetně montáže

kus 4,000 2 475,49 9 901,96

VV 4           "PP1 viz přílohy PD : D.1.1.14 4,000

392 K 712999004X04
Provedení povlakové krytiny střech zesílení v místě přístupového výlezu na střechu roznášecím plechem tl. 3 
mm položení mezi fólie včetně dodání plechu

m2 1,500 495,10 742,65

VV 1,50            "viz přílohy PD : D.1.1.14 1,500

393 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 8,973 1 452,62 13 034,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712103

D 713 Izolace tepelné 3 086 881,48

394 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 2 428,348 46,07 111 873,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111

VV 1964,819              "skladba P1 viz položka 776241121 1 964,819
VV 178,404              "skladba P3 viz položka 776241121 178,404
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VV Mezisoučet 2 143,223
VV 250,690               "skladba P2 viz položka 776241121 250,690
VV 34,435              "skladba P4 viz položka 771574493X02 34,435
VV Součet 2 428,348

395 M 28372301 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 20mm m2 2 250,384 21,39 48 135,71 CS ÚRS 2024 01
VV 2143,223*1,05 2 250,384

396 M 283766001X07 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku λD = 0,044 W/mK EPS-T tl. 15 mm m2 263,225 16,93 4 456,40
VV 250,690*1,05   263,225

397 M 283723271X08 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl. 10mm m2 36,157 13,37 483,42
VV 34,435*1,05            36,157

398 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 210,578 69,33 14 599,37 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121121

VV 34,695               "skladba P10 viz položka 771574493X02 34,695
VV 175,883              "skladba P11 viz položka 631311234 175,883
VV Součet 210,578

399 M 283766031X10 deska polystyrenová s příměsí grafitu EPS 150 λ=0,030 W/m.K tl. 80 mm m2 36,430 114,07 4 155,57
VV 34,695*1,05              36,430

400 M 28376416 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 40mm m2 184,677 106,94 19 749,36 CS ÚRS 2024 01
VV 175,883*1,05             184,677

401 M 28376417 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm m2 184,677 133,68 24 687,62 CS ÚRS 2024 01
VV 175,883*1,05             184,677

402 K 713121141X09
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně třívrstvá

m2 324,651 86,44 28 062,83

VV 202,988               "skladba P8 viz položka 771574493X02 202,988
VV 1,60*1,165+3,45*6,95            "056 072 25,842
VV 95,821                 "skladba P9 viz položka 771574493X02 95,821
VV Součet 324,651

403 M 283766011X11 deska polystyrenová s příměsí grafitu EPS 150 λ=0,030 W/m.K tl. 30 mm m2 340,884 42,78 14 583,02
VV (202,988+25,842+95,821)*1,05   340,884

404 M 283766021X12 deska polystyrenová s příměsí grafitu EPS 150 λ=0,030 W/m.K tl. 70 mm m2 718,197 99,81 71 683,24
VV ((202,988+25,842+95,821)*2+34,695)*1,05   718,197

405 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně m 4 180,140 18,80 78 586,63 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121211

VV (4,525+2,85+2,75+0,15)*2*3+(1,35+2,40)*2*3+(2,675+4,325)*2*3          "051 052 053 126,150
VV (3,45+3,325)*2*3+(3,45+3,50)*2*3+(1,60+1,165)*2*3+(1,60+6,95)*2*3         "054 055 056 057 150,240
VV (15,25+6,325+7,325)*2*3                    "058 173,400
VV (4,00+5,15)*2*3+(4,00+6,95)*2*3+(4,60+3,075+0,90+1,20)*2+(2,725+3,60)*2*3          "059 060 061 062 178,100
VV (1,75+3,60)*2*3+(8,85+2,85)*2*3+(4,60+3,60)*2*3+(4,00+6,95)*2*3             "063 064 065 067 217,200
VV (4,60+3,125+1,20+0,90)*2*3                 "066 58,950
VV (4,00+5,15)*2*3+(2,675+5,15)*2*3+(1,20+2,40)*2*3           "068 069 070  123,450
VV (1,875+2,625)*2*3+(3,45+6,95)*2*3+(2,825+2,80+0,15)*2*3         "071 072 073 124,050
VV (3,675+3,425+0,125)*2*3+(3,675+2,85)*2*3+(2,95+1,45+7,20)*2*3            "074 075 076 152,100
VV viz přílohy PD : D.1.1.6
VV Mezisoučet 1 303,640
VV (0,65+3,15+0,225+2,675+2,85+5,45+0,05+0,15+0,20)*2             "151 30,800
VV (22,775+2,85+5,075+0,30*2*2+0,05*2)*2           "154 64,000
VV (3,975+2,85+0,15+0,05+0,25)*2+(3,45+3,30)*2              "155 157 28,050
VV (3,45+3,525+0,20)*2+(0,90+1,90+1,00+1,80)*2          "158 159 25,550
VV (3,375+3,30)*2+(3,375+1,70)*2+(3,375+1,70)*2                "160 161 162 33,650
VV ((4,00+6,95)*2)*3+((2,30+2,50)*2)*3              "163.A 164 165.A 166 167.A 168 94,500
VV (4,60+6,95)*2+(2,30+2,50)*2+(5,15+6,95)*2         "169.A 170 171 56,900
VV (2,30+2,50)*2+((4,00+6,95)*2)*3           "172 173.A 175.A 177.A 75,300
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VV ((2,30+2,50)*2)*3+(4,60+6,95)*2+(2,30+2,50)*2             "174 176 178 179.A 180 61,500
VV (3,675+0,175+9,575+0,20*5)*2+(2,30+1,825)*2           "181 182 37,100
VV (2,95+1,80)*2                 "183 9,500
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV (5,825+2,85+0,15+0,05)*2            "252 17,750
VV (22,775+2,85+5,075+0,05*2+0,30*2*2)*2            "254 64,000
VV (3,975+2,85+0,15+0,05+0,25)*2              "255 14,550
VV (3,45+6,95+0,20)*2+(0,90+1,90+1,00+1,80)*2                "258 259 32,400
VV (3,375+3,30)*2+(3,375+1,70)*2+(3,375+1,70)*2                "260 261 262 33,650
VV ((4,00+6,95)*2)*3+((2,30+2,50)*2)*3              "263 264 265 266 267 268 94,500
VV (4,60+6,95)*2+(2,30+2,50)*2+(5,15+6,95)*2        "269 270 271 56,900
VV (2,30+2,50)*2+((4,00+6,95)*2)*3           "272 273 275 277 75,300
VV ((2,30+2,50)*2)*3+(4,60+6,95)*2+(2,30+2,50)*2             "274 276 278 279 280 61,500
VV (4,775+0,725+11,125+0,20*4)*2+(1,80+2,15)*2           "281 282 42,750
VV (1,975+2,35)*2+(1,875+3,70)*2+(1,70+1,50)*2          "283 286 287 26,200
VV (3,15+1,50)*2+(1,45+1,00)*2+(1,65+1,00)*2           "288 289 290 19,500
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV (5,825+2,85+0,15+0,05)*2            "352 17,750
VV (22,775+2,85+5,075+0,05*2+0,30*2*2)*2            "354 64,000
VV (3,975+2,85+0,15+0,05+0,25)*2              "355 14,550
VV (3,45+6,95+0,20)*2+(0,90+1,90+1,00+1,80)*2                "358 359 32,400
VV (3,375+3,30)*2+(3,375+1,70)*2+(3,375+1,70)*2                "360 361 362 33,650
VV ((4,00+6,95)*2)*3+((2,30+2,50)*2)*3              "363 364 365 366 367 368 94,500
VV (4,60+6,95)*2+(2,30+2,50)*2+(5,15+6,95)*2         "369 370 371 56,900
VV (2,30+2,50)*2+((4,00+6,95)*2)*3           "372 373 375 377 75,300
VV ((2,30+2,50)*2)*3+(4,60+6,95)*2+(2,30+2,50)*2           "374 376 378 379 380 61,500
VV (4,775+0,725+11,125+0,20*4)*2+(1,80+2,15)*2           "381 382 42,750
VV (1,975+2,35)*2+(1,65+3,10)*2+(1,925+1,20)*2          "383 386 387 24,400
VV (3,15+2,10)*2+(1,875+1,80)*2             "388 389 17,850
VV viz přílohy PD : D.1.1.9
VV (5,825+2,85+0,15+0,05)*2            "452 17,750
VV (22,775+1,85+2,85+5,075+0,05*2+0,30*2*2)*2         "454 67,700
VV (3,975+2,85+0,15+0,05+0,25)*2              "455 14,550
VV (3,45+6,95+0,20)*2+(0,90+1,90+1,00+1,80)*2                "458 459 32,400
VV (3,375+3,30)*2+(3,375+1,70)*2-0,80+(3,375+1,70)*2-0,90                "460 461 462 31,950
VV ((4,00+6,95)*2)*3+((2,30+2,50)*2)*3              "463 464 465 466 467 468 94,500
VV (4,60+6,95)*2+(2,30+2,50)*2+(5,15+5,325)*2         "469 470 471 53,650
VV (3,375+1,50)*2+((4,00+6,95)*2)*3           "472 473 475 477 75,450
VV ((2,30+2,50)*2)*3+(4,60+6,95)*25+(2,30+2,50)*2             "474 476 478 479 480 327,150
VV (4,775+0,725+11,125+0,20*4)*2+(1,80+2,15)*2           "481 482 42,750
VV (1,975+2,35)*2+(1,75+2,05)*2+(3,80+3,15)*2          "483 486 487 30,150
VV (1,775+2,05)*2             "488 7,650
VV viz přílohy PD : D.1.1.10
VV (5,825+2,85+0,15+0,05)*2           "552 17,750
VV (22,775+1,75+2,85+5,075+0,05*2+0,30*2*2)*2           "554 67,500
VV (4,70+2,85+0,15+0,05+0,20)*2              "555 15,900
VV (3,45+6,95+0,20)*2+(0,90+1,90+1,00+1,80)*2                "558 559 32,400
VV (3,375+3,30)*2+(3,375+1,70)*2+(3,375+1,70)*2                "560 561 562 33,650
VV ((4,00+6,95)*2)*3+((2,30+2,50)*2)*3              "563 564 565 566 567 568 94,500
VV (4,60+6,95)*2+(2,30+2,50)*2+(5,15+5,325)*2         "569 570 571 53,650
VV (3,425+1,50)*2+((4,00+6,95)*2)*3           "572 573 575 577 75,550
VV ((2,30+2,50)*2)*3+(4,60+6,95)*2+(2,30+2,50)*2            "574 576 578 579 580 61,500
VV (1,875+3,70)*2+(1,70+1,50)*2+(3,15+1,50)*2                 "586 587 588 26,850
VV (1,45+1,00)*2+(1,65+1,00)*2        "589 590 10,200
VV viz přílohy PD : D.1.1.11
VV Mezisoučet 2 876,500
VV Součet 4 180,140
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406 M 63152003 pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x50x1000mm m 456,274 33,42 15 248,68 CS ÚRS 2024 01
VV 1303,64/3*1,05 456,274

407 M 63152004 pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x100x1000mm m 912,548 39,21 35 781,01 CS ÚRS 2024 01
VV 1303,64/3*2*1,05 912,548

408 M 28616320 pás dilatační okrajová extrud PE s fólií m 3 020,325 23,71 71 611,91 CS ÚRS 2024 01
VV 2876,50*1,05 3 020,325

409 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně bez mechanického kotvení

m2 498,470 205,86 102 615,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141

VV (3,20+1,75+27,45+3,65+6,90+0,25)*0,875+(30,175+3,65+6,90+0,25)*0,875 73,653
VV -2,52*0,50-1,72*0,50-1,825*0,50*4-1,62*0,50-1,72*0,50 -7,440
VV 14,10*1,75-1,72*0,50-(7,20-0,25*3)*0,50 20,590
VV (3,45+3,825+34,35+0,25)*1,75-5,15*1,25-1,825*0,50*5-0,97*0,50 61,796
VV viz přílohy PD : D.1.1.6 a D.1.1.7
VV Mezisoučet 148,599
VV (30,175+3,65+6,90+0,15)*2,75+(30,175+3,65+6,90+0,15+0,25)*(0,30+0,25) 135,025
VV 14,10*2,75+14,60*0,30+14,10*0,25 46,680
VV (3,45+3,825+34,35+0,15)*2,75+(3,45+3,825+34,35+0,15+0,25)*(0,30+0,25) 137,995
VV (3,475*2+3,90)*1,10+(3,625+4,075)*2*1,10 28,875
VV viz přílohy PD : D.1.1.6
VV Mezisoučet 348,575
VV 4,05*0,16*2                   "viz přílohy PD : D.1.1.6 1,296
VV Součet 498,470

410 M 283766441X13 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300 kPA λ=0,035 tl 250mm m2 156,029 668,38 104 286,66
VV 148,599*1,05 156,029

411 M 28376426 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm m2 366,004 504,41 184 616,08 CS ÚRS 2024 01
VV 348,575*1,05 366,004

412 M 28376032 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 40mm m2 2,084 85,91 179,04 CS ÚRS 2024 01
VV (1,296+0,689)*1,05                  "viz položky 713131141 713131151 2,084

413 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 
jednovrstvě

m2 0,689 42,33 29,17 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131151

VV 4,05*0,17                  "viz přílohy PD : D.1.1.6 0,689

414 K 713132343X06
Montáž tepelné izolace stěn do roštu provětrávané fasády kotvené do podkladní konstrukce (zdivo nebo 
beton) výšky přes 12 do 24 m

m2 710,700 161,30 114 635,91

VV (3,30+1,75+27,60+3,65+3,70+14,75+3,30+3,825+31,30)*(4,35+0,10*2)+11,525*1,025 435,759
VV -2,80*1,55-1,80*2,45-1,80*0,75-2,725*2,45*(4+5)-0,95*2,35*2-0,95*2,45-1,40*2,45 -80,409
VV 435,759-80,409 355,350
VV Součet 710,700
VV viz přílohy PD : D.1.1.11, D.1.1.17 a D.1.1.18

415 M 63155134 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád s netkanou textílií λ=0,033-0,035 tl 150mm m2 426,420 550,75 234 850,82 CS ÚRS 2024 01
VV 355,350*1,20 426,420

416 M 63148173 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád s netkanou textílií λ=0,033-0,035 tl 100mm m2 426,420 352,91 150 487,88 CS ÚRS 2024 01
VV 355,350*1,20 426,420

417 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 85,481 42,33 3 618,41 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151

VV 4,30*14,10                 "591 viz přílohy PD : D.1.1.11 60,630
VV Mezisoučet 60,630
VV 1,95*1,10+2,85*0,95*2+3,85*0,95+3,35*0,95+1,60*0,95*2+2,20*1,15+1,40*1,025 21,405
VV 0,625*1,30+0,625*0,975+1,76*1,15 3,446
VV viz přílohy PD : D.1.1.13
VV Mezisoučet 24,851
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VV Součet 85,481

418 M 283765211X01 deska izolační PIR pro ploché střechy λ=0,022 tl 140 mm m2 63,662 670,16 42 663,73
VV 60,630*1,05 63,662

419 M 631523901X05 spádové klíny izolační z minerální vlny MW deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λᴅ = 0,040 W/m∙K m3 4,858 3 386,47 16 451,47

VV 24,851*0,17*1,15 4,858

420 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 548,922 79,94 43 880,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141152

VV 3,15*3,60+26,45*3,65+30,15*1,70+33,55*8,075+30,15*3,825        545,378
VV -3,525*3,55+3,775*3,80-3,225*3,375+3,475*3,625       3,544
VV "viz přílohy PD : D.1.1.13
VV Součet 548,922

421 M 631514111X11 deska tepelně izolační minerální plochých střech λ=0,040 tl. 80mm m2 576,368 320,82 184 910,38
VV 548,922*1,05 576,368

422 M 631514151X12 deska tepelně izolační minerální plochých střech λ=0,040 tl. 150mm m2 576,368 601,54 346 708,41
VV 548,922*1,05 576,368

423 K 713141253
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 200 do 240 mm do betonu

m2 60,630 124,76 7 564,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141253

VV 4,30*14,10                 "591 viz přílohy PD : D.1.1.11 60,630

424 K 713141263
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení 
tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu

m2 548,922 145,26 79 736,41 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141263

VV 548,922                "viz položka 713141152 548,922

425 K 713141312 Montáž tepelné izolace střech plochých dvouspádovými klíny (úžlabními) kladenými volně m2 609,552 119,42 72 792,70 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141312

VV 4,30*14,10                 "591 viz přílohy PD : D.1.1.11 60,630
VV Mezisoučet 60,630
VV 3,15*3,60+26,45*3,65+30,15*1,70+33,55*8,075+30,15*3,825        545,378
VV -3,525*3,55+3,775*3,80-3,225*3,375+3,475*3,625       3,544
VV "viz přílohy PD : D.1.1.13
VV Mezisoučet 548,922
VV Součet 609,552

426 M 283761161X02 spádová střešní deska (klíny) tepelně izolační z PIR spád 2%  m3 12,732 5 792,64 73 751,89
VV 60,630*0,20*1,05 12,732

427 M 631523881X03 spádové klíny izolační z minerální vlny MW deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λᴅ = 0,040 W/m∙K m3 131,741 3 386,47 446 136,94

VV 548,922*0,200*1,20 131,741

428 K 713141358
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky 
ukotvenými šrouby

m 109,375 165,76 18 130,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141358

VV (34,45+16,95)*2+3,60+0,625+0,625+1,725                    "viz přílohy PD : D.1.1.13 109,375

429 M 631523891X04 atikové spádové klíny izolační z minerální vlny MW deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λᴅ = 0,040 W/m∙K m3 4,682 3 386,47 15 855,45

VV 106,40*0,25*0,16*1,10 4,682

430 K 713141378
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm 
mechanicky ukotvenými šrouby

m 61,794 240,62 14 868,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141378

VV 1,75*1,05+2,80*0,90*2+2,15*1,10+1,35*0,975+3,80*0,90+3,30*0,90+1,05*0,775+1,60*0,90+1,55*0,90 20,598
VV 20,598*2 41,196
VV Součet 61,794
VV viz přílohy PD : D.1.1.14

431 M 631514101X13 deska tepelně izolační minerální plochých střech λ=0,040 tl. 60mm m2 21,628 240,62 5 204,13
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VV 20,598*1,05 21,628

432 M 631514121X14 deska tepelně izolační minerální plochých střech  λ=0,040 tl. 100mm m2 21,628 401,03 8 673,48
VV 20,598*1,05 21,628

433 M 631523901X15 atikové spádové klíny izolační z minerální vlny MW deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λᴅ = 0,040 W/m∙K m3 0,865 5 792,64 5 010,63

VV 20,598*0,04*1,05 0,865

434 K 713141396
Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy 
střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 192,806 203,19 39 176,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141396

VV (2,85+7,90+3,60+0,55+5,35+26,45+3,65+0,075)*1,05+(3,625+3,65+0,625)*0,32+(2,875+2,65)*0,75 59,618
VV (3,475+3,325)*0,61+(3,475+3,325)*0,32+(9,025+0,625+1,75*2)*1,05+(0,075+3,825+30,15)*1,05 55,884
VV (1,95+0,95)*2*1,15+(2,85+0,65)*2*1,15*2+(3,85+0,65)*2*1,15+(3,35+0,65)*2*1,15 42,320
VV (1,60+0,65)*2*1,15*2+(2,20+0,85)*2*1,15+(1,40+0,725)*2*1,15 22,253
VV (0,625+1,00)*2*1,15+(0,625+0,675)*2*1,15+(1,76+0,85)*2*1,15 12,731
VV Součet 192,806
VV viz přílohy PD : D.1.1.13

435 M 631514151X12 deska tepelně izolační minerální plochých střech λ=0,040 tl. 150mm m2 221,727 601,54 133 377,66
VV 192,806*1,15 221,727

436 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů

m2 509,387 42,78 21 791,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191133

VV 202,988               "skladba P8 viz položka 771574493X02 202,988
VV 95,821                 "skladba P9 viz položka 771574493X02 95,821
VV 34,695               "skladba P10 viz položka 771574493X02 34,695
VV 175,883              "skladba P11 viz položka 631311234 175,883
VV Součet 509,387

437 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 585,795 13,10 7 673,91 CS ÚRS 2024 01
VV 509,387*1,15 585,795

438 K 713191521
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro 
zateplení spodní části oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky do 100 mm

m 216,675 202,30 43 833,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191521

VV 1,80+0,90*5+1,80*5+2,85*3+2,85*3             "P1 P2 P3 P4 P5  32,400
VV 2,85+2,85+2,85+1,80*2+1,80*3+2,60*4                  "P6a P6b P7 P8 P9 P10 27,950
VV 2,85*9+2,85*9+2,85*9+2,85*3+2,85*3+2,85*2            "P11 P12 P13 P14a P14b P15 99,750
VV 1,80*3+1,80+2,85*3+2,85*3+2,85+2,85             "P16 P17 P18 P19 P20a P20b 30,000
VV 2,85+1,45+0,95+7,20+0,95+0,95*3+0,95+1,05*4              "P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27a 27b P28 21,400
VV 1,05+2,725+1,40           "P29 P30 P31 5,175
VV Součet 216,675
VV viz přílohy PD : D.1.1.22 dodání výrobku je součástí dodávky oken a dveří  dle uvedené přílohy

439 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 44,147 445,59 19 671,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 843 888,94

440 K 714121034X01

Zavěšený akustický podhled kazetový širokopásmový na minerální bázi (širokopásmově pohlcující stropní 
podhled) desky v rastru 600x600mm s širokospektrální funkcí zvukové pohltivosti kazety podhledu z 
minerálního nebo ze skelného vlákna vysoké hustoty systémový nosný rošt podhledu viditelný rošt nosné 
konstrukce nosný systém profily T24 (š. 24 mm) nosný rošt z pozinkované oceli stavitelný závěs svítidla 
zapuštěna do podhledu vestavná svítidla kazeta zajištěna v roštu klipy plně demontovatelná jádro panelů ze 
skelné vlny testováné a klasifikováné jako nehořlavé dle EN ISO 1182 - třída A2-s1,d0 barva bílá světelná 
odrazivost 83% (více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené) třída absorpce A (o.d.s = min. 200 mm 
= celková hloubka systému) včetně montáže, dodání a montáže všech systémových prvků a příslušenství 
nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce a výrobní dokumentace

m2 184,388 2 038,12 375 804,87

VV 14,06+9,31+6,21+16,20+13,95         "061 062 063 065 066 viz přílohy PD : D.1.1.7 59,730
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VV 3,47+9,91+5,73+5,73           "159 160 161 162 viz přílohy PD : D.1.1.8 24,840
VV 1,80+1,80+9,79+2,85*0,05+1,725*0,025+0,50*0,225+0,60*0,20+5,73+5,73         "259a 259b 260 261 262 25,268
VV viz přílohy PD : D.1.1.9
VV 1,80+1,80+9,79+5,73+5,73               "359a 359b 360 361 362 viz přílohy PD : D.1.1.10 24,850
VV 1,80+1,80+9,79+5,73+5,73                "459a 459b 460 461 462 viz přílohy PD : D.1.1.11 24,850
VV 1,80+1,80+9,79+5,73+5,73                "559a 559b 560 561 562 viz přílohy PD : D.1.1.12  24,850
VV Součet 184,388

441 K 714451001
Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže volně položených 
vodorovně nebo svisle

m2 459,531 34,67 15 931,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714451001

VV tl. 25 mm
VV (2,825+3,35)*2*20,225-2,375*3,35-2,375*2,675*4-2,375*2,825                  "077 184 284 384 484 584 209,701
VV (2,825+3,525)*2*20,225-2,375*3,35-2,375*2,20-2,375*2,675*4-2,375*2,825        "078 185 285 385 485 585 211,554
VV viz přílohy PD : D.1.1.7 až D.1.1.12, D.1.1.18 až D.1.1.20  
VV 4,30*3,80+(4,30*2+3,80)*0,18                       "viz přílohy PD : D.1.1.33 18,572
VV Mezisoučet 439,827
VV tl. 50 mm
VV 2,825*3,40+2,825*3,575                        "077 078 viz přílohy PD : D.1.1.7 19,704
VV Součet 459,531

442 M 272440101DA
deska antivibrační polyuretanová statické zatížení do 0,45 N/mm2 statické a dynamické zatížení do 0,45 
N/mm2 max. zatížení (krátkodobé) do 5 N/mm2 tl. 25 mm

m2 461,818 884,94 408 681,22

VV 439,827*1,05 461,818

443 M 272440081DA
deska antivibrační polyuretanová statické zatížení do 0,45 N/mm2 statické a dynamické zatížení do 0,45 
N/mm2 max. zatížení (krátkodobé) do 5 N/mm2 tl 50 mm

m2 20,689 1 769,87 36 616,84

VV 19,704*1,05 20,689

444 K 998714103
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 7,691 891,18 6 854,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998714103

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 32 821,01

445 K 721211433Z18

Roštový nástavec terasového vtoku rozměr 500 x 500 mm (upřesnit dle formátu a spárořezu dlažby terasy) z 
nerezové oceli materiál 1.4301 (AISI304) s perforovanými boky žlabu výškově nastavitelné provedení 
nástavce 78 - 108 mm alt. nástavec s pevnou výškou 50 mm na terase s keramickou dlažbou na rektifikačních 
podložkách včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z18

kus 2,000 5 347,05 10 694,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211433Z18

VV 2            "Z18 viz přílohy PD : D.1.1.31 2,000

446 K 721211436Z17

Odtokové terasové žlaby drenážní podlaha s keramickou dlažbou na podložkách šířka 200 mm délka 950 mm 
výškově nastavitelné provedení z nerezové oceli materiál 1.4301 (AISI304) s perforovanými boky žlabu a 
plným dnem pro sběr nečistot včetně montáže dle projektu interiéru (architekt) a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. 
Z17

kus 1,000 5 347,05 5 347,05

VV 1            "Z17 viz přílohy PD : D.1.1.31 1,000

447 K 721211437Z16

Odtokové terasové žlaby drenážní podlaha s keramickou dlažbou na podložkách šířka 200 mm délka 950 mm 
výškově nastavitelné provedení z nerezové oceli materiál 1.4301 (AISI304) s perforovanými boky žlabu a 
plným dnem pro sběr nečistot včetně montáže dle projektu interiéru (architekt) a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. 
Z16

kus 1,000 5 347,05 5 347,05

VV 1            "Z16 viz přílohy PD : D.1.1.31 1,000

448 K 721233311SVT

Dvoustupňový střešní vtok DN 75 mm součást dodávky střešního systému vpust tepelně izolovaná 
dvoustěnná s integrovanou bitumenovou manžetou (modifikovaný asfaltový pás) o rozměru cca 500 x 500 mm 
se samoregulačním vyhříváním (230 V s připojovacím kabelem) délka přívodního kabelu 1,5 m (kabel CYKY 
3×1,5 mm příkon proměnný podle teploty okolního prostředí cca 10 W při 20°C / 14 W při 0°C / 18 W při -20°C 
třída ochrany krytí IP 67 universální nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou DN 125 mm 

 (hydroizolační folie na bázi PVC) o rozměru cca 500 x 500 mm ochranný koš pro střešní vpusti a nástavce 
vpustí použitelný pro vpusti DN 125 mm z polyamidu PA6 černá barva s odtokem svislým DN 75 mm včetně 
montáže

kus 2,000 2 406,17 4 812,34

VV 2            "SVT viz přílohy PD : D.1.1.14 2,000
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449 K 721233313SV

Dvoustupňový střešní vtok DN 125 mm součást dodávky střešního systému vpust tepelně izolovaná 
dvoustěnná s integrovanou bitumenovou manžetou (modifikovaný asfaltový pás) o rozměru cca 500 x 500 mm 
se samoregulačním vyhříváním (230 V s připojovacím kabelem) délka přívodního kabelu 1,5 m (kabel CYKY 
3×1,5 mm příkon proměnný podle teploty okolního prostředí cca 10 W při 20°C / 14 W při 0°C / 18 W při -20°C 
třída ochrany krytí IP 67 universální nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou DN 125 mm 

 (hydroizolační folie na bázi PVC) o rozměru cca 500 x 500 mm ochranný koš pro střešní vpusti a nástavce 
vpustí použitelný pro vpusti DN 125 mm z polyamidu PA6 černá barva s odtokem svislým DN 125 mm včetně 
montáže

kus 2,000 3 297,35 6 594,70

VV 2            "SV viz přílohy PD : D.1.1.14 2,000

450 K 998721103
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,030 859,09 25,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 509 573,20
451 K 725291662 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů sedačky do sprchy kus 44,000 372,51 16 390,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291662

VV 44             "Z30  viz příloha PD : D.1.1.31    44,000

452 M 551470831Z30
Sedátko do sprchy sklopné sprchové nástěnné nosnost 180 kg materiál nerez, bílá/chrom šířka 462 mm 
hloubka 450 mm výška 120 mm

kus 44,000 1 237,74 54 460,56

453 K 725291668 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného kus 232,000 188,04 43 625,28 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291668

VV 48+96+88              "Z28 Z29 Z31 viz příloha PD : D.1.1.31 232,000

454 M 55147127 madlo invalidní rovné nerez lesk 600mm kus 232,000 1 078,32 250 170,24 CS ÚRS 2024 01

455 K 725291670 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného kus 48,000 204,08 9 795,84 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291670

VV 48            "Z27 viz přílohy PD : D.1.1.31 48,000

456 M 55147115 madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm kus 48,000 2 807,20 134 745,60 CS ÚRS 2024 01

457 K 998725103
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,428 900,09 385,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725103

D 762 Konstrukce tesařské 74 094,47

458 K 762361322X01
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek z 
vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 21 mm

m2 89,580 757,50 67 856,85

VV (34,45+16,95)*2*0,82+3,60*0,55+0,625*1,25+0,625*1,00+1,725*1,10                    "viz přílohy PD : D.1.1.13 89,580

459 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 3,030 2 058,62 6 237,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762103

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 630 823,48

460 K 763111359
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1 tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 125 mm, 
profil 100, Rw do 49 dB

m2 8,260 1 318,94 10 894,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111359

VV 2,95*2,80           "viz přílohy PD : D.1.1.4 8,260

461 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 8,260 64,52 532,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717

462 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 94,050 695,12 65 376,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411

VV 5,07+5,31       "182 183 viz přílohy PD : D.1.1.8 10,380
VV 4,23+4,64+4,53+4,73+2,55+1,45+1,65       "282 283 286 287 288 289 290 viz přílohy PD : D.1.1.9 23,780
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VV 4,23+4,64+5,24+2,53+2,45                   "382 383 386 387 389 viz přílohy PD : D.1.1.10 19,090
VV 4,23+4,64+3,92+9,98+3,02                   "482 483 486 487 489 viz přílohy PD : D.1.1.11 25,790
VV 4,53+2,55+4,73+1,55+1,65                    "586 587 588 589 590 viz přílohy PD : D.1.1.12 15,010
VV Součet 94,050

463 K 763131432
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90

m2 24,140 827,01 19 964,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131432

VV 16,38+7,76            "051 073 viz přílohy PD : D.1.1.7 24,140

464 K 763131495
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 
120

m2 258,300 1 040,89 268 861,89 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131495

VV 5,74*9      "164 166 168 170 172 174 176 178 180 viz přílohy PD : D.1.1.8 51,660
VV 5,74*9       "264 266 268 270 272 274 276 278 280 viz přílohy PD : D.1.1.9 51,660
VV 5,74*9       "364 366 368 370 372 374 376 378 380 viz přílohy PD : D.1.1.10 51,660
VV 5,74*9       "464 466 468 470 472 474 476 478 480 viz přílohy PD : D.1.1.11 51,660
VV 5,74*9       "564 566 568 570 572 574 576 578 580 viz přílohy PD : D.1.1.12 51,660
VV Součet 258,300

465 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 1 188,630 36,36 43 218,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714

VV 94,050              "viz položky 763131411 94,050
VV 24,140              "viz položky 763131432 24,140
VV 258,300              "viz položky 76313495 258,300
VV 805,420              "viz položky 763135102X02 805,420
VV 6,720                 "viz položky 763264551         6,720
VV Součet 1 188,630

466 K 763131765 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 68,430 33,86 2 317,04 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131765

VV 16,38+7,76            "051 073 viz přílohy PD : D.1.1.7 24,140
VV 12,58+10,47+21,24               "074 075 076 viz přílohy PD : D.1.1.7         44,290
VV Součet 68,430

467 K 763135102X02

Sádrokartonové podhled kazetový demontovatelný velikost kazet 600 x 600 mm včetně zavěšené nosné 
konstrukce ze sádrokartonových perforovaných desek 600 x 600 x 10 mm s polozapuštěnou hranou hladký 
bílý (NCS S 0500 N) pravidelná perforace – velikost otvorů 9 x 9 mm podíl děrované plochy cca 18% reakce 
třídy na oheň – A2-s1,d0, nosný rošt – T profil, barva bílá, lemování podhledu ze sádrokartonových desek (bez 
požadavku na požární odolnost) v podhledu osazena svítidla kotvení, konstrukce a detaily součást dodávky 
včetně montáže, dodání a montáže všech systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení 
dle vybraného výrobce a výrobní dokumentace

m2 805,420 1 388,45 1 118 285,40

VV 12,58+10,47+21,24               "074 075 076 viz přílohy PD : D.1.1.7         44,290
VV 32,00+42,96+23,82+10,50+32,86            "151 154a 154b 155 181 viz přílohy PD : D.1.1.8 142,140
VV 32,74+42,96+23,82+10,50+48,75            "252 254a 254b 255 281 viz přílohy PD : D.1.1.9     158,770
VV 32,74+42,96+23,82+10,50+48,75             "352 354a 354b 355 381 viz přílohy PD : D.1.1.10 158,770
VV 32,74+45,58+23,82+10,50+48,75             "452 454a 454b 455 481 viz přílohy PD : D.1.1.11 161,390
VV 32,74+45,58+23,82+10,50+27,42             "552 554a 554b 555 571 viz přílohy PD : D.1.1.12 140,060
VV Součet 805,420

468 K 763164551
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 
m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m2 6,720 695,12 4 671,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164551

VV 1,60*(0,90+0,90)+1,60*(1,50+0,90)           "056 057 viz přílohy PD : D.1.1.7 6,720

469 K 763183211
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do 
sádrokartonové příčky se dvěma kapsami pro dvě dveřní křídla, průchozí šířky přes 1200 do 1650 mm

kus 1,000 1 069,41 1 069,41 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763183211

VV 1          "D14  viz přílohy PD : D.1.1.7 a D.1.1.24 1,000
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470 K 763411101T01
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z vysokotlakého laminátu HPL v tl. 12 mm barva RAL 
7035 - světle šedá s nerezovým nosným systémem včetně doplňků, montáře a projektové dokumentace dle 
přílohy PD: D.1.1.24 ozn. T01 a vysvětlení zadávací dokumentace č.4

m2 13,335 3 386,47 45 158,58

VV (1,25*2,10+1,925*2,10)*2     "T01 viz. přílohy PD: D.1.1.24 13,335

471 K 763411102T01

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm výšky do 2 
000 mm s nerezovým kováním z vysokotlakého laminátu HPL v tl. 12 mm barva RAL 7035 - světle šedá s 
nerezovým nosným systémem včetně doplňků, montáže a projektové dokumentace dle přílohy PD: D:1.1.24 
ozn. T01 a vysvětlení zadávací dokumentace č.4 

kus 4,000 4 901,46 19 605,84

VV 2+2              "T01 viz. přílohy PD: D.1.1.24 4,000

472 K 998763102
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 19,243 1 604,12 30 868,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763102

D 764 Konstrukce klempířské 213 484,53

473 K 764011623 Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 150 mm m 25,000 287,85 7 196,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764011623

VV 25,00      "7/K viz. přílohy PD: D.1.1.32 25,000

474 K 764011634K3
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm s povrchovou úpravou RAL 7016 připojovací včetně 
montáže a tmelení rš 200 mm

m 143,275 294,09 42 135,74

VV 3/K
VV 1,00+8,25*3+8,25*3+1,025*2+1,00+8,25+8,25       "P19 P12-P14a P12-P14b P15a P17 P18-P20a P18-P20b 70,050
VV 1,025             "P21 1,025
VV 1,00*3+1,90*12+1,90*12+1,90*2+1,00+1,90*4       "P19 P12-P14a P12-P14b P15a P17 P18-P20a 61,000
VV 1,90*4+1,90             "P18-P20b P21 9,500
VV 1,70            "4/K 1,700
VV viz. přílohy PD: D.1.1.32
VV Součet 143,275

475 K 764011645K5
Systémové prvky pro foliovou střešní krytinu z PVC-P z poplastovaného ocel. pozink. plech, barva tmavě šedá 
RAL 7015 včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.32 ozn. 5/K

komple
t

1,000 8 911,75 8 911,75

VV 1      "5/K viz. přílohy PD: D.1.1.32 1,000

476 K 764111672K4
Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu tl. 0,60 mm s povrchovou úpravou 
RAL 7016 s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška) včetně montáže

m2 2,880 1 425,88 4 106,53

VV 1,80*1,60           "4/K viz. přílohy PD: D.1.1.32 2,880

477 K 764111691
Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u 
okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°

m2 2,880 48,30 139,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764111691

VV 2,880   "viz položka 764111672K4 2,880

478 K 764213661K6
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou RAL 7015 systémové 
oplechování atiky pro natavené střešní krytiny z folie PVC-P tl. 1,8 mm včetně montáže okapnice háková RŠ 
330 mm

m 115,000 347,56 39 969,40

VV 115,00      "6/K viz. přílohy PD: D.1.1.32 115,000

479 K 764214658K9
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou 
RAL 7016 mechanicky kotvené rš 750 mm včetně montáže

m 21,850 507,97 11 099,14

VV 21,85      "9/K viz. přílohy PD: D.1.1.32 21,850

480 K 764215646
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k 
cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

kus 2,000 303,00 606,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764215646

VV 2      "9/K viz. přílohy PD: D.1.1.32 2,000

481 K 764216675K1
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu min.tl. 075 mm s povrchovou úpravou RAL 7016 rovných 
celoplošně lepené, bez rohů včetně montáže rš 400 mm

m 85,150 365,38 31 112,11

VV 1/K
VV 0,95+0,95*5+1,85*5+0,95*3+0,95*3+0,95+0,95+0,95+1,85+0,95*3         "P1 P2 P3 P4 P5 P6a P6b P7 P8 P9 28,200
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VV 2,65*3+3,00*3+0,95*9+0,95*9+0,95*3+0,95*3+0,95*2+1,85*3            "P10 P11 P12 P13 P14a P14b P15 P16 47,200
VV 1,00+1,00*3+1,00+1,10*3+1,45                         "P25 P26 P27a P28 P31 9,750
VV Součet 85,150
VV viz. přílohy PD: D.1.1.32

482 K 764216676K2
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu min. tl. 0,75 mm s povrchovou úpravou RAL 7016 rovných 
celoplošně lepené, bez rohů včetně montáže rš 500 mm

m 10,650 401,03 4 270,97

VV 2/K
VV 0,95+0,95*3+0,95*3+0,95+0,95+1,00+1,10                        "P17 P18 P19 P20a P20b P27b 10,650
VV viz. přílohy PD: D.1.1.32

483 K 764218696K3
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm s povrchovou úpravou RAL 7016 
rovných, bez rohů mechanicky kotvené včetně montáže rš 500 mm

m 71,075 401,03 28 503,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764218696K3

VV 3/K
VV 1,00+8,25*3+8,25*3+1,025*2+1,00+8,25+8,25       "P19 P12-P14a P12-P14b P15a P17 P18-P20a P18-P20b 70,050
VV 1,025             "P21 1,025
VV viz. přílohy PD: D.1.1.32
VV Součet 71,075

484 K 764218697K3
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu tl. 075 mm s povrchovou úpravou RAL 7016 
rovných, bez rohů mechanicky kotvené včetně montáže přes rš 670 mm

m2 49,350 472,32 23 308,99

VV 3/K
VV (1,00*3+1,90*12+1,90*12+1,90*2+1,00+1,90*4)*0,70       "P19 P12-P14a P12-P14b P15a P17 P18-P20a 42,700
VV (1,90*4+1,90)*0,70             "P18-P20b P21 6,650
VV viz. přílohy PD: D.1.1.32
VV Součet 49,350

485 K 764315622
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm

kus 12,000 666,60 7 999,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764315622

VV 12      "8/K viz. přílohy PD: D.1.1.32 12,000

486 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,315 1 782,35 4 126,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764103

D 765 Krytina skládaná 134 918,29

487 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění 
nebo tepelnou izolaci

m2 403,679 51,69 20 866,17 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191023

VV (3,30+1,75+27,60+3,65+3,70+14,75+3,30+3,825+31,30)*(4,35+0,10*2)+11,525*1,025 435,759
VV (2,80+1,55)*2*0,325+(1,80+2,45)*2*0,325+(0,90+0,75)*2*0,325+(1,80+0,75)*2*0,325 8,320
VV (2,725+2,45)*2*0,325*4+(0,95+2,35*2)*0,325+(2,725+2,45)*2*0,325*5+(0,95+2,35*2)*0,325 33,946
VV (0,95+2,45)*2*0,325+(1,40+2,45)*2*0,325 4,713
VV -2,80*1,55-1,80*2,45-2,725*2,45*(4+5)-0,95*2,35*2-0,95*2,45-1,40*2,45 -79,059
VV Součet 403,679
VV viz přílohy PD : D.1.1.11, D.1.1.17 a D.1.1.18

488 M 28329220 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES 270g/m2 m2 461,860 204,08 94 256,39 CS ÚRS 2024 01

VV 401,617*1,15 461,860

489 K 765191091
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou 
izolaci za sklon přes 30°

m2 403,679 48,66 19 643,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191091

VV 403,679            "viz položka 765191023 403,679

490 K 998765103
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,102 1 497,17 152,71 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765103

D 766 Konstrukce truhlářské 2 753 210,39
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491 K 766231131Z14

Střešní výlez pro ploché střechy s požádní odolností El30 BLOWER DOOR zkoušky schody obstojí při 
zkoušce rekuperace vzduchu půdní schody s kovovým rámem a protipožárním těsněním po obvodě obvodový 
rám se zabudovaným žebříkem obložení stavebního otvoru pro půdní schody horní víko izolované tepelnou 
izolací tl. 110 mm (60 mm extrudovaným polystyrénem XPS a 50 mm minerální vlnou) povrch víka z 
pozinkovaného plechu okapnice horního víka proti vniknutí vlhkosti vzduchový píst pro jednoduché otevírání a 
zavírání horního víka s uzamykatelnou kličkou včetně kování, dílenské dokumentace, dodání doplňků, 
systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce a kompletní montáže 
700 mm x 1 400 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z14

kus 1,000 22 279,38 22 279,38

VV 1            "Z14 viz přílohy PD : D.1.1.31 1,000

492 K 766622121
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do celostěnových panelů nebo 
ocelových rámů, výšky do 1,5 m

m2 1,960 607,78 1 191,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622121

VV 1,40*1,40       "P 31 viz příloha PD : D.1.1.27 1,960

493 M 611401721P31

okno jednokřídlové pevně zasklené Uw ≤ 0,75 W/m²K Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K 
včetně kování, bezpečnostní folie, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 400 mm x 1 400 mm dle přílohy PD : 
D.1.1.27 ozn. P31

kus 1,000 336,86 336,86

494 K 766622135
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo 
ocelových rámů, výšky do 1,5 m

m2 8,794 764,63 6 724,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622135

VV 1,80*0,75*5+2,725*0,75              "P3 P30 viz příloha PD : D.1.1.27 8,794

495 M 611401461P3

okno dvoukřídlové plastové otevíravé a sklápěcí Uw ≤ 0,75 W/m²K Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 
0,50 W/m².K včetně kování, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 800 mm x 750 mm dle přílohy PD : 
D.1.1.27 ozn. P3

kus 5,000 288,74 1 443,70

496 M 611401671P30

sestava oken 1x okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí 1x okno dvoukřídlové plastové 1 křídlo 
otevíravé a sklápěcí 1 křídlo otevíravé Uw ≤ 0,75 W/m²K Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 
W/m².K včetně kování, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství 
nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 2 725 mm x 750 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P30

kus 1,000 412,61 412,61

497 K 766622136
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo 
ocelových rámů, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 85,408 773,54 66 066,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622136

VV 0,90*1,55+0,90*1,55*3+0,90*1,55*3+0,90*1,55+0,90*1,55              "P1 P4 P5 P6a P6b P7 12,555
VV 0,90*1,55*3+2,60*1,55*4+0,90*1,55*9+0,90*1,55*9+0,90*1,55*3         "P9 P10 P12 P13 P14a 49,600
VV 0,90*1,55*3+0,90*1,55*2+0,90*1,55+0,90*1,55*3+0,90*1,55*3              "P14b P15 P17 P18 P19 16,740
VV 0,90*1,55+0,90*1,55+0,90*1,55+0,95*2,45               "P20a  P20b P21 P23 6,513
VV Součet 85,408
VV viz příloha PD : D.1.1.27

498 M 611401471P10

okno dvoukřídlové plastové otevíravé a sklápěcí Uw ≤ 0,75 W/m²K Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 
0,50 W/m².K včetně kování, parapetní desky, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, 
systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 2 600 mm x 1 550 
mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P10

kus 4,228 660,36 2 792,00

499 M 611401481P23

okno jednokřídlové s pevným dílem plastové otevíravé a sklápěcí Uw ≤ 0,75 W/m²K Rw > 34 dB izolační 
trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, dílenské dokumentace, dodání a 
montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 
950 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P23

kus 1,000 420,63 420,63

500 K 766622137
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo 
ocelových rámů, výšky přes 2,5 m

m2 20,943 788,69 16 517,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622137

VV 0,95*2,60*3+0,95*2,75+1,05*2,60*4       "P26 P27a P28 viz příloha PD : D.1.1.27 20,943
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501 M 611401491P26

okno dvoukřídlové plastové otevíravé, sklápěcí a pevně  zasklené Uw ≤ 0,75 W/m²K Rw > 34 dB izolační 
trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, dílenské dokumentace, dodání a 
montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 
950 mm x 2 600 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P26

kus 3,000 425,09 1 275,27

502 M 611401681P27a

okno dvoukřídlové plastové otevíravé, sklápěcí a pevně  zasklené Uw ≤ 0,75 W/m²K Rw > 34 dB izolační 
trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, dílenské dokumentace, dodání a 
montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 
950 mm x 2 750 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P27a

kus 1,000 438,46 438,46

503 M 611401501P28

okno dvoukřídlové plastové otevíravé, sklápěcí a pevně  zasklené Uw ≤ 0,75 W/m²K Rw > 34 dB izolační 
trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, dílenské dokumentace, dodání a 
montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 
050 mm x 2 600 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P28

kus 4,000 463,41 1 853,64

504 K 766622217
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do celostěnových panelů nebo 
ocelových rámů, výšky

kus 8,000 764,63 6 117,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622217

VV 5+1+1+1           "P2 P25 P27b P29 viz příloha PD : D.1.1.27 8,000

505 M 611401411P2

okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí Uw ≤ 0,75 W/m²K Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) 
≤ 0,50 W/m².K včetně kování, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 750 mm dle přílohy PD : 
D.1.1.27 ozn. P2

kus 5,000 144,37 721,85

506 M 611401421P25

okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí Uw ≤ 0,75 W/m²K Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) 
≤ 0,50 W/m².K včetně kování, parapetní desky, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, 
systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 950 mm x 750 mm 
dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P25

kus 1,000 140,81 140,81

507 M 611401431P27b

okno jednokřídlové plastové otevíravé Uw ≤ 0,75 W/m²K Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 
W/m².K včetně kování, parapetní desky, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových 
prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 950 mm x 950 mm dle přílohy PD : 
D.1.1.27 ozn. P27b

kus 1,000 437,57 437,57

508 M 611401441P29

okno jednokřídlové plastové otevíravé Uw ≤ 0,75 W/m²K Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 
W/m².K včetně kování, parapetní desky, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových 
prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 050 mm x 950 mm dle přílohy 
PD : D.1.1.27 ozn. P29

kus 1,000 177,34 177,34

509 K 766622301P11

Prosklená stěna plastová pevně zasklená s oknem jednokřídlovým otevíravým a sklápěcím Uw ≤ 0,75 W/m²K 
Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug (sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, dílenské 
dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení 
dle vybraného výrobce a kompletní montáže 2 950 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P11

kus 9,000 1 445,49 13 009,41

VV 9            "P11 viz přílohy PD : D.1.1.27 9,000

510 K 766622302P16

Prosklená stěna plastová pevně zasklená s oknem jednokřídlovým otevíravým a sklápěcím Uw ≤ 0,75 W/m²K 
Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug (sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, dílenské 
dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení 
dle vybraného výrobce a kompletní montáže 1 800 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P16

kus 3,000 733,44 2 200,32

VV 3            "P16 viz přílohy PD : D.1.1.27 3,000

511 K 766622303P24

Prosklená stěna plastová pevně zasklená s posuvnými jednokřídlovými dveřmi 2 kusy a výplní u 
železobetonových sloupů Uw ≤ 0,75 W/m²K Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug (sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně 
kování, bezpečnostní folie, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce a kompletní montáže 7 200 mm x 2 350 
mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P24

kus 1,000 823,45 823,45

VV 1            "P24 viz přílohy PD : D.1.1.27 1,000

512 K 766629631
Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační 
páskou

m 614,325 95,36 58 582,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766629631

VV (1,80+1,55+2,45)+(0,90+0,75*2)*5+(1,80+0,75*2)*5+(2,95+2,45+1,55)*3         "P1 P2 P3 P4 55,150
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VV (2,85+2,45*2)*3+(1,85+2,45*2)+(1,85+2,45*2)+(1,85+2,45*2)                 "P5 P6a P6b P7 43,500
VV (1,80+2,45*2)*2+(1,80+2,45*2)*3+(2,60+1,55*2)*4+(2,95+2,45*2)*9                "P8 P9 P10 P11 126,950
VV (2,85+2,45*2)*9+(2,85+2,45*2)*9+(2,85+2,45*2)*3+(2,85+2,45*2)*3             "P12 P13 P14a P14b 186,000
VV (2,85+2,45*2)*2+(1,80+2,45*2)*3+(1,80+2,45*2)+(2,85+2,45*2)*3               "P15 P16 P17 P18 65,550
VV (2,85+2,45*2)*3+(2,85+2,45*2)+(2,85+2,45*2)+(2,85+2,45*2)              "P19 P20a P20b P21 46,500
VV (1,45+2,45*2)+(0,95+2,45*2)+(7,20+2,35*2)+(0,95+0,75*2)                     "P22 P23 P24 P25 26,550
VV (0,95+2,60*2)*3+(0,95+2,75*2)+0,95*3+(1,05+2,60*2)*4+(1,05+0,95*2)          "P26 P27a P27b P28 P29 55,700
VV (2,725+0,75*2)+1,40*3          "P30 P31 8,425
VV Součet 614,325
VV viz přílohy PD : D.1.1.27

513 K 766629639 Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií m 433,350 103,38 44 799,72 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766629639

VV 216,675*2              "viz položka 713191521              433,350

514 K 766629651 Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií m 614,325 95,36 58 582,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766629651

VV 614,325                    "viz položka 766629631 614,325

515 K 766641131
Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva jednokřídlových bez 
nadsvětlíku

kus 5,000 1 568,47 7 842,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766641131

VV 1+3+1              "P1 P9 P17 viz přílohy PD : D.1.1.27 5,000

516 M 611401511P1

sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře jednokřídlové Uw ≤ 0,75 W/m²K 
Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, 
dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému 
provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 900 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. 
P1

kus 1,000 673,73 673,73

517 M 611401521P9

sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře jednokřídlové Uw ≤ 0,75 W/m²K 
Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, 
dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému 
provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 900 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. 
P9

kus 3,000 674,62 2 023,86

518 M 611401531P17

sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře jednokřídlové Uw ≤ 0,75 W/m²K 
Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, 
dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému 
provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 900 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. 
P17

kus 1,000 674,62 674,62

519 K 766641161
Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez 
nadsvětlíku

kus 47,000 2 103,17 98 848,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766641161

VV 3+3+1+1+1+2+9+9+3+3+2+3+3+1+1      "P4 P5 P6a P6b P7 P8 P12 P13 P14a 14b P15 P18 P19 P20a P20b 45,000
VV 1+1             "P21 P22 2,000
VV Součet 47,000
VV viz příloha PD : D.1.1.27

520 M 611401541P4

sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a terasové dveře dvoukřídlové Uw ≤ 0,75 W/m²K 
Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, 
rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 1 950 mm x 2 450 
mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P4

kus 3,000 1 548,86 4 646,58

521 M 611401551P5

sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a terasové dveře dvoukřídlové Uw ≤ 0,75 W/m²K 
Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, 
rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 1 950 mm x 2 450 
mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P5

kus 3,000 1 549,75 4 649,25
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522 M 611401561P6a

sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a terasové dveře dvoukřídlové Uw ≤ 0,75 W/m²K 
Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, 
rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 1 950 mm x 2 450 
mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P6a

kus 1,000 1 548,86 1 548,86

523 M 611401691P6b

sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a terasové dveře dvoukřídlové Uw ≤ 0,75 W/m²K 
Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, 
rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 1 950 mm x 2 450 
mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P6b

kus 1,000 1 548,86 1 548,86

524 M 611401571P7

sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a terasové dveře dvoukřídlové Uw ≤ 0,75 W/m²K 
Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, 
rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 1 950 mm x 2 450 
mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P7

kus 1,000 1 548,86 1 548,86

525 M 611401581P8

balkonové dveře dvoukřídlové Uw ≤ 0,75 W/m²K Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K 
včetně kování, bezpečnostní folie, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 800 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : 
D.1.1.27 ozn. P8

kus 2,000 929,50 1 859,00

526 M 611401591P12

sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře dvoukřídlové Uw ≤ 0,75 W/m²K 
Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, 
rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 1 950 mm x 2 450 
mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P12

kus 9,000 1 392,91 12 536,19

527 M 611401601P13

sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře dvoukřídlové Uw ≤ 0,75 W/m²K 
Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, 
rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 1 950 mm x 2 450 
mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P13

kus 9,000 1 336,76 12 030,84

528 M 611401611P14a

sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře dvoukřídlové Uw ≤ 0,75 W/m²K 
Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, 
rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 1 950 mm x 2 450 
mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P14a

kus 3,000 1 336,76 4 010,28

529 M 611401701P14b

sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře dvoukřídlové Uw ≤ 0,75 W/m²K 
Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, 
rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 1 950 mm x 2 450 
mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P14b

kus 3,000 1 392,91 4 178,73

530 M 611401621P15

sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře dvoukřídlové Uw ≤ 0,75 W/m²K 
Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, 
rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 1 950 mm x 2 450 
mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P15

kus 2,000 1 336,76 2 673,52

531 M 611401631P18

sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře dvoukřídlové Uw ≤ 0,75 W/m²K 
Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, 
rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 1 950 mm x 2 450 
mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P18

kus 3,000 1 336,76 4 010,28
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532 M 611401641P19

sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře dvoukřídlové Uw ≤ 0,75 W/m²K 
Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, 
rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 1 950 mm x 2 450 
mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P19

kus 3,000 1 336,76 4 010,28

533 M 611401651P20a

sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře dvoukřídlové Uw ≤ 0,75 W/m²K 
Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, 
rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 1 950 mm x 2 450 
mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P20a

kus 1,000 1 336,76 1 336,76

534 M 611401711P20b

sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře dvoukřídlové Uw ≤ 0,75 W/m²K 
Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, 
rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 1 950 mm x 2 450 
mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P20b

kus 1,000 1 336,76 1 336,76

535 M 611401661P21

sestava okno jednokřídlové plastové otevíravé a sklápěcí a balkonové dveře dvoukřídlové Uw ≤ 0,75 W/m²K 
Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, bezpečnostní folie, parapetní deska, 
rozšiřovacích vložek a sloupků, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 mm x 1 550 mm a 1 950 mm x 2 450 
mm dle přílohy PD : D.1.1.27 ozn. P21

kus 1,000 1 336,76 1 336,76

536 M 611401671P22

terasové dveře dvoukřídlové Uw ≤ 0,75 W/m²K Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K 
včetně kování, bezpečnostní folie, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 400 mm x 2 450 mm dle přílohy PD : 
D.1.1.22 ozn. P22

kus 1,000 969,60 969,60

537 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,000 791,36 791,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001

VV 1        "D18  viz přílohy PD : D.1.1.30 1,000

538 M 611621321D18
dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s 
extrémní odolností proti oděru a vodě barva RAL 9003 (bez textury) včetně kování zámku a všech doplňků 
700 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D18

kus 1,000 8 466,17 8 466,17 CS ÚRS 2024 01

539 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 5,000 858,20 4 291,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002

VV 2+2+1             "D15 D15a viz přílohy PD : D.1.1.30 5,000

540 M 611621331D15
dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s 
extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) včetně kování zámku a všech doplňků 
900 x 2100 mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D15

kus 4,000 8 466,17 33 864,68

541 M 611621501D15a
dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s 
extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) včetně kování zámku a všech doplňků 
900 x 2100 mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D15a

kus 1,000 8 466,17 8 466,17

542 K 766660022
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 5,000 1 550,65 7 753,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660022

VV 3+1+1     "D16 D17 viz přílohy PD : D.1.1.30 5,000

543 M 611621341D16

dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s 
extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) s požární odolností EW-C2 30 DP3 
včetně ocelové zárubně s proti požární odolností kování zámku samozavírače a všech doplňků 900 x 2100 
mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D16

kus 4,000 8 466,17 33 864,68
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544 M 611621351D17

dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s 
extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) s požární odolností EW-C2 30 DP3 
včetně ocelové zárubně s proti požární odolností kování zámku samozavírače a všech doplňků 900 x 2100 
mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D17

kus 1,000 8 466,17 8 466,17

545 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 19,000 806,51 15 323,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660171

VV 5+5+2+6+1          "D1 D2 D3 viz přílohy PD : D.1.1.30 19,000

546 M 611621361D1
dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s 
extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) včetně obložkové zárubně kování zámku 
a všech doplňků 700 x 2100 mm dle přílohy PD D.1.1.30 ozn. D1

kus 5,000 8 466,17 42 330,85

547 M 611621371D2
dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s 
extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) včetně obložkové zárubně kování zámku 
WC a všech doplňků 700 x 2100 mm dle přílohy PD D.1.1.30 ozn. D2

kus 7,000 8 466,17 59 263,19

548 M 611621381D3
dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s 
extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) včetně obložkové zárubně kování zámku 
a všech doplňků 800 x 2100 mm dle přílohy PD D.1.1.30 ozn. D3

kus 7,000 8 466,17 59 263,19

549 K 766660172
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 50,000 858,20 42 910,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660172

VV 23+20+3+4           "D11 D12 D13  viz přílohy PD : D.1.1.30 50,000

550 M 611621431D11
dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s 
extrémní odolností proti oděru a vodě, KLIMA II barva RAL 9003 (bez textury) včetně obložkové zárubně 
kování zámku kovového trubkového madla a všech doplňků 900 x 2100 mm dle přílohy PD D.1.1.30 ozn. D11

kus 43,000 12 922,04 555 647,72

551 M 611621441D12
dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s 
extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) včetně obložkové zárubně kování zámku 
kovového trubkového madla a všech doplňků 900 x 2100 mm dle přílohy PD D.1.1.30 ozn. D12

kus 3,000 12 922,04 38 766,12

552 M 611621451D13
dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s 
extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) včetně obložkové zárubně kování zámku 
WC kovového trubkového madla a všech doplňků 900 x 2100 mm dle přílohy PD D.1.1.30 ozn. D13

kus 4,000 12 922,04 51 688,16

553 K 766660181
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 11,000 1 363,50 14 998,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660181

VV 1+3+2+1+3+1             "D4 D5 D6 D10 viz přílohy PD : D.1.1.30 11,000

554 M 611621391D4

dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s 
extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) s požární odolností EI-C3-S200 30 DP3 
včetně obložkové zárubně s požární odolností kování zámku samozavírače a všech doplňků 700 x 2 100 mm 
dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D4

kus 1,000 8 466,17 8 466,17

555 M 611621401D5

dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s 
extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) s požární odolností EI-C3-S200 30 DP3 
včetně obložkové zárubně s požární odolností kování zámku samozavírače a všech doplňků 800 x 2 100 mm 
dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D5

kus 5,000 8 466,17 42 330,85

556 M 611621411D6

dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s 
extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) s požární odolností EW-C2 30 DP3 
včetně obložkové zárubně s požární odolností kování zámku samozavírače a všech doplňků 800 x 2 100 mm 
dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D6

kus 4,000 8 466,17 33 864,68

557 M 611621421D10

dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký laminát s 
extrémní odolností proti oděru a vodě, barva RAL 9003 (bez textury) s požární odolností EW-C2 30 DP3 
včetně obložkové zárubně s požární odolností kování zámku samozavírače kovového trubkového madla a 
všech doplňků 800 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D10

kus 1,000 12 922,04 12 922,04
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558 K 766660183
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 
dvoukřídlových jakékoliv šířky

kus 39,000 1 639,76 63 950,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660183

VV 4+18+16+1         "D7 D8 D9 viz přílohy PD : D.1.1.30 39,000

559 M 611621461D7

dveře dvoukřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, asymetrické, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký 
laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, s požární odolností EW-C2 30 DP3 barva RAL 9003 (bez 
textury) včetně obložkové zárubně s požární odolností kování zámku samozavírače a všech doplňků 1 300 x 2 
100 mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D7

kus 4,000 20 051,45 80 205,80

560 M 611621471D8

dveře dvoukřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, asymetrické, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký 
laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, s požární odolností EI-S200 30 DP3 barva RAL 9003 (bez 
textury) včetně obložkové zárubně s požární odolností kování zámku kovové trubkové madlo a všech doplňků 
1 300 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D8

kus 34,000 20 051,45 681 749,30

561 M 611621481D9

dveře dvoukřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, asymetrické, otočné, povrchová úprava HPL vysokotlaký 
laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě,KLIMA II s požární odolností EW-C2 30 DP3 barva RAL 9003 
(bez textury) včetně obložkové zárubně s požární odolností kování zámku kovové trubkové madlo 
samozavírače a všech doplňků 1 300 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.30 ozn. D9

kus 1,000 20 051,45 20 051,45

562 K 766660321
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra se dvěma kapsami 
dvoukřídlových, průchozí šířky přes 1200 do 1650 mm

kus 1,000 2 174,47 2 174,47 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660321

VV 1    "D14 viz přílohy PD : D.1.1.30 1,000

563 M 611621491D14

dveře dvoukřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, posuvné do pouzdra v SDK příčce tl. 125 mm, povrchová 
úprava HPL vysokotlaký laminát s extrémní odolností proti oděru a vodě, barva  RAL 9003 (bez textury) 
včetně stavebního pouzdra obložkové zárubně kování zámku a všech doplňků 1 250 x 2 100 mm dle přílohy 
PD : D.1.1.30 ozn. D14

kus 1,000 25 398,50 25 398,50

564 K 766660716 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou kus 16,000 218,34 3 493,44 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660716

VV 1+3+2+1+3+4+1+1             "D4 D5 D6 D7 D9 D10 viz přílohy PD : D.1.1.30 16,000

565 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 5,000 261,11 1 305,55 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660717

VV 3+1+1     "D16 D17 viz přílohy PD : D.1.1.30 5,000

566 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 131,000 107,83 14 125,73 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728

VV 5+5+2+6+1+1+3+2+1+3+4+18+16+1+1+23+20+3+4          "D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 119,000
VV 1+2+2+1+3+1+1+1                   "D14 D15 D15a D16 D17 D18 12,000
VV viz přílohy PD : D.1.1.30
VV Součet 131,000

567 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 262,000 173,78 45 530,36 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729

VV 131*2                    "viz položka 766660728 262,000

568 K 766660742I Montáž dveřních doplňků madla kovového trubkového universálního délky 800 mm kus 86,000 133,68 11 496,48
VV 18+16+1+1+23+20+3+4                    "D8 D9 D10 D11 D12 D13 viz přílohy PD : D.1.1.30 86,000

569 K 766660748 Montáž dveřních doplňků kování k posuvným dveřím - mušle kus 4,000 47,59 190,36 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660748

VV 4*1                    "D14 viz přílohy PD : D.1.1.30 4,000

570 K 766682111 Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm kus 69,000 1 399,15 96 541,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682111

VV 5+5+2+6+1+23+20+3+4          "D1 D2 D3 D11 D12 D13 viz přílohy PD : D.1.1.30 69,000

571 K 766682121 Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm kus 1,000 1 550,65 1 550,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682121

VV 1    "D14 viz přílohy PD : D.1.1.30 1,000
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572 K 766682211
Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky 
stěny do 170 mm

kus 7,000 1 889,29 13 225,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682211

VV 1+3+2+1         "D4 D5 D10 viz přílohy PD : D.1.1.30 7,000

573 K 766682212
Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky 
stěny přes 170 do 350 mm

kus 4,000 2 201,20 8 804,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682212

VV 1+3             "D6 viz přílohy PD : D.1.1.30 4,000

574 K 766682221
Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky 
stěny do 170 mm

kus 1,000 2 174,47 2 174,47 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682221

VV 1         "D9 viz přílohy PD : D.1.1.30 1,000

575 K 766682222
Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky 
stěny přes 170 do 350 mm

kus 38,000 2 183,38 82 968,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682222

VV 4+18+16             "D7 D8 viz přílohy PD : D.1.1.30 38,000

576 K 766694116 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 37,650 162,19 6 106,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116

VV 0,90+0,90*4+0,90*4+2,60*4+0,90*8+0,90+0,90*4+0,90         "P1 P4 P5 P6 P7 P9 P12 P13 P14 P15 P17 31,100
VV 0,90*4+0,95+0,95+1,05               "P18 P19 P20 P21 P25 P27 P29 6,550
VV viz přílohy PD: D.1.1.27
VV Součet 37,650

577 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 20,876 1 283,29 26 789,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766103

D 767 Konstrukce zámečnické 9 989 760,02

578 K 767114142
Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do zdiva s požární 
odolností, plochy přes 6 do 9 m2

m2 73,406 2 192,29 160 927,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114142

VV 2,25*2,175*5+2,25*2,175*5+2,25*2,175*5          "H4 H6a H6b viz přílohy PD : D.1.1.28 73,406

579 K 767114152
Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do betonu bez 
požární odolnosti, plochy přes 6 do 9 m2

m2 6,416 1 461,53 9 377,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114152

VV 2,95*2,175                  "H11 viz přílohy PD : D.1.1.28 6,416

580 K 767114161
Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do betonu s požární 
odolností, plochy do 6 m2

m2 13,706 2 762,64 37 864,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114161

VV (0,95*1,275+1,20*1,275)*5              "H9 viz přílohy PD : D.1.1.28 13,706

581 M 553413761H9

Prosklená stěna hliníková pevná rohová dvoudílní konstrukce z lehkých kovů z jednokomorového hliníkového 
profilu systém s vkládanou výplní (sklo, plná výplň) povrch lakovaný vypalovacím práškovým lakem v barvě 
RAL 9003 signální bílá jednuché zasklení bezpečnostní s požární odolností EI 45 včetně dílenské 
dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení 
dle vybraného výrobce 950 mm x 1 275 mm a 1 200 mm x 1 275 mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H9

kus 5,000 36 528,39 182 641,95

582 K 767161114
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 
kg

m 120,325 356,47 42 892,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161114

VV 1,20*3+2,325*26+1,20*1+2,325*9+12,30+21,85           "Z39 Z40 Z41 Z42 Z43 Z44 viz přílohy PD : D.1.1.31 120,325

583 M 553420551Z39
Zábradlí pro sestavu okna a balkónových dveří ocelové žárově pozinkované s nátěrem včetně výrobní 
dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení 
délka 1 200 mm výška 1 100 mm dle návrhu architekta a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z39

kus 3,000 9 981,16 29 943,48
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584 M 553420561Z40
Zábradlí pro sestavu okna a balkónových dveří ocelové žárově pozinkované s nátěrem včetně výrobní 
dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení 
délka 2 325 mm výška 1 100 mm dle návrhu architekta a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z40

kus 26,000 19 605,86 509 752,36

585 M 553420571Z41
Zábradlí pro sestavu okna a balkónových dveří ocelové žárově pozinkované s nátěrem včetně výrobní 
dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení 
délka 1 200 mm výška 1 100 mm dle návrhu architekta a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z41

kus 1,000 9 981,16 9 981,16

586 M 553420581Z42
Zábradlí pro sestavu okna a balkónových dveří ocelové žárově pozinkované s nátěrem včetně výrobní 
dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení 
délka 1 200 mm výška 1 100 mm dle návrhu architekta a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z42

kus 9,000 19 605,86 176 452,74

587 M 553420591Z43
Zábradlí na terase ocelové žárově pozinkované s nátěrem včetně výrobní dokumentace, dodání a montáže 
doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení délka 12 300 mm výška 1 000 mm 
dle návrhu architekta a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z43

kus 1,000 61 936,69 61 936,69

588 M 553420601Z44
Zábradlí na terase ocelové žárově pozinkované s nátěrem včetně výrobní dokumentace, dodání a montáže 
doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení délka 21 850 mm výška 1 100/1 
250 mm dle návrhu architekta a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z44

kus 1,000 108 545,16 108 545,16

589 K 767161117
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 
kg

m 5,750 356,47 2 049,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161117

VV 5,75           "Z57 viz přílohy PD : D.1.1.31 5,750

590 M 553420631Z57
Zábradlí na opěrných stěnách ocelové žárově pozinkované s nátěrem včetně výrobní dokumentace, dodání a 
montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení délka 21 850 mm výška 1 
100/1 250 mm dle návrhu architekta a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z57

kus 1,000 113 179,27 113 179,27

591 K 767220110 Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg m 68,700 356,47 24 489,49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767220110

VV 22,70+7,30+8,70+22,70+7,30           "Z45 Z46 viz přílohy PD : D.1.1.31, D.1.1.42 a D.1.1.43 68,700

592 K 767220130
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 
kg

m 70,575 356,47 25 157,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767220130

VV 22,70+7,30+8,70+1,875+22,70+7,30           "Z45 Z46 viz přílohy PD : D.1.1.31, D.1.1.42 a D.1.1.43 70,575

593 M 553420611Z45
Schodišťové zábradlí a madlo ocelové žárově pozinkované s nátěrem včetně výrobní dokumentace, dodání a 
montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle návrhu architekta a 
dle přílohy PD : D.1.1.42 ozn. Z45

kus 1,000 163 619,79 163 619,79

594 M 553420621Z46
Schodišťové zábradlí, zábrana proei vstupu pod schodiště a madlo ocelové žárově pozinkované s nátěrem 
včetně výrobní dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k 
řádnému provedení dle návrhu architekta a dle přílohy PD : D.1.1.43 ozn. Z46

kus 1,000 193 919,75 193 919,75

595 K 767416524

Předvěšená provětrávaná fasáda s přiznanými spárami fasádních desek cementovláknitých s povrchovou 
úpravou se zvýšenou UV odolností tl.8 mm s viditelným uchycením pomocí nýtů na hliníkovou a pozinkovanou 
podkladní konstrukci povrch desky s jemně broušeným povrchem matným s hloubkovou hydrofobizací desky 
materiál nehořlavý A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) včetně dodání systémových doplňků a prvků dle vybraného 
dodavatele a montáže všech konstrukcí, desek, systémových doplňků a prvků výšky budovy přes 12 do 24 m 
dle vysvětlení zadávací dokumentace č.4

m2 401,617 4 277,64 1 717 972,94

VV (3,30+1,75+27,60+3,65+3,70+14,75+3,30+3,825+31,30)*(4,35+0,10*2)+11,525*1,025 435,759
VV (2,80+1,55)*2*0,325+(1,80+2,45)*2*0,325+(0,90+0,75)*2*0,325+(1,80+0,75)*2*0,325 8,320
VV (2,725+2,45)*2*0,325*4+(0,95+2,35*2)*0,325+(2,725+2,45)*2*0,325*5+(0,95+2,35*2)*0,325 33,946
VV (0,95+2,45)*2*0,325+(1,40+2,45)*2*0,325 4,713
VV -2,80*1,55-1,80*2,45-0,95*0,75-1,80*0,75-2,725*2,45*(4+5)-0,95*2,35*2-0,95*2,45-1,40*2,45 -81,121
VV Součet 401,617
VV viz přílohy PD : D.1.1.12, D.1.1.15 až D.1.1.22

596 K 767531121 Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů m 23,800 98,92 2 354,30 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531121

VV (1,75+1,00)*2+(2,60+1,50)*2+(1,05+1,00)*2+1,50*4            "Z11 Z12 Z33 Z34 viz přílohy PD : D.1.1.31 23,800

597 K 767531213 Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1 do 1,5 m2 kus 1,000 179,13 179,13 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531213

VV 1            "Z33 viz přílohy PD : D.1.1.31 1,000

598 K 767531214 Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1,5 do 2 m2 kus 1,000 192,49 192,49 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531214

VV 1            "Z11 viz přílohy PD : D.1.1.31 1,000

599 K 767531215 Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2 m2 2,000 113,18 226,36 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531215

VV 1+1            "Z12 Z34 viz přílohy PD : D.1.1.31 2,000

600 M 697520311Z11

rohož vstupní venkovní 1. čistící zóna výšky 27 mm Al/guma Al profily šířky 27 mm spojené nerezovým 
lankem oddělené pryžovými mezikroužky do hliníkových profilů fixované pryžové, textilní nebo kartáčové 
pásky libovolně kombinovatelné s hliníkovou škrabkou osazené v rámu z nerezových nebo hliníkových profilů 
včetně rámu 1 750 mm x 1 000 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z11

kus 1,000 13 634,98 13 634,98

601 M 697521231Z12

Dočišťovací rohož interiérová 2.zóna vnitřní čistící rohož textilní v = 10 mm barva černá hrubého kobercového 
typu na dočištění obuvi od jemných nečistot a vody z velmi odolného polyamidového vlákna zataveného do 
nepropustného podkladu určená pro vysoké zatížení a velmi frekventované vstupy pro použití do únikových 
cest certifikace dle normy EN 13501-1 - Klasifikace Bfl-s1 osazené AL rámem 10 x 30 x 2 mm včetně rámu 2 
600 mm x 1 500 mm dle projektu interiéru (architekt) a přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z12 a dle vysvětlení 
zadávací dokumentace č.4

kus 1,000 37 072,89 37 072,89

602 M 697520321Z33

rohož vstupní venkovní 1. čistící zóna výšky 27 mm Al/guma Al profily šířky 27 mm spojené nerezovým 
lankem oddělené pryžovými mezikroužky do hliníkových profilů fixované pryžové, textilní nebo kartáčové 
pásky libovolně kombinovatelné s hliníkovou škrabkou osazené v rámu z nerezových nebo hliníkových profilů 
včetně rámu 1 050 mm x 1 000 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z33

kus 1,000 13 634,98 13 634,98

603 M 697521241Z34

Dočišťovací rohož interiérová 2.zóna vnitřní čistící rohož textilní v = 10 mm barva černá hrubého kobercového 
typu na dočištění obuvi od jemných nečistot a vody z velmi odolného polyamidového vlákna zataveného do 
nepropustného podkladu určená pro vysoké zatížení a velmi frekventované vstupy pro použití do únikových 
cest certifikace dle normy EN 13501-1 - Klasifikace Bfl-s1 osazené AL rámem 10 x 30 x 2 mm včetně rámu 1 
500 mm x 1 500 mm dle projektu interiéru (architekt) a přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z34

kus 1,000 13 634,98 13 634,98

604 K 767640111 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 3 947,91 3 947,91 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640111

VV 1                   "H1 viz příloha PD : D.1.1.28 1,000

605 M 553413681H1

Vchodové dveře hliníkové z profilů s tepelně oddělenou a tepelně izolovanou konstrukcí (z tenkostěnných 
profilů s přerušeným tepelným mostem) systém s vkládanou výplní včetně rámu UD ≤ 1,1 W/m²K 
bezpečnostní s pokovením izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, zámku, stavěče křídel, 
samozavírače, nouzovým dveřním uzávěrem, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, 
systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 600 mm x 2 600 
mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H1

kus 1,000 95 355,76 95 355,76

606 K 767640221 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku kus 1,000 7 067,02 7 067,02 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640221

VV 1             "H3 viz přílohy PD : D.1.1.28 1,000

607 M 553413701H3

Vchodové dveře hliníkové dvoukřídlové z profilů s tepelně oddělenou a tepelně izolovanou konstrukcí (z 
tenkostěnných profilů s přerušeným tepelným mostem) systém s vkládanou výplní včetně rámu UD ≤ 1,1 
W/m²K včetně kování, zámku, stavěče křídel, samozavírače, panikovým dveřním uzávěrem, dílenské 
dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení 
dle vybraného výrobce 1 700 mm x2 200 mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H3

kus 1,000 106 941,04 106 941,04

608 K 767640322 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových kus 1,000 1 604,12 1 604,12 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640322
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VV 1                  "H11 viz přílohy PD : D.1.1.28 1,000

609 M 553291781H11

Prosklená stěna vnitřní hliníková dveře dvoukřídlové 2x pevný boční díl konstrukce z lehkých kovů z 
jednokomorového hliníkového profilu stavební hloubka min. 50 mm systém s vkládanou výplní (sklo, plná 
výplň) sklo bezpečnostní včetně kování, zámku, stavěče křídel, dílenské dokumentace, dodání a montáže 
doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 2 950 mm x 
2 175 mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H11

kus 1,000 23 170,56 23 170,56

610 K 767641213 Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm teleskopických, šířky přes 2500 do 3500 mm kus 1,000 9 892,05 9 892,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767641213

VV 1       "H2 viz přílohy PD : D.1.1.28 1,000

611 M 553291241H2

Prosklená stěna vchodová hliníková dveře dvoukřídlové posuvné teleskopické automatické konstrukce z 
lehkých kovů z profilů s tepelně oddělenou a tepelně izolovanou konstrukcí (z tenkostěnných profilů s 
přerušeným tepelným mostem) izolační trojsklo bezpečnostní Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K součinitel prostupu tepla 
Ud ≤ 1,1 W/m²K včetně kování, zámku, nouzový dveřní uzávěr, dílenské dokumentace, dodání a montáže 
doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 2 600 mm 
x2 450 mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H2

kus 1,000 140 805,70 140 805,70

612 K 767646510 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 22,000 1 737,79 38 231,38 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646510

VV 2                   "H10 viz přílohy PD : D.1.1.28 2,000
VV 10+5+2+1+1+1          "Z1 Z2  Z3 Z9 Z10 viz přílohy PD : D.1.1.31 20,000
VV Součet 22,000

613 M 553413691H10
Dveře hliníkové jednuché zasklení s požární odolností EW-C3-Sa 15DP1 včetně kování, zámku, dílenské 
dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení 
dle vybraného výrobce 1 050 mm x 2 175 mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H10

kus 2,000 97 138,11 194 276,22

614 M 553412351Z1

dveře jednokřídlé ocelové interiérové plné hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární 
odolností EW-C2 45 DP2 včetně zárubně s protipožární odolností EW-C2 45 DP1, kování, zámku, 
samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 
ozn. Z1

kus 10,000 24 952,91 249 529,10

615 M 553412361Z2

dveře jednokřídlé ocelové interiérové plné hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární 
odolností EW-C2 45 DP2 včetně zárubně s protipožární odolností EW-C2 45 DP1, kování, zámku, 
samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 
ozn. Z2

kus 5,000 25 844,08 129 220,40

616 M 553412371Z3

dveře jednokřídlé ocelové interiérové plné hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární 
odolností EW-C2 90 DP1 včetně zárubně s protipožární odolností EW-C2 90 DP1, kování, zámku, 
samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 
ozn. Z3

kus 3,000 48 123,47 144 370,41

617 M 553412381Z9

dveře jednokřídlé ocelové interiérové plné hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární 
odolností EI-C3 S200 90 DP1 včetně zárubně s protipožární odolností EI-C3 S200 90 DP1, kování, zámku, 
samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 900 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 
ozn. Z9

kus 1,000 55 252,87 55 252,87

618 M 553412391Z10

dveře jednokřídlé ocelové interiérové plné hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární 
odolností EI-C3 S200 90 DP1 včetně zárubně s protipožární odolností EI-C3 S200 90 DP1, kování, zámku, 
samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 700 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.1.1.31 
ozn. Z10

kus 1,000 53 470,52 53 470,52

619 K 767646522
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 
mm

kus 36,000 2 468,56 88 868,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646522
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VV 5+10+5+5+4           "H4 H5 H6a H6b H7 viz přílohy PD : D.1.1.28 29,000
VV 1+1+1+1+1+2          "Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 viz přílohy PD : D.1.1.31 7,000
VV Součet 36,000

620 M 553413711H4

Prosklená stěna hliníková s prosklenými dveřmi symetrickými a bočním dílem konstrukce z lehkých kovů z 
jednokomorového hliníkového profilu systém s vkládanou výplní (sklo, plná výplň) povrch lakovaný 
vypalovacím práškovým lakem v barvě RAL 9003 signální bílá jednuché zasklení bezpečnostní s požární 
odolností EI-C3-S200 30DP3 včetně kování, zámku, samozavíračem, panikovým dveřním uzávěrem, dílenské 
dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení 
dle vybraného výrobce 2 250 mm x 2 175 mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H4

kus 5,000 165 758,61 828 793,05

621 M 553413721H5

Vnitřní dveře hliníkové asymetrické konstrukce z lehkých kovů z jednokomorového hliníkového profilu systém 
s vkládanou výplní (sklo, plná výplň) povrch lakovaný vypalovacím práškovým lakem v barvě RAL 9003 
signální bílá jednuché zasklení bezpečnostní s požární odolností EW-C3-Sa 15DP1 včetně kování, zámku, 
samozavíračem, panikovým dveřním uzávěrem, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, 
systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 450 mm x 2 175 
mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H5

kus 10,000 111 396,92 1 113 969,20

622 M 553413731H6a

Prosklená stěna hliníková s prosklenými dveřmi symetrickými a bočním dílem konstrukce z lehkých kovů z 
jednokomorového hliníkového profilu systém s vkládanou výplní (sklo, plná výplň) povrch lakovaný 
vypalovacím práškovým lakem v barvě RAL 9003 signální bílá jednuché zasklení bezpečnostní s požární 
odolností EI-C3-S200 30DP3 včetně kování, zámku, samozavíračem, panikovým dveřním uzávěrem, dílenské 
dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení 
dle vybraného výrobce 2 250 mm x 2 175 mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H6a

kus 5,000 165 758,61 828 793,05

623 M 553413771H6b

Prosklená stěna hliníková s prosklenými dveřmi symetrickými a bočním dílem konstrukce z lehkých kovů z 
jednokomorového hliníkového profilu systém s vkládanou výplní (sklo, plná výplň) povrch lakovaný 
vypalovacím práškovým lakem v barvě RAL 9003 signální bílá jednuché zasklení bezpečnostní s požární 
odolností EI-C3-S200 30DP3 včetně kování, zámku, samozavíračem, panikovým dveřním uzávěrem, dílenské 
dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení 
dle vybraného výrobce 2 250 mm x 2 175 mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H6b

kus 5,000 165 758,61 828 793,05

624 M 553413741H7

Vnitřní dveře hliníkové asymetrické konstrukce z lehkých kovů z jednokomorového hliníkového profilu systém 
s vkládanou výplní (sklo, plná výplň) povrch lakovaný vypalovacím práškovým lakem v barvě RAL 9003 
signální bílá jednuché zasklení bezpečnostní s požární odolností EI-C3-S200 30DP1 včetně kování, zámku, 
samozavíračem, panikovým dveřním uzávěrem, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, 
systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 450 mm x 2 175 
mm dle přílohy PD : D.1.1.28 ozn. H7

kus 4,000 111 396,85 445 587,40

625 M 553412401Z4

dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plné hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární 
odolností EW-C2 90 DP1 včetně zárubně s protipožární odolností EW-C2 90 DP1, kování, zámku, 
samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 300 x 2 100 mm dle přílohy PD : 
D.1.1.31 ozn. Z4

kus 2,000 96 246,94 192 493,88

626 M 553412411Z5

dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plné hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární 
odolností EW-C2 30 DP3 včetně zárubně s protipožární odolností EW-C2 30 DP3, vodorovného madla, 
kování, zámku, samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových 
prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 300 x 2 100 mm dle přílohy PD : 
D.1.1.31 ozn. Z5

kus 1,000 82 879,31 82 879,31

627 M 553412421Z6

dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plné hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární 
odolností EW-C2 30 DP3 včetně zárubně s protipožární odolností EW-C2 30 DP3, kování, zámku, 
samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 300 x 2 100 mm dle přílohy PD : 
D.1.1.31 ozn. Z6

kus 1,000 55 252,87 55 252,87
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628 M 553412431Z7

dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plné hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární 
odolností EI-C3 S200 30 DP1 včetně zárubně s protipožární odolností EI-C3 S200 30 DP1, vodorovného 
madla, kování, zámku, samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, 
systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 300 x 2 100 mm 
dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z7

kus 1,000 88 226,36 88 226,36

629 M 553412441Z8

dveře dvoukřídlé ocelové interiérové plné hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární 
odolností EI-C3 S200 30 DP1 včetně zárubně s protipožární odolností EI-C3 S200 30 DP1, vodorovného 
madla, kování, zámku, samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, 
systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 300 x 2 100 mm 
dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z8

kus 2,000 89 117,53 178 235,06

630 K 767649191 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 53,000 285,18 15 114,54 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649191

VV 5+10+5+4+2                   "H4 H5 H6a H6b H7 H10 viz přílohy PD : D.1.1.28 26,000
VV 10+5+2+1+1+1+1+1+1+2+1+1          "Z1 Z2  Z3 Z4 Z5 Z6 Z8 Z9 Z10 viz přílohy PD : D.1.1.31 27,000
VV Součet 53,000

631 K 767649193 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří stavěče křídel kus 4,000 103,38 413,52 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649193

VV 1+1+1*2               "H1 H3 H11 viz přílohy PD : D.1.1.28 4,000

632 K 767649194 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří madel kus 9,000 208,54 1 876,86 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649194

VV 1+4                "H1 H7 viz přílohy PD : D.1.1.28 5,000
VV 1+1+2          "Z5 Z7 Z8 viz přílohy PD : D.1.1.31 4,000
VV Součet 9,000

633 K 767649197 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří jednokřídlých kus 2,000 445,59 891,18 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649197

VV 2                 "H10 viz přílohy PD : D.1.1.28 2,000

634 K 767649198 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří dvoukřídlých kus 60,000 445,59 26 735,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649198

VV 1*2+5*2+10*2+5*2+5*2+4*2                 "H3 H4 H5 H6a H6b H7 viz přílohy PD : D.1.1.28 60,000

635 K 767649199H Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří nouzového dveřního uzávěru dle EN179 kus 4,000 89,12 356,48 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649199H

VV 1+1*3                "H1 H2 viz přílohy PD : D.1.1.28 4,000

636 K 767651114 Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 13 m2 kus 1,000 6 764,02 6 764,02 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767651114

VV 1          "Z13 viz přílohy PD : D.1.1.31 1,000

637 M 553458031Z13

vrata sekční garážová energeticky úsporná ocelová dvoustěnná lamelová s přerušeným tepelným mostem 
dvojstěnné lamely tl. 67 mm s výplní PUR pěnou s připojením zárubně s přerušeným tepelným mostem mezi 
zarubni od zdivem černý umělohmotný profil montovaným zároveň se zárubní vrat dvojité podlahové těsnění 
vyrovnávající nerovnosti podlahy drážka L povrch lamel hladký (hedvábně hladký povrch) z vnější strany 
barva RAL 7016 břidlicově černá zevnitř barva  RAL 9002 (šedobílá) speciální zámek s jednostrannou 
cylindrickou vložkou a se sadou kulatých rukojetí pro odjištění samočinná zástrčná závora rukojeť ušlechtilá 
ocel leštěná bezpečná ochrana se zajištěním proti vypáčení součinitel prostupu tepla vestavěná vrata UD < 
1,0 W/m²·K lamela U < 0,35 W/m2.K křidlo vrat U < 0,50 W/m2.K včetně kování, zámku, dílenské 
dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení 
dle vybraného výrobce 4 400 mm x 3 350 mm dle projektu interiéru (architekt) a dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. 
Z13

kus 1,000 54 569,34 54 569,34

638 K 767651121 Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat kliky se zámkem pro ruční otevírání kus 1,000 117,64 117,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767651121

VV 1          "Z13 viz přílohy PD : D.1.1.31 1,000

639 K 767651126 Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu kus 1,000 1 719,97 1 719,97 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767651126
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VV 1          "Z13 viz přílohy PD : D.1.1.31 1,000

640 K 767880001Z15

Systém zachycení pádu a zadržovací systém určený pro údržbu střech dle ČSN EN 363 Prostředky ochrany 
proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu kotvící zařízení dle ČSN EN 795 určené k mechanickému 
upevnění do betonové konstrukce a k prokotvení konstrukce, které ve smyslu přílohy B ČSN 73 1901 čl. B. 
1.16 nejsou z materiálů dobře vedoucích teplo systémové kotvící body třídy A a C dle EN 795 vyrobené z 
nekorodující oceli třídy minimálně A2 jakosti 1.4301 ČSN 10088-1 určené k zachycení pádu osob, které ve 
smyslu přílohy B ČSN 731901 čl. B. 1.16. nevytváří tepelné mosty, s možností nakotvení nerezového lana 6 
mm dle čl. 4.3.3 ČSN EN 795 případně propojení systémovým montážním lanem pevnost kotvícího bodu ve 
směru předpokládaného pádu samostatné kotvící body 12 kN koncové body 13 kN kotvící bod samostatný 25 
ks montážní lano délky 25 m 1 ks sada osobních ochraných prostředků proti pádu osob - celotělový postroj a 
přípojné lano 1 ks včetně montáže, prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení a výrobní 
dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.25 ozn. Z15

komple
t

1,000 99 811,64 99 811,64

VV 1           "Z15 viz přílohy PD : D.1.1.31 1,000

641 K 767893115
Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň 
ze skla rovná, šířky do 1,50 m

kus 1,000 1 898,20 1 898,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767893115

VV 1           "Z38 viz přílohy PD : D.1.1.31 1,000

642 M 634370051Z38

skleněná stříška nad vchodové dveře laminované bezpečnostní sklo (VSG) složené ze dvou skleněných tabulí 
pevně spojených čirou PVB fólií sklo čiré tvrzené lepené ESG, VSG tl.10 mm 5.5.2 čiré sklo po obvodě 
broušené s držáky skel, spojovací tyče a nástěnné konzoly vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli (1,4301) 
namontovaná pod úhlem sklonu 10° do zateplené železobetonové stěny tl. 250 mm minerální vlnou MW tl. 250 
mm 2 800 x 1 500 mm včetně chemických kotev, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému 
provedení dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D1.1.31 ozn. Z38

kus 1,000 57 926,40 57 926,40

643 K 767893192 Montáž stříšek nad venkovními vstupy Příplatek k ceně za montáž stříšky delší než 2,00 m skleněné m 0,800 1 559,56 1 247,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767893192

VV 0,80           "Z38 viz přílohy PD : D.1.1.31 0,800

644 K 767996213Z35

Protidešťová žaluzie stěnová vnější 4 vodorovné profilované lamely s upevňovacím rámem rozměr AxB = 280 
x 315 mm zástavbová hloubka 70 mm efektivní plocha Sef = 0,0413 m2 z nerezováho plechu AISI 304 včetně 
vzduchotechnického potrubí 280 x 315 mm délky 1 000 mm a montáže do fasádního obkladu (ocelový rošt s 
vloženou teplenou izolací z minerální vlny MW a cementovláknitá obkladová fasádní deska s povrchovou 
úpravou tl. 8,0 mm včetně systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného 
výrobce dle přílohy PD : D1.1.31 ozn. Z35 

kus 2,000 1 604,12 3 208,24

VV 2           "Z35 viz přílohy PD : D.1.1.31 2,000

645 K 7679962143Z36

Protidešťová žaluzie stěnová vnější 4 vodorovné profilované lamely s upevňovacím rámem rozměr AxB = 280 
x 315 mm zástavbová hloubka 70 mm efektivní plocha Sef = 0,0413 m2 z nerezováho plechu AISI 304 včetně 
vzduchotechnického potrubí 280 x 315 mm délky 1 000 mm a montáže do fasádního obkladu (ocelový rošt s 
vloženou teplenou izolací z minerální vlny MW a cementovláknitá obkladová fasádní deska s povrchovou 
úpravou tl. 8,0 mm včetně systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného 
výrobce dle přílohy PD : D1.1.31 ozn. Z36 

kus 2,000 1 604,12 3 208,24

VV 2           "Z36 viz přílohy PD : D.1.1.31 2,000

646 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 46,598 1 657,59 77 240,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767103

D 771 Podlahy z dlaždic 2 109 032,87
647 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 652,176 14,44 9 417,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011

VV (359,345+63,210+16,10+12,25)*0,10         "viz položka 59761127 45,091
VV 47,30*0,30+367,939+162,856         "viz položka 771474117X05 771574493X02 771574496X03 544,985
VV 62,10      "viz položka 771574893X01 62,100
VV Součet 652,176
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648 K 771111012 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť m 336,000 4,00 1 344,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111012

VV 336,00     "viz položka 771274124 336,000

649 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 806,736 56,14 45 290,16 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011

VV 806,736      "viz položka 771592011 806,736

650 K 771151021 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 747,455 249,53 186 512,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151021

VV 336,00*(0,31+0,15)         "viz položka 771274124 154,560
VV 367,939+162,856         "viz položka 771574493X02 771574496X03 530,795
VV 62,10      "viz položka 771574893X01 62,100
VV Součet 747,455

651 K 771274124
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních 
nebo z dekorů, šířky přes 300 do 350 mm

m 336,000 451,83 151 814,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274124

VV skladba P5
VV 1,60*25*2           "056 072 80,000
VV 1,60*20*2*4             "153 156 253 256 353 356 453 456 553 556 256,000
VV Součet 336,000
VV viz přílohy PD : D.1.1.6 až D.1.1.11

652 M 597610881X04
schodovka keramická mrazuvzdorná R10 povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 300 mm do 350 mm dle 
kladecího plánu architekta

m 386,400 166,36 64 281,50

VV 336,000*1,15 386,400

653 K 771274231
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic 
hladkých, výšky do 150 mm

m 336,000 141,70 47 611,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274231

VV skladba P5
VV 1,60*25*2           "056 072 80,000
VV 1,60*20*2*4             "153 156 253 256 353 356 453 456 553 556 256,000
VV Součet 336,000
VV viz přílohy PD : D.1.1.6 až D.1.1.11

654 M 59761127 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10 povrch hladký/matný tl do 10mm m2 57,960 518,66 30 061,53 CS ÚRS 2024 01
VV 336,000*0,15*1,15 57,960

655 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 
mm

m 359,345 137,24 49 316,51 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474113

VV (4,525+2,85+2,75+0,15)*2-0,90-0,70-1,30-2,375-0,90         "051 14,375
VV (4,00+5,15)*2-1,30+(4,00+6,95)*2-0,90+(2,725+3,60)*2-0,90*2                    "059 060 062 48,850
VV (8,85+2,85)*2-0,90*5-1,30*2+(4,60+3,60)*2-0,90*2+(4,00+6,95)*2-0,90             "064 065 067 51,900
VV (4,00+5,15)*2-1,30+(2,675+5,15)*2-0,90*2+(1,20+2,40)*2-0,90           "068 069 070  37,150
VV (1,875+2,625)*2-0,90+(2,825+2,80+0,15)*2-2,375-1,30*2-0,90                 "071 073 13,775
VV (3,675+3,425+0,125)*2-1,60             "074 12,850
VV viz přílohy PD : D.1.1.6
VV (0,65+3,15+0,225+2,675+2,85+5,45+0,05+0,15+0,20)*2-2,60-1,30-2,25-2,375-1,30              "151 20,975
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV "056 153 253 353 453 553
VV 1,60+1,165*2-0,90+(3,45+2,405*2+0,175*2-1,30)*4+3,45+2,25+2,405+0,175*2-1,30         39,425
VV 3,45+1,755*2+(3,45+1,755*2+0,20*2-0,95)*4 32,600
VV "072 156 256 356 456 556
VV (3,45+6,95)*2-0,90+(3,45+2,405*2+0,175*2-1,30)*4+3,45+2,25+2,405+0,175*2+0,20*2-1,30-0,95 55,745
VV 3,45+1,755*2+0,20*2-0,90+(3,45+1,755*2+0,20*2-1,05)*4 31,700
VV viz přílohy PD : D.1.1.6 až D.1.1.11
VV Součet 359,345
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656 K 771474117X05
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 250 do 
300 mm

m 43,700 123,78 5 409,19

VV (15,25+6,325+7,325)*2-1,30*5-0,90*3-4,90                    "058 43,700
VV viz přílohy PD : D.1.1.6

657 M 597611981X06 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 250 do 300mm m 50,255 57,43 2 886,14
VV 43,70*1,15 50,255

658 K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, 
výšky přes 90 do 120 mm

m 63,210 191,60 12 111,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474133

VV 4,03*2+0,30*2+2,79*9                     "056 153 253 353 453 553 33,770
VV 4,03+0,30+2,79*9                        "072 156 256 356 456 556 29,440
VV viz přílohy PD : D.1.1.6 až D.1.1.11
VV Součet 63,210

659 M 59761187 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm m 523,119 401,92 210 251,99 CS ÚRS 2024 01
VV 359,345*1,15+(63,210+16,10+12,25)*1,20 523,119

660 K 771574493X02
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, 
tloušťky do 10 mm dle kladecího plánu architekta

m2 367,939 792,16 291 466,56

VV 32,00+2,60*0,50+1,35*0,10+2,25*0,125+2,375*0,15+1,45*0,25                "151 skladba P4 34,435
VV Mezisoučet 34,435
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV skladba P8
VV 16,38+0,90*0,125+2,375*0,15+0,90*0,25+20,60+1,40*0,25+27,80+1,00*0,25                    "051 059 060 66,074
VV 9,31+1,00*0,25+24,82+1,40*0,15+16,20+1,00*0,25+28,80+1,00*0,25              "062 064 065 067 80,090
VV 20,60+1,40*0,25+19,00+1,00*0,25+0,90*0,125+2,85+1,00*0,375+4,92                  "068 069 070 071 48,458
VV 7,76+2,375*0,15+1,00*0,25     "073 8,366
VV Mezisoučet 202,988
VV skladba P9
VV 3,36+0,70*0,125*2+11,78+1,00*0,25+11,47+12,07+0,90*0,15+1,40*0,375           "052 053 054 055 39,765
VV 10,87+12,58+1,60*0,125+10,47+1,40*0,25+2,95*0,075+21,24+1,00*0,125        "057 074 075 076 56,056
VV Mezisoučet 95,821
VV 14,06+0,90*0,125+6,21+1,00*0,25+13,95+0,90*0,125                "061 063 066 skladba P10 34,695
VV viz přílohy PD : D.1.1.6
VV Součet 367,939

661 M 59761100 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/lapovaný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 m2 273,036 346,57 94 626,09 CS ÚRS 2024 01

VV (34,435+202,988)*1,15 273,036

662 M 59761118 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 m2 110,194 445,59 49 101,34 CS ÚRS 2024 01
VV 95,821*1,15 110,194

663 M 59761103 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 m2 39,899 445,59 17 778,60 CS ÚRS 2024 01

VV 34,695*1,15 39,899

664 K 771574496X03
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, 
tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 dle kladecího plánu architekta

m2 162,856 792,16 129 008,01

VV skladba P5
VV 1,60*1,165+3,45*6,95            "056 072 25,842
VV 1,45*0,25+1,75*0,65+3,45*1,60*2+1,60*0,155*4+0,95*0,20              "153 13,722
VV 1,45*0,25+1,75*0,65+3,45*1,60*2+1,60*0,155*4+1,05*0,20              "156 13,742
VV 1,45*0,25+1,75*0,65+3,45*1,60*2+1,60*0,155*4+0,95*0,20              "253 13,722
VV 1,45*0,25+1,75*0,65+3,45*1,60*2+1,60*0,155*4+1,05*0,20              "256 13,742
VV 1,45*0,25+1,75*0,65+3,45*1,60*2+1,60*0,155*4+0,95*0,20              "353 13,722
VV 1,45*0,25+1,75*0,65+3,45*1,60*2+1,60*0,155*4+1,05*0,20              "356 13,742
VV 1,45*0,25+1,75*0,65+3,45*1,60*2+1,60*0,155*4+0,95*0,20              "453 13,722
VV 1,45*0,25+1,75*0,65+3,45*1,60*2+1,60*0,155*4+1,05*0,20              "456 13,742
VV 1,45*0,25+1,75*0,65+3,45*1,60*2+1,60*0,155*3+0,95*0,20              "553 13,474
VV 1,45*0,25+1,75*0,65+3,45*1,60*2+0,95*0,20+1,60*0,155*3+1,05*0,20              "556 13,684
VV Součet 162,856
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VV viz přílohy PD : D.1.1.6 až D.1.1.11

665 M 59761132 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 187,284 445,59 83 451,88 CS ÚRS 2024 01

VV 162,856*1,15 187,284

666 K 771574893X01
Montáž podlah z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů tloušťky do 20 mm na rektifikovatelné (výškově 
stavitelné) plastové podložky pro keramickou dlažbu včetně dodání rektifikovatelných podložek přes 2 do 4 
ks/m2 dle kladecího plánu architekta

m2 62,100 792,16 49 193,14

VV 61,75+1,40*0,25                    "591 viz přílohy PD : D.1.1.11 62,100

667 M 59761144 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2 m2 74,520 1 176,35 87 661,60 CS ÚRS 2024 01

VV 62,100*1,20 74,520

668 K 771577116X07
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem příplatek za provedení dilatačních spar, 
dodání a montáž lišt, systémového příslušenství a prvků nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 
a dle projektu interiéru

m2 530,795 792,16 420 474,57

VV 367,939+162,856          "viz položka 771574493X02 771574496X03 530,795

669 K 771577211
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu 
do 5 m2 jednotlivě

m2 13,544 80,12 1 085,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577211

VV skladba P8
VV 2,85+1,00*0,375+4,92                  "070 071 8,145
VV skladba P9
VV 3,36+0,70*0,125*2          "052 3,535
VV skladba P5
VV 1,60*1,165         "056 1,864
VV Součet 13,544

670 K 771591113X08
Izolace podlahy pod dlažbou hydroizolační stěrkou tl.2 mm včetně dodání a montáže systémového 
příslušenství a prvků nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce

m2 130,516 247,55 32 309,24

VV 95,821                  "skladba P9 viz položka 771574493X02 95,821
VV 34,695                "skladba P10 viz položka 771574493X02 34,695
VV Součet 130,516

671 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 806,736 25,04 20 200,67 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011

VV 336,00*(0,31+0,15)+(359,345+63,210+16,10+12,25)*0,10         "viz položka 771274124 59761127 199,651
VV 47,30*0,30+367,939+162,856         "viz položka 771474117X05 771574493X02 771574496X03 544,985
VV 62,10      "viz položka 771574893X01 62,100
VV Součet 806,736

672 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 33,060 495,10 16 368,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771103

D 776 Podlahy povlakové 4 797 771,35
673 K 776111111 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového m2 2 143,223 35,65 76 405,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111111

VV 1964,819+178,404            "skladba P1 P3 viz položka 776241121 2 143,223

674 K 776111112 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového m2 250,690 35,65 8 937,10 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111112

VV 250,690              "skladba P2 viz položka 776241121 250,690

675 K 776111131 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení stěn m2 309,634 44,56 13 797,29 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111131

VV 2064,225*0,15                "viz položka 776411111 309,634

676 K 776111311 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah m2 2 393,913 17,82 42 659,53 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311

VV 2393,913             "viz položka 776241121 2 393,913

677 K 776111331 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí stěn m2 309,634 17,82 5 517,68 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111331

VV 2064,225*0,15                "viz položka 776411111 309,634

678 K 776121321 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah m2 2 393,913 44,56 106 672,76 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321

VV 2393,913             "viz položka 776241121 2 393,913

679 K 776121324 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná stěn m2 309,634 44,56 13 797,29 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121324

VV 2064,225*0,15                "viz položka 776411111 309,634

680 K 776141121
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, 
tloušťky do 3 mm

m2 2 393,913 222,79 533 339,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141121

VV 2393,913             "viz položka 776241121 2 393,913

681 K 776241121 Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných m2 2 393,913 106,94 256 005,06 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776241121

VV skladba P1
VV 69,96+0,80*0,25*2+0,90*0,125*2+1,50*0,25+2,25*0,125               "154 71,241
VV 10,50+1,45*0,25+2,375*0,15+1,45*0,25          "155 11,581
VV 11,38+12,15+1,85*0,20+5,73+(21,20+1,40*0,25)*3            "157 158 161 163.A 165.A 167.A 94,280
VV 25,37+1,40*0,25+29,19+1,40*0,25+(21,20+1,40*0,25)*3               "169.A 171 173.A 175.A 177.A 119,910
VV 25,37+1,40*0,25+32,86+1,45*0,25+1,20*0,125+5,31+0,90*0,125               "179.A 181 183           64,515
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV 32,74+2,375*0,15+1,45*0,25+2,25*0,125+69,96+0,90*0,125*2+1,50*0,25+2,25*0,125               "252 254 104,581
VV 10,50+2,375*0,15+1,45*0,25*2+23,97+1,80*0,20+1,40*0,25+5,73+0,80*0,25            "255 258 261 42,191
VV (21,20+1,45*0,25)*3+25,37+1,40*0,25+29,19+1,40*0,25         "263 265 267 269 271 119,948
VV (21,20+1,40*0,25)*3+25,37+1,40*0,25            "273 275 277 279    90,370
VV 48,75+1,80*0,20+1,40*0,25+0,90*0,125*2+2,95*0,20*3+4,53+0,80*0,125           "281 286 56,085
VV 4,73+0,80*0,125            "288 4,830
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV 32,74+2,25*0,125+2,375*0,15+1,45*0,25+69,96+0,90*0,125*2+1,50*0,25*2+2,25*0,125          "352 354 104,956
VV 10,50+2,375*0,15+1,45*0,25+23,97+1,80*0,20+1,40*0,25+5,73+0,80*0,25         "355 358 361 41,829
VV (21,20+1,40*0,25)*3+25,03+1,40*0,25+29,19+1,40*0,25          "363 365 367 369 371 119,570
VV (21,20+1,40*0,25)*3+25,03+1,40*0,25+48,75+1,80*0,20+1,45*0,25+2,95*0,25*3     "373 375 377 379 381 141,715
VV 5,24+0,80*0,125*2+6,60+0,80*0,125               "386 388   12,140
VV viz přílohy PD : D.1.1.9
VV 32,74+2,52*0,125+2,375*0,15+1,45*0,25+69,96+0,90*0,125*2+1,50*0,25*2+2,25*0,125                 "452 454 104,990
VV 10,50+2,375*0,15+1,45*0,25+23,97+1,80*0,20+1,40*0,25+5,73+0,80*0,25            "455 458 461                           41,829
VV (21,20+1,40*0,25)*3+25,37+1,40*0,25+4,88+0,80*0,25        "463 465 467 469 472 95,450
VV (21,20+1,40*0,25)*3         "473 475 477 64,650
VV 25,37+1,40*0,25+48,75+1,80*0,20+1,40*0,25+2,95*0,20*3+3,92+0,80*0,125*2            "479 481 486 81,070
VV 9,98             "487 9,980
VV viz přílohy PD : D.1.1.10
VV 32,74+2,25*0,125+2,375*0,15+1,45*0,25+69,96+0,90*0,125*2+1,50*0,25*2+2,25*0,125        "552 554 104,956
VV 10,50+2,375*0,15+1,40*0,25+1,45*0,25+23,97+1,80*0,20+1,40*0,25+5,73+0,90*0,25            "555 558 561 42,204
VV (21,20+1,40*0,25)*3+25,03+1,40*0,25+27,42+0,90*0,125+4,85+0,90*0,25        "563 565 567 569 571 572 122,638
VV (21,20+1,40*0,25)*3+25,03+1,40*0,25+4,53+0,80*0,125+2,55+0,80*0,125        "573 575 577 579 586 587 97,310
VV viz přílohy PD : D.1.1.11
VV Mezisoučet 1 964,819
VV skladba P2
VV (5,74+0,90*0,10)*9               "164 166 168 170 172 174 176 178 180 viz přílohy PD : D.1.1.7 52,470
VV (5,74+0,90*0,10)*9               "264 266 268 270 272 274 276 278 280 viz přílohy PD : D.1.1.8 52,470
VV (5,74+0,90*0,10)*9               "364 366 368 370 372 374 376 378 380 viz přílohy PD : D.1.1.9 52,470
VV (5,74+0,90*0,10)*8               "464 466 468 470 474 476 478 480 viz přílohy PD : D.1.1.10 46,640
VV (5,74+0,90*0,10)*8               "564 566 568 570 574 576 578 580 viz přílohy PD : D.1.1.11 46,640
VV Mezisoučet 250,690
VV skladba P3
VV 3,47+0,70*0,125*2+9,91+5,73+0,90*0,25+5,07             "159 160 162 182 viz přílohy PD : D.1.1.7 24,580
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VV 3,47+0,70*0,125*2+9,79+5,73+4,23+0,90*0,125+4,64+0,90*0,125   "259 260 262 282 283 28,260
VV 2,55+0,80*0,125+1,45+0,70*0,125+0,70*0,10+1,65           "287 289 290 5,908
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV 3,47+0,70*0,125*2+9,79+5,73+4,23+0,90*0,125+4,64+0,90*0,125                   "359 360 362 382 383 28,260
VV 2,53+2,45+0,80*0,125              "387 389 5,080
VV viz přílohy PD : D.1.1.9
VV 3,47+0,70*0,125*2+9,79+5,73+27,42+1,30*0,125+4,23+0,90*0,125          "459 460 462 471 482 51,090
VV 4,64+0,90*0,125+3,02+0,80*0,125                "483 488 7,873
VV viz přílohy PD : D.1.1.10
VV 3,47+0,70*0,125*2+9,79+5,73+4,73+0,80*0,125+1,55+0,70*0,10+0,70*0,125          "559 560 562 588 589 25,703
VV 1,65               "590 1,650
VV viz přílohy PD : D.1.1.11
VV Mezisoučet 178,404
VV Součet 2 393,913

682 M 28411021
PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3550g/m2, hořlavost Bfl 
S1 součinitel smykového třeni μ ≥ 0,3 (za mokra i za sucha) podlahy bytových a pobytových místností 
protiskluznost za mokra R9 - úhel kluzu  6°- 10°

m2 2 394,359 482,13 1 154 392,30 CS ÚRS 2024 01

VV (1964,819+(64,550+1347,925)*0,15)*1,10 2 394,359

683 M 28411121
PVC vinyl protiskluzný s povrchovou úpravou Sparclean tl 2mm, nášlapná vrstva 0,85mm, hořlavost Bfl-s1, 
smykové tření µ 0,6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B

m2 338,921 728,98 247 066,63 CS ÚRS 2024 01

VV (250,690+382,80*0,15)*1,10 338,921

684 M 28411102
PVC vinyl homogenní zátěžový, tl 2mm, hm 3300g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0,6, třída zátěže 
34/43 protiskluznost za mokra R10/A A úhel kluzu > 12° (podlaha, kde se chodí bosou nohou) R10 úhel kluzu 
10-19° kročejová neprůzvučnost 6 dB

m2 240,621 459,85 110 649,57 CS ÚRS 2024 01

VV (178,404+(263,500+5,450)*0,15)*1,10 240,621

685 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 2 064,225 169,32 349 514,58 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111

VV (22,775+2,85+5,075+0,30*2*2+0,05*2)*2-0,70-0,80*3-0,90*2-2,25*2-1,30*9            "154 42,900
VV (3,975+2,85+0,15+0,05+0,25)*2-2,375-2,25-1,30*2+(3,45+3,30)*2-0,80              "155 157 20,025
VV (3,45+3,525+0,20)*2-1,85-0,80+(0,90+1,90+1,00+1,80)*2-0,70*3           "158 159 20,800
VV (3,375+3,30)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,80                "160 161 162 31,050
VV ((4,00+6,95)*2-1,95-0,90-1,30)*3+((2,30+2,50)*2-0,90)*3              "163.A 164 165.A 166 167.A 168 79,350
VV (4,60+6,95)*2-1,95-0,90-1,30+(2,30+2,50)*2-0,90+(5,15+6,95)*2-1,30-0,90-1,95         "169.A 170 171 47,700
VV (2,30+2,50)*2-0,90+((4,00+6,95)*2-1,95-0,90-1,30)*3           "172 173.A 175.A 177.A 61,950
VV ((2,30+2,50)*2-0,90)*3+(4,60+6,95)*2-1,30-0,90-1,95+(2,30+2,50)*2-0,90             "174 176 178 179.A 180 53,750
VV (3,675+0,175+9,575+0,20*5)*2-1,80-(7,20-0,25*3)-1,30-1,20+(2,30+1,825)*2-0,90           "181 182 25,450
VV (2,95+1,80)*2-1,20-0,90                 "183 7,400
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV (5,825+2,85+0,15+0,05)*2-0,80-0,70-2,375-2,25-1,30            "252 10,325
VV (22,775+2,85+5,075+0,05*2+0,30*2*2)*2-0,70-1,30*10-0,90*2-0,80-2,25*2            "254 43,200
VV (3,975+2,85+0,15+0,05+0,25)*2-2,375-2,25-1,30*2              "255 7,325
VV (3,45+6,95+0,20)*2-1,85-1,30+(0,90+1,90+1,00+1,80)*2-0,70*3                "258 259 27,150
VV (3,375+3,30)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,80+(3,375+1,70)*2-0,90                "260 261 262 31,050
VV ((4,00+6,95)*2-1,95-0,90-1,30)*3+((2,30+2,50)*2-0,90)*3              "263 264 265 266 267 268 79,350
VV (4,60+6,95)*2-1,95-0,90-1,30+(2,30+2,50)*2-0,90+(5,15+6,95)*2-1,30-0,90-1,95         "269 270 271 47,700
VV (2,30+2,50)*2-0,90+((4,00+6,95)*2-1,95-0,90-1,30)*3           "272 273 275 277 61,950
VV ((2,30+2,50)*2-0,90)*3+(4,60+6,95)*2-1,30-0,90-1,95+(2,30+2,50)*2-0,90             "274 276 278 279 280 53,750
VV (4,775+0,725+11,125+0,20*4)*2-1,80-2,95*3-1,30-0,90+(1,80+2,15)*2-0,90           "281 282 29,000
VV (1,975+2,35)*2-0,90*2+(1,875+3,70)*2-0,80*2-0,70+(1,70+1,50)*2-0,70          "283 286 287 21,400
VV (3,15+1,50)*2-0,80+(1,45+1,00)*2-0,70*2+(1,65+1,00)*2-0,70             "288 289 290 16,600
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV (5,825+2,85+0,15+0,05)*2-0,80*2-2,375-2,25-1,30            "352 10,225
VV (22,775+2,85+5,075+0,05*2+0,30*2*2)*2-0,70-1,30*10-0,90*2-0,80-2,25*2            "354 43,200
VV (3,975+2,85+0,15+0,05+0,25)*2-2,375-2,25-1,30*2              "355 7,325
VV (3,45+6,95+0,20)*2-1,85-1,30+(0,90+1,90+1,00+1,80)*2-0,70*3                "358 359 27,150
VV (3,375+3,30)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,80+(3,375+1,70)*2-0,90                "360 361 362 31,050
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VV ((4,00+6,95)*2-1,95-0,90-1,30)*3+((2,30+2,50)*2-0,90)*3              "363 364 365 366 367 368 79,350
VV (4,60+6,95)*2-1,95-0,90-1,30+(2,30+2,50)*2-0,90+(5,15+6,95)*2-1,30-0,90-1,95         "369 370 371 47,700
VV (2,30+2,50)*2-0,90+((4,00+6,95)*2-1,95-0,90-1,30)*3           "372 373 375 377 61,950
VV ((2,30+2,50)*2-0,90)*3+(4,60+6,95)*2-1,30-0,90-1,95+(2,30+2,50)*2-0,90             "374 376 378 379 380 53,750
VV (4,775+0,725+11,125+0,20*4)*2-1,80-2,95*3-1,30-0,90+(1,80+2,15)*2-0,90           "381 382 29,000
VV (1,975+2,35)*2-0,90*2+(1,65+3,10)*2-0,80*3+(1,925+1,20)*2-0,80          "383 386 387 19,400
VV (3,15+2,10)*2-0,80+(1,875+1,80)*2-0,80             "388 389 16,250
VV viz přílohy PD : D.1.1.9
VV (5,825+2,85+0,15+0,05)*2-0,80*2-2,375-2,25-1,30            "452 10,225
VV (22,775+1,85+2,85+5,075+0,05*2+0,30*2*2)*2-0,70-1,30*10-0,90*2-0,80*2-2,25*2            "454 46,100
VV (3,975+2,85+0,15+0,05+0,25)*2-2,375-2,25-1,30*2              "455 7,325
VV (3,45+6,95+0,20)*2-1,85-1,30+(0,90+1,90+1,00+1,80)*2-0,70*3                "458 459 27,150
VV (3,375+3,30)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,80+(3,375+1,70)*2-0,90                "460 461 462 31,050
VV ((4,00+6,95)*2-1,95-0,90-1,30)*3+((2,30+2,50)*2-0,90)*3              "463 464 465 466 467 468 79,350
VV (4,60+6,95)*2-1,95-0,90-1,30+(2,30+2,50)*2-0,90+(5,15+5,325)*2-1,30-0,90-1,95         "469 470 471 44,450
VV (3,375+1,50)*2-0,90+((4,00+6,95)*2-1,95-0,90-1,30)*3           "472 473 475 477 62,100
VV ((2,30+2,50)*2-0,90)*3+(4,60+6,95)*2-1,30-0,90-1,95+(2,30+2,50)*2-0,90             "474 476 478 479 480 53,750
VV (4,775+0,725+11,125+0,20*4)*2-1,80-2,95*3-1,30-0,90+(1,80+2,15)*2-0,90           "481 482 29,000
VV (1,975+2,35)*2-0,90*2+(1,75+2,05)*2-0,80*2+(3,80+3,15)*2-0,80          "483 486 487 25,950
VV (1,775+2,05)*2-0,80             "488 6,850
VV viz přílohy PD : D.1.1.10
VV (5,825+2,85+0,15+0,05)*2-0,80*2-2,375-2,25-1,30            "552 10,225
VV (22,775+1,75+2,85+5,075+0,05*2+0,30*2*2)*2-0,70-1,30*9-0,90*3-0,80*2-2,25*2            "554 46,300
VV (4,70+2,85+0,15+0,05+0,20)*2-2,375-2,25-1,30*2              "555 8,675
VV (3,45+6,95+0,20)*2-1,85-1,30+(0,90+1,90+1,00+1,80)*2-0,70*3                "558 559 27,150
VV (3,375+3,30)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,80+(3,375+1,70)*2-0,90                "560 561 562 31,050
VV ((4,00+6,95)*2-1,95-0,90-1,30)*3+((2,30+2,50)*2-0,90)*3              "563 564 565 566 567 568 79,350
VV (4,60+6,95)*2-1,95-0,90-1,30+(2,30+2,50)*2-0,90+(5,15+5,325)*2-0,90-1,95         "569 570 571 45,750
VV (3,425+1,50)*2-0,80+((4,00+6,95)*2-1,95-0,90-1,30)*3           "572 573 575 577 62,300
VV ((2,30+2,50)*2-0,90)*3+(4,60+6,95)*2-1,30-0,90-1,95+(2,30+2,50)*2-0,90             "574 576 578 579 580 53,750
VV (1,875+3,70)*2-0,80*3+(1,70+1,50)*2-0,80+(3,15+1,50)*2-0,80                 "586 587 588 22,850
VV (1,45+1,00)*2-0,70-0,80+(1,65+1,00)*2-0,70        "589 590 8,000
VV viz přílohy PD : D.1.1.11
VV Součet 2 064,225

686 M 284110221X01 lišta soklová pro vytažení podlahoviny přes fabion m 2 105,510 133,68 281 464,58
VV 2064,225*1,02 2 105,510

687 K 776411213 Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnitřních rohů kus 870,000 169,32 147 308,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411213

VV 150             "viz přílohy PD : D.1.1.7 150,000
VV 180             "viz přílohy PD : D.1.1.8 180,000
VV 180             "viz přílohy PD : D.1.1.9 180,000
VV 180             "viz přílohy PD : D.1.1.10 180,000
VV 180             "viz přílohy PD : D.1.1.11 180,000
VV Součet 870,000

688 K 776411214 Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnějších rohů kus 250,000 169,32 42 330,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411214

VV 50             "viz přílohy PD : D.1.1.7 50,000
VV 50             "viz přílohy PD : D.1.1.8 50,000
VV 50             "viz přílohy PD : D.1.1.9 50,000
VV 50             "viz přílohy PD : D.1.1.10 50,000
VV 50             "viz přílohy PD : D.1.1.11 50,000
VV Součet 250,000

689 K 776411215X04 Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 100 mm m 2 064,225 196,06 404 711,95
VV 2064,225                "viz položka 776411111 2 064,225

690 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 2 064,225 169,32 349 514,58 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111

VV skladba P2 keramický obklad
VV ((2,30+2,50)*2-0,90)*9               "164 166 168 170 172 174 176 178 180 viz přílohy PD : D.1.1.7 78,300
VV ((2,30+2,50)*2-0,90)*9               "264 266 268 270 272 274 276 278 280 viz přílohy PD : D.1.1.8 78,300
VV ((2,30+2,50)*2-0,90)*9               "364 366 368 370 372 374 376 378 380 viz přílohy PD : D.1.1.9 78,300
VV ((2,30+2,50)*2-0,90)*9               "464 466 468 470 472 474 476 478 480 viz přílohy PD : D.1.1.10 78,300
VV ((2,30+2,50)*2-0,90)*8               "564 566 568 570 574 576 578 580 viz přílohy PD : D.1.1.11 69,600
VV Mezisoučet 382,800
VV skladba P3 keramický obklad
VV (0,90+1,90+1,00+1,80)*2-0,70*3           "159 9,100
VV (3,375+3,30)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,80                "160 162 21,800
VV (2,30+1,825)*2-0,90           "182 7,350
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV (0,90+1,90+1,00+1,80)*2-0,70*3+(3,375+3,30)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,90                "259 260 262 30,800
VV (1,80+2,15)*2-0,90+(1,975+2,35)*2-0,90*2+(1,70+1,50)*2-0,70           "282 283 287 19,550
VV (1,45+1,00)*2-0,70*2+(1,65+1,00)*2-0,70             "289 290 8,100
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV (0,90+1,90+1,00+1,80)*2-0,70*3+(3,375+3,30)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,90                "359 360 362 30,800
VV (1,80+2,15)*2-0,90+(1,975+2,35)*2-0,90*2+(1,875+1,80)*2-0,80           "382 383 389 20,400
VV viz přílohy PD : D.1.1.9
VV (0,90+1,90+1,00+1,80)*2-0,70*3+(3,375+3,30)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,90                "459 460 462 30,800
VV (5,15+5,325)*2-1,30-0,90-1,95         "471 16,800
VV (1,80+2,15)*2-0,90+(1,975+2,35)*2-0,90*2+(1,775+2,05)*2-0,80           "482 483 488 20,700
VV viz přílohy PD : D.1.1.10
VV (0,90+1,90+1,00+1,80)*2-0,70*3+(3,375+3,30)*2-0,90+(3,375+1,70)*2-0,90                "559 560 562 30,800
VV (3,15+1,50)*2-0,80+(1,45+1,00)*2-0,70-0,80+(1,65+1,00)*2-0,70        "588 589 590 16,500
VV viz přílohy PD : D.1.1.11
VV Mezisoučet 263,500
VV skladba P1 keramický obklad
VV 0,90+(3,375+1,70)*2-0,90+0,90+(2,95+1,80)*2-1,20-0,90               "158 161 181 183 viz přílohy PD : D.1.1.7 18,450
VV 0,90+(3,375+1,70)*2-0,80+0,90                "258 261 281 viz přílohy PD : D.1.1.8 11,150
VV 0,90+(3,375+1,70)*2-0,80+0,90                "358 361 381 viz přílohy PD : D.1.1.9 11,150
VV 0,90+(3,375+1,70)*2-0,80+0,90                "458 461 481 viz přílohy PD : D.1.1.10 11,150
VV 0,90+(3,375+1,70)*2-0,80+0,90+(0,90+0,60)                "558 561 571 572 viz přílohy PD : D.1.1.11 12,650
VV Mezisoučet 64,550
VV skladba P3
VV (1,925+1,20)*2-0,80                "387 5,450
VV skladba P1
VV 2064,225-382,800-263,500-64,550-5,450 1 347,925
VV Součet 2 064,225

691 M 284110231X02 přechodová lišta z fabionu na keramický obklad m 725,067 80,21 58 157,62
VV (382,800+263,500+64,550)*1,02 725,067

692 M 284110241X03 systémový ukončovací profil pro ukončení povlakové krytiny u stěny m 1 380,443 160,41 221 436,86
VV (2064,225-382,800-263,500-64,550)*1,02 1 380,443

693 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 40,500 133,68 5 414,04 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421312

VV 0,90*9             "viz přílohy PD : D.1.1.7 8,100
VV 0,90*9             "viz přílohy PD : D.1.1.8 8,100
VV 0,90*9             "viz přílohy PD : D.1.1.9 8,100
VV 0,90*9             "viz přílohy PD : D.1.1.10 8,100
VV 0,90*9            "viz přílohy PD : D.1.1.11 8,100
VV Součet 40,500

694 M 284110311X05 přechodová prahová lišta m 41,310 142,59 5 890,39
VV 40,500*1,02 41,310
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695 K 776991112X06
Ostatní práce příplatek za svařování, provedení dilatací, dodání a montáže systémových prvků a příslušenství 
nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 

m2 2 393,913 62,38 149 332,29

VV 2393,913             "viz položka 776241121 2 393,913

696 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 2 393,913 84,66 202 668,67 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121

VV 2393,913             "viz položka 776241121 2 393,913

697 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 24,207 445,59 10 786,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776103

D 777 Podlahy lité 397 644,17
698 K 777131111 Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem m2 175,883 176,45 31 034,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131111

VV 175,883             "viz položka 777511151 175,883

699 K 777511151 Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová do 1 mm m2 175,883 655,01 115 205,12 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777511151

VV skladba P11
VV 166,99+1,40*0,375*2+1,00*0,375+5,15*1,45     "058 175,883
VV viz přílohy PD : D.1.1.6

700 K 777611151 Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch epoxidový m2 175,883 222,79 39 184,97 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611151

VV 175,883             "viz položka 777511151 175,883

701 K 777611153 Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch mezinátěr překlenující trhliny epoxidový m2 175,883 1 122,88 197 495,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611153

VV 175,883             "viz položka 777511151 175,883

702 K 777611161 Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem m2 175,883 78,07 13 731,19 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611161

VV 175,883             "viz položka 777511151 175,883

703 K 998777103
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,256 790,47 992,83 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777103

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 003 327,74
704 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 2 121,061 6,86 14 550,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011

VV 62,00+2059,061                   "viz položka 781472262X07 781472264X01 2 121,061

705 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 2 121,061 56,14 119 076,36 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011

VV 62,00+2059,061                   "viz položka 781472262X07 781472264X01 2 121,061

706 K 781131113X06
Izolace stěny pod obklad izolace hydroizolační stěrkou tl. 2 mm včetně dodání a montáže systémových prvků 
a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce

m2 881,727 256,66 226 304,05

VV (1,35+2,40)*2*0,22+(0,70+0,50)*1,10+(2,675+4,325)*2*0,22        "052 053 6,050
VV (3,45+3,325)*2*0,22+(3,45+3,50)*2*0,22            "054 055 6,039
VV (1,60+2,405*2+2,79*2)*0,22+(1,60+1,755*2)*0,22+2,45*1,10+0,10*1,10          "057 6,567
VV (4,60+3,075+0,90+1,20)*2*0,22+(1,20+0,90+1,90+0,125+1,25+1,25+0,125)*1,90+(2,05+0,50)*1,10     "061 19,931
VV (1,75+3,60)*2*0,22+(1,75+1,90*2)*1,90            "063 12,899
VV (4,60+3,125+1,20+0,90)*2*0,22+(2,05+0,50)*1,10+(0,125+1,00+0,125+1,05+1,25*2+0,90*2)*1,90     "066 19,668
VV (3,675+3,425+0,125)*2*0,22           "074 3,179
VV (3,675+2,85)*2*0,22+(0,925+0,50)*1,10           "075 4,439
VV (2,95+1,45+7,15)*2*0,22+(0,90+0,50)*1,10+(1,10+1,15)*1,10                "076 9,097
VV viz přílohy PD : D.1.1.6
VV 0,90*1,50               "158 1,350
VV (0,90+2,00)*2*0,22+(0,90+0,50*2)*1,10+0,90*0,10+(1,00+1,80)*2*0,22    "159 4,688
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VV (3,375+3,30)*2*0,22+(0,50+1,225)*1,10+1,50*1,10+(0,60+0,95)*1,10       "160 8,190
VV (3,375+1,70)*2*0,22+(0,50+1,225)*1,10+(3,275+1,70)*2*0,22+(0,50+1,70+1,20)*1,10            "161 162 10,060
VV "164 166 168 170 172 174 176 178 180
VV ((2,30+2,50)*2*0,22+0,85*0,15+(2,30+2,50)*1,90+(1,40+0,80)*1,10)*9           124,016
VV 0,90*1,50+(2,95+1,80)*2*0,22        "181 183 3,440
VV (2,30+1,825)*2*0,22+(1,40+0,80)*1,10          "182          4,235
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV 0,90*1,50       "258                              1,350
VV (0,90+2,00)*2*0,22+(0,90+0,50*2)*1,10+0,90*0,10+(1,00+1,80)*2*0,22    "259 4,688
VV (3,375+3,30)*2*0,22+(0,50+1,225)*1,10+1,50*1,10+(0,60+0,95)*1,10       "260 8,190
VV (3,275+1,70)*2*0,22+(0,50+1,70+1,20)*1,10+(3,375+1,70)*2*0,22+(0,50+1,225)*1,10                 "261 262 10,060
VV "264 266 268 270 272 274 276 278 280
VV ((2,30+2,50)*2*0,22+0,85*0,15+(2,30+2,50)*1,90+(1,40+0,80)*1,10)*9           124,016
VV 0,90*1,50+(1,80+2,15)*2*0,22+(0,80+1,30)*1,10+(1,975+2,35)*2*0,22         "281 282 283 7,301
VV (3,15+1,50)*2*0,22+(1,10+0,50)*1,10+(1,45+1,00)*2*0,22+(0,575*2+1,00)*1,10     "287 289 7,249
VV (1,65+1,00)*2*0,22          "290 1,166
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV 0,90*1,50         "358                1,350
VV (0,90+2,00)*2*0,22+(0,90+0,50*2)*1,10+0,90*0,10+(1,00+1,80)*2*0,22    "359 4,688
VV (3,375+3,30)*2*0,22+(0,50+1,225)*1,10+1,50*1,10+(0,60+0,95)*1,10       "360 8,190
VV (3,275+1,70)*2*0,22+(0,50+1,70+1,20)*1,10+(3,375+1,70)*2*0,22+(0,50+1,225)*1,10                 "361 362 10,060
VV "364 366 368 370 372 374 376 378 380
VV ((2,30+2,50)*2*0,22+0,85*0,15+(2,30+2,50)*1,90+(1,40+0,80)*1,10)*9           124,016
VV 0,90*1,50+(1,80+2,15)*2*0,22+(0,80+1,30)*1,10+(1,975+2,35)*2*0,22         "381 382 383 7,301
VV (1,875+1,80)*2*0,22+(0,525+1,15)*1,10          "389         3,460
VV viz přílohy PD : D.1.1.9
VV 0,90*1,50            "458 1,350
VV (0,90+2,00)*2*0,22+(0,90+0,50*2)*1,10+0,90*0,10+(1,00+1,80)*2*0,22   "459 4,688
VV (3,375+3,30)*2*0,22+(0,50+1,225)*1,10+1,50*1,10+(0,60+0,95)*1,10       "460 8,190
VV (3,275+1,70)*2*0,22+(0,50+1,70+1,20)*1,10+(3,375+1,70)*2*0,22+(0,50+1,225)*1,10                 "461 462 10,060
VV "464 466 468 470 472 474 476 478 480
VV ((2,30+2,50)*2*0,22+0,85*0,15+(2,30+2,50)*1,90+(1,40+0,80)*1,10)*9           124,016
VV 0,90*1,50+(1,80+2,15)*2*0,22+(0,80*1,30)*1,10+(1,975+2,35)*2*0,22         "481 482 483 6,135
VV (1,775+2,05)*2*0,22+(0,575+1,15)*1,10          "488       3,581
VV viz přílohy PD : D.1.1.10
VV 0,90*1,50           "558              1,350
VV (0,90+2,00)*2*0,22+(0,90+0,50*2)*1,10+0,90*0,10+(1,00+1,80)*2*0,22    "559 4,688
VV (3,375+3,30)*2*0,22+(0,50+1,225)*1,10+1,50*1,10+(0,60+0,95)*1,10       "560 8,190
VV (3,275+1,70)*2*0,22+(0,50+1,70+1,20)*1,10+(3,375+1,70)*2*0,22+(0,50+1,225)*1,10            "561 562 10,060
VV "564 566 568 570 572 574 576 578 580
VV ((2,30+2,50)*2*0,22+0,85*0,15+(2,30+2,50)*1,90+(1,40+0,80)*1,10)*9           124,016
VV (3,15+1,50)*2*0,22+(1,15+0,50)*1,10         "588 3,861
VV (1,45+1,00)*2*0,22+(0,575*2+1,00)*1,10+(1,65+1,00)*2*0,22            "589 590 4,609
VV viz přílohy PD : D.1.1.11
VV Součet 881,727

707 K 781472262X07
Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů přes 0,5 
do 2 ks/m2 dle projektu interiéru

m2 62,000 1 336,76 82 879,12

708 M 59761198X08 velkoformátový obklad slinutý matný 600 x 1 200mm tl. 10,5 mm m2 74,400 802,06 59 673,26
VV 62,000*1,20 74,400

709 K 781472264X01
Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů dle 
projektu interiéru přes 4 do 6 ks/m2

m2 2 059,061 784,23 1 614 777,41

VV (1,35+2,40)*2*2,20-0,70*2,10*2+(2,675+4,325)*2*2,20-0,70*2,10-0,90*2,10*2         "052 053 39,110
VV (3,45+3,325)*2*2,20-0,90*2,10*2+(3,45+3,50)*2*2,20-0,90*2,10-1,30*2,10            "054 055 51,990
VV (1,60+2,405*2+2,79*2)*2,20+(1,60+1,755*2)*2,05-0,90*2,10          "057 34,964
VV (4,60+3,075+0,90+1,20)*2*2,60-0,90*2,10+(1,75+3,60)*2*2,60-0,90*2,10            "061 063 74,870
VV (4,60+3,125+1,20+0,90)*2*2,60-0,90*2,10+(3,675+3,425+0,125)*2*2,60-1,60*2,60           "066 074 82,610
VV (3,675+2,85)*2*2,60-1,60*2,60-1,30*2,10-2,75*2,15            "075 21,128
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VV (2,95+1,45+7,15)*2*2,60-2,75*2,15                   "076 54,148
VV viz přílohy PD : D.1.1.6
VV 0,90*1,50               "158 1,350
VV (0,90+2,00)*2*2,45+(0,90+0,75*2)*0,20+0,90*0,10+(1,00+1,80)*2*2,45-0,90*0,75-0,70*2,10*3     "159 23,415
VV (3,375+3,30)*2*2,45+(1,80+0,75*2)*0,20-1,80*0,75-0,90*2,10       "160 30,128
VV (3,375+1,70)*2*2,45-0,90*2,10+(3,275+1,70)*2*2,45-0,80*2,10                 "161 162 45,675
VV ((2,30+2,50)*2*2,40+0,85*0,15-0,90*2,10)*9           "164 166 168 170 172 174 176 178 180 191,498
VV 0,90*1,50+(2,95+1,80)*2*2,40+(1,80+2,35*2)*0,20-1,20*2,10-0,90*2,10-1,80*2,35         "181 183 16,810
VV (2,30+1,825)*2*2,40+0,90*0,20-0,90*2,10          "182          18,090
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV 0,90*1,50       "258                              1,350
VV (0,90+2,00)*2*2,45+(0,90+0,75*2)*0,20+0,90*0,10+(1,00+1,80)*2*2,45-0,90*0,75-0,70*2,10*3    "259 23,415
VV (3,375+3,30)*2*2,45+(1,80+0,75*2)*0,20-1,80*0,75-0,90*2,10       "260 30,128
VV (3,275+1,70)*2*2,45-0,80*2,10+(3,375+1,70)*2*2,45-0,90*2,10                 "261 262 45,675
VV ((2,30+2,50)*2*2,40+0,85*0,15-0,90*2,10)*9           "264 266 268 270 272 274 276 278 280 191,498
VV 0,90*1,50+(1,80+2,15)*2*2,40-0,90*2,10+(1,975+2,35)*2-0,90*2,10*2         "281 282 283 23,290
VV (3,15+1,50)*2*2,45+(2,60+1,55*2)*0,20-2,60*1,55-0,70*2,10+(1,45+1,00)*2*2,45-0,70*2,10*2     "287 289 27,490
VV (1,65+1,00)*2*2,45-0,70*2,10          "290 11,515
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV 0,90*1,50         "358                1,350
VV (0,90+2,00)*2*2,45+(0,90+0,75*2)*0,20+0,90*0,10+(1,00+1,80)*2*2,45-0,90*0,75-0,70*2,10*3    "359 23,415
VV (3,375+3,30)*2*2,45+(1,80+0,75*2)*0,20-1,80*0,75-0,90*2,10       "360 30,128
VV (3,275+1,70)*2*2,45-0,80*2,10+(3,375+1,70)*2*2,45-0,90*2,10                 "361 362 45,675
VV ((2,30+2,50)*2*2,40+0,85*0,15-0,90*2,10)*9           "364 366 368 370 372 374 376 378 380 191,498
VV 0,90*1,50+(1,80+2,15)*2*2,40-0,90*2,10+(1,975+2,35)*2*2,40-0,90*2,10*2         "381 382 383 35,400
VV (1,875+1,80)*2*2,45-0,80*2,10          "389         16,328
VV viz přílohy PD : D.1.1.9
VV 0,90*1,50            "458 1,350
VV (0,90+2,00)*2*2,45+(0,90+0,75*2)*0,20+0,90*0,10+(1,00+1,80)*2*2,45-0,90*0,75-0,70*2,10*3    "459 23,415
VV (3,375+3,30)*2*2,45+(1,80+0,75*2)*0,20-1,80*0,75-0,90*2,10       "460 30,128
VV (3,275+1,70)*2*2,45-0,80*2,10+(3,375+1,70)*2*2,45-0,90*2,10                 "461 462 45,675
VV ((2,30+2,50)*2*2,40+0,85*0,15-0,90*2,10)*9           "464 466 468 470 472 474 476 478 480 191,498
VV 0,90*1,50+(1,80+2,15)*2*2,40-0,90*2,10+(1,975+2,35)*2*2,40-0,90*2,10*2         "481 482 483 35,400
VV (1,775+2,05)*2*2,45-0,80*2,10          "488       17,063
VV viz přílohy PD : D.1.1.10
VV 0,90*1,50           "558              1,350
VV (0,90+2,00)*2*2,45+(0,90+0,75*2)*0,20+0,90*0,10+(1,00+1,80)*2*2,45-0,90*0,75-0,70*2,10*3    "559 23,415
VV (3,375+3,30)*2*2,45+(1,80+0,75*2)*0,20-1,80*0,75-0,90*2,10       "560 30,128
VV (3,275+1,70)*2*2,45-0,80*2,10+(3,375+1,70)*2*2,45-0,90*2,10                 "561 562 45,675
VV ((2,30+2,50)*2*2,40+0,85*0,15-0,90*2,10)*9           "564 566 568 570 572 574 576 578 580 191,498
VV (3,15+1,50)*2*2,45+(2,80+1,55*2)*0,20-2,80*1,55-0,70*2,10                "588 18,155
VV (1,45+1,00)*2*2,45-0,70*2,10-0,80*2,10+(1,65+1,00)*2*2,45-0,70*2,10            "589 590 20,370
VV viz přílohy PD : D.1.1.11
VV Součet 2 059,061

710 M 59761722 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 m2 2 367,920 686,21 1 624 890,38 CS ÚRS 2024 01
VV 2059,061*1,15 2 367,920

711 K 781472291
Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 
10 m2 jednotlivě

m2 12,150 85,82 1 042,71 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472291

VV 0,90*1,50               "158 1,350
VV 0,90*1,50         "181 1,350
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV 0,90*1,50       "258                              1,350
VV 0,90*1,50         "281 1,350
VV viz přílohy PD : D.1.1.8
VV 0,90*1,50         "358                1,350
VV 0,90*1,50        "381 1,350
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VV viz přílohy PD : D.1.1.9
VV 0,90*1,50            "458 1,350
VV 0,90*1,50         "481 1,350
VV viz přílohy PD : D.1.1.10
VV 0,90*1,50           "558              1,350
VV viz přílohy PD : D.1.1.11
VV Součet 12,150

712 K 781479193X03
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
průniky obkladem, za dodání a montáž lišt, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení 
dle vybraného výrobce

m2 2 121,061 49,01 103 953,20

VV 62,00+2059,061                   "viz položka 781472262X07 781472264X01 2 121,061

713 K 781491031Z32
Zrcadlo s LED osvětlením s ochranou proti korozi s oblými rohy šířka 500 mm výška 900 mm tloušťka 20 mm 
včetně montáže dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. Z32

m2 48,000 1 336,76 64 164,48

VV 48           "Z32 viz přílohy PD : D.1.1.31 48,000

714 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 2 059,061 25,04 51 558,89 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211

VV 2059,061                   "viz položka 781472264X01 2 059,061

715 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 55,771 725,42 40 457,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781103

D 783 Dokončovací práce - nátěry 46 329,67

716 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 17,035 70,85 1 206,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313

VV (0,70+2,10*2)*0,25+(0,90+2,10*2)*0,25*5+(0,90+2,10*2)*0,40*4+(0,90+2,10*2)*0,25 17,035
VV viz přílohy PD : D.1.1.25

717 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 17,035 117,64 2 004,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101

VV 17,035          "viz položka 783301313 17,035

718 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 17,035 120,31 2 049,48 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101

VV 17,035          "viz položka 783301313 17,035

719 K 783827128ON
Dekorativní nátěr vzhled mramoru omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
včetně penetrace zakrývání úklidu

m2 62,000 534,71 33 152,02

720 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 17,108 13,63 233,18 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783901453

VV 17,108          "viz položka 783937163 17,108

721 K 783933161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový m2 17,108 139,91 2 393,58 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783933161

VV 17,108          "viz položka 783937163 17,108

722 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový m2 17,108 309,24 5 290,48 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783937163

VV 2,375*3,05+(2,375+3,05)*2*0,10            "077 8,329
VV 2,375*3,225+(2,375+3,225)*2*0,10            "078 8,779
VV Součet 17,108
VV viz přílohy PD : D.1.1.7

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 438 285,04

723 K 784211191X02
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m včetně přípravy podkladu, penetrace, zakrývání a úklidu barevné

m2 3 672,000 49,01 179 964,72

Strana 93 z 409



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

724 K 784211195X03
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky přes 5,00 m včetně přípravy podkladu, penetrace, zakrývání a úklidu bílé

m2 420,876 53,47 22 504,24

725 K 784211197X04
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na 
schodišti o výšce podlaží do 3,80 m včetně přípravy podkladu, penetrace, zakrývání a úklidu bílé

m2 1 106,956 53,47 59 188,94

726 K 784211M00
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně 
dekorativní vodoodpudivé antibakteriální včetně penetrace, zakrývání a úklidu bílé

m2 2 479,100 49,01 121 500,69

VV 32,00+31,00+24,00+49,00*3+33,10+828,00+205,00                 "157 158 181 281 381 481 571 pokoje 1 300,100
VV 276,00+184,00+9,00                 "koupelny sesterny pietní místnost 469,000
VV 710,00                     "ostatní 710,000
VV Součet 2 479,100

727 K 784211M01
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně 
dekorativní vodoodpudivé antibakteriální včetně penetrace, zakrývání a úklidu béžová

m2 1 124,800 49,01 55 126,45

VV 20,00+9,20*3+9,20+900,00+161,00                 "181 281 381 481 571 pokoje 1 117,800
VV 7,00                 "koupelny sesterny pietní místnost 7,000
VV Součet 1 124,800

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 1 302 721,93

728 K 786623011
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo 
do žaluziově schránky, plochy do 4 m2

kus 78,000 1 265,47 98 706,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623011

VV 1*2+5*1+5*1+3*1+3*1+1*1+1*1+1*1+3*2                   "P1/ž P2/ž P3/ž P4/ž P5/ž P6a/ž P6b/ž P7/ž P9/ž 27,000
VV 9*1+9*1+3*1+3*1+2*1+1*2+3*1+3*1         "P12/ž P13/ž P14a/ž P14b/ž P15/ž P17/ž P18/ž P19/ž 34,000
VV 1*1+1*1+1*1+1*1+1*2+1*1+3*1+1*1        "P20a/ž P20b/ž P21/ž P23/ž P24/ž P25/ž P26/ž P27a/ž 11,000
VV 1*1+3*1+1*1+1*1          "P27b/ž P28/ž P29/ž P30/ž 6,000
VV Součet 78,000

729 K 786623013
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo 
do žaluziově schránky, plochy přes 4 do 6 m2

kus 60,000 1 318,94 79 136,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623013

VV 3*1+3*1+1*1+1*1+1*1+2*1+3*1+9*1+9*1               "P4/ž P5/ž P6a/ž P6b/ž P7/ž P8/ž P10/ž P12/ž 32,000
VV 9*1+3*1+3*1+2*1+2*1+3*1+3*1+1*1               "P13/ž P14a/ž P14b/ž P15/ž P16/ž P18/ž P19/ž P20a/ž 26,000
VV 1*1+1*1            "P20b/ž P21/ž 2,000
VV Součet 60,000

730 K 786623015
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo 
do žaluziově schránky, plochy přes 6 do 8 m2

kus 11,000 1 381,32 15 194,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623015

VV 9*1+1*2             "P11/ž P24/ž 11,000

731 K 786623031 Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru krycího plechu jakékoli délky kus 89,000 540,05 48 064,45 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623031

VV 1+5+5+3+3+1+1+1+2+3+3                   "P1/ž P2/ž P3/ž P4/ž P5/ž P6a/ž P6b/ž P7/ž P8/ž P9/ž P10/ž 28,000
VV 9+9+9+3+3+2++2+1+3+3        "P11/ž P12/ž P13/ž P14a/ž P14b/ž P15/ž P16/ž P17/ž P18/ž P19/ž 44,000
VV 1+1+1+1+2+1+3+1+1+3        "P20a/ž P20b/ž P21/ž P23/ž P24/ž P25/ž P26/ž P27a/ž P27b/ž  P28/ž 15,000
VV 1+1          "P29/ž P30/ž 2,000
VV Součet 89,000

732 K 786623039 Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky do 1300 mm kus 16,000 623,82 9 981,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623039

VV 5+1+1+3+1+1+3+1                   "P2/ž P23/ž P25/ž P26/ž P27a/ž P27b/ž P28/ž P29/ž 16,000

733 K 786623041
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 
mm

kus 14,000 662,14 9 269,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623041

VV 1+5+2+3+2+1                   "P1/ž P3/ž P8/ž P9/ž P16/ž P17/ž 14,000

734 K 786623043
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 2400 do 4000 
mm

kus 59,000 709,38 41 853,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623043

VV 3+3+1+1+1+3+9+9+9+3                   "P4/ž P5/ž P6a/ž P6b/ž P7/ž P10/ž P11/ž P12/ž P13/ž P14a/ž 42,000
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VV 3+2+3+3+1+1+1+2+1        "P14b/ž P15/ž P18/ž P19/ž P20a/ž P20b/ž P21/ž P24/ž P30/ž 17,000
VV Součet 59,000

735 K 786623051
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru obkladové desky s pouzdrem nebo pouzdra pro 
skrytý vodící profil žaluzie

kus 178,000 262,90 46 796,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623051

VV 89*2          "viz položky 786623031 178,000

736 M 553426111P1ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače  systémových prvků a doplňků dle 
vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P1/ž

kus 1,000 8 593,60 8 593,60

737 M 553426121P2ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P2/ž

kus 5,000 8 252,28 41 261,40

738 M 553426131P3ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P3/ž

kus 5,000 8 252,28 41 261,40

739 M 553426141P4ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače  systémových prvků a doplňků dle 
vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P4/ž

kus 3,000 11 169,10 33 507,30

740 M 553426151P5ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače  systémových prvků a doplňků dle 
vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P5/ž

kus 3,000 8 867,19 26 601,57

741 M 553426161P6až
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače  systémových prvků a doplňků dle 
vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P6a/ž

kus 1,000 8 997,31 8 997,31

742 M 553426171P6bž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače  systémových prvků a doplňků dle 
vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P6b/ž

kus 1,000 6 701,64 6 701,64

743 M 553426181P7ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače  systémových prvků a doplňků dle 
vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P7/ž

kus 1,000 8 733,52 8 733,52

744 M 553426191P8ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P8/ž

kus 2,000 8 124,85 16 249,70

745 M 553426201P9ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače  systémových prvků a doplňků dle 
vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P9/ž

kus 3,000 1 113,97 3 341,91

746 M 553426211P10ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P10/ž

kus 3,000 8 867,19 26 601,57

747 M 553426221P11ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P11/ž

kus 9,000 15 390,60 138 515,40

748 M 553426231P12ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače  systémových prvků a doplňků dle 
vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P12/ž

kus 9,000 15 390,60 138 515,40

749 M 553426241P13ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače  systémových prvků a doplňků dle 
vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P13/ž

kus 9,000 15 390,60 138 515,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

750 M 553426251P14až
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače  systémových prvků a doplňků dle 
vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P14a/ž

kus 3,000 11 139,69 33 419,07

751 M 553426261P14bž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače  systémových prvků a doplňků dle 
vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P14b/ž

kus 3,000 9 223,66 27 670,98

752 M 553426271P15ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou zapuštěných vodicích lišt dálkového ovladače  systémových prvků a doplňků dle 
vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P15/ž

kus 2,000 5 451,32 10 902,64

753 M 553426281P16ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P16/ž

kus 2,000 14 169,69 28 339,38

754 M 553426291P17ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P17/ž

kus 1,000 6 327,34 6 327,34

755 M 553426301P18ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P18/ž

kus 3,000 11 139,69 33 419,07

756 M 553426311P19ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P19/ž

kus 3,000 11 407,04 34 221,12

757 M 553426321P20až
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P20a/ž

kus 1,000 9 000,87 9 000,87

758 M 553426331P20bž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P20b/ž

kus 1,000 8 644,40 8 644,40

759 M 553426341P21ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P21/ž

kus 1,000 6 772,93 6 772,93

760 M 553426351P23ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P23/ž

kus 1,000 8 733,52 8 733,52

761 M 553426361P24ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P24/ž

kus 1,000 9 000,87 9 000,87

762 M 553426371P25ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P25/ž

kus 1,000 6 683,82 6 683,82

763 M 553426381P26ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P26/ž

kus 3,000 9 179,11 27 537,33

764 M 553426391P27až
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P27a/ž

kus 1,000 8 555,28 8 555,28
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765 M 553426401P27bž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P27b/ž

kus 1,000 8 733,52 8 733,52

766 M 553426411P28ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P28/ž

kus 3,000 11 139,69 33 419,07

767 M 553426421P29ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P29/ž

kus 1,000 6 683,82 6 683,82

768 M 553426431P30ž
Venkovní horizontální žaluzie šířka lamely 80 mm metalický povrch  ovládaní žaluzie elektrické včetně motoru 
řízení automatikou s hliníkovým plechovým podomítkovým krycím boxem zapuštěných vodicích lišt dálkového 
ovladače  systémových prvků a doplňků dle vybraného výrobce dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P30/ž

kus 1,000 6 594,70 6 594,70

769 K 998786103
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m

t 1,446 1 149,62 1 662,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786103
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 91 31 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 535 415,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 5 535 415,38 12,00% 664 249,85

Cena s DPH v CZK 6 199 665,23

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

ZPV - Způsobilé výdaje

D.1.4 - Zdravotnětechnické instalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 535 415,38

HSV - Práce a dodávky HSV 191 781,93

    1 - Zemní práce 171 725,29

    4 - Vodorovné konstrukce 20 003,99

    998 - Přesun hmot 52,65

PSV - Práce a dodávky PSV 5 343 633,45

    713 - Izolace tepelné 128 335,45

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 104 876,29

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 750 494,59

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 58 059,11

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 319 473,39

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 850 367,32

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 132 027,30

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

ZPV - Způsobilé výdaje

D.1.4 - Zdravotnětechnické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 535 415,38

D HSV Práce a dodávky HSV 191 781,93

D 1 Zemní práce 171 725,29

1 K 132151103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

m3 32,620 283,34 9 242,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151103

VV ((30,00+45,00+58,0)*0,60*0,80+5,00*0,35*0,80)*0,50               "50% objemu 32,620

2 K 132154201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 4,388 283,34 1 243,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154201

VV (3,00*1,55*0,90+3,00*1,70*0,90)*0,50               "50% objemu 4,388

3 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 32,620 283,34 9 242,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103

VV ((30,00+45,00+58,0)*0,60*0,80+5,00*0,35*0,80)*0,50               "50% objemu 32,620

4 K 132254201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 4,388 283,34 1 243,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254201

VV (3,00*1,55*0,90+3,00*1,70*0,90)*0,50               "50% objemu 4,388

5 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 19,500 109,68 2 138,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101

VV 3,00*1,55*2+3,00*1,70*2 19,500

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 19,500 36,56 712,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111

7 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 49,171 77,69 3 820,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102

VV 49,171              "viz položky 175151101 49,171

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

ZPV - Způsobilé výdaje

D.1.4 - Zdravotnětechnické instalace

Strana 100 z 409



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 162751116
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 
do 9 000 m

m3 74,016 237,64 17 589,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116

VV 32,620+4,388+32,620+4,388                   "viz položky 132151103 132154201 132251103 132254201 74,016

9 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 55,564 45,70 2 539,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV 6,292+49,272               "viz položky 174151101 175151101 55,564

10 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 140,630 329,04 46 272,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 74,016*1,900 140,630

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 74,016 51,18 3 788,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV 32,620+4,388+32,620+4,388                   "viz položky 132151103 132154201 132251103 132254201 74,016

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 6,292 164,52 1 035,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV 32,620+4,388+32,620+4,388                   "viz položky 132151103 132154201 132251103 132254201 74,016
VV -(108,00*0,59*0,80+25,00*0,60*0,80+3,00*0,62*0,90+3,00*0,62*0,90+5,00*0,35*0,80) -67,724
VV Součet 6,292

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 10,696 685,50 7 332,11 CS ÚRS 2024 01
VV 6,292*1,700 10,696

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 49,272 164,52 8 106,23 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101

VV 108,00*0,44*0,80-108,00*3,14*0,07*0,07+25,00*0,47*0,80-25,00*3,14*0,085*0,085 45,187
VV 3,00*0,47*0,90-3,00*3,14*0,085*0,085+3,00*0,47*0,90-3,00*3,14*0,085*0,085 2,402
VV 5,00*0,44*0,80-5,00*3,14*0,07*0,07 1,683
VV Součet 49,272

15 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 83,762 685,50 57 418,85 CS ÚRS 2024 01
VV 49,272*1,700 83,762

D 4 Vodorovné konstrukce 20 003,99

16 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 17,370 1 151,64 20 003,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111

VV (30,00+45,00+58,0)*0,15*0,80+5,00*0,15*0,80+3,00*0,15*0,90+3,00*0,15*0,90 17,370

D 998 Přesun hmot 52,65

17 K 998021021
Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 
betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní, pro haly výšky do 20 m

t 0,016 3 290,40 52,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998021021

VV 94,474-10,696-83,762 0,016

D PSV Práce a dodávky PSV 5 343 633,45

D 713 Izolace tepelné 128 335,45

18 K 713463512X02
Izolace tepelné potrubí a ohybů minerální vlnou s nátěrem pro venkovní chladové aplikace jednovrstvá potrubí 
DN 25 mm (D 32 mm) tloušťka izolace 30 mm včetně montáže 

m 12,000 197,42 2 369,04

VV 12,00                 "viz přílohy PD : D.1.4.09 12,000
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19 K 713463514X04
Izolace tepelné potrubí a ohybů minerální vlnou s nátěrem pro venkovní chladové aplikace jednovrstvá potrubí 
DN 40 mm (D 50 mm) tloušťka izolace 30 mm včetně montáže

m 12,000 206,56 2 478,72

VV 12,00                 "viz přílohy PD : D.1.4.09 12,000

20 K 713463521X06
Izolace tepelné potrubí a ohybů minerální vlnou s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím 
přesahem přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá potrubí DN 15 mm (D 20 mm) 
tloušťka izolace 20 mm včetně montáže

m 319,000 115,16 36 736,04

21 K 713463522X07
Izolace tepelné potrubí a ohybů minerální vlnou s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím 
přesahem přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá potrubí DN 20 mm (D 25 mm) 
tloušťka izolace 30 mm včetně montáže 

m 44,000 153,55 6 756,20

22 K 713463523X08
Izolace tepelné potrubí a ohybů minerální vlnou s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím 
přesahem přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá potrubí DN 25 mm (D 32 mm) 
tloušťka izolace 40 mm včetně montáže 

m 257,000 209,31 53 792,67

23 K 713463524X09
Izolace tepelné potrubí a ohybů minerální vlnou s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím 
přesahem přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá potrubí DN 32 mm (D 40 mm) 
tloušťka izolace 40 mm včetně montáže

m 56,000 213,88 11 977,28

24 K 713463525X10
Izolace tepelné potrubí a ohybů minerální vlnou s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím 
přesahem přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá potrubí DN 40 mm (D 50 mm) 
tloušťka izolace 40 mm včetně montáže

m 39,000 228,50 8 911,50

25 K 713463526X11
Izolace tepelné potrubí a ohybů minerální vlnou s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím 
přesahem přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá potrubí DN 50 mm (D 63 mm) 
tloušťka izolace 40 mm včetně montáže

m 16,000 246,78 3 948,48

26 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 0,415 3 290,40 1 365,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 104 876,29
27 K 721173316 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125 m 7,000 602,33 4 216,31 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173316

VV 7,00          "viz přílohy PD : D.1.4.02 7,000

28 K 721173317 Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160 m 9,000 748,57 6 737,13 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173317

VV 4,00+5,00                   "viz přílohy PD : D.1.4.02 9,000

29 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 76,000 551,14 41 886,64 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401

VV 7,00+3,00+3,00+11,00+9,00+4,00+5,00+14,00+7,00+13,00           "viz přílohy PD : D.1.4.02 76,000

30 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 117,000 602,33 70 472,61 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402

VV 21,00+8,00+17,00+5,00+7,00+13,00+22,00+10,00+3,00+8,00+3,00           "viz přílohy PD : D.1.4.02 117,000

31 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 25,000 748,57 18 714,25 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173403

VV 5,00+12,00+8,00             "viz přílohy PD : D.1.4.02 25,000

32 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 286,000 551,14 157 626,04 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025

VV 34,00+23,00+28,00+28,00+23,00+26,00+27,00+26,00+19,00+26,00+26,00          286,000
VV viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08

33 K 721174041 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 m 59,000 325,38 19 197,42 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041

VV 12,00+47,00               "viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08 59,000

34 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 14,000 329,04 4 606,56 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042

VV 5,00+3,00+5,00+1,00                      "viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08 14,000
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35 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 274,000 365,60 100 174,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043

VV 41,00+4,00+18,00+13,00+23,00+13,00+13,00+12,00+4,00+13,00+13,00+13,00+27,00 207,000
VV 4,00+13,00+13,00+7,00+11,00+19,00 67,000
VV Součet 274,000
VV viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08

36 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 199,000 406,73 80 939,27 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174044

VV 4,00+20,00+20,00+20,00+13,00+20,00+20,00+20,00+20,00+1,00+20,00+20,00+1,00 199,000
VV viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08

37 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 124,000 551,14 68 341,36 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045

VV 5,00+1,00+3,00+7,00+35,00+7,00+7,00+12,00+7,00+7,00+7,00+7,00+7,00+7,00+5,00 124,000
VV viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08

38 K 721175112 Potrubí plastové odhlučněné vysoce tlumící třívrstvé odpadní (svislé) DN 110 m 69,000 1 028,25 70 949,25 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175112

VV 26,00+19,00+24,00                   "viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08 69,000

39 K 721175151 Potrubí plastové odhlučněné vysoce tlumící třívrstvé dešťové DN 75 m 46,000 900,29 41 413,34 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175151

VV 19,00+27,00                    "viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08 46,000

40 K 721175153 Potrubí plastové odhlučněné vysoce tlumící třívrstvé dešťové DN 125 m 40,000 1 425,84 57 033,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175153

VV 20,00+20,00                 "viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08 40,000

41 K 721175154 Potrubí plastové odhlučněné vysoce tlumící třívrstvé dešťové DN 160 m 26,000 1 663,48 43 250,48 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175154

VV 10,00+16,00                   "viz přílohy PD : D.1.4.03 26,000

42 K 721175204 Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 75 m 7,000 900,29 6 302,03 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175204

VV 7,00                      "viz přílohy PD : D.1.4.06 7,000

43 K 721181213X07 Ochrana potrubí tepelnou izolací PE tl. 10 mm pro odpadní potrubí kanalizace DN 70 mm včetně montáže m 46,000 124,30 5 717,80

44 K 721181214X08 Ochrana potrubí tepelnou izolací PE tl. 10 mm pro odpadní potrubí kanalizace DN 100 mm včetně montáže m 355,000 142,58 50 615,90

VV 286,00+69,00 355,000

45 K 721181215X09 Ochrana potrubí tepelnou izolací PE tl. 10 mm pro odpadní potrubí kanalizace DN 125 mm včetně montáže m 40,000 166,35 6 654,00

46 K 721181216X10 Ochrana potrubí tepelnou izolací PE tl. 10 mm pro odpadní potrubí kanalizace DN 150 mm včetně montáže m 26,000 197,42 5 132,92

47 K 721181328X01 Těsnící manžeta pro kanalizační potrubí DN 150 mm (PVC KG) včetně montáže kus 2,000 1 151,64 2 303,28
VV 2                     "viz přílohy PD : D.1.4.12 2,000

48 K 721181331X05 Prostupová tvarovka s límcem pro PVC KG potrubí DN 100 mm včetně montáže kus 22,000 836,31 18 398,82
VV 22                     "viz přílohy PD : D.1.4.02 22,000

49 K 721181332X06 Prostupová tvarovka s límcem pro PVC KG potrubí DN 125 mm včetně montáže kus 8,000 1 023,68 8 189,44
VV 8                     "viz přílohy PD : D.1.4.02 8,000

50 K 721183111X11 Lišta pro potrubí kondenzátu plast včetně montáže m 10,000 215,70 2 157,00
VV 10,00                   "viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08 10,000

51 K 721183012X32
Systémový montážní materiál (konzoly, objímky, závěsy apod.) pro svodné kanalizační potrubí zavěšené pod 
stropem materiál pozinkovaná ocel včetně montáže a osazení

kg 2,000 594,10 1 188,20

52 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 135,000 54,84 7 403,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105

VV 135             "viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08 135,000
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53 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 77,000 91,40 7 037,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109

VV 77             "viz přílohy PD : D.1.4.03 až D.1.4.08 77,000

54 K 721211408VP1
Podlahová vpusť s vodorovným odtokem DN 50 mm průtok 0,5 l/s s vodním a přídavným suchým 
pachotěsným uzávěrem těleso z PE mřížka nerez včetně montáže VP1

kus 1,000 1 508,10 1 508,10

VV 1              "VP1 viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.03 1,000

55 K 721211409Si1
Podlahové vpusti pro sprchu s vodorovným odtokem DN 50 mm pro vinylovou krytinou s přídavnou suchou 
zápachovou uzávěrkou včetně montáže Si1

kus 2,000 1 663,48 3 326,96

VV 2              "Si1 viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.04 2,000

56 K 721211410SS1
Podlahová vpusť s vodorovným odtokem DN 50 mm s přídavnou suchou zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 
včetně montáže S S1

kus 5,000 1 663,48 8 317,40

VV 4+1              "S S1 viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.03 5,000

57 K 721211423VP
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/70/100 mm průtok 0,5 l/s s vodním a přídavným suchým 
pachotěsným uzávěrem těleso z PE mřížka nerez včetně montáže VP

kus 2,000 1 206,48 2 412,96

VV 2              "VP viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03 a D.1.4.07 2,000

58 K 721211424Si
Podlahové vpusti pro sprchu se svislým odtokem DN 50/(70) pro vinylovou krytinu s přídavnou suchou 
zápachovou uzávěrkou mřížka nerez včetně montáže Si

kus 42,000 511,84 21 497,28

VV 42              "Si viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.04 až D.1.4.08 42,000

59 K 721226511 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 kus 5,000 347,32 1 736,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721226511

VV 2           "MN viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.04 a D.1.4.08 2,000
VV 3           "MN1 viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.05 až D.1.4.07 3,000
VV Součet 5,000

60 K 721226515K1
Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou DN 40 
mm včetně montáže K1

kus 3,000 1 023,68 3 071,04

VV 3              "K1 viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.08 3,000

61 K 721226516K
Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou DN 40 
mm včetně montáže K

kus 12,000 1 023,68 12 284,16

VV 12              "K viz přílohy PD : D.1.4.01 až D.1.4.08 12,000

62 K 721900990X21
Zednické výpomoci a další stavební práce ve výkaze neuvedené avšak nezbytně nutné k řádnému 
zkompletování vnitřní kanalizace

hodina 400,000 237,64 95 056,00

63 K 721226517K2
Kalich s vodní zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou 
uzávěrkou DN 30 mm včetně montáže K2

kus 5,000 287,91 1 439,55

VV 5                   "K2 viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.03 5,000

64 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 12,000 1 023,68 12 284,16 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153

VV 12          "viz přílohy PD : D.1.4.09 12,000

65 K 721274123 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100 kus 2,000 877,44 1 754,88 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721274123

VV 2          "viz přílohy PD : D.1.4.11 2,000

66 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 1 318,000 18,28 24 093,04 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111

VV 7,00+76,00+117,00+286,00+59,00+14,00+274,00+199,00+124,00+69,00+46,00+40,00+7,00 1 318,000

67 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 60,000 26,51 1 590,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290112

VV 9,00+25,00+26,00 60,000

68 K 998721103
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,384 3 290,40 7 844,31 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 750 494,59

69 K 722130124X19
Potrubí z silnostěnných ocelových svařovaných pozinkovaných trubek spojovaných lisováním včetně tvarovek 
a montáže G 1"

m 17,000 437,81 7 442,77
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VV 17,00             "viz přílohy PD : D.1.4.13 až D.1.4.18 17,000

70 K 722130125X20
Potrubí ze silnostěnných ocelových svařovaných pozinkovaných trubek spojovaných lisováním včetně 
tvarovek a montáže G 5/4"

m 12,000 510,93 6 131,16

VV 12,00             "viz přílohy PD : D.1.4.14 až D.1.4.17 12,000

71 K 722130126X21
Potrubí ze silnostěnných ocelových svařovaných pozinkovaných trubek spojovaných lisováním včetně 
tvarovek a montáže G 6/4"

m 43,000 566,68 24 367,24

VV 43,00             "viz přílohy PD : D.1.4.13 a D.1.4.14 43,000

72 K 722174012X02
Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 15 mm (D 20 x 
2,8 mm)

m 319,000 364,69 116 336,11

VV TV, C hlavní rozvody
VV 31,00+27,00+20,00+18,00+18,00+18,00+18,00+20,00+18,00+20,00+20,00+11,00+12,00+20,00 271,000
VV 18,00+30,00 48,000
VV Součet 319,000
VV viz přílohy PD : D.1.4.13 až D.1.4.18

73 K 722174013X03
Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 20 mm ( D 25 x 
3,5 mm)

m 44,000 383,88 16 890,72

VV 17,00+27,00                 "TV, C hlavní rozvody 44,000
VV viz přílohy PD : D.1.4.13 a D.1.4.14

74 K 722174014X04
Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 25 mm (D 32 x 
4,4 mm)

m 257,000 411,30 105 704,10

VV TV, C hlavní rozvody
VV 17,00+23,00+11,00+17,00+10,00+15,00+15,00+15,00+17,00+15,00+17,00+15,00+11,00+12,00+17,00 227,000
VV 15,00+15,00 30,000
VV Součet 257,000
VV viz přílohy PD : D.1.4.13 až D.1.4.18

75 K 722174015X05
Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 32 mm (D 40 x 
5,5 mm)

m 56,000 427,75 23 954,00

VV 38,00+14,00+4,00                "TV, C hlavní rozvody viz přílohy PD : D.1.4.13 56,000

76 K 722174016X06
Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F(vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 40 mm (D 50 x 
6,9 mm)

m 39,000 510,01 19 890,39

VV 30,00+9,00                "TV + C hlavní rozvody viz přílohy PD : D.1.4.13 39,000

77 K 722174016X07
Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 50 mm ( D 63 x 
8,6 mm)

m 16,000 648,94 10 383,04

VV 16,00                "TV + C hlavní rozvody viz přílohy PD : D.1.4.13 16,000

78 K 722175002X11 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 15 mm (D 20 x 2,3 mm) m 1 310,000 364,69 477 743,90
VV podlažní rozvodné a připojovací  potrubí
VV 14,00+6,00+15,00+11,00+11,00+11,00+61,00+82,00+110,00+82,00+91,00+110,00+110,00+110,00+110,00 934,000
VV 110,00+110,00+110,00+46,00 376,000
VV viz přílohy PD : D.1.4.13 až D.1.4.18
VV Součet 1 310,000

79 K 722175003X12 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 20 mm ( D 25 x 2,8 mm) m 372,000 383,88 142 803,36
VV podlažní rozvodné a připojovací  potrubí
VV 16,00+22,00+16,00+10,00+30,00+13,00+70,00+26,00+13,00+13,00+13,00+13,00+13,00+13,00 281,000
VV 13,00+48,00+3,00 64,000
VV 27,00              "SV hlavní rozvody 27,000
VV viz přílohy PD : D.1.4.13 až D.1.4.18
VV Součet 372,000

80 K 722175004X13 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 25 mm ( D 32 x 3,6 mm) m 234,000 411,30 96 244,20
VV SV hlavní rozvody
VV 17,00+11,00+17,00+10,00+15,00+15,00+15,00+17,00+15,00+17,00+15,00+11,00+12,00+17,00 204,000
VV 15,00+15,00 30,000
VV Součet 234,000
VV viz přílohy PD : D.1.4.13 až D.1.4.18

81 K 722175005X14 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 32 mm (D 40 x 4,5 mm) m 43,000 427,75 18 393,25
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VV 32,00+11,00         "SV hlavní rozvody 43,000
VV viz přílohy PD : D.1.4.13

82 K 722175006X15 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 40 mm (D 50 x 5,6 mm) m 28,000 510,01 14 280,28
VV 19,00+9,00     "SV hlavní rozvody 28,000
VV viz přílohy PD : D.1.4.13 až D.1.4.18

83 K 722175007X16 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 50 mm (D 63 x 7,1 mm) m 51,000 648,94 33 095,94
VV 51,00     "SV hlavní rozvody 51,000

84 K 722181211
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 1 310,000 65,81 86 211,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181211

85 K 722181212
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm

m 362,000 69,46 25 144,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181212

VV 345,00+17,00                "D 25 mm (DN 20 mm) položka 722130104 362,000

86 K 722181213
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm

m 55,000 74,03 4 071,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181213

VV 12,00+43,00           "viz položka 722130105 722130106 55,000

87 K 722181232
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 27,000 78,60 2 122,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181232

88 K 722181242
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 277,000 85,00 23 545,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181242

VV 234,00+43,00        "DN 25 mm DN 32 mm 277,000

89 K 722181243
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 28,000 102,37 2 866,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181243

90 K 722181244
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm

m 51,000 106,02 5 407,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181244

91 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 430,000 45,70 19 651,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401

VV 424+6               "DN 15 mm DN 25 mm viz přílohy PD : D.1.4.18 430,000

92 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" kus 57,000 309,85 17 661,45 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722224115

VV 57            "viz přílohy PD : D.1.4.18 57,000

93 K 722224116 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4" kus 4,000 337,27 1 349,08 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722224116

VV 4               "viz přílohy PD : D.1.4.18 4,000

94 K 722224117VK Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1" kus 2,000 400,33 800,66
VV 2               "viz přílohy PD : D.1.4.18 2,000

95 K 722230101 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2" kus 14,000 325,38 4 555,32 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230101

VV 14             "viz přílohy PD : D.1.4.18 14,000

96 K 722230102 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4" kus 141,000 352,80 49 744,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230102

VV 141             "viz přílohy PD : D.1.4.18 141,000

97 K 722230103 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1" kus 32,000 427,75 13 688,00 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230103

VV 32               "viz přílohy PD : D.1.4.18 32,000

98 K 722230104 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 5/4" kus 8,000 674,53 5 396,24 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230104

VV 8              "viz přílohy PD : D.1.4.18 8,000

99 K 722230105 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 6/4" kus 4,000 793,35 3 173,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230105

VV 4              "viz přílohy PD : D.1.4.18 4,000

100 K 722230106 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2" kus 6,000 895,72 5 374,32 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722230106

VV 6              "viz přílohy PD : D.1.4.18 6,000

101 K 722231074 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1" kus 1,000 730,29 730,29 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231074

VV 1               "viz přílohy PD : D.1.4.18 1,000

102 K 722231077 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2" kus 1,000 1 056,58 1 056,58 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231077

VV 1               "viz přílohy PD : D.1.4.18 1,000

103 K 722231086
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné ochranná jednotka typu EA 40 (kontrovatelný zpětný ventil) 
PN 16 do 90°C vnitřní závit G 6/4"

kus 1,000 1 243,04 1 243,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231086

VV 1               "viz přílohy PD : D.1.4.18 1,000

104 K 722231272PV Armatury se dvěma závity ventily pojistné mosazné 0,6 MPa PV 20 G 3/4" kus 2,000 840,88 1 681,76
VV 2               "viz přílohy PD : D.1.4.18 2,000

105 K 722231273PV Armatury se dvěma závity ventily pojistné mosazné 0,6 MPa PV 25 G 1" kus 1,000 1 051,10 1 051,10
VV 1              "viz přílohy PD : D.1.4.18 1,000

106 K 722234265 Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1" kus 1,000 475,28 475,28 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722234265

VV 1               "viz přílohy PD : D.1.4.18 1,000

107 K 722234278X31

Armatury se dvěma závity přepážkový filtr s manuálním zpětným proplachem pro studenou vodu s filtrační 
nádobou z vysoce kvalitního plastu PN 16, mosaznou přírubou s připojovacím šroubením, nerezové síto 500 
µm, s postříbřeným nerezovým sítem 100 µm (0,1 mm) s antibakteriálním účinkem s nepřerušovanou 
dodávkou filtrované vody, odvod vody do otevřeného odpadního systému 1/2" hadicí DN 40 mm (G 6/4") 
včetně montáže

kus 1,000 81 803,00 81 803,00

VV 1               "viz přílohy PD : D.1.4.18 1,000

108 K 722234293X26 Tlakoměr včetně kohoutu (0÷1) MPa včetně montáže kus 2,000 1 060,24 2 120,48
VV 2               "viz přílohy PD : D.1.4.18 2,000

109 K 722239101 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2" kus 15,000 325,38 4 880,70 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722239101

VV 15               "viz přílohy PD : D.1.4.18 15,000

110 M 55111841VRV vyvažovací regulační ventil pro TV DN 15 mm (G 1/2") kus 15,000 3 479,60 52 194,00

111 K 722250X06
Hadicový systém vnitřní pro Qmin 0,3 l/s s tvarově stálou hadicí DN 25 mm délky 30 m proudnice ø 6 mm 
provedení do niky barva skříně a dvířek červená dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1 včetně montáže H

soubor 5,000 8 820,10 44 100,50

VV 5                 "H viz přílohy PD : D.1.4.14 až D.1.4.18 5,000

112 K 722250X30
Hydrant systém vnitřní pro Qmin 0,3 l/s s tvarově stálou hadicí DN 25 mm délky 30 m proudnice ø 6 mm 
nástěnné provedení barva skříně a dvířek - červená dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1 včetně montáže H1

soubor 1,000 8 820,10 8 820,10

VV 1               "viz přílohy PD : D.1.4.13 1,000

113 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
50

m 72,000 18,28 1 316,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226

VV 17,00+12,00+43,00 72,000
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114 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 2 841,000 14,62 41 535,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234

VV 72,00+2702,00+67,00                  "viz položky 722290226 722290246 722290249 2 841,000

115 K 722290246
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 
40

m 2 702,000 7,31 19 751,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246

VV 319,00+44,00+257,00+56,00+39,00+1310,00+372,00+234,00+43,00+28,00 2 702,000

116 K 722290249
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes 
DN 40 do DN 90

m 67,000 18,28 1 224,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290249

VV 16,00+51,00 67,000

117 K 722900990X18
Zednické výpomoci a další stavební práce ve výkaze neuvedené avšak nezbytně nutné k řádnému 
zkompletování vnitřního vodovodu

hodina 400,000 228,50 91 400,00

118 K 998722103
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 3,248 3 290,40 10 687,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722103

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 58 059,11

119 K 72415X001

Cirkulační čerpadlo teplé vody DN 25 mm včetně typové tepelné izolace DN 25 mm mokroběžné oběhové 
čerpadlo se šroubením EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou elektronickou regulací výkonu 
pouzdro čerpadla ušlechtilá ocel oběžné kolo polypropylen hřídel ušlechtilá ocel ložisko uhlík impregnovaný 
syntetickou pryskyřicí rozsah jmenovité dopravní výšky (1 až 6) m regulace otáček frekvenčním měničem (1 
200 až 4 200) ot/min Q = 0,6 l/s H = 3,0 m EC motor 230 V včetně montáže CČ

kus 1,000 15 081,00 15 081,00

VV 1              "viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.13 1,000

120 K 724235X02
Tlaková expanzní nádoba s membránou pro pitnou vodu 80 dm3 PN 10 včetně průtočné armatury přípoj 5/4" 
včetně montáže EN

kus 1,000 3 290,40 3 290,40

VV 1              "viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.13 1,000

121 K 724249301X03

Dávkovací zařízení dezinfekce pro zařízení pro přípravu a rozvody teplé vody (TV) kompletní set : 
proporcionální dávkovací čerpadlo s displejem a automatickým odvzdušněním, impulzní vodoměr pro max. 
výpočtový průtok vody 8,6 m3/hod PE barel na chemikálie objem 60 dm3 se záchytnou nádrží z PE pro barel, 
první náplň dezinfekčního činidla 30 kg (25 dm3), kabel pro propojení vodoměru s čerpadlem, hadičky pro 
dávkovací čerpadlo, vstřikovací injektor 1/2″ do potrubí, displej servisních informací pro zobrazení termínu 
servisu a které objednací číslo opotřebované součásti je požadováno, dvoustupňová uzamykací funkce k 
ochraně čerpadla proti neoprávněnému použití, počítadlo pro celkový dávkovaný objem (možnost resetování), 
provozní hodiny a další, uložení a natažení zákazníkova nastavení, opětovné natažení továrního nastavení, 
manuál, automatika, dávka roztoku při max tlaku (8 bar) v potrubí 7,5 l/h, tlak na výstupu 10 ba s 
automatickým režimem provozu včetně montáže DZD

kus 1,000 15 400,90 15 400,90

VV 1              "viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.13 1,000

122 K 72441X001
Fyzikální úpravna vody pro potrubí D 63 mm 230 V/12V na bázi dynamického elektromagnetického pole s 
cívkou navinutou na potrubí včetně montáže FUV

kus 1,000 24 221,00 24 221,00

VV 1              "viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.13 1,000

123 K 998724103
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,020 3 290,40 65,81 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998724103

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 319 473,39
124 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 59,000 1 371,00 80 889,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119125

VV 11           "WC viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03 až D.1.4.08 11,000
VV 48           "WCi viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.04 až D.1.4.08 48,000
VV Součet 59,000
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125 M 642321221WC
Klozet diturvitový závěsný odpad DN 100 mm barva bílá duroplastové sedátko s antibakteriální úpravou 
ovládací tlačítko pro dvě množství – 3/6 litrů ovládání zepředu WC

kus 11,000 4 434,73 48 782,03

126 M 642321222WCi
Klozet diturvitový závěsný – „invalidní“ odpad DN 100 mm barva bílá prodloužená délka 700 mm umístěný do 
výšky 460 mm ovládání pro jedno množství (start/stop) oddálené pneumatické ovládací tlačítko pro dvě 
množství s podomítkovou instalací vystouplé sedátko bez poklopu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. WCi

kus 48,000 4 624,84 221 992,32

127 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby soubor 88,000 776,90 68 367,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725219102

VV 18+19+3+48           "U U1 U2 Ui viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03 až D.1.4.08 88,000

128 M 64211046 umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm kus 18,000 1 243,04 22 374,72 CS ÚRS 2024 01

129 M 64211045 umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm kus 19,000 1 051,10 19 970,90 CS ÚRS 2024 01

130 M 642110441U2 umyvadlo keramické závěsné bílé š 450mm kus 3,000 877,44 2 632,32

131 M 64211034 kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý kus 40,000 1 023,68 40 947,20 CS ÚRS 2024 01
VV 18+19+3 40,000

132 M 64211021Ui
umyvadlo keramické – „invalidní“ půdorys cca (600 x 500) mm barva bílá umístěné do výšky 800 mm - dle 
vyhlášky č. 398/2009 Sb.

kus 48,000 2 239,30 107 486,40

133 K 725243903SL
Připojení sprchového lůžka - lůžko není součástí ZTI (součást vybavení objektu) připojení ZTI nutno 
přizpůsobit instalačnímu plánu vybraného výrobku

soubor 1,000 4 570,00 4 570,00

134 K 725319211D Připojení dřezu v kuchyňské lince - dřez není součástí ZTI D kus 23,000 457,00 10 511,00
VV 23           "D viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03 až D.1.4.08 23,000

135 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 6,000 1 051,10 6 306,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725339111

VV 6           "VL viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03 až D.1.4.08 6,000

136 M 642711021VL
Výlevka keramická závěsná odpad DN 100 mm splachovaná včetně sklopné plastové mřížky ovládací tlačítko 
pro dvě množství max. 6/3 litry ovládání zepředu VL

kus 6,000 2 979,64 17 877,84

137 K 725339121
Připojení hygienické výlevky (v čisticích místnostech) výlevka není součástí ZTI (součást vybavení objektu) 
předpokládané připojení ZTI nutno přizpůsobit skutečně dodanému výrobku VL1

soubor 5,000 457,00 2 285,00

VV 5           "VL1 viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.04 až D.1.4.08 5,000

138 K 725539406OH4
Připojení zásobníkového multivalentního ohřívače vody pro vyhřívání tepelným čerpadlem jmenovitý objem 
750 dm3 el. topné jednotky dolní TTD 12 kW, horní TTH 7,5 kW OH4 dodávka ÚT

kus 2,000 1 462,40 2 924,80

VV 2           "OH viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.03 2,000

139 K 725589111MN Připojení myčky nádobí - myčka není součástí ZTI MN soubor 2,000 457,00 914,00
VV 2           "MN viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.04 a D.1.4.08 2,000

140 K 725589112MN1 Připojení myčky nádobí průmyslové - myčka není součástí ZTI MN1 soubor 3,000 1 051,10 3 153,30
VV 3           "MN1 viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.05 až D.1.4.07 3,000

141 K 725589113MM Připojení myčky podložních mís - myčka není součástí ZTI MM soubor 5,000 457,00 2 285,00
VV 5          "MM viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.04 až D.1.4.08 5,000

142 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 46,000 237,64 10 931,44 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111

VV 23*2           "D viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.13 až D.1.4.18 46,000

143 K 725819202 Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4" soubor 25,000 265,06 6 626,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725819202

VV 5*2           "VL1 viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.14 až D.1.4.18 10,000
VV 5*2          "MM viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.14 až D.1.4.18 10,000
VV 2           "MN viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.14 a D.1.4.18 2,000
VV 3           "MN1 viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.15 až D.1.4.17 3,000
VV Součet 25,000

144 M 551119721ZV Pračkový ventil s integrovanou zpětnou armaturou ½“/¾“ (SV+TV) kus 20,000 260,49 5 209,80

145 M 551119711MN Výtokový ventil pro myčku nádobí s integrovanou zpětnou armaturou ½“/¾“ kus 5,000 260,49 1 302,45

146 K 725829101 Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických kus 6,000 475,28 2 851,68 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829101

VV 6           "VL viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.13 až D.1.4.18 6,000

147 M 551457481VL
Páková baterie dřezová nástěnná (s prodlouženým ramínkem pro výlevku) materiál mosaz povrchová úprava 
chrom keramická kartuše úsporná max. 6 l/min. (SV+TV) VL

kus 6,000 1 389,28 8 335,68

148 K 725829111 Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" kus 23,000 411,30 9 459,90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829111

VV 23           "D viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.13 až D.1.4.18 23,000

149 M 551457791D6
Páková baterie dřezová stojánková materiál mosaz povrchová úprava chrom keramická kartuše s 
omezovačem teplé vody úsporná max. 6 l/min. (SV+TV) D

kus 23,000 1 389,28 31 953,44

150 K 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" kus 88,000 411,30 36 194,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829131

VV 18+19+3+48           "U U1 U2 Ui viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.13 až D.1.4.18 88,000

151 M 551444061BU
Stojánková páková baterie umyvadlová materiál mosaz povrchová úprava chrom keramická kartuše úsporná 
max. 6 l/min. (SV+TV) U U1 U2 Ui 

kus 88,000 1 051,10 92 496,80

152 K 725849411 Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy kus 5,000 411,30 2 056,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725849411

VV 4+1           "S S1 viz přílohy PD : D.1.4.01 a D.1.4.13 5,000

153 M 551455231SS1
Sprchová páková baterie nástěnná materiál mosaz povrchová úprava chrom včetně krycích růžic a filtrů 
nečistot keramická kartuše (SV+TV) (2x ½“) sprchový komplet (tyč 60 cm hadice 150 cm růžice s úsporným 
proudem max. 8 l/min.) S S1

kus 5,000 2 422,10 12 110,50

154 K 725849413 Baterie sprchové montáž nástěnných baterií termostatických kus 44,000 1 023,68 45 041,92 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725849413

VV 42+2           "Si Si1 viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.14 a D.1.4.18 44,000

155 M 551455241S
Sprchová termostatická baterie nástěnná s pojistkou proti horké vodě materiál mosaz povrchová úprava 
chrom včetně krycích růžic a filtrů nečistot keramická kartuše (SV+TV) (2x ½“) sprchový komplet (tyč 60 cm 
hadice 150 cm růžice s úsporným proudem max. 8 l/min. mýdlenka) - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Si Si1

kus 44,000 5 295,72 233 011,68

156 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 kus 23,000 237,64 5 465,72 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725862103

VV 23           "D viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03 až D.1.4.08 23,000

157 K 725869101 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 48,000 106,02 5 088,96 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725869101

VV 48           "Ui viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03 až D.1.4.08 48,000

158 M 551613261Ui
Zápachová uzávěrka umyvadlová pro „invalidní“ instalace (nepřekážející) DN 40 mm dle vyhlášky č. 398/2009 
Sb.Ui

kus 48,000 288,82 13 863,36

159 K 725980131X01 Revizní dvířka kovová 150x150 mm včetně povrchové úpravy odstín dle výběru investora a montáže kus 10,000 197,42 1 974,20

VV 10             "kanalizace 10,000

160 K 725980133X02 Revizní dvířka kovová 300x300 mm včetně povrchové úpravy odstín dle výběru investora a montáže kus 3,000 319,90 959,70

VV 3                      "kanalizace 3,000

161 K 725980135X03 Revizní dvířka kovová 250x250 mm včetně povrchové úpravy odstín dle výběru investora a montáže kus 1,000 292,48 292,48

VV 1                     "vodovod 1,000

162 K 725980141X04
Revizní dvířka kovová s požární odolností EI30DP1-S kouřotěsná 150x150 mm včetně povrchové úpravy 
odstín dle výběru investora a montáže

kus 28,000 895,72 25 080,16

VV 28             "kanalizace 28,000

163 K 725980143X05
Revizní dvířka kovová s požární odolností EI30DP1-S kouřotěsná 300x300 mm včetně povrchové úpravy 
odstín dle výběru investora a montáže

kus 1,000 1 389,28 1 389,28

VV 1             "kanalizace 1,000

164 K 725980144X06
Revizní dvířka kovová s požární odolností EI30DP1-S kouřotěsná 200x200 mm včetně povrchové úpravy 
odstín dle výběru investora a montáže

kus 2,000 1 151,64 2 303,28

VV 2             "kanalizace 2,000
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165 K 725980155X07
Revizní dvířka pod obklad s požární odolností EI30DP1-S kouřotěsná 250x250 mm včetně povrchové úpravy 
odstín dle výběru investora a montáže

kus 66,000 1 325,30 87 469,80

VV 66             "vodovod 66,000

166 K 998725103
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 4,174 3 290,40 13 734,13 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725103

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 850 367,32

167 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výška 1080 mm

soubor 11,000 4 643,12 51 074,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726111031

VV 11           "WC viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03 až D.1.4.08 11,000

168 K 726111051
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné výlevky ovládání 
zepředu

soubor 6,000 3 372,66 20 235,96

VV 6           "VL viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.03 až D.1.4.08 6,000

169 K 726111201
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů 
umyvadel

soubor 48,000 2 339,84 112 312,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726111201

VV 48           "Ui viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.14 až D.1.4.18 48,000

170 M 55281739 montážní prvek pro umyvadlo pro tělesně postižené v 820-980mm kus 48,000 3 217,28 154 429,44 CS ÚRS 2024 01

171 K 726111204 Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů soubor 48,000 1 389,28 66 685,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726111204

VV 48           "WCi viz přílohy PD : D.1.4.01, D.1.4.04 až D.1.4.08 48,000

172 M 552817091X01
montážní prvek pro závěsné WCi pro zabudování mokrým procesem pro tělesně postižené splachovací nádrž 
ovládání pro jedno množství (start/stop) oddálené pneumatické ovládací tlačítko pro dvě množství s 
podomítkovou instalací vystouplé dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

kus 48,000 9 181,13 440 694,24

173 K 998726113
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 1,500 3 290,40 4 935,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726113

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 132 027,30
174 K 727111020X1 Protipožární ucpávky potrubí kanalizace DN 30 mm včetně montáže kus 10,000 594,10 5 941,00

175 K 727111022X3 Protipožární ucpávky potrubí kanalizace DN 50 mm včetně montáže kus 6,000 685,50 4 113,00

176 K 727111023X4 Protipožární ucpávky potrubí kanalizace DN 70 mm včetně montáže kus 87,000 776,90 67 590,30

177 K 727111024X5 Protipožární ucpávky potrubí kanalizace DN 100 mm včetně montáže kus 20,000 959,70 19 194,00

178 K 727111025X6 Protipožární ucpávky potrubí kanalizace DN 125 mm včetně montáže kus 2,000 1 297,88 2 595,76

179 K 727111026X7 Protipožární ucpávky potrubí kanalizace DN 150 mm včetně montáže kus 2,000 1 965,10 3 930,20

180 K 727111027X5 Protipožární ucpávky pro plastové potrubí vodovodu do DN 50 mm včetně montáže kus 98,000 292,48 28 663,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 91 31 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 550 142,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 6 550 142,38 12,00% 786 017,09

Cena s DPH v CZK 7 336 159,47

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

ZPV - Způsobilé výdaje

D.1.6 - Zařízení pro vytápění staveb

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 550 142,38

OST - Ostatní 48 112,96

PSV - Práce a dodávky PSV 6 502 029,42

    713 - Izolace tepelné  viz. v.č. D.1.6.02-10 276 718,55

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace viz. v.č. D.1.6.02, 09 4 220,85

    731 - Ústřední vytápění - kotelny  viz. v.č. D.1.6.02, 09 1 387 916,31

    732 - Ústřední vytápění - strojovny  viz. v.č. D.1.6.02, 09,10 434 902,95

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí  viz. v.č. D.1.6.02-10 3 723 016,78

    734 - Ústřední vytápění - armatury  viz. v.č. D.1.6.02-10 117 734,86

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa  viz. v.č. D.1.6.02-10 464 506,74

    767 - Konstrukce zámečnické  viz. v.č. D.1.6.02-10 86 157,38

    783 - Dokončovací práce - nátěry viz. v.č. D.1.6.02-10 6 855,00

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

ZPV - Způsobilé výdaje

D.1.6 - Zařízení pro vytápění staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 550 142,38

D OST Ostatní 48 112,96
1 K 128909 HZS - topna zkouska hod 24,000 511,84 12 284,16

2 K 129910 Doregulovani systemu hod 16,000 685,50 10 968,00

3 K 130911 HZS - zkousky dle pism. b - Revize hod 8,000 776,90 6 215,20

4 K 131915 Serizeni a uvedeni do provozu hod 24,000 776,90 18 645,60

D PSV Práce a dodávky PSV 6 502 029,42

D 713 Izolace tepelné  viz. v.č. D.1.6.02-10 276 718,55
5 K 713456569I01 Tepelna izolace komplik dilu - DDV th. D+MT kus 1,000 11 744,90 11 744,90

6 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními 
hadicemi potrubí a ohybů

m 1 479,000 73,12 108 144,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463411

VV
61+61+61+190+50+44+29+12+22+80+16+29+20+3+19+80+16+47+2+3+25+80+16+47+2+3+31+80+18+45+8+3+53+80+3
6+27+8+3+59+10

1 479,000

7 K před.cena.1 Trub.iz. DN15 - DN20 (trub. miner. plst, Al povrch.) tl.20mm bm 20,000 67,64 1 352,80
VV 7+13 20,000

8 K před.cena.2 Trub.iz. tl.20mm (trub. miner. plst, Al povrch.) DN25 bm 45,000 101,45 4 565,25
VV 22+3+3+3+3+3+8 45,000

9 K před.cena.3 Trub.iz. tl.30mm (trub. miner. plst, Al povrch.) DN32 bm 225,000 142,58 32 080,50
VV 0,5+12+0,5+19+0,5+25+0,5+31+0,5+53+0,5+59+5+18 225,000

10 K před.cena.5 Trubní izolace tl.40mm DN40 - izolační pouzdro s Al povrchem m 5,000 197,42 987,10
VV 1+4 5,000

11 K 71341-do25 trubní izolační pouzdro s povrchem Al folie tl. 50mm pro potrubí DN50 m 10,000 202,91 2 029,10
VV 1+9 10,000

12 K 71341-do26 trubní izolační pouzdro s povrchem Al folie tl. 60mm pro potrubí DN65 m 200,000 261,40 52 280,00
VV 60+62+64+14 200,000

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

ZPV - Způsobilé výdaje

D.1.6 - Zařízení pro vytápění staveb
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13 K 71341-do27 trubní izolační pouzdro s povrchem Al folie tl. 80mm pro potrubí DN80 m 10,000 376,57 3 765,70
VV 3+5+2 10,000

14 K před.cena.4 Izolace potrubi pěnová 15x15 tl.15mm BM 620,000 22,85 14 167,00
VV 190+80+80+80+80+80+30 620,000

15 K před.cena.5.1 Izolace potrubi pěnová 18x15 tl.15mm m 5,000 26,51 132,55
VV 1+4 5,000

16 K před.cena.6 Izolace potrubí pěnová 22x15 t.15mm m 175,000 32,90 5 757,50
VV 50+16+16+16+18+36+23 175,000

17 K před.cena.713-13 Izolace potrubi pěnová 28x15 tl.15mm m 260,000 38,39 9 981,40
VV 44+29+47+47+45+27+21 260,000

18 K před.cena.713-4 Izolace potrubí pěnová 35x20 tl.20mm bm 80,000 51,18 4 094,40
VV 29+20+2+2+8+8+11 80,000

19 K před.cena.713-18
Tepelná izloace venkovního potrubí přívodu TČ do objektu d64x2, 100mm izolantu + oplechování nerez 
0,6mm. D+MT

m 12,000 1 389,28 16 671,36

VV 3+5+4 12,000

20 M 631546200 páska samolepící šířka 50 mm, délka 50 m kus 17,000 511,84 8 701,28

21 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 0,080 3 290,40 263,23 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace viz. v.č. D.1.6.02, 09 4 220,85
22 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 4,000 365,60 1 462,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043

23 K před.cena.9
Napojení na potrubí ZTI. Zaústění kondenzátu a odtátého sněhu TČ potrubím HT50 do kanalizace v objektu 
přes zápachovou uzávěrku-dodávka PD ZTI

ks 2,000 548,40 1 096,80

24 K před.cena.9.3
Napojení kanalizace na pojistné ventily. Odvod kondenzátu + montáž potrubí PE pro odvod úkapů pojistných 
ventilů do kanalizace je dodávkou PD ZTI

ks 3,000 548,40 1 645,20

25 K 998721103
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,005 3 290,40 16,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103

D 731 Ústřední vytápění - kotelny  viz. v.č. D.1.6.02, 09 1 387 916,31
26 K 731341130 Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23 m 5,000 109,68 548,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/731341130

VV 5     "viz. výkresy D.1.1.4.2.02                    5,000

27 K pred.cena.211a

 Zařízení pro automatické dopouštění vody na základě snímání tlaku .
 Paramatery přístroje pro automatické dopuštění:

 Kompaktní řešení pro malé soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou.
 Obsahuje systémový oddělovač podle DIN EN 1717, řízení funguje zcela nezávisle

 na základě údajů od integrovaného tlakového senzoru.
Charakteristická hodnota průtoku: 0,4 m  ³/h

 Dovol. provozní teplota: 70 °C
 Dovol. provozní přetlak: 10 bar

Minimální vstupní tlak:  ≥ 1,3 bar
D+MT

kus 1,000 24 239,28 24 239,28

28 K pred.cena.211b
Sestava na přívodu vody k úpravně: kul. kohout DN15+vypouštění+zpětný ventil+vodoměr + pojistný ventil + 
kulový kohout DN15. D+MT

kus 1,000 2 422,10 2 422,10

29 K pred.cena.22c1
Demineralizační sada. Sada obsahující patronu s kapacitou 16000 l x°dH, náhradní náplň 14l, připojovací 
sestavu s digitálním měřičem vodivosti a elektronickým vodoměrem, madlo. Připojovací sada je bez tepelné 
izolace. Výdrž náplně při 20°dH vstupní vody : 800 l upravené vody, max.průtok 10 l/min. D+MT

kus 1,000 8 701,28 8 701,28
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30 K pred.cena.22e1 Digitální měřič vodivosti. Přístroj pro optickou kontrolu vodivosti upravené plnící vody th. D+MT kus 1,000 5 959,28 5 959,28

31 K pred.cena.2r Zmekcovaci prisady - náhradní plnící patrona do demineralizačního filtru. kus 2,000 2 924,80 5 849,60

32 K před.cena.12 čidlo venkovní teploty kus 1,000 776,90 776,90

33 K před.cena.12.2 příložné cidlo výstupní teploty topné vody kus 6,000 776,90 4 661,40

34 K před.cena.12d čidlo anuloidu kus 1,000 1 151,64 1 151,64

35 K před.cena.12e čidlo aku nádrže kus 4,000 776,90 3 107,60

36 K před.cena.12f čidlo nádrže TV kus 1,000 776,90 776,90

37 K před.cena.12g čidlo do jímky v potrubí - včetně jímky se závitem. D+MT kus 3,000 2 422,10 7 266,30

38 K
před.cena.731.1.
uo

Tepelné čerpadlo VZDUCH/VODA, výkon 58,9kW/A-7/W35 (COP 2,85); 86kW/A7/W35 (COP 4,0). Charakter: 
"MASTER IP 276-59kW". Teplota výstupu max. 60°C. Venkovní instalace. Dva inverorem řízené 
(modulované) kompresory. v=1510; š=1100; dl=3300mm. Hmotnost max. 830kg. Pojistný ventil a oběhové 
čerpadlo primáru integrováno v tepelném čerpadle. Vč. regulace pro TČ "Master". Venkovní montáž na 
ocelový rám. D+MT

kpl 1,000 554 788,86 554 788,86

39 K
před.cena.731.2.
uo

Tepelné čerpadlo VZDUCH/VODA, výkon 58,9kW/A-7/W35 (COP 2,85); 86kW/A7/W35 (COP 4,0). Charakter: 
"SLAVE (podřízené) V 276-59kW" s vestavěným trojcestným ventilem pro ohřev TV. Teplota výstupu max. 
60°C. Venkovní instalace. Dva inverorem řízené (modulované) kompresory. v=1510; š=1100; dl=3300mm. 
Hmotnost max. 830kg. Pojistný ventil a oběhové čerpadlo primáru integrováno v tepelném čerpadle. Vč. 
regulace pro TČ "Slave". Včetně propojení regulátoru TČ kabelem RS485. Venkovní montáž na ocelový rám. 
D+MT

kpl 1,000 554 788,86 554 788,86

40 K
před.cena.731.01
00

Nastavení TČ, odzkoušení a uvedení do provozu. D+MT kpl 2,000 20 565,00 41 130,00

41 K
před.cena.731.01
1.uo

Vynesení a osazení tepelného čerpadla pomocí jeřábu na střechu. TČ osazena 15,5m nad +-0,0. hod 4,000 1 645,20 6 580,80

42 K
před.cena.731.3.
uo

Filtr nečistot 31-59. D+MT kpl 2,000 5 666,80 11 333,60

43 K
před.cena.731.4.
uo

Tlumič vibrací 53-59. Obsahuje sadu 4 instalačních nožiček. D+MT kpl 2,000 7 951,80 15 903,60

44 K
před.cena.731.5.
uo

Topný kabel vany kondenzátu pro vel 53-59kW, připojený do rozvodnice tepelného čerpadla. D+MT kpl 2,000 2 376,40 4 752,80

45 K
před.cena.731.08
.uo

Regulační přístroj 5313 log. Regulační přístroj určený k nástěnným/stacionárním kotlům, 7" dotykový ovládací 
displej. V základu umožňuje řízení 1 směšovaný otopný okruh, 1 okruh TV vč. cirkulace a kotlového čerpadla. 
Dále umožňuje řízení 0-10 V, výstup sumární poruchy, MOD-Bus komunikaci a ovládání/ parametrizaci 
obslužné roviny přes internet. Možnost rozšíření o max. 4 funkční moduly. D+MT

kpl 1,000 46 957,66 46 957,66

46 K
před.cena.731.09
.uo

Modul FM-AM. Modul pro řízení alternativních zdrojů tepla. Obsahuje dvě teplotní čidla 6mm a dvě teplotní 
čidla 9mm. Možnost instalace pouze 1 modulu v jednom regulačním přístroji. Použitelný v 5313. D+MT

kpl 1,000 5 959,28 5 959,28

47 K
před.cena.731.10
.uo

Modul FM-MM. Modul pro dva topné okruhy se směšovačem vč. 1x čidla pro FV (čidlo pro druhý směšovaný 
okruh je nutno objednat zvlášť). Možnost instalace 4 modulů v jednom regulačním přístroji. Použitelný v 5313. 
D+MT

kpl 3,000 5 959,28 17 877,84

48 K
před.cena.731.27
.lb

Sada s čidlem TV. Obsahuje čidlo TV d=6mm, dl. 3,0m a montážní materiál do jímky. D+MT kpl 1,000 1 509,93 1 509,93

49 K
před.cena.731.11
.uo

FV - teplotní čidlo příložné. Doplňující příložné teplotní čidlo použitelné pro zabezpečení provozních podmínek, 
regulaci teploty zpátečky, nebo jako teplotní čidlo výstupní teploty otopné vody pro funkční moduly. D9/3m, 
10K. D+MT

kus 3,000 1 151,64 3 454,92

50 K
před.cena.731.08
2a

Samoregulační topný kabel pro ohřev potrubí umístěný pod tepelnou izolací, s vlastním ovládacím 
termostatem, připojeno do zásuvky, dl. 3m. D+MT.

kus 6,000 1 023,68 6 142,08

51 K před.cena.731-13i Pružné propojení pro připojení TČ včetně připojovacích šroubení. D+MT kus 6,000 1 764,02 10 584,12

52 K
před.cena.731-
13uo

Ocelový rám pro TČ kotvený do střechy. D+MT kus 2,000 15 081,00 30 162,00
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53 K 998731102
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,200 3 290,40 10 529,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998731102

D 732 Ústřední vytápění - strojovny  viz. v.č. D.1.6.02, 09,10 434 902,95
54 K 732199100 Montáž štítků orientačních kus 15,000 4,57 68,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732199100

55 M 283201111X01 Orientační štítky kus 15,000 45,70 685,50

56 K 732219315 Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l ks 3,000 14 258,40 42 775,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732219315

57 K
před.cena.731.14
.uo

Zásobník akumulační 1000dm3 E1C. Akumulační zásobník s připojením G 2 1/2", 6x otvor pro osazení el. 
topné závitové vložky, včetně snímatelné izolace tepelné, objem 868 dm3. D+MT

kpl 1,000 69 738,20 69 738,20

58 K
před.cena.731.17
.uo

Nepřímotopený ohřívák TV 750dm3 BP (boční příruba), objem 710dm3; 7m2 v.pl. (provedení pro nízkoteplotní 
zdroje) v=2039mm; ∅ 950mm. V tepelné izolaci a opláštění. V horní části jímka 6/4" pro vestavbu el. topné 
tyče. 

kpl 2,000 38 845,00 77 690,00

59 K
před.cena.731.01
5.uo

Elektrická závitová 6/4" topná vložka 12kW/400V. S termostatem 30-80°C, bezpečnostní termostat. Vestavná 
délka 650 mm. D+MT

kpl 4,000 11 516,40 46 065,60

60 K
před.cena.731.01
6.uo

Elektrická závitová 6/4" topná vložka 7,5kW/400V. S termostatem 30-80°C, bezpečnostní termostat. D+MT kpl 1,000 8 774,40 8 774,40

61 K
před.cena.731.05
5.uo

El. přírubové topné těleso, výkon 12 kW / 400 V, nastavitelný termostat 30-80°C, bezpečnostní termostat. 
Včetně protipříruby a montážního materiálu na připojení do boční příruby ohříváku. D+MT

kpl 1,000 11 516,40 11 516,40

62 K 732331626
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým 
připojením PN 0,6 o objemu 500 l

soubor 1,000 8 683,00 8 683,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732331626

63 K 732429215
Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných 
závitových DN 32

soubor 2,000 6 763,60 13 527,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732429215

64 K 732429223b
Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednodílných DN 
25-32-40- montáž čerpadlové skupiny.

ks 6,000 5 941,00 35 646,00

65 K před.cena.2.1 montáž kombinovaného rozdělovače/sběrače kus 1,000 5 941,00 5 941,00

66 K
před.cena.26.07.
uo

Kombinovany rozdělovač/sběrač Qmax=23m3/hod, modul 150x150mm, dl. 2700mm pro montáž 6x čerpadlové 
skupiny roztečí 200mm, včetně izolačního pouzdra. Horní vývody s adaptérem pro připojení čerpadlové 
skupiny. Přívody 2x DN80, nápěh z horní strany, vratná ze spodní - na opačných kocích R/S. 2x nátrubek pro 
teploměr (náběh, vratná). 

m 2,700 6 306,60 17 027,82

67 K
před.cena.26.08.
uo

Čerpadlová skupina se směšováním DN32 rozteč 200mm MC (mix-cirkulace). Kompletní jednotka s 
trojcestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem s elektronicky řízenými otáčkam tř. a2 DN32-80kPa 
(50W, 0,44A; 1x230V). Dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry 
0-120°C integrované v rukojeti kulového kohoutu. Kulový kohout před oběhovým čerpadlem s převlečnou 
maticí. Dolní vývod 1 1/2" s plošným utěsněním. Včetně propojovacích dílů a konzol. Vše v tepelné 

 polystyrenové izolaci. 

kus 1,000 10 529,28 10 529,28

VV 1 1,000
VV Kompletní jednotka s oběh. čerpadlem; dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou);
VV dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 0-120°C);

VV třícestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku;propojovací díly; montážní konzole (vše kompletně smontováno)

VV komplet v tepelné polystyrenové izolaci;
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68 K
před.cena.26.09.
uo

Čerpadlová skupina se směšováním DN32 rozteč 200mm MC (mix-cirkulace). Kompletní jednotka s 
trojcestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem s elektronicky řízenými otáčkam tř. mag3 DN32-
60kPa (103W, 0,91A; 1x230V). Dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní 
teploměry 0-120°C integrované v rukojeti kulového kohoutu. Kulový kohout před oběhovým čerpadlem s 
převlečnou maticí. Dolní vývod 1 1/2" s plošným utěsněním. Včetně propojovacích dílů a konzol. Vše v 

 tepelné polystyrenové izolaci. 

kus 5,000 10 529,28 52 646,40

VV 5 5,000
VV Kompletní jednotka s oběh. čerpadlem; dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou);
VV dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 0-120°C);

VV třícestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku;propojovací díly; montážní konzole (vše kompletně smontováno)

VV komplet v tepelné polystyrenové izolaci;

69 K před.cena.26.13
Servomotor pro čerpadlovou skupinu DN25-DN32 s adaptérem pro směšovače, kabel dl. 2,0m. 230V, 130s 
90°, 15Nm. S nouzovým ručním režimem a vizuální indikací polohy. Včetně adaptéru pro směšovač. D+MT

kus 6,000 3 290,40 19 742,40

70 K před.cena.26b Podpěry pro kombinovaný rozdělovač, včetně upevnění. D+MT ks 3,000 2 422,10 7 266,30

71 K před.cena.27 připojovací spojky čerpadlové sady ke kombinovanému rozdělovači/sběrači kus 12,000 511,84 6 142,08

72 K 998732102
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,133 3 290,40 437,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732102

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí  viz. v.č. D.1.6.02-10 3 723 016,78

73 K 733191111 Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN do 20 kus 36,000 3 016,20 108 583,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733191111

VV 36 36,000
VV krytí prostupu potrubí pěnovou izolací, dodávka+montáž

74 K 733191111a protipožární prostup pro ocelové potrubí do DN50 kus 12,000 594,10 7 129,20

75 K 733191111uo Lemování potrubím PVC a utěsnění prostupu potrubí primáru do šachty ÚT. D+MT kus 6,000 658,08 3 948,48

76 K 733223301X01 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1 m 670,000 348,23 233 314,10
VV 219+97+97+97+97+63 670,000

77 K 733223302X02 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1 m 35,000 382,05 13 371,75
VV 27+8 35,000

78 K 733223303X03 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1 m 180,000 428,67 77 160,60
VV 50+17+17+17+19+37+23 180,000

79 K 733223304 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5 m 295,000 574,91 169 598,45 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223304

VV 79+30+48+48+46+28+16 295,000

80 K 733223305 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5 m 295,000 872,87 257 496,65 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223305

VV 41+40+28+34+62+68+5+17 295,000

81 K 733223306 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5 m 5,000 1 009,97 5 049,85 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223306

VV 5 5,000

82 K 733223307 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 54/2 m 5,000 1 604,98 8 024,90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223307

VV 5 5,000

83 K 733223309 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 64/2 m 192,000 1 791,44 343 956,48 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223309

VV 62+64+66 192,000
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84 K 733223311 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 88,9/2 m 10,000 2 184,46 21 844,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223311

85 K 733224204 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 22/1,5 m 20,000 45,70 914,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224204

86 K 733224205 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5 m 20,000 54,84 1 096,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224205

87 K 733224206 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5 m 30,000 73,12 2 193,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224206

88 K 733224207 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 42/1,5 m 5,000 91,40 457,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224207

89 K 733224208 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 54/2 m 5,000 109,68 548,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224208

90 K 733224209 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 64/2 m 20,000 127,96 2 559,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224209

91 K 733224211 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 88,9/2 m 10,000 182,80 1 828,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224211

92 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 m 1 475,000 26,51 39 102,25 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101

VV 670+35+180+295+295 1 475,000

93 K 733291102 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0 m 212,000 26,51 5 620,12 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291102

VV 5+5+192+10 212,000

94 K 733293902 Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 15/1 kus 155,000 109,68 17 000,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293902

VV 52+20+20+20+20+20+3 155,000

95 K 733293903 Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 18/1 kus 24,000 146,24 3 509,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293903

VV 14+10 24,000

96 K 733293904 Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 22/1,5 kus 19,000 182,80 3 473,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293904

97 K 733293905 Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 28/1,5 kus 21,000 237,64 4 990,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293905

98 K 733293906 Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 35/1,5 kus 3,000 370,17 1 110,51 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293906

99 K 733293908 Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 54/2 kus 2,000 475,28 950,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733293908

100 K pr.cena20 krycí plastová rozeta prostupu potrubí stěnami a stropy, dodávka+montáž kus 144,000 41,13 5 922,72

101 K pr.cena23.1 stavební výpomoce - prostup příčkou - vybouraní, zapravení, oprava omítky. Dodávka+montáž. kus 97,000 228,50 22 164,50

102 K pr.cena24 stavební výpomoce - prostup nosným zdivem - vybourání, opětovné zazdění. Dodávka+montáž kus 35,000 383,88 13 435,80

103 M 19632991.1 tvarovka Cu oblouk obchozí 15x1 kus 78,000 51,18 3 992,04
VV 28+50 78,000

104 M 19632992.1 tvarovka Cu oblouk obchozí 18x1 kus 12,000 65,81 789,72
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105 M 19632995.1 tvarovka Cu oblouk obchozí 22x1 kus 20,000 87,74 1 754,80

106 M 19632996 tvarovka Cu oblouk dvojitý 180° na vnitřní pájení 28mm kus 20,000 197,42 3 948,40 CS ÚRS 2024 01

107 K pr.cena26 plastová konzolka pro uložení potrubí na stěnách.Dodávka+montáž. kus 40,000 32,90 1 316,00

108 K pred.cena.4 stavebni drobné vypomoci - zednické práce spojené s montáží ÚT ks 1,000 74 948,00 74 948,00

109 K pred.cena33b pásy polystyrenu tl. 20mm pod potrubí na podkladním betonu m 95,000 91,40 8 683,00

110 K pred.cena33e zhotovení přípojky z potrubí Cu d15x1 pro připojení otopného tělesa kus 156,000 91,40 14 258,40
VV (28+50)*2 156,000

111 K pred cena kapsa ve zdivu pro pripojku k otopnemu telesu - vysekani, zahazeni, omitnuti kus 50,000 45,70 2 285,00

112 K pr.cena5 etáž 15x1,5 pro připojení otopných těles ze zdiva, dodávka + montáž kus 100,000 164,52 16 452,00

113 K pr.cena5.1 montáž etáže 15x1,5 pro připojení otopných těles ze zdiva kus 100,000 51,18 5 118,00

114 K před.cena.21a.1 přechodka Cu/ocel - připojení čerpadlových skupin na Cu potrubí. D+MT kus 12,000 895,72 10 748,64

115 K před.cena.21a.3 Trubkový oblouk pro Cu 64x2.D+MT kus 34,000 2 287,74 77 783,16
VV 17+17 34,000

116 K před.cena.21a.4 Trubkový oblouk pro Cu 88,9x2.D+MT kus 6,000 3 336,10 20 016,60
VV 3+3 6,000

117 K n_nab.D_15
Trubka pro podlahové topení PB 15x1,5 - materiál: trojnásobně koextrudovaný polybuten s kyslíkovou bariérou 
dle DIN 4726, min. poloměr ohybu = 90mm. Max. provozní teplota = 95°C. Max. pracovní tlak = 6bar.

m 14 767,150 16,45 242 919,62

VV 12841*1,15 14 767,150

118 K z_nab.D_03 podlahové topení - ochranná trubka m 771,000 59,41 45 805,11

119 K n_nab.D_16 podlahové topení - spojka press 15/15 kus 64,000 154,47 9 886,08

120 K n_nab.D_17 podlahové topení - adaptér 15,5x1,5 kus 422,000 106,02 44 740,44

121 K nab.D_06.7
podlahové topení - Rozdělovací stanice D7 1" průtokoměry, uzávěry větví, regulační ventily,plnící a 
odvzdušňovací sada, 7 okruhů 

kus 1,000 7 652,92 7 652,92

122 K nab.D_06.9
podlahové topení - Rozdělovací stanice D9 1" průtokoměry, uzávěry větví, regulační ventily,plnící a 
odvzdušňovací sada, 9 okruhů 

kus 7,000 8 792,68 61 548,76

123 K nab.D_06.11
podlahové topení - Rozdělovací stanice D11 1" průtokoměry, uzávěry větví, regulační ventily,plnící a 
odvzdušňovací sada, 11 okruhů 

kus 3,000 10 565,84 31 697,52

124 K nab.D_06.12
podlahové topení - Rozdělovací stanice D12 1" průtokoměry, uzávěry větví, regulační ventily,plnící a 
odvzdušňovací sada, 12 okruhů 

kus 9,000 11 790,60 106 115,40

125 K n_D_08.08e
podlahové topení - skříň rozdělovací stanice stěnová vel. 8-11 š=835mm (šířka otvoru ve zdu = 875mm), hl.= 
130mm, v=805mm. D+MT.

kus 4,000 3 959,45 15 837,80

126 K n_D_08.07h
podlahové topení - skříň rozdělovací stanice stěnová vel. 12 š=1030mm (šířka otvoru ve zdi = 1075mm), hl.= 
110-160mm, v=705-805mm. D+MT.

kus 16,000 5 136,68 82 186,88

127 K nab.D_12 podlahové topení - dilatační páska s PE fólií, lepící pásek, 150mm x 8mm m 2 090,400 29,25 61 144,20
VV 1742*1,2 2 090,400

128 K nab.D_14 podlahové topení - plastifikátor kg 270,000 45,70 12 339,00

129 K nab.D_14b
podlahové topení-digitální programovatelný termostat 230V pro regulaci a uzavírání termopohonů 
podlahových smyček, pracovní dny+víkend, noc párty, prázdniny. D+MT

kus 54,000 2 120,48 114 505,92

VV 12+11+11+10+10 54,000

130 K nab.D_14c
podlahové topení-termický servopohon NC 230V/1W pro ovládání okruhů podlahovégho vytápění. Bez napětí 
uzavřen, bajonet.závit na ventil rozdělovače. D+MT

kus 122,000 776,90 94 781,80

VV 25+26+26+24+21 122,000

131 K nab.D_14d
podlahové topení-elektrolišta pro osazení ve skříni rozdělovače podlahovky pro připojení prostor. termostatu a 
termopohonů., BEZ modulu čerpadla. D+MT

kus 20,000 2 239,30 44 786,00

132 K nab.D_10 podlahové topení - systémová deska s polystyrenem 30mm m2 1 978,750 237,64 470 230,15
VV 1583*1,25 1 978,750
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133 K pred.cena33d montáž podlahového vytápění m2 1 583,000 365,60 578 744,80

134 K pred.cena33e.1 zaregulování podlahového vytápění m2 1 583,000 10,97 17 365,51

135 K před.cena 33c montáž rozdělovačů podlahového topení kus 20,000 1 371,00 27 420,00

136 K před.cena 33d Montáž skříní rozdělovačů podlahového topení. Osazení, zednické zapravení. kus 20,000 1 371,00 27 420,00

137 K 998733103
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,261 3 290,40 7 439,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733103

D 734 Ústřední vytápění - armatury  viz. v.č. D.1.6.02-10 117 734,86
138 K 734109114 Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 50 soubor 1,000 182,80 182,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734109114

139 K 734109115 Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 65 soubor 1,000 228,50 228,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734109115

140 K 734_LAG_01_uo
Ultrazvukový měřič tepla s odečítacím displejem. QN25, DN65, montážní délka 300mm, libovolná poloha 
instalace bez uklidňovacíh délek. Včetně protipřírub, včetně 2x ponorná jímka a s teplotním čidlem a 
projovacím kabelem. D+MT vč. jímek měření.

KUS 1,000 26 186,10 26 186,10

141 K 734_LAG_02_uo
Ultrazvukový měřič tepla s odečítacím displejem. QN15, DN50, montážní délka 270mm, libovolná poloha 
instalace bez uklidňovacíh délek. Včetně protipřírub, včetně 2x ponorná jímka a s teplotním čidlem a 
projovacím kabelem. D+MT vč. jímek měření.

KUS 1,000 23 398,40 23 398,40

142 K 734173217 Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 80 pár 8,000 1 096,80 8 774,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734173217

143 K 734193115 Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65 soubor 1,000 1 690,90 1 690,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734193115

144 K 734193116 Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 80 soubor 1,000 2 120,48 2 120,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734193116

145 K 734209102 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10) kus 10,000 91,40 914,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209102

146 K 734209104 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20) kus 3,000 91,40 274,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209104

147 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 2,000 91,40 182,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209113

148 K 734209116 Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) kus 13,000 182,80 2 376,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209116

149 K 734209118 Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50) kus 16,000 274,20 4 387,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209118

150 K 734242417 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2 kus 3,000 274,20 822,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734242417

151 K 734251212 Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4 kus 3,000 877,44 2 632,32 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734251212

152 K 734261236 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 5/4 kus 12,000 292,48 3 509,76 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261236

153 K 734261238 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2 kus 10,000 329,04 3 290,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261238

154 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 22,000 237,64 5 228,08 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123

155 K 734291267 Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 2 kus 2,000 630,66 1 261,32 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291267

156 K 734292713 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 kus 2,000 237,64 475,28 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292713

157 K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus 1,000 475,28 475,28 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292716

158 K 734292718 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 kus 11,000 630,66 6 937,26 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292718

159 K 734411133X04 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení délky 160 mm kus 8,000 630,66 5 045,28

160 K 734421102 Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm kus 3,000 1 151,64 3 454,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734421102

161 K 734424912 Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové s nátrubkovou přípojkou PN 25 do 50°C M 20 x 1,5 kus 3,000 292,48 877,44 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734424912

162 K 734424934
Příslušenství tlakoměrů přípojky tlakoměrů, ČSN 13 7521 s metrickým závitem vnitřním a trubkovým závitem 
vnějším DN 20

kus 3,000 292,48 877,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734424934

163 K 734441115 Regulátory tlaku s jednoobvodovým mikrospínačem vlnovcové, tlak 40 až 400 kPa kus 1,000 1 690,90 1 690,90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734441115

164 K 734494121 Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm kus 12,000 329,04 3 948,48 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494121

165 K 734499211 Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5 kus 12,000 329,04 3 948,48 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734499211

166 K pr.cena2 Automaticky odvzd.ventilek DN10 KUS 10,000 197,42 1 974,20

167 K 998734103
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,173 3 290,40 569,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734103

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa  viz. v.č. D.1.6.02-10 464 506,74
168 K 734209113a Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)-montáž radiátorových armatur kus 156,000 91,40 14 258,40

VV (28+15+35)*2 156,000

169 K 735000912
Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým 
ovládáním

kus 78,000 45,70 3 564,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735000912

VV 28+15+35 78,000

170 K 735152471
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W

kus 4,000 1 791,62 7 166,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152471

171 K 735152571
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 672 W

kus 1,000 2 205,12 2 205,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152571

172 K 735152572
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 840 W

kus 1,000 2 347,15 2 347,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152572

173 K 735152592
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1157 W

kus 3,000 2 895,55 8 686,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152592

174 K 735152593
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1388 W

kus 1,000 3 109,43 3 109,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152593

175 K 735152691
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 1331 W

kus 1,000 4 207,32 4 207,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152691
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176 K 735152692
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1664 W

kus 10,000 4 572,56 45 725,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152692

177 K 735152693
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1997 W

kus 2,000 4 937,79 9 875,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152693

178 K 735152694
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 2330 W

kus 2,000 5 306,32 10 612,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152694

179 K 735152695
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 2662 W

kus 1,000 5 669,91 5 669,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152695

180 K 735152697
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 3228 W

kus 3,000 6 034,59 18 103,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152697

181 K 735159420X01 Montáž otopných těles panelových dvouřadých, třířadých kus 27,000 731,20 19 742,40
VV 27 27,000

182 K 735164511 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm kus 51,000 1 096,80 55 936,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735164511

VV 1+15+35 51,000

183 K 735164531 Otopná tělesa trubková montáž těles prostorové uchycení výšky tělesa do 1500 mm kus 51,000 1 096,80 55 936,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735164531

184 K 735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa kus 78,000 27,42 2 138,76 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191905

VV 28+50 78,000

185 K 735191910
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) 
otopných těles

m2 100,000 27,42 2 742,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191910

186 K pr.cena6 Stěnová konzola pro otopná tělesa desková. Dodávka + montáž. kus 54,000 102,37 5 527,98
VV (27)*2 54,000
VV th

187 K před.cena.20d.5
otopné těleso žebříkové 1200 x 450mm, střední připojení, obloukový profil, pro nízkoteplotní soustavy 
(max.výkon)

kus 16,000 1 425,84 22 813,44

VV 1+(3*5) 16,000

188 K před.cena.20d.6
otopné těleso žebříkové 900 x 450mm, střední připojení, obloukový profil, pro nízkoteplotní soustavy 
(max.výkon)

kus 35,000 1 023,68 35 828,80

VV 7*5 35,000

189 K před.cena.28b Hlavice ovladadani TRV ventilu s pojistkou proti zcizení a s pojistkou proti neoprávněné manipulaci. D+MT kus 27,000 413,13 11 154,51

VV 27 27,000

190 K před.cena.28c klíček pro nastavení vnitřní teploty na termostatické hlavici kus 5,000 54,84 274,20

191 K před.cena.30 radiatorové uzavíratelné šroubeni pro pripojeni otopnych teles tvar H pro tělesa VK kus 27,000 329,04 8 884,08
VV 27 27,000

192 K před.cena.31
HM armatura pro pripojeni otopnych teles tvar H otopná žebříková tělesa s vestavěným termostatickým 
radiátorovým ventilem a uzavíratelným šroubením, plastová krytka

kus 51,000 2 040,05 104 042,55

193 K 998735103
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,201 3 290,40 3 951,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735103

D 767 Konstrukce zámečnické  viz. v.č. D.1.6.02-10 86 157,38
194 M 130104031X01 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 25x25x4 mm t 0,150 32 904,00 4 935,60

VV ocelový profil pro podpěrné konstrukce pro uchycení potrubí a objímek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,15 0,150

195 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 250,000 237,64 59 410,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995114

196 K pred.cena7-1 konzola vedení potrubí - objímka s pryžovou výplní. Dodávka+montáž. kus 70,000 32,90 2 303,00

197 K pred.cena7-2
Třmenový atypický držák pro pevné kotvení svodů d64x2 do boku stropních betonových panelů v instalační 
šachtě (před jejím obezděním). Dodávka+montáž.

kus 36,000 292,48 10 529,28

198 K pred.cena7-3
Třmenový atypický držák pro pevné kotvení stoupaček d35x1,5 do boku stropních betonových panelů v 
instalační šachtě (před jejím obezděním). Dodávka+montáž.

kus 30,000 196,51 5 895,30

199 K pred.cena7-4
Patní atypická podpěra pro podepření svodů d64x2 kotvená do stropních betonových panelů pod instalační 
šachtou. Dodávka+montáž.

kus 6,000 292,48 1 754,88

200 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,404 3 290,40 1 329,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767103

D 783 Dokončovací práce - nátěry viz. v.č. D.1.6.02-10 6 855,00

201 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 5,000 91,40 457,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311

202 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 5,000 91,40 457,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101

203 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 5,000 91,40 457,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101

204 K 783347101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový m2 5,000 182,80 914,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783347101

205 K 783601713
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, 
odmašťovačem vodou ředitelným

m 10,000 91,40 914,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601713

206 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 10,000 91,40 914,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551

207 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

m 10,000 91,40 914,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614651

208 K 783617601 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní m 10,000 182,80 1 828,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617601
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 91 31 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 602 563,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 388 469,05 21,00% 291 578,50

snížená 9 214 094,00 12,00% 1 105 691,28

Cena s DPH v CZK 11 999 832,83

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

ZPV - Způsobilé výdaje

D.1.7 - Silnoproudá elektrotechnika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 602 563,05

PSV - Práce a dodávky PSV 10 602 563,05

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 10 602 563,05

      741-1 - Silnoproudá elektrotechnika 8 549 557,66

        741-1MA - Montážní materiál položka dle výkresů  č.D.1.7.2-9. 4 967 554,02

        741-1MTZ - Montážní práce položka dle výkresů  č.D.1.7.2-9. 3 582 003,64

      D - Dodávky 1 710 785,75

        PP - ROZVADEČ  P položka dle výkresů  č.D.1.7.3. 31 990,00

        RH - ROZVADEČ  RH položka dle výkresů  č. D.1.7.13. 227 586,95

        RT - ROZVADEČ  RT položka dle výkresů  č. D.1.7.14. 270 287,09

        RK - Rozvaděč RK položka dle výkresů  č.D.1.7.15. 20 166,29

        RPO - ROZVADEČ  RPO položka dle výkresů  č.č.D.1.7.16. 162 874,14

        RS0 - ROZVADEČ  RS0 položka dle výkresů  č. č.D.1.7.17. 145 821,50

        RS1 - ROZVADEČ  RS1 položka dle výkresů  č. č.D.1.7.18. 162 567,28

        RS2 - ROZVADEČ  RS2 položka dle výkresů  č. č.D.1.7.19. 158 350,09

        RS3 - ROZVADEČ  RS3 položka dle výkresů  č. č.D.1.7.20. 158 350,09

        RS4 - ROZVADEČ  RS4 položka dle výkresů  č. č.D.1.7.21. 166 375,01

        RS5 - ROZVADEČ  RS5 položka dle výkresů  č. č.D.1.7.22. 206 417,31

      741-2 - BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ 342 219,64

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

ZPV - Způsobilé výdaje

D.1.7 - Silnoproudá elektrotechnika
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        741-2MA - BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ materiál položka dle výkresů  č. D.1.7.10-11. 202 255,99

        741-2MTZ - BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ montáž položka dle výkresů  č. D.1.7.10-11. 139 963,65
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 602 563,05

D PSV Práce a dodávky PSV 10 602 563,05

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10 602 563,05

D 741-1 Silnoproudá elektrotechnika 8 549 557,66

D 741-1MA Montážní materiál položka dle výkresů  č.D.1.7.2-9. 4 967 554,02

1 M 34111032X01 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) O 3x1,5mm2 m 751,000 12,56 9 432,56

2 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 3x1,5mm2 m 1 283,000 12,56 16 114,48 CS ÚRS 2024 01

3 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 3x2,5mm2 m 877,000 20,08 17 610,16 CS ÚRS 2024 01

4 M 34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 3x4mm2 m 94,000 37,36 3 511,84 CS ÚRS 2024 01

5 M 34111048 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 3x6mm2 m 260,000 54,58 14 190,80 CS ÚRS 2024 01

6 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 5x1,5mm2 m 373,000 33,30 12 420,90 CS ÚRS 2024 01

7 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 5x2,5mm2 m 97,000 34,37 3 333,89 CS ÚRS 2024 01

8 M 34111098 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 5x4mm2 m 667,000 74,59 49 751,53 CS ÚRS 2024 01

9 M 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 5x6mm2 m 74,000 105,52 7 808,48 CS ÚRS 2024 01

10 M 34113034 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 5x10mm2 m 223,000 138,60 30 907,80 CS ÚRS 2024 01

11 M 34113035 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 5x16mm2 m 209,000 267,24 55 853,16 CS ÚRS 2024 01

12 M 34113127 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) J 4x50mm2 m 12,000 589,53 7 074,36 CS ÚRS 2024 01

13 M 34111116
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) O 2x1,5mm2

m 887,000 22,80 20 223,60 CS ÚRS 2024 01

14 M 34111123
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) O 3x1,5mm2

m 3 532,000 27,23 96 176,36 CS ÚRS 2024 01

15 M 341111232X02
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 3x1,5mm2

m 6 638,000 27,23 180 752,74

16 M 34111124
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 3x2,5mm2

m 9 972,000 39,43 393 195,96 CS ÚRS 2024 01

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

ZPV - Způsobilé výdaje

D.1.7 - Silnoproudá elektrotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 M 34111162
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 5x1,5mm2

m 2 906,000 43,17 125 452,02 CS ÚRS 2024 01

18 M 34111163
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 5x2,5mm2

m 385,000 65,99 25 406,15 CS ÚRS 2024 01

19 M 34111524
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) O 2x1,5mm2

m 1 944,000 28,32 55 054,08 CS ÚRS 2024 01

20 M 34111531
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) O 3x1,5mm2

m 346,000 34,45 11 919,70 CS ÚRS 2024 01

21 M 341115312X03
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) J 3x1,5mm2

m 3 857,000 34,45 132 873,65

22 M 34111328
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 3x2,5mm2

m 10,000 49,06 490,60 CS ÚRS 2024 01

23 M 34111329
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 3x4mm2

m 4,000 83,44 333,76 CS ÚRS 2024 01

24 M 34111366
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 5x1,5mm2

m 1 140,000 55,63 63 418,20 CS ÚRS 2024 01

25 M 34111370
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 5x10mm2

m 159,000 260,77 41 462,43 CS ÚRS 2024 01

26 M 34111359
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 4x50mm2

m 2,000 604,15 1 208,30 CS ÚRS 2024 01

27 M 34113148
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 
PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2

m 442,000 11,83 5 228,86 CS ÚRS 2024 01

28 M 34113150
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 
PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2

m 80,000 19,29 1 543,20 CS ÚRS 2024 01

29 M 7411MA0015 SSKFH-R 2x2x0,8 B2ca,s1,d1   uložený pevně m 4 330,000 25,59 110 804,70

30 M 34140825 vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2 zelenožlutý m 732,000 13,19 9 655,08 CS ÚRS 2024 01

31 M 34140826 vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 zelenožlutý m 98,000 19,55 1 915,90 CS ÚRS 2024 01

32 M 34141029 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 zelenožlutý m 176,000 53,55 9 424,80 CS ÚRS 2024 01

33 M 34141030 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 zelenožlutý m 598,000 84,07 50 273,86 CS ÚRS 2024 01

34 M 34141032 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2 zelenožlutý m 152,000 167,67 25 485,84 CS ÚRS 2024 01

35 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 516,000 12,48 6 439,68 CS ÚRS 2024 01
VV 516              "pro ochranné pospojení 516,000

36 M 34113257
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 
3x1,5mm2

m 76,000 27,27 2 072,52 CS ÚRS 2024 01

37 M 34113258
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 
3x2,5mm2

m 68,000 39,61 2 693,48 CS ÚRS 2024 01

38 M 34113277
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 
5x1,5mm2

m 49,000 41,80 2 048,20 CS ÚRS 2024 01

39 M 34113278
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 
5x2,5mm2

m 74,000 62,25 4 606,50 CS ÚRS 2024 01

40 M 34113279
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 
5x4mm2

m 62,000 92,71 5 748,02 CS ÚRS 2024 01

41 M 7411MA0016 Prostup pro kabely s integrovaným PVC límcem o průměru 50mm (střešní konstrukcí) ks 28,000 1 828,00 51 184,00

42 M 345351411X04 Spínač 10 A   řaz.1 + kryt (zapuštěný IP20) ks 104,000 38,39 3 992,56

43 M 345351421X05 Spínač 10 A  řaz.1S + kryt + doutnavka (zapuštěný IP20) ks 48,000 43,87 2 105,76

44 M 345351431X06 Ovladač 10 A  řaz.1/0 + kryt   (zapuštěný IP20) ks 113,000 43,87 4 957,31

45 M 345351441X07 Spínač 10A  řaz.1/0+1/0 + kryt  (zapuštěný IP20) ks 141,000 43,87 6 185,67

46 M 345351451X08 Spínač 10 A   řaz.5 + kryt   (zapuštěný IP20) ks 20,000 64,89 1 297,80
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47 M 345351461X09 Spínač 10 A     řaz.6 + kryt  (zapuštěný IP20) ks 145,000 42,45 6 155,25

48 M 345351471X10 Spínač 10 A  řaz.7 + kryt   (zapuštěný IP20) ks 51,000 88,84 4 530,84

49 M 345552511X11 Zásuvka  250V, 10/16A   jednonásobná  + kryt    (zapuštěná IP20) ks 812,000 46,61 37 847,32

50 M 345552521X12 Zásuvka  250V, 10/16A  s přepět.ochranou   (zapuštěná IP20) ks 175,000 559,37 97 889,75

51 M 345552531X13 Svorkovnice pětipólová s krytem s odlehčovací sponou pro pohyblivý přívod 5x 1-2,5 mm² Cu, ks 16,000 77,69 1 243,04

52 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 1 625,000 12,06 19 597,50 CS ÚRS 2024 01

VV
1625                    "množství odpovídá celkovému počtu přístrojů, rozdělení na vícenásobné rámečky bude řešeno při 
kompletaci stavby

1 625,000

53 M 345351481X14 Spínač  kolébkový 10 A řaz.1  (zapuštěný IP44) ks 5,000 68,55 342,75

54 M 345351491X15 Spínač  kolébkový 10 A řaz.6  (zapuštěný IP44) ks 10,000 68,55 685,50

55 M 345351501X16 Zásuvka  250V, 10/16A   IP44   (zapuštěná IP44) ks 28,000 74,95 2 098,60

56 M 345351511X17 Spínač 10A  řaz.1  (nástěnný IP54) ks 5,000 107,85 539,25

57 M 345351521X18 Spínač 10A  řaz.6  (nástěnný IP54) ks 4,000 107,85 431,40

58 M 345351531X19 Zásuvka  230V/16A nástěnná  IP54 ks 82,000 109,68 8 993,76

59 M 7411MA0017 Nástěnná/podlahová zásuvka 230V/16A  zapuštěná  vestavná zásuvka s nerezovým víčkem, krytí IP55 ks 5,000 340,01 1 700,05

60 M 7411MA0018
pohyb.spínač s relé (dosah  4-10m)  2,3kW, 1relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44   nastavení dálkovým 
ovladačem

ks 9,000 754,05 6 786,45

61 M 7411MA0019 Infračervený dálkový ovladač pro nastavení parmetrů pohyblivých spínačů ks 1,000 363,77 363,77

62 M 7411MA0020 Zasklené stop tlačítko  3zap/3vyp kontakty   TOTAL-STOP ks 3,000 903,03 2 709,09

63 M 7411MA0021 Ovladač - otočný prosvětlený 1z/1v  + sig.LED230V v krytu IP54 - polozapustit ks 1,000 1 046,53 1 046,53

64 M 7411MA0022 samoregulační topný kabel 10W/1m + příslušenství m 48,000 271,46 13 030,08

65 M 7411MA0023 Čidlo teploty pro termostat v rozvaděči  pro samoregulační kabel ks 7,000 290,65 2 034,55

66 M 7411MA0024 Čidlo teploty  pro termostat v rozvaděči   pro regulaci vyhřívaných vpustí ks 1,000 1 822,52 1 822,52

67 M 7411MA0025 Čidlo plynu CO - GTE CO ks 2,000 8 820,10 17 640,20

68 M 7411MA0026 Světelná tabule 900x150x100 s nápisem: "VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ" ks 1,000 5 941,00 5 941,00

69 M 7411MA0027 Spínač  10 A   řaz.1/0 IP54 nástěnný ks 1,000 228,50 228,50

70 M 7411MA0028 Siréna 230V ks 1,000 2 723,72 2 723,72

71 M 7411MA0029 Havarijní termostat  do jímky 0-90/100 °C ks 3,000 3 199,00 9 597,00

72 M 7411MA0030 Regulátor teploty prostorový  20-60 oC ks 1,000 4 113,00 4 113,00

73 M 7411MA0031 Regulátor  tlaku vlnovcový  80-250 kPa ks 1,000 3 199,00 3 199,00

74 M 7411MA0032 Detektor zaplavení, 24V AC, výstup relé 1/1 ks 1,000 3 336,10 3 336,10

75 M 7411MA0033 HOUKAČKA 230V/50Hz ks 1,000 2 723,72 2 723,72

76 M 7411MA0034
STABILIZOVANÝ ZDROJ 230V/24V/5A DC   Splňuje požadavky EN 54-4 certifikát CPR pro napájení vypínací 
cívky

ks 1,000 6 379,72 6 379,72

77 M 7411MA0035 AKUMULÁTOR 12V/26Ah ks 2,000 1 828,00 3 656,00

78 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 482,000 5,43 2 617,26 CS ÚRS 2024 01

79 M 34571457 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem kus 298,000 20,29 6 046,42 CS ÚRS 2024 01

80 M 34571458 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem kus 162,000 28,17 4 563,54 CS ÚRS 2024 01

81 M 7411MA0039 Krabice elektroinstalační přístrojpová do betonu ks 620,000 5,43 3 366,60

82 M 7411MA0040 Krabice elektroinstalační odbočná s víčkem do betonu ks 452,000 20,29 9 171,08

83 M 7411MA0041 Spojovací svorka nástrčná do 4x2.5 ks 8 350,000 2,75 22 962,50
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84 M 7411MA0042 Rozvodková krabice IP54  (5x4mm) ks 189,000 54,84 10 364,76

85 M 7411MA0043 Krabice 3x4 rozbočovací s požární odolností E30 ks 299,000 555,71 166 157,29

86 M 7411MA0044
Ekvipotenciální svorkovnice 25x3 v plastové skříni 500x375x200 (připojení 30x Cu25 + 1xFeZn pr.10 +  
1xFeZn30x4)

ks 2,000 345,49 690,98

87 M 7411MA0045 Trubka ohebná  pr.23mm do betonu m 2 190,000 7,24 15 855,60

88 M 7411MA0046 Trubka ohebná  pr.29mm do betonu m 1 538,000 11,93 18 348,34

89 M 7411MA0047 Trubka ohebná  pr.32mm  venkovní UV odolná m 314,000 24,63 7 733,82

90 M 27251120 koberec dielektrický do 26kV š 1200mm tl 4,5mm m2 3,600 493,56 1 776,82 CS ÚRS 2024 01
VV 1,20*3,00 3,600

91 M 34571014 lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 20x20mm m 148,000 21,84 3 232,32 CS ÚRS 2024 01

92 M 34571015 lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm m 67,000 34,71 2 325,57 CS ÚRS 2024 01

93 M 34571016 lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm m 94,000 47,61 4 475,34 CS ÚRS 2024 01

94 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 742,000 12,26 9 096,92 CS ÚRS 2024 01

95 M 34571064 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329 m 596,000 17,38 10 358,48 CS ÚRS 2024 01

96 M 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 34,000 48,27 1 641,18 CS ÚRS 2024 01

97 M 34571357 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE m 12,000 84,02 1 008,24 CS ÚRS 2024 01

98 M 7411MA0048 Trubka pevná  pr.32mm vč uchycení m 273,000 41,47 11 321,31

99 M 7411MA0049 Trubka ohebná  DN25 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní m 269,000 17,75 4 774,75

100 M 7411MA0050 Trubka ohebná  DN36 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní m 244,000 30,02 7 324,88

101 M 7411MA0051 Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů;  W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm ks 1 273,000 27,72 35 287,56

102 M 7411MA0052
Plechový plný kabelový žlab  60x100x1,0 + víko   vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po 
max. 1m

m 218,000 352,80 76 910,40

103 M 7411MA0053
Plechový plný kabelový žlab  60x300x1,0 + víko   vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu  po 
max. 1m

m 279,000 512,75 143 057,25

104 M 7411MA0054
Drátěný kabelový žlab 60x60, vč. šroubů a matek pro propojení uchycení pomocí závěsných třmenů do 
zdi/stropu, po max. 1,5m

m 167,000 198,34 33 122,78

105 M 7411MA0055
Drátěný kabelový žlab 60x200, vč. šroubů a matek pro upevnění .uchycení pomocí závěsných třmenů do 
zdi/stropu po max. 1m

m 135,000 377,20 50 922,00

106 M 7411MA0056
Drátěný kabelový žlab  60x300, vč. šroubů a matek pro upevnění, uchycení pomocí závěsných třmenů do 
zdi/stropu po max. 1m

m 112,000 436,89 48 931,68

107 M 345753601X20 Kabelová lávka stoupací  85x400 m 45,000 458,46 20 630,70

108 M 345753611X21 Víko kabelové lávky m 45,000 350,98 15 794,10

110 M 7411MA0058
Certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab  60x50   vč.uchycení pomocí závěsných 
třmenů do betonu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)

m 488,000 181,89 88 762,32

111 M 7411MA0059
Certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab  60x150   vč.uchycení pomocí 
závěsných třmenů do betonu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)

m 90,000 181,89 16 370,10

112 M 7411MA0060 Protipožární kotva  M6x60 ks 8 790,000 3,84 33 753,60

113 M 7411MA0061 Certifikovaná příchytka  protipožární  pro jeden kabel (každých 0,3m) ks 4 950,000 6,01 29 749,50

114 M 7411MA0062 Certifikovaná příchytka  protipožární  pro dva kabely (každých 0,3m) ks 3 840,000 8,77 33 676,80

115 M 424122001X21 Nosná konstrukce do 5kg L 25x25x3mm   2kg/ks ks 162,000 59,41 9 624,42

116 M 424122011X22 Nosná konstrukce do 10kg L 30x30x3mm   5kg/ks ks 174,000 77,69 13 518,06

117 M A A - Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 370mm, IP20 LED 34W, 3800lm, Ra80, 4000K ks 43,000 191,94 8 253,42

118 M B B - Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 190mm, IP20 LED 19W, 1950lm, Ra80, 4000K ks 47,000 924,97 43 473,59
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119 M C C - Kruhové zapuštěné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 210mm IP54 LED 19W, 1950lm, Ra80, 4000K ks 34,000 609,64 20 727,76

120 M D D - Kruhové zapuštěné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 390mm IP54 LED 26W, 3000lm, Ra80, 4000K ks 102,000 1 051,10 107 212,20

121 M E
E -Svítidlo LED zapuštěné/stropní, IP40, 595x595x34mm + mikropyramidová optika   LED 30,3W, 4080lm, 
Ra80, 4000K

ks 32,000 2 943,08 94 178,56

122 M F F - Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 370mm, IP20  LED 26W, 3000lm, Ra80, 4000K ks 70,000 1 586,70 111 069,00

123 M G G - Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1160x160x85mm, plast kryt, IP54  LED 30,3W, 4290lm, Ra80, 4000K ks 8,000 1 240,30 9 922,40

124 M H H - Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1172x145x100mm,  průmyslové, IP66 LED 30,3W, 4600lm, Ra80, 4000K ks 37,000 1 576,65 58 336,05

125 M I I - Kruhové přisazené LED svítidlo, plast kryt, Ø 285mm, IP44, LED 20W, 2150lm, Ra80, 4000K ks 58,000 525,55 30 481,90

126 M J J - Svítidlo 1xE27/LED9W, stropní/nástěnné, s och.košem, IP66, 1x LED 9W / E27 / 4000K ks 12,000 756,79 9 081,48

127 M K K - Venkovní svítidlo LED 20W  s pohybovým čidlem  IP65  + nástěnný držák LED 20W ks 3,000 2 513,50 7 540,50

128 M SKL
Svítidlo LED  pod kuchyňskou linku LED pásek voděodolný - 12V/9,6W/1m (5m) + AL.lišta  5m pro 
osv.kuchyňské linky + zdroj 230V/12V/100W

ks 5,000 2 239,30 11 196,50

129 M NA1
NA1 - Svítidlo nouzové napájené z CBS230V, vestavné, IP42, univerzální optika   90x90x34mm LED 4,1W, 
361lm,

ks 124,000 1 786,87 221 571,88

130 M NA2
NA2 - PSvítidlo nouzové napájené z CBS230V, vestavné, IP42, optika pro chodby   90x90x34mm  LED 4,1W, 
330lm,

ks 34,000 1 712,84 58 236,56

131 M NB1
NB1 - Svítidlo nouzové napájené z CBS230V, přisazené/stropní, IP65 + piktogram,   353x152x48mm LED 8W, 
600lm,

ks 2,000 2 359,95 4 719,90

132 M N1
N1 - Svítidlo nouzové napájené z CBS230V, nástěnné/závěsné, IP41 + piktogram,  235x135x27mm  LED 
1,8W

ks 113,000 2 511,67 283 818,71

133 M N2
N2 - Svítidlo nouzové napájené z CBS230V, nástěnné/závěsné, IP41 + piktogram, 353x152x48mm  LED 
4,1W, 400lm,

ks 6,000 2 359,95 14 159,70

134 M NP NP - Svítidlo venkovní, nouzové napájené z CBS230V, nástěnné, IP66  221x156x64mm  LED 4,1W, 248lm, ks 2,000 3 091,15 6 182,30

135 M NHS
NH - Svítidlo nouzové napájené z CBS230V, nástěnné, IP65   osv.hydrantu   241x171x83mm  LED 4,1W, 
265lm,

ks 6,000 3 583,79 21 502,74

136 M NHMD NH - př  montážní díl pro NH ks 6,000 427,75 2 566,50

137 M 7411MA0078
ÚSTŘEDNA CBS - SYSTÉM 230V - zálohovaná doba 1hod - selektrivní monitoring svítidel - 4x vstup - celkem 
20x výstupní okruh (max. 20ks svítidel/okruh) - rozměry 600x1200x350 (šxvxh) - krytí IP20

ks 1,000 215 475,50 215 475,50

138 M 7411MA0079 Skříň rozvaděče v požárním krytí EI-60 rozměr 860x1200x400mm + ventilace ks 1,000 85 848,36 85 848,36

139 M 7411MA0081 FVE Slaněný vodič PV1-F 1x6, odolný UV, pro FVE panely, uložený do žlabu m 240,000 29,81 7 154,40

140 M 7411MA0083 FVE Ukončení vodiče  do  6 mm2  konektorem pro FVE- zásuvka ks 8,000 28,08 224,64

141 M 7411MA0084 FVE Ukončení vodiče  do  6 mm2  konektorem pro FVE- zástrčka ks 8,000 36,85 294,80

142 M 7411MA0085 FVE Plechový perforovaný žlab 60x50x0.75 vč. víka (s integrovanou spojkou) - materiál žárový pozink m 24,000 187,37 4 496,88

143 M 7411MA0086
FVE Monokrystalický fotovoltaický panel 480Wp včetně kabelu a konektoru pro propojení Referenční 
parametry panelu: - min. účinnost 20% v - Pmax:    480 Wp - min.životnost 20 let Vmp s poklesem výkonu na 
80%

ks 44,000 2 037,31 89 641,64

144 M 7411MA0087
FVE Optimizér pro FVE panely do výkonu 450 až 500 Wp Referenční parametry optimizéru: - krytí IP65 - 
Rozsah MPPT 12,5 - 105 V - Imp:   10,86 A - Isc:   15 A

ks 44,000 5 745,40 252 797,60

145 M 7411MA0088
FVE Beztransformátorový FV střídač Referenční parametry měniče: - 3x230/400V - 2x MPPT - nominální 
výstupní výkon, 20kW - vč. integrovaných napěťových a frekvenčních ochran - vč. Modulu pro komunikaci Wifi 
/ LAN

ks 1,000 43 117,95 43 117,95

146 M 7411MA0089
FVE Rozvaděč RFVE-DC plastová skříň IP54, uzávěr víka na šrouby, krytí IP54 Náplň rozvaděče: - pojistkový 
odpojovač 10/2p ..... 4 ks - svodič přepětí DC1000V ..... 4 ks - pojistka vel. 10 I=16A …..8ks - svorky a 
vývodky

ks 1,000 15 767,41 15 767,41
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147 M 7411MA0090
FVE Trojúhelníková konstrukce pro osazení FVE panelů na délku se sklonem 15° od roviny střechy, s 
vyložením do výšky atiky (cca 800mm nad střechu), včetně dlaždic pro osazení a zatížení nostné konstrukce 
(na jeden panel)

ks 14,000 2 614,04 36 596,56

148 M 7411MA0091
FVE Trojúhelníková konstrukce pro osazení dvou FVE panelů na délku se sklonem 15° od roviny střechy, na 
dvě strany (západ východ),  s vyložením do výšky atiky (cca 800mm nad střechu), včetně dlaždic pro osazení 
a zatížení nostné konstrukce (na dva panely )

ks 15,000 2 961,36 44 420,40

149 M 7411MA0092
FVE Podpěrný bod uchycení žlabu do betonové dlaždice (pozinkovaný profil Z + spojovací materiál do žlabu, 
hmoždinky a šrouby do betonu vč. dlaždice

ks 93,000 0,91 84,63

150 M 7411MA0093 FVE Duralový čtyřdrážkový nosný profil pro FVE panely 45x45 mm m 156,000 0,91 141,96

151 M 7411MA0094 FVE Spojka pro nosné profily 45x45 vč. spoj. materiálu ks 36,000 0,91 32,76

152 M 7411MA0095 FVE Duralová mezipanelová příchytka z 3mm duralu včetně spoj.materiálu ks 24,000 0,91 21,84

153 M 7411MA0096 FVE Duralová koncová příchytka z 3mm duralu včetně spoj.materiálu ks 84,000 0,91 76,44

154 M 7411MA0097 FVE Ocelové nosné konstrukce pro montáž střídače a rozvaděče RFVE ks 2,000 0,91 1,82

155 M 7411MA0103 Průchodka a izolace průchodu střechou ks 16,000 1 828,00 29 248,00

156 M 7411MA0104 Sekání otvoru v betonu  pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění ks 2,000 594,10 1 188,20

157 M 7411MA0105 Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek) ks 78,000 621,52 48 478,56

158 M 7411MA0106 Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů ks 49,000 813,46 39 859,54

D 741-1MTZ Montážní práce položka dle výkresů  č.D.1.7.2-9. 3 582 003,64

159 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 751,000 27,42 20 592,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611

160 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 1 283,000 27,42 35 179,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611

161 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 877,000 27,42 24 047,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611

162 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 94,000 27,42 2 577,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611

163 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 260,000 27,42 7 129,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611

164 K 741122641
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 373,000 27,42 10 227,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122641

165 K 741122641
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 97,000 27,42 2 659,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122641

166 K 741122642
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 667,000 27,42 18 289,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122642

167 K 741122642
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 74,000 27,42 2 029,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122642

168 K 741122643
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2

m 223,000 27,42 6 114,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122643
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169 K 741122644
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2

m 209,000 27,42 5 730,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122644

170 K 741122626X01
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 4x50 mm2

m 12,000 36,56 438,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122626X01

171 K 741122701
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2

m 887,000 27,42 24 321,54 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122701

172 K 741122711
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2

m 3 532,000 27,42 96 847,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711

173 K 741122711
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2

m 6 638,000 27,42 182 013,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711

174 K 741122711
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2

m 9 972,000 27,42 273 432,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711

175 K 741122741
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2

m 2 906,000 27,42 79 682,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122741

176 K 741122742
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 5x2,5 až 4 mm2

m 385,000 27,42 10 556,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122742

177 K 741122701
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2

m 1 944,000 27,42 53 304,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122701

178 K 741122711
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2

m 346,000 27,42 9 487,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711

179 K 741122711
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2

m 3 857,000 27,42 105 758,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711

180 K 741122711
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2

m 10,000 27,42 274,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711

181 K 741122712
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 3x4 až 6 mm2

m 4,000 27,42 109,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122712

182 K 741122741
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2

m 1 140,000 27,42 31 258,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122741

183 K 741122743
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 5x6 až 10 mm2

m 159,000 27,42 4 359,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122743

184 K 741122726X02
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 4x50 mm2

m 2,000 27,42 54,84

185 K 741124733
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem 
(např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

m 442,000 27,42 12 119,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741124733

186 K 741124733
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem 
(např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

m 80,000 27,42 2 193,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741124733

187 K 741122721
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 4x1,5 až 2,5 mm2

m 4 330,000 27,42 118 728,60 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122721

188 K 741120301
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

m 732,000 27,42 20 071,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301

189 K 741120301
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

m 98,000 27,42 2 687,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301

190 K 741120301
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

m 176,000 27,42 4 825,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301

191 K 741120303
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2

m 598,000 27,42 16 397,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120303

192 K 741120305
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 50 až 70 mm2

m 152,000 27,42 4 167,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120305

193 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 516,000 50,27 25 939,32 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022

194 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 76,000 27,42 2 083,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211

195 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 68,000 27,42 1 864,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211

196 K 741122231
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 49,000 27,42 1 343,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122231

197 K 741122231
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 74,000 27,42 2 029,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122231

198 K 741122232
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 62,000 27,42 1 700,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122232

199 K 741130022
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 4 mm2

kus 67,000 27,42 1 837,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130022

200 K 741130023
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 6 mm2

kus 42,000 25,59 1 074,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130023

201 K 741130026
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 25 mm2

kus 76,000 27,42 2 083,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130026

202 K 741130028
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 50 mm2

kus 12,000 27,42 329,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130028

203 K 741130115 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 kus 62,000 50,27 3 116,74 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115

204 K 741132103
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
4 mm2

kus 186,000 50,27 9 350,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132103

205 K 741132145
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 
4 mm2

kus 39,000 50,27 1 960,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132145
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206 K 741132148
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x16 
mm2

kus 26,000 68,55 1 782,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132148

207 K 741132136
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x50 
mm2

kus 2,000 68,55 137,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132136

208 K 7411M0016 Prostup pro kabely s integrovaným PVC límcem o průměru 50mm (střešní konstrukcí) ks 28,000 1 828,00 51 184,00

209 K 741310601X03 Spínač 10 A řaz.1 + kryt (zapuštěný IP20) ks 104,000 132,53 13 783,12

210 K 741310602X04 Spínač 10 A řaz.1S + kryt + doutnavka (zapuštěný IP20) ks 48,000 132,53 6 361,44

211 K 741310603X05 Ovladač 10 A řaz.1/0 + kryt (zapuštěný IP20) ks 113,000 132,53 14 975,89

212 K 741310604X06 Spínač 10A řaz.1/0+1/0 + kryt (zapuštěný IP20) ks 141,000 132,53 18 686,73

213 K 741310605X07 Spínač 10 A řaz.5 + kryt (zapuštěný IP20) ks 20,000 132,53 2 650,60

214 K 741310606X08 Spínač 10 A řaz.6 + kryt (zapuštěný IP20) ks 145,000 132,53 19 216,85

215 K 741310607X09 Spínač 10 A řaz.7 + kryt (zapuštěný IP20) ks 51,000 132,53 6 759,03

216 K 741310608X10 Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20) ks 812,000 132,53 107 614,36

217 K 741310609X11 Zásuvka 250V, 10/16A s přepět.ochranou (zapuštěná IP20) ks 175,000 132,53 23 192,75

218 K 741310610X12 Svorkovnice pětipólová s krytem s odlehčovací sponou pro pohyblivý přívod 5x 1-2,5 mm² Cu, ks 16,000 67,64 1 082,24

219 K 741310611X13
Rámeček jednonásobný (množství odpovídá celkovému počtu přístrojů, rozdělení na vícenásobné rámečky 
bude řešeno při kompletaci stavby)

ks 1 625,000 9,14 14 852,50

220 K 741310612X14 Spínač kolébkový 10 A řaz.1 (zapuštěný IP44) ks 5,000 132,53 662,65

221 K 741310613X15 Spínač kolébkový 10 A řaz.6 (zapuštěný IP44) ks 10,000 132,53 1 325,30

222 K 741310614X16 Zásuvka 250V, 10/16A IP44 (zapuštěná IP44) ks 28,000 132,53 3 710,84

223 K 741310615X17 Spínač 10A řaz.1 (nástěnný IP54) ks 5,000 132,53 662,65

224 K 741310616X18 Spínač 10A řaz.6 (nástěnný IP54) ks 4,000 132,53 530,12

225 K 741310617X19 Zásuvka 230V/16A nástěnná IP54 ks 82,000 132,53 10 867,46

226 K 7411M0017 Nástěnná/podlahová zásuvka 230V/16A zapuštěná vestavná zásuvka s nerezovým víčkem, krytí IP55 ks 5,000 141,67 708,35

227 K 7411M0018 pohyb.spínač s relé (dosah 4-10m) 2,3kW, 1relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem ks 9,000 182,80 1 645,20

228 K 7411M0019 Infračervený dálkový ovladač pro nastavení parmetrů pohyblivých spínačů ks 1,000 0,91 0,91

229 K 7411M0020 Zasklené stop tlačítko 3zap/3vyp kontakty TOTAL-STOP ks 3,000 182,80 548,40

230 K 7411M0021 Ovladač - otočný prosvětlený 1z/1v + sig.LED230V v krytu IP54 - polozapustit ks 1,000 141,67 141,67

231 K 7411M0022 samoregulační topný kabel 10W/1m + příslušenství m 48,000 45,70 2 193,60

232 K 7411M0023 Čidlo teploty pro termostat v rozvaděči pro samoregulační kabel ks 7,000 150,81 1 055,67

233 K 7411M0024 Čidlo teploty pro termostat v rozvaděči pro regulaci vyhřívaných vpustí ks 1,000 150,81 150,81

234 K 7411M0025 Čidlo plynu CO - GTE CO ks 2,000 182,80 365,60

235 K 7411M0026 Světelná tabule 900x150x100 s nápisem: "VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ" ks 1,000 319,90 319,90

236 K 7411M0027 Spínač 10 A řaz.1/0 IP54 nástěnný ks 1,000 132,53 132,53

237 K 7411M0028 Siréna 230V ks 1,000 182,80 182,80

238 K 7411M0029 Havarijní termostat do jímky 0-90/100 °C ks 3,000 411,30 1 233,90

239 K 7411M0030 Regulátor teploty prostorový 20-60 oC ks 1,000 182,80 182,80

240 K 7411M0031 Regulátor tlaku vlnovcový 80-250 kPa ks 1,000 182,80 182,80

241 K 7411M0032 Detektor zaplavení, 24V AC, výstup relé 1/1 ks 1,000 411,30 411,30

Strana 136 z 409



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

242 K 7411M0033 HOUKAČKA 230V/50Hz ks 1,000 411,30 411,30

243 K 7411M0034
STABILIZOVANÝ ZDROJ 230V/24V/5A DC Splňuje požadavky EN 54-4 certifikát CPR pro napájení vypínací 
cívky

ks 1,000 411,30 411,30

244 K 7411M0035 AKUMULÁTOR 12V/26Ah ks 2,000 319,90 639,80

245 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva

kus 482,000 59,41 28 635,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061

246 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva

kus 298,000 59,41 17 704,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112001

247 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva

kus 162,000 59,41 9 624,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112001

248 K 741112065
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových do bednění pro beton litý

kus 620,000 77,69 48 167,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112065

249 K 741112004
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do bednění pro beton litý

kus 452,000 77,69 35 115,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112004

250 K 7411M0041 Spojovací svorka nástrčná do 4x2.5 ks 8 350,000 13,71 114 478,50

251 K 7411M0042 Rozvodková krabice IP54 (5x4mm) ks 189,000 81,35 15 375,15

252 K 7411M0043 Krabice 3x4 rozbočovací s požární odolností E30 ks 299,000 114,25 34 160,75

253 K 7411M0044
Ekvipotenciální svorkovnice 25x3 v plastové skříni 500x375x200 (připojení 30x Cu25 + 1xFeZn pr.10 + 
1xFeZn30x4)

ks 2,000 182,80 365,60

254 K 741110042
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 2 190,000 41,13 90 074,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110042

255 K 741110042
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 1 538,000 41,13 63 257,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110042

256 K 741110042
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 314,000 41,13 12 914,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110042

257 K 741920521X20 Dielektrický koberec 1.2 x 3m kus 1,000 411,30 411,30

258 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 148,000 77,69 11 498,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511

259 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 67,000 77,69 5 205,23 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511

260 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 94,000 77,69 7 302,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511

261 K 741110062
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 742,000 41,13 30 518,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110062

262 K 741110062
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 596,000 41,13 24 513,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110062

263 K 741110601X21 Trubka ohebná dvouplášťová DN75mm m 34,000 50,27 1 709,18

264 K 741110602X22 Trubka ohebná dvouplášťová DN110mm m 12,000 68,55 822,60
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265 K 7411M0048 Trubka pevná pr.32mm vč uchycení m 273,000 41,13 11 228,49

266 K 7411M0049 Trubka ohebná DN25 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní m 269,000 41,13 11 063,97

267 K 7411M0050 Trubka ohebná DN36 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní m 244,000 41,13 10 035,72

268 K 7411M0051 Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm ks 1 273,000 22,85 29 088,05

269 K 7411M0052
Plechový plný kabelový žlab 60x100x1,0 + víko vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 
1m

m 218,000 132,53 28 891,54

270 K 7411M0053
Plechový plný kabelový žlab 60x300x1,0 + víko vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 
1m

m 279,000 159,95 44 626,05

271 K 7411M0054
Drátěný kabelový žlab 60x60, vč. šroubů a matek pro propojení uchycení pomocí závěsných třmenů do 
zdi/stropu, po max. 1,5m

m 167,000 132,53 22 132,51

272 K 7411M0055
Drátěný kabelový žlab 60x200, vč. šroubů a matek pro upevnění .uchycení pomocí závěsných třmenů do 
zdi/stropu po max. 1m

m 135,000 159,95 21 593,25

273 K 7411M0056
Drátěný kabelový žlab 60x300, vč. šroubů a matek pro upevnění, uchycení pomocí závěsných třmenů do 
zdi/stropu po max. 1m

m 112,000 178,23 19 961,76

274 K 741110611X23 Kabelová lávka stoupací 85x400 m 45,000 159,95 7 197,75

275 K 741110612X24 Víko kabelové lávky m 45,000 71,29 3 208,05

277 K 7411M0058
Certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab 60x50 vč.uchycení pomocí závěsných 
třmenů do betonu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)

m 488,000 141,67 69 134,96

278 K 7411M0059
Certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab 60x150 vč.uchycení pomocí závěsných 
třmenů do betonu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)

m 90,000 150,81 13 572,90

279 K 7411M0060 Protipožární kotva M6x60 ks 8 790,000 9,14 80 340,60

280 K 7411M0061 Certifikovaná příchytka protipožární pro jeden kabel (každých 0,3m) ks 4 950,000 13,71 67 864,50

281 K 7411M0062 Certifikovaná příchytka protipožární pro dva kabely (každých 0,3m) ks 3 840,000 13,71 52 646,40

282 K 741910511
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové 
hmotnosti do 5 kg

kus 162,000 50,27 8 143,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910511

283 K 741910512
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové 
hmotnosti přes 5 do 10 kg

kus 174,000 68,55 11 927,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910512

284 K 741210002 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg kus 9,000 731,20 6 580,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002

285 K 741210201
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 
200 kg

kus 5,000 1 096,80 5 484,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210201

286 K 7411M0063 Zapojení vyhřívaných vpustí a montáž venkovního čidla ks 4,000 411,30 1 645,20

287 K 7411M0064 Zapojení ventilátorů ks 16,000 182,80 2 924,80

288 K 7411M0065 Připojení pohonu žaluzie ks 141,000 182,80 25 774,80

289 K 7411M0066 Připojení ovladače žaluzie ks 141,000 182,80 25 774,80

290 K 7411M0067 Zapojení servopohonů klapek ks 157,000 182,80 28 699,60

291 K 7411M0068 Zapojení přívodů tepelných čerpadel ks 2,000 457,00 914,00

292 K 7411M0069 Připojení vzduchotechnické jednotky ks 4,000 457,00 1 828,00

293 K 7411M0070 Zapojení kondenzačních jednotek ks 6,000 457,00 2 742,00

294 K 7411M0071 Zapojení termostatu pro ÚT ks 54,000 182,80 9 871,20

295 K 7411M0072 Zapojení termického ventilu pro ÚT ks 54,000 182,80 9 871,20

296 K 7411M0073 Zapojení topných těles v AKU nádobě (dodávka ÚT) ks 6,000 319,90 1 919,40

297 K 7411M0074 Zapojení servopohonů ks 6,000 182,80 1 096,80
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298 K 7411M0075 Zapojení čerpadel (svorkovnice motoru) ks 7,000 182,80 1 279,60

299 K 7411M0076 Zapojení a montáž čidel teploty ks 14,000 182,80 2 559,20

300 K 7411M0077 Zapojení regulace vytápění (regulátory - dodávka topení) + zapojení a montáž regulátoru - míchaný modul ks 1,000 2 239,30 2 239,30

301 K 7411M0078 A - Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 370mm, IP20 LED 34W, 3800lm, Ra80, 4000K ks 43,000 365,60 15 720,80

302 K 7411M0079 B - Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 190mm, IP20 LED 19W, 1950lm, Ra80, 4000K ks 47,000 365,60 17 183,20

303 K 7411M0080 C - Kruhové zapuštěné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 210mm IP54 LED 19W, 1950lm, Ra80, 4000K ks 34,000 365,60 12 430,40

304 K 7411M0081 D - Kruhové zapuštěné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 390mm IP54 LED 26W, 3000lm, Ra80, 4000K ks 102,000 365,60 37 291,20

305 K 7411M0082
E -Svítidlo LED zapuštěné/stropní, IP40, 595x595x34mm + mikropyramidová optika LED 30,3W, 4080lm, 
Ra80, 4000K

ks 32,000 365,60 11 699,20

306 K 7411M0083 F - Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 370mm, IP20 LED 26W, 3000lm, Ra80, 4000K ks 70,000 365,60 25 592,00

307 K 7411M0084 G - Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1160x160x85mm, plast kryt, IP54 LED 30,3W, 4290lm, Ra80, 4000K ks 8,000 365,60 2 924,80

308 K 7411M0085 H - Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1172x145x100mm, průmyslové, IP66 LED 30,3W, 4600lm, Ra80, 4000K ks 37,000 365,60 13 527,20

309 K 7411M0086 I - Kruhové přisazené LED svítidlo, plast kryt, Ø 285mm, IP44, LED 20W, 2150lm, Ra80, 4000K ks 58,000 365,60 21 204,80

310 K 7411M0087 J - Svítidlo 1xE27/LED9W, stropní/nástěnné, s och.košem, IP66, 1x LED 9W / E27 / 4000K ks 12,000 319,90 3 838,80

311 K 7411M0088 K - Venkovní svítidlo LED 20W s pohybovým čidlem IP65 + nástěnný držák LED 20W ks 3,000 365,60 1 096,80

312 K 7411M0089 L - Montáž lampičky u lůžka - nástěnné svítidlo bude součástí dodávky interiéru ks 50,000 365,60 18 280,00

313 K 7411M0090
Svítidlo LED pod kuchyňskou linku LED pásek voděodolný - 12V/9,6W/1m (5m) + AL.lišta 5m pro 
osv.kuchyňské linky + zdroj 230V/12V/100W

ks 5,000 457,00 2 285,00

314 K 7411M0091
NA1 - Svítidlo nouzové napájené z CBS230V, vestavné, IP42, univerzální optika 90x90x34mm LED 4,1W, 
361lm,

ks 124,000 274,20 34 000,80

315 K 7411M0092
NA2 - PSvítidlo nouzové napájené z CBS230V, vestavné, IP42, optika pro chodby 90x90x34mm LED 4,1W, 
330lm,

ks 34,000 274,20 9 322,80

316 K 7411M0093
NB1 - Svítidlo nouzové napájené z CBS230V, přisazené/stropní, IP65 + piktogram, 353x152x48mm LED 8W, 
600lm,

ks 2,000 274,20 548,40

317 K 7411M0094 N1 - Svítidlo nouzové napájené z CBS230V, nástěnné/závěsné, IP41 + piktogram, 235x135x27mm LED 1,8W ks 113,000 274,20 30 984,60

318 K 7411M0095
N2 - Svítidlo nouzové napájené z CBS230V, nástěnné/závěsné, IP41 + piktogram, 353x152x48mm LED 4,1W, 
400lm,

ks 6,000 274,20 1 645,20

319 K 7411M0096 NP - Svítidlo venkovní, nouzové napájené z CBS230V, nástěnné, IP66 221x156x64mm LED 4,1W, 248lm, ks 2,000 274,20 548,40

320 K 7411M0097 NH - Svítidlo nouzové napájené z CBS230V, nástěnné, IP65 osv.hydrantu 241x171x83mm LED 4,1W, 265lm, ks 6,000 274,20 1 645,20

321 K 7411M0098 NH - př montážní díl pro NH ks 6,000 411,30 2 467,80

322 K 7411M0099
ÚSTŘEDNA CBS - SYSTÉM 230V - zálohovaná doba 1hod - selektrivní monitoring svítidel - 4x vstup - celkem 
20x výstupní okruh (max. 20ks svítidel/okruh) - rozměry 600x1200x350 (šxvxh) - krytí IP20

ks 1,000 28 845,84 28 845,84

323 K 7411M0100 Skříň rozvaděče v požárním krytí EI-60 rozměr 860x1200x400mm + ventilace ks 1,000 5 895,30 5 895,30

324 K 7411M0101 Oživení a nastavení systému CBS, zaškolení obsluhy ks 1,000 7 129,20 7 129,20

325 K 7411M0102 FVE Slaněný vodič PV1-F 1x6, odolný UV, pro FVE panely, uložený do žlabu m 240,000 31,99 7 677,60

326 K 7411M0103 FVE Ukončení vodiče do 6 mm2 do svorek ks 8,000 27,42 219,36

327 K 7411M0104 FVE Ukončení vodiče do 6 mm2 konektorem pro FVE- zásuvka ks 8,000 137,10 1 096,80

328 K 7411M0105 FVE Ukončení vodiče do 6 mm2 konektorem pro FVE- zástrčka ks 8,000 137,10 1 096,80
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329 K 7411M0106 FVE Plechový perforovaný žlab 60x50x0.75 vč. víka (s integrovanou spojkou) - materiál žárový pozink m 24,000 169,09 4 058,16

330 K 7411M0107
FVE Monokrystalický fotovoltaický panel 480Wp včetně kabelu a konektoru pro propojení Referenční 
parametry panelu: - min. účinnost 20% v - Pmax: 480 Wp - min.životnost 20 let Vmp s poklesem výkonu na 
80%

ks 44,000 319,90 14 075,60

331 K 7411M0108
FVE Optimizér pro FVE panely do výkonu 450 až 500 Wp Referenční parametry optimizéru: - krytí IP65 - 
Rozsah MPPT 12,5 - 105 V - Imp: 10,86 A - Isc: 15 A

ks 44,000 137,10 6 032,40

332 K 7411M0109
FVE Beztransformátorový FV střídač Referenční parametry měniče: - 3x230/400V - 2x MPPT - nominální 
výstupní výkon, 20kW - vč. integrovaných napěťových a frekvenčních ochran - vč. Modulu pro komunikaci Wifi 
/ LAN

ks 1,000 4 570,00 4 570,00

333 K 7411M0110
FVE Rozvaděč RFVE-DC plastová skříň IP54, uzávěr víka na šrouby, krytí IP54 Náplň rozvaděče: - pojistkový 
odpojovač 10/2p ..... 4 ks - svodič přepětí DC1000V ..... 4 ks - pojistka vel. 10 I=16A …..8ks - svorky a 
vývodky

ks 1,000 1 828,00 1 828,00

334 K 7411M0111
FVE Trojúhelníková konstrukce pro osazení FVE panelů na délku se sklonem 15° od roviny střechy, s 
vyložením do výšky atiky (cca 800mm nad střechu), včetně dlaždic pro osazení a zatížení nostné konstrukce 
(na jeden panel)

ks 14,000 548,40 7 677,60

335 K 7411M0112
FVE Trojúhelníková konstrukce pro osazení dvou FVE panelů na délku se sklonem 15° od roviny střechy, na 
dvě strany (západ východ), s vyložením do výšky atiky (cca 800mm nad střechu), včetně dlaždic pro osazení a 
zatížení nostné konstrukce (na dva panely )

ks 15,000 1 096,80 16 452,00

336 K 7411M0113
FVE Podpěrný bod uchycení žlabu do betonové dlaždice (pozinkovaný profil Z + spojovací materiál do žlabu, 
hmoždinky a šrouby do betonu vč. dlaždice

ks 93,000 0,91 84,63

337 K 7411M0114 FVE Duralový čtyřdrážkový nosný profil pro FVE panely 45x45 mm m 156,000 0,91 141,96

338 K 7411M0115 FVE Spojka pro nosné profily 45x45 vč. spoj. materiálu ks 36,000 0,91 32,76

339 K 7411M0116 FVE Duralová mezipanelová příchytka z 3mm duralu včetně spoj.materiálu ks 24,000 0,91 21,84

340 K 7411M0117 FVE Duralová koncová příchytka z 3mm duralu včetně spoj.materiálu ks 84,000 0,91 76,44

341 K 7411M0118 FVE Ocelové nosné konstrukce pro montáž střídače a rozvaděče RFVE ks 2,000 0,91 1,82

342 K 468101411 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 520,000 41,13 21 387,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101411

343 K 468101413 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm m 369,000 59,41 21 922,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101413

344 K 468101431 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm m 138,000 59,41 8 198,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101431

345 K 468081311 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm kus 52,000 59,41 3 089,32 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081311

346 K 468112311 Frézování drážek pro vodiče ve stropech nebo klenbách z betonu, rozměru do 3x3 cm m 562,000 77,69 43 661,78 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468112311

347 K 7411M0120 Frézování rýhy v betonu 30 x 70 mm m 376,000 86,83 32 648,08

348 K 7411M0121 Frézování rýhy v betonu 50 x 100 mm m 94,000 100,54 9 450,76

349 K 468094141 Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z betonu, hloubky do 6 cm kus 316,000 77,69 24 550,04 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468094141

350 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru do 35 mm

m 19,200 457,00 8 774,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151111

VV 64*0,300 19,200

351 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 9,580 91,40 875,61 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012

352 K 469971111 Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží t 9,580 3 199,00 30 646,42 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111
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353 K 469971121
Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další 
podlaží

t 38,320 0,91 34,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121

VV 9,580*4 38,320

354 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 9,580 228,50 2 189,03 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111

355 K 469972121
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km

t 76,640 19,19 1 470,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121

VV 9,580*8 76,640

356 K 469973120
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,614 457,00 2 565,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973120

VV 9,580-3,966 5,614

357 K 469973122
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 3,966 457,00 1 812,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973122

358 K 7411M0124 Průchodka a izolace průchodu střechou ks 16,000 895,72 14 331,52

359 K 7411M0125 Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění ks 2,000 594,10 1 188,20

360 K 7411M0126 Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek) ks 78,000 548,40 42 775,20

361 K 7411M0128 Pomocné práce a stavební přípomoce h 124,000 457,00 56 668,00

362 K 7411M0129 Zabezpečení pracoviště h 138,000 411,30 56 759,40

363 K 7411M0130 Koordinace s ostatními profesemi h 62,000 411,30 25 500,60

364 K 7411M0131 Odborná inženýrská činnost h 46,000 411,30 18 919,80

365 K 7411M0133 Spolupráce s revizním technikem h 6,000 457,00 2 742,00

366 K 741810012X25 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy kus 1,000 29 522,20 29 522,20

367 K 741811011 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg kus 10,000 0,91 9,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741811011

D D Dodávky 1 710 785,75

D PP ROZVADEČ  P položka dle výkresů  č.D.1.7.3. 31 990,00

368 M PP01 PRÁZDNÉ POLE - propojovací pole   Skříňový rozvaděč jedno pole  IP30/IP20 (šxvxh) 600x2160x400 ks 1,000 31 990,00 31 990,00

D RH ROZVADEČ  RH položka dle výkresů  č. D.1.7.13. 227 586,95

369 M RH001
Skříňový rozvaděč jedno pole  IP30/IP20 (šxvxh) 800x2160x400 s dveřmi  vnitřními zákryty, vč. příslušenství 
(DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály

ks 1,000 183 615,29 183 615,29

370 M RH002 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000 43 771,46 43 771,46

371 M RH003 Obal na výkresy rozměr 250x138mm ks 1,000 0,91 0,91

372 M RH004 Popisný štítek 20x100mm ks 1,000 0,91 0,91

373 M RH005 Přípojnice  Cu   160A ks 3,000 0,91 2,73

374 M RH006 Nulová přípojnice   Cu  160A ks 3,000 0,91 2,73

375 M RH007
Trojpólový výkonový jistič In=160A, Icu=36kA/415V, nadproudová spoušť  Ir=112÷160A,  Ii=(5÷10)x In, 3pól, 
přední přívod

ks 1,000 0,91 0,91

376 M RH008 Vypínací cívka 230V  pro jistič 160A/3 ks 1,000 0,91 0,91

377 M RH009 Pomocné kontakty  2/2 ks 1,000 0,91 0,91
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378 M RH010 připojovací sada  svorek  pro  3x 50-240 ks 1,000 0,91 0,91

379 M RH011 Tlačítko 2/2 s ochranou, na dveře rozvaděče - hl.vyp. ks 1,000 0,91 0,91

380 M RH012 Signálka  LED 230V na dveře rozvaděče ks 1,000 0,91 0,91

381 M RH013 Měříci transformátor proudu   MTP 125/5A ks 6,000 0,91 5,46

382 M RH014 Svorkovnice zkušební ZS 1b ks 2,000 0,91 1,82

383 M RH015 Pojistkový odpínač   160A/3 + 3x pojistka 100A ks 1,000 0,91 0,91

384 M RH016 Svodič přepětí 1+2 /3 maxi ks 1,000 0,91 0,91

385 M RH017 Vypínač 400V/160A  25kA ks 1,000 0,91 0,91

386 M RH018 Napěťová spoušť  230V ks 1,000 0,91 0,91

387 M RH019
Analyzátor sítě LCD 96x96 mm multifunkční měřicí přístroj přístroj pro zabudování do řídícího pultu pro měření 
elektrických veličin protokol: Modbus TCP s grafickým displejem : X/1A nebo X/5A~

ks 1,000 0,91 0,91

388 M RH020
Analyzátor na lištu DIN s LCD  multifunkční měřicí přístroj přístroj  pro měření elektrických veličin protokol: 
Modbus TCP s grafickým displejem : do 63A

ks 1,000 0,91 0,91

389 M RH021 Pojistkový odpínač na lištu DIN jednopolový  do 32A ks 2,000 0,91 1,82

390 M RH022 Pojistkový odpínač  na lištu DIN trojpólový  do 32A ks 1,000 0,91 0,91

391 M RH023 Pojistková vložka   4A ks 5,000 0,91 4,55

392 M RH024 Programovatelný regulátor pro optimalizaci vlastní spotřeby pro objekty s FVE ks 1,000 0,91 0,91

393 M RH025 MM měřící modul pro regulátror optimalizace ks 1,000 0,91 0,91

394 M RH026 Regulační relé SSR 400V/25A  k  regulátoru optimalizace ks 2,000 0,91 1,82

395 M RH027 Podružný digitální elektroměr ET do 125A/3 ModBus, MiD ks 2,000 0,91 1,82

396 M RH028 Proudový chránič 10kA  25/4/003-A ks 3,000 0,91 2,73

397 M RH029 Jistič 10kA jednopólový  B6/1 ks 5,000 0,91 4,55

398 M RH030 Jistič 10kA jednopólový  B10/1 ks 2,000 0,91 1,82

399 M RH031 Jistič 10kA jednopólový  C16/1 ks 5,000 0,91 4,55

400 M RH032 Jistič 10kA jednopólový  C25/1 ks 2,000 0,91 1,82

401 M RH033 Jistič 10kA trojpólový  B16/3 ks 1,000 0,91 0,91

402 M RH034 Jistič 10kA trojpólový  B20/3 ks 3,000 0,91 2,73

403 M RH035 Jistič 10kA trojpólový  B25/3 ks 8,000 0,91 7,28

404 M RH036 Jistič 10kA trojpólový  B40/3 ks 1,000 0,91 0,91

405 M RH037 Jistič 15kA trojpólový  C100/3 ks 1,000 0,91 0,91

406 M RH038 Relé  6A  2zap/2vyp  cívka 230V ks 1,000 0,91 0,91

407 M RH039 Relé 2zap/2vyp  cívka 24V/50Hz 1W ks 1,000 0,91 0,91

408 M RH040 Relé 2zap/2vyp  cívka 24V/ss ks 2,000 0,91 1,82

409 M RH041 Stykač  40A/4  4.kt.zap cívka 24V/50Hz ks 2,000 0,91 1,82

410 M RH042 Stykač trojpólový  80A/3  cívka 230V ks 1,000 0,91 0,91

411 M RH043 Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné ks 2,000 0,91 1,82

412 M RH044 Trafo 230V/24V/63VA/50Hz zkratuodolné ks 1,000 0,91 0,91

413 M RH045 Astronomické  spínací hodiny  230V  1zap/1vyp ks 1,000 0,91 0,91

414 M RH046 Ovladač páčkový   0-I  vyp-zap na lištu DIN ks 2,000 0,91 1,82

415 M RH047 Svorka řadová  4 mm2 ks 42,000 0,91 38,22
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416 M RH048 Svorka řadová  6 mm2 ks 27,000 0,91 24,57

417 M RH049 Svorka řadová  16 mm2 ks 24,000 0,91 21,84

418 M RH050 Svorka řadová  25 mm2 ks 3,000 0,91 2,73

419 M RH051 Svorka řadová  50 mm2 ks 3,000 0,91 2,73

420 M RH052 Svorka řadová  120 mm2 ks 3,000 0,91 2,73

421 M RH053 Vývodka  do  P 42 ks 32,000 0,91 29,12

D RT ROZVADEČ  RT položka dle výkresů  č. D.1.7.14. 270 287,09

422 M RT001
Skříňový rozvaděč jedno pole  IP30/IP20 (šxvxh) 800x2160x400 s dveřmi  vnitřními zákryty, vč. příslušenství 
(DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály

ks 1,000 222 222,65 222 222,65

423 M RT002 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000 47 838,76 47 838,76

424 M RT003 Obal na výkresy rozměr 250x138mm ks 1,000 0,91 0,91

425 M RT004 Popisný štítek 20x100mm ks 1,000 0,91 0,91

426 M RT005 Přípojnice  Cu   250A ks 3,000 0,91 2,73

427 M RT006 Nulová přípojnice   Cu  250A ks 3,000 0,91 2,73

428 M RT007
Trojpólový výkonový jistič In=250 A, Icu=36kA/415V, nadproudová spoušť , Ir=175÷250A, Ii=(5÷10)x In, 3pól, 
přední přívod

ks 1,000 0,91 0,91

429 M RT008 Vypínací cívka 230V  pro jistič 250A/3 ks 1,000 0,91 0,91

430 M RT009 Pomocné kontakty  2/2 ks 1,000 0,91 0,91

431 M RT010 připojovací sada  svorek  pro  3x 50-240 ks 1,000 0,91 0,91

432 M RT011 Tlačítko 2/2 s ochranou, na dveře rozvaděče - hl.vyp. ks 1,000 0,91 0,91

433 M RT012 Signálka  LED 230V na dveře rozvaděče ks 1,000 0,91 0,91

434 M RT013 Měříci transformátor proudu   MTP 250/5A ks 3,000 0,91 2,73

435 M RT014 Svorkovnice zkušební ZS 1b ks 2,000 0,91 1,82

436 M RT015 Pojistkový odpínač   160A/3 + 3x pojistka 100A ks 1,000 0,91 0,91

437 M RT016 Svodič přepětí 1+2 /3 maxi ks 1,000 0,91 0,91

438 M RT017
Analyzátor sítě LCD 96x96 mm multifunkční měřicí přístroj přístroj pro zabudování do řídícího pultu pro měření 
elektrických veličin protokol: Modbus TCP s grafickým displejem : X/1A nebo X/5A~

ks 1,000 0,91 0,91

439 M RT018 Pojistkový odpínač na lištu DIN jednopolový  do 32A ks 2,000 0,91 1,82

440 M RT019 Pojistkový odpínač  na lištu DIN trojpólový  do 32A ks 1,000 0,91 0,91

441 M RT020 Pojistková vložka   4A ks 5,000 0,91 4,55

442 M RT021 Podružný digitální elektroměr ET do 125A/3 ModBus, MiD ks 5,000 0,91 4,55

443 M RT022 Proudový chránič 10kA  PXF 63/4/003-B  typ B ks 2,000 0,91 1,82

444 M RT023 Jistič 10kA jednopólový  B6/1 ks 8,000 0,91 7,28

445 M RT024 Jistič 10kA jednopólový  B10/1 ks 1,000 0,91 0,91

446 M RT025 Jistič 10kA jednopólový  B16/1 ks 1,000 0,91 0,91

447 M RT026 Jistič 10kA jednopólový  C32/1 ks 2,000 0,91 1,82

448 M RT027 Jistič 10kA trojpólový  C10/3 ks 3,000 0,91 2,73

449 M RT028 Jistič 10kA trojpólový  B16/3 ks 2,000 0,91 1,82

450 M RT029 Jistič 10kA trojpólový  C16/3 ks 2,000 0,91 1,82
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451 M RT030 Jistič 10kA trojpólový  B20/3 ks 4,000 0,91 3,64

452 M RT031 Jistič 10kA trojpólový  C20/3 ks 2,000 0,91 1,82

453 M RT032 Jistič 10kA trojpólový  C25/3 ks 1,000 0,91 0,91

454 M RT033 Jistič 15kA trojpólový  B63/3 ks 2,000 0,91 1,82

455 M RT034 Jistič 15kA trojpólový  B125/3 ks 3,000 0,91 2,73

456 M RT035 Multifunkční časové relé 1zap/1vyp (nastavit .zpožděný odtah)  jedn čas, cívka 230V/50Hz ks 1,000 0,91 0,91

457 M RT036 Relé  6A  2zap/2vyp  cívka 230V ks 3,000 0,91 2,73

458 M RT037 Relé  6A  4zap  cívka 230V ks 1,000 0,91 0,91

459 M RT038 Relé 2zap/2vyp  cívka 24V/50Hz 1W ks 1,000 0,91 0,91

460 M RT039 Relé 2zap/2vyp  cívka 24V/ss ks 1,000 0,91 0,91

461 M RT040 Stykač  20A/2  2.kt.zap cívka 230V/50Hz ks 3,000 0,91 2,73

462 M RT041 Stykač  25A/4  4.kt.zap cívka 230V/50Hz ks 2,000 0,91 1,82

463 M RT042 Stykač  20A/2  2.kt.zap cívka 24V/50Hz ks 3,000 0,91 2,73

464 M RT043 Stykač  40A/4  4.kt.zap cívka 24V/50Hz ks 6,000 0,91 5,46

465 M RT044 Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné ks 1,000 0,91 0,91

466 M RT045 Trafo 230V/24V/63VA/50Hz zkratuodolné ks 2,000 0,91 1,82

467 M RT046 Ovladač páčkový   0-I  vyp-zap na lištu DIN ks 1,000 0,91 0,91

468 M RT047 Svorka řadová  4 mm2 ks 62,000 0,91 56,42

469 M RT048 Svorka řadová  6 mm2 ks 30,000 0,91 27,30

470 M RT049 Svorka řadová  16 mm2 ks 24,000 0,91 21,84

471 M RT050 Svorka řadová  120 mm2 ks 3,000 0,91 2,73

472 M RT051 Vývodka  do  P 42 ks 36,000 0,91 32,76

D RK Rozvaděč RK položka dle výkresů  č.D.1.7.15. 20 166,29

473 M RK001 Skříň plastová  na povrch s průhlednými dveřmi IP55, 36modulů ks 1,000 13 995,17 13 995,17

474 M RK002 Propojení obvodů + propoj. lišty ks 1,000 6 123,80 6 123,80

475 M RK003 Spínač 230V 25A/1 ks 1,000 0,91 0,91

476 M RK004 Svodič přepětí  koordinovaný 2-póly, typ 1+2/2 ks 1,000 0,91 0,91

477 M RK005 Svodič přepětí  L+N, typ 3/2 ks 1,000 0,91 0,91

478 M RK006 Jistič 10kA + chránič  10/1N/003B-A ks 1,000 0,91 0,91

479 M RK007 Jistič jednopólový  B2/1 ks 1,000 0,91 0,91

480 M RK008 Jistič jednopólový  B10/1 ks 1,000 0,91 0,91

481 M RK009 Jistič jednopólový  C10/1 ks 1,000 0,91 0,91

482 M RK010 Relé  cívka 230V, kontakty 1S,1O ks 1,000 0,91 0,91

483 M RK011 Tlačítko 1S ks 1,000 0,91 0,91

484 M RK012 Signálka  LED 230V na dveře rozvaděče ks 2,000 0,91 1,82

485 M RK013 Poruchová signalizace, napájení 230V, 8x vstup poruchy 24V ks 1,000 0,91 0,91

486 M RK014 Svorka řadová   4 mm2 ks 28,000 0,91 25,48

487 M RK015 Vývodka  do  P 42 ks 12,000 0,91 10,92

D RPO ROZVADEČ  RPO položka dle výkresů  č.č.D.1.7.16. 162 874,14
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488 M RPO001
Skříňový rozvaděč jedno pole  IP30/IP20 (šxvxh) 600x2160x400 s dveřmi  vnitřními zákryty, vč. příslušenství 
(DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály

ks 1,000 128 972,71 128 972,71

489 M RPO002 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000 33 543,80 33 543,80

490 M RPO003 Obal na výkresy rozměr 250x138mm ks 1,000 0,91 0,91

491 M RPO004 Popisný štítek 20x100mm ks 1,000 0,91 0,91

492 M RPO005 Přípojnice  Cu   160A ks 3,000 0,91 2,73

493 M RPO006 Nulová přípojnice   Cu  160A ks 3,000 0,91 2,73

494 M RPO007
Trojpólový výkonový jistič In=125A, Icu=36kA/415V, nadproudová spoušť  Ir=80÷125A,  Ii=(5÷10)x In, 3pól, 
přední přívod

ks 1,000 0,91 0,91

495 M RPO008 Vypínací cívka 230V  pro jistič 125A/3 ks 1,000 0,91 0,91

496 M RPO009 Pomocné kontakty  2/2 ks 1,000 0,91 0,91

497 M RPO010 připojovací sada  svorek  pro  3x 50-240 ks 1,000 0,91 0,91

498 M RPO011 Tlačítko 2/2 s ochranou, na dveře rozvaděče - hl.vyp. ks 1,000 0,91 0,91

499 M RPO012 Signálka  LED 230V na dveře rozvaděče ks 1,000 0,91 0,91

500 M RPO013 Svodič přepětí 1+2 /3 maxi ks 1,000 0,91 0,91

501 M RPO014 Jistič 10kA jednopólový  B6/1 ks 23,000 0,91 20,93

502 M RPO015 Jistič 10kA jednopólový  B10/1 ks 2,000 0,91 1,82

503 M RPO016 Jistič 10kA jednopólový  C16/1 ks 7,000 0,91 6,37

504 M RPO017 Jistič 10kA trojpólový  B20/3 ks 5,000 0,91 4,55

505 M RPO018 Jistič 10kA trojpólový  C40/3 ks 2,000 0,91 1,82

506 M RPO019 Jistič 15kA trojpólový  B63/3 ks 1,000 0,91 0,91

507 M RPO020 Vypínací cívka 230V  pro jistič 63A/3 ks 1,000 0,91 0,91

508 M RPO021 Motor spoštěč 10kA  1,6-2,5A/3 ks 4,000 0,91 3,64

509 M RPO022 Motor spoštěč 10kA  2,5-4,0A/3 ks 8,000 0,91 7,28

510 M RPO023 Pomocné kontakty pro MS řazení 1/1 ks 12,000 0,91 10,92

511 M RPO024 Relé  6A  2zap/2vyp  cívka 230V ks 12,000 0,91 10,92

512 M RPO025 Relé 2zap/2vyp  cívka 24V/50Hz 1W ks 2,000 0,91 1,82

513 M RPO026 Relé 2zap/2vyp  cívka 24V/ss ks 3,000 0,91 2,73

514 M RPO027 Stykač  25A/4  4.kt.zap cívka 230V/50Hz ks 12,000 0,91 10,92

515 M RPO028 Stykač trojpólový  80A/3  cívka 230V ks 1,000 0,91 0,91

516 M RPO029 Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné ks 1,000 0,91 0,91

517 M RPO030 Svorka řadová  4 mm2 ks 98,000 0,91 89,18

518 M RPO031 Svorka řadová  16 mm2 ks 112,000 0,91 101,92

519 M RPO032 Svorka řadová  50 mm2 ks 6,000 0,91 5,46

520 M RPO033 Vývodka  do  P 42 ks 66,000 0,91 60,06

D RS0 ROZVADEČ  RS0 položka dle výkresů  č. č.D.1.7.17. 145 821,50

521 M RS0001
Skříňový rozvaděč jedno pole  IP30/IP20 (šxvxh) 600x2160x400 s dveřmi  vnitřními zákryty, vč. příslušenství 
(DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály

ks 1,000 114 352,37 114 352,37

522 M RS0002 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000 31 286,22 31 286,22
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523 M RS0003 Obal na výkresy rozměr 250x138mm ks 1,000 0,91 0,91

524 M RS0004 Popisný štítek 20x100mm ks 1,000 0,91 0,91

525 M RS0005 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000 0,91 0,91

526 M RS0006 Svodič přepětí  TYP  2/4 ks 1,000 0,91 0,91

527 M RS0007 Spínač trojpólový 10kA   I-0  40A/3 na DIN lištu ks 1,000 0,91 0,91

528 M RS0008 Podpěťové relé 3f, 1x přepínací kontakt ks 1,000 0,91 0,91

529 M RS0009 Jistič + chránič 10kA  10/1N/003B-A (1modul) ks 5,000 0,91 4,55

530 M RS0010 Jistič + chránič 10kA  16/1N/003B-A (1modul) ks 1,000 0,91 0,91

531 M RS0011 Proudový chránič 10kA  25/4/003-A ks 4,000 0,91 3,64

532 M RS0012 Jistič 10kA jednopólový  B6/1 ks 6,000 0,91 5,46

533 M RS0013 Jistič 10kA jednopólový  B10/1 ks 8,000 0,91 7,28

534 M RS0014 Jistič 10kA jednopólový  B16/1 ks 18,000 0,91 16,38

535 M RS0015 Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1 ks 10,000 0,91 9,10

536 M RS0016 Jistič 10kA trojpólový  B6/3 ks 1,000 0,91 0,91

537 M RS0017 Jistič 10kA trojpólový  B16/3 ks 2,000 0,91 1,82

538 M RS0018 Relé  6A  2zap/2vyp  cívka 230V ks 1,000 0,91 0,91

539 M RS0019 Multifunkční časové relé 1zap/1vyp (nastavit .zpožděný odtah)  jedn čas, cívka 230V/50Hz ks 1,000 0,91 0,91

540 M RS0020 Schodišťový spínač časový 16A/1zap, 0,5 - 15min,  cívka 230V ks 2,000 0,91 1,82

541 M RS0021 Paměť.stykač 32A/2zap  cívka 230V ks 1,000 0,91 0,91

542 M RS0022 Stykač 25A/2zap  cívka 230V ks 5,000 0,91 4,55

543 M RS0023 Digitální spínací hodiny denní  230V  1zap/1vyp ks 3,000 0,91 2,73

544 M RS0024

ÚSTŘEDNA DETEKCE  CO pro 8snímačů  - do garáží s dvouúrovňovou detekcí. Ústředna detekčního 
systému ADS, určená pro napájení a zpracování signálu osmi snímačů koncentrace řady GT. Proudovy signál 
snímačů  je převáděn na pět reléovych vystupů (4x koncentrace plus chyba). Kromě reléového vystupu 
poskytuje ústředna vystup RS485. Koncentrační limity jsou standardně nastavené při výrobě. Ústředna se 
montuje na lištu.

ks 1,000 0,91 0,91

545 M RS0025 ZDROJ 230V/24VDC/60W  - PRO ÚSTŘEDNU DETEKCE ks 1,000 0,91 0,91

546 M RS0026 Bzučák 230V na lištu din ks 1,000 0,91 0,91

547 M RS0027 Přepínač páčkový I-0-II na lištu DIN 230V/16A ks 4,000 0,91 3,64

548 M RS0028 Relé 6A  2zap/2vyp  cívka 24V/DC ks 3,000 0,91 2,73

549 M RS0029 Svorka řadová  4 mm2 ks 72,000 0,91 65,52

550 M RS0030 Svorka řadová  16 mm2 ks 3,000 0,91 2,73

551 M RS0031 Vývodka  do  P 42 ks 42,000 0,91 38,22

D RS1 ROZVADEČ  RS1 položka dle výkresů  č. č.D.1.7.18. 162 567,28

552 M RS10001

ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ  V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200 Oceloplechová 
rozvodnice montáž pod omítku 264modulů IP40/IP20 rozměry 626x1754x195mm   vč. Příslušenství s dveřmi  
vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, 
kabelové kanály

ks 1,000 128 720,45 128 720,45

553 M RS10002 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000 33 543,80 33 543,80

554 M RS10003 Obal na výkresy rozměr 250x138mm ks 1,000 0,91 0,91

555 M RS10004 Popisný štítek 20x100mm ks 1,000 0,91 0,91
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556 M RS10005 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000 0,91 0,91

557 M RS10006 Svodič přepětí  TYP  2/4 ks 2,000 0,91 1,82

558 M RS10007 Spínač trojpólový 10kA  6fází (3+3)  I-0  25A/6 na DIN lištu ks 1,000 0,91 0,91

559 M RS10008 Třífázový přepínač sítí 25A/3 ruční  I-0-II ( síť-0-DA ) na DIN lištu v rozvaděči ks 1,000 0,91 0,91

560 M RS10009 Podpěťové relé 3f, 1x přepínací kontakt ks 1,000 0,91 0,91

561 M RS10010 Jistič + chránič 10kA  10/1N/003B-A (1modul) ks 11,000 0,91 10,01

562 M RS10011 Jistič + chránič 10kA  16/1N/003B-A (1modul) ks 6,000 0,91 5,46

563 M RS10012 Proudový chránič 10kA  25/4/003-A ks 9,000 0,91 8,19

564 M RS10013 Jistič 10kA jednopólový  B6/1 ks 7,000 0,91 6,37

565 M RS10014 Jistič 10kA jednopólový  B10/1 ks 7,000 0,91 6,37

566 M RS10015 Jistič 10kA jednopólový  B16/1 ks 36,000 0,91 32,76

567 M RS10016 Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1 ks 9,000 0,91 8,19

568 M RS10017 Jistič 10kA trojpólový  B6/3 ks 1,000 0,91 0,91

569 M RS10018 Jistič 10kA trojpólový  B16/3 ks 2,000 0,91 1,82

570 M RS10019 Relé  6A  2zap/2vyp  cívka 230V ks 7,000 0,91 6,37

571 M RS10020 Relé 2zap/2vyp  cívka 24V/50Hz 1W ks 2,000 0,91 1,82

572 M RS10021 Paměť.stykač 32A/2zap  cívka 230V ks 2,000 0,91 1,82

573 M RS10022 Stykač 25A/2zap  cívka 230V ks 2,000 0,91 1,82

574 M RS10023 Trafo 230V/12V/50Hz 12VA zkratuodolné ks 1,000 0,91 0,91

575 M RS10024 Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné ks 1,000 0,91 0,91

576 M RS10025 Přepínač páčkový I-0-II na lištu DIN 230V/16A ks 2,000 0,91 1,82

577 M RS10026 Svorka řadová  4 mm2 ks 142,000 0,91 129,22

578 M RS10027 Svorka řadová  16 mm2 ks 6,000 0,91 5,46

579 M RS10028 Vývodka  do  P 42 ks 72,000 0,91 65,52

D RS2 ROZVADEČ  RS2 položka dle výkresů  č. č.D.1.7.19. 158 350,09

580 M RS20001

ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ  V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200 Oceloplechová 
rozvodnice montáž pod omítku 264modulů IP40/IP20 rozměry 626x1754x195mm   vč. Příslušenství s dveřmi  
vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, 
kabelové kanály

ks 1,000 126 790,08 126 790,08

581 M RS20002 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000 31 258,80 31 258,80

582 M RS20003 Obal na výkresy rozměr 250x138mm ks 1,000 0,91 0,91

583 M RS20004 Popisný štítek 20x100mm ks 1,000 0,91 0,91

584 M RS20005 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000 0,91 0,91

585 M RS20006 Svodič přepětí  TYP  2/4 ks 2,000 0,91 1,82

586 M RS20007 Spínač trojpólový 10kA  6fází (3+3)  I-0  25A/6 na DIN lištu ks 1,000 0,91 0,91

587 M RS20008 Třífázový přepínač sítí 25A/3 ruční  I-0-II ( síť-0-DA ) na DIN lištu v rozvaděči ks 1,000 0,91 0,91

588 M RS20009 Podpěťové relé 3f, 1x přepínací kontakt ks 1,000 0,91 0,91

589 M RS20010 Jistič + chránič 10kA  10/1N/003B-A (1modul) ks 11,000 0,91 10,01

590 M RS20011 Jistič + chránič 10kA  16/1N/003B-A (1modul) ks 6,000 0,91 5,46

591 M RS20012 Proudový chránič 10kA  25/4/003-A ks 9,000 0,91 8,19
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592 M RS20013 Jistič 10kA jednopólový  B6/1 ks 6,000 0,91 5,46

593 M RS20014 Jistič 10kA jednopólový  B10/1 ks 7,000 0,91 6,37

594 M RS20015 Jistič 10kA jednopólový  B16/1 ks 36,000 0,91 32,76

595 M RS20016 Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1 ks 9,000 0,91 8,19

596 M RS20017 Jistič 10kA trojpólový  B6/3 ks 1,000 0,91 0,91

597 M RS20018 Jistič 10kA trojpólový  B16/3 ks 2,000 0,91 1,82

598 M RS20019 Relé  6A  2zap/2vyp  cívka 230V ks 7,000 0,91 6,37

599 M RS20020 Relé 2zap/2vyp  cívka 24V/50Hz 1W ks 2,000 0,91 1,82

600 M RS20021 Paměť.stykač 32A/2zap  cívka 230V ks 2,000 0,91 1,82

601 M RS20022 Stykač 25A/2zap  cívka 230V ks 2,000 0,91 1,82

602 M RS20023 Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné ks 1,000 0,91 0,91

603 M RS20024 Přepínač páčkový I-0-II na lištu DIN 230V/16A ks 2,000 0,91 1,82

604 M RS20025 Svorka řadová  4 mm2 ks 142,000 0,91 129,22

605 M RS20026 Svorka řadová  16 mm2 ks 6,000 0,91 5,46

606 M RS20027 Vývodka  do  P 42 ks 72,000 0,91 65,52

D RS3 ROZVADEČ  RS3 položka dle výkresů  č. č.D.1.7.20. 158 350,09

607 M RS30001

ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ  V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200 Oceloplechová 
rozvodnice montáž pod omítku 264modulů IP40/IP20 rozměry 626x1754x195mm   vč. Příslušenství s dveřmi  
vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, 
kabelové kanály

ks 1,000 126 790,08 126 790,08

608 M RS30002 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000 31 258,80 31 258,80

609 M RS30003 Obal na výkresy rozměr 250x138mm ks 1,000 0,91 0,91

610 M RS30004 Popisný štítek 20x100mm ks 1,000 0,91 0,91

611 M RS30005 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000 0,91 0,91

612 M RS30006 Svodič přepětí  TYP  2/4 ks 2,000 0,91 1,82

613 M RS30007 Spínač trojpólový 10kA  6fází (3+3)  I-0  25A/6 na DIN lištu ks 1,000 0,91 0,91

614 M RS30008 Třífázový přepínač sítí 25A/3 ruční  I-0-II ( síť-0-DA ) na DIN lištu v rozvaděči ks 1,000 0,91 0,91

615 M RS30009 Podpěťové relé 3f, 1x přepínací kontakt ks 1,000 0,91 0,91

616 M RS30010 Jistič + chránič 10kA  10/1N/003B-A (1modul) ks 11,000 0,91 10,01

617 M RS30011 Jistič + chránič 10kA  16/1N/003B-A (1modul) ks 6,000 0,91 5,46

618 M RS30012 Proudový chránič 10kA  25/4/003-A ks 9,000 0,91 8,19

619 M RS30013 Jistič 10kA jednopólový  B6/1 ks 6,000 0,91 5,46

620 M RS30014 Jistič 10kA jednopólový  B10/1 ks 7,000 0,91 6,37

621 M RS30015 Jistič 10kA jednopólový  B16/1 ks 36,000 0,91 32,76

622 M RS30016 Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1 ks 9,000 0,91 8,19

623 M RS30017 Jistič 10kA trojpólový  B6/3 ks 1,000 0,91 0,91

624 M RS30018 Jistič 10kA trojpólový  B16/3 ks 2,000 0,91 1,82

625 M RS30019 Relé  6A  2zap/2vyp  cívka 230V ks 7,000 0,91 6,37

626 M RS30020 Relé 2zap/2vyp  cívka 24V/50Hz 1W ks 2,000 0,91 1,82

627 M RS30021 Paměť.stykač 32A/2zap  cívka 230V ks 2,000 0,91 1,82

Strana 148 z 409



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

628 M RS30022 Stykač 25A/2zap  cívka 230V ks 2,000 0,91 1,82

629 M RS30023 Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné ks 1,000 0,91 0,91

630 M RS30024 Přepínač páčkový I-0-II na lištu DIN 230V/16A ks 2,000 0,91 1,82

631 M RS30025 Svorka řadová  4 mm2 ks 142,000 0,91 129,22

632 M RS30026 Svorka řadová  16 mm2 ks 6,000 0,91 5,46

633 M RS30027 Vývodka  do  P 42 ks 72,000 0,91 65,52

D RS4 ROZVADEČ  RS4 položka dle výkresů  č. č.D.1.7.21. 166 375,01

634 M RS40001

ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ  V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200 Oceloplechová 
rozvodnice montáž pod omítku 264modulů IP40/IP20 rozměry 626x1754x195mm   vč. Příslušenství s dveřmi  
vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, 
kabelové kanály

ks 1,000 132 530,00 132 530,00

635 M RS40002 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000 33 543,80 33 543,80

636 M RS40003 Obal na výkresy rozměr 250x138mm ks 1,000 0,91 0,91

637 M RS40004 Popisný štítek 20x100mm ks 1,000 0,91 0,91

638 M RS40005 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000 0,91 0,91

639 M RS40006 Svodič přepětí  TYP  2/4 ks 2,000 0,91 1,82

640 M RS40007 Spínač trojpólový 10kA  6fází (3+3)  I-0  25A/6 na DIN lištu ks 1,000 0,91 0,91

641 M RS40008 Třífázový přepínač sítí 25A/3 ruční  I-0-II ( síť-0-DA ) na DIN lištu v rozvaděči ks 1,000 0,91 0,91

642 M RS40009 Podpěťové relé 3f, 1x přepínací kontakt ks 1,000 0,91 0,91

643 M RS40010 Jistič + chránič 10kA  10/1N/003B-A (1modul) ks 11,000 0,91 10,01

644 M RS40011 Jistič + chránič 10kA  16/1N/003B-A (1modul) ks 6,000 0,91 5,46

645 M RS40012 Proudový chránič 10kA  25/4/003-A ks 9,000 0,91 8,19

646 M RS40013 Jistič 10kA jednopólový  B6/1 ks 6,000 0,91 5,46

647 M RS40014 Jistič 10kA jednopólový  B10/1 ks 7,000 0,91 6,37

648 M RS40015 Jistič 10kA jednopólový  B16/1 ks 36,000 0,91 32,76

649 M RS40016 Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1 ks 9,000 0,91 8,19

650 M RS40017 Jistič 10kA trojpólový  B6/3 ks 1,000 0,91 0,91

651 M RS40018 Jistič 10kA trojpólový  B16/3 ks 2,000 0,91 1,82

652 M RS40019 Relé  6A  2zap/2vyp  cívka 230V ks 7,000 0,91 6,37

653 M RS40020 Relé 2zap/2vyp  cívka 24V/50Hz 1W ks 2,000 0,91 1,82

654 M RS40021 Paměť.stykač 32A/2zap  cívka 230V ks 2,000 0,91 1,82

655 M RS40022 Stykač 25A/2zap  cívka 230V ks 2,000 0,91 1,82

656 M RS40023 Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné ks 1,000 0,91 0,91

657 M RS40024 Přepínač páčkový I-0-II na lištu DIN 230V/16A ks 2,000 0,91 1,82

658 M RS40025 Svorka řadová  4 mm2 ks 142,000 0,91 129,22

659 M RS40026 Svorka řadová  16 mm2 ks 6,000 0,91 5,46

660 M RS40027 Vývodka  do  P 42 ks 72,000 0,91 65,52

D RS5 ROZVADEČ  RS5 položka dle výkresů  č. č.D.1.7.22. 206 417,31
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661 M RS50001

ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ  V PROVEDENÍ EI 30 DP1-S200 Oceloplechová 
rozvodnice montáž pod omítku 264modulů IP40/IP20 rozměry 626x1754x195mm   vč. Příslušenství s dveřmi  
vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, 
kabelové kanály

ks 1,000 169 729,80 169 729,80

662 M RS50002 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000 36 377,20 36 377,20

663 M RS50003 Obal na výkresy rozměr 250x138mm ks 1,000 0,91 0,91

664 M RS50004 Popisný štítek 20x100mm ks 1,000 0,91 0,91

665 M RS50005 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000 0,91 0,91

666 M RS50006 Svodič přepětí  TYP  2/4 ks 2,000 0,91 1,82

667 M RS50007 Spínač trojpólový 10kA  6fází (3+3)  I-0  25A/6 na DIN lištu ks 1,000 0,91 0,91

668 M RS50008 Třífázový přepínač sítí 25A/3 ruční  I-0-II ( síť-0-DA ) na DIN lištu v rozvaděči ks 1,000 0,91 0,91

669 M RS50009 Podpěťové relé 3f, 1x přepínací kontakt ks 1,000 0,91 0,91

670 M RS50010 Jistič + chránič 10kA  6/1N/003B-A (1modul) ks 3,000 0,91 2,73

671 M RS50011 Jistič + chránič 10kA  10/1N/003B-A (1modul) ks 11,000 0,91 10,01

672 M RS50012 Jistič + chránič 10kA  16/1N/003B-A (1modul) ks 6,000 0,91 5,46

673 M RS50013 Proudový chránič 10kA  25/4/003-A ks 9,000 0,91 8,19

674 M RS50014 Jistič 10kA jednopólový  B6/1 ks 6,000 0,91 5,46

675 M RS50015 Jistič 10kA jednopólový  B10/1 ks 7,000 0,91 6,37

676 M RS50016 Jistič 10kA jednopólový  B16/1 ks 36,000 0,91 32,76

677 M RS50017 Pomocné kontakty pro jistič řazení 1/1 ks 9,000 0,91 8,19

678 M RS50018 Jistič 10kA trojpólový  B6/3 ks 1,000 0,91 0,91

679 M RS50019 Jistič 10kA trojpólový  B16/3 ks 2,000 0,91 1,82

680 M RS50020 Relé  6A  2zap/2vyp  cívka 230V ks 7,000 0,91 6,37

681 M RS50021 Relé 2zap/2vyp  cívka 24V/50Hz 1W ks 2,000 0,91 1,82

682 M RS50022 Paměť.stykač 32A/2zap  cívka 230V ks 2,000 0,91 1,82

683 M RS50023 Stykač 25A/2zap  cívka 230V ks 2,000 0,91 1,82

684 M RS50024 Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné ks 1,000 0,91 0,91

685 M RS50025 Přepínač páčkový I-0-II na lištu DIN 230V/16A ks 2,000 0,91 1,82

686 M RS50026 Elektronický termostat pro montáž na DIN lištu do rozvaděče pro řízení vyhřívaných vpustí + čidlo teploty ks 1,000 0,91 0,91

687 M RS50027
Elektronický termostat pro montáž na DIN lištu do rozvaděče pro řízení ohřevu potrubí proti zamrzání + 
příložné čidlo teploty

ks 6,000 0,91 5,46

688 M RS50028 Svorka řadová  4 mm2 ks 142,000 0,91 129,22

689 M RS50029 Svorka řadová  16 mm2 ks 6,000 0,91 5,46

690 M RS50030 Vývodka  do  P 42 ks 72,000 0,91 65,52

D 741-2 BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ 342 219,64

D 741-2MA BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ materiál položka dle výkresů  č. D.1.7.10-11. 202 255,99

691 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 260,300 39,85 10 372,96 CS ÚRS 2024 01
VV 274,00*0,95               "0,95 kg/m 260,300

692 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 190,960 39,85 7 609,76 CS ÚRS 2024 01
VV 308,00*0,62                 "0,62 kg/m 190,960

693 M 7412MA0001 Drát uzem.  FeZn  pr.10mm+PVC  montáž svodu vč. Podpěr   0,62kg/1m m 65,000 74,95 4 871,75
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694 M 7412MA0002 Drát uzem.  AlMgSi  pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m m 158,000 23,76 3 754,08

695 M 7412MA0003 Podpěra vedení do zatepl.podkladů ks 44,000 16,47 724,68

696 M 354414851X31 Podpěra vedení (100mm) nalepovací  na ploché střechy ks 202,000 17,01 3 436,02

697 M 7412MA0004 Tyč jímací 2,0m AlMgSi bez osazení ks 4,000 309,30 1 237,20

698 M 7412MA0005 Tyč jímací 3,0m AlMgSi bez osazení ks 11,000 390,28 4 293,08

699 M 7412MA0006 Podstavec betonový 19kg + gumová podložka  + držák jímací tyče ks 15,000 359,20 5 388,00

700 M 7412MA0007 Vysokonapěťový izolovaný vodič + příslušenství m 92,000 1 229,33 113 098,36

701 M 7412MA0008
SET - sestava pro ochranu stožáru vysokonapěťovým izolovaným vodičem délky 5m a hrotem (jímací tyčí 
0,5m) + podpůrná trubka délky 2700mm + uchycení + izol. podpěry + příslušenství

ks 1,000 24 476,92 24 476,92

702 M 7412MA0009 Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění - ks 22,000 315,33 6 937,26

703 M 354413121X32 Stříška ochranná ks 15,000 242,08 3 631,20

704 M 35442041 svorka uzemnění nerez k jímací tyči kus 15,000 47,97 719,55 CS ÚRS 2024 01

705 M 35442029 svorka uzemnění nerez univerzální kus 83,000 22,98 1 907,34 CS ÚRS 2024 01

706 M 35442033 svorka uzemnění nerez spojovací kus 194,000 22,98 4 458,12 CS ÚRS 2024 01

707 M 35442037 svorka uzemnění nerez křížová kus 4,000 42,51 170,04 CS ÚRS 2024 01

708 M 35442036 svorka uzemnění nerez připojovací kus 12,000 29,12 349,44 CS ÚRS 2024 01

709 M 35442039 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku kus 18,000 39,32 707,76 CS ÚRS 2024 01

710 M 35442040 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát kus 68,000 40,40 2 747,20 CS ÚRS 2024 01

711 M 35442034 svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm kus 11,000 47,49 522,39 CS ÚRS 2024 01

712 M 35442043 svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a okapové roury kus 12,000 50,56 606,72 CS ÚRS 2024 01

713 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 11,000 4,20 46,20 CS ÚRS 2024 01

714 M 7412MA0010 Měřící zkušební svorka v zemi typová litinová krabice se zkušební svorkou (239x159x120mm) ks 4,000 47,49 189,96

D 741-2MTZ BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ montáž položka dle výkresů  č. D.1.7.10-11. 139 963,65

715 K 741410021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

m 274,000 59,41 16 278,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410021

716 K 741410041
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě

m 308,000 59,41 18 298,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410041

717 K 7412M0001 Drát uzem. FeZn pr.10mm+PVC montáž svodu vč. Podpěr 0,62kg/1m m 65,000 59,41 3 861,65

718 K 7412M0002 Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m m 158,000 59,41 9 386,78

719 K 7412M0003 Podpěra vedení do zatepl.podkladů ks 44,000 59,41 2 614,04

720 K 7412M0004 Podpěra vedení (100mm) nalepovací na ploché střechy ks 202,000 59,41 12 000,82

721 K 7412M0005 Tyč jímací 2,0m AlMgSi bez osazení ks 4,000 274,20 1 096,80

722 K 7412M0006 Tyč jímací 3,0m AlMgSi bez osazení ks 11,000 274,20 3 016,20

723 K 7412M0007 Podstavec betonový 19kg + gumová podložka + držák jímací tyče ks 15,000 41,13 616,95

724 K 7412M0008 Vysokonapěťový izolovaný vodič + příslušenství m 92,000 100,54 9 249,68

725 K 7412M0009
SET - sestava pro ochranu stožáru vysokonapěťovým izolovaným vodičem délky 5m a hrotem (jímací tyčí 
0,5m) + podpůrná trubka délky 2700mm + uchycení + izol. podpěry + příslušenství

ks 1,000 2 193,60 2 193,60

726 K 7412M0010 Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění - ks 22,000 90,49 1 990,78

727 K 7412M0011 Stříška ochranná ks 15,000 59,41 891,15

728 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 15,000 59,41 891,15 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021

729 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 83,000 59,41 4 931,03 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021

730 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 194,000 50,27 9 752,38 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022

731 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 4,000 50,27 201,08 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022

732 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 12,000 59,41 712,92 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021

733 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 18,000 59,41 1 069,38 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021

734 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 68,000 50,27 3 418,36 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022

735 K 741420020 Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem kus 11,000 59,41 653,51 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420020

736 K 741420031 Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením kus 12,000 59,41 712,92 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420031

737 K 741420083 Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů kus 11,000 22,85 251,35 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420083

738 K 7412M0012 Měřící zkušební svorka v zemi typová litinová krabice se zkušební svorkou (239x159x120mm) ks 4,000 411,30 1 645,20

739 K 7412M0013 Pronájem montážní prošiny 12m den 3,000 2 285,00 6 855,00

740 K 7412M0014 Zabezpečení pracoviště h 18,000 411,30 7 403,40

741 K 7412M0015 Koordinace s ostatními profesemi h 21,000 319,90 6 717,90

742 K 741810013X29
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací 

kus 1,000 13 253,00 13 253,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 91 31 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 532 968,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 532 968,25 12,00% 303 956,19

Cena s DPH v CZK 2 836 924,44

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

ZPV - Způsobilé výdaje

D.1.9 - Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 532 968,25

PSV - Práce a dodávky PSV 2 532 968,25

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 2 532 968,25

      742EPS - EPS - elektrická požární signalizace 1 190 506,38

        742EPSMA - EPS - elektrická požární signalizace materiál 661 004,27

          742EPS1MA - EPS kabely a ukončení materiál položky dle výkresů  č. D.1.9.2 až 8 106 452,16

          742EPS2MA - EPS dodávky a přístroje materiál položky dle výkres  č. D.1.9.8 554 552,11

        742EPSMTZ - EPS - elektrická požární signalizace montáž 529 502,11

          742EPS1MTZ - EPS kabely a ukončení montáž položky dle výkresů  č. D.1.9.2 až 8 210 385,73

          742EPS2MTZ - EPS dodávky a přístroje montáž položky dle výkres  č. D.1.9.8 319 116,38

      742ER - EVAKUAČNÍ ROZHLAS 1 342 461,87

        742ERMA - EVAKUAČNÍ ROZHLAS materiál 483 992,34

          742ER1MA - ER  kabely a ukončení materiál položky dle výkresů  č. D.1.9.2 až 8 66 334,08

          742ER2MA - ER dodávky a přístroje materiál položky dle výkres  č. D.1.9.8 417 658,26

        742ERMTZ - EVAKUAČNÍ ROZHLAS montáž 858 469,53

          742ER1MTZ - ER  kabely a ukončení montáž položky dle výkresů  č. D.1.9.2 až 8 175 304,80

          742ER2MTZ - ER dodávky a přístroje montáž položky dle výkres  č. D.1.9.8 683 164,73

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

ZPV - Způsobilé výdaje

D.1.9 - Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 532 968,25

D PSV Práce a dodávky PSV 2 532 968,25

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 2 532 968,25

D 742EPS EPS - elektrická požární signalizace 1 190 506,38

D 742EPSMA EPS - elektrická požární signalizace materiál 661 004,27

D 742EPS1MA EPS kabely a ukončení materiál položky dle výkresů  č. D.1.9.2 až 8 106 452,16

1 M 742EPS1MA001
SHKFH-R 1x2x0.8, B2ca,s1,d0 -  uložený volně v trubce  pod omítkou, nebo na povchu na běžných 
příchytkách nebo žlabech

m 2 450,000 17,09 41 870,50

2 M 742EPS1MA002
SSKFH-V180, P90-R, 1x2x0.8, B2ca,s1,d0 -  uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované 
příchytce (žlabu)

m 276,000 19,10 5 271,60

3 M 742EPS1MA003
SSKFH-V180, P90-R, 2x2x0.8, B2ca,s1,d0 -  uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované 
příchytce (žlabu)

m 45,000 29,16 1 312,20

4 M 742EPS1MA004
SSKFH-V180, P90-R, 4x2x0.8, B2ca,s1,d0 -  uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované 
příchytce (žlabu)

m 6,000 47,53 285,18

5 M 742EPS1MA005
SSKFH-V180, P90-R, 10x2x0.8, B2ca,s1,d0 -  uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované 
příchytce (žlabu)

m 35,000 106,02 3 710,70

6 M 34111524
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2

m 105,000 30,16 3 166,80 CS ÚRS 2024 01

7 M 742EPS1MA011 Krabice rozbočovací s požární odolností, KSK 125 DPO ( 8 ks svorek ) ks 10,000 844,54 8 445,40

8 M 345710831X01 Trubka ohebná  DN25,  vyšší mech.odolnost m 462,000 13,47 6 223,14

9 M 345710851X02 Trubka ohebná  DN40,  vyšší mech.odolnost m 58,000 25,64 1 487,12

10 M 742EPS1MA012 Trubka pevná PVC DN20+ příchytky střední mechanická odolnost(uložená pevně) m 86,000 13,07 1 124,02

11 M 742EPS1MA013 Trubka pevná PVC DN25, střední mechanická odolnost, UV stabilní (uložená pevně) m 45,000 33,18 1 493,10

12 M 742EPS1MA014
Standardní příchytka kruhová pro skupinu kabelů + kotva do betonu (pro trasu bez funkčnosti za požáru po 
cca 0.5m)

ks 250,000 38,21 9 552,50

13 M 742EPS1MA015 Certifikovaná příchytka pro 2 kabely + kotva do betonu pro trasu funkční za požáru (po cca 0.25m) ks 540,000 15,08 8 143,20

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

ZPV - Způsobilé výdaje

D.1.9 - Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas
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14 M 742EPS1MA016
Certifikovaná příchytka pro skupinu max. 15 ks kabelů + kotva do betonu (pro trasu funkční za požáru po cca 
0.3m)

ks 90,000 49,26 4 433,40

15 M 742EPS1MA017
Certifikovaný nosný systém P90-R, plechový kabelový žlab  60x50   vč.uchycení pomocí závěsných třmenů 
do zdi/stropu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)

m 65,000 152,82 9 933,30

D 742EPS2MA EPS dodávky a přístroje materiál položky dle výkres  č. D.1.9.8 554 552,11

16 M 742EPS2MA001 4 smyčková adresovatelná ústředna EPS vč. zdroje 24V (bez AKU) ks 1,000 49 791,06 49 791,06

17 M 742EPS2MA002 Zálohovaný zdroj 24V, 5A, EN54 - VdS, 2x aku 12V max 26 Ah v kovovém boxu (bez AKU) ks 1,000 6 756,29 6 756,29

18 M 742EPS2MA003 AKU 12V, 17 Ah ks 4,000 1 874,61 7 498,44

19 M 742EPS2MA004 Rozhraní pro OPPO a ZDP ks 1,000 6 469,29 6 469,29

20 M 742EPS2MA005
Kombinované přepěťové ochrany (stupeň 2,3) pro dvouvodičové signalizační sítě  do 24V (pro kruhové linky 
ústředny)

ks 8,000 2 158,87 17 270,96

21 M 742EPS2MA006 Zobrazovací tablo pro ústředny pro zapojení do kruhové linky (napájené z linky) ks 3,000 23 650,66 70 951,98

22 M 742EPS2MA007 Obslužné pole požární ochrany OPPO ks 1,000 8 626,33 8 626,33

23 M 742EPS2MA008 Klíčový trezor  + rámeček + CISA zámek, montáž do bvýklenku ve zdi ks 1,000 31 368,48 31 368,48

24 M 742EPS2MA009 Zábleskový maják neadresný do venkovního prostoru, IP65 ks 1,000 1 475,20 1 475,20

25 M 742EPS2MA010 Rozvodnice s DIN lištami, 144 modulů, IP40, montáž na povrch (pro osazení vstupně výstupních modulů) ks 1,000 6 317,57 6 317,57

26 M 742EPS2MA011 Vstupní modul na DIN lištu ks 23,000 1 198,25 27 559,75

27 M 742EPS2MA012 Výstupní modul na DIN lištu, NO/NC kontakt, 24V ks 18,000 1 431,32 25 763,76

28 M 742EPS2MA013 Adresovatelný tlačítkový hlásič pod omítku vc.skla a test.klícku ks 30,000 1 170,83 35 124,90

29 M 742EPS2MA014 Krabička pod tlačítkový hlásič ks 30,000 18,10 543,00

30 M 742EPS2MA015 Univerzální patice pro detektory ks 154,000 130,70 20 127,80

31 M 742EPS2MA016 Analogový optickokouřový detektor ks 152,000 819,86 124 618,72

32 M 742EPS2MA017 Analogový teplotní detektor ks 2,000 807,06 1 614,12

33 M 742EPS2MA018 Vyhodnocovací jednotka pro linární teplotní hlásič - 1smyčka ks 1,000 3 528,95 3 528,95

34 M 742EPS2MA019 Lineární teplotní detektor (teplotní kabel), inicializační teplota 68°C m 50,000 108,77 5 438,50

35 M 742EPS2MA024
Měření přenosové cesty na PCO, projektová dokumentace přenosové cesty, dodávka a montáž zařízení ZDP, 
vytvoření adresného přenosu na PCO

ks 1,000 100 540,00 100 540,00

36 M 742EPS2MA026 Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů ks 9,000 351,89 3 167,01

D 742EPSMTZ EPS - elektrická požární signalizace montáž 529 502,11

D 742EPS1MTZ EPS kabely a ukončení montáž položky dle výkresů  č. D.1.9.2 až 8 210 385,73

37 K 742EPS1M001
SHKFH-R 1x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou, nebo na povchu na běžných příchytkách 
nebo žlabech

m 2 450,000 23,76 58 212,00

38 K 742EPS1M002
SSKFH-V180, P90-R, 1x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované 
příchytce (žlabu)

m 276,000 23,76 6 557,76

39 K 742EPS1M003
SSKFH-V180, P90-R, 2x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované 
příchytce (žlabu)

m 45,000 23,76 1 069,20

40 K 742EPS1M004
SSKFH-V180, P90-R, 4x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované 
příchytce (žlabu)

m 6,000 23,76 142,56

41 K 742EPS1M005
SSKFH-V180, P90-R, 10x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované 
příchytce (žlabu)

m 35,000 23,76 831,60

42 K 742EPS1M006 1-CSKH-V180-J 2x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně m 105,000 23,76 2 494,80

43 K 742EPS1M007 Ukončení kabelu do 2 x 4 mm2 ks 41,000 14,62 599,42

44 K 742EPS1M008 Ukončení kabelu do 4 x 4 mm2 ks 3,000 15,54 46,62
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45 K 742EPS1M009 Ukončení kabelu do 10 x 4 mm2 ks 6,000 16,45 98,70

46 K 742EPS1M010 Zapojení ovládaných a monitorovaných zařízení (rozvaděče, pohony) ks 43,000 100,54 4 323,22

47 K 742EPS1M0011 Krabice rozbočovací s požární odolností, KSK 125 DPO ( 8 ks svorek ) ks 10,000 251,35 2 513,50

48 K 742110003 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky m 462,000 60,32 27 867,84 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110003

49 K 742110003 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky m 58,000 60,32 3 498,56 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110003

50 K 742EPS1M0012 Trubka pevná PVC DN20+ příchytky střední mechanická odolnost(uložená pevně) m 86,000 64,89 5 580,54

51 K 742EPS1M0013 Trubka pevná PVC DN25, střední mechanická odolnost, UV stabilní (uložená pevně) m 45,000 64,89 2 920,05

52 K 742EPS1M0014
Standardní příchytka kruhová pro skupinu kabelů + kotva do betonu (pro trasu bez funkčnosti za požáru po 
cca 0.5m)

ks 250,000 17,37 4 342,50

53 K 742EPS1M0015 Certifikovaná příchytka pro 2 kabely + kotva do betonu pro trasu funkční za požáru (po cca 0.25m) ks 540,000 19,19 10 362,60

54 K 742EPS1M0016
Certifikovaná příchytka pro skupinu max. 15 ks kabelů + kotva do betonu (pro trasu funkční za požáru po cca 
0.3m)

ks 90,000 19,19 1 727,10

55 K 742EPS1M0017
Certifikovaný nosný systém P90-R, plechový kabelový žlab 60x50 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do 
zdi/stropu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)

m 65,000 150,81 9 802,65

56 K 468101411 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 172,000 34,73 5 973,56 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101411

57 K 468081312 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm kus 110,000 351,89 38 707,90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081312

58 K 977131119 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 28 do 32 mm m 22,500 150,81 3 393,23 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131119

VV 75*0,30 22,500

59 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 1,292 804,32 1 039,18 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012

60 K 469971111 Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží t 1,292 854,59 1 104,13 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111

61 K 469971121
Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další 
podlaží

t 5,168 854,59 4 416,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121

VV 1,292*4 5,168

62 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 1,292 1 005,40 1 298,98 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111

63 K 469972121
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km

t 10,336 1 005,40 10 391,81 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121

VV 1,292*8 10,336

64 K 469973120
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,068 653,51 44,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973120

65 K 469973122
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 1,224 837,22 1 024,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973122

VV 1,292-0,068 1,224

D 742EPS2MTZ EPS dodávky a přístroje montáž položky dle výkres  č. D.1.9.8 319 116,38

66 K 742EPS2M001 4 smyčková adresovatelná ústředna EPS vč. zdroje 24V (bez AKU) ks 1,000 2 764,85 2 764,85

67 K 742EPS2M002 Zálohovaný zdroj 24V, 5A, EN54 - VdS, 2x aku 12V max 26 Ah v kovovém boxu (bez AKU) ks 1,000 1 759,45 1 759,45

68 K 742EPS2M003 AKU 12V, 17 Ah ks 4,000 251,35 1 005,40
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69 K 742EPS2M004 Rozhraní pro OPPO a ZDP ks 1,000 251,35 251,35

70 K 742EPS2M005
Kombinované přepěťové ochrany (stupeň 2,3) pro dvouvodičové signalizační sítě do 24V (pro kruhové linky 
ústředny)

ks 8,000 251,35 2 010,80

71 K 742EPS2M006 Zobrazovací tablo pro ústředny pro zapojení do kruhové linky (napájené z linky) ks 3,000 1 457,83 4 373,49

72 K 742EPS2M007 Obslužné pole požární ochrany OPPO ks 1,000 1 457,83 1 457,83

73 K 742EPS2M008 Klíčový trezor + rámeček + CISA zámek, montáž do bvýklenku ve zdi ks 1,000 1 859,99 1 859,99

74 K 742EPS2M009 Zábleskový maják neadresný do venkovního prostoru, IP65 ks 1,000 552,97 552,97

75 K 742EPS2M010 Rozvodnice s DIN lištami, 144 modulů, IP40, montáž na povrch (pro osazení vstupně výstupních modulů) ks 1,000 804,32 804,32

76 K 742EPS2M011 Vstupní modul na DIN lištu ks 23,000 351,89 8 093,47

77 K 742EPS2M012 Výstupní modul na DIN lištu, NO/NC kontakt, 24V ks 18,000 351,89 6 334,02

78 K 742EPS2M013 Adresovatelný tlačítkový hlásič pod omítku vc.skla a test.klícku ks 30,000 351,89 10 556,70

79 K 742EPS2M014 Krabička pod tlačítkový hlásič ks 30,000 60,32 1 809,60

80 K 742EPS2M015 Univerzální patice pro detektory ks 154,000 150,81 23 224,74

81 K 742EPS2M016 Analogový optickokouřový detektor ks 152,000 552,97 84 051,44

82 K 742EPS2M017 Analogový teplotní detektor ks 2,000 552,97 1 105,94

83 K 742EPS2M018 Vyhodnocovací jednotka pro linární teplotní hlásič - 1smyčka ks 1,000 754,05 754,05

84 K 742EPS2M019 Lineární teplotní detektor (teplotní kabel), inicializační teplota 68°C m 50,000 23,76 1 188,00

85 K 742EPS2M020 Programování ústředny a zkušební provoz ks 1,000 28 332,17 28 332,17

86 K 742EPS2M021 provozní kniha EPS, adresace pro PCO ks 1,000 95 513,00 95 513,00

87 K 742EPS2M023 Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů protipožárním tmelem + štítek) ks 16,000 351,89 5 630,24

88 K 742EPS2M025 Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla h 16,000 402,16 6 434,56

89 K 742EPS2M026 Zabezpečení pracoviště h 12,000 402,16 4 825,92

90 K 742EPS2M027 Koordinace s ostatními profesemi h 8,000 402,16 3 217,28

91 K 742210522X06 Zkoušky a revize EPS celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy kus 1,000 21 204,80 21 204,80

D 742ER EVAKUAČNÍ ROZHLAS 1 342 461,87

D 742ERMA EVAKUAČNÍ ROZHLAS materiál 483 992,34

D 742ER1MA ER  kabely a ukončení materiál položky dle výkresů  č. D.1.9.2 až 8 66 334,08

92 M 34111524
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2

m 1 513,000 30,16 45 632,08 CS ÚRS 2024 01

93 M 742ER1MA002 datový kabel FTP 4x2x0,5  B2ca,s1,d1             uložený volně m 30,000 14,19 425,70

94 M 345710861X03 Trubka ohebná  DN40,  vyšší mech.odolnost m 45,000 17,82 801,90

95 M 742ER1MA004 Certifikovaná příchytka pro 2 kabely + kotva do betonu pro trasu funkční za požáru (po cca 0.25m) ks 2 200,000 6,11 13 442,00

96 M 742ER1MA005
Certifikovaný nosný systém P90-R, plechový kabelový žlab  60x50   vč.uchycení pomocí závěsných třmenů 
do zdi/stropu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)

m 30,000 201,08 6 032,40

D 742ER2MA ER dodávky a přístroje materiál položky dle výkres  č. D.1.9.8 417 658,26

97 M 742ER2MA001
Řídicí jednotka centrální řídicí prvek, osm místních  audiovstupů lze přepnout na čtyři audiovýstupy Jedna 
řídicí jednotka podporuje až 16 stanic hlasatele a 492zón Jedna řídicí jednotka zvládne zatížení reproduktoru 
až 2000W.

ks 1,000 83 015,88 83 015,88

98 M 742ER2MA002
Zesilovač 2x500 W, třída D, napájení 230V/50Hz, nízký příkon v pohotovostním režimu (3 W), pilotní tón a 
sledování pro případ poruchy uzemnění

ks 2,000 42 384,92 84 769,84
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99 M 742ER2MA003
Nabíječ baterií, pro ozvučovací a evakuační rozhlasy k zajištění trvalého nabití záložních baterií. Nabíječ je  v 
19“ provedení pro montáž do datových rozvaděčů a nabíjejí olověné baterie, poskytující napětí 24V, resp. 
48V. nabíječ je plně kompatibilní a certifikovaný podle EN 54-4  mikroprocesorem řízené zařízení.

ks 1,000 33 152,61 33 152,61

100 M 742ER2MA004 Akumulátor 12V/100Ah ks 2,000 1 096,80 2 193,60

101 M 742ER2MA005 RACK 19"   dvoudílný 32U prosklené dveře, šedý",  600x600 mm + příslušenství + dveře se zámkem ks 1,000 12 109,59 12 109,59

102 M 742ER2MA006 19" napájecí panel 6x230V, s vypínačem ks 1,000 904,86 904,86

103 M 742ER2MA007
Stanice hlasatele (EN 54-16) pět funkčních tlačítek, indikátory (zelený/červený) pro každé tlačítko, 15 tlačítek 
pro výběr, vnitřní monitorování se záznamem chyb

ks 1,000 12 908,42 12 908,42

104 M 742ER2MA008 simulátor zátěže - koncový modul pro kontrolu reproduktrového vedení ks 8,000 823,38 6 587,04

105 M 742ER2MA009 Skříňkový nástěnný reproduktor 6/3/1,5 W/100V,  EN-54/24 ks 84,000 1 351,81 113 552,04

106 M 742ER2MA010 Stropní zapuštěný reproduktor 6W/100V, v souladu s EN 54-24 ks 47,000 445,12 20 920,64

107 M 742ER2MA011 Zadní kryt pro reproduktory ks 47,000 0,91 42,77

108 M 742ER2MA012 Stropní reproduktor 6W , kovový , ks 2,000 1 351,81 2 703,62

109 M 742ER2MA013 Keramická evakuační svorkovnice s tepelnou pojistkou (EN54-24) ks 133,000 325,38 43 275,54

110 M 742ERMA016 Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů ks 9,000 169,09 1 521,81

D 742ERMTZ EVAKUAČNÍ ROZHLAS montáž 858 469,53

D 742ER1MTZ ER  kabely a ukončení montáž položky dle výkresů  č. D.1.9.2 až 8 175 304,80

111 K 742ER1M0001 1-CSKH-V180-J 2x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně m 1 513,000 27,42 41 486,46

112 K 742124002 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky m 30,000 22,85 685,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124002

113 K 742124005 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem kus 8,000 22,85 182,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005

114 K 742110003 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky m 45,000 60,32 2 714,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110003

115 K 742ER1M0004 Certifikovaná příchytka pro 2 kabely + kotva do betonu pro trasu funkční za požáru (po cca 0.25m) ks 2 200,000 31,99 70 378,00

116 K 742ER1M0005
Certifikovaný nosný systém P90-R, plechový kabelový žlab 60x50 vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do 
zdi/stropu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)

m 30,000 169,09 5 072,70

117 K 468101411 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 45,000 34,73 1 562,85 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101411

118 K 468081312 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm kus 110,000 351,89 38 707,90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081312

119 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 0,970 804,32 780,19 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012

120 K 469971111 Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží t 0,970 854,59 828,95 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111

121 K 469971121
Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další 
podlaží

t 3,880 854,59 3 315,81 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121

VV 0,97*4 3,880

122 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 0,970 1 005,40 975,24 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111

123 K 469972121
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km

t 7,760 1 005,40 7 801,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121

VV 0,97*8 7,760
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124 K 469973122
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 0,970 837,22 812,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973122

D 742ER2MTZ ER dodávky a přístroje montáž položky dle výkres  č. D.1.9.8 683 164,73

125 K 742ER2M0001
Řídicí jednotka centrální řídicí prvek, osm místních audiovstupů lze přepnout na čtyři audiovýstupy Jedna 
řídicí jednotka podporuje až 16 stanic hlasatele a 492zón Jedna řídicí jednotka zvládne zatížení reproduktoru 
až 2000W.

ks 1,000 19 468,20 19 468,20

126 K 742ER2M0002
Zesilovač 2x500 W, třída D, napájení 230V/50Hz, nízký příkon v pohotovostním režimu (3 W), pilotní tón a 
sledování pro případ poruchy uzemnění

ks 2,000 2 102,20 4 204,40

127 K 742ER2M0003
Nabíječ baterií, pro ozvučovací a evakuační rozhlasy k zajištění trvalého nabití záložních baterií. Nabíječ je v 
19“ provedení pro montáž do datových rozvaděčů a nabíjejí olověné baterie, poskytující napětí 24V, resp. 
48V. nabíječ je plně kompatibilní a certifikovaný podle EN 54-4 mikroprocesorem řízené zařízení.

ks 1,000 3 153,30 3 153,30

128 K 742ER2M0004 Akumulátor 12V/100Ah ks 2,000 411,30 822,60

129 K 742ER2M0005 RACK 19" dvoudílný 32U prosklené dveře, šedý", 600x600 mm + příslušenství + dveře se zámkem ks 1,000 3 199,00 3 199,00

130 K 742ER2M0006 19" napájecí panel 6x230V, s vypínačem ks 1,000 182,80 182,80

131 K 742ER2M0007
Stanice hlasatele (EN 54-16) pět funkčních tlačítek, indikátory (zelený/červený) pro každé tlačítko, 15 tlačítek 
pro výběr, vnitřní monitorování se záznamem chyb

ks 1,000 13 307,84 13 307,84

132 K 742ER2M0008 simulátor zátěže - koncový modul pro kontrolu reproduktrového vedení ks 8,000 411,30 3 290,40

133 K 742ER2M0009 Skříňkový nástěnný reproduktor 6/3/1,5 W/100V, EN-54/24 ks 84,000 319,90 26 871,60

134 K 742ER2M0010 Stropní zapuštěný reproduktor 6W/100V, v souladu s EN 54-24 ks 47,000 411,30 19 331,10

135 K 742ER2M0011 Zadní kryt pro reproduktory ks 47,000 182,80 8 591,60

136 K 742ER2M0012 Stropní reproduktor 6W , kovový , ks 2,000 411,30 822,60

137 K 742ER2M0013 Keramická evakuační svorkovnice s tepelnou pojistkou (EN54-24) ks 133,000 132,53 17 626,49

138 K 742ER2M0014 Měření srozumitelnosti nouzového zvukového systému + protokol dle ČSN EN 60849 ks 1,000 6 123,80 6 123,80

139 K 742ER2M0015 Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů protipožárním tmelem + štítek) ks 16,000 1 325,30 21 204,80

140 K 742ER2M0017 Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla h 16,000 31 990,00 511 840,00

141 K 742ER2M0018 Zabezpečení pracoviště h 12,000 594,10 7 129,20

142 K 742ER2M0019 Koordinace s ostatními profesemi h 8,000 594,10 4 752,80

143 K 742410303X07 celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy kus 1,000 11 242,20 11 242,20

Strana 160 z 409



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 812 26 19 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 626 186,78
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snížená 626 186,78 12,00% 75 142,41

Cena s DPH v CZK 701 329,19

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 626 186,78

HSV - Práce a dodávky HSV 626 186,78

    1 - Zemní práce 90 716,34

    98 - Demolice a sanace 218 410,76

    997 - Přesun sutě 317 059,68

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

ZPV - Způsobilé výdaje

SO 02 - Demolice stávajícího objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 626 186,78

D HSV Práce a dodávky HSV 626 186,78

D 1 Zemní práce 90 716,34

1 K 139951121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

m3 20,839 4 022,51 83 825,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139951121

VV ((9,10+8,90)*2+5,20+0,55)*0,50*0,28+((9,20+8,80)*2+5,10+0,55)*0,60*0,60 20,839
VV viz přílohy PD : D.2.3

2 K 162751156
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 8 000 
do 9 000 m

m3 20,839 312,59 6 514,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751156

3 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 20,839 18,10 377,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

D 98 Demolice a sanace 218 410,76

4 K 981011316
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %

m3 261,253 448,32 117 124,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011316

VV 9,00*0,85*0,40*2+3,40*0,85*0,40+0,20*5,30*0,15+5,60*5,30*(0,34+0,455)/2+3,60*8,70*(0,455+0,275)/2 30,665
VV 9,00*6,10*3,40+3,80*3,40*3,40 230,588
VV Součet 261,253
VV viz přílohy PD : D.2.3

5 K 981011715
Demolice budov postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně výplňového 
zdiva, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 42,228 1 423,10 60 094,67 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011715

VV 3,40*5,40*2,30                   "viz přílohy PD : D.2.3 42,228

6 K 981511116 Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého m3 11,810 3 487,82 41 191,15 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981511116

VV 3,40*5,40*0,20+9,00*6,10*0,12+3,80*3,40*0,12                "viz přílohy PD : D.2.3 11,810

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

ZPV - Způsobilé výdaje

SO 02 - Demolice stávajícího objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 317 059,68
7 K 997006002 Úprava stavebního odpadu třídění strojové t 201,300 143,96 28 979,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002

VV 223,667*0,90           "90% 201,300

8 K 997006003 Úprava stavebního odpadu pytlování závadného odpadu t 22,367 3 224,59 72 124,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006003

VV 223,667*0,10                   "10% 22,367

9 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 22,367 380,04 8 500,35 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012

VV 223,667*0,10                   "10% 22,367

10 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 223,667 144,78 32 382,51 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512

11 K 997006519 Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km t 1 789,336 12,26 21 937,26 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519

VV 223,667*8 1 789,336

12 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 223,667 10,94 2 446,92 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006551

13 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 22,367 4 096,55 91 627,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814

14 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 105,846 117,63 12 450,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861

VV 20,839*2,20+60,000 105,846

15 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 27,870 226,22 6 304,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862

16 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 90,000 273,10 24 579,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863

17 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 23,430 671,24 15 727,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871

VV 223,667-22,367-60,00-27,870-90,00 23,430
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 827 29 11 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 205 807,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 205 807,10 12,00% 384 696,85

Cena s DPH v CZK 3 590 503,95

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

ZPV - Způsobilé výdaje

SO 09 - Venkovní kanalizace, kanalizační přípojka

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 205 807,10

HSV - Práce a dodávky HSV 3 205 807,10

    1 - Zemní práce 1 940 341,63

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 12 124,21

    2 - Zakládání 21 951,58

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 363 039,89

    4 - Vodorovné konstrukce 169 633,10

    5 - Komunikace pozemní 11 851,46

    8 - Trubní vedení 609 006,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 545,97

    997 - Přesun sutě 10 009,22

    998 - Přesun hmot 60 303,16

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

ZPV - Způsobilé výdaje

SO 09 - Venkovní kanalizace, kanalizační přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 205 807,10

D HSV Práce a dodávky HSV 3 205 807,10

D 1 Zemní práce 1 940 341,63
1 K 115001103 Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250 m 20,000 274,20 5 484,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001103

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 100,000 45,70 4 570,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 50,000 274,20 13 710,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301

4 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN do 200 mm

m 3,000 1 371,00 4 113,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401

VV 3,00        "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4 3,000

5 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 
200 do 500 mm

m 1,200 1 371,00 1 645,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001406

VV 1,20             "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4 1,200

6 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 4,450 1 371,00 6 100,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421

VV 2,00+2,45             "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4 4,450

7 K 121151104 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2 62,548 41,13 2 572,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151104

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

ZPVHA - Způsobilé výdaje na hlavní aktivity

ZPV - Způsobilé výdaje

SO 09 - Venkovní kanalizace, kanalizační přípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,00*(1,80+1,76)/2+2,00*1,30+1,60*1,20+1,75*1,25+2,00*2,00+5,00*3,00+21,00*1,50               "D 62,548
VV viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4

8 K 131151204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 90,840 283,34 25 738,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151204

VV 6,90*6,90*6,36*0,30              "30% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 viz přílohy PD : D.9.7 90,840

9 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 90,840 283,34 25 738,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251204

VV 6,90*6,90*6,36*0,30              "30% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 3 viz přílohy PD : D.9.7 90,840

10 K 132154206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 698,419 283,34 197 890,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154206

VV D
VV (12,60-10,55)*(2,94+2,98)/2*1,20+3,00*3,28*(5,00-(1,07+1,16)/2)+2,00*3,13*2,00 58,030
VV 3,15*(2,83+2,91)/2*1,50+1,25*2,91*1,25+0,50*2,91*2,45+3,00*6,21*5,00+7,40*(5,96+5,86)/2*1,50 180,423
VV 10,50*(5,86+5,78)/2*1,50+2,70*(5,78+5,76)/2*1,50+2,45*5,76*0,95+2,00*(5,76+5,74)/2*1,50 145,690
VV 2,45*5,74*0,95+2,45*5,81*0,95+1,10*4,81*1,50+1,90*(4,81+4,80)/2*1,50+6,20*(4,80+4,58)/2*1,50 92,130
VV 2,45*4,58*0,95+1,25*4,58*0,30+5,50*(2,31+2,14)/2*1,20+3,60*(2,14+1,86)/2*1,20 35,702
VV 6,70*(1,86+1,32)/2*0,90+2,45*1,32*1,55+11,10*(1,32+1,50)/2*0,90+2,45*1,50*1,55 34,383
VV 11,10*(1,50+1,28)/2*0,90+2,45*1,28*1,55+3,50*(1,28+1,22)/2*0,90+2,45*1,22*1,55 27,317
VV 10,70*(1,22+1,31)/2*0,90+2,45*1,31*1,55+22,90*(1,31+1,53)/2*0,90+2,45*1,53*1,55 52,233
VV 1,25*1,53*0,90 1,721
VV ((12,60-10,55)+(25,30-16,85)+2,25+1,55+27,70+11,20)*(0,30+0,20)/2*0,20 2,660
VV viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4
VV S
VV 1,80*(5,68+5,64)/2*1,50+2,45*5,64*0,95+10,30*(5,64+5,46)/2*1,50+2,45*2,46*0,95 119,882
VV 11,70*(5,46+5,07)/2*1,50+2,45*5,07*0,95+10,20*(5,07+4,40)/2*1,50+2,45*4,40*0,95 186,888
VV 1,25*4,40*1,50+34,00*(0,30+0,20)/2*0,20 9,950
VV viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.5
VV 1,20*(4,81+4,50)/2*1,50+9,70*(4,50+2,00)/2*1,20+3,10*(2,00+1,20)/2*0,90+1,20*(0,30+0,20)/2*0,20 50,733
VV žlab viz přílohy PD : D.9.2
VV Mezisoučet 997,742
VV 997,742*0,70                     "70% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 698,419

11 K 132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 299,323 283,34 84 810,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254206

VV 997,742*0,30                     "30% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 3 299,323

12 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 16,025 54,84 878,81 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101

VV 1,17*1,67*3,00+1,05*1,55*2,00+1,33*1,83*1,20+1,05*1,55*2,45             "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4 16,025

13 K 141721334
Řízené šnekové horizontální vrtání s vtlačením potrubí v hloubce do 6 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 dimenze pro ocelové potrubí délky vrtu do 20 m, průměru přes DN 300 do 400 mm

m 31,800 4 414,62 140 384,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/141721334

VV 18,00+13,80          "viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4 31,800

14 M 14011112 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm m 31,800 5 283,83 168 025,79 CS ÚRS 2024 01

15 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 223,364 73,12 16 332,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101

VV D
VV 6,70*(1,86+1,32)/2*2+2*1,32*1,55+11,10*(1,32+1,50)/2*2+2*1,50*1,55 61,350
VV 11,10*(1,50+1,28)/2*2+2*1,28*1,55+3,50*(1,28+1,22)/2*2+2*1,22*1,55 47,358
VV 10,70*(1,22+1,31)/2*2+2*1,31*1,55+22,90*(1,31+1,53)/2*2+2*1,53*1,55 100,911
VV 1,25*1,53*2 3,825
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VV viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4
VV 3,10*(2,00+1,20)/2*2 9,920
VV žlab viz přílohy PD : D.9.2
VV Součet 223,364

16 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 223,364 36,56 8 166,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111

VV 223,364            "viz položka 151101101 223,364

17 K 151201102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 170,102 109,68 18 656,79 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201102

VV D
VV (12,60-10,55)*(3,19+3,23)/2*2+2*3,53*(5,00-(1,07+1,16)/2)+2*3,38*2,00 54,109
VV 3,15*(3,08+3,14)/2*2+2*3,15*1,25+0,50*3,15*2+5,50*(2,31+2,14)/2*2+3,60*(2,14+1,86)/2*2 69,493
VV viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4
VV 7,75*(4,00+2,00)/2*2 46,500
VV žlab viz přílohy PD : D.9.2
VV Součet 170,102
VV 3,15*(4,81+4,00)/2*1,50+7,75*(4,00+2,00)/2*1,20+3,10*(2,00+1,20)/2*0,90 53,178
VV 14-7,75-3,10 3,150
VV 4,81-1,20 3,610
VV 3,61/14 0,258
VV 0,81/0,258 3,140
VV 2,00/0,258 7,752
VV 0,80/0,258 3,101

18 K 151201103 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 4 do 8 m m2 925,547 201,08 186 108,99 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201103

VV D
VV 3,00*6,46*5,00+7,40*(6,21+6,11)/2*2+10,50*(6,11+6,03)/2*2+2,70*(6,03+6,01)/2*2 348,046
VV 2*6,01*0,95+2,00*(6,01+5,99)/2*2+2*5,99*0,95+2*5,97*0,95+1,10*4,81*2 68,725
VV 1,90*(4,81+4,80)/2*2+6,20*(4,80+4,58)/2*2+4,58*0,95+4,58*0,30 82,140
VV viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4
VV S
VV 1,80*(5,68+5,64)/2*2+2*5,64*0,95+10,30*(5,64+5,46)/2*2+2*2,46*0,95 150,096
VV 11,70*(5,46+5,07)/2*2+2*5,07*0,95+10,20*(5,07+4,40)/2*2+2*4,40*0,95 237,788
VV 1,25*4,40*2 11,000
VV viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.5
VV 3,15*(4,81+4,00)/2*2 27,752
VV žlab viz přílohy PD : D.9.2
VV Součet 925,547

19 K 151201112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 170,102 54,84 9 328,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201112

VV 170,102          "viz položka 151201102 170,102

20 K 151201113
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky přes 4 do 8 m

m2 925,547 54,84 50 757,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201113

VV 925,547          "viz položka 151201103 925,547

21 K 151201202 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky přes 4 do 8 m m2 175,536 201,08 35 296,78 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201202

VV 6,90*4*6,36              "viz přílohy PD : D.9.7 175,536

22 K 151201212
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu zátažné, hloubky přes 4 do 8 m

m2 175,536 54,84 9 626,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201212

VV 6,90*4*6,36              "viz přílohy PD : D.9.7 175,536
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23 K 151201302
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky přes 4 do 
8 m

m3 302,800 201,08 60 887,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201302

VV 6,90*6,90*6,36              "viz přílohy PD : D.9.7 302,800

24 K 151201312
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
zátažného, hloubky přes 4 do 8 m

m3 302,800 54,84 16 605,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201312

VV 6,90*6,90*6,36              "viz přílohy PD : D.9.7 302,800

25 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 1 839,446 62,15 114 321,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102

VV (879,426-29,875)*2           "viz položka 174151101 58331202 1 699,102
VV 4,20*0,20*1,777+3,00*3,28*2,00+2,00*3,13*0,70+1,20*2,00*1,80          "viz položka 58331202 29,875
VV 94,832          "viz položka 175151101 94,832
VV (54,440+8,108)*0,25                "viz položka 181351004 182351023 15,637
VV Součet 1 839,446

26 K 162751116
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 
do 9 000 m

m3 329,029 219,36 72 175,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116

VV 1175,959+2,621-(879,426-29,875)          "viz položka 171251201 174151101 58331202 329,029

27 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 989,895 61,24 60 621,17 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV 879,426           "viz položka 174151101 879,426
VV 94,832              "viz položka 175151101 94,832
VV (54,440+8,108)*0,25                "viz položka 181351004 182351023 15,637
VV Součet 989,895

28 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 625,155 329,04 205 701,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 329,029*1,900           "viz položka 162751116 625,155

29 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 1 197,680 51,18 61 297,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV 62,548*0,25            "viz položka 121151104 15,637
VV 90,840+90,840+698,419+299,323        "viz položka 131151204 131251204 132154206  132254206 1 179,422
VV 31,80*3,14*0,162*0,162                     "viz položka 141721334 2,621
VV Součet 1 197,680

30 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 880,022 164,52 144 781,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV 90,840+90,840+695,995+298,284          "viz položka 131151204 131251204 132154206  132254206 1 175,959
VV -(6,90*0,25*6,90+6,20*0,20*6,20+5,40*5,40*1,80)             "viz přílohy PD : D.9.7 -72,079
VV -((12,60-10,55)*0,813*1,20+(25,30-16,85)*0,813*1,20+2,25*0,813*1,20+1,55*0,813*1,50) -14,329
VV -(27,70*0,813*1,50+11,20*0,813*1,50+9,10*0,663*1,20+(173,00-107,00)*0,663*0,90) -94,061
VV -34,00*0,813*1,50 -41,463
VV -(1,20*0,621*1,50+9,70*0,621*1,20+3,10*0,621*0,90) -10,079
VV -((12,60-10,55)+(25,30-16,85)+2,25+1,55+27,70+11,20)*(0,30+0,20)/2*0,20 -2,660
VV -34,00*(0,30+0,20)/2*0,20 -1,700
VV -1,20*(0,30+0,20)/2*0,20 -0,060
VV -3,14*0,62*0,62*(2,18+2,11+5,16+4,96+4,94+4,11+3,53+0,62+0,80+0,58+0,51+0,61+1,82) -38,540
VV -3,14*0,62*0,62*(4,84+4,66+4,27+3,60) -20,966
VV viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.4 a D.9.5
VV Součet 880,022
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31 M 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm t 53,774 676,36 36 370,58 CS ÚRS 2024 01
VV (4,20*0,20*1,777+3,00*3,28*2,00+2,00*3,13*0,70+1,20*2,00*1,80)*1,800             "viz přílohy PD : D.9.2 53,774

32 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 94,458 164,52 15 540,23 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101

VV D
VV (12,60-10,55)*0,513*1,20+(25,30-16,85)*0,513*1,20+2,25*0,513*1,20+1,55*0,513*1,50 9,042
VV 27,70*0,513*1,50+11,20*0,513*1,50+9,10*0,513*1,20+(173,00-107,00)*0,513*0,90 66,008
VV -(173,00-10,55-16,70-11,60-5,40)*3,14*0,166*0,166 -11,140
VV viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.3 a D.9.4
VV 34,00*0,513*1,50-34,00*3,14*0,166*0,166                "S viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.3 a D.9.5 23,221
VV 1,20*0,471*1,50+9,70*0,471*1,20+3,10*0,471*0,90-14,00*3,14*0,085*0,085 7,327
VV žlab viz přílohy PD : D.9.2
VV Součet 94,458

33 M 583373011X01 štěrkopísek frakce 0/15 t 160,579 676,36 108 609,21
VV 94,458*1,700 160,579

34 K 181351004
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 54,440 45,70 2 487,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351004

VV 3,00*(1,80+1,76)/2+2,00*1,30+5,00*3,00+21,00*1,50               "D 54,440
VV viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4

35 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 91,020 10,97 998,49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131

VV 4,00*(2,30+2,26)/2+3,00*1,80+6,00*4,00+21,00*2,50               "D 91,020
VV viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4

36 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,853 84,09 324,00 CS ÚRS 2024 01
VV (91,020+15,858)*0,035*1,03 3,853

37 K 181411132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 15,858 10,97 173,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411132

VV 2,60*1,70+1,75*2,25+2,50*3,00               "D 15,858
VV viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4

38 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 54,440 45,70 2 487,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111

VV 3,00*(1,80+1,76)/2+2,00*1,30+5,00*3,00+21,00*1,50               "D 54,440
VV viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4

39 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 10,400 45,70 475,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

VV 4,20*0,20+3,00*2,00+2,00*0,70+1,20*1,80                "viz přílohy PD : D.9.2 10,400

40 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

m2 8,108 182,80 1 482,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101

VV 1,60*1,20+1,75*1,25+2,00*2,00               "D 8,108
VV viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4

41 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

m2 8,108 182,80 1 482,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351023

VV 1,60*1,20+1,75*1,25+2,00*2,00               "D 8,108
VV viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4

42 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 182,040 54,84 9 983,07 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153
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VV 91,020*2           "viz položka 181411131 182,040

43 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 91,020 54,84 4 991,54 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161

VV 91,020          "viz položka 181411131 91,020

44 K 183403253 Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 31,716 54,84 1 739,31 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403253

VV 15,858*2           "viz položka 181411132 31,716

45 K 183403261 Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 15,858 54,84 869,65 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403261

VV 15,858           "viz položka 181411132 15,858

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 12 124,21

46 K 113107322
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 10,400 319,90 3 326,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107322

VV 4,20*0,20+3,00*2,00+2,00*0,70+1,20*1,80                "viz přílohy PD : D.9.2 10,400

47 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 15,500 319,90 4 958,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342

VV 4,60*0,40+4,00*1,80+3,00*1,20+2,20*1,30                "viz přílohy PD : D.9.2 15,500

48 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 10,000 383,88 3 838,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111

VV 4,00+4,00+2,00              "viz přílohy PD : D.9.2 10,000

D 2 Zakládání 21 951,58

49 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 131,295 18,28 2 400,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110

VV D
VV (12,60-10,55)*1,20+(25,30-16,85)*1,20+2,25*1,20+1,55*1,50+27,70*1,50+11,20*1,50 75,975
VV 11,20*0,15*1,50 2,520
VV viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.3 a D.9.4
VV 34,00*1,50                "S viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.3 a D.9.5 51,000
VV 1,20*1,50                 "žlab viz přílohy PD : D.9.2 1,800
VV Součet 131,295

50 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 150,989 43,87 6 623,89 CS ÚRS 2024 01
VV 131,295*1,15 150,989

51 K 212751103
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 80

m 88,400 146,24 12 927,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751103

VV D
VV (12,60-10,55)+(25,30-16,85)+2,25+1,55+27,70+11,20 53,200
VV viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.3 a D.9.4
VV 34,00                "S viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.3 a D.9.5 34,000
VV 1,20             "žlab viz přílohy PD : D.9.2 1,200
VV Součet 88,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 363 039,89
52 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 205,450 274,20 56 334,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901111
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VV 173,00-10,55-5,00+34,00+14,00               "D S žlab viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2,D.9.4 a D.9.5 205,450

53 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 205,450 109,68 22 533,76 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211

VV 173,00-10,55-5,00+34,00+14,00               "D S žlab viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2,D.9.4 a D.9.5 205,450

54 K 382123114
Montáž dílců prefabrikovaných skládaných nádrží tvaru U ze železobetonu koncového nebo průběžného dílu 
šířky přes 5 m

kus 2,000 5 941,00 11 882,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382123114

VV 2             "viz přílohy PD : D.9.7 2,000

55 K 382123121
Montáž dílců prefabrikovaných skládaných nádrží tvaru U ze železobetonu koncového nebo průběžného dílu 
spojení dílů a utěsnění spodních a bočních spár

m 7,900 5 941,00 46 933,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382123121

VV 5,50+1,20*2             "viz přílohy PD : D.9.7 7,900

56 K 382123213
Montáž dílců prefabrikovaných skládaných nádrží tvaru U ze železobetonu zákrytové desky včetně 
cementového lože a utěsnění spár, šířky přes 5 do 6,5 m

kus 2,000 5 941,00 11 882,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382123213

VV 2             "viz přílohy PD : D.9.7 2,000

57 M 592263211RN

Retenční nádrž prefabrikovaná montovaná sestavena z 2 základních dílů a 2 stropních dílů vyrobeno z betonu 
C40/50 XC4/XF4/XA2 včetně statiky pro přesyp minimální vnitřní rozměr 5,00 x 5,00 m světlá výška 1,20 m 
stropní deska se vstupním otvorem DN 1 000 mm a zámkem pro šachtový program skruž DN 1 000 mm konus 
DN 1 000/625 mm poklop Begu DN 625 mm B125 s vestavěným kompozitovým žebříkem 2x šachtová vložka 
DN 200 mm UR včetně pronájmu jeřábu a výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.9.7

kus 1,000 213 473,84 213 473,84

D 4 Vodorovné konstrukce 169 633,10
58 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 11,903 1 279,60 15 231,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451541111

VV 6,90*0,25*6,90             "viz přílohy PD : D.9.7 11,903

59 K 451541112X01 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku 32-63 mm m3 19,316 1 279,60 24 716,75
VV D
VV (12,60-10,55)*0,15*1,20+(25,30-16,85)*0,15*1,20+2,25*0,15*1,20+1,55*0,15*1,50+27,70*0,15*1,50 8,876
VV 11,20*0,15*1,50 2,520
VV viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.3 a D.9.4
VV 34,00*0,15*1,50                "S viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.3 a D.9.5 7,650
VV 1,20*0,15*1,50                 "žlab viz přílohy PD : D.9.2 0,270
VV Součet 19,316

60 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 32,029 1 279,60 40 984,31 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111

VV D
VV (12,60-10,55)*0,15*1,20+(25,30-16,85)*0,15*1,20+2,25*0,15*1,20+1,55*0,15*1,50+27,70*0,15*1,50 8,876
VV 11,20*0,15*1,50+9,10*0,15*1,20+(173,00-107,00)*0,15*0,90 13,068
VV viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.3 a D.9.4
VV 34,00*0,15*1,50                "S viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2, D.9.3 a D.9.5 7,650
VV 1,20*0,15*1,50+9,70*0,15*1,20+3,10*0,15*0,90                 "žlab viz přílohy PD : D.9.2 2,435
VV Součet 32,029

61 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 27,000 274,20 7 403,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112

VV 1+10+9+7            "viz přílohy PD : D.9.7 a D.9.8 27,000

62 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 7,000 201,08 1 407,56 CS ÚRS 2024 01

63 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 9,000 237,64 2 138,76 CS ÚRS 2024 01

64 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 10,000 292,48 2 924,80 CS ÚRS 2024 01

65 K 452112122 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 5,000 457,00 2 285,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112122
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VV 5            "viz přílohy PD : D.9.8 5,000

66 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 5,000 374,74 1 873,70 CS ÚRS 2024 01

67 K 452311162
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí 
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

m3 4,352 3 473,20 15 115,37 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311162

VV 1,60*1,60*0,10*17              "viz přílohy PD : D.9.8 4,352

68 K 452321162
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na 
prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

m3 7,688 3 473,20 26 701,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452321162

VV 6,20*0,20*6,20             "viz přílohy PD : D.9.7 7,688

69 K 452351111
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty zřízení

m2 15,840 457,00 7 238,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111

VV 6,20*4*0,20            "viz přílohy PD : D.9.7 4,960
VV 1,60*4*0,10*17              "viz přílohy PD : D.9.8 10,880
VV Součet 15,840

70 K 452351112
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty odstranění

m2 15,840 457,00 7 238,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112

VV 15,840     "viz položka 452351111 15,840

71 K 452368113
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 0,081 33 818,00 2 739,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452368113

VV 1,80*104*0,000395*1,10             "viz přílohy PD : D.9.7 0,081

72 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí z žebírkových drátů t 0,344 33 818,00 11 633,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452368211

VV 6,60*6,60*2*0,003033*1,30             "viz přílohy PD : D.9.7 0,344

D 5 Komunikace pozemní 11 851,46

73 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 10,400 213,26 2 217,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011

VV 4,20*0,20+3,00*2,00+2,00*0,70+1,20*1,80                "viz přílohy PD : D.9.2 10,400

74 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 15,500 329,04 5 100,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565145111

VV 4,60*0,40+4,00*1,80+3,00*1,20+2,20*1,30              "oprava po výkopu rýhy viz přílohy PD : D.9.2 15,500

75 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

m2 15,500 292,48 4 533,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134211

VV 4,60*0,40+4,00*1,80+3,00*1,20+2,20*1,30              "oprava po výkopu rýhy viz přílohy PD : D.9.2 15,500

D 8 Trubní vedení 609 006,88
76 K 871313123 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160 m 14,000 274,20 3 838,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313123

VV 14,00          "žlab viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 14,000

77 M 28611261 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12 m 12,000 243,12 2 917,44 CS ÚRS 2024 01

78 M 28611260 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12 m 3,000 243,12 729,36 CS ÚRS 2024 01

79 K 871353123 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200 m 191,450 274,20 52 495,59 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353123

VV 173,00-10,55-5,00+34,00               "D S 191,450
VV viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2,D.9.4 a D.9.5

80 M 28611263 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN12 m 150,000 295,22 44 283,00 CS ÚRS 2024 01
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VV 144,00*1,03+1,68 150,000

81 M 28611262 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12 m 50,000 295,22 14 761,00 CS ÚRS 2024 01
VV 47,45*1,03+1,126 50,000

82 K 877310310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 
nebo hrdlových uzávěrů DN 150

kus 3,000 274,20 822,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310310

VV 1+2          "žlab viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 3,000

83 M 28651011 koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x30° kus 2,000 219,36 438,72 CS ÚRS 2024 01

84 M 28651012 koleno kanalizační PVC-U plnostěnné s rázovou odolností 160x45° kus 1,000 219,36 219,36 CS ÚRS 2024 01

85 K 877310330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo 
redukcí DN 150

kus 1,000 274,20 274,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310330

VV 1          "žlab viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 1,000

86 M 28651073 přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 160 kus 1,000 109,68 109,68 CS ÚRS 2024 01

87 K 877350320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 
200

kus 2,000 274,20 548,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350320

VV 2          "žlaby viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 2,000

88 M 28651032 odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 200/160/45° kus 2,000 363,77 727,54 CS ÚRS 2024 01

89 K 877350330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo 
redukcí DN 200

kus 8,000 274,20 2 193,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350330

VV 8             "D S viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2,D.9.4 a D.9.5 8,000

90 M 28651074 přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 200 kus 8,000 146,24 1 169,92 CS ÚRS 2024 01

91 K 892312121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 úsek 1,000 1 096,80 1 096,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892312121

VV 1               "viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4 1,000

92 K 892352121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 úsek 16,000 1 096,80 17 548,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892352121

VV 16               "viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4 16,000

93 K 894410101 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm kus 12,000 457,00 5 484,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410101

VV 12             "viz přílohy PD : D.9.8 12,000

94 M 59224337 dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm kus 12,000 7 823,84 93 886,08 CS ÚRS 2024 01

95 K 894410102 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 800 mm kus 3,000 457,00 1 371,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410102

VV 3            "viz přílohy PD : D.9.8 3,000

96 M 59224338 dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm kus 3,000 8 408,80 25 226,40 CS ÚRS 2024 01

97 K 894410103 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000 mm kus 2,000 457,00 914,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410103

VV 2            "viz přílohy PD : D.9.8 2,000

98 M 59224339 dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm kus 2,000 8 408,80 16 817,60 CS ÚRS 2024 01

99 K 894410211 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm kus 7,000 457,00 3 199,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410211

VV 7            "viz přílohy PD : D.9.8 7,000

100 M 59224160 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm kus 7,000 694,64 4 862,48 CS ÚRS 2024 01

101 K 894410212 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm kus 8,000 457,00 3 656,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410212

VV 1+7            "viz přílohy PD : D.9.7 a D.9.8 8,000
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102 M 59224161 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm kus 7,000 1 325,30 9 277,10 CS ÚRS 2024 01

103 K 894410213 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm kus 36,000 457,00 16 452,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410213

VV 3+33            "viz přílohy PD : D.9.7 a D.9.8 36,000

104 M 59224162 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm kus 33,000 2 376,40 78 421,20 CS ÚRS 2024 01

105 K 894410232 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000 kus 12,000 457,00 5 484,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410232

VV 1+11            "viz přílohy PD : D.9.7 a D.9.8 12,000

106 M 59224312 konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná kus 11,000 2 577,48 28 352,28 CS ÚRS 2024 01

107 K 894410302 Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000 kus 6,000 457,00 2 742,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410302

VV 6            "viz přílohy PD : D.9.8 6,000

108 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 6,000 2 924,80 17 548,80 CS ÚRS 2024 01

109 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 64,000 191,94 12 284,16 CS ÚRS 2024 01

110 K 894411411ŠD6
Úprava nové betonové prefabrikované šachty DN 1 000 mm pro osazení regulačního prvku T DN do 200 mm 
montáž a dodání regulačního prvku T DN do 200 mm pro regulovaný odtok 0,5 l/s montáž a napojení potrubí 
bezpečnostního obtoku DN 200 mm včetně dodání potrubí a tvarovek dle přílohy PD : D.9.7 

kus 1,000 44 090,45 44 090,45

VV 1             "viz přílohy PD : D.9.7 1,000

111 K 894411412ŠD7
Úprava nové betonové prefabrikované šachty DN 1 000 mm pro filtrační koš s manipulačním zařízením včetně 
montáže a dodání filtračního koše s manipulačním zařízením dle přílohy PD : D.9.7 

kus 1,000 11 516,40 11 516,40

VV 1             "viz přílohy PD : D.9.7 1,000

112 K 894704121X03 Montáž čedičového obkladu stěn spadišťové šachty z betonových skruží s úpravou spár m2 2,430 548,40 1 332,61
VV 2,43           "viz přílohy PD : D.9.8 2,430

113 M 632310611X04 čedičový obklad stěn spadišťové šachty z betonových skruží  DN 1 000 mm m2 2,430 2 193,60 5 330,45

114 K 899103112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 457,00 457,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103112

VV 1             "viz přílohy PD : D.9.7 1,000

115 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 17,000 182,80 3 107,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112

VV 14+3            "viz přílohy PD : D.9.8 17,000

116 M 59224660 poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání kus 14,000 4 167,84 58 349,76 CS ÚRS 2024 01

117 M 59224661 poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním kus 3,000 4 432,90 13 298,70 CS ÚRS 2024 01

118 K 899504112X05 Osazení kompozitového žebříku do šachet kus 1,000 1 371,00 1 371,00
VV 1             "viz přílohy PD : D.9.7 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 545,97

119 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 10,000 109,68 1 096,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112

VV 4,00+4,00+2,00              "viz přílohy PD : D.9.2 10,000

120 M 59217011 obrubník zahradní betonový 500x50x200mm m 2,000 69,46 138,92 CS ÚRS 2024 01

121 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 11,800 109,68 1 294,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211

VV (2,40-0,20)*2+0,60+2,50*2+1,80               "viz přílohy PD : D.9.2 11,800

122 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 11,800 146,24 1 725,63 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112

VV (2,40-0,20)*2+0,60+2,50*2+1,80               "viz přílohy PD : D.9.2 11,800

123 K 933901111
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o 
obsahu do 1000 m3

m3 20,000 45,70 914,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/933901111

VV 20,00             "viz přílohy PD : D.9.7 20,000

124 K 933901311
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 
1000 m3

m3 20,000 45,70 914,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/933901311

VV 20,00             "viz přílohy PD : D.9.7 20,000

125 K 979024441
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár zahradních

m 10,000 146,24 1 462,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024441

VV 4,00+4,00+2,00              "viz přílohy PD : D.9.2 10,000

D 997 Přesun sutě 10 009,22
126 K 997006002 Úprava stavebního odpadu třídění strojové t 6,426 274,20 1 762,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002

VV 6,826-0,400 6,426

127 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 0,400 1 645,20 658,08 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012

128 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 6,426 129,79 834,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551

VV 6,826-0,400 6,426

129 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 51,408 62,15 3 195,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

VV 6,426*8 51,408

130 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 0,224 62,15 13,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571

VV 0,400-0,022*8,00 0,224

131 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 1,792 62,15 111,37 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579

VV 0,224*8 1,792

132 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,224 329,04 73,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861

VV 0,400-0,022*8,00 0,224

133 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3,016 329,04 992,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873

VV 6,826-0,224-3,410-0,022*8,00 3,016

134 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 3,410 694,64 2 368,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875

D 998 Přesun hmot 60 303,16

135 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 183,270 329,04 60 303,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101

VV 397,623-53,774-160,579 183,270
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 91 31 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 721 420,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 8 721 420,70 12,00% 1 046 570,48

Cena s DPH v CZK 9 767 991,18

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 01 - Domov pro seniory nový pavilon D

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.1.5 - Vzduchotechnika a chlazení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 721 420,70

PSV - Práce a dodávky PSV 8 721 420,70

    751 - Vzduchotechnika 8 721 420,70

      751-01 - Zařízení č. 01: Větrání pokojů přívod 2 501 682,47

        751-01D - Zařízení č. 01: Větrání pokojů přívod 1 954 266,02

        751-01MTZ - Zařízení č. 01: Větrání pokojů přívod montáž 547 416,45

      751-02 - Zařízení č. 02: Větrání pokojů odtah 860 818,05

        751-02D - Zařízení č. 02: Větrání pokojů odtah 664 417,47

        751-02MTZ - Zařízení č. 02: Větrání pokojů odtah montáž 196 400,58

      751-03 - Zařízení č. 03: Větrání zázemí přívod 941 637,48

        751-03D - Zařízení č. 03: Větrání zázemí přívod 786 835,93

        751-03MTZ - Zařízení č. 03: Větrání zázemí přívod montáž 154 801,55

      751-04 - Zařízení č. 04: Větrání zázemí odtah 411 985,88

        751-04D - Zařízení č. 04: Větrání zázemí odtah 324 828,39

        751-04MTZ - Zařízení č. 04: Větrání zázemí odtah montáž 87 157,49

      751-05 - Zařízení č. 05: Větrání společenských místností přívod 614 660,23

        751-05D - Zařízení č. 05: Větrání společenských místností přívod 518 745,47

        751-05MTZ - Zařízení č. 05: Větrání společenských místností přívod montáž 95 914,76

      751-06 - Zařízení č. 06: Větrání společenských místností odtah 159 073,13

        751-06D - Zařízení č. 06: Větrání společenských místností odtah 126 750,37

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 01 - Domov pro seniory nový pavilon D

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.1.5 - Vzduchotechnika a chlazení
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        751-06MTZ - Zařízení č. 06: Větrání společenských místností odtah montáž 32 322,76

      751-07 - Zařízení č. 07: Větrání šaten a skladů přívod 464 957,04

        751-07D - Zařízení č. 07: Větrání šaten a skladů přívod 390 707,12

        751-07MTZ - Zařízení č. 07: Větrání šaten a skladů přívod montáž 74 249,92

      751-08 - Zařízení č. 08: Větrání šaten a skladů odtah 135 763,56

        751-08D - Zařízení č. 08: Větrání šaten a skladů odtah 107 275,79

        751-08MTZ - Zařízení č. 08: Větrání šaten a skladů odah 28 487,77

      751-09 - Zařízení č. 09: Větrání šatny a odpadů přívod 20 400,49

        751-09D - Zařízení č. 09: Větrání šatny a odpadů přívod 15 926,50

        751-09MTZ - Zařízení č. 09: Větrání šatny a odpadů přívod montáž 4 473,99

      751-10 - Zařízení č. 10: Větrání šatny a odpadů odtah 19 053,50

        751-10D - Zařízení č. 10: Větrání šatny a odpadů odtah 19 053,50

      751-10MTZ - Zařízení č. 10: Větrání šatny a odpadů odtah 7 391,44
      751-11 - Zařízení č. 11: CHUC B Chodba Jihozápad přívod 98 654,72

        751-11D - Zařízení č. 11: CHUC B Chodba Jihozápad přívod 60 724,23

        751-11MTZ - Zařízení č. 11: CHUC B Chodba Jihozápad přívod 37 930,49

      751-12 - Zařízení č. 12: CHUC B Chodba Jihozápad odtah 113 972,26

        751-12D - Zařízení č. 12: CHUC B Chodba Jihozápad odtah 73 363,21

        751-12MTZ - Zařízení č. 12: CHUC B Chodba Jihozápad odtah montáž 40 609,05

      751-13 - Zařízení č. 13: CHUC B Výtah Jihozápad 102 685,10

        751-13D - Zařízení č. 13: CHUC B Výtah Jihozápad 74 858,33

        751-13MTZ - Zařízení č. 13: CHUC B Výtah Jihozápad montáž 27 826,77

      751-14 - Zařízení č. 14: CHUC B Schodiště Jihozápad 135 581,29

        751-14D - Zařízení č. 14: CHUC B Schodiště Jihozápad 108 509,28

        751-14MTZ - Zařízení č. 14: CHUC B Schodiště Jihozápad montáž 27 072,01

      751-15 - Zařízení č. 15: CHUC B Chodba Severozápad přívod 81 398,61

        751-15D - Zařízení č. 15: CHUC B Chodba Severozápad přívod 81 398,61

      751-15MTZ - Zařízení č. 15: CHUC B Chodba Severozápad přívod montáž 38 099,90
      751-16 - Zařízení č. 16: CHUC B Chodba Severozápad odtah 115 566,23

        751-16D - Zařízení č. 16: CHUC B Chodba Severozápad odtah 78 182,17

        751-16MTZ - Zařízení č. 16: CHUC B Chodba Severozápad odtah montáž 37 384,06

      751-17 - Zařízení č. 17: CHUC B Výtah Severozápad 61 077,07

        751-17D - Zařízení č. 17: CHUC B Výtah Severozápad 61 077,07

      751-17MTZ - Zařízení č. 17: CHUC B Výtah Severozápad montáž 20 457,97
      751-18 - Zařízení č. 18: CHUC B Schodiště Severozápad 113 598,48

        751-18D - Zařízení č. 18: CHUC B Schodiště Severozápad 113 598,48
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      751-18MTZ - Zařízení č. 18: CHUC B Schodiště Severozápad montáž 27 949,45
      751-19 - Zařízení č. 19: Větrání garáží 20 792,58

        751-19D - Zařízení č. 19: Větrání garáží 16 944,34

        751-19MTZ - Zařízení č. 19: Větrání garáží montáž 3 848,24

      751-20 - Zařízení č. 20: Chlazení kanceláří a sesteren 119 449,25

        751-20D - Zařízení č. 20: Chlazení kanceláří a sesteren 119 449,25

      751-20MTZ - Zařízení č. 20: Chlazení kanceláří a sesteren montáž 21 631,84
      751-21 - Zařízení č. 21: Chlazení společenských místností 122 509,61

        751-21D - Zařízení č. 21: Chlazení společenských místností 122 509,61

      751-21MTZ - Zařízení č. 21: Chlazení společenských místností montáž 19 809,28
      751-22 - Zařízení č. 22: Chlazení společenských místností 36 016,24

        751-22D - Zařízení č. 22: Chlazení společenských místností 28 081,81

        751-22MTZ - Zařízení č. 22: Chlazení společenských místností montáž 7 934,43

      751-23 - Zařízení č. 23: Chlazení rozvodny 45 024,48

        751-23D - Zařízení č. 23: Chlazení rozvodny 36 549,40

        751-23MTZ - Zařízení č. 23: Chlazení rozvodny montáž 8 475,08

      751-30 - Zařízení č. 30 CHUC A Chodba 154a-554a přívod 189 389,55

        751-30D - Zařízení č. 30 CHUC A Chodba 154a-554a přívod 169 202,16

        751-30MTZ - Zařízení č. 30 CHUC A Chodba 154a-554a přívod montáž 20 187,39

      751-31 - Zařízení č.31 CHUC A Chodba 154a-554a odtah 129 597,47

        751-31D - Zařízení č.31 CHUC A Chodba 154a-554a odtah 119 452,52

        751-31MTZ - Zařízení č.31 CHUC A Chodba 154a-554a odtah montáž 10 144,95

      751-32 - Zařízení č.32 CHUC A Chodba 154b-554b přívod 118 767,38

        751-32D - Zařízení č.32 CHUC A Chodba 154b-554b přívod 108 347,78

        751-32MTZ - Zařízení č.32 CHUC A Chodba 154b-554b přívod montáž 10 419,60

      751-33 - Zařízení č.33 CHUC A Chodba 154b-554b odtah 110 344,73

        751-33D - Zařízení č.33 CHUC A Chodba 154b-554b odtah 101 591,33

        751-33MTZ - Zařízení č.33 CHUC A Chodba 154b-554b odtah montáž 8 753,40

      751-34 - Zařízení č.34 Doplňkový materiál 523 346,12

        751-34D - Zařízení č.34 Doplňkový materiál 249 802,95

        751-34MTZ - Zařízení č.34 Doplňkový materiál montáž 273 543,17

      751-O - Vzduchotechnika ostatní 218 277,82

        751-OD - Vzduchotechnika ostatní dodávka 69 763,79

        751-OMTZ - Vzduchotechnika ostatní montáž 148 514,03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 721 420,70

D PSV Práce a dodávky PSV 8 721 420,70

D 751 Vzduchotechnika 8 721 420,70

D 751-01 Zařízení č. 01: Větrání pokojů přívod 2 501 682,47

D 751-01D Zařízení č. 01: Větrání pokojů přívod 1 954 266,02

1 M 75101D0001

Vzduchotechnická jednotka budova nad sebou, venkovní provedení; hmotnost cca 1200kg; délka 3939mm, 
 výška 1646mm, šířka 1316mm

 Jmenovitý průtok přívod/odvod 6800 / 6800 m3/h
 Externí tlak 480 / 480 Pa
 Výstupní teplota Z  24°C

 Filtrace přívod/odtah F7/M5
 chladící komora reverzní R410A - topný výkon 25kW, chladící výkon 33kW

 Deskový rekuperátor
 EC motory 3,6 kW; 5,5A; 400V/ 3,6kW; 5,5A; 400V 

 Pružné manžety
 Klapky se servopohonem

 Regulace podle konst. tlaku
 Hladina akustického výkonu  57dB(A)

 včetne regulace
položka dle výkresů  č. D.3.7.3.  01.01

kpl 1,000 342 405,15 342 405,15

2 M 75101D0002 montážní materiál 01.01 ks 1,000 13 253,00 13 253,00

3 M 75101D0003
Venkovní kondenzační jednotka Qch =33 kW; R410A Pi = 8,2 kW; 24A (MCA) (400V/50Hz)  šířka 940mm, 
výška 1615mm, hloubka 460mm m = 180kg akustický výkon 76dB(A) vč. sady s expanzním ventilem, 
kabelovým ovladačem, řídící skříňky 0-10V  01.02

kpl 1,000 140 393,13 140 393,13

4 M 75101D0004 konzola pod vnější jednotku 01.02 ks 1,000 4 453,01 4 453,01

5 M 75101D0005 připojovací sada 01.02 kpl 1,000 23 824,33 23 824,33

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 01 - Domov pro seniory nový pavilon D

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.1.5 - Vzduchotechnika a chlazení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 M 75101D0006
Elektrický regulační box, určený pro zabudování do podhledu s vlastním napájením 1x230V/50Hz s 2 stupně 
proudu vzduchu (trvalý a nárazový s doběhem), rozměry dle vnitřního potrubí, 3stupňový nástěnný ovladač: ø 
125 (80-150m3/h)  01.03

ks 36,000 16 364,80 589 132,80

7 M 75101D0007
Elektrický regulační box, určený pro zabudování do podhledu s vlastním napájením 1x230V/50Hz s 2 stupně 
proudu vzduchu (trvalý a nárazový s doběhem), rozměry dle vnitřního potrubí, 3stupňový nástěnný ovladač: ø 
150 (150-200m3/h)  01.04

ks 7,000 16 631,98 116 423,86

8 M 75101D0008 Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000  01.06 ks 24,000 736,87 17 684,88

9 M 75101D0009 plášť tlumiče hluku 01.06 m 4,000 1 717,59 6 870,36

10 M 75101D0010 Ohebné tlumiče hluku  - ø 125 (L=1000mm, 50mm izol.)  01.07 ks 36,000 700,18 25 206,48

11 M 75101D0011 Ohebné tlumiče hluku  - ø 150 (L=1000mm, 50mm izol.)  01.08 ks 7,000 744,97 5 214,79

12 M 75101D0015
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 125  01.10.01 až 01.10.36

ks 36,000 4 946,71 178 081,56

13 M 75101D0016
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 150  01.10.37 až 01.10.43

ks 7,000 4 967,70 34 773,90

14 M 75101D0017 Regulační klapka ruční ø225  01.12 ks 7,000 337,16 2 360,12

15 M 75101D0018 Regulační klapka ruční ø250  01.13 ks 2,000 350,94 701,88

16 M 75101D0019 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x150 (150m3/h)  včetně regulace  01.15 ks 36,000 798,31 28 739,16

17 M 75101D0020 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 800x150 (200m3/h)  včetně regulace  01.16 ks 7,000 1 439,17 10 074,19

18 M 75101D0021 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125  01.18 bm 70,000 103,90 7 273,00

19 M 75101D0022 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 150 01.18 bm 12,000 115,57 1 386,84

20 M 75101D0023 Nasávací hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 1000x600 - 6800m3/h  01.21 kpl 1,000 1 431,32 1 431,32

21 M 75101D0024 Potrubí spiro Pz 125/ 60  % tvarovek  01.30 bm 26,000 260,62 6 776,12

22 M 75101D0025 Potrubí spiro Pz 150/ 60  % tvarovek 01.30 bm 5,000 327,60 1 638,00

23 M 75101D0026 Potrubí spiro Pz 225/ 10  % tvarovek 01.30 bm 155,000 313,54 48 598,70

24 M 75101D0027 Potrubí spiro Pz 250/ 20  % tvarovek 01.30 bm 70,000 357,52 25 026,40

25 M 75101D0028 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  30%tvarovek  01.40 m2 71,000 434,70 30 863,70

26 M 75101D0029
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechovaní izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, 
chladivo 7metr z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem)  01.50

bm 7,000 685,50 4 798,50

27 M 75101D0030 Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm m2 158,000 508,92 80 409,36

28 M 75101D0031 Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm m2 107,000 1 929,64 206 471,48

D 751-01MTZ Zařízení č. 01: Větrání pokojů přívod montáž 547 416,45
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29 K 75101M0001

Vzduchotechnická jednotka budova nad sebou, venkovní provedení; hmotnost cca 1200kg; délka 3939mm, 
 výška 1646mm, šířka 1316mm

 Jmenovitý průtok přívod/odvod 6800 / 6800 m3/h
 Externí tlak 480 / 480 Pa

 Výstupní teplota Z 24°C
 Filtrace přívod/odtah F7/M5

 chladící komora reverzní R410A - topný výkon 25kW, chladící výkon 33kW
 Deskový rekuperátor

 EC motory 3,6 kW; 5,5A; 400V/ 3,6kW; 5,5A; 400V 
 Pružné manžety

 Klapky se servopohonem
 Regulace podle konst. tlaku

 Hladina akustického výkonu 57dB(A)
 včetne regulace

položka dle výkresů č. D.3.7.3. 01.01

kpl 1,000 32 469,46 32 469,46

30 K 75101M0002 montážní materiál 01.01 ks 1,000 5 141,25 5 141,25

31 K 75101M0003
Venkovní kondenzační jednotka Qch =33 kW; R410A Pi = 8,2 kW; 24A (MCA) (400V/50Hz) šířka 940mm, 
výška 1615mm, hloubka 460mm m = 180kg akustický výkon 76dB(A) vč. sady s expanzním ventilem, 
kabelovým ovladačem, řídící skříňky 0-10V 01.02

kpl 1,000 13 313,14 13 313,14

32 K 75101M0004 konzola pod vnější jednotku 01.02 ks 1,000 422,27 422,27

33 K 75101M0005 připojovací sada 01.02 kpl 1,000 9 242,20 9 242,20

34 K 75101M0006
Elektrický regulační box, určený pro zabudování do podhledu s vlastním napájením 1x230V/50Hz s 2 stupně 
proudu vzduchu (trvalý a nárazový s doběhem), rozměry dle vnitřního potrubí, 3stupňový nástěnný ovladač: ø 
125 (80-150m3/h) 01.03

ks 36,000 6 348,42 228 543,12

35 K 75101M0007
Elektrický regulační box, určený pro zabudování do podhledu s vlastním napájením 1x230V/50Hz s 2 stupně 
proudu vzduchu (trvalý a nárazový s doběhem), rozměry dle vnitřního potrubí, 3stupňový nástěnný ovladač: ø 
150 (150-200m3/h) 01.04

ks 7,000 6 452,06 45 164,42

36 K 75101M0008 Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000 01.06 ks 24,000 285,85 6 860,40

37 K 75101M0009 plášť tlumiče hluku 01.06 m 4,000 666,31 2 665,24

38 K 75101M0010 Ohebné tlumiče hluku - ø 125 (L=1000mm, 50mm izol.) 01.07 ks 36,000 271,62 9 778,32

39 K 75101M0011 Ohebné tlumiče hluku - ø 150 (L=1000mm, 50mm izol.) 01.08 ks 7,000 289,00 2 023,00

40 K 75101M0015
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 125 01.10.01 až 01.10.36

ks 36,000 1 918,98 69 083,28

41 K 75101M0016
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 150 01.10.37 až 01.10.43

ks 7,000 1 927,12 13 489,84

42 K 75101M0017 Regulační klapka ruční ø225 01.12 ks 7,000 130,79 915,53

43 K 75101M0018 Regulační klapka ruční ø250 01.13 ks 2,000 136,14 272,28

44 K 75101M0019 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x150 (150m3/h) včetně regulace 01.15 ks 36,000 309,69 11 148,84

45 K 75101M0020 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 800x150 (200m3/h) včetně regulace 01.16 ks 7,000 558,30 3 908,10

46 K 75101M0021 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125 01.18 bm 70,000 40,31 2 821,70

47 K 75101M0022 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 150 01.18 bm 12,000 44,83 537,96

48 K 75101M0023 Nasávací hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 1000x600 - 6800m3/h 01.21 kpl 1,000 555,26 555,26

49 K 75101M0024 Potrubí spiro Pz 125/ 60 % tvarovek 01.30 bm 26,000 44,93 1 168,18

50 K 75101M0025 Potrubí spiro Pz 150/ 60 % tvarovek 01.30 bm 5,000 56,49 282,45

51 K 75101M0026 Potrubí spiro Pz 225/ 10 % tvarovek 01.30 bm 155,000 54,05 8 377,75
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52 K 75101M0027 Potrubí spiro Pz 250/ 20 % tvarovek 01.30 bm 70,000 61,64 4 314,80

53 K 75101M0028 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 01.40 m2 71,000 74,95 5 321,45

54 K 75101M0029
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechovaní izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, 
chladivo 7metr z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) 01.50

bm 7,000 75,41 527,87

55 K 75101M0030 Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm m2 158,000 65,81 10 397,98

56 K 75101M0031 Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm m2 107,000 249,52 26 698,64

57 K 75101M0032 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce bm 22,000 1 453,26 31 971,72

D 751-02 Zařízení č. 02: Větrání pokojů odtah 860 818,05

D 751-02D Zařízení č. 02: Větrání pokojů odtah 664 417,47

58 M 75102D0033 Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000  02.06 ks 24,000 736,87 17 684,88

59 M 75102D0034 plášť tlumiče hluku 02.06 m 4,000 1 441,93 5 767,72

60 M 75102D0035 Ohebné tlumiče hluku  - ø 125 (L=1000mm, 50mm izol.)  02.07 ks 36,000 700,18 25 206,48

61 M 75102D0036 Ohebné tlumiče hluku  - ø 150 (L=1000mm, 50mm izol.)  02.08 ks 7,000 744,97 5 214,79

62 M 75102D0037
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 125  02.10.01 až 02.10.36

ks 36,000 4 946,71 178 081,56

63 M 75102D0038
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 150  02.10.37 až 02.10.44

ks 8,000 4 967,70 39 741,60

64 M 75102D0039 Regulační klapka ruční ø225  02.11 ks 7,000 337,16 2 360,12

65 M 75102D0040 Regulační klapka ruční ø250  02.12 ks 2,000 350,94 701,88

66 M 75102D0041 Talířový ventil odvodní ø 160 (150-200m3/h)  02.15 ks 43,000 122,99 5 288,57

67 M 75102D0042 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125  02.18 bm 68,000 103,90 7 065,20

68 M 75102D0043 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 150 02.18 bm 11,000 115,57 1 271,27

69 M 75102D0044 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 160 02.18 bm 69,000 114,51 7 901,19

70 M 75102D0045 Výfukové hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 1000x600 - 6800m3/h  02.21 kpl 1,000 1 431,32 1 431,32

71 M 75102D0046 Potrubí spiro Pz 125/ 20  % tvarovek  02.30 bm 48,000 163,75 7 860,00

72 M 75102D0047 Potrubí spiro Pz 150/ 30  % tvarovek 02.30 bm 11,000 236,27 2 598,97

73 M 75102D0048 Potrubí spiro Pz 160/ 100  % tvarovek 02.30 bm 3,000 472,14 1 416,42

74 M 75102D0049 Potrubí spiro Pz 225/ 20  % tvarovek 02.30 bm 161,000 367,96 59 241,56

75 M 75102D0050 Potrubí spiro Pz 250/ 10  % tvarovek 02.30 bm 68,000 304,65 20 716,20

76 M 75102D0051 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  30%tvarovek  02.40 m2 73,000 434,70 31 733,10

77 M 75102D0052 Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm m2 126,000 1 929,64 243 134,64

D 751-02MTZ Zařízení č. 02: Větrání pokojů odtah montáž 196 400,58

78 K 75102M0033 Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000 02.06 ks 24,000 285,85 6 860,40

79 K 75102M0034 plášť tlumiče hluku 02.06 m 4,000 559,37 2 237,48

80 K 75102M0035 Ohebné tlumiče hluku - ø 125 (L=1000mm, 50mm izol.) 02.07 ks 36,000 271,62 9 778,32

81 K 75102M0036 Ohebné tlumiče hluku - ø 150 (L=1000mm, 50mm izol.) 02.08 ks 7,000 289,00 2 023,00

82 K 75102M0037
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 125 02.10.01 až 02.10.36

ks 36,000 1 918,98 69 083,28

83 K 75102M0038
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 150 02.10.37 až 02.10.44

ks 8,000 1 927,12 15 416,96
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84 K 75102M0039 Regulační klapka ruční ø225 02.11 ks 7,000 130,79 915,53

85 K 75102M0040 Regulační klapka ruční ø250 02.12 ks 2,000 136,14 272,28

86 K 75102M0041 Talířový ventil odvodní ø 160 (150-200m3/h) 02.15 ks 43,000 47,71 2 051,53

87 K 75102M0042 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125 02.18 bm 68,000 17,91 1 217,88

88 K 75102M0043 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 150 02.18 bm 11,000 19,93 219,23

89 K 75102M0044 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 160 02.18 bm 69,000 19,74 1 362,06

90 K 75102M0045 Výfukové hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 1000x600 - 6800m3/h 02.21 kpl 1,000 246,78 246,78

91 K 75102M0046 Potrubí spiro Pz 125/ 20 % tvarovek 02.30 bm 48,000 28,23 1 355,04

92 K 75102M0047 Potrubí spiro Pz 150/ 30 % tvarovek 02.30 bm 11,000 40,74 448,14

93 K 75102M0048 Potrubí spiro Pz 160/ 100 % tvarovek 02.30 bm 3,000 81,40 244,20

94 K 75102M0049 Potrubí spiro Pz 225/ 20 % tvarovek 02.30 bm 161,000 63,44 10 213,84

95 K 75102M0050 Potrubí spiro Pz 250/ 10 % tvarovek 02.30 bm 68,000 52,53 3 572,04

96 K 75102M0051 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 02.40 m2 73,000 74,95 5 471,35

97 K 75102M0052 Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm m2 126,000 249,52 31 439,52

98 K 75102M0053 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce bm 22,000 1 453,26 31 971,72

D 751-03 Zařízení č. 03: Větrání zázemí přívod 941 637,48

D 751-03D Zařízení č. 03: Větrání zázemí přívod 786 835,93

99 M 75103D0054

Vzduchotechnická jednotka provedení nad sebou, venkovní; hmotnost cca 1004kg; délka 3860mm, výška 
1646mm, šířka 1011mm Jmenovitý průtok přívod/odvod 3950 / 3950 m3/h Externí tlak 450 / 450 Pa Výstupní 
teplota Z  22°C Filtrace přívod/odtah F7/M5 chladící komora reverzní R410A - topný výkon 15kW, chladící 
výkon 22,2kW Deskový rekuperátor EC motory 2,75 kW; 4,3A; 400V/ 1,5kW; 2,3A; 400V  Pružné manžety 
Klapky se servopohonem Hladina akustického výkonu  52dB(A) včetně regulace  03.01

kpl 1,000 263 219,53 263 219,53

100 M 75103D0055 montážní materiál 03.01 ks 1,000 13 253,00 13 253,00

101 M 75103D0056
Venkovní kondenzační jednotka Qch =22,2 kW; R410A Pi = 4,6 kW; 18.5A(MCA) (400V/50Hz)  šířka 900mm, 
výška 1345mm, hloubka 320mm m = 144kg akustický výkon 73dB(A) vč. sady s expanzním ventilem, řídící 
skříňky 0-10V   03.02

kpl 1,000 75 959,83 75 959,83

102 M 75103D0057 konzola pod vnější jednotku 03.02 ks 1,000 4 453,01 4 453,01

103 M 75103D0058 připojovací sada 03.02 kpl 1,000 6 945,63 6 945,63

104 M 75103D0059 Buňka tlumiče hluku GE 500x300x1000  03.06 ks 4,000 842,89 3 371,56

105 M 75103D0060 Buňka tlumiče hluku GE 500x200x1000  03.06 ks 8,000 546,02 4 368,16

106 M 75103D0061 plášť tlumiče hluku 03.06 m 4,000 1 431,32 5 725,28

107 M 75103D0062
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 100  03.10.01 až 03.10.02

ks 2,000 4 939,13 9 878,26

108 M 75103D0063
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 125  03.10.03 až 03.10.06

ks 4,000 4 946,71 19 786,84

109 M 75103D0064
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 160  03.10.07 až 03.10.13

ks 7,000 4 975,29 34 827,03

110 M 75103D0065
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 225  03.10.14

ks 1,000 5 165,96 5 165,96

111 M 75103D0066
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 160  03.10.15 až 03.10.16

ks 2,000 4 975,29 9 950,58

112 M 75103D0067
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 200  03.10.17

ks 1,000 5 017,27 5 017,27
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113 M 75103D0068 Regulační klapka ruční ø200  03.11 ks 1,000 320,61 320,61

114 M 75103D0069 Regulační klapka ruční ø315  03.12 ks 1,000 448,48 448,48

115 M 75103D0070 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 300x100 (100-150m3/h)  včetně regulace  03.13 ks 11,000 611,12 6 722,32

116 M 75103D0071 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x150 (400m3/h)  včetně regulace  03.14 ks 1,000 798,31 798,31

117 M 75103D0072 Talířový ventil přívodní ø  100 (50m3/h)  03.15 ks 5,000 65,73 328,65

118 M 75103D0073 Talířový ventil přívodní ø  125 (75-100m3/h)  03.16 ks 11,000 82,70 909,70

119 M 75103D0074 Textilní vyúsť ø 200 (600m3/h), délka 4900mm, čtvrtkruhový  03.17 kpl 1,000 8 397,10 8 397,10

120 M 75103D0075 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 102  03.18 bm 4,000 93,30 373,20

121 M 75103D0076 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125 03.18 bm 12,000 111,86 1 342,32

122 M 75103D0077 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 160 03.18 bm 4,000 123,44 493,76

123 M 75103D0078 Regulační klapka ruční ø160  03.19 ks 5,000 288,18 1 440,90

124 M 75103D0079 Talířový ventil přívodní ø 160 (150m3/h)  03.20 ks 4,000 122,99 491,96

125 M 75103D0080 Nasávací hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x700 - 3950m3/h  03.21 kpl 1,000 922,41 922,41

126 M 75103D0081 Regulační klapka ruční 400x200  03.22 ks 1,000 1 035,85 1 035,85

127 M 75103D0082 Potrubí spiro Pz 100/ 10  % tvarovek  03.30 bm 15,000 109,24 1 638,60

128 M 75103D0083 Potrubí spiro Pz 125/ 20  % tvarovek 03.30 bm 16,000 163,75 2 620,00

129 M 75103D0084 Potrubí spiro Pz 150/ 50  % tvarovek 03.30 bm 2,000 297,15 594,30

130 M 75103D0085 Potrubí spiro Pz 160/ 40  % tvarovek 03.30 bm 30,000 280,24 8 407,20

131 M 75103D0086 Potrubí spiro Pz 200/ 10  % tvarovek 03.30 bm 68,000 236,54 16 084,72

132 M 75103D0087 Potrubí spiro Pz 225/ 30  % tvarovek 03.30 bm 4,000 422,37 1 689,48

133 M 75103D0088 Potrubí spiro Pz 315/ 30  % tvarovek 03.30 bm 10,000 577,02 5 770,20

134 M 75103D0089 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  30%tvarovek  03.40 m2 100,000 434,70 43 470,00

135 M 75103D0090
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechovaní izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, 
chladivo 4 metry z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem)  03.50

bm 4,000 731,20 2 924,80

136 M 75103D0091 Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm m2 62,000 508,92 31 553,04

137 M 75103D0092
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení 
tepelného namáhání

m2 12,000 1 039,04 12 468,48

138 M 75103D0093 Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm m2 90,000 1 929,64 173 667,60

D 751-03MTZ Zařízení č. 03: Větrání zázemí přívod montáž 154 801,55

139 K 75103M0054

Vzduchotechnická jednotka provedení nad sebou, venkovní; hmotnost cca 1004kg; délka 3860mm, výška 
1646mm, šířka 1011mm Jmenovitý průtok přívod/odvod 3950 / 3950 m3/h Externí tlak 450 / 450 Pa Výstupní 
teplota Z 22°C Filtrace přívod/odtah F7/M5 chladící komora reverzní R410A - topný výkon 15kW, chladící 
výkon 22,2kW Deskový rekuperátor EC motory 2,75 kW; 4,3A; 400V/ 1,5kW; 2,3A; 400V Pružné manžety 
Klapky se servopohonem Hladina akustického výkonu 52dB(A) včetně regulace 03.01

kpl 1,000 24 960,47 24 960,47

140 K 75103M0055 montážní materiál 03.01 ks 1,000 5 141,25 5 141,25

141 K 75103M0056
Venkovní kondenzační jednotka Qch =22,2 kW; R410A Pi = 4,6 kW; 18.5A(MCA) (400V/50Hz) šířka 900mm, 
výška 1345mm, hloubka 320mm m = 144kg akustický výkon 73dB(A) vč. sady s expanzním ventilem, řídící 
skříňky 0-10V 03.02

kpl 1,000 7 203,09 7 203,09

142 K 75103M0057 konzola pod vnější jednotku 03.02 ks 1,000 1 727,46 1 727,46

143 K 75103M0058 připojovací sada 03.02 kpl 1,000 2 694,43 2 694,43
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144 K 75103M0059 Buňka tlumiče hluku GE 500x300x1000 03.06 ks 4,000 326,98 1 307,92

145 K 75103M0060 Buňka tlumiče hluku GE 500x200x1000 03.06 ks 8,000 211,82 1 694,56

146 K 75103M0061 plášť tlumiče hluku 03.06 m 4,000 555,26 2 221,04

147 K 75103M0062
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 100 03.10.01 až 03.10.02

ks 2,000 1 916,05 3 832,10

148 K 75103M0063
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 125 03.10.03 až 03.10.06

ks 4,000 1 918,98 7 675,92

149 K 75103M0064
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 160 03.10.07 až 03.10.13

ks 7,000 1 930,07 13 510,49

150 K 75103M0065
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 225 03.10.14

ks 1,000 2 004,04 2 004,04

151 K 75103M0066
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 160 03.10.15 až 03.10.16

ks 2,000 1 930,07 3 860,14

152 K 75103M0067
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 200 03.10.17

ks 1,000 1 946,35 1 946,35

153 K 75103M0068 Regulační klapka ruční ø200 03.11 ks 1,000 124,38 124,38

154 K 75103M0069 Regulační klapka ruční ø315 03.12 ks 1,000 173,98 173,98

155 K 75103M0070 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 300x100 (100-150m3/h) včetně regulace 03.13 ks 11,000 237,07 2 607,77

156 K 75103M0071 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x150 (400m3/h) včetně regulace 03.14 ks 1,000 309,69 309,69

157 K 75103M0072 Talířový ventil přívodní ø 100 (50m3/h) 03.15 ks 5,000 25,50 127,50

158 K 75103M0073 Talířový ventil přívodní ø 125 (75-100m3/h) 03.16 ks 11,000 32,08 352,88

159 K 75103M0074 Textilní vyúsť ø 200 (600m3/h), délka 4900mm, čtvrtkruhový 03.17 kpl 1,000 3 257,50 3 257,50

160 K 75103M0075 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 102 03.18 bm 4,000 16,09 64,36

161 K 75103M0076 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125 03.18 bm 12,000 19,29 231,48

162 K 75103M0077 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 160 03.18 bm 4,000 21,28 85,12

163 K 75103M0078 Regulační klapka ruční ø160 03.19 ks 5,000 49,69 248,45

164 K 75103M0079 Talířový ventil přívodní ø 160 (150m3/h) 03.20 ks 4,000 21,20 84,80

165 K 75103M0080 Nasávací hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x700 - 3950m3/h 03.21 kpl 1,000 159,04 159,04

166 K 75103M0081 Regulační klapka ruční 400x200 03.22 ks 1,000 178,60 178,60

167 K 75103M0082 Potrubí spiro Pz 100/ 10 % tvarovek 03.30 bm 15,000 18,84 282,60

168 K 75103M0083 Potrubí spiro Pz 125/ 20 % tvarovek 03.30 bm 16,000 28,23 451,68

169 K 75103M0084 Potrubí spiro Pz 150/ 50 % tvarovek 03.30 bm 2,000 51,23 102,46

170 K 75103M0085 Potrubí spiro Pz 160/ 40 % tvarovek 03.30 bm 30,000 48,31 1 449,30

171 K 75103M0086 Potrubí spiro Pz 200/ 10 % tvarovek 03.30 bm 68,000 40,78 2 773,04

172 K 75103M0087 Potrubí spiro Pz 225/ 30 % tvarovek 03.30 bm 4,000 72,82 291,28

173 K 75103M0088 Potrubí spiro Pz 315/ 30 % tvarovek 03.30 bm 10,000 99,49 994,90

174 K 75103M0089 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 03.40 m2 100,000 74,95 7 495,00

175 K 75103M0090
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechovaní izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, 
chladivo 4 metry z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) 03.50

bm 4,000 80,43 321,72

176 K 75103M0091 Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm m2 62,000 65,81 4 080,22

177 K 75103M0092
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení 
tepelného namáhání

m2 12,000 134,36 1 612,32
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178 K 75103M0093 Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm m2 90,000 249,52 22 456,80

179 K 75103M0094 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce bm 17,000 1 453,26 24 705,42

D 751-04 Zařízení č. 04: Větrání zázemí odtah 411 985,88

D 751-04D Zařízení č. 04: Větrání zázemí odtah 324 828,39

180 M 75104D0095 Buňka tlumiče hluku GE 500x300x1000  04.06 ks 4,000 652,05 2 608,20

181 M 75104D0096 Buňka tlumiče hluku GE 500x200x1000  04.06 ks 8,000 546,02 4 368,16

182 M 75104D0097 plášť tlumiče hluku 04.06 m 4,000 1 187,47 4 749,88

183 M 75104D0099
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 100  04.10.01 až 04.10.05

ks 5,000 4 939,13 24 695,65

184 M 75104D0100
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 160  04.10.06 až 04.10.08

ks 3,000 4 975,29 14 925,87

185 M 75104D0101
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 225  04.10.09

ks 1,000 5 165,96 5 165,96

186 M 75104D0102
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 160  04.10.10

ks 1,000 4 975,29 4 975,29

187 M 75104D0103
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 200  04.10.11 až 04.10.16

ks 6,000 5 017,27 30 103,62

188 M 75104D0104 Regulační klapka ruční ø315  04.11 ks 1,000 448,48 448,48

189 M 75104D0105 Regulační klapka ruční ø200  04.12 ks 5,000 320,61 1 603,05

190 M 75104D0106 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x150 (600m3/h)  včetně regulace  04.13 ks 1,000 645,69 645,69

191 M 75104D0107 Talířový ventil odvodní ø  100 (50m3/h)  04.14 ks 6,000 65,73 394,38

192 M 75104D0108 Talířový ventil odvodní ø  125 (100m3/h)  04.15 ks 16,000 82,70 1 323,20

193 M 75104D0109 Talířový ventil odvodní ø  160 (150m3/h)  04.16 ks 11,000 122,99 1 352,89

194 M 75104D0110 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 102  04.18 bm 4,000 93,30 373,20

195 M 75104D0111 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125 04.18 bm 19,000 111,86 2 125,34

196 M 75104D0112 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 160 04.18 bm 14,000 123,44 1 728,16

197 M 75104D0113 Výdechové hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x700 - 3950m3/h  04.21 kpl 1,000 922,41 922,41

198 M 75104D0114 Regulační klapka ruční 400x200  04.22 ks 1,000 1 035,85 1 035,85

199 M 75104D0115 Potrubí spiro Pz 100/ 20  % tvarovek  04.30 bm 12,000 128,20 1 538,40

200 M 75104D0116 Potrubí spiro Pz 125/ 0  % tvarovek 04.30 bm 22,000 115,32 2 537,04

201 M 75104D0117 Potrubí spiro Pz 150/ 40  % tvarovek 04.30 bm 34,000 266,71 9 068,14

202 M 75104D0118 Potrubí spiro Pz 160/ 70  % tvarovek 04.30 bm 7,000 376,19 2 633,33

203 M 75104D0119 Potrubí spiro Pz 200/ 50  % tvarovek 04.30 bm 21,000 400,75 8 415,75

204 M 75104D0120 Potrubí spiro Pz 225/ 40  % tvarovek 04.30 bm 5,000 476,79 2 383,95

205 M 75104D0121 Potrubí spiro Pz 315/ 40  % tvarovek 04.30 bm 10,000 651,35 6 513,50

206 M 75104D0122 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  20%tvarovek  04.40 m2 100,000 434,70 43 470,00

207 M 75104D0123 Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm m2 75,000 1 929,64 144 723,00

D 751-04MTZ Zařízení č. 04: Větrání zázemí odtah montáž 87 157,49

208 K 75104M0095 Buňka tlumiče hluku GE 500x300x1000 04.06 ks 4,000 252,95 1 011,80

209 K 75104M0096 Buňka tlumiče hluku GE 500x200x1000 04.06 ks 8,000 211,82 1 694,56

210 K 75104M0097 plášť tlumiče hluku 04.06 m 4,000 460,66 1 842,64
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211 K 75104M0099
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 100 04.10.01 až 04.10.05

ks 5,000 1 916,05 9 580,25

212 K 75104M0100
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 160 04.10.06 až 04.10.08

ks 3,000 1 930,07 5 790,21

213 K 75104M0101
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 225 04.10.09

ks 1,000 2 004,04 2 004,04

214 K 75104M0102
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 160 04.10.10

ks 1,000 1 930,07 1 930,07

215 K 75104M0103
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 200 04.10.11 až 04.10.16

ks 6,000 1 946,35 11 678,10

216 K 75104M0104 Regulační klapka ruční ø315 04.11 ks 1,000 173,98 173,98

217 K 75104M0105 Regulační klapka ruční ø200 04.12 ks 5,000 124,38 621,90

218 K 75104M0106 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x150 (600m3/h) včetně regulace 04.13 ks 1,000 250,48 250,48

219 K 75104M0107 Talířový ventil odvodní ø 100 (50m3/h) 04.14 ks 6,000 25,50 153,00

220 K 75104M0108 Talířový ventil odvodní ø 125 (100m3/h) 04.15 ks 16,000 32,08 513,28

221 K 75104M0109 Talířový ventil odvodní ø 160 (150m3/h) 04.16 ks 11,000 47,71 524,81

222 K 75104M0110 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 102 04.18 bm 4,000 16,09 64,36

223 K 75104M0111 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125 04.18 bm 19,000 19,29 366,51

224 K 75104M0112 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 160 04.18 bm 14,000 21,28 297,92

225 K 75104M0113 Výdechové hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x700 - 3950m3/h 04.21 kpl 1,000 357,83 357,83

226 K 75104M0114 Regulační klapka ruční 400x200 04.22 ks 1,000 401,84 401,84

227 K 75104M0115 Potrubí spiro Pz 100/ 20 % tvarovek 04.30 bm 12,000 22,10 265,20

228 K 75104M0116 Potrubí spiro Pz 125/ 0 % tvarovek 04.30 bm 22,000 19,88 437,36

229 K 75104M0117 Potrubí spiro Pz 150/ 40 % tvarovek 04.30 bm 34,000 45,98 1 563,32

230 K 75104M0118 Potrubí spiro Pz 160/ 70 % tvarovek 04.30 bm 7,000 64,86 454,02

231 K 75104M0119 Potrubí spiro Pz 200/ 50 % tvarovek 04.30 bm 21,000 69,10 1 451,10

232 K 75104M0120 Potrubí spiro Pz 225/ 40 % tvarovek 04.30 bm 5,000 82,21 411,05

233 K 75104M0121 Potrubí spiro Pz 315/ 40 % tvarovek 04.30 bm 10,000 112,30 1 123,00

234 K 75104M0122 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 04.40 m2 100,000 74,95 7 495,00

235 K 75104M0123 Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm m2 75,000 249,52 18 714,00

236 K 75104M0124 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce bm 11,000 1 453,26 15 985,86

D 751-05 Zařízení č. 05: Větrání společenských místností přívod 614 660,23

D 751-05D Zařízení č. 05: Větrání společenských místností přívod 518 745,47

237 M 75105D0125

Vzduchotechnická jednotka budova nad sebou, venkovní provedení; hmotnost cca 780kg; délka 3834mm, 
výška 1454mm, šířka 706mm Jmenovitý průtok přívod/odvod 2700 / 2700 m3/h Externí tlak 450 / 450 Pa 
Výstupní teplota Z  22°C Filtrace přívod/odtah F7/M5 chladící komora reverzní R410A - topný výkon 10kW, 
chladící výkon 12,9kW Deskový rekuperátor EC motory 2,75 kW; 4,3A; 400V/ 2,75kW; 4,3A; 400V  Pružné 
manžety Klapky se servopohonem Hladina akustického výkonu  52dB(A) včetně regulace  05.01

kpl 1,000 232 821,07 232 821,07

238 M 75105D0126 montážní materiál 05.01 ks 1,000 13 253,00 13 253,00

239 M 75105D0127
Venkovní kondenzační jednotka Qch =12,9 kW; R410A Pi = 3,9kW; 27A(MCA) (230V/50Hz)  šířka 900mm, 
výška 1345mm, hloubka 320mm m = 120kg akustický výkon 66dB(A) vč. sady s expanzním ventilem, řídící 
skříňky 0-10V  05.02

kpl 1,000 54 777,31 54 777,31

240 M 75105D0128 konzola pod vnější jednotku 05.02 ks 1,000 4 453,01 4 453,01
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241 M 75105D0129 připojovací sada 05.02 kpl 1,000 22 889,47 22 889,47

242 M 75105D0130 Buňka tlumiče hluku G 500x250x1000  05.06 ks 8,000 789,88 6 319,04

243 M 75105D0131 plášť tlumiče hluku 05.06 m 1,000 657,35 657,35

244 M 75105D0132
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 200  05.10.01

ks 1,000 5 017,27 5 017,27

245 M 75105D0133
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 225  05.10.02 až 05.10.04

ks 3,000 5 165,96 15 497,88

246 M 75105D0134 Regulační klapka ruční ø225  05.11 ks 3,000 350,94 1 052,82

247 M 75105D0135 Regulační klapka ruční ø200  05.12 ks 1,000 320,61 320,61

248 M 75105D0136 Textilní vyúsť ø 200 (600m3/h), délka 8600mm  05.14 kpl 1,000 11 874,69 11 874,69

249 M 75105D0137 Textilní vyúsť ø 200 (700m3/h), délka 10000mm  05.15 kpl 3,000 13 359,02 40 077,06

250 M 75105D0138 Nasávací hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x500 -2700m3/h  05.21 kpl 1,000 667,95 667,95

251 M 75105D0139 Potrubí spiro Pz 200/ 10  % tvarovek  05.30 bm 52,000 236,54 12 300,08

252 M 75105D0140 Potrubí spiro Pz 225/ 50  % tvarovek 05.30 bm 6,000 531,20 3 187,20

253 M 75105D0141 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  30%tvarovek  05.40 m2 43,000 434,70 18 692,10

254 M 75105D0142
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechovaní izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, 
chladivo 8metrů z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem)  05.50

bm 8,000 685,50 5 484,00

255 M 75105D0143 Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm m2 34,000 508,92 17 303,28

256 M 75105D0144 Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm m2 27,000 1 929,64 52 100,28

D 751-05MTZ Zařízení č. 05: Větrání společenských místností přívod montáž 95 914,76

257 K 75105M0125

Vzduchotechnická jednotka budova nad sebou, venkovní provedení; hmotnost cca 780kg; délka 3834mm, 
výška 1454mm, šířka 706mm Jmenovitý průtok přívod/odvod 2700 / 2700 m3/h Externí tlak 450 / 450 Pa 
Výstupní teplota Z 22°C Filtrace přívod/odtah F7/M5 chladící komora reverzní R410A - topný výkon 10kW, 
chladící výkon 12,9kW Deskový rekuperátor EC motory 2,75 kW; 4,3A; 400V/ 2,75kW; 4,3A; 400V Pružné 
manžety Klapky se servopohonem Hladina akustického výkonu 52dB(A) včetně regulace 05.01

kpl 1,000 22 077,86 22 077,86

258 K 75105M0126 montážní materiál 05.01 ks 1,000 5 141,25 5 141,25

259 K 75105M0127
Venkovní kondenzační jednotka Qch =12,9 kW; R410A Pi = 3,9kW; 27A(MCA) (230V/50Hz) šířka 900mm, 
výška 1345mm, hloubka 320mm m = 120kg akustický výkon 66dB(A) vč. sady s expanzním ventilem, řídící 
skříňky 0-10V 05.02

kpl 1,000 5 194,40 5 194,40

260 K 75105M0128 konzola pod vnější jednotku 05.02 ks 1,000 1 727,46 1 727,46

261 K 75105M0129 připojovací sada 05.02 kpl 1,000 8 879,54 8 879,54

262 K 75105M0130 Buňka tlumiče hluku G 500x250x1000 05.06 ks 8,000 306,42 2 451,36

263 K 75105M0131 plášť tlumiče hluku 05.06 m 1,000 255,01 255,01

264 K 75105M0132
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 200 05.10.01

ks 1,000 1 946,35 1 946,35

265 K 75105M0133
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 225 05.10.02 až 05.10.04

ks 3,000 2 004,04 6 012,12

266 K 75105M0134 Regulační klapka ruční ø225 05.11 ks 3,000 136,14 408,42

267 K 75105M0135 Regulační klapka ruční ø200 05.12 ks 1,000 124,38 124,38

268 K 75105M0136 Textilní vyúsť ø 200 (600m3/h), délka 8600mm 05.14 kpl 1,000 4 606,56 4 606,56

269 K 75105M0137 Textilní vyúsť ø 200 (700m3/h), délka 10000mm 05.15 kpl 3,000 5 182,38 15 547,14

270 K 75105M0138 Nasávací hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x500 -2700m3/h 05.21 kpl 1,000 259,12 259,12
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271 K 75105M0139 Potrubí spiro Pz 200/ 10 % tvarovek 05.30 bm 52,000 40,78 2 120,56

272 K 75105M0140 Potrubí spiro Pz 225/ 50 % tvarovek 05.30 bm 6,000 91,58 549,48

273 K 75105M0141 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 05.40 m2 43,000 74,95 3 222,85

274 K 75105M0142
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechovaní izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, 
chladivo 8metrů z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) 05.50

bm 8,000 75,41 603,28

275 K 75105M0143 Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm m2 34,000 65,81 2 237,54

276 K 75105M0144 Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm m2 27,000 249,52 6 737,04

277 K 75105M0145 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce bm 4,000 1 453,26 5 813,04

D 751-06 Zařízení č. 06: Větrání společenských místností odtah 159 073,13

D 751-06D Zařízení č. 06: Větrání společenských místností odtah 126 750,37

278 M 75106D0146 Buňka tlumiče hluku G 500x250x1000  06.06 ks 8,000 789,88 6 319,04

279 M 75106D0147 plášť tlumiče hluku 06.06 m 1,000 657,35 657,35

280 M 75106D0148
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 200  06.10.01

ks 1,000 5 017,27 5 017,27

281 M 75106D0149
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 225  06.10.02 až 06.10.04

ks 3,000 5 165,96 15 497,88

282 M 75106D0150 Regulační klapka ruční ø225  06.11 ks 3,000 350,94 1 052,82

283 M 75106D0151 Regulační klapka ruční ø200  06.12 ks 1,000 320,61 320,61

284 M 75106D0152 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 600x100 (500-600m3/h)  včetně regulace, na kruhové potrubí  06.14 ks 4,000 728,38 2 913,52

285 M 75106D0153 Talířový ventil odvodní ø  160 (100m3/h)  06.16 ks 4,000 122,99 491,96

286 M 75106D0154 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 160  06.18 bm 7,000 123,44 864,08

287 M 75106D0155 Výfukové hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x500 -2700m3/h  06.21 kpl 1,000 880,00 880,00

288 M 75106D0156 Potrubí spiro Pz 125/ 0  % tvarovek  06.30 bm 18,000 115,32 2 075,76

289 M 75106D0157 Potrubí spiro Pz 160/ 100  % tvarovek 06.30 bm 1,000 472,14 472,14

290 M 75106D0158 Potrubí spiro Pz 200/ 40  % tvarovek 06.30 bm 5,000 359,70 1 798,50

291 M 75106D0159 Potrubí spiro Pz 225/ 30  % tvarovek 06.30 bm 14,000 422,37 5 913,18

292 M 75106D0160 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  30%tvarovek  06.40 m2 47,000 434,70 20 430,90

293 M 75106D0161
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení 
tepelného namáhání

m2 4,000 1 039,04 4 156,16

294 M 75106D0162 Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm m2 30,000 1 929,64 57 889,20

D 751-06MTZ Zařízení č. 06: Větrání společenských místností odtah montáž 32 322,76

295 K 75106M0146 Buňka tlumiče hluku G 500x250x1000 06.06 ks 8,000 306,42 2 451,36

296 K 75106M0147 plášť tlumiče hluku 06.06 m 1,000 255,01 255,01

297 K 75106M0148
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 200 06.10.01

ks 1,000 1 946,35 1 946,35

298 K 75106M0149
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 225 06.10.02 až 06.10.04

ks 3,000 2 004,04 6 012,12

299 K 75106M0150 Regulační klapka ruční ø225 06.11 ks 3,000 136,14 408,42

300 K 75106M0151 Regulační klapka ruční ø200 06.12 ks 1,000 124,38 124,38

301 K 75106M0152 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 600x100 (500-600m3/h) včetně regulace, na kruhové potrubí 06.14 ks 4,000 282,56 1 130,24
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302 K 75106M0153 Talířový ventil odvodní ø 160 (100m3/h) 06.16 ks 4,000 47,71 190,84

303 K 75106M0154 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 160 06.18 bm 7,000 47,88 335,16

304 K 75106M0155 Výfukové hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x500 -2700m3/h 06.21 kpl 1,000 341,38 341,38

305 K 75106M0156 Potrubí spiro Pz 125/ 0 % tvarovek 06.30 bm 18,000 19,88 357,84

306 K 75106M0157 Potrubí spiro Pz 160/ 100 % tvarovek 06.30 bm 1,000 81,40 81,40

307 K 75106M0158 Potrubí spiro Pz 200/ 40 % tvarovek 06.30 bm 5,000 62,01 310,05

308 K 75106M0159 Potrubí spiro Pz 225/ 30 % tvarovek 06.30 bm 14,000 72,82 1 019,48

309 K 75106M0160 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 06.40 m2 47,000 74,95 3 522,65

310 K 75106M0161
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení 
tepelného namáhání

m2 4,000 134,36 537,44

311 K 75106M0162 Venkovní tepelná izolace s oplechováním tl.60mm m2 30,000 249,52 7 485,60

312 K 75106M0163 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce bm 4,000 1 453,26 5 813,04

D 751-07 Zařízení č. 07: Větrání šaten a skladů přívod 464 957,04

D 751-07D Zařízení č. 07: Větrání šaten a skladů přívod 390 707,12

313 M 75107D0164

Vzduchotechnická jednotka provedení nad sebou, vnitřní; hmotnost cca 520kg; délka 2625mm, výška 
1262mm, šířka 706mm Jmenovitý průtok přívod/odvod 1500 / 1500 m3/h Externí tlak 450 / 450 Pa Výstupní 
teplota Z  18°C Filtrace přívod/odtah F7/M5 chladící komora reverzní R410A - topný výkon 7kW; chladící 
výkon 7kW Deskový rekuperátor EC motory 1,2 kW; 1,8A; 400V/ 0,8kW; 3,3A; 230V  Pružné manžety Klapky 
se servopohonem Blokace a doběh ventilátoru dle externích el. ohřívačů Hladina akustického výkonu  
51dB(A) včetně regulace  07.01

kpl 1,000 177 598,21 177 598,21

314 M 75107D0165 montážní materiál 07.01 ks 1,000 13 253,00 13 253,00

315 M 75107D0166
Venkovní kondenzační jednotka Qch =8.6 kW; R410A Pi = 2,8kW; 27A(MCA) (230V/50Hz)  šířka 900mm, 
výška 1345mm, hloubka 320mm m = 120kg akustický výkon 66dB(A) vč. sady s expanzním ventilem, řídící 
skříňky 0-10V  07.02

kpl 1,000 22 085,86 22 085,86

316 M 75107D0167 konzola pod vnější jednotku 07.02 ks 1,000 4 453,01 4 453,01

317 M 75107D0168 připojovací sada 07.02 kpl 1,000 6 839,08 6 839,08

318 M 75107D0169 Elektrický ohřívač vzduchu včetně regulace Výkon 2 kW, ø 200; 400V  07.03 kpl 2,000 4 920,57 9 841,14

319 M 75107D0170 Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000  07.06 ks 8,000 736,87 5 894,96

320 M 75107D0171 plášť tlumiče hluku 07.06 m 4,000 773,98 3 095,92

321 M 75107D0172 Nasávací protidešťová žaluzie se síťkou proti hmyzu 600x400  07.08 kpl 1,000 1 251,08 1 251,08

322 M 75107D0173
Požární klapka 400x500 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 
230V, signalizace stavu  07.10.01

ks 1,000 6 774,29 6 774,29

323 M 75107D0174
Požární klapka 400x250 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 
230V, signalizace stavu  07.10.02

ks 1,000 5 265,36 5 265,36

324 M 75107D0175
Lamelová požární stěnová větrací mřížka stavnou pojistkou a signalizací OTEVŘENO/ZAVŘENO 200x300 
DV7-T  07.10.03

ks 1,000 10 784,81 10 784,81

325 M 75107D0176
Lamelová požární stěnová větrací mřížka stavnou pojistkou a signalizací OTEVŘENO/ZAVŘENO 200x300 
DV7-T  07.10.04

ks 1,000 10 784,81 10 784,81

326 M 75107D0177 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 200x100 (30-100m3/h)  včetně regulace  07.14 ks 5,000 512,57 2 562,85

327 M 75107D0178 Vyústka přívodní komfortní dbouřadá 300x100 (150m3/h)  včetně regulace  07.15 ks 2,000 611,12 1 222,24

328 M 75107D0179 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 225x125 (200m3/h)  včetně regulace, na kruhové potrubí  07.16 ks 4,000 458,02 1 832,08

329 M 75107D0180 Potrubí spiro Pz 200/ 10  % tvarovek  07.30 bm 13,000 236,54 3 075,02

330 M 75107D0181 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek  07.40 m2 90,000 434,70 39 123,00
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331 M 75107D0182
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechovaní izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, 
chladivo 0metru z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem)  07.50

bm 12,000 685,50 8 226,00

332 M 75107D0183 Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm m2 38,000 508,92 19 338,96

333 M 75107D0184
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení 
tepelného namáhání

m2 36,000 1 039,04 37 405,44

D 751-07MTZ Zařízení č. 07: Větrání šaten a skladů přívod montáž 74 249,92

334 K 75107M0164

Vzduchotechnická jednotka provedení nad sebou, vnitřní; hmotnost cca 520kg; délka 2625mm, výška 
1262mm, šířka 706mm Jmenovitý průtok přívod/odvod 1500 / 1500 m3/h Externí tlak 450 / 450 Pa Výstupní 
teplota Z 18°C Filtrace přívod/odtah F7/M5 chladící komora reverzní R410A - topný výkon 7kW; chladící výkon 
7kW Deskový rekuperátor EC motory 1,2 kW; 1,8A; 400V/ 0,8kW; 3,3A; 230V Pružné manžety Klapky se 
servopohonem Blokace a doběh ventilátoru dle externích el. ohřívačů Hladina akustického výkonu 51dB(A) 
včetně regulace 07.01

kpl 1,000 16 841,21 16 841,21

335 K 75107M0165 montážní materiál 07.01 ks 1,000 5 141,25 5 141,25

336 K 75107M0166
Venkovní kondenzační jednotka Qch =8.6 kW; R410A Pi = 2,8kW; 27A(MCA) (230V/50Hz) šířka 900mm, 
výška 1345mm, hloubka 320mm m = 120kg akustický výkon 66dB(A) vč. sady s expanzním ventilem, řídící 
skříňky 0-10V 07.02

kpl 1,000 2 094,35 2 094,35

337 K 75107M0167 konzola pod vnější jednotku 07.02 ks 1,000 1 727,46 1 727,46

338 K 75107M0168 připojovací sada 07.02 kpl 1,000 2 653,10 2 653,10

339 K 75107M0169 Elektrický ohřívač vzduchu včetně regulace Výkon 2 kW, ø 200; 400V 07.03 kpl 2,000 1 908,84 3 817,68

340 K 75107M0170 Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000 07.06 ks 8,000 285,85 2 286,80

341 K 75107M0171 plášť tlumiče hluku 07.06 m 4,000 300,25 1 201,00

342 K 75107M0172 Nasávací protidešťová žaluzie se síťkou proti hmyzu 600x400 07.08 kpl 1,000 485,33 485,33

343 K 75107M0173
Požární klapka 400x500 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 
230V, signalizace stavu 07.10.01

ks 1,000 2 627,96 2 627,96

344 K 75107M0174
Požární klapka 400x250 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 
230V, signalizace stavu 07.10.02

ks 1,000 2 042,60 2 042,60

345 K 75107M0175
Lamelová požární stěnová větrací mřížka stavnou pojistkou a signalizací OTEVŘENO/ZAVŘENO 200x300 
DV7-T 07.10.03

ks 1,000 4 183,76 4 183,76

346 K 75107M0176
Lamelová požární stěnová větrací mřížka stavnou pojistkou a signalizací OTEVŘENO/ZAVŘENO 200x300 
DV7-T 07.10.04

ks 1,000 4 183,76 4 183,76

347 K 75107M0177 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 200x100 (30-100m3/h) včetně regulace 07.14 ks 5,000 198,84 994,20

348 K 75107M0178 Vyústka přívodní komfortní dbouřadá 300x100 (150m3/h) včetně regulace 07.15 ks 2,000 237,07 474,14

349 K 75107M0179 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 225x125 (200m3/h) včetně regulace, na kruhové potrubí 07.16 ks 4,000 177,68 710,72

350 K 75107M0180 Potrubí spiro Pz 200/ 10 % tvarovek 07.30 bm 13,000 40,78 530,14

351 K 75107M0181 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 07.40 m2 90,000 74,95 6 745,50

352 K 75107M0182
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechovaní izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, 
chladivo 0metru z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) 07.50

bm 12,000 75,41 904,92

353 K 75107M0183 Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm m2 38,000 65,81 2 500,78

354 K 75107M0184
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení 
tepelného namáhání

m2 36,000 134,36 4 836,96

355 K 75107M0185 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce bm 5,000 1 453,26 7 266,30

D 751-08 Zařízení č. 08: Větrání šaten a skladů odtah 135 763,56
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D 751-08D Zařízení č. 08: Větrání šaten a skladů odtah 107 275,79

356 M 75108D0186 Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000  08.06 ks 8,000 736,87 5 894,96

357 M 75108D0187 plášť tlumiče hluku 08.06 m 4,000 551,32 2 205,28

358 M 75108D0188 Výfuková protidešťová žaluzie se síťkou proti hmyzu 600x400  08.08 kpl 1,000 1 169,23 1 169,23

359 M 75108D0189
Požární klapka 300x400 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 
230V, signalizace stavu  08.10.01

ks 1,000 5 409,13 5 409,13

360 M 75108D0190
Požární klapka 400x250 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 
230V, signalizace stavu  08.10.02

ks 1,000 5 265,36 5 265,36

361 M 75108D0191 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 200x100 (30-100m3/h)  včetně regulace  08.12 ks 6,000 458,93 2 753,58

362 M 75108D0192 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 300x100 (150m3/h)  včetně regulace  08.13 ks 6,000 523,65 3 141,90

363 M 75108D0193 Talířový ventil odvodní ø  100 (50m3/h)  08.15 ks 4,000 65,73 262,92

364 M 75108D0194 Talířový ventil odvodní ø  160 (150m3/h)  08.16 ks 4,000 122,99 491,96

365 M 75108D0195 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 102  08.17 bm 4,000 93,30 373,20

366 M 75108D0196 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 160 08.17 bm 4,000 123,44 493,76

367 M 75108D0197 Potrubí spiro Pz 100/ 100  % tvarovek  08.30 bm 1,000 279,87 279,87

368 M 75108D0198 Potrubí spiro Pz 160/ 100  % tvarovek 08.30 bm 1,000 472,14 472,14

369 M 75108D0199 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  30%tvarovek  08.40 m2 99,000 434,70 43 035,30

370 M 75108D0200 Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm m2 32,000 508,92 16 285,44

371 M 75108D0201
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení 
tepelného namáhání

m2 19,000 1 039,04 19 741,76

D 751-08MTZ Zařízení č. 08: Větrání šaten a skladů odah 28 487,77

372 K 75108M0186 Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000 08.06 ks 8,000 285,85 2 286,80

373 K 75108M0187 plášť tlumiče hluku 08.06 m 4,000 213,88 855,52

374 K 75108M0188 Výfuková protidešťová žaluzie se síťkou proti hmyzu 600x400 08.08 kpl 1,000 453,58 453,58

375 K 75108M0189
Požární klapka 300x400 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 
230V, signalizace stavu 08.10.01

ks 1,000 2 098,37 2 098,37

376 K 75108M0190
Požární klapka 400x250 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 
230V, signalizace stavu 08.10.02

ks 1,000 2 042,60 2 042,60

377 K 75108M0191 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 200x100 (30-100m3/h) včetně regulace 08.12 ks 6,000 178,03 1 068,18

378 K 75108M0192 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 300x100 (150m3/h) včetně regulace 08.13 ks 6,000 203,15 1 218,90

379 K 75108M0193 Talířový ventil odvodní ø 100 (50m3/h) 08.15 ks 4,000 25,50 102,00

380 K 75108M0194 Talířový ventil odvodní ø 160 (150m3/h) 08.16 ks 4,000 47,71 190,84

381 K 75108M0195 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 102 08.17 bm 4,000 16,09 64,36

382 K 75108M0196 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 160 08.17 bm 4,000 21,28 85,12

383 K 75108M0197 Potrubí spiro Pz 100/ 100 % tvarovek 08.30 bm 1,000 48,25 48,25

384 K 75108M0198 Potrubí spiro Pz 160/ 100 % tvarovek 08.30 bm 1,000 81,40 81,40

385 K 75108M0199 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 08.40 m2 99,000 74,95 7 420,05

386 K 75108M0200 Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm m2 32,000 65,81 2 105,92

387 K 75108M0201
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení 
tepelného namáhání

m2 19,000 134,36 2 552,84

388 K 75108M0202 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce bm 4,000 1 453,26 5 813,04

D 751-09 Zařízení č. 09: Větrání šatny a odpadů přívod 20 400,49
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D 751-09D Zařízení č. 09: Větrání šatny a odpadů přívod 15 926,50

389 M 75109D0203
Ventilátor do kruhového potrubí DN 125; 0,03kW; 230V/50Hz Výkon 100 m3/h Externí tlak 90 Pa 
Příslušenství: doběh (u přívodu kvuli ohřívači); 2 spojovací manžety  09.01

kpl 1,000 2 150,64 2 150,64

390 M 75109D0204 Elektrický ohřívač vzduchu včetně regulace Výkon 1,2 kW, ø 125; 230V  09.02 kpl 1,000 4 763,45 4 763,45

391 M 75109D0205 Filtrační komora do kruhového potrubí ø 125 - filtr G4  09.03 kpl 1,000 733,95 733,95

392 M 75109D0206 Kruhový tlumič hluku DN 125, L=900mm  09.04 ks 1,000 1 179,14 1 179,14

393 M 75109D0207 Talířový ventil odvodní ø  125 (100m3/h)  09.05 ks 1,000 82,70 82,70

394 M 75109D0208 Nasávací hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec ø  125 -100m3/h  09.06 kpl 1,000 126,17 126,17

395 M 75109D0209 Potrubí spiro Pz 125/ 20  % tvarovek  09.30 bm 11,000 163,75 1 801,25

396 M 75109D0210 Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm m2 10,000 508,92 5 089,20

D 751-09MTZ Zařízení č. 09: Větrání šatny a odpadů přívod montáž 4 473,99

397 K 75109M0203
Ventilátor do kruhového potrubí DN 125; 0,03kW; 230V/50Hz Výkon 100 m3/h Externí tlak 90 Pa 
Příslušenství: doběh (u přívodu kvuli ohřívači); 2 spojovací manžety 09.01

kpl 1,000 834,30 834,30

398 K 75109M0204 Elektrický ohřívač vzduchu včetně regulace Výkon 1,2 kW, ø 125; 230V 09.02 kpl 1,000 1 847,89 1 847,89

399 K 75109M0205 Filtrační komora do kruhového potrubí ø 125 - filtr G4 09.03 kpl 1,000 284,72 284,72

400 K 75109M0206 Kruhový tlumič hluku DN 125, L=900mm 09.04 ks 1,000 457,43 457,43

401 K 75109M0207 Talířový ventil odvodní ø 125 (100m3/h) 09.05 ks 1,000 32,08 32,08

402 K 75109M0208 Nasávací hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec ø 125 -100m3/h 09.06 kpl 1,000 48,94 48,94

403 K 75109M0209 Potrubí spiro Pz 125/ 20 % tvarovek 09.30 bm 11,000 28,23 310,53

404 K 75109M0210 Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm m2 10,000 65,81 658,10

D 751-10 Zařízení č. 10: Větrání šatny a odpadů odtah 19 053,50

D 751-10D Zařízení č. 10: Větrání šatny a odpadů odtah 19 053,50

405 M 75110D0211
Ventilátor do kruhového potrubí DN 125; 0,03kW; 230V/50Hz Výkon 150 m3/h Externí tlak 80 Pa 
Příslušenství: 2 spojovací manžety  10.01

kpl 3,000 2 150,64 6 451,92

406 M 75110D0212
Malý axiální ventilátor  IP44  Připojení ø100 Výkon 50 m3/h Příkon 13 W Akustický tlak 40 dB(A) 
Příslušenství: zpětná klapka; doběh  10.02

kpl 1,000 934,49 934,49

407 M 75110D0213 Zpětná klapka ø 125  10.03 ks 3,000 138,89 416,67

408 M 75110D0214 Talířový ventil odvodní ø  125 (150m3/h)  10.04 ks 3,000 82,70 248,10

409 M 75110D0215 Plastová větrací krycí mřížka pr. 100  10.05 ks 1,000 127,23 127,23

410 M 75110D0216
Lamelová požární stěnová větrací mřížka stavnou pojistkou a signalizací OTEVŘENO/ZAVŘENO 200x300 
DV7-T  10.10.01

ks 1,000 10 784,81 10 784,81

411 M 75110D0217 Potrubí spiro Pz 100/ 0  % tvarovek  10.30 bm 1,000 90,28 90,28

D 751-10MTZ Zařízení č. 10: Větrání šatny a odpadů odtah 7 391,44

412 K 75110M0211
Ventilátor do kruhového potrubí DN 125; 0,03kW; 230V/50Hz Výkon 150 m3/h Externí tlak 80 Pa 
Příslušenství: 2 spojovací manžety 10.01

kpl 3,000 834,30 2 502,90

413 K 75110M0212
Malý axiální ventilátor IP44 Připojení ø100 Výkon 50 m3/h Příkon 13 W Akustický tlak 40 dB(A) Příslušenství: 
zpětná klapka; doběh 10.02

kpl 1,000 362,52 362,52

414 K 75110M0213 Zpětná klapka ø 125 10.03 ks 3,000 53,88 161,64

415 K 75110M0214 Talířový ventil odvodní ø 125 (150m3/h) 10.04 ks 3,000 32,08 96,24

416 K 75110M0215 Plastová větrací krycí mřížka pr. 100 10.05 ks 1,000 49,36 49,36

417 K 75110M0216
Lamelová požární stěnová větrací mřížka stavnou pojistkou a signalizací OTEVŘENO/ZAVŘENO 200x300 
DV7-T 10.10.01

ks 1,000 4 183,76 4 183,76
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418 K 75110M0217 Potrubí spiro Pz 100/ 0 % tvarovek 10.30 bm 1,000 35,02 35,02

D 751-11 Zařízení č. 11: CHUC B Chodba Jihozápad přívod 98 654,72

D 751-11D Zařízení č. 11: CHUC B Chodba Jihozápad přívod 60 724,23

419 M 75111D0218
Ventilátorový díl přívodní (střecha) Rozměr výška 883mm, šířka 1011mm, délka 1244mm, 246kg Výkon 4150 
m3/h Externí tlak 350Pa 1,1kW; 400V; 2,39A  11.01

kpl 1,000 14 495,81 14 495,81

420 M 75111D0219 montážní materiál 11.01 ks 1,000 657,35 657,35

421 M 75111D0220 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x300 (950m3/h)  včetně regulace  11.02 ks 1,000 1 070,60 1 070,60

422 M 75111D0221 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 500x150 (800m3/h)  včetně regulace  11.03 ks 1,000 945,73 945,73

423 M 75111D0222 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  20%tvarovek  11.40 m2 51,000 424,10 21 629,10

424 M 75111D0223
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání

m2 44,000 498,31 21 925,64

D 751-11MTZ Zařízení č. 11: CHUC B Chodba Jihozápad přívod 37 930,49

425 K 75111M0218
Ventilátorový díl přívodní (střecha) Rozměr výška 883mm, šířka 1011mm, délka 1244mm, 246kg Výkon 4150 
m3/h Externí tlak 350Pa 1,1kW; 400V; 2,39A 11.01

kpl 1,000 5 623,38 5 623,38

426 K 75111M0219 montážní materiál 11.01 ks 1,000 255,01 255,01

427 K 75111M0220 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x300 (950m3/h) včetně regulace 11.02 ks 1,000 415,32 415,32

428 K 75111M0221 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 500x150 (800m3/h) včetně regulace 11.03 ks 1,000 366,88 366,88

429 K 75111M0222 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 11.40 m2 51,000 73,12 3 729,12

430 K 75111M0223
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání

m2 44,000 64,44 2 835,36

431 K 75111M0224 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce bm 17,000 1 453,26 24 705,42

D 751-12 Zařízení č. 12: CHUC B Chodba Jihozápad odtah 113 972,26

D 751-12D Zařízení č. 12: CHUC B Chodba Jihozápad odtah 73 363,21

432 M 75112D0225
Ventilátorový díl odvodní (střecha) Rozměr výška 883mm, šířka 1011mm, délka 1244mm, 246kg Výkon 4150 
m3/h Externí tlak 350Pa 1,1kW; 400V; 2,39A  12.01

kpl 1,000 14 495,81 14 495,81

433 M 75112D0226 montážní materiál 12.01 ks 1,000 657,35 657,35

434 M 75112D0227 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x300 (950m3/h)  včetně regulace  12.02 ks 1,000 851,08 851,08

435 M 75112D0228 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 500x150 (800m3/h)  včetně regulace  12.03 ks 4,000 742,17 2 968,68

436 M 75112D0229 Výfukový kus se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 400x400 - 4150m3/h  12.04 kpl 1,000 911,81 911,81

437 M 75112D0230 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  30%tvarovek  12.40 m2 68,000 434,70 29 559,60

438 M 75112D0231
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání

m2 48,000 498,31 23 918,88

D 751-12MTZ Zařízení č. 12: CHUC B Chodba Jihozápad odtah montáž 40 609,05

439 K 75112M0225
Ventilátorový díl odvodní (střecha) Rozměr výška 883mm, šířka 1011mm, délka 1244mm, 246kg Výkon 4150 
m3/h Externí tlak 350Pa 1,1kW; 400V; 2,39A 12.01

kpl 1,000 5 623,38 5 623,38

440 K 75112M0226 montážní materiál 12.01 ks 1,000 255,01 255,01

441 K 75112M0227 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x300 (950m3/h) včetně regulace 12.02 ks 1,000 330,16 330,16

442 K 75112M0228 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 500x150 (800m3/h) včetně regulace 12.03 ks 4,000 287,91 1 151,64

443 K 75112M0229 Výfukový kus se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 400x400 - 4150m3/h 12.04 kpl 1,000 353,72 353,72

444 K 75112M0230 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 12.40 m2 68,000 74,95 5 096,60

445 K 75112M0231
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání

m2 48,000 64,44 3 093,12
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446 K 75112M0232 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce bm 17,000 1 453,26 24 705,42

D 751-13 Zařízení č. 13: CHUC B Výtah Jihozápad 102 685,10

D 751-13D Zařízení č. 13: CHUC B Výtah Jihozápad 74 858,33

447 M 75113D0233
Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí (střecha) Rozměr 600x300 mm Výkon 2450 m3/h Externí tlak 420 
Pa 1,7kW; 400V; 2,7A  13.01

kpl 1,000 23 148,64 23 148,64

448 M 75113D0234 Uzavírací klapka vč. servopohonu 600x300  13.02 ks 1,000 3 028,05 3 028,05

449 M 75113D0235 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 600x400 (2450m3/h)  včetně regulace  13.03 ks 1,000 1 669,56 1 669,56

450 M 75113D0236 Nasávací hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 600x300 -2450m3/h  13.04 kpl 1,000 1 304,10 1 304,10

451 M 75113D0237 Výfukový kus se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 600x600 -2450m3/h  13.06 kpl 1,000 1 304,10 1 304,10

452 M 75113D0238 Přetlaková klapka 600x600  13.07 ks 1,000 2 301,78 2 301,78

453 M 75113D0239 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  30%tvarovek  13.40 m2 51,000 434,70 22 169,70

454 M 75113D0240
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání

m2 40,000 498,31 19 932,40

D 751-13MTZ Zařízení č. 13: CHUC B Výtah Jihozápad montáž 27 826,77

455 K 75113M0233
Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí (střecha) Rozměr 600x300 mm Výkon 2450 m3/h Externí tlak 420 
Pa 1,7kW; 400V; 2,7A 13.01

kpl 1,000 8 980,08 8 980,08

456 K 75113M0234 Uzavírací klapka vč. servopohonu 600x300 13.02 ks 1,000 1 174,67 1 174,67

457 K 75113M0235 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 600x400 (2450m3/h) včetně regulace 13.03 ks 1,000 647,68 647,68

458 K 75113M0236 Nasávací hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 600x300 -2450m3/h 13.04 kpl 1,000 505,90 505,90

459 K 75113M0237 Výfukový kus se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 600x600 -2450m3/h 13.06 kpl 1,000 505,90 505,90

460 K 75113M0238 Přetlaková klapka 600x600 13.07 ks 1,000 892,93 892,93

461 K 75113M0239 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 13.40 m2 51,000 74,95 3 822,45

462 K 75113M0240
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání

m2 40,000 64,44 2 577,60

463 K 75113M0241 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce bm 6,000 1 453,26 8 719,56

D 751-14 Zařízení č. 14: CHUC B Schodiště Jihozápad 135 581,29

D 751-14D Zařízení č. 14: CHUC B Schodiště Jihozápad 108 509,28

464 M 75114D0242 Ventilátorový díl přívodní (střecha) Výkon 6550 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,2A  14.01 kpl 1,000 46 393,98 46 393,98

465 M 75114D0243 montážní materiál 14.01 ks 1,000 4 453,01 4 453,01

466 M 75114D0244 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 1000x500 (6550m3/h)  včetně regulace  14.03 ks 1,000 2 890,21 2 890,21

467 M 75114D0245 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  20%tvarovek  14.40 m2 61,000 424,10 25 870,10

468 M 75114D0246
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání

m2 58,000 498,31 28 901,98

D 751-14MTZ Zařízení č. 14: CHUC B Schodiště Jihozápad montáž 27 072,01

469 K 75114M0242 Ventilátorový díl přívodní (střecha) Výkon 6550 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,2A 14.01 kpl 1,000 4 399,43 4 399,43

470 K 75114M0243 montážní materiál 14.01 ks 1,000 1 727,46 1 727,46

471 K 75114M0244 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 1000x500 (6550m3/h) včetně regulace 14.03 ks 1,000 1 121,20 1 121,20

472 K 75114M0245 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 14.40 m2 61,000 73,12 4 460,32

473 K 75114M0246
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání

m2 58,000 64,44 3 737,52
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474 K 75114M0247 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce bm 8,000 1 453,26 11 626,08

D 751-15 Zařízení č. 15: CHUC B Chodba Severozápad přívod 81 398,61

D 751-15D Zařízení č. 15: CHUC B Chodba Severozápad přívod 81 398,61

475 M 75115D0248 Ventilátorový díl přívodní (střecha) Výkon 3250 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,1kW; 400V; 2,4A  15.01 kpl 1,000 40 633,70 40 633,70

476 M 75115D0249 montážní materiál 15.01 ks 1,000 3 286,74 3 286,74

477 M 75115D0250 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x150 (450, 500m3/h)  včetně regulace  15.03 ks 5,000 798,31 3 991,55

478 M 75115D0251 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 500x150 (700m3/h)  včetně regulace  15.04 ks 1,000 926,59 926,59

479 M 75115D0252 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  20%tvarovek  15.40 m2 38,000 424,10 16 115,80

480 M 75115D0253
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání

m2 33,000 498,31 16 444,23

D 751-15MTZ Zařízení č. 15: CHUC B Chodba Severozápad přívod montáž 38 099,90

481 K 75115M0248 Ventilátorový díl přívodní (střecha) Výkon 3250 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,1kW; 400V; 2,4A 15.01 kpl 1,000 3 853,20 3 853,20

482 K 75115M0249 montážní materiál 15.01 ks 1,000 1 275,03 1 275,03

483 K 75115M0250 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x150 (450, 500m3/h) včetně regulace 15.03 ks 5,000 309,69 1 548,45

484 K 75115M0251 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 500x150 (700m3/h) včetně regulace 15.04 ks 1,000 359,46 359,46

485 K 75115M0252 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 15.40 m2 38,000 73,12 2 778,56

486 K 75115M0253
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání

m2 33,000 64,44 2 126,52

487 K 75115M0254 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce bm 18,000 1 453,26 26 158,68

D 751-16 Zařízení č. 16: CHUC B Chodba Severozápad odtah 115 566,23

D 751-16D Zařízení č. 16: CHUC B Chodba Severozápad odtah 78 182,17

488 M 75116D0255 Ventilátorový díl odvodní (střecha) Výkon 3250 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,1kW; 400V; 2,4A  16.01 kpl 1,000 40 633,70 40 633,70

489 M 75116D0256 montážní materiál 16.01 ks 1,000 3 286,74 3 286,74

490 M 75116D0257 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x150 (450, 500m3/h)  včetně regulace  16.03 ks 5,000 645,69 3 228,45

491 M 75116D0258 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 500x150 (700m3/h)  včetně regulace  16.04 ks 1,000 742,17 742,17

492 M 75116D0259 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  20%tvarovek  16.40 m2 35,000 424,10 14 843,50

493 M 75116D0260
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání

m2 31,000 498,31 15 447,61

D 751-16MTZ Zařízení č. 16: CHUC B Chodba Severozápad odtah montáž 37 384,06

494 K 75116M0255 Ventilátorový díl odvodní (střecha) Výkon 3250 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,1kW; 400V; 2,4A 16.01 kpl 1,000 3 853,20 3 853,20

495 K 75116M0256 montážní materiál 16.01 ks 1,000 1 275,03 1 275,03

496 K 75116M0257 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x150 (450, 500m3/h) včetně regulace 16.03 ks 5,000 250,48 1 252,40

497 K 75116M0258 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 500x150 (700m3/h) včetně regulace 16.04 ks 1,000 287,91 287,91

498 K 75116M0259 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 16.40 m2 35,000 73,12 2 559,20

499 K 75116M0260
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání

m2 31,000 64,44 1 997,64

500 K 75116M0261 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce bm 18,000 1 453,26 26 158,68

D 751-17 Zařízení č. 17: CHUC B Výtah Severozápad 61 077,07
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D 751-17D Zařízení č. 17: CHUC B Výtah Severozápad 61 077,07

501 M 75117D0262
Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí (střecha) Rozměr 600x300 mm Výkon 2450 m3/h Externí tlak 420 
Pa 1,7kW; 400V; 2,7A  17.01

kpl 1,000 23 148,64 23 148,64

502 M 75117D0263 Uzavírací klapka vč. servopohonu 600x300  17.02 ks 1,000 3 028,05 3 028,05

503 M 75117D0264 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 500x400 (2450m3/h)  včetně regulace  17.03 ks 1,000 1 448,80 1 448,80

504 M 75117D0265 Nasávací hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 600x300 -2450m3/h  17.04 kpl 1,000 1 505,54 1 505,54

505 M 75117D0266 Výfukový kus se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 600x600 - 2450m3/h  17.06 kpl 1,000 1 505,54 1 505,54

506 M 75117D0267 Přetlaková klapka 600x600  17.07 ks 1,000 2 301,78 2 301,78

507 M 75117D0268 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek  17.40 m2 17,000 424,10 7 209,70

508 M 75117D0269
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání

m2 42,000 498,31 20 929,02

D 751-17MTZ Zařízení č. 17: CHUC B Výtah Severozápad montáž 20 457,97

509 K 75117M0262
Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí (střecha) Rozměr 600x300 mm Výkon 2450 m3/h Externí tlak 420 
Pa 1,7kW; 400V; 2,7A 17.01

kpl 1,000 3 991,15 3 991,15

510 K 75117M0263 Uzavírací klapka vč. servopohonu 600x300 17.02 ks 1,000 1 174,67 1 174,67

511 K 75117M0264 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 500x400 (2450m3/h) včetně regulace 17.03 ks 1,000 562,04 562,04

512 K 75117M0265 Nasávací hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 600x300 -2450m3/h 17.04 kpl 1,000 584,05 584,05

513 K 75117M0266 Výfukový kus se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 600x600 - 2450m3/h 17.06 kpl 1,000 584,05 584,05

514 K 75117M0267 Přetlaková klapka 600x600 17.07 ks 1,000 892,93 892,93

515 K 75117M0268 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 17.40 m2 17,000 73,12 1 243,04

516 K 75117M0269
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání

m2 42,000 64,44 2 706,48

517 K 75117M0270 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce bm 6,000 1 453,26 8 719,56

D 751-18 Zařízení č. 18: CHUC B Schodiště Severozápad 113 598,48

D 751-18D Zařízení č. 18: CHUC B Schodiště Severozápad 113 598,48

518 M 75118D0271 Ventilátorový díl přívodní (střecha) Výkon 6550 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,2A  18.01 kpl 1,000 46 393,98 46 393,98

519 M 75118D0272 montážní materiál 18.01 ks 1,000 4 453,01 4 453,01

520 M 75118D0273 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 1000x500 (6550m3/h)  včetně regulace  18.03 ks 1,000 2 890,21 2 890,21

521 M 75118D0274 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  20%tvarovek  18.40 m2 73,000 424,10 30 959,30

522 M 75118D0275
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání

m2 58,000 498,31 28 901,98

D 751-18MTZ Zařízení č. 18: CHUC B Schodiště Severozápad montáž 27 949,45

523 K 75118M0271 Ventilátorový díl přívodní (střecha) Výkon 6550 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,2A 18.01 kpl 1,000 4 399,43 4 399,43

524 K 75118M0272 montážní materiál 18.01 ks 1,000 1 727,46 1 727,46

525 K 75118M0273 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 1000x500 (6550m3/h) včetně regulace 18.03 ks 1,000 1 121,20 1 121,20

526 K 75118M0274 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 18.40 m2 73,000 73,12 5 337,76

527 K 75118M0275
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání

m2 58,000 64,44 3 737,52

528 K 75118M0276 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce bm 8,000 1 453,26 11 626,08

D 751-19 Zařízení č. 19: Větrání garáží 20 792,58
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D 751-19D Zařízení č. 19: Větrání garáží 16 944,34

529 M 75119D0277
Ventilátor do kruhového potrubí DN 160; 0,05kW; 230V/50Hz Výkon 300 m3/h Externí tlak 180 Pa 
Příslušenství: 2 spojovací manžety  19.01

kpl 1,000 2 572,56 2 572,56

530 M 75119D0278 Zpětná klapka ø 160  19.02 ks 1,000 151,61 151,61

531 M 75119D0279 Protidešťová žaluzie 250x250 vč. síta   19.03 kpl 1,000 695,94 695,94

532 M 75119D0280 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 300x100 (150m3/h)  včetně regulace, na kruhové potrubí  19.04 ks 2,000 440,21 880,42

533 M 75119D0281 Potrubí spiro Pz 125/ 10  % tvarovek  19.30 bm 7,000 139,53 976,71

534 M 75119D0282 Potrubí spiro Pz 160/ 10  % tvarovek 19.30 bm 14,000 184,29 2 580,06

535 M 75119D0283 Potrubí spiro Pz 200/ 10  % tvarovek 19.30 bm 15,000 236,54 3 548,10

536 M 75119D0284 Potrubí spiro Pz 250/ 0  % tvarovek 19.30 bm 22,000 251,77 5 538,94

D 751-19MTZ Zařízení č. 19: Větrání garáží montáž 3 848,24

537 K 75119M0277
Ventilátor do kruhového potrubí DN 160; 0,05kW; 230V/50Hz Výkon 300 m3/h Externí tlak 180 Pa 
Příslušenství: 2 spojovací manžety 19.01

kpl 1,000 997,98 997,98

538 K 75119M0278 Zpětná klapka ø 160 19.02 ks 1,000 58,82 58,82

539 K 75119M0279 Protidešťová žaluzie 250x250 vč. síta 19.03 kpl 1,000 269,98 269,98

540 K 75119M0280 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 300x100 (150m3/h) včetně regulace, na kruhové potrubí 19.04 ks 2,000 170,77 341,54

541 K 75119M0281 Potrubí spiro Pz 125/ 10 % tvarovek 19.30 bm 7,000 24,06 168,42

542 K 75119M0282 Potrubí spiro Pz 160/ 10 % tvarovek 19.30 bm 14,000 31,77 444,78

543 K 75119M0283 Potrubí spiro Pz 200/ 10 % tvarovek 19.30 bm 15,000 40,78 611,70

544 K 75119M0284 Potrubí spiro Pz 250/ 0 % tvarovek 19.30 bm 22,000 43,41 955,02

D 751-20 Zařízení č. 20: Chlazení kanceláří a sesteren 119 449,25

D 751-20D Zařízení č. 20: Chlazení kanceláří a sesteren 119 449,25

545 M 75120D0285
Venkovní kondenzační MultiSplit jednotka s možností reverzního chodu, Qch = 10 kW m = 76.5 kg Pi = 3,49 
kW (230V/50Hz)  I = 24,5 A (MCA) ŠxVxH 940x998x330 Lp=54dB(A)  20.01

kpl 1,000 46 208,78 46 208,78

546 M 75120D0286 konzola pod vnější jednotku 20.01 ks 1,000 2 756,62 2 756,62

547 M 75120D0287
Vnitřní nástěnná jednotka  Chladící / Topný výkon 2 kW / 2,2 kW Hladina akustického tlaku 36 dB(A) Včetně 
čerpadla kondenzátu, infra ovladače  20.02

kpl 5,000 4 463,21 22 316,05

548 M 75120D0288
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, komunikační kabeláž,   20.10

m 50,000 685,50 34 275,00

549 M 75120D0289
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechovaní izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, 
chladivo vedeno ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) 20.10

m 16,000 868,30 13 892,80

D 751-20MTZ Zařízení č. 20: Chlazení kanceláří a sesteren montáž 21 631,84

550 K 75120M0285
Venkovní kondenzační MultiSplit jednotka s možností reverzního chodu, Qch = 10 kW m = 76.5 kg Pi = 3,49 
kW (230V/50Hz) I = 24,5 A (MCA) ŠxVxH 940x998x330 Lp=54dB(A) 20.01

kpl 1,000 3 838,80 3 838,80

551 K 75120M0286 konzola pod vnější jednotku 20.01 ks 1,000 1 069,38 1 069,38

552 K 75120M0287
Vnitřní nástěnná jednotka Chladící / Topný výkon 2 kW / 2,2 kW Hladina akustického tlaku 36 dB(A) Včetně 
čerpadla kondenzátu, infra ovladače 20.02

kpl 5,000 2 285,00 11 425,00

553 K 75120M0288
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, komunikační kabeláž, 20.10

m 50,000 75,41 3 770,50
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554 K 75120M0289
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechovaní izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, 
chladivo vedeno ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) 20.10

m 16,000 95,51 1 528,16

D 751-21 Zařízení č. 21: Chlazení společenských místností 122 509,61

D 751-21D Zařízení č. 21: Chlazení společenských místností 122 509,61

555 M 75121D0291
Venkovní kondenzační MultiSplit jednotka s možností reverzního chodu, Qch = 13 kW m = 76.5 kg Pi = 3,69 
kW (230V/50Hz)  I =24,5 A (MCA) ŠxVxH 940x998x330 Lp=54dB(A)  21.01

kpl 1,000 46 208,78 46 208,78

556 M 75121D0292 konzola pod vnější jednotku 21.01 ks 1,000 2 756,62 2 756,62

557 M 75121D0293
Vnitřní nástěnná jednotka  Chladící / Topný výkon 2,5 kW / 3,2 kW Hladina akustického tlaku 37 dB(A) Včetně 
čerpadla kondenzátu, infra ovladače  21.02

kpl 1,000 4 860,20 4 860,20

558 M 75121D0294
Vnitřní nástěnná jednotka  Chladící / Topný výkon 3,5 kW / 3,5 kW Hladina akustického tlaku 38 dB(A) Včetně 
čerpadla kondenzátu, infra ovladače  21.03

kpl 3,000 5 437,27 16 311,81

559 M 75121D0295
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, komunikační kabeláž,   21.10

m 46,000 685,50 31 533,00

560 M 75121D0296
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechovaní izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, 
chladivo vedeno ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) 21.10

m 24,000 868,30 20 839,20

D 751-21MTZ Zařízení č. 21: Chlazení společenských místností montáž 19 809,28

561 K 75121M0291
Venkovní kondenzační MultiSplit jednotka s možností reverzního chodu, Qch = 13 kW m = 76.5 kg Pi = 3,69 
kW (230V/50Hz) I =24,5 A (MCA) ŠxVxH 940x998x330 Lp=54dB(A) 21.01

kpl 1,000 3 838,80 3 838,80

562 K 75121M0292 konzola pod vnější jednotku 21.01 ks 1,000 1 069,38 1 069,38

563 K 75121M0293
Vnitřní nástěnná jednotka Chladící / Topný výkon 2,5 kW / 3,2 kW Hladina akustického tlaku 37 dB(A) Včetně 
čerpadla kondenzátu, infra ovladače 21.02

kpl 1,000 2 285,00 2 285,00

564 K 75121M0294
Vnitřní nástěnná jednotka Chladící / Topný výkon 3,5 kW / 3,5 kW Hladina akustického tlaku 38 dB(A) Včetně 
čerpadla kondenzátu, infra ovladače 21.03

kpl 3,000 2 285,00 6 855,00

565 K 75121M0295
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, komunikační kabeláž, 21.10

m 46,000 75,41 3 468,86

566 K 75121M0296
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechovaní izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, 
chladivo vedeno ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) 21.10

m 24,000 95,51 2 292,24

D 751-22 Zařízení č. 22: Chlazení společenských místností 36 016,24

D 751-22D Zařízení č. 22: Chlazení společenských místností 28 081,81

567 M 75122D0297
Venkovní kondenzační Split jednotka s možností reverzního chodu, Qch = 2,5 kW m = 23 kg Pi = 1,3 kW 
(230V/50Hz)  I = 5,6 A ŠxVxH 660x475x242 Lp=46dB(A)  22.01

kpl 1,000 9 816,89 9 816,89

568 M 75122D0298 konzola pod vnější jednotku 22.01 ks 1,000 2 756,62 2 756,62

569 M 75122D0299
Vnitřní nástěnná jednotka  Chladící / Topný výkon 2,5 kW / 3,2 kW Hladina akustického tlaku 37 dB(A) Včetně 
čerpadla kondenzátu, infra ovladače  22.02

kpl 1,000 4 860,20 4 860,20

570 M 75122D0300
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, komunikační kabeláž,   22.10

m 13,000 685,50 8 911,50

571 M 75122D0301
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechovaní izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, 
chladivo vedeno ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) 22.10

m 2,000 868,30 1 736,60

D 751-22MTZ Zařízení č. 22: Chlazení společenských místností montáž 7 934,43

572 K 75122M0297
Venkovní kondenzační Split jednotka s možností reverzního chodu, Qch = 2,5 kW m = 23 kg Pi = 1,3 kW 
(230V/50Hz) I = 5,6 A ŠxVxH 660x475x242 Lp=46dB(A) 22.01

kpl 1,000 3 808,27 3 808,27
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573 K 75122M0298 konzola pod vnější jednotku 22.01 ks 1,000 1 069,38 1 069,38

574 K 75122M0299
Vnitřní nástěnná jednotka Chladící / Topný výkon 2,5 kW / 3,2 kW Hladina akustického tlaku 37 dB(A) Včetně 
čerpadla kondenzátu, infra ovladače 22.02

kpl 1,000 1 885,43 1 885,43

575 K 75122M0300
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, komunikační kabeláž, 22.10

m 13,000 75,41 980,33

576 K 75122M0301
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechovaní izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, 
chladivo vedeno ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) 22.10

m 2,000 95,51 191,02

D 751-23 Zařízení č. 23: Chlazení rozvodny 45 024,48

D 751-23D Zařízení č. 23: Chlazení rozvodny 36 549,40

577 M 75123D0302
Venkovní kondenzační Split jednotka, Qch = 2,5 kW, pro trvalý provoz m = 32.5 kg,  Pi = 1,45 kW 
(230V/50Hz)  I = 11,2 A (MCA) ŠxVxH 790x548x285 Lp=47dB(A)  23.01

kpl 1,000 14 328,44 14 328,44

578 M 75123D0303 konzola pod vnější jednotku 23.01 ks 1,000 2 756,62 2 756,62

579 M 75123D0304
Vnitřní nástěnná jednotka  Chladící / Topný výkon 2,5 kW / 3,2 kW Hladina akustického tlaku 37 dB(A) Včetně 
čerpadla kondenzátu, infra ovladače  23.02

kpl 1,000 7 810,84 7 810,84

580 M 75123D0305
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechovaní izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, 
chladivo 0metrů z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem)  23.10

m 15,000 776,90 11 653,50

D 751-23MTZ Zařízení č. 23: Chlazení rozvodny montáž 8 475,08

581 K 75123M0302
Venkovní kondenzační Split jednotka, Qch = 2,5 kW, pro trvalý provoz m = 32.5 kg, Pi = 1,45 kW (230V/50Hz) 
I = 11,2 A (MCA) ŠxVxH 790x548x285 Lp=47dB(A) 23.01

kpl 1,000 3 838,80 3 838,80

582 K 75123M0303 konzola pod vnější jednotku 23.01 ks 1,000 1 069,38 1 069,38

583 K 75123M0304
Vnitřní nástěnná jednotka Chladící / Topný výkon 2,5 kW / 3,2 kW Hladina akustického tlaku 37 dB(A) Včetně 
čerpadla kondenzátu, infra ovladače 23.02

kpl 1,000 2 285,00 2 285,00

584 K 75123M0305
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechovaní izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, 
chladivo 0metrů z trasy vedeny ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) 23.10

m 15,000 85,46 1 281,90

D 751-30 Zařízení č. 30 CHUC A Chodba 154a-554a přívod 189 389,55

D 751-30D Zařízení č. 30 CHUC A Chodba 154a-554a přívod 169 202,16

585 M 751-D3000543 Ventilátorový díl přívodní (střecha) Výkon 6000 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,2A  30.01 ks 1,000 46 393,98 46 393,98

586 M 751-D0.00545 montážní materiál 30.01a ks 1,000 6 180,47 6 180,47

587 M 751-D3000546 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x150 (580-650m3/h)  včetně regulace  30.03 ks 10,000 808,96 8 089,60

588 M 751-D3000548 Čtyřhranné potrubí (10% tvarovek); pozink. plech  30.40 m2 173,000 424,10 73 369,30

589 M 751-D3000550
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání  30.70

m2 47,000 562,75 26 449,25

590 M 751-D3000551 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce  30.100 bm 6,000 1 453,26 8 719,56

D 751-30MTZ Zařízení č. 30 CHUC A Chodba 154a-554a přívod montáž 20 187,39

591 K 751-M3000544 Ventilátorový díl přívodní (střecha) Výkon 6000 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,2A 30.01 ks 1,000 4 399,43 4 399,43

592 K 751-M3000547 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x150 (580-650m3/h) včetně regulace 30.03 ks 10,000 313,82 3 138,20

593 K 751-M3000549 Čtyřhranné potrubí (10% tvarovek); pozink. plech 30.40 m2 173,000 73,12 12 649,76

D 751-31 Zařízení č.31 CHUC A Chodba 154a-554a odtah 129 597,47
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D 751-31D Zařízení č.31 CHUC A Chodba 154a-554a odtah 119 452,52

594 M 751-D3100552 Ventilátorový díl odvodní (střecha) Výkon 6000 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,2A  31.01 ks 1,000 46 393,98 46 393,98

595 M 751-D1.00554 montážní materiál 31.01a ks 1,000 6 180,47 6 180,47

596 M 751-D3100555 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x300 (1150-1300m3/h)  včetně regulace  31.03 ks 5,000 851,08 4 255,40

597 M 751-D3100557 Čtyřhranné potrubí (20% tvarovek); pozink. plech  31.40 m2 56,000 424,10 23 749,60

598 M 751-D3100559
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání  31.70

m2 51,000 562,75 28 700,25

599 M 751-D3100560 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce  31.100 bm 7,000 1 453,26 10 172,82

D 751-31MTZ Zařízení č.31 CHUC A Chodba 154a-554a odtah montáž 10 144,95

600 K 751-M3100553 Ventilátorový díl odvodní (střecha) Výkon 6000 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,2A 31.01 ks 1,000 4 399,43 4 399,43

601 K 751-M3100556 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x300 (1150-1300m3/h) včetně regulace 31.03 ks 5,000 330,16 1 650,80

602 K 751-M3100558 Čtyřhranné potrubí (20% tvarovek); pozink. plech 31.40 m2 56,000 73,12 4 094,72

D 751-32 Zařízení č.32 CHUC A Chodba 154b-554b přívod 118 767,38

D 751-32D Zařízení č.32 CHUC A Chodba 154b-554b přívod 108 347,78

603 M 751-D3200561 Ventilátorový díl přívodní (střecha) Výkon 3300 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,1kW; 400V; 2,4A  32.01 ks 1,000 40 633,70 40 633,70

604 M 751-D3200563 montážní materiál  32.01a ks 1,000 6 769,08 6 769,08

605 M 751-D3200564 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 300x200 (650,700m3/h)  včetně regulace  32.03 ks 5,000 746,54 3 732,70

606 M 751-D3200566 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  20%tvarovek  32.40 m2 70,000 424,10 29 687,00

607 M 751-D3200568
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání  32.90

m2 36,000 562,75 20 259,00

608 M 751-D2.00569 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce 32.100 bm 5,000 1 453,26 7 266,30

D 751-32MTZ Zařízení č.32 CHUC A Chodba 154b-554b přívod montáž 10 419,60

609 K 751-M3200562 Ventilátorový díl přívodní (střecha) Výkon 3300 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,1kW; 400V; 2,4A 32.01 ks 1,000 3 853,20 3 853,20

610 K 751-M3200565 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 300x200 (650,700m3/h) včetně regulace 32.03 ks 5,000 289,60 1 448,00

611 K 751-M3200567 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 32.40 m2 70,000 73,12 5 118,40

D 751-33 Zařízení č.33 CHUC A Chodba 154b-554b odtah 110 344,73

D 751-33D Zařízení č.33 CHUC A Chodba 154b-554b odtah 101 591,33

612 M 751-D3300570 Ventilátorový díl odvodní (střecha) Výkon 3300 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,6kW; 400V; 2,4A  33.01 ks 1,000 40 633,70 40 633,70

613 M 751-D3300572 montážní materiál  33.01a ks 1,000 6 769,08 6 769,08

614 M 751-D3300573 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 300x200 (650,700m3/h)  včetně regulace  33.03 ks 5,000 641,45 3 207,25

615 M 751-D3300575 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  20%tvarovek  33.40 m2 50,000 424,10 21 205,00

616 M 751-D3300577
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání  33.90

m2 40,000 562,75 22 510,00

617 M 751-D3.00578 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce 33.100 bm 5,000 1 453,26 7 266,30

D 751-33MTZ Zařízení č.33 CHUC A Chodba 154b-554b odtah montáž 8 753,40

618 K 751-M3300571 Ventilátorový díl odvodní (střecha) Výkon 3300 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,6kW; 400V; 2,4A 33.01 ks 1,000 3 853,20 3 853,20

619 K 751-M3300574 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 300x200 (650,700m3/h) včetně regulace 33.03 ks 5,000 248,84 1 244,20
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620 K 751-M3300576 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 33.40 m2 50,000 73,12 3 656,00

D 751-34 Zařízení č.34 Doplňkový materiál 523 346,12

D 751-34D Zařízení č.34 Doplňkový materiál 249 802,95

621 M 75130D0306 závěsový systém ks 397,000 108,14 42 931,58

622 M 75130D0307 spojovací materiál kg 233,000 57,25 13 339,25

623 M 75130D0308 těsnící materiál m 1 469,000 16,96 24 914,24

624 M 75130D0309 ocel profilová kg 600,000 86,94 52 164,00

625 M 75130D0311 tmel bal. 54,000 593,73 32 061,42

626 M 75130D0312 samolepící páska bal. 7,000 108,14 756,98

627 M 75130D0313 závěs s objímkou ks 328,000 93,30 30 602,40

628 M 75130D0314 spojka vnitřní SV ks 164,000 51,95 8 519,80

629 M 75130D0315 Páska QIP ks 128,000 347,76 44 513,28

D 751-34MTZ Zařízení č.34 Doplňkový materiál montáž 273 543,17

630 K 75130M0306 závěsový systém ks 397,000 41,95 16 654,15

631 K 75130M0307 spojovací materiál kg 233,000 22,21 5 174,93

632 K 75130M0308 těsnící materiál m 1 469,000 6,58 9 666,02

633 K 75130M0309 ocel profilová kg 600,000 33,73 20 238,00

634 K 75130M0310 otvory do potrubí ks 245,000 720,96 176 635,20

635 K 75130M0311 tmel bal. 54,000 230,33 12 437,82

636 K 75130M0312 samolepící páska bal. 7,000 41,95 293,65

637 K 75130M0313 závěs s objímkou ks 328,000 36,19 11 870,32

638 K 75130M0314 spojka vnitřní SV ks 164,000 20,15 3 304,60

639 K 75130M0315 Páska QIP ks 128,000 134,91 17 268,48

D 751-O Vzduchotechnika ostatní 218 277,82

D 751-OD Vzduchotechnika ostatní dodávka 69 763,79

640 M 751OD0316 mimostaveništní doprava 1,000 69 763,79 69 763,79

D 751-OMTZ Vzduchotechnika ostatní montáž 148 514,03

641 K 751OM0317 přesun hmot 1,000 43 681,89 43 681,89

642 K 751OM0318 seřízení, zaregulování, uvedení do provozu 1,000 27 142,14 27 142,14

643 K 751OM0319 měření hluku 1,000 77 690,00 77 690,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 91 31 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 671 536,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 4 671 536,56 12,00% 560 584,39

Cena s DPH v CZK 5 232 120,95

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 01 - Domov pro seniory nový pavilon D

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.1.8 - Slaboproudá elektrotechnika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 671 536,56

PSV - Práce a dodávky PSV 4 671 536,56

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 4 671 536,56

      742-1 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY) položka dle výkresů  č. D.1.8.2-8. 1 959 205,96

        742-1MA - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY) materiál položka dle výkresů  č. D.1.8.2-8. 888 355,95

        742-1MTZ - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY) montáž položka dle výkresů  č. D.1.8.2-8. 1 070 850,01

      742-2 - DR - DATOVÝ ROZVADĚČ položka dle výkresů  č. D.1.8.2. 576 649,73

        742-2MA - DR - DATOVÝ ROZVADĚČ materiál položka dle výkresů  č. D.1.8.2. 492 269,25

        7422MTZ - DR - DATOVÝ ROZVADĚČ montáž položka dle výkresů  č. D.1.8.2. 84 380,48

      742-3 - TELEVIZNÍ ROZVODY položka dle výkresů  č. D.1.8.2-8. 547 179,74

        742-3MA - TELEVIZNÍ ROZVODY materiál položka dle výkresů  č. D.1.8.2-8. 160 394,97

        742-3MTZ - TELEVIZNÍ ROZVODY montáž položka dle výkresů  č. D.1.8.2-8. 386 784,77

      742-4 - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM SESTRA-PACIENT položka dle výkresů  č. D.1.8.9-15. 1 588 501,13

        742-4MA - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM SESTRA-PACIENT materiál položka dle výkresů  č. D.1.8.9-15. 878 614,55

        7424MTZ - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM SESTRA-PACIENT montáž položka dle výkresů  č. D.1.8.9-15. 709 886,58

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 01 - Domov pro seniory nový pavilon D

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.1.8 - Slaboproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 671 536,56

D PSV Práce a dodávky PSV 4 671 536,56

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 4 671 536,56

D 742-1 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY) položka dle výkresů  č. D.1.8.2-8. 1 959 205,96

D 742-1MA STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY) materiál položka dle výkresů  č. D.1.8.2-8. 888 355,95

1 M 34121075
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
100V (SYKFY) 30x2x0,5mm2

m 36,000 55,12 1 984,32 CS ÚRS 2024 01

2 M 34571828 mikrotrubička HDPE zemní zodolněná vnitřní lubrikační vrstva D 12/8mm m 80,000 9,05 724,00 CS ÚRS 2024 01

3 M 34571886 spojka mikrotrubiček přímá průhledná plynotěsně utěsňující utažením pro vnější průměr trubičky D 12mm kus 4,000 72,21 288,84 CS ÚRS 2024 01

4 M 34571914 ochrana spojky nacvakávací transparentní D 12mm kus 4,000 11,65 46,60 CS ÚRS 2024 01

5 M 7421MA0005 Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6   B2caS1d1a1 m 12 950,000 10,59 137 140,50

6 M 7421MA0006 Datový kabel FTP 4x2x0,5 Cat.6 externí UV stabilní  B2caS1d1a1 m 284,000 14,82 4 208,88

7 M 7421MA0008 Datová zásuvka 1xRJ45-8 Cat.6 + kryt ks 29,000 184,63 5 354,27

8 M 7421MA0009 Datová dvouzásuvka 2xRJ45-8 Cat.6 + kryt ks 73,000 297,05 21 684,65

9 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 29,000 10,97 318,13 CS ÚRS 2024 01

10 M 34539060 rámeček dvojnásobný kus 73,000 24,79 1 809,67 CS ÚRS 2024 01

11 M 7421MA0012
WiFi Access Point  WiFi Access Point s WiFi 6, 802.11s/b/n/ac/ax až 1200 Mb/s, Dual-band, WPA-PSK a 
WPA-Enterprise, stropní talířová montáž, pro rozšíření stávajícího systému, napájením přes PoE

ks 27,000 2 472,37 66 753,99

12 M 7421MA0013
IP EL.VRÁTNÝ 5tl. S KAMEROVÝM MODULEM 1x hlavní jednotka s kamerou (AUDIO+VIDEO) 1x  modul 
pěti tlačítky 1x čtěčka bluetooth a RFID  13.56MHz+125kHz+NFC+UID  1x rám pro instalaci do zdi pro 
3moduly 1x krabice pro instalaci do zdi pro 3moduly

ks 1,000 64 821,79 64 821,79

13 M 7421MA0014
IP EL.VRÁTNÝ 5tl.  1x hlavní jednotka (AUDIO) 1x  modul pěti tlačítky 1x čtěčka bluetooth a RFID      
13.56MHz+125kHz+NFC+UID  1x rám pro instalaci do zdi pro 3moduly 1x krabice pro instalaci do zdi pro 
3moduly

ks 1,000 64 821,79 64 821,79

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 01 - Domov pro seniory nový pavilon D

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.1.8 - Slaboproudá elektrotechnika
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14 M 7421MA0015
IP ČTEČKA ČIPŮ  1x Bluetooth & RFID - 125kHz, 13.56MHz, NFC 1x rám pro instalaci do zdi pro 1modul 1x 
krabice pro instalaci do zdi pro 1modul

ks 1,000 20 980,87 20 980,87

15 M 7421MA0016 PoE relé přidat do el.vrátného pro ovládání pohonu brány ks 2,000 10 559,44 21 118,88

16 M 7421MA0017 Licence pro 5 zařízení ks 4,000 1 330,78 5 323,12

17 M 7421MA0018

SYSTÉMOVÝ - VIDEOTELEFON  IP telefonní přístroj stolní PoE napájení  - Počet kláves: 27 ,  7 
programovatelných funkčních kláves: podržení, přenos, zpráva, sluchátka, ztlumení, opakované vytáčení, 
hlasitý odposlech ostatní klávesy: ovládání hlasitosti, ztlumení, sluchátka, handsfree klávesa pro hlasitý 
odposlech,video kodek:H.264 High Profile, H.264, VP8, kvalita videa: 720P (1280x720)-30fps

ks 1,000 36 207,20 36 207,20

18 M 7421MA0019

VIDEOTELEFON  IP telefonní přístroj  PoE, 7“ bar.LCD, 29 prog.tl., GigE, 2x USBPoE,  Datová rozhraní: 
Ethernet Síťové služby: Fixed IP, DHCP, PPPoE NAT: NAT (vypnuta v defaultu), DHCP server QoS: DiffServ / 

 ToS / VLAN Displej - typ:Barevný Displej - velikost: 7” TFT-LCD dotykový,  800x480 pix VoIP standardy: SIPv2 
 Podpora kodeků:Opus, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729AB, Dynamic Jitter Buffer Peer-to-Peer Mode: 

Ano Počet SIP účtů: 16 Hlasité telefonování (Hands-Free): Ano Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru: Ano 
 Podpora IPv6:  Ano Podpora rozšiřujících modulů: Ano Napájecí adaptér: 5V DC, 2A (není součástí balení) 

PoE spotřeba: Max. 10,54 W

ks 5,000 5 830,41 29 152,05

19 M 7421MA0020 Přípojková telefonní skříň  pro 300 párů + pilíř ks 1,000 17 274,60 17 274,60

20 M 7421MA0021 Zářezová telefonní svorkovnice telefonní rozpojovací   10párů + držák ks 2,000 71,29 142,58

21 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 12,000 5,43 65,16 CS ÚRS 2024 01

22 M 7421MA0023 Krabice pr.68mm do betonu ks 94,000 5,43 510,42

23 M 7421MA0024 Krabice odbočná s víčkem do betonu ks 196,000 20,29 3 976,84

24 M 34571458 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem kus 86,000 28,17 2 422,62 CS ÚRS 2024 01

25 M 7421MA0026 Trubka ohebná  pr.23mm do betonu m 2 180,000 7,24 15 783,20

26 M 7421MA0027 Trubka ohebná  pr.29mm do betonu m 4 650,000 11,93 55 474,50

27 M 7421MA0028 Trubka ohebná  pr.32mm  venkovní UV odolná m 78,000 24,63 1 921,14

28 M 7421MA0029 Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů;  W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm ks 493,000 27,72 13 665,96

29 M 7421MA0030
Drátěný kabelový žlab  60x60 + VÍKO + uchycení na stěnu  každých 1,5m, + příslušenství + spojovací 
materiál +  žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků

m 346,000 250,44 86 652,24

30 M 7421MA0031
Drátěný kabelový žlab  60x200 + VÍKO + uchycení na stěnu  každých 1,5m, + příslušenství + spojovací 
materiál +  žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků

m 294,000 494,47 145 374,18

31 M 7421MA0032
Drátěný kabelový žlab  60x300 + VÍKO + stoupací vedení uchycení na stěnu  každých 1,5m, + příslušenství + 
spojovací materiál +  žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků

m 30,000 663,56 19 906,80

32 M 7421MA0033 Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek) ks 54,000 786,04 42 446,16

D 742-1MTZ STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (DATA + TELEFONY) montáž položka dle výkresů  č. D.1.8.2-8. 1 070 850,01

33 K 742121002 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15 m 36,000 27,42 987,12 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121002

34 K 7421M0002 Ukončení kabelu SYKFY ks 2,000 594,10 1 188,20

35 K 7421M0003 Mikrotrubička MK 12/8mm silnostěnná m 80,000 27,42 2 193,60

36 K 7421M0004 Spojka mikrotrubičky 12mm, pro spojování mikrotrubiček je odolná vůči tlakům při zafukování ks 4,000 71,29 285,16

37 K 742124001 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty m 5 490,000 16,45 90 310,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001

38 K 742124002 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky m 7 460,000 16,45 122 717,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124002

39 K 742124009 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky m 284,000 16,45 4 671,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124009
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40 K 7421M0007 Kontrola a měření jedné linky ks 181,000 169,09 30 605,29

41 K 7421M0008 Datová zásuvka 1xRJ45-8 Cat.6 + kryt ks 29,000 169,09 4 903,61

42 K 7421M0009 Datová dvouzásuvka 2xRJ45-8 Cat.6 + kryt ks 73,000 223,93 16 346,89

43 K 7421M0010 Rámeček jednonásobný ks 29,000 9,14 265,06

44 K 7421M0011 Rámeček dvojnásobný ks 73,000 13,71 1 000,83

45 K 7421M0012
WiFi Access Point WiFi Access Point s WiFi 6, 802.11s/b/n/ac/ax až 1200 Mb/s, Dual-band, WPA-PSK a WPA-
Enterprise, stropní talířová montáž, pro rozšíření stávajícího systému, napájením přes PoE

ks 27,000 594,10 16 040,70

46 K 7421M0013
IP EL.VRÁTNÝ 5tl. S KAMEROVÝM MODULEM 1x hlavní jednotka s kamerou (AUDIO+VIDEO) 1x modul pěti 
tlačítky 1x čtěčka bluetooth a RFID 13.56MHz+125kHz+NFC+UID 1x rám pro instalaci do zdi pro 3moduly 1x 
krabice pro instalaci do zdi pro 3moduly

ks 1,000 11 242,20 11 242,20

47 K 7421M0014
IP EL.VRÁTNÝ 5tl. 1x hlavní jednotka (AUDIO) 1x modul pěti tlačítky 1x čtěčka bluetooth a RFID 
13.56MHz+125kHz+NFC+UID 1x rám pro instalaci do zdi pro 3moduly 1x krabice pro instalaci do zdi pro 
3moduly

ks 1,000 6 946,40 6 946,40

48 K 7421M0015
IP ČTEČKA ČIPŮ 1x Bluetooth & RFID - 125kHz, 13.56MHz, NFC 1x rám pro instalaci do zdi pro 1modul 1x 
krabice pro instalaci do zdi pro 1modul

ks 1,000 4 935,60 4 935,60

49 K 7421M0016 PoE relé přidat do el.vrátného pro ovládání pohonu brány ks 2,000 822,60 1 645,20

50 K 7421M0017 Licence pro 5 zařízení ks 4,000 1 279,60 5 118,40

51 K 7421M0018

SYSTÉMOVÝ - VIDEOTELEFON IP telefonní přístroj stolní PoE napájení - Počet kláves: 27 , 7 
programovatelných funkčních kláves: podržení, přenos, zpráva, sluchátka, ztlumení, opakované vytáčení, 
hlasitý odposlech ostatní klávesy: ovládání hlasitosti, ztlumení, sluchátka, handsfree klávesa pro hlasitý 
odposlech,video kodek:H.264 High Profile, H.264, VP8, kvalita videa: 720P (1280x720)-30fps

ks 1,000 2 102,20 2 102,20

52 K 7421M0019

VIDEOTELEFON IP telefonní přístroj PoE, 7“ bar.LCD, 29 prog.tl., GigE, 2x USBPoE, Datová rozhraní: 
Ethernet Síťové služby: Fixed IP, DHCP, PPPoE NAT: NAT (vypnuta v defaultu), DHCP server QoS: DiffServ / 

 ToS / VLAN Displej - typ:Barevný Displej - velikost: 7” TFT-LCD dotykový, 800x480 pix VoIP standardy: SIPv2 
 Podpora kodeků:Opus, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729AB, Dynamic Jitter Buffer Peer-to-Peer Mode: 

Ano Počet SIP účtů: 16 Hlasité telefonování (Hands-Free): Ano Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru: Ano 
 Podpora IPv6: Ano Podpora rozšiřujících modulů: Ano Napájecí adaptér: 5V DC, 2A (není součástí balení) 

PoE spotřeba: Max. 10,54 W

ks 5,000 895,72 4 478,60

53 K 7421M0020 Přípojková telefonní skříň pro 300 párů + pilíř ks 1,000 11 242,20 11 242,20

54 K 7421M0021 Zářezová telefonní svorkovnice telefonní rozpojovací 10párů + držák ks 2,000 365,60 731,20

55 K 7421M0022 Krabice pr.68mm pod omítku ks 12,000 59,41 712,92

56 K 7421M0023 Krabice pr.68mm do betonu ks 94,000 59,41 5 584,54

57 K 7421M0024 Krabice odbočná s víčkem do betonu ks 196,000 59,41 11 644,36

58 K 742110504 Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových kus 86,000 59,41 5 109,26 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110504

59 K 7421M0026 Trubka ohebná pr.23mm do betonu m 2 180,000 41,13 89 663,40

60 K 7421M0027 Trubka ohebná pr.29mm do betonu m 4 650,000 41,13 191 254,50

61 K 7421M0028 Trubka ohebná pr.32mm venkovní UV odolná m 78,000 41,13 3 208,14

62 K 7421M0029 Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm ks 493,000 31,99 15 771,07

63 K 7421M0030
Drátěný kabelový žlab 60x60 + VÍKO + uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál 
+ žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků

m 346,000 132,53 45 855,38

64 K 7421M0031
Drátěný kabelový žlab 60x200 + VÍKO + uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál 
+ žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků

m 294,000 159,95 47 025,30

264 K 7421M0040
Drátěný kabelový žlab 60x300 + VÍKO + uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál 
+ žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků

m 30,000 169,09 5 072,70
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65 K 7421M0032 Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek) ks 54,000 548,40 29 613,60

66 K 468101411 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 335,000 59,41 19 902,35 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101411

67 K 468101413 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm m 232,000 68,55 15 903,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101413

68 K 468101431 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm m 169,000 68,55 11 584,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101431

69 K 468081311 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm kus 111,000 59,41 6 594,51 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081311

70 K 468081312 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm kus 32,000 68,55 2 193,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081312

71 K 468094141 Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z betonu, hloubky do 6 cm kus 86,000 90,49 7 782,14 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468094141

72 K 7421M0034 Frézování rýhy v betonu 30x70mm m 426,000 114,25 48 670,50

73 K 7421M0035 Frézování rýhy v betonu 60x150mm m 216,000 150,81 32 574,96

74 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 11,181 91,40 1 021,94 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012

75 K 469971111 Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží t 11,181 353,72 3 954,94 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111

76 K 469971121
Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další 
podlaží

t 44,724 247,69 11 077,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121

VV 11,181*4 44,724

77 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 11,181 535,60 5 988,54 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111

78 K 469972121
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km

t 89,448 16,36 1 463,37 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121

VV 11,181*8 89,448

79 K 469973120
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 7,362 130,70 962,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973120

VV 11,181-3,819 7,362

80 K 469973122
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 3,819 303,45 1 158,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973122

81 K 7421M0036 Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla h 82,000 411,30 33 726,60

82 K 7421M0037 Zabezpečení pracoviště h 70,000 411,30 28 791,00

83 K 7421M0038 Koordinace s ostatními profesemi h 50,000 274,20 13 710,00

84 K 7421M0039 Pomocné práce a uvedení do provozu h 81,000 411,30 33 315,30

D 742-2 DR - DATOVÝ ROZVADĚČ položka dle výkresů  č. D.1.8.2. 576 649,73

D 742-2MA DR - DATOVÝ ROZVADĚČ materiál položka dle výkresů  č. D.1.8.2. 492 269,25

85 M 7422MA0001

Datový rozvaděč  skříň RACK 19"/42U 600x600x2000mm,  + příslušenství  s podstavcem.  Svařovaný 
rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg.  přední  dveře bezpečnostní 
kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech , boční kryty plechové bez perforace, barva černá RAL, příslušný 
podstavec pro přívod kabelů do rozvaděče    1ks podstavec s prachovým filterm

ks 1,000 15 548,05 15 548,05
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86 M 7422MA0002

Datový rozvaděč  skříň RACK 19"/42U 600x900x2000mm,  + příslušenství  s podstavcem.  Svařovaný 
rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg.  přední  dveře bezpečnostní 
kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech , boční kryty plechové bez perforace, barva černá RAL, příslušný 
podstavec pro přívod kabelů do rozvaděče    1ks podstavec s prachovým filterm

ks 1,000 18 645,60 18 645,60

87 M 7422MA0003
NÁPLŇ ROZVADĚČE DR 2ks - patch panel Cat.3  50portů UTP 8ks - patch panel Cat.6  24portů UTP 10ks - 
vyvazovací panel  horizontální 2ks - ventilátorový díl s termostatem  4ks - napájecí panel    (7ks zásuvek s 
vypínačem a přepěťovou ochranou)

ks 1,000 29 394,24 29 394,24

88 M 7422MA0004

Datový switch 48 portů + PoE 740W witch, 48x 1G PoE+; 4x 10G SFP+ port, static routing, napájení 230VAC, 
802.3af/at ,740W budget Podpora managementu CLI, Web/SNMP/Telnet. Hlavní Gigabitový, managovatelný 
L2 switch + static routing PBR 19" Rackmount s fixními porty 10G SFP+ uplink porty Management: CLI, 
Web/SNMP/Telnet Napájení AC Fanless Forwarding performance: 131 Mpps Switching Capacity: 176 Gbps 
Porty: 48x 10/100/1000Base-T Ethernet port RJ-45 4x 10G SFP+ port1x console port RJ-45 1x USB 2.0 port 
Napájení: Fixní: AC 100-240 V Spotřeba: max. 50 W Management: HTTPS Web management/SNMP CLI 
Telnet Síťové funkcionality: L3 Static routing, PBR 16k MAC 4k VLAN 120 LAG IGMP Snooping Pracovní 
podmínky: 0°C až +50°C Vlhkost 5 - 95% Rozměry: 440 x 280 x 44 mm, výška 1U Hmotnost: 3 kg

ks 4,000 53 607,20 214 428,80

89 M 7422MA0005 IP telefonní ústředna - aplikační server HPE DL20 Gen9 E3-1220v6, 16GB, HDD 2x1TB hot plug SATA ks 1,000 53 834,60 53 834,60

90 M 7422MA0006

Software pro IP telefonní ústřednu.  Splňuje vlastnosti IP pobočkové ústředny, virtuální ústředny i 
interkomového serveru. Nahrazuje tradiční hardware ústřednu. Software stačí pouze nainstalovat do PC. 
Využívá počítačovou síť Max. počet uživatelů: až 5000  Max. počet současných hovorů: až 600  Max. počet 
současně nahraných hovorů: až 400  Konferenční hovor: až 100 účastníků v konferenci  Telefonní seznam: až 
10000 záznamů

ks 1,000 10 876,60 10 876,60

91 M 7422MA0007 VoIP licence 1 uživatel ks 16,000 1 220,19 19 523,04

92 M 7422MA0008

Řídící jednotka WiFi controler + programování - Zařízení určené pro centrální správu bezdrátové sítě - 2x 
10/100/1000 metalické porty, 1x RJ-45  - Snadné použití, škálovatelnost, a redundance - Vylepšená 
architektura pro flexibilní návrh sítě - Komplexní zabezpečení sítě WLAN - IEEE 802.11a/b/g/n AP - Lze 
připojit až 40 AP  - Přistup pro hosty: (až na 2000 hostů) - Payment gateway, Accounting plan, Billing records 
logs - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) - Licence pro 10 zařízení

ks 1,000 9 140,00 9 140,00

93 M 7422MA0009
Záložní zdroj UPS 3000VA / 2700W montáž do rack 19" 2U, nastavitelné jmen. výstup. napětí, výstupy: 4x 
IEC 320 C13 a 2x IEC Jumper, port rozhraní: RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB; LCD 
rozhraní, ochrana proti přepětí a rušivým poruchám,

ks 2,000 55 476,14 110 952,28

94 M 7422MA0010 Patch kabel Cat 6 UTP 1,5m žlutý ks 34,000 45,70 1 553,80

95 M 7422MA0011 Patch kabel Cat 6 UTP 2m žlutý ks 36,000 50,27 1 809,72

96 M 7422MA0012 Patch kabel Cat 6 UTP 2m modrý ks 36,000 50,27 1 809,72

97 M 7422MA0013 Patch kabel Cat 6 UTP 3m červený ks 40,000 59,41 2 376,40

98 M 7422MA0014 Patch kabel Cat 6 UTP 3m šedý ks 40,000 59,41 2 376,40

D 7422MTZ DR - DATOVÝ ROZVADĚČ montáž položka dle výkresů  č. D.1.8.2. 84 380,48

99 K 7422M0001

Datový rozvaděč skříň RACK 19"/42U 600x600x2000mm, + příslušenství s podstavcem. Svařovaný rozvaděč 
s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg. přední dveře bezpečnostní kalené sklo tl. 
4 mm, ocelový plech , boční kryty plechové bez perforace, barva černá RAL, příslušný podstavec pro přívod 
kabelů do rozvaděče 1ks podstavec s prachovým filterm

ks 1,000 4 113,00 4 113,00

100 K 7422M0002

Datový rozvaděč skříň RACK 19"/42U 600x900x2000mm, + příslušenství s podstavcem. Svařovaný rozvaděč 
s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg. přední dveře bezpečnostní kalené sklo tl. 
4 mm, ocelový plech , boční kryty plechové bez perforace, barva černá RAL, příslušný podstavec pro přívod 
kabelů do rozvaděče 1ks podstavec s prachovým filterm

ks 1,000 4 113,00 4 113,00
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101 K 7422M0003
NÁPLŇ ROZVADĚČE DR 2ks - patch panel Cat.3 50portů UTP 8ks - patch panel Cat.6 24portů UTP 10ks - 
vyvazovací panel horizontální 2ks - ventilátorový díl s termostatem 4ks - napájecí panel (7ks zásuvek s 
vypínačem a přepěťovou ochranou)

ks 1,000 23 398,40 23 398,40

102 K 7422M0004

Datový switch 48 portů + PoE 740W witch, 48x 1G PoE+; 4x 10G SFP+ port, static routing, napájení 230VAC, 
802.3af/at ,740W budget Podpora managementu CLI, Web/SNMP/Telnet. Hlavní Gigabitový, managovatelný 
L2 switch + static routing PBR 19" Rackmount s fixními porty 10G SFP+ uplink porty Management: CLI, 
Web/SNMP/Telnet Napájení AC Fanless Forwarding performance: 131 Mpps Switching Capacity: 176 Gbps 
Porty: 48x 10/100/1000Base-T Ethernet port RJ-45 4x 10G SFP+ port1x console port RJ-45 1x USB 2.0 port 
Napájení: Fixní: AC 100-240 V Spotřeba: max. 50 W Management: HTTPS Web management/SNMP CLI 
Telnet Síťové funkcionality: L3 Static routing, PBR 16k MAC 4k VLAN 120 LAG IGMP Snooping Pracovní 
podmínky: 0°C až +50°C Vlhkost 5 - 95% Rozměry: 440 x 280 x 44 mm, výška 1U Hmotnost: 3 kg

ks 4,000 3 107,60 12 430,40

103 K 7422M0005 IP telefonní ústředna - aplikační server HPE DL20 Gen9 E3-1220v6, 16GB, HDD 2x1TB hot plug SATA ks 1,000 8 134,60 8 134,60

104 K 7422M0006

Software pro IP telefonní ústřednu. Splňuje vlastnosti IP pobočkové ústředny, virtuální ústředny i 
interkomového serveru. Nahrazuje tradiční hardware ústřednu. Software stačí pouze nainstalovat do PC. 
Využívá počítačovou síť Max. počet uživatelů: až 5000 Max. počet současných hovorů: až 600 Max. počet 
současně nahraných hovorů: až 400 Konferenční hovor: až 100 účastníků v konferenci Telefonní seznam: až 
10000 záznamů

ks 1,000 11 242,20 11 242,20

105 K 7422M0007 VoIP licence 1 uživatel ks 16,000 91,40 1 462,40

106 K 7422M0008

Řídící jednotka WiFi controler + programování - Zařízení určené pro centrální správu bezdrátové sítě - 2x 
10/100/1000 metalické porty, 1x RJ-45 - Snadné použití, škálovatelnost, a redundance - Vylepšená 
architektura pro flexibilní návrh sítě - Komplexní zabezpečení sítě WLAN - IEEE 802.11a/b/g/n AP - Lze 
připojit až 40 AP - Přistup pro hosty: (až na 2000 hostů) - Payment gateway, Accounting plan, Billing records 
logs - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) - Licence pro 10 zařízení

ks 1,000 5 941,00 5 941,00

107 K 7422M0009
Záložní zdroj UPS 3000VA / 2700W montáž do rack 19" 2U, nastavitelné jmen. výstup. napětí, výstupy: 4x IEC 
320 C13 a 2x IEC Jumper, port rozhraní: RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB; LCD rozhraní, 
ochrana proti přepětí a rušivým poruchám,

ks 2,000 822,60 1 645,20

108 K 7422M0010 Patch kabel Cat 6 UTP 1,5m žlutý ks 34,000 63,98 2 175,32

109 K 7422M0011 Patch kabel Cat 6 UTP 2m žlutý ks 36,000 63,98 2 303,28

110 K 7422M0012 Patch kabel Cat 6 UTP 2m modrý ks 36,000 63,98 2 303,28

111 K 7422M0013 Patch kabel Cat 6 UTP 3m červený ks 40,000 63,98 2 559,20

112 K 7422M0014 Patch kabel Cat 6 UTP 3m šedý ks 40,000 63,98 2 559,20

D 742-3 TELEVIZNÍ ROZVODY položka dle výkresů  č. D.1.8.2-8. 547 179,74

D 742-3MA TELEVIZNÍ ROZVODY materiál položka dle výkresů  č. D.1.8.2-8. 160 394,97

113 M 7423MA0001 Koaxiální kabel 75ohmů,  vnitřní pro DVB-T2, 31dB/100m/2300MHz  B2caS1d1a1 m 3 310,000 10,66 35 284,60

114 M 7423MA0002 Koaxiální kabel 75ohmů, venkovní pro DVB-T2, 28dB/100m/2300MHz UV stabilní ,  B2caS1d1a1 m 94,000 14,62 1 374,28

115 M 7423MA0003 F- konektor vč. ukončení koaxiálního kabelu ks 53,000 8,23 436,19

116 M 7423MA0004 Průchodka a izolace průchodu střechou ks 1,000 1 828,00 1 828,00

117 M 7423MA0005 Účastnická zásuvka, 1xDVB-T, 1xFM, koncová kompletní, design shodný se silnoproudem, bez rámečku ks 51,000 423,18 21 582,18

118 M 34539060 rámeček dvojnásobný kus 51,000 24,79 1 264,29 CS ÚRS 2024 01

119 M 7423MA0007 Anténní stožár (pozink.) v=2m - trojnožka na dlaždice + výložník pro 1xDVB-T2 + FM ks 1,000 5 895,30 5 895,30

120 M 7423MA0008 Výložník pro anténu na stožár  l=350mm max.nosnost 45kg ks 1,000 589,53 589,53

121 M 59246003 dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm m2 0,750 1 828,00 1 371,00 CS ÚRS 2024 01
VV 3*0,50*0,50                "pro zatížení trojnožky 0,750
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122 M 7423MA0010 Anténa DVB-T2, 470-862MHz, zisk 15,5dB, ks 1,000 1 124,22 1 124,22

123 M 7423MA0011 Anténa FM ks 1,000 589,53 589,53

124 M 7423MA0012
Rozvaděč STA1 - DVB-T2 pro 56 TV přípojek 1x programovatelný zesilovač DVB-T2 s automaticky 
potlačeným LTE pásmem určené pro systémy  společných televizních antén + zdroj 1x rozbočovač 8x 
násobný + rám 7x rozbočovač 8x násobný + rám 1x plast.rozvodnice IP54 na povrch se zámkem

ks 1,000 9 852,92 9 852,92

125 M 7423MA0013

Rozvaděč STA2 - kabelová televize KTUO  pro 56 TV přípojek 1x zesilovač koncový pro kabelovou televizi 2x 
rozbočovač 4xnásobný 7x multitap 8xnásobný odstupňovaný  4x redukce FF 47mm 1x rozbočovač trasový 1x 
modul vkládací - PIM 4 22x konektor F kompresní  4x kabel koax. COAX 9 AD11 s FRNC 1x ocel.plech 
rozvodnice nástěnná 600x800x250mmem

ks 1,000 13 307,84 13 307,84

126 M 7423MA0014
SVODIČ PŘEPĚTÍ pro koax.kabel 75ohmů + box IP66  (svodič bleskových proudů se stíněním,  ochrana 
koxiálního kabelu

ks 2,000 1 375,57 2 751,14

127 M 34141029 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 m 48,000 13,66 655,68 CS ÚRS 2024 01

128 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 12,000 5,43 65,16 CS ÚRS 2024 01

129 M 7423MA0017 Krabice pr.68mm do betonu ks 48,000 5,43 260,64

130 M 7423MA0018 Krabice odbočná s víčkem do betonu ks 116,000 20,29 2 353,64

131 M 34571458 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem kus 49,000 28,17 1 380,33 CS ÚRS 2024 01

132 M 7423MA0020 Trubka ohebná  pr.23mm do betonu m 862,000 7,24 6 240,88

133 M 7423MA0021 Trubka ohebná  pr.29mm do betonu m 496,000 11,93 5 917,28

134 M 7423MA0022 Trubka ohebná  pr.32mm  venkovní UV odolná m 38,000 24,63 935,94

135 M 7423MA0023 Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek) ks 62,000 731,20 45 334,40

D 742-3MTZ TELEVIZNÍ ROZVODY montáž položka dle výkresů  č. D.1.8.2-8. 386 784,77

136 K 7423M0001 Koaxiální kabel 75ohmů, vnitřní pro DVB-T2, 31dB/100m/2300MHz B2caS1d1a1 m 3 310,000 22,85 75 633,50

137 K 7423M0002 Koaxiální kabel 75ohmů, venkovní pro DVB-T2, 28dB/100m/2300MHz UV stabilní , B2caS1d1a1 m 94,000 22,85 2 147,90

138 K 7423M0003 F- konektor vč. ukončení koaxiálního kabelu ks 53,000 71,29 3 778,37

139 K 7423M0004 Průchodka a izolace průchodu střechou ks 1,000 1 828,00 1 828,00

140 K 7423M0005 Účastnická zásuvka, 1xDVB-T, 1xFM, koncová kompletní, design shodný se silnoproudem, bez rámečku ks 51,000 169,09 8 623,59

141 K 7423M0006 Rámeček dvojnásobný ks 51,000 9,14 466,14

142 K 7423M0007 Anténní stožár (pozink.) v=2m - trojnožka na dlaždice + výložník pro 1xDVB-T2 + FM ks 1,000 4 113,00 4 113,00

143 K 7423M0008 Výložník pro anténu na stožár l=350mm max.nosnost 45kg ks 1,000 594,10 594,10

144 K 7423M0009 Betonové dlaždice 50x50x5cm pro zatížení trojnožky ks 3,000 182,80 548,40

145 K 7423M0010 Anténa DVB-T2, 470-862MHz, zisk 15,5dB, ks 1,000 639,80 639,80

146 K 7423M0011 Anténa FM ks 1,000 457,00 457,00

147 K 7423M0012
Rozvaděč STA1 - DVB-T2 pro 56 TV přípojek 1x programovatelný zesilovač DVB-T2 s automaticky 
potlačeným LTE pásmem určené pro systémy společných televizních antén + zdroj 1x rozbočovač 8x násobný 
+ rám 7x rozbočovač 8x násobný + rám 1x plast.rozvodnice IP54 na povrch se zámkem

ks 1,000 7 129,20 7 129,20

148 K 7423M0013

Rozvaděč STA2 - kabelová televize KTUO pro 56 TV přípojek 1x zesilovač koncový pro kabelovou televizi 2x 
rozbočovač 4xnásobný 7x multitap 8xnásobný odstupňovaný 4x redukce FF 47mm 1x rozbočovač trasový 1x 
modul vkládací - PIM 4 22x konektor F kompresní 4x kabel koax. COAX 9 AD11 s FRNC 1x ocel.plech 
rozvodnice nástěnná 600x800x250mmem

ks 1,000 8 865,80 8 865,80

149 K 7423M0014
SVODIČ PŘEPĚTÍ pro koax.kabel 75ohmů + box IP66 (svodič bleskových proudů se stíněním, ochrana 
koxiálního kabelu

ks 2,000 182,80 365,60

150 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 48,000 27,42 1 316,16 CS ÚRS 2024 01

Strana 214 z 409



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001

151 K 7423M0015 Krabice pr.68mm pod omítku ks 12,000 59,41 712,92

152 K 7423M0016 Krabice pr.68mm do betonu ks 48,000 77,69 3 729,12

153 K 7423M0017 Krabice odbočná s víčkem do betonu ks 116,000 86,83 10 072,28

154 K 742110504 Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových kus 49,000 59,41 2 911,09 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110504

155 K 7423M0019 Trubka ohebná pr.23mm do betonu m 862,000 41,13 35 454,06

156 K 7423M0020 Trubka ohebná pr.29mm do betonu m 496,000 41,13 20 400,48

157 K 7423M0021 Trubka ohebná pr.32mm venkovní UV odolná m 38,000 41,13 1 562,94

158 K 7423M0022 Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek) ks 62,000 411,30 25 500,60

159 K 468101411 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 186,000 59,41 11 050,26 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101411

160 K 468101413 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm m 129,000 68,55 8 842,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101413

161 K 468101431 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm m 94,000 68,55 6 443,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101431

162 K 468081311 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm kus 62,000 59,41 3 683,42 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081311

163 K 468081312 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm kus 18,000 68,55 1 233,90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081312

164 K 468094141 Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z betonu, hloubky do 6 cm kus 48,000 90,49 4 343,52 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468094141

165 K 7421M0034 Frézování rýhy v betonu 30x70mm m 348,000 114,25 39 759,00

166 K 7421M0035 Frézování rýhy v betonu 60x150mm m 144,000 150,81 21 716,64

167 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 7,476 91,40 683,31 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012

168 K 469971111 Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží t 7,476 353,72 2 644,41 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111

169 K 469971121
Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další 
podlaží

t 29,904 247,69 7 406,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121

VV 7,476*4 29,904

170 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 7,476 535,60 4 004,15 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111

171 K 469972121
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km

t 59,808 16,36 978,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121

VV 7,476*8 59,808

172 K 469973120
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,350 130,70 699,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973120

VV 7,476-2,126 5,350

173 K 469973122
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 2,126 303,45 645,13 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973122

174 K 7423M0026 Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla h 46,000 411,30 18 919,80
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175 K 7423M0027 Zabezpečení pracoviště h 39,000 274,20 10 693,80

176 K 7423M0028 Koordinace s ostatními profesemi h 28,000 274,20 7 677,60

177 K 7423M0029 Pomocné práce a uvedení do provozu h 45,000 411,30 18 508,50

D 742-4 SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM SESTRA-PACIENT položka dle výkresů  č. D.1.8.9-15. 1 588 501,13

D 742-4MA SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM SESTRA-PACIENT materiál položka dle výkresů  č. D.1.8.9-15. 878 614,55

178 M 7424MA0001 Systémový server VoIP Acrios ks 1,000 45 192,73 45 192,73

179 M 7424MA0002 Napáječ 350W 24V IP ks 1,000 16 840,45 16 840,45

180 M 7424MA0003 Volací šňůra IP ks 50,000 1 254,01 62 700,50

181 M 7424MA0004 Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP ks 50,000 1 254,01 62 700,50

182 M 7424MA0005 Terminál personálu signalizační IP ks 5,000 25 109,41 125 547,05

183 M 7424MA0006 Signalizační jednotka IP ks 49,000 3 744,66 183 488,34

184 M 7424MA0007 Táhlo nouzového volání IP ks 69,000 1 002,66 69 183,54

185 M 7424MA0008 Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP ks 24,000 1 254,01 30 096,24

186 M 7424MA0009 Svítidlo IP ks 49,000 988,03 48 413,47

187 M 7424MA0010 Svítidlo směrové s piezem IP ks 4,000 2 965,93 11 863,72

188 M 7424MA0011 Switch modul ZPT IP ks 15,000 2 507,10 37 606,50

189 M 7424MA0012 Switch 8 portů ks 1,000 2 503,45 2 503,45

190 M 7424MA0013 Kabel FTP 5E LSOHFR B2caS1d1a1 m 620,000 16,49 10 223,80

191 M 7424MA0014 Kabel CHKE-R 2x2,5 B2caS1d1a1 m 230,000 35,10 8 073,00

192 M 7424MA0015 Kabel UTP 5E LSOHFR B2caS1d1a1 m 1 120,000 13,87 15 534,40

193 M 7424MA0016 Konektor RJ45 včetně proměření ks 146,000 10,94 1 597,24

194 M 7424MA0019 Krabice KT250 ks 15,000 211,13 3 166,95

195 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 106,000 5,43 575,58 CS ÚRS 2024 01

196 M 7424MA0021 Krabice pr.68mm do betonu ks 252,000 10,89 2 744,28

197 M 7424MA0022 Krabice odbočná s víčkem do betonu ks 184,000 27,97 5 146,48

198 M 7424MA0024 SW aktivace sdruženého provozu ks 1,000 10 795,25 10 795,25

199 M 7424MA0025 SW historie volání ks 1,000 5 014,20 5 014,20

200 M 7424MA0026 SW licence účastníka ks 55,000 371,08 20 409,40

201 M 7424MA0027 Trubka pr.25mm do betonu m 1 740,000 7,24 12 597,60

202 M 7424MA0028 vodič protahovací m 1 740,000 5,80 10 092,00

203 M 7424MA0029 Závěs volací šnůry ks 50,000 149,80 7 490,00

204 M 7424MA0030 Instalační rámeček malý ks 93,000 22,85 2 125,05

205 M 7424MA0031 Instalační rámeček malý (SIJ) ks 49,000 22,85 1 119,65

206 M 7424MA0032 Instalační rámeček malý (ZU ZVST) ks 50,000 22,85 1 142,50

207 M 7424MA0033 Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů;  W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm ks 280,000 27,72 7 761,60

208 M 7424MA0034
Drátěný kabelový žlab  60x60 + VÍKO + uchycení na stěnu  každých 1,5m, + příslušenství + spojovací 
materiál +  žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků

m 112,000 173,66 19 449,92

209 M 7424MA0035 Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek) ks 46,000 813,46 37 419,16

D 7424MTZ SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM SESTRA-PACIENT montáž položka dle výkresů  č. D.1.8.9-15. 709 886,58
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210 K 7424M0001 Systémový server VoIP Acrios ks 1,000 12 247,60 12 247,60

211 K 7424M0002 Napáječ 350W 24V IP ks 1,000 411,30 411,30

212 K 7424M0003 Volací šňůra IP ks 50,000 181,89 9 094,50

213 K 7424M0004 Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP ks 50,000 274,20 13 710,00

214 K 7424M0005 Terminál personálu signalizační IP ks 5,000 4 113,00 20 565,00

215 K 7424M0006 Signalizační jednotka IP ks 49,000 292,48 14 331,52

216 K 7424M0007 Táhlo nouzového volání IP ks 69,000 182,80 12 613,20

217 K 7424M0008 Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP ks 24,000 182,80 4 387,20

218 K 7424M0009 Svítidlo IP ks 49,000 411,30 20 153,70

219 K 7424M0010 Svítidlo směrové s piezem IP ks 4,000 411,30 1 645,20

220 K 7424M0011 Switch modul ZPT IP ks 15,000 2 102,20 31 533,00

221 K 7424M0012 Switch 8 portů ks 1,000 3 107,60 3 107,60

222 K 7424M0013 Kabel FTP 5E LSOHFR B2caS1d1a1 m 620,000 20,11 12 468,20

223 K 7424M0014 Kabel CHKE-R 2x2,5 B2caS1d1a1 m 230,000 27,42 6 306,60

224 K 7424M0015 Kabel UTP 5E LSOHFR B2caS1d1a1 m 1 120,000 20,11 22 523,20

225 K 7424M0016 Konektor RJ45 včetně proměření ks 146,000 169,09 24 687,14

226 K 7424M0017 Kontrola a otestování rozvodného vedení ks 1,000 2 742,00 2 742,00

227 K 7424M0018 Kontrola provozu a zaškolení ks 1,000 2 742,00 2 742,00

228 K 7424M0019 Krabice KT250 ks 15,000 182,80 2 742,00

229 K 742110504 Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových kus 106,000 59,41 6 297,46 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110504

230 K 7424M0021 Krabice pr.68mm do betonu ks 252,000 77,69 19 577,88

231 K 7424M0022 Krabice odbočná s víčkem do betonu ks 184,000 77,69 14 294,96

232 K 7424M0023 Naprogramování a konfigurace systému ks 1,000 20 382,20 20 382,20

233 K 7424M0024 SW aktivace sdruženého provozu ks 1,000 1 096,80 1 096,80

234 K 7424M0025 SW historie volání ks 1,000 2 102,20 2 102,20

235 K 7424M0026 SW licence účastníka ks 55,000 90,49 4 976,95

236 K 7424M0027 Trubka pr.25mm do betonu m 1 740,000 41,13 71 566,20

237 K 7424M0028 vodič protahovací m 1 740,000 9,14 15 903,60

238 K 7424M0029 Závěs volací šnůry ks 50,000 132,53 6 626,50

239 K 7424M0030 Instalační rámeček malý ks 93,000 9,14 850,02

240 K 7424M0031 Instalační rámeček malý (SIJ) ks 49,000 9,14 447,86

241 K 7424M0032 Instalační rámeček malý (ZU ZVST) ks 50,000 9,14 457,00

242 K 7424M0033 Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm ks 280,000 31,99 8 957,20

243 K 7424M0034
Drátěný kabelový žlab 60x60 + VÍKO + uchycení na stěnu každých 1,5m, + příslušenství + spojovací materiál 
+ žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků

m 112,000 132,53 14 843,36

244 K 7424M0035 Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek) ks 46,000 776,90 35 737,40

245 K 468101411 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 380,000 59,41 22 575,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101411

246 K 468101413 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm m 249,000 68,55 17 068,95 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101413

247 K 468101431 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky do 7 cm m 164,000 68,55 11 242,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101431

248 K 468081311 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm kus 82,000 59,41 4 871,62 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081311

249 K 468081312 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm kus 47,000 68,55 3 221,85 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081312

250 K 468094141 Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z betonu, hloubky do 6 cm kus 182,000 90,49 16 469,18 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468094141

251 K 7421M0034 Frézování rýhy v betonu 30x70mm m 238,000 114,25 27 191,50

252 K 7421M0035 Frézování rýhy v betonu 60x150mm m 174,000 150,81 26 240,94

253 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 9,209 91,40 841,70 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012

254 K 469971111 Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží t 9,209 353,72 3 257,41 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111

255 K 469971121
Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další 
podlaží

t 36,836 247,69 9 123,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121

VV 9,209*4 36,836

256 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 9,209 535,60 4 932,34 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111

257 K 469972121
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km

t 73,672 16,36 1 205,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121

VV 9,209*8 73,672

258 K 469973120
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,273 130,70 689,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973120

VV 9,209-3,936 5,273

259 K 469973122
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 3,936 303,45 1 194,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973122

260 K 7421M0036 Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla h 68,000 411,30 27 968,40

261 K 7421M0037 Zabezpečení pracoviště h 124,000 411,30 51 001,20

262 K 7421M0038 Koordinace s ostatními profesemi h 48,000 274,20 13 161,60

263 K 7421M0039 Pomocné práce a uvedení do provozu h 62,000 411,30 25 500,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 91 31 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 585 992,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 585 992,30 21,00% 123 058,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 709 050,68

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 01 - Domov pro seniory nový pavilon D

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 01O - Domov pro seniory nový pavilon D oplocení architektonicko-stavební řešení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 585 992,30

HSV - Práce a dodávky HSV 563 477,62

    1 - Zemní práce 60 705,37

    2 - Zakládání 72 615,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 372 627,99

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 365,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 062,00

    998 - Přesun hmot 20 101,84

PSV - Práce a dodávky PSV 22 514,68

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 514,68

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 01 - Domov pro seniory nový pavilon D

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 01O - Domov pro seniory nový pavilon D oplocení architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 585 992,30

D HSV Práce a dodávky HSV 563 477,62

D 1 Zemní práce 60 705,37

1 K 132151101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 10,889 501,79 5 463,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151101

VV (18,849+4,75+3,90+2,748)*0,40*0,90                     "viz přílohy PD : D.1.1.7 10,889

2 K 132154202
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

m3 20,622 465,59 9 601,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154202

VV 19,572*0,90*1,05+2,25*0,90*1,05                "viz přílohy PD : D.1.1.7 20,622

3 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 26,340 72,14 1 900,17 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103

VV 2,865*2+20,610             "viz položky 174151101 26,340

4 K 162751116
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 
do 9 000 m

m3 28,646 237,73 6 810,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116

VV 10,889+20,622-2,865                   "viz položky 132151101 132154202 174151101 28,646

5 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 23,475 315,06 7 396,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101

VV 23,475               "viz položky 174151101 23,475

6 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 54,427 281,33 15 311,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 28,646*1,900 54,427

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 31,511 18,10 570,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 01 - Domov pro seniory nový pavilon D

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 01O - Domov pro seniory nový pavilon D oplocení architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10,889+20,622                   "viz položky 132151101 132154202 31,511

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 23,475 129,15 3 031,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV (18,849+4,75+3,90+2,748)*(0,10+0,10)*0,15+19,572*0,10*0,30+19,572*0,20*0,35 2,865
VV Mezisoučet 2,865
VV 19,572*0,10*0,30+19,572*0,65*0,50+19,572*0,70*0,75+2,25*0,10*2*0,30+2,25*(0,65+0,20)*0,35              18,028
VV 2,25*0,65*0,15+2,25*0,70*1,50 2,582
VV Mezisoučet 20,610
VV viz přílohy PD : D.1.1.7
VV Součet 23,475

9 M 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm t 37,098 286,26 10 619,67 CS ÚRS 2024 01
VV 20,610*1,800 37,098

D 2 Zakládání 72 615,10
10 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 15,284 3 471,37 53 056,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313711

VV (18,849+4,75+3,90+2,748)*0,40*0,75*1,035+19,572*0,90*0,30+2,25*0,90*0,30 15,284
VV viz přílohy PD : D.1.1.7

11 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 13,633 335,62 4 575,51 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121

VV (19,572+0,90)*2*0,30+2,25*2*0,30                "viz přílohy PD : D.1.1.7 13,633

12 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 13,633 65,07 887,10 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122

VV (19,572+0,90)*2*0,30+2,25*2*0,30                "viz přílohy PD : D.1.1.7 13,633

13 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,306 46 065,60 14 096,07 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821

VV 15,284*0,020                          "0,050 t na m3 betonu 0,306

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 372 627,99

14 K 311113143
Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, 
tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 10,911 1 373,74 14 988,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113143

VV 19,572*0,50+2,25*0,50                          "viz přílohy PD : D.1.1.7 10,911

15 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,109 45 325,26 4 940,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821

VV 10,911*0,20*0,050                          "0,050 t na m3 betonu viz položka 311113143 0,109

16 K 338171115
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k 
pevnému podkladu

kus 50,000 178,50 8 925,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/338171115

VV 30+20         "Z55 Z56 viz přílohy PD : D.1.1.31 50,000

17 K 348171320
Montáž oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů hmotnosti 1 m oplocení 
přes 15 do 30 kg

m 51,700 146,42 7 569,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348171320

VV 30,00+21,70              "Z55 Z56 viz přílohy PD : D.1.1.31 51,700

18 M  553422771Z55
Oplocení ocelové žárově zinkované s nátěrem RAL 7016 délky 30 m výšky 1 000 mm včetně kotvení a 
výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. 55

kus 1,000 114 250,00 114 250,00

19 M  553422781Z56
Oplocení ocelové žárově zinkované s nátěrem RAL 7016 délky 30 m výšky 1 000 mm včetně kotvení a 
výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.31 ozn. 56

kus 1,000 74 948,00 74 948,00

20 K 348272158X10
Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně vyplnění betonem C20/25 XC2 a výztuží 
z betonářské oceli a spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně štípaných, dutých přírodních, 
tloušťka zdiva 195 mm

m2 46,119 2 559,20 118 027,74

VV (18,715+5,30+3,80+2,70)*0,60+19,80*1,20+2,25*1,80                      "viz přílohy PD : D.1.1.8 46,119

Strana 222 z 409



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 348272513
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo 
štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm

m 52,815 548,67 28 978,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348272513

VV 18,815+5,35+3,80+2,75+19,80+2,30                     "viz přílohy PD : D.1.1.8 52,815

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 365,32
22 K 632451455 Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20 m2 19,640 324,10 6 365,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451455

VV 19,572*0,90+2,25*0,90                "viz přílohy PD : D.1.1.7 19,640

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 062,00

23 K 953961213
Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost 
M 12, hloubka 110 mm

kus 200,000 90,49 18 098,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961213

VV 30*4+20*4         "Z55 Z56 viz přílohy PD : D.1.1.31 200,000

24 K 953965121 Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm kus 200,000 64,82 12 964,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965121

VV 30*4+20*4         "Z55 Z56 viz přílohy PD : D.1.1.31 200,000

D 998 Přesun hmot 20 101,84

25 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo 
dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 99,337 202,36 20 101,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998232110

D PSV Práce a dodávky PSV 22 514,68

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 514,68

26 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu 
na bázi cementu

m2 13,141 413,77 5 437,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113117

VV (18,715+5,30+3,80+2,70)*0,25+19,80*0,25+2,25*0,25                      "viz přílohy PD : D.1.1.8 13,141

27 K 711161173 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z nopové fólie m2 12,128 43,93 532,78 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161173

VV 19,80*0,55+2,25*0,55                     "viz přílohy PD : D.1.1.8 12,128

28 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie m2 50,963 55,11 2 808,57 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273

VV 19,80*(0,65+1,60)+2,25*(0,65+2,20)                      "viz přílohy PD : D.1.1.8 50,963

29 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 75,103 33,40 2 508,44 CS ÚRS 2024 01
VV 12,128*1,15+50,963*1,20 75,103

30 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 44,100 101,18 4 462,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161384

VV 19,80*2+2,25*2                      "viz přílohy PD : D.1.1.8 44,100

31 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná m2 12,128 52,56 637,45 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491172

VV 19,80*0,55+2,25*0,55                     "viz přílohy PD : D.1.1.8 12,128

32 K 711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní m2 50,963 77,82 3 965,94 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491271

VV 19,80*(0,65+1,60)+2,25*(0,65+2,20)                      "viz přílohy PD : D.1.1.8 50,963

33 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 75,103 27,31 2 051,06 CS ÚRS 2024 01
VV 12,128*1,15+50,963*1,20 75,103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 0,100 1 110,51 111,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 91 16 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 758 789,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 8 758 789,40 12,00% 1 051 054,73

Cena s DPH v CZK 9 809 844,13

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.3.1 - Architektonicko-stavební řešení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 758 789,40

HSV - Práce a dodávky HSV 5 253 521,80

    1 - Zemní práce 96 550,86

    2 - Zakládání 373 805,09

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 911 438,31

    4 - Vodorovné konstrukce 425 134,03

    5 - Komunikace pozemní 12 455,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 476 428,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 169 564,80

    997 - Přesun sutě 699 993,77

    998 - Přesun hmot 88 150,91

PSV - Práce a dodávky PSV 3 505 267,60

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 50 842,76

    713 - Izolace tepelné 35 220,89

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 87 089,29

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 361,92

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 508,76

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 728,29

    762 - Konstrukce tesařské 144 985,55

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.3.1 - Architektonicko-stavební řešení
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    763 - Konstrukce suché výstavby 113 277,89

    764 - Konstrukce klempířské 551 859,88

    766 - Konstrukce truhlářské 66 995,30

    767 - Konstrukce zámečnické 1 762 787,73

    771 - Podlahy z dlaždic 401 621,27

    776 - Podlahy povlakové 9 235,62

    781 - Dokončovací práce - obklady 146 608,60

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 843,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 128 300,85
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 758 789,40

D HSV Práce a dodávky HSV 5 253 521,80

D 1 Zemní práce 96 550,86

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze 
zámkové dlažby

m2 25,333 84,73 2 146,47 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123

VV 6,55*(1,35+0,55)/2+4,9*(4,8+3)/2 "viz d.3.1.4 25,333

2 K 113107112
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 18,849 169,46 3 194,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107112

VV 4,53*(2,3+1,38)/2+3,12*(2,3+2,55)/2+6,55*0,45 "viz D.3.1.4. 18,849

3 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 14,300 60,30 862,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111

VV 3,2+11,1 "viz D.3.1.4 14,300

4 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 15,530 42,94 666,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111

VV 14,2+1,33 "viz D.3.1.4 15,530

5 K 131313701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 6,040 1 398,42 8 446,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131313701

VV 20% objemu
VV (2,35*3,9*1,7+2,35*(0,3*1,7/2)+2,4*4,6+(2,4+4,6+2,4)*(0,3*1,7/2)+3,9*(1,2*0,25)/2)*0,20 6,040
VV viz přílohy PD : D.1.1.4 a D.3.1.25

6 K 131351100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 24,161 658,08 15 899,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351100

VV 80% objemu
VV (2,35*3,9*1,7+2,35*(0,3*1,7/2)+2,4*4,6+(2,4+4,6+2,4)*(0,3*1,7/2)+3,9*(1,2*0,25)/2)*0,80 24,161

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.3.1 - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz přílohy PD : D.1.1.4 a D.3.1.25

7 K 132311401
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m3 0,521 2 977,81 1 551,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132311401

VV 2,48*1,20*(0,30+0,05)/2               "viz přílohy PD : D.3.1.16 0,521

8 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 15,566 39,40 613,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102

VV 15,566 "viz položka 174151101 15,566

9 K 162751136
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 8 000 
do 9 000 m

m3 38,978 274,75 10 709,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751136

VV 6,040+24,161+0,521                 "viz položky 131313701 131351100 132311401 30,722
VV (PI*0,3*0,3*29,2) "viz položka 226212212 8,256
VV Součet 38,978

10 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 15,566 137,37 2 138,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV 15,566 "viz položka 174151101 15,566

11 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 140,710 281,33 39 585,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 38,978*1,900                 "viz položka 162751136 74,058
VV 74,058*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 140,710

12 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 38,978 18,10 705,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV 38,978           "viz položka 162751136 38,978

13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 15,566 129,15 2 010,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV 2,35*0,6*1,7+2,35*(0,3*1,7/2)+(2,4+4,6+2,4)*(0,6*1,7+0,3*1,7/2)+3,9*(1,2*0,25)/2 15,566
VV viz přílohy PD : D.1.1.3

14 M 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm t 28,019 286,26 8 020,72 CS ÚRS 2024 01
VV 15,566*1,800 28,019

D 2 Zakládání 373 805,09

15 K 226212212
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 550 do 650 mm, v 
hl od 0 do 10 m v hornině tř. II

m 29,200 1 505,36 43 956,51 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/226212212

VV 7,3*4 "PL1b viz přílohy PD : D.3.2.c)1 29,200

16 K 231212112
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při 
průměru piloty přes 450 do 650 mm

m 29,200 366,88 10 712,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/231212112

VV 29,2 "viz položka 226212212 29,200

17 M 58939001 beton C 30/37 pro konstrukce bílých van a podzemních konstrukcí frakce do 22 mm m3 8,256 3 849,77 31 783,70 CS ÚRS 2024 01
VV (PI*0,3*0,3*(7,3*4)) "viz D.3.1.c)1 8,256

18 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) se zaručenou svařitelností t 0,991 48 368,88 47 933,56 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/231611114

VV 8,256 "0,120 t na m3 betonu 8,256
VV 8,256*0,12 'Přepočtené koeficientem množství 0,991

19 K 231680001X02 Příplatek k ceně železobetonových pilot za krystalickou hydroizolaci m3 8,256 219,36 1 811,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,256 "viz položka 58939001 8,256

20 K 231690001X01 Výrobní a dílenská dokumentace hlubinného zakládání vrty piloty kus 1,000 16 452,00 16 452,00
VV 1 "viz D.3.2.c 1,000

21 K 239111112 Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 450 do 650 mm m 0,400 2 821,52 1 128,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/239111112

VV 0,10*4 "PL1b viz přílohy PD : D.3.1.c)1 0,400

22 K 271542212X01 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě 0 - 16 mm m3 0,140 1 151,64 161,23 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271542212X01

VV 2,325*0,4*0,15             "viz D.3.1.13 0,140

23 K 272322510X01 Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 16/20 m3 0,093 8 226,00 765,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272322510X01

VV 2,325*0,4*0,1 "viz D.3.1.16 0,093

24 K 273322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 11,492 3 981,38 45 754,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273322611

VV 3,125*3,575+0,4*0,4*2 "viz D.3.2.c)7 11,492

25 K 273322619X03 Příplatek k ceně železobetonových základových desek za krystalickou hydroizolaci m3 11,492 219,36 2 520,89
VV 11,492 "viz položka 273322611 11,492

26 K 273323511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30 m3 2,888 3 997,84 11 545,76 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273323511

VV 4,25*3,775*0,18                        "viz přílohy PD : D.1.1.2 2,888

27 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 6,861 551,14 3 781,37 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121

VV (3,975+3,6+3,975+0,4+0,4+2,325+0,4+0,4)*0,35 "viz D.3.2.c)7 5,416
VV (4,25+3,775)*0,18                        "viz přílohy PD : D.1.1.2 1,445
VV Součet 6,861

28 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 6,861 114,34 784,49 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122

VV 6,861                  "viz položka 273351121 6,861

29 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 se zaručenou svařitelností t 0,621 46 065,60 28 606,74 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273361821

VV 11,492 "viz položka 273322611 11,492
VV 2,325*0,4 "viz položka 272322510X01 0,930
VV Součet 12,422
VV 12,422*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,621

30 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů žebírkových t 0,195 32 081,40 6 255,87 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021

VV 4,40*3,925*2*0,004335*1,30                        "viz přílohy PD : D.1.1.2 0,195

31 K 279113131
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm

m2 5,513 913,09 5 033,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113131

VV (0,4+2,35+0,4)*1,75 "viz D.3.1.16, D.3.2.c)7 5,513

32 K 279311114
Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu 
prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 1,445 6 202,40 8 962,47 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279311114

VV 2,48*1,20*(0,30+0,05)/2+1,925*1,60*0,30              "viz přílohy PD : D.3.1.16 1,445

33 K 279322512 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 5,461 4 014,29 21 922,04 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279322512

VV ((3,975+3,6+3,975)*0,4+2,325*0,25)*1,05 "viz D.3.2.c)7 5,461

34 K 279322519X01 Příplatek k ceně železobetonových základových zdí za krystalickou hydroizolaci m3 5,461 219,36 1 197,92
VV 5,461 "viz položka 279322512 5,461
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 31,130 468,06 14 570,71 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121

VV (3,975+3,6+3,975+0,4+0,4+2,325+0,4+0,4+2,325+2,925+2,325+2,925+2,325)*1,1 "viz D.3.2.c)7 31,130

36 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 31,130 124,21 3 866,66 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122

VV 31,13 "viz položka 279351121 31,130

37 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,365 44 091,36 60 184,71 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821

VV 5,461 "viz položka 279322512 5,461
VV 5,461*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 1,365

38 K 279371111X04 Výrobní a dílenská dokumentace základových železobetonových konstrukcí kus 1,000 4 113,00 4 113,00
VV 1 "viz D.3.2.c 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 911 438,31

39 K 310231035 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 do P10, tl. zdiva 240 mm m2 1,724 1 406,65 2 425,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310231035

VV 2,10*2,66-1,65*2,175-1,95*0,14                   "viz D.3.1.17 1,724

40 K 310271061
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 250 mm, 
pevnost tvárnic do P2

m2 11,612 1 168,09 13 563,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271061

VV 1,35*2,15 "viz D.3.1.18 2,903
VV 1,35*2,15 "viz D.3.1.19 2,903
VV 1,35*2,15 "viz D.3.1.20 2,903
VV 1,35*2,15 "viz D.3.1.21 2,903
VV Součet 11,612

41 K 310271081
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 375 mm, 
pevnost tvárnic do P2

m2 25,505 1 817,95 46 366,81 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310271081

VV (0,4+0,725+0,4+0,4)*2,65 "viz D.3.1.13 5,101
VV (0,4+0,725+0,4+0,4)*2,65 "viz D.3.1.14 5,101
VV (0,4+0,725+0,4+0,4)*2,65 "viz D.3.1.15 5,101
VV (0,4+0,725+0,4+0,4)*2,65 "viz D.3.1.16 5,101
VV (0,4+0,725+0,4+0,4)*2,65 "viz D.3.1.17 5,101
VV Součet 25,505

42 K 311235131
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 
zdiva 240 mm

m2 21,849 1 201,00 26 240,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235131

VV (0,625+0,1)*2,55 "viz D.3.1.18 1,849
VV (0,625+0,1)*2,55 "viz D.3.1.19 1,849
VV (0,625+0,1)*2,55 "viz D.3.1.20 1,849
VV (0,625+0,1)*2,55 "viz D.3.1.21 1,849
VV 2,325*0,75+(3,075*(0,95+1,35)/2+(pi*0,95*0,95)/4)*2+1,35*3,125 "viz D.3.1.22 14,453
VV Součet 21,849

43 K 311238653
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované 
minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P10, tl. 
zdiva 380 mm

m2 134,955 2 624,09 354 134,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311238653

VV (2,925*2+0,4*2)*2,75+0,4*1,6 "viz D.3.1.17 18,928
VV (2,95*2+0,4*2+2,3)*2,5 "viz D.3.1.18 22,500
VV (4+3,125+4)*2,5 "viz D.3.1.19 27,813
VV (4+3,125+4)*2,5 "viz D.3.1.20 27,813
VV (4+3,125+4)*2,5 "viz D.3.1.21 27,813
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VV (4+3,125+4+2,325)*0,75 "viz D.3.1.22 10,088
VV Součet 134,955

44 K 311238969
Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel s integrovanou izolací výšky 250 mm, tloušťky 380 
mm

m 6,650 921,31 6 126,71 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311238969

VV 2,925*2+0,4*2              "viz D.3.1.17 6,650

45 K 311311951 Nadzákladové zdi z betonu prostého nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 m3 0,020 3 685,25 73,71 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311311951

VV 0,20*0,10*0,25*2+0,20*0,10*0,25*2                  "viz D.3.1.22 0,020

46 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 0,800 458,19 366,55 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121

VV 0,20*2+0,20*2                  "viz D.3.1.22 0,800

47 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 0,800 120,10 96,08 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122

VV 0,800                  "viz položka 311351121 0,800

48 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 8,000 605,43 4 843,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142422

VV 2 "viz D.3.1.17 2,000
VV 2 "viz D.3.1.18 2,000
VV 2 "viz D.3.1.19 2,000
VV 2 "viz D.3.1.20 2,000
VV Součet 8,000

49 K 317168055 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm kus 9,000 807,79 7 270,11 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168055

VV 3 "viz D.3.2.c)4 3,000
VV 3 "viz D.3.2.c)5 3,000
VV 3 "viz D.3.2.c)6 3,000
VV Součet 9,000

50 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,498 7 518,56 3 744,24 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410

VV 1,8*0,25*0,25+1,6*0,25*0,3+1,95*0,14*0,15               "viz D.3.1.17 0,273
VV 1,8*0,25*0,25 "viz D.3.1.18 0,113
VV 1,35*0,14*0,15+1,75*0,10*0,25+0,65*0,14*0,15+1,05*0,10*0,25                "viz D.3.1.22 0,112
VV Součet 0,498

51 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky 
do 220 mm

t 0,064 9 459,90 605,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123

VV 0,06414             "viz přílohy PD : D.3.1.17 0,064

52 M 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 t 0,064 27 557,10 1 763,65 CS ÚRS 2024 01
VV 0,06414             "viz přílohy PD : D.3.1.17 0,064

53 K 317941221X01
Přivaření ocelových válcovaných nosníků k připraveným kotevním prvkům I nebo IE nebo U nebo UE nebo L 
do č. 12 nebo výšky do 120 mm

t 0,132 4 935,60 651,50

VV 3*0,0111*1,8 0,060
VV 2*0,0111*1,6 0,036
VV "viz D.3.2.c)2
VV 2*0,0111*1,6 0,036
VV viz D.3.2.c)3
VV Součet 0,132

54 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 t 0,158 27 557,10 4 354,02 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 11,10 kg/m
VV 0,132 "viz položka 317941221X01 0,132
VV 0,132*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,158
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55 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,089 44 996,22 4 004,66 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323

VV 0,0888               "viz D.3.1.22 0,089

56 K 327324127 Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 m3 6,143 3 668,80 22 537,44 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327324127

VV 4,25*(1,50*0,40+2,98*0,25)+3,775*(1,01+0,12)/2*0,20            "viz přílohy PD : D.1.1.27 6,143

57 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 39,677 691,81 27 448,95 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351211

VV 4,25*(0,40+1,05+2,98*2+0,20+0,40)+(1,50*0,40+2,98*0,25)+3,775*(1,01+0,12)/2*2+0,20*0,12 39,677
VV viz přílohy PD : D.1.1.27

58 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 39,677 306,83 12 174,09 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351221

VV 39,677                "viz položky 327351211 39,677

59 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,536 50 672,16 77 832,44 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327361006

VV 6,143*0,250              "0,250 t na m3 betonu 1,536

60 K 330321610
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 30/37

m3 3,302 4 721,72 15 591,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/330321610

VV 0,3*0,825*3 "S1b.1 0,743
VV 0,3*0,3*2,5*2 "S1b.2, S2b.2 0,450
VV 0,3*0,3*3 "S2b.1 0,270
VV 0,925*0,25*3 "S3b.1 0,694
VV 0,925*0,25*2,55 "S3b.2 0,590
VV 0,4*0,25*3 "S4b.1 0,300
VV 0,4*0,25*2,55 "S4b.2 0,255
VV viz D.3.2.c)8
VV Součet 3,302

61 K 331351121
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 
přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení

m2 16,815 863,73 14 523,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351121

VV 0,3*4*2,5*2+0,3*4*3+(0,4+0,25)*2*3+(0,4+0,25)*2*2,55 "viz D.3.2.c)8 16,815

62 K 331351122
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 
přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

m2 16,815 153,00 2 572,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351122

VV 16,815 "viz položka 331351121 16,815

63 K 331351125
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 
přes 0,16 m2 zřízení

m2 19,793 601,32 11 901,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351125

VV (0,825+0,3)*2*3+(0,925+0,25)*2*3+(0,925+0,25)*2*2,55 "viz D.3.2.c)8 19,793

64 K 331351126
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 
přes 0,16 m2 odstranění

m2 19,793 135,73 2 686,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351126

VV 19,793 "viz položka 331351125 19,793

65 K 331351911
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za 
pohledový beton

m2 36,608 208,94 7 648,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351911

VV 16,815 "viz položka 331351121 16,815
VV 19,793 "viz položka 331351125 19,793
VV Součet 36,608

66 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,156 46 559,16 53 822,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331361821

VV 3,302 "viz položka 330321610 3,302
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VV 3,302*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 1,156

67 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová 
hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 10,122 871,96 8 825,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271045

VV 0,65*2,12 "viz D.3.1.17 1,378
VV 0,65*2,12 "viz D.3.1.18 1,378
VV 0,65*2,12+0,9*2,02+0,7*2,02 "viz D.3.1.19 4,610
VV 0,65*2,12 "viz D.3.1.20 1,378
VV 0,65*2,12 "viz D.3.1.21 1,378
VV Součet 10,122

68 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 210,495 614,48 129 344,97 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225

VV (0,525+0,55+0,725+0,725)*2,65+(2,5+1,35)*2,4 "viz D.3.1.17 15,931
VV (0,525+0,55+0,725+0,725+1,65+5,4+1,55+0,55+0,45+0,9+3,45+1,25+0,65+0,7)*2,55 "viz D.3.1.18 48,641
VV (0,525+0,55+0,725+0,725+1,65+5,4+1,55+0,55+0,45+0,9+3,45+1,25+0,65+0,7)*2,55 "viz D.3.1.19 48,641
VV (0,525+0,55+0,725+0,725+1,65+5,4+1,55+0,55+0,45+0,9+3,45+1,25+0,65+0,7)*2,55 "viz D.3.1.20 48,641
VV (0,525+0,55+0,725+0,725+1,65+5,4+1,55+0,55+0,45+0,9+3,45+1,25+0,65+0,7)*2,55 "viz D.3.1.21 48,641
VV Součet 210,495

69 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 82,675 66,55 5 502,02 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291111

VV (0,525+0,55+0,725+0,725)+(2,5+1,35) "viz D.3.1.17 6,375
VV (0,525+0,55+0,725+0,725+1,65+5,4+1,55+0,55+0,45+0,9+3,45+1,25+0,65+0,7) "viz D.3.1.18 19,075
VV (0,525+0,55+0,725+0,725+1,65+5,4+1,55+0,55+0,45+0,9+3,45+1,25+0,65+0,7) "viz D.3.1.19 19,075
VV (0,525+0,55+0,725+0,725+1,65+5,4+1,55+0,55+0,45+0,9+3,45+1,25+0,65+0,7) "viz D.3.1.20 19,075
VV (0,525+0,55+0,725+0,725+1,65+5,4+1,55+0,55+0,45+0,9+3,45+1,25+0,65+0,7) "viz D.3.1.21 19,075
VV Součet 82,675

70 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 84,150 112,70 9 483,71 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121

VV 2,55*4 "viz D.3.1.17 10,200
VV 2,55*8 "viz D.3.1.18 20,400
VV 2,55*7 "viz D.3.1.19 17,850
VV 2,55*7 "viz D.3.1.20 17,850
VV 2,55*7 "viz D.3.1.21 17,850
VV Součet 84,150

71 K 342291131 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 48,650 133,26 6 483,10 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291131

VV 3*2,55 "viz D.3.1.17 7,650
VV 11 "viz D.3.1.18 11,000
VV 10 "viz D.3.1.19 10,000
VV 10 "viz D.3.1.20 10,000
VV 10 "viz D.3.1.21 10,000
VV Součet 48,650

72 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 1,330 769,13 1 022,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381

VV 1,95*0,14*2                  "viz D.3.1.17 0,546
VV 1,75*0,14*2+1,05*0,14*2                  "viz D.3.1.22 0,784
VV Součet 1,330

73 K 346272236
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka 
přizdívky 100 mm

m2 10,680 699,21 7 467,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272236

VV 1,25*2,4 "viz D.3.1.17 3,000
VV 0,8*2,4 "viz D.3.1.18 1,920
VV 0,8*2,4 "viz D.3.1.19 1,920
VV 0,8*2,4 "viz D.3.1.20 1,920
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VV 0,8*2,4 "viz D.3.1.21 1,920
VV Součet 10,680

74 K 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách 
nebo před stěnami rabicovým pletivem

m2 43,875 408,83 17 937,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346481111

VV 1,95*0,30*2            "viz D.3.1.17 1,170
VV 1,8*(0,25+0,25+0,25)+1,6*(0,25+0,3+0,25)+(2,3+1,75+2,3)*(0,2+0,15+0,2)*2+1,95*0,40*2 "viz D.3.1.17 11,175
VV 1,8*(0,25+0,25+0,25)+(2,3+1,75+2,3)*(0,2+0,15+0,2)*2 "viz D.3.1.18 8,335
VV (2,3+1,75+2,3)*(0,2+0,15+0,2)*2 "viz D.3.1.19 6,985
VV (2,3+1,75+2,3)*(0,2+0,15+0,2)*2 "viz D.3.1.20 6,985
VV (2,3+1,75+2,3)*(0,2+0,15+0,2)*2 "viz D.3.1.21 6,985
VV 1,75*0,40*2+1,05*0,40*2                  "viz D.3.1.22 2,240
VV Součet 43,875

D 4 Vodorovné konstrukce 425 134,03

75 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37

m3 2,020 4 219,94 8 524,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321616

VV 2,765*3,615*0,15+(3,615+2,65+3,615)*0,15*0,22+2,765*0,15*0,47 2,020
VV viz D.3.2.c)7

76 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 8,901 492,74 4 385,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011

VV 2,325*2,925+(2,325+2,925)*2*0,2 "viz D.3.2.c)7 8,901

77 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění

m2 8,901 120,10 1 069,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012

VV 8,901 "viz položka 411351011 8,901

78 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 
cm zřízení

m2 6,801 158,76 1 079,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354311

VV 2,325*2,925 "viz D.3.2.c)7 6,801

79 K 411354311X01
Podpěrná konstrukce stropů - příplatek za vyrvoření podpory v šachtě pod podpěrné konstrukce bednění 
včetně vysekání kapes a zpětného zapravení a dalších nutných prací spojených s bedněním stropní desky

m2 6,801 158,76 1 079,73

VV 6,801 "viz položka 411354311 6,801

80 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 
cm odstranění

m2 6,801 45,74 311,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354312

VV 6,801 "viz položka 411354311 6,801

81 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,586 46 723,68 27 380,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821

VV 2,02 "viz položka 411321616 2,020
VV 2,02*0,29 'Přepočtené koeficientem množství 0,586

82 K 413941223X01
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky přes 120 do 220 mm přivařením k předem přikotveným patkám osazeným na chemickou kotvu a 
svařením částí k sobě ( součást položky)

t 5,640 10 200,24 57 529,35

VV 3,43*0,0426*7 "HEB160 1,023
VV (0,78+0,76+0,75+0,5)*0,0188 "U160 0,052
VV 0,25*0,16*0,095*14 "P12 0,053
VV viz D.3.2.c)2
VV 3,43*0,0426*7 "HEB160 1,023
VV (0,78+0,76+0,75+0,5)*0,0188 "U160 0,052
VV 0,16*0,25*0,095*14 "P12 0,053
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VV viz D.3.2.c)3
VV 3,43*0,0426*7 "HEB 160 1,023
VV (0,78+0,76+0,75+0,5)*0,0188 "U160 0,052
VV 0,16*0,25*0,095*14 "P12 0,053
VV viz D.3.2.c)4
VV 3,43*0,0426*7 "HEB 160 1,023
VV (0,78+0,76+0,75+0,5)*0,0188 "U160 0,052
VV 0,16*0,25*0,095*14 "P12 0,053
VV viz D.3.2.c)5
VV 3,43*0,0426*7 "HEB 160 1,023
VV (0,78+0,76+0,75+0,5)*0,0188 "U160 0,052
VV 0,16*0,25*0,095*14 "P12 0,053
VV viz D.3.2.c)6
VV Součet 5,640

83 M 13010822 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160 t 6,138 27 392,58 168 135,66 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 18,80 kg/m
VV 1,023+1,023+1,023+1,023+1,023 "viz položka 413941223X01 5,115
VV 5,115*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 6,138

84 M 13010976 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 t 0,312 27 228,06 8 495,15 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 43,70 kg/m
VV 0,052+0,052+0,052+0,052+0,052 "viz položka 413941223X01 0,260
VV 0,26*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,312

85 M 13611232 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule t 0,318 30 189,42 9 600,24 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost 94,2 kg/m2
VV 0,053+0,053+0,053+0,053+0,053 "viz položka 413941223X01 0,265
VV 0,265*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,318

86 K 417154311X01
Podpěrná konstrukce věnců nad volným prostorem výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm 
zřízení

m2 4,700 185,09 869,92

VV 2,35*0,4*5 "viz D.3.2.c)7 4,700

87 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 4,568 3 816,86 17 435,42 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414

VV 0,22*0,25*9+0,22*0,3*9*4 "V1.1, V2.1, V3.1, V4.1, V5.1 2,871
VV (0,25*0,1+0,15*0,65)*2,77*5 "V1.2, V2.2, V3.2, V4.2, V5.2 1,697
VV viz D.3.2.c)7
VV Součet 4,568

88 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 32,563 607,08 19 768,35 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115

VV 0,3*(9+0,4+0,4+0,4+0,4)+0,35*(9+0,4+0,4+0,4+0,4)*4 "V1.1, V2.1, V3.1, V4.1, V5.1 18,020
VV (0,3+0,15+0,4+0,2)*2,77*5 "V1.2, V2.2, V3.2, V4.2, V5.2 14,543
VV viz D.3.2.c)7
VV Součet 32,563

89 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 32,563 116,81 3 803,68 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116

VV 32,563 "viz položka 417351115 32,563

90 K 417354312X01
Podpěrná konstrukce věncůnad volným prostorem výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm 
odstranění

m2 4,700 53,47 251,31

VV 4,7 "viz položka 417154311X01 4,700

91 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,142 45 983,34 52 512,97 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821

VV 4,568 "viz položka 417321414 4,568
VV 4,568*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 1,142
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92 K 417388211X01
Bednění ztužujících věnců z keramických věncovek s vloženým tepelným izolantem z EPS tl. 100 mm, ceková 
tloušťka 180 mm

m 59,200 549,50 32 530,40

VV 9+9+9+9+9+3,125+3,975+3,125+3,975 "viz D.3.2.c)2 59,200

93 K 451315115 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20 m2 12,422 377,57 4 690,17 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451315115

VV 3,125*3,975 "viz D.3.2.c)7 ochranná vrstva 12,422

94 K 457311115 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20 m3 1,430 3 973,16 5 681,62 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457311115

VV 3,425*4,175*0,1 "viz D.3.2.c)7 podkladní vyrovnávací vrstva 1,430

D 5 Komunikace pozemní 12 455,88

95 K 564861012 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm m2 19,292 264,88 5 110,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861012

VV 5,20*3,71                        "viz přílohy PD : D.1.1.27 19,292

96 K 567123814
Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a 
zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 17,860 411,30 7 345,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567123814

VV 4,70*3,80                        "viz přílohy PD : D.1.1.27 17,860

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 476 428,15

97 K 611131301 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stropů m2 199,851 80,78 16 143,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131301

VV 199,851 "viz položka 611321341 199,851

98 K 611142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stropů

m2 59,955 273,10 16 373,71 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001

VV 199,851 "viz položka 611321341 199,851
VV předpoklad 30% na přechody materiálů atd.
VV 199,851*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 59,955

99 K 611321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 199,851 297,78 59 511,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321341

VV 3,45*2,35+0,95*1,35 "104.1 9,390
VV 2,4*1,25 "104.2 3,000
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*3,65+1,65*4,35 "124.2 23,433
VV viz D.3.1.17
VV 3,45*2,35-0,65*0,7 "204.1 7,653
VV 2,8*1,25 "204.2 3,500
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "219.2 22,871
VV 1,55*2,4+0,8*0,9 "219.3 4,440
VV 1,8*1+0,55*1,35 "219.4 2,543
VV viz D.3.1.18
VV 3,45*2,35-0,65*0,7 "304.1 7,653
VV 2,8*1,25 "304.2 3,500
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "319.2 22,871
VV 1,55*2,4+0,8*0,9 "319.3 4,440
VV 1,8*1+0,55*1,35 "319.4 2,543
VV viz D.3.1.19
VV 3,45*2,35-0,65*0,7 "404.1 7,653
VV 2,8*1,25 "404.2 3,500
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "419.2 22,871
VV 1,55*2,4+0,8*0,9 "419.3 4,440
VV 1,8*1+0,55*1,35 "419.4 2,543
VV viz D.3.1.20
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VV 3,45*2,35-0,65*0,7 "504.1 7,653
VV 2,8*1,25 "504.2 3,500
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "518.2 22,871
VV 1,55*2,4+0,8*0,9 "518.3 4,440
VV 1,8*1+0,55*1,35 "518.4 2,543
VV viz D.3.1.21
VV Součet 199,851

100 K 611321391
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů

m2 599,553 62,68 37 579,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321391

VV 199,851 "viz položka 611321341 199,851
VV 199,851*3 'Přepočtené koeficientem množství 599,553

101 K 612131301 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 782,088 70,09 54 816,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131301

VV 24,99 "viz položka 612321321 24,990
VV 578,097 "viz položka 612321341 578,097
VV 179,001 "viz položka 617321141 179,001
VV Součet 782,088

102 K 612142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stěn

m2 240,326 234,44 56 342,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001

VV 24,99 "viz položka 612321321 24,990
VV 578,097 "viz položka 612321341 578,097
VV 3,00+16,00    "viz položky 612325223 612325225 19,000
VV 179,001 "viz položka 617321141 179,001
VV 30% předpoklad na přechody materiálu atd.
VV Součet 801,088
VV 801,088*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 240,326

103 K 612321321
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 24,990 201,54 5 036,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321321

VV (2,4+1,25)*2*2,15 "104.2 15,695
VV viz D.3.1.17
VV (3,3+0,8+1+0,75+2,4+1,55)*2,55 "219.3 24,990
VV viz D.3.1.18
VV (3,3+0,8+1+0,75+2,4+1,55)*2,55 "319.3 24,990
VV viz D3.1.19
VV (3,3+0,8+1+0,75+2,4+1,55)*2,55 "419.3 24,990
VV viz D3.1.20
VV (3,3+0,8+1+0,75+2,4+1,55)*2,55 "518.3 24,990
VV viz D3.1.21

104 K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 578,097 251,72 145 518,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321341

VV (2,5+2,35+1,35+0,95+3,7)*2,55 "104.1 27,668
VV (2,4+1,25)*2*0,4 "104.2 2,920
VV (0,55+0,525+0,3+0,4+4,5+1,8+4,35+1,65+8,125+0,725+1,575+1,8)*2,55-1,6*2,2+(2,2+1,6+2,2)*0,25 "124.2 65,045
VV viz D.3.1.17
VV (2,35+2,8+0,7+0,65+1,65)*2,55 "204.1 20,783
VV (1,25+2,8)*2*2,55 "204.2 20,655
VV (0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8)*2,55-1,6*2,2+(2,2+1,6+2,2)*0,25 "219.2 65,045
VV (0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45)*2,55 "219.4 14,133
VV viz D.3.1.18
VV (2,35+2,8+0,7+0,65+1,65)*2,55 "304.1 20,783
VV (1,25+2,8)*2*2,55 "304.2 20,655
VV (0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8)*2,55-1,6*2,2+(2,2+1,6+2,2)*0,25 "319.2 65,045
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VV (0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45)*2,55 "319.4 14,133
VV viz D.3.1.19
VV (2,35+2,8+0,7+0,65+1,65)*2,55 "404.1 20,783
VV (1,25+2,8)*2*2,55 "404.2 20,655
VV (0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8)*2,55-1,6*2,2+(2,2+1,6+2,2)*0,25 "419.2 65,045
VV (0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45)*2,55 "419.4 14,133
VV viz D.3.1.20
VV (2,35+2,8+0,7+0,65+1,65)*2,55 "504.1 20,783
VV (1,25+2,8)*2*2,55 "504.2 20,655
VV (0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8)*2,55-1,6*2,2+(2,2+1,6+2,2)*0,25 "518.2 65,045
VV (0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45)*2,55 "518.4 14,133
VV viz D.3.1.21
VV Součet 578,097

105 K 612321391
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 1 085,556 58,65 63 667,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321391

VV 24,99*0,6 "viz položka 612321321 14,994
VV 578,097*0,6 "viz položka 612321341 346,858
VV 60% stěn
VV Součet 361,852
VV 361,852*3 'Přepočtené koeficientem množství 1 085,556

106 K 612325223 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 10,000 547,85 5 478,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325223

VV 10 "viz D.3.1 10,000

107 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 13,000 1 933,11 25 130,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325225

VV 3   "102.1 3,000
VV viz D.3.1.17
VV 2 "202 2,000
VV viz D.3.1.18
VV 3 "302 3,000
VV viz D.3.1.19
VV 2 "402 2,000
VV viz D.3.1.20
VV 3 "502 3,000
VV viz D.3.1.21
VV Součet 13,000

108 K 617321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet

m2 179,001 346,31 61 989,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/617321141

VV (2,325+2,925)*2*16,4+2,325*2,925 "viz šachta 124.1, 219.1, 319.1, 419.1, 518.1 179,001

109 K 617321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet

m2 179,001 76,91 13 766,97 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/617321191

VV 179,001 "viz položka 617321141 179,001

110 K 621142001 Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů m2 2,969 255,01 757,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621142001

VV 2,969 "viz položka 621531022 2,969

111 K 621151031 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů m2 2,969 48,94 145,30 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621151031

VV 2,969 "viz položka 621531022 2,969

112 K 62121103X01
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z minerálních desek příplatek za dodávku 
všech potřebných lišt a doplňků

m2 95,975 45,24 4 341,91
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VV 95,975 "viz položka 621221042 95,975

113 K 621221042
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací 
vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad z pórobetonu, tloušťky 
desek přes 160 do 200 mm

m2 95,975 1 126,96 108 159,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221042

VV (6,45+2,275)*11 "viz D.3.1.26 95,975

114 M 63142031 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm m2 100,774 548,40 55 264,46 CS ÚRS 2024 01
VV 95,975 "viz položka 621221042 95,975
VV 95,975*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 100,774

115 K 621531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm 
podhledů

m2 2,969 412,12 1 223,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621531022

VV 3,125*0,95 "D.3.1.26 skladba S48 2,969

116 K 622131301 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn m2 193,494 58,98 11 412,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131301

VV 193,494 "viz položka 622321121 193,494

117 K 622142001 Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn m2 193,494 222,92 43 133,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001

VV 193,494 " viz položka 622151031 193,494

118 K 622143006X01 Montáž a dodávka omítkových profilů potřebných pro provedení a dokončení zakázky m2 193,494 45,24 8 753,67
VV 193,494 "viz položka 622321121 193,494

119 K 622151031 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn m2 289,469 44,50 12 881,37 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031

VV 289,469 "viz položka 622321121 289,469

120 K 622241301X04 Dohled technologa výrobce zateplovacího systému (vč. provedení odtrhových zkoušek) apod. hod 30,000 82,26 2 467,80
VV 30 "viz d.3.1.1 30,000

121 K 622322321
Omítka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká 
stěn

m2 193,494 250,07 48 387,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622322321

VV (4,05+3,125+4,05+0,325)*15,5+(pi*0,95*0,95/4+3,1*(1,35+0,96)/2)*2+3,125*2,41-3,125*1,05/2 193,494
VV viz D.3.1.26

122 K 622531012
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm 
stěn

m2 289,469 344,67 99 771,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531012

VV (4,05+3,125+4,05+0,325)*15,5+(pi*0,95*0,95/4+3,1*(1,35+0,96)/2)*2+3,125*2,41-3,125*1,05/2 "šachta 193,494
VV (6,45+2,275)*11 "viz D.3.1.26 95,975
VV Součet 289,469

123 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 9,556 4 729,95 45 199,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311116

VV 2,8*1,25*0,06 "204.2 0,210
VV (0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*2,75+1,8*5,4)*0,06 "219.2 1,372
VV (1,8*1+0,55*1,35)*0,06 "219.4 0,153
VV viz D.3.1.14
VV 2,8*1,25*0,06 "304.2 0,210
VV (0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4)*0,06 "319.2 1,372
VV (1,8*1+0,55*1,35)*0,06 "319.4 0,153
VV viz D.3.1.15
VV 2,8*1,25*0,06 "404.2 0,210
VV (0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4)*0,06 "419.2 1,372
VV (1,8*1+0,55*1,35)*0,06 "419.4 0,153
VV viz D.3.1.16
VV 2,8*1,25*0,06 "504.2 0,210
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VV (0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4)*0,06 "518.2 1,372
VV (1,8*1+0,55*1,35)*0,06 "518.4 0,153
VV viz D.3.1.21
VV Mezisoučet skladba P1 6,940
VV (1,55*2,4+0,8*0,9)*0,057 "219.3 0,253
VV viz D.3.1.18
VV (1,55*2,4+0,8*0,9)*0,057 "319.3 0,253
VV viz D.3.1.19
VV (1,55*2,4+0,8*0,9)*0,057 "419.3 0,253
VV viz D.3.1.20
VV (1,55*2,4+0,8*0,9)*0,057 "518.3 0,253
VV viz D.3.1.21
VV Mezisoučet skladba P2 1,012
VV (0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*3,78+1,65*4,35)*0,06 "124.2 1,433
VV Mezisoučet skladba P3 1,433
VV (2,4*1,25)*0,057 "104.2 0,171
VV Mezisoučet skladba P4 0,171
VV Součet 9,556

124 K 63136202X02 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi z žebírkové výztuže t 4,168 36 194,40 150 858,26
VV 2,8*1,25 "204.2 3,500
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*2,75+1,8*5,4 "219.2 22,871
VV 1,8*1+0,55*1,35 "219.4 2,543
VV viz D.3.1.14
VV 2,8*1,25 "304.2 3,500
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "319.2 22,871
VV 1,8*1+0,55*1,35 "319.4 2,543
VV viz D.3.1.15
VV 2,8*1,25 "404.2 3,500
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "419.2 22,871
VV 1,8*1+0,55*1,35 "419.4 2,543
VV viz D.3.1.16
VV 2,8*1,25 "504.2 3,500
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "518.2 22,871
VV 1,8*1+0,55*1,35 "518.4 2,543
VV viz D.3.1.17
VV Mezisoučet skladba P1 115,656
VV 1,55*2,4+0,8*0,9 "219.3 4,440
VV viz D.3.1.14
VV 1,55*2,4+0,8*0,9 "319.3 4,440
VV viz D.3.1.15
VV 1,55*2,4+0,8*0,9 "419.3 4,440
VV viz D.3.1.16
VV 1,55*2,4+0,8*0,9 "518.3 4,440
VV viz D.3.1.17
VV Mezisoučet skladba P2 17,760
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*3,78+1,65*4,35 "124.2 23,882
VV Mezisoučet skladba P3 23,882
VV 2,4*1,25 "104.2 3,000
VV Mezisoučet skladba P4 3,000
VV Součet 160,298
VV 160,298*0,026 'Přepočtené koeficientem množství 4,168

125 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 160,298 12,75 2 043,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213

VV 160,298 "viz položka 63136202X02 160,298

126 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 
10 mm, výšky 80 mm

m 238,973 32,41 7 745,11 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112123

VV (2,4+1,25)*2 "104.2 7,300
VV (0,55+0,525+0,3+0,4+4,5+1,8+4,35+1,65+8,125+0,725+1,575+1,8) "124.2 26,300
VV viz D.3.1.17
VV (1,25+2,8)*2 "204.2 8,100
VV (0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8) "219.2 26,300
VV (3,3+0,8+0,9+0,75+2,4+1,55) "219.3 9,700
VV (0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45) "219.4 5,543
VV viz D.3.1.18
VV (1,25+2,8)*2 "304.2 8,100
VV (0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8) "319.2 26,300
VV (3,3+0,8+0,9+0,75+2,4+1,55) "319.3 9,700
VV (0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45) "319.4 5,543
VV viz D.3.1.19
VV (1,25+2,8)*2 "404.2 8,100
VV (0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8) "419.2 26,300
VV (3,3+0,8+0,9+0,75+2,4+1,55) "419.3 9,700
VV (0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45) "419.4 5,543
VV viz D.3.1.20
VV (1,25+2,8)*2 "504.2 8,100
VV (0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8) "518.2 26,300
VV (3,3+0,8+0,9+0,75+2,4+1,55) "518.3 9,700
VV (0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45) "518.4 5,543
VV viz D.3.1.21
VV 2,925*2,325 "šachta 6,801
VV Součet 238,973

127 K 641941312
Osazování rámů kovových okenních na cementovou maltu, o ploše bez sdružených dveří nebo se sdruženými 
dveřmi přes 1 do 4 m2

kus 8,000 520,71 4 165,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/641941312

VV 2 "Rám 1 2,000
VV viz D.3.2.c)2
VV 2 "Rám1 2,000
VV viz D.3.2.c)3
VV 2 "Rám1 2,000
VV viz D.3.2.c)4
VV 2 "Rám1 2,000
VV viz D.3.2.c)5
VV Součet 8,000

128 M 1301082X01
Rám ocelový svařovaný z profilů U160 do krabice, 2,155x1,75m, kotveno přes plotny přikotvené chemickou 
kotvou do panelu, váha cca 288kg včetně spojovacího, kotevního a doplňkového materiálu a vypracování 
výrobní dokumentace

kus 8,000 31 916,88 255 335,04

VV 8 "viz položka 641941312 8,000

129 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2

kus 1,000 863,73 863,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942221

VV 1           "H3 viz přílohy PD : D.3.1.28 1,000

130 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s 
obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 15,000 3 216,37 48 245,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642945111

VV 2           "D1 viz přílohy PD : D.3.1.29 2,000
VV 8+5           "Z1 Z2 viz přílohy PD : D.3.1.30 13,000
VV Součet 15,000

131 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s 
obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

kus 1,000 3 915,58 3 915,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642945112

VV 1           "H8 viz přílohy PD : D.3.1.28 1,000
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D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 169 564,80

132 K 941121112
Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením 
tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m montáž

m2 614,850 135,73 83 453,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941121112

VV (4,025+3,125+4,025)*17 189,975
VV (9,15+2,45+3,2+2,45+8,5)*16,5 424,875
VV Součet 614,850

133 K 941121212
Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením 
tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m příplatek za každý den použití

m2 36 891,000 1,35 49 802,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941121212

VV 614,85 "viz položka 941121112 614,850
VV 614,85*60 'Přepočtené koeficientem množství 36 891,000

134 K 941121812
Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením 
tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m demontáž

m2 614,850 82,18 50 528,37 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941121812

VV 614,85 "viz položka 941121112 614,850

135 K 944511111 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž m2 614,850 19,66 12 087,95 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111

VV 614,85 "viz položka 941121112 614,850

136 K 944511211 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití m2 36 891,000 0,30 11 067,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211

VV 614,85 "viz položka 941121112 614,850
VV 614,85*60 'Přepočtené koeficientem množství 36 891,000

137 K 944511811 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž m2 614,850 13,24 8 140,61 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811

VV 614,85 "viz položka 941121112 614,850

138 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 707,630 54,04 38 240,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111

VV 77,87+27,08+4,19+7,02+3,11+1,5+1,5 122,270
VV 109,77+27,08+4,31+21,95+3,43+4,31 170,850
VV 80,94+23,23+4,31+21,95+3,43+4,31 138,170
VV 80,94+23,23+4,31+21,95+3,43+4,31 138,170
VV 80,94+23,23+4,31+21,95+3,43+4,31 138,170
VV Součet 707,630

139 K 949311112
Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m 
montáž

m 16,400 839,05 13 760,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949311112

VV 16,4 "viz D.3.2.c)1-6 16,400

140 K 949311212
Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m 
příplatek k ceně za každý den použití

m 492,000 8,47 4 167,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949311212

VV 16,4 "viz položka 941121112 16,400
VV 16,4*30 'Přepočtené koeficientem množství 492,000

141 K 949311812
Lešení trubkové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m 
demontáž

m 16,400 586,51 9 618,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949311812

VV 16,4 "viz položka 941121112 16,400

142 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 707,630 119,28 84 406,11 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111
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VV 707,63 "viz polodložka 949101111 707,630

143 K 953321113
Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 
mm

m2 206,994 289,56 59 937,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953321113

VV (3,125+0,25*2)*1,60+0,4*14,1*2+2,35*0,15*6 "šachta 19,195
VV 12,175*15,425 "nový blok 187,799
VV viz D.3.1.1
VV Součet 206,994

144 K 953943122
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 
polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

kus 4,000 148,07 592,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943122

VV 4 "viz K2 - D.3.2.c)8 4,000

145 M 54879088X01 kotevní kování do betonové kontrukce svařované plech P10 20x25cm, R8, cca 4,84kg/ks kus 4,000 822,60 3 290,40
VV 4 "viz položka 953943122 4,000

146 K 953943123
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním 
polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

kus 2,000 187,55 375,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943123

VV 2 "viz K1 - D.3.2.c)8 2,000

147 M 54879088X02 kotevní kování do betonové kontrukce svařované plech P10 20x30cm, R8, cca 5,7kg/ks kus 2,000 822,60 1 645,20
VV 2 "viz položka 953943123 2,000

148 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 10,000 166,99 1 669,90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211

VV 10                       "viz příloha PD : D.1.3.3.a) 10,000

149 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE s hasicí schopností 27A(144 B,C) 6/9 = 1 kus 10,000 921,31 9 213,10 CS ÚRS 2024 01

150 K 953961114
Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, 
hloubka 125 mm

kus 8,000 77,69 621,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961114

VV 8             "ramenát B viz přílohy PD : D.3.1.32 8,000

151 K 953961132X03
Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, 
hloubka 150 mm

kus 4,000 86,83 347,32

VV 4             "ramenát A viz přílohy PD : D.3.1.32 4,000

152 K 953965117 Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 190 mm kus 4,000 52,65 210,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965117

VV 4             "ramenát A viz přílohy PD : D.3.1.32 4,000

153 K 953965133 Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 300 mm kus 8,000 137,37 1 098,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965133

VV 8             "ramenát B viz přílohy PD : D.3.1.32 8,000

154 K 953993311 Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí kus 80,000 44,83 3 586,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953993311

VV 80                       "viz příloha PD : D.1.3.3.a) 80,000

155 M 283201111PZ
Sada výstražných a bezpečnostních tabulek samolepících PVC velikost 150 mm x100 mm - 5 ks velikost 150 
mm x 150 mm - 50 ks velikost 200 mm x 100 mm - 20 ks  velikost 150 mm x 200 mm - 5 ks dle přílohy PD : 
D.1.3.3.a)

sada 1,000 1 371,00 1 371,00

156 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,520 3 413,79 8 602,75 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111

VV 4*3,15*0,2 "podkladní beton šachta 2,520
VV viz D.3.1.3

157 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 23,716 5 824,01 138 122,22 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111

VV (PI*0,6*0,6*8,75)*2 "odbourání pilot 19,792
VV 2,95*3,8*0,35 "základová deska šachta 3,924
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VV viz D.3.1.3
VV Součet 23,716

158 K 962031011 Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných, tl. do 100 mm m2 4,373 116,81 510,81 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031011

VV 1,65*2,65 "viz D.3.1.4 4,373

159 K 962031132 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm m2 10,335 103,65 1 071,22 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132

VV (0,6+0,9)*2,65 "viz D.3.1.5 3,975
VV 0,9*2,65 "viz 3.1.6 2,385
VV (0,6+0,9)*2,65 "viz D.3.1.7 3,975
VV Součet 10,335

160 K 962031133 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm m2 59,627 126,68 7 553,55 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133

VV (3,45+2,6)*2,65 "viz D.3.1.5 16,033
VV 3,45*2,65 "viz D.3.1.6 9,143
VV (3,45+2,6)*2,65 "viz D.3.1.7 16,033
VV (3,45+2,6+0,9)*2,65 "viz D.3.1.8 18,418
VV Součet 59,627

161 K 962032112
Bourání zdiva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu přes 1 
m3

m3 102,085 663,02 67 684,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032112

VV (3,1+3,2+3,1)*0,4*16,7 "viz D.3.1.3 - D.3.1.8 62,792
VV (3,125+3,2+3,125)*1,9+1,6*2*2,25+(3,2+0,95+0,2*0,5*2)*3,25 "viz D.3.1.9 39,293
VV Součet 102,085

162 K 962032182 Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic nebo bloků pórobetonových na tenkovrstvou maltu, objemu přes 1 m3 m3 7,314 600,50 4 392,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032182

VV 3,45*2,65*0,4 "viz D.3.1.4 3,657
VV 3,45*2,65*0,4 "viz D.3.1.8 3,657
VV Součet 7,314

163 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 1,335 8 719,56 11 640,61 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052210

VV (5,7+3,2)*2*0,3*0,25 "věnec šachty 1,335

164 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 
tl. přes 140 mm

m3 2,979 2 731,03 8 135,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963012520

VV 5,7*3,2*0,15++0,9*0,9*0,15*2 "viz D.3.1.9 2,979

165 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 1,154 3 199,91 3 692,70 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051113

VV 2,85*2,7*0,15 "viz D.3.1.9 1,154

166 K 964011211
Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 
kg/m

m3 0,149 5 009,63 746,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/964011211

VV 0,125*0,15*4*0,9 "viz D.3.1.9 0,068
VV 0,15*0,15*2*1,8 "viz D.3.1.8 0,081
VV Součet 0,149

167 K 964011221
Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 75 
kg/m

m3 0,160 4 655,92 744,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/964011221

VV 0,135*0,2*1,3*3 "viz D.3.1.4 0,105
VV 0,125*0,2*1,1*2 "vizu D.3.1.9 0,055
VV Součet 0,160

168 K 964073231 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m t 0,168 5 322,22 894,13 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/964073231
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VV 0,0262*2*3,2 "viz D.3.1.9 0,168

169 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 1,650 3 857,99 6 365,68 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042131

VV 2,7*2,4*0,1 "viz D.3.1.3 0,648
VV 3,45*1,25*(0,065+0,09)/2 "viz D.3.1.5 0,334
VV 3,45*1,25*(0,065+0,09)/2 "viz D.3.1.6 0,334
VV 3,45*1,25*(0,065+0,09)/2 "viz D.3.1.7 0,334
VV Součet 1,650

170 K 965045112 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2 m2 49,305 152,18 7 503,23 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965045112

VV 0,75*1,6+1,05*2,6 "219.3 3,930
VV 1,5*2,6 "219.4 3,900
VV Mezisoučet viz D.3.1.5 7,830
VV 3,45*5,1 "319.1 17,595
VV 2,6*2,7+0,75*1,6 "319.2 8,220
VV Mezisoučet viz D.3.1.6 25,815
VV 2,6*1,5 "419.2 3,900
VV 1,8*1,6+1,05*1 "419.3 3,930
VV Mezisoučet viz D.3.1.7 7,830
VV 1,5*2,6 "518.2 3,900
VV 1,8*1,6+1,05*1 "518.3 3,930
VV Mezisoučet viz D.3.1.8 7,830
VV Součet 49,305

171 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 97,403 126,68 12 339,01 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965045113

VV 4,5*3,45 "124.1 15,525
VV 4,25*1,65 "124.2 7,013
VV Mezisoučet viz D.3.1.3 22,538
VV 3,45*5,1 "219.1 17,595
VV Mezisoučet "viz D.3.1.4 17,595
VV 3,45*5,1 "319.1 17,595
VV Mezisoučet viz D.3.1.5 17,595
VV 3,45*5,1 "419.1 17,595
VV Mezisoučet viz D.3.1.6 17,595
VV 3,45*6,4 "518.1 22,080
VV Mezisoučet viz D.3.1.7 22,080
VV Součet 97,403

172 K 966001212 Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby kus 1,000 155,47 155,47 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001212

VV 1 "viz D.3.1.4 1,000

173 K 966001411 Odstranění stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby kus 1,000 77,74 77,74 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001411

VV 1 "D.3.1.4 1,000

174 K 966080113
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z desek z minerální vlny, 
tloušťky přes 60 do 120 mm

m2 194,523 82,26 16 001,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966080113

VV (8,85+8,85)*10,99 "viz D.3.1.4 - D.3.1.7 194,523

175 K 967031142
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou

m2 0,425 208,94 88,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031142

VV 0,30*0,25*2+0,55*0,25*2                 "viz D.3.1.22 0,425

176 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 18,499 333,15 6 162,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455

VV 0,90*2,15+0,9*2,02     "viz D.3.1.4 3,753
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VV 0,9*2,02 "viz D.3.1.5 1,818
VV 1*2,02+0,9*2,02+0,7*2,02 "viz D.3.1.6 5,252
VV 0,9*2,02 "viz D.3.1.7 1,818
VV 1*2,02*2+0,9*2,02*1 "viz D.3.1.8 5,858
VV Součet 18,499

177 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 29,346 254,18 7 459,17 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072456

VV 1,1*2,15+1,55*2,12 "viz D.3.1.4 5,651
VV 1,55*2,12+1,35*2,02*2 "viz D.3.1.5 8,740
VV 1,55*2,12 "viz D.3.1.6 3,286
VV 1,55*2,12+1,35*2,02*2 "viz D.3.1.7 8,740
VV 1,45*2,02 "viz D.3.1.8 2,929
VV Součet 29,346

178 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 m2 5,625 322,46 1 813,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016

VV 1,25*1,5 "viz D.3.1.5 1,875
VV 1,25*1,5 "viz D.3.1.6 1,875
VV 1,25*1,5 "viz D.3.1.7 1,875
VV Součet 5,625

179 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 m2 7,060 230,33 1 626,13 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017

VV 3,2*0,8 "viz D.3.1.4 2,560
VV 1,5*1,5*2 "viz D.3.1.8 4,500
VV Součet 7,060

180 K 968082021 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 5,769 213,05 1 229,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082021

VV 2,09*0,92 "viz d.3.1.5 1,923
VV 2,09*0,92 "viz D.3.1.6 1,923
VV 2,09*0,92 "viz D.3.1.7 1,923
VV Součet 5,769

181 K 971035241
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm

kus 8,000 143,96 1 151,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035241

VV 2*2+2*2                  "viz D.3.1.22 8,000

182 K 971035541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu cementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,191 2 393,77 457,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035541

VV 1,35*0,30*0,25+0,65*0,55*0,25                 "viz D.3.1.22 0,191

183 K 971052341
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 
do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 5,000 807,79 4 038,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052341

VV 1*5 5,000

184 K 971052441
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 
do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 5,000 1 094,06 5 470,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052441

VV 1*5 5,000

185 K 971052631
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 
do 4 m2, tl. do 150 mm

m2 23,860 929,54 22 178,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052631

VV (1,7*2,2-1*2,02)+1,7*2,2 "viz D.3.1.4 5,460
VV 1,7*2,2 "viz D.3.1.5 3,740
VV (1,7*2,2-1*2,02)+1,7*2,2 "viz D.3.1.6 5,460
VV 1,7*2,2 "viz D.3.1.7 3,740
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VV (1,7*2,2-1*2,02)+1,7*2,2 "viz D.3.1.9 5,460
VV Součet 23,860

186 K 972054341
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 
0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 5,000 445,03 2 225,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972054341

VV 1 "viz d.3.1.4 1,000
VV 1 "viz D.3.1.5 1,000
VV 1 "viz D.3.1.6 1,000
VV 1 "viz D.3.1.7 1,000
VV 1 "viz D.3.1.8 1,000
VV Součet 5,000

187 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 
m2, tl. přes 80 mm

m3 0,745 9 377,64 6 986,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972054491

VV 0,625*0,625*0,15+0,5*0,6*0,15*2 "viz D.3.1.4 0,149
VV 0,625*0,625*0,15+0,5*0,6*0,15*2 "viz D.3.1.5 0,149
VV 0,625*0,625*0,15+0,5*0,6*0,15*2 "viz D.3.1.6 0,149
VV 0,625*0,625*0,15+0,5*0,6*0,15*2 "viz D.3.1.7 0,149
VV 0,625*0,625*0,15+0,5*0,6*0,15*2 "viz D.3.1.8 0,149
VV Součet 0,745

188 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

m 5,600 253,36 1 418,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031664

VV 1,75*2+1,05*2                  "viz D.3.1.22 5,600

189 K 975011251
Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva 450 mm a délce 
podchycení přes 3 do 5 m

m 3,500 2 081,18 7 284,13 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975011251

VV 3,50                "viz D.3.2.c)7 3,500

190 K 975022241
Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce 
podchycení do 3 m

m 60,000 2 056,50 123 390,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975022241

VV 3*2*2 "viz D.3.2.c)2 12,000
VV 3*2*2 "viz D.3.2.c)3 12,000
VV 3*2*2 "viz D.3.2.c)4 12,000
VV 3*2*2 "viz D.3.2.c)5 12,000
VV 3*2*2 "viz D.3.2.c)6 12,000
VV Součet 60,000

191 K 975053151
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení 
hmotností přes 1500 kg/m2

m 207,000 589,80 122 088,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975053151

VV 3,45*12 "viz D.3.2.c)2 41,400
VV 3,45*12 "viz D.3.2.c)3 41,400
VV 3,45*12 "viz D.3.2.c)4 41,400
VV 3,45*12 "viz D.3.2.c)5 41,400
VV 3,45*12 "viz D.3.2.c)6 41,400
VV Součet 207,000

192 K 976085411
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2

kus 1,000 110,23 110,23 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/976085411

VV 1 "viz D.3.1.8 1,000

193 K 977312216X01 Řezání stávajících betonových konstrukcí s vyztužením hloubky přes 300 do 350 mm m 3,800 91,40 347,32
VV 3,8 "viz D.3.1.3 3,800

194 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 178,500 116,81 20 850,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011191

VV 3,7*3,45 "104 12,765
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VV 4,5*3,45 "124.1 15,525
VV 4,25*1,5 "124.2 6,375
VV viz D.3.1.4
VV 3,7*3,45 "204 12,765
VV 5,1*3,45 "219.1 17,595
VV 2,6*1,5 "219.2 3,900
VV 1,6*0,75+2,6*1,05 "219.3 3,930
VV viz D.3.1.5
VV 3,7*3,45 "304 12,765
VV 5,1*3,45 "319.1 17,595
VV 2,7*2,6+0,75*1,6 "319.2 8,220
VV viz D.3.1.6
VV 3,7*3,45 "404 12,765
VV 5,1*3,45 "419.1 17,595
VV 1,5*2,6 "419.2 3,900
VV 1,05*2,6+0,75*1,6 "419.3 3,930
VV viz D.3.1.7
VV 6,1*3,45 "519.1 21,045
VV 1,5*2,6 "519.2 3,900
VV 1,05*2,6+0,75*1,6 "519.3 3,930
VV viz D.3.1.8
VV Součet 178,500

195 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 364,145 92,13 33 548,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191

VV (3,7+3,45+3,7)*2,55 "104 27,668
VV (4,5+3,45+4,5)*2,55 "124.1 31,748
VV (1,65+4,25)*2,55 "124.2 15,045
VV viz D.3.1.4
VV (3,7+3,45+3,7)*2,55 "204 27,668
VV (5,1+5,1)*2,55 "219.1 26,010
VV (1,5+2,6)*2,55 "219.2 10,455
VV (0,1+0,75+1,6)*2,55 "219.3 6,248
VV viz D.3.1.5
VV (3,7+3,45+3,7)*2,55 "304 27,668
VV (5,1+5,1)*2,55 "319.1 26,010
VV (2,6+2,7+0,1+0,75+1,6)*2,55 "319.2 19,763
VV viz D.3.1.6
VV (3,7+3,45+3,7)*2,55 "404 27,668
VV (5,1+5,1)*2,55 "419.1 26,010
VV (1,5+2,6)*2,55 "419.2 10,455
VV (0,1+0,75+1,6)*2,55 "419.3 6,248
VV viz D.3.1.7
VV (3,7+3,45+3,7)*2,55 "504 27,668
VV (6,1+6,1)*2,55 "519.1 31,110
VV (1,5+2,6)*2,55 "519.2 10,455
VV (0,1+0,75+1,6)*2,55 "519.3 6,248
VV viz d.3.1.8
VV Součet 364,145

196 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 58,455 77,98 4 558,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015391

VV (1,25+3,45+1,25)*2,55+1,25*3,45 "219.4 19,485
VV viz D.3.1.5
VV (1,25+3,45+1,25)*2,55+1,25*3,45 "319.3 19,485
VV viz D.3.1.6
VV (1,25+3,45+1,25)*2,55+1,25*3,45 "419.4 19,485
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VV viz D.3.1.7
VV Součet 58,455

197 K 98900X101
Drobné stavební přípomoce v rámci dokončovacích úprav, řezání, vyspravení stávajících konstrukcí a ostatní 
stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla 

hod 250,000 137,10 34 275,00

198 M 55399901X102
drobný blíže nespecifikovaný spojovací materiál s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním nutný k 
řádnému dokončení díla

kg 100,000 50,27 5 027,00

199 K 993111111 Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km m2 614,850 12,83 7 888,53 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111

VV 614,85 "viz položka 941121112 614,850

200 K 993111119
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 10 km přes 10 km

m2 614,850 3,94 2 422,51 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119

VV 614,85 "viz položka 941121112 614,850

D 997 Přesun sutě 699 993,77

201 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

t 293,676 1 678,10 492 817,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013155

202 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 293,676 250,07 73 439,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

203 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km

t 2 349,408 10,94 25 702,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

VV 293,676*8 'Přepočtené koeficientem množství 2 349,408

204 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 02 01

t 3,552 1 760,36 6 252,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811

205 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 109,122 226,22 24 685,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862

206 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 111,519 273,10 30 455,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863

207 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 69,483 671,24 46 639,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871

VV 293,676-3,552-109,122-111,519 69,483

D 998 Přesun hmot 88 150,91

208 K 998012043
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 321,484 274,20 88 150,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012043

D PSV Práce a dodávky PSV 3 505 267,60

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 50 842,76

209 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 44,606 10,45 466,13 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001

VV 3,15*3,575+0,4*0,4*2+2,35*0,4+3,45*9,3 "viz D.3.1.16 44,606

210 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 22,465 22,62 508,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001
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VV (3,15+4+3,15)*1,6+(0,4+2,35+0,4)*1,9 "viz D.3.1.16, D.3.1.26 22,465

211 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,020 55 525,50 1 110,51 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 44,606 "viz položka 711111001 44,606
VV 22,465 "viz položka 711112001 22,465
VV Součet 67,071
VV 67,071*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,020

212 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 12,939 41,13 532,18 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811

VV 3,45*1,25 "219.4 viz D.3.1.5 4,313
VV 3,45*1,25 "319.3 viz D.3.1.6 4,313
VV 3,45*1,25 "419.4 viz D.3.1.7 4,313
VV Součet 12,939

213 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 57,128 107,76 6 156,11 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559

VV (3,15*3,575+0,4*0,4*2+2,35*0,4)*2+3,45*9,3 "viz D.3.1.16 v šachtě 2 vrstvy izolace v místnosti 1 vrstva 57,128

214 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 44,930 123,39 5 543,91 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559

VV 22,465*2 "viz položka 711112001 v šachtě 2 vrstvy izolace 44,930

215 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 81,894 201,54 16 504,92 CS ÚRS 2024 01

VV 44,93/2 "viz položka 711142559 22,465
VV (3,15*3,575+0,4*0,4*2+2,35*0,4)+3,45*9,3 "viz položka 711141559 44,606
VV Součet 67,071
VV 67,071*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 81,894

216 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 42,718 177,68 7 590,13 CS ÚRS 2024 01

VV (3,15*3,575+0,4*0,4*2+2,35*0,4) "viz položka 711142559 12,521
VV 44,93/2 "viz položka 711142559 22,465
VV Součet 34,986
VV 34,986*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 42,718

217 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm

m2 17,625 194,13 3 421,54 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161215

VV (4,15+3,45+4,15)*1,5 "viz D.3.1.16 17,625

218 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou m 11,750 101,18 1 188,87 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161383

VV (4,15+3,45+4,15) "viz D.3.1.16 11,750

219 K 711161389 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní utěsnění spár tmelem elastickým m 19,583 135,73 2 658,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161389

VV (4,15+3,45+4,15)/0,9*1,5 "viz D.3.1.16 19,583

220 K 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní m2 12,600 43,02 542,05 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491171

VV 4*3,15 "viz D.3.1.16 12,600

221 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná m2 12,600 52,56 662,26 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491172

VV 12,6 "viz položka 711491171 12,600

222 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná m2 17,625 92,13 1 623,79 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272

VV (4,15+3,45+4,15)*1,5 "viz D.3.1.16 17,625

223 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 44,966 20,89 939,34 CS ÚRS 2024 01
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VV 12,6 "viz položka 711491171 12,600
VV 12,6 "viz položka 711491172 12,600
VV 17,625 "viz položka 711491272 17,625
VV Součet 42,825
VV 42,825*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,966

224 K 998711113
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 0,757 1 842,62 1 394,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711113

D 713 Izolace tepelné 35 220,89

225 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 
z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm

m2 132,991 25,58 3 401,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713120811

VV 4,5*3,45 "124.1 15,525
VV 4,25*1,65 "124.2 7,013
VV Mezisoučet viz D.3.1.5 22,538
VV 5,1*3,45 "219.1 17,595
VV 1,5*2,6 "219.2 3,900
VV 2,6*2,7+0,75*1,05 "219.3 7,808
VV Mezisoučet viz D.3.1.6 29,303
VV 3,45*5,1 "319.1 17,595
VV 2,6*2,7+0,75*1,6 "319.2 8,220
VV Mezisoučet viz D.3.1.7 25,815
VV 5,1*3,45 "419.1 17,595
VV 1,5*2,6 "419.2 3,900
VV 1,8*1,6+1,05*1 "419.3 3,930
VV Mezisoučet viz D.3.1.8 25,425
VV 1,5*2,6 "518.2 3,900
VV 3,45*6,4 "518.1 22,080
VV 1,8*1,6+1,05*1 "518.3 3,930
VV Mezisoučet viz D.3.1.9 29,910
VV Součet 132,991

226 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 26,882 42,53 1 143,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111

VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*3,78+1,65*4,35 "124.2 23,882
VV Mezisoučet skladba P3 23,882
VV 2,4*1,25 "104.2 3,000
VV Mezisoučet skladba P4 3,000
VV Součet 26,882

227 M 28372302X01 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 25mm m2 28,163 32,08 903,47
VV 26,822 "viz položka 713121111 26,822
VV 26,822*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,163

228 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně bez mechanického kotvení

m2 16,688 190,02 3 171,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141

VV (4+3,125+4)*1,5 "viz D.3.1.17 sokl šachty 16,688

229 M 28376446 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm m2 18,357 480,40 8 818,70 CS ÚRS 2024 01
VV 16,688 "viz položka 713131141 16,688
VV 16,688*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,357

230 K 713141152
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 9,778 73,79 721,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141152

VV 2,625*3,725 "viz D.3.1.22 9,778

231 M 63140403 deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 10,267 510,83 5 244,69 CS ÚRS 2024 01
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VV 9,778 "viz položka 716141152 9,778
VV 9,778*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,267

232 M 63140406 deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 150mm m2 10,267 766,66 7 871,30 CS ÚRS 2024 01
VV 9,778 "viz položka 716141152 9,778
VV 9,778*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,267

233 K 713191133
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů

m2 22,731 39,48 897,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191133

VV 2,625*3,725+(2,625+3,725)*2*0,25 " parozábrana 12,953
VV 2,625*3,725 "difuzně otevřená 9,778
VV viz D.3.1.22
VV Součet 22,731

234 M 28329036
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s 
integrovanou samolepící páskou

m2 11,396 47,13 537,09 CS ÚRS 2024 01

VV 9,778 "viz položka 713191133 9,778
VV 9,778*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 11,396

235 M 28329233 fólie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací m2 15,062 68,36 1 029,64 CS ÚRS 2024 01
VV 12,923 "viz položka 713191133 12,923
VV 12,923*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 15,062

236 K 713191521
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro 
zateplení spodní části oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky do 100 mm

m 1,500 186,73 280,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191521

VV 1,50           "P1 viz přílohy PD : D.3.1.29 dodání výrobku je součástí dodávky okna dle uvedené přílohy 1,500

237 K 998713113
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 0,555 2 163,44 1 200,71 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713113

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 87 089,29

238 K 714121012
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt 
polozapuštěný

m2 58,193 569,24 33 125,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714121012

VV 3,45*3,65 "124.2 12,593
VV viz D.3.1.17
VV 3,45*2,6+1,8*1,35 "219.2 11,400
VV viz D.3.1.18
VV 3,45*2,6+1,8*1,35 "319.2 11,400
VV viz d.3.1.19
VV 3,45*2,6+1,8*1,35 "419.2 11,400
VV viz D.3.1.20
VV 3,45*2,6+1,8*1,35 "519.2 11,400
VV viz D.3.1.21
VV Součet 58,193

239 M 63231220X01
podhled kazetový s děrováním polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm, sádrokartonové deksy, pravidená 
perforace 9x9mm, třída reakce na ohěň A2-s1,d0

m2 61,103 319,90 19 546,85

VV 58,193 "viz položka 714121011 58,193
VV 58,193*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 61,103

240 K 714183002 Montáž pohltivých a konstrukčních součástí desek izolačních na sraz volně stropů nebo stěn m2 133,416 57,34 7 650,07 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714183002

VV 2,8*1,25 "204.2 3,500
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*2,75+1,8*5,4 "219.2 22,871
VV 1,8*1+0,55*1,35 "219.4 2,543
VV viz D.3.1.18
VV 2,8*1,25 "304.2 3,500
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "319.2 22,871
VV 1,8*1+0,55*1,35 "319.4 2,543
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VV viz D.3.1.19
VV 2,8*1,25 "404.2 3,500
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "419.2 22,871
VV 1,8*1+0,55*1,35 "419.4 2,543
VV viz D.3.1.20
VV 2,8*1,25 "504.2 3,500
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "518.2 22,871
VV 1,8*1+0,55*1,35 "518.4 2,543
VV viz D.3.1.21
VV Mezisoučet skladba P1 115,656
VV 1,55*2,4+0,8*0,9 "219.3 4,440
VV viz D.3.1.18
VV 1,55*2,4+0,8*0,9 "319.3 4,440
VV viz D.3.1.19
VV 1,55*2,4+0,8*0,9 "419.3 4,440
VV viz D.3.1.20
VV 1,55*2,4+0,8*0,9 "518.3 4,440
VV viz D.3.1.21
VV Mezisoučet skladba P2 17,760
VV Součet 133,416

241 M 28376552 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 25mm m2 136,084 45,33 6 168,69 CS ÚRS 2024 01
VV 133,416 "viz položka 714183002 133,416
VV 133,416*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 136,084

242 K 714451001
Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže volně položených 
vodorovně nebo svisle

m2 18,572 32,00 594,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714451001

VV 4,30*3,80+(4,30*2+3,80)*0,18                       "viz přílohy PD : D.1.1.27 18,572

243 M 272440101DA
deska antivibrační polyuretanová statické zatížení do 0,45 N/mm2 statické a dynamické zatížení do 0,45 
N/mm2 max. zatížení (krátkodobé) do 5 N/mm2 tl 25 mm

m2 19,501 907,60 17 699,11

VV 18,572*1,05 19,501

244 K 714451021X02 Utěsnění spáry s protiotřesovou a protihlukovou izolací trvale pružným tmelem včetně materiálu m 12,400 31,99 396,68
VV 4,30*2+3,80                     "viz přílohy PD : D.1.1.27 12,400

245 K 998714113
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,004 1 900,21 1 907,81 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998714113

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 361,92
246 K 721171803 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 m 6,000 13,16 78,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803

VV 6,00 6,000

247 K 721171808 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 m 8,000 35,37 282,96 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171808

VV 8,00 8,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 508,76
248 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm m 23,000 22,12 508,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722170801

VV 23,00 23,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 728,29
249 K 725110814 Demontáž klozetů kombi soubor 3,000 198,34 595,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110814

VV 1              "viz příloha PD : D.3.1.5 1,000
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VV 1              "viz příloha PD : D.3.1.7 1,000
VV 1              "viz příloha PD : D.3.1.8 1,000
VV Součet 3,000

250 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 3,000 154,47 463,41 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821

VV 1              "viz příloha PD : D.3.1.5 1,000
VV 1              "viz příloha PD : D.3.1.7 1,000
VV 1              "viz příloha PD : D.3.1.8 1,000
VV Součet 3,000

251 K 725310823 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách soubor 3,000 198,34 595,02 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725310823

VV 1              "viz příloha PD : D.3.1.5 1,000
VV 1              "viz příloha PD : D.3.1.7 1,000
VV 1              "viz příloha PD : D.3.1.8 1,000
VV Součet 3,000

252 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 6,000 92,31 553,86 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801

VV 2              "viz příloha PD : D.3.1.5 2,000
VV 2              "viz příloha PD : D.3.1.7 2,000
VV 2              "viz příloha PD : D.3.1.8 2,000
VV Součet 6,000

253 K 725840850 Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 kus 3,000 173,66 520,98 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725840850

VV 1              "viz příloha PD : D.3.1.5 1,000
VV 1              "viz příloha PD : D.3.1.7 1,000
VV 1              "viz příloha PD : D.3.1.8 1,000
VV Součet 3,000

D 762 Konstrukce tesařské 144 985,55

254 K 762081351
Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné hranoly, průřezové plochy do 120 
cm2

m 81,800 26,08 2 133,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762081351

VV 81,8 "viz položka 766417211 81,800

255 K 762083122
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v 
exteriéru)

m3 39,901 962,44 38 402,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083122

VV 0,856                  "viz položka 762195000 0,856
VV 3,045                 "viz položka 762395000     3,045
VV 4*4,00                 "ramenát A 16,000
VV 4*5,00                "ramenát B    20,000
VV Součet 39,901

256 K 762085103 Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel kus 14,000 170,28 2 383,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762085103

VV 2+4+8             "ramenát A ramenát B viz přílohy PD : D.3.1.32 14,000

257 M 553960011X01
Kotva krajní krokve a ramenátu "A" pás 30/5 mm dl. 900 mm včetně povrchové úpravy dle přílohy PD : 
D.3.1.32

kus 2,000 411,30 822,60

258 M 553960021X02
Kotva krajní krokve a ramenátu "A" pás 30/5 mm dl. 500 mm včetně povrchové úpravy dle přílohy PD : 
D.3.1.32

kus 4,000 411,30 1 645,20

259 M 553960031X03 Kotvení ramenátu "B" P8-200 x x150 mm včetně povrchové úpravy dle přílohy PD : D.3.1.32 kus 8,000 411,30 3 290,40

260 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí m2 9,143 43,68 399,37 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762111811

VV 3,45*2,65 "viz D.3.1.7 9,143

261 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz m2 34,259 52,89 1 811,96 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762131124

VV 6,18*(4,6+3,85)/2+2,05*(4,1+3,85)/2 "viz D.3.1.32 34,259

262 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna m3 0,856 421,17 360,52 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762195000

VV 34,259*0,025 "viz položka 762131124 0,856

263 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2

m 82,090 60,79 4 990,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331812

VV 3,2*5+(0,9+0,9+1,45)*10 48,500
VV viz D.3.1.15
VV 2,75*2+1,22+0,6+1,08*4+0,95 12,590
VV viz D.3.1.9
VV (1,35+0,9+1,45+0,5)*5 21,000
VV viz D.3.1.9
VV Součet 82,090

264 K 762331921
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 
vyřezané části krovového prvku do 3 m

m 3,150 176,04 554,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331921

VV 0,35*9 "viz D.3.1.9 3,150

265 K 7623321X01
Montáž vázaných konstrukcí krovů stěch vytvoření doplňkové konstrukce z prken pro vytvoření hřebene a 
úžlabí v místě napojení nové výtahové šachty na stávající střešní oblouk z prken 140x25 mm včetně dodání 
materiálu

kus 1,000 2 056,50 2 056,50

VV 1 "viz d.3.1.1.22 1,000

266 K 762332922 Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 13,950 472,17 6 586,77 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332922

VV 0,90*2*5+0,65*3+0,50+1,25*2                          "viz přílohy PD : D.3.1.22 13,950

267 K 762333132
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného 
půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 35,830 232,80 8 341,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762333132

VV 3,9*4+2,725*2++1,8*2+1,2*2          "viz D.3.1.22 27,050
VV 8,78         "viz příloha PD : D.3.1.32 8,780
VV Součet 35,830

268 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,630 7 584,37 4 778,15 CS ÚRS 2024 01
VV 35,83*0,16*0,1 "viz položka 762332132 0,573
VV 0,573*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,630

269 K 762333133
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného 
půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

m 2,930 330,69 968,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762333133

VV 2,93         "viz příloha PD : D.3.1.32 2,930

270 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,082 7 584,37 621,92 CS ÚRS 2024 01
VV 2,925*0,16*0,16*1,10 0,082

271 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 
mm

m2 46,724 111,05 5 188,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341210

VV 3,125*(3,075+1,4)+3,125*(1,45+0,5+0,95)+1,9*1,65/2*2-8,828               "výtahová šachta 17,354
VV  viz přílohy PD : D.3.1.32 
VV 3,7*5,7+0,6*13,8         "bývalá strojovna viz D.3.1.23 29,370
VV Součet 46,724

272 M 60511125 řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m m3 2,470 7 584,37 18 733,39 CS ÚRS 2024 01
VV 34,259*0,025 "viz položka 762131124 0,856
VV 46,724*0,025 "viz položka 762341210 1,168
VV 8,831*0,025 "viz položka 762341310 0,221
VV Součet 2,245
VV 2,245*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,470
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273 K 762341310
Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° s vyřezáním otvorů, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí 
z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

m2 8,831 133,26 1 176,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341310

VV 3,125*3,14*0,90/2*2               "viz přílohy PD : D.3.1.32 8,831

274 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 56,213 34,47 1 937,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341811

VV (0,5+1,45+1,45+3,75+1,45+0,95)*3,2 "šachta viz D.3.1.4 - D.3.1.10 30,560
VV 7,52*0,6+2,625*1,22+1,1*5,64+2,6*1,22+0,6*3,02 "střecha viz D.3.1.9 18,903
VV (1,3+0,5)*3,75 "západní stěna viz D.3.1.8 6,750
VV Součet 56,213

275 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty

m3 3,405 1 365,52 4 649,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000

VV 13,95*0,10*0,16              "viz položka 762332922 0,223
VV 0,630 "viz položka 60512130 0,630
VV 0,082 "viz položka 60512135 0,082
VV 2,470 "viz položka 60511125 2,470
VV Součet 3,405

276 K 7627131X01
Výroba, dodávka a montáž ramenátů "A" na střechu šachty o poloměru r 900mm, z řeziva deskového tl.24 mm 
šířky 150 mm včetně spojovacích prostředků

kus 4,000 3 199,00 12 796,00

VV 4            "viz D.3.1.32 4,000

277 K 7627131X02
Výroba, dodávka a montáž ramenátů "B" na střechu šachty o poloměru r 900mm s prodloužením dolů o 400 
mm z řeziva deskového tl.24 mm šířky 150 mm včetně spojovacích prostředků

kus 4,000 3 199,00 12 796,00

VV 4                "viz D.3.1.32 4,000

278 K 998762113
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,768 2 731,03 7 559,49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762113

D 763 Konstrukce suché výstavby 113 277,89

279 K 763131431
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90

m2 126,913 743,63 94 376,31 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131431

VV 3,45*(0,85+0,23)+0,95*1,35 "104.1 5,009
VV 1,25*2,4 "104.2 3,000
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*(0,125+0,225)+1,65*(4,35+0,4) "124.2 12,708
VV viz D.3.1.17
VV 2,8*0,7+3,45*(0,125+0,23) "204.1 3,185
VV 1,25*2,8 "204.2 3,500
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*(0,125+0,225)+1,8*(4,05+0,4) "219.2 12,881
VV 1,55*2,4+0,8*0,9 "219.3 4,440
VV 1,8*1+0,55*1,35 "219.4 2,543
VV viz D.3.1.18
VV 2,8*0,7+3,45*(0,125+0,23) "304.1 3,185
VV 1,25*2,8 "304.2 3,500
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*(0,125+0,225)+1,8*(4,05+0,4) "319.2 12,881
VV 1,55*2,4+0,8*0,9 "319.3 4,440
VV 1,8*1+0,55*1,35 "319.4 2,543
VV viz D.3.1.19
VV 2,8*0,7+3,45*(0,125+0,23) "404.1 3,185
VV 1,25*2,8 "404.2 3,500
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*(0,125+0,225)+1,8*(4,05+0,4) "419.2 12,881
VV 1,55*2,4+0,8*0,9 "419.3 4,440
VV 1,8*1+0,55*1,35 "419.4 2,543
VV viz D.3.1.20
VV 2,8*0,7+3,45*(0,125+0,23) "504.1 3,185
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VV 1,25*2,8 "504.2 3,500
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*(0,125+0,225)+1,8*(4,05+0,4) "518.2 12,881
VV 1,55*2,4+0,8*0,9 "518.3 4,440
VV 1,8*1+0,55*1,35 "518.4 2,543
VV viz D.3.1.21
VV Součet 126,913

280 K 763131495
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 
120

m2 6,135 1 620,52 9 941,89 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131495

VV 1,25*0,75+0,95*2,25 "124.3 3,075
VV 1,7*0,9 "124.4 1,530
VV 1,7*0,9 "124.5 1,530
VV viz D.3.1.17
VV Součet 6,135

281 K 763331113
Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových 
profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15

m2 2,969 1 135,19 3 370,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763331113

VV 3,125*0,95 "D.3.1.26 skladba S48 2,969

282 K 763713832X01 Demontáž svislé konstrukce stěn a příček dřevěných s izolací včetně omítky, tloušťky přes 100 do 150 mm m2 27,394 82,26 2 253,43

VV 3,45*2,64 "viz D.3.1.5 9,108
VV 3,45*2,65 "viz D.3.1.6 9,143
VV 3,45*2,65 "viz D.3.1.7 9,143
VV Součet 27,394

283 K 998763323
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s 
omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,895 1 760,36 3 335,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763323

D 764 Konstrukce klempířské 551 859,88
284 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 167,122 158,76 26 532,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001821

VV (0,5+1,45+14,03+1,45+3,75+1,45+1,5+0,95)*3,2 "šachta viz D.3.1.4 - D.3.1.10 80,256
VV 7,52*0,6+2,625*1,22+1,1*5,64+2,6*1,22+0,6*3,02 "střecha viz D.3.1.10 18,903
VV 3,25*(5,1+4,7)/2+7,4*(5,1+4,15)/2 "štítová stěna viz D.3.1.13 50,150
VV (2,95+1,3+0,5)*3,75 "západní stěna viz D.3.1.13 17,813
VV Součet 167,122

285 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 55,552 54,04 3 002,03 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002414

VV 3,125*(3,075+1,4)+3,125*(1,45+0,5+0,95)+1,9*1,65/2*2 "šachta 26,182
VV 3,7*5,7+0,6*13,8 "bývalá strojovna 29,370
VV viz D.3.1.23
VV Součet 55,552

286 M 28329043
fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící 
páskou v podélném přesahu

m2 63,885 185,09 11 824,47 CS ÚRS 2024 01

VV 55,552 "viz položka 764002414 55,552
VV 55,552*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 63,885

287 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 8,700 85,55 744,29 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851

VV 3,25 "viz D.3.1.4 3,250
VV 1,30 "viz D.3.1.5 1,300
VV 1,30 "viz D.3.1.6 1,300
VV 1,30 "viz D.3.1.7 1,300
VV 1,55 "viz D.3.1.8 1,550
VV Součet 8,700
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288 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 6,950 83,08 577,41 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801

VV 3,2 "viz D.3.1.5 3,200
VV 3,75 "viz D.3.1.9 3,750
VV Součet 6,950

289 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 2,200 64,66 142,25 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861

VV 2,2 "viz D.3.1.4 2,200

290 K 764131421K6
Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu tl. 0,60 mm s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy 
rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°

m2 51,126 2 961,36 151 402,49

VV 10,500+30,00+10,626            "6/K 8/K viz přílohy PD : D.3.1.31 51,126

291 K 764131425K5
Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu tl. 0,60 mm s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy 
rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy přes 60°

m2 71,259 2 961,36 211 023,55

VV 37,000            "5/K viz přílohy PD : D.3.1.31 37,000
VV 6,18*(4,6+3,85)/2+2,05*(4,1+3,85)/2 "viz D.3.1.26 severní štít 34,259
VV Součet 71,259

292 K 764131467K
Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu tl.0,60 mm s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy 
oblé drážkováním ze svitků rš 670 mm

m2 11,000 2 961,36 32 574,96

VV 6,50+4,50              "4/K 7/K viz přílohy PD : D.3.1.31 11,000

293 K 764206175P1K
Úprava stávajícího oplechování parapetů rovných, bez rohů po vybourání stávajícího plastového a osazení 
nového plastového okna P1 dle přílohy PD : D.3.1.29 

m 1,550 246,78 382,51

VV 1,55            "P1/K viz přílohy PD : D.3.1.29 1,550

294 K 764531414 Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel hranatý rš 330 mm m 3,150 1 538,26 4 845,52 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764531414

VV 3,15            "1/K viz přílohy PD : D.3.1.31 3,150

295 K 76433542X01 Provedení otvorů pro prostupy s následnou úpravou a oplechováním otvorů z mědi kus 4,000 287,91 1 151,64
VV 4 "viz D.3.1.10 a D.3.1.23 4,000

296 K 764531416K9 Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel hranatý rš 500 mm m 14,000 1 233,90 17 274,60
VV 14,00            "9/K viz přílohy PD : D.3.1.31 14,000

297 K 764531463 Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, 220x220x300 mm, průměr svodu 80 mm kus 1,000 3 405,56 3 405,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764531463

VV 1,00            "3/K viz přílohy PD : D.3.1.31 1,000

298 K 764531465
Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, 220x220x300 mm, průměr svodu 120 
mm

kus 2,000 3 528,95 7 057,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764531465

VV 2,00            "11/K viz přílohy PD : D.3.1.31 2,000

299 K 764538403 Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 120 mm m 30,000 2 344,41 70 332,30 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764538403

VV 30,00            "10/K viz přílohy PD : D.3.1.31 30,000

300 K 764538421 Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm m 6,000 962,44 5 774,64 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764538421

VV 6,00            "2/K viz přílohy PD : D.3.1.31 6,000

301 K 998764113
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,182 3 224,59 3 811,47 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764113

D 766 Konstrukce truhlářské 66 995,30
302 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 110,909 40,49 4 490,71 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411822

VV (14,03+1,5)*3,2 "viz D.3.1.4 - D.3.1.10 49,696
VV 3,25*(5,1+4,7)/2+7,4*(5,1+4,15)/2 "štítová stěna viz D.3.1.13 50,150
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VV 2,95*3,75 "západní stěna viz D.3.1.13 11,063
VV Součet 110,909

303 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 154,925 66,81 10 350,54 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417211

VV 3,125*11,7/0,5 "viz D.3.1.26 lať 73,125
VV (6,13+2,05)*10 "viz D.3.1.26 hranol 81,800
VV Součet 154,925

304 M 60514103 řezivo jehličnaté lať 30x50mm m3 0,193 9 021,18 1 741,09 CS ÚRS 2024 01
VV 73,125 "viz položka 766417211 73,125
VV 73,125*0,00264 'Přepočtené koeficientem množství 0,193

305 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,576 7 832,98 4 511,80 CS ÚRS 2024 01
VV 81,8*0,08*0,08 "viz položka 766417211 0,524
VV 0,524*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,576

306 K 766622115 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m m2 2,250 584,05 1 314,11 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622115

VV 1,50*1,50           "P1 viz přílohy PD : D.3.1.29 2,250

307 M 611401461P3

okno dvoukřídlové plastové 1 křídlo otevíravé a sklápěcí 1 x křídlo automaticky otevíravé okno větrání CHÚC 
B - Schodiště otevřené v takové ploše, aby průtok vzduchu odpovídal max. 2,0 m2/s (odpovídá min.0,9 m2 
plocha otvoru) s řetězovým nebo lineárním elektrickým pohonem pro automatické větrání možné okno otevřít 
až o 90° Uw ≤ 0,75 W/m²K Rw > 34 dB izolační trojsklo čiré Ug(sklo) ≤ 0,50 W/m².K včetně kování, dílenské 
dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení 
dle vybraného výrobce 1 500 mm x 1 500 mm dle přílohy PD : D.1.1.29 ozn. P1

kus 1,000 16 190,41 16 190,41

308 K 766629631
Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační 
páskou

m 4,500 97,80 440,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766629631

VV 1,50*3           "P1 viz přílohy PD : D.3.1.29 4,500

309 K 766629639 Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií m 3,000 106,02 318,06 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766629639

VV 1,50*2           "P1 viz přílohy PD : D.3.1.29 3,000

310 K 766629651 Předsazená montáž otvorových výplní dveří utěsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií m 4,500 97,80 440,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766629651

VV 1,50*3           "P1 viz přílohy PD : D.3.1.29 4,500

311 K 766660021
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,000 1 380,14 2 760,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660021

VV 2           "D1 viz přílohy PD : D.3.1.29 2,000

312 M 611621511D1
dveře jednokřídlové vnitřní dřevěné, hladké, plné, otočné, povrchová úprava HPL laminát desén buk s požární 
odolností EI-C3 S200 30 DP3 včetně ocelové zárubně s proti požární odolností kování zámku samozavírače a 
všech doplňků 900 x 2100 mm dle přílohy PD : D.3.1.29 ozn. D1

kus 2,000 10 511,00 21 022,00

313 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 2,000 267,80 535,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660717

VV 2           "D1 viz přílohy PD : D.3.1.29 2,000

314 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 2,000 110,59 221,18 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728

VV 2           "D1 viz přílohy PD : D.3.1.29 2,000

315 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 4,000 178,23 712,92 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729

VV 2*2           "D1 viz přílohy PD : D.3.1.29 4,000

316 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 28,000 32,08 898,24 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914
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VV 4 "viz d.3.1.4 4,000
VV 7 "viz D.3.1.5 7,000
VV 6 "viz D.3.1.6 6,000
VV 6 "viz D.3.1.7 6,000
VV 5 "viz D.3.1.8 5,000
VV Součet 28,000

317 K 998766113
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,554 1 891,98 1 048,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766113

D 767 Konstrukce zámečnické 1 762 787,73

318 K 76712282X01
Demontáž stávajícího ocelového přístřešku 7,2x3x2,125-2,325m nosná konstrukce z ocelových profilů, 
opláštění a krytina z trpézových plechů, posuvné dveře v čelní stěně. šetrné rozebrání a vybourání včetně 
základových konstrukcí a betonové dlažby uvnitř přístřešku. Uložení přístřešku pro další použití.

soubor 1,000 9 140,00 9 140,00

VV 1 "viz D.3.1.4 1,000

319 K 767161814 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 10,350 403,07 4 171,77 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161814

VV 3,45 "viz D.3.1.5 3,450
VV 3,45 "viz D.3.1.6 3,450
VV 3,45 "viz D.3.1.7 3,450
VV Součet 10,350

320 K 767640221 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku kus 1,000 7 248,02 7 248,02 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640221

VV 1           "H3 viz přílohy PD : D.3.1.28 1,000

321 M 553413701H3

Vchodové dveře hliníkové dvoukřídlové z profilů s tepelně oddělenou a tepelně izolovanou konstrukcí (z 
tenkostěnných profilů s přerušeným tepelným mostem) systém s vkládanou výplní včetně rámu UD ≤ 1,1 
W/m²K včetně zárubně, kování, zámku, stavěče křídel, samozavírače, nouzovým dveřním uzávěrem, dílenské 
dokumentace, dodání a montáže doplňků, systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení 
dle vybraného výrobce 1 700 mm x2 200 mm dle přílohy PD : D.3.1.28 ozn. H3

kus 1,000 116 078,00 116 078,00

322 K 767646510 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 13,000 1 782,30 23 169,90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646510

VV 8+5           "Z1 Z2 viz přílohy PD : D.3.1.30 13,000

323 M 553412451Z1

dveře jednokřídlé ocelové interiérové plné hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární 
odolností EI-C3 S200 45 DP2 včetně zárubně s protipožární odolností EI-C3 S200 45 DP2, kování, zámku, 
samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 800 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.3.1.30 
ozn. Z1

kus 8,000 24 678,00 197 424,00

324 M 553412461Z2

dveře jednokřídlé ocelové interiérové plné hladké oboustranně opláštěné s polodrážkou s protipožární 
odolností EI-C3 S200 45 DP2 včetně zárubně s protipožární odolností EI-C3 S200 45 DP2, kování, zámku, 
samozavírače, prahu, dodání a montáže doplňků, kompletní povrchové úpravy, systémových prvků a 
příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 800 x 2 100 mm dle přílohy PD : D.3.1.30 
ozn. Z2

kus 5,000 25 592,00 127 960,00

325 K 767646522
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 
mm

kus 11,000 2 531,78 27 849,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646522

VV 5+5+1           "H1 H2 H8 viz přílohy PD : D.3.1.28 11,000

326 M 553413751H8

Vnitřní dveře hliníkové asymetrické konstrukce z lehkých kovů z jednokomorového hliníkového profilu systém 
s vkládanou výplní (sklo, plná výplň) povrch lakovaný vypalovacím práškovým lakem v barvě RAL 9003 
signální bílá jednuché zasklení bezpečnostní s požární odolností EI-C3-S200 30DP1 včetně zárubně, kování, 
zámku, samozavíračem, panikovým dveřním uzávěrem, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, 
systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 650 mm x 2 175 
mm dle přílohy PD : D.3.1.28 ozn. H8

kus 1,000 128 874,00 128 874,00
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327 M 553413811H1

Vnitřní dveře hliníkové asymetrické konstrukce z lehkých kovů z jednokomorového hliníkového profilu systém 
s vkládanou výplní (sklo, plná výplň) povrch lakovaný vypalovacím práškovým lakem v barvě RAL 9010 bílá 
jednuché zasklení bezpečnostní s požární odolností EW-C3-Sa 15DP1 včetně zárubně, kování, zámku, 
samozavíračem, panikovým dveřním uzávěrem, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, 
systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 400 mm x 2 050 
mm dle přílohy PD : D.3.1.28 ozn. H1

kus 5,000 101 454,00 507 270,00

328 M 553413821H2

Vnitřní dveře hliníkové asymetrické konstrukce z lehkých kovů z jednokomorového hliníkového profilu systém 
s vkládanou výplní (sklo, plná výplň) povrch lakovaný vypalovacím práškovým lakem v barvě RAL 9010 bílá 
jednuché zasklení bezpečnostní s požární odolností EW-C3-Sa 15DP1 včetně zárubně, kování, zámku, 
samozavíračem, panikovým dveřním uzávěrem, dílenské dokumentace, dodání a montáže doplňků, 
systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce 1 400 mm x 2 050 
mm dle přílohy PD : D.3.1.28 ozn. H2

kus 5,000 101 454,00 507 270,00

329 K 767648354H
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových montáž zárubní s požární odolností hliníkových dveří s požární 
odolností do ocelových rámů dle přílohy PD : D.3.1.26 ozn. H1 a H2

kus 10,000 91,40 914,00

VV 5+5          "H1 H2 viz přílohy PD : D.3.1.28 10,000

330 K 767649191 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 25,000 292,48 7 312,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649191

VV 5+5+1+1           "H1 H2 H3 H8 viz přílohy PD : D.3.1.28 12,000
VV 8+5           "Z1 Z2 viz přílohy PD : D.3.1.30 13,000
VV Součet 25,000

331 K 767649193 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří stavěče křídel kus 1,000 106,02 106,02 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649193

VV 1           "H3 viz přílohy PD : D.3.1.28 1,000

332 K 767649194 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří madel kus 1,000 213,88 213,88 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649194

VV 1           "H8 viz přílohy PD : D.3.1.28 1,000

333 K 767649198 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří dvoukřídlých kus 24,000 2 659,74 63 833,76 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649198

VV 5*2+5*2+1*2+1*2           "H1 H2 H3 H8 viz přílohy PD : D.3.1.28 24,000

334 K 767691822 Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 2,000 34,46 68,92 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767691822

VV 2 "viz D.3.1.6 2,000

335 K 7679951X01 Úprava části sundaných ocelových příhradových vazníků z fasády se zpětnou montáží na fasádu
komple

t
1,000 13 710,00 13 710,00

336 K 767996215Z3

Protidešťová žaluzie stěnová vnější 4 vodorovné profilované lamely s upevňovacím rámem rozměr AxB = 280 
x 315 mm zástavbová hloubka 70 mm efektivní plocha Sef = 0,0413 m2 z nerezováho plechu AISI 304 včetně 
montáže systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce dle přílohy 
PD : D1.1.30 ozn. Z3

kus 2,000 1 645,20 3 290,40

VV 2           "Z35 viz přílohy PD : D.1.1.31 2,000

337 K 76799670X01 Demontáž ocelových příhradových nosníků kotvených ke štítové stěně 6ks, délka do 5m do suti soubor 1,000 10 968,00 10 968,00
VV 1 "viz D.3.1.9, D.3.1.10 1,000

338 K 998767113
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,424 2 440,38 5 915,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767113

D 771 Podlahy z dlaždic 401 621,27
339 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 160,298 13,33 2 136,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011

VV 160,298 "viz položka 771574416 160,298

340 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 160,298 51,82 8 306,64 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011
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VV 160,298 "viz položka 771574416 160,298

341 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 17,850 26,41 471,42 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771473810

VV 1,25+3,45+1,25 "219.4 5,950
VV Mezisoučet viz D.3.1.5 5,950
VV 1,25+3,45+1,25 "319.3 5,950
VV Mezisoučet viz D.3.1.6 5,950
VV 1,25+3,45+1,25 "419.4 5,950
VV Mezisoučet viz D.3.1.7 5,950
VV Součet 17,850

342 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 
mm

m 232,172 126,68 29 411,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474113

VV (2,4+1,25)*2 "104.2 7,300
VV (0,55+0,525+0,3+0,4+4,5+1,8+4,35+1,65+8,125+0,725+1,575+1,8) "124.2 26,300
VV viz D.3.1.17
VV (1,25+2,8)*2 "204.2 8,100
VV (0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8) "219.2 26,300
VV (3,3+0,8+0,9+0,75+2,4+1,55) "219.3 9,700
VV (0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45) "219.4 5,543
VV viz D.3.1.18
VV (1,25+2,8)*2 "304.2 8,100
VV (0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8) "319.2 26,300
VV (3,3+0,8+0,9+0,75+2,4+1,55) "319.3 9,700
VV (0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45) "319.4 5,543
VV viz D.3.1.19
VV (1,25+2,8)*2 "404.2 8,100
VV (0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8) "419.2 26,300
VV (3,3+0,8+0,9+0,75+2,4+1,55) "419.3 9,700
VV (0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45) "419.4 5,543
VV viz D.3.1.20
VV (1,25+2,8)*2 "504.2 8,100
VV (0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8) "518.2 26,300
VV (3,3+0,8+0,9+0,75+2,4+1,55) "518.3 9,700
VV (0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45) "518.4 5,543
VV viz D.3.1.21
VV Součet 232,172

343 M 59761187 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm m 255,389 114,25 29 178,19 CS ÚRS 2024 01
VV 232,172 "viz položka 771474113 232,172
VV 232,172*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 255,389

344 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 24,729 91,31 2 258,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810

VV 1,6*0,75+1,05*2,6 "219.3 3,930
VV 3,45*1,25 "219.4 4,313
VV Mezisoučet viz D.3.1.5 8,243
VV 3,45*1,25 "319.3 4,313
VV Mezisoučet viz D.3.1.6 4,313
VV 1,8*1,6+1,05*1 "419.3 3,930
VV 3,45*1,25 "419.4 4,313
VV Mezisoučet viz D.3.1.7 8,243
VV 1,8*1,6+1,05*1 "518.3 3,930
VV Mezisoučet viz D.3.1.8 3,930
VV Součet 24,729

345 K 771574416
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm 
přes 9 do 12 ks/m2

m2 160,298 579,11 92 830,17 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574416
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VV 2,8*1,25 "204.2 3,500
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*2,75+1,8*5,4 "219.2 22,871
VV 1,8*1+0,55*1,35 "219.4 2,543
VV viz D.3.1.18
VV 2,8*1,25 "304.2 3,500
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "319.2 22,871
VV 1,8*1+0,55*1,35 "319.4 2,543
VV viz D.3.1.19
VV 2,8*1,25 "404.2 3,500
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "419.2 22,871
VV 1,8*1+0,55*1,35 "419.4 2,543
VV viz D.3.1.20
VV 2,8*1,25 "504.2 3,500
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725++3,45*2,75+1,8*5,4 "518.2 22,871
VV 1,8*1+0,55*1,35 "518.4 2,543
VV viz D.3.1.21
VV Mezisoučet skladba P1 115,656
VV 1,55*2,4+0,8*0,9 "219.3 4,440
VV viz D.3.1.18
VV 1,55*2,4+0,8*0,9 "319.3 4,440
VV viz D.3.1.19
VV 1,55*2,4+0,8*0,9 "419.3 4,440
VV viz D.3.1.20
VV 1,55*2,4+0,8*0,9 "518.3 4,440
VV viz D.3.1.21
VV Mezisoučet skladba P2 17,760
VV 0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+3,45*3,78+1,65*4,35 "124.2 23,882
VV viz D.3.1.17
VV Mezisoučet skladba P3 23,882
VV 2,4*1,25 "104.2 3,000
VV viz D.3.1.17
VV Mezisoučet skladba P4 3,000
VV Součet 160,298

346 M 59761128 dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 153,492 394,85 60 606,32 CS ÚRS 2024 01

VV 115,656+23,882 "viz položka 771574416 139,538
VV 139,538*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 153,492

347 M 59761132 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 22,836 783,12 17 883,33 CS ÚRS 2024 01

VV 17,76+3 "viz položka 771574416 20,760
VV 20,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,836

348 K 771577116X06
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dodání a osazení 
systémových lišt, profilů a prvků dle vybraného výrobce

m2 160,298 731,20 117 209,90

VV 160,298 "viz položka 771574416 160,298

349 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 20,760 353,72 7 343,23 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112

VV 17,76+3 "viz položka 771574416 20,760

350 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 232,172 42,03 9 758,19 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115

VV 232,172 "viz položka 771474113 232,172

351 K 771591122 Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 6 mm m 232,172 29,86 6 932,66 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591122

VV 232,172 "viz položka 771474113 232,172

352 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 46,100 174,39 8 039,38 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264

VV (2,4+1,25)*2 "104.2 7,300
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VV viz D.3.1.17
VV (3,3+0,8+0,9+0,75+2,4+1,55) "219.3 9,700
VV viz D.3.1.18
VV (3,3+0,8+0,9+0,75+2,4+1,55) "319.3 9,700
VV viz D.3.1.19
VV (3,3+0,8+0,9+0,75+2,4+1,55) "419.3 9,700
VV viz D.3.1.20
VV (3,3+0,8+0,9+0,75+2,4+1,55) "518.3 9,700
VV viz D.3.1.21
VV Součet 46,100

353 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 160,298 23,12 3 706,09 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011

VV 160,298 "viz položka 771574416 160,298

354 K 998771113
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 5,766 962,44 5 549,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771113

D 776 Podlahy povlakové 9 235,62
355 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 117,323 61,60 7 227,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811

VV 4,5*3,45 "124.1 15,525
VV 4,25*1,65 "124.2 7,013
VV Mezisoučet viz D.3.1.4 22,538
VV 3,45*5,1 "219.1 17,595
VV 1,5*2,6 "219.2 3,900
VV Mezisoučet viz D.3.1.5 21,495
VV 5,1*3,45 "319.1 17,595
VV 2,7*2,6+0,75*1,6 "319.2 8,220
VV Mezisoučet viz D.3.1.6 25,815
VV 5,1*3,45 "419.1 17,595
VV 1,5*2,6 "419.2 3,900
VV Mezisoučet viz D.3.1.7 21,495
VV 3,45*6,4 "518.1 22,080
VV 1,5*2,6 "518.2 3,900
VV Mezisoučet viz D.3.1.8 25,980
VV Součet 117,323

356 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 134,800 14,90 2 008,52 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811

VV (3,45+4,5)*2 "124.1 15,900
VV (4,25+1,65)*2 "124.2 11,800
VV Mezisoučet viz D.3.1.4 27,700
VV (3,45+5,1)*2 "219.1 17,100
VV (1,5+2,6)*2 "219.2 8,200
VV Mezisoučet viz D.3.1.5 25,300
VV (5,1+3,45)*2 "319.1 17,100
VV (1,6+3,45+2,6+2,7+1+0,75) "319.2 12,100
VV Mezisoučet viz D.3.1.6 29,200
VV (3,45+5,1)*2 "419.1 17,100
VV (1,5+2,6)*2 "419.2 8,200
VV Mezisoučet viz D.3.1.7 25,300
VV (6,1+3,45)*2 "518.1 19,100
VV (2,6+1,5)*2 "518.2 8,200
VV Mezisoučet viz D.3.1.8 27,300
VV Součet 134,800

D 781 Dokončovací práce - obklady 146 608,60
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357 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 73,315 46,07 3 377,62 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011

VV 73,315 "viz položka 781472213 73,315

358 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 10,230 360,48 3 687,71 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112

VV (2,4+1,25)*2*0,3 "104.2 2,190
VV viz D.3.1.17
VV (1,8+1+0,45+0,55+1,35+1,55)*0,3 "219.4 2,010
VV viz D.3.1.18
VV (1,8+1+0,45+0,55+1,35+1,55)*0,3 "319.4 2,010
VV viz D.3.1.19
VV (1,8+1+0,45+0,55+1,35+1,55)*0,3 "419.4 2,010
VV viz d.3.1.20
VV (1,8+1+0,45+0,55+1,35+1,55)*0,3 "518.4 2,010
VV viz D.3.1.21
VV Součet 10,230

359 K 781131232 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 8,400 308,57 2 591,99 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131232

VV 4*0,3 "104.2 1,200
VV 6*0,3 "219.3 1,800
VV 6*0,3 "319.3 1,800
VV 6*0,3 "419.3 1,800
VV 6*0,3 "518.3 1,800
VV Součet 8,400

360 K 781472213 Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2 m2 73,315 892,06 65 401,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472213

VV (2,4+1,25)*2*2,15 "104.2 15,695
VV viz D.3.1.17
VV (1,8+1+0,45+0,55+1,35+1,55)*2,15 "219.4 14,405
VV viz D.3.1.18
VV (1,8+1+0,45+0,55+1,35+1,55)*2,15 "319.4 14,405
VV viz D.3.1.19
VV (1,8+1+0,45+0,55+1,35+1,55)*2,15 "419.4 14,405
VV viz d.3.1.20
VV (1,8+1+0,45+0,55+1,35+1,55)*2,15 "518.4 14,405
VV viz D.3.1.21
VV Součet 73,315

361 M 59761703 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 m2 84,312 682,94 57 580,04 CS ÚRS 2024 01
VV 73,315 "viz položka 781472213 73,315
VV 73,315*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 84,312

362 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 44,880 65,37 2 933,81 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781473810

VV (1,8+2,6+1,05+1+0,75+1,6)*2,55 "viz 419.3 22,440
VV viz D.3.1.7
VV (1,8+2,6+1,05+1+0,75+1,6)*2,55 "viz 518.3 22,440
VV viz D.3.1.8
VV Součet 44,880

363 K 78147411X01
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem příplatek za provedení 
proniků, montáž a dodávku lišt a doplňků potřebných k dokončení díla

m2 73,315 40,22 2 948,73

VV 73,315 "viz položka 781472213 73,315

364 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 60,200 42,19 2 539,84 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115

VV 4*2,15 "104.2 8,600
VV 6*2,15 "219.3 12,900
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VV 6*2,15 "319.3 12,900
VV 6*2,15 "419.3 12,900
VV 6*2,15 "518.3 12,900
VV Součet 60,200

365 K 781495123 Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 6 mm m 60,200 28,74 1 730,15 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495123

VV 60,2 "viz položka 781495115 60,200

366 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 73,315 20,55 1 506,62 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211

VV 73,315 "viz položka 781472213 73,315

367 K 998781113
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,701 855,50 2 310,71 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781113

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 843,00
368 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 9,951 12,59 125,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783901453

VV 9.951 "viz položka 783937153 9,951

369 K 783933161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový m2 9,951 129,15 1 285,17 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783933161

VV 9.951 "viz položka 783937153 9,951

370 K 783937153 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový m2 9,951 143,96 1 432,55 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783937153

VV 2,325*2,925+(2,325+2,925)*2*0,3 "viz D.3.1.16 9,951

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 128 300,85
371 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 731,932 5,21 9 023,37 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001

VV 1731,932 "viz položka 784211101 1 731,932

372 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 731,932 15,38 26 637,11 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111011

VV 1731,932"viz položka 784211101 1 731,932

373 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 707,630 5,21 3 686,75 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101

VV 77,87+27,08+4,19+7,02+3,11+1,5+1,5 122,270
VV 109,77+27,08+4,31+21,95+3,43+4,31 170,850
VV 80,94+23,23+4,31+21,95+3,43+4,31 138,170
VV 80,94+23,23+4,31+21,95+3,43+4,31 138,170
VV 80,94+23,23+4,31+21,95+3,43+4,31 138,170
VV Součet 707,630

374 M 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm m 1 421,300 1,19 1 691,35 CS ÚRS 2024 01
VV 707,63+239,903 947,533
VV 947,533*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 1 421,300

375 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 947,533 0,81 767,50 CS ÚRS 2024 01
VV 707,63+239,903 947,533

376 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 239,903 6,95 1 667,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111

VV 1,6*2,2*3+0,6*2*2+1,25*2,25*5+0,8*2,1*5+0,9*2*11 55,223
VV 1,6*2,2+0,8*2*8+1,25*2*8+0,9*2*5 45,320
VV 1,6*2,2+0,8*2*7+1,25*2*8+0,9*2*6+0,6*2 46,720
VV 1,6*2,2+0,8*2*7+1,25*2*8+0,9*2*6 45,520
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VV 1,6*2,2+0,8*2*8+1,25*2*8+0,9*2*6 47,120
VV Součet 239,903

377 K 784181131 Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 731,932 13,71 23 744,79 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181131

VV 1731,932 "viz položka 784211101 1 731,932

378 K 784191005 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat m2 239,903 15,38 3 689,71 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191005

VV 239,903 "viz položka 784171111 239,903

379 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 707,630 2,81 1 988,44 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007

VV 707,63 "viz položka 784171101 707,630

380 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 731,932 31,99 55 404,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101

VV (2,1+30,82+30,82+2,1)*2,5 "102.1 164,600
VV (2,5+2,35+1,35+0,95+3,7)*2,55+3,45*(1,53+0,22+0,83)+0,95*1,35 "104.1 37,851
VV (2,4+1,25)*2*0,4+2,4*1,25 "104.2 5,920

VV
(0,55+0,525+0,3+0,4+4,5+1,8+4,35+1,65+8,125+0,725+1,575+1,8)*2,55-
1,6*2,2+(2,2+1,6+2,2)*0,25+0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725

68,708

VV +3,45*(0,125+0,175+0,35)+1,65*4,35 "124.2 9,420
VV 0,95*2,25+0,75*1,25 "124.3 3,075
VV 1,7*0,9 "124.4 1,530
VV 1,7*0,9 "124.5 1,530
VV viz D.3.1.17
VV (2,1+30,82+30,82+2,1)*2,5 "202 164,600
VV (2,35+2,8+0,7+0,65+1,65)*2,55+3,45*(1,53+0,22+0,125)+2,8*0,7 "204.1 29,211
VV (1,25+2,8)*2*2,55+1,25*2,8 "204.2 24,155

VV
(0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8)*2,55-
1,6*2,2+(2,2+1,6+2,2)*0,25+0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+1,8*(4,05+0,35) "219.2

76,628

VV 3,3*0,8+0,75*2,4 "219.3 4,440
VV (0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45)*2,55 "219.4 14,133
VV viz D.3.1.18
VV (2,1+30,82+30,82+2,1)*2,5 "302 164,600
VV (2,35+2,8+0,7+0,65+1,65)*2,55+3,45*(1,53+0,22+0,125)+2,8*0,7 "304.1 29,211
VV (1,25+2,8)*2*2,55+1,25*2,8 "304.2 24,155

VV
(0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8)*2,55-
1,6*2,2+(2,2+1,6+2,2)*0,25+0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+1,8*(4,05+0,35) "319.2

76,628

VV 1,8*1+0,55*1,35 "319.3 2,543
VV (0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45)*2,55+3,3*0,8+0,75*2,4 "319.4 18,573
VV viz D.3.1.19
VV (2,1+30,82+30,82+2,1)*2,5 "402 164,600
VV (2,35+2,8+0,7+0,65+1,65)*2,55+3,45*(1,53+0,22+0,125)+2,8*0,7 "404.1 29,211
VV (1,25+2,8)*2*2,55+1,25*2,8 "404.2 24,155

VV
(0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8)*2,55-
1,6*2,2+(2,2+1,6+2,2)*0,25+0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+1,8*(4,05+0,35) "419.2

76,628

VV 1,8*1+0,55*1,35 "419.3 2,543
VV (0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45)*2,55+3,3*0,8+0,75*2,4 "419.4 18,573
VV viz D.3.1.20
VV (2,1+30,82+30,82+2,1)*2,5 "502 164,600
VV (2,35+2,8+0,7+0,65+1,65)*2,55 +3,45*(1,53+0,22+0,125)+2,8*0,7"504.1 29,211
VV (1,25+2,8)*2*2,55+1,25*2,8 "504.2 24,155

VV
(0,55+0,525+0,3+0,4+3,45+1,65+5,4+1,8+8,125+0,725+1,575+1,8)*2,55-
1,6*2,2+(2,2+1,6+2,2)*0,25+0,55*1,8+0,3*2,325+2,725*0,725+1,8*(4,05+0,35) "518.2

76,628

VV 1,8*1+0,55*1,35 "518.3 2,543
VV (0,55*1,35+1+1,8+1,55+0,45)*2,55+3,3*0,8+0,75*2,4 "518.4 18,573
VV viz D.3.1.21
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VV 179,001 "viz položka 617321191 179,001
VV Součet 1 731,932

Strana 269 z 409



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 91 16 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 119 895,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 119 895,16 12,00% 14 387,42

Cena s DPH v CZK 134 282,58

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.3.4 - Zdravotně technické instalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 119 895,16

HSV - Práce a dodávky HSV 40 091,14

    1 - Zemní práce 7 082,58

    4 - Vodorovné konstrukce 403,07

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 011,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 201,00

    96 - Bourání konstrukcí 12 618,58

    997 - Přesun sutě 1 412,10

    998 - Přesun hmot 12 362,03

PSV - Práce a dodávky PSV 79 804,02

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 816,39

    713 - Izolace tepelné 887,72

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 22 582,53

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 34 645,72

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 17 878,21

    771 - Podlahy z dlaždic 1 993,45

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.3.4 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 119 895,16

D HSV Práce a dodávky HSV 40 091,14

D 1 Zemní práce 7 082,58
1 K 139711111 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1,575 776,90 1 223,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139711111

VV 5,00*0,45*0,70              "viz přílohy PD : D.3.4.2 1,575

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2,753 292,48 805,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311

VV 1,575+1,178                      "viz položka 139711111 175111101             2,753

3 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

m3 6,300 292,48 1 842,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319

VV 3,150*2                    "viz položka 162211319 6,300

4 K 162751116
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 
do 9 000 m

m3 1,575 237,64 374,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116

VV 1,575                     "viz položka 139711111          1,575

5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,178 45,70 53,83 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV 1,178                      "viz položka 175111101             1,178

6 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,993 329,04 984,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 1,575*1,900 2,993

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 1,575 51,18 80,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.3.4 - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,575                     "viz položka 139711111          1,575

8 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 1,178 292,48 344,54 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101

VV 5,00*0,35*0,70-3,14*5,00*0,055*0,055              "viz přílohy PD : D.3.4.2 1,178

9 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 2,003 685,50 1 373,06 CS ÚRS 2024 01
VV 1,178*1,700 2,003

D 4 Vodorovné konstrukce 403,07

10 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,350 1 151,64 403,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111

VV 5,00*0,10*0,70              "viz přílohy PD : D.3.4.2 0,350

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 011,78

11 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 0,189 4 113,00 777,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312141

VV 2,70*0,70*0,10            "viz přílohy PD : D.3.4.2 0,189

12 K 632451441
Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného 
dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm

m2 0,950 4 113,00 3 907,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451441

VV 0,95*1,00            "viz přílohy PD : D.3.4.2 0,950

13 K 635111411
Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny pískem neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a 
urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě do 2 m2

m3 0,284 1 151,64 327,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635111411

VV 2,70*0,70*0,15         "viz přílohy PD : D.3.4.2 0,284

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 201,00
14 K 977311111 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm m 1,900 164,52 312,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311111

VV 0,95*2             "viz přílohy PD : D.3.4.2 1,900

15 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm m 5,400 164,52 888,41 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311112

VV 2,70*2              "viz přílohy PD : D.3.4.2 5,400

D 96 Bourání konstrukcí 12 618,58

16 K 965082932 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy do 2 m2 m3 0,284 292,48 83,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965082932

VV 2,70*0,70*0,15          "viz přílohy PD : D.3.4.2 0,284

17 K 974042537
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky do 300 
mm

m 0,950 594,10 564,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042537

VV 0,95              "viz přílohy PD : D.3.4.2 0,950

18 K 974042539
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky Příplatek 
k ceně -2537 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 50 mm

m 6,650 594,10 3 950,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042539

VV 0,95*7             "viz položky 974042537 6,650

19 K 974042557
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 300 
mm

m 2,700 594,10 1 604,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042557

VV 2,70            "viz přílohy PD : D.3.4.2 2,700

Strana 273 z 409



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 974042559
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky 
Příplatek k ceně -2557 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 100 mm

m 10,800 594,10 6 416,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042559

VV 2,70*4              "viz položky 974042557 10,800

D 997 Přesun sutě 1 412,10
21 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 0,962 274,20 263,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012

22 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

t 0,962 237,64 228,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013155

23 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,962 129,79 124,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

24 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km

t 7,696 62,15 478,31 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

VV 0,962*8 7,696

25 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 0,003 329,04 0,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814

26 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,561 329,04 184,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861

VV 0,962-0,003-0,398 0,561

27 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 0,398 329,04 130,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873

D 998 Přesun hmot 12 362,03

28 K 998012043
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 3,757 3 290,40 12 362,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012043

D PSV Práce a dodávky PSV 79 804,02

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 816,39

29 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 0,855 109,68 93,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001

VV 0,95*0,90            "viz přílohy PD : D.3.4.2 0,855

30 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 124 304,00 124,30 CS ÚRS 2024 01
VV 0,855*0,0006 0,001

31 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 0,855 548,40 468,88 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811

VV 0,95*0,90            "viz přílohy PD : D.3.4.2 0,855

32 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 0,855 457,00 390,74 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559

VV 0,95*0,90            "viz přílohy PD : D.3.4.2 0,855

33 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 0,855 292,48 250,07 CS ÚRS 2024 01
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34 K 711199095
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za 
horka

m2 0,855 274,20 234,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711199095

VV 0,95*0,90            "viz přílohy PD : D.3.4.2 0,855

35 K 711199097
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo 
termoplasty

m2 0,855 274,20 234,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711199097

VV 0,95*0,90            "viz přílohy PD : D.3.4.2 0,855

36 K 998711113
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 60 m

t 0,006 3 290,40 19,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711113

D 713 Izolace tepelné 887,72

37 K 713100921
Oprava izolace běžných stavebních konstrukcí Příplatek k cenám izolací stavebních konstrukcí za správkový 
kus vyspravení podlah

kus 1,000 548,40 548,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713100921

VV 1  "viz přílohy PD : D.3.4.2 1,000

38 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 
z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm

m2 0,855 91,40 78,15 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713120821

VV 0,95*0,90            "viz přílohy PD : D.3.4.2 0,855

39 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 0,855 137,10 117,22 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111

VV 0,95*0,90            "viz přílohy PD : D.3.4.2 0,855

40 M 28376461 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPA λ=0,035 tl 50mm m2 0,855 164,52 140,66 CS ÚRS 2024 01
VV 0,95*0,90            "viz přílohy PD : D.3.4.2 0,855

41 K 998713113
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 0,001 3 290,40 3,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713113

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 22 582,53
42 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 6,000 551,14 3 306,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401

VV 6,00              "viz přílohy PD : D.3.4.2 6,000

43 K 721174041 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 m 6,000 325,38 1 952,28 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041

VV 6,00              "viz přílohy PD : D.3.4.7 6,000

44 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 13,000 365,60 4 752,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043

VV 1,00+3,00+3,00+3,00+3,00                      "viz přílohy PD : D.3.4.2 až D.3.4.6 13,000

45 K 721179925X01 Napojení nového svodného potrubí PVC SN4 DN 110 mm na stávající svodné potrubí kanalizace kus 1,000 274,20 274,20
VV 1              "viz přílohy PD : D.3.4.2 1,000

46 K 721179926X02
Napojení nového připojovacího potrubí PP HT DN 30 mm až 50 mm na stávající svislé potrubí kanalizace 
instalační šachtě

kus 5,000 182,80 914,00

VV 5                      "viz přílohy PD : D.3.4.3 až D.3.4.7 5,000

47 K 721181262X03 Tepelná izolace pro chladové aplikace tl.30 mm pro DN 32 mm včetně montáže m 6,000 201,08 1 206,48
VV 6,00              "viz přílohy PD : D.3.4.7 6,000

48 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 5,000 45,70 228,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105

49 K 721226516K2
Kalich s vodní zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou 
uzávěrkou DN 30 mm včetně montáže K2

kus 1,000 287,91 287,91
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VV 1          "K2 viz přílohy PD : D.3.4.7 1,000

50 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 25,000 18,28 457,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111

VV 6,00+6,00+13,00 25,000

51 K 721900990X04
Zednické výpomoci a další stavební práce ve výkaze neuvedené avšak nezbytně nutné k řádnému 
zkompletování vnitřní kanalizace

hodina 40,000 228,50 9 140,00

52 K 998721113
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,019 3 290,40 62,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721113

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 34 645,72
53 K 722001903X05 Napojení potrubí nových vodovodních rozvodů na stávající vodovodní rozvody soubor 10,000 548,40 5 484,00

VV 10              "viz přílohy PD : D.3.4.2 až D.3.4.6 10,000

54 K 722175002X06 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 15 mm (D 20 x 2,3 mm) m 43,000 364,69 15 681,67
VV 15,00+7,00+7,00+7,00+7,00                   "podlažní rozvodné a připojovací  potrubí 43,000
VV viz přílohy PD : D.3.4.2 až D.3.4.6

55 K 722181211
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 43,000 65,81 2 829,83 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181211

56 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 10,000 45,70 457,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401

57 K 722190902X07 Odstavení stoupacíxh rozvodů vodovodního potrubí SV, C, TV včetně vypuštění a napuštění
komple

t
0,018 457,00 8,23

58 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 43,000 14,62 628,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234

59 K 722290246
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 
40

m 43,000 7,31 314,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246

60 K 722900990X08
Zednické výpomoci a další stavební práce ve výkaze neuvedené avšak nezbytně nutné k řádnému 
zkompletování vnitřního vodovodu

hodina 40,000 228,50 9 140,00

61 K 998722113
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,031 3 290,40 102,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722113

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 17 878,21
62 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby soubor 5,000 776,90 3 884,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725219102

VV 5                     "U2 viz přílohy PD : D.3.4.1 až D.3.4.6 5,000

63 M 642210061X09
Umyvadlo keramické šířka 450 mm barva bílá kryt na sifon - polosloup zápachová uzávěrka umyvadlová DN 
40 mm  U2

kus 5,000 877,44 4 387,20

64 K 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" kus 5,000 411,30 2 056,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829131

VV 5                     "U2 viz přílohy PD : D.3.4.1 až D.3.4.6 5,000

65 M 551444061U2
Stojánková páková baterie umyvadlová materiál mosaz povrchová úprava chrom keramická kartuše úsporná 
max. 6 l/min. (SV+TV)  umyvadlová výpusť click-clack U2

kus 5,000 1 051,10 5 255,50

66 K 725980123X10
Revizní dvířka 300 mm x 300 mm kovová včetně nátěru práškovou barvou odstín dle výběru investora a 
montáže

kus 6,000 319,90 1 919,40

VV 1+5         "kanalizace vodovod 6,000

67 K 998725113
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,114 3 290,40 375,11 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725113
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D 771 Podlahy z dlaždic 1 993,45
68 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 1,140 91,40 104,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011

69 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 1,140 91,40 104,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011

70 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 1,140 91,40 104,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810

VV 0,95*1,20            "viz přílohy PD : D.3.4.2 1,140

71 K 771574436
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, 
tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2

m2 1,140 411,30 468,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574436

VV 0,95*1,20            "viz přílohy PD : D.3.4.2 1,140

72 M 59761120 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 1,368 411,30 562,66 CS ÚRS 2024 01

VV 1,140*1,20 1,368

73 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 1,140 457,00 520,98 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112

VV 0,95*1,20            "viz přílohy PD : D.3.4.2 1,140

74 K 998771113
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,039 3 290,40 128,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771113
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 91 16 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 226 204,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 226 204,01 12,00% 147 144,48

Cena s DPH v CZK 1 373 348,49

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.3.5 - Vzduchotechnika

Vyplň údaj

Strana 278 z 409



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 226 204,01

PSV - Práce a dodávky PSV 1 226 204,01

    751 - Vzduchotechnika 1 226 204,01

      751-24 - Zařízení č. 24: CHUC B Chodba stará budova přívod 136 347,38

        751-24D - Zařízení č. 24: CHUC B Chodba stará budova přívod dodávka 124 480,80

        751-24M - Zařízení č. 24: CHUC B Chodba stará budova přívod montáž 11 866,58

      751-25 - Zařízení č. 25: CHUC B Chodba stará budova odtah 148 785,70

        751-25D - Zařízení č. 25: CHUC B Chodba stará budova odtah dodávka 138 239,54

        751-25M - Zařízení č. 25: CHUC B Chodba stará budova odtah montáž 10 546,16

      751-26 - Zařízení č. 26: CHUC B Výtah - stará budova 116 699,99

        751-26D - Zařízení č. 26: CHUC B Výtah - stará budova dodávka 96 367,85

        751-26M - Zařízení č. 26: CHUC B Výtah - stará budova montáž 20 332,14

      751-27 - Zařízení č. 27: CHUC B Schodiště - stará budova 121 758,33

        751-27D - Zařízení č. 27: CHUC B Schodiště - stará budova dodávka 111 946,22

        751-27M - Zařízení č. 27: CHUC B Schodiště - stará budova montáž 9 812,11

      751-28 - Zařízení č. 28: Větrání skladů a odpadů - stara budova přívod 425 181,85

        751-28D - Zařízení č. 28: Větrání skladů a odpadů - stara budova přívod dodíávka 373 537,49

        751-28M - Zařízení č. 28: Větrání skladů a odpadů - stará budova přívod montáž 51 644,36

      751-29 - Zařízení č. 29: Větrání skladů a odpadů - stará budova odtah 120 767,11

        751-29D - Zařízení č. 29: Větrání skladů a odpadů - stará budova odtah dodávka 100 994,73

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.3.5 - Vzduchotechnika
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        751-29M - Zařízení č. 29: Větrání skladů a odpadů - stará budova odtah montáž 19 772,38

      751-30 - Zařízení č. 30: Doplňkový materiál 97 811,19

        751-30D - Zařízení č. 30: Doplňkový materiál dodávka 64 932,69

        751-30M - Zařízení č. 30: Doplňkový materiál montáž 32 878,50

      751-31 - Vzduchotechnika ostatní 58 852,46

        751-31D - Vzduchotechnika ostatní dodávka 22 388,43

        751-31M - Vzduchotechnika ostatní montáž 36 464,03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 226 204,01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 226 204,01

D 751 Vzduchotechnika 1 226 204,01

D 751-24 Zařízení č. 24: CHUC B Chodba stará budova přívod 136 347,38

D 751-24D Zařízení č. 24: CHUC B Chodba stará budova přívod dodávka 124 480,80

1 M 751-D2400001 Ventilátorový díl přívodní  Výkon 5400 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,23A  24.01 ks 1,000 44 787,37 44 787,37

2 M 751-D2400003 montážní materiál  24.01a ks 1,000 4 972,16 4 972,16

3 M 751-D2400004 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x300 (1000m3/h)  včetně regulace  24.03 ks 4,000 1 061,38 4 245,52

4 M 751-D2400006 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x400 (1400m3/h)  včetně regulace   24.04 ks 1,000 1 201,60 1 201,60

5 M 751-D2400008 Nasávací kus se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 450x450 - 5400m3/h  24.05 ks 1,000 1 597,67 1 597,67

6 M 751-D2400010 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  30%tvarovek  24.40 m2 66,000 420,44 27 749,04

7 M 751-D2400012
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání  24.90

m2 66,000 570,34 37 642,44

8 M 751-D2400013 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce  24.100 bm 20,000 114,25 2 285,00

D 751-24M Zařízení č. 24: CHUC B Chodba stará budova přívod montáž 11 866,58

9 K 751-M2400002 Ventilátorový díl přívodní Výkon 5400 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,23A 24.01 ks 1,000 4 284,01 4 284,01

10 K 751-M2400005 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x300 (1000m3/h) včetně regulace 24.03 ks 4,000 415,32 1 661,28

11 K 751-M2400007 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x400 (1400m3/h) včetně regulace 24.04 ks 1,000 470,19 470,19

12 K 751-M2400009 Nasávací kus se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 450x450 - 5400m3/h 24.05 ks 1,000 625,18 625,18

13 K 751-M2400011 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 24.40 m2 66,000 73,12 4 825,92

D 751-25 Zařízení č. 25: CHUC B Chodba stará budova odtah 148 785,70

D 751-25D Zařízení č. 25: CHUC B Chodba stará budova odtah dodávka 138 239,54

14 M 751-D2500014 Ventilátorový díl odvodní Výkon 5400 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,23A  25.01 ks 1,000 44 787,37 44 787,37

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.3.5 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 M 751-D2500016 montážní materiál  25.01a ks 1,000 4 972,16 4 972,16

16 M 751-D2500017 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x300 (1000m3/h)  včetně regulace  25.03 ks 4,000 843,74 3 374,96

17 M 751-D2500019 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x400 (1400m3/h)  včetně regulace  25.04 ks 1,000 940,06 940,06

18 M 751-D2500021 Výfukový kus se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 450x450 - 5400m3/h  25.05 ks 1,000 1 597,67 1 597,67

19 M 751-D2500023 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  20%tvarovek  25.40 m2 54,000 420,44 22 703,76

20 M 751-D2500025
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání  25.90

m2 54,000 570,34 30 798,36

21 M 751-D2500026 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce  25.100 bm 20,000 1 453,26 29 065,20

D 751-25M Zařízení č. 25: CHUC B Chodba stará budova odtah montáž 10 546,16

22 K 751-M2500015 Ventilátorový díl odvodní Výkon 5400 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,23A 25.01 ks 1,000 4 284,01 4 284,01

23 K 751-M2500018 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x300 (1000m3/h) včetně regulace 25.03 ks 4,000 330,16 1 320,64

24 K 751-M2500020 Vyústka odvodní komfortní jednořadá 400x400 (1400m3/h) včetně regulace 25.04 ks 1,000 367,85 367,85

25 K 751-M2500022 Výfukový kus se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 450x450 - 5400m3/h 25.05 ks 1,000 625,18 625,18

26 K 751-M2500024 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek 25.40 m2 54,000 73,12 3 948,48

D 751-26 Zařízení č. 26: CHUC B Výtah - stará budova 116 699,99

D 751-26D Zařízení č. 26: CHUC B Výtah - stará budova dodávka 96 367,85

27 M 751-D2600027
Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí Rozměr 600x300 mm Výkon 1650 m3/h Externí tlak 500 Pa 1,7kW; 
400V; 2,7A  26.01

ks 1,000 22 949,09 22 949,09

28 M 751-D2600029 Uzavírací klapka vč. servopohonu 600x300  26.02 ks 1,000 3 001,94 3 001,94

29 M 751-D2600031 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 300x150 (300m3/h)  včetně regulace  26.03 ks 1,000 675,23 675,23

30 M 751-D2600033 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 300x200 (600m3/h)  včetně regulace  26.04 ks 1,000 740,10 740,10

31 M 751-D2600035 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 300x300 (750m3/h)  včetně regulace  26.05 ks 1,000 797,78 797,78

32 M 751-D2600037 Nasávací hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 300x250 -1650m3/h  26.06 ks 1,000 1 287,60 1 287,60

33 M 751-D2600039 Výfuková protidešťová žaluzie se síťkou proti hmyzu 500x500  26.08 ks 1,000 1 904,59 1 904,59

34 M 751-D2600041 Přetlaková klapka 500x500  26.09 ks 1,000 13 129,08 13 129,08

35 M 751-D2600043 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  40%tvarovek  26.40 m2 40,000 420,44 16 817,60

36 M 751-D2600045
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání  26.90

m2 36,000 570,34 20 532,24

37 M 751-D2600046 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce  26.100 bm 10,000 1 453,26 14 532,60

D 751-26M Zařízení č. 26: CHUC B Výtah - stará budova montáž 20 332,14

38 K 751-M2600028
Ventilátor radiální do čtyřhranného potrubí Rozměr 600x300 mm Výkon 1650 m3/h Externí tlak 500 Pa 1,7kW; 
400V; 2,7A 26.01

ks 1,000 8 980,08 8 980,08

39 K 751-M2600030 Uzavírací klapka vč. servopohonu 600x300 26.02 ks 1,000 1 174,67 1 174,67

40 K 751-M2600032 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 300x150 (300m3/h) včetně regulace 26.03 ks 1,000 264,22 264,22

41 K 751-M2600034 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 300x200 (600m3/h) včetně regulace 26.04 ks 1,000 289,60 289,60

42 K 751-M2600036 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 300x300 (750m3/h) včetně regulace 26.05 ks 1,000 312,18 312,18

43 K 751-M2600038 Nasávací hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 300x250 -1650m3/h 26.06 ks 1,000 503,84 503,84

44 K 751-M2600040 Výfuková protidešťová žaluzie se síťkou proti hmyzu 500x500 26.08 ks 1,000 745,28 745,28

45 K 751-M2600042 Přetlaková klapka 500x500 26.09 ks 1,000 5 137,47 5 137,47

46 K 751-M2600044 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 40%tvarovek 26.40 m2 40,000 73,12 2 924,80

Strana 282 z 409



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 751-27 Zařízení č. 27: CHUC B Schodiště - stará budova 121 758,33

D 751-27D Zařízení č. 27: CHUC B Schodiště - stará budova dodávka 111 946,22

47 M 751-D2700047 Ventilátorový díl přívodní  Výkon 5600 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,23A  27.01 ks 1,000 44 787,37 44 787,37

48 M 751-D2700049 montážní materiál  27.01a ks 1,000 4 972,16 4 972,16

49 M 751-D2700050 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x300 (1100m3/h)  včetně regulace  27.03 ks 1,000 1 061,38 1 061,38

50 M 751-D2700052 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 500x400 (2000, 2500m3/h)  včetně regulace  27.04 ks 2,000 1 436,31 2 872,62

51 M 751-D2700054 Nasávací kus se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 450x450 - 5600m3/h  27.05 ks 1,000 1 597,67 1 597,67

52 M 751-D2700056 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek  27.40 m2 46,000 420,44 19 340,24

53 M 751-D2700058
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s jedním směrem působení tepelného 
namáhání  27.90

m2 46,000 558,45 25 688,70

54 M 751-D2700059 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce  27.100 bm 8,000 1 453,26 11 626,08

D 751-27M Zařízení č. 27: CHUC B Schodiště - stará budova montáž 9 812,11

55 K 751-M2700048 Ventilátorový díl přívodní Výkon 5600 m3/h Externí tlak 350 Pa 1,5kW; 400V; 3,23A 27.01 ks 1,000 4 284,01 4 284,01

56 K 751-M2700051 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 400x300 (1100m3/h) včetně regulace 27.03 ks 1,000 415,32 415,32

57 K 751-M2700053 Vyústka přívodní komfortní dvouřadá 500x400 (2000, 2500m3/h) včetně regulace 27.04 ks 2,000 562,04 1 124,08

58 K 751-M2700055 Nasávací kus se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 450x450 - 5600m3/h 27.05 ks 1,000 625,18 625,18

59 K 751-M2700057 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 27.40 m2 46,000 73,12 3 363,52

D 751-28 Zařízení č. 28: Větrání skladů a odpadů - stara budova přívod 425 181,85

D 751-28D Zařízení č. 28: Větrání skladů a odpadů - stara budova přívod dodíávka 373 537,49

60 M 751-D2800060

Vzduchotechnická jednotka provedení vedle sebe, vnitřní; hmotnost cca 375kg; délka 2136mm, výška 
843mm, šířka 1108mm Jmenovitý průtok přívod/odvod 900 / 900 m3/h Externí tlak 300 / 300 Pa Výstupní 
teplota Z  22°C Filtrace přívod/odtah F7/M5 chladící komora reverzní R410A - topný výkon 3,5kW, chladící 
výkon 5kW Deskový rekuperátor EC motory 0,5 kW; 2,3A; 230V/ 0,5kW; 2,3A; 230V  Pružné manžety Klapky 
se servopohonem Hladina akustického výkonu  50dB(A) včetně regulace  28.01

ks 1,000 165 538,31 165 538,31

61 M 751-D2800062 montážní materiál  28.01a ks 1,000 13 922,05 13 922,05

62 M 751-D2800063
Venkovní kondenzační jednotka Qch =8.1 kW; R410A Pi = 1,17kW; 27A(MCA) (230V/50Hz)  šířka 900mm, 
výška 1345mm, hloubka 320mm m = 120kg akustický výkon 66dB(A) vč. sady s expanzním ventilem, řídící 
skříňky 0-10V  28.02

ks 1,000 49 878,67 49 878,67

63 M 751-D2800065 konzola pod vnější jednotku  28.02a ks 1,000 6 142,08 6 142,08

64 M 751-D2800066 připojovací sada  28.03b ks 1,000 22 577,45 22 577,45

65 M 751-D2800068 Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000  28.06a ks 2,000 730,51 1 461,02

66 M 751-D2800070 plášť tlumiče hluku  28.06b m 2,000 767,30 1 534,60

67 M 751-D2800072 Buňka tlumiče hluku G 500x200x1500  28.07a ks 1,000 1 150,95 1 150,95

68 M 751-D2800074 plášť tlumiče hluku  28.07b m 1,500 1 366,43 2 049,65

69 M 751-D2800076
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 125  28.10.01 až 28.10.05

ks 5,000 5 445,75 27 228,75

70 M 751-D2800078
Požární klapka 200x300 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 
230V, signalizace stavu  28.10.06

ks 1,000 5 980,49 5 980,49

71 M 751-D2800080 Talířový ventil přívodní ø  100 (50m3/h)  28.15 ks 10,000 65,17 651,70

72 M 751-D2800082 Talířový ventil přívodní ø  125 (80m3/h)  28.16 ks 5,000 81,99 409,95

73 M 751-D8.00084 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 102 28.18a bm 21,000 86,19 1 809,99
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 M 751-D2800086 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125  28.18b bm 3,000 103,01 309,03

75 M 751-D2800088 Nasávací hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x200 -900m3/h  28.21 ks 1,000 903,95 903,95

76 M 751-D2800090 Potrubí spiro Pz 100/ 0  % tvarovek  28.30a bm 41,000 89,50 3 669,50

77 M 751-D2800092 Potrubí spiro Pz 125/ 50  % tvarovek  28.30b bm 12,000 234,37 2 812,44

78 M 751-D2800094 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  30%tvarovek  28.40 m2 39,000 430,95 16 807,05

79 M 751-D2800096
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, komunikační kabeláž   28.50a

m 6,000 685,50 4 113,00

80 M 751-D2800098
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechovaní izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, 
chladivo vedeno ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem)  28.50b

m 2,000 776,90 1 553,80

81 M 751-D2800100 Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm  28.70 m2 50,000 504,53 25 226,50

82 M 751-D2800101
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení 
tepelného namáhání  28.90

m2 6,000 1 030,08 6 180,48

83 M 751-D2800102 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce  28.100 bm 8,000 1 453,26 11 626,08

D 751-28M Zařízení č. 28: Větrání skladů a odpadů - stará budova přívod montáž 51 644,36

84 K 751-M2800061

Vzduchotechnická jednotka provedení vedle sebe, vnitřní; hmotnost cca 375kg; délka 2136mm, výška 
843mm, šířka 1108mm Jmenovitý průtok přívod/odvod 900 / 900 m3/h Externí tlak 300 / 300 Pa Výstupní 
teplota Z 22°C Filtrace přívod/odtah F7/M5 chladící komora reverzní R410A - topný výkon 3,5kW, chladící 
výkon 5kW Deskový rekuperátor EC motory 0,5 kW; 2,3A; 230V/ 0,5kW; 2,3A; 230V Pružné manžety Klapky 
se servopohonem Hladina akustického výkonu 50dB(A) včetně regulace 28.01

ks 1,000 15 834,10 15 834,10

85 K 751-M2800064
Venkovní kondenzační jednotka Qch =8.1 kW; R410A Pi = 1,17kW; 27A(MCA) (230V/50Hz) šířka 900mm, 
výška 1345mm, hloubka 320mm m = 120kg akustický výkon 66dB(A) vč. sady s expanzním ventilem, řídící 
skříňky 0-10V 28.02

ks 1,000 5 941,00 5 941,00

86 K 751-M2800067 připojovací sada 28.03b ks 1,000 8 834,65 8 834,65

87 K 751-M2800069 Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000 28.06a ks 2,000 285,85 571,70

88 K 751-M2800071 plášť tlumiče hluku 28.06b m 2,000 300,25 600,50

89 K 751-M2800073 Buňka tlumiče hluku G 500x200x1500 28.07a ks 1,000 450,37 450,37

90 K 751-M2800075 plášť tlumiče hluku 28.07b m 1,500 534,69 802,04

91 K 751-M2800077
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 125 28.10.01 až 28.10.05

ks 5,000 2 130,95 10 654,75

92 K 751-M2800079
Požární klapka 200x300 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 
230V, signalizace stavu 28.10.06

ks 1,000 2 340,20 2 340,20

93 K 751-M2800081 Talířový ventil přívodní ø 100 (50m3/h) 28.15 ks 10,000 25,50 255,00

94 K 751-M2800083 Talířový ventil přívodní ø 125 (80m3/h) 28.16 ks 5,000 32,08 160,40

95 K 751-M8.00085 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 102 28.18a bm 21,000 14,99 314,79

96 K 751-M2800087 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125 28.18b bm 3,000 17,91 53,73

97 K 751-M2800089 Nasávací hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x200 -900m3/h 28.21 ks 1,000 157,21 157,21

98 K 751-M2800091 Potrubí spiro Pz 100/ 0 % tvarovek 28.30a bm 41,000 15,57 638,37

99 K 751-M2800093 Potrubí spiro Pz 125/ 50 % tvarovek 28.30b bm 12,000 40,76 489,12

100 K 751-M2800095 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 28.40 m2 39,000 74,95 2 923,05

101 K 751-M2800097
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, komunikační kabeláž 28.50a

m 6,000 75,41 452,46
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102 K 751-M2800099
Měděné připojovací potrubí včetně izolace, příslušných armatur, montážního a spojovacího materiálu, refnetů 
a rozdělovačů dle specifikace dodavatele, oplechovaní izolace ve venkovním prostoru, komunikační kabeláž, 
chladivo vedeno ve venkovním ochranném oplechování (s protikorozním nátěrem) 28.50b

m 2,000 85,46 170,92

D 751-29 Zařízení č. 29: Větrání skladů a odpadů - stará budova odtah 120 767,11

D 751-29D Zařízení č. 29: Větrání skladů a odpadů - stará budova odtah dodávka 100 994,73

103 M 751-D2900103 Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000  29.06a ks 2,000 730,51 1 461,02

104 M 751-D2900105 plášť tlumiče hluku  29.06b m 2,000 767,30 1 534,60

105 M 751-D2900107 Buňka tlumiče hluku G 500x200x1500  29.07a ks 1,000 1 150,95 1 150,95

106 M 751-D2900109 plášť tlumiče hluku  29.07b m 1,500 1 366,43 2 049,65

107 M 751-D2900111
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 125  29.10.01 až 29.10.05

ks 5,000 5 445,75 27 228,75

108 M 751-D2900113
Požární klapka 300x200 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 
230V, signalizace stavu  29.10.06

ks 1,000 5 980,49 5 980,49

109 M 751-D2900115 Talířový ventil odvodní ø  100 (50m3/h)  29.15 ks 10,000 65,17 651,70

110 M 751-D2900117 Talířový ventil odvodní ø  125 (80m3/h)  29.16 ks 5,000 81,99 409,95

111 M 751-D2900119 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 100  29.18a bm 12,000 86,19 1 034,28

112 M 751-D2900121 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125  29.18b bm 7,000 103,01 721,07

113 M 751-D2900123 Nasávací hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x200 - 900m3/h  29.21 ks 1,000 903,95 903,95

114 M 751-D2900125 Potrubí spiro Pz 100/ 10  % tvarovek  29.30a bm 40,000 108,29 4 331,60

115 M 751-D2900127 Potrubí spiro Pz 125/ 60  % tvarovek  29.30b bm 9,000 258,37 2 325,33

116 M 751-D2900129 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech,  30%tvarovek  29.40 m2 29,000 420,44 12 192,76

117 M 751-D2900131 Tepelná izolace s AL polepem tl.40mm  29.70 m2 27,000 701,95 18 952,65

118 M 751-D2900132
Protipožární izolace ve vnitřním prostoru s požární odolností do 45min s oboustranným směrem působení 
tepelného namáhání  29.90

m2 6,000 1 164,44 6 986,64

119 M 751-D2900133 Požární ucpávky kolem prostupů VZT přes požárně dělící konstrukce  29.100 bm 9,000 1 453,26 13 079,34

D 751-29M Zařízení č. 29: Větrání skladů a odpadů - stará budova odtah montáž 19 772,38

120 K 751-M2900104 Buňka tlumiče hluku G 500x200x1000 29.06a ks 2,000 285,85 571,70

121 K 751-M2900106 plášť tlumiče hluku 29.06b m 2,000 300,25 600,50

122 K 751-M2900108 Buňka tlumiče hluku G 500x200x1500 29.07a ks 1,000 450,37 450,37

123 K 751-M2900110 plášť tlumiče hluku 29.07b m 1,500 534,69 802,04

124 K 751-M2900112
Požární klapka se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 230V, 
signalizace stavu pr. 125 29.10.01 až 29.10.05

ks 5,000 2 130,95 10 654,75

125 K 751-M2900114
Požární klapka 300x200 se servopohonem, zpětnou pružinou, pod napětím otevřeno při ztrátě napětí zavřeno - 
230V, signalizace stavu 29.10.06

ks 1,000 2 340,20 2 340,20

126 K 751-M2900116 Talířový ventil odvodní ø 100 (50m3/h) 29.15 ks 10,000 25,50 255,00

127 K 751-M2900118 Talířový ventil odvodní ø 125 (80m3/h) 29.16 ks 5,000 32,08 160,40

128 K 751-M2900120 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 100 29.18a bm 12,000 14,99 179,88

129 K 751-M2900122 Ohebná hlukově izolovaná hadice pr. 125 29.18b bm 7,000 17,91 125,37

130 K 751-M2900124 Nasávací hrdlo se síťkou proti hmyzu - šikmý nástavec 500x200 - 900m3/h 29.21 ks 1,000 353,72 353,72

131 K 751-M2900126 Potrubí spiro Pz 100/ 10 % tvarovek 29.30a bm 40,000 18,84 753,60

132 K 751-M2900128 Potrubí spiro Pz 125/ 60 % tvarovek 29.30b bm 9,000 44,93 404,37
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133 K 751-M2900130 Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek 29.40 m2 29,000 73,12 2 120,48

D 751-30 Zařízení č. 30: Doplňkový materiál 97 811,19

D 751-30D Zařízení č. 30: Doplňkový materiál dodávka 64 932,69

134 M 751-D3000134 závěsový systém  30.01 ks 72,000 149,16 10 739,52

135 M 751-D3000135 spojovací materiál  30.02 kg 45,000 78,97 3 553,65

136 M 751-D3000136 těsnící materiál  30.03 m 284,000 23,40 6 645,60

137 M 751-D3000137 ocel profilová  30.04 kg 150,000 119,92 17 988,00

138 M 751-D3000139 tmel  30.06 bal. 6,000 818,94 4 913,64

139 M 751-D3000140 samolepící páska  30.07 bal. 1,000 149,16 149,16

140 M 751-D3000141 závěs s objímkou   30.08 ks 34,000 128,69 4 375,46

141 M 751-D3000142 spojka vnitřní SV  30.09 ks 17,000 71,66 1 218,22

142 M 751-D3000143 Páska QIP  30.10 ks 32,000 479,67 15 349,44

D 751-30M Zařízení č. 30: Doplňkový materiál montáž 32 878,50

143 K 751-M3000138 otvory do potrubí 30.05 ks 46,000 714,75 32 878,50

D 751-31 Vzduchotechnika ostatní 58 852,46

D 751-31D Vzduchotechnika ostatní dodávka 22 388,43

144 M 751-D31000144 mimostaveništní doprava  30.11 ks 1,000 22 388,43 22 388,43

D 751-31M Vzduchotechnika ostatní montáž 36 464,03

145 K 751-M31000145 přesun hmot 30.12 ks 1,000 12 928,53 12 928,53

146 K 751-M31000146 seřízení, zaregulování, uvedení do provozu 30.13 ks 1,000 15 766,50 15 766,50

147 K 751-M31000147 měření hluku 30.15 ks 1,000 7 769,00 7 769,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 91 16 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 121 053,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 121 053,19 12,00% 14 526,38

Cena s DPH v CZK 135 579,57

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.3.6 - Zařízení pro vytápění staveb

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 121 053,19

HSV - Práce a dodávky HSV 1 487,07

    997 - Přesun sutě 1 487,07

OST - Ostatní 21 241,36

PSV - Práce a dodávky PSV 98 324,76

    713 - Izolace tepelné viz příloha  D.3.6.02-06 145,87

    733 - Ústřední vytápění - potrubí viz  D.3.6.02-06 25 418,26

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa viz  D.3.6.02-06 70 475,63

    783 - Dokončovací práce - nátěry viz  D.3.6.02-06 2 285,00

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.3.6 - Zařízení pro vytápění staveb
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 121 053,19

D HSV Práce a dodávky HSV 1 487,07

D 997 Přesun sutě 1 487,07
1 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 0,766 274,20 210,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012

2 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

t 0,766 237,64 182,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013155

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km

t 6,128 129,79 795,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

VV 0,766*8 6,128

4 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,766 62,15 47,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511

5 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,766 329,04 252,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871

D OST Ostatní 21 241,36
6 K 128909 HZS - topna zkouska hod 24,000 511,84 12 284,16

7 K 129910 Doregulovani systemu hod 4,000 685,50 2 742,00

8 K 131915 Serizeni a uvedeni do provozu hod 8,000 776,90 6 215,20

D PSV Práce a dodávky PSV 98 324,76

D 713 Izolace tepelné viz příloha  D.3.6.02-06 145,87

9 K 713411121
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá

m2 0,200 73,12 14,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713411121

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.3.6 - Zařízení pro vytápění staveb

Strana 289 z 409



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K před.cena.4 Izolace potrubi pěnová 15x15 tl.15mm BM 2,000 38,39 76,78

11 M 631546200 páska samolepící šířka 50 mm, délka 50 m kus 0,100 511,84 51,18

12 K 998713113
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 0,001 3 290,40 3,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713113

D 733 Ústřední vytápění - potrubí viz  D.3.6.02-06 25 418,26
13 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 m 30,000 45,70 1 371,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733110806

14 K 733191913
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a 
zavařením DN 15

kus 8,000 109,68 877,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733191913

15 K 733191923
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající 
potrubí, odbočka DN 15

kus 10,000 109,68 1 096,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733191923

16 K 733223301X10 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1 m 15,000 348,23 5 223,45
VV 15 15,000

17 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 m 15,000 872,87 13 093,05 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101

18 K pr.cena26 plastová konzolka pro uložení potrubí na stěnách.Dodávka+montáž. kus 6,000 32,90 197,40

19 K před.cena.21a.1 přechodka Cu/ocel kus 12,000 292,48 3 509,76

20 K 998733113
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,015 3 290,40 49,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733113

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa viz  D.3.6.02-06 70 475,63

21 K 735000912
Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým 
ovládáním

kus 20,000 45,70 914,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735000912

22 K 734200812 Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 1/2 do G 1 kus 20,000 45,70 914,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734200812

23 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 25,560 137,10 3 504,28 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735111810

VV (22+8+19+23+10+23+8+21+8)*0,18 25,560

24 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm kus 1,000 91,40 91,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151821

25 K 735164511 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm kus 1,000 1 096,80 1 096,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735164511

VV 1 1,000

26 K 735164541 Otopná tělesa trubková montáž těles prostorové uchycení výšky tělesa do 1340 mm kus 1,000 1 096,80 1 096,80

27 K 735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa kus 20,000 27,42 548,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191905

28 K 735191910
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) 
otopných těles

m2 90,000 27,42 2 467,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191910

29 K 735192911 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových m2 19,440 1 096,80 21 321,79 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735192911

VV (22+19+23+23+21)*0,18 19,440

30 K 735192911a
 Nátěr otopných těles článkových litinových

(1x 22/500/110; 1x 19/500/110; 2x 23/500/110; 1x 21/500/110)
m2 19,440 1 096,80 21 321,79
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VV (22+19+23+23+21)*0,18 19,440

31 K 735192911b Konzola otopných těles článkových litinových. D+MT ks 15,000 182,80 2 742,00

32 K 735192911c Držák otopných těles článkových litinových. D+MT ks 10,000 137,10 1 371,00

33 K 735291800 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 20,000 91,40 1 828,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735291800

34 K 735494811 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 90,000 27,42 2 467,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735494811

35 K před.cena.20d.6
otopné těleso žebříkové 900 x 450mm, střední připojení, obloukový profil, pro nízkoteplotní soustavy 
(max.výkon)

kus 1,000 1 023,68 1 023,68

36 K před.cena.28.1 Termostatický radiátorový ventil DN15 s přednastavením průtoku 1-6, bez hlavice kus 5,000 383,88 1 919,40

37 K před.cena.28b Hlavice ovladadani TRV ventilu s pojistkou proti zcizení a s pojistkou proti neoprávněné manipulaci. D+MT kus 5,000 413,13 2 065,65

VV 5 5,000

38 K před.cena.30.1 Radiatorové regulační šroubení uzavíratelné DN15 kus 5,000 237,64 1 188,20

39 K před.cena.31
HM armatura pro pripojeni otopnych teles tvar H otopná žebříková tělesa s vestavěným termostatickým 
radiátorovým ventilem a uzavíratelným šroubením, plastová krytka

kus 1,000 2 040,05 2 040,05

40 K 998735113
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,168 3 290,40 552,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735113

VV (8+10+8+8+8)*0,004 0,168

D 783 Dokončovací práce - nátěry viz  D.3.6.02-06 2 285,00

41 K 783601713
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, 
odmašťovačem vodou ředitelným

m 5,000 91,40 457,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601713

42 K 783614551 Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický m 5,000 91,40 457,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551

43 K 783614651
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní

m 5,000 91,40 457,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614651

44 K 783617601 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní m 5,000 182,80 914,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617601
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 91 16 CC-CZ:
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Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 063 825,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 117 713,00 21,00% 24 719,73

snížená 946 112,93 12,00% 113 533,55

Cena s DPH v CZK 1 202 079,21

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

NZPV - Nezpůsobilé výdaje
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 063 825,93

PSV - Práce a dodávky PSV 1 063 825,93

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 063 825,93

      7411 - Silnoproudá elektrotechnika 1 063 825,93

        7411MA - montážní mateiál položka dle výkresů  č.D.3.7.2. 387 603,76

        7411MTZ - Montážní práce položka dle výkresů  č.D.3.7.2. 380 520,27

        D - Dodávky 208 786,71

          RPO - ROZVADEČ  RPO položka dle výkresů  č.D.3.7.5. 130 474,82

          RSB - ROZVADEČ  RSB položka dle výkresů  č.D.3.7.4. 78 311,89

        7412 - BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ 86 915,19

          7412MA - BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ materiál položka dle výkresů  č. D.3.7.3. 21 984,63

          7412MTZ - Bleskosvod a uzemnění - materiál a montáž položka dle výkresů  č. D.3.7.3. 64 930,56

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

NZPV - Nezpůsobilé výdaje
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 063 825,93

D PSV Práce a dodávky PSV 1 063 825,93

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 063 825,93

D 7411 Silnoproudá elektrotechnika 1 063 825,93

D 7411MA montážní mateiál položka dle výkresů  č.D.3.7.2. 387 603,76

1 M 7411MA0001 Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6   B2caS1d1a1 m 60,000 10,59 635,40

2 M 34113034 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 5x10mm2 m 18,000 138,60 2 494,80 CS ÚRS 2024 01

3 M 34111116
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) O 2x1,5mm2

m 136,000 22,80 3 100,80 CS ÚRS 2024 01

4 M 34111123
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) O 3x1,5mm2

m 383,000 27,23 10 429,09 CS ÚRS 2024 01

5 M 341111232X01
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 3x1,5mm2

m 632,000 27,23 17 209,36

6 M 34111124
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 3x2,5mm2

m 550,000 39,43 21 686,50 CS ÚRS 2024 01

7 M 34111126
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 3x6mm2

m 72,000 73,49 5 291,28 CS ÚRS 2024 01

8 M 34111162
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) J 5x1,5mm2

m 268,000 43,17 11 569,56 CS ÚRS 2024 01

9 M 34111524
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) O 2x1,5mm2

m 580,000 28,32 16 425,60 CS ÚRS 2024 01

10 M 34111531
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) J 3x1,5mm2

m 288,000 34,45 9 921,60 CS ÚRS 2024 01

11 M 34111366
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 5x1,5mm2

m 376,000 55,63 20 916,88 CS ÚRS 2024 01

12 M 34111445
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P90-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 5x10mm2

m 48,000 260,77 12 516,96 CS ÚRS 2024 01

13 M 34111430
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P90-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 4x10mm2

m 10,000 214,79 2 147,90 CS ÚRS 2024 01

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.3.7 - Silnoproudá elektrotechnika

Strana 294 z 409



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 M 34111434
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P90-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) J 4x50mm2

m 16,000 604,15 9 666,40 CS ÚRS 2024 01

15 M 34140825 vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2 zelenožlutý m 94,000 19,55 1 837,70 CS ÚRS 2024 01

16 M 34141029 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 zelenožlutý m 146,000 53,55 7 818,30 CS ÚRS 2024 01

17 M 34141030 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 zelenožlutý m 142,000 84,07 11 937,94 CS ÚRS 2024 01

18 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 38,000 14,08 535,04 CS ÚRS 2024 01

19 M 34113257
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 
3x1,5mm2

m 10,000 27,27 272,70 CS ÚRS 2024 01

20 M 34113258
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 
3x2,5mm2

m 12,000 39,61 475,32 CS ÚRS 2024 01

21 M 34113277
kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 
5x1,5mm2

m 18,000 41,80 752,40 CS ÚRS 2024 01

22 M 7411MA0014 Prostup pro kabely s integrovaným PVC límcem o průměru 50mm (střešní konstrukcí) ks 4,000 1 828,00 7 312,00

23 M 345351541X02 Spínač 10 A   řaz.1 + kryt (zapuštěný IP20) ks 12,000 38,39 460,68

24 M 345351551X03 Spínač 10 A  řaz.1S + kryt + doutnavka (zapuštěný IP20) ks 1,000 43,87 43,87

25 M 345351561X04 Ovladač 10 A  řaz.1/0 + kryt   (zapuštěný IP20) ks 11,000 43,87 482,57

26 M 345351571X05 Spínač 10 A   řaz.5 + kryt   (zapuštěný IP20) ks 4,000 64,89 259,56

27 M 345351581X06 Zásuvka  250V, 10/16A   jednonásobná  + kryt    (zapuštěná IP20) ks 31,000 46,61 1 444,91

28 M 345351581X07 Zásuvka  250V, 10/16A  s přepět.ochranou   (zapuštěná IP20) ks 2,000 559,37 1 118,74

29 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 61,000 12,06 735,66 CS ÚRS 2024 01
VV množství odpovídá celkovému počtu přístrojů, rozdělení na vícenásobné rámečky bude řešeno
VV při kompletaci stavby
VV 61 61,000

30 M 345351591X08 Spínač 10A  řaz.6  (nástěnný IP54) ks 2,000 107,85 215,70

31 M 345351601X09 Zásuvka  230V/16A nástěnná  IP54 ks 2,000 109,68 219,36

32 M 7411MA0015
Stropní pohyb.spínač s relé (dosah  4-10m)  2,3kW, 1relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44   nastavení dálkovým 
ovladačem

ks 12,000 754,05 9 048,60

33 M 7411MA0016 Infračervený dálkový ovladač pro nastavení parmetrů pohyblivých spínačů ks 1,000 363,77 363,77

34 M 7411MA0017 Zasklené stop tlačítko  3zap/3vyp kontakty a signalizační doutnavka 24Vss ks 1,000 1 124,22 1 124,22

35 M 7411MA0061 Zasklené stop tlačítko  3zap/3vyp kontakty a signalizační doutnavka 230V ks 1,000 1 132,45 1 132,45

36 M 7411MA0018 samoregulační topný kabel 10W/1m + příslušenství m 6,000 271,46 1 628,76

37 M 7411MA0019 Čidlo teploty pro termostat v rozvaděči  pro samoregulační kabel ks 1,000 660,82 660,82

38 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 48,000 5,43 260,64 CS ÚRS 2024 01

39 M 7411MA0021 Krabice elektroinstalační rozvodková pr.68mm ks 52,000 5,43 282,36

40 M 34571458 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem kus 12,000 28,17 338,04 CS ÚRS 2024 01

41 M 7411MA0023 Krabice přístrojová 80X28R/1HF_HB  bezhalogenová ks 16,000 46,24 739,84

42 M 7411MA0024 Spojovací svorka nástrčná do 3x2.5 ks 216,000 2,75 594,00

43 M 7411MA0025 Rozvodková krabice IP54  (5x4mm) ks 18,000 31,40 565,20

44 M 7411MA0026
Ekvipotenciální svorkovnice 25x3 v plastové skříni 500x375x200 (připojení 30x Cu25 + 1xFeZn pr.10 +  
1xFeZn30x4)

ks 1,000 345,49 345,49

45 M 7411MA0027 Trubka ohebná  pr.32mm  venkovní UV odolná m 57,000 41,47 2 363,79

46 M 27251120 koberec dielektrický do 26kV š 1200mm tl 4,5mm m2 3,600 654,42 2 355,91 CS ÚRS 2024 01
VV 1,20*3,00 3,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 M 34571014 lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 20x20mm m 193,000 21,84 4 215,12 CS ÚRS 2024 01

48 M 34571015 lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm m 265,000 34,71 9 198,15 CS ÚRS 2024 01

49 M 34571016 lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm m 186,000 47,61 8 855,46 CS ÚRS 2024 01

50 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 42,000 12,26 514,92 CS ÚRS 2024 01

51 M 34571064 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329 m 18,000 17,38 312,84 CS ÚRS 2024 01

52 M 7411MA0028 Trubka ohebná  DN25 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní m 42,000 17,75 745,50

53 M 7411MA0029 Trubka ohebná  DN36 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní m 27,000 30,02 810,54

54 M 7411MA0030 Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů;  W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm ks 78,000 27,72 2 162,16

55 M 7411MA0031
Drátěný kabelový žlab 60x200, vč. šroubů a matek pro upevnění .uchycení pomocí závěsných třmenů do 
zdi/stropu po max. 1m

m 10,000 377,20 3 772,00

56 M 7411MA0032
Drátěný kabelový žlab  60x300, vč. šroubů a matek pro upevnění, uchycení pomocí závěsných třmenů do 
zdi/stropu po max. 1m

m 12,000 436,89 5 242,68

57 M 345753621X10 Kabelová lávka stoupací  85x400 m 14,000 458,46 6 418,44

58 M 345753631X11 Víko kabelové lávky m 14,000 350,98 4 913,72

59 M 7411MA0033 Krabice 3x4 rozbočovací s požární odolností E30 ks 8,000 555,71 4 445,68

60 M 7411MA0034
Certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab  60x50   vč.uchycení pomocí závěsných 
třmenů do betonu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)

m 20,000 181,89 3 637,80

61 M 7411MA0035
Certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab  60x150   vč.uchycení pomocí 
závěsných třmenů do betonu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)

m 24,000 276,94 6 646,56

62 M 7411MA0036 Protipožární kotva  M6x60 ks 580,000 4,03 2 337,40

63 M 7411MA0037 Certifikovaná příchytka  protipožární  pro jeden kabel (každých 0,3m) ks 342,000 6,01 2 055,42

64 M 7411MA0038 Certifikovaná příchytka  protipožární  pro dva kabely (každých 0,3m) ks 238,000 8,77 2 087,26

65 M 424122021X12 Nosná konstrukce do 5kg L 25x25x3mm   2kg/ks ks 45,000 59,41 2 673,45

66 M 424122031X13 Nosná konstrukce do 10kg L 30x30x3mm   5kg/ks ks 31,000 77,69 2 408,39

67 M 7411MA0043 F - Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 370mm, IP20  LED 26W, 3000lm, Ra80, 4000K ks 19,000 1 586,70 30 147,30

68 M 7411MA0044 I - Kruhové přisazené LED svítidlo, plast kryt, Ø 285mm, IP44, LED 20W, 2150lm, Ra80, 4000K ks 21,000 525,55 11 036,55

69 M 7411MA0045 J - Svítidlo 1xE27/LED9W, stropní/nástěnné, s och.košem, IP66, 1x LED 9W / E27 / 4000K ks 5,000 756,79 3 783,95

70 M 7411MA0046 K - Venkovní svítidlo LED 20W  s pohybovým čidlem  IP65  + nástěnný držák LED 20W ks 2,000 2 513,50 5 027,00

71 M 7411MA0047
U - Svítidlo nouzové s vl.zdrojem, stropní, IP41, 120x120x40mm, univerzální optika  LED 3W, 350lm, Ra80, 
4000K, 1hod, autotest, LiFePo baterie

ks 11,000 1 410,30 15 513,30

72 M 7411MA0048
P - Svítidlo nouzové s vl.zdrojem, nástěnné/závěsné IP20 + piktogram  LED 3W, 320lm, 1hod, autotest,  
LiFePo baterie

ks 19,000 1 410,30 26 795,70

73 M 7411MA0054 Průchodka a izolace průchodu střechou ks 1,000 1 828,00 1 828,00

74 M 7411MA0055 Sekání otvoru v betonu  pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění ks 2,000 594,10 1 188,20

75 M 7411MA0057 Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů ks 22,000 776,90 17 091,80

D 7411MTZ Montážní práce položka dle výkresů  č.D.3.7.2. 380 520,27

76 K 7411M0001 Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6 B2caS1d1a1 m 60,000 27,42 1 645,20

77 K 741122643
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2

m 18,000 27,42 493,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122643

78 K 741122701
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2

m 136,000 27,42 3 729,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122701
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79 K 741122711
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2

m 383,000 27,42 10 501,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711

80 K 741122711
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2

m 632,000 27,42 17 329,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711

81 K 741122711
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2

m 550,000 27,42 15 081,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711

82 K 741122712
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 3x4 až 6 mm2

m 72,000 27,42 1 974,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122712

83 K 741122741
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2

m 268,000 27,42 7 348,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122741

84 K 741122701
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 2x1,5 až 4 mm2

m 580,000 27,42 15 903,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122701

85 K 741122711
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2

m 288,000 27,42 7 896,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711

86 K 741122741
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 5x1,5 mm2

m 376,000 27,42 10 309,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122741

87 K 741122743
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 5x6 až 10 mm2

m 48,000 27,42 1 316,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122743

88 K 741122723
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2

m 10,000 27,42 274,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122723

89 K 741122726X20
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 4x50 mm2

m 16,000 27,42 438,72

90 K 741120301
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

m 94,000 27,42 2 577,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301

91 K 741120301
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

m 146,000 27,42 4 003,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301

92 K 741120303
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2

m 142,000 27,42 3 893,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120303

93 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 38,000 59,41 2 257,58 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022

94 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 10,000 27,42 274,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211

95 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 12,000 27,42 329,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211

96 K 741122231
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 18,000 27,42 493,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122231

97 K 741130022
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 4 mm2

kus 14,000 59,41 831,74 CS ÚRS 2024 01

Strana 297 z 409



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130022

98 K 741130026
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 25 mm2

kus 18,000 77,69 1 398,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130026

99 K 741130115 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 kus 8,000 59,41 475,28 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115

100 K 741130144 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x0,5 až 4 mm2 kus 4,000 59,41 237,64 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130144

101 K 741132103
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
4 mm2

kus 26,000 77,69 2 019,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132103

102 K 741132145
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 
4 mm2

kus 8,000 77,69 621,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132145

103 K 741132147
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x10 
mm2

kus 6,000 77,69 466,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132147

104 K 741132136
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x50 
mm2

kus 2,000 77,69 155,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132136

105 K 7411M0014 Prostup pro kabely s integrovaným PVC límcem o průměru 50mm (střešní konstrukcí) ks 4,000 1 828,00 7 312,00

106 K 741310621X21 Spínač 10 A řaz.1 + kryt (zapuštěný IP20) ks 12,000 132,53 1 590,36

107 K 741310622X22 Spínač 10 A řaz.1S + kryt + doutnavka (zapuštěný IP20) ks 1,000 132,53 132,53

108 K 741310623X23 Ovladač 10 A řaz.1/0 + kryt (zapuštěný IP20) ks 11,000 132,53 1 457,83

109 K 741310624X24 Spínač 10 A řaz.5 + kryt (zapuštěný IP20) ks 4,000 132,53 530,12

110 K 741310625X25 Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20) ks 31,000 132,53 4 108,43

111 K 741310626X26 Zásuvka 250V, 10/16A s přepět.ochranou (zapuštěná IP20) ks 2,000 132,53 265,06

112 K 741310627X27
Rámeček jednonásobný (množství odpovídá celkovému počtu přístrojů, rozdělení na vícenásobné rámečky 
bude řešeno při kompletaci stavby)

ks 61,000 9,14 557,54

113 K 741310628X28 Spínač 10A řaz.6 (nástěnný IP54) ks 2,000 132,53 265,06

114 K 741310629X29 Zásuvka 230V/16A nástěnná IP54 ks 2,000 132,53 265,06

115 K 7411M0015
Stropní pohyb.spínač s relé (dosah 4-10m) 2,3kW, 1relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým 
ovladačem

ks 12,000 182,80 2 193,60

116 K 7411M0016 Infračervený dálkový ovladač pro nastavení parmetrů pohyblivých spínačů ks 1,000 0,91 0,91

117 K 7411M0017 Zasklené stop tlačítko 3zap/3vyp kontakty TOTAL-STOP ks 1,000 182,80 182,80

118 K 7411M0018 samoregulační topný kabel 10W/1m + příslušenství m 6,000 91,40 548,40

119 K 7411M0019 Čidlo teploty pro termostat v rozvaděči pro samoregulační kabel ks 1,000 182,80 182,80

120 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva

kus 48,000 59,41 2 851,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061

121 K 741112101
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva

kus 52,000 77,69 4 039,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112101

122 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva

kus 12,000 77,69 932,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112001

123 K 7411M0023 Krabice přístrojová 80X28R/1HF_HB bezhalogenová ks 16,000 59,41 950,56

124 K 7411M0024 Spojovací svorka nástrčná do 3x2.5 ks 216,000 13,71 2 961,36
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125 K 7411M0025 Rozvodková krabice IP54 (5x4mm) ks 18,000 114,25 2 056,50

126 K 7411M0026
Ekvipotenciální svorkovnice 25x3 v plastové skříni 500x375x200 (připojení 30x Cu25 + 1xFeZn pr.10 + 
1xFeZn30x4)

ks 1,000 502,70 502,70

127 K 7411M0027 Trubka ohebná pr.32mm venkovní UV odolná m 57,000 41,13 2 344,41

128 K 741920521X30 Dielektrický koberec 1.2 x 3m kus 1,000 411,30 411,30

129 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 193,000 77,69 14 994,17 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511

130 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 265,000 77,69 20 587,85 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511

131 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 186,000 77,69 14 450,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511

132 K 741110062
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 42,000 41,13 1 727,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110062

133 K 741110062
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 18,000 41,13 740,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110062

134 K 7411M0028 Trubka ohebná DN25 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní m 42,000 41,13 1 727,46

135 K 7411M0029 Trubka ohebná DN36 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní m 27,000 41,13 1 110,51

136 K 7411M0030 Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm ks 78,000 31,99 2 495,22

137 K 7411M0031
Drátěný kabelový žlab 60x200, vč. šroubů a matek pro upevnění .uchycení pomocí závěsných třmenů do 
zdi/stropu po max. 1m

m 10,000 159,95 1 599,50

138 K 7411M0032
Drátěný kabelový žlab 60x300, vč. šroubů a matek pro upevnění, uchycení pomocí závěsných třmenů do 
zdi/stropu po max. 1m

m 12,000 169,09 2 029,08

139 K 741110613X31 Kabelová lávka stoupací 85x400 m 14,000 159,95 2 239,30

140 K 741110614X32 Víko kabelové lávky m 14,000 71,29 998,06

141 K 7411M0033 Krabice 3x4 rozbočovací s požární odolností E30 ks 8,000 114,25 914,00

142 K 7411M0034
Certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab 60x50 vč.uchycení pomocí závěsných 
třmenů do betonu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)

m 20,000 150,81 3 016,20

143 K 7411M0035
Certifikovaný nosný systém P60-R, plechový děrovaný kabelový žlab 60x150 vč.uchycení pomocí závěsných 
třmenů do betonu každé po max. 1.2m (dle certifikátu)

m 24,000 169,09 4 058,16

144 K 7411M0036 Protipožární kotva M6x60 ks 580,000 13,71 7 951,80

145 K 7411M0037 Certifikovaná příchytka protipožární pro jeden kabel (každých 0,3m) ks 342,000 18,28 6 251,76

146 K 7411M0038 Certifikovaná příchytka protipožární pro dva kabely (každých 0,3m) ks 238,000 18,28 4 350,64

147 K 741910511
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové 
hmotnosti do 5 kg

kus 45,000 59,41 2 673,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910511

148 K 741910512
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové 
hmotnosti přes 5 do 10 kg

kus 31,000 109,68 3 400,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741910512

149 K 741210002 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg kus 2,000 594,10 1 188,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002

150 K 7411M0039 Zapojení ventilátorů ks 4,000 182,80 731,20

151 K 7411M0040 Zapojení servopohonů klapek ks 16,000 182,80 2 924,80

152 K 7411M0041 Připojení vzduchotechnické jednotky ks 1,000 457,00 457,00
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153 K 7411M0042 Zapojení kondenzačních jednotek ks 1,000 457,00 457,00

154 K 7411M0043 F - Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 370mm, IP20 LED 26W, 3000lm, Ra80, 4000K ks 19,000 365,60 6 946,40

155 K 7411M0044 I - Kruhové přisazené LED svítidlo, plast kryt, Ø 285mm, IP44, LED 20W, 2150lm, Ra80, 4000K ks 21,000 365,60 7 677,60

156 K 7411M0045 J - Svítidlo 1xE27/LED9W, stropní/nástěnné, s och.košem, IP66, 1x LED 9W / E27 / 4000K ks 5,000 365,60 1 828,00

157 K 7411M0046 K - Venkovní svítidlo LED 20W s pohybovým čidlem IP65 + nástěnný držák LED 20W ks 2,000 365,60 731,20

158 K 7411M0047
U - Svítidlo nouzové s vl.zdrojem, stropní, IP41, 120x120x40mm, univerzální optika LED 3W, 350lm, Ra80, 
4000K, 1hod, autotest, LiFePo baterie

ks 11,000 274,20 3 016,20

159 K 7411M0048
P - Svítidlo nouzové s vl.zdrojem, nástěnné/závěsné IP20 + piktogram LED 3W, 320lm, 1hod, autotest, 
LiFePo baterie

ks 19,000 274,20 5 209,80

160 K 468101411 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 32,000 59,41 1 901,12 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101411

161 K 468101413 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm m 28,000 68,55 1 919,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101413

162 K 468081311 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm kus 9,000 59,41 534,69 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081311

163 K 468112311 Frézování drážek pro vodiče ve stropech nebo klenbách z betonu, rozměru do 3x3 cm m 53,000 86,83 4 601,99 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468112311

164 K 7411M0050 Frézování rýhy v betonu 30 x 70 mm m 38,000 114,25 4 341,50

165 K 7411M0051 Frézování rýhy v betonu 50 x 100 mm m 44,000 141,67 6 233,48

166 K 468094141 Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z betonu, hloubky do 6 cm kus 18,000 123,39 2 221,02 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468094141

167 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru do 35 mm

m 5,700 457,00 2 604,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151111

VV 19*0,30 5,700

168 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 1,146 91,40 104,74 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012

169 K 469971111 Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží t 1,146 3 199,00 3 666,05 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111

170 K 469971121
Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další 
podlaží

t 4,584 1 828,00 8 379,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121

VV 1,146*4 4,584

171 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 1,146 482,04 552,42 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111

172 K 469972121
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km

t 9,168 14,72 134,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121

VV 1,146*8 9,168

173 K 469973120
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,934 117,63 109,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973120

VV 1,146-0,212 0,934

174 K 469973122
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 0,212 273,10 57,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973122

175 K 7411M0054 Průchodka a izolace průchodu střechou ks 1,000 1 828,00 1 828,00
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176 K 7411M0055 Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění ks 2,000 594,10 1 188,20

177 K 7411M0056 Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek) ks 12,000 594,10 7 129,20

178 K 7411M0058 Pomocné práce a stavební přípomoce h 37,000 411,30 15 218,10

179 K 7411M0059 Zabezpečení pracoviště h 26,000 274,20 7 129,20

180 K 7411M0060 Koordinace s ostatními profesemi h 18,000 274,20 4 935,60

181 K 7411M0061 Odborná inženýrská činnost h 16,000 274,20 4 387,20

182 K 7411M0063 Spolupráce s revizním technikem h 14,000 274,20 3 838,80

183 K 741810014X33 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy kus 1,000 18 097,20 18 097,20

184 K 741811011 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg kus 2,000 0,91 1,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741811011

D D Dodávky 208 786,71

D RPO ROZVADEČ  RPO položka dle výkresů  č.D.3.7.5. 130 474,82

185 M RPO001
ROZVADĚČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ  V PROVEDENÍ EI 60 DP1-S Oceloplechová rozvodnice 
montáž nástěnná IP40/IP20 rozměry 600x1500x240mm   vč. Příslušenství s dveřmi  vnitřními zákryty, vč. 
příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály

ks 1,000 100 214,62 100 214,62

186 M RSB002 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000 30 143,72 30 143,72

187 M RSB003 Obal na výkresy rozměr 250x138mm ks 1,000 0,91 0,91

188 M RSB004 Popisný štítek 20x100mm ks 1,000 0,91 0,91

189 M RSB005 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000 0,91 0,91

190 M RSB006 Svodič přepětí  TYP  2/4 ks 1,000 0,91 0,91

191 M RSB007 Spínač trojpólový 10kA   I-0  40A/3 na DIN lištu ks 1,000 0,91 0,91

192 M RSB008 Jistič + chránič 10kA  6/1N/003B-A (1modul) ks 1,000 0,91 0,91

193 M RSB009 Jistič + chránič 10kA  10/1N/003B-A (1modul) ks 1,000 0,91 0,91

194 M RSB010 Proudový chránič 10kA  40/4/003-A ks 2,000 0,91 1,82

195 M RSB011 Jistič 10kA jednopólový  B6/1 ks 4,000 0,91 3,64

196 M RSB012 Jistič 10kA jednopólový  B10/1 ks 4,000 0,91 3,64

197 M RSB013 Jistič 10kA jednopólový  B16/1 ks 12,000 0,91 10,92

198 M RSB014 Jistič 10kA jednopólový  B16/1 ks 1,000 0,91 0,91

199 M RSB015 Jistič 10kA jednopólový  C32/1 ks 1,000 0,91 0,91

200 M RSB016 Relé  6A  2zap/2vyp  cívka 230V ks 2,000 0,91 1,82

201 M RSB017 Relé 2zap/2vyp  cívka 24V/50Hz 1W ks 1,000 0,91 0,91

202 M RSB018 Schodišťový spínač časový 16A/1zap, 0,5 - 15min,  cívka 230V ks 2,000 0,91 1,82

203 M RSB019 Stykač 25A/2zap  cívka 230V ks 1,000 0,91 0,91

204 M RSB020 Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné ks 1,000 0,91 0,91

205 M RSB021
Elektronický termostat pro montáž na DIN lištu do rozvaděče pro řízení ohřevu potrubí proti zamrzání + 
příložné čidlo teploty

ks 1,000 0,91 0,91

206 M RSB022 Svorka řadová  4 mm2 ks 54,000 0,91 49,14

207 M RSB023 Svorka řadová  16 mm2 ks 3,000 0,91 2,73

208 M RSB024 Vývodka  do  P 42 ks 32,000 0,91 29,12
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D RSB ROZVADEČ  RSB položka dle výkresů  č.D.3.7.4. 78 311,89

209 M RSB001
Oceloplechová rozvodnice montáž na omítku 96modulů IP40/IP20 rozměry 600x760x240mm   vč. 
Příslušenství s dveřmi  vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, 
zákryty vnitřních částí, kabelové kanály

ks 1,000 57 768,46 57 768,46

210 M RPO002 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000 20 418,76 20 418,76

211 M RPO003 Obal na výkresy rozměr 250x138mm ks 1,000 0,91 0,91

212 M RPO004 Popisný štítek 20x100mm ks 1,000 0,91 0,91

213 M RPO005 Přípojnice  Cu   160A ks 3,000 0,91 2,73

214 M RPO006 Nulová přípojnice   Cu  160A ks 3,000 0,91 2,73

215 M RPO007
Trojpólový výkonový jistič In=125A, Icu=36kA/415V, nadproudová spoušť  Ir=80÷125A,  Ii=(5÷10)x In, 3pól, 
přední přívod

ks 1,000 0,91 0,91

216 M RPO008 Vypínací cívka 230V  pro jistič 125A/3 ks 1,000 0,91 0,91

217 M RPO009 Pomocné kontakty  2/2 ks 1,000 0,91 0,91

218 M RPO010 Tlačítko 2/2 s ochranou, na dveře rozvaděče - hl.vyp. ks 1,000 0,91 0,91

219 M RPO011 Signálka  LED 230V na dveře rozvaděče ks 1,000 0,91 0,91

220 M RPO012 Svodič přepětí 1+2 /3 maxi ks 1,000 0,91 0,91

221 M RPO013 Jistič 10kA jednopólový  B6/1 ks 7,000 0,91 6,37

222 M RPO014 Jistič 10kA trojpólový  C40/3 ks 2,000 0,91 1,82

223 M RPO015 Jistič 10kA trojpólový  B50/3 ks 1,000 0,91 0,91

224 M RPO016 Jistič 15kA trojpólový  C80/3 ks 1,000 0,91 0,91

225 M RPO017 Motor spoštěč 10kA  2,5-4,0A/3 ks 4,000 0,91 3,64

226 M RPO018 Pomocné kontakty pro MS řazení 1/1 ks 4,000 0,91 3,64

227 M RPO019 Relé  6A  2zap/2vyp  cívka 230V ks 4,000 0,91 3,64

228 M RPO020 Relé 2zap/2vyp  cívka 24V/50Hz 1W ks 2,000 0,91 1,82

229 M RPO021 Stykač  25A/4  4.kt.zap cívka 230V/50Hz ks 4,000 0,91 3,64

230 M RPO022 Trafo 230V/24V/50Hz 24VA zkratuodolné ks 1,000 0,91 0,91

231 M RPO023 Svorka řadová  4 mm2 ks 42,000 0,91 38,22

232 M RPO024 Svorka řadová  16 mm2 ks 15,000 0,91 13,65

233 M RPO025 Svorka řadová  50 mm2 ks 6,000 0,91 5,46

234 M RPO026 Vývodka  do  P 42 ks 30,000 0,91 27,30

D 7412 BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ 86 915,19

D 7412MA BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ materiál položka dle výkresů  č. D.3.7.3. 21 984,63

235 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 26,600 39,85 1 060,01 CS ÚRS 2024 01
VV 28,0*0,95               "0,95 kg/m 26,600

236 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 27,900 39,85 1 111,82 CS ÚRS 2024 01
VV 45,00*0,62              "0,62 kg/m 27,900

237 M 7412MA001 Drát uzem.  FeZn  pr.10mm+PVC  montáž svodu vč. Podpěr   0,62kg/1m m 44,000 74,95 3 297,80

238 M 7412MA002 Drát uzem.  AlMgSi  pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m m 142,000 23,76 3 373,92

239 M 7412MA003 Podpěra vedení do zatepl.podkladů ks 18,000 16,47 296,46

240 M 35441485 Podpěra vedení (100mm) nalepovací  na ploché střechy ks 142,000 17,19 2 440,98
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241 M 7412MA004 Tyč jímací  JR2,0m AlMgSi bez osazení ks 7,000 309,30 2 165,10

242 M 7412MA005 Podstavec betonový 19kg + gumová podložka  + držák jímací tyče ks 7,000 359,20 2 514,40

243 M 7412MA006 Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění - ks 14,000 137,10 1 919,40

244 M 35441312 Stříška ochranná ks 7,000 242,08 1 694,56

245 M 35442041 svorka uzemnění nerez k jímací tyči kus 7,000 47,97 335,79 CS ÚRS 2024 01

246 M 35442029 svorka uzemnění nerez univerzální kus 18,000 22,98 413,64 CS ÚRS 2024 01

247 M 35442033 svorka uzemnění nerez spojovací kus 22,000 22,98 505,56 CS ÚRS 2024 01

248 M 35442037 svorka uzemnění nerez křížová kus 2,000 42,51 85,02 CS ÚRS 2024 01

249 M 35442036 svorka uzemnění nerez připojovací kus 2,000 29,12 58,24 CS ÚRS 2024 01

250 M 35442039 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku kus 6,000 39,32 235,92 CS ÚRS 2024 01

251 M 35442040 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát kus 8,000 40,40 323,20 CS ÚRS 2024 01

252 M 35442034 svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm kus 1,000 47,49 47,49 CS ÚRS 2024 01

253 M 35442043 svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a okapové roury kus 2,000 50,56 101,12 CS ÚRS 2024 01

254 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 1,000 4,20 4,20 CS ÚRS 2024 01

D 7412MTZ Bleskosvod a uzemnění - materiál a montáž položka dle výkresů  č. D.3.7.3. 64 930,56

255 K 741410021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

m 28,000 59,41 1 663,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410021

256 K 741410041
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě

m 45,000 59,41 2 673,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410041

257 K 7412M0001 Drát uzem. FeZn pr.10mm+PVC montáž svodu vč. Podpěr 0,62kg/1m m 44,000 118,82 5 228,08

258 K 7412M0002 Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m m 142,000 118,82 16 872,44

259 K 7412M0003 Podpěra vedení do zatepl.podkladů ks 18,000 59,41 1 069,38

260 K 7412M0004 Podpěra vedení (100mm) nalepovací na ploché střechy ks 142,000 77,69 11 031,98

261 K 7412M0005 Tyč jímací 2,0m AlMgSi bez osazení ks 7,000 365,60 2 559,20

262 K 7412M0006 Podstavec betonový 19kg + gumová podložka + držák jímací tyče ks 7,000 59,41 415,87

263 K 7412M0007 Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění - ks 14,000 59,41 831,74

264 K 7412M0011 Stříška ochranná ks 7,000 59,41 415,87

265 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 7,000 59,41 415,87 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021

266 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 18,000 59,41 1 069,38 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021

267 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 22,000 59,41 1 307,02 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022

268 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 2,000 59,41 118,82 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022

269 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 2,000 59,41 118,82 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021

270 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 6,000 59,41 356,46 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021

271 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 8,000 59,41 475,28 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022
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272 K 741420020 Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem kus 1,000 59,41 59,41 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420020

273 K 741420031 Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením kus 2,000 59,41 118,82 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420031

274 K 741420083 Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů kus 1,000 31,99 31,99 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420083

275 K 7412M0008 Pronájem montážní prošiny 12m den 1,000 2 285,00 2 285,00

276 K 7412M0009 Zabezpečení pracoviště h 6,000 274,20 1 645,20

277 K 7412M0010 Koordinace s ostatními profesemi h 4,000 274,20 1 096,80

278 K 741810015X01 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy kus 1,000 13 070,20 13 070,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 91 16 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 900,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 88 900,25 12,00% 10 668,03

Cena s DPH v CZK 99 568,28

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.3.9 - Elektrická požární signalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 88 900,25

742EPS3 - EPS - elektrická požární signalizace 88 900,25

    742-31 - EPS kabely a ukončení 3 418,60

      7423MA1 - EPS kabely a ukončení položky dle výkresů  č. D.3.9.2 1 480,80
      7423MTZ1 - EPS kabely a ukončení položky dle výkresů  č. D.3.9.2 1 937,80

    742-32 - Nosný materiál a práce pro rozvody EPS 9 994,39

      7423MA2 - Nosný materiál a práce pro rozvody EPS položky dle výkresů  č. D.1.9.2 až 8 4 935,60
      7423MTZ2 - Nosný materiál a práce pro rozvody EPS položky dle výkresů  č. D.1.9.2 až 8 5 058,79

    742-33 - EPS dodávky nových a přemístění stávajících komponent 60 863,26

      7423MA3 - EPS dodávky nových a přemístění stávajících komponent položky dle výkres  č. D.1.9.8 58 039,00
      7423MTZ3 - EPS dodávky nových a přemístění stávajících komponent položky dle výkres  č. D.1.9.8 2 824,26

    7423MTZ4 - EPS ostatní materiál a práce položky dle výkresu  č. D.1.9.8 8 683,00

    742-35 - Ostatní, revize a zkoušky 5 941,00

      7423MA5 - Ostatní, revize a zkoušky položky dle výkresu  č. D.1.9.8 228,50
      7423MTZ5 - Ostatní, revize a zkoušky položky dle výkresu  č. D.1.9.8 5 712,50

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.3.9 - Elektrická požární signalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 88 900,25

D 742EPS3 EPS - elektrická požární signalizace 88 900,25

D 742-31 EPS kabely a ukončení 3 418,60

D 7423MA1 EPS kabely a ukončení položky dle výkresů  č. D.3.9.2 1 480,80

1 M 7423MA1001
SSKFH-V180, P90-R, 2x2x0.8, B2ca,s1,d0 -  uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované 
příchytce (žlabu)

m 60,000 24,68 1 480,80

D 7423MTZ1 EPS kabely a ukončení položky dle výkresů  č. D.3.9.2 1 937,80

2 K 7423MTZ1001
SSKFH-V180, P90-R, 2x2x0.8, B2ca,s1,d0 - uložený volně v trubce pod omítkou nebo na certifikované 
příchytce (žlabu)

m 60,000 24,68 1 480,80

3 K 7423MTZ1002 Ukončení kabelu do 2 x 4 mm2 ks 5,000 45,70 228,50

4 K 7423MTZ1003 Zapojení ovládaných a monitorovaných zařízení (rozvaděče) ks 5,000 45,70 228,50

D 742-32 Nosný materiál a práce pro rozvody EPS 9 994,39

D 7423MA2 Nosný materiál a práce pro rozvody EPS položky dle výkresů  č. D.1.9.2 až 8 4 935,60

5 M 7423MA2003 Certifikovaná příchytka pro 2 kabely + kotva do betonu pro trasu funkční za požáru (po cca 0.25m) ks 120,000 41,13 4 935,60

D 7423MTZ2 Nosný materiál a práce pro rozvody EPS položky dle výkresů  č. D.1.9.2 až 8 5 058,79

6 K 7423MTZ2001 Certifikovaná příchytka pro 2 kabely + kotva do betonu pro trasu funkční za požáru (po cca 0.25m) ks 120,000 41,13 4 935,60

7 K 468081312 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm kus 1,000 103,28 103,28 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468081312

8 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 0,008 422,27 3,38 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012

9 K 469971111 Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží t 0,008 353,72 2,83 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971111

10 K 469971121
Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další 
podlaží

t 0,024 247,69 5,94 CS ÚRS 2024 01

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

SO 03 - Stavební úpravy pavilon B

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

D.3.9 - Elektrická požární signalizace
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469971121

VV 0,008*3 0,024

11 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 0,008 535,60 4,28 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111

12 K 469972121
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km

t 0,064 16,36 1,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121

VV 0,008*8 0,064

13 K 469973122
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 0,008 303,45 2,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973122

D 742-33 EPS dodávky nových a přemístění stávajících komponent 60 863,26

D 7423MA3 EPS dodávky nových a přemístění stávajících komponent položky dle výkres  č. D.1.9.8 58 039,00
14 M 7423MA3001 Bezdrátový tlačítkový hlásič Libra SGCP200, dodávka ks 1,000 6 855,00 6 855,00

15 M 7423MA3002 Bezdrátový kombinovaný kouřový/teplotní  detektor Libra L-MC-SG, dodávka ks 8,000 6 398,00 51 184,00

D 7423MTZ3 EPS dodávky nových a přemístění stávajících komponent položky dle výkres  č. D.1.9.8 2 824,26
16 K 7423MTZ3001 Bezdrátový tlačítkový hlásič Libra SGCP200, montáž ks 1,000 319,90 319,90

17 K 7423MTZ3002 Bezdrátový kombinovaný kouřový/teplotní detektor Libra L-MC-SG, montáž ks 8,000 137,10 1 096,80

18 K 7423MTZ3003
Demontáž (odlepení) stávajícího bezdrátového tlačítkového hlásiče a jeho zpětná montáž (přilepení) v novém 
umístění na stěně

ks 9,000 50,27 452,43

19 K 7423MTZ3004
Demontáž (odlepení) stávajícího bezdrátového kombinovaného detektoru a jeho zpětná montáž (přilepení) v 
novém umístění na stropě

ks 14,000 50,27 703,78

20 K 7423MTZ3005 Demontáž (odlepení) stávající bezdrátové sirény a její zpětná montáž (přilepení) v novém umístění na stěně ks 4,000 50,27 201,08

21 K 7423MTZ3006
Demontáž (odlepení) stávající bezdrátové výstupní jednotky a její zpětná montáž (přilepení) v novém umístění 
na stěně

ks 1,000 50,27 50,27

D 7423MTZ4 EPS ostatní materiál a práce položky dle výkresu  č. D.1.9.8 8 683,00
22 K 7423MTZ4001 Programování ústředny a zkušební provoz ks 1,000 5 027,00 5 027,00

23 K 7423MTZ4002 Doplnění konfigurace adres na PCO ks 1,000 457,00 457,00

24 K 7423MTZ4003 Dokumentace skutečného provedení, provozní kniha EPS, adresace pro PCO ks 1,000 3 199,00 3 199,00

D 742-35 Ostatní, revize a zkoušky 5 941,00

D 7423MA5 Ostatní, revize a zkoušky položky dle výkresu  č. D.1.9.8 228,50
25 M 7423MA5001 Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů ks 1,000 228,50 228,50

D 7423MTZ5 Ostatní, revize a zkoušky položky dle výkresu  č. D.1.9.8 5 712,50
26 K 7423MTZ5002 Koordinace s ostatními profesemi h 3,000 228,50 685,50

27 K 740991200MTZ celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč ks 1,000 5 027,00 5 027,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 21 89 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 473 387,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 473 387,63 12,00% 56 806,52

Cena s DPH v CZK 530 194,15

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 04 - Příprava území, hrubá terenní úprava (HTÚ)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 473 387,63

HSV - Práce a dodávky HSV 473 387,63

    1 - Zemní práce 3 477,77

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 84 460,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 619,90

    96 - Bourání konstrukcí 28 909,83

    997 - Přesun sutě 281 662,86

    998 - Přesun hmot 257,17

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 04 - Příprava území, hrubá terenní úprava (HTÚ)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 473 387,63

D HSV Práce a dodávky HSV 473 387,63

D 1 Zemní práce 3 477,77

1 K 184818241
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění 
přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm

kus 2,000 743,08 1 486,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818241

2 K 184818242
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění 
přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 1,000 913,09 913,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818242

3 K 184818243
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění 
přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 1,000 1 078,52 1 078,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818243

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 84 460,10

4 K 113106144
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 80,000 26,14 2 091,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106144

VV 80,00           "viz přílohy PD : D.4.1 80,000

5 K 113106187
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z 
kameniva

m2 107,500 40,86 4 392,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106187

VV 22,00+38,50+47,00           "viz přílohy PD : D.4.1 107,500

6 K 113106271
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové 
dlažby s ložem z kameniva

m2 115,000 31,62 3 636,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106271

VV 115,00           "viz přílohy PD : D.4.1 115,000

7 K 113107151
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 
100 mm

m2 107,000 23,95 2 562,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107151

VV 107,00           "viz přílohy PD : D.4.1 107,000

SO 04 - Příprava území, hrubá terenní úprava (HTÚ)

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 113107162
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 187,000 56,12 10 494,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107162

VV 80,00+107,00           "viz přílohy PD : D.4.1 187,000

9 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 391,500 60,69 23 760,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223

VV 107,50+115,00+169,00           "viz přílohy PD : D.4.1 391,500

10 K 113107182
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

m2 169,000 65,63 11 091,47 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107182

VV 169,00           "viz přílohy PD : D.4.1 169,000

11 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 4,150 137,10 568,97 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112

VV 1,90+2,25                "viz přílohy PD : D.4.1 4,150

12 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 170,600 67,00 11 430,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111

VV 12,00+12,00+12,70+6,25+12,00+6,60            "vodící proužky   61,550
VV obrubníky
VV 9,75+3,10+4,20+4,15+1,75+4,25+7,50+5,05+1,40+4,85+12,00+3,15+9,15+2,55+1,50+19,10+4,15+2,05 99,650
VV 2,00+2,05+3,05+2,30 9,400
VV viz přílohy PD : D.4.1
VV Součet 170,600

13 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 302,500 47,71 14 432,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111

VV 34,90+13,25+50,00+6,50+7,90+6,60+6,65+6,30+8,50+6,10+15,85+3,40+0,15*2           "betonové 166,250
VV 37,00+45,25+44,30+3,10+6,60                  "ocelové 136,250
VV viz přílohy PD : D.4.1
VV Součet 302,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 74 619,90
14 K 936104213 Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby kus 1,000 397,59 397,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936104213

VV 1           "viz přílohy PD : D.4.1 1,000

15 M 749102311OK kotvení ke stávajícímu odpadkovému koši kus 1,000 205,65 205,65

16 K 936124113 Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby kus 6,000 495,39 2 972,34 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936124113

VV 6          "viz přílohy PD : D.4.1 6,000

17 M 749102321L kotvení ke stávajícím lavičkám kus 6,000 205,65 1 233,90

18 K 936174311 Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol kus 3,000 520,07 1 560,21 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936174311

VV 3          "viz přílohy PD : D.4.1 3,000

19 M 749102331SK kotvení ke stávajícím stojanům na kola kus 4,000 205,65 822,60

20 K 936174312 Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 10 kol kus 1,000 797,01 797,01 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936174312

VV 1          "viz přílohy PD : D.4.1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 936181111PK
Montáž stávajícího demontovaného přístřešku na kola včetně dodání potřebného materriálu (např. 
spojovacího nebo kotevního)

kus 1,000 20 565,00 20 565,00

VV 1           "viz přílohy PD : D.4.1 1,000

22 K 936181112DP
Montáž stávající demontované dřevěné pergoly včetně dodání potřebného materriálu (např. spojovacího nebo 
kotevního)

kus 1,000 18 097,20 18 097,20

VV 1           "viz přílohy PD : D.4.1 1,000

23 K 998231441L Přemístění laviček kus 6,000 2 056,50 12 339,00

24 K 998231442SK Přemístění stojanů na kola kus 4,000 2 056,50 8 226,00

25 K 998231443PK Přemístění demontovaného přístřešku na kola kus 1,000 2 056,50 2 056,50

26 K 998231444DP Přemístění demontované dřevěné pergoly u lavičky kus 2,000 2 056,50 4 113,00

27 K 998231445OK Přemístění demontovaného odpadkového koše kus 1,000 1 233,90 1 233,90

D 96 Bourání konstrukcí 28 909,83
28 K 966001212 Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby kus 6,000 172,75 1 036,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001212

VV 6          "viz přílohy PD : D.4.1 6,000

29 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 1,000 382,05 382,05 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001311

VV 1           "viz přílohy PD : D.4.1 1,000

30 K 966001411 Odstranění stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby kus 4,000 86,37 345,48 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966001411

VV 4          "viz přílohy PD : D.4.1 4,000

31 K 966001511PK Demontáž přístřešku na kola pro opětovnou montáž kus 1,000 9 048,60 9 048,60

32 K 966001611DP Demontáž přemísťované dřevěné pergoly u lavičky kus 2,000 9 048,60 18 097,20
VV 2          "viz přílohy PD : D.4.1 2,000

D 997 Přesun sutě 281 662,86
33 K 997006002 Úprava stavebního odpadu třídění strojové t 376,375 159,95 60 201,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002

VV 418,194*0,90                        "90% 376,375

34 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 41,819 422,27 17 658,91 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012

VV 418,194*0,10               "10% 41,819

35 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 283,479 47,89 13 575,81 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551

VV 418,194-86,438-48,277 283,479

36 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 2 267,832 10,69 24 243,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

VV 283,479*8 2 267,832

37 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 86,438 53,74 4 645,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561

VV 20,800+31,713+33,925 86,438

38 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 691,504 13,62 9 418,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569

VV 86,438*8 691,504

39 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 48,277 670,88 32 388,07 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571

VV 1,204+34,973+12,100 48,277

40 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 386,216 18,19 7 025,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579

VV 48,277*8 386,216

41 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 134,715 130,70 17 607,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861

VV 20,800+31,713+33,925+1,204+34,973+12,100 134,715

42 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 245,749 312,59 76 818,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873

VV 418,194-134,715-37,180-0,550 245,749

43 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 37,180 475,28 17 670,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875

44 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,550 745,82 410,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871

D 998 Přesun hmot 257,17
45 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,249 1 032,82 257,17 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 59 36 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 834 540,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 2 834 540,72 12,00% 340 144,89

Cena s DPH v CZK 3 174 685,61

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 834 540,72

HSV - Práce a dodávky HSV 2 834 540,72

    1 - Zemní práce 732 800,69

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 232 641,37

    5 - Komunikace pozemní 1 048 708,98

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 517,19

    8 - Trubní vedení 21 387,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 294 005,69

    997 - Přesun sutě 488 237,80

    998 - Přesun hmot 14 241,40

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 834 540,72

D HSV Práce a dodávky HSV 2 834 540,72

D 1 Zemní práce 732 800,69
1 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 8,878 871,96 7 741,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101

VV 9,70*0,50*0,27 1,310
VV 150,049*0,15*0,30           "15% plochy 6,752
VV 4,90*(3,00+4,75)/2*0,10*0,43          "10% z plochy 0,816
VV viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3
VV Součet 8,878

2 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 371,368 131,62 48 879,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104

VV 5,70*1,45*0,13+4,10*0,60*0,52+6,00*3,00*0,52+8,00*1,15*0,52+12,00*1,40*0,60 26,578
VV 9,00*2,40*0,20/2+4,75*2,40*0,22+7,00*2,40*0,18+(5,00+11,00)/2*2,50*0,50 17,692
VV (5,15+4,85)/2*(5,00+4,70)/2*1,50/2+4,85*4,90*0,27                      24,604
VV (12,50+130,00+(139,80-62,14)*0,15+18,50+8,50)*0,30               "viz položky 564851011 54,345
VV (514,00-10,15*0,30-4,90*0,30+2,55*0,25+2,70*0,20)*0,30          "viz položky 564861111 153,199
VV (32,00+4,15*0,40+4,95*0,40+30,00)*0,30             "viz položky 564871011 19,692
VV (163,00+(22,02*2+1,40+7,15*2+1,20*2)*0,15)*0,30              "viz položky 564871111 51,696
VV 4,90*(3,00+4,75)/2*0,13+9,20*(1,05+2,10)/2*0,12+3,85*1,45*0,13+3,85*(0,80+0,65)*0,52 7,836
VV (5,15+4,85)/2*(5,00+4,70)/2*1,50/2+4,85*4,90*0,27                      24,604
VV -8,878         "viz položky 122211101 -8,878
VV Součet 371,368
VV viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3

3 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 324,675 39,40 12 792,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102

VV 14,802*2                 "viz položky 174151101 29,604
VV 281,410+13,661              "viz položky 171152111 58331202                  295,071
VV Součet 324,675

SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 162751116
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 
do 9 000 m

m3 365,444 237,73 86 877,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116

VV 8,878+371,368-14,802               "viz položky 122211101 122251104 174151101 365,444

5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 28,463 137,37 3 909,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV 28,463              "viz položky 174151101 28,463

6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 281,410 45,41 12 778,83 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111

VV 281,410            "viz položky 171152111 281,410

7 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 281,410 102,00 28 703,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152111

VV (12,50+130,00+(139,80-62,14)*0,15+18,50+20,80*0,25)*0,30               "viz položky 564851011 53,355
VV (514,00-10,15*0,30-4,90*0,30+(173,50-2,55)*0,25 )*0,30          "viz položky 564861111 165,667
VV (32,00+4,15*0,40+4,95*0,40)*0,30             "viz položky 564871011 10,692
VV (163,00+(22,02*2+1,40+7,15*2+1,20*2)*0,15)*0,30              "viz položky 564871111 51,696
VV Součet 281,410
VV viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3

8 M 583312011X01 materiál vhodný do aktivní zóny t 519,948 534,69 278 011,00
VV 288,860*1,800             519,948

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 694,344 281,33 195 339,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 365,444*1,9000                "viz položky 162751116 694,344

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 380,246 18,10 6 882,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV 8,878+371,368               "viz položky 122211101 122251104 380,246

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 28,463 129,15 3 676,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV 173,50*0,20*0,35+(107,25-5,40-4,250-2,40*2-4,25)*0,15*0,20 14,802
VV (10,30+9,70)/2*(5,00+4,70)/2*1,50/2+9,70*4,90*0,27-8,50*4,10*1,50/2-8,50*4,10*0,27        13,661
VV Součet 28,463
VV viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3

12 M 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm t 24,590 286,26 7 039,13 CS ÚRS 2024 01
VV 13,661*1,800 24,590

13 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 885,020 21,31 40 169,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

VV (12,50+130,00+(139,80-62,14)*0,15+18,50+8,50)*2               "viz položky 564851011 362,298
VV (514,00-10,15*0,30-4,90*0,30+173,50*0,25+2,70*0,20 )*2          "viz položky 564861111 1 106,800
VV (32,00+4,15*0,40+4,95*0,40)*2           "viz položky 564871011 71,280
VV (163,00+(22,02*2+1,40+7,15*2+1,20*2)*0,15)*2              "viz položky 564871111 344,642
VV Součet 1 885,020
VV viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 232 641,37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze 
zámkové dlažby

m2 1,899 84,73 160,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123

VV 4,90*(3,00+4,75)/2*0,10          "10% z plochy viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 1,899

15 K 113106134
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 33,816 27,89 943,13 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106134

VV 5,70*1,45 8,265
VV 4,90*(3,00+4,75)/2*0,90+2,40*(1,05+1,35)/2+3,85*1,45 25,551
VV Součet 33,816
VV viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3

16 K 113107113
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 8,259 273,10 2 255,53 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107113

VV 16,517*0,50           "50% plochy viz položka 113107313 8,259

17 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 1,899 315,06 598,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107122

VV 4,90*(3,00+4,75)/2*0,10          "10% z plochy viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 1,899

18 K 113107124
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 26,007 621,89 16 173,49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107124

VV 3,500           "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 3,500
VV 150,049*0,15           "15% plochy viz položka 113154121  22,507
VV Součet 26,007

19 K 113107143
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 22,507 311,77 7 017,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107143

VV 150,049*0,15           "15% plochy viz položka 113154121     22,507

20 K 113107224
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
300 do 400 mm

m2 674,145 72,88 49 131,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107224

VV 514,00-10,15*0,15-4,90*0,15+(12,60+4,20)/2*4,15 546,603
VV 150,049*0,85           "85% plochy viz položka 113154121 127,542
VV Součet 674,145
VV viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3

21 K 113107313
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 
300 mm

m2 8,259 62,27 514,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107313

VV 0,35*1,125+0,25*0,40+2,85*(1,90+0,55)/2+1,90*0,90/2 4,840
VV 11,00*(1,05+2,32)/2-2,40*(1,05+1,35)/2+3,20*(2,32+2,40)/2 23,207
VV -1,80*(2,10+2,32)/2-3,20*(2,32+2,40)/2              "SO 03 pavilon B -11,530
VV Mezisoučet 16,517
VV 16,517*0,50           "50% plochy 8,259
VV viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3

22 K 113107322
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 83,616 62,44 5 220,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107322
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,70*1,45+20,75*2,40 58,065
VV 4,90*(3,00+4,75)/2*0,90+2,40*(1,05+1,35)/2+3,85*1,45 25,551
VV Součet 83,616
VV viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3

23 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 42,330 73,05 3 092,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342

VV 20,75*2,40*0,15                 "15% plochy 7,470
VV (12,60+4,20)/2*4,15 34,860
VV Součet 42,330
VV viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3

24 K 113154112
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm

m2 7,000 139,02 973,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154112

VV 7,00           "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 7,000

25 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 47,580 201,54 9 589,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154114

VV 5,25          "napojení sjezdu      5,250
VV 20,75*2,40*0,85                 "85% plochy 42,330
VV Součet 47,580
VV viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3

26 K 113154121
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm

m2 127,542 129,15 16 472,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154121

VV 25,20*(4,05+2,70)/2+4,05*1,85/2-0,37*0,13-6,25*1,43-3,17*0,51+(8,35+13,75)/2*2,30+13,75*3,20 147,609
VV 6,10*0,80/2 2,440
VV Mezisoučet 150,049
VV 150,049*0,85           "85% plochy 127,542
VV viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3

27 K 113154124
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 127,542 201,54 25 704,81 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154124

VV 150,049*0,85           "85% plochy viz položka 113154121 127,542

28 K 113154253
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 514,000 72,39 37 208,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154253

VV 514,00           "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 514,000

29 K 113154254
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 511,743 87,20 44 623,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154254

VV 514,00-10,15*0,15-4,90*0,15          "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 511,743

30 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 1,450 123,39 178,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112

VV 1,45             "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 1,450

31 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 146,800 60,30 8 852,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111

VV 6,00-2,55+2,60+20,30+16,45+4,05+5,55+1,25+2,05+2,05+1,05+5,40+0,95+5,40+20,20+1,60+1,10 93,450
VV 11,10+1,65+12,00+2,55+2,15+10,10+3,15-5,00+0,60+0,65+3,85+3,50+3,20+3,85 53,350
VV Součet 146,800
VV viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3

32 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 91,550 42,94 3 931,16 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111

VV 5,25+1,05+1,35+14,20-5,00+3,85*2+7,00*2+4,75*2+9,00*2+0,95+5,25+1,05+1,35+14,20-5,00+3,85*2 91,550
VV viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3

D 5 Komunikace pozemní 1 048 708,98

33 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 181,149 196,60 35 613,89 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011

VV 12,50+130,00+(139,80-62,14)*0,15+18,50+8,50               "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 181,149

34 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 23,700 254,18 6 024,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011

VV 18,500+20,80*0,25               "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 23,700

35 K 564861021X02
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm 
oprava podél obrubníku a žlabu

m2 1,600 411,30 658,08

VV 1,60          "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 1,600

36 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 553,400 225,39 124 730,83 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111

VV 514,00-10,15*0,30-4,90*0,30+173,50*0,25+2,70*0,20          "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 553,400

37 K 564871011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 65,640 309,30 20 302,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011

VV 32,00+4,15*0,40+4,95*0,40+30,00               "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 65,640

38 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 172,321 278,86 48 053,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871111

VV 163,00+(22,02*2+1,40+7,15*2+1,20*2)*0,15              "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 172,321

39 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 509,485 254,18 129 500,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564952111

VV 514,00-10,15*0,30-4,90*0,30          "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 509,485

40 K 564952121X01
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm oprava podél obrubníku a žlabu

m2 2,100 658,08 1 381,97

VV 2,10          "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 2,100

41 K 565165121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 511,743 421,17 215 530,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565165121

VV 514,00-10,15*0,15-4,90*0,15           "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 511,743

42 K 565165131X04
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm oprava podél obrubníku a žlabu

m2 5,250 740,34 3 886,79

VV 5,25          "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 5,250

43 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 514,000 21,88 11 246,32 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111

VV 514,00          "viz položka 577134221 514,000

44 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 514,000 10,20 5 242,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106

VV 514,00          "viz položka 577134221 514,000

45 K 577134212X03
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm oprava podél obrubníku a žlabu

m2 7,000 740,34 5 182,38

VV 7,00           "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 7,000

46 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

m2 514,000 246,78 126 844,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134221
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VV 514,00           "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 514,000

47 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

m2 12,500 643,27 8 040,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591411111

VV 12,50               "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 12,500

48 M 583810161X02 kostka řezaná dlažební žula 50 x 50 x 50 mm m2 12,750 1 530,04 19 508,01
VV 12,50*1,02 12,750

49 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 130,000 351,25 45 662,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110

VV 85,00+39,00+6,00          "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 130,000

50 M 59245021 dlažba skladebná betonová rovná hrana 200x200mm tl 60mm přírodní m2 133,900 346,31 46 370,91 CS ÚRS 2024 01
VV 130,00*1,03 133,900

51 M 59245006 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná m2 6,180 547,85 3 385,71 CS ÚRS 2024 01
VV 6,00*1,03 6,180

52 K 596211115
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků více než dvou barev

m2 6,000 37,68 226,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211115

VV 6,00          "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 6,000

53 K 596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 65,640 380,04 24 945,83 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212210

VV 32,00+4,15*0,40+4,95*0,40+30,00               "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 65,640

54 K 596212212
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 163,000 305,18 49 744,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212212

VV 163,00              "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 163,000

55 M 59245030 dlažba skladebná betonová rovná hrana 200x200mm tl. 80mm přírodní m2 233,869 426,93 99 845,69 CS ÚRS 2024 01
VV 65,640*1,03+163,00*1,02 233,869

56 M 59245226 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná m2 3,749 620,24 2 325,28 CS ÚRS 2024 01
VV 3,64*1,03              "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 3,749

57 K 596212215
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků více než dvou barev

m2 3,640 40,39 147,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212215

VV 4,15*0,40+4,95*0,40              "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 3,640

58 K 596412210
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy 
do 50 m2

m2 18,500 317,52 5 874,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412210

VV 18,50              "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 18,500

59 M 59245035 dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní m2 19,055 442,56 8 432,98 CS ÚRS 2024 01
VV 18,50*1,03 19,055

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 517,19
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60 K 637121111 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm m2 8,500 296,14 2 517,19 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121111

VV 8,50             "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 8,500

D 8 Trubní vedení 21 387,60
61 K 899231111M Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti zvýšením nebo snížením mříže kus 1,000 5 346,90 5 346,90

VV 1             "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 1,000

62 K 899333111P Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti zvýšením nebo snížením poklopu kus 3,000 5 346,90 16 040,70
VV 3             "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 294 005,69

63 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního kus 2,000 271,46 542,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912211111

VV 2              "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 2,000

64 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 208,94 417,88 CS ÚRS 2024 01

65 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 8,000 228,68 1 829,44 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111

VV 8              "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 8,000

66 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 663,84 663,84 CS ÚRS 2024 01
VV 1               "P4 1,000

67 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 2,000 540,45 1 080,90 CS ÚRS 2024 01
VV 2             "P2 2,000

68 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 3,000 497,67 1 493,01 CS ÚRS 2024 01
VV 1+1+1                        "B1 B16 B29 3,000

69 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 375,11 750,22 CS ÚRS 2024 01
VV 2              "E13 MIMO DOMOV DŮCHODCŮ NÁSTUPNÍ PLOCHA HZS 2,000

70 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 6,000 863,73 5 182,38 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112

VV 6            "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 6,000

71 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 6,000 571,71 3 430,26 CS ÚRS 2024 01

72 K 915211116 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní m 30,000 58,32 1 749,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211116

VV 30,00            "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 30,000

73 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 30,000 6,01 180,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111

VV 30,00            "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 30,000

74 K 916111134X01
Osazení chodníkové obruby z dlažebních kostek ve třech řadách s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou z kostek 50x50 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 197,500 189,20 37 367,00

VV 197,50        "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 197,500

75 M 583810161X02 kostka řezaná dlažební žula 50 x 50 x 50 mm m2 30,218 1 530,04 46 234,75
VV 197,50*0,15*1,02 30,218

76 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 186,000 287,09 53 398,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213

VV 173,50+12,50             "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 186,000

77 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 114,500 190,84 21 851,18 CS ÚRS 2024 01
VV 173,50-55,00-4,00 114,500
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78 M 59217026 obrubník silniční betonový 500x150x250mm m 55,000 213,05 11 717,75 CS ÚRS 2024 01

79 M 59217029 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm m 12,000 146,42 1 757,04 CS ÚRS 2024 01

80 M 59217028 obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm m 0,500 293,67 146,84 CS ÚRS 2024 01

81 M 59217030 obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm m 4,000 424,46 1 697,84 CS ÚRS 2024 01
VV 2+2 4,000

82 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 98,000 245,13 24 022,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213

VV 74,50+23,50             "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 98,000

83 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 66,000 162,05 10 695,30 CS ÚRS 2024 01

84 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm m 9,500 243,49 2 313,16 CS ÚRS 2024 01

85 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 23,000 127,50 2 932,50 CS ÚRS 2024 01

86 M 59217012 obrubník zahradní betonový 500x80x250mm m 0,500 180,97 90,49 CS ÚRS 2024 01

87 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 107,250 175,21 18 791,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112

VV 107,25            "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 107,250

88 M 59217001 obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm m 80,000 98,71 7 896,80 CS ÚRS 2024 01
VV 107,25-28,00+0,75 80,000

89 M 59217003 obrubník zahradní betonový 500x50x250mm m 28,000 97,07 2 717,96 CS ÚRS 2024 01

90 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 4,265 3 487,82 14 875,55 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121

VV 186,00*0,35*0,04+98,00*0,30*0,02+107,25*0,25*0,04             "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 4,265

91 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 40,050 98,71 3 953,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211

VV 3,10+5,70+3,70+10,15+4,90 27,550
VV 12,50                  "sjezd 12,500
VV viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3
VV Součet 40,050

92 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 27,550 66,96 1 844,75 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111

VV 10,15+4,90 15,050
VV 12,50                  "sjezd 12,500
VV viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3
VV Součet 27,550

93 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 32,050 84,73 2 715,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112

VV 10,15+0,15*2+4,90 15,350
VV 2,40*2+11,90                "chodníkový přejezd 16,700
VV viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3
VV Součet 32,050

94 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 12,500 129,97 1 624,63 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113

VV 3,10+5,70+3,70                 "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 12,500

95 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 8,500 489,45 4 160,33 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113111

VV 8,5              "viz přílohy PD : D.5.1 a D.5.3 8,500

96 K 935923216 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 mm kus 1,000 753,50 753,50 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935923216

97 M 592284371Ž
žlab odvodňovací liniový DN 150 mm s litinovým krytem D400 z polymerbetonový s s integrovanou ochrannou 
pozinkovanou hranou a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433 v třídě zatížení D400 včetně vpusti s košem délky 
8,50 m   

kus 1,000 3 125,88 3 125,88

D 997 Přesun sutě 488 237,80
98 K 997006002 Úprava stavebního odpadu třídění strojové t 544,175 143,96 78 339,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002

VV 725,567*0,75                 "75% 544,175

99 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 181,392 380,04 68 936,22 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012

VV 725,567*0,25                 "25% 181,392

100 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 682,104 43,10 29 398,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551

VV 725,567-9,286-34,177 682,104

101 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 5 456,832 9,62 52 494,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

VV 682,104*8 5 456,832

102 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 9,286 48,37 449,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561

VV 0,494+8,792 9,286

103 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 74,288 12,26 910,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569

VV 9,286*8 74,288

104 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 34,177 603,79 20 635,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571

VV 0,421+30,094+3,662 34,177

105 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 273,416 16,37 4 475,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579

VV 34,177*8 273,416

106 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 43,463 117,63 5 112,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861

VV 0,494+8,792+0,421+30,094+3,662 43,463

107 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 439,047 281,33 123 517,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873

VV 725,567-43,463-243,057 439,047

108 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 243,057 427,75 103 967,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875

VV 7,2112+9,313+0,644+10,943+8,800+29,335+59,110+117,701 243,057

D 998 Přesun hmot 14 241,40

109 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 215,322 66,14 14 241,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111

VV 759,860-519,948-24,590 215,322
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 11 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 308 771,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 308 771,04 12,00% 37 052,52

Cena s DPH v CZK 345 823,56

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 06 - Terénní a sadové úpravy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 308 771,04

HSV - Práce a dodávky HSV 308 771,04

    1 - Zemní práce 297 500,37

    998 - Přesun hmot 11 270,67

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 06 - Terénní a sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 308 771,04

D HSV Práce a dodávky HSV 308 771,04

D 1 Zemní práce 297 500,37

1 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 148,238 39,40 5 840,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102

VV (440,00+204,00)*0,15                "viz položky 181351003 182351023 96,600
VV 32,200+19,438              "viz položky 10371500 10321100 51,638
VV Součet 148,238

2 K 162751116
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 
do 9 000 m

m3 18,872 237,73 4 486,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116

VV (70,65+47,30)*0,40*0,40                 "viz položky 183111172 183111182 18,872

3 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 148,238 137,37 20 363,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV (440,00+204,00)*0,15                "viz položky 181351003 182351023 96,600
VV 32,200+19,438              "viz položky 10371500 10321100 51,638
VV Součet 148,238

4 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 35,857 281,33 10 087,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV (70,65+47,30)*0,40*0,40*1,900                "viz položky 183111172 183111182 35,857

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 18,872 18,10 341,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV (70,65+47,30)*0,40*0,40                 "viz položky 183111172 183111182 18,872

6 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 440,000 76,58 33 695,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003

VV 644,00-204,00              "viz přílohy PD : D.6.1 a D.6.2 440,000

SO 06 - Terénní a sadové úpravy

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 440,000 19,74 8 685,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131

VV 644,00-204,00              "viz přílohy PD : D.6.1 a D.6.2 440,000

8 K 181411132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 204,000 29,12 5 940,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411132

VV 204,00              "viz přílohy PD : D.6.1 a D.6.2 204,000

9 M 00572410 osivo směs travní parková kg 23,216 92,95 2 157,93 CS ÚRS 2024 01
VV (440,00+204,00)*0,035*1,03 23,216

10 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

m2 204,000 103,65 21 144,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351023

VV 204,00              "viz přílohy PD : D.6.1 a D.6.2 204,000

11 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 32,200 970,67 31 255,57 CS ÚRS 2024 01
VV (440,00+204,00)*0,05 32,200

12 K 183111172
Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu 
do 1:5, šířky přes 200 do 400 mm, hl. do 400 mm

m 70,650 323,28 22 839,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111172

VV 18,40+4,50+3,60+2,60+1,10+18,45+9,80+5,90+4,60+1,70 70,650
VV viz přílohy PD : D.6.1

13 K 183111182
Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% na svahu přes 1:5 do 
1:2 šířky přes 200 do 400 mm, hl. do 400 mm

m 47,300 388,27 18 365,17 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111182

VV 10,00+21,00+16,30 47,300
VV viz přílohy PD : D.6.1

14 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 19,438 1 094,06 21 266,34 CS ÚRS 2024 01
VV (70,65+47,30)*0,40*0,40*1,03 19,438

15 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 880,000 3,90 3 432,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153

VV 440,00*2              "viz položky 181411131 880,000

16 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 440,000 0,44 193,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161

VV 440,00              "viz položky 181411131 440,000

17 K 183403253 Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 408,000 5,19 2 117,52 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403253

VV 204,00*2              "viz položky 181411132 408,000

18 K 183403261 Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 204,000 0,59 120,36 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403261

VV 204,00              "viz položky 181411132 204,000

19 K 184701111 Výsadba živého plotu v rovině nebo na svahu do 1:5, z dřevin bez balu kus 360,000 22,13 7 966,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184701111

VV 360,000         "viz přílohy PD : D.6.1 360,000

20 K 184701113 Výsadba živého plotu na svahu přes 1:5 do 1:2, z dřevin bez balu kus 240,000 27,47 6 592,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184701113

VV 240,000         "viz přílohy PD : D.6.1 240,000

21 M 026520271PZ
Ligustrum ovalifolium ptačí zob pro živý plot prostokořenné velikost 400 – 600 mm výška živého plotu cca 1,20 
m 

kus 618,000 78,97 48 803,46

VV (360+240)*1,03 618,000

22 K 184813511
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře 
postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 468,260 3,13 1 465,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511
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VV 440,00+28,26              "viz položky 181411131 184911311 468,260

23 K 184813512
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře 
postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 222,920 3,99 889,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813512

VV 204,00+18,92              "viz položky 181411132 184911312 222,920

24 K 184813521 Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 468,260 5,29 2 477,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521

VV 440,00+28,26              "viz položky 181411131 184911311 468,260

25 K 184813522 Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 222,920 7,00 1 560,44 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813522

VV 204,00+18,92              "viz položky 181411132 184911312 222,920

26 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 1,200 295,31 354,37 CS ÚRS 2024 01

27 K 184911311 Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 28,260 35,70 1 008,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911311

VV 70,650*0,40           "viz položka 183111172 28,260

28 K 184911312 Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 18,920 68,93 1 304,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911312

VV 47,300*0,40           "viz položka 183111182 18,920

29 M 69311191 textilie mulčovací netkaná PP 80g/m2 m2 47,652 8,23 392,18 CS ÚRS 2024 01
VV (28,260+18,920)*1,01 47,652

30 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 28,260 38,42 1 085,75 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421

VV 70,650*0,40           "viz položka 183111172 28,260

31 K 184911422 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 18,920 71,40 1 350,89 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911422

VV 47,300*0,40           "viz položka 183111182 18,920

32 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 4,860 2 040,05 9 914,64 CS ÚRS 2024 01
VV (28,260+18,920)*0,10*1,03 4,860

D 998 Přesun hmot 11 270,67
33 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 12,125 929,54 11 270,67 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311

VV 23,163-6,762-4,276 12,125
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 19 11 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 365 122,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 365 122,98 12,00% 43 814,76

Cena s DPH v CZK 408 937,74

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 07 - Venkovní vodovod, vodovodní přípojka

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 365 122,98

HSV - Práce a dodávky HSV 342 484,30

    1 - Zemní práce 216 177,40

    4 - Vodorovné konstrukce 9 942,47

    8 - Trubní vedení 113 975,90

    997 - Přesun sutě 137,90

    998 - Přesun hmot 2 250,63

PSV - Práce a dodávky PSV 8 846,42

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 846,42

M - Práce a dodávky M 13 792,26

    23-M - Montáže potrubí 13 792,26

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 07 - Venkovní vodovod, vodovodní přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 365 122,98

D HSV Práce a dodávky HSV 342 484,30

D 1 Zemní práce 216 177,40
1 K 121151104 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2 9,435 41,13 388,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151104

VV 2,00*1,50+(7,90-0,75)*0,90                   "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.2 9,435

2 K 132154203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

m3 54,816 283,34 15 531,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154203

VV 2,00*1,44*1,50+(1,10-0,75)*(1,44+1,60)/2*0,90+2,20*(1,60+1,24)/2*0,90+4,50*(1,24+2,29)/2*0,90 14,759
VV 0,10*(2,29+2,32)/2*0,90+4,00*(2,10+1,13)/2*0,90+21,70*(1,13+1,09)/2*0,90+4,40*(1,09+1,08)/2*0,90 31,996
VV 9,90*(1,08+1,06)/2*0,90+7,70*(1,06+1,08)/2*0,90+4,40*(1,55+1,64)/2*0,90+6,00*(1,64+1,43)/2*0,90 31,554
VV Mezisoučet 78,309
VV viz přílohy PD : D.7.1, D.7.3 a D.7.4
VV 78,309*0,70                "70% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 54,816

3 K 132254203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 23,493 283,34 6 656,51 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254203

VV 78,309*0,30                "30% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 3 23,493
VV viz přílohy PD : D.7.1, D.7.3 a D.7.4

4 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 12,550 54,84 688,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101

VV 1,11*0,71*2,00+1,05*1,55*0,90+1,05*1,13*0,90+1,23*0,70*0,90+1,11*1,09*0,90+1,05*1,08*0,90 6,993
VV 1,23*0,70*0,90+1,05*1,05*0,90+1,20*0,70*0,90+1,05*1,07*0,90*3 5,557
VV Součet 12,550
VV viz přílohy PD : D.7.1, D.7.3 a D.7.4

5 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 189,337 73,12 13 844,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101

VV (2,00+1,50)*2*1,69+(1,10-0,75)*(1,69+1,85)/2*2+2,20*(1,85+1,49)/2*2+21,70*(1,60+1,56)/2*2 88,989
VV 4,40*(1,56+1,55)/2*2+9,90*(1,55+1,53)/2*2+7,70*(1,53+1,55)/2*2 67,892
VV 4,40*(1,55+1,64)/2*2+6,00*(1,64+1,43)/2*2 32,456
VV Součet 189,337
VV viz přílohy PD : D.7.1, D.7.3 a D.7.4

SO 07 - Venkovní vodovod, vodovodní přípojka

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 189,337 36,56 6 922,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111

VV 189,337                     "viz položka 151101101 189,337

7 K 151201102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 35,326 109,68 3 874,56 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201102

VV 4,50*(1,49+2,54)/2*2+0,10*(2,54+2,57)/2*2+4,00*(2,57+1,60)/2*2 35,326
VV viz přílohy PD : D.7.1, D.7.3 a D.7.4

8 K 151201112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 35,326 54,84 1 937,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201112

VV 35,326                     "viz položka 151201102 35,326

9 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 84,962 62,15 5 280,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102

VV (2,00*0,977*1,50+(1,10-0,75)*(0,977+1,137)/2*0,90+2,20*(1,137+0,777)/2*0,90)*2 10,318
VV (4,50*(0,777+1,827)/2*0,90+0,10*(1,827+1,857)/2*0,90)*2 10,878
VV 50,161-10,598                  "viz položka 174151101 58331202 39,563
VV 21,844               "viz položka 175151101 21,844
VV 9,435*0,25                   "viz položka 181351004 2,359
VV Součet 84,962

10 K 162751116
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 
do 9 000 m

m3 67,711 219,36 14 853,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116

VV 54,816+23,493-10,598               "viz položka 132154204 58331202 67,711

11 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 74,364 61,24 4 554,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV 2,00*0,977*1,50+(1,10-0,75)*(0,977+1,137)/2*0,90+2,20*(1,137+0,777)/2*0,90 5,159
VV 4,50*(0,777+1,827)/2*0,90+0,10*(1,827+1,857)/2*0,90 5,439
VV Mezisoučet 10,598
VV 50,161-10,598                  "viz položka 174151101 58331202 39,563
VV 21,844               "viz položka 175151101 21,844
VV 9,435*0,25                   "viz položka 181351004 2,359
VV Součet 74,364

12 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 128,651 329,04 42 331,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 67,711*1,900                      "viz položka 162751116 128,651

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 80,668 51,18 4 128,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV 9,435*0,25                           "viz položka 121151104 2,359
VV 54,816+23,493              "viz položka 132154204 132254203 78,309
VV Součet 80,668

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 50,161 164,52 8 252,49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV 54,816+23,493-(2,00*0,463*0,90+(66,00-0,45)*0,463*0,90) 50,161
VV viz přílohy PD : D.7.1, D.7.3 a D.7.4

15 M 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm t 71,213 676,36 48 165,62 CS ÚRS 2024 01
VV 50,161 50,161
VV -(2,00*0,977*1,50+(1,10-0,75)*(0,977+1,137)/2*0,90+2,20*(1,137+0,777)/2*0,90) -5,159
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(4,50*(0,777+1,827)/2*0,90+0,10*(1,827+1,857)/2*0,90) -5,439
VV Mezisoučet 39,563
VV 39,563*1,800 71,213

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 21,844 164,52 3 593,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101

VV 2,00*0,363*0,90+(66,00-0,45)*0,363*0,90-2,00*3,14*0,055*0,055-66,00*3,14*0,0315*0,0315 21,844
VV viz přílohy PD : D.7.1, D.7.3 a D.7.4

17 M 583373011X01 štěrkopísek frakce 0/15 t 37,135 676,36 25 116,63
VV 21,844*1,700 37,135

18 K 181351004
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 9,435 45,70 431,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351004

VV 2,00*1,50+(7,90-0,75)*0,90               "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.2 9,435

19 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 20,135 10,97 220,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131

VV 3,00*2,50+(7,90-1,25)*1,90                      "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.2 20,135

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,726 84,09 61,05 CS ÚRS 2024 01
VV 20,135*0,035*1,03 0,726

21 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 9,435 45,70 431,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111

VV 2,00*1,50+(7,90-0,75)*0,90                          "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.2 9,435

22 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 40,270 54,84 2 208,41 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153

VV 20,135*2          "viz položka 181411131 40,270

23 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 20,135 54,84 1 104,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161

VV 20,135          "viz položka 181411131 20,135

24 K 184813511
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře 
postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 20,135 138,93 2 797,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511

VV 20,135          "viz položka 181411131 20,135

25 K 184813521 Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 20,135 138,93 2 797,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521

VV 20,135          "viz položka 181411131 20,135

26 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,050 142,58 7,13 CS ÚRS 2024 01

D 4 Vodorovné konstrukce 9 942,47

27 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 6,173 1 151,64 7 109,07 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111

VV 2,00*0,10*1,50+(66,00-0,75)*0,10*0,90     "viz přílohy PD : D.7.1, D.7.3 a D.7.4 6,173

28 K 452141111
Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prvků pro šachty a vpusti prstenců nebo adaptérů včetně 
zalití cementovou maltou s kamenivem průměru do DN 500, výšky do 50 mm

kus 2,000 274,20 548,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452141111

VV 2             "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 2,000

29 M 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 2,000 475,28 950,56 CS ÚRS 2024 01

30 K 452313151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí 
bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25

m3 0,200 3 473,20 694,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452313151
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VV 2*0,10             "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 0,200

31 K 452353111 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení m2 0,700 457,00 319,90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452353111

VV 2*0,35             "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 0,700

32 K 452353112 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění m2 0,700 457,00 319,90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452353112

VV 2*0,35             "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 0,700

D 8 Trubní vedení 113 975,90

33 K 850265151X09
Napojení nového potrubí vodovodní přípojky D 63 x 5,8 mm a nového nadzemního hydrantu na stávající 
potrubí vodovodu PVC 110 mm

kus 1,000 2 285,00 2 285,00

VV 1              "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 1,000

34 K 852242122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 1,000 2 285,00 2 285,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/852242122

VV 1              "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 1,000

35 M 55253235 tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm kus 1,000 1 425,84 1 425,84 CS ÚRS 2024 01

36 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 1,000 274,20 274,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122

VV 1              "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 1,000

37 M 55251810 koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm kus 1,000 2 157,04 2 157,04 CS ÚRS 2024 01

38 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 2,000 274,20 548,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857262122

VV 1+1              "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 2,000

39 M 55253513 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50 kus 1,000 3 336,10 3 336,10 CS ÚRS 2024 01

40 M 55253515 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80 kus 1,000 3 336,10 3 336,10 CS ÚRS 2024 01

41 K 871211211
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 
11/PN16 d 63 x 5,8 mm

m 66,000 182,80 12 064,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871211211

VV 66,00              "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 66,000

42 M 28613503 potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 typ 2 dle PAS 1075 63x5,8mm m 66,990 148,98 9 980,17 CS ÚRS 2024 01
VV 66,00*1,015 66,990

43 K 877211101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 63

kus 17,000 274,20 4 661,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877211101

VV 1+2+14             "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 17,000

44 M 286530311X01 elektro tvarovka z PE 100 SDR 11 koleno 11° D 63 mm kus 1,000 138,93 138,93

45 M 286530321X02 elektro tvarovka z PE 100 SDR 11 koleno 30° D 63 mm kus 2,000 153,55 307,10

46 M 286530361X04 elektro tvarovka z PE 100 SDR 11 spojka D 63 mm kus 14,000 84,09 1 177,26

47 K 877211110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 63

kus 6,000 274,20 1 645,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877211110

VV 6              "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 6,000

48 M 28653037X06 elektro tvarovka z PE 100 SDR 11 koleno 45° D 63 mm kus 6,000 138,93 833,58

49 K 877211201
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
oblouků nebo redukcí d 63

kus 2,000 274,20 548,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877211201

VV 2              "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 2,000

50 M 286531631X05 nákružek lemový PE 100 SDR11 D 63 mm s protipřírubou DN 50 mm kus 2,000 158,12 316,24
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51 K 891211112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v 
šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50

kus 1,000 1 096,80 1 096,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891211112

VV 1              "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 1,000

52 M 42221321 šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 50x250mm kus 1,000 3 555,46 3 555,46 CS ÚRS 2024 01

53 M 422910831X07 teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 50 mm 1,57 m kus 1,000 1 004,49 1 004,49

54 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v 
šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80

kus 1,000 1 096,80 1 096,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112

VV 1              "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 1,000

55 M 42221323 šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80x280mm kus 1,000 3 863,48 3 863,48 CS ÚRS 2024 01

56 M 422910841X08 teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 80 mm 1,57 m kus 1,000 1 004,49 1 004,49

57 K 891247212 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,000 1 096,80 1 096,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247212

58 M 42273682 hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 1,000 29 705,00 29 705,00 CS ÚRS 2024 01

59 K 891247812 Demontáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 274,20 274,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247812

VV 1             "viz přílohy PD : D.7.2 1,000

60 K 891264141X19 Zakusovací spojka příruba - hrdlo DN 100 mm PN 10 včetně vložky pro potrubí z PE a montáže kus 2,000 5 849,60 11 699,20

VV 2             "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 2,000

61 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 68,000 43,87 2 983,16 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233122

VV 68,00              "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 68,000

62 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 68,000 26,51 1 802,68 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111

VV 68,00              "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 68,000

63 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 274,20 548,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112

VV 2             "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 2,000

64 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 2,000 1 389,28 2 778,56 CS ÚRS 2024 01

65 K 899721111 Signalizační vodič profil 6 mm na potrubí DN do 150 mm m 71,000 32,90 2 335,90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111

VV 71,00              "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 71,000

66 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC modré barvy šířky přes 25 do 34 cm m 66,000 27,42 1 809,72 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113

VV 66,00              "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 66,000

D 997 Přesun sutě 137,90

67 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a 
haly výšky do 6 m

t 0,033 3 290,40 108,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111

68 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,033 62,15 2,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

69 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km

t 0,264 62,15 16,41 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

VV 0,033*8 0,264

70 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,033 329,04 10,86 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871

D 998 Přesun hmot 2 250,63

71 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 0,684 3 290,40 2 250,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101

VV 109,032-71,213-37,135 0,684

D PSV Práce a dodávky PSV 8 846,42

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 846,42

72 K 722270114VS
Vodoměrná sestava s vodoměrem Qn 6 DN 6/4" délky 260 mm na přívodu ventil se šikmým sedlem DN 6/4" 
na vývodu ventil se zpětnou klapkou a vypouštěním DN 6/4" včetně montáže

soubor 1,000 8 820,10 8 820,10

VV 1              "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 1,000

73 K 998722101
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 0,008 3 290,40 26,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101

D M Práce a dodávky M 13 792,26

D 23-M Montáže potrubí 13 792,26
74 K 230140038 Montáž trubek Ø 57 mm, tl. 4 mm m 2,000 274,20 548,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230140038

VV 2,00              "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 2,000

75 M 14031206 trubka z ušlechtilé oceli (nerez) pitná voda, plyn, lisovací spoj dl 6m d 54 m 2,000 367,43 734,86 CS ÚRS 2024 01

76 K 230140168 Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 57, tl. 4 mm kus 7,000 274,20 1 919,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230140168

VV 2+4+1              "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 7,000

77 M 55261327 koleno 90° z ušlechtilé oceli (nerez) lisovací spoj pro rozvod pitné vody d 54 kus 2,000 535,60 1 071,20 CS ÚRS 2024 01

78 M 5526133611X01 příruba nerez plochá DN 50 mm kus 4,000 1 151,64 4 606,56

79 M 5526133621X02 příruba nerez se závitem DN 50 mm kus 1,000 563,02 563,02

80 K 230140173 Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 76, tl. 4 mm kus 2,000 274,20 548,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230140173

VV 2              "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 2,000

81 M 5526133631X03 redukce nerez závit 63/50 mm                         kus 2,000 776,90 1 553,80

82 K 230170002 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 sada 2,000 1 096,80 2 193,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170002

VV 2,00              "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 2,000

83 K 230170012 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 m 2,000 26,51 53,02 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170012

VV 2,00              "viz přílohy PD : D.7.1 a D.7.5 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 19 19 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 391 411,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 391 411,93 12,00% 46 969,43

Cena s DPH v CZK 438 381,36

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 08 - Přeložka vodovodní přípojky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 391 411,93

HSV - Práce a dodávky HSV 391 411,93

    1 - Zemní práce 338 284,07

    4 - Vodorovné konstrukce 11 528,83

    8 - Trubní vedení 39 983,44

    998 - Přesun hmot 1 615,59

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 08 - Přeložka vodovodní přípojky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 391 411,93

D HSV Práce a dodávky HSV 391 411,93

D 1 Zemní práce 338 284,07
1 K 115001102 Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150 m 7,000 274,20 1 919,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001102

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 20,000 45,70 914,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 10,000 274,20 2 742,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301

4 K 132154204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 105,181 283,34 29 801,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154204

VV 1,50*1,60*1,50+(20,90-0,75)*(1,60+1,61)/2*0,90+29,00*(1,61+1,60)/2*0,90 74,597
VV 19,00*(1,60+1,56)/2*0,90+8,20*(1,56+1,58)/2*0,90+16,50*(1,58+1,62)/2*0,90 62,365
VV 4,00*(1,62+1,63)/2*0,90+0,10*1,63*0,90+0,30*(1,63+1,62)/2*0,90+(3,00-0,75)*(1,62+1,60)/2*0,90 9,696
VV 1,50*1,60*1,50             3,600
VV "viz přílohy PD : D.8.4
VV Mezisoučet 150,258
VV 150,258*0,70                 "70% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 105,181

5 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 45,077 283,34 12 772,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204

VV 150,258*0,30                 "30% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 45,077

6 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 4,893 54,84 268,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101

VV 1,032*0,632*1,50+1,10*1,10*0,90+1,05*1,10*0,90+1,23*0,73*0,90+1,032*0,632*1,50             4,893
VV "viz přílohy PD : D.8.4

7 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 337,106 73,12 24 649,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101

VV 1,50*4*1,60+(20,90-0,75)*(1,60+1,61)/2*2+29,00*(1,61+1,60)/2*2 167,372
VV 19,00*(1,60+1,56)/2*2+8,20*(1,56+1,58)/2*2+16,50*(1,58+1,62)/2*2 138,588

SO 08 - Přeložka vodovodní přípojky

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje
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VV 4,00*(1,62+1,63)/2*2+0,10*1,63*2+0,30*(1,63+1,62)/2*2+(3,00-0,75)*(1,62+1,60)/2*2 21,546
VV 1,50*4*1,60            9,600
VV "viz přílohy PD : D.8.4
VV Součet 337,106

8 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 337,106 36,56 12 324,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111

VV 337,106                "viz položka 151101111 337,106

9 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 186,609 62,15 11 597,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102

VV 64,030+30,993            "viz položka 58331202 175151101 95,023
VV (109,823-64,030)*2          "viz položka 174151101 58331202         91,586
VV Součet 186,609

10 K 162751116
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 
do 9 000 m

m3 104,465 219,36 22 915,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116

VV 105,181+45,077-(109,823-64,030)          "viz položka 132154204 132254204 174151101 58331202         104,465

11 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 140,816 61,24 8 623,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV 64,030+30,993            "viz položka 58331202 175151101 95,023
VV 109,823-64,030          "viz položka 174151101 58331202         45,793
VV Součet 140,816

12 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 198,484 329,04 65 309,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV 104,465*1,900             "viz položka 162751116 198,484

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 150,258 51,18 7 690,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV 105,181+45,077            "viz položka 132154204 132254204 150,258

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 109,823 164,52 18 068,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV 105,181+45,077-(1,50*0,432*0,90+101,00*0,432*0,90+1,50*0,432*0,90) 109,823
VV viz přílohy PD : D.8.3 a D.8.4

15 M 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm t 115,254 676,36 77 953,20 CS ÚRS 2024 01
VV 1,50*1,60*1,50+(20,90-0,75)*(1,60+1,61)/2*0,90+29,00*(1,61+1,60)/2*0,90+2,20*1,57*0,90 77,706
VV 6,40*1,625*0,90-(1,50*0,432*0,90+(49,90-0,75+2,20+6,40)*0,432*0,90) -13,676
VV viz přílohy PD : D.8.3 a D.8.4
VV Mezisoučet 64,030
VV 64,030*1,800 115,254

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 30,993 164,52 5 098,97 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101

VV 1,50*0,332*0,90+101,00*0,332*0,90+1,50*0,332*0,90-102,50*3,14*0,016*0,016 30,993
VV viz přílohy PD : D.8.3 a D.8.4

17 M 583373011X01 štěrkopísek frakce 0/15 t 52,688 676,36 35 636,06
VV 30,993*1,700 52,688

D 4 Vodorovné konstrukce 11 528,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 9,360 1 151,64 10 779,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111

VV 1,50*0,10*0,90+101,00*0,10*0,90+1,50*0,10*0,90             "viz přílohy PD : D.8.3 a D.8.4 9,360

19 K 452141111
Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prvků pro šachty a vpusti prstenců nebo adaptérů včetně 
zalití cementovou maltou s kamenivem průměru do DN 500, výšky do 50 mm

kus 1,000 274,20 274,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452141111

VV 1           "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5 1,000

20 M 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového kus 1,000 475,28 475,28 CS ÚRS 2024 01

D 8 Trubní vedení 39 983,44

21 K 850265131X07
Přerušení a zaslepení stávajícího potrubí PE DN 25 mm vodovodní přípojky včetně dodání potřebného 
materiálu a demontáže stávajícího vodovodního potrubí překážejícího v trase nového potrubí 

kus 2,000 274,20 548,40

VV 2            "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5 2,000

22 K 850265141X08
Napojení a přepojení nového potrubí přeložky vodovodní přeložky D 32 x 4,4 mm na stávající potrubí PE DN 
25 mm včetně dodání potřebného materiálu

kus 2,000 1 371,00 2 742,00

VV 2            "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5 2,000

23 K 871161231X11
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu LDPE 40 v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 
7,4 D 32 x 4,4 mm

m 101,000 91,40 9 231,40

VV 101,00             "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5 101,000

24 M 28613783X12 potrubí vodovodní jednovrstvé LDPE 40 SDR 7,4 PN 25 D 32x4,4 mm m 102,515 42,04 4 309,73
VV 101,00*1,015 102,515

25 K 877161101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 32

kus 10,000 91,40 914,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877161101

VV 10             "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5 10,000

26 M 286530241X04 elektro tvarovka z PE spojka D 32 mm kus 10,000 59,41 594,10

27 K 877161110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 32

kus 8,000 182,80 1 462,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877161110

VV 8           "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5 8,000

28 M 286530131X03 elektro tvarovka z PE koleno 45° D 32 mm kus 8,000 59,41 475,28

29 K 877162001 Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 32 kus 101,000 45,70 4 615,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877162001

VV 101,00             "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5 101,000

30 M 319425321X13 opravná spojka spojení bezzávitové plastového potrubí D 32 mm kus 2,000 109,68 219,36

31 K 891161324 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 25 kus 1,000 274,20 274,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891161324

VV 1           "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5 1,000

32 M 42221420 šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4" kus 1,000 3 101,20 3 101,20 CS ÚRS 2024 01

33 M 422910831X06 teleskopická souprava zemní pro šoupátka DN 25 mm 1,51 m kus 1,000 1 023,68 1 023,68

34 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 101,000 18,28 1 846,28 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233122

VV 101,00             "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5 101,000

35 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 101,000 7,31 738,31 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111

VV 101,00             "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5 101,000

36 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 274,20 274,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112
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VV 1           "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5 1,000

37 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 1 389,28 1 389,28 CS ÚRS 2024 01

38 K 899721111 Signalizační vodič profil 6 mm na potrubí DN do 150 mm m 105,000 32,90 3 454,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111

VV 105,00             "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5 105,000

39 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC modré barvy šířky přes 25 do 34 cm m 101,000 27,42 2 769,42 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113

VV 101,00             "viz přílohy PD : D.8.1 a D.8.5 101,000

D 998 Přesun hmot 1 615,59

40 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 0,491 3 290,40 1 615,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101

VV 168,433-115,254-52,688 0,491
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 29 11 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 454 275,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 454 275,67 12,00% 54 513,08

Cena s DPH v CZK 508 788,75

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 09 - Venkovní kanalizace, kanalizační přípojka

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 454 275,67

HSV - Práce a dodávky HSV 454 275,67

    1 - Zemní práce 218 317,62

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 2 674,37

    2 - Zakládání 2 412,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 45 048,23

    4 - Vodorovné konstrukce 10 952,10

    5 - Komunikace pozemní 750,94

    8 - Trubní vedení 166 697,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 617,76

    96 - Bourání konstrukcí 1 151,64

    997 - Přesun sutě 1 206,99

    998 - Přesun hmot 3 445,38

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 09 - Venkovní kanalizace, kanalizační přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 454 275,67

D HSV Práce a dodávky HSV 454 275,67

D 1 Zemní práce 218 317,62
1 K 115001103 Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250 m 45,000 274,20 12 339,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001103

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 30,000 45,70 1 371,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 9,000 274,20 2 467,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301

4 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 1,800 1 371,00 2 467,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405

VV 0,90*2           "viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 1,800

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 2,400 1 371,00 3 290,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421

VV 2,40           "viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 2,400

6 K 121112004 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2 6,000 41,13 246,78 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112004

VV 5,00*1,20               "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4 6,000

7 K 121151104 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2 10,005 41,13 411,51 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151104

VV (10,55-5,00)*1,20+3,00*(1,07+1,16)/2               "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4 10,005

8 K 132112221
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

m3 9,268 283,34 2 626,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132112221

VV D 50% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
VV 5,00*(2,74+2,84)/2*1,20*0,50+5,00*(0,30+0,20)/2*0,20 8,620

SO 09 - Venkovní kanalizace, kanalizační přípojka

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,90*0,60*1,50*2*0,40                   "lapače splavenin 40% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 0,648
VV viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4
VV Součet 9,268

9 K 132154206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 49,051 283,34 13 898,11 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154206

VV D 50% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
VV ((10,55-5,00)*(2,84+2,94)/2*1,20+(10,55-5,00)*(0,30+0,20)/2*0,20 +3,00*3,28*(1,07+1,16)/2)*0,50              15,248
VV viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4
VV 70% objemu
VV (17,00*1,80*0,90+(2,40*1,80*1,50+1,20*1,80*0,90+2,40*0,15*2,40)*2+1,35*1,80*0,45)*0,70           "DP 33,047
VV 0,90*0,40*1,50*2*0,70          "lapače splavenin 0,756
VV viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2
VV Součet 49,051

10 K 132212221
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 9,106 283,34 2 580,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212221

VV D 50% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 3 
VV 5,00*(2,74+2,84)/2*1,20*0,50+5,00*(0,30+0,20)/2*0,20                "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4 8,620
VV 0,90*0,60*1,50*2*0,30           "lapače splavenin 30% objemu viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 0,486
VV Součet 9,106

11 K 132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 24,906 283,34 7 056,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254206

VV D 50% objemu třídy těžitelnosti I skupiny 3 
VV ((10,55-5,00)*(2,84+2,94)/2*1,20+(10,55-5,00)*(0,30+0,20)/2*0,20 +3,00*3,28*(1,07+1,16)/2)*0,50              15,248
VV viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4
VV 20% objemu
VV (17,00*1,80*0,90+(2,40*1,80*1,50+1,20*1,80*0,90+2,40*0,15*2,40)*2+1,35*1,80*0,45)*0,20           "DP 9,442
VV 0,90*0,40*1,50*2*0,20          "lapače splavenin 0,216
VV viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2
VV Součet 24,906

12 K 132312221
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 0,486 283,34 137,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312221

VV 0,90*0,60*1,50*2*0,30           "lapače splavenin 30% objemu viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 0,486

13 K 132354206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 4,829 283,34 1 368,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354206

VV 10% objemu
VV (17,00*1,80*0,90+(2,40*1,80*1,50+1,20*1,80*0,90+2,40*0,15*2,40)*2+1,35*1,80*0,45)*0,10           "DP 4,721
VV 0,90*0,40*1,50*2*0,10          "lapače splavenin 0,108
VV Součet 4,829
VV viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2

14 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 20,365 54,84 1 116,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101

VV 1,23*1,13*2,40*2+1,11*1,61*0,90*2+1,05*1,55*2,40+1,17*1,17*2,40*2 20,365

15 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 89,340 73,12 6 532,54 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101

VV 17,00*1,80*2+(2,40+0,90*2+1,50)*1,80*2+0,45*1,80*2           "DP 83,340
VV 1,00*1,50*2*2        "lapače splavenin 6,000
VV Součet 89,340
VV viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2
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16 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 89,340 36,56 3 266,27 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111

VV 89,34               "viz položka 151101101 89,340

17 K 151201102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 82,353 109,68 9 032,48 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201102

VV 10,55*(2,99+3,19)/2*2+(3,00+1,07+1,16)*3,28          "D viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4 82,353

18 K 151201112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 82,353 54,84 4 516,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201112

VV 82,353           "viz položka 151201102 82,353

19 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 129,350 62,15 8 039,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102

VV (75,848-40,425)*2          "viz položka 174151101 58331202 70,846
VV 40,425        "viz položka 58331202 40,425
VV 14,078           "viz položka 175151101 14,078
VV (0,600+15,405)*0,25                "viz položka 181311104 181351004 4,001
VV Součet 129,350

20 K 162751116
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 
do 9 000 m

m3 56,908 219,36 12 483,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116

VV 9,268+49,051+9,106+24,906           "viz položka 132112221 132154206 132212221 132254206 92,331
VV -(75,848-40,425)         "viz položka 174151101 58331202 -35,423
VV Součet 56,908

21 K 162751136
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 8 000 
do 9 000 m

m3 5,315 219,36 1 165,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751136

VV 0,486+4,829                "viz položka 132312221 132354206 5,315

22 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 93,927 61,24 5 752,09 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV 75,848           "viz položka 174151101 75,848
VV 14,078          "viz položka 175151101 14,078
VV (0,600+15,405)*0,25                "viz položka 181311104 181351004 4,001
VV Součet 93,927

23 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 118,224 329,04 38 900,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV (56,908+5,315)*1,900           "viz položka 162751116 162751136 118,224

24 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 101,647 51,18 5 202,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV (6,00+10,005)*0,25            "viz položka 121112004 121151104 4,001
VV 9,268+49,051+9,106+24,906           "viz položka 132112221 132154206 132212221 132254206 92,331
VV 0,486+4,829              "viz položka 132312221 132354206        5,315
VV Součet 101,647

25 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 75,848 164,52 12 478,51 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV 9,268+49,051+9,106+24,906           "viz položka 132112221 132154206 132212221 132254206 92,331
VV 0,486+4,829              "viz položka 132312221 132354206        5,315
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VV -10,55*0,813*1,20-10,55*(0,30+0,20)/2*0,20            "D -10,820
VV -17,00*0,63*0,90           "DP -9,639
VV -(0,90*0,44*1,35*2+1,00*0,15*0,90*2)         "lapače splavenin -1,339
VV Součet 75,848
VV viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4

26 M 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm t 40,425 676,36 27 341,85 CS ÚRS 2024 01
VV 4,20*0,20*1,777              "D viz přílohy PD : D.9.2 1,493
VV DP
VV 17,00*1,80*0,90+(2,40*1,80*1,50+1,20*1,80*0,90+2,40*0,15*2,40)*2+1,35*1,80*0,45 47,210
VV -17,00*0,63*0,90 -9,639
VV 0,90*1,00*1,50*2-(0,90*0,44*1,35*2+1,00*0,15*0,90*2)          "lapače splavenin 1,361
VV Mezisoučet 40,425
VV 40,425 40,425

27 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 14,078 164,52 2 316,11 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101

VV 10,55*0,513*1,20-10,55*3,14*0,1065*0,1065               "D viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4 6,119
VV 17,00*0,48*0,90-17,00*3,14*0,09*0,09           "DP 6,912
VV 0,90*0,44*1,35*2-0,90*3,14*0,0625*0,0625*2            "lapače splavenin 1,047
VV viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2
VV Součet 14,078

28 M 583373011X01 štěrkopísek frakce 0/15 t 23,933 676,36 16 187,32
VV 14,078*1,700 23,933

29 K 181311104
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 
200 do 250 mm

m2 0,600 45,70 27,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311104

VV 0,50*1,20               "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4 0,600

30 K 181351004
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 15,405 45,70 704,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351004

VV (10,55-0,50)*1,20+3,00*(1,07+1,16)/2               "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4 15,405

31 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 26,753 10,97 293,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131

VV 10,55*2,00+3,50*(1,57+1,66)/2               "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4 26,753

32 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,964 84,09 81,06 CS ÚRS 2024 01
VV 26,753*0,035*1,03 0,964

33 K 181912111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění m2 0,600 45,70 27,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181912111

VV 0,50*1,20               "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4 0,600

34 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 15,405 45,70 704,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111

VV (10,55-0,50)*1,20+3,00*(1,07+1,16)/2               "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4 15,405

35 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 0,840 45,70 38,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112

VV 4,20*0,20               "viz přílohy PD : D.9.2 0,840

36 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 53,506 54,84 2 934,27 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403153

VV 26,753*2           "viz položka 181411131 53,506

37 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 26,753 54,84 1 467,13 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403161
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VV 26,753          "viz položka 181411131 26,753

38 K 184813511
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře 
postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 26,753 138,93 3 716,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813511

VV 10,55*2,00+3,50*(1,57+1,66)/2               "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4 26,753

39 K 184813521 Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 26,753 138,93 3 716,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813521

VV 10,55*2,00+3,50*(1,57+1,66)/2               "viz přílohy PD : D.9.2 a D.9.4 26,753

40 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,100 142,58 14,26 CS ÚRS 2024 01

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 2 674,37

41 K 113107322
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 0,840 319,90 268,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107322

VV 4,20*0,20               "viz přílohy PD : D.9.2 0,840

42 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 0,920 319,90 294,31 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342

VV 4,60*0,20               "viz přílohy PD : D.9.2 0,920

43 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 5,500 383,88 2 111,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111

VV 5,50               "viz přílohy PD : D.9.2 5,500

D 2 Zakládání 2 412,95

44 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 12,660 18,28 231,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110

VV 10,55*1,20               "viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4 12,660

45 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 14,559 43,87 638,70 CS ÚRS 2024 01
VV 12,660*1,15 14,559

46 K 212751103
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 80

m 10,550 146,24 1 542,83 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751103

VV 10,55               "viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4 10,550

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 45 048,23
47 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m m 21,000 319,90 6 717,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348401130

VV 21,00               "viz přílohy PD : D.9.2 21,000

48 M 156153011X02 doplnění potřebného materiálu pro montáž oplocení ze stávajícího demontovaného pletiva m 21,000 124,30 2 610,30

49 K 348401530X01 Montáž stávající demontovaného sítě na oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m m 21,000 319,90 6 717,90

VV 21,00               "viz přílohy PD : D.9.2 21,000

50 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 75,550 274,20 20 715,81 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901111

VV 3,00+20,00+17,00+25,00          "viz položka 871275211X01 871312919PK 871313123 871352919PK 65,000
VV 10,55               "viz položka 871353123 10,550
VV Součet 75,550

51 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 75,550 109,68 8 286,32 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211

VV 75,550                "viz položka 359901111 75,550

D 4 Vodorovné konstrukce 10 952,10
52 K 451541112X01 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku 32-63 mm m3 1,899 1 279,60 2 429,96

VV 10,55*0,15*1,20               "viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4 1,899

53 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 4,356 1 279,60 5 573,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111

VV 10,55*0,15*1,20               "D viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4 1,899
VV 17,00*0,15*0,90               "DP 2,295
VV 0,90*0,15*0,60*2            "lapače splavenin                       0,162
VV viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2
VV Součet 4,356

54 K 452311162
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí 
desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30

m3 0,512 3 473,20 1 778,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311162

VV 1,60*1,60*0,10*2            "DP viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 0,512

55 K 452351111
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty zřízení

m2 1,280 457,00 584,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111

VV 1,60*4*0,10*2            "DP viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 1,280

56 K 452351112
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty odstranění

m2 1,280 457,00 584,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112

VV 1,280                 "viz položka 452351111 1,280

D 5 Komunikace pozemní 750,94

57 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 0,840 213,26 179,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011

VV 4,20*0,20               "viz přílohy PD : D.9.2 0,840

58 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 0,920 329,04 302,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565145111

VV 4,60*0,20               "oprava po výkopu rýhy viz přílohy PD : D.9.2 0,920

59 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

m2 0,920 292,48 269,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134211

VV 4,60*0,20               "oprava po výkopu rýhy viz přílohy PD : D.9.2 0,920

D 8 Trubní vedení 166 697,69

60 K 871275211X01
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

m 3,000 428,67 1 286,01

VV 3,00            "lapače splavenin viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 3,000

61 K 871312919PK

Přeložka stávající dešťové kanalizace z pavilonu B dodávka a montáž trubek DN 150 mm výkop rýhy lože z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm obsyp potrubí štěrkopískem frakce 0-15 mm zásyp odvoz 
přebytečného výkopku uložení na recyklační skládku poplatku za uložení na recyklační skládku včetně dodání 
potřebného materiálu a demontáže stávajícího kanalizačního potrubí překážejícího v trase nového potrubí

m 20,000 1 700,04 34 000,80

VV 20,00            "viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 20,000

62 K 871313123 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160 m 17,000 274,20 4 661,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313123

VV 17,00            "DP viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 17,000

63 M 28611261 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12 m 12,360 243,12 3 004,96 CS ÚRS 2024 01
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VV 12,00*1,03 12,360

64 M 28611260 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12 m 5,150 243,12 1 252,07 CS ÚRS 2024 01
VV 5,00*1,03 5,150

65 K 871352919PK

Přeložka stávající dešťové kanalizace z pavilonu B dodávka a montáž trubek DN 200 mm výkop rýhy lože z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm obsyp potrubí štěrkopískem frakce 0-15 mm zásyp odvoz 
přebytečného výkopku uložení na recyklační skládku poplatku za uložení na recyklační skládku včetně dodání 
potřebného materiálu a demontáže stávajícího kanalizačního potrubí překážejícího v trase nového potrubí

m 25,000 1 937,68 48 442,00

VV 25,00            "viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 25,000

66 K 871353123 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200 m 10,550 274,20 2 892,81 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871353123

VV 10,55               "D viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4 10,550

67 M 28611263 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN12 m 10,867 295,22 3 208,16 CS ÚRS 2024 01
VV 10,550*1,03 10,867

68 K 877260341
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného lapačů 
střešních splavenin DN 100

kus 2,000 182,80 365,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877260341

VV 2            "viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 2,000

69 M 56231163 lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 kus 2,000 1 151,64 2 303,28 CS ÚRS 2024 01

70 K 877270310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 
nebo hrdlových uzávěrů DN 125

kus 5,000 182,80 914,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877270310

VV 5           "lapače splavenin viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 5,000

71 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 5,000 87,74 438,70 CS ÚRS 2024 01

72 K 877270330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo 
redukcí DN 125

kus 2,000 182,80 365,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877270330

VV 2            "lapače splavenin viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 2,000

73 M 28611566 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 125 kus 2,000 56,67 113,34 CS ÚRS 2024 01

74 K 877310330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo 
redukcí DN 150

kus 6,000 274,20 1 645,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877310330

VV 2+4                        "lapače splavenin DP viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 6,000

75 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 2,000 77,69 155,38 CS ÚRS 2024 01

76 M 28651073 přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 160 kus 4,000 89,57 358,28 CS ÚRS 2024 01

77 K 877350320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 
200

kus 1,000 274,20 274,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350320

VV 1            "D viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 1,000

78 M 28651032 odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 200/160/45° kus 1,000 363,77 363,77 CS ÚRS 2024 01

79 K 877350330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo 
redukcí DN 200

kus 3,000 274,20 822,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877350330

VV 1+2            "viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 3,000

80 M 28651062 redukce kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností 200/160 kus 1,000 196,51 196,51 CS ÚRS 2024 01

81 M 28651074 přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná s rázovou odolností DN 200 kus 2,000 148,07 296,14 CS ÚRS 2024 01

82 K 877475282X02
Napojení nového kanalizačního potrubí PVC-U SN 12 DN 200 mm do stávající revizní šachty stávající 
jednotné kanalizace včetně potřebného materiálu

kus 1,000 1 371,00 1 371,00

VV 1              "D viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4 1,000

83 K 879230191 Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550 m 3,000 45,70 137,10 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879230191

VV 3,00            "DP viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 3,000

84 K 892312121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 úsek 3,000 1 096,80 3 290,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892312121

VV 3            "DP viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 3,000

85 K 892352121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200 úsek 2,000 1 096,80 2 193,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892352121

VV 2               "D DP viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4 2,000

86 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 
25/30, na potrubí DN do 200

kus 2,000 6 855,00 13 710,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411111

VV 2          "DP viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 2,000

87 M 592240031ŠDP
skruže betonové kanalizační šachty DN 1 000 mm hloubka skruží a monolitického dna 1,80 m skruž těsnění 
přechodová skruž 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová vyrovnávací prstenec betonový a 
osazení prstence

kus 2,000 11 562,10 23 124,20

88 K 894812301ŠDP
Revizní a čistící šachta plastová DN 600 mm hloubka šachty 1,8 m šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/160 mm průtočné 30°,60°,90° šachtová roura s uříznutím poklop s teleskopickým adaptérem 
DN 600 mm pro třídu zatížení D400 včetně osazení a montáže

kus 1,000 9 002,90 9 002,90

VV 1            "DP viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 1,000

89 K 899103112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 457,00 457,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103112

VV 1            "DP viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 1,000

90 M 55241002 poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 125 bez odvětrání kus 1,000 1 425,84 1 425,84 CS ÚRS 2024 01

91 K 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 457,00 457,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112

VV 1            "DP viz přílohy PD : D.9.1 a D.9.2 1,000

92 M 59224660 poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání kus 1,000 4 167,84 4 167,84 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 617,76

93 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 5,500 109,68 603,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112

VV 5,50               "viz přílohy PD : D.9.2 5,500

94 M 59217002 obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm m 5,000 115,16 575,80 CS ÚRS 2024 01

95 M 59217011 obrubník zahradní betonový 500x50x200mm m 0,500 69,46 34,73 CS ÚRS 2024 01

96 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 0,400 109,68 43,87 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211

VV 2*0,20               "viz přílohy PD : D.9.2 0,400

97 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 0,400 146,24 58,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112

VV 2*0,20               "viz přílohy PD : D.9.2 0,400

98 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 0,200 1 508,10 301,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151127

VV 0,20               "viz přílohy PD : D.9.1, D.9.2 a D.9.4 0,200

D 96 Bourání konstrukcí 1 151,64
99 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 42,000 27,42 1 151,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071822
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VV 21,00*2               "viz přílohy PD : D.9.2 42,000

D 997 Přesun sutě 1 206,99
100 K 997006002 Úprava stavebního odpadu třídění strojové t 0,468 274,20 128,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002

VV 0,792-0,104-0,220 0,468

101 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 0,220 1 645,20 361,94 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012

102 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 0,468 129,79 60,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551

VV 0,792-0,104-0,220 0,468

103 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 3,744 62,15 232,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

VV 0,468*8 3,744

104 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 0,220 62,15 13,67 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571

105 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 1,760 62,15 109,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579

VV 0,220*8 1,760

106 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,242 329,04 79,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861

107 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 0,244 329,04 80,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873

108 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,202 694,64 140,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875

VV 0,792-0,104-0,242-0,244 0,202

D 998 Přesun hmot 3 445,38

109 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 10,471 329,04 3 445,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101

VV 74,829-40,425-23,933 10,471
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 89 11 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 230 532,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 230 532,79 12,00% 27 663,93

Cena s DPH v CZK 258 196,72

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 10 - Přípojka sítě elektronických komunikací

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 230 532,79

PSV - PSV 230 532,79

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 230 532,79

      742-1MA - Montážní materiál položka dle výkresu č. D.10.2 53 385,92
      742-1MO - Montážní práce položka dle výkresu č. D.10.2 87 861,95
      460 - Zemní práce položka dle výkresu č. D.10.2 89 284,92

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 10 - Přípojka sítě elektronických komunikací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 230 532,79

D PSV PSV 230 532,79

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 230 532,79

D 742-1MA Montážní materiál položka dle výkresu č. D.10.2 53 385,92

1 M 34126145
kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 
150V (TCEPKPFLE) 15x4x0,6mm2

m 190,000 84,82 16 115,80 CS ÚRS 2024 01

2 M 7421MA0002 koaxiální kabel 75ohmů do země -  uložený volně m 190,000 12,90 2 451,00

3 M 34123070 kabel datový optický OS zafukovací CLT MICRO 12 vláken 9/125µm 3,4 mm plášť LFP m 200,000 16,18 3 236,00 CS ÚRS 2024 01

4 M 37459140 pigtail optický SC OS 9/125 délka 1m 0,9 mm kus 12,000 22,85 274,20 CS ÚRS 2024 01

5 M 7421MA0006 Svaření  optického vlákna + broušení + ochrana sváru ks 12,000 228,50 2 742,00

6 M 34571836 mikrotrubička HDPE zemní zodolněná ve svazku 4x D 12/8mm m 200,000 40,22 8 044,00 CS ÚRS 2024 01

7 M 34571828 mikrotrubička HDPE zemní zodolněná vnitřní lubrikační vrstva D 12/8mm m 60,000 7,95 477,00 CS ÚRS 2024 01

8 M 34571886 spojka mikrotrubiček přímá průhledná plynotěsně utěsňující utažením pro vnější průměr trubičky D 12mm kus 8,000 69,46 555,68 CS ÚRS 2024 01

9 M 34571914 ochrana spojky nacvakávací transparentní D 12mm kus 8,000 10,87 86,96 CS ÚRS 2024 01

10 M 34571802 chránička optického kabelu HDPE jednoplášťová bezhalogenová D 40/33mm m 190,000 47,50 9 025,00 CS ÚRS 2024 01

11 M 34571353 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE m 190,000 22,96 4 362,40 CS ÚRS 2024 01

12 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 12,000 46,61 559,32 CS ÚRS 2024 01

13 M 7421MA0013 Betonový žlab  - 100x17x14cm ochrana stávajícíh kabelů m 8,000 182,80 1 462,40

14 M 7421MA0014 Víko betonového žlabu m 8,000 73,12 584,96

15 M 7421MA0015
Zemní označovací MARKER  - ball marker pro telekomunikace - čtyřpalcová značka určená pro použití v 
úzkých příkopech do hloubky 120–150cm

ks 5,000 416,78 2 083,90

16 M 7421MA0016 Sekání otvoru  v betonu  pr.63mm do 300mm - prostup  + hydroizolace prostupu a začištění ks 1,000 1 325,30 1 325,30

D 742-1MO Montážní práce položka dle výkresu č. D.10.2 87 861,95
17 K 742124009 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky m 190,000 16,45 3 125,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124009

18 K 742124009 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnější rozvody do trubky m 190,000 16,45 3 125,50 CS ÚRS 2024 01

SO 10 - Přípojka sítě elektronických komunikací

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

Strana 358 z 409



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124009

19 K 7421MO0003 Ukončení kabelu 15x4x0,6 ks 2,000 411,30 822,60

20 K 742124016 Montáž kabelů datových optických pro vnější rozvody do trubky zafouknutím m 200,000 77,69 15 538,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124016

21 K 742124013
Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně 
svaru

kus 12,000 228,50 2 742,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124013

22 K 742124014 Montáž kabelů datových optických svar optického vlákna kus 12,000 228,50 2 742,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124014

23 K 7421MO0006 optické vlákno broušení + ochrana sváru ks 12,000 182,80 2 193,60

24 K 7421MO0007 Měření optického vlákna ks 12,000 170,00 2 040,00

25 K 7421MO0008 SVAZEK mikrotrubiček 4x MK12/8mm do země s tranparentním barevným pruhem m 200,000 35,65 7 130,00

26 K 7421MO0009 Mikrotrubička do země MK12/8mm m 60,000 27,42 1 645,20

27 K 7421MO0010
Spojka mikrotrubičky 10mm, pro spojování mikrotrubiček je odolná vůči tlakům při zafukování - snadná 
montáž i demontáž - není vhodná pro přímé uložení do země

ks 8,000 27,42 219,36

28 K 743X11231 Trubka do země pr.40mm m 190,000 50,27 9 551,30

29 K 7421MO0011 Trubka ohebná do země DN63mm m 190,000 50,27 9 551,30

30 K 7421MO0012 Kabelová chránička ohebná do země pr.110mm m 12,000 59,41 712,92

31 K 7421MO0013 Betonový žlab - 100x17x14cm ochrana stávajícíh kabelů m 8,000 182,80 1 462,40

32 K 7421MO0014 Víko betonového žlabu m 8,000 90,49 723,92

33 K 7421MO0015
Zemní označovací MARKER - ball marker pro telekomunikace - čtyřpalcová značka určená pro použití v 
úzkých příkopech do hloubky 120–150cm

ks 5,000 456,09 2 280,45

34 K 7421MO0016 Sekání otvoru v betonu pr.63mm do 300mm - prostup + hydroizolace prostupu a začištění ks 1,000 594,10 594,10

35 K 7421MO0017 Zabezpečení pracoviště h 24,000 274,20 6 580,80

36 K 7421MO0018 Koordinace s ostatními profesemi h 18,000 274,20 4 935,60

37 K 7421MO0019 Pomocné práce h 22,000 274,20 6 032,40

38 K 7421MO0020 Stavední přípomoce nutné k řádnému dokončení díla h 10,000 411,30 4 113,00

D 460 Zemní práce položka dle výkresu č. D.10.2 89 284,92
39 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,200 1 431,32 286,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024

40 K 468011131
Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu 
prostého, tloušťky do 15 cm

m2 3,000 610,37 1 831,11 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468011131

41 K 468041111 Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky do 10 cm m 12,000 190,02 2 280,24 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468041111

42 K 460871151
Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky do 
10 cm

m2 3,000 127,50 382,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460871151

43 K 460881213 Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva ložní, tloušťky 6 cm m2 3,000 331,51 994,53 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460881213

44 K 460881222 Kryt vozovek a chodníků z asfaltového betonu vrstva obrusná, tloušťky 4 cm m2 3,000 248,43 745,29 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460881222

45 K 460171172
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m 174,000 102,00 17 748,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171172
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46 K 460171322
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m 6,000 217,99 1 307,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171322

47 K 460671113
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 
cm

m 180,000 9,87 1 776,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113

48 K 460661111 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm m 174,000 92,13 16 030,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111

49 K 460661112
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 
do 50 cm

m 6,000 125,04 750,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661112

50 K 460762111
Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez 
zásypu

kus 2,000 937,76 1 875,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460762111

51 K 460241111 Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny m3 1,260 539,63 679,93 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460241111

VV 0,50*1,20*1,05*2 1,260

52 K 460742111
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací 
bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm

m 180,000 25,58 4 604,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742111

53 K 460742111
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací 
bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm

m 180,000 25,58 4 604,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742111

54 K 460742111
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací 
bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm

m 12,000 25,58 306,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742111

55 K 460751111
Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových 
žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm

m 8,000 48,45 387,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460751111

56 K 460671121
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 10 do 15 
cm

m 180,000 25,25 4 545,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671121

57 K 460451182
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 174,000 43,60 7 586,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451182

58 K 460451332
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
3

m 6,000 93,78 562,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451332

59 K 460541112 Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 63,900 23,53 1 503,57 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460541112

VV 174,00*0,35+6,00*0,50 63,900

60 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 16,000 100,36 1 605,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113

61 K 460341121
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

m3 128,000 21,80 2 790,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121

VV 16,00*8 128,000

62 K 460361121
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

t 30,400 281,33 8 552,43 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121

VV 16,00*1,900 30,400

63 K 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 16,000 77,41 1 238,56 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460371121

64 K 460620013X01 Provizorní úprava terénu tř 3 m2 64,000 53,47 3 422,08

65 K 997006002 Úprava stavebního odpadu třídění strojové t 0,780 143,96 112,29 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002

VV 0,975*0,8                 "80% 0,780

66 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 0,195 380,04 74,11 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012

VV 0,975*0,2                 "20% 0,195

67 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 0,975 482,04 469,99 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972111

68 K 469972121
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km

t 7,800 14,72 114,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469972121

VV 0,975*8 7,800

69 K 469973120
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,975 117,63 114,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469973120
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 79 11 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 549 319,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 549 319,00 12,00% 65 918,28

Cena s DPH v CZK 615 237,28

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 11 - Venkovní rozvody NN - pavilon D

Vyplň údaj

Strana 362 z 409



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 549 319,00

PSV - Práce a dodávky PSV 549 319,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 549 319,00

      741-1MA - Montážní materiál položka dle výkresů  č.D.11.2-3. 172 528,91
      741-1MO - Montážní práce položka dle výkresů  č.D.11.2-3. 126 916,20
      D - DODÁVKY položka dle výkresů  č.D.11.2-3. 163 057,60
      460 - Zemní práce položka dle výkresů  č.D.11.2-3. 86 816,29

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 11 - Venkovní rozvody NN - pavilon D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 549 319,00

D PSV Práce a dodávky PSV 549 319,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 549 319,00

D 741-1MA Montážní materiál položka dle výkresů  č.D.11.2-3. 172 528,91
1 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) O 3x1,5mm2 m 90,000 12,56 1 130,40 CS ÚRS 2024 01

2 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 3x2,5mm2 m 45,000 20,08 903,60 CS ÚRS 2024 01

3 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 5x1,5mm2 m 369,000 20,51 7 568,19 CS ÚRS 2024 01

4 M 7411MA0001 1-CHBU 1x25 černá m 24,000 142,58 3 421,92

5 M 7411MA0002 1-CHBU 1x25 zelenožlutá m 8,000 142,58 1 140,64

6 M 34113127 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x50mm2 m 45,000 540,17 24 307,65 CS ÚRS 2024 01

7 M 34113241 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2 m 324,000 351,89 114 012,36 CS ÚRS 2024 01

8 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 95,000 44,79 4 255,05 CS ÚRS 2024 01
VV 100,00*0,95              "0,95 kg/m 95,000

9 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 8,000 12,48 99,84 CS ÚRS 2024 01

10 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 4,000 15,33 61,32 CS ÚRS 2024 01

11 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 45,000 17,48 786,60 CS ÚRS 2024 01

12 M 34571353 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE m 90,000 22,96 2 066,40 CS ÚRS 2024 01

13 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 8,000 46,61 372,88 CS ÚRS 2024 01

14 M 7411MA0005 Betonový žlab  - 100x17x14cm ochrana stávajícíh kabelů m 30,000 182,80 5 484,00

15 M 7411MA0006 Víko betonového žlabu m 30,000 73,12 2 193,60

16 M 7411MA0007 Typová pojistková skříň jedna sada pojistek 01 + plast. pilíř IP44 (rozměr 320x1835x250mm) ks 1,000 1 777,73 1 777,73

17 M 7411MA0008 Vložky pojistkové  do 160A ks 3,000 98,71 296,13

18 M 7411MA0009 Sekání otvoru v betonu  pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění ks 2,000 1 325,30 2 650,60

D 741-1MO Montážní práce položka dle výkresů  č.D.11.2-3. 126 916,20

SO 11 - Venkovní rozvody NN - pavilon D

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje
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19 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 90,000 27,42 2 467,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611

20 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 45,000 27,42 1 233,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611

21 K 741122641
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 369,000 27,42 10 117,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122641

22 K 741120303
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2

m 24,000 27,42 658,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120303

23 K 741120303
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2

m 8,000 27,42 219,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120303

24 K 741122626X01
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 4x50 mm2

m 45,000 27,42 1 233,90

25 K 741123338
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých s papírovou izolací 
(např. AYKYD) počtu a průřezu žil 3x240+120 mm2

m 324,000 100,54 32 574,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741123338

26 K 741410021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

m 100,000 59,41 5 941,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410021

27 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 8,000 59,41 475,28 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022

28 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 4,000 59,41 237,64 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021

29 K 741132103
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
4 mm2

kus 4,000 77,69 310,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132103

30 K 741132145
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 
4 mm2

kus 4,000 77,69 310,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132145

31 K 741132137
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x70 
mm2

kus 2,000 86,83 173,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132137

32 K 741132144
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x240 
mm2

kus 4,000 132,53 530,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132144

33 K 743X112317 Trubka do země pr.40mm m 45,000 50,27 2 262,15

34 K 743X11231 Trubka ohebná pr.63mm do země m 90,000 50,27 4 524,30

35 K 7411MO0004 Kabelová chránička ohebná do země pr.110mm m 8,000 59,41 475,28

36 K 7411MO0005 Betonový žlab - 100x17x14cm ochrana stávajícíh kabelů m 30,000 182,80 5 484,00

37 K 7411MO0006 Víko betonového žlabu m 30,000 59,41 1 782,30

38 K 7411MO0007 Typová pojistková skříň jedna sada pojistek 01 + plast. pilíř IP44 (rozměr 320x1835x250mm) ks 1,000 71,29 71,29

39 K 7411MO0008 Vložky pojistkové do 160A ks 3,000 71,29 213,87

40 K 7411MO0009 Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění ks 2,000 594,10 1 188,20

41 K 7411MO0010 Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla h 42,000 411,30 17 274,60

42 K 7411MO0011 Zabezpečení pracoviště h 28,000 274,20 7 677,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 7411MO0012 Koordinace s ostatními profesemi h 25,000 274,20 6 855,00

44 K 7411MO0013 Pomocné práce a uvedení do provozu h 37,000 274,20 10 145,40

45 K 740991100 celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy ks 1,000 12 476,10 12 476,10

46 K 742991110 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, ks 1,000 0,91 0,91

D D DODÁVKY položka dle výkresů  č.D.11.2-3. 163 057,60

47 M RE1

ROZVADEČ RE1- typový elektroměrový rozvaděč 1x  nepřímé dvousazbové měření + spínač HDO  + hl.jistič 
125A/3 poj.odpínač 10/3, měřící trafa 125/5A , 5VA,0,5S svorkovnice SZ1b, jistič 2B/3,  + plastový pilíř + na 
výstupu dvě sady pojistek 01  rozměry: 1410x1855x250mm (600mm v zemi) zapojení pro FVE - propojení 
rozvaděče RE1 dle připojovacích podmínek ČEZ DISTRIBUCE

ks 1,000 79 335,20 79 335,20

48 M RE2
ROZVADEČ RE2- typový elektroměrový rozvaděč 1x  nepřímé dvousazbové měření + spínač HDO  + hl.jistič 
200A/3 poj.odpínač 10/3, měřící trafa 200/5A , 5VA,0,5S svorkovnice SZ1b, jistič 2B/3,  + plastový pilíř + na 
výstupu dvě sady pojistek 01  rozměry: 1410x1855x250mm (600mm v zemi)

ks 1,000 83 722,40 83 722,40

D 460 Zemní práce položka dle výkresů  č.D.11.2-3. 86 816,29
49 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,200 1 431,32 286,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024

50 K 460171172
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m 130,000 102,00 13 260,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171172

51 K 460171272
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m 12,000 144,78 1 737,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171272

52 K 460171322
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m 42,000 217,99 9 155,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171322

53 K 460671113
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 
cm

m 184,000 14,48 2 664,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113

54 K 460661111 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm m 130,000 92,13 11 976,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111

55 K 460661112
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 
do 50 cm

m 54,000 125,04 6 752,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661112

VV 12,00+42,00 54,000

56 K 460742111
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací 
bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm

m 45,000 25,58 1 151,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742111

57 K 460742111
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací 
bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm

m 90,000 25,58 2 302,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742111

58 K 460742111
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací 
bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm

m 8,000 25,58 204,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742111

59 K 460751111
Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových 
žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm

m 30,000 48,45 1 453,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460751111
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60 K 460671121
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 10 do 15 
cm

m 42,000 25,25 1 060,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671121

61 K 460MO0011 výkop pro základový díl a osazení pojistkové skříně ks 1,000 2 879,10 2 879,10

62 K 460451182
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 130,000 43,60 5 668,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451182

63 K 460451282
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 12,000 63,01 756,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451282

64 K 460451332
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
3

m 42,000 93,78 3 938,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451332

65 K 460541112 Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 72,500 23,53 1 705,93 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460541112

VV 130,00*0,35+12,00*0,50+42,00*0,50 72,500

66 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 18,000 100,36 1 806,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113

67 K 460341121
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

m3 144,000 21,80 3 139,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121

VV 18,000*8 144,000

68 K 460361121
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

t 34,200 281,33 9 621,49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121

VV 18,00*1,900 34,200

69 K 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 18,000 77,41 1 393,38 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460371121

70 K 460MO0017 Provizorní úprava terénu tř 3 m2 73,000 53,47 3 903,31
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 59 19 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 157 033,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 157 033,76 12,00% 18 844,05

Cena s DPH v CZK 175 877,81

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 12 - Přeložka areálového STL plynovodu

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 157 033,76

HSV - Práce a dodávky HSV 60 414,87

    1 - Zemní práce 54 490,32

    4 - Vodorovné konstrukce 5 924,55

M - Práce a dodávky M 96 618,89

    21-M - Elektromontáže 2 376,30

    23-M -      Montáže potrubí 94 242,59

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 12 - Přeložka areálového STL plynovodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 157 033,76

D HSV Práce a dodávky HSV 60 414,87

D 1 Zemní práce 54 490,32

1 K 132254202
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 38,843 283,34 11 005,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254202

VV "hloubka * šířka * délka"
VV "nezpevněná plocha, zeleň"1,01*1,0*4,8 4,848
VV "chodník, zámková dlažba - stávající"0,95*1,0*5,3 5,035
VV "místní komunikace"0,8*1,0*28,2 22,560
VV "místní komunikace"0,8*2,0*4,0 6,400
VV Součet 38,843

2 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 25,984 54,84 1 424,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101

VV 0,80*0,80*40,60 25,984

3 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 71,262 73,12 5 210,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101

VV "výkop  - hloubka * délka"
VV "nezpevněná plocha, zeleň"1,01*9,2 9,292
VV "chodník, zámková dlažba - stávající"0,95*11,0 10,450
VV "místní komunikace"0,8*56,4 45,120
VV "místní komunikace"0,8*8,0 6,400
VV Součet 71,262

4 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 71,262 36,56 2 605,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111

VV
"viz.položka výše: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 
2 m"71,262

71,262

5 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 65,364 62,15 4 062,37 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102

VV "výkop rýhy - hloubka * šířka * délka"

SO 12 - Přeložka areálového STL plynovodu

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "nezpevněná plocha, zeleň"1,01*1,0*4,8 4,848
VV "chodník, zámková dlažba - stávající"0,95*1,0*5,3 5,035
VV "místní komunikace"0,8*1,0*28,2 22,560
VV "místní komunikace"0,8*2,0*4,0 6,400
VV Mezisoučet 38,843
VV "zpětný zásyp jam a rýh bez obsypu - hloubka * šířka * délka"
VV "nezpevněná plocha, zeleň"0,5*1,0*4,8 2,400
VV "chodník, zámková dlažba - stávající"0,44*1,0*5,3 2,332
VV "místní komunikace"0,29*1,0*28,2 8,178
VV "místní komunikace"0,29*2,0*4,0 2,320
VV Mezisoučet 15,230
VV "obsyp potrubí - (lože + potrubí + obsyp) * šířka * délka"
VV "nezpevněná plocha, zeleň"(0,1*0,11*0,3)*1,0*4,8 0,016
VV "chodník, zámková dlažba - stávající"(0,1*0,11*0,3)*1,0*5,3 0,017
VV "místní komunikace"(0,1*0,11+0,3)*1,0*28,2 8,770
VV "místní komunikace"(0,1*0,11+0,3)*2,0*4,0 2,488
VV Mezisoučet 11,291
VV Součet 65,364

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 11,291 219,36 2 476,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117

VV "(lože + obsyp potrubí + nadsyp) * šířka * délka"
VV "nezpevněná plocha, zeleň"(0,1*0,11*0,3)*1,0*4,8 0,016
VV "chodník, zámková dlažba - stávající"(0,1*0,11*0,3)*1,0*5,3 0,017
VV "místní komunikace"(0,1*0,11+0,3)*1,0*28,2 8,770
VV "místní komunikace"(0,1*0,11+0,3)*2,0*4,0 2,488
VV Součet 11,291

7 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 50,134 61,24 3 070,21 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101

VV "výkop - hloubka * šířka * délka"
VV "nezpevněná plocha, zeleň"1,01*1,0*4,8 4,848
VV "chodník, zámková dlažba - stávající"0,95*1,0*5,3 5,035
VV "místní komunikace"0,8*1,0*28,2 22,560
VV "místní komunikace"0,8*2,0*4,0 6,400
VV Mezisoučet 38,843
VV "obsyp potrubí - (lože+potrubí+obsyp) * délka * šířka"
VV "nezpevněná plocha, zeleň"(0,1*0,11*0,3)*1,0*4,8 0,016
VV "chodník, zámková dlažba - stávající"(0,1*0,11*0,3)*1,0*5,3 0,017
VV "místní komunikace"(0,1*0,11+0,3)*1,0*28,2 8,770
VV "místní komunikace"(0,1*0,11+0,3)*2,0*4,0 2,488
VV Mezisoučet 11,291
VV Součet 50,134

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 11,291 329,04 3 715,19 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

VV "obsyp potrubí - (lože + potrubí + obsyp) * šířka * délka * hmotnost 1,9 t/m3"
VV "nezpevněná plocha, zeleň"(0,1*0,11*0,3)*1,0*4,8 0,016
VV "chodník, zámková dlažba - stávající"(0,1*0,11*0,3)*1,0*5,3 0,017
VV "místní komunikace"(0,1*0,11+0,3)*1,0*28,2 8,770
VV "místní komunikace"(0,1*0,11+0,3)*2,0*4,0 2,488
VV Součet 11,291

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 38,843 51,18 1 987,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

VV "výkop jám a rýh - hloubka * šířka * délka"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "nezpevněná plocha, zeleň"1,01*1,0*4,8 4,848
VV "chodník, zámková dlažba - stávající"0,95*1,0*5,3 5,035
VV "místní komunikace"0,8*1,0*28,2 22,560
VV "místní komunikace"0,8*2,0*4,0 6,400
VV Součet 38,843

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 4,832 164,52 794,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101

VV "zpětný zásyp vytěženou zeminou - hloubka * šířka * délka"
VV "nezpevněná plocha, zeleň"1,01*1,0*4,8 4,848
VV Mezisoučet 4,848
VV "odečet - (lože + obsyp potrubí + nadsyp) * šířka * délka"
VV "nezpevněná plocha, zeleň"-(0,1*0,11*0,3)*1,0*4,8 -0,016
VV Součet 4,832

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 15,175 164,52 2 496,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101

VV "(obsyp potrubí + nadsyp) * šířka * délka"
VV "nezpevněná plocha, zeleň"(0,11*0,3)*1,0*4,8 0,158
VV "chodník, zámková dlažba - stávající"(0,11*0,3)*1,0*5,3 0,175
VV "místní komunikace"(0,11+0,3)*1,0*28,2 11,562
VV "místní komunikace"(0,11+0,3)*2,0*4,0 3,280
VV Součet 15,175

12 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 20,324 676,36 13 746,34 CS ÚRS 2024 01
VV "(lože + obsyp potrubí + nadsyp) * šířka * délka * hmotnost 1,8 t/m3"
VV "nezpevněná plocha, zeleň"(0,1*0,11*0,3)*1,0*4,8*1,8 0,029
VV "chodník, zámková dlažba - stávající"(0,1*0,11*0,3)*1,0*5,3*1,8 0,031
VV "místní komunikace"(0,1*0,11+0,3)*1,0*28,2*1,8 15,786
VV "místní komunikace"(0,1*0,11+0,3)*2,0*4,0*1,8 4,478
VV Součet 20,324

13 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 2,799 676,36 1 893,13 CS ÚRS 2024 01
VV "výkop jám a rýh - hloubka * šířka * délka * hmotnost 1,8 t/m3"
VV "zpětný zásyp jam a rýh bez obsypu - hloubka * šířka * délka"
VV "chodník, zámková dlažba - stávající"0,44*1,0*5,3*1,8 4,198
VV "místní komunikace"0,29*1,0*28,2*1,8 14,720
VV "místní komunikace"0,29*2,0*4,0*1,8 4,176
VV Mezisoučet 23,094
VV "odečet obsypu potrubí - (lože + potrubí + obsyp) * šířka * délka"
VV "chodník, zámková dlažba - stávající"-(0,1*0,11*0,3)*1,0*5,3*1,8 -0,031
VV "místní komunikace"-(0,1*0,11+0,3)*1,0*28,2*1,8 -15,786
VV "místní komunikace"-(0,1*0,11+0,3)*2,0*4,0*1,8 -4,478
VV Součet 2,799

D 4 Vodorovné konstrukce 5 924,55
14 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 4,630 1 279,60 5 924,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111

VV "lože * šířka * délka"
VV "nezpevněná plocha, zeleň"0,1*1,0*4,8 0,480
VV "chodník, zámková dlažba - stávající"0,1*1,0*5,3 0,530
VV "místní komunikace"0,1*1,0*28,2 2,820
VV "místní komunikace"0,1*2,0*4,0 0,800
VV Součet 4,630

D M Práce a dodávky M 96 618,89
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D 21-M Elektromontáže 2 376,30

15 K 210800411
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených 
plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 
16 mm2

m 44,000 18,28 804,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210800411

16 M 34141025 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2 m 44,000 7,31 321,64 CS ÚRS 2024 01
VV "celková délka na novém potrubí v zemi - 44,0m"44,0 44,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

17 K Signal Pasivní kulový marker (83 kHz), včetně připevnění ks 7,000 164,52 1 151,64
VV "celkem na novém potrubí v zemi - 7ks"7 7,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby a D.12.2"

18 K Signal-propoj-ocel Propojení signalizačního vodiče na vodič ks 3,000 32,90 98,70

VV "napojení v místě stávajícího HUP OPZ KU80 - 1ks"1 1,000
VV "napojení na stávající potrubí ocel DN25 - 1ks"1 1,000
VV "napojení na stávající potrubí ocel DN100 - 1ks"1 1,000
VV Součet 3,000
VV "viz. D.12.2 a D.12.4"

D 23-M      Montáže potrubí 94 242,59

19 K 230205025
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stěny 
3,0 mm

m 1,000 91,40 91,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205025

20 M 28613921 potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 32x3,0 mm m 1,000 77,69 77,69 CS ÚRS 2024 01
VV "celková délka nové potrubí v zemi - 1,0m"1,0 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

21 K 230205042
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 
5,8 mm

m 1,000 182,80 182,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205042

22 M 28613924 potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm m 1,000 212,05 212,05 CS ÚRS 2024 01
VV "celková délka nové potrubí v zemi - 1,0m"1,0 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

23 K 230205052
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 90, tl. stěny 
8,2 mm

m 0,600 274,20 164,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205052

24 M 28613530 potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm m 0,600 261,40 156,84 CS ÚRS 2024 01
VV "celková délka nové potrubí v zemi - 0,6m"0,6 0,600
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

25 K 230205056
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 110, tl. 
stěny 10,0 mm

m 38,000 274,20 10 419,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205056

26 M 28613531 potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0mm m 38,000 325,38 12 364,44 CS ÚRS 2024 01
VV "celková délka nové potrubí v zemi - 38,0m"38,0 38,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

27 K 230201012 Montáž potrubí z oceli Ø do 60,3 mm, tl. stěny 3,2 mm m 1,000 274,20 274,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230201012

28 M 55271122.1 potrubí ocelové předizolované DN 25 m 1,000 475,28 475,28
VV "celková délka nové potrubí v zemi u propoje na stávající potrubí - 1,0m"1,0 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

29 K 230201018 Montáž potrubí z oceli Ø přes 89 do 114,3 mm, tl. stěny 4,5 mm m 1,000 548,40 548,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230201018
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30 M 55271122.2 potrubí ocelové předizolované DN 80 m 1,000 1 243,04 1 243,04
VV "celková délka nové potrubí v zemi u propoje na stávající potrubí - 1,0m"1,0 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

31 K 230201018.1 Montáž potrubí z oceli Ø přes 89 do 114,3 mm, tl. stěny 4,5 mm m 1,000 548,40 548,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230201018.1

32 M 55271122.3 potrubí ocelové předizolované DN100 m 1,000 1 389,28 1 389,28
VV "celková délka nové potrubí v zemi u propoje na stávající potrubí - 1,0m"1,0 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

33 K 230120041.1 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním do DN 25 m 2,000 91,40 182,80
VV "celková délka nové potrubí PE v zemi - 1,0m"1,0 1,000
VV "celková délka nové potrubí ocel v zemi - 1,0m"1,0 1,000
VV Součet 2,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

34 K 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 m 1,000 91,40 91,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230120043

VV "celková délka nové potrubí PE v zemi - 1,0m"1,0 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

35 K 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m 1,600 91,40 146,24 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230120045

VV "celková délka nové potrubí PE v zemi - 0,6m"0,6 0,600
VV "celková délka nové potrubí ocel v zemi - 1,0m"1,0 1,000
VV Součet 1,600
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

36 K 230120046 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 m 39,000 91,40 3 564,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230120046

VV "celková délka nové potrubí PE v zemi - 38,0m"38,0 38,000
VV "celková délka nové potrubí ocel v zemi - 1,0m"1,0 1,000
VV Součet 39,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

37 K 230230016 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 1,000 91,40 91,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230230016

VV "celková délka nové potrubí PE v zemi - 1,0m"1,0 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

38 K 230230017 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80 m 1,000 91,40 91,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230230017

VV "celková délka nové potrubí PE v zemi - 1,0m"1,0 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

39 K 230230018 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 100 m 38,000 91,40 3 473,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230230018

VV "celková délka nové potrubí PE v zemi - 38,0m"38,0 38,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

40 K 230170001 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 sada 1,000 1 371,00 1 371,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170001

41 K 230170002 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 sada 1,000 2 285,00 2 285,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170002

42 K 230170003 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 sada 1,000 3 199,00 3 199,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170003

43 K 230170011 Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 m 1,000 91,40 91,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170011

VV "celková délka nové potrubí PE v zemi - 1,0m"1,0 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"
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44 K 230170012 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 m 1,600 91,40 146,24 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170012

VV "celková délka nové potrubí PE v zemi - 1,6m"1,6 1,600
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

45 K 230170013 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125 m 38,000 91,40 3 473,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230170013

VV "celková délka nové potrubí PE v zemi - 38,0m"38,0 38,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

46 K 460671112
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 
cm

m 50,000 27,42 1 371,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112

VV "celková délka nové folie v zemi - 50,0m"50,0 50,000

VV
"viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby a D.12.5 Vzorové uložení 
potrubí"  

47 K 230205225 Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm kus 2,000 91,40 182,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205225

48 M 28615020 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 1,000 84,09 84,09 CS ÚRS 2024 01
VV "celkem na novém potrubí v zemi pro provedení tlakové zkoušky nového potrubí - 1ks"1 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

49 K
X.prech.kus.PE/o
cel1

Přechodový kus PE-HD 32/ocel DN25 kus 1,000 776,90 776,90

VV "přechod na ocel DN 25 v místně napojení na stávající potrubí - 1ks"1 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

50 K 230205242 Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 63, tl. stěny 5,8 mm kus 2,000 182,80 365,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205242

51 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 242,21 242,21 CS ÚRS 2024 01
VV "na odbočce u T-kusu PE d 110/63 - 1ks"1 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

52 M 28614974 elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm kus 1,000 595,93 595,93 CS ÚRS 2024 01
VV "celkem na novém potrubí v zemi - 1,0m"1,0 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby a D.12.2"

53 K 230205252 Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 90, tl. stěny 8,2 mm kus 3,000 274,20 822,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205252

54 M 28615025 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm KIT kus 1,000 712,92 712,92 CS ÚRS 2024 01
VV "celkem na novém potrubí v zemi pro provedení tlakové zkoušky nového potrubí - 1ks"1 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

55 M 28653055 elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm kus 1,000 514,58 514,58 CS ÚRS 2024 01
VV "celkem na novém potrubí v zemi - 1,0m"1,0 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby a D.12.2"

56 K
X.prech.kus.PE/o
cel2

Přechodový kus PE-HD 90/ocel DN80 kus 1,000 6 004,07 6 004,07

VV "přechod na ocel DN 80 v místně napojení na stávající HUP OPZ - 1ks"1 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

57 K 230205256
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 110, tl. stěny 10,0 
mm

kus 7,000 274,20 1 919,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205256

58 M 28614816 koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 904,86 904,86 CS ÚRS 2024 01
VV "celkem na novém potrubí v zemi - 1,0m"1,0 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby a D.12.2"

59 M 28614842 koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 2,000 1 034,65 2 069,30 CS ÚRS 2024 01
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VV "celkem na novém potrubí v zemi - 2ks"2 2,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby a D.12.2"

60 M 28614968 elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 160-63mm kus 1,000 3 308,68 3 308,68 CS ÚRS 2024 01
VV "celkem na novém potrubí v zemi - 1ks"1 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby a D.12.2"

61 M 28614978 elektroredukce PE 100 PN16 D 110-90mm kus 1,000 329,04 329,04 CS ÚRS 2024 01
VV "celkem na novém potrubí v zemi pro provedení tlakové zkoušky nového potrubí - 1ks"1 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

62 M 28614588 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KIT kus 1,000 1 151,64 1 151,64 CS ÚRS 2024 01
VV "celkem na novém potrubí v zemi pro provedení tlakové zkoušky nového potrubí - 1ks"1 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

63 K
X.prech.kus.PE/o
cel3

Přechodový kus PE-HD 110/ocel DN100 kus 1,000 6 873,28 6 873,28

VV "přechod na ocel DN 100 v místně napojení na stávající potrubí - 1ks"1 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby"

64 K 580506204 Středotlaké plynovody kontrola plynovodu podzemního, délky do 50 m úsek 1,000 5 484,00 5 484,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506204

65 K 580506211 Středotlaké plynovody kontrola uzávěrů kulových kus 1,000 182,80 182,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506211

66 K 580506213 Středotlaké plynovody kontrola spojů pěnotvorným roztokem kus 1,000 91,40 91,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506213

67 K 723190901 Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí kus 1,000 2 285,00 2 285,00

68 K 723190907.1 Odvzdušnění a napuštění potrubí m 157,100 44,79 7 036,51
VV "celková délka nové potrubí přeložky areálového STL plynovodu - 40,6m"40,6 40,600
VV "nutno připočítat stávající potrubí k HUP objektu kotelny a pavilonu C - 116,5m"116,5 116,500
VV Součet 157,100

69 K 230022022 Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 1 do 3 kg tř. 11 až 13 Ø 31,8 mm, tl. 3,2 mm kus 1,000 182,80 182,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230022022

70 M SMU03342001 SMU přesuvka PN 16 DN 25 s dvěma okroužky ks 1,000 197,42 197,42
VV "propojení na stáv. areálový STL plynovod ocel DN25 - 1ks"1 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby, D.12.2 a D.12.4"

71 K 230022071 Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 1 do 3 kg tř. 11 až 13 Ø 108 mm, tl. 7,0 mm kus 1,000 548,40 548,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230022071

72 M SMU10850001 SMU přesuvka PN 16 DN 100 s dvěma okroužky ks 1,000 3 571,91 3 571,91
VV "propojení na stáv. areálový STL plynovod ocel DN100 - 1ks"1 1,000
VV "viz. D.12.1 Technická zpráva, kapitola 3.Základní statické údaje, navrhované kapacity stavby, D.12.2 a D.12.4"

73 K 230210012R00 Ruční opláštění natavením - zesílené m2 0,185 274,20 50,73

74 M 62811120 asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A m2 0,185 150,81 27,90
VV "U propoj přeložky na stáv.ocelový plynovod DN25"
VV "Obvod kruhu * délka"0,06*0,5 0,030
VV "U propoj přeložky na stáv.ocelový plynovod DN100"
VV "Obvod kruhu * délka"0,31*0,5 0,155
VV Součet 0,185
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 79 11 CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 370 015,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 370 015,93 12,00% 44 401,91

Cena s DPH v CZK 414 417,84

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 13 - Venkovní rozvody NN - pavilon B

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 370 015,93

PSV - PSV 370 015,93

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 370 015,93

      741-1MA - Montážní materiál položka dle výkresů  č.D.13.2-3. 177 338,50
      741-1MO - Montážní príce položka dle výkresů  č.D.13.2-3. 127 483,78
      460 - Zemní práce položka dle výkresů  č.D.13.2-3. 65 193,65

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

SO 13 - Venkovní rozvody NN - pavilon B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 370 015,93

D PSV PSV 370 015,93

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 370 015,93

D 741-1MA Montážní materiál položka dle výkresů  č.D.13.2-3. 177 338,50
1 M 341110311X01 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) O 3x1,5mm2 m 48,000 12,56 602,88

2 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 3x2,5mm2 m 24,000 20,08 481,92 CS ÚRS 2024 01

3 M 341110371X02 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) O 3x2,5mm2 m 296,000 20,08 5 943,68

4 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 5x1,5mm2 m 150,000 20,51 3 076,50 CS ÚRS 2024 01

5 M 34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 3x4mm2 m 148,000 37,36 5 529,28 CS ÚRS 2024 01

6 M 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) J 4x16mm2 m 150,000 181,89 27 283,50 CS ÚRS 2024 01

7 M 7411MA0001 1-CHBU 1x25 černá m 70,000 142,58 9 980,60

8 M 7411MA0002 1-CHBU 1x25 zelenožlutá m 32,000 142,58 4 562,56

9 M 34113127 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) J 4x50mm2 m 30,000 570,34 17 110,20 CS ÚRS 2024 01

10 M 34113223 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) J 3x120+70mm2 m 150,000 400,33 60 049,50 CS ÚRS 2024 01

11 M 34111531
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) O 3x1,5mm2

m 32,000 35,72 1 143,04 CS ÚRS 2024 01

12 M 34111574
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) J 4x16mm2

m 18,000 288,82 5 198,76 CS ÚRS 2024 01

13 M 34111577
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) J 4x50mm2

m 18,000 764,10 13 753,80 CS ÚRS 2024 01

14 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 47,500 39,85 1 892,88 CS ÚRS 2024 01
VV 50,00*0,95               "0,95 kg/m 47,500

15 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 12,000 12,48 149,76 CS ÚRS 2024 01

16 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 6,000 15,43 92,58 CS ÚRS 2024 01

17 M 7411MA0007 Krabice  rozbočovací s požární odolností  EI30 ks 4,000 603,24 2 412,96

18 M 7411MA0008 Protipožární kotva  M6x60 ks 18,000 4,03 72,54

19 M 7411MA0009 Certifikovaná příchytka  protipožární  pro jeden kabel (každých 0,3m) ks 42,000 5,79 243,18

SO 13 - Venkovní rozvody NN - pavilon B

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 M 34571353 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE m 150,000 28,32 4 248,00 CS ÚRS 2024 01

21 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 8,000 42,34 338,72 CS ÚRS 2024 01

22 M 7411MA0011 Betonový žlab  - 100x17x14cm ochrana stávajícíh kabelů m 12,000 182,80 2 193,60

23 M 7411MA0012 Víko betonového žlabu m 12,000 73,12 877,44

24 M 7411MA0013 Typová pojistková skříň jedna sada pojistek 01 + plast. pilíř IP44 (rozměr 320x1835x250mm) ks 1,000 7 156,62 7 156,62

25 M 7411MA0014 Vložky pojistkové  do 160A ks 3,000 97,80 293,40

26 M 7411MA0015 Sekání otvoru v betonu  pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění ks 2,000 1 325,30 2 650,60

D 741-1MO Montážní príce položka dle výkresů  č.D.13.2-3. 127 483,78

27 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 48,000 27,42 1 316,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611

28 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 24,000 27,42 658,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611

29 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 296,000 27,42 8 116,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611

30 K 741122641
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 150,000 27,42 4 113,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122641

31 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 148,000 27,42 4 058,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122611

32 K 741122624
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

m 150,000 27,42 4 113,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122624

33 K 741120303
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2

m 70,000 41,13 2 879,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120303

34 K 741120303
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2

m 32,000 41,13 1 316,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120303

35 K 741122626X01
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 4x50 mm2

m 30,000 41,13 1 233,90

36 K 741123230X02
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu 
a průřezu žil 3x120+70 mm2

m 150,000 114,25 17 137,50

37 K 741122711
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2

m 32,000 27,42 877,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122711

38 K 741122723
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2

m 18,000 27,42 493,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122723

39 K 741122730X03
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých pancéřovaných (např. CYKYDY) 
počtu a průřezu žil 4x50 mm2

m 18,000 27,42 493,56

41 K 741410021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

m 50,000 54,84 2 742,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410021

42 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 12,000 59,41 712,92 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420022

43 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 6,000 59,41 356,46 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021

44 K 741132103
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
4 mm2

kus 16,000 59,41 950,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132103

45 K 741132145
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 
4 mm2

kus 4,000 59,41 237,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132145

46 K 741132136
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x50 
mm2

kus 8,000 71,29 570,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132136

47 K 741132141
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x120 
mm2

kus 2,000 114,25 228,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132141

48 K 7411MO0007 Krabice rozbočovací s požární odolností EI30 ks 4,000 114,25 457,00

40 K 7411MO0008 Protipožární kotva M6x60 ks 18,000 13,71 246,78

49 K 7411MO0009 Certifikovaná příchytka protipožární pro jeden kabel (každých 0,3m) ks 42,000 18,28 767,76

50 K 743X11231 Trubka ohebná pr.63mm do země m 150,000 41,13 6 169,50

51 K 7411MO0010 Kabelová chránička ohebná do země pr.110mm m 8,000 59,41 475,28

52 K 7411MO0011 Betonový žlab - 100x17x14cm ochrana stávajícíh kabelů m 12,000 182,80 2 193,60

53 K 7411MO0012 Víko betonového žlabu m 12,000 91,40 1 096,80

54 K 7411MO0013 Typová pojistková skříň jedna sada pojistek 01 + plast. pilíř IP44 (rozměr 320x1835x250mm) ks 1,000 1 325,30 1 325,30

55 K 7411MO0014 Vložky pojistkové do 160A ks 3,000 71,29 213,87

56 K 7411MO0015 Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění ks 2,000 594,10 1 188,20

57 K 7411MO0016 Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla h 44,000 411,30 18 097,20

58 K 7411MO0017 Zabezpečení pracoviště h 30,000 411,30 12 339,00

59 K 7411MO0018 Koordinace s ostatními profesemi h 28,000 274,20 7 677,60

60 K 7411MO0019 Pomocné práce a uvedení do provozu h 34,000 274,20 9 322,80

61 K 740991100 celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy ks 1,000 13 307,84 13 307,84

62 K 742991110 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, ks 1,000 0,91 0,91

D 460 Zemní práce položka dle výkresů  č.D.13.2-3. 65 193,65
63 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,200 1 431,32 286,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024

64 K 460171172
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m 125,000 102,00 12 750,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171172

65 K 460171272
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m 12,000 144,78 1 737,36 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171272

66 K 460171322
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

m 10,000 217,99 2 179,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460171322

67 K 460671113
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 
cm

m 147,000 14,48 2 128,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 K 460661111 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm m 125,000 92,13 11 516,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111

69 K 460661112
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 
do 50 cm

m 22,000 125,04 2 750,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661112

VV 12,00+10,00 22,000

70 K 460742111
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací 
bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm

m 150,000 25,58 3 837,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742111

71 K 460742111
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací 
bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm

m 8,000 25,58 204,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742111

72 K 460751111
Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových 
žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm

m 12,000 48,45 581,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460751111

73 K 460671121
Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení deska, šířky přes 10 do 15 
cm

m 22,000 25,25 555,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671121

74 K 460MO0011 výkop pro základový díl a osazení pojistkové skříně ks 1,000 2 879,10 2 879,10

75 K 460451182
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 125,000 43,60 5 450,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451182

76 K 460451282
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 12,000 63,01 756,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451282

77 K 460451332
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
3

m 10,000 93,78 937,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460451332

78 K 460541112 Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 54,750 23,53 1 288,27 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460541112

VV 125,00*0,35+(12,00+10,00)*0,50 54,750

79 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 14,000 100,36 1 405,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113

80 K 460341121
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

m3 112,000 21,80 2 441,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121

VV 14,00*8 112,000

81 K 460361121
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

t 26,600 281,33 7 483,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121

VV 14,00*1,900 26,600

82 K 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 14,000 77,41 1 083,74 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460371121

83 K 460MO0017 Provizorní úprava terénu tř 3 m2 55,000 53,47 2 940,85
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 777 562,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 777 562,00 12,00% 453 307,44

Cena s DPH v CZK 4 230 869,44

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

PS 01 - Evakuační lůžkové výtahy 2 000 kg (SO 01 - nový pavilon D)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 777 562,00

M - Práce a dodávky M 3 777 562,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 3 777 562,00

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

PS 01 - Evakuační lůžkové výtahy 2 000 kg (SO 01 - nový pavilon D)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 777 562,00

D M Práce a dodávky M 3 777 562,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 3 777 562,00

PS 01 - Evakuační lůžkové výtahy 2 000 kg (SO 01 - nový pavilon D)

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K 33001LEV1

Lůžkový evakuační výtah neprůchozí kabina bezstrojovnový lanový nosnost 2 000 kg 26 osob zdvih 15,90 m 
rychlost 1,0 m/s 6 stanic 6 nástupišť označení stanic -1, 1, 2, 3, 4, 5 řízení elektrické tlačítkové sběrné 
obousměrné ovládací tlačítka snížena a opatřena symboly ve slepeckém písmu (Braillovo a reliéfní písmo) 
zvýraznění hlavní stanice na kabinovém tablu neprůchozí kabina elektrický trakční s frekvenčním pohonem 
vybavení pro přepravu osob se sníženou tělesnou schopností dle vyhlášky 398/2009 Sb. kabina opatřena 
sklopnou sedačkou, madlem kruhového průřezu, podlaha pokryta protiskluzovou krytinou strojovna v šachtě 

 nad poslední stanicí 
Šachta šířka šachty 2 375 mm hloubka šachty 3 050 mm výška horní části šachty 3 600 mm (přejezd pro 

 rychlost 1,0 m/s) výška prohlubně 1 250 mm (prohlubeň pro rychlost 1,0 m/s) provedení beton
Kabina šířka 1 500 mm hloubka 2 700 mm výška 2 200 mm výtah pro přepravu lůžka s asistencí 
stěny(povrch) plech nerezový odstín / obrus dle výběru investora ze vzorkovníku podlaha (povrch) krytina PVC 
odstín / obrus dle vzorkovníku strop (povrch) rovný, bílý s LED osvětelním odstín / obrus dle vzorkovníku 
zrcadlo na boční stěně osvětlení (provedení) nepřímé zpoza ovládacího panelu madla (provedení) nerez proti 
ovládacímu panelu na boční stěně jedna řada madel ovládací panel (povrch) plech nerezový odstín / obrus dle 
výběru investora ze vzorkovníku okopové lišty nerez součást dodávky kabinová ovládací tlačítka antivandal 
nerez brus 220 provedení ostatních doplňků v kabině nerez další vybavení kabiny nouzové osvětlení pro 
případ výpadku elektrického proudu signalizace příjezdu kabiny gongem s rozlišením směru budoucí jízdy 
akustický hlásič pater spojení kabiny s vyprošťovací službou hlasitý telefon s automatickým vytáčením 

 předvolených čísel na vyprošťovací službu přívod telefonní linky zajistí stavba rozvaděč mikroprocesorový
Kabinové dveře samočinné teleskopické plechové šířka 1 300 mm výška 2 100 mm panely dveří plech nerez 

 odstín / obrus dle výběru investora ze vzorkovníku
Šachetní dveře samočinné teleskopické plechové šířka 1 300 mm výška 2 100 mm panely dveří plech nerez 
odstín / obrus dle výběru investora ze vzorkovníku požární odolnost dle požadavku PBŘ EW30DP1 jištění 

 dveří světelnou závorou (2 paprsky) pohon dveří frekvenčně řízený
pohon elektrický lanový trakční příkon Pi = 15,00 kW jmenovitý proud výtahu In = 35,80 A záběrový proud 
výtahu Is = 39,40 A napájecí napětí 3 x 400/230 V kompletní dodávka včetně dopravy, montáže, 
certifikovaných kotvících montážních prvků pro zabudování stavbou, montážního lešení, vyzkoušení a 

 dodavatelské dokumentace dle přílohy PD : D.14.1

kus 1,000 1 850 850,00 1 850 850,00

VV 1                      "viz přílohy PD : D.14.1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 K 33001LEV2

Lůžkový evakuační výtah průchozí kabina bezstrojovnový lanový nosnost 2 000 kg 26 osob zdvih 15,90 m 
rychlost 1,0 m/s 6 stanic 6/7 nástupišť označení stanic -1, 1, 2, 3, 4, 5 řízení elektrické tlačítkové sběrné 
obousměrné ovládací tlačítka snížena a opatřena symboly ve slepeckém písmu (Braillovo a reliéfní písmo) 
zvýraznění hlavní stanice na kabinovém tablu průchozí kabina elektrický trakční s frekvenčním pohonem 
vybavení pro přepravu osob se sníženou tělesnou schopností dle vyhlášky 398/2009 Sb. kabina opatřena 
sklopnou sedačkou, madlem kruhového průřezu, podlaha pokryta protiskluzovou krytinou strojovna v šachtě 

 nad poslední stanicí 
Šachta šířka šachty 2 375 mm hloubka šachty 3 225 mm výška horní části šachty 3 600 mm (přejezd pro 

 rychlost 1,0 m/s) výška prohlubně 1 250 mm (prohlubeň pro rychlost 1,0 m/s) provedení beton
Kabina šířka 1 500 mm hloubka 2 700 mm výška 2 200 mm výtah pro přepravu lůžka s asistencí 
stěny(povrch) plech nerezový odstín / obrus dle výběru investora ze vzorkovníku podlaha (povrch) krytina PVC 
odstín / obrus dle vzorkovníku strop (povrch) rovný, bílý s LED osvětelním odstín / obrus dle vzorkovníku 
zrcadlo na boční stěně osvětlení (provedení) nepřímé zpoza ovládacího panelu madla (provedení) nerez proti 
ovládacímu panelu na boční stěně jedna řada madel ovládací panel (povrch) plech nerezový odstín / obrus dle 
výběru investora ze vzorkovníku okopové lišty nerez součást dodávky kabinová ovládací tlačítka antivandal 
nerez brus 220 provedení ostatních doplňků v kabině nerez další vybavení kabiny nouzové osvětlení pro 
případ výpadku elektrického proudu signalizace příjezdu kabiny gongem s rozlišením směru budoucí jízdy 
akustický hlásič pater spojení kabiny s vyprošťovací službou hlasitý telefon s automatickým vytáčením 

 předvolených čísel na vyprošťovací službu přívod telefonní linky zajistí stavba rozvaděč mikroprocesorový
Kabinové dveře samočinné teleskopické plechové šířka 1 300 mm výška 2 100 mm panely dveří plech nerez 

 odstín / obrus dle výběru investora ze vzorkovníku
Šachetní dveře samočinné teleskopické plechové vnitřní v jednotlivých podlažích šířka 1 300 mm výška 2 100 
mm panely dveří plech nerez odstín / obrus dle výběru investora ze vzorkovníku požární odolnost dle 

 požadavku PBŘ EW15DP1 jištění dveří světelnou závorou (2 paprsky) pohon dveří frekvenčně řízený 
Šachetní dveře samočinné teleskopické plechové do vnějšího prostoru v 1.NP šířka 1 300 mm výška 2 100 
mm panely dveří plech nerez odstín / obrus dle výběru investora ze vzorkovníku požární odolnost dle 

 požadavku PBŘ EW30DP1 jištění dveří světelnou závorou (2 paprsky) pohon dveří frekvenčně řízený
pohon elektrický lanový trakční příkon Pi = 15,00 kW jmenovitý proud výtahu In = 35,80 A záběrový proud 
výtahu Is = 39,40 A napájecí napětí 3 x 400/230 V kompletní dodávka včetně dopravy, montáže, 
certifikovaných kotvících montážních prvků pro zabudování stavbou, montážního lešení, vyzkoušení a 

 dodavatelské dokumentace dle přílohy PD : D.14.1

kus 1,000 1 926 712,00 1 926 712,00

VV 1                      "viz přílohy PD : D.14.1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 950 560,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 950 560,00 12,00% 114 067,20

Cena s DPH v CZK 1 064 627,20

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

PS 02 - Záložní zdroj (SO 01 - nový pavilon D)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 950 560,00

M - Práce a dodávky M 950 560,00

    32-M - Montáže elektropohonů a dieselagr. 950 560,00

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

PS 02 - Záložní zdroj (SO 01 - nový pavilon D)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 950 560,00

D M Práce a dodávky M 950 560,00

D 32-M Montáže elektropohonů a dieselagr. 950 560,00

1 K 32001ZZ01

Montáž záložního zdroje (motogenerátor) v kapotovaném provedení o výkonu 110,0 kVA / 88,0 kW jističe a 
rozvaděče vlastní spotřeby interní palivové nádrže chladiče motoru dimenzovaného na teplotu 40°C třída 
provedení G3 kapotáž garantované odhlučnění 68 dB(A) / 7 m povrchová úprava, tlumící samozhášecí hmota, 
kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, integrovaného tlumiče spalin 29 dB (A) zámky kapotáže s 
krytím IP65 včetně složení na místě, nasunutí na připravený základ pronájmu jeřábu připojení na připravenou 
silovou a komunikační kabeláž, uvedení do provozu, provozní zkoušky po dobu 1h, kompletní dokumentace a 
zaškolení obsluhy

kus 1,000 95 970,00 95 970,00

VV 1             "viz přílohy PD : D.15.1 1,000

2 M 320M1ZZ02

záložní zdroj (motogenerátor) v kapotovaném provedení o výkonu 110,0 kVA / 88,0 kW jistič a rozvaděč 
vlastní spotřeby interní palivová nádrž chladič motoru dimenzovaný na teplotu 40°C třída provedení G3 
kapotáž garantované odhlučnění 68 dB(A) / 7 m povrchová úprava, tlumící samozhášecí hmota, kulisové 
tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, integrovaný tlumič spalin 29 dB (A) zámky kapotáže s krytím IP65 
řídící a kontrolní systém motorgenerátoru s komunikací automatický předehřev motoru a dobíječ akumulátorů 
externí AMF a nastavitelný snímač sítě ekologická vana pod soustrojím ochrana proti doteku horkých částí 
(dle norem CE) splňující přísná kritéria na emisní limity norma Ta-Luft (NOx <4000 mg/m3) napětí 400/230 V 
trvalý výkon / výkon Stand Bay 100 kVA / 110 kVA trvalý výkon / výkon Stand Bay cos f = 0,90) 80 kW / 88 
kW kapotovaná verze, silent plus rozměr l x š x h cca 2 575 x 1 125 x 1 575 mm (předpokládané rozměry) 
velikost nádrže 190 l doba provozu na jednu nádrž 10,6 hodin odhlučnění (7 m / 1 m) 98 dB(A) / 80 dB(A) 
vybavený multifunkční procesorovou řídící jednotkou s možností individuálního nastavení čelní panel LCD 
Display vícejazyčná komunikace měření napětí alternátoru měření frekvence alternátoru a provozních hodin 
měření výstupního proudu alternátoru měření parametrů motoru historie alfanumerická klávesnice pro 
ovládání, komunikaci a nastavení kontrolní a výstražná signalizace pro dobíjení akumulátoru pro minimální 
hladina paliva v provozní nádrži pro nízký tlak oleje v mazací soustavě motoru pro vysokou teplotu chladicí 
kapaliny motoru pro chybný start pro parametry motoru OK! pro výstrahu pro sumární poruchu 1x Tlačítko 
„NOUZOVÝ STOP“ včetně dopravy

kus 1,000 854 590,00 854 590,00

PS 02 - Záložní zdroj (SO 01 - nový pavilon D)

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 265 060,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 45 700,00 21,00% 9 597,00

snížená 219 360,00 12,00% 26 323,20

Cena s DPH v CZK 300 980,20

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

PS 04 - Technologické zařízení - chladící box (SO 01 - pavilon D)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 265 060,00

M - Práce a dodávky M 265 060,00

    42-M - Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad. 265 060,00

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

PS 04 - Technologické zařízení - chladící box (SO 01 - pavilon D)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 265 060,00

D M Práce a dodávky M 265 060,00

D 42-M Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad. 265 060,00

1 K 420CHL001
Montáž chladicího boxu (chladicí komora) 1x 3 patrového jednodvéřového pro 3 zemřelé s nosností netto 230 
kg provedení R-robustní včetně montáže kondenzační a chladící jednotky, montáže lyžinového regálu 
třípatrového s platy velikosti 700 x 2 200 mm, dopravou zařízení, vyzkoušení a zaškolení obsluhy 

kus 1,000 18 280,00 18 280,00

VV 1              "viz přílohy PD : D.17.1 1,000

2 M 542120011CHL
Chladicí box (chladicí komora) 1x 3 patrový jednodvéřový chladící box celkem pro 3 zemřelé  s nosností netto 
230 kg/patro provedení R-robustní včetně lyžinového regálu třípatrového s platy velikosti 700 x 2 200 mm 
vnější rozměry hloubka 2 650 mm šířka 1 150 mm výška 2 350 mm a kondenzační a chladící jednotky

kus 1,000 201 080,00 201 080,00

3 M 542120021CHL
Bateriový elektro hydraulický márniční vozík z chemicky odolné nerezové oceli 17 240 (kromě hydraulického 

 válce) s elektromotorem napájeným baterií min. 24V a nabíjecím zařízením délka 2 250 mm
šířka 650 mm zdvih 320 – 1 700 mm  nosnost 200 kg napětí 12 (24) V kapacita baterií max. 50 zdvihů

kus 1,000 45 700,00 45 700,00

PS 04 - Technologické zařízení - chladící box (SO 01 - pavilon D)

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 215 620,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 215 620,00 12,00% 145 874,40

Cena s DPH v CZK 1 361 494,40

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

PS 06 - Evakuační lůžkový výtah 1 600 kg (SO 03 - pavilon B)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 215 620,00

M - Práce a dodávky M 1 215 620,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 215 620,00

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

PS 06 - Evakuační lůžkový výtah 1 600 kg (SO 03 - pavilon B)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 215 620,00

D M Práce a dodávky M 1 215 620,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 215 620,00

PS 06 - Evakuační lůžkový výtah 1 600 kg (SO 03 - pavilon B)

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K 33001LEV3

Lůžkový evakuační výtah průchozí kabina bezstrojovnový lanový nosnost 1 600 kg 21 osob zdvih 11,20 m 
rychlost 1,0 m/s 5/6 stanic 6 nástupišť označení stanic 1, 2, 3, 4, 5 řízení elektrické tlačítkové sběrné 
obousměrné ovládací tlačítka snížena a opatřena symboly ve slepeckém písmu (Braillovo a reliéfní písmo) 
zvýraznění hlavní stanice na kabinovém tablu průchozí kabina elektrický trakční s frekvenčním pohonem 
vybavení pro přepravu osob se sníženou tělesnou schopností dle vyhlášky 398/2009 Sb. kabina opatřena 
sklopnou sedačkou, madlem kruhového průřezu, podlaha pokryta protiskluzovou krytinou strojovna v šachtě 

 nad poslední stanicí 
Šachta šířka šachty 2 325 mm hloubka šachty 2 925 mm výška horní části šachty 3 600 mm (přejezd pro 

 rychlost 1,0 m/s) výška prohlubně 1 250 mm (prohlubeň pro rychlost 1,0 m/s) provedení beton
Kabina šířka 1 400 mm hloubka 2 400 mm výška 2 200 mm výtah pro přepravu lůžka s asistencí 
stěny(povrch) plech nerezový odstín / obrus dle výběru investora ze vzorkovníku podlaha (povrch) krytina PVC 
odstín / obrus dle vzorkovníku strop (povrch) rovný, bílý s LED osvětelním odstín / obrus dle vzorkovníku 
zrcadlo na boční stěně osvětlení (provedení) nepřímé zpoza ovládacího panelu madla (provedení) nerez proti 
ovládacímu panelu na boční stěně jedna řada madel ovládací panel (povrch) plech nerezový odstín / obrus dle 
výběru investora ze vzorkovníku okopové lišty nerez součást dodávky kabinová ovládací tlačítka antivandal 
nerez brus 220 provedení ostatních doplňků v kabině nerez další vybavení kabiny nouzové osvětlení pro 
případ výpadku elektrického proudu signalizace příjezdu kabiny gongem s rozlišením směru budoucí jízdy 
akustický hlásič pater spojení kabiny s vyprošťovací službou hlasitý telefon s automatickým vytáčením 

 předvolených čísel na vyprošťovací službu přívod telefonní linky zajistí stavba rozvaděč mikroprocesorový
Kabinové dveře samočinné teleskopické plechové šířka 1 300 mm výška 2 100 mm panely dveří plech nerez 

 odstín / obrus dle výběru investora ze vzorkovníku
Šachetní dveře samočinné teleskopické plechové vnitřní v jednotlivých podlažích šířka 1 300 mm výška 2 100 
mm panely dveří plech nerez odstín / obrus dle výběru investora ze vzorkovníku požární odolnost dle 

 požadavku PBŘ EW15DP1 jištění dveří světelnou závorou (2 paprsky) pohon dveří frekvenčně řízený
Šachetní dveře samočinné teleskopické plechové do vnějšího prostoru v 1.NP šířka 1 300 mm výška 2 100 
mm panely dveří plech nerez odstín / obrus dle výběru investora ze vzorkovníku požární odolnost dle 

 požadavku PBŘ EW30DP1 jištění dveří světelnou závorou (2 paprsky) pohon dveří frekvenčně řízený 
pohon elektrický lanový trakční příkon Pi = 15,00 kW jmenovitý proud výtahu In = 35,80 A záběrový proud 
výtahu Is = 39,40 A napájecí napětí 3 x 400/230 V kompletní dodávka včetně dopravy, montáže, 
certifikovaných kotvících montážních prvků pro zabudování stavbou, montážního lešení, vyzkoušení a 
dodavatelské dokumentace dle přílohy PD : D.19.1

kus 1,000 1 169 920,00 1 169 920,00

VV 1                      "viz přílohy PD : D.19.1 1,000

2 K 33002DM04

Demontáž lůžkového evakuačního výtahu s průchozí kabinou o nosnosti 1500 kg pro dopravu osob a lůžek s 
asistencí typ KVP 1500 / 0,7 / 5 stanic výtah průchozí dodavatel VÝTAHY KVADRO s.r.o. Hnátnice 315 včetně 
strojovny KVP 1500/0,7 lanový (trakční) se strojovnou nahoře nad poslední stanicí rok výroby 2015 26 osob 
zdvih 11,592 m rychlost 0,70 m/s 5/6 stanic 5 nástupišť označení stanic 1, 2, 3, 4, 5 řízení mikroprocesorové 
FM průchozí kabina pohon elektrický trakční s frekvenčním pohonem provedení pro přepravu osob se 
sníženou tělesnou schopností dle vyhlášky 398/2009 Sb. kabina se sklopnou sedačkou, madlem kruhového 

 průřezu, podlaha pokryta protiskluzovou krytinou
šachta šířky 2 400 mm hloubky 2 700 mm výšky horní části šachty 3 900 mm výška prohlubně 1 500 mm z 

 betonu a zdiva z příčně děrovaných cihelných tvárnic 
kabina šířka 1 700 mm hloubka 2 230 mm výška 2 100 mm kabinové dveře samočinné teleskopické plechové 

 typ VDTK-2K 1100 2 ks šachetní dveře samočinné teleskopické plechové typ VDTŠ 1100 6 ks 
technické údaje pohon elektrický lanový trakční otáčky 1 448 ot./min. výkon 11 kW jmenovitý proud výtahu In 
= 24,3 A napájecí napětí 3 x 400/230 V výtahový rozvaděč typ MEZSERVIS 4VDN10F/AA jištění motoru 25 A 
včetně roztřídění demontovaného a vybouraného materiálu, odvozu na recyklační skládku a poplatku za 
uložení na recyklační skládku 

kus 1,000 45 700,00 45 700,00

VV 1                      "viz přílohy PD : D.17.1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 991 690,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 991 690,00 12,00% 119 002,80

Cena s DPH v CZK 1 110 692,80

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

PS 07 - Záložní zdroj (SO 03 - pavilon B)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 991 690,00

M - Práce a dodávky M 991 690,00

    32-M - Montáže elektropohonů a dieselagr. 991 690,00

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

PS 07 - Záložní zdroj (SO 03 - pavilon B)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 991 690,00

D M Práce a dodávky M 991 690,00

D 32-M Montáže elektropohonů a dieselagr. 991 690,00

1 K 32001ZZ03

Montáž záložního zdroje (motogenerátor) na provizorním místě v kapotovaném provedení o výkonu 110,0 kVA 
/ 88,0 kW jističe a rozvaděče vlastní spotřeby interní palivové nádrže chladiče motoru dimenzovaného na 
teplotu 40°C třída provedení G3 kapotáž garantované odhlučnění 68 dB(A) / 7 m povrchová úprava, tlumící 
samozhášecí hmota, kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, integrovaného tlumiče spalin 29 dB 
(A) zámky kapotáže s krytím IP65 včetně složení na místě, nasunutí na připravený základ pronájmu jeřábu 
připojení na připravenou silovou a komunikační kabeláž, uvedení do provozu, provozní zkoušky po dobu 1h, 
kompletní dokumentace a zaškolení obsluhy

kus 1,000 68 550,00 68 550,00

VV 1             "viz přílohy PD : D.18.1 1,000

2 M 320M1ZZ04

záložní zdroj (motogenerátor) v kapotovaném provedení o výkonu 110,0 kVA / 88,0 kW jistič a rozvaděč 
vlastní spotřeby skříň rozvaděče v požárním krytí EI-60 rozměr 860x1200x400 mm interní palivová nádrž 
chladič motoru dimenzovaný na teplotu 40°C třída provedení G3 kapotáž garantované odhlučnění 68 dB(A) / 7 
m povrchová úprava, tlumící samozhášecí hmota, kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, 
integrovaný tlumič spalin 29 dB (A) zámky kapotáže s krytím IP65 řídící a kontrolní systém motorgenerátoru s 
komunikací automatický předehřev motoru a dobíječ akumulátorů externí AMF a nastavitelný snímač sítě 
ekologická vana pod soustrojím ochrana proti doteku horkých částí (dle norem CE) splňující přísná kritéria na 
emisní limity norma Ta-Luft (NOx <4000 mg/m3) napětí 400/230 V trvalý výkon / výkon Stand Bay 100 kVA / 
110 kVA trvalý výkon / výkon Stand Bay cos f = 0,90) 80 kW / 88 kW kapotovaná verze, silent plus rozměr l x 
š x h cca 2 575 x 1 125 x 1 575 mm (předpokládané rozměry) velikost nádrže 190 l doba provozu na jednu 
nádrž 10,6 hodin odhlučnění (7 m / 1 m) 98 dB(A) / 80 dB(A) vybavený multifunkční procesorovou řídící 
jednotkou s možností individuálního nastavení čelní panel LCD Display vícejazyčná komunikace měření 
napětí alternátoru měření frekvence alternátoru a provozních hodin měření výstupního proudu alternátoru 
měření parametrů motoru historie alfanumerická klávesnice pro ovládání, komunikaci a nastavení kontrolní a 
výstražná signalizace pro dobíjení akumulátoru pro minimální hladina paliva v provozní nádrži pro nízký tlak 
oleje v mazací soustavě motoru pro vysokou teplotu chladicí kapaliny motoru pro chybný start pro parametry 
motoru OK! pro výstrahu pro sumární poruchu 1x Tlačítko „NOUZOVÝ STOP“ včetně dopravy

kus 1,000 854 590,00 854 590,00

PS 07 - Záložní zdroj (SO 03 - pavilon B)

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 32001ZZ05

Přemístění na místo trvalého osazení a montáž záložního zdroje (motogenerátor) v kapotovaném provedení o 
výkonu 110,0 kVA / 88,0 kW jističe a rozvaděče vlastní spotřeby interní palivové nádrže chladiče motoru 
dimenzovaného na teplotu 40°C třída provedení G3 kapotáž garantované odhlučnění 68 dB(A) / 7 m 
povrchová úprava, tlumící samozhášecí hmota, kulisové tlumiče v sací a výdechové části kapotáže, 
integrovaného tlumiče spalin 29 dB (A) zámky kapotáže s krytím IP65 včetně složení na místě, nasunutí na 
připravený základ pronájmu jeřábu připojení na připravenou silovou a komunikační kabeláž, uvedení do 
provozu, provozní zkoušky po dobu 1h, kompletní dokumentace a zaškolení obsluhy

kus 1,000 68 550,00 68 550,00

VV 1             "viz přílohy PD : D.15.1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00279676
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO DIČ: CZ00279676

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24180611
R21 Architects s.r.o. Mánesova 864/19 12000 Praha2 DIČ: CZ24180611

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 734 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 000,00 21,00% 1 050,00

snížená 729 500,00 12,00% 87 540,00

Cena s DPH v CZK 823 090,00

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 734 500,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady 734 500,00

    O02 - Ostatní náklady 264 500,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 470 000,00

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú.Ústí n.Orlicí p.č.651/9 561/19 561/20 st.3165 Datum: 7. 3. 2024

Zadavatel: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nO Projektant:
R21 Architects s.r.o. 
Mánesova 864/19 
12000 Praha2

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 734 500,00

D VON Vedlejší a ostatní náklady 734 500,00

D O02 Ostatní náklady 264 500,00

1 K 0330020X1

Inženýrské sítě stávající, vytyčení stavby, staveniště Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou 
stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, jejich 
ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, včetně zpětného protokolárního předání 
jejich správcům

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 011514X09 Činnost geologa hodina 12,000 500,00 6 000,00

3 K 0115150X2 Činnost statika hodina 10,000 600,00 6 000,00

4 K 0132540X08
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby včetně komunikací a inženýrských sítí 
bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů

kus 1,000 55 000,00 55 000,00

5 K 0132541X10 Geometrický plán kus 1,000 12 000,00 12 000,00

6 K 013254X09
Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle obchodních podmínek a příslušných 
právních předpisů

kus 1,000 56 000,00 56 000,00

7 K 013254X01 Výrobní a dílenská dokumentace mimo dokumentaci uvedenou v položkách jednotlivých rozpočtů kus 1,000 50 000,00 50 000,00

8 K 043103X01

Zkoušky, zkušební provoz, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla mimo zkoušky, atesta a revize uvedených v položkách jednotlivých 
rozpočtů

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

9 K 043194X01
Fotodokumentace prováděného díla zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla a její předání 
zhotovitelem zadavateli v 1 digitálním vyhotovení dokladající průběh díla a zejména částí stavby a konstrukcí 
před jejich zakrytím

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

10 K 043194X13 Publicita projektu dle pravidel poskytovatele dotace (billboard) kus 1,000 5 000,00 5 000,00

11 K 043194X14 Publicita projektu dle pravidel poskytovatele dotace (pamětní deska) kus 1,000 5 000,00 5 000,00

12 K 045002X01

Koordinační a kompletační činnost náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s 
pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí, zajištění koordinační činnosti poddodavatelů 
zhotovitele, zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení předmětu díla a předání všech dokladů o dokončené stavbě

soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

13 K 049003X01 Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započetím výstavby kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

NZPV - Nezpůsobilé výdaje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 056101X01 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla dle obchodních podmínek kus 1,000 25 000,00 25 000,00

15 K 056102X02 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby díla dle obchodních podmínek kus 1,000 20 000,00 20 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 470 000,00

16 K 031103X01

Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště náklady na vybudování a zajištění zařízení 
staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného 
zajištění ohlášení dle platné legislativy, zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, 
provoz, údržba, úhrada a likvidace, zajištění případného zimního opatření, náklady na úpravu povrchů po 
odstranění zařízení staveniště a úklid ploch po provozu zařízení staveniště, kde bylo zařízení staveniště 
provozováno, skladování, správa, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, náklady na vybavení 
objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu, náklady na vhodné 
zabezpečení staveniště

soubor 1,000 450 000,00 450 000,00

17 K 0600010X1
Územní vlivy náklady vlivem klimatických podmínek, ztížené dopravní podmínky, na práce ve zdraví 
škodlivém prostředí, práce se škodlivými materiály, práce na těžce přístupných místech a na mimostaveništní 
dopravu materiáli a výrobků

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

18 K 0700010X1
Provozní vlivy náklady na provoz investora případně třetích osob, ztížený pohyb vozidel ve městech a ostatní 
provozní vlivy

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta
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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný přípust. přípust. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

10 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAV 1 0 1 1 1 1
MILNIK 1

20 VYBUDOVÁNÍ ZS 1 0 1 1 1 1
MILNIK 1

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 0 1 1 1 1
1 SO12 PLYNOVOD

501 PAŽENÍ 1 1 1 1 2 2
1 SO12 PLYNOVOD

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 1 1 1 2 2
1 SO12 PLYNOVOD

701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 1 1 2 2
1 SO12 PLYNOVOD

3104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 0 2 2 2 2
1 SO12 PLYNOVOD

6108 POTRUBÍ OCELOVÉ 1 0 3 3 3 3
1 SO12 PLYNOVOD

6158 POTRUBÍ PLASTOVÉ 1 0 3 3 3 3
1 SO12 PLYNOVOD

9108 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ 1 1 4 4 5 5
1 SO12 PLYNOVOD

9301 ODPAŽENÍ 1 0 4 4 4 4
1 SO12 PLYNOVOD

9501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 0 5 5 5 5
1 SO12 PLYNOVOD

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0 5 5 5 5
1 SO12 PLYNOVOD

SO08 VODOVOD
10101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 0 1 1 1 1

1 SO08 VODOVOD
10301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 0 2 2 2 2

1 SO08 VODOVOD
10501 PAŽENÍ 1 0 2 2 2 2

1 SO08 VODOVOD
10601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 0 2 2 2 2

1 SO08 VODOVOD
10701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 0 2 2 2 2

1 SO08 VODOVOD

13104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 0 3 3 3 3
1 SO08 VODOVOD

13808 ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 0 3 3 3 3
1 SO08 VODOVOD

16158 POTRUBÍ LITINOVÉ 1 0 4 4 4 4
1 SO08 VODOVOD

16178 POTRUBÍ PLASTOVÉ 1 0 4 4 4 4
1 SO08 VODOVOD

16259 ZÁSYPY OBJEKTU SE ZHUT 1 0 5 5 5 5
1 SO08 VODOVOD

16608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 1 0 5 5 5 5
1 SO08 VODOVOD

19108 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ 1 1 5 5 6 6
1 SO08 VODOVOD

19301 ODPAŽENÍ 1 0 6 6 6 6
1 SO08 VODOVOD

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
Časová jednotka:  1 týden

Předání a převzetí stav

Vybudování zs

Hloubené vykopávky

Pažení

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Potrubí ocelové

Potrubí plastové

Tlakové zkoušky potrubí

Odpažení

Obsypy a zásypy potrubí

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Pažení

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Podklad a vedl konstr IS

Šachty na potrubí

Potrubí litinové

Potrubí plastové

Zásypy objektu se zhut

Armatury,doplňky šachet

Tlakové zkoušky potrubí

Odpažení
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26.10.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný přípust. přípust. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

19980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0 6 6 6 6
1 SO08 VODOVOD

19990 1 ETAPA příprava staven 1 0 6 6 6 6
MILNIK 1 DO 45 DNU

SO03 PAVILON B
20101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 0 1 1 1 1

1 SO03 PAVILON B
20301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 0 2 2 2 2

1 SO03 PAVILON B
20409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 2 0 1 2 1 2

1 SO03 PAVILON B
20459 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 2 0 1 2 1 2

1 SO03 PAVILON B
20469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 2 0 1 2 1 2

1 SO03 PAVILON B
20601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 1 2 2 3 3

1 SO03 PAVILON B
20701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 1 2 2 3 3

1 SO03 PAVILON B
20802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 1 0 3 3 3 3

1 SO03 PAVILON B
21155 PODKLAD DOČASNÝCH PLOCH 1 0 2 2 2 2

1 SO03 PAVILON B
21352 PILOTY 1 1 3 3 4 4

1 SO03 PAVILON B
21404 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 0 3 3 3 3

1 SO03 PAVILON B
21457 KANALIZACE LEŽATÁ 1 0 3 3 3 3

1 SO03 PAVILON B

21602 ZÁKLADY 1 0 3 3 3 3
1 SO03 PAVILON B

21706 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 1 0 4 4 4 4
1 SO03 PAVILON B

21757 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1 0 4 4 4 4
1 SO03 PAVILON B

22203 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 1 0 4 4 4 4
1 SO03 PAVILON B

22707 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 1 2 4 4 6 6
1 SO03 PAVILON B

23103 SLOUPY A PILÍŘE 1 1 4 4 5 5
1 SO03 PAVILON B

23203 ZDI NOSNÉ 1 1 4 4 5 5
1 SO03 PAVILON B

23304 STROPY 1 0 5 5 5 5
1 SO03 PAVILON B

23607 TESAŘI STĚNY A STROPY 1 0 6 6 6 6
1 SO03 PAVILON B

23809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 1 0 6 6 6 6
1 SO03 PAVILON B

24107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 1 0 7 7 7 7
1 SO03 PAVILON B

24327 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 1 0 8 8 8 8
1 SO03 PAVILON B

24356 PODK VRSTVY PLOCH STŘECH 3 0 9 11 9 11
1 SO03 PAVILON B

24657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 1 0 12 12 12 12
1 SO03 PAVILON B

24807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 1 0 12 12 12 12
1 SO03 PAVILON B

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
Časová jednotka:  1 týden

Výstupní kontrola

1 etapa příprava staven

Přípravné a přidr práce

Hloubené vykopávky

Bourání konstrukcí

Ostatní bourací práce

Doprava a sklád vyb hmot

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Polštář základů

Podklad dočasných ploch

Piloty

Podklad lež kanalizace

Kanalizace ležatá

Základy

Podkl vrstvy spod stavby

Izol proti zemní vlh vod

Zdi šachet a šachtic

Izol proti zemní vlh svi

Sloupy a pilíře

Zdi nosné

Stropy

Tesaři stěny a stropy

Ochran a záchytné konstr

Tesaři zastřešení,krov

Tepelná izolace střech

Podk vrstvy ploch střech

Zámečníci střešní prvky

Klempíři střešní prvky
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26.10.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný přípust. přípust. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

25103 PŘÍČKY ZDĚNÉ 1 0 7 7 7 7
1 SO03 PAVILON B

25127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 1 0 7 7 7 7
1 SO03 PAVILON B

25209 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ 1 1 6 6 7 7
1 SO03 PAVILON B

25306 ZÁRUBNĚ A OKENNÍ RÁMY 1 0 8 8 8 8
1 SO03 PAVILON B

25357 TRUHLÁŘI OKNA 1 1 8 8 9 9
1 SO03 PAVILON B

25407 KLEMPÍŘI OPLECH DVEŘÍ 1 3 7 7 10 10
1 SO03 PAVILON B

25507 KANALIZACE VNITŘNÍ 1 2 7 7 9 9
1 SO03 PAVILON B

25527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 1 7 7 8 8
1 SO03 PAVILON B

25607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 1 2 8 8 10 10
1 SO03 PAVILON B

25727 SILNOPROUD KABELY,VODIČE 2 3 8 9 11 12
1 SO03 PAVILON B

25807 VZDUCHOTECHNIKA 1 2 8 8 10 10
1 SO03 PAVILON B

26109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 1 1 7 7 8 8
1 SO03 PAVILON B

26207 TEPELNÁ IZOLACE VNITŘNÍ 1 3 8 8 11 11
1 SO03 PAVILON B

26306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 3 0 9 11 9 11
1 SO03 PAVILON B

26507 AKUSTICKÁ IZOLACE 1 2 9 9 11 11
1 SO03 PAVILON B

26609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 1 3 9 9 12 12
1 SO03 PAVILON B

27257 TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL 1 3 8 8 11 11
1 SO03 PAVILON B

27407 OBKLADY VNITŘNÍ 1 0 12 12 12 12
1 SO03 PAVILON B

27607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 2 0 12 13 12 13
1 SO03 PAVILON B

27657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 1 3 9 9 12 12
1 SO03 PAVILON B

27707 MALBY 1 0 12 12 12 12
1 SO03 PAVILON B

27757 PODLAHY POVLAKOVÉ 1 0 13 13 13 13
1 SO03 PAVILON B

28257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 0 13 13 13 13
1 SO03 PAVILON B

28327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 1 0 13 13 13 13
1 SO03 PAVILON B

28457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 1 0 13 13 13 13
1 SO03 PAVILON B

28607 MĚŘENÍ A REGULACE 3 2 9 11 11 13
1 SO03 PAVILON B

28809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 3 0 11 13 11 13
1 SO03 PAVILON B

29129 TĚŽKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 2 0 7 8 7 8
1 SO03 PAVILON B

29207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 1 0 9 9 9 9
1 SO03 PAVILON B

29226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 4 0 10 13 10 13
1 SO03 PAVILON B

29707 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 1 0 13 13 13 13
1 SO03 PAVILON B

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
Časová jednotka:  1 týden

Příčky zděné

Příčky a podhl sádrokart

Lehké prostorové lešení

Zárubně a okenní rámy

Truhláři okna

Klempíři oplech dveří

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Rozvody ÚT vnitřní

Silnoproud kabely,vodiče

Vzduchotechnika

Lehké pomocné lešení

Tepelná izolace vnitřní

Úprava povrchů vnitřní

Akustická izolace

Drobné doplňky vnitřní

Truhláři obkl stěn,podhl

Obklady vnitřní

Podlahy z dlaždic vnitř

Nátěry vnitřní

Malby

Podlahy povlakové

Truhláři dveře,vybavení

Zámečníci doplňky vnitř

Zařizovací předměty ZTI

Měření a regulace

Vyčistění objektu

Těžké řadové lešení

Tepelná izolace vnější

Úprava povrchů vnější

Klempíři fasádní prvky
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26.10.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný přípust. přípust. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

29980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0 13 13 13 13
1 SO03 PAVILON B

PS07 ZDROJ PAV B
39657 ZÁLOŽNÍ ZDROJ PAVILON B 2 0 11 12 11 12

1 PS07 ZDROJ PAV B

39980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0 12 12 12 12
1 PS07 ZDROJ PAV B

PS06 VÝTAH PAV B
49259 EVAKUAČ LUŽKOVÝ VÝTAH 2 0 11 12 11 12

1 PS06 VÝTAH PAV B

49980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0 12 12 12 12
1 PS06 VÝTAH PAV B

SO02 DEMOLICE
50189 DEMOLICE STAVEB KONSTR 1 4 6 6 10 10

1 SO02 DEMOLICE
50201 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 4 7 7 11 11

1 SO02 DEMOLICE
50569 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 6 0 6 11 6 11

1 SO02 DEMOLICE
50601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 4 7 7 11 11

1 SO02 DEMOLICE
50701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 4 7 7 11 11

1 SO02 DEMOLICE

59980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0 11 11 11 11
1 SO02 DEMOLICE

59990 2 ETAPA stav úpravy B 1 0 13 13 13 13
MILNIK 1 DO 90 DNU

SO04 HTÚ
60101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 2 0 1 2 1 2

1 SO04 HTÚ
60359 VYBOUR RŮZNÝCH PŘEDMĚTŮ 1 0 1 1 1 1

1 SO04 HTÚ
60459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 1 0 2 2 2 2

1 SO04 HTÚ

69102 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 1 0 3 3 3 3
1 SO04 HTÚ

69980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0 3 3 3 3
1 SO04 HTÚ

SO01 PAVILON D
70301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 5 0 2 6 2 6

1 SO01 PAVILON D
70459 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 5 0 2 6 2 6

1 SO01 PAVILON D
70469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 5 0 2 6 2 6

1 SO01 PAVILON D
70501 PAŽENÍ 3 2 2 4 4 6

1 SO01 PAVILON D

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
Časová jednotka:  1 týden

Výstupní kontrola

Záložní zdroj pavilon b

Výstupní kontrola

Evakuač lužkový výtah

Výstupní kontrola

Demolice staveb konstr

Hloubené vykopávky

Doprava a sklád vyb hmot

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Výstupní kontrola

2 etapa stav úpravy b

Přípravné a přidr práce

Vybour různých předmětů

Doprava a sklád vyb hmot

Drobné doplňky vnější

Výstupní kontrola

Hloubené vykopávky

Ostatní bourací práce

Doprava a sklád vyb hmot

Pažení



CONTEC - Časový graf akce: 1FIN9VAR DOMOV PRO SENIORY Strana: 5

26.10.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný přípust. přípust. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

70601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 2 2 5 4 7
1 SO01 PAVILON D

70701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 5 2 2 7 7
1 SO01 PAVILON D

71101 ČERPÁNÍ VODY 1 2 4 4 6 6
1 SO01 PAVILON D

71155 PODKLAD DOČASNÝCH PLOCH 1 0 6 6 6 6
1 SO01 PAVILON D

71352 PILOTY 2 1 7 8 8 9
1 SO01 PAVILON D

71404 PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 0 7 7 7 7
1 SO01 PAVILON D

71552 OCHRANNÉ VRSTVY ZÁKLADŮ 1 0 7 7 7 7
1 SO01 PAVILON D

71602 ZÁKLADY 2 0 8 9 8 9
1 SO01 PAVILON D

71706 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 2 0 10 11 10 11
1 SO01 PAVILON D

71757 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 2 0 12 13 12 13
1 SO01 PAVILON D

71801 ODPAŽENÍ 2 4 13 14 17 18
1 SO01 PAVILON D

72103 SLOUPY SUTERÉN 3 1 12 14 13 15
1 SO01 PAVILON D

72203 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC 1 1 13 13 14 14
1 SO01 PAVILON D

72253 ZDI NOSNÉ SUTERÉN 3 0 13 15 13 15
1 SO01 PAVILON D

72304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN 2 3 16 17 19 20
1 SO01 PAVILON D

72404 STROP SUTERÉN 3 0 16 18 16 18
1 SO01 PAVILON D

72508 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 2 8 16 17 24 25
1 SO01 PAVILON D

72707 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 3 4 17 19 21 23
1 SO01 PAVILON D

72801 ZÁSYPY OBJEKTU SE ZHUT 3 4 20 22 24 26
1 SO01 PAVILON D

73103 SLOUPY A PILÍŘE 8 2 19 26 21 28
1 SO01 PAVILON D

73203 ZDI NOSNÉ 12 0 19 30 19 30
1 SO01 PAVILON D

73304 STROPY 7 0 24 30 24 30
1 SO01 PAVILON D

73404 SCHODIŠTĚ 8 2 23 30 25 32
1 SO01 PAVILON D

73453 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 1 4 22 22 26 26
1 SO01 PAVILON D

73507 POTRUBÍ PLASTOVÉ 1 5 20 20 25 25
1 SO01 PAVILON D

73809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 3 4 25 27 29 31
1 SO01 PAVILON D

74107 TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 1 0 32 32 32 32
1 SO01 PAVILON D

74327 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 3 0 33 35 33 35
1 SO01 PAVILON D

74507 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 3 1 33 35 34 36
1 SO01 PAVILON D

74607 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 3 3 33 35 36 38
1 SO01 PAVILON D

74657 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 1 0 36 36 36 36
1 SO01 PAVILON D

74707 POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 3 0 36 38 36 38
1 SO01 PAVILON D

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
Časová jednotka:  1 týden

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Čerpání vody

Podklad dočasných ploch

Piloty

Podklad lež kanalizace

Ochranné vrstvy základů

Základy

Podkl vrstvy spod stavby

Izol proti zemní vlh vod

Odpažení

Sloupy suterén

Zdi šachet a šachtic

Zdi nosné suterén

Schodiště suterén

Strop suterén

Domovní šachtice ZTI

Izol proti zemní vlh svi

Zásypy objektu se zhut

Sloupy a pilíře

Zdi nosné

Stropy

Schodiště

Obrubníky a krajníky

Potrubí plastové

Ochran a záchytné konstr

Tesaři zastřešení,krov

Tepelná izolace střech

Kanalizace strešní prvky

Truhláři střešní okna

Zámečníci střešní prvky

Povlakové krytiny střech
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26.10.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný přípust. přípust. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

74807 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 1 0 39 39 39 39
1 SO01 PAVILON D

75103 PŘÍČKY ZDĚNÉ 9 0 26 34 26 34
1 SO01 PAVILON D

75127 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 9 0 26 34 26 34
1 SO01 PAVILON D

75209 LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ 7 2 26 32 28 34
1 SO01 PAVILON D

75306 ZÁRUBNĚ A OKENNÍ RÁMY 5 3 31 35 34 38
1 SO01 PAVILON D

75357 TRUHLÁŘI OKNA 5 3 31 35 34 38
1 SO01 PAVILON D

75407 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ 13 0 27 39 27 39
1 SO01 PAVILON D

75507 KANALIZACE VNITŘNÍ 6 5 29 34 34 39
1 SO01 PAVILON D

75527 VODOVOD ROZV A ARMATURY 7 4 28 34 32 38
1 SO01 PAVILON D

75557 STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI 1 6 34 34 40 40
1 SO01 PAVILON D

75567 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ 4 4 32 35 36 39
1 SO01 PAVILON D

75607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 3 6 32 34 38 40
1 SO01 PAVILON D

75727 SILNOPROUD KABELY,VODIČE 3 2 35 37 37 39
1 SO01 PAVILON D

75787 SLABOPROUD KABELY,VODIČE 6 2 33 38 35 40
1 SO01 PAVILON D

75807 VZDUCHOTECHNIKA 4 0 36 39 36 39
1 SO01 PAVILON D

76109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 7 4 28 34 32 38
1 SO01 PAVILON D

76207 TEPELNÁ IZOLACE VNITŘNÍ 3 4 33 35 37 39
1 SO01 PAVILON D

76306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 3 2 35 37 37 39
1 SO01 PAVILON D

76357 ZÍDKY,PLOTY A ZÁBRADLÍ 5 5 31 35 36 40
1 SO01 PAVILON D

76507 AKUSTICKÁ IZOLACE 2 0 39 40 39 40
1 SO01 PAVILON D

76609 DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 2 6 35 36 41 42
1 SO01 PAVILON D

76706 TRUBKY TRATIVODŮ 1 0 40 40 40 40
1 SO01 PAVILON D

76807 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY 1 1 40 40 41 41
1 SO01 PAVILON D

77207 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 1 1 41 41 42 42
1 SO01 PAVILON D

77407 OBKLADY VNITŘNÍ 3 0 40 42 40 42
1 SO01 PAVILON D

77457 PODLAHY SYNTETICKÉ 2 1 41 42 42 43
1 SO01 PAVILON D

77607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 3 0 41 43 41 43
1 SO01 PAVILON D

77657 NÁTĚRY VNITŘNÍ 1 1 40 40 41 41
1 SO01 PAVILON D

77707 MALBY 2 0 41 42 41 42
1 SO01 PAVILON D

77757 PODLAHY POVLAKOVÉ 2 0 42 43 42 43
1 SO01 PAVILON D

78257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 2 0 42 43 42 43
1 SO01 PAVILON D

78327 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 3 1 43 45 44 46
1 SO01 PAVILON D

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
Časová jednotka:  1 týden

Klempíři střešní prvky

Příčky zděné

Příčky a podhl sádrokart

Lehké prostorové lešení

Zárubně a okenní rámy

Truhláři okna

Zámeč výpl otv,obv plášť

Kanalizace vnitřní

Vodovod rozv a armatury

Strojní vybavení ZTI

Zař předměty zabudované

Rozvody ÚT vnitřní

Silnoproud kabely,vodiče

Slaboproud kabely,vodiče

Vzduchotechnika

Lehké pomocné lešení

Tepelná izolace vnitřní

Úprava povrchů vnitřní

Zídky,ploty a zábradlí

Akustická izolace

Drobné doplňky vnitřní

Trubky trativodů

Otevřené stoky a žlaby

Zámeč stěny,příčky,podhl

Obklady vnitřní

Podlahy syntetické

Podlahy z dlaždic vnitř

Nátěry vnitřní

Malby

Podlahy povlakové

Truhláři dveře,vybavení

Zámečníci doplňky vnitř
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26.10.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný přípust. přípust. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

78357 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY 3 2 42 44 44 46
1 SO01 PAVILON D

78457 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 2 0 42 43 42 43
1 SO01 PAVILON D

78607 MĚŘENÍ A REGULACE 6 5 36 41 41 46
1 SO01 PAVILON D

78809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU 2 1 44 45 45 46
1 SO01 PAVILON D

79207 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 7 0 35 41 35 41
1 SO01 PAVILON D

79226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 8 0 37 44 37 44
1 SO01 PAVILON D

79527 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 0 45 45 45 45
1 SO01 PAVILON D

79607 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ 1 0 46 46 46 46
1 SO01 PAVILON D

79707 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 3 4 40 42 44 46
1 SO01 PAVILON D

79806 DLAŽBA,KAČÍREK OKOLO OBJ 1 0 46 46 46 46
1 SO01 PAVILON D

79980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0 46 46 46 46
1 SO01 PAVILON D

PS01 VÝTAH PAV D
89259 EVAKUAČ VÝTAH PAV D 11 0 32 42 32 42

1 PS01 VÝTAH PAV D

89980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0 42 42 42 42
1 PS01 VÝTAH PAV D

SO09 KANALIZACE
90101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 0 5 5 5 5

1 SO09 KANALIZACE
90159 ŘEZÁNÍ KRYTU KOMUNIKACÍ 1 0 5 5 5 5

1 SO09 KANALIZACE
90201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 0 5 5 5 5

1 SO09 KANALIZACE
90301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 5 0 6 10 6 10

1 SO09 KANALIZACE
90359 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 6 0 5 10 5 10

1 SO09 KANALIZACE
90459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 6 0 5 10 5 10

1 SO09 KANALIZACE
90501 PAŽENÍ 5 3 6 10 9 13

1 SO09 KANALIZACE
90601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 4 6 7 10 13 16

1 SO09 KANALIZACE
90701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 6 7 7 13 13

1 SO09 KANALIZACE
90807 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 1 0 11 11 11 11

1 SO09 KANALIZACE

93104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 2 0 12 13 12 13
1 SO09 KANALIZACE

93110 ČERPÁNÍ VODY 2 7 12 13 19 20
1 SO09 KANALIZACE

93203 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 1 7 14 14 21 21
1 SO09 KANALIZACE

93303 STOKY 1 0 14 14 14 14
1 SO09 KANALIZACE

93408 ŠACHTY NA POTRUBÍ 9 0 14 22 14 22
1 SO09 KANALIZACE

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
Časová jednotka:  1 týden

Čalounické úpravy

Zařizovací předměty ZTI

Měření a regulace

Vyčistění objektu

Tepelná izolace vnější

Úprava povrchů vnější

Zámečníci doplňky

Podlahy z dlaždic vnější

Klempíři fasádní prvky

Dlažba,kačírek okolo obj

Výstupní kontrola

Evakuač výtah pav d

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Řezání krytu komunikací

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Ostatní bourací práce

Doprava a sklád vyb hmot

Pažení

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Úpravy pláně vyrovnáním

Podklad a vedl konstr IS

Čerpání vody

Obrubníky a krajníky

Stoky

Šachty na potrubí
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26.10.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný přípust. přípust. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

96157 ZÍDKY,PLOTY A ZÁBRADLÍ 1 0 23 23 23 23
1 SO09 KANALIZACE

96278 POTRUBÍ PLASTOVÉ 2 0 24 25 24 25
1 SO09 KANALIZACE

96502 TRUBKY TRATIVODŮ 1 5 23 23 28 28
1 SO09 KANALIZACE

96558 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 4 2 26 29 28 31
1 SO09 KANALIZACE

96805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 6 26 26 32 32
1 SO09 KANALIZACE

99108 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ 1 2 26 26 28 28
1 SO09 KANALIZACE

99203 VYČISTĚNÍ STOK 1 2 30 30 32 32
1 SO09 KANALIZACE

99302 ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ 1 2 29 29 31 31
1 SO09 KANALIZACE

99401 ODPAŽENÍ 5 0 26 30 26 30
1 SO09 KANALIZACE

99501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 0 29 32 29 32
1 SO09 KANALIZACE

99705 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 0 33 33 33 33
1 SO09 KANALIZACE

99801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 3 0 31 33 31 33
1 SO09 KANALIZACE

99980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0 33 33 33 33
1 SO09 KANALIZACE

SO07 VODOVOD
100201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 0 8 8 8 8

1 SO07 VODOVOD
100301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 0 9 9 9 9

1 SO07 VODOVOD
100459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 1 3 8 8 11 11

1 SO07 VODOVOD
100501 PAŽENÍ 3 0 9 11 9 11

1 SO07 VODOVOD
100601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 2 9 9 11 11

1 SO07 VODOVOD
100701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 9 9 11 11

1 SO07 VODOVOD
100720 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 1 2 11 11 13 13

1 SO07 VODOVOD

103104 PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 0 12 12 12 12
1 SO07 VODOVOD

103808 ŠACHTY NA POTRUBÍ 6 0 13 18 13 18
1 SO07 VODOVOD

106158 POTRUBÍ LITINOVÉ 4 0 17 20 17 20
1 SO07 VODOVOD

106178 POTRUBÍ PLASTOVÉ 4 2 15 18 17 20
1 SO07 VODOVOD

106608 ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 7 0 21 27 21 27
1 SO07 VODOVOD

109108 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ 3 3 20 22 23 25
1 SO07 VODOVOD

109301 ODPAŽENÍ 6 0 21 26 21 26
1 SO07 VODOVOD

109501 OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 4 0 25 28 25 28
1 SO07 VODOVOD

109801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 0 28 28 28 28
1 SO07 VODOVOD

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
Časová jednotka:  1 týden

Zídky,ploty a zábradlí

Potrubí plastové

Trubky trativodů

Armatury,doplňky šachet

Podklad kom vrch vrstva

Tlakové zkoušky potrubí

Vyčistění stok

Zkoušky těsnosti nádrží

Odpažení

Obsypy a zásypy potrubí

Vyspravení krytu živice

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Doprava a sklád vyb hmot

Pažení

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Úpravy pláně vyrovnáním

Podklad a vedl konstr IS

Šachty na potrubí

Potrubí litinové

Potrubí plastové

Armatury,doplňky šachet

Tlakové zkoušky potrubí

Odpažení

Obsypy a zásypy potrubí

Povrchové úpravy terénu
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26.10.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný přípust. přípust. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

109980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0 28 28 28 28
1 SO07 VODOVOD

109990 3 ETAPA hrubá stavba D 1 0 34 34 34 34
MILNIK 1 DO 240 DNU

PS04 CHLAD BOX
116327 CHLADÍCÍ BOX 5 0 37 41 37 41

1 PS04 CHLAD BOX

119980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0 42 42 42 42
1 PS04 CHLAD BOX

119990 4 ETAPA 1 0 43 43 43 43
MILNIK 1 DO 300 DNU

SO01O OPLOCENÍ
120301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 0 37 37 37 37

1 SO01O OPLOCENÍ
120601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 0 37 37 37 37

1 SO01O OPLOCENÍ
120701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 0 37 37 37 37

1 SO01O OPLOCENÍ

123102 ZÁKLADY IS 2 0 38 39 38 39
1 SO01O OPLOCENÍ

123701 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 1 6 38 38 44 44
1 SO01O OPLOCENÍ

126103 SLOUPY VENKOVNÍ 1 3 41 41 44 44
1 SO01O OPLOCENÍ

126203 ZÍDKY,PLOTY A ZÁBRADLÍ 4 0 41 44 41 44
1 SO01O OPLOCENÍ

129980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0 45 45 45 45
1 SO01O OPLOCENÍ

PS02 ZÁLOŽ ZDROJ
139657 SILNOPROUD KOMPLET VNĚJ 1 0 37 37 37 37

1 PS02 ZÁLOŽ ZDROJ

139980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0 37 37 37 37
1 PS02 ZÁLOŽ ZDROJ

SO10 SILNOPROUD
140301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 0 37 39 37 39

1 SO10 SILNOPROUD
140509 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 1 3 37 37 40 40

1 SO10 SILNOPROUD
140601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 3 37 37 40 40

1 SO10 SILNOPROUD

143104 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 1 0 40 40 40 40
1 SO10 SILNOPROUD

146207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 2 0 41 42 41 42
1 SO10 SILNOPROUD

146601 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 0 43 43 43 43
1 SO10 SILNOPROUD

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
Časová jednotka:  1 týden

Výstupní kontrola

3 etapa hrubá stavba d

Chladící box

Výstupní kontrola

4 etapa 

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Základy IS

Násypy zhutněné

Sloupy venkovní

Zídky,ploty a zábradlí

Výstupní kontrola

Silnoproud komplet vněj

Výstupní kontrola

Hloubené vykopávky

Doprava a sklád vyb hmot

Přemístění výkopku

Podklad kom spod vrstvy

Silnoproud vedení kab cu

Obsypy a zásypy objektu
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26.10.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný přípust. přípust. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

146805 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 0 44 44 44 44
1 SO10 SILNOPROUD

149605 VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 0 45 45 45 45
1 SO10 SILNOPROUD

149801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 0 45 45 45 45
1 SO10 SILNOPROUD

149980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0 45 45 45 45
1 SO10 SILNOPROUD

SO11 SILNO PAV D
150301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 3 0 39 41 39 41

1 SO11 SILNO PAV D
150601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 2 39 39 41 41

1 SO11 SILNO PAV D

156207 SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 2 0 42 43 42 43
1 SO11 SILNO PAV D

156357 SILNOPROUD ROZVADĚČE IS 1 0 43 43 43 43
1 SO11 SILNO PAV D

156601 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 0 44 44 44 44
1 SO11 SILNO PAV D

159801 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 0 45 45 45 45
1 SO11 SILNO PAV D

159980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0 45 45 45 45
1 SO11 SILNO PAV D

SO06 CTÚ
160601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 0 32 32 32 32

1 SO06 CTÚ
160701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 0 32 32 32 32

1 SO06 CTÚ

163201 SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 5 0 33 37 33 37
1 SO06 CTÚ

169101 POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 8 0 38 45 38 45
1 SO06 CTÚ

169980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0 45 45 45 45
1 SO06 CTÚ

SO05 KOMUNIKACE
170101 PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 3 0 32 34 32 34

1 SO05 KOMUNIKACE
170159 ŘEZÁNÍ KRYTU KOMUNIKACÍ 1 2 32 32 34 34

1 SO05 KOMUNIKACE
170201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 2 32 32 34 34

1 SO05 KOMUNIKACE
170459 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 3 4 32 34 36 38

1 SO05 KOMUNIKACE
170601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 5 32 32 37 37

1 SO05 KOMUNIKACE
170701 NÁSYPY A SKLÁDKY 1 2 35 35 37 37

1 SO05 KOMUNIKACE

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
Časová jednotka:  1 týden

Podklad kom vrch vrstva

Vyspravení krytu živice

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Silnoproud vedení kab cu

Silnoproud rozvaděče IS

Obsypy a zásypy objektu

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola

Přemístění výkopku

Násypy a skládky

Svahování a zpev pláně

Povrchové úpravy terénu

Výstupní kontrola

Přípravné a přidr práce

Řezání krytu komunikací

Odkopávky a prokopávky

Doprava a sklád vyb hmot

Přemístění výkopku

Násypy a skládky
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26.10.24

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Doba Rez. Začátek Konec Začátek Konec

Dodav. Směnnost [týd.] možný možný přípust. přípust. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

170721 ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 1 0 35 35 35 35
1 SO05 KOMUNIKACE

173208 ŠACHTY NA POTRUBÍ 3 0 36 38 36 38
1 SO05 KOMUNIKACE

173351 NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 1 0 38 38 38 38
1 SO05 KOMUNIKACE

173405 PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 1 0 39 39 39 39
1 SO05 KOMUNIKACE

173459 LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY 2 0 39 40 39 40
1 SO05 KOMUNIKACE

173559 OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 2 1 40 41 41 42
1 SO05 KOMUNIKACE

176105 PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 2 0 41 42 41 42
1 SO05 KOMUNIKACE

176205 ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 1 1 43 43 44 44
1 SO05 KOMUNIKACE

176305 DLAŽBA VOZOVEK 2 0 42 43 42 43
1 SO05 KOMUNIKACE

176709 OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY 1 4 39 39 43 43
1 SO05 KOMUNIKACE

179309 DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 1 1 43 43 44 44
1 SO05 KOMUNIKACE

179405 DLAŽBA PRO PĚŠÍ 1 0 44 44 44 44
1 SO05 KOMUNIKACE

179759 DOPRAVNÍ ZNAČKY VODOROV 1 0 45 45 45 45
1 SO05 KOMUNIKACE

179980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 0 45 45 45 45
1 SO05 KOMUNIKACE

179985 ODSTRANĚNÍ ZS 1 0 46 46 46 46
MILNIK 1

179990 5 ETAPA 1 0 46 46 46 46
MILNIK 1 DO 325 DNU

179995 PŘEDÁNÍ PŘEVZETÍ DÍLA 1 0 46 46 46 46
MILNIK 1

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
Časová jednotka:  1 týden

Úpravy pláně vyrovnáním

Šachty na potrubí

Násypy zhutněné

Podklad kom spod vrstvy

Lože pod chodník obruby

Obrubníky a krajníky

Podklad kom vrch vrstva

Živičný kryt komunikace

Dlažba vozovek

Otevřené stoky a žlaby

Dopravní značky svislé

Dlažba pro pěší

Dopravní značky vodorov

Výstupní kontrola

Odstranění zs

5 etapa

Předání převzetí díla
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Pavilov D
Zemní práce HTÚ

Zakládání (vrty, piloty, základy)

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Akustická a protiotřesová opatření

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace a zařizovací předměty

Konstrukce tesařské

Konstrukce suché výstavby

Konstrukce klempířské

Krytina skládaná

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic

Podlahy povlakové

Dokončovací práce - obklady

Dokončovací práce - malby a tapety

Dokončovací práce - čalounické

Zdravotnětechnická instalace

Zařízení pro vytápění staveb

Sylnoproudá elektroinstalace

Elektrická požární signalizace

Vzduchotechnika a chlazení

Slaboproudá elektroinstalace

PS 01 - Evakuační lůžkové výtahy 2 000 kg (SO 01 - nový pavilon D)

PS 02 - Záložní zdroj (SO 01 - nový pavilon D)

PS 04 - Technologické zařízení - chladící box (SO 01 - pavilon D)

podzemní sítě a velkovní prosotory
přeložka areálového STL plynovodu (SO 12)

přeložka vodovodní přípojky (SO 08)

SO 09 - Venkovní kanalizace, kanalizační přípojka

SO 07 - Venkovní vodovod, vodovodní přípojka

SO 10 - Přípojka sítě elektronických komunikací

SO 11 - Venkovní rozvody NN - pavilon D

SO 13 - Venkovní rozvody NN - pavilon B

Pozemní komunikace

Nezpevněné plochy, sodové úpravy

provedení demolice (SO 02)
provizorního umístění dieselagregátu pro objekt B

Demolice sanace

Pavilov B
Zemní práce

Zakládání

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Svislé a konstrukce konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

TZB

Dokončovací práce - obklady, nátěray, malby

Dodávka a montáž evakuačního lůžkového výtahu = PS 06

měsíc

suma

Celková suma

2.týden52. týden

XII.24XI.24

50. týden 51. týden48. týden 49. týden 1.týden 3.týden 4.týden 5.týden 6.týden 7.týden 8.týden 9.týden 17.týden 18.týden10.týden 11.týden 19.týden 20.týden 21. týden12.týden 13.týden 14.týden 23. týden15.týden 16.týden

IX.25VI.25

28.týden 29.týden 30.týden 31. týden 32. týden 33. týden 34. týden 35. týden 36.týden 37.týden

VII.25 VIII.25

22. týden 25. týden 26. týden 27. týden24. týden 50.týden 51.týden 52.týden 1. týden38.týden 39.týden 40. týden 41. týden 42. týden 43. týden

XI.24

2025

Domov pro seniory - nový pavilon D - Ústí nad Orlicí

X.25 XI.25 XII.25IV.25 V.25I.25 II.25 III.25

2024

44. týden 45. týden 46. týden 47. týden 48. týden 49.týden

4 086 639,28 Kč 8 534 360,45 Kč 12 389 455,38 Kč 14 856 047,40 Kč

185 613 303,58 Kč

plánovaný finanční harmonogram čerpání

22 809 967,67 Kč 23 543 567,23 Kč 24 546 832,34 Kč

X.25 XI.25 XII.25

16 567 594,30 Kč 17 469 700,23 Kč 19 458 795,10 Kč 21 350 344,20 Kč

V.25 VI.25 VII.25 VIII.25 IX.25XII.24 I.25 II.25 III.25 IV.25
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ÚVOD  

Tyto věcné podmínky se vydávají pro účely realizace projektů v rámci Národního plánu obnovy (dále 

jen „NPO“), oblasti rozvoje infrastruktury sociálních služeb.  

Zásadním problémem v ČR je nedostatečná kapacita ambulantních, terénních i pobytových sociálních 

služeb, což také vedlo k vyšší míře hospitalizací a velkému tlaku na sektor nemocniční péče.  Zároveň 

se projevila personální absence zdravotnického personálu i pracovníků v sociálních službách a dalších 

profesí. Z tohoto důvodu je nutné do budoucna zajistit efektivní nakládání s lidskými zdroji, možnostmi 

státního rozpočtu a nastavit vhodnou proporcionalitu s dodržením zásad péče v rámci principu 

nezávislého života, svobody volby v péči o vlastní osobu a individualizovaný přístup. To je i předmětem 

tohoto dokumentu, který v souladu s věcným zaměřením výzvy, primárně nastavuje materiálně 

technické podmínky pro obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních 

služeb, přičemž časový rámec plnění a realizace projektu jsou stanoveny výzvou. Tento materiál 

upravuje podmínky, které je nutné dodržet jak při rekonstrukci stávajících objektů, kde se poskytují 

sociální služby, tak i pro vznik nových vhodných objektů. Materiálně technické a provozní 

charakteristiky jsou provázány s kritérii sociálních služeb komunitního charakteru a vycházejí 

z myšlenky, že být sociálně začleněn, znamená být i součástí komunity. Tato kritéria stanovují 

parametry vnitřního uspořádání sociálních služeb komunitního charakteru a vytváří předpoklady 

pro naplňování vize procesu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb. Cíle, které budou 

postupně naplňovat tento proces, nesou znaky života v přirozeném prostředí podle vlastní volby, 

nezávislosti na sociální službě při zachování dostupnosti jejího využití, rozvoje společenských vztahů 

a rolí s právy a povinnostmi, které jsou běžné pro život každého člověka. Tyto standardy mají 

komplementární vztah s kritérii standardy kvality sociálních služeb a kritérii transformace 

a deinstitucionalizace. Věcné podmínky v tomto dokumentu z těchto kritérií vycházejí, nicméně 

reflektují nedostatečnou kapacitu sociálních služeb poskytovaných v komunitě, kdy je zároveň návrh 

řešení tohoto nedostatku plně spojen s možností vytvořit vhodné prostředí, kde se propojuje sociální 

a zdravotní péče do jedné, včetně udržení reálné výše dopadu provozních nákladů na státní rozpočet. 

To je také v souladu i s cílem, který schválila vláda v Národní strategii rozvoje sociálních služeb 

na období 2016–2025.  

 

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO – PODPORA NEZÁVISLÉHO ŽIVOTA  

• Cílem poskytování služeb sociální péče je, pomoci klientům zajistit jejich fyzickou i psychickou 

soběstačnost, podpořit život v jejich přirozeném prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře 

zapojení do běžného života. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZSS“) i Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (dále jen 

„CRPD“), v sobě zakotvují podpůrné aktivity a projevy svobodné vůle, nezbytné pro „nezávislý 

způsob života“, uplatňování individuálního přístupu a začleňování osob do společnosti. Lze je 

považovat za základní premisy při naplňování kritérií nezávislého života, spolu se zachováním 

fyzické a duševní integrity na rovnoprávném základě s ostatními. Osoby se zdravotním 

postižením musí mít přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, rezidenčním 

službám a dalším podpůrným komunitním službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná 
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pro nezávislý způsob života, začleňování do společnosti a zabraňuje izolaci nebo segregaci. 

Komunitní služby a zařízení určená široké veřejnosti musí být přístupné, a to i osobám 

se zdravotním postižením, spolu s akceptováním jejich specifických potřeb. 

• Ustanovení § 38 ZSS zakotvuje právo na život v co nejméně omezujícím prostředí. Provádí článek 

19 CRPD, který zakotvuje právo na nezávislý způsob života a život v komunitě. Sociální služby 

musí směřovat k co největší samostatnosti klienta v přirozeném prostředí a maximálnímu 

možnému zapojení klienta do běžného života komunity. Dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 

2637/17 ze dne 23. 1. 2018, v ideální situaci plné realizace tohoto práva lidí s postižením by měly 

být k dispozici sociální služby různého druhu a charakteru, aby si člověk mohl vybrat a užívat ty, 

které nejvíce vyhovují jeho potřebám, poskytují pomoc a podporu s minimálním omezením. 

Veřejná moc svými intervencemi (i touto výzvou) musí postupně usilovat o dosažení této ideální 

situace a činit přiměřené kroky k zajištění co nejširšího spektra a co nejméně omezujících 

sociálních služeb. 

• Standardem a východiskem, směrem k podpoře nezávislého života jsou v pobytových službách 

ke zvýšení úrovně bydlení klientů nastaveny parametry pro bydlení v jednolůžkových 

a dvoulůžkových pokojích. Z provozního hlediska se domácnosti řídí podle přání a potřeb klientů 

v rámci možností poskytovatele, spolu se zachováním standardů kvality poskytování sociálních 

služeb. Domácnosti v bytových domech jsou pro klienty i jejich návštěvy přístupné z veřejné 

komunikace nebo na ni navazující přístupové komunikace. 

• Zásadní je vnitřní uspořádání a fungování, což v praxi znamená: maximálně dvě lůžka (dle přání 

klienta nebo jedná-li se o partnerský pár apod.) na pokoji nebo mít možnost volby a zvolit si 

z pozice klienta, místo, čas a druh stravování, nikoliv podpora centrální jídelny, dále mít možnost, 

připravit si určité druhy stravy přímo v pokoji s kuchyňským koutem či ve společné kuchyňce. 

Podmínky života v pobytových službách sociální péče se tak maximálně snaží přiblížit podmínkám 

běžného života mimo sociální službu. 

• Vedle pobytových sociálních služeb je nutné plně podporovat služby jako osobní asistenci, 

podporu samostatného bydlení, sociální rehabilitaci a sociálně terapeutické dílny. Jedná se tedy 

o vytvoření zázemí pro terénní a ambulantní sociální služby, které vhodně doplňují systém péče 

v přirozeném prostředí. 

• Rozvoj nové sociální infrastruktury je i podpora zaměstnanosti v regionech a získání zaměstnání 

u nezaměstnaných, kteří mají např. z důvodu věku či péče o blízkého problém s nalezením práce. 

• Bezpečné prostředí: zajištění bezpečnosti v rámci asistivních a dalších technologií, dle potřeb 

uživatelů, které musí respektovat důstojnost a soukromí klientů. Neměly by je zatěžovat, 

omezovat v pohybu nebo je dostávat do jakýchkoli nepříjemných situací svojí složitostí, měly by 

se vyvarovat, respektive omezit využívání video/akustických prvků, silně směřujících k možné 

invazi a narušení soukromí klienta. 

• Využití materiálně technického standardu M1 a M2 u DZR a DS se odvíjí od potřeb jednotlivých 

klientů a vhodnosti pro určité cílové skupiny, kdy obecně se dá říct, že M1 je spíše určen pro 

osoby se zdravotním postižením a tzv. specifické cílové skupiny s vysokou intenzitou potřeby 

péče. Standard M2 je vhodnější pro osoby závislé na péči z důvodu stáří. „K rozhodování 

rekonstruovat či stavět nový objekt je třeba přistupovat tak, že materiálně-technický standard 

M2 této výzvy je určen pro taková DZR a DS, jejichž klienty (cílová skupina) jsou/budou senioři 

zcela závislí na péči.“  Pro ostatní cílové skupiny platí M1.  
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• Po celou dobu udržitelnosti je ve všech sociálních službách, jejichž objekty jsou postavené 

či rekonstruované z prostředků NPO nutné aplikovat princip subsidiarity potřeby péče, tedy 

při vstupu klienta do pobytové služby péče posuzovat, jestli jsou již vyčerpané ostatní zdroje 

péče a je nezbytné poskytnout péči v této formě. Dané posouzení bude součástí dokumentace 

klienta. 

Nastavení pravidel bezpečnosti pro klienty a pracovníky  

• Vytvoření prostředí, které je příznivé pro změnu schopností k fungování v životě  

o Klientům budou poskytnuty nezbytné prostředky, umožňující jim vykonávat volbu a kontrolu nad 

svými životy a činit svobodně všechna rozhodnutí, s tím související. 

o Činnosti, které podporují život v přirozeném prostředí, příklad: maximálně dvě lůžka na pokoji, 

volba režimu dne (časy stravování, místo stravování, umožnění konzumace jídla na pokoji 

či menších prostorech zařízení), vytvoření menší společenské místnosti.  

o Je nutné nastavit systém tak, aby klienta podporoval a odstraňoval bariéry – například možnost 

jít kdykoliv mimo budovu na procházku, na zahradu, wifi připojení v celém areálu. 

o Klient musí mít přístup k dopravě, informacím, komunikaci, místu pobytu, každodenním 

pravidelným zvykům, zaměstnání, vzdělávání, osobním vztahům, ošacení, výživě, hygieně 

a zdravotní péči, náboženským, kulturním, sexuálním i reprodukčním právům.  

• Individuální přístup a posílení identity klientů  

o Princip individuálního přístupu ke každému klientovi bez ohledu na jeho rasu, barvu, původ, 

pohlaví, těhotenství a mateřství, občanskou, rodinnou a profesní situaci, genderovou identitu, 

sexuální orientaci, jazyk, náboženství, politické a jiné názory, národní, etnický či společenský 

původ.  

o Rozvoj osobní identity a osobnosti klientů: tím, kde žijeme a s kým, co jíme, jakou máme 

organizaci dne, zda jsme radši uvnitř či venku, máme na stole ubrus, či vázu s květinami, jakou 

posloucháme hudbu. 

o Individuální volba klienta sociální služby není omezena službou (tj. i místem pobytu), ale zahrnuje 

všechny aspekty životního uspořádání člověka: denní program a rutinu, stejně jako způsob života 

a životní styl člověka, pokrývaje soukromé i veřejné sféry každodenního i dlouhodobého 

rozměru. Nezávislost formou osobní autonomie znamená, že klientovi nebude upřena příležitost 

volby a kontroly ohledně osobního životního stylu a každodenních aktivit.  

o Volba poskytované sociální služby je realizována na základě individuálních požadavků 

a osobních preferencí osoby, která o sociální službu žádá.  

o Individualizovaná podpora v sociální službě musí být dostatečně flexibilní na to, aby se sociální 

služba přizpůsobovala požadavkům klientů a nikoli naopak.  

o Sociální službu je nezbytné nastavit tak, aby navazovala na zaměstnávání, vzdělávání nebo 

politické a kulturní aktivity, podpůrné služby, které klienta posilují a umožňují mu udržovat 

kontakt s příbuznými a dalšími, dále v oblasti účasti na politickém a kulturním životě, v oblasti 

volnočasových zájmů, aktivit a cestování, 

▪ stejně jako v oblasti rekreace, a to podle individuálních potřeb a volby klienta, s ohledem 

na jeho finanční možnosti. 

o Poskytování sociální služby klientovi vychází z potřeb, přání a zájmů klienta, jeho nepříznivé 

sociální situace, jsou zjišťovány jeho zdroje a schopnosti.  

o Bydlení v sociální službě odpovídá potřebám klienta (typ ubytování, spolubydlící apod.).   
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o Volba způsobu stravování klienta záleží na něm, a to i v případě, zda si jídlo objedná a jaké, pokud 

toho je s ohledem na svůj zdravotní stav schopen 

o Klient má reálnou volbu, jak bude probíhat jeho běžný den.  
o Klient se podle svých možností zapojuje do sebeobslužných denních činností.  

o Klient se aktivně podílí a účastní průběhu a realizace péče za podpory zaměstnanců.  
o Poskytování sociální služby klientovi je průběžně vyhodnocováno.  
o Sociální služba podporuje klienta v samostatnosti, respektuje jeho očekávání, přání a potřeby.  
o Zaměstnanci poskytovatele jsou metodicky vzděláváni a vedeni k individuálnímu přístupu 

ke klientům  

o Sociální služba je organizována tak, aby umožňovala individuální přístup ke každému klientovi, 

a to i v počtu zaměstnanců a organizaci služeb/rozpisu služeb. Jsou pravidelně organizovány 

porady. Je nastaven a realizován systém předávání informací o klientech, s cílem individualizace 

péče a podpory.  

o Sociální služba podporuje začleňování klientů do komunity (využívání běžných služeb, 

naplňování spirituálních a duchovních potřeb apod.). 

▪ Fungování v rodinném prostředí, které analogicky vytváří podmínky pro rozvoj 

profesního osobního vztahu ke klientům, kdy se minimalizuje počet klientů 

na pracovníka a pracovník nepracuje s klienty v celém zařízení, potkává se s klienty 

pouze v několika jednotkách (viz. níže + personální standard)  

 

▪ Poznámka:  
 

o U druhů sociální služeb, u nichž není rozepsán materiálně technický standard platí, že 

v kolaudačním rozhodnutí musí být jako účel stavby uvedeno poskytování sociálních služeb.  

o U personálních standardů, které nejsou definovány, platí stávající podmínky a rozhodnutí 

o registraci, příslušného registrujícího orgánu. 
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1. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM 

REŽIMEM (DZR) A DOMOVY PRO SENIORY (DS) (standard M1)  

 

1.1. PARAMETRY MTS  

1.1.1. KAPACITA  

Počet klientů  
 

Cílem sociální služby je sociální začlenění klientů do společnosti. Proto musí poskytovatel podřídit 

materiální a technické podmínky tomuto cíli. Předpokladem k naplnění podmínek nezávislého života 

klientů je rovněž v tomto směru také provozní i personální zabezpečení, spolu s vytvořením reálných 

investičních záměrů a kalkulací při potřebnosti výstavby, rekonstrukcí či zázemí pro poskytování sociální 

služby. U standardu M1 jde o rozdělení kapacity jako u domu bytového charakteru tak, aby byly vytvořeny 

samostatné bytové jednotky nebo tzv. domácnosti vždy pro maximálně 6 klientů v jedné domácnosti, 

kterou tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí.  

Domácností domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem je byt, nejméně jednopokojový 

s kuchyní nebo kuchyňským koutem a vlastní koupelnou (sprcha nebo vana), toaleta je buď samostatná, 

nebo může být v koupelně.  

Maximální kapacita se stanovuje na 18 osob s vyšší mírou podpory nebo 12 osob s nižší mírou podpory 

v jedné budově, pod jednou střechou, při kapacitě nad 6 osob vždy minimálně ve dvou domácnostech.  

Pokoje klientů mohou být také dvoulůžkové, zejména pokud dotčené osoby projeví zájem o společné 

bydlení. Klient by měl mít možnost volby a zvolit si ze svého pohledu zachování soukromí a intimity pro 

svoji osobu takovou variantu, jaká je mu nejbližší z hlediska způsobu společného soužití a rozhodnout se 

v rámci dispozičního vyčlenění kapacit, jaký druh lůžka chce či nechce v daném pokoji sdílet. I v případě 

oboustranného zájmu dvou klientů, společně sdílet pokoj, je možné na přání a na základě vzájemné 

dohody klientů, v rámci zachování jejich soukromí a intimity, vizuálně i akusticky oddělit části pokoje 

(plochy bydlení) způsobem, aby byly výše zmíněné možnosti zachovány. Kapacita objektu musí být dále 

rozdělena jako dům bytového charakteru tak, aby byly vytvořeny samostatné bytové jednotky nebo tzv. 

domácnosti vždy pro maximálně 6 klientů v jedné domácnosti. Definice domácnosti viz slovníček pojmů.  

Počet klientů/lůžek na pokoji  

Standardem jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Pokoje nesmí být průchozí.   

Za maximální úhradu podle prováděcího právního předpisu dostane klient maximálně 2lůžkový pokoj, 

tzn. 1-2lůžkový pokoj.)  

Odůvodnění:  

Soukromí patří k základním lidským potřebám. Pro uplatnění sociálních kontaktů, setkávání s jinými lidmi, 

slouží společné, společenské prostory.  
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Viz čl. 5.2.2.6 normy ČSN 73 4301 Obytné budovy, kde je uvedeno: „Žádná obytná místnost nemá být 

určena pro spaní více než dvou osob.“. Důležitým zdůvodněním je udržení soukromí pro klienty.  

 

Velikost pokojů  

Úprava pro DZR a DS (tolerance +- 10 %): 

• jednolůžkový pokoj: min. velikost pokoje pro jednu osobu 12 m². Objem místnosti min.  30 m³. 

TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ČSN 73 4301 Obytné budovy: ložnice s jedním lůžkem 

min. 12 m². Objem místnosti min. 30 m³.  

Přístup k lůžku u TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ze tří stran.  

• dvoulůžkový pokoj: min. velikost pokoje pro dvě osoby 20 m². Objem místnosti min. 50 m³. 

TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ČSN 73 4301 Obytné budovy: ložnice se dvěma lůžky 

min. 25 m². Objem místnosti min. 50 m³.  

Přístup k lůžku u TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ze tří stran.  

Dle § 43, odst. 5, Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby: Pokud je předsíň 

pokoje, musí mít minimální průchozí šířku 900 mm, u pokojů určených k ubytování osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace musí být průchozí šířka předsíně minimálně 1 500 mm a délka 

minimálně 2 200 mm; nemusí být od pokoje oddělena dveřmi.  

Světlá výška pokoje musí být minimálně 2600 mm. V části pokoje se šikmým stropem se do jeho plochy 

započítává plocha, jejíž světlá výška je nejméně 1600 mm. Plocha pokoje pod šikmým stropem může 

zaujímat nejvýše 30 % celkové plochy pokoje – viz § 43, Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby.  

Světlá výška místností musí být alespoň 2600 mm v obytných a pobytových místnostech, 2300 mm 

v obytných a pobytových místnostech v podkroví; místnosti se zkosenými stropy musí mít tuto světlou 

výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti – viz § 10 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby. Objekty, které mají již kolaudační souhlas/rozhodnutí k užívání 

stavby jako (rodinný dům, bytový dům – např.  nákup nemovitosti) a splňují všechny parametry 

a podmínky pro poskytování kvalitních, dostupných sociálních služeb, nesou znaky života v přirozeném 

sociálním prostředí, je možná tolerance výšky stropu (max. minus 10 % z dané výšky místnosti), 

vyžaduje-li to odůvodněná potřeba klienta a není to v rozporu s příslušnou legislativou. 

 

Odůvodnění:  

Doporučení k úpravě normy vychází z Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  

 

   Jde o minimální prostory pro kvalitní bydlení a pohyb lidí se sníženou schopností pohybu. Lze      
   předpokládat, že časem se schopnost pohybu může snižovat  
 
   Vybavení domácnosti  

Každá domácnost musí umožňovat klientům služby uspokojování základních lidských potřeb na stejném 

principu, jako v běžné domácnosti.  
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Domácností domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem je byt, nejméně jednopokojový 

s kuchyní nebo kuchyňským koutem a vlastní koupelnou (sprcha nebo vana), záchod je buď samostatný, 

nebo může být v koupelně. Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné 

místnosti, jde-li o jediný záchod v bytě (§ 10 odst. 6 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby). Velikost těchto prostor musí být uzpůsobena individuálním potřebám klientů a odpovídat 

zákonným i podzákonným předpisům ČR.  

Domácnost odráží individualitu svých klientů, a to i s ohledem na ostatní členy domácnosti, obytné 

prostory mají osobní charakter. Vybavení odpovídá potřebám klienta a je vybíráno s ohledem na jeho 

přání a možnosti. Vybavení pro podporu soběstačnosti vychází z potřeb klientů.  

Kontrola klienta nad vlastním teritoriem: Klienti mají možnost zamykání pokoje, skříněk, zásuvek, 

pro své soukromé věci. Volně se mohou pohybovat ve vnitřních i venkovních prostorech zařízení 

při dodržení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, s přihlédnutím k přípustné míře rizika podle své 

fyzické i psychické soběstačnosti, za účelem naplňování svých individuálních potřeb.  

Odůvodnění: 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  

§ 4  

Plochy bydlení  

(1) Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním 

prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, 

dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.  

§ 6  

Plochy občanského vybavení  

(1) Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek 

pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek 

pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.  

(2) Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení 

pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 

ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu 

a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní 

a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny 

v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.  

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižním (viz článek 9 

Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.). 

 
Společenské prostory  

Místnost zřizovaná pro společné setkávání (klientů navzájem a klientů s návštěvami) musí splňovat 

obecné, technické a hygienické normy. Minimální plocha místnosti 18 m² (22 m²). Za tuto místnost lze 

považovat také běžnou jídelnu pro klienty za předpokladu, že není v daném okamžiku určena ke svému 

původnímu účelu. Klientům a jejich návštěvám je nutné zajistit celodenní důstojné prostory k sezení. 

V případě, že dispoziční členění budovy neumožňuje zřízení této místnosti, není nutné tuto zřizovat 

za účelem společného setkávání klientů. Přirozeným osobním prostorem pro přijímání návštěv je tedy 

pokoj klienta. 
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Odůvodnění:   

 

Pro dlouhodobé či trvalé bydlení je pro člověka nezbytné mít prostor pro vlastní soukromí i prostor 

pro sociální interakce. Je vhodné zvolit takové prostory, které poskytnou příjemné a bezpečné místo 

pro setkávání klientů navzájem a klientů s lidmi žijícími mimo zařízení. Minimální plochy místnosti 

převzaty z normy ČSN 73 4301 Obytné budovy – tabulka 1 Doporučené nejmenší plochy obytných 

místností v závislosti na velikosti bytu.  

Do vnitřních komunikací – chodeb, zabudovat podél stěn vodící madla s ergonomickými úchopovými 

možnostmi.  

 

Odůvodnění:   

Zabudovaná madla v prostorách chodeb domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem jsou 

základní pomůckou pro bezpečnost klientů, hlavně pro imobilní klienty.  

Jídelna/společenský prostor s prostorem pro přípravu stravy  

V prostorech pro stravování a přípravu stravy umožnit stravování pro max. 6 osob, 

(v domácnosti/komunitě). Tento prostor může být koncipován i jako společenský prostor pro další 

aktivity. Dispozice je dle toho flexibilně nastavena.  

Odůvodnění:   

Klient má možnost připravit si kávu, čaj, jídlo atd.  

Úložné prostory s prostorem pro úklid  

Pro uskladnění materiálu k úklidu a případně kompenzačních pomůcek, slouží tyto prostory. Měly by 

být samostatné a uzamykatelné, vzhledem k uložení chemikálií, dezinfekčních a  úklidových prostředků.  

Pračka   

V případě, že je klientská možnost zajistit v domácnosti vyprání a usušení drobného osobního prádla, 

tak pračku mohou využívat pouze klienti. Pokud to umožňuje druh a kapacita pračky je možné praní 

nejen osobního, ale i ložního prádla. Pračka může být doplněna sušičkou prádla.  

Ve službě DZR může být vytvořena místnost pro bezpečný pobyt.  

V této místnosti bude možnost zklidnění agresivních klientů pobytem v této místnosti. Polstrované 

stěny, polstr 200 mm nad podlahou, výplň na stěně mezi polstrem a podlahou keramickým obkladem, 

dveře s kukátkem (přehled o celé místnosti), okna zabezpečená bezpečnostní fólií nebo bezpečnostním 

kováním se zajištěním okenních rohů speciálním čepem, tlumené osvětlení zapuštěné do stropu, 

vypínače z venku, možnost puštění zklidňujících zvuků/hudby.  

 

Vybavení pouze postelí (ukotvenou) nebo polstrovanou podlahou a omyvatelnou matrací, sedacími 

pytli, antistresovými pytli a panáky. 

 

Pro používání místnosti musí mít poskytovatel zpracovány přesné postupy a vnitřní pravidla. Použití 

místnosti může připadat v úvahu jen v kritických situacích a dle znění zákona č. 108/2006 Sb., 
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o sociálních službách (viz blíže §89) 

 

Zázemí zdravotní péče, zázemí pro pracovníky v přímé péči a ostatní zaměstnance 

Pokud je zdravotní péče vykonávána vlastními zaměstnanci poskytovatele, je jim k dispozici zázemí 

včetně vybavení. Vybavení je základní a dostatečné pro práci zdravotnických pracovníků. Zároveň je 

vytvořeno zázemí pro pracovníky v přímé péči a ostatní zaměstnance, které je nezbytně nutné pro 

zajištění péče, vedení stanovené dokumentace a provoz dané služby.  Tento prostor vizuálně ani 

prostorově nezasahuje do osobních a společných prostor klientů. Doporučeno, aby se jednalo 

o samostatnou místnost. 

 

1.1.2. BUDOVA (nemovitost)  

Souhlas s užíváním objektu, přizpůsobení budovy pro cílovou skupinu (změnou v účelu užívání 

stavby)  

Kolaudační souhlas a změna v účelu užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích právních předpisů.  

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby (§ 122 

odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)).  

Bytový dům je stavbou, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 

bydlení a je k tomuto účelu určena - § 2 písm. a) bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území. Stavební úřad vydá souhlas s užíváním stavby na základě závěrečné 

kontrolní prohlídky, kde přezkoumá stavbu dle § 122 odst. 3, stavebního zákona.   

Související předpisy – např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb.,  o ochraně 

veřejného zdraví (§ 15 - § 18) a další související zákony a prováděcí předpisy, vyhláška  č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výjimky jsou možné 

z obecných požadavků na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona, pouze  z těch ustanovení 

prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně  umožňuje a jen 

pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky  nebo stavby 

(§ 169 odst. 2 stavebního zákona).  

Bezbariérovost  

Bezbariérovost je řešena podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové používání staveb. (viz blíže – příloha č. 3 vyhlášky). Pokud nelze 

bezbariérovost zajistit stavební úpravou, musí mít služba k dispozici vhodné kompenzační pomůcky. 

Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, 

dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. - viz dále vyhláška 

č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra. V těchto případech musí být 

velikost vnitřních dveří větší než šířka lůžek používaných v daném zařízení, kvůli přesunu klientů 

upoutaných na lůžko. Změna šířky dveří je možná pouze v případě, pokud to vyžaduje odůvodněná 
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potřeba klientů a není to v rozporu s příslušnou legislativou. 

 
Odůvodnění:   

Autorský kolektiv. Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením. MPSV, 2012.: „Lidé s těžkým 

pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů,  dostatečné 

průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. viz vyhláška  č. 398/2009 Sb.), 

doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra dle potřeb cílové skupiny se  projektuje i koupelna 

pro asistovanou koupel, velmi vhodná je vazba na zahradu možnost výjezdu na  upravený terén (např. 

do předzahrádky), výhodou je byt s balkónem, lodžií či terasou odpovídajících  rozměrů.“  

 

Dostupnost  

Zajistit podmínky (např. auto které odpovídá kapacitně k potřebnému přesunu klientů za účelem 

individuálního využívání běžně dostupných služeb v komunitě, ke zpřístupnění veřejné dopravy) pro 

možnost využití veřejných služeb a dostupnost služby i pro běžný společenský kontakt. V případě 

poskytování služeb lidem s vysokou mírou podpory je vhodné auto s bezbariérovou úpravou.  

Odůvodnění:   

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižním (viz článek 9 

Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.).  

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  

§ 20 odst. 4  

§ 23 odst. 1 Obecné požadavky na umisťování staveb  

§ 24 odst. 2  

 

Po celkovém dokončení rekonstrukce v celé budově (objektu), musí tato v plném rozsahu 

splňovat požadavky MTS, jak jsou definovány v těchto Věcných podmínkách. 

Rekonstruovaný objekt nesmí být stavebně propojen s objektem, který nesplňuje podmínky 

MTS. 

 

 

 

1.1.3. VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI  

Každá domácnost musí umožňovat klientům služby uspokojování základních lidských potřeb na stejném 

základě, jako v běžné domácnosti.  

Každá domácnost musí zajišťovat svým klientům soukromí v jejich pokoji (1 či 2lůžkovém), zázemí při 

hygieně (na 6 klientů minimálně 1 oddělené WC a 1 koupelna, možné s dalším WC v rámci domácnosti) 

při přípravě a konzumaci jídla (kuchyň a obývací pokoj či obojí v jednom). Velikosti těchto prostor musí 

být uzpůsobeny potřebám daných klientů a odpovídat zákonným i podzákonným předpisům ČR.  
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Odůvodnění:   

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  

§ 4  

Plochy bydlení  

(1) Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním 

prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, 

dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.  

§ 6 
 
Plochy občanského vybavení  

(1) Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro 

jejich užívání v souladu s jejich účelem.  

(2) Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro 

vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 

obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, 

ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé 

návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.  

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižním (viz článek 9 

Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.).  

1.1.4. PŘÍSTUP K VYBAVENÍ (movité věci)   

Pokoj  

Každý klient musí mít přístup k vybavení umožňující sedět, ležet, ukládat si věci běžné denní potřeby 

a vykonávat aktivity u plochy (např. jíst, psát, číst) vzhledem k jeho schopnostem a možnostem.  Tomu 

také odpovídá lůžková úprava postele, dle jeho mobility a schopnosti, opustit lůžko bez dopomoci. 

Postel klasická (pro osoby s těžkým zdravotním postižením nejlépe elektricky polohovatelnou s min.  3 

úrovněmi polohování), možnost nastavení celkové výšky postele), matraci antidekubitní, přikrývka, 

polštář z antialergických materiálů s ohledem na potřeby klienta. 

Postel musí být pojízdná nebo opatřená evakuačním prostředkem, pokud nejsou k dispozici jiné vhodné 

evakuační prostředky.  

Odůvodnění:  

Pro každou osobu musí být zajištěno, že bude evakuována dle předem stanoveného a ověřeného 

postupu provozovatelem, a to s ohledem na aktuální zdravotní stav.  

• U každého lůžka musí být zdroj elektrické energie, celkové osvětlení přijatelné z hlediska 

zdravotních stavu klientů, u služby DS a DZR (např. klienti s autismem apod.) - velice důkladně 

vážit výběr nábytku a vybavení, sektorově rozmístit u lidí s pohybovými obtížemi dostatečný 
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prostor pro pohyb kolem lůžka.  

• Stůl nebo stolek k lůžku, lampička, možnost poličky, noční stolek uzamykatelný.  

• Židle nebo křeslo, u židlí, stolů apod. pořizovat protiskluzové podložky z hlediska bezpečnosti 

klientů.  

• Skříň na ošacení a další osobní věci v pokoji na přání klienta uzamykatelné.  

• Uzamykatelný prostor - např. noční stolek s uzamykatelnou zásuvkou pro osobní využití klienta. 

 
Odůvodnění:   

Výčet vybavení pokoje je vybraný jako minimální pro celodenní pobyt člověka v místnosti. Jedná se 

o běžné vybavení, které se pořizuje do domovů se zvláštním režimem či domovů pro seniory. Výběr 

vybavení musí vyhovovat cílové skupině klientů, jejich individuálním potřebám.  

Koupelna  

Bezbariérová, uzamykatelná zevnitř, možnost nouzového otevření zvenku a s dveřmi otevíranými ven 

z koupelny (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé zdravotní indispozice) nebo posuvnými 

dveřmi. 

 
Varianty:  

a) u pokoje klienta b) koupelna mezi dvěma pokoji  

c) společná koupelna pro domácnost (1 sprcha na max. 6 osob)   

Alternativou může být i tzv. buňkový systém, tj. koupelna s WC uprostřed mezi dvěma pokoji, WC může 

být patřičně ohraničené příčkou, aby to nepůsobilo zcela otevřeně, nesoukromě, možnost uzamčení. 

Dále je možné k již zmíněným osobním koupelnám na pokojích vybudovat také např. jednu centrální 

koupelnu, včetně vany, kde personál doveze klienta na sprchovém vozíku či lehátku (specializovaná).  

Koupelna musí být vždy zevnitř uzamykatelná. Aby se omezila možnost opaření sprchující se osoby 

vřelou vodou, je třeba instalovat baterie s regulačním termostatickým ventilem. V prostoru sprchy na 

zdi připevnit opěrná madla v místech dosahu klienta, podlaha musí mít protiskluzný povrch.   

Doporučením pro službu DZR jsou uzamykatelné skříňky z ukotveného nábytku pro zamezení klientům 

sníst nebo vypít čistící a hygienické prostředky.   

Odůvodnění:   

Vychází z hygienických norem pro ubytovací zařízení a normy pro obytné budovy. Využít normu ČSN 73  

4108 Šatny, umývárny a záchody – čl. 3.2.3.3 sprchy; vyhláška č. 398/2009 Sb., příloha č. 3, bod 5.  

hygienická zařízení – 5.1.12 – 13 sprchové kouty a sprchové boxy.  

5.1.12 Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 mm x 900 mm. Vedle  

sprchového prostoru musí být volné místo pro odložení vozíku, které musí být oddělitelné od vodního  

paprsku zástěnou nebo závěsem. Pokud jsou použity posuvné dveře, musí být zasouvací s možností  

snadného ovládání zvenku i zevnitř s šířkou vstupu nejméně 800 mm.  

Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu může činit nejvýše 20 mm. Doporučuje se 

použití nízkých odtokových sifonů nebo vyspádování dle ČSN 73 4108 ve sklonu nejvýše v poměru 1:50 

(2,0 %) do odtokového kanálku podél stěny, zakrytého roštem. Podlaha musí mít protiskluzovou úpravu.  
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Sprchové kouty i sprchové boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 mm  

x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na  

stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí  

být ruční sprcha s pákovým ovládáním.  

V dosahu ze sedátka, a to ve výšce 600 až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm  

nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.  

5.1.13 V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být ve  výši 

800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového  

koutu. Svislé madlo musí být dlouhé nejméně 500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu.  

Toaleta  

Toaleta (dále jen WC) je klientům kdykoliv přístupná a je uzamykatelná zevnitř, s možností nouzového  

otevření zvenku a s dveřmi otevíranými ven z toalety (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé  

zdravotní indispozice) nebo posuvnými dveřmi. 

 

Varianty:  

a) pokoj s vlastním WC (součástí koupelny nebo v samostatné místnosti),  

b) dva pokoje se společným WC mezi nimi (součástí koupelny nebo v samostatné místnosti), 

c) společné WC, minimální požadavky – vždy minimálně pro 6 klientů jedno klasické WC, 

doplněno umyvadlem  

Odůvodnění:   

Vychází z hygienických norem pro ubytovací zařízení a normy pro obytné budovy.  

Vyhláška č. 398/2009 Sb., příloha č. 3 bod 5 hygienická zařízení – 5.1.2–8  

Vyhláška č. 268/2009 Sb., § 44 odst. 3 – „…záchod uspořádaný odděleně pro muže a ženy, s předsíní 

a  umyvadlem“; a odst. 5–V části ubytovacího zařízení, kde jsou poskytovány stravovací služby a kde je  

provozována společenská nebo kulturní činnost, musí být samostatná místnost se záchodovou mísou 

pro veřejnost odděleně pro muže a pro ženy obojí s předsíní a umyvadlem.   

Hygienické potřeby  

Sociální zařízení musí být vybaveno zařizovacími předměty pevně spojenými s budovou a prostory pro 

uložení hygienických potřeb (mýdlo, toaletní papír, či jednorázové ručníky). Hygienické potřeby si hradí 

klient, hrazení hygienických potřeb poskytovatelem na své náklady to nevylučuje. 

  

Odůvodnění:   

Hygienické potřeby/ vybavení mají přímou vazbu na bydlení/ubytování.  

Lednice  

Klienti mohou využívat společnou lednici, kde má každý vymezený prostor odpovídající velikosti. Počet 

lednic se pak odvíjí od počtu klientů. Klienti mohou mít navíc lednici v pokoji k soukromému využití, 

která je v majetku klienta. V takovém případě může poskytovatel účtovat klientovi náklady na 

odebranou energii a musí mít platnou revizi.  Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle 

parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).  
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Kuchyňka – rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, skříň na nádobí, minimálně dvouplotýnkový 

vařič a pečící trouba (nebo remoska), potravinová skříň  

Klienti mají přístup do společné kuchyňky s minimálním vybavením rychlovarnou konvicí, mikrovlnou 

troubou (pokud není k dispozici sporák), skříní na nádobí, potravinovou skříní a minimálně dvou 

plotýnkovým vařičem a pečící troubou (nebo remoskou).  Vybavení by mělo odpovídat individuálním 

potřebám klientů, kteří jej využívají - např. snadné ovládání, pojistky proti přivření, umístění 

v odpovídající výši apod. a splňovat provozní bezpečnostní normy.  

1.1.5. PŘÍSTUP KE ZDROJŮM INFORMACÍ  

Telefon  

V rámci hlavní činnosti umožnit připojení na telefon.  

Je zajištěn přístup klientů k telefonnímu přístroji. Používání mobilních telefonů není vyloučeno a je  

samozřejmou alternativou jako další možnost komunikace s okolím. 

 
Televize  

Poskytovatel zajistí minimálně jednu společnou televizi (ve společenských prostorách). Klienti mohou  

mít navíc televizi v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě může  

poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí  

mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen  

skutečný náklad).  

PC – internet  

Poskytovatel zajistí minimálně přístup k jednomu počítači s připojením k internetu (ve společenských 

prostorách) a k volnému využívání mají síť Wi-Fi (je zde možnost internetu v pokojích spolu se 

zpřístupněním hesla pro všechny kdo tuto sít využívají). Klienti mohou mít navíc PC/NTB v pokoji k 

soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě může poskytovatel účtovat klientovi 

náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány 

dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).  

Další elektro přístroje   

Jsou předmětem fakultativní činnosti.  

Klienti mohou mít další běžné elektro přístroje, jako např. rádia, holicí strojky, fény, notebooky apod.,  

které jsou v majetku klienta. V takových případech může poskytovatel účtovat klientovi náklady 

na odebranou energii. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního 

přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad). Není-li možné provést objektivní kalkulaci 

měsíčního  nákladu (např. používání jen občas a nepravidelně, nelze odhadnout náklad spotřebiče, 

náklad je  mizivý apod.), klient žádnou měsíční úhradu za přístroj neplatí.  

 

Odůvodnění:   

Výčet věcí obsahuje minimální potřeby člověka při bydlení. Vybavení je formulováno s předpokladem, 

přizpůsobení se okruhu osob a aktuálním klientům, kteří služby využívají. Minimálně je  třeba zohlednit 
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rozdíl potřeb klientů pohyblivých a klientů upoutaných na vozík či lůžko. Vychází z dobré praxe 

poskytovatelů.  

1.1.6. ÚKLID  

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování, je denně vytřena podlaha a setřen prach a dále  

v případě objektivní potřeby (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta). Častější úklid si klient  

připlácí dle kalkulace poskytovatele nebo úklidové firmy nebo může být předmětem fakultativní  

činnosti.   

Odůvodnění:   

Úklid je součástí základní činnosti sociální služby ubytování. Požadavky na úklid v zařízeních sociální  

péče jsou definovány § 10 Vyhlášky č. 306/2012 Sb.   

Praní, drobné opravy a žehlení  

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je poskytování čistého povlečení 1x za 14 dní a dále  

v případě objektivní potřeby. Touto potřebou se rozumí momentální, zvláštní zdravotní indispozice 

klienta, za kterou se úhrada nevyžaduje (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta). Za častější 

výměnu  povlečení si klient může individuálně připlácet (dle kalkulace poskytovatele nebo úklidové 

firmy). V rámci služby  jsou poskytovány drobné opravy ošacení a žehlení. 

Odůvodnění:   

Praní, drobné opravy a žehlení jsou úkony zahrnované do základní činnosti sociální služby ubytování.  

1.1.7. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI  

Teplota   

Teplota v prostorech pro klienty musí odpovídat doporučeným teplotám, v souladu s vyhláškou. Klient 

má možnost větrání okny i dveřmi v místnosti dle svých potřeb. Topení může být rovněž regulovatelné 

klientem v případě, že jsou tyto prostory vytápěny topením, které je opatřeno termoregulačními 

ventily. V případě systému centrálního vytápění nebo využití klimatizační jednotky má klient možnost 

a právo, požádat pečující personál o nastavení teploty nebo prostřednictvím ovladače tuto teplotu 

samostatně regulovat. 

 

Osluněná okna musí být vybavena tak, aby bylo možnost zastínit okna proti přímému slunečnímu svitu 

(např. žaluzie, závěsy, rolety, folie apod.).  

Doporučení pro sociální služby: minimální teplota v pokoji i ostatních místnostech (prostoru pro klienty) 

je v teplém období 24 stupňů Celsia (-2 stupně Celsia) a v chladném období 22 stupňů celsia (-2 stupně 

Celsia). Za chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota  venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší 

než – 15 stupňů Celsia a za teplý, kdy je teplota vyšší než 30 stupňů Celsia.   
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Odůvodnění:   

Doporučení pro teploty upravuje vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 

fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.  

Voda   

Klienti mají možnost stálého využívání teplé a studené vody dle potřeb.   

Odůvodnění:   

Klient musí mít možnost přístupu k pitné vodě a provedení osobní hygieny kdykoliv.  
 
Odběr elektřiny klientem  

Klient má k dispozici odběr minimálně z 1 elektrické zásuvky. Možnosti odběru pro vlastní elektrické  

spotřebiče v jednotlivých službách je nutné řešit vnitřními pravidly poskytovatele, v souladu s 

legislativou a doporučenými postupy MPSV.   
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2. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD PRO DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM  REŽIMEM 

(DZR) A DOMOVY PRO SENIORY (DS)  (standard M2)  

 

2.1. PARAMETRY MTS  

2.1.1. KAPACITA  

Počet klientů/lůžek na pokoji  

Cílem sociální služby je sociální začlenění klientů do společnosti. Proto musí poskytovatel podřídit  

materiální a technické podmínky tomuto cíli. Primárně jde rovněž u standardu M2 o naplnění kritérií 

a požadavků principu „nezávislého způsobu života “- základním východiskem je přiblížit život 

v pobytových službách sociální péče běžnému životu mimo sociální službu, formou komunitního bydlení 

a co nejvíce bez omezení se přiblížit přirozenému způsobu života. 

Standardem jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Pokoje klientů mají být jednolůžkové, dvoulůžkové 

v případě požadavku o společné bydlení obou dotčených osob. Poměr jednolůžkových pokojů 

a dvoulůžkových ke kapacitě by měl být max. 30% kapacity dvoulůžkových pokojů, aby prioritou bylo 

především zachování pocitu soukromí a možnost, uspořádat si prostředí dle své identity, přání a zájmů, 

životního stylu i každodenních aktivit. Zároveň musí být splněn limit počtu podpořených klientů  

pro domovy se zvláštním režimem (DZR) a domovy pro seniory (DS) (standard M2), a to max. 70 

podpořených osob, jedná se o osoby seniorského věku zcela závislé na péči. U ostatních cílových skupin 

je kapacita  snížena na 25 klientů. 

 

Pokoje nesmí být průchozí. Za maximální úhradu podle prováděcího právního předpisu dostane klient 

maximálně  2lůžkový pokoj, tzn. 1–2lůžkový pokoj – dle aktuálně platné vyhlášky č. 505/2006 Sb.  

 

Klient by měl mít možnost volby a zvolit si ze svého pohledu zachování soukromí a intimity pro svoji 

osobu takovou variantu, jaká je mu nejbližší z hlediska způsobu společného soužití a rozhodnout se 

v rámci dispozičního vyčlenění kapacit, jaký druh lůžka chce či nechce v daném pokoji sdílet. I v případě 

oboustranného zájmu dvou klientů, společně sdílet pokoj, je možné na přání a na základě vzájemné 

dohody klientů, v rámci zachování jejich soukromí a intimity, vizuálně i akusticky oddělit části pokoje 

(plochy bydlení) způsobem, aby byly výše zmíněné možnosti zachovány. 

 

Odůvodnění:  

Soukromí patří k základním lidským potřebám. Pro uplatnění sociálních kontaktů, setkávání s jinými  

lidmi, slouží společné, společenské prostory.  

Viz čl. 5.2.2.6 normy ČSN 73 4301 Obytné budovy, kde je uvedeno: „Žádná obytná místnost nemá být  

určena pro spaní více než dvou osob.“. Důležitým zdůvodněním je udržení soukromí pro klienta. 
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Velikost pokojů  

Úprava pro DZR a DS (tolerance +- 10 %):  

• jednolůžkový pokoj: min. velikost pokoje pro jednu osobu 12 m². Objem místnosti min.  30 m³.  

TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ČSN 73 4301 Obytné budovy: ložnice s jedním lůžkem min.  

12 m². Objem místnosti min. 30 m³.  

Přístup k lůžku u TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ze tří stran.  

• dvoulůžkový pokoj: min. velikost pokoje pro dvě osoby 20 m². Objem místnosti min. 50 m³. TPPO 

(těžce pohybově postižené osoby) ČSN 73 4301 Obytné budovy: ložnice se dvěma lůžky min. 25 m². 

Objem místnosti min. 50 m³.  

Přístup k lůžku u TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ze tří stran.  

Dle § 43, odst. 5, Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby: Pokud je předsíň  

pokoje, musí mít minimální průchozí šířku 900 mm, u pokojů určených k ubytování osob s omezenou  

schopností pohybu a orientace musí být průchozí šířka předsíně minimálně 1 500 mm a délka  

minimálně 2 200 mm; nemusí být od pokoje oddělena dveřmi.  

Světlá výška pokoje musí být minimálně 2600 mm. V části pokoje se šikmým stropem se do jeho plochy  

započítává plocha, jejíž světlá výška je nejméně 1600 mm. Plocha pokoje pod šikmým stropem může 

zaujímat nejvýše 30 % celkové plochy pokoje – viz § 43, Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických  

požadavcích na stavby.  

Světlá výška místností musí být alespoň 2600 mm v obytných a pobytových místnostech, 2300 mm  

v obytných a pobytových místnostech v podkroví; místnosti se zkosenými stropy musí mít tuto světlou  

výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti – viz § 10 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb.,  

o technických požadavcích na stavby. Objekty, které mají již kolaudační souhlas/rozhodnutí k užívání 

stavby jako (rodinný dům, bytový dům – např.  nákup nemovitosti) a splňují všechny parametry 

a podmínky pro poskytování kvalitních, dostupných sociálních služeb, nesou znaky života v přirozeném 

sociálním prostředí, je možná tolerance výšky stropu, (max. minus  10 % z dané výšky místnosti) 

vyžaduje-li to odůvodněná potřeba klienta  a není to v rozporu s příslušnou legislativou. 
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Vybavení   

Každý pokoj musí umožňovat klientům služby uspokojování základních lidských potřeb na stejném 

principu, jako v běžné domácnosti. Toaleta je buď samostatná nebo může být v koupelně. Minimálním 

standardem je tedy pokoj se samostatnou koupelnou a toaletou. Velikost těchto prostor musí být 

uzpůsobena individuálním potřebám klientů a odpovídat zákonným i podzákonným předpisům ČR. 

Pokoj má osobní charakter.  Vybavení odpovídá potřebám klienta a je vybíráno s ohledem na jeho přání 

a možnosti. Vybavení pro podporu soběstačnosti vychází z potřeb klientů. Kontrola klienta nad vlastním 

teritoriem: Klienti mají možnost zamykání pokoje, skříněk, zásuvek, pro své soukromé věci. Volně se 

mohou pohybovat ve vnitřních i venkovních prostorech zařízení při dodržení podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví, s přihlédnutím k přípustné míře rizika podle své fyzické i psychické soběstačnosti, 

za účelem naplňování svých individuálních potřeb.  

 

 

Odůvodnění:   

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  

§ 4  

Plochy bydlení  

(1) Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení 

v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci  

obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.  

§ 6  

Plochy občanského vybavení  

(1) Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek 

pro  přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek 

pro  jejich užívání v souladu s jejich účelem.  

(2) Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení 

pro  vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 

ochranu  obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu  

a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní  

a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny 

v  přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.  

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižním (viz článek  9 

Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.). 
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Společenské prostory  
 
Místnost zřizovaná pro společné setkávání (klientů navzájem a klientů s návštěvami) musí splňovat 
obecné, technické a hygienické normy. Minimální plocha místnosti 18 m² (22 m²). Za tuto místnost lze 
považovat také běžnou  jídelnu pro klienty za předpokladu, že není v daném okamžiku určena ke svému 
původnímu účelu. Klientům a jejich návštěvám je nutné zajistit celodenní důstojné prostory  k sezení. 
V případě, že dispoziční členění budovy neumožňuje zřízení této místnosti, není nutné tuto zřizovat 
za účelem společného setkávání klientů. Přirozeným osobním prostorem pro přijímání návštěv je  tedy 
pokoj klienta. 
 

 

Odůvodnění:   

Pro dlouhodobé či trvalé bydlení je pro člověka nezbytné mít prostor pro vlastní soukromí i prostor  

pro sociální interakce. Je vhodné zvolit takové prostory, které poskytnou příjemné a bezpečné místo 

pro  setkávání klientů navzájem a klientů s lidmi žijícími mimo zařízení. Minimální plochy místnosti 

převzaty  z normy ČSN 73 4301 Obytné budovy – tabulka 1 Doporučené nejmenší plochy obytných 

místností  v závislosti na velikosti bytu. 

 

 
Do vnitřních komunikací – chodeb, zabudovat podél stěn vodící madla s ergonomickými úchopovými 
možnostmi.  

Odůvodnění:   

Zabudovaná madla v prostorách chodeb domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem jsou  

základní pomůckou pro bezpečnost klientů, hlavně pro imobilní klienty. 

 

Jídelna/společenský prostor s prostorem pro přípravu stravy  

V prostorech pro stravování a přípravu stravy umožnit stravování pro 8 až 10 osob, které jsou vybaveny 

kuchyňským koutem, stoly se židlemi. Tento prostor může být koncipován i jako společenský prostor 

pro další aktivity. Dispozice je dle toho flexibilně nastavena.  

 

 

Odůvodnění:   

Klient má možnost připravit si kávu, čaj, jídlo atd. 

 

 

Úložné prostory s prostorem pro úklid  

Pro uskladnění materiálu k úklidu, včetně výlevky a případně kompenzačních pomůcek, slouží tyto  

prostory. Měly by být samostatné a uzamykatelné, vzhledem k uložení chemikálií, dezinfekčních 

a  úklidových prostředků.  

Ve službě DZR může být vytvořena místnost pro bezpečný pobyt.  
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V této místnosti bude možnost zklidnění agresivních klientů pobytem v této místnosti. Polstrované 

stěny, polstr 200 mm nad podlahou, výplň na stěně mezi polstrem a podlahou keramickým obkladem, 

dveře s kukátkem (přehled o celé místnosti), okna zabezpečená bezpečnostní fólií, nebo bezpečnostním 

kováním se zajištěním okenních rohů speciálním čepem, tlumené osvětlení zapuštěné do stropu, 

vypínače z venku, možnost puštění zklidňujících zvuků/hudby.  

Vybavení pouze postelí (ukotvenou) nebo polstrovanou podlahou a omyvatelnou matrací, sedacími 

pytli, antistresovými pytli a panáky. 

Pro používání místnosti musí mít poskytovatel zpracovány přesné postupy a vnitřní pravidla. Použití 

místnosti může připadat v úvahu jen v kritických situacích a dle znění zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách (viz blíže §89) 

Zázemí zdravotní péče, zázemí pro pracovníky v přímé péči a ostatní zaměstnance  

Pokud je zdravotní péče vykonávána vlastními zaměstnanci poskytovatele, je jim k dispozici zázemí  

včetně vybavení. Vybavení je základní a dostatečné pro práci zdravotnických pracovníků. Zároveň je  

vytvořeno zázemí pro pracovníky v přímé péči a ostatní zaměstnance, které je nezbytně nutné pro  

zajištění péče, vedení stanovené dokumentace a provoz dané služby. Tento prostor vizuálně ani 

prostorově nezasahuje do osobních a společných prostor klientů, jedná se o samostatnou místnost.  
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2.1.2. BUDOVA (nemovitost)  

Souhlas s užíváním objektu, přizpůsobení budovy pro cílovou skupinu (změnou v účelu užívání  

stavby)  

Kolaudační souhlas a změna v účelu užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích právních předpisů.  

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby (§ 122  

odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Kolaudační  

souhlas obsahuje mimo jiné i druh, účel stavby a vymezení účelu užívání stavby. Např. druh: bytový  

dům, účel stavby: domov se zvláštním režimem, vymezení účelu užívání stavby: bydlení pro seniory  

vyžadující vysokou míru podpory.   

Bytový dům je stavbou, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé  

bydlení a je k tomuto účelu určena - § 2 písm. a) bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných  

požadavcích na využívání území. Stavební úřad vydá souhlas s užíváním stavby na základě závěrečné  

kontrolní prohlídky, kde přezkoumá stavbu dle § 122 odst. 3, stavebního zákona.   

Související předpisy – např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb.,  o ochraně 

veřejného zdraví (§ 15 - § 18) a další související zákony a prováděcí předpisy, vyhláška  č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výjimky jsou možné 

z obecných požadavků na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona, pouze  z těch ustanovení 

prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně  umožňuje a jen 

pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky  nebo stavby. 

(§ 169 odst. 2 stavebního zákona).  

 

 

Bezbariérovost 
 

Bezbariérovost podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících  

bezbariérové používání staveb. (blíže – příloha č. 3 vyhlášky)  

Pokud nelze bezbariérovost zajistit stavební úpravou, musí mít služba k dispozici vhodné kompenzační 

pomůcky. Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez 

výškových rozdílů, dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. (viz 

dále vyhláška č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra. Velikost 

vnitřních dveří musí být větší než šířka lůžek používaných v daném zařízení, kvůli přesunu klientů 

upoutaných na lůžko. Změna šířky dveří je možná pouze v případě, pokud to vyžaduje odůvodněná 

potřeba klientů  a není to v rozporu s příslušnou legislativou. 
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Odůvodnění:   

Autorský kolektiv. Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením. MPSV, 2012.: „Lidé s těžkým 

pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů,  dostatečné 

průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. viz vyhláška  č. 398/2009 Sb.), 

doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra dle potřeb cílové skupiny se  projektuje 

i koupelna pro asistovanou koupel, velmi vhodná je vazba na zahradu možnost výjezdu na  upravený 

terén (např. do předzahrádky), výhodou je byt s balkónem, lodžií či terasou odpovídajících  rozměrů.“ 

 

Každá budova by měla mít náhradní zdroj elektrické energie, aby i v době výpadku elektrické energie 

mohly být klientům i nadále poskytovány sociální služby, klienti by mohli být polohováni a byla by 

obecně zajištěna jejich bezpečnost (např. osvětlení v pokojích a na chodbách).  

 
Dostupnost  

Zajistit podmínky (např. auto, které odpovídá kapacitně  k potřebnému přesunu klientů  za účelem 

individuálního využívání  běžně dostupných služeb v komunitě, ke zpřístupnění veřejné dopravy) 

pro možnost využití veřejných služeb a  dostupnost služby i pro běžný společenský kontakt. V případě 

poskytování služeb lidem s vysokou  mírou podpory je vhodné auto s bezbariérovou úpravou. 

Odůvodnění:   

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (viz článek  

9 Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.).  

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  

§ 20 odst. 4  

§ 23 odst. 1 Obecné požadavky na umisťování staveb  

§ 24 odst. 2 

 

Po celkovém dokončení rekonstrukce v celé budově (objektu), musí tato v plném rozsahu 

splňovat požadavky MTS, jak jsou definovány v těchto Věcných podmínkách. Takto 

zrekonstruovaná budova může být s jinou budovou propojena tzv. spojovacím krčkem nebo 

chodbou. 

2.1.3. PŘÍSTUP K VYBAVENÍ (movité věci)   

Pokoj  

Každý klient musí mít v pokoji přístup k vybavení umožňující sedět, ležet, ukládat si věci běžné denní  

potřeby a vykonávat aktivity u plochy (např. jíst, psát, číst) vzhledem k jeho schopnostem a možnostem.  

Tomu také odpovídá lůžková úprava postele, dle jeho mobility a schopnosti, opustit lůžko bez 

dopomoci. 

Postel klasická (pro osoby s těžkým zdravotním postižením nejlépe elektricky polohovatelnou s min.  3 

úrovněmi polohování), možnost nastavení celkové výšky postele). Postel musí být pojízdná nebo 
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opatřená evakuačním prostředkem, pokud nejsou k dispozici jiné  vhodné evakuační prostředky. 

Vybavení musí vyhovovat cílové skupině klientů a jejich individuálním  potřebám. To platí i ve vztahu 

k využití vhodných evakuačních prostředků i požadavkům na pojízdnost  lůžka. 

Odůvodnění:  

Pro každou osobu musí být zajištěno, že bude evakuována dle předem stanoveného a ověřeného  

postupu provozovatelem, a to s ohledem na aktuální zdravotní stav. 

o U každého lůžka musí být zdroj elektrické energie, celkové osvětlení přijatelné z hlediska  zdravotních 

stavu klientů, u služby DZR (např. klienti s autismem apod.) i DS – velice důkladně vážit výběr 

nábytku a vybavení, sektorově rozmístit, u lidí s pohybovými obtížemi dostatečný prostor 

pro pohyb kolem lůžka.  

o Stůl nebo stolek k lůžku, lampička, možnost poličky, noční stolek uzamykatelný. o Židle nebo křeslo, 

u židlí, stolů apod. pořizovat protiskluzové podložky z hlediska bezpečnosti  klientů.  

o Skříň na ošacení a další osobní věci v pokoji na přání klienta uzamykatelné. o Uzamykatelný 

prostor - např. noční stolek s uzamykatelnou zásuvkou pro osobní využití klienta.  

Odůvodnění:   

Výčet vybavení pokoje je vybraný jako minimální pro celodenní pobyt člověka v místnosti. Jedná se 

o běžné vybavení, které se pořizuje do domovů se zvláštním režimem či domovů pro seniory. Výběr  

vybavení musí vyhovovat cílové skupině klientů, jejich individuálním potřebám. 

 

 

Koupelna  

Bezbariérová, uzamykatelná zevnitř, možnost nouzového otevření zvenku a s dveřmi otvíranými ven  

z koupelny (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé zdravotní indispozice) nebo posuvnými  

dveřmi. Koupelna je umístěna u pokoje klienta.  

Dále je možné k již zmíněným osobním koupelnám pro pokoj vybudovat také např. jednu centrální 

koupelnu, včetně vany, kde personál doveze klienta na sprchovém vozíku či lehátku (specializovaná). 

Koupelna musí být vždy zevnitř uzamykatelná, aby se omezila možnost opaření sprchující se osoby  

vřelou vodou, instalovat baterie s regulačním termostatickým ventilem. V prostoru sprchy na zdi  

připevnit opěrná madla v místech dosahu klienta, podlaha musí mít protiskluzný povrch.  Doporučením 

pro službu DZR a DS jsou uzamykatelné skříňky z ukotveného nábytku pro zamezení  klientům sníst 

nebo vypít čistící a hygienické prostředky.  
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Odůvodnění:   

Vychází z hygienických norem pro ubytovací zařízení a normy pro obytné budovy. Využít normu ČSN 

73  4108 Šatny, umývárny a záchody – čl. 3.2.3.3 sprchy; vyhláška č. 398/2009 Sb., příloha č. 3, bod 

5.  hygienická zařízení – 5.1.12 – 13 sprchové kouty a sprchové boxy.  

5.1.12 Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmenší půdorysné rozměry 900 mm x 900 mm. 

Vedle  sprchového prostoru musí být volné místo pro odložení vozíku, které musí být oddělitelné 

od vodního  paprsku zástěnou nebo závěsem. Pokud jsou použity posuvné dveře, musí být zasouvací 

s možností  snadného ovládání zvenku i zevnitř s šířkou vstupu nejméně 800 mm.  

Výškový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu může činit nejvýše 20 mm. Doporučuje se 

použití nízkých odtokových sifonů nebo vyspádování dle ČSN 73 4108 ve sklonu nejvýše v poměru 1:50 

(2,0 %) do odtokového kanálku podél stěny, zakrytého roštem. Podlaha musí mít protiskluzovou 

úpravu  

Sprchové kouty i sprchové boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem o rozměrech nejméně 450 mm  

x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. 

Na stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu 

musí  být ruční sprcha s pákovým ovládáním. Alternativou může být mobilní koupací židle.  

V dosahu ze sedátka, a to ve výšce 600 až 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm  

nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.  

5.1.13 V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být 

ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno nejvýše 300 mm od rohu 

sprchového  koutu. Svislé madlo musí být dlouhé nejméně 500 mm a umístěno 900 mm od rohu 

sprchového koutu. 

 

 

 

 

Toaleta  

Toaleta (dále jen WC) je klientům kdykoliv přístupná a je uzamykatelná zevnitř, s možností nouzového  

otevření zvenku a s dveřmi otvíranými ven z toalety (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé  

zdravotní indispozice) nebo posuvnými dveřmi.  

Toaleta je navázána na pokoj, a to jako součást koupelny nebo je v samostatné místnosti. Přístup je  
vždy situován z chodby nebo předsíně. Pokud je součástí projektu výstavba jednolůžkových nebo 
dvoulůžkových pokojů, koupelna je umístěna u pokoje klienta a je společná s toaletou, lze vstupovat do 
koupelny s toaletou  z pokoje přes koupelnu do společného prostoru sociálního zařízení.  Je tedy možné 
toaletu umístit za koupelnu, vstup na toaletu nebude tedy přímo z pokoje, ale z koupelny klienta. 
Nikoliv opačně. Výjimku mohou tvořit domovy se zvláštním režimem a domovy pro seniory cílovou 
skupinou osoby s vysokou intenzitou potřeby péče, s asistovanou hygienou a úkony na toaletě. V tomto 
případě může být toaleta společná s koupelnou a přístupná přímo z pokoje. 
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Odůvodnění:   

Vychází z hygienických norem pro ubytovací zařízení a normy pro obytné budovy.  Vyhláška č. 

398/2009 Sb., příloha č. 3 bod 5 hygienická zařízení – 5.1.2-8 Vyhláška č. 268/2009 Sb., § 44 odst. 

3 – „…záchod uspořádaný odděleně pro muže a ženy, s předsíní a  umyvadlem“; a odst. 5–V části 

ubytovacího zařízení, kde jsou poskytovány stravovací služby a kde je  provozována společenská nebo 

kulturní činnost, musí být samostatná místnost se záchodovou mísou  pro veřejnost odděleně pro 

muže a pro ženy, obojí s předsíní a umyvadlem.  

 

 

Hygienické potřeby  

Sociální zařízení musí být vybaveno zařizovacími předměty pevně spojenými s budovou a prostory pro 

uložení hygienických potřeb (mýdlo, toaletní papír, či jednorázové ručníky). Hygienické potřeby si hradí 

klient, hrazení hygienických potřeb poskytovatelem na své náklady to nevylučuje. 

 

 

Odůvodnění:   

Hygienické potřeby/ vybavení mají přímou vazbu na bydlení/ubytování. 

 

Lednice  

Klienti mohou využívat společnou lednici, kde má každý vymezený prostor odpovídající velikosti. Počet  

lednic se pak odvíjí od počtu klientů.  Klienti mohou mít navíc lednici v pokoji k soukromému využití, 

která je v majetku klienta. V takovém  případě může poskytovatel účtovat klientovi náklady 

na odebranou energii a musí mít platnou revizi.  Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle 

parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí  žádnou režii, jen skutečný náklad).  

Kuchyňka – rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, skříň na nádobí, minimálně dvouplotýnkový 

vařič a pečící trouba (nebo remoska), potravinová skříň. Klienti mají přístup do společné kuchyňky 

s minimálním vybavením rychlovarnou konvicí, mikrovlnou  troubou (pokud není k dispozici sporák), 

skříní na nádobí, potravinovou skříní a minimálně dvou plotýnkovým  vařičem a pečící troubou. 

Vybavení by mělo odpovídat individuálním potřebám klientů, kteří jej využívají - např. snadné ovládání, 

pojistky proti přivření, umístění v odpovídající výši apod. a splňovat provozní bezpečnostní normy. 
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2.1.4. PŘÍSTUP KE ZDROJŮM INFORMACÍ  

Telefon  

V rámci hlavní činnosti umožnit připojení na telefon.  

Je zajištěn přístup klientů k telefonnímu přístroji. Používání mobilních telefonů není vyloučeno a je  

samozřejmou alternativou jako další možnost komunikace s okolím.  

Televize  

Poskytovatel zajistí minimálně jednu společnou televizi (ve společenských prostorách). Klienti mohou  

mít navíc televizi v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě může  

poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí  

mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen  

skutečný náklad).  

PC – internet  

Poskytovatel zajistí minimálně přístup k jednomu počítači s připojením k internetu (ve společenských 

prostorách) a k volnému využívání mají síť Wi-Fi (je tedy možnost internetu v pokojích spolu se 

zpřístupněním hesla pro všechny kdo tuto sít využívají). Klienti  mohou mít navíc PC/NTB v pokoji 

k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě  může poskytovatel účtovat 

klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel 

vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).  

   Další elektro přístroje   

Jsou předmětem fakultativní činnosti. Klienti mohou mít další běžné elektro přístroje, jako např. rádia, 

holicí strojky, fény, notebooky apod., které jsou v majetku klienta. V takových případech může 

poskytovatel účtovat klientovi náklady na  odebranou energii. Náklady musí mít poskytovatel 

vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad). 

Není-li možné provést objektivní kalkulaci měsíčního  nákladu (např. používání jen občas a nepravidelně, 

nelze odhadnout náklad spotřebiče, náklad je  mizivý apod.), klient žádnou měsíční úhradu za přístroj 

neplatí. 

 

Odůvodnění:   

Výčet věcí obsahuje minimální potřeby člověka při bydlení. Vybavení je formulováno  s předpokladem, 

přizpůsobit se okruhu osob a aktuálním klientům, kteří služby využívají. Minimálně je  třeba zohlednit 

rozdíl potřeb klientů pohyblivých a klientů upoutaných na vozík či lůžko. Vychází z dobré praxe 

poskytovatelů. 

 

 

 
 
 



30 
 

2.1.5. ÚKLID  

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je denně vytřena podlaha a setřen prach a dále  

v případě objektivní potřeby (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta). Častější úklid si klient  

připlácí dle kalkulace poskytovatele nebo úklidové firmy nebo může být předmětem fakultativní  

činnosti.   

Odůvodnění:   

Úklid je součástí základní činnosti sociální služby ubytování. Požadavky na úklid v zařízeních sociální  

péče jsou definovány § 10 Vyhlášky č. 306/2012 Sb.  

 

Praní, drobné opravy a žehlení  

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je poskytování čistého povlečení 1x za 14 dní a dále  

v případě objektivní potřeby. Touto potřebou se rozumí momentální, zvláštní zdravotní indispozice 

klienta, za kterou se úhrada nevyžaduje (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta). Za častější 

výměnu  povlečení si klient může připlácet (dle kalkulace poskytovatele nebo úklidové firmy). V rámci 

služby  jsou poskytovány drobné opravy ošacení a žehlení.  

 

Odůvodnění:   

Praní, drobné opravy a žehlení jsou úkony zahrnované do základní činnosti sociální služby ubytování. 

 

2.1.6. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI  

Teplota   

 

Teplota v prostorech pro klienty musí odpovídat doporučeným teplotám, v souladu s vyhláškou. Klient 

má možnost větrání okny i dveřmi v místnosti dle svých potřeb. Topení může být rovněž regulovatelné 

klientem v případě, že jsou tyto prostory vytápěny topením, které je  opatřeno termoregulačními 

ventily. V případě systému centrálního vytápění nebo využití klimatizační jednotky má klient možnost 

a právo, požádat pečující personál o nastavení teploty nebo prostřednictvím ovladače tuto teplotu 

samostatně regulovat. 

 

Osluněná okna musí být vybavena tak, aby bylo možnost zastínit okna proti přímému slunečnímu svitu 

(např. žaluzie, závěsy, rolety, folie apod.).  

 

Doporučení pro sociální služby: minimální teplota v pokoji  i ostatních místnostech (prostoru 

pro klienty) je v teplém období 24  stupňů Celsia (-2 stupně) a v chladném období 22 stupňů Celsia 

(2  stupně Celsia). Za chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota venkovního vzduchu dosáhla 

hodnoty nižší než – 15 stupňů Celsia a za teplý, kdy je teplota vyšší než 30  stupňů Celsia.  
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Odůvodnění:   

Doporučení pro teploty upravuje vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity 

chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých 

staveb. 

 

 

Voda   

Klienti mají možnost stálého využívání teplé a studené vody dle potřeb.   

Odůvodnění:   

Klient musí mít možnost přístupu k pitné vodě a provedení osobní hygieny kdykoliv.  

 

 

Odběr elektřiny klientem  

Klient má k dispozici odběr minimálně z 1 elektrické zásuvky. Možnosti odběru pro vlastní elektrické  

spotřebiče v jednotlivých službách je nutné řešit vnitřními pravidly poskytovatele, v souladu 

s legislativou a doporučenými postupy MPSV.  
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3. MINIMÁLNÍ PERSONÁLNÍ STANDARDY PRO PROVOZ SLUŽEB (DZR, DS) 

VZNIKLÝCH  Z TÉTO VÝZVY NPO 

 

Personální standard Domovu se zvláštním režimem a Domovů pro seniory 

Kapacita celková  Úvazků PSS  Úvazků SP Úvazků   

zdravotního   

personálu (AO 
913) 

Celkem úvazků 

70  35,04  1,89  4,20  41,13 

60  30,03  1,62  3,60  35,25 

50  25,03  1,35  3,00  29,38 

40  20,03  1,50  4,00  23,51 

30  16,00  1,32   3,60  18,90 

20  11,00  1,02   2,96 (je možno 
zajistit AO 925)   

12,93 

18  9,00  0,96   2,80 (je možno 
zajistit AO 925)   

10,74 

12  7,00  0,78   2,40 (je možno 
zajistit AO 925)   

8,16 

9  7,00  0,69   2,20 (je možno 
zajistit AO 925)    

7,87 
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4. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO CHRÁNĚNÉ  BYDLENÍ (CHB)  

 

4.1. PARAMETRY MTS  

4.1.1. KAPACITA   

Počet klientů  

Cílem sociální služby chráněné bydlení je sociální začlenění klientů do společnosti. Proto musí  

poskytovatel podřídit materiální a technické podmínky tomuto cíli.  

Chráněné bydlení je pobytovou sociální službou poskytovanou jako bydlení v bytě, nejde o společné  

ubytování. Prioritou a předpokladem je inkluzivní bydlení, zejména v rozptýlené formě v běžné zástavbě 

bytových domů, např. byt nebo několik bytů v bytovém domě obývaném běžnými domácnostmi.  

Alternativou je bydlení v rodinném domě nebo v malém bytovém domě stavebně přizpůsobeném  

cílové skupině obyvatel. Požadavkem je maximální počet 12 klientů v jedné budově. Tento rodinný  dům 

nebo bytový dům musí být v běžné bytové nebo smíšené zástavbě obývané běžnými  domácnostmi, 

nesmí být v bezprostřední blízkosti podobného domu nebo jiného zařízení sociálních  služeb. Varianta 

vybudování domů v bezprostřední blízkosti je možná pouze za předpokladu, nepřekročení stanovené 

kapacity 12 osob ve službách komunitního charakteru. Dále za dodržení  podmínek, že jiný bytový či 

rodinný dům s maximálně 12 klienty se může nacházet ve stejné, případně  navazující či přetínající ulici, 

avšak musí být vzdálen nejméně 250 m vzdušnou čarou od hranice pozemku zmíněného  objektu 

(tolerance 10 %). Nesmí se vytvořit však vyloučená lokalita  ani segregovaná enkláva obývaná klienty 

sociálních služeb.  

Domácnosti klientů mohou být max. čtyřčlenné (individuální domácnosti), a to pouze v případě zájmu  

o společné bydlení všech dotčených osob. Ve společné domácnosti je možnost individuálního  

hospodaření. Nejpřirozenějším prostorem pro soukromí je prostor pokoje klienta a přirozeným místem 

pro setkávání klientů navzájem a klientů s návštěvami je kromě pokojů klientů též obývací pokoj. 

Odůvodnění:  

Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče: 

▪ Domácnost obsahuje základní prvky samostatné ekonomické jednotky.  

▪ Život ve skupinové domácnosti nese znaky instituce přesto, že je proti velkokapacitním domovům  

evidentně humanizovaný. Skupinová domácnost proto ještě není a nemůže být chráněným  

bydlením.   

▪ Přítomnost pracovníků v chráněném bydlení není trvalá za předpokladu pružného reagování 

na  potřeby klientů.  

▪ Poskytovatel klade důraz na rodinné a ostatní osobní vztahy mezi klienty.  

 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území: 
Bytový dům je stavbou pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá  

požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena (§ 2, písm. a, bod. 1).  
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Rodinný dům je stavbou pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá  

požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři  

samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví (§ 2, písm.  a, bod. 

2).  

Počet klientů/lůžek v pokoji  

Standardem jsou jednolůžkové pokoje. Dvoulůžkové pokoje jsou přípustné pouze na žádost dvojice  

klientů, např. manželů, sourozenců, příbuzných, přátel; ale jen do té doby, dokud nepožádá některý  

z nich o samostatný jednolůžkový pokoj. Pokoje nesmí být průchozí. Děti nesmějí sdílet pokoj  

s dospělým klientem, nepojí-li je rodinná vazba. Tím jsou myšleny příbuzné dospělé osoby do 26 let, 

sourozenci. 

Za maximální úhradu podle prováděcího právního předpisu dostane klient maximálně 2lůžkový pokoj, 

tzn. 1–2lůžkový pokoj.   

Odůvodnění:  

Soukromí patří k základním lidským potřebám. Pro uplatnění sociálních kontaktů, setkávání s jinými  

lidmi, slouží společné, společenské prostory.  

Viz bod 5.2.2.6 normy ČSN 73 4301, kde je uvedeno: „Žádná obytná místnost nemá být určena pro spaní  

více než dvou osob.“ Důležitým důvodem je udržení soukromí pro klienty.  

Velikost pokojů  

Úprava pro chráněné bydlení:  

▪ jednolůžkový pokoj: min. 8 m2, pro TPPO (těžce pohybově postižené osoby) min. 12 m2
  

▪ dvoulůžkový pokoj: min. 14 m2, pro TPPO min. 18 m2
  

Přístup k lůžku u TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ze tří stran.  

 

Návrh není v rozporu se stavebními normami (např. ČSN 73 4301), je to jen upřesnění, resp. zpřísnění  

pro specifikum pobytových služeb sociální péče.  

Světlá výška místností musí být alespoň 2600 mm v obytných a pobytových místnostech (v rodinných  
domech nejméně 2500 mm), 2300 mm v obytných a pobytových místnostech v podkroví; místnosti se  
zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti (viz  
§ 10, odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby). Objekty, které mají již 
kolaudační souhlas/rozhodnutí k užívání stavby jako (rodinný dům, bytový dům – např.  nákup 
nemovitosti) a splňují všechny parametry a podmínky pro poskytování kvalitních, dostupných sociálních 
služeb, nesou znaky života v přirozeném sociálním prostředí, je možná tolerance výšky stropu, (max. 
minus 10 % z dané výšky místnosti) vyžaduje-li to odůvodněná potřeba klienta  a není to v rozporu 
s příslušnou legislativou. 

Odůvodnění:  

Soukromí patří k základním lidským potřebám, každý člověk soukromí potřebuje! Pro uplatnění  

sociálních kontaktů, setkávání s jinými lidmi, slouží společné, společenské prostory.  
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4.1.2. BUDOVA (nemovitost)  

Souhlas s užíváním objektu, přizpůsobení budovy pro cílovou skupinu (změnou v účelu užívání  

stavby)  

Pro užívání stavby je nutný kolaudační souhlas, resp. změna v účelu užívání stavby podle zákona  č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích právních  

předpisů.  

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby (§ 122, 

odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas na základě závěrečné kontrolní prohlídky, kde přezkoumá  

stavbu dle § 122 odst. 3, stavebního zákona.   

Související předpisy – např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb.,  o ochraně 

veřejného zdraví (§ 15 – § 18) a další související zákony a prováděcí předpisy, vyhláška  č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výjimky jsou možné 

z obecných požadavků na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona pouze  z těch ustanovení 

prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně  umožňuje a jen 

pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky  nebo stavby 

(§ 169 odst. 2 stavebního zákona).  

Odůvodnění:  

Dosavadní právní úprava pro zdravotnická zařízení nevyhovuje, uvádí menší počet metrů čtverečních  

na osobu.   

Viz také vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 92 ze dne 15. března 2012 o požadavcích na minimální  

technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.  

Bezbariérovost  

Pravidla bezbariérovosti se řídí vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích  

zabezpečujících bezbariérové používání staveb. (blíže – příloha č. 3 vyhlášky)  

V případě alternativy bydlení v rodinném domě nebo v malém bytovém domě stavebně  

přizpůsobeném cílové skupině obyvatel, je vhodné bezbariérovost přizpůsobit v celém objektu – 

bezbariérové vstupy v celém objektu, tzn. výtah, propojky chodeb, výstupy na zahradu, prostor  

přizpůsoben pro běžné využití atd.   

Pokud nelze bezbariérovost zajistit stavební úpravou, musí mít služba k dispozici vhodné kompenzační 

pomůcky. Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez 

výškových rozdílů, dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. (viz 

dále vyhláška č. 398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra. Doporučení 

pro sociální služby chráněného bydlení v případě přítomnosti imobilních klientů: Velikost vnitřních dveří 

musí být větší než šířka lůžek používaných v daném zařízení, kvůli přesunu klientů upoutaných na lůžko.  

Změna šířky dveří je možná pouze v případě, pokud to vyžaduje odůvodněná potřeba klientů  a není 

to v rozporu s příslušnou legislativou. 
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Odůvodnění:   

Autorský kolektiv. Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením. MPSV, 2012.: „Lidé s těžkým 

pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, dostatečné 

průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. viz vyhlášku č. 398/2009 Sb.), 

doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra dle potřeb cílové skupiny se projektuje i koupelna 

pro asistovanou koupel, velmi vhodná je vazba na zahradu možnost výjezdu na  upravený terén (např. 

do předzahrádky), výhodou je byt s balkónem, lodžií či terasou odpovídajících  rozměrů.“  

Dostupnost  

Poskytovatel musí vytvořit podmínky pro dostupnost služby, pro využití veřejných služeb klienty i pro  

jejich běžný společenský kontakt, zejména udržování pozitivních vztahů s rodinou a ostatními obyvateli  

obce (např. zpřístupnění veřejné dopravy, možnost dopravy autem jako fakultativní činnost).  

Odůvodnění:   

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území  

§ 20 odst. 4: Stavební pozemek [§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona]   

§ 23 odst. 1 Obecné požadavky na umisťování staveb  

§ 24 odst. 2  

 

Vybavení domácnosti  

Každá domácnost musí umožňovat klientům služby uspokojování základních lidských potřeb 

na stejném principu, jako v běžné domácnosti.  

Domácností chráněného bydlení je byt, nejméně jednopokojový s kuchyní nebo kuchyňským koutem 

a vlastní koupelnou (sprcha nebo vana), WC je buď samostatný nebo může být v koupelně. WC nesmí 

být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné místnosti, jde-li o  jediný záchod v bytě (§ 10 

odst. 6 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby).   

Minimálním standardem je tedy jednopokojový byt s koupelnou a nejméně kuchyňským koutem.  

Velikost těchto prostor musí být uzpůsobena individuálním potřebám klientů a odpovídat zákonným  i 

podzákonným předpisům ČR.  

Domácnost odráží individualitu svých klientů, a to i s ohledem na ostatní členy domácnosti, obytné  

prostory mají osobní charakter.   

Vybavení odpovídá potřebám klienta a je vybíráno s ohledem na jeho přání a možnosti. Vybavení pro  

podporu soběstačnosti vychází z potřeb klientů.  

Kontrola klienta nad vlastním teritoriem: Klienti disponují klíčem od pokoje, bytu, domu, mají možnost 

zamykat si skříňky nebo zásuvky pro své soukromé věci.  
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Odůvodnění:   

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  

§ 4  

Plochy bydlení  

(1) Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení  v kvalitním 

prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci  obyvatel, 

dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.  

§ 6  

Plochy občanského vybavení 
(1) Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro  

přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro  

jejich užívání v souladu s jejich účelem.  

(2) Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro  

vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu  

obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu  a sport, 

ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní  a technické 

infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v  přímé 

návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.  

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižním (viz článek  9 

Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.). 

 

Po celkovém dokončení rekonstrukce v celé budově (objektu), musí tato v plném rozsahu 

splňovat požadavky MTS, jak jsou definovány v těchto Věcných podmínkách a zároveň 

rekonstruovaný objekt nesmí být stavebně propojen s objektem, který nesplňuje podmínky 

MTS. 

4.1.3. PŘÍSTUP K VYBAVENÍ (movité věci)  

Pokoj  

Byt (obytný pokoj) obsahuje vybavení umožňující sedět, ležet, ukládat si věci běžné denní potřeby a  

dělat aktivity u plochy (např. jíst, psát, číst) vzhledem ke schopnostem a možnostem klienta.   

 

▪ Postel, přikrývka, polštář  

Tomu také odpovídá lůžková úprava postele, dle jeho mobility a schopnosti, opustit lůžko bez 

dopomoci. 

 

Odůvodnění:   

Pro každou osobu musí být zajištěno, že bude evakuována, a to s ohledem na aktuální zdravotní stav.  

Zdravotní stav klienta se v průběhu pobytu mění, ale postel má stále stejnou.  

Výběr vybavení musí  vyhovovat cílové skupině klientů a jejich individuálním potřebám. To platí i ve 

vztahu k využití  vhodných evakuačních prostředků i požadavkům na pojízdnost lůžka. V případě 
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zdravotních potřeb klienta je nutno volit nábytek speciální (židle, postel, pro osoby s těžkým  

zdravotním postižením nejlépe elektricky polohovatelnou).  

Odůvodnění:   

Výčet vybavení pokoje je vybraný jako minimální pro celodenní pobyt člověka v místnosti.   

Koupelna  

Koupelna musí být vždy uzamykatelná. V prostoru sprchy, vany, je nutno na zdi připevnit opěrná madla, 

podlaha musí mít protiskluzný povrch.  

Dveře se otevírají ven z koupelny a mají možnost nouzového otevření zvenku (zabránění možné blokaci  

dveří v případě náhlé zdravotní indispozice).  

 

Odůvodnění:   

Vychází z hygienických požadavků technických norem pro obytné budovy ČSN 73 4301, vyhlášky 

č. 398/2009 Sb., příloha č. 3 bod, 5. hygienická zařízení – 5.1.12 – 5.1.13 sprchové kouty a sprchové 

boxy.   

Toaleta  

Toaleta je uvnitř bytu. Může být umístěna v koupelně. Dveře se otevírají ven, jsou uzamykatelné a mají 

možnost nouzového otevření zvenku (zabránění možné blokaci dveří v případě náhlé zdravotní 

indispozice). Přípustná je i varianta posuvných dveří.  

Hygienické  potřeby si hradí klient, hrazení hygienických potřeb poskytovatelem na své náklady to 

nevylučuje. 

Odůvodnění:   

Jedná se o bydlení, tedy není důvod k odděleným toaletám  

Vychází z hygienických požadavků (pozn.: technických) norem pro obytné budovy ČSN 73 4301 a ČSN  

73 4108  

Vyhláška č. 398/2009 Sb., příloha č. 3, bod 5 hygienická zařízení – 5.1.2–8 
 

Pračka   

Pračka je součástí základního vybavení a musí být umístěna a instalována takovým způsobem, aby k ní 

byl umožněn volný přístup ve vhodném prostoru bytu s bezpečným připojením. Pračka může být 

doplněna sušičkou prádla.  

 
Lednice  

Klienti si mohou vybavit svůj byt lednicí dle svých potřeb, jako nadstandardní vybavení (např. lednice  

s mrazákem). Standardní vybavení lednicí od poskytovatele to nevylučuje.  

 

Kuchyňka – rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, skříň na nádobí, minimálně dvou plotýnkový 

vařič a pečící trouba (nebo remoska), potravinová skříň  
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Klienti mají přístup do společné kuchyňky s minimálním vybavením rychlovarnou konvicí, mikrovlnou  

troubou (pokud není k dispozici sporák), skříní na nádobí, potravinovou skříní a  minimálně dvou 

plotýnkovým vařičem a pečící troubou.  Vybavení by mělo odpovídat individuálním potřebám klientů, 

kteří jej využívají - např. snadné ovládání, pojistky proti přivření, umístění v odpovídající výši apod. 

a splňovat provozní bezpečnostní normy. 

Odůvodnění:   

Výčet věcí obsahuje minimální potřeby člověka při bydlení. Vybavení je formulováno s předpokladem, 

přizpůsobení se okruhu osob a aktuálním klientům, kteří služby využívají. Minimálně je  třeba zohlednit 

rozdíl potřeb klientů pohyblivých a klientů upoutaných na vozík či lůžko.  

4.1.4. PŘÍSTUP KE ZDROJŮM INFORMACÍ  

Telefon  

V rámci hlavní činnosti umožnit připojení na telefon. Je zajištěn přístup klientů k telefonnímu přístroji.  

Používání mobilních telefonů není vyloučeno a je samozřejmou alternativou jako další možnost 

komunikace s okolím.  

Televizní a rozhlasový přijímač  

Klient si může vybavit svůj byt televizním či rozhlasovým přístrojem.   

PC – internet  

Klient má buď svůj počítač s připojením na internet (na vlastní náklady), anebo má možnost použití  

internetu v souladu se standardy kvality např. ve veřejné knihovně. Poskytovatel umožní použití  

počítače a připojení k internetu jako fakultativní činnost. Klienti mohou mít navíc PC/NTB v pokoji  

k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém případě může poskytovatel účtovat  

klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel  

vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad). 

 

Hasicí přístroj  

V bytě, nebo jeho nejbližším okolí musí být dostupný hasící přístroj.  

 

Odůvodnění:  

Zařízení jsou určena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, a tudíž se jedná o objekty  

s činností se zvýšeným požárním nebezpečím a ty dle § 2 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. musí být vybaveny  

věcnými prostředky požární ochrany.  

4.1.5. ÚKLID  

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta  

jednou denně vytřena podlaha a setřen prach a dále v případě objektivní potřeby. 
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Odůvodnění:   

Úklid je součástí základní činnosti sociální služby. Požadavky na úklid v zařízeních sociální péče jsou  

definovány § 10 odst. 1 Vyhlášky č. 306/2012 Sb. a mají se provádět denně na vlhko, v případě potřeby  

i častěji. Může řešit i klient.  

Praní, drobné opravy a žehlení  

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je poskytování čistého povlečení 1× za 14 dní a dále  

v případě objektivní potřeby (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta).   

Poskytovatel zajišťuje jako základní činnost drobné opravy ošacení a žehlení.  

Odůvodnění:   

Praní, drobné opravy a žehlení jsou úkony zahrnované do základní činnosti sociální služby ubytování.  

4.1.6. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI  
 
 
Teplota   

 

Teplota v prostorech pro klienty musí odpovídat doporučeným teplotám, v souladu s vyhláškou. Klient 

má možnost větrání okny i dveřmi v místnosti dle svých potřeb. Topení může být rovněž regulovatelné 

klientem v případě, že jsou tyto prostory vytápěny topením, které je  opatřeno termoregulačními 

ventily. V případě systému centrálního vytápění nebo využití klimatizační jednotky má klient možnost 

a právo prostřednictvím ovladače tuto teplotu samostatně regulovat. 

 

Osluněná okna musí být vybavena tak, aby bylo možnost zastínit okna proti přímému slunečnímu svitu 

(např. žaluzie, závěsy, rolety, folie apod.).  

 

Doporučení pro sociální služby: minimální teplota v pokoji i ostatních místnostech (prostoru pro klienty) 

v teplém období 24 stupňů Celsia (–2 stupně Celsia) a v chladném období 22 stupňů Celsia (–2 stupně 

Celsia). Za chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota  venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší 

než –15 stupňů Celsia a za teplý, kdy je teplota vyšší než 30 stupňů Celsia.  

Odůvodnění:   

Doporučení pro teploty upravuje vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 

fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.   
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Denní větrání a osvětlení   

Dostatečné větrání venkovním vzduchem, viz § 11 vyhlášky č. 268/2009 Sb.  

Oslunění, viz § 13 vyhlášky č. 268/2009 Sb.  

Voda   

Klienti mají možnost stálého využívání teplé a studené vody dle jejich potřeb. 

Odůvodnění:   

Klient musí mít možnost přístupu k pitné vodě a provedení osobní hygieny kdykoliv.  

Odběr elektřiny klientem  

V běžné zástavbě má každý byt běžnou elektroinstalaci a svůj elektroměr.  

Klient má k dispozici odběr minimálně z 1 elektrické zásuvky (platí pro stávající služby).  

Odůvodnění:   

Možnosti odběru pro vlastní elektrické spotřebiče v jednotlivých službách je nutné řešit vnitřními  

pravidly poskytovatele, v souladu s legislativou a doporučenými postupy MPSV.  
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5. MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY OSOB SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (DOZP) A TÝDENNÍ  STACIONÁŘE (TS)  
 

5.1. PARAMETRY MTS  

5.1.1. KAPACITA   

Počet klientů  

Cílem sociální služby je sociální začlenění klientů do společnosti. Proto musí poskytovatel podřídit  

materiální a technické podmínky tomuto cíli.  

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionáře jsou pobytové sociální služby  

poskytované jako bydlení v bytě, nejde o společné ubytování. Prioritou a předpokladem je inkluzivní  

bydlení, zejména v rozptýlené formě v běžné zástavbě bytových domů, např. byt nebo několik bytů  

v bytovém domě obývaném běžnými domácnostmi.   

Alternativou je bydlení v rodinném domě nebo v malém bytovém domě stavebně přizpůsobeném  

cílové skupině obyvatel. Požadavkem je maximální počet 12 klientů v jedné budově s nižší mírou 

podpory, v případě vysoké míry podpory je max. 18 klientů.   

 Varianta vybudování domů v bezprostřední blízkosti je možná pouze za předpokladu, nepřekročení 

stanovené kapacity 12 osob ve službách komunitního charakteru. Dále za dodržení podmínek, že jiný 

bytový či rodinný dům s maximálně 12 klienty se může nacházet ve stejné, případně navazující či 

přetínající ulici, avšak musí být vzdálen nejméně 250 (+-10 %) m vzdušnou čarou od hranice pozemku 

zmíněného objektu (tolerance 10 %). Nesmí se vytvořit však vyloučená lokalita ani segregovaná enkláva 

obývaná klienty sociálních služeb.  

Pokoje klientů mohou být nejvýš dvoulůžkové, a to pouze v případě zájmu o společné bydlení obou 

dotčených osob. Ve společné domácnosti je možnost individuálního hospodaření.  

Kapacita objektu musí být dále rozdělena jako dům bytového charakteru tak, aby byly vytvořeny 

samostatné bytové jednotky nebo tzv. domácnosti vždy pro maximálně  6 klientů v jedné domácnosti. 

Definice domácnosti viz slovníček pojmů.  

Odůvodnění:  

Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče: 

▪ Domácnost obsahuje základní prvky samostatné ekonomické jednotky.  

▪ Život ve skupinové domácnosti nese znaky instituce přesto, že je proti velkokapacitním domovům  

evidentně humanizovaný  

▪ Poskytovatel klade důraz na rodinné a ostatní osobní vztahy mezi klienty. 
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Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území:  

Bytový dům je stavbou pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá  

požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena (§ 2, písm. a, odst. 1). Rodinný dům je stavbou 

pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá  požadavkům na trvalé rodinné 

bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše  tři samostatné byty, nejvýše dvě 

nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví (§ 2, písm.  a, odst. 2).  

Počet klientů/lůžek v pokoji  

Standardem jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Pokoje nesmí být průchozí. Nezletilé osoby 

nesmějí sdílet pokoj s dospělým klientem, nepojí-li je rodinná vazba.  Tím jsou myšleny příbuzné 

dospělé osoby do 26 let, sourozenci. 

Klient by měl mít možnost volby a zvolit si ze svého pohledu zachování soukromí a intimity pro svoji 

osobu takovou variantu, jaká je mu nejbližší z hlediska způsobu společného soužití a rozhodnout se 

v rámci dispozičního vyčlenění kapacit, jaký druh lůžka chce či nechce v daném pokoji sdílet. I v případě 

oboustranného zájmu dvou klientů, společně sdílet pokoj, je možné na přání a na základě vzájemné 

dohody klientů, v rámci zachování jejich soukromí a intimity, vizuálně i akusticky oddělit části pokoje 

(plochy bydlení) způsobem, aby byly výše zmíněné možnosti zachovány. 

Pro nezletilé osoby je bydlení koncipováno jako „dětská domácnost“. Tyto osoby žijí odděleně v bytě  

či domácnosti s veškerým standardním příslušenstvím, které nesdílí společně s dospělým, nepojí-li je  

rodinná vazba. Myšlena je příbuzná dospělá osoba do 26 let, sourozenec. Bydlení v dětské domácnosti 

musí splňovat především hygienické normy, specifické potřeby nezletilých osob  a všechny  ostatní 

podmínky a standardy stanovené pro DOZP a TS. Pečující personál o tyto osoby, disponuje  dostatečnou 

kvalifikací a dovednostmi v oblasti výchovy a vzdělávání pro tuto oblast.  

Vybavení domácnosti  

Vybavení pokoje musí umožňovat těmto nezletilým klientům služby, uspokojovat základních lidské  

potřeby na stejném principu jako v běžné domácnosti a splňovat podmínky pro důstojný a bezpečný 

život těchto osob vyrůstajících mimo rodinu.  

Každá domácnost musí zajišťovat svým klientům soukromí v jejich pokoji (1 či 2lůžkovém), zázemí při 

hygieně (na 6 klientů  minimálně 1 oddělené WC a 1 koupelna, vhodné s dalším WC v rámci domácnosti) 

a při přípravě a konzumaci jídla (kuchyň a obývací pokoj či obojí v jednom). Velikosti  těchto prostor 

musí být uzpůsobeny potřebám daných klientů a odpovídat zákonným  i podzákonným předpisům ČR. 

Pokoje i samostatný vchod musejí být uzamykatelné a klienti mají k dispozici svůj klíč, včetně klíče od 

zařízení.   

Domácnost odráží individualitu svých klientů, a to i s ohledem na ostatní členy domácnosti, obytné 

prostory mají osobní charakter.  

Vybavení odpovídá potřebám klienta a je vybíráno s ohledem na jeho přání a možnosti. Vybavení pro  

podporu soběstačnosti vychází z potřeb klientů.  

Kontrola klienta nad vlastním teritoriem: Klienti mají možnost zamykání pokoje, skříněk, zásuvek, pro své 
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soukromé věci, volně se mohou pohybovat ve vnitřních i venkovních prostorech zařízení při dodržení 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, s přihlédnutím k přípustné míře rizika podle své fyzické 

i psychické soběstačnosti, za účelem naplňování svých individuálních potřeb.  

Nezletilí klienti mají zajištěno vzdělávání v programech škol v co nejbližší místní dostupnosti, 

v návaznosti na občanskou i dopravní infrastrukturu.  

 

Za maximální úhradu podle prováděcího právního předpisu dostane klient maximálně  2lůžkový pokoj, 

tzn. 1–2lůžkový pokoj.   

Odůvodnění:  

Soukromí patří k základním lidským potřebám. Pro uplatnění sociálních kontaktů, setkávání s jinými  

lidmi, slouží společné, společenské prostory.  

Viz bod 5.2.2.6 normy ČSN 73 4301, kde je uvedeno: „Žádná obytná místnost nemá být určena pro spaní  

více než dvou osob.“. Důležitým důvodem je udržení soukromí pro klienty.  

Velikost pokojů  

Úprava pro domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionáře:  

▪ jednolůžkový pokoj: min. 8 m2, pro TPPO (těžce pohybově postižené osoby) min. 12 m2
  

▪ dvoulůžkový pokoj: min. 14 m2, pro TPPO min. 18 m2
  

Přístup k lůžku u TPPO (těžce pohybově postižené osoby) ze tří stran.  

 

Návrh není v rozporu se stavebními normami (např. ČSN 73 4301), je to jen upřesnění, resp. zpřísnění  

pro specifikum pobytových služeb sociální péče. Světlá výška místností musí být alespoň 2600 mm 

v obytných a pobytových místnostech (v rodinných  domech nejméně 2500 mm), 2300 mm v obytných 

a pobytových místnostech v podkroví; místnosti se  zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku 

nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti (viz  § 10, odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby). Objekty, které mají již kolaudační souhlas/rozhodnutí k užívání 

stavby jako (rodinný dům, bytový dům – např.  nákup nemovitosti) a splňují všechny parametry 

a podmínky pro poskytování kvalitních, dostupných sociálních služeb, nesou znaky života v přirozeném 

sociálním prostředí, je možná tolerance výšky stropu, (max. minus 10 % z dané výšky místnosti) 

vyžaduje-li to odůvodněná potřeba klienta  a není to v rozporu s příslušnou legislativou. 

 

Odůvodnění:  

Soukromí patří k základním lidským potřebám, každý člověk soukromí potřebuje! Pro uplatnění  

sociálních kontaktů, setkávání s jinými lidmi, slouží společné, společenské prostory.  

Společenské prostory 

Místnost zřizovaná pro společné setkávání (klientů navzájem a klientů s návštěvami) musí splňovat 

obecné, technické a hygienické normy. Minimální plocha místnosti 18 m² (22 m²). Za tuto místnost lze 

považovat také běžnou  jídelnu pro klienty za předpokladu, že není v daném okamžiku určena ke svému 

původnímu účelu. Klientům a jejich návštěvám je nutné zajistit celodenní důstojné prostory  k sezení. 
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V případě, že dispoziční členění budovy neumožňuje zřízení této místnosti, není nutné tuto zřizovat 

za účelem společného setkávání klientů. Přirozeným osobním prostorem pro přijímání návštěv je  tedy 

pokoj klienta. 

Místnost pro společné setkávání (klientů navzájem a klientů s návštěvami) splňující obecné technické  

a hygienické normy. Touto místností je myšlen také obývací pokoj v bytě (domácnosti klientů). Může 

být spojen s kuchyňským a jídelním koutem. 

Odůvodnění:   

Pro dlouhodobé či trvalé bydlení je pro člověka nezbytné mít prostor pro vlastní soukromí i prostor  

pro sociální interakce. Je vhodné zvolit takové prostory, které poskytnou příjemné a bezpečné místo 

pro  setkávání klientů navzájem a klientů s lidmi žijícími mimo zařízení.   

Nejpřirozenějším prostorem pro soukromí je pokoj klienta v domácnosti, který je jen jeho. Stejně tak  

pokoj je prostor pro přijímání návštěv klienta, které nemají být rušeny. Běžným prostorem pro setkávání  

lidí z domácnosti je obývací pokoj, případně jakékoli veřejně dostupné místo určené pro sociální  

interakci (restaurace, kavárny, návazné sociální služby apod.)   

V takovémto uspořádání domácností není již vhodné mít zvláštní „společenskou“ nebo „návštěvní“  

místnost v domě navíc. 

 
Jídelna s prostorem pro přípravu stravy  

V prostorech pro stravování a přípravu stravy umožnit stravování pro max. 6 klientů, 

(v domácnosti/komunitě), které jsou vybaveny kuchyňským koutem, stoly se židlemi. 

Odůvodnění:   

Klient má možnost připravit si kávu, čaj, jídlo atd.  

Úložné prostory s prostorem pro úklid  

Pro uskladnění materiálu k úklidu, včetně výlevky a případně kompenzačních pomůcek, slouží tyto  

prostory. Měly by být samostatné a uzamykatelné, vzhledem k uložení chemikálií, dezinfekčních 

a  úklidových prostředků.  

 

Pračka  

V případě, že je klientská možnost zajistit v domácnosti vyprání a usušení drobného osobního prádla, 

tak pračku  mohou využívat pouze klienti jedné domácnosti. Pokud to umožňuje druh a kapacita pračky 

je možné praní nejen osobního, ale i ložního prádla. Pračka může být doplněna sušičkou prádla.  

 

Zázemí zdravotní péče, zázemí pro pracovníky v přímé péči a ostatní zaměstnance  

Pokud je zdravotní péče vykonávána vlastními zaměstnanci poskytovatele, je jim k dispozici zázemí  

včetně vybavení. Vybavení je základní a dostatečné pro práci zdravotnických pracovníků. Zároveň je 

vytvořeno zázemí pro pracovníky v přímé péči a ostatní zaměstnance, které je nezbytně nutné pro 

zajištění péče, vedení stanovené dokumentace a provoz dané služby.  Tento prostor vizuálně ani 

prostorově nezasahuje do osobních a společných prostor klientů. 
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5.1.2. BUDOVA (nemovitost)  

Souhlas s užíváním objektu, přizpůsobení budovy pro cílovou skupinu (změnou v účelu užívání  

stavby)  

Pro užívání stavby je nutný kolaudační souhlas, resp. změna v účelu užívání stavby podle zákona  č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích právních  

předpisů.  

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby (§ 122, 

odst. 3, stavebního zákona).  

Stavební úřad vydá kolaudační souhlas na základě závěrečné kontrolní prohlídky, kde přezkoumá  

stavbu dle § 122 odst. 3, stavebního zákona.   

Související předpisy – např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb.,  o ochraně 

veřejného zdraví (§ 15 – § 18) a další související zákony a prováděcí předpisy, vyhláška  č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

Výjimky jsou možné z obecných požadavků na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona pouze  

z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně  

umožňuje a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky  

nebo stavby (§ 169 odst. 2 stavebního zákona).  

Odůvodnění:  

Dosavadní právní úprava pro zdravotnická zařízení nevyhovuje, uvádí menší počet metrů čtverečních  

na osobu.   

Viz také vyhlášku č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických  

zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.  

Bezbariérovost  

Pravidla bezbariérovosti se řídí vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích  

zabezpečujících bezbariérové používání staveb. (blíže – příloha č. 3 vyhlášky)  

Ve službě DOZP jsou všechny prostory domácností, objektu a jeho okolí bezbariérově upraveny pro  

umožnění pohybu lidem s vysokou mírou podpory. Ve službě TS jen v případě, že poskytuje služby  

lidem s vysokou mírou podpory. Pokud nelze bezbariérovost zajistit stavební úpravou, musí mít služba  

k dispozici vhodné kompenzační pomůcky.  

 

Lidé s těžkým pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů, 

dostatečné průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. (viz dále vyhláška č. 

398/2009 Sb.), doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra. Velikost vnitřních dveří musí 

být větší než šířka lůžek používaných v daném zařízení, kvůli přesunu klientů upoutaných na lůžko.  

Změna šířky dveří je možná pouze v případě, pokud to vyžaduje odůvodněná potřeba klientů a není 

to v rozporu s příslušnou legislativou. 
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„V případě alternativy bydlení v rodinném domě nebo v malém bytovém domě stavebně 

přizpůsobeném cílové skupině obyvatel, je vhodné bezbariérovost přizpůsobit v celém objektu – 

bezbariérové vstupy v celém objektu, tzn. výtah, propojky chodeb, výstupy na zahradu, prostor 

přizpůsoben pro běžné využití atd." 

 Odůvodnění:   

Autorský kolektiv. Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením. MPSV, 2012.: „Lidé s těžkým 

pohybovým postižením potřebují bezbariérové prostředí (přístup bez výškových rozdílů,  dostatečné 

průjezdy, dostatečné hygienické zázemí a manipulační plochy apod. viz vyhlášku  č. 398/2009 Sb.), 

doporučují se přízemní objekty či byty do prvního patra dle potřeb cílové skupiny se  projektuje i koupelna 

pro asistovanou koupel, velmi vhodná je vazba na zahradu možnost výjezdu na  upravený terén (např. 

do předzahrádky), výhodou je byt s balkónem, lodžií či terasou odpovídajících  rozměrů.“  

Dostupnost  

 

Zajistit podmínky (např. auto které odpovídá kapacitně  k potřebnému přesunu klientů  za účelem 

individuálního využívání  běžně dostupných služeb v komunitě, ke zpřístupnění veřejné dopravy) pro 

možnost využití veřejných služeb a  dostupnost služby i pro běžný společenský kontakt. V případě 

poskytování služeb lidem s vysokou  mírou podpory je vhodné auto s bezbariérovou úpravou.  

 
Odůvodnění:   

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  

§ 4  

Plochy bydlení  

(1) Plochy bydlení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení  v kvalitním 

prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci  obyvatel, 

dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.  

§ 6  

Plochy občanského vybavení  

(1) Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro  

přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro  

jejich užívání v souladu s jejich účelem.  

(2) Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro  

vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu  

obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu  a sport, 

ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní  a technické 

infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v  přímé 

návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.  

Listina základních práv a svobod, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižním (viz článek  9 

Přístupnost, čl. 19 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti aj.).  

  Vybavení domácnosti  
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Vybavení pokoje musí umožňovat klientům služby uspokojovat základních lidské potřeby na stejném  

principu jako v běžné domácnosti.   

Každá domácnost musí zajišťovat svým klientům soukromí v jejich pokoji (1 či 2lůžkovém), zázemí při 

hygieně (na  6 klientů minimálně 1 oddělené WC a 1 koupelna, vhodné s dalším WC v rámci domácnosti) 

a při přípravě a konzumaci jídla (kuchyň a obývací pokoj či obojí v jednom). Velikosti  těchto  prostor 

musí být uzpůsobeny potřebám daných klientů a odpovídat zákonným  i podzákonným předpisům ČR. 

Pokoje musejí být uzamykatelné a klienti mají k dispozici klíč.   

Domácnost odráží individualitu svých klientů, a to i s ohledem na ostatní členy domácnosti, obytné  

prostory mají osobní charakter.   

Vybavení odpovídá potřebám klienta a je vybíráno s ohledem na jeho přání a možnosti. Vybavení pro  

podporu soběstačnosti vychází z potřeb klientů.  

Kontrola klienta nad vlastním teritoriem: Klienti mají možnost zamykání pokoje, skříněk, zásuvek, pro 

své soukromé věci, volně se mohou pohybovat ve vnitřních i venkovních prostorech zařízení při 

dodržení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, s přihlédnutím k přípustné míře rizika podle své 

fyzické i psychické soběstačnosti, za účelem naplňování svých individuálních potřeb. 

Po celkovém dokončení rekonstrukce v celé budově (objektu), musí tato v plném rozsahu 

splňovat požadavky MTS, jak jsou definovány v těchto Věcných podmínkách a zároveň 

rekonstruovaný objekt nesmí být stavebně propojen s objektem, který nesplňuje podmínky 

MTS. 

 

5.1.3. VYBAVENÍ (movité věci) na 1 klienta  

Pokoj  

Vybavení umožňující vzhledem ke schopnostem a možnostem klienta sedět, ležet, ukládat si věci  běžné 

denní potřeby a uskutečňovat osobní aktivity u plochy (např. jíst, psát, číst).   

Postel (pro osoby s těžkým zdravotním postižením) polohovací, zdvihací, elektricky nebo manuálně  

výškově nastavitelná, s kolečky a brzdou, vč. ergonomické, příp. antidekubitní matrace. Přikrývka, 

polštář. Ve službě TS u lidí nevyžadujících vysokou míru podpory a bez obtíží s pohybem postel klasická, 

přikrývka, polštář.  

▪ U každého lůžka musí být zdroj elektrické energie, celkové osvětlení přijatelné z hlediska  zdravotních 

stavu klientů.  

▪ Stůl, konferenční stolek nebo stolek k lůžku, lampička, možnost poličky, noční stolek na přání  klienta 

uzamykatelný.  

▪ Židle nebo křeslo.  
▪ Skříň na ošacení a další osobní věci v pokoji na přání klienta uzamykatelné. 

Odůvodnění:   
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  Výčet vybavení pokoje je vybraný jako minimální pro celodenní pobyt člověka v místnosti.   
 

Koupelna  

Ve službě DOZP je domácnost vybavena bezbariérovou koupelnou, uzpůsobenou pro provádění  

celkové hygieny člověku s obtížemi s pohybem např. s koupacím lůžkem, bezbariérovým sprchovým  

koutem, bezbariérovou vanou apod. Ve službě TS je koupelna se sprchovým koutem nebo vanou, v 

případě poskytování služeb lidem  s vysokou mírou podpory nebo obtížemi s pohybem viz výše.  

Varianty: a) pokoj s vlastní koupelnou, b) dva pokoje se společnou koupelnou mezi nimi, c) společná 
koupelna v domácnosti pro max. 6 osob (min. 1 sprcha na 6 osob) v kombinaci se samostatným WC 
nebo druhou koupelnou.  

Koupelna musí být vždy volně přístupná, uzamykatelná zevnitř tzv. koupelnovým zámkem (zevnitř klíč) 

nebo pevné  zamykání, zvenku systém pohotovostního odemykání v případě nezbytné nutnosti. Aby se 

omezila  možnost opaření sprchující se osoby vřelou vodou je třeba  instalovat baterie s regulačním 

termostatickým  ventilem. V prostoru sprchy na zdi připevnit opěrná madla v místech dosahu klienta, 

podlaha musí mít  protiskluzný povrch.   

Odůvodnění:   

Vychází z hygienických norem pro ubytovací zařízení a z dobré praxe poskytovatelů.  

Toaleta  

Toaleta (dále jen WC) je klientům kdykoliv přístupná a je uzamykatelná zevnitř tzv. koupelnovým  

zámkem (zevnitř klíč) nebo pevné zamykání, zvenku systém pohotovostního odemykání v případě  

nezbytné nutnosti. Otevírání dveří je řešeno posuvnými dveřmi nebo křídlovými směrem ven.  

Ve službě DOZP je vždy WC bezbariérové, ve službě TS v případě poskytování služeb lidem s obtížemi  

s pohybem.  

Varianty:  

d) pokoj s vlastním WC (součástí koupelny nebo v samostatné místnosti),  

e) dva pokoje se společným WC mezi nimi (součástí koupelny nebo v samostatné místnosti),  

f) společné WC, minimální požadavky – vždy minimálně pro  6 klientů jedno klasické WC. 

 
Odůvodnění:   

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody; Vyhláška č. 398/2009 Sb.; Vychází z hygienických norem pro  

ubytovací zařízení a z dobré praxe poskytovatelů.   

 

Hygienické potřeby  

 

Sociální zařízení musí být vybaveno zařizovacími předměty pevně spojenými s budovou a prostory pro 

uložení hygienických potřeb (mýdlo, toaletní papír, či jednorázové ručníky) Hygienické potřeby si hradí 

klient, hrazení hygienických potřeb poskytovatelem na své náklady to nevylučuje. 

 
Odůvodnění:   
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Hygienické potřeby mají přímou vazbu na bydlení/ubytování.  

Lednice  

Klienti mohou využívat společnou lednici, kde má každý vymezený svůj prostor odpovídající velikosti.  

Klienti mohou mít navíc lednici v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém  

případě může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi.  

Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí   

žádnou režii, jen skutečný náklad).  

 

Kuchyňka – rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, skříň na nádobí, minimálně dvou plotýnkový 
vařič a pečící trouba (nebo remoska), potravinová skříň.  Vybavení by mělo odpovídat individuálním 
potřebám klientů, kteří jej využívají - např. snadné ovládání, pojistky proti přivření, umístění 
v odpovídající výši apod. a splňovat provozní bezpečnostní normy.  

 

Klienti mají přístup do společné kuchyňky s minimálním vybavením rychlovarnou konvicí, mikrovlnou  

troubou (pokud není k dispozici sporák), skříní na nádobí, potravinovou skříní a minimálně dvou 

plotýnkovým vařičem a pečící troubou (nebo remoskou).   

5.1.4. PŘÍSTUP KE ZDROJŮM INFORMACÍ  

Telefon  

V rámci základní činnosti umožnit připojení na telefon.  

Je zajištěn přístup klientů k telefonnímu přístroji. Používání mobilních telefonů není vyloučeno a je  

samozřejmou alternativou jako další možnost komunikace s okolím.  

 

Televize  

Poskytovatel zajistí minimálně jednu společnou televizi do domácnosti nebo ve společenských  

dostupných prostorách.).   

Klienti mohou mít navíc televizi v pokoji k soukromému využití, která je v majetku klienta. V takovém  

případě může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít platnou revizi.  

Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí  

žádnou režii, jen skutečný náklad).  

PC – internet  

V rámci hlavní činnosti umožnit připojení na internet.  

Poskytovatel zajistí minimálně přístup k jednomu počítači s připojením k internetu (ve společenských 

dostupných prostorách) a k volnému využívání mají síť Wi-Fi spolu se zpřístupněním hesla pro všechny 

kdo tuto sít využívají. Klienti mohou mít navíc PC/NTB v pokoji k soukromému využití, která je v majetku 

klienta.  

V takovém případě může poskytovatel účtovat klientovi náklady na odebranou energii a musí mít 

platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle parametrů konkrétního přístroje 

(klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad). 
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Další elektro přístroje  

Mohou být předmětem fakultativní činnosti.  

Klienti mohou mít další běžné elektro přístroje, jako např. rádia, holicí strojky, fény, notebooky apod.,  

které jsou v majetku klienta. V takových případech může poskytovatel účtovat klientovi náklady 

na odebranou energii a musí mít platnou revizi. Náklady musí mít poskytovatel vykalkulovány dle  

parametrů konkrétního přístroje (klient neplatí žádnou režii, jen skutečný náklad).  

Není-li možné provést objektivní kalkulaci měsíčního nákladu (např. používání jen občas  

a nepravidelně, nelze odhadnout náklad spotřebiče, náklad je mizivý apod.), klient žádnou měsíční  

úhradu za přístroj neplatí.  

Odůvodnění:   

Výčet věcí obsahuje minimální potřeby člověka při bydlení. Vybavení je formulováno  s předpokladem 

přizpůsobení se okruhu osob a aktuálním klientům, kteří služby využívají. Minimálně je  třeba zohlednit 

rozdíl potřeb klientů pohyblivých a klientů upoutaných na vozík či lůžko.  

5.1.5. ÚKLID  

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je denně vytřena podlaha a setřen prach a dále  

v případě objektivní potřeby (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta). Častější úklid si klient  

připlácí dle kalkulace poskytovatele nebo úklidové firmy nebo může být předmětem fakultativní  

činnosti.   

Odůvodnění:   

Úklid je součástí základní činnosti sociální služby ubytování. Požadavky na úklid v zařízeních sociální  

péče jsou definovány § 10 Vyhlášky č. 306/2012 Sb.   

Praní, drobné opravy a žehlení  

 

Za úhradu danou právním předpisem k ubytování je poskytování čistého povlečení 1x za 14 dní a dále  

v případě objektivní potřeby. Touto potřebou se rozumí momentální  zvláštní zdravotní indispozice 

klienta, za kterou se úhrada nevyžaduje (v návaznosti na potřeby a schopnosti klienta). Za častější 

výměnu  povlečení si klient může individuálně připlácet (dle kalkulace poskytovatele nebo úklidové 

firmy). V rámci služby  jsou poskytovány drobné opravy ošacení a žehlení. 

 
Odůvodnění:   

Praní, drobné opravy a žehlení jsou úkony zahrnované do základní činnosti sociální služby ubytování.   
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5.1.6. TECHNICKO-PROVOZNÍ VLASTNOSTI  

 

Teplota   

 

Teplota v prostorech pro klienty musí odpovídat doporučeným teplotám, v souladu s vyhláškou. Klient 

má možnost větrání okny i dveřmi v místnosti dle svých potřeb. Topení může být rovněž regulovatelné 

klientem v případě, že jsou tyto prostory vytápěny topením, které je  opatřeno termoregulačními 

ventily. V případě systému centrálního vytápění nebo využití klimatizační jednotky má klient možnost 

a právo možnosti požádat pečující personál o nastavení teploty nebo prostřednictvím ovladače tuto 

teplotu samostatně regulovat. 

Osluněná okna musí být vybavena tak, aby bylo možnost zastínit okna proti přímému slunečnímu svitu 

(např. žaluzie, závěsy, rolety, folie apod.).  

Doporučení pro sociální služby: minimální teplota v pokoji i v ostatních místnostech (prostoru pro 

klienty – koupelna, aj.) je v teplém období 24 stupňů Celsia (-2 stupně Celsia) a v chladném období 22 

stupňů Celsia (-2 stupně Celsia). Za chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota  venkovního 

vzduchu dosáhla hodnoty nižší než –15 stupňů Celsia a za teplý, kdy je teplota vyšší než 30 stupňů Celsia.  

Odůvodnění:   

Doporučení pro teploty upravuje vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 

fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.  

Voda   

Klienti mají možnost stálého využívání teplé a studené vody dle jejich potřeby.  

Odůvodnění:   

Klient musí mít možnost přístupu k pitné vodě a provedení osobní hygieny kdykoliv.   

Odběr elektřiny klientem  

Klient má k dispozici odběr minimálně z 1 elektrické zásuvky. Možnosti odběru pro vlastní elektrické  

spotřebiče v jednotlivých službách je nutné řešit vnitřními pravidly poskytovatele, v souladu 

s legislativou a doporučenými postupy MPSV.  
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6. SLOVNÍČEK POJMŮ A DOPLNĚNÍ  

Bezbariérové stavby – stavby, umožňující bezbariérové užívání a které splňují obecné technické 

požadavky na užívání staveb osobami s tělesným, mentálním, smyslovým (zrakovým, sluchovým, 

duálním) či kombinovaným postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami 

doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace, stanovené prováděcím právním předpisem.  

Běžné prostředí – přirozené sociální prostředí. Jde o rodinu a sociální vazby k osobám blízkým, 

domácnost člověka a jeho sociální vazby k dalším osobám, s nimiž sdílí domácnost; dále jde o místa, kde 

lidé pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity. (Viz § 3, písm. d, zákona č. 108/2006  Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.).  

Budova – nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek převážně  

uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. (Viz § 3 písm. a) vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.).  

Byt – soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým  uspořádáním 

a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen. (Viz §  3 písm. g) 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších  předpisů.) Byt je 

oddělený od zbytku domu, celý prostor lze uzamknout. Bydlení zajišťuje základní  lidské potřeby, zejména 

bezpečí, soukromí a ochranu před nepřízní počasí.  

Domácnost – tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí.  Domácnost může tvořit také jedna osoba.  

Dostupnost služby – místní, časová a finanční dostupnost služby pro klienta (kde, kdy a za kolik – 

inspirace § 40 odst. 7 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění  

některých souvisejících zákonů). Místní dostupnost je daná jak polohou v obci, tak i stavební dispozicí  

objektu (přístupnost), možností návštěv apod.  

Odlehčovací pobytová sociální služba – musí analogicky splňovat standardy DS a DZR. 

Místnost – část bytu splňující požadavky předepsané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických  

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (zajištění denního osvětlení, oslunění, dostatečné  

větrání venkovním vzduchem, vytápění s možností regulace vnitřní teploty), je určena k trvalému  bydlení 

a má nejmenší podlahovou plochu 8 m².  

Bytová jednotka – jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně technickým  
uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účelu určeny.  

Sociálně vyloučená lokalita – je místem, kde se soustřeďují lidé poznamenaní exkluzí neboli sociálním 
vyloučením. Takovým prostorem může být městská čtvrť, ulice, dům či skupina domů nebo oddělená 
osada. Majoritní společnost zpravidla takové místo vnímá negativně a spojuje jej s označením „ghetto“, 
„špatná adresa“ či „problémové místo“. 
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1 ÚVOD 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako vlastník komponenty 3.3 Národního plánu obnovy (dále jen 

„NPO“), zpracovalo Metodický pokyn k DNSH pro VK 3.3 (dále jen „Metodický pokyn“). Metodický 

pokyn1 pro uplatňování zásady DNSH („do no significant harm“) neboli „významně nepoškozovat“ 

vychází z platných postupů a pokynů vydaných orgány EU, blíže kapitola 6.  

Metodický pokyn včetně všech příloh je nedílnou součástí Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, 

je závazný pro všechny žadatele a příjemce realizující projekty v rámci komponent 3.3 a reflektuje 

horizontální princip DNSH.  

Metodický pokyn navazuje na vyhodnocení principu „do no significant harm“ (dále jen „DNSH“) dle 

Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro 

oživení a odolnost (oznámení č. 2021/C58/01) ve fázi přípravy a schválení NPO, jeho cílem je stanovit 

proces pro prokázání implementace podmínek DNSH dle Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení 

posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka ze dne 31. 8. 2021. 

 

Pozn., odkazuje-li tento metodický pokyn na právní předpis, rozumí se jím právní předpis ve znění 

pozdějších předpisů, tedy aktuálně platný a účinný právní předpis, není-li dále v textu výslovně 

stanoveno jinak. 

 

  

 
1 Tzv. Submetodika VK 3.3 vytvořena dle bodu 2.1 Metodického pokynu MPO k DNSH. 
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2 PROKAZOVÁNÍ SOULADU PROJEKTU SE ZÁSADOU „VÝZNAMNĚ 
NEPOŠKOZOVAT“ 

Žadatel/příjemce je povinen k projektu, který je spolufinancovaný z RRF v rámci komponenty NPO 3.3 

doložit dle závazných pokynů vyplněnou příslušnou část Studie proveditelnosti, pokud je podmínkami 

výzvy požadováno je povinen doložit i Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ – 

reportovací list, a dále Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné a prokázat, že každá činnost v rámci 

jeho projektu je v souladu se zásadou „významně nepoškozovat“. To se stejnou měrou týká činností, 

u nichž se má za to, že přispívají k zelené transformaci, i všech ostatních opatření a činností zahrnutých 

do NPO. Žadatel/příjemce má povinnost vyplnit příslušnou část Studie proveditelnosti/Prohlášení o 

dodržování zásady „významně nepoškozovat“ – reportovací list nejpozději k datu podání žádosti 

o podporu2. Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné3 je nutné doložit se závěrečnou zprávou o 

realizaci. 

 

  

 
2 Informace o tom, který z těchto dvou dokumentů má žadatel vyplnit, je vždy uvedena u příslušné výzvy. 
3 Příloha č. 19 Obecných pravidel 
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3 OBECNÉ NASTAVENÍ ZÁSADY DNSH 

Zásada DNSH je princip, k jehož dodržování jsou komponenty a jednotlivá opatření (milníky a cíle) 

zavázány nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro 

oživení a odolnost. Zásada DNSH stanovuje, že žádné opatření v rámci NPO nepoškodí enviromentální 

cíle ve smyslu č. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/852 o zřízení rámce pro 

usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. „Nařízení o Taxonomii“).  

Rozsah posouzení by měl zahrnovat fáze výroby, používání a konce životnosti – hodnocení dopadů 

všude tam, kde lze očekávat největší škody. 

 

Aktivity žádného projektu/opatření, nesmí být v rozporu s následujícími cíli: 

 

• zmírňování změny klimatu; 

• přizpůsobení se změně klimatu; 

• udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů; 

• přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace; 

• prevence a omezování znečištění; 

• ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů. 

Všechny aktivity projektu musí být v souladu se stávajícími mezinárodními a vnitrostátními zákony 

a předpisy, které mají za cíl přispívat k výše zmíněným principům DNSH, tj. prokázat splnění platných 

právních norem EU a ČR, stejně tak jako soulad s národními strategickými politikami naplňujícími 

environmentální cíle. Dále je žadatel povinen zásadu DNSH zohlednit při výběru dodavatelů 

v zadávacích podmínkách na aktivity projektu a tímto způsobem přenést povinnosti vyplývající ze 

zásady DNSH i na plnění dodavatele a subdodavatele. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Smyslem principu „významně nepoškozovat“ je zamezit financování a do budoucna obecnému 

provádění takových činností, které mají škodlivý vliv na environmentální cíle. Z toho důvodu je 

potřeba zásadu „významně nepoškozovat“ reflektovat v zásadní smluvní a právně závazné 

dokumentaci, kterou žadatel/příjemce připravuje, např. podklady pro stavební řízení např. EIA, SEA, 

zadávací dokumentace k výběru dodavatele, smlouva o dílo, aj.  

 

Žadatel/příjemce musí po dodavatelích požadovat informace, jakým způsobem při plnění zakázky 

naplňuje zásadu „významně nepoškozovat“ v návaznosti na konkrétní podmínky DNSH. 
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Dodavatel může být pověřen vyplněním reportovacích dokumentů, zejména  Potvrzení o splnění DNSH 

– závěrečné4. Požadavek na poskytnutí informace o plnění zásad DNSH, případně vyplnění dokumentů 

– Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné je vhodné zapracovat do smluvní dokumentace zadávacího a 

výběrového řízení, případně zajistit posouzení naplňování zásady „významně nepoškozovat“ třetí 

osobou. 

 

Žadatel/příjemce dokládá dodržení podmínek zásady DNSH vyplněním a podpisem Potvrzení o splnění 

DNSH – závěrečné, viz příloha č. 19 Obecných pravidel. 

 

3.1 Podpůrné materiály pro plnění DNSH 

Tento typ materiálů slouží k tomu, aby žadatel/ příjemce prokázal, že aktivity/opatření jsou v souladu 

s existujícím právním rámcem a stejně tak v souladu s národními strategickými politikami naplňujícími 

environmentální cíle.  Mezi tyto důkazy je možné zařadit: 

 

• Byly splněny požadavky dle příslušné části právních předpisů EU (zejména posouzení vlivů na 

životní prostředí v relevantních případech) a byla udělena příslušná povolení/oprávnění. 

• Opatření/činnost zahrnuje prvky, které vyžadují, aby společnosti zavedly uznávaný systém 

environmentálního řízení, jako je EMAS (nebo případně certifikaci podle ISO 14001 či jiné 

rovnocenné normy), nebo aby používaly a/nebo vyráběly zboží nebo poskytovaly služby, 

kterým byla udělena ekoznačka EU5 nebo jiná ekoznačka typu I.6 

• Opatření/činnost se týká provádění osvědčených postupů v oblasti životního prostředí nebo 

dosažení srovnávacích kritérií stanovených v odvětvových referenčních dokumentech7 

přijatých podle čl. 46 odst. 1 nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací 

v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS). 

  

 
4 Příloha č. 19 Obecných pravidel 
5 Systém ekoznačky EU je stanoven Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU. Seznam skupin výrobků, pro 
něž byla stanovena kritéria ekoznačky EU, je k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-
criteria.html  
6 Ekoznačky typu I stanoví norma ISO 14024:2018. 
7 https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm  

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm
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4 NAPLŇOVÁNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ DNSH 

Žadatel/ příjemce uvede v příslušné části Studie proveditelnosti a Potvrzení o splnění DNSH – 

závěrečné u jednotlivých cílů DNSH, které jsou uvedeny níže, jejich naplňování: 

 

• Zmírňování změny klimatu; 

• přizpůsobení se změně klimatu; 

• udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů; 

• přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace; 

• prevence a omezování znečištění; 

• ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů. 

 
Žadatelům/příjemcům je doporučeno, aby přenesli některé povinnosti vyplývající z této metodiky 

na zpracovatele projektové dokumentace stavby a na dodavatele, aby mohli řádně prokázat plnění 

DNSH (včetně nezbytných příloh). 

Vyplnění příslušné části Studie proveditelnosti a všech částí Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné je 

povinné pro všechny aktivity spadající pod komponentu 3.3. U každého specifického cíle je upřesněno, 

pro které aktivity je daný cíl relevantní a dále jsou blíže specifikovány podmínky, jak lze tento cíl 

naplňovat. 

 

4.1 Zmírňování změny klimatu 

Aktivity projektu nesmí vést ke značným emisím skleníkových plynů. Žadatel/příjemce prokáže 

naplňování principu DNSH za pomoci uvedení hodnot dosahovaných úspor, instalované kapacity 

či vyjádřením ušetřených kg/t CO2 za časovou jednotku.  

 

4.1.1 Výstavba a rekonstrukce budov 

Příklady naplňování tohoto cíle: 

• Novostavby – je nutné deklarovat, že splňuje alespoň o 20 % nižší potřebu primární energie, než 

je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (novostavba odpovídá klasifikační 

třídě A – mimořádně úsporná v grafické části PENB). 

• Rekonstrukce – po dokončení rekonstrukce je potřeba deklarovat úsporu primární neobnovitelné 

energie, případně snížení emisí skleníkových plynů, v procentech v porovnání s původními 

emisemi před rekonstrukcí. 
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Pro oba výše zmíněné příklady platí, že je dále nutné deklarovat jednotlivé aktivity, které vedou 

ke snížení spotřeby primární neobnovitelné energie, případně snížení emisí skleníkových plynů, např. 

instalace FVE, instalace tepelného čerpadla, použití oken s trojskly, zavedení energetického 

managementu apod. Dále bude součástí podklad o instalaci kapacity obnovitelné energie v hodnotách 

kWp, které představují snížení skleníkových plynů v jednotkách kg/t/rok. 

 

4.1.2 Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů 

Pro dodržení podmínek zásady DNSH je nutné, aby pořizovaná vozidla kategorií spadající do oblasti 

působnosti nařízení (ES) č. 715/2007 plnila následující normy emisí CO2: 

i. do 31. prosince 2025 jsou specifické emise CO2 ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. h) nařízení 

(EU) 2019/631 nižší než 50 g CO2/km; 

ii. od 1. ledna 2026 jsou specifické emise CO2 ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) 

2019/631 nulové. 

4.2 Přizpůsobování se změně klimatu 

V rámci ČR jsou vyhodnoceny dopady změn klimatu v dokumentu Strategie přizpůsobení se změně 

klimatu v podmínkách ČR8. Tato strategie spolu s Komplexní studií dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik 

souvisejících se změnou klimatu v ČR9 identifikuje hlavní projevy změny klimatu v ČR.  

 

Mezi ně patří: 

• dlouhodobé sucho; 

• povodně a přívalové povodně; 

• vydatné srážky; 

• zvyšování teplot; 

• extrémně vysoké teploty; 

• extrémní vítr; 

• požáry vegetace. 

 

Žadatel/příjemce má povinnost provádět taková opatření a aktivity, které povedou k minimalizaci 

všech výše zmíněných dopadů, případně musí akcentovat i existenci místně specifických rizik a 

zohlednit je10. 

 
8 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz) 
9 OEOK-Aktualizovana_studie_2019-20200128.pdf (mzp.cz) 
10 Města a regiony často mají zpracovány vlastní adaptační strategie, které blíže specifikují rizika pro dané město či region. 

https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-Aktualizovana_studie_2019-20200128.pdf
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Mezi taková opatření lze zařadit, například: 

• zajištění tepelného komfortu v budově; 

• zbudování vegetačních konstrukcí (zelené střechy či zelené fasády); 

• technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem 

splachování, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou; 

• opatření pro řízenou dotaci podzemních vod (vsaky); 

• realizace vnějších stínících prvků snižující teplenou zátěž budovy; 

• realizace systémy využívající odpadní teplo; 

• realizace povrchu snižující akumulaci tepla apod. 

 

Dále bude dodrženo, že zavedená adaptační řešení nebudou mít nepříznivý vliv na adaptační úsilí ani 

míru odolnosti jiných osob, přírody, kulturního dědictví, aktiv a jiných hospodářských činností vůči 

fyzickým rizikům souvisejícím se změnou klimatu; jsou v souladu s místními, odvětvovými, regionálními 

nebo vnitrostátními strategiemi a plány přizpůsobení se změně klimatu; a co nejvíce zvažují využití 

přírodě blízkých řešení nebo se opírají o modrou nebo zelenou infrastrukturu. 

 

4.3 Udržitelnost využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů 

U tohoto cíle dochází k identifikaci rizik zhoršování stavu životního prostředí související se zachováním 

jakosti vody a předcházení nedostatku vody. Činnost nesmí významně poškozovat udržitelné využívání 

a ochranu vodních a mořských zdrojů, poškozovat dobrý stav nebo ekologický potenciál vodních 

útvarů, včetně podzemních vod. 

 

Žadatel/příjemce bude provádět taková opatření, které povedou k tomuto cíli, tj. snížení spotřeby 

pitné vody, ztrát ve vodohospodářské infrastruktuře, podpoře znovuvyužití částečně čištěných 

odpadních (šedých) vod, vsakování dešťových vod co nejblíže místa jejich dopadu apod. Dále při 

pořizování vnitřního vybavení budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace 

produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Příjemce dotace předloží u všech těchto 

výrobků příslušné certifikáty (technické listy) produktů: 

• umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;  

• sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 

• WC zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže mají úplný objem splachovací vody 

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;  
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• pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný 

objem splachovací vody 1 litr. 

Tab.1 Technické specifikace11 pro zařízení k využívání vody  

1. Průtok se zaznamenává při standardním referenčním tlaku 3 –0/+0,2 bar nebo 0,1 –0/+0,02 u výrobků 
omezených na nízký tlak. 
2. Průtok při nižším tlaku 1,5 –0/+0,2 bar je ≥ 60 % maximálního dostupného průtoku. 
3. U směšovacích sprch je referenční teplota 38 ±1 °C. 
4. Pokud musí být průtok nižší než 6 l/min, je v souladu s pravidlem stanoveným v bodě 2. 
5. U výtokových ventilů se postupuje podle bodu 10.2.3 normy EN 200 s těmito výjimkami:  
a) u výtokových ventilů, které nejsou určeny pouze pro nízkotlaké použití: použijte tlak 3 –0/+0,2 bar 
střídavě do ventilu na teplou a studenou vodu; 
b) u výtokových ventilů, které jsou určeny pouze pro nízkotlaké použití: použijte tlak 0,4 –0/+0,02 bar do 
ventilu na teplou i studenou vodu a zcela otevřete regulátor průtoku. 

V případě podpory komplexních projektů bude zaměřena i na efektivní hospodaření s vodou, jako je 
využívání dešťové vody, využívání šedé a recyklované vody atd. 
Komplexním projektem se rozumí koordinovaná realizace opatření za účelem zlepšení tepelných vlastností 
obálky budovy s opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti technologického systému a s využitím 
adaptačních a mitigačních opatření. Hlavní výhodou tohoto přístupu je, že typy opatření je možné vzájemně 
optimalizovat v rámci jedné renovace. To umožňuje dosáhnout s daným objemem investičních nákladů 
optimálních energetických úspor. 

 

Legislativní zdroje: 

o zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody; 

o zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí; 

o zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); 

o zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích; 

o zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

 

 
11 K posouzení technických specifikací výrobků je na úrovni EU k dispozici odkaz na normy EU: EN 200 „Zdravotně technické 
armatury – Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 – Všeobecná technická 
specifikace“; EN 816 „Zdravotně technické armatury – Samočinné uzavírací armatury PN 10“;·EN 817 „Mechanické 
směšovací baterie (PN 10) – Všeobecné technické požadavky“;·EN 1111 „Zdravotně technické armatury – Termostatické 
směšovací baterie (PN10) – Všeobecné technické podmínky“; EN 1112 „Zdravotně technické armatury – Sprchy pro 
zdravotně technické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 – Všeobecné technické požadavky“; EN 1113 pro 
„Zdravotně technické armatury – Sprchové hadice pro zdravotně technické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 – 
Všeobecné technické požadavky“ včetně metody pro testování odolnosti hadice proti ohybu;·EN 1287 pro „Zdravotně 
technické armatury – Nízkotlaké termostatické směšovače – Všeobecné technické požadavky“; EN 15091 „Zdravotně 
technické armatury – Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotně technické armatury“. 
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4.4 Přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a 

recyklace 

V rámci dosahování tohoto cíle je nutné řídit se tím, že odpadové hospodářství je založeno na 

hierarchii, kdy je: 

1. prioritou předcházení vzniku odpadu;  

2. a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému 

použití;  

3. recyklace;  

4. jiné využití (včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem);  

5. a není-li možné ani to, jeho odstranění. 

Cílem tohoto opatření je, aby činnost významně nepoškodila oběhové hospodářství, včetně 

předcházení vzniku odpadů a recyklace, tzn. nevedla k významné nehospodárnosti v používání 

materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo by významně přispívala ke 

vzniku, spalování bez energetického využití nebo odstraňování (skládkování) odpadu nebo pokud by 

mohlo dlouho dlouhodobé odstraňování odpadu způsobit významné a dlouhodobé škody na životním 

prostředí. Soulad s DNSH je zajištěn tím, že: 

▪ Opatření/činnost je v souladu s příslušným vnitrostátním nebo regionálním plánem pro 

nakládání s odpady a programem předcházení vzniku odpadů v souladu s čl. 28 směrnice 

2008/98/ES ve znění směrnice (EU) 2018/851, a je-li k dispozici, s příslušnou vnitrostátní, 

regionální nebo místní strategií pro oběhové hospodářství. 

▪ Opatření/činnost je v souladu se zásadami udržitelných výrobků a s hierarchií způsobů 

nakládání s odpady, přičemž prioritou je předcházení vzniku odpadů. 

▪ Opatření/činnost zajišťuje, že hlavní využívané zdroje jsou využívány účinně. Řeší nedostatky 

ve využívání zdrojů, včetně zajištění toho, aby produkty, budovy a aktiva byly využívány účinně 

a byly opravitelné. 

▪ Opatření/činnost zajišťuje účinný a účelný tříděný sběr odpadu u zdroje a odesílání u zdroje 

vytříděných složek k přípravě na jejich opětovné použití nebo recyklaci. 

4.4.1 Výstavba a rekonstrukce budov 

Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jsou nazývané 

v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako „stavební a demoliční odpady“. Jedná 
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se o odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb 

a odstraňování staveb zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů (zejména vytěžené zeminy, stavební 

výrobky a materiály). Žadatel/příjemce prokáže například, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního 

a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno 

k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů a 

energetického využití odpadů. Dále by měl žadatel postupovat v souladu s Protokolem EU o nakládání 

se stavebními a demoličními odpady a informacemi v něm uvedenými. 

Do tohoto hmotnostního procenta je započítáván i stavební nebo demoliční odpad, který je znovu 

využit, potažmo je předejito jeho vzniku, dle § 3 zákona 541/2020 Sb. o odpadech. 

Dle hierarchie odpadů se do tohoto hmotnostního procenta započítává bod 1-4.  

V rámci technické zprávy dokumentace stavby bude pro výstavbu, příp. pro renovaci provedena bližší 

identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi, tedy bude vytvořen plán nakládání 

s odpadem. Identifikace bude provedena kvalifikovaným odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho 

zatřídění (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvlášť bude 

identifikován nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky 8/2021 Sb. 

Do celkového množství odpadu se nezapočítává nebezpečný odpad, který se musí vhodně likvidovat 

podle vnitrostátních předpisů o nebezpečných odpadech. 

Tab. 2 Příklady možného využití a nakládání se stavebními a demoličními odpady 

označení stavební a demoliční odpady využití 

17 01 BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA 

Odpady jako jsou betonové a železobetonové 

konstrukce, tvárnice, cihly) je vhodné použít buď 

jako celek k jejich původnímu účelu (cihly, 

železobetonové nosníky apod.), nebo je předat 

k úpravě (drcení, třídění) a recyklaci do zařízení 

k tomu určených (recyklační linky). Recyklované 

odpady pak mohou být následně využity jinde. 

Pokud nelze odpady opětovně použít, recyklovat ani 

jinak využít, lze je předat k odstranění na skládku 
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odpadů. V některých obcích je možné za 

stanovených podmínek předání do sběrného dvora. 

17 02 DŘEVO, SKLO A PLASTY 

Dřevěné části staveb neobsahující nebezpečné látky 

(bez nátěrů apod.) je možné opětovně použít nebo 

materiálově využít (např. opětovné použití trámu, 

dřevo jako surovina pro výrobu dřevotřískových 

desek). Pokud to není možné, doporučuje se jejich 

energetické využití nebo odstranění spálením 

v příslušném zařízení k odstraňování odpadů. Jako 

paliva nemohou být spalovány dřevěné prvky stavby, 

které mohou obsahovat halogenované organické 

sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření 

látkami na ochranu dřeva (např. železniční pražce, 

krovy) nebo nátěrovými hmotami (např. rámy oken). 

 

Skleněné a plastové odpady je nejvhodnější předat 

k recyklaci. V některých obcích je možné za 

stanovených podmínek předání do sběrného dvora. 

17 03 
ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET 

A VÝROBKY Z DEHTU 

Pokud odpad obsahuje dehet, jedná se o 

nebezpečný odpad. Asfaltové zpevněné povrchy jsou 

využívány až po jejich úpravě (drcení, třídění) 

v zařízeních k tomu určených (recyklačních linkách). 

17 04 KOVY 

Kovové stavební prvky ze staveb je možné opětovně 

použít (např. plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, 

dráty) nebo předat k recyklaci. V některých obcích je 

možné za stanovených podmínek předání do 

sběrného dvora. 

17 05 
ZEMINA, KAMENÍ, VYTĚŽENÁ 

JALOVÁ HORNINA A HLUŠINA 

Zeminu se doporučuje opětovně použít přímo 

v místě vzniku (na dané stavbě) k terénním úpravám 

na vlastním pozemku, pokud je to možné. Lze ji také 
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předat k opětovnému použití na jiném místě, pokud 

ji původce není schopný sám použít (pozor, pak je 

nutné mít uzavřenou smlouvu o tom, že zemina bude 

využita a jakým způsobem). Při manipulaci a 

přesunech zemin a štěrků jsou realizována opatření 

k zamezení šíření invazních druhů. 

Případně lze zeminu předat k recyklaci. V některých 

obcích je možné za stanovených podmínek předání 

do sběrného dvora. 

Pozn.: Podmínka plnění se nevtahuje na kat. č. 17 05 

04  

17 06 
IZOLAČNÍ MATERIÁLY A STAVEBNÍ 

MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU 

Jelikož azbest je vysoce nebezpečný (karcinogenní) 

materiál, není možné materiály a výrobky, které jej 

obsahují opětovně použít nebo dále využívat. 

Materiály a výrobky s obsahem azbestu se tak ihned 

po odejmutí ze stavby stávají nebezpečným 

odpadem a je nutné je předat k odstranění na 

příslušnou skládku nebezpečného odpadu. 

Samotné odstraňování těchto materiálů ze staveb 

vyžaduje specifické podmínky a postupy (pro 

zabezpečení zdraví osob, které je odstraňují) a stejně 

tak následné nakládání se vzniklými odpady. 

17 08 
STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI 

SÁDRY 

Sádrokartonové desky a stavební materiály na bázi 

sádry, které neobsahují nebezpečné látky, je možné 

opětovně použít.  

Odpady na bázi sádry je také vhodné předat 

k recyklaci. Naopak není možné jejich využití pro 

účely k zasypávání.  Odstranění uložením na skládku 

je možné, ale pouze na určitých typech skládek. 
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V některých obcích je možné za stanovených 

podmínek předání do sběrného dvora. 

17 09 
JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ 

ODPADY 

Obecně platí, že pokud je to možné, je vhodné 

vybourané stavební materiály a prvky opětovně 

použít.  

Následuje recyklace a jiné způsoby využití. 

V některých obcích je možné za stanovených 

podmínek předání do sběrného dvora. 

 

Využití odstraněných stavebních prvků, se kterými může vlastník svobodně nakládat (mimo režim 

zákona o odpadech). Předcházení vzniku odpadu zahrnuje opětovné použití. Stavební prvek (výrobek 

nebo materiál) se pak nestává odpadem, ale je stále výrobkem a vztahuje se na něj výrobková 

legislativa. Stavební prvky lze opětovně využít buď přímo na místě v rámci nové stavby, případně je lze 

nabídnout například na internetové burze. 

Nakládání se stavebními a demoličními odpady, pro které je nutné mít povolení pro nakládání 

s odpady nebo je nutné odpad předat oprávněné osobě nebo do zařízení schválených podle zákona o 

odpadech: 

2. Pokud vybourané materiály a prvky ze staveb není možné přímo opětovně použít k původnímu 

účelu, ale je nutné je před použitím nějakým způsobem upravit (např. opravit, vyčistit, vytřídit), bude 

se jednat o přípravu k opětovnému použití a takový prvek nebo materiál vybouraný ze stavby je 

odpadem. Na přípravu k opětovnému použití už je třeba mít povolení pro nakládání s odpady. Proto, 

pokud jej původce odpadů nemá, musí odpad předat pouze osobě (firmě), která má povolení odpad 

převzít. 

3. Recyklací odpadu se myslí způsob využití odpadu, kdy je odpad znovu zpracován na výrobky, 

materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Opět platí, že pro recyklaci odpadů je třeba 

mít povolení pro nakládání s odpady nebo je nutné odpad předat oprávněné osobě. 

4. Jiným využitím odpadů může být zasypávání, při kterém je vhodný odpad (který není nebezpečný) 

použit k rekultivaci vytěžených oblastí nebo pro technické účely při terénních úpravách. Dalším 

příkladem jiného využití je energetické využití odpadu, což znamená použití odpadu způsobem 
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obdobným jako palivo k výrobě energie. Zasypávání i energetické využití je možné provádět pouze 

v zařízeních schválených podle zákona o odpadech. 

5. Odstraněním odpadu se myslí jejich spálení bez využití energie nebo uložení na skládku odpadů. I 

tyto činnosti je možné provádět pouze v zařízeních schválených podle zákona o odpadech. 

Zařízení, do kterých je možné odpad předat (ať už k recyklaci, využití nebo odstranění), případně 

obchodníka s odpady, lze vyhledat v aplikaci Registr zařízení, obchodníků a spisů 

(https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa). Pro vyhledání zařízení (nebo obchodníka), které 

přijímá konkrétní odpad, je nutné zadat jako přijímaný odpad kód odpadu podle Katalogu odpadů 

(příloha č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb.). Zařízení je možné vyhledat také podle kraje nebo obce s rozšířenou 

působností. 

Další užitečné odkazy: 

• Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů (SDO) a pro nakládání 

s nimi. 

Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi - 

Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz) 

• Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady 

Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady | MPO 

• Základní přehled o druhotných surovinách a recyklovaných výrobcích 

Recyklujme stavby! – Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin 

4.4.2 Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů 

Žadatel/příjemce při pořízení automobilů zajistí řádnou likvidaci vozidel při konci životnosti dle 

požadavků daných legislativou na autovraky. Budou zavedena opatření pro nakládání s odpady jak ve 

fázi používání (údržby), tak na konci životnosti vozového parku, a to i prostřednictvím opětovného 

použití a recyklace baterií a elektroniky a dalších dílů (zejména kritických surovin v nich obsažených), 

v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady. 

Opatření pro nakládání s odpady jsou zaváděna v souladu se zákony v oblasti odpadového 

hospodářství, a to jak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, tak zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích 

s ukončenou životností, a zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech. U zařízení napájených bateriemi tato 

opatření zahrnují opětovné použití a recyklaci baterií a elektroniky, včetně důležitých surovin. Dále 

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa
https://www.mzp.cz/cz/metodika_stavebni_odpady
https://www.mzp.cz/cz/metodika_stavebni_odpady
https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/protokol-eu-o-nakladani-se-stavebnimi-a-demolicnimi-odpady--241557/
http://www.recyklujmestavby.cz/
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žadatel prokáže, že zakoupená nebo provozovaná zařízení všech typů neobsahuje olovo, rtuť, 

šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice 2000/53/ES. 

4.5 Prevence a omezování znečištění 

4.5.1 Výstavba a rekonstrukce budov 

Smyslem tohoto cíle je, aby činnosti spojené s projektem omezovaly znečištění a dále působily 

preventivně vůči dalšímu znečišťování životního prostředí, tj. aby nedocházelo ke zvýšení emisí 

znečišťujících látek do ovzduší, vody či půdy. K dosažení tohoto cíle budou přispívat tato opatření: 

▪ Opatření/činnost je v souladu s příslušnými závěry referenčního dokumentu o nejlepších 

dostupných technikách (BAT) nebo s referenčními dokumenty o nejlepších dostupných 

technikách (BREF)12 v daném odvětví. 

▪ Budou zavedena alternativní řešení používání nebezpečných látek.13 

▪ Opatření/činnost je v souladu s udržitelným používáním pesticidů.14 

▪ Opatření/činnost je v souladu s osvědčenými postupy pro boj proti antimikrobiální rezistenci.15 

Žadatel zajistí, že bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, např. dle 

normy ISO 18400. V případě zjištění nebezpečných látek jako je např. azbest, bude zajištěno jeho řádné 

odstranění. 

Dále popíše, jaká přijal opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo 

demoličních (dekonstrukčních). Dle zákona č. 201/2012 Sb. se za znečišťující látku považuje každá látka, 

která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní 

prostředí anebo obtěžuje zápachem. Za znečišťování (emisi) se považuje vnášení jedné nebo více 

znečišťujících látek do ovzduší.  

 
12 Tento typ podpůrných důkazů se uplatňuje na činnosti spadající do oblasti působnosti směrnice 2010/75/EU („směrnice 
o průmyslových emisích“). Seznam dostupných závěrů o BAT a BREF je k dispozici na adrese: 
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference   
13 Tato otázka se zabývá prevencí a omezováním znečištění způsobeného průmyslovými činnostmi. Ustanovení čl. 3 bodu 18 
směrnice 2010/75/EU („směrnice o průmyslových emisích“) definuje „nebezpečné látky“ jako: „látky nebo směsi vymezené 
v článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí“. Článek 
58 směrnice o průmyslových emisích dále stanoví: „Látky nebo směsi, které jsou z důvodu obsahu těkavých organických 
sloučenin klasifikovány nařízením (ES) č. 1272/2008 jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci a kterým jsou 
přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F nebo které musí být těmito větami 
označovány, musí být co nejdříve a v nejvyšší možné míře nahrazeny méně škodlivými látkami nebo směsmi.“ 
14 Jak je stanoveno ve směrnici 2009/128/ES o udržitelném používání. 
15 Závěry Rady o dalších krocích k tomu, aby se EU stala regionem osvědčených postupů v boji proti antimikrobiální rezistenci 
(2019/C 214/01):  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.214.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2019%3A214%3AFULL  

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.214.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2019%3A214%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.214.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2019%3A214%3AFULL
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Seznam znečišťujících látek je specifikován v Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Z pohledu znečištění 

povrchových a podzemních vod se za nebezpečné látky považují látky dle přílohy č. 1 zákona 

č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).  

Při výkonu prací na staveništi je nutné předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo 

zjištění ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná 

opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo 

jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví 

nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu 

zhoršení funkcí přírodních zdrojů.  

Součástí stavebního deníku je seznam evidovaných opatření na staveništi. Obsahuje seznam 

znečišťujících látek a jaká opatření byla zavedena k omezení šíření emisí do okolního prostředí.  

4.5.2 Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů 

Vozidla splňují požadavky posledního použitelného stupně schvalování typu z hlediska emisí lehkých 

užitkových vozidel Euro VI stanovené v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a z hlediska emisí 

z těžkých nákladních vozidel Euro VI stanovené v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009. 

U silničních vozidel kategorií M a N splňují pneumatiky požadavky na vnější hluk odvalování v nejvyšší 

zastoupené třídě a koeficient valivého odporu (ovlivňující energetickou účinnost vozidla) ve dvou 

nejvyšších zastoupených třídách podle nařízení (EU) 2020/740, což lze ověřit v Evropské databázi 

výrobků s energetickým označením (EPREL).  

Pořízená vozidla budou v každém případě odpovídat požadavkům platné národní i evropské legislativy, 

mj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 o hladině akustického tlaku motorových 

vozidel a náhradních systémů tlumení hluku16.  

 

Investice má pozitivní dopad na znečištění, zejména snižuje emise jiných znečišťujících látek než 

skleníkových plynů a také zlepšuje kvalitu ovzduší. 

 

 
16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 ze dne 16. dubna 2014 o hladině akustického tlaku motorových 
vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS (Úř. věst. L 
158, 27.5.2014, s. 131). 
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4.6 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů 

U projektů umístěných v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti 

(včetně sítě chráněných oblastí Natura 2000, míst světového dědictví UNESCO a klíčových oblastí 

biologické rozmanitosti, jakož i dalších chráněných oblastí) bude případně provedeno příslušné 

posouzení a na základě jeho závěrů budou provedena nezbytná zmírňující opatření. 

Dále v relevantních případech stanovených vlastníkem komponenty v podmínkách výzvy žadatel 

zajistí, že bude provedeno posouzení z hlediska výskytu obecně a zvláštně chráněných synantropních 

druhů živočichů. Jestliže tento průzkum povede ke zjištění jejich výskytu, potom žadatel popíše, jaká 

opatření jsou navržena a jak budou zohledněna v rámci projektu. 

Pro správné zhodnocení dosažení plnění této zásady žadatel uvede, jaká ochranná, zmírňující a 

kompenzační opatření na ochranu životního prostředí byla před stavbou a během stavby provedena. 

Dále musí být dodrženo, že nová budova není postavena na: 

a) zemědělské půdě zařazené do I. nebo II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, pokud do doby 
vydání PA nedojde k souhlasu s jejím vynětím; 

b) vymezeném přírodním stanovišti dle přílohy č. I směrnice 92/43/EHS o stanovištích nebo půdě, která 

slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na národních červených seznamech17;  

c) lesní půdě, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s vynětím pozemku z pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 

Budou respektovány limity zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (včetně instalací venkovních 
OZE. 

 

Žadatel/příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany 

přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 

334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, a zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivu na životní prostředí) a zajistí, že projekt nebude ve významné míře 

negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. 

  

 
17 https://portal.nature.cz/redlist/v_cis_redlist.php?akce=none&choice=1&plny_vypis=1&X=X  

Uvažují se následující kategorie druhů: kriticky ohrožený – CR (critically endangered), ohrožený – EN (endangered), 
zranitelný – VU (vulnerable), téměř ohrožený – NT (near threatened). 

https://portal.nature.cz/redlist/v_cis_redlist.php?akce=none&choice=1&plny_vypis=1&X=X%20
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5 PŘEHLED DOKUMENTŮ SLOUŽÍCÍ K DOLOŽENÍ PLNĚNÍ DNSH  

Níže uvedené dokumenty slouží k prokázání toho, že všechny aktivity/opatření projektu jsou 

v souladu se zásadou DNSH. Termín, periodicita a povinnost předkládání dokumentace jsou uvedeny 

v podmínkách výzev. Jedná se například o: 

• energetický posudek; 

• průkaz energetické náročnosti budovy (u renovací pro stav před a po realizaci opatření); 

• technické listy produktů nebo certifikáty, např. EU Water label s dvěma nejvyššími třídami 

v případě pořizování vnitřního sanitárního vybavení apod.; 

• posouzení z hlediska výskytu obecně a zvláštně chráněných synantropních druhů živočichů; 

• výpis z katastru nemovitostí ke stavebnímu pozemku; 

• projektová dokumentace stavby a související dokumenty; 

• posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), pokud je dle zákona vyžadováno; 

• zpráva o průzkumu dle Metodického pokynu MŽP (v případě rekultivace kontaminovaného 

území); 

• zpráva dodavatele o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních 

odpadů vycházející z požadavku na respektování principů DNSH včetně výpočtů a dokladů;  

•  doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od certifikované firmy, která 

má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu; 

• zadávací dokumentace k veřejným zakázkám; 

• studie proveditelnosti, zejména příslušná část věnovaná DNSH; 

• potvrzení o splnění DNSH – závěrečné, které prokazuje implementaci zásady DNSH na 

projektu dle této metodiky. 
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6 LEGISLATIVNÍ RÁMEC DNSH  

Zásada DNSH („Do No Significant Harm“ = „významně nepoškozovat“, také „zásadně nepoškozovat 

environmentální cíle“ či „zásada zásadně neškodit“) je ukotvena ve sdělení Komise „Zelená dohoda pro 

Evropu“ (European Green Deal) bod 2.2.5 A green oath: ‘do no harm’ a dále v řadě legislativních aktů 

EU. Účelem je neposkytovat environmentálně škodlivé dotace či jiné veřejné podpory, k čemuž se EK 

zavázala napříč EU financováním.  

 

Nařízení EU č. 2021/241 o nástroji pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, Nařízení 

2021/241)18 stanoví, že žádné opatření (tj. žádná reforma a žádná investice) zahrnuté do národního 

plánu pro oživení a odolnost by nemělo vést k významnému poškozování environmentálních cílů, tj. 

musí být v souladu s DNSH ve smyslu čl. 17 Nařízení o Taxonomii.  

 

Evropská komise v Oznámení č. 2021/C58/01 Technické pokyny k uplatňování zásady „významně 

nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (dále také „Technické pokyny 

k uplatňování zásady „významně nepoškozovat““)19 stanovila způsoby uplatňování zásady „významně 

nepoškozovat“ v kontextu Nařízení 2021/241 s ohledem na jeho specifický charakter. Cílem pokynů je 

objasnění významu uplatňování zásady DNSH a toho, jak mají členské státy vyhodnotit, že jimi 

navrhovaná opatření v NPO jsou s touto zásadou v souladu zejm. při přípravě NPO.  

 

Princip DNSH je nejpodrobněji operacionalizován v nařízení EU č. 2020/852 (Nařízení o Taxonomii)20 

a na základě tohoto nařízení vydaných kritérií viz Příloha 1 a Příloha 2 Nařízení Komise v přenesené 

pravomoci C/2021/2800, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, 

pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií21 (dále jen „Technická screeningová 

kritéria“). Nařízení o taxonomii a příslušné prováděcí akty stanovují podmínky, za kterých lze 

hospodářskou činnost a investice považovat za „plně environmentálně udržitelné“, princip DNSH je 

však pouze částí tohoto konceptu.  

 

 
18 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. Dostupný 
z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241 
Článek 4a („Horizontální zásady“) nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost stanoví, že z tohoto nástroje se podporují pouze opatření, která 
dodržují zásadu „významně nepoškozovat“ a články 15 a 16 („Plán pro oživení a odolnost“ a „Posouzení Komise“) stanoví, že plány pro oživení 
a odolnost by měly vysvětlovat, „jak tento plán zajistí, aby žádné opatření k provádění reforem a investičních projektů v něm zahrnuté 
významně nepoškozovalo cíle v oblasti životního prostředí ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852 (zásada „významně nepoškozovat“)“, 
a měly by být na základě toho i posuzovány. 
19 Oznámení Komise Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost 
(2021/C 58/01); Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.058.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2021%3A058%3AFULL 
20 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a 
o změně nařízení (EU) 2019/208820. Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32020R0852 
21EUR-Lex - C(2021)2800 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.058.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2021%3A058%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.058.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2021%3A058%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282021%292800
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EK spolu s Radou EU (ECOFIN) vydaly kladné hodnocení plánu Česka pro oživení a odolnost (NPO). 

Předmětem posuzování NPO ze strany Komise byl i soulad navržených komponent s DNSH, přičemž 

konkretizované podmínky pro posouzení, resp. hodnocení souladu obsahuje Příloha Prováděcího 

rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka ze dne 31. 8. 2021 (Council 

Implementing Decision, Příloha CID)22, a to v popisu v rámci každé komponenty (viz kap. 8.3).23  

 

V mnoha ohledech však podmínky komponent v rámci CID odkazují na povinnost dodržet zásadu 

DNSH, přičemž je odkazováno na podmínky stanovené v Technických pokynech k uplatňování zásady 

„významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Ty jsou tak stále relevantní pro identifikaci podmínek DNSH, 

a to přesto, že návrh NPO byl již Komisí a Radou EU (ECOFIN) jako celek prizmatem DNSH hodnocen  

a schválen. 

 

6.1 Zdroje: 

• Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií  

• Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov  

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

• Zákon č. 254/2001 Sb., Vodní zákon  

• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

• Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., seznam znečišťujících látek, prahových hodnot a údaje potřebné pro 

ohlašování do integrovaného registru  

• Směrnice 2008/98/ES, o odpadech, ve znění směrnice EU 2018/851  

• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech  

• Vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů  

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - zejména § 128 

(Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení)  

• Zákon č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stavební zákon  

 
22 Příloha prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka, Brusel, 31.8.2021, 11047/21 ADD 1, 
Interinstitucionální spis 2021/0245(NLE);  
23 Dle recitálu (19) Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka (se v souladu s čl. 19 odst. 3 
písm. d) a oddílem 2.4 přílohy v Nařízení 2021/241 očekává, že plán pro oživení a odolnost zajistí, aby žádné opatření pro provádění reforem 
a investičních projektů v něm zahrnuté (hodnocení A) významně nepoškozovalo environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/852 (zásada „významně nepoškozovat“). To s výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby 
elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které jsou v souladu s podmínkami 
stanovenými v příloze III Technických pokynů Komise (2021/C58/01). 
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• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

• Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady – zejména § 42 a příloha č. 24.  

• Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními opady 

 

6.2 Zdroje k DNSH 

1. Nástroj pro oživení a odolnost: Nařízení 2021/241.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241 

 

2. Taxonomie: Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2020/852 ze dne 18. června 2020 

o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32020R0852 

 

3. Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji 

pro oživení a odolnost (2021/C 58/01) 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01)  

 

4. Příloha CID: Příloha prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení  

a odolnost Česka, Brusel, 31.8.2021, 11047/21 ADD 1, Interinstitucionální spis 

2021/0245(NLE); Dostupné z https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/2021/10/PRILOHA-

provadeciho-rozhodnuti-Rady-o-schvaleni-posouzeni-planu-pro-oziveni-a-odolnost-Ceska.pdf 

 

5. Technická screeningová kritéria; Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) C/2021/2800, 

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde  

o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se 

hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo 

k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně 

nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů; 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282021%292800 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01)
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/2021/10/PRILOHA-provadeciho-rozhodnuti-Rady-o-schvaleni-posouzeni-planu-pro-oziveni-a-odolnost-Ceska.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/2021/10/PRILOHA-provadeciho-rozhodnuti-Rady-o-schvaleni-posouzeni-planu-pro-oziveni-a-odolnost-Ceska.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282021%292800
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7 ZKRATKY 

Zkratky použité v tomto MP jsou uvedeny v Obecných pravidlech s názvem Seznam zkratek. 
  
CPR – „common provisions regulation“ - Obecné nařízení (CPR) (nařízení EU č. 2021/1060) 

DNSH – „do no significant harm“ – princip nepoškozovat životní prostředí 

NPO – Národní plán obnovy ČR 

OZE – obnovitelné zdroje energie 

SC – specifický cíl (politika soudržnosti) 

RRF – Recovery and Resillience Facility – nařízení EU č. 2021/241 

ŘO – řídící orgán (politika soudržnosti) 

VFR – Víceletý finanční rámec EU 

VK – vlastník komponenty (NPO / RRF) 

VZ – veřejné zakázky 
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8 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné, jehož vzor je samostatnou přílohou Obecných 

pravidel pro žadatele a příjemce č. 19; 

Příloha č. 2 - Prohlášení o dodržování DNSH_reportovací list, jehož vzor je samostatnou přílohou 

výzvy24.  

 
24 Informace o tom, že má žadatel reportovací list vyplnit, je vždy uvedena u příslušné výzvy 
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Nařízení (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021 o Nástroji pro oživení a odolnost, dle kterého ČR 

zpracovala Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), stanoví, že žádné opatření zahrnuté  

do NPO by nemělo vést k významnému poškozování environmentálních cílů, tzv. zásada „do no 

significant harm“ (dále jen „DNSH“) neboli „významně nepoškozovat“. 

Dle čl. 17 odst. 2 Nařízení (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce  

pro usnadnění udržitelných investic a o změně Nařízení (EU) 2019/2088 příjemce popíše, jakým 

způsobem dochází k dodržování zásady "významně nepoškozovat", tzn. nedochází k porušení ani 

jednoho z environmentálních cílů.  

Příjemce uvede vyjádření ke všem 6 enviromentálním cílům, včetně zdůvodnění toho, jaký  

je dopad projektu na jednotlivé níže zmíněné cíle. Žadatel při vyjádření k jednotlivým 

enviromentálním cílům vychází z přílohy č. 18 Obecných pravidel Metodický pokyn pro uplatňování 

zásady DNSH „významně nepoškozovat“ pro národní plán obnovy 2021-2026 a dále z údajů, které 

příjemce vyplnil při podání žádosti o podporu v Kontrolním protokol k zásadě DNSH pro všechny 

žadatele a příjemce VK NPO 3.3. 

a) Zmírňování změny klimatu 

Činnost významně poškozuje zmírňování změny klimatu, pokud vede ke značným emisím skleníkových 

plynů.  

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují 

enviromentální cíl Zmírňování změny klimatu. 

Zdůvodnění: 

 

 

b) Přizpůsobení se změně klimatu 

Činnost významně poškozuje přizpůsobování se změně klimatu, pokud vede k nárůstu nepříznivého 

dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, 

přírodu nebo aktiva. K významnému poškození cíle, kterým je přizpůsobování se změně klimatu, může 

dojít buď 1) nepřizpůsobením nějaké činnosti nepříznivému dopadu změny klimatu, když u této 

činnosti hrozí riziko takového dopadu (např. výstavba v záplavové oblasti), nebo 2) nesprávným 

přizpůsobením, když se zavádí řešení zaměřené na přizpůsobení, které chrání jednu oblast („osoby, 

přírodu nebo majetek“), ale zároveň se zvyšují rizika v jiné oblasti. 

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují 

environmentální cíl Přizpůsobení se změně klimatu. Investice provedené v rámci tohoto projektu 

respektují Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR1, případně regionální/místní 

strategii adaptace na změnu klimatu v místě provádění projektu. 

                                                      
1 https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie 

https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
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Zdůvodnění: 

 

 

c) Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů 

Činnost významně poškozuje udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, pokud 

poškozuje dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových 

a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí mořských vod. 

Příjemce dotace na vyžádání předkládá souhrnné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Toto 

stanovisko hodnotí dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny dopady na několik kategorií 

životního prostředí. V případě, že projekt naplňuje ještě hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb., je 

provedeno tzv. zjišťovací řízení EIA nebo přímo proces EIA, kde je hodnocen i vliv na podzemní 

a povrchové vody. Nakládání s vodou následně řeší Vodní zákon č. 254/2001 Sb., případně zákon č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Oblast řešení odvádění infekčních vod se odkazuje na 

zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Pořizované vybavení využívající vodu musí mít optimalizovanou spotřebu vody, dvě nejvyšší hodnocení 

EU Water Label.2 

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují 

environmentální cíl Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů. 

Zdůvodnění: 

 

 

d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace 

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významné nehospodárnosti 

v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud 

významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé 

odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí. 

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují 

environmentální cíl Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace.  

V souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady byl omezen vznik 

odpadu během výstavby, zohlednili jsme nejlepší dostupné techniky, aby došlo k opětovnému 

                                                      
2 Tuto skutečnost žadatel doloží, např. odkazem na certifikát či technický list produktu. 
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použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných 

systémů třídění stavebního odpadu. 

U všech investic do infrastruktury bylo při provádění stavebních prací zajištěno, aby bylo alespoň 

70 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný připraveno 

k opětovnému použití nebo recyklaci. 

Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů: 

Žadatel potvrzuje, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů, a 

doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě.  

Zdůvodnění + doložení následující dokumentace 

a) odhad celkového množství odpadu na stavbě (z toho odpadu klasifikovaného jako nebezpečný) 

+ % odpadu připraveného k opětovnému použití nebo recyklaci 

b) doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, 

připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným 

k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání 

se stavebními a demoličními odpady 

c) doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný 

d) v případě, že v průběhu realizace projektu nevznikl žádný odpad, dokládá příjemce tuto 

skutečnost čestným prohlášením v níže uvedené kolonce  

e) doklady prokazující využití dřeva z trvale obhospodařených lesů, příjemce dokládá např. 

certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC 

(Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent.3 

 

 

 

f) Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy 

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významnému zvýšení emisí 

znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy. 

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují 

environmentální cíl Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy.  

Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle Nařízení vlády č. 145/2008  

Sb. a přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb. a níže specifikuji ty, které jsme během výstavby evidovali. 

Během výstavby (realizace projektu) byla přijata opatření ke snížení hluku, prašnosti a emisí 

znečišťujících látek.  

Zdůvodnění:   

                                                      
3 Tuto skutečnost dále dokládá přiložením zmíněných certifikátů. 
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Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek: 

 

Seznam znečišťujících látek: 

 

 

g) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů 

Činnost významně poškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, pokud ve 

významné míře poškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo poškozuje stav stanovišť a druhů 

z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Unie. 

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny 

(zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že projekt nebude  

ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. 

Dále žadatel uvede další navržená opatření, která mohou vyplývat z povinných příloh, které jsou 

přiloženy k samotné žádosti o podporu, např. z protokolu vypracovaného podle Metodiky posuzování 

staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů. 

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují 

environmentální cíl Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů. 

Zdůvodnění + Pokud bylo provedeno, doloží příjemce výsledek posouzení vlivu na životní prostředí 

(EIA), případně výsledek posouzení dle §45i zákona 114/1992 Sb. pro projekty v blízkosti oblastí Natura 

2000: 

 

 

Identifikační číslo projektu  

Název projektu  

Příjemce dotace  

Podpis statutárního zástupce 
příjemce nebo osoby pověřené 
plnou mocí 
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