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B Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Celkový popis území a stavby 
a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí  
1.NP stávající historické budovy sloužilo pro administrativní účely Městského úřadu v Ústí nad Orlicí jako služebna 
Městské policie a po rekonstrukci bude její administrativní funkce zachována. Do nově zrekonstruovaných prostor 1.NP 
bude z přízemí hlavní budovy Městského úřadu na Sychrově ulici přemístěno informační turistické centrum. 
Administrativní funkce druhého nadzemního podlaží, ve kterém se nachází jeden z odborů městského úřadu zůstane 
zachována. 2.NP se plánovaná rekonstrukce dotkne jen minimálně, budou vyměněny dvoje dveře a do chodby spojující 
dva objekty MěÚ budou vloženy další protipožární dveře. Základní technické a výkonové parametry stávající budovy 
nebudou navrhovanými stavebními úpravami prvního nadzemního podlaží měněny. Jedná se o dvoupatrový zděný objekt 
s jedním schodištěm s klenutými cihelnými stropy nebo dřevěnými trámovými stropy s omítnutým podhledem a 
dřevěným krovem. Historický, památkově chráněný objekt je v poměrně dobrém technickém stavu, úměrném jeho stáří. 
Na fasádách jsou patrny mezi nadpražím oken 1.NP a parapety oken 2.NP vlasové vertikální trhliny. Na zdech místností, 
zejména obvodových, je z důvodu patrna vlhkost vystupující ze základů.   U sklepních klenutých místností skladů M.Č. 
108 a 109 je toto zavlhnutí ještě patrnější.  
 

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k 
záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stávající administrativní objekt se nachází v zastavěném, obytném území historického centra města Ústí nad Orlicí. 
Objekt slouží a po navrhované rekonstrukci bude i nadále sloužit jako administrativní budova Městského úřadu. Stavba 
se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území, řešení ochrany před povodní tedy není řešeno. 
 

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního 
plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot 
v území 
Stavební úpravy stávající administrativní budovy se týkají pouze interiérů, nemění se vnější vzhled objektu, nemění se 
ani funkce objektu.  
 

d) výčet a závěry průzkumů 
Nosná konstrukce i nenosné vnitřní stěny jsou v poměrně dobrém technickém stavu, zjevné statické poruchy 

nebyly autorizovaným statikem Ing. Zábojníkem detekovány. Na fasádách mezi nadpražím oken 1.NP a parapety oken ve 
2.NP jsou patrny pouze vlasové trhliny. Z tohoto důvodu nevyvstala nutnost pořízení stavebně-technického průzkumu.   

Na žádost Ing. Dovrtěla, projektanta ZTI, byla provedena kamerová zkouška vnitřní ležaté kanalizace pod 
podlahou 1.NP s konstatování dobrého tech. stavu stávající domovní kanalizační přípojky. 

 Společností Korlen s.r.o byl proveden vlhkostní průzkum s ohledem na ochranu objektu, ale zároveň na funkční 
a plnohodnotné užití stavby. Hlavním záměrem průzkumu je zachování objektu. 

 

Vlhkostní průzkum 
Vlhkostní průzkum byl zaměřen na oblast interiéru a exteriéru stavby, ale i na blízké okolí stavby. Byla provedena vizuální 
a akustická prohlídka stavby s odebráním vlhkostních vzorků a vzorků nutných pro stanovení obsahu zasolení konstrukce, 
a to v 8. měsíci 2024. Vlhkostní průzkum probíhal příložným kapacitním vlhkoměrem Moist 350 I. Tímto způsobem byly 
hledány vlhkostní anomálie a odchylky. A z vybraných míst byli odebrány 4 vzorky. Viz. níže. 
 
Výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1 

Číslo sondy Číslo vzorku Výška měření nad podlahou cca Hmot. vlhkosti v % 

M1  1 100 mm - vzorek 22,7 

M2 1 100 mm - vzorek 19,3 

 
Vyhodnocení výsledků zavlhčení 

Obvodové i vnitřní zdivo je zavlhčeno, a to se projevuje na degradaci zdiva stavby. Příčinou poškození omítek a zdiva je 
vzlínající vlhkost z rostlého terénu a absence, případně nefunkční hydroizolace. 
Vlhkost samotná se pohybuje v hodnotách velmi vysokých, což má již fatální vliv na omítkové materiály.  
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Tabulka č. 2 

Orientační stupnice vlhkosti zdiva dle ČSN P 730610 

Hodnocení vlhkosti Vlhkost zdiva (% hm.) Barva 

Velmi nízká < 3  
Nízká 3 – 5  
Zvýšená 5 – 7,5  
Vysoká 7,5 – 10  
Velmi vysoká > 10  

 
Průzkum zasolení  

Vzorky pro stanovení zasolení byly odebírány v hloubce cca 30 až 60 mm ve zdivu pod omítkou. Za pomoci laboratorní 
zkoušky byla zjišťována míra obsahu jednotlivých solí ve vzorcích. Naměřené hodnoty zasolení stanovené v laboratoři 
reprezentují skutečné zasolení zdiva pod omítkou.  
Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 3 

Tabulka č. 3 

 Vzorek CL - 
% 

NO3 
- 

% 
SO4

2-
  

% 

MS 1 1,6 0,0 0,0 

MS 2 1,2 0,0 0,0 

 
Vyhodnocení laboratorních výsledků zasolení  

Jak je patrné z porovnání naměřených dat a definice stupně zasolení, je zasolení v objektu různorodé a zvýšené. 
Zvýšené jsou hodnoty zasolení chloridy a dusičnany. Koncepce návrhu musí být podmíněna tomuto zjištění. 

Závěr 
Vzhledem k výše zjištěnému se dá stav domu zhodnotit jako havarijní. Je nezbytné z dlouhodobého hlediska, cca do max. 
5 let, provést náležitá sanační opatření, viz dále v textu, v odstavci b)1 Odvlčení stavby.  Pokud nebude vlhkost 
dlouhodobě řešena, může dojít až ke zhoršení statického stavu objektu. Objekt má problém s tzv. vzlínající 
vlhkostí/kapilární vzlínavostí. Zdroj vlhkosti v konstrukci se nachází v místě absence případně poškození hydroizolace. 
Zde je, dle výše zmíněného měření, jasný zdroj vlhkosti, která se dostává do objektu jako takového. 

Tabulka č. 4 

Definice stupně zasolení zdiva dle směrnice WTA 2-9-04 

Stupeň zasolení Hodnota stupně zasolení - opatření Sírany 
(%hm.)  
 

Chloridy 
(%hm.) 

Dusičnany 
(%hm.) 

1 (nízká) Nejsou nutná žádná opatření  0,5  0,2  0,1 

2 (zvýšená) Je nutno zvážit dílčí opatření 0,5 - 1,5 0,2 – 0,5 0,1 – 0,3 

3 (vysoká) Opatření jsou nezbytná 1,5 0,5 0,3 

 
 

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 
Předkládaná dokumentace nevyvolá potřebu udělení výjimky z požadavků na výstavbu 
 

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu 
Objekt je nemovitá kulturní památka, nachází v památkové zóně. Budova je zapsána pod rejst. Č. ÚSKP 19381/6-3775, 
stará škola čp. 18 do státního seznamu kulturních památek. Dále je citace z památkového katalogu. „Budova školy je 
hodnotným klasicistním objektem z r. 1793, s charakteristickou mansardovou střechou. Dochovány jsou klasicistní 
stavební konstrukce vč. kleneb i podoba objektu. Nad vchodem datovaný pískovcový znak města. Škola původně 
obsahovala dvě třídy a byt kantora. R. 1803 byl ve škole založen pěvecký sbor Cecilská hudební jednota. Nárožní 
jednopatrová budova kompaktního objemu na obdélném půdorysu s mansardovou střechou, připojená k zadní straně 
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radnice. Budova má jednotnou architektonickou úpravu fasád, členěnou do tří polí pilastry, které vystupují z omítaného 
soklu a nesou bohatě profilovanou korunní římsu. Patra odděluje mezipatrová římsa a na ni navazující parapetní vlys. 
Průčelí do Kostelní ulice je pětiosé, uprostřed obdélný vchod s pískovcovým ostěním, boční fasáda obrácená ke kostelu je 
trojosá. Nad vchodem je umístěná oválná rokajová kartuše se znakem města Ústí nad Orlicí s letopočtem 1793, v 
šedobílém provedení. Okna jsou čtyřkřídlá, šestitabulková (osazená v líci fasády), se štukovým profilovaným orámováním. 
Mansardovou střechu kryjí eternitové šablony, mansardová římsa je opláštěná eternitem.“  
 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na 
asanace, demolice a kácení dřevin 
Vliv stávající administrativní budovy na okolní stavby a pozemky se po proběhlé rekonstrukci nezmění od předešlého 
stavu. Do obálky stavby není zasahováno, zastavěná plocha se nemění a tím pádem ani vliv stavby na odtokové poměry 
v území. Výdech nově navržené vzduchotechnické jednotky umístěné v místnosti č. 122 – předsíni sociálního zařízení 
bude vyústěn v ostění okénka a bude splňovat hlukové limity pro obytnou zástavbu. Projektová dokumentace části VZT, 
použité zařízení a systémové řešení je navrženo v souladu s platnou legislativou zejména nařízením vlády o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zadáním investora.  
 

g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, 
Rekonstrukce interiérů 1.NP administrativního objektu nevyvolá požadavek na asanaci či kácení dřevin. Při navrhovaných 
stavební úpravách budou demontovány původní zařizovací předměty ze sociálních zařízení. Bourací práce budou spočívat 
ve zřízení dvou větších prostupů v nosných zdech, vybourání nenosných zděných příček, odstranění měněných dveří vč. 
zárubní, odstranění vlhkostí zdegradovaných omítek a keramických obkladů. Z povahy stavby - historického objektu se 
nepředpokládá výskyt azbestu či jiných nebezpečných obkladů nebo látek. V rámci odvlhčení zdiva budou také 
odstraněny všechny konstrukční vrstvy podlahy a bude provedena chemická injektáž zdiva. S odpady bude nakládáno v 
souladu s podmínkami stanovenými nově platným zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. 
 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa 
Tato dokumentace se týká změny dokončené stavby pro administrativu a nevyplývají z ní žádné požadavky na dočasné 
a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního 
předpisu 
Změna dokončené stavby pro administrativu nevyvolá požadavek na změnu či vznik ochranných a bezpečnostních 
pásem. Rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů se předkládanou dokumentací nemění. 
 

j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých 
funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby 

- zastavěná plocha  156 m2 
- podlahová plocha rekonstruované části 1.NP 132,06 m2 
- obestavěný prostor 1.NP: 781,9 m3 
- max. počet trvale zaměstnaných v 1.NP: 3 
- počet vstupů do objektu v 1.NP: 2 

 

k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované 
množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod. 
Druh sítě a napětí:  3 NPE, 230/400 V AC/TN-C-S 
Instalovaný výkon - nezálohovaný    : Pi = 24 kW 
Výpočtové zatížení - nezálohovaný      : Pp = 8 kW  
Instalovaný výkon - zálohovaný    : Pi = 15 kW 
Výpočtové zatížení - zálohovaný      : Pp = 12 kW  
Osvětlenost:  : 100 - 500lx 
Uzemnění                         : nové 
Stupeň dodávky elektrické energie      : 3 
 
 
 

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné 
komunikační sítě 
Stávající objekt je připojen na veřejné sítě komunikačních vedení a navrhované změny administrativního objektu 
nevyvolají zvýšené požadavky na stávající kapacitu veřejných sítí komunikačních vedení nebo elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
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m)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, 
podmiňující, vyvolané a související investice 
Vzhledem k nevelkému rozsahu navržených prací a umístěním stavby přímo v centru památkové zóny města se 
předpokládá, že vybraný dodavatel stavby použije jako zařízení staveniště stávající prostory. Pro uskladnění materiálu 
v exteriéru může být použito oploceného prostoru při západní fasádě objektu, kde by mělo být taktéž instalován mobilní 
WC. Vzhledem k nedostatku okolních volných prostor zásobování stavebním materiálem bude muset probíhat „on-line“.  
Projektant doporučuje následující postup práce při rekonstrukci objektu: 
1) nejprve budou zastaveny přívody médií do rekonstruovaného 1.NP, přičemž provoz 2.NP musí být po celou dobu 

rekonstrukce nepřerušen, potom mohou být provedeny demontážní a demoliční práce 
2) nejprve bude provedeno otlučení degradovaných omítek   
3) poté so může přistoupit k vybourání stávajících podlah a snížení úrovně podlahy vnitřních prostor, při té příležitosti 

se provede kontrola úrovně a stavu základů a budoucích pilířů nově zřizovaných otvorů 
4) pak se a dozdí se nové části nosných zdi   
5) v následném kroku budou zřízeny nové otvory ve vstupní hale a zákaznickém prostoru 
6) mezitím se může probíhat provádění hydroizolace zdí chemickou injektáží 
7) po úspěšné provedení chem. injektáže se instalují VZT trubky a ostatní vedení pod podlahou 1.NP a bude se 

pokračovat ve zřízení souvrství hrubé podlahy  
8) vyzdění nenosných příček  
9) provedení hrubých rozvodů tech. Instalací 
10) zapravení drážek, provedení omítek 
11) nataví se hydroizolace a položí se finální podlahové vrstvy 
12) provedou se obklady a výmalba omítek 
13) instalace zařizovacích předmětů a koncových prvků elektro zařízení 
 

n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání 
stavby 
Rekonstrukce interiérů 1.NP administrativního objektu nevyvolává požadavky na předčasné užívání stavby ani zkušební 
provoz. Předčasné užívání stejně jako zkušební provoz objektu není nutný, není řešen, ani požadován. 
 

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, které mají podle projektu výsledků 
zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby. 
Navržené stavební úpravy dotýkají hlavně interiérů objektu, pro tyto práce není nutné přítomnost geodeta.  
 
 

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 
Architektonické, výtvarné i materiálové řešení rekonstrukce stávajícího, památkově chráněného administrativního 
objektu vychází z původní koncepce řešení služebny městské policie. Umístění části přístupné veřejnosti, zázemí 
zaměstnanců, poloha kanceláře i skladů zůstane zachována. Do historického vzhledu fasád a výplní venkovních otvorů 
nebude rekonstrukcí interiéru 1.NP nikterak zasahováno. Ze statického hlediska budou úpravy interiéru spočívat ze dvou 
zásahů do nosných části budovy. Probouráním stěny oddělující stávající zádveří a vnitřní chodbu bude zvětšena vstupní 
hala. Z důvodu zvětšení dispozice prodejny/informačního centra dojde k propojení místností v severním části dispozice. 
Ve střední nosné zdi zádveří služebního vchodu (M.Č. 110) bude obnoven průchod do nově zřízení úklidové místnosti. 
Bude zrekonstruováno sociální zařízení a nově bude zřízena úklidová komora. 
 
 

B.3 Stavebně technické a technologické řešení 
 

B 3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení  
Stávající objekt slouží jako administrativní budova pro potřeby MěÚ v Ústí nad Orlicí a tato jeho funkce zůstává 
zachována. V budově nejsou a ani nebudou umístěny žádné technologie výroby nebo provozu. Hlavní vstup do budovy 
je z východní fasády, z malého náměstí na Kostelní ulici přes zvětšenou vstupní halu. Veřejnosti bude přístupná spojená 
místnost na severní straně budovy. Vlevo od hlavního vstupu je navržena kancelář se zasedací místností. Zázemí pro 
zaměstnance infocentra je umístěno v JZ části 1.NP. Sestává z kuchyňky, předsíně a WC. Z čajové kuchyňky jsou po 
několika schodišťových stupních přístupné dvě zaklenuté skladovací místnosti. Do objektu lze vstoupit také západním, 
služebním vchodem. Ze zádveří při západní fasádě je přístupná malá úklidová komora a schodiště, které vede do horních 
pater. V šikmém prostoru pod schodištěm do 2.NP je umístěno WC s umývátkem. 
 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 
a) celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně 
dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí 
Veřejná část rekonstruovaného prostoru 1.NP je přístupná imobilním osobám z Kostelní ulice. Z prostorových důvodů a 
také požadavku, co nejméně narušovat dispozici památkově chráněného objektu nebylo navrženo sociální zařízení pro 
imobilní. Navrhovaná rekonstrukce 1.NP se bude týkat pouze interiéru, celkové řešení přístupnosti stavby se tedy 
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nezmění, zůstane zachováno. Předčasné užívání stejně jako zkušební provoz objektu není nutný, není řešen, ani 
požadován. 
 

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností 
Tento odstavec není pro navrhovanou rekonstrukci administrativní budovy aplikovatelný, viz. bod výše. 
 

c)  popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických 
důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 
není aplikovatelné 
 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
Stavba svým charakterem patří do oblasti s běžným nárokem na bezpečnost pracovního prostředí. V rámci stavby je 
zajištěna bezpečnost tím, že konstrukce budou navrhovány v souladu s platnými předpisy. Zejména budou dodržována 
příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon č. 309/2006 Sb. (Zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. Pro zvýšení bezpečnosti pracovníků budou v místech zvýšeného nebezpečí umístěny bezpečnostní značky dle ČSN 
ISO 3864. Ochrana pracovníků před nebezpečným dotykovým napětím ve všech prostorech bude řešena dle ČSN 332000-
4-41, ochrana před atmosférickou elektřinou dle ČSN 341390. 
 

B.3.4 Technický popis stavby 
a) popis stávajícího stavu 
Stávající objekt slouží jako administrativní budova pro potřeby MěÚ v Ústí nad Orlicí a tato jeho funkce zůstává 
zachována. V 1.NP objektu byla umístěna služebna městské policie. V budově nejsou a ani nebudou umístěny žádné 
technologie výroby nebo provozu. Památkově chráněná budova je postavena z plných pálených cihel, založena dle všeho 
na kamenných základech. Stropy 1.NP jižní poloviny objektu a haly hlavního vstupu jsou klenuté, stropy ostatních 
místností dřevěné, trámové, s omítnutým podhledem.   
 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení, 
Stavebně technické a konstrukční řešení rekonstrukce stávajícího administrativního objektu vychází z původní 
koncepce. Nově budované nenosné příčky v sociálních zařízeních jsou navrženy zděné, omítnuté štukovou omítkou ev. 
obložené keramickým mozaikovým obkladem. V chodbách a na schodišťových podestách je na podlaze nově navržena 
stejná velkoformátová dlažba. Dožité zařizovací předměty a vodovodní baterie budou vyměněny.  
 
b)1 Odvlčení stavby (Mgr. Lukáš Pečenka, DiS.) 
b)1.1 Stěrková izolace - odkopání 

Pro efektivní provedení izolace je nutné důsledné a precizní provedení těchto kroků: 
• Technologickému postupu předchází odkopání zeminy ve spodní části stavby. 
 PŘED ZAPOČETÍM JE NUTNO PROVÉST SONDU A ZJISTIT PŘESNÝ STAV OKOLO OBJEKTU, ZEJMÉNA NAJÍT ZÁKLADO-

VOU SPÁRU. SPÁDOVÝ KLÍN NEMÁ JÍT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ POD ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY.  
• Podklad musí být v souladu s platnou normou ČSN pro přípravu podkladu a pokyny výrobce materiálu 
• Podklad je nutno očistit tlakovou vodou nebo několikanásobným ometáním. Ošetřené plochy se nechají oschnout, 

podklad musí vyhovovat platným normám - musí být pevný, zbavený porušených částí stávajících omítek, zbavený 
prachu, nátěrů, nesmí být vodoodpudivý. 

• Po očištění se provede vyčištění spár do hloubky max. 20 mm. 
• Následně se celý podklad penetruje systémovou penetrací na vápenné bázi – např.  Murafan 39, ředění max. 1:5.  
• Po důkladném vyschnutí se nerovný povrch zahodí do roviny – receptura OXAL SM TK 5. Povrch se sjednotí od velkých 

nerovností štětkou či kartáčováním (tzv. tupováním) tak, aby vzniklé nerovnosti byly max. do 10 mm. 
• Ve spodní části se zhotoví spádový klín - RockMortar H nebo beton 25 MPa pod úhlem 3 %, klín bude napojen fabionem 

na obvodové zdivo, fabion je o poloměru cca 80 mm. Na tento spádový klín bude přiléhat systémová přechodová 
páska pro pružné spoje konstrukcí s vloženou tkaninou 

 
Maltová směs musí splňovat tyto vlastnosti: 

 síranům odolná uzavírací malta pro opravy vlhkého a prosoleného zdiva 
 vodonepropustný do 3,5 bar 
 vysoká odolnost proti síranům 
 snížená průchodnost vodních par 
 vhodné na veškeré minerální podklady ve vnitřním a vnějším prostředí 
 dodatečné izolace proti síranovým výkvětům vnitřku staveb v kombinaci s produktem  
 zhotovení fabionu a komínových náběhů 
 vyrovnání podkladu vyplněním prasklin a vyplnění maltových spár v prostorách komínových těles. 

Hustota kg/dm2 cca 2,7 na 1 mm tloušťky vrstvy 
Poměr míchání kg/l, 25:2, RockMortar H: voda 
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Přesný typ hydroizolace bude zvolen dle klimatických podmínek v daném období - 1 složková či 2 složková NAFUFLEX 
BASIC 1 K či 2 K 

• Po dokonalém vyschnutí se provede penetrační nátěr imitace jílové izolace, NAFUFLEX – 1:10 s vodou. 
• Po max. 12 hod. se provede izolační stěrková hmota, imitace jílové izolace s maximálním zvětšením 2%, NAFUFLEX ve 

dvou vrstvách, a to: 
- 1. vrstva v max. mocnosti 3 mm 
- 2. vrstva, po max. 12 hod., mocnost 3 mm, se provede jako krycí s povrchovou úpravou kletováním  

• Celý povrch bude ochráněn nopovou folií s nopy cca 20 mm.  
, 
Izolační materiál musí splňovat tyto vlastnosti: 

 dvousložková elastomerová izolace na bázi EHS polymerů bez obsahu asfaltu a rozpouštědel  
 hygienicky nezávadná, vhodná pro použití k sanaci objektů v kontaktu s pitnou vodou  
 vysoce flexibilní, vyztužená vlákny překlenuje trhliny až do šířky 4 mm - protiradonová izolace  
 rychlé zrání a vysoká tlaková stabilita  
 Lze ji nanášet stěrkou nebo strojně nástřikem (šnekové čerpadlo). Ekologická – neobsahuje rozpouštědla. 
 Splňuje požadavky normy DIN 18195, WTA 4-6-03. 
 Je odolná vůči UV záření a termickému namáhání. 
 Hydroizolace v podmínkách tlakové a pitné vody, je vhodná k opracování složitých detailů.  
 izolace na střešní pláště a ploché střechy  
 oprava izolací na jiné materiálové bázi, přilnavost k asfaltu, PVC, kovům  
 parozábrana, protiradonová hydroizolace  
 izolace soklů a teras v souvrství pod keramický obklad 
 

b)1.2 Infuzní clona liniová 
Zpevnění zdiva a přezdění konstrukce na trasvápennou maltu, těsnící šlem. 

 Podklad musí být v souladu s platnou normou ČSN pro přípravu podkladu a pokyny výrobce materiálu. 
 Navrtání injektážních otvorů o průměru 16 mm, v dvojřadém trojúhelníkovém rastru, s rozestupem cca 150 mm (roze-

stupy se upraví dle skladby konstrukce), vrtání bude probíhat cca kolmo na zdivo.  
 Následně proběhne tlakové čištění, a to formou vzduchu tak, aby byl vyfoukán prach a navrtaný materiál ven. 
 Vyvrtané otvory v daném rastru, do hloubky min. 2/3 mocnosti zdiva, budou osazeny formou zaražení – zatlučením 

injektážních pakrů.  
 Osazení pakrů a postup viz níže 
 Provedení injektáží v dvojřadém trojúhelníkovém rastru, s nutností tlakového čištění, s rozestupem cca 150 mm, po 

obvodu jednotlivých stěn, na bázi silan siloxanu použitelného i v 95% vlhkosti, např. Emcephob HSL-W (alt. Emcephob 
HSC), možnost ředění až 1:12 v čiré formě, pod tlakem cca 10 bar. Se speciální pumpou Mc – gentline - graco. Nutnost 
injektovat přes pakry se zpětnou klapkou, průměr min. 16 mm. Tuto práci by měla provádět firma, která má zkušenosti 
s celkovým systémem tlakové injektáže, a to jak s omítkovinami, tak s těsnícím šlemem a injektážemi na silan siloxanové 
bázi. K APLIKACI A CELKOVÉMU NÁVRHU JE NUTNÉ PO OTLUČENÍ OMÍTEK PŘIZVAT AUTORA TOHOTO NÁVRHU. 

 TLAKOVÁNÍ SE MUSÍ DĚLAT TLAKOVOU METODOU MAX. 10 BAR, TLAKU MUSÍ BÝT DOCÍLENO I PŘI PLNĚNÍ INJEKTÁŽ-
NÍCH PAKRŮ I UVNITŘ ZDIVA, NE POUZE V INJEKTÁŽNÍM ZAŘÍZENÍ. 

 PŘED INJEKTÁŽÍ MUSÍ DOJÍT K TZV. TLAKOVÉMU ČIŠTĚNÍ, MIN. TLAK 10 BAR. 
 JE NUTNÉ DODRŽET PŘESNOU TECHNOLOGII A MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ NAVRŽENÉ NA TENTO OBJEKT. 

 

Tlaková injektáž musí splňovat tyto vlastnosti: 
 Horizontální clona (dodatečná izolace) proti kapilárně vzlínající vlhkosti a krystalizační nátěr  
 Silan siloxanová báze - která hydrofobizuje vnitřní povrch pórů. Jedná se o dlouhodobou fyzikální hydrofobizaci  
 Optimální penetrační schopnost díky rozpouštění ve vodě  
 Po injektáži samovolné zesítění  
 Speciálně vhodný na velké tloušťky zdiva Lze použít až do stupně provlhčení ≤ 95 % Aplikace při tlaku < 10 bar  
 Certifikováno dle směrnice WTA 4-4-04/D  
 Zpevňuje stavební materiály  
 Dodatečná horizontální hydroizolace, hydrofobizace a krystalizační nátěr proti kapilárně vzlínající vlhkosti, injektáž 

zdiva  
 Lze použít u všech minerálních stavebních hmot do exteriéru i interiéru. 
 Poměr směšování činí 1:12 až 1:20.  
  Dodržujte technický list a směrnici WTA 4-4-04/D, Hustota g/cm3 cca 1,05 
 Odsekání pakrů a provedení ucpání injektážních otvorů. 

 Následné přetření MC Proof 101 HS ve dvou vrstvách tak, aby se vrstvy křížily mezi sebou, tzv. metodou čerstvé do čer-
stvého. MC Proof 101 HS je difuzně otevřený těsnící šlem, který vodní páry propustí směrem k líci zdiva. 

 

Těsnící šlem musí splňovat tyto vlastnosti: 
 Síranům odolný těsnící šlem pro opravy znečistěných omítkovin tzv. mastnými tuky a prosolených zdiv  
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 vodonepropustný do 1,5bar, uzavřený proti výkvětům dehtových průsaků  
 vysoká odolnost proti síranům a mastným tukům  
 snížená průchodnost vodních par certifikováno dle směrnice WTA 4-4-04/D  
 zpevňuje stavební materiály  
 Rekonstrukce historických budov  
 dodatečné utěsnění vnitřního zdiva stavebního objektu – i při negativním tlaku vody  
 těsnící podklad pro omítku v oblastech dehtového zasažení a mastných tuků  

• Lze použít u všech minerálních stavebních hmot do exteriéru i interiéru 
• Špric je nanášen plošně např. Oxal Ws. 

 
 
b)1.3 Infuzní clona plošná 
 Podklad musí být v souladu s platnou normou ČSN pro přípravu podkladu a pokyny výrobce materiálu. 

• Zpevnění zdiva a přezdění konstrukce na trasvápennou maltu, těsnící šlem. 
• Navrtání injektážních otvorů o průměru 16 mm v ploše stěny, ve čtvercovém rastru cca 200/200 mm (rozestupy se 

upraví dle skladby konstrukce), vrtání bude probíhat cca kolmo na zdivo.  
• Následně proběhne tlakové čištění, a to formou vzduchu tak, aby byl vyfoukán prach a navrtaný materiál ven. 

• Vyvrtané otvory v daném rastru, do hloubky min. 2/3 mocnosti zdiva, budou osazeny formou zaražení – zatlučením 
injektážních pakrů.  

• Osazení pakrů a postup viz níže 
• Provedení injektáží v čtvercovém rastru cca 200/200 mm, s nutností tlakového čištění, s rozestupem cca 200 mm, po 

obvodu jednotlivých stěn, na bázi silan siloxanu použitelného i v 95% vlhkosti, např. Emcephob HSL-W (alt. Emcephob 
HSC), možnost ředění až 1:12 v čiré formě, pod tlakem cca 10 bar. Se speciální pumpou Mc – gentline - graco. Nutnost 
injektovat přes pakry se zpětnou klapkou, průměr min. 16 mm. Tuto práci by měla provádět firma, která má zkuše-
nosti s celkovým systémem tlakové injektáže, a to jak s omítkovinami, tak s těsnícím šlemem a injektážemi na silan 
siloxanové bázi. K APLIKACI A CELKOVÉMU NÁVRHU JE NUTNÉ PO OTLUČENÍ OMÍTEK PŘIZVAT AUTORA TOHOTO NÁ-
VRHU. 

 TLAKOVÁNÍ SE MUSÍ DĚLAT TLAKOVOU METODOU MAX. 10 BAR, TLAKU MUSÍ BÝT DOCÍLENO I PŘI PLNĚNÍ INJEKTÁŽ-
NÍCH PAKRŮ I UVNITŘ ZDIVA, NE POUZE V INJEKTÁŽNÍM ZAŘÍZENÍ. 

 PŘED INJEKTÁŽÍ MUSÍ DOJÍT K TZV. TLAKOVÉMU ČIŠTĚNÍ, MIN. TLAK 10 bar. 
 JE NUTNÉ DODRŽET PŘESNOU TECHNOLOGII A MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ NAVRŽENÉ NA TENTO OBJEKT. 

 

Tlaková injektáž musí splňovat tyto vlastnosti: 
 Horizontální clona (dodatečná izolace) proti kapilárně vzlínající vlhkosti a krystalizační nátěr  
 Silan siloxanová báze - která hydrofobizuje vnitřní povrch pórů. Jedná se o dlouhodobou fyzikální hydrofobizaci  
 Optimální penetrační schopnost díky rozpouštění ve vodě  
 Po injektáži samovolné zesítění  
 Speciálně vhodný na velké tloušťky zdiva Lze použít až do stupně provlhčení ≤ 95 % Aplikace při tlaku < 10 bar  
 Certifikováno dle směrnice WTA 4-4-04/D  
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 Zpevňuje stavební materiály  
 Rekonstrukce historických budov  
 Dodatečná horizontální hydroizolace, hydrofobizace a krystalizační nátěr proti kapilárně vzlínající vlhkosti, injektáž 

zdiva  
 Lze použít u všech minerálních stavebních hmot do exteriéru i interiéru. 
 Poměr směšování činí 1:12 až 1:20.  
  Dodržujte technický list a směrnici WTA 4-4-04/D, Hustota g/cm3 cca 1,05 
 Odsekání pakrů a provedení ucpání injektážních otvorů. 
  Následné přetření MC Proof 101 HS ve dvou vrstvách tak, aby se vrstvy křížily mezi sebou, tzv. metodou čerstvé do 

čerstvého. MC Proof 101 HS je difuzně otevřený těsnící šlem, který vodní páry propustí směrem k líci zdiva. 
 
Těsnící šlem musí splňovat tyto vlastnosti: 
 Síranům odolný těsnící šlem pro opravy znečistěných omítkovin tzv. mastnými tuky a prosolených zdiv  
 vodonepropustný do 1,5bar, uzavřený proti výkvětům dehtových průsaků  
 vysoká odolnost proti síranům a mastným tukům  
 snížená průchodnost vodních par certifikováno dle směrnice WTA 4-4-04/D  
 zpevňuje stavební materiály  
 Rekonstrukce historických budov  
 dodatečné utěsnění vnitřního zdiva stavebního objektu – i při negativním tlaku vody  
 těsnící podklad pro omítku v oblastech dehtového zasažení a mastných tuků  
• Lze použít u všech minerálních stavebních hmot do exteriéru i interiéru 
• Špric je nanášen plošně např. Oxal Ws. 

 
b)1.4 Omítkový systém vnitřní  
Před započetím je nutné provedení lokálních sond. 
• Předpokládá se, že původní, zavlhlá, degradovaná omítka bude odstraněna v pásu do výšky cca zavlhlá degradovaná  1 

m nad hranici poškozené omítky  
Podklad musí být v souladu s platnou normou ČSN pro přípravu podkladu a pokyny výrobce materiálu. 

• Odstranění omítkovin do rozsahu poškození a případné přespárování, dle stavu podkladní konstrukce, na trasvápennou 
maltu Oxal SM TK 5. 

• Následné přetření MC Proof 101 HS ve dvou vrstvách, tak aby se vrstvy křížily mezi sebou, tzv. metodou čerstvé do 
čerstvého. MC Prooof 101 HS je difuzně otevřený těsnící šlem, který vodní páry propustí směrem k líci zdiva. 

 

Těsnící šlem musí splňovat tyto vlastnosti: 
 Síranům odolný těsnící šlem pro opravy znečistěných omítkovin (tzv. mastnými tuky) a prosolených zdiv  
 vodonepropustný do 1,5 bar, uzavřený proti výkvětům dehtových průsaků  
 vysoká odolnost proti síranům a mastným tukům  
 snížená průchodnost vodních par, certifikováno dle směrnice WTA 4-4-04/D  
 zpevňuje stavební materiály  
 rekonstrukce historických budov  
 dodatečné utěsnění vnitřního zdiva stavebního objektu – i při negativním tlaku vody  
 těsnící podklad pro omítku v oblastech dehtového zasažení a mastných tuků  
 Lze použít u všech minerálních stavebních hmot do exteriéru i interiéru. 
  Špric je nanášen plošně např. Oxal Ws. 
 Po důkladném máčení se nerovný povrch našpricuje Oxal wsm 

 

Finální omítkový systém a zaspárování musí být provedeno mikroporézní maltovou směsí na bázi na pucolánu a 
hydraulického vápna, která je vhodná pro oblasti s trvalou dotací kapilární vlhkosti a do míst obstřikové zóny, jako je např. 
soklová část. Tato směs je schopna propustit na 1 m2 až 15 l vodních par, přičemž se sama nezanáší (nesytí) a nedochází 
tak k plnění vnitřních pórů. Doporučuji pouze recepturu Oxal pgp v probarvené maltovině již ve hmotě, zrnitost 1,6 mm. 
Maltová směs musí být vhodná pro oblast vysokého zasolení a vysoké vlhkosti. 

 

Maltová směs musí splňovat tyto vlastnosti: 
 Strojní a ruční omítka  
 Hotová suchá maltová směs bez obsahu cementu (románský cement) a se speciálními zušlechťujícími příměsemi pro 

specifickou geometrii pórů FRP. 
 V interiéru, exteriéru a v oblasti soklů k trvalé regulaci vlhkosti všech druhů zdiva, na staré objekty i novostavby – bez 

nákladného vysoušení. 
 Velikost zrn: 0–0,6 mm 
 Pórovitost čerstvé malty: ≥ 18% 
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 Difúzní odpor vodní páry: Sd < 0,05 m (při síle omítky 2 cm) 
 Pevnost v tlak > 1,0 N/mm2 
 Objemová hmotnost ztvrdlé malty: cca 1,4 kg/l 
 NHL 3,5 naprosto bez cementových částic, pod hranicí deklarace pro románský cement silná tloušťka nátěru díky mi-

nimální vlastní hmotnosti a vysoké základní stabilit  
 zabraňuje vzniku plísní a smrštění a vykazováním trhlin. 
 možnost nanášení i velkých vrstev díky nepatrné objemové hmotnosti a vysoké počáteční stálosti 
 Při tloušťce nátěru 20 mm cca 40 m2/t (25 kg/m2). Pro 1 balení 25,0 kg je třeba cca 5,5 – 6,0 l vody. 
 K zajištění zvýšeného výkonu vysychání omítky se smějí používat pouze vysoce difúzní nátěrové systémy na silikátové 

bázi. 
 Vnitřní: difúzní odpor hodnota Sd < 0,01 m 
 Vnější: difúzní odpor hodnota Sd < 0,01 m 
 kapilární nasákavost hodnota w < 0,1 kg/m2h 0,5 

 

Štuk Exzellent stp 750  
FINÁLNÍ NÁTĚR, VZHLEDEM K VYSOKÉ VLHKOSTI, BUDE APLIKOVÁN S DIFUZNÍ OTEVŘENOSTÍ 0,01. 

 
b)1.5 Oprava stávajících nezavlhlých omítek 
Po hrubé montáži technických instalací (vysekání drážek, pokládce kabelů a trubek, hrubém zapravení drážek) bude 
původní malba všech stěn a stropů oškrábána, omyta a celý povrch stěn a stropů opatřen finální vápennou štukovou 
omítkou a natřen bílou barvou. 
 
b)2 Zřizování dodatečných otvorů v nosných zdech (Ing. Vojtěch Zábojník) 
b)2.1 Provedení podpůrné montážní konstrukce  
Před bouracími pracemi je nutné provizorní podepření stropní konstrukce z obou stran upravované stěny.  
 
b)2.2 Osazení prvního nosníku UPE č.330  
Práce budou zahájeny ze strany místnosti č. 102 – zóna pro zákazníky.  

1. K patě zdiva je třeba uložit jeden nosník UPE č. 330, dl. Ln = 4,22 + 2*0,30 = 4,82 m  
2. Postavit pracovní lešení  
3. Provést drážku v cihelném zdivu rozm. 150x400 mm po celé délce zdiva ve výšce po stropem 2.NP  
4. V místech uložení nosníku bude proveden podklad z cementové malty v tl. cca 100 mm. Do této vrstvy do-

poručuji vložit ocel. síť např. Փ 4 mm s oky 50x50 mm  
5. Osadit nosník UPE č. 330 do připravené drážky. Nosník musí být řádně vyklínován na spodní pásnici v uložení 

a na horní straně nad nosníkem  
6. Následují práce na druhém nosníku  

 
b)2.3 Osazení druhého nosníku UPE č.330  
Práce budou zahájeny ze strany místnosti č. 103 – zóna pracovní.  
Činnosti 1. až 6.  jsou stejné jako podle předcházejícího odstavce  

7. Nosníky průvlaku budou příčně propojeny, a to závitovými tyčemi Փ 16 po 1,00 m  
8. Prostor mezi nosníky bude vyplněný zbytky cihelného zdiva a budou sloužit jako podložka při utahování závi-

tových tyčí.  
 

b)2.4 Vybouraní stěny pod nosníky  
Po osazení obou nosníků a jejich propojení svorníky je možné provést odbouraní zdiva pod průvlakem.  

9. Odbourání bude provedeno v rozsahu dle návrhu architekta - má vzniknout portál mezi zónou pro veřejnost a 
zónou pracovní  

10. Budou provedeny dokončovací stavební práce – opatření nosníků nosičem omítky a omítnutí dle PBŘ 
 
b)3 Podlahy 
Ve všech rekonstruovaných místnostech v 1.NP budou provedeny nové konstrukce podlahy. Stávající podlahy budou 
odstraněny do hl. 55 cm pod stávající úroveň. Zvláštní pozornost bude věnována odkopávání vrstev podlahy podél 
nosných zdí, kde se nesmí dojít k odhalení základové spáry zdiva. Po provedení odvlhčení zdí může být přistoupeno 
k instalaci vrstev podlahy. Na rostlý terén bude rozprostřena 15 cm tl. vrstvy hrubého kameniva fr. 16/32, která bude 
přiměřeně zhutněna. Do této vrstvy budou uloženy trubky VZT. Po položení separační PE fólie bude provedena nosná 
vrstva podlahy – podkladový beton tl. 150 cm vyztužený KARI sítí 6–100 x 6-100. Po vyzrání betonu a aplikaci asfaltového 
penetračního nátěru budou na podlahu nataveny dvě vrstvy bitumentové hydroizolace, horní vrstva bude mít 
protiradonové izolační vlastnosti. Na hydroizolační vrstvu bude položena tepelná izolace z 120 mm tl. minerální vlny a na 
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ni natažena separační vrstva z PE fólie a vylita cementová mazanina tl. 85 mm. Na očištěný ev. samonivelační stěrkou 
srovnaný povrch bude nalepena velkoformátová tenkostěnná dlažba 500 mm x 500 mm, která bude vyhovovat na 
protiskluznost v koeficientu tření třídy R10 dle ČSN 74 4505. Barva dlažby bude vyvzorkována a odsouhlasena 
architektkou. Dlažba bude opatřena 100 mm vysokým soklem, který bude zapuštěn – povrch soklu bude zalícován 
s omítkou. Spárořez dlažby bude upřesněn v rámci autorského dozoru, po doměření skutečného provedení stavby. 
 

b)4 Samočistící rohož v vstupních místnostech 
V místnostech sloužících coby vstupy do objektu budou na podlaze instalovány do připravených otvorů osazené 
nerezové rámy 30 x 30 x 3 mm, 25 x 25 x 3 mm a do nich položeny čistící rohože. Samočistící rohož je složena z 
pružných gumových vlnovek přinýtovaných k hliníkovým páskům. Vlnovka pod vahou člověka pruží a tím samo-
činně čistí obuv. Byla zvolena taková plocha rohože, aby návštěvník po rohoži ušel 3–5 kroků. 
 

b)5 Obklady 
Keramický odklad stěn bude z obkladaček 100 x 100 mm do výšky horního líce dveřních zárubní, tedy do výšky cca 2,1 
m. Barva obkladu bude vyvzorkována a odsouhlasena investorem a architektkou, spárořez obkladů bude upřesněn 
v rámci autorského dozoru, po doměření skutečného provedení stavby. 
 

b)6 Snížený podhled v chodbách a místnostech sociálního zařízení 
V chodbě (M.Č. 104) v pracovní zóně (M.Č. 103), v části vstupní haly (M.Č. 101) a místnostech sociálního zařízení i snížený 
SDK podhled. Do sníženého podhledu budou také integrována stropní svítidla a výústky VZT.  
 

B.3.5 Technologické řešení - výčet a popis technických a technologických zařízení 
 

a) popis stávajícího stavu. 
Zdravotechnické instalace 
Zásobování řešeného objektu pitnou vodou je zajištěno stávající vodovodní přípojkou, která je napojena na stávající 
vodovodní řad. Stávající vodovodní přípojka není součástí projektu. Kapacita stávající vodovodní přípojky je pro 
uvažovaný záměr dostačující. Odkanalizování řešeného objektu je provedeno stávající vnitřní splaškovou kanalizací. 
Stávající vnitřní splašková kanalizace je dále napojena do stávající kanalizační přípojky, která je napojena do stávající 
obecní kanalizace. Stávající kanalizační přípojka není součástí projektu. Kapacita stávající kanalizační přípojky je pro 
uvažovaný záměr dostačující. Navržená vedení vnitřní kanalizace budou napojena na stávající stoupací vedení vnitřní 
kanalizace, která budou zachována dle jejich technického stavu. Navržená vedení budou vedena v trasách stávajících 
vedení. Dle provedené kamerové prohlídky stávající svodní kanalizace pod podlahou nevykazuje poruchy a může být 
zachována. V návštěvnické zóně bude  

 
Vytápění 
Zdrojem tepla pro vytápění objektu je stávající plynový kotel umístěný v budově městského úřadu. Hlavní otopnou 
plochu tvoří stávající a nová desková otopná tělesa. Žádné další technické ani technologické zařízení se v budově 
nenachází.  
 
Elektroinstalace 
Ve vstupní místnosti jsou umístěné 2 zapuštěné rozváděče, ze kterých je připojena elektroinstalace v prostorách 
budoucího infocentra. Oba rozváděče jsou připojeny z hlavního rozváděče objektu HR. Menší rozváděč je připojen ze 
zálohované části HR a jsou z něj napojeny zásuvky pro PC, EZS a zámky a zvonky. Z většího rozváděče je pak napojena 
zbývající elektroinstalace v daných prostorách (osvětlení, zásuvky, VZT, bojler, atd.). Rozvody jsou vedeny vedeny 
převážně pod omítkou, místy doplněné o lištový rozvod. Osvětlení je řešeno přisazenými a závěsnými svítidly ovládanými 
od vstupů do jednotlivých místností. Nad místností trezoru je umístěná VZT jednotka pro větrání zázemí a ve sprše je 
odtahový ventilátor. V místnosti pracovní zóny IC je umístěn rack/server, ze kterého jsou napojeny datové zásuvky, 
docházkový systém a CCTV kamera na fasádě objektu. IT rozvody jsou vedeny pod omítkou, v lištách a parapetních 
kanálech. EZS je řešena kontakty na dveřích a PIR čidly v místnostech. 
 

b) popis navrženého řešení  
ZDRAVOTECHICKÉ INSTALACE (Ing. Karel Dovrtěl) 
 

Vnitřní rozvod vody 
Nově navržená potrubí vnitřního vodovodu budou napojena na stávající vedení vnitřního vodovodu v 1.NP 

vysazením odbočky, osazením uzávěrů dle projektové dokumentace. Odtud bude potrubí vedeno ve stěně a v podlaze k 
jednotlivým odběrným místům. Navržená vedení vnitřního vodovodu budou napojena na stávající páteřní vedení 
vnitřního vodovodu, která budou zachována dle jejich technického stavu. Navržená vedení budou vedena v trasách 
stávajících vedení. Celý páteřní rozvod, stoupací a připojovací potrubí vnitřního vodovodu bude provedeno z tlakových 
trub PP-RCT spojovaných polyfůzním svařováním. Dimenze vnitřního vodovodu jsou v souladu s ČSN. Připojovací potrubí 
studené a teplé vody bude vedeno nad sebou. Potrubí bude vedeno převážně ve výšce 0.6 m nad podlahou, ve které 
budou napojeny jednotlivé vodovodní baterie nebo armatury zařizovacích předmětů. Veškeré rozvody vnitřního 
vodovodu bude opatřeno izolací z pěněného polyethylenu PE. 
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Tloušťky tepelné izolace budou použity dle DN potrubí: 
 studená voda, rozvody ve stěnách -  všechny DN. . . 15 mm 
 teplá voda a cirkulace -  1/2'' . . . 20 mm 
  3/4'' . . . 20 mm 
  1'' . . . 30 mm 
  5/4'' . . . 40 mm 
 6/4'' - 3'' . . . 50 mm 

Potrubí bude vedeno ve sklonu 0.3 % směrem k hlavnímu uzávěru a jednotlivým výtokům. Směšovací baterie 
jsou navrženy pákové nástěnné, stojánkové. Stojánkové baterie budou připojeny přes rohové nástěnné ventily. Pro ká-
vový automat bude proveden přívod vody ukončený rohovým ventilem. Pro myčku nádobí bude provedena zápachová 
uzávěrka s přívodem vody ½“ s pračkovým kohoutem ½“. 
 

Teplá voda  
 Příprava teplé vody pro řešený prostor je zajišťována novým elektrickým zásobníkem teplé vody o objemu 50 l 
a novým průtokovým ohřívačem pod umyvadlem. Potrubí budou k zásobníku přivedena po stěně a svedena do výšky, 
kde budou osazeny kulové ventily vývodů zásobníku s pojistnou soupravou a malou tlakovou nádobou. Potrubí teplé 
vody bude vedeno v souběhu s potrubím studené vody a bude přivedeno v příslušných výškách napojení k jednotlivým 
vodovodním bateriím. Vzhledem k malým vzdálenostem mezi místem ohřevu teplé vody a jednotlivými místy odběru 
není navržena cirkulace teplé vody. Při montáži potrubí teplé vody je nutno počítat s délkovou roztažností potrubí, proto 
je nutno dodržovat montážní předpisy výrobce potrubí. Délková roztažnost bude zajištěna pohybem potrubí v materiálu 
izolace. 
 
Požární voda 
Vnitřní odběrná místa 

V řešeném prostoru se nachází stávající požární hydrant. Vzhledem k jeho nevyhovující poloze, bude demonto-
ván a nahrazen novým v jiném místě dle projektové dokumentace. Navržený hydrant bude typu DN 25 mm s průtokem 
Q = min. 0.3 l.s-1, délka hadice 20 m, přetlak min. 0.2 MPa, která budou zachována a pro uvažovaný záměr jsou vyhovu-
jící.  

Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizace apod. požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny. 
Těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce ( 30, 45 a 60 ), kterou roz-
vody prostupují, min. 30 minut. Hmoty použité pro utěsnění smějí být třídy reakce na oheň C. 
 
Vnitřní splašková kanalizace 

Provozem objektu budou vznikat vody běžné splaškového charakteru Navržená vedení vnitřní kanalizace budou 
napojena na stávající odpadní vedení vnitřní kanalizace, která budou zachována dle jejich technického stavu. Navržená 
vedení budou vedena v trasách stávajících vedení. Napojení bude provedeno vysazením odboček a přechodek. Vnitřní 
kanalizace je určena pro odvádění odpadních splaškových vod běžného charakteru od zařizovacích předmětů dle 
projektové dokumentace. V objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující účelům v 
daném objektu a budou vybrané dle platných katalogů zařizovacích předmětů. Materiálem připojovacích a odpadních 
potrubí od výše jmenovaných zařizovacích předmětů bude kanalizační PP - HT systém spojovaného hrdlovými spoji. 
Budou použity průměry potrubí 40 až 110 mm. Dimenze potrubí jsou navrženy dle doporučených hodnot v ČSN. 
Připojovací a odpadní potrubí bude vedeno v drážkách ve stěnách ve sklonu min. 3%.  Odvětrání celého potrubního 
rozvodu vnitřní kanalizace budou zajišťovat stávající ventilační hlavice nacházející se na stávající vnitřní kanalizaci 
objektu. Ostatní navržená odpadní potrubí budou vyvedena pod strop a zaslepena, případně opatřena přivzdušňovacím 
ventilem dle projektové dokumentace. Na odpadních potrubích dle projektové dokumentace v nejnižším podlaží, budou 
osazeny nad podlahou čistící tvarovky. 
 
Zařizovací předměty 
V objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující účelům v daném objektu a budou 
vybrané dle platných katalogů zařizovacích předmětů. 
 

U1 Umývadlo keramické obdélníkové do desky š. 53 cm 
 Umývadlová páková stojánková baterie 

Zápachová uzávěrka umývadlová 
2 x rohový ventil ½‘‘ 
 

U2 Umývadlo keramické obdélníkové š. 39 cm 
 Umývadlová páková stojánková baterie 
 Zápachová uzávěrka umývadlová 
 2 x rohový ventil ½‘‘ 

 
U3 Umývátko keramické obdélníkové š. 53 cm 
 Umývadlová páková stojánková baterie 
 Zápachová uzávěrka umývadlová, plast 
 2 x rohový ventil ½‘‘ 
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WC1 Klozetová mísa keramická závěsná 
 Sedátko klozetové 
 Montážní prvek pro závěsné klozety vč. ovl. tlačítka 
 
Vý1 Výlevková mísa keramická volně stojící vč. mříže 
 Splachovací nádržka vysokopoložená  
 Dřezová nástěnná páková baterie 
 1 x rohový ventil ½‘‘ 
 

S1  Podlahová vpust sprchová se suchou klapku proti zápachu 
 Nástěnná baterie páková sprchová vč. sprchového setu 
 
D1 Dřez nerezový jednoduchý š.40cm 
 Zápachová uzávěrka dřezová, plast 
 Dřezová jednopáková směšovací stojánková baterie se sprškou 
 2x rohový ventil 1/2" s flexi hadičkou  

 
MN Myčka nádobí – není součásti dodávky ZTI  
 Podomítková zápachová uzávěrka s výtokovým ventilem 1/2“ HL405 
 
PO1 Elektrický průtokový ohřívač, příkon 3.5 kW 
 Pojistná souprava 
 
EO1 Elektrický zásobníkový ohřívač o objemu 50 l, příkon 2 kW 
 Pojistná souprava 
 
HL 405  Podomítková zápachová uzávěrka pro pračku a myčku s přívodem vody 1/2“   
 

HL 21 Nálevka se suchou zápachovou uzávěrkou 
 
PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 73 6760 - Vnitřní kanalizace.  
Zkoušení vnitřní kanalizace se bude skládat: 
a) z technické prohlídky; 
b) ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí; 
 
a) Technická prohlídka se provádí před zkouškami vodotěsnosti a plynotěsnosti. Potrubí se musí ponechat k prohlídce 
přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a  nezazděné, a to tak, aby spoje byly dostupné. Technická prohlídka 
se provádí po  jednotlivých smontovaných částech, nebo vcelku. O výsledku technické prohlídky vnitřní kanalizace 
nebo její části se provede záznam. 
b) Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí bude provedena vodou bez mechanických nečistot. Ve zkoušené části potrubí 
je nutno všechny otvory po dobu zkoušky utěsnit. Potrubí se musí ponechat ke zkoušce přístupné a očištěné, tj. 
nezakryté, nezasypané a nezazděné, a to tak, aby spoje byly dostupné. Před započetím zkoušky vodotěsnosti se svodná 
potrubí zkoušené části vnitřní kanalizace plní vodou tak, aby všechen vzduch z potrubí mohl volně uniknout, a aby se 
dosáhlo přetlaku potřebného pro vlastní zkoušku daného úseku. Mezi naplněním potrubí a vlastní zkouškou vodotěsnosti 
musí uplynout přiměřený čas, aby se teplota a vlhkost potrubí ustálily, stěny potrubí dočasně nasákly vodou, a aby 
všechen vzduch měl možnost uniknout. Tento čas je pro: kameninové potrubí 2 hodiny; litinové potrubí 1 hodina; potrubí 
z plastů a ocelové potrubí 0.5 hodiny. Před započetím zkoušky se provede prohlídka, při které se zjišťuje, zda nedochází 
k viditelnému úniku vody, např. odkapávání. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace se zkouší vodou přetlakem 
nejméně 3 kPa, nejvýše 50 kPa. 
Zkouška vodotěsnosti trvá jednu hodinu. Během této doby se sleduje úroveň hladiny vody a případné dolévání se měří. 
Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace je vyhovující, jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy 
potrubí nepřesahuje 0,5 l/h. Při negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku vodotěsnosti po odstranění závad 
(netěsností) opakovat. O výsledku zkoušky vodotěsnosti vnitřní kanalizace nebo její části se provede záznam. 

Tlaková zkouška vodovodu bude provedena v souladu s ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody.  Po skončení 
montážních prací se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. Zkoušení vnitřního vodovodu bude 
provedeno ve třech krocích. Prvním krokem je prohlídka potrubí. Druhým krokem je tlaková zkouška potrubí, při které 
se zkoušejí trubní rozvody (bez výtokových a pojistných armatur). Prohlídka i tlaková zkouška se provádí při nezakrytých 
drážkách, podhledech a instalačních kanálech, potrubí má být bez tepelné izolace. Pokud je použita návleková tepelná 
izolace (osazovaná při montáži potrubí), musí do úspěšného provedení tlakové zkoušky potrubí zůstat přístupné všechny 
spoje. 
Před předávání vnitřního vodovodu se provede konečná tlaková zkouška po osazení všech armatur a zařizovacích 
předmětů (vodovodní potrubí je při této zkoušce už nepřístupné pro vizuální kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je 
podrobně uveden postup při zkoušení vnitřního vodovodu jednak podle rozsahu vnitřního vodovodu a podle použitého 
materiálu. 
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Třetím krokem je konečná tlaková zkouška a provádí se zásadně vodou. Před zahájením takové zkoušky musí být 
potrubí řádně propláchnuto čistou nezávadnou vodou. Provádí se po montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových 
a pojistných armatur a příslušenství vnitřního vodovodu. Potrubí se napouští vodou z nejnižšího místa a postupně se 
odvzdušňují všechna připojovací potrubí. Při tlakové zkoušce vodou nesmí zůstat v potrubí vzduch. Vodovod se ponechá 
pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin (během této doby se vyskytne s největší pravděpodobností i 
maximální hydrostatický tlak - tlak při plném vodojemu v noci nebo vypínací tlak automatické vodárny). Tlaková zkouška 
se provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Po zahájení zkoušky se uzavře oddělovací 
uzávěr (např. hlavní domovní uzávěr) a odečte se hodnota přetlaku. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od 
zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa. Při větším poklesu je nutno odstranit příčinu poklesu tlaku a tlakovou 
zkoušku provést znovu. O průběhu zkoušky bude proveden předávací protokol. 

Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou budou splňovat podmínky uvedené v § 5 zák. 258/2000 
sb. o ochraně veřejného zdraví. Trasy rozvodů ZTI je nutné průběžně koordinovat a v případě kolize postupovat dle 
koordinační částí projektu ve stavební části. Vedení potrubí bude prováděno v souladu s příslušnými normami a předpisy 
výrobce potrubí. Výběr zařizovacích předmětů, směšovacích baterií a dalšího zařízení konzultovat před realizací stavby s 
investorem. 

 

VĚTRÁNÍ (Ing. Karel Dovrtěl) 
Rekonstruované prostory informačního centra v Ústí nad Orlicí budou větrány nuceným rovnotlakým způsobem 

pomocí kompaktní rekuperační jednotky Systemair SAFE VTC 300 L, která bude umístěna v předsíni soc. zařízení M.Č. 
112. Součástí větrací jednotky je deskový protiproudý rekuperační výměník s obtokem, přívodní a odvodní ventilátor s 
EC motorem, filtry na sání (F7) a výfuku (M5), vestavěný elektrický výměník o maximálním výkonu 1,7 kW (formou 
příslušenství) a digitální regulace vč. dálkového ovládání SAFE TOUCH WHITE, dále možno vybavit modulem IAM pro 
možnost řízení jednotky pomocí mobilní aplikace (také jako rozšířitelné příslušenství). 

Celkové dimenzované přiváděné a odváděné množství vzduchu Vp = Vo = 300 m3/h je stanoveno z dávky 25 m3/h 
čerstvého vzduchu na osobu, v hygienických místnostech jsou dodrženy doporučené dávky dle zařizovacích předmětů 
(30 m3/h na umývadlo, 50 m3/h na WC) ve skladech jsou navrženy cca dvě výměny vzduchu za hodinu. Množství 
přiváděného a odváděného vzduchu je ve finále upraveno, tak aby byl ve větrané části objektu zajištěn rovnotlak.  

Koncepce větrání je řešena tak, že je čerstvý vzduch přiváděn pouze do místností, kde se předpokládá trvalý 
pobyt osob (do pracovní a zákaznické zóny, kanceláře a kuchyňky). Tyto místnosti jsou větrány mírně přetlakově. 
Znehodnocený vzduch je podtlakem odváděn z prostor, kde se předpokládá vznik škodlivin (vlhkost, pachy, teplo) tzn. 
především z hygienických místností, kuchyňky a skladů 108 a 109. Mezi místnostmi bude vzduch přepouštěn mezerami 
pod dveřmi a pomocí dveřních mřížek. 

Čerstvý venkovní vzduch bude nasáván z fasády objektu přes protidešťovou žaluzii a tepelně izolovaným VZT 
potrubím, přiveden do rekuperační jednotky, kde bude filtrován, v zimním období ohříván v rekuperačním výměníku a 
následně dohříván na +22°C v elektrickém výměníku (funkci dohřevu je možné vypnout a pro ohřev vzduchu využívat 
pouze rekuperaci, teplota přívodního vzduchu pak bude cca o 3 až 6 °C nižší než teplota odváděného vzduchu). Účinnost 
rekuperace uvádí výrobce maximálně 86% (suchá, tj. bez započítání kondenzace). Přívodní a odvodní elementy budou 
použity stěnové a stropní difuzory s možností regulace průtoku vzduchu.  

Přívodní i odvodní potrubí budou vedeny pod stropem, v dutině nad SDK podhledem. Pro přívod i odvod bude 
použit systém těsnějšího potrubí SPIRO SAFE, těsnost minimálně třídy C (D) nebo ohebné polotuhé antibakteriální 
potrubí s hladkou vnitřní vrstvou vnitřní dimenze d=76mm. Do zadních skladů 108 a 109 bude potrubí vedeno pod 
podlahou v zemi a bude použito plastové KG.  

Výfuk znehodnoceného vzduchu bude vyveden do horní části stávajícího okna, které bude ve stavební části 
upraveno a doplněno v horní části výfukovou žaluzii. Pro zamezení přenosu hluku a vibrací od ventilátorů do potrubí, 
budou do potrubí vřazeny tlumiče hluku a potrubí bude s jednotkou spojeno pomocí pružných spojek. Tlumiče hluku u 
jednotky budou použity ohebné s vysokým útlumem, např. SONOextra.  

VZT zařízení je navrženo pro trvalý chod. Předpokladem je trvalý chod na nižší výkonový stupeň v rozsahu cca 
50 % - 80 % automaticky upravovaný dle relativní vlhkosti vzduchu měřené v odváděném potrubí, na 100 % výkonu bude 
zařízení pouštěno pomocí tlačítek s nastaveným časovým doběhem, nebo pomocí individuálního programu. Jednotka je 
vybavena inteligentním vestavěným řídicím systémem SAVECair, který nabízí řešení téměř pro všechny požadavky na 
řízení ze strany uživatele. K ovládání jednotky jsou určeny konfigurovatelné vstupy. Pomocí regulace bude na ovládání 
možno nastavit několik programů chodu jednotky, otáčky ventilátorů, teplotu přiváděného vzduchu, ad.  

Při instalaci zařízení budou zajištěny i následující funkce:  
Zařízení bude možno spouštět externě pomocí několika tlačítek z kuchyňky, WC 111 a 105, ve kterých je situován odtah 
(v případě že bude zařízení v útlumovém režimu, nebo vypnuto, stiskem tlačítka přejde na zvolený výkonový stupeň po 
nastavený čas, případně dle přednastaveného programu). Tlačítka a propojovací kabely zajistí profese elektro (celkem 
3x). 

VZT zařízení zajišťuje pouze větrání a hrazení tepelné ztráty větráním, tepelná ztráta prostupem bude hrazena 
pomocí otopných ploch. Dále je VZT zařízení navrženo i z důvodu podpory vysoušení prostor. Profese elektro zajistí 
napájení a jištění VZT jednotky s elektrickým ohřívačem a zajistí prodrátování komponentů VZT rozvodu, jež nejsou 
propojena z výroby.  
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Vytápění (Jiří Kamenický) 
Úvod 

Záměrem stavby je celková rekonstrukce 1.NP budovy, které dříve sloužilo jako služebna Městské policie na 
informační turistické centrum. Zasahuje se do povrchů všech stavebních konstrukcí. Zadáním pro profesi vytápění je 
výměna topného zařízení v dotčeném podlaží – otopných těles a přívodů k nim, ale bez zásahu do navazujících hlavních 
rozvodů topné větve, která vede z kotelny Městského úřadu. Hlavním projektantem byl vybrán nový typ těles – ocelová 
článková sloupková tělesa a požadováno je skryté napojení těles potrubím ze zdi. Navržené úpravy nemají vliv na dimenzi 
domovního zdroje tepla Městského úřadu – plynovou kotelnu a ani na celkovou tepelnou bilanci objektu.  

 Zařízení je navrženo ve smyslu platných českých norem a ostatních předpisů. Dokumentace splňuje ČSN EN 
12828, ČSN EN 12831, ČSN 060310, ČSN 060830, ČSN 734201, ČSN 060320, a požadavky zákonů č. 22/1997 Sb., 
406/2000Sb. (včetně jeho změn a prováděcích vyhlášek), 201/2012 Sb., 183/2006 Sb., vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., vyhl. 
ČÚBP č. 91/1993 Sb., NV č. 101/2005 Sb.  

  
Tepelná bilance   

Hodnota potřebného tepelného výkonu pro kotelnu se nemění. Jedná se o rekonstrukci prostor, které byly i 
před touto rekonstrukcí vytápěné.  Vzhledem k potřebě návrhu velikosti nových těles byl proveden přepočet tepelných 
ztrát 1.NP dle ČSN EN 12 831:  

  
podl.  č.m.  účel  úsek  ti  np  Vmi  Api  FVm  FTm  FHLm  Qcm  qcm  

        °C    m3  m2  W  W  W  W  W.m-2  

ÚSEK 1            

1  101  vstupní hala  1  18  0,5  38,8  12,5  218  649  1 143  1 143  91,3  
1  102  zákaznická zóna  1  20  0,5  94,1  30,4  336  2 167  3 171  3 171  104,4  
1  103  pracovní zóna  1  20  0,5  73,1  23,6  263  1 836  2 617  2 617  111,0  
1  106  kuchyňka  1  20  0,5  42,7  13,8  75  78  457  457  33,1  
1  107  kancelář  1  20  0,5  55,4  17,9  199  1 332  1 924  1 924  107,7  
1  109  slklad  1  15  0,3  65,1  21,0  199  87  287  287  13,6  
1  112  předsíň + wc  1  18  0,3  15,5  5,0  43  856  1 009  1 009  201,8  

S úsek 1        384,8  124,1  1 332  7 006  10 607  10 607    

 Legenda:  
FVm - tepelná ztráta místnosti větráním  
FHLm - celkový návrhový tepelný výkon místnosti  
Qcm = FHLm + Qz  
FTm = tepelná ztráta místnosti prostupem tepla  
Předpokládaná roční spotřeba tepla pro vytápění 1.NP……. 14,4 MWh/rok   

  
Popis řešení  

Výměna topného zařízení bude probíhat v průběhu stavebních prací. Po vypuštění dané topné větve budou pod 
stropem 1.NP odřezány stoupačky směrem dolů a potrubí a otopná tělesa budou zdemontovány. Nové rozvody navazují 
v místě původních přívodů. Nové přívody k novým tělesům budou vedeny skrytě v drážce ve zdi pod omítkou. Potrubí 
zde bude opatřeno základním nátěrem a ochrannou tepelnou izolací. Viditelně vedené části potrubí budou bez izolace, 
ale budou opatřeny vrchním emailem bílé barvy. Jako nová otopná tělesa jsou architektem vybrána ocelová článková 
tělesa v bílé barvě. Tělesa budou připojena bočně přes dvojregulační termostatický ventil na vstupu a uzavíratelné 
šroubení na výstupu. Všechna tělesa budou opatřena termostatickou hlavicí. Před osazením termohlavice bude nutné 
provést hydraulické vyvážení větve tak, aby bylo zaručeno řádné protápění všech těles. Toto bude provedeno v průběhu 
topné zkoušky. Topný okruh bude napuštěn přes úpravnu vody z kotelny.  

  
Materiály použité pro rozvody ÚT, tepelné izolace   

Rozvody vytápění jsou navrženy z trubek ocelových závitových spojovanými svářením. Tepelné izolace z trubic z 
pěnového PE tl. 13 mm. Otopná tělesa ocelová článková.  

  

Zkoušky zařízení  
Před uvedením do provozu bude veškeré smontované zařízení řádně vyzkoušeno v souladu s ČSN 06 0310 – 

Ústřední vytápění – Projektování a montáž.  Budou provedeny tyto druhy zkoušek:   
zkouška těsnosti dle odstavce 8.2 ČSN 06 0310  
zkoušky provozní dle odstavce 8.3 ČSN 06 0310 (zkoušky dilatační a topné)  

 

Bezpečnost práce  
Hlavní dodavatel zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika 

organizacemi najednou. Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při 
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svářečských pracích. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné provozní předpisy a pokyny pro montáž 
jež jsou součástí dodávky zařízení.   

  
 Vliv stavby na životní prostředí   

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v závislosti na charakteru materiálu na místech k tomu 
určených.  Z hlediska provozu rekonstruovaného 1.NP, z hlediska dodávky tepla pro vytápění, nedochází ke změnám vlivů 
vůči životnímu prostředí oproti současnému stavu.  

 
SILNOPROUD (Josef Mikuška) 
Přechodný stav a demontáže 
Vzhledem ke změně užívání daných prostor, projekt počítá s kompletní rekonstrukcí elektroinstalace. Po dobu 
rekonstrukce musí zůstat funkční docházkový systém a otevírání dveří u zadního vstupu a rack/server, ze kterého jsou 
napojeny kamery v parku!  Případné odpojení systémů musí dopředu nahlášeno a konzultováno s provozovatelem! 
Docházka je připojena z IT zásuvky č. 133 v zadní místnosti infocentra, napájena je ze zásuvky 230V vedle. IT zásuvka 
bude přepojena na POE, aby docházka zůstala funkční i po dobu rekonstrukce. Rack/server zůstane na místě a bude 
provizorně napojen z 2.NP nebo staveništního rozváděče. Docházkový systém v přední části bude demontován a po 
rekonstrukci bude opět nainstalován na nové místo v chodbě. IT zásuvky napojené z hlavního serveru objektu zůstanou 
zachovány. CCTV kamera na objektu zůstane zachována, kabel bude při rekonstrukci zasekán pod omítku. Před 
odpojením stávajících rozváděčů R1.1 budou prověřeny jednotlivé jističe, zda nenapájí okruhy mimo rekonstruovanou 
část objektu (např. jističe „zámky, zvonky“ nebo „světla schodiště). Pokud ano, bude potřeba zajistit náhradní napájení 
těchto okruhů, případně domluvit jiné řešení s provozovatelem. Dále je třeba zjistit, zda nejsou z rozváděčů napojené 
varhany a osvětlení zázemí varhan obřadní síně. Následně budou stávající rozváděče R1.1 demontovány. Přívodní kabely 
budou odpojeny na svorkách a opatrně obnaženy v co nejdelší délce, tak aby mohly být přepojeny do nového rozváděče 
R1.1 na chodbě. Nebude-li jejich délka dostatečná, budou naspojkovány a prodlouženy.  Zbývající elektroinstalace bude 
demontována vč. povrchové strukturované kabeláže a EZS.  
 
Nové řešení 
Na chodbě (M.Č. 104) bude umístěn rozvaděč ozn. R1.1. Z rozvaděče R1.1 bude napojena elektroinstalace infocentra: tj. 
umělé a nouzové osvětlení, zásuvkové rozvody, el. ohřívač vody a VZT, atd. Rozváděč bude rozdělen na 2 části – 
zálohovanou a nezálohovanou. Každá část bude mít vlastní přívod. Přívody jsou stávající a budou přepojeny ze stávajících 
rozváděčů. Napájecí kabely jsou přivedeny z hlavního rozváděče objektu ozn. HR, kde má každý kabel vlastní jištění. Ze 
zálohované části bude napojená EZS, docházka, rack/server a zásuvky pro PC. Z nezálohované zbývající elektroinstalace 
(osvětlení, zásuvky, VZT, bojler, atd.) Barevné řešení zásuvek a vypínačů bude upřesněno před montáží dle návrhu 
interiéru. 
 
Osvětlení 
Osvětlení jednotlivých místností je navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních 
prostorů Část 1: Vnitřní pracovní prostory. Hlavní osvětlení bude u pracovních ploch dle potřeby doplněno místním 
osvětlením, připojeným na zásuvky. Návrh osvětlení byl proveden odbornou firmou dle návrhu architekta. Výpočty jsou 
v samostatném dokumentu uloženém u hlavního projektanta. Výpočty byly prováděny na konkrétní svítidla, z tohoto 
důvodu nejsou součástí dokumentace. Ovládání vnitřního osvětlení bude spínači u vstupů do jednotlivých prostor. 
Vypínače pro stmívatelná svítidla budou vybavena regulací výkonu. Tyto vypínače budou se svítidly propojeny kabely 
5x1,5.  

Nouzové osvětlení 
V jednotlivých místnostech budou na/ve stropě, případně na stěně nad vstupy umístěna nouzová LED svítidla s vlastní 
baterií a praporcem s piktogramem směru úniku. Svítidla budou připojena k nevypínané fázi příslušného světelného 
okruhu. Svítidla se musí kontrolovat v pravidelných intervalech 1x měsíčně, kapacita baterií pak 1x za rok.  
 
Zásuvkové rozvody 
budou vybaveny přepěťovou ochranou třídy "3" a budou viditelně označeny a odlišeny od nezálohovaných zásuvek.  
 
VZT 
V M.Č. 112 bude umístěna vzduchotechnická jednotka. Jednotka bude připojena ze samostatně jištěného vývodu. Na 
WC a v kuchyňce bude umístěn spínač pro zapnutí provětrání. Spínače budou kabelově propojeny s VZT jednotkou. 
Kovové části VZT budou pospojovány a uzemněny.  
 
ZTI 
V M.Č. 106 bude umístěn bojler, který bude připojen ze samostatně jištěné zásuvky. 
 
Vytápění 
Vytápění je stávající centrální. 
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Rozváděče 
Rozváděč R1.1 je nový zapuštěný oceloplechový rozváděč, umístěný na chodbě M.Č. 104. Rozváděč bude rozdělen na 2 
části (nezálohovanou a zálohovanou z náhradního zdroje). Každá část bude mít vlastní přívod a hlavní vypínač. Rozváděč 
bude vybaven jističi, proudovými chrániči, proudovými chrániči s nadproudovou ochranou, svorkami a dalšími prvky. 
 
Elektroinstalace 
Elektroinstalace  je  navržena  převážně kabely CYKY vedenými pod omítkou a ve žlabech nad podhledy. Silové a datové 
kabely budou vedeny v oddělených trasách, v případně společné trasy, budou do žlabu umístěny oddělovací přepážky. 
 
Vnitřní ochrana před bleskem 
Zahrnuje ekvipotenciální pospojování proti rozdílným potenciálům na kovových hmotách a přepěťová ochranná zařízení. 
Nová kovová zařízení budou připojena k ochranné přípojnici v R1.1 drátem CY6. 
 
SLABOPROUDÉ ROZVODY (Josef Mikuška) 
Datové rozvody 
V jednotlivých místnostech budou rozmístěny datové zásuvky IT sítě. Zásuvky budou napojeny ze stávajícího racku v 
pracovní zóně. stávajících IT zásuvek budou dle možností vyměněny kryty, aby byl sjednocen vzhled s ostatními přístroji. 
Kabelové trasy budou vedeny pod omítkou, v platových trubkách, v kabelovém žlabu nad podhledem a podlahovém 
kanálu. V zákaznické zóně a v kanceláři budou v/na stropě umístěny 2 WiFi routery.  Pro napojení budou použity kabely 
CAT.6.  
 
EZS 
Stávají EZS bude demontována. Nové prvky EZS musí být kompatibilní se stávající EZS objektu s ústřednou Paradox, na 
kterou budou prvky napojeny. V závislosti na stávající ústředně bude zvolen typ prvků a jejich napojení na ústřednu. 
Var.1 : Stávající EZS bude rozšířena o podružnou ústřednu s expandery do kterého budou připojeny detektory v řešených 
prostorách. Expandery budou umístěny v plastové skříňce v chodbě M.Č. 104.  
Var.2 : Prvky budou napojeny přímo na BUS sběrnici ústředny. 
Na vstupních dveřích budou instalovány magnetické dveřní kontakty, v jednotlivých místnostech budou PIR čidla, která 
budou v infocentru a kanceláři doplněny o detektory tříštění skla. U dveří budou instalovány klávesnice se čtečkou karet 
pro odblokování. Kabely k jednotlivým čidlům budou vedeny pod omítkou. Finální řešení bude zvoleno před realizací dle 
možností stávající ústředny a požadavků investora. 
 
Docházkový systém 
Stávající docházkový systém a otevírání zadních dveří musí zůstat funkční po celou dobu rekonstrukce! Docházka je 
připojena z IT zásuvky č. 133 v zadní místnosti infocentra, napájena je ze zásuvky 230V vedle. IT zásuvka bude přepojena 
na POE, aby docházka zůstala funkční i po dobu rekonstrukce.  Během rekonstrukce bude k docházce přiveden nový 
kabel, na který bude následně docházka přepojena. Docházkový systém v přední části bude demontován a přemístěn do 
chodby M.Č. 104. 
 

c) energetické výpočty 
nejsou aplikovány 
 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti (Ing. Pavel Skřička) 
a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu- výška stavby, 
zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá 
výška podlaží nebo délka tunelu apod. 
 Na základě vyhl. č. 131/2024 Sb. O dokumentaci staveb v platném znění, přílohy č. 1, odst. D.1.4, je toto požárně 
bezpečnostní řešení součástí projektové dokumentace stavby Požárně bezpečnostní řešení je zpracované podle 
požadavků, uvedených v § 41 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) v platném znění. Stavební úprava objektu je po stránce požární 
bezpečnosti navržena tak, aby splňovala technické podmínky požární ochrany, stanovené v § 2 vyhl. č. 23/2008 Sb. v 
platném znění, tj. byla navržena a provozovaná tak, aby plnila základní požadavek požární bezpečnosti. Každá stavba 
musí zachovat nosnost a stabilitu konstrukcí po určitou dobu, omezit rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezit šíření 
požáru na sousední stavby, umožnit evakuaci osob a zvířat a umožnit bezpečný zásah jednotek požární ochrany. 
 
a) 1 Stručný popis stavby 
 Projektová dokumentace pro povolení stavby řeší návrh stavebních úprav a změny užívání stávající budovy č.p. 18 
na ulici Kostelní v Ústí nad Orlicí. Budova je jednou stěnou přistavěná ke stávajícímu domu č.p. 17, který slouží jako 
městský úřad. Budova není podsklepená, má dvě nadzemní podlaží a nevyužívaný půdní prostor. Budova č.p. 18 (z roku 
1793) je zapsána pod rejst. Č. ÚSKP 19381/6-3775, stará škola čp. 18 do státního seznamu kulturních památek. Škola 
původně obsahovala dvě třídy a byt kantora. V pozdějších letech byla novými dveřmi propojená s vedlejší budovou č.p. 
17. Dnes prostory budovy č.p. 18 v 1. NP slouží pro služebnu městské policie a ve 2. NP jako kanceláře odboru městského 
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úřadu. Podle návrhu má být do nově zrekonstruovaných prostor 1. NP z vedlejší budovy Městského úřadu přemístěno 
informační turistické centrum. Administrativní funkce druhého nadzemního podlaží zůstane zachována. Navržené 
stavební úpravy se dotknou také dvou místností skladů v sousední budově městského úřadu. Budova č.p. 18 má 
obdélníkový půdorys rozměrů 14,42 x 11,04 m a zastavěnou plochu 156 m2. Obvodové a nosné vnitřní stěny jsou zděné 
ze smíšeného zdiva (lomový kámen a plné cihly), nenosné stěny z plných cihel. Stropy nad 1. NP tvoří cihelné klenby a 
dřevěné trámové se záklopem a podbitím s omítkou na rákosu. Nad 2. NP je strop dřevěný trámový se záklopem a 
podbitím s omítkou na rákosu. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov, střešní krytina je z břidličných šablon na 
bednění. Budova je větraná přirozeně okny. V objektu jsou běžné instalace – vodovod, kanalizace, teplovodní vytápění a 
elektro. 
 Při navrhovaných stavební úpravách budou demontovány původní zařizovací předměty ze sociálních zařízení. 
Bourací práce budou spočívat ve zřízení dvou větších prostupů v nosných zdech, vybourání nenosných zděných příček, 
odstranění měněných dveří vč. zárubní, odstranění keramických obkladů. V rámci odvlhčení zdiva budou také odstraněny 
všechny konstrukční vrstvy podlahy a bude provedena chemická injektáž zdiva. Novými dveřmi s požární odolností místo 
stávajících budou obě budovy opět, z hlediska požární bezpečnosti, rozdělené. 
 

a) 2 Kategorie stavby podle vyhl. 460/2021 Sb.  
 Podle vyhl. 460/2021 Sb. se jedná o stavbu, která tvoří budovu. Podle vyhl. 460/2021 Sb. § 2 byly stanovené 
základní údaje o stavbě, podle § 5 třída využití stavby. Podle § 6 až 9 byla stanovená kategorie stavby. Dům je osazený do 
terénu tak, že úroveň podlahy v 1. NP není níž než 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásu širokém 5,0 m 
po obvodu budovy. V souladu s vyhl. 460/2021 Sb. § 2 se tedy počítá, že budova má dvě nadzemní podlaží. Výška stavby, 
podle vyhl. 460/2021 Sb., §2, odst. c) je 3,25 m. Dům je určený pro 42 osob, je určený pro veřejnost a nebude sloužit k 
bydlení. V budově nejsou navržené prostory určené pro spánek a nebudou se zde vyskytovat osoby, jejichž evakuace je 
podmíněná asistencí dalších osob. Vstupní hodnoty a vyhodnocení je uvedení v následující tabulce: 

 
b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní 
památku 
b) 1 Zhodnocení stavby podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834  
 Z hlediska požární ochrany (podle ČSN 73 0802) se jedná o budovu se smíšeným konstrukčním systémem. Dům je 
osazený do terénu tak, že podlaha v 1. NP není níž než 1,50 m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu, ležícím ve 
vzdálenosti do 3,00 m od objektu. Podle ČSN 73 0802, čl. 5.2.1 má tedy budova 2 nadzemní užitná podlaží. Podle ČSN 73 
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0802, čl. 5.2.3 je výška budovy h = 3,25 m. Navržené stavební úpravy a změna užívání stavby je změnou stavby skupiny I 
ve smyslu ČSN 73 0834 – zdůvodnění viz dále. 
 

a) 4 Rozdělení stavby do požárních úseků  
Při navrhování stavby musí být v souladu s požadavkem § 3 vyhl. č. 23/2008 Sb. v platném znění vymezeny požární úseky 
a určena pravděpodobná intenzita požáru v těchto požárních úsecích v souladu s příslušnými normovými požadavky. 
Budova č.p. 18 spolu s budovou č.p. 17 dnes není dělená do PÚ. V souladu se stavem uvedení obou budov do provozu 
bude, po realizaci navržených stavebních úprav budou obě budovy znovu požárně oddělené. Budova č.p. 18 bude tvořit 
jeden patrový PÚ stejně jako tomu bylo v době uvedení budovy do provozu. Stropní konstrukce je možné považovat za 
celistvé v souladu s ČSN 73 0802, čl. 5.2.4. 
 

b)2 Stav při uvedení budovy do provozu 
  Podle ČSN 73 0802, příl. A, tab. A.1, pol. 2.1 je možné pro původní prostory školy v 1. NP uvažovat nahodilé 
požární zatížení pn = 25 kg.m-2 , součinitel an = 0,8. Podle ČSN 73 0802, příl. A, tab. A.1, pol. 8.1 je možné pro původní 
prostory bytu ve 2. NP uvažovat nahodilé požární zatížení pn = 40 kg.m-2 , součinitel an = 1,0. Prostory v obou podlaží mají 
přibližně stejné plochy. Proto jsou hodnoty pn a an dále stanovené jako vážený průměr – pn = (25+40)/2 = 32,50 kg.m-2 , 
součinitel an = (25x0,8+40x1,0)/(25+40) = 0,92. 
 

b)3 Dnešní stav  
 Pro prostory v budově byly hodnoty ps, pn, as, an, c převzaty z ČSN 73 0802, čl. 6.3.4, tab. 1 a příl. A, plochy, a výšky 
místností z výkresů stavební části projektu 
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b)4 Navrhovaný stav 
 

 

 
 Požární riziko dané součinem pn.an.c bude, po navrhovaných stavebních úpravách a při změně využití části stavby, nižší 
než požární riziko v době uvedení budovy do provozu a také při dnešním využití. Stávající využití dvou místností (skladů 
písemností) ve vedlejší budově se navrženými stavebními úpravami nemění a tím se ani nemění stávající požární riziko v 
sousední budově. To vyhovuje ČSN 73 0834, čl. 3.2a). 
 
b)5 Požadované minimální hodnoty 
  V souladu s ustanovením § 2 odst. 2 v návaznosti na § 5 vyhl. č. 23/2008 Sb. v platném znění musí být při 
navrhování stavby splněny technické podmínky požární ochrany na stavební konstrukce. Podle ČSN 73 0834, čl. 5.1.2 se, 
při požárním oddělení obou budov požadují požárně dělící stavební konstrukce nejméně ve III. stupni požární 
bezpečnosti. Podle ČSN 73 0802, čl. 8.1.2, tab. 12 jsou pro stavební konstrukce posuzovaných částí objektu požadované 
tyto minimální hodnoty požárních odolností podle zatřídění požárních úseků do stupně požární bezpečnosti. V 
následující tabulce jsou uvedené jen ty konstrukce, kterých se dotýkají navržené stavební úpravy. 
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b)6 Dosažené hodnoty stávajících a navržených konstrukcí  
Požární stěna mezi objekty je stávající zděná ze smíšeného zdiva min. tl. 500 mm a plných cihel min. tl. 100 mm s 

omítkou. Požární odolnost konstrukce je nejméně EI 90 minut (podle publikace PAVÚS, tab. 6.1.1, pol. 1.2), konstrukce 
je druhu DP1. - Nové požární uzávěry (vyměněné jedny dveře v 1. NP a troje dveře ve 2. NP jsou navržené typu EI 30 DP1. 
Dveřní křídla budou opatřená samozavíračem. - Stávající nosné konstrukce uvnitř požárního úseku se s výjimkou nového 
překladu nad otvorem mezi zákaznickou a pracovní zónou nemění. Je navržený překlad z dvojice ocelových válcovaných 
profilů UPE 330 s vloženými cihlami na spodních přírubách a omítkou min. tl. 25 mm (na obvodu vnějšího líce profilů) na 
pletivu. Požární odolnost konstrukcí je nejméně R 60 minut (podle ČSN 73 0821 ed.2, tab. 2, pol. 2.2), konstrukce jsou 
druhu DP1. - Nové nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku tvoří příčky zděné z plných cihel min. tl. 100 mm s 
omítkou. Požární odolnost konstrukce je EI 90 minut (podle publikace PAVÚS, tab. 6.1.1, pol. 1.2), konstrukce je druhu 
DP1. Stavební úpravy administrativní budovy - požárně bezpečnostní řešení dokumentace pro povolení stavby. Nově 
navržené stavební konstrukce vyhoví normovým požadavkům a dosahují potřebné minimálně požadované odolnosti 
podle požadovaného III. stupně požární bezpečnosti. Stávající i navržené stavební konstrukce tedy vyhovují požadavkům 
ČSN 73 0802 i ČSN 73 0834. 

 

b)7 Možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob  
 V souladu s ustanovením § 2 odst. 2b) v návaznosti na § 10 vyhl. č. 23/08 Sb. musí při navrhování stavby být 
splněny technické podmínky požární ochrany na evakuaci osob a zvířat.  
  

 Příjezdové komunikace a zásahové cesty 
 K pozemku, na kterém je budova postavená, vede místní zpevněná jednopruhová komunikace s šířkou vozovky nejméně 
3 m. Komunikace je zaokruhovaná a svojí únosností vyhovuje i pro pojezd vozidel se zatížením nejméně 100 kN na nejvíce 
zatíženou nápravu. Komunikace svými parametry vyhovuje požadavkům vyhl. č. 23/2008 Sb. v platném znění, ČSN 73 
0802, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0833, čl. 4.4.1 pro pojezd požární techniky. Podle ČSN 73 0802, čl. 12.4.4 a ČSN 73 0804, čl. 
13.4.4 není nutné pro tento objekt zřizovat nástupní plochy. Vzhledem k velikosti budovy, a protože lze vést požární zásah 
z vnějších stran, se neuvažuje se zřízením vnitřních zásahových cest v souladu s požadavky ČSN 73 0802, čl. 12.5.1 a ČSN 
73 0804, čl. 13.5.1. Navrhované stavební úpravy a změna užívání části stavby nevedou ke zvětšování stávající zastavěné 
plochy a výšky budovy. V souladu s ČSN 73 0834 se stávající stav považuje za vyhovující. 
  
 Evakuace osob  
Počty osob v budově v době uvedení budovy do provozu Podle ČSN 73 0818, tab. A, pol. 2.1.1 je možné uvažovat v 1. NP 
s evakuací 40 osob při uvažované celkové ploše tří tříd 60 m2 (dnešní kanceláře) a ve 2. NP podle ČSN 73 0818, čl. 4.1c) 
s evakuací 6 osob při předpokládané čtyřčlenné rodině učitele.  
Počty osob v budově při stávajícím stavu  
Počty osob byla stanovené podle ČSN 73 0818 a jsou uvedené v následující tabulce. 
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Oproti stavu v době uvedení budovy do provozu se celkový počet osob nezvyšuje. Zvyšuje se však o více než 20% 
unikajících osob z 2. NP. Oproti stávajícímu stavu se celkový počet osob zvyšuje o 35%, zvýšení počtu osob připadá na 
prostory v 1. NP. 
 

b)8 Únikové cesty 
  Z 2. NP vede jedna nechráněná úniková cesta po schodech dolů a služebním vchodem do venkovního prostoru. 
Délka této únikové cesty je 13,80 m, šířka schodiště je 900 mm a dveří služebního vchodu 900 mm, tj. 1,5 únikového 
pruhu. Při součiniteli a = 0,969 je povolená mezní délka únikové cesty 26,55 m podle ČSN 73 0802, čl. 9.10.1 a podle čl. 
9.11.3 je pro evakuaci 19 osob požadovaná šířka únikové cesty nejméně 1 únikový pruh, tj. 550 mm. Z 1. NP vede z 
každého místa jedna nechráněná úniková cesta po rovině vstupní halou do venkovního prostoru. Délka této únikové 
cesty je max. 13,15 m, min. šířka dveří je 800 mm, tj. 1,5 únikového pruhu. Při součiniteli a = 0,969 je povolená mezní 
délka únikové cesty 26,55 m podle ČSN 73 0802, čl. 9.10.1 a podle čl. 9.11.3 je pro evakuaci 23 osob požadovaná šířka 
únikové cesty nejméně 1 únikový pruh, tj. 550 mm. Únikové cesty z budovy vyhovují dnes plané normě ČSN 73 0802. 
 

b)9 Odstupové vzdálenosti 
  Stavba musí být navržena a umístěna v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. a) v návaznosti na požadavky § 
11 vyhl. č. 23/2008 Sb. v platném znění tak, aby splňovala technické podmínky požární ochrany na odstupové vzdálenosti 
a požárně nebezpečný prostor. Stávající šířky a výšky jakékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách se 
nevrženými stavebními úpravami nemnění. Protože se současně nezvyšuje požární riziko, odstupové vzdálenosti není 
třeba posuzovat a stávající stav se považuje za vyhovující v souladu s požadavky ČSN 73 0834. 
 

b)10 Zabezpečení stavby požární vodou  
 Po stránce požární bezpečnosti musí být stavba navržena tak, aby v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. b) v 
návaznosti na přílohu č. 3 odst. 6 vyhl. č. 23/2008 Sb. v platném znění splňovala technické podmínky požární ochrany na 
zdroje požární vody případně jiného hasiva. Uvnitř budovy není nutné zřizovat hadicový systém pro první zásah v souladu 
s ČSN 73 0873, čl. 4.4. b) 1), protože po realizaci navržených stavebních úprav a změně užívání části stavby bude součin 
p.S = 7 923, tj. menší než 9 000. V 1. NP je stávající odběrní místo požární vody z hadicového systému. Protože se nachází 
ve stěně, která se bude bourat, je navržené jeho přemístění o 90° na vedlejší stěnu. Realizaci navržených stavebních 
úprav a změně užívání části stavby se velikost budovy nemění a stávající stav zajištění objektu požární vodou se považuje 
za vyhovující v souladu s požadavky ČSN 73 0834. 
 

b)11Hasicí přístroje  
 V souladu s požadavky ČSN 73 0802, čl. 12.8 budou v každém podlaží umístěné dva práškové přenosné hasicí 
přístroje, každý s hasicí schopností nejméně 21A.  
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b)12 Zhodnocení technických zařízení stavby z hlediska požadavků požární bezpečnosti  
 Musí být řešena tak, aby jimi nedocházelo k šíření požáru a jeho zplodin. Zařízení musí být navrženo podle 
ustanovení § 9 odst. 5 vyhl. č. 23/2008 Sb. v platném znění. Rozvody elektrické energie musí podle druhu provozu 
splňovat požadavky na provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu prostředí.   
 

 Rozvodná potrubí  
 V budově jsou stávající potrubní rozvody vody, kanalizace, vytápění, které slouží pro rozvod nehořlavých látek. V 
rámci stavebních úprav, při úpravě dispozičního řešení v 1. NP a výměně zařizovacích předmětů budou tyto rozvody 
upravené a v budou vedené v drážkách ve stěnách a zaomítané.  
 

 Vytápění 
 V budově je stávající teplovodní vytápění se zdrojem tepla v sousední budově. Stávající teplovodní rozvody budou 
jen upravené, u otopných těles se předpokládá jejich výměna za nové.  
  
 Větrání 
 Větrání prostor domu zůstane stávající přirozené okny. Pro trvalé odvlhčování zdiva je v 1. NP navržené větrání 
prostor pomocí nástěnné rekuperační vzduchotechnické jednotky, která bude umístěná na stěně v předsíni úklidové 
místnosti (místnost č. 112). Není tedy navržená strojovna vzduchotechniky. Potrubí odtahu vzduchu v místnostech skladů 
v sousední budově bude vedené pod podlahou. Bude mít průřez menší než 40 000 mm2 a v souladu s požadavky ČSN 73 
0872, čl. 4.2.1 tedy na porubí v místě průchodu požární stěnou není navržená požární klapka. Potrubí přívodu vzduchu 
bude vedené jen v 1. NP nad novými podhledy. V 1. NP ve dveřích ve stěně mezi budovami je otvor, kterým se přivádí 
vzduch k varhanám u obřadní síně ve vedlejší budově. Tento přívod bude zachovaný a v podlaze pod novými dveřmi s 
požární odolností bude osazený zpěňovatelný prahový uzávěr s požární odolností nejméně EI 60 DP1. 
 

 Elektroinstalace  
 V objektu není nutné navrhovat elektrická zařízení, jejichž chod je při požáru nezbytný. Stávající rozvody elektro 
budou v 1. NP vyměněné za nové. Budou vedené ve stěnách v drážkách pod omítkou a nad podhledy. Nejpozději k době 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude k dispozici doklad o revizi elektrických rozvodů. 
 

 Prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi 
  V souladu s ustanovením § 9 odst. 6 vyhl. č. 23/2008 Sb. v platném znění pro zabránění šíření požáru a jeho 
zplodin budou prostupy rozvodů a instalací přes požárně dělící konstrukce požárně utěsněny, a to v souladu s požadavky 
zejména čl. 6.2 a 6.3 ČSN 73 0810. V případě požadavku na požární odolnost prostupu bude tento prostup označen podle 
§ 9 odst. 6 vyhl. č. 23/2008 Sb. v platném znění. Prostupy instalací a kabelů požárně dělícími konstrukcemi jsou navržené 
a musí být provedené v souladu s požadavky ČSN 730802 čl. 11.1 a ČSN 730810, čl. 6.2. Prostupy instalací, tj. vodovodů, 
kanalizací a plynovodů, technologických zařízení a kabelů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se 
zamezilo šíření požáru těmito rozvody. Konstrukce musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a 
to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jako má požárně dělící konstrukce.  
Těsnění se provádí:  
a) realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (certifikovaná požární ucpávka, těsnění, manžety) v souladu 

s čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2+A1/2010. Ucpávky se hodnotí: EI v požárně dělící konstrukci EI nebo REI nebo E v požárně 
dělící konstrukci EW nebo REW  

nebo b) dotěsněním (dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce. 
Neplatí pro požární konstrukce CHÚC a evakuační výtahy. Platí jen v případě zděných nebo betonových konstrukcí pro  

1) max. pro 3 potrubí s trvalou náplní vody (voda, topení). Potrubí musí být z hmot třídy reakce na oheň A1 nebo A2, 
nebo plastové potrubí do vnějšího průměru 30 mm. Případné izolace potrubí musí být z hmot třídy reakce na oheň A1 
nebo A2, a to s přesahem min 500 mm na obě strany konstrukce.  

2) kabel (jednotlivý prostup jednoho kabelu bez chráničky) s vnějším průměrem do 20 mm. I V sádrokartonových 
konstrukcích se kabel dotěsní dotažením shodné skladby až povrchu kabelu. Pokud se vynechá otvor pro kabel větší 
než průměr kabelu, pak se otvor musí těsnit požární ucpávkou (EI nebo E). 

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy (3 trubky, 1 kabel) mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm. Prostupy 
více jak jednoho kabelu se musí vždy těsnit požárními tmely (nelze dozdívat). Kanalizace jakéhokoliv průměru se musí 
těsnit požární ucpávkou EI (nelze dozdívat). Vzduchotechnické potrubí jakéhokoliv průřezu se musí těsnit vždy požární 
ucpávkou EI (nelze dozdívat), podle ČSN 730872 čl. 4.2.3. se prostup utěsní hmotou hořlavosti nejvýše C1, tj. třídy reakce 
na oheň C, těsnící hmoty musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují, 
nepožaduje se vyšší jak EI 60 minut. Hodnocení jednotlivých prostupů a jejich značení, vycházející z druhu a způsobu 
zkoušek, je blíže specifikováno v ustanovení ČSN EN 13 501-2:2008. Firma, provádějící instalaci těsnění jako požárně 
bezpečnostního zařízení podle § 2 odst. 4 písm. f) vyhl. č. 246/2001 Sb. v platném znění, doloží investorovi doklad o 
provozuschopnosti, vystavený podle § 6 a 7 vyhl. č. 246/2001 Sb. v platném znění o požární prevenci. 
 

b)13 Zhodnocení nevržených stavebních úprav a změny užívání části stavby z hlediska ČSN 73 0834  
 Navržené stavební úpravy a změna užívání části stavby  
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ve vztahu k čl. 3.2, ČSN 73 0834  
- nevedou ke zvýšení původního požárního rizika podle odstavce a) – průkaz viz předchozí odstavce; 
 - vede ke zvýšení počtu osob unikajících z budovy, ale únikové cesty vyhovují požadavkům vyhl. č. 23/2008 Sb. v 
platném znění a ČSN 73 0802 – průkaz viz předchozí odstavce;  
- nevedou ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností či neschopných samostatného pohybu na únikových 
cestách z objektu podle odstavce c);  
- nevedou k záměně funkce objektu ve vztahu na příslušné projektové normy podle odstavce d); 
- nevedou ke změně nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám podle 
odstavce e)  

ve vztahu k čl. 3.3, ČSN 73 0834  
- jsou jen úpravou a doplněním jednotlivých stavebních konstrukcí podle odstavce a);  
- jsou jen výměnou, doplněním a úpravou prvků technického zařízení budovy podle odstavce b);  
- nezahrnují dodatečnou vnější tepelnou izolaci budovy podle odstavce c);  
- nejsou dodatečnými stavebními úpravami budovy skupiny OB1 ani OB2 podle odstavce d);  
- nejsou výměnou ani obnovou technologického zařízení podle odstavce e);  
- nevedou ke změně vnitřního členění prostorů, kterou by vznikly místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2 
podle odstavce f).  

ve vztahu k čl. 4, ČSN 73 0834  
 - se nemění (nesnižuje) stávající požární odolnost prvků v měněných nosných a požárně dělících konstrukcích pod 

původní hodnotu v souladu s odstavcem a);  
 - nevedou ke zhoršení třídy reakce na oheň ani druh měněných stavebních konstrukcí, na povrchové úpravy stěn a 

stropů nejsou navržené výrobky třídy reakce na oheň E nebo F a u stropů navíc ani hmot, které při požáru jako 
hořící odkapávají nebo odpadávají v souladu s odstavcem b);  

 - nemění stávající šířku nebo výšku kterékoliv požárně otevřené plochy v souladu s odstavcem c);  
 - vedou ke zřizování nových prostupů stěnami, ta však budou utěsněné v souladu s požadavky ČSN 73 0810, čl. 6.2 

a v souladu s požadavky odstavce d);  
 - vedou zde k instalaci nových vzduchotechnických zařízení, která však jsou navržená z výrobků třídy reakce na oheň 

A1 a vyhovují požadavkům odstavce e);  
 - nevedou ke zřizování nových prostupů stropy v souladu s požadavky odstavce f);  
 - nevedou k tomu, že jsou původní únikové cesty prodlouženy a únikové cesty vyhovují požadavkům vyhl. č. 23/2008 

Sb. v platném znění a ČSN 73 0802 v souladu s odstavcem g) – viz předchozí odstavce;  
 - nevedou v posuzované budově k potřebě vytvářet nové požární úseky a od sousední budovy jsou opět požárně 

oddělené v souladu s požadavky odstavce h);  
 - nevedou ke zhoršení původních parametrů zařízení umožňující protipožární zásah podle odstavce i) – viz předchozí 

popis 
 Navrhované změny v posuzované budově ve dvou místnostech skladů v sousední budově nejsou změnou užívání objektu 
ve smyslu ČSN 73 0834, čl. 3.2. Protože navrhované stavební úpravy a změny užívání části stavby vyhovují požadavkům 
ČSN 73 0834, čl. 3.3 a 4, jedná se o změnu stavby skupiny I bez dalších požadavků. Navržené rozmístění a počty 
přenosných hasicích přístrojů v objektu odpovídá požadavkům vyhl. č. 23/2008 Sb. v platném znění i ČSN 73 0802.  
 
b)14 Závěr 
  Posouzení návrhu stavebních úprav administrativní budovy z hlediska požární ochrany je zpracováno v rozsahu 
nezbytně nutném pro daný stupeň projektové dokumentace stavby, při respektování vyhl. č. 246/2001 Sb. v platném 
znění, § 41 odstavce 2. V souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. v platném znění bude při závěrečné prohlídce stavby 
ověřována způsobilost stavby k provozu z hlediska požární ochrany a ověřovány požadované vlastnosti výrobků. K ověření 
je nutné zajistit doklady uvedené v § 46, odst. 5, §47 a §48 vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění. V případě změn 
projektu ve stavebním řešení nebo změn účelu jednotlivých prostor objektu je povinností investora nechat provést její 
přehodnocení formou změny nebo doplňku včetně požárně bezpečnostního řešení stavby. V opačném případě 
zpracovatel tohoto návrhu řešení požární bezpečnosti stavby neodpovídá za provedené změny stavby a požárně 
bezpečnostní řešení stavby je neplatné v plném rozsahu. 
 

 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 
Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov. 
Stavební úpravy památkově chráněného objektu navrhované touto dokumentací se týkají pouze rekonstrukce interiéru 
1.NP objektu. Do vnějšího vzhledu (fasády, výplně fasádních otvorů…) nebude zasahováno. Ze zadání investora nevznikl 
požadavek na změnu způsobu ani úpravu systému vytápění. Navržené stavební úpravy týkající se interiéru nevyvolají 
změnu požadavku na efektivní hospodaření s energiemi.  Stavebními úpravami nedojde ke změně tepelně technických 
vlastností objektu, tudíž jsou výkony stávajících zdrojů tepla a výkony stávajících otopných těles dostatečná. Jako zdroj 
tepla bude použity stávající plynový kotel umístěný v budově MěÚ.  
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B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí (Ing. Karel Dovrtěl) 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a 
vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.) 
Projektová dokumentace, použité zařízení a systémové řešení je navrženo v souladu s platnou legislativou zejména 
nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zadáním investora. Cílem použitých 
akustických opatření je nepřekročit stanovené limity hluku a vibrací v chráněném (vnitřním i vnějším) prostoru staveb od 
zdrojů hluku, v tomto případě zejména od vzduchotechnických zařízení (ventilátorů, kondenzačních jednotek, zdrojů 
aerodynamického hluku proudění apod.).  
Z důvodů zajištění a splnění uvedených požadavků ochrany proti šíření hluku od vzduchotechnických zdrojů do 
chráněných prostor (ve smyslu výše uvedené vyhlášky) jsou do projektu navržena následující opatření: 
 V chráněném prostoru, kterým bude procházet potrubí s rizikem přenosu hluku z, nebo do ostatních prostor budou 

použity akustické izolace. 
 Do projektu jsou navrženy zařízení vzduchotechniky, které byly vybrány také s ohledem na akustické podmínky objektu. 

Také návrh ventilátorů je proveden s ohledem na akustické požadavky. Ventilátory budou s potrubím spojeny přes 
pružné manžety. 

 Parotěsnou izolací bude VZT potrubí opatřeno v místě, kde hrozí nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti na povrchu 
potrubí.  

 Izolace na potrubí vedeném ve venkovním prostředí budou provedeny do pozinkovaného plechu. 
 veškeré potrubní rozvody budou vyrobeny z kvalitního žárově pozinkovaného plechu v provedení dle skupiny I. Hranaté 

potrubí bude spojováno profilovanými přírubami s lištami a rohovníky. Kruhové potrubí SPIRO bude spojováno pomocí 
vsuvek s těsněním. 

 veškeré potrubní rozvody kruhového SPIRO potrubí (potrubní díly včetně spojů) budou vyrobeny kvalitně a těsně mi-
nimálně ve třídě těsnosti C. Potrubí bude uloženo na typových závěsech, jenž budou zhotoveny při montáži zařízení. 
Vzdálenost závěsů je 2 až 3 m. 

 Dle výpočtů projekt splňuje základní požadované limity hluku v jednotlivých chráněných prostorech stavby od zařízení 
vzduchotechniky šířeného potrubními rozvody. Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou, budou splňovat 
podmínky uvedené v § 5 zák. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví. 
 Vedení potrubí bude prováděno v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce potrubí. Na povrchy smí být 
používány jen takové materiály, které prokazují hygienickou nezávadnost a bezpečnost. Odpadový materiál bude 
likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. Pro technologický postup stavební výroby bude použito 
mechanizace a šetrných postupů. Případnou větší hlučnost a prašnost při výstavbě je nutné eliminovat vhodnými 
technologickými postupy, protiprašnými opatřeními a dobrou organizací práce. 
 

b) vliv na vnější prostředí - zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu stavby na vznik tepelného ostrova 
Z důvodů zajištění a splnění uvedených požadavků ochrany proti šíření hluku od vzduchotechnických zdrojů do 
chráněných prostor (ve smyslu výše uvedené vyhlášky) jsou do projektu navržena následující opatření: 
 Do potrubních rozvodů budou umístěny tlumiče hluku, všechny díly budou opatřeny náběhy. 
 Všechny stroje (VZT jednotky, ventilátory, kondenzační jednotky apod.) a zařízení vyzařující akustickou energii, nebo 

jsou zdrojem chvění a vibrací budou pružně uloženy v souladu s požadavky a předpisy jejich výrobců. 
 Potrubní rozvody budou uloženy pružně pomocí pryžových podložek a typových závěsů (není-li to v rozporu s jiným 

požadavkem, například protipožární ochrany). 
 Veškeré potrubní díly budou vyrobeny v souladu s projektovou dokumentací a s ohledem na možnost vzniku aerody-

namického hluku. Na dílech nebudou žádné ostré hrany, řádně neupevněné díly umožňující jejich vibrace, nebo ostré 
ohyby. 

 Zařízení, které jsou zdrojem vibrací (např. jednotky, ventilátory) budou od ostatních částí odděleny pružným dílem na-
příklad pružnou manžetou nebo kusem ohebného Al potrubí. 

 

c) při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance 
Projektová dokumentace vzduchotechniky ve stupni DPS je řešena dle zadání a požadavků formulovaných v době 
přípravy a v průběhu zpracování projektové dokumentace. Při zpracování dokumentace bylo dbáno na soulad řešení 
s platnou legislativou, příslušnými technickými normami a dalšími předpisy a podklady. Projektová dokumentace 
zajišťuje nuceného podtlakového větrání hygienických místností a kuchyněk při stavebních úpravách objektu.  

Použité normy a předpisy 
- Nařízení vlády č.217/2016, kterým se mění n.v. č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
(2011). Sbírka zákonů č. 272/2011. Praha: Vláda ČR. 
- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. 
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B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní 
seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt 
metanu apod. 
 Ochrana stavby před negativními vnějšími účinky byla vyřešena v předešlé fázi rekonstrukce - zateplení a výměně 
fasádních výplní. V navrhovaných stavebních úpravách bude obnovena hydroizolace s radonovou ochranou ve 
zapravované podlaze 1.NP. Ochrana před pronikáním radonu z podloží je řešena vhodně zvolenou hydroizolací spodní 
stavby. Na staveništi nebylo provedeno radonové měření, jelikož se riziko působení radonu předpokládá jako střední (z 
realizací ve stejné lokalitě), plní ochranu proti radonovému působení 2x SBS modifikovaný asfaltový pás odpovídající 
požadavkům ČSN 73 06019, který bude nataven na podkladní beton po vnitřních výkopech pro rekonstruované přípojky 
ZTI. Ochrana před bludnými proudy a korozí se neřeší, objekt se nenachází v území s předpokládaným výskytem bludných 
proudů. Úpravy obálky objektu tato dokumentace neřeší. Oproti původnímu řešení je nově navržen systém odvětrání 
místností sociálního zařízení a kuchyňky. Vlhkostní poměry v objektu budou tedy mnohem příznivější než v původním 
řešení. 
 
 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
 Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy 
s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li 
ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  
Zásobování objektu pitnou vodou bude zajištěno stávající vodovodní přípojkou PE-RC D 63 mm,  
 

B.5 Dopravní řešení 
Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických 
stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání. 
Stavební úpravy interiéru 1.NP stávající administrativní budovy se nedotknou a nemění stávající dopravní řešení. 
 
 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Není aplikováno. 
 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, 
omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na 
klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném 
programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu 
 

Hluk a vibrace 
V zrekonstruované administrativní budově se nepředpokládá výskyt zdrojů hluku. Méně významným zdrojem venkov-
ního hluku bude vzduchotechnická jednotka instalovaná v hygienickém zařízení M.Č. 112. Použité zařízení a systémové 
řešení je navrženo v souladu s platnou legislativou zejména nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací a zadáním investora. Cílem použitých akustických opatření je nepřekročit stanovené limity hluku a vibrací 
v chráněném (vnitřním i vnějším) prostoru staveb od zdrojů hluku, v tomto případě zejména od vzduchotechnických 
zařízení (ventilátorů, kondenzačních jednotek, zdrojů aerodynamického hluku proudění apod.).  
 

Z důvodů zajištění a splnění uvedených požadavků ochrany proti šíření hluku od vzduchotechnických zdrojů do chráně-
ných prostor (ve smyslu výše uvedené vyhlášky) jsou do projektu navržena následující opatření: 
 Do potrubních rozvodů budou umístěny tlumiče hluku, všechny díly budou opatřeny náběhy. 
 Všechny stroje (VZT jednotky, ventilátory, kondenzační jednotky apod.) a zařízení vyzařující akustickou energii, nebo 

jsou zdrojem chvění a vibrací budou pružně uloženy v souladu s požadavky a předpisy jejich výrobců. 
 Potrubní rozvody budou uloženy pružně pomocí pryžových podložek a typových závěsů (není-li to v rozporu s jiným 

požadavkem, například protipožární ochrany). 
 Veškeré potrubní díly budou vyrobeny v souladu s projektovou dokumentací a s ohledem na možnost vzniku aerody-

namického hluku. Na dílech nebudou žádné ostré hrany, řádně neupevněné díly umožňující jejich vibrace, nebo ostré 
ohyby. 

 Zařízení, které jsou zdrojem vibrací (např. jednotky, ventilátory) budou od ostatních částí odděleny pružným dílem na-
příklad pružnou manžetou nebo kusem ohebného Al potrubí. 

 V chráněném prostoru, kterým bude procházet potrubí s rizikem přenosu hluku z, nebo do ostatních prostor budou 
použity akustické izolace. 

 Do projektu jsou navrženy zařízení vzduchotechniky, které byly vybrány také s ohledem na akustické podmínky objektu. 
Také návrh ventilátorů je proveden s ohledem na akustické požadavky. 

Dle výpočtů projekt splňuje základní požadované limity hluku v jednotlivých chráněných prostorech stavby od zařízení 
vzduchotechniky šířeného potrubními rozvody 
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Ochrana ovzduší 
Ze provozu administrativní budovy nebudou do ovzduší uvolňovány žádné škodlivé emise.  
 

Ochrana vody a vodního prostředí 
V rámci užívání stavby se používá voda jako mycí prostředek při úklidu a čištění znečištěných podlah. Při mytí se 
předpokládá používání klasických mycích přísad (saponátů) v obvyklých koncentracích - znečištěné vody budou 
vypouštěny do kanalizace (v objemu cca 50 m3/rok). Znečištění vypouštěné vody z mytí podlah bude vyhovovat 
specifikovaným koncentracím přípustného znečištění splaškových vod dle místního kanalizačního řádu.  
 
Odpady 

V následující tabulce jsou uvedeny druhy odpadů s očíslováním dle Katalogu odpadů (zákon o odpadech č. 541/2020 
Sb.) typy skladovacích kontejnerů a uvedení odhadu objemu produkovaného odpadu:    

kód druhu 
odpadu 

název odpadu 
kategorie 
odpadu 

uložení/ 
přeprava 

množství 
[t/rok] 

15 01 01 odpady papírových obalů O 1 x 1m3 2 

15 01 02 odpady z plastových obalů O 1 x 1m3 7 

20 01 01 sběrový papír O 1 x 1m3 5 

20 03 01 směsný komunální odpad O 1 x 1m3 10 

20 03 03 uliční smetky O 1 x 1m3 5 

* produkované odpady z projektovaného provozu budou prioritně využívány k dalšímu využití – recyklace nebo jako 
surovina pro další výrobu. 

Odpadové hospodářství a organizační zabezpečení řízení a práce s odpady, včetně plánu odpadového hospodářství bude 
zpracováno podle zákona o odpadech č.541/2020 Sb. v platném znění. Jednotlivé odpady budou ukládány před 
odstraněním odděleně v uzavřených plastových nebo kovových kontejnerech/sudech a za úplatu budou předávány 
specializovaným firmám (které mají oprávnění k nakládání s odpady) k jejich využití nebo k odstranění. Množství odpadů 
jsou stanovena odhadem, budou uživatelem dopřesněna před zahájením výroby v souvislosti se schvalováním plánu 
odpadového hospodářství. 

Ochrana vody a vodního prostředí 

V souvislosti s realizací záměru nedojde ke zvýšení a zrychlení odtoku vody z území oproti stavu před realizací záměru. 
Naopak navržený způsob likvidace srážkových vod pozitivním způsobem ovlivní doplňování zásob podzemní vody v 
oblasti, což je s ohledem na stávající klimatické poměry velmi žádoucí. V rámci provozu nebudou vypouštěny 
technologické odpadní vody. Splaškové vody budou vypouštěny do stávající kanalizační přípojky, následně svedené na 
ČOV. Plochy, na nichž bude docházet k manipulaci s látkami u nichž by hrozilo riziko znečištění vod, budou zabezpečeny 
proti průniku těchto látek, k takovýmto manipulacím s ohledem na uvažované technologie nebude docházet ve 
významnějším množství. Plochy pro parkování a vykládku vozidel budou odkanalizovány přes odlučovače lehkých 
kapalin. Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, v rámci realizace se nepředpokládá s umístěním 
technologií, které by byly potenciálním zdrojem znečištění. Manipulace s látkami, které by mohly způsobit kontaminaci 
nebudou prováděny ve významnějším rozsahu  

b)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
Není aplikováno. 
 

c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů 
o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Není aplikováno. 
 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami.  
Zásobování objektu pitnou vodou bude zajištěno stávající vodovodní přípojkou PE-RC D 63 mm, která je napojena na 
stávající vodovodní řád. Odvedení splaškových odpadních vod z řešeného objektu bude provedeno stávající domovní 
splaškovou kanalizací PVC DN 200 mm napojenou do stávající kanalizační přípojky.  

Ve stávající budově, stejně jako doposud, je navržena jednotná kanalizace. S využitím srážkových vod není počítáno.  
 
 

B.9 Ochrana obyvatelstva 
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Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Na stavbu nejsou z hlediska ochrany obyvatelstva vznášeny zvláštní požadavky. 
a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí 
Není aplikováno. 
 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 
Není aplikováno. 
 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování, 
Není aplikováno. 
 

d)  způsob zajištění ochrany před povodněmi 
Není aplikováno. 
 

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení 
Není aplikováno. 
 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, 
umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti 
Není aplikováno. 
 
 

B.10 Zásady organizace výstavby 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Zařízení staveniště bude zásobováno elektrickou energií ze stávajícího domovního rozvaděče. Sociální zařízení pro pra-
covníky stavby bude řešeno mobilní buňkou s chemickou toaletou. Předpokládané spotřeby určí dodavatel stavby dle 
svých zkušenostní. Voda a elektrické energie bude zajištěna stávajícími přípojkami. 
 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin 
apod. 
Ochrana životního prostředí při výstavbě se zaměřuje i na koncepci organizace výstavby z hlediska minimalizování 
negativních vlivů realizace stavby na své okolí. Vychází přitom z posouzení místa a technologie výstavby při zohlednění 
zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona č. 
258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů o ochraně, podpoře a rozvoji 
veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů a předpisů, které stanoví pravidla chování 
účastníků výstavby i s ohledem na ochranu jednotlivých složek životního prostředí. 
 Při realizaci stavby je nutno dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy - ochrana stromů porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech. Na staveništi se však nenacházejí žádné stromy. 
 

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na 
obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu 
Zařízení staveniště bude zásobováno elektrickou energií ze stávajícího domovního rozvaděče. Sociální zařízení pro pra-
covníky stavby bude řešeno mobilní buňkou s chemickou toaletou. Nad vedením sítí technické infrastruktury a v jejich 
ochranném pásmu nebudou umísťovány žádné stavby objektů ani skládky materiálu pro zařízení staveniště.  
 

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Vzhledem k rozsahu navržených stavebních úprav se předpokládá, že jako prostoru pro zařízení staveniště budou 
využity místnosti stávající rekonstruované budovy. Venkovní skladovací plocha bude umístěna na silničních panelech 
nebo stávajících zpevněných plochách včetně prostoru pro manipulaci, parkování stavební techniky a vozidel stavby. 
Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem.  
 

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění 
stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění 
materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a 
jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti 
Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě výběrového řízení investora. V průběhu realizace musí dodavatel dbát 
všech platných předpisů BOZP a jejich plnění musí být řádně kontrolováno. V celém prostoru staveniště musí být 
všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami (zejména ochrannou helmou, atd.). Stavitel je povinen 
poskytnout ochranné pomůcky všem osobám vyskytujícím se na stavbě. Stavba bude prováděna podle zpracované 
projektové dokumentace (veškeré nejasnosti je třeba řešit se zpracovatelem projektu), při dodržení příslušných 
platných norem, předpisů, nařízení a TP. V průběhu provádění bouracích prací je třeba dbát na udržování čistoty a 
zabránění nadměrné prašnosti, a tím zhoršování pracovního prostředí jak pracovníků stavby, tak jeho okolí. Je zakázáno 
vypouštět ropné produkty do terénu a zapříčinit tak jimi kontaminaci půdy či spodních vod. Na staveništi bude dostatek 
prostředků pro likvidaci případného úniku ropných látek. 
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Ochrana životního prostředí při výstavbě se zaměřuje i na koncepci organizace výstavby z hlediska 
minimalizování negativních vlivů realizace stavby na své okolí. Vychází přitom z posouzení místa a technologie výstavby 
při zohlednění zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 
a zákona č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů o ochraně, 
podpoře a rozvoji veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů a předpisů, které stanoví 
pravidla chování účastníků výstavby i s ohledem na ochranu jednotlivých složek životního prostředí. 
 

Ochrana ovzduší 
Řídí se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a vyhláškou č. 452/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 
415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Bude se manipulovat se sypkými materiály a zeminami, a proto se 
navrhuje pravidelné čištění kol vozidel vycházejících ze staveniště na veřejné komunikace a čištění komunikací v okolí 
staveniště, jakož i překrývání povrchu prašných materiálů při jejich dopravě. 
 

Ochrana vod 
Řídí se zákonem č. 254/2001 – vodní zákon a vyhláškou č. 328/2018 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních 
vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových, podle 
kterých zhotovitel stavby musí používat zařízení, vhodné technologické postupy a zacházet s nebezpečnými látkami 
takovým způsobem, aby se zabránilo nežádoucímu smíchání podzemních vod s odpadními vodami nebo s vodou z 
povrchového odtoku. Odpadní voda z toalet bude ze stavby odvážena oprávněnou organizací. Odčerpaná podzemní voda 
a dešťová voda z povrchu staveniště bude po přečištění v sedimentační nádrži vypouštěna do stávající dešťové kanalizace. 
 

Ochrana proti hluku 
Postupuje se dle nařízení vlády č.272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje hygienické limity hluku a vibrací na 
pracovištích, způsob jejich zjišťování a hodnocení, stanovuje také minimální rozsah opatření k ochraně zdraví 
zaměstnance, a dle nařízení vlády 217/2016 Sb. kterým se upravuje a doplňuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tato novela nařízení vlády mění, doplňuje a zpřesňuje některá 
ustanovení. V souladu s těmito NV jsou jako limitní hodnoty hluku z výstavby uplatněny hodnoty v tabulce 2 na základě 
součtu limit a korekcí. 

Tab: 1 Limity a korekce pro hluk z výstavby 
základní 
limity 

LAeq pro denní dobu (06-22 h) 50 dB 
LAeq pro noční dobu (22-06 h): 40 dB 

korekce Posuzovaná doba od 06 do 07 h + 10 dB 
Posuzovaná doba od 07 do 21 h + 15 dB 
Posuzovaná doba od 21 do 22 h + 10 dB 
Posuzovaná doba od 22 do 06 h +  5 dB 

Tab. 2 Hygienické limity hluku ze stavební činnosti 
Druh chráněného 
prostoru 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A L Aeq, s (dB) pro posuzovanou 
dobu 

Chráněný venkovní 
prostor staveb 

6 - 7 hod. 7 - 21 hod. 21 - 22. hod. 22 - 6 hod. 
60 65 60 45 Obvykle se noční práce se stroji neuvažuje 

Pro měření a hodnocení hluku venkovního prostředí se uplatňuje Metodický návod hlavního hygienika České republiky: 
Ministerstvo zdravotnictví – hlavní hygienik České republiky vydal podle § 80 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, důležitý Metodický návod ke sjednocení postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů 
při výkonu státního zdravotního dozoru při hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, je platný od 
listopadu 2010, označován č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010 ,tento metodický návod stanovuje jednoznačný způsob 
hodnocení výsledků měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb zjišťovaných v souladu s technickou normou 
ČSN ISO 1996 (01 1621): Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí 
Část 2: Určování hladin hluku prostředí. ČNI, srpen 2009 ČSN ISO 1996-2, která - mj. - specifikuje postup při zjišťování 
hladiny akustického tlaku vytvářeného polem akustických vln, dopadajících na fasády stavebních objektů. Výsledkem 
uplatnění uvedeného postupu pro místo příjmu (MP) je hodnoticí hladina LAeq MP, která se porovnává s požadavky NV 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vzhledem k tomu, že hlučné stavební práce 
neprobíhají nepřetržitě, stavební stroje mění své polohy a vzdálenosti od chráněných fasád objektů a práce se realizují 
s přestávkami, nepředpokládá se překročení ekvivalentní hladiny hluku.  
Ekvivalentní hladina A akustického tlaku: 
  nákladní automobily typu Tatra  87 – 89 dB(A)   
  kolesový mobilní teleskopický jeřáb 78 dB(A) 
  zvedací plošiny  67 dB(A) 
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  kompresor                                      75 – 80 dB(A) 
 
Nakládání s odpady  
Odpady je třeba shromažďovat odděleně podle druhů odpadů a zabezpečit je před znehodnocením, odcizením nebo 
jiným nežádoucím únikem, odevzdat odpady pouze osobě oprávněné nakládat s odpady, vést a uchovávat evidenci o 
druzích a množství odpadů a nakládání s nimi, ohlašovat údaje z evidence příslušnému orgánu státní správy odpadového 
hospodářství a uchovávat ohlášené údaje.  
Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) upozorňuje, že podle § 13 odst. 2 zákona 
o odpadech je k převzetí odpadů oprávněn pouze provozovatel zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a 
kategorií odpadu nebo obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. Oprávnění k převzetí 
konkrétního provozovatele zařízení převzít určitý druh odpadů lze ověřit např. v informačním systému odpadového 
hospodářství MŽP na adrese https://visoh2.mzp.cz/. Dále upozorňuje, že původce odpadů je podle ustanovení § 94 odst. 
1 zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci odpadů. Průběžná evidence se vede samostatně za každý druh 
odpadu, za každé zařízení určené pro nakládání s odpady, za každého obchodníka s odpady a za každou provozovnu, kde 
odpad vzniká. Výslovně upozorňuje na ustanovení § 15 odst. 2 písmeno c) zákona o odpadech, kde v případě stavebního 
a demoličního odpadu, které sám původce nezpracuje, je třeba mít předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou 
smlouvou před jejich vznikem. Nekontaminovaná zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti 
nejsou odpadem, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na 
kterém byl vytěžen. 

Pro nakládání s odpadem platí zákon č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech, vyhláška č. 273/2021 Sb. vyhláška o 
nakládání s odpady, a vyhláška č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů. Při výstavbě se předpokládá tvorba 
odpadu, který podle Katalogu odpadů lze zařadit následovně. 

Č. druhu 
odpadu 

Název skupiny, podskupiny a druhu 
odpadu 

Kat. 
odpadu 

Předpokl. 
množství v t. 

Nakládání 
s odpadem 

17 01 BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA    

17 01 01 Beton O 20 R5 

17 01 02 Cihly O 30 R5 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 10 R5 

17 02 DŘEVO, SKLO A PLASTY    

17 02 01 Dřevo O 2 R1 

17 05 ZEMINA, KAMENIVO*    

17 05 04 Zemina a kamenivo jiné než uvedené v 
17 05 03 

O 10 D1 

17 08 STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI SÁDRY    

170802 Stavební materiály na bázi sádry jiné 
než 170801 

O 0,5 D1 

15 ODPADNÍ OBALY    

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 2,5 R3 

15 01 02 Plastové obaly O 3,0 R3 

15 01 03 Dřevěné obaly O 2,0 R1 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY    

20 03 01 Směsný komunální odpad O 25 D1 

Odpady celkem: 105  

Poznámka 1 - O - ostatní odpad (ne nebezpečný), N - nebezpečný odpad 

Poznámka 2 - využití, resp. zneškodňování: 
  R1 – využití zejména jako palivo nebo na získání energie jiným způsobem 
  R3 – recyklace nebo zpětné získávání organických látek 
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  R5 – Recyklace nebo zpětné získávání jiných anorganických látek 
  D1 - uložení do země nebo na povrchu (např. skládka odpadů) 

Poznámka 3 - zemina, vhodná do násypů, není považována za odpad. 

Při realizaci stavby je nutno dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy - ochrana stromů porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech. Na staveništi se však nenacházejí žádné stromy. 
 

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Podmínky na ochranu před požáry stanoví zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, vyhláška č. 23/2008 Sb. o 
technických podmínkách požární ochrany staveb, vyhláška č. 94/2004 Sb. kterou se ustanovují technické požadavky na 
protipožární bezpečnost při výstavbě a při užívaní staveb. Tyto předpisy udávají základní kritéria pro návrh protipožárních 
opatření - požární riziko, velikost požárních úseků, únikové cesty a odstupové vzdálenosti, a požadavky na přístupové 
komunikace na protipožární zásah. Šířka vozovky min. 3 m a únosnost na zatížení jednou nápravou vozidla min. 80 kN. V 
případě požáru je na staveniště možný přístup zásahových hasičských vozidel z Dělnické ul. Upozorňujeme na povinnost 
vybavit všechny budovy zařízení staveniště, jakož i místa kde se manipuluje s otevřeným ohněm, hasicími přístroji dle 
příslušných požárních předpisů. Obytné kontejnery zařízení staveniště budou vybaveny práškovými hasicími přístroji. 
Požární ochranu zařízení staveniště bude podrobně řešit dodavatel stavby při zohlednění požárně-technických vlastností 
konkrétních typů obytných kontejnerů, které na staveništi použije. 
Při provádění prací je třeba: 
 udržovat pořádek a čistotu na staveništi a v okolí stavby, 
 zajistit, aby dopravní prostředky opouštěly staveniště ve stavu, ve kterém nebudou znečišťovat mimostaveništní komu-

nikace, 
 organizovat dopravu a stavební činnost efektivně, s minimalizací zatížení komunikací, ovzduší a spodních vod, 
 snížit prašnost kropením a zakrýváním sypkého materiálu plachtami, 
 ukládat stavební odpad odděleně do příslušných kontejnerů, které budou odváženy do zařízení na využití / odstranění, 
 práce s vysokou hlučností realizovat jen v pracovních dnech a s omezením času nasazení během pracovní směny. 
Během výstavby budou realizovány taková bezpečnostní opatření, která zajistí organizačním nebo technickým 
způsobem bezpečný výkon činnosti na staveništi a jeho okolí, jakož i bezpečný provoz různých zařízení a mechanismů. 
Návrhy bezpečnostních opatření se řídí zejména: 
 zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů (v 

aktuálním znění 29.10.2018). 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stave-

ništích ve znění pozdějších předpisů (v aktuálním znění 01.05.2016) 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebez-

pečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí. 
 Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění 

01.06.2010). 
 Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bez-

pečnosti ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění 01.01.2004). 
 Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bez-

pečnosti ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění 01.01.2004). 
 Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bez-

pečnosti ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění 01.01.2004). 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracov-

ních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  
Realizace prací vyžaduje provádět i práce s provozními riziky (např. souběžně prováděny a vzájemně se ohrožující práce, 
rozkopávky na veřejném prostranství), které vyžadují zřídit různé pomocné konstrukce na ochranu osob v rámci 
staveniště i mimo staveniště (např. Ochranné lešení, lávky pro chodce, překrytí rýh, dopravní značky a zařízení, osvětlení 
apod.). 
Kromě dříve uvedeného upozornění je nutné respektovat obecně platné zásady, podle kterých: 
 všichni pracovníci zhotovitele stavby a subdodavatelů musí být před zahájením prací na stavbě náležitě vyškoleni o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (o čemž se vyhotoví záznam) a musí používat předepsané ochranné prostředky, 
pomůcky a předepsaný oděv podle druhu vykonávané práce,  

 všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
 před zahájením zemních prací je třeba vyznačit všechny podzemní vedení inženýrských sítí na terénu s udáním hloubky 

jejich uložení a ochranných pásem. Pracovníci, kteří budou tyto práce provádět, musí být o tom informováni, 
 v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutné tyto práce provést ručním způsobem, 
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 stavební rýhy ve větších hloubkách než 1,3 m se musí dostatečně zajistit pažením proti sesuvu, ohradit a na veřejných 
komunikacích i opatřit příslušnými dopravními značkami, překrýt ocelovými deskami s dostatečnou únosností, 

 pádu osob do stavební jámy se musí zabránit ohrazením po obvodu stavební jámy (dvoutyčové min. 1,1 m vysoké se 
zarážkou u podlahy), 

 při výjezdu aut ze staveniště je třeba zajistit čištění vozidel tak, aby nedošlo ke znečištění veřejných komunikací. Přístu-
pové komunikace, pracovní plochy apod. se musí po celou dobu výstavby na staveništi udržovat v bezpečném stavu. 

 všechny vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty musí být osvětleny a označeny bezpečnostními 
značkami. Oplocení staveniště musí mít uzamykatelné vstupy a výstupy. 

 skládky, sklady a jednotlivá místa na uskladnění materiálu se nesmí umisťovat na veřejných komunikacích a v prosto-
rách trvale ohrožovaných dopravou břemen. Skladovací plochy musí být urovnány, odvodněné, zpevněné a dostatečně 
únosné. Při skladování materiálů musí zajistit jejich bezpečný přísun a odběr postupem stavebních prací, 

 skládky musí být řešeny tak, aby se umožnilo skladování, odebírání nebo doplňování dílců a prvků v souladu s poža-
davky výrobce bez nebezpečí jejich poškození a ohrožení pracovníků, 

 staveniště se musí zajistit i v době, kdy se na něm nepracuje, 
 každé dočasné elektrické zařízení musí vypínat nejen v čase pracovního klidu, ale i v pracovní době, pokud není jeho 

zapojení třeba z provozních nebo bezpečnostních důvodů, 
 při stavebních pracích za snížené viditelnosti se musí, v závislosti na druhu prací, zajistit dostatečné osvětlení, 
 při pracích prováděných na veřejných komunikacích, které z provozních důvodů nelze ohradit, je třeba zajistit bezpeč-

nost provozu nebo osob např. řízením provozu, hlídáním nebo světelným řízením dopravy, 
 na staveništi musí být kromě projektové dokumentace potřebné pro provádění stavby i dodavatelská dokumentace, 

návody a pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci potřebné na bezpečný výkon práce. Součástí dodavatelské 
dokumentace je technologický postup stavebních prací ve vztahu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 pokud stavební práce na staveništi bude provádět více než jedna právnická, resp. fyzická osoba, je zadavatel stavby 
(stavebník) podle zákona č. 309/2006 Sb. povinen určit koordinátora bezpečnosti práce. Budou-li na staveništi vykoná-
vány rizikové práce dle Přílohy č. 5 NV 591/2006 Sb., nebo jedná-li se o stavby, které podléhají oznámení na OIP (zákon 
č. 309/2006 Sb., §15, odst. (1)), je zadavatel povinen při přípravě stavby zajistit zpracování plánu BOZP. 

 Zákon č. 309/20006 Sb., § 14, odst. (1): Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je 
zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její 
náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty 
první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení 
do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokon-
čené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány 
toutéž osobou. 

 Zákon č. 309/20006 Sb., § 15, odst. (2): Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v 
případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti 
plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

 Zákon č. 309/20006 Sb., § 15, odst. (1): V případech, kdy při realizaci stavby 
 

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Při plánované rekonstrukci interiéru 1.NP se nepředpokládají venkovní zemní práce.  
 

h) limity pro užití výškové mechanizace 
Vzhledem k jednoduchosti prací prováděných v interiéru 1.NP objektu se nepředpokládá užití jeřábu či venkovního 
stavebního výtahu, takže opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových překážek leteckého provozu podle jiného 
právního předpisu nebude potřeba. 
 

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace 
výstavby a další specifické požadavky 
Vzhledem k běžným rekonstrukčním pracím nejsou určeny zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, 
organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo 
bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu apod. 
 

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 
Kontrolní prohlídka má být směrována zejména do těch fází výstavby, kdy je v zásadních bodech důležité ověřit soulad 
rozestavěné stavby s ověřenou projektovou dokumentací stavby.  
Projektant doporučuje provést Kontrolní prohlídky stavby v následujících fázích výstavby:  

- po provedení bouracích prací, odstranění konstrukcí podlahy a zřízení otvorů do nosných konstrukcí 
- po hrubé instalaci tech. rozvodů, před provedeních omítek 
- závěrečná kontrolní prohlídka proběhne před předáním díla do užívání 

 

Záleží na úvaze investora nebo stavebního úřadu, jaké fáze výstavby považuje za důležité zkontrolovat s ohledem na 
povahu a rozsah stavby.  Termín zahájení stavby a termíny stavební připravenosti ke kontrolním prohlídkám oznámí 



Akce: Stavební úpravy  Administrativní budovy, Kostelní č.p. 18, Ústí nad Orlicí                                                  Dokumentace pro povolení stavby 
 

33 
 

stavebník investorovi v dostatečném předstihu.  
 
k) dočasné stavby  
Vzhledem k jednoduchosti a nevelkému rozsahu stavebních úprav stávajícího administrativního objektu nejsou dočasné 
stavby požadovány ani navrženy. 
 

 
 
         červen 2025  

 Vypracoval: Ing. Ondrej Balážik a kolektiv řešitelů 


