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1. PROJEKTOVE PODKLADY
Jako podklad pro zpracovani projektu byly k dispozici nasledujici podklady:

- stavebni vykresy fesené ¢asti objektu

- projekt vzduchotechniky

- pozadavky jednotlivych profesi

- konzultace se zastupcem investora a zjisténi stavajiciho stavu na misté stavby
- fotodokumentace stavajiciho stavu

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s pfedpisy a normami CSN platnymi v dobé jejiho
zpracovani vé. zmén a oprav, zejména: CSN 33 2000-1 ed.2, €SN 33 2000-4-41 ed.3, CSN 33 2000-4-
43 ed.3, CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-5-52 ed.2, CSN 33 2000-54 ed.3, CSN 33 2130 ed.4,
CSN EN 62305 /1-4/ ed.2, CSN 34 1610, CSN EN 50 110-1,2 ed.3, CSN 73 6005, CSN EN 12464-1,2,
vyhlaska 131/2024 Sb., zakona 250/2021 Sh., nafizeni vlady 190/2022 a 194/2022 Sh. a dalsi
souvisejici normy a predpisy v platném znéni.

2. ROZSAH PROJEKTU

Pfedmétem této dokumentace pro vybér dodavatele je zpracovani stavebni elektroinstalace
infocentra v Usti nad Orlici.

Toto zahrnuje feSeni umélého osvétleni, zasuvkové rozvody, ohfev vody zasobnikovym ohfivacem a
pfipojeni VZT. V infocentru je také navrzeno nouzové unikové osvétleni autonomnimi svitidly. El.
instalace bude napojena z nového rozvadéce RS1.1, umisténého na chodbé (m.c. 104).

3. ZAKLADNIi TECHNICKE UDAIJE

Druh sité a napéti : 3 NPE, 230/400 V AC/TN-C-S
Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem : Bude provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3
- automatickym odpojenim od zdroje
- zakladni ochrana je zajiSténa zakladni izolaci Zivych
Casti nebo prepazkami a kryty souladu s prilohou A
vySe uvedené normy
- ochrana pfi poruse je zajiSténa ochrannym
pospojovanim a automatickym odpojenim v pripadé
poruchy v souladu s 411.3 a 411.4 — v siti TN.
- ¢l. 415 — doplrikova ochrana: proudovym chranicem
V rozvodu bude pouzito samostatnych vodi¢d N a PE

Prostory dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 : normalni
Instalovany vykon - nezalohovany :Pi=24 kW
Vypoctové zatizeni - nezdlohovany :Pp=8 kW
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Instalovany vykon - zalohovany 1 Pi=15 kW

Vypoctové zatizeni - zalohovany :Pp=12 kW

Osvétlenost: : 100 - 500Ix

Uzemnéni : stavajici

Stupen dodavky elektrické energie 3

4. TECHNICKY POPIS

4.1 Stavajici stav

Ve vstupni mistnosti jsou umisténé 2 zapusténé rozvadéce oznacené R1.1, ze kterych je pfipojena
elektroinstalace v prostorach sluzebny méstské policie / budouciho infocentra. Oba rozvadéce jsou
pfipojeny z hlavniho rozvadéce objektu HR. Mensi rozvadéc je pfipojen ze zalohované ¢asti HR a
jsou z néj napojeny zasuvky pro PC, EZS, zamky a zvonky. Z vétsSiho rozvddéce je pak napojena
zbyvajici elektroinstalace v danych prostorach (osvétleni, zasuvky, VZT, bojler, atd.).

Rozvody jsou vedeny prevaziné pod omitkou, misty doplnéné o listovy rozvod.

Osvétleni je feSeno pfisazenymi a zdvésnymi svitidly ovladanymi od vstupld do jednotlivych
mistnosti.

Nad mistnosti trezoru je umisténa VZT jednotka pro vétrani zazemi a ve sprse je odtahovy ventilator.

V mistnosti pracovni zony IC je umistén rack / server, ze kterého jsou napojeny datové zasuvky,
dochazkovy systém a CCTV kamera na fasadé objektu. IT rozvody jsou vedeny pod omitkou, v listach
a parapetnich kanalech.

EZS je feSena kontakty na dvefich a PIR Cidly v mistnostech.

4.2 Prechodny stav a demontaze
Vzhledem ke zméné uzivani danych prostor, projekt pocita s kompletni rekonstrukci elektroinstalace.

Po dobu rekonstrukce musi zGstat funkcni dochazkovy systém a otevirani dvefi u zadniho vstupu
a rack / server, ze kterého jsou napojeny kamery v parku!

Pripadné odpojeni systéml musi dopfedu nahlaseno a konzultovano s provozovatelem!

Dochazka je pfipojena z IT zasuvky €. 133 v zadni mistnosti infocentra, napdjena je ze zasuvky 230V
vedle. IT zasuvka bude prepojena na POE, aby dochdzka zUstala funkéni i po dobu rekonstrukce.

Rack / server zGstane na misté a bude provizorné napojen z 2.NP nebo ze stavenistniho rozvadéce.

Dochdzkovy systém v predni ¢asti bude demontovan a po rekonstrukci bude opét nainstalovan na
nové misto v chodbé.

IT zasuvky napojené z hlavniho serveru objektu zlistanou zachovany.

CCTV kamera na objektu zGstane zachovdna, kabel bude pfi rekonstrukci zasekan pod omitku.
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Pred odpojenim stavajicich rozvadéca R1.1 budou provéreny jednotlivé jistice, zda nenapaji okruhy
mimo rekonstruovanou ¢ast objektu (napf. jistice ,,zamky, zvonky” nebo ,svétla schodisté). Pokud
ano, bude potfeba zajistit ndhradni napdjeni téchto okruhi, pfipadné domluvit jiné feseni s
provozovatelem. Dale je tieba zjistit, zda nejsou z rozvadécli napojené varhany a osvétleni zazemi
varhan obradni siné.

Nasledné budou stavajici rozvadéce R1.1 demontovany. Pfivodni kabely budou odpojeny na
svorkach a opatrné obnazeny v co nejdelsi délce, tak aby mohly byt prepojeny do nového rozvadéce
R1.1 na chodbé. Nebude-li jejich délka dostatecna, budou naspojkovany a prodlouzeny.

Zbyvajici elektroinstalace bude demontovana vE. povrchové strukturované kabelaze a EZS.

4.3 Nové feSeni

Na chodbé (m.¢. 104) bude umistén rozvadé¢ ozn. R1.1. Zrozvadéce R1.1 bude napojena
elektroinstalace infocentra: tj. umeélé a nouzové osvétleni, zasuvkové rozvody, el.ohtiva¢ vody a VZT,
atd. Rozvadéc bude rozdélen na 2 ¢asti — zalohovanou a nezalohovanou. Kazda ¢ast bude mit viastni
privod. Pfivody jsou stdvajici a budou prepojeny ze stdvajicich rozvadécd. Napdjeci kabely jsou
privedeny z hlavniho rozvadéce objektu ozn. HR, kde ma kazdy kabel vlastni jisténi.

Ze zalohované casti bude napojena EZS, dochazka, rack/server a zasuvky pro PC. Z nezdlohované
zbyvajici elektroinstalace (osvétleni, zasuvky, VZT, bojler, atd.)

Barevné reseni zasuvek a vypinacd bude upresnéno pred montazi dle navrhu interiéru.
Osvétleni

Osvétleni jednotlivych mistnosti je navrieno v souladu s CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni —
Osvétleni pracovnich prostor( Cast 1: Vnitni pracovni prostory. Hlavni osvétleni bude u pracovnich
ploch dle potifeby doplnéno mistnim osvétlenim, pripojenym na zasuvky. Navrh osvétleni byl
proveden odbornou firmou dle ndvrhu architekta. Vypocty jsou v samostatném dokumentu
uloZzeném u hlavniho projektanta. Vypocty byly provddény na konkrétni svitidla, z tohoto divodu
nejsou soucasti dokumentace.

Ovladani vnitfniho osvétleni bude spinadi u vstupd do jednotlivych prostor. Vypinace pro
stmivatelna svitidla budou vybavena regulaci vykonu. Tyto vypinace budou se svitidly propojeny
kabely 5x1,5.

Nouzové osvétleni

V jednotlivych mistnostech budou na/ve stropé , pripadné na sténé nad vstupy umisténa nouzova
LED svitidla s vlastni baterii a praporcem s piktogramem sméru uniku. Svitidla budou pfipojena k
nevypinané fazi prislusného svételného okruhu. Svitidla se musi kontrolovat v pravidelnych
intervalech 1x mési¢né, kapacita baterii pak 1x za rok.

Zasuvkové rozvody
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Zasuvkové rozvody budou reSeny 1.faz. zasuvkami. V mistech infopanelu a PC pro vefejnost budou
zasuvky umistény v podlahové krabici. Zasuvky v pracovni zéné budou umistény v ndbytku
pracovnich stoll a zakaznického pultu. Trasy k témto zasuvkam budou vedeny kabelovym kanalem
v podlaze.

Zalohované zasuvky

Zasuvky pro pfipojeni elektroniky budou pfipojeny ze zalohované ¢asti rozvadéce R1.1. Zasuvky
budou vybaveny prepétovou ochranou tfidy "3" a budou viditelné oznaceny a odliseny od
nezalohovanych zasuvek.

\74}

V m.¢. 112 bude umisténa vzduchotechnicka jednotka. Jednotka bude pfipojena ze samostatné
jisténého vyvodu. Na WC a v kuchynce bude umistén spinac pro zapnuti provétrani. Spinace budou
kabelové propojeny s VZT jednotkou.

Kovové ¢asti VZT budou pospojovany a uzemnény.

yall

V m.¢. 106 bude umistén boijler, ktery bude pfipojen ze samostatné jisténé zasuvky.

Vytdapéni

Vytapéni je stavajici centralni a neni soucasti projektu.

Rozvdadéce

Rozvadéc R1.1 je novy zapustény oceloplechovy rozvadéc, umistény na chodbé m.¢. 104. Rozvadéc

bude rozdélen na 2 ¢asti (nezalohovanou a zalohovanou z ndhradniho zdroje). Kazda ¢ast bude mit
vlastni pfivod a hlavni vypinac.

Rozvadéc¢ bude vybaven jisti¢i, proudovymi chranici, proudovymi chrani¢i s nadproudovou
ochranou, svorkami a dalSimi prvky.

Elektroinstalace

Elektroinstalace je navriena prevdiné kabely CYKY vedenymi pod omitkou a ve Zlabech
nad podhledy. Silové a datové kabely budou vedeny v oddélenych trasach, v pfipadné spolecné
trasy, budou do Zlabu umistény oddélovaci prepazky.

Vnitfni ochrana pred bleskem

Zahrnuje ekvipotencidlni pospojovani proti rozdilnym potencidldm na kovovych hmotach a
prepétova ochranna zafizeni. Nova kovova zafizeni budou pfipojena k ochranné pfipojnici v R1.1
dratem CY6.
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5. SLABOPROUDE ROZVODY
Jsou feseny v samostatnych c¢astech:
D.1.2.6. — TPS — elektronickd komunikace

D.1.2.7.—TPS — systémy technické ochrany

6. BEZPECNOST A HYGIENA PRACE

Bezpecnost prace a obsluhy na el. zafizenich bude zajisténa provedenim elektromontdzi dle
predpist a norem CSN. V pfipadé poruchy, havérie apod. Ize elektrické vedeni vypnout hl. vypinacem
v rozvadéci R1.1 nebo jisti¢i v hlavnim rozvadéci objektu. Manipulace na el. zafizeni musi byt
provadéna dle platnych bezpeénostnich predpist pfi dodrzovani zakona ¢.250/2021 Sb, nafizeni
vlady ¢.190/2022 Sb. a 194/2022 Sb. a pfislusnych provadécich vyhlasek a predpisu.

Projektova dokumentace je zpracovana dle Elektrotechnickych predpist CSN, dle kterych musi byt

montazZe realizovany a udrzovany.

Elektromontazni prace nesmi byt provadény svépomoci. Vsechny montdazni prace je nutno provést
dle platnych Elektrotechnickych predpist CSN a pfi veskeré montdzi musi byt pouZito materialu

rovné’ dle CSN.
Stavebni Upravy budou obsaZeny ve stavebni ¢asti projektu.

Elektrické zatizeni musi byt provedeno v souladu s platnymi ¢eskymi normami a predpisy, zejména
pak CSN 33 2000-4-41 ed.3 (Ochrana pred Urazem el. proudem), CSN 33 2000-4-43 ed.2 (Ochrana
pred nadproudy), CSN 33 2000-5-52 ed.2 (Elektricka vedeni), CSN 33 2000-5-54 ed.3 (Uzemnéni a
ochranné vodice), CSN 33 2130 ed.4 (Vnitini elektrické rozvody), CSN 62305 /1-4/ ed.2 (Ochrana
pred bleskem). Pravidla pro obsluhu a praci na el. zafizeni a kvalifikaci obsluhy stanovi CSN EN
50 110-1 ed.2 (Obsluha a prace na el.zafizeni).

Prace souvisejici s timto projektem nevyzaduji mimoradnych bezpecnostnich opatfeni nad ramec

béZnych zvyklosti a nemaji negativni disledky na zdravi pracovnik(.

Prace uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zarizeni navrzeného timto projektem nemaiji

negativni vliv na okolni Zivotni prostfedi a nevyzaduji proto zvlastni opatreni.

Nakladani s odpady

Odpady, vznikajici pfi vystavbé (Zelezny Srot, beton, zdivo, kabely, obaly, atd.), budou tfidény a
odvazeny bud' k recyklaci nebo ukladany na urcena ulozisté v souladu se zakonem o odpadech ¢.
541/2020 Sb., vyhlaskou ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a nékterych dalsich
zakon( a vyhlasek v platném znéni.
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Prislusné doklady potvrzujici predani stavebnich odpadl firmam k dalSimu vyuZiti, pfipadné
odstranéni, tj. doklad firmy oprdvnéné k nakladani s odpady (napfr. kopie vazniho listku nebo faktury
s uvedenim druhu a mnozstvi odpadu) musi byt uschovany a predloZeny ke kontrole. Nebudou
prijimany doklady (napf. faktura za odvoz odpadl nebo Cestné prohlaseni o jejich odbéru), které
budou vystaveny neopravnénymi subjekty, nebo z nich nebude patrné, jak bylo s odpady naloZeno.

Odpady, vznikajici pri vystavbé a provozu, budou docasné shromazdované ve vhodnych
uskladnovacich prostfedcich (kontejnerech) nebo na urcenych, zabezpecenych plochach,
oddélenych podle kategorii a druhd. Shromazdéné odpady se budou, po dosahnuti technicky a
ekonomicky optimalniho mnoistvi, prlbéiné odvdiet mimo areadl kdalSimu vyuZiti, resp.
k odstranéni.

Vlastni manipulace s odpady, které vznikaji pfi vystavbé a provozu, bude zabezpecena technicky tak, aby
pripadné negativni dopady na Zivotni prostredi byly minimalni (zamezeni praseni, technické zabezpeceni
dopravnich prostredk( prepravujicich odpady atd.

Uvedeni do provozu

Pfed uvedenim do provozu musi byt zajistén souhlasny stav s projektovou dokumentaci a musi byt
provedena vychozi revize dle CSN 33 2000-6 ed.2 a zafizeni vyzkouseno.

Pred predanim el. rozvodli do provozu musi byt dodavatelem predana vychozi revizni zprava dle
CSN 33 2000-6 ed.2. Dale je nutné, aby dodavatel montaznich praci fadné poucdil uZivatele o provozu
a funkci zatizeni, o provadéni kontroly ochrany pfed Urazem el. proudem.

7. ZAVER

Projektova dokumentace je zpracovana pro bézna zafizeni a pfistroje. Dokumentace je zpracovana
ve stupni dokumentace pro provadéni stavby v rozsahu pro vybér zhotovitele a nenahrazuje vyrobni
/ realizacni dokumentaci ¢i jiné nasledujici stupné PD.

V pripadé pochybnosti provadéci organizace bude s pripadnymi zménami, Upravami a zaménami
zarizeni obeznamen investor a projektant. Tyto zmény budou odsouhlaseny ve stavebnim deniku
nebo jinou pisemnou formou.

O prubéhu stavby bude veden stavebni denik.



