



LEGENDA:

NAVRŽENÉ INVESTICE:

TRASA OBNOVY VODOVODU

H

Ø

H

NAVRŽENÝ PODZEMNÍ HYDRANT (KALNÍK / VZDUŠNÍK)

+

s

NAVRŽENÝ UZÁVĚR NA VODOVODNÍM ŘADU

+

+

+

STANIČENÍ VODOVODNÍHO ŘADU

+

+

ZMĚNA MATERIÁLU VODOVODNÍHO ŘADU

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

STÁVAJÍCÍ VODOVOD

STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ VN - NADZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ NN - NADZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ NN - PODZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ KABEL VEŘ. OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL - PODZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL - NEZNÁMÁ POLOHA

STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL - NADZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL

Ústí nad Orlicí - Hylváty

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ!!!

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ TYTO SÍTĚ NECHAT VYTÝČIT PŘÍMO V TERÉNU.

V SITUACI NEJSOU ZAKRESLENY PŘÍPOJKY INŽ.SÍTÍ K JEDNOTLIVÝM NEMOVITOSTEM.

| | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------|
| Odpovědný projektant | Ing. Jan Falta | ING. JAN FALTA NEMOŠICE 67, PARDUBICE IČO: 05074517 tel: 776 035 758 jan.falta@email.cz | |
| Vypracoval | Ing. Jan Falta | | |
| Technická kontrola | | | |
| Investor | TEPVOS, spol. s r.o. | | |
| Název akce: | | Stupeň | DVŘ+DPS |
| ÚSTÍ NAD ORLICÍ | | Počet formátů | A4 |
| OBNOVA VODOVODU DN150 LT V UL. TŘEBOVSKÁ | | Datum | 03/2021 |
| OD Č.P. 422 - PO KNAPOVECKÝ POTOK | | Měřítko: | 1:500 |
| Název výkresu: | | Č. výtisku: | Číslo přílohy: D.1 |
| SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | | | |