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1. POPIS UZEMI STAVBY

1.1. CHARAKTERISTIKA UZEMI

a) Charakteristika Uzemi

Uzemi se nachédzi od soutoku Knapoveckého potoka a Trebovky, u mistni silnice -
ul. Tfebovska az po kfizeni ul. Trebovska s Zeleznici Pardubice - Brno.

Stavba se nachdzi v ochranném pasmo drahy CD a ochranném pasmu stoZarové trafostanice
—vyznaceno v situaci.

V zajmové lokalité je Uzemi rovinné, celd trasa vodovodu vede v mistni komunikaci.

b) Udaje o souladu s Uzemné pldnovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s Gzemnim planem mésta Usti nad Orlici.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk{ na vyuZivani
uzemi

Nejsou znamy.

d) Podminky zdvaznych stanovisek dotéenych organ(

Technické provedeni navrhovanych objektl zpracované projektové dokumentace zahrnuje
vesSkeré pozadavky dotcenych organ(, vlastnikl stavbou dotéenych pozemk( a spravcl
stavajicich inZenyrskych siti.

Obnova vodovodu je vedena po pozemcich ve vlastnictvi mésta ve stdvajici trase vodovodu,
tudiz se jedna o stavebni Upravy, které nevyzaduji zvlastni povoleni.

e) Provedené prizkumy a rozbory

V ramci pfipravnych praci k projektu byl ovéren vyskyt pripadnych podzemnich vedeni. Dle
presnosti podkladd jednotlivych spravcl jsou tato vedeni respektovana v projektu, tuto
polohu je vSak nutno povazovat za orientacni a pred zahajenim zemnich praci je tfeba zajistit
vytyCeni siti jednotlivymi spravci.

Smérové zaméreni bylo provedeno v systému S-JTSK, vysSkovy systém BpV. Projekt vychazel
z digitalizované katastralni mapy a polohopisného zamérfeni terénu. Definitivni umisténi
stavby je podminéno vytyCenim inZzenyrskych siti pfimo v terénu.

PFi kfiZeni a soub&hu podzemnich siti bude respektovana CSN 73 6005 a vyjadfeni spravcd
podzemnich vedeni.

f)  Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpis@

Stavba se nenachazi vzadné chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) ani
nespada do ochranného pasma vodnich zdrojd ¢i ochranného pasma lécivych zdrojd. Lokalita
lezi mimo zaplavové Uzemi i mimo zvlasté chranéné Uzemi dle zdkona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané prirody a krajiny.

Vzhledem k tomu, Ze stavba bude probihat na Uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu

v

zakona ¢. 20/1987 Sbh., o statni pamatkové péci, v platném znéni, vznikd zde zdkonna
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povinnost provedeni zachranného archeologického prizkumu, tzn. Ze, vlastni zemni prace je
nezbytné provadét pfi zajisténi archeologického dohledu.

V pripadé jakychkoliv vykopovych praci je stavebnik v souladu s ustanovenim § 22, odst. 2
zdkona ¢. 20/1987 Sb. uz od doby pripravy stavby povinen oznamit svij zamér
Archeologickému ustavu AV CR Praha, Letenskd 4, 118 01 Praha 1, a umoZnit jemu nebo
opravnéné organizaci provést na dotéeném Uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

V pfipadé, Ze v souvislosti s pfipravou stavby nebo pfi jejim provadéni dojde k archeologickym
nalezim, je stavebnik ve smyslu § 23, odst. 7, zakona ¢. 20/87 Sh., povinen ihned podat
oznameni stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péce, popfipadé Archeologickému
Ustavu AV CR Praha a ucinit nezbytna opatfeni, aby nélez nebyl poskozen nebo zni¢en (§ 127
stavebniho zdkona).

g) Poloha k zdplavovému a poddolovanému Uzemi

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

h) Vliv stavby na okolni pozemky

PFi vlastni stavbé nedojde k negativnimu zasahu do Zivotniho prostfedi. Pracovni pruh pro
uloZeni potrubi bude po dokonceni stavby uveden do plvodniho stavu. Stavba nebude mit
negativni vliv na okolni pozemky.

i) Pozadavky na sanace, demolice, kdceni drevin

Stavbou nedojde k demolicim stavajicich objektl, kaceni dfevin se nepredpoklada.

j)  Zabor zemédélského pldniho fondu a pozemk{ uréenych k plnéni funkci lesa

Stavba se nenachazi na pozemcich ZPF a PUPFL, ani v ochranném pasmu lesa.

k) Uzemné technické podminky

SO 01 - obnova vodovodu = stavebni Upravy:
Vodovodni fad v ulici Trebovskd bude vyménén ve stavajici trase o celkové délce 246,5m
v ulici Tfebovska.

Pro potreby provadéni stavby bude elektricka energie ziskavana z prenosného zdroje energie.
Pro pfijezd na stavbu budou vyuzivany stavajici komunikace. Stavbou nebude omezen provoz
na stavajicich komunikacich. Uplné uzavirky komunikaci se neuvazuji.

[} Vécné a ¢asové vazby

Nejsou znamy.

m) Seznam dotéenych pozemkd

k.u. Hylvaty [775339]

CiSLO PARCELY Druh pozemku Lv VLASTNIK ADRESA

1321/2 ostatni plocha 10001 Mésto Usti nad Orlici Sychrova 16, 56201 Usti nad Orlici
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k.d. Usti nad Orlici [775274]

CiSLO PARCELY Druh pozemku Lv VLASTNIK ADRESA
2458 ostatni plocha 10001 Mésto Usti nad Orlici Sychrova 16, 56201 Usti nad Orlici
2460/2 ostatni plocha 10001 Mésto Usti nad Orlici Sychrova 16, 56201 Usti nad Orlici
2709 ostatni plocha 1509 Sprdva Zeleznic, statni organizace | Dlazdénd 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1
3069 ostatni plocha 10001 Mésto Usti nad Orlici Sychrova 16, 56201 Usti nad Orlici

n) Meteorologické a klimatické Udaje

Regené Uzem/ spadd dle Quitta (1971) do teplé oblasti T2. Primérnd ro¢ni teplota vzduchu se
pohybuje okolo 7-9 °C, priimérné roc¢ni Uhrny srazek pak okolo 550-700 mm.

2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

Pfedmétem projektové dokumentace je stavebni objekt SO 01 — obnova vodovodu.

Stavebni Uprava vodovodniho Fadu z litinového potrubi DN150 v ulici Trebovskd v Usti nad
Orlici, kterd spociva ve vyjmuti stavajiciho potrubi a jeho nahrazeni novym litinovym potrubim
pfislusné dimenze ve stejné trase. Celkovd délka stavebni Upravy je 246,5 m. Dojde
k prepojeni vsech stdvajicich vodovodnich ptipojek (11 ks) a vyméné jednoho podzemniho
hydrantu. Dvodem vymény vodovodu je jeho havarijni stav s ¢astymi poruchami.

V rdmci stavebnich Uprav dojde tedy k vyméné stdvajiciho litinového potrubi DN150, véetné
prisluSenstvi.

Zhotovitel stavby zajisti po dobu provadéni stavebnich praci nahradni zasobovani pitnou
vodou pro stavajici napojené nemovitosti provizornim prepojenim vodovodu.

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Stavebni Upravy stavajiciho vodovodu.

A

b) Ucel uzivani stavby

Rekonstrukce vodovodu bude slouZit pro distribuci pitné vody.

c) Trvald nebo docasna stavba

Trvala.

d) Bezbariérové uzivani stavby

A

S ohledem na charakter stavby neni nutné resit problematiku feseni pristupu a uzivani stavby
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
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e) Podminky zévaznych stanovisek dotéenych organ(

Projektova dokumentace byla zpracovéna dle prislusnych norem s ohledem na pozadavky
jednotlivych dotcenych organ( statni spravy, se kterymi byla projedndna a odsouhlasena.
Pfipadné pripominky v rdmci jednotlivych stanovisek byly zapracovany do PD.

f)  Ochrana stavby podle jinych pravnich predpis(

Neuvazuje se.

g) Navrhované parametry stavby

Stavba obsahuje jeden stavebni objekt SO 01 — Obnova vodovodu.

Kapacita: obnova vodovodu CELKEM 246,5m:
LT DN150 délka 157,0m
LT s PE ochrannou vrstvou DN150 délka 86,0m
LT s PE ochrannou vrstvou DN80 délka 3,5m
prepojeni pfipojek — 11ks CELKEM 47,0m:
PE D40 délka 3,0 m
PE D32 délka 44,0 m

h) Zakladni predpoklady stavby

Vzhledem kvelikosti stavby se etapizace nepredpoklddd. Termin zahajeni stavby se
predpoklada v roce 2021 (2022), ukonceni po cca 3 mésicich.

i) Orientacni naklady stavby

Predpokladané orientacni naklady stavby budou cca 3 mil. K¢ bez DPH.

2.2. BEZPECNOST PRI UZIVAN[ STAVBY

Pozadavky na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. pfi uzivani, stanovi nafizeni
vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostred;,
narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecny provoz a pouZivani stroja,
technickych zatizeni pristrojd a naradi, nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sh. o blizSich poZadavcich
na zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpeéim vybuchu a
narizeni vlady ¢. 375/2017 Sb. o vzhledu a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signald
ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pro provoz budou zpracovany provozni predpisy, obsluha snimi bude prokazatelné
seznamena a jejich znalost bude pravidelné ovérovana. Pfi provozovani vodovodni sité bude
postupovano v souladu s provadéci vyhlaskou ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon C¢.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu a o zméné nékterych zdkond
(zakon o vodovodech a kanalizacich).

Do provozniho deniku se zaznamenavaji kazdodenni provozni zaznamy o vodovodu nebo o
jeho ¢astech, Udaje o Cinnosti obsluhy, véetné udalosti, které mohou mit vliv na provozovani
vodovodu. Do provozniho deniku se zaznamenavaji rovnéz zaznamy osob provadeéjicich
kontrolu provozu a odbéry vzork( vody a odpadl. V provozu, kde neni nutna denni obsluha,
se zaznamy provadi pfi kazdé kontrole nebo provoznim zasahu.
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Pracovnici budou pouzivat OOPP podle druhu vykondvané prace. Pro provoz budou zajistény
prostfedky pro uklid, ¢isténi a udrzbu zafizeni.

2.3. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Pfedmétem projektové dokumentace je stavebni objekt SO 01 — obnova vodovodu.

Stavebni Uprava vodovodniho Fadu z litinového potrubi DN150 v ulici Trebovskd v Usti nad
Orlici, kterd spociva ve vyjmuti stavajiciho potrubi a jeho nahrazeni novym litinovym potrubim
pfislusné dimenze ve stejné trase. Celkovd délka stavebni Upravy je 246,5 m. Dojde
k pfepojeni vsech stdvajicich vodovodnich pripojek (11 ks) a vyméné jednoho podzemniho
hydrantu, a to z ddvodu havarijniho stavu stavajiciho vodovodu.

V ramci stavebnich Uprav tedy dojde k vyméné stavajiciho litinového potrubi DN150, véetné
prislusenstvi.

V ochranném pasmu drahy CD a ochranném pdsmu stozdrové trafostanice je navrieno
vodovodni litinové potrubi s ochrannym plastém z PE jako ochrana proti bludnym prouddm.

Zhotovitel stavby zajisti po dobu provadéni stavebnich praci nahradni zasobovani pitnou
vodou pro stavajici napojené nemovitosti provizornim prepojenim vodovodu.

2.4, ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH OBJEKTU

Stavba neobsahuje technologické objekty.

2.5. ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Tlakové a prOtokové poméry se navrienou Upravou neméni (resp. nebudou zhorSeny),
nemeni se umisténi ani pocet hydrantd, ani dimenze potrubi, tim pddem navriend vymeéna
potrubi neméni podminky PBR.

B&hem vystavby jsou povinni zhotovitel stavby a investor dodrZovat veskera pozarni opatfeni,
zejména tam, kde se predpoklada zvySené pozarni nebezpeli. Za poZarni bezpelnost
odpovida zhotovitel stavby. V misté stavebniho dvora v pfipadé nebezpecéi mohou byt pouzity
ochranné pozarni prostiedky (hasici pristroje, voda).

Pfi provadéni vykopovych praci nebude omezen pfijezd poZarnich vozidel k obytnym
budovdm a ostatnim objektdm v obci. Ddle bude zachovan prijezd a pfistup ke stavajicim
mistim odbéru pozarni vody (poZarni nadrz, hydranty). Pfekopy silnic budou provedeny po
polovindch vozovky a pouze na nejnutnéjsi dobu.

2.6. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI
PROSTREDI

Zhotovitel je povinen zajisStovat postup provadéni stavby tak, aby bylo nepfiznivych vlivQ
stavebnich a montaznich ¢innosti na zZivotni prostredi minimalné. Provadéni stavby nenarusi
zivotni prostredi svého okoli za predpokladu dodrzovani vsech platnych predpis pro oblast
zivotniho prostfedi a hospodareni s odpady, majici celostatni platnost.

Pro minimalizaci nepfiznivych vlivll na Zivotni prostfedi na této stavbé vyplyvaji z ustanoveni
predpisl pro ucastniky vystavby zejména nasledujici povinnosti:
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Hluk:
Pracovniky, ktefi pracuji se stroji, vybavi zhotovitel ochrannymi pomuckami a bude prerusovat
jejich prace v hlu¢ném prostiedi ze zdravotnich ddvodl nezbytnymi prestdvkami. Navrh
protihlukovych opatfeni (pro omezeni obtéZzovani okolnich provozd hlukem):

e zhotovitel zajisti stroje a mechanismy tak, aby byla dodrZzena pfipustnd hladina hluku

* nastavbeé se pracovnici nebudou domlouvat akustickymi signaly

Obdobi realizace zdméru
Hlavnim zdrojem hlukové zatéze bude predevsim provoz stavebni techniky a nakladnich aut.
Dojde k docasnému navyseni hlukové zatéze oproti stavajicimu stavu.
Priklady pravdépodobnych zdrojli hlukové zatéze vcetné oCekavanych hodnot Laeq:
e prace stavebnich stroji - o¢ekdvand hodnota stroji Laeq max. do 85-90 dB
* manipulace s materidlem (napf. vysypdvani) - ocekdvana hodnota Laeq max. do 85 dB
Tento stav vSak bude pouze kratkodoby a bude se tykat pouze dennich hodin.
Obdobi provozu zdméru
Stavba vodovodu je zafazena do kategorie podzemni liniova bez produkce hluku.

Emise a ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny:

Zhotovitel bude s ohledem na ochranu ovzdusi provadét zemni prace, dopravu materiadlu a
prace ve vnejsim prostoru co nejopatrnéji.

Zhotovitel nebude provozovat dopravni prostredky, které ve vyfukovych plynech prekracuji
limit Skodlivin stanoveny vyhlaskou o podminkdch provozu vozidel na pozemnich
komunikacich.

Vibrace:

Zhotovitel bude k zamezeni nepfiznivych Ucink( stavebnich stroji s vibraénimi ucinky na
budovy a zafizeni umisténé v blizkosti stavby tyto stroje pouzivat pouze se souhlasem
stavebniho dozoru po predchozim posouzeni statického stavu budov.

Prasnost:
Navrh ucinnych protiprasnych opatreni (aby bylo zabranéno obtéZzovani okolnich provozl
prachem ze stavebni ¢innosti):
e zhotovitel pfizplsobi technologii provadéni praci podminkdm na stavenisti
e zhotovitel zajisti moZnost kropeni a postfiku pfi provadéni praci, pfipadné zajisti
ochranna technicka opatfeni a bude pouZivat zachytnou sit a nebude skladovat prasny
materidl na volném prostranstvi.

2.7. ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Z dtvodu vystavby vodovodu neni nutné resit problematiku v oblasti radonu, agresivni spodni
vody, seismicity, poddolovani apod. Pouzité potrubi je nekorozivni, armatury na potrubi jsou
proti negativnim vnéjsim vliviim povrchové chranény. Z ddvodu vystavby neni nutna demolice
zadnych stavajicich nemovitosti ani staveb.
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Ochranné pasmo novych siti bude zajisténo odstupovymi vzdalenostmi dle prostorového
uspofadani a inZenyrskych siti podle CSN 73 6005 - stavba se dotykd ochrannych pasem
podzemnich, jejich feSeni je stanoveno v technické ¢asti projektové dokumentace.

Ochranné pasmo kanalizacniho potrubi je 1,5 m na obé strany od vnéjsiho okraje potrubi.
Vymeéna stdvajiciho potrubi bude probihat v ochranném pasmu drahy a trafostanice, proto
bude pouZito vodovodni litinové potrubi s ochrannym plastém z PE jako ochrana proti
bludnym proudim.

a) Protipovodriovd opatreni

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

b) Ostatni ucinky

Stavba se nenachazi v poddolované oblasti.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pro potfeby provadéni stavby bude elektrickd energie ziskavana z pfenosného zdroje energie.
PFi provadéni stavby budou pracovnici zhotovitele stavby vyuzivat vlastni socidlni zafizeni -
mobilni chemické WC.

a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu

Bude napojeno ve stavajici trase na stavajici vodovod LT DN150.

b) Pripojovaci parametry, vykonové kapacity a délky

Kapacita: obnova vodovodu CELKEM 246,5m:
LT DN150 délka 157,0m
LT s PE ochrannou vrstvou DN150 délka 86,0m
LT s PE ochrannou vrstvou DN80 délka 3,5m
prepojeni pfipojek — 11ks CELKEM 47,0m:
PE D40 délka 3,0 m
PE D32 délka 44,0 m

4, DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho reseni

Pro pfijezd na stavbu budou vyuzivany stavajici komunikace. Stavbou nebude omezen provoz
na stavajicich komunikacich. Uzavirky komunikaci se neuvazuiji.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba vodovodu nevyZaduje zvlastni napojeni na stavajici komunikace.
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5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Trasa je navrZena tak, aby byla minimalizovana kolize se vzrostlou zeleni. PFi stavebni ¢innosti
bude dodrZzena norma CSN 83 9061. Stromy na stavbé budou chranény proti mechanickému
poskozeni. Pokud nebude z divodl nedostatku mista mozné zajistit ochranu celé korenové
zény, bude strom obednén do vysky min. 2 metrd. Dalsi opatfeni budou provadéna dle ¢lanku
4.6 vySe citované normy.

Vegetacni plochy nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo pldu — napfr.
rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi
pPojivy.

Vymeéna vodovodu predstavuje stavbu liniovou. Pfiprava Uzemi pro stavbu spociva v uvolnéni
prislusného pracovniho pruhu, odstranéni prekazek a v jeho zprljezdnéni. Pfi realizaci dojde k
docasnému zaboru pozemk, je nutné resit ndhradu skod uzivanych pozemkd. Povrchy budou
uvedeny do plvodniho plné funkéniho stavu dle pozadavku spravcd a majitelt pozemka.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostredi

Zhotovitel je povinen zajistovat postup provadéni stavby tak, aby bylo nepfiznivych vliv{
stavebnich a montdzZnich ¢innosti na Zivotni prostfedi minimalné. Provadéni stavby nenarusi
Zivotni prostredi svého okoli za predpokladu dodrzovani vsech platnych predpist pro oblast
zivotniho prostfedi a hospodareni s odpady, majici celostatni platnost.

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.

Realizaci stavby dojde k zabezpe&eni dodavky pitné vody ve mésté Usti nad Orlici v ulici
Trebovska.

PFi vlastni stavbé nedojde k negativnimu zasahu do Zivotniho prostfedi. Pracovni pruh pro
uloZeni potrubi bude po dokonceni stavby uveden do pdvodniho stavu.

b) Vliv na prirodu a krajinu

Jiné nepopsané vlivy na Zivotni prostfedi se proti soucasnému stavu nepredpokladaji.
Nepredpokladd se prekracovani soucasnych pravnich norem a predpisi. Nedojde
k poskozovani fauny a flory ani poruseni ekologické stability Uzemi. DocCasny negativni vliv na
zivotni prostredi v prabéhu vystavby lze povaZzovat za bezvyznamny vzhledem k situovani
stavby.

c) Vliv na soustavu chranénych Uzemi

Stavba se nenachdzi vzadné chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) ani
nespada do ochranného pasma vodnich zdrojl ¢i ochranného pasma lécivych zdrojd. Dale lezi
mimo zvlasté chranéné Uzemi dle zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny.

d) ZpUsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu na Zivotni prostredi

Z hlediska zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostredi, ve znéni pozdgéjsich
predpisl se jedna o podlimitni zamér, ktery nenaplnuje svou kapacitou § 4 odst. 1 pism. d), a
nejednd se o zamér dosahujici 25 % limitni hodnoty a soucasné se nachazejici ve zvlasté
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chranéném Uzemi nebo jeho ochranném pasmu. Zamér tedy neni pfedmétem posuzovani dle
zédkona 100/2001 Sb.

e) Zakladni parametry zplsobu naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikach
z hlediska zakona o integrované prevenci

Stavajici litinové potrubi se bude nahrazovat novym litinovym DN150 a 80 v délce 246,5m.
Bude napojovano hrdlovymi spoji a litinovymi tvarovkami.

f)  Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma

Ochranné pasmo novych siti bude zajisténo odstupovymi vzdalenostmi dle prostorového
uspofadani a inZenyrskych siti podle CSN 73 6005 - stavba se dotykd ochrannych pasem
podzemnich, jejich feseni je stanoveno v technické ¢asti projektové dokumentace.

Ochranné pasmo nového vodovodniho potrubi je 1,5 m na obé strany od vnéjsiho okraje
potrubi.

V ochranném pasmu drahy CD a ochranném pdsmu stozarové trafostanice je navrieno
vodovodni litinové potrubi s ochrannym plastém z PE jako ochrana proti bludnym proudim.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Z dlivodu vystavby vodovodu neni nutné resit problematiku ochrany obyvatelstva. Stavba ani
provoz vodovodu nenarusi zajmy civilni obrany. Pfi provadéni stavby budou mit tfeti osoby
vstup na stavenisté povolen, pouze pokud byly pouéeny zodpovédnymi pracovniky zhotovitele
a vybaveny ochrannymi prostfedky. Nepovolané osoby nebudou mit na stavenisté a do
zarizeni stavenisté vstup povolen. Vstup na stavenisté a do zafizeni stavenisté osob s
omezenou schopnosti pohybu a orientace se nepredpoklada. Pokud tato potfeba nastane,
zhotovitel zajisti individualIni potfebna opatreni.

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potfeby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot

Viz. Prlvodni a technickd zprava.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté se resi pri provadéni stavby dle mistnich stav hladiny podzemni vody
odcéerpanim, napfiklad oddrénovanim vykopové ryhy.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptijezd ke stavbé je umoznén ze stavajicich komunikaci. Pro potreby provadéni stavby bude
elektrickd energie ziskavana z pfenosného zdroje el. energie.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Nepfedpoklddda se prekracovani
soucasnych pravnich norem a predpist. Doc¢asny negativni vliv na okolni stavby a pozemky
v pribéhu vystavby lze povazovat za bezvyznamny vzhledem k situovani stavby.
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PFi vlastni stavbé nedojde k negativnimu zasahu do Zivotniho prostfedi. Pracovni pruh pro
uloZeni potrubi bude po dokonceni stavby uveden do pdvodniho stavu.

Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohroZena stabilita jinych staveb a jejich ¢asti. Jestlize
pfi provadéni zemnich praci dojde k nepredvidanému ohroZeni stability okolnich staveb anebo
k poruseni nékterych jejich ¢asti, musi byt zhotovitelem neprodlené pfijata opatfeni k zajiSténi
jejich stability.

V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, Ize
provadét vykopové prace pouze pfi dodrZzeni podminek stanovenych jejich vlastniky nebo
provozovateli podle zvlastniho pravniho predpisu. Zhotovitel pfijme, v souladu s témito
podminkami, nezbytnd opatieni zabrafujici nebezpeénému pfiblizeni fyzickych osob nebo
stroju k témto vedenim, popripadé stavbam nebo zarizenim.

Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichz jsou dotlena podzemni vedeni
technického vybaveni, dodrzuje zejména tato opatrent:

a) vedeni, ktera mohou byt provadénim vykopovych praci ohrozena, jsou nalezité zajisténa,

b) obnaZzené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajisStovano proti prihybu, vyboceni
nebo rozpojeni.

Mechanické zhutrovani zeminy pomoci valcl, péchl nebo jinych zhutfovacich prostiedki
musi byt provadéno tak, aby nedoslo k ohrozeni stability stén vykop( ani sousednich staveb.

e) Ochrana okoli stavenisté

Pfiprava Uzemi pro stavbu spoclivd v uvolnéni pfislusného pracovniho pruhu, odstranéni
prekdzek a v jeho zprljezdnéni. Pri realizaci dojde k do¢asnému zaboru pozemkd, je nutné
reSit ndhradu Skod uzivateldm pozemk(. Povrchy budou uvedeny do plvodniho piné
funkéniho stavu dle pozadavkd spravcl a majiteld pozemkad.

Staveni$té bude usporfadano a zabezpeceno tak, aby pfi provadéni stavby byla zajisténa
ochrana verejnych zajm(. Na stavbé bude vykonavan odborny stavebni dozor osobou
s kvalifikaci dle zvlastnich predpis. Prace mohou provadét jen kvalifikovani pracovnici pod
stalym dozorem osoby odpovédné za vystavbu.

Bude dodrZovan stavebni a vodni zdkon a dale prislusné vyhlasky o obecné platnych
technickych pozadavcich na vystavbu.

f)  Maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba si nevyzada zadny docasny, ani trvaly zabor.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

S ohledem na charakter stavby nejsou bezbariérové obchozi trasy uvazovany.

h) Maximalni produkovana mnoZstvi odpadl

Nakladani s odpady musi byt provadéno v souladu s platnou legislativou, kterou je zejména:
- zadkon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni
- vyhldgka MZP ¢. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(i v platném znénf

V ramci stavebnich praci bude kladen dlraz na predchazeni vzniku odpadd a zajisténi
prednostniho vyuziti odpadl. S odpady bude nakladano v souladu s hierarchii odpadového
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hospodarstvi tj. v souladu s ust. § 3 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech (déle jen ,zédkon o
odpadech”). Odpady budou zafazovany dle druh( a kategorii podle ust.§6 zdkona o
odpadech.

Stavebni odpady budou soustfedovény utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii v
odpovidajicich prostfedcich v misté vzniku, budou zabezpeleny pred neZadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem a pfedany pouze do zafizeni uréeného pro nakladani
s danym druhem a kategorii odpadu nebo za podminek podle § 16 odst. 3 zdkona o odpadech
do dopravniho prostfedku provozovatele takového zafizeni. Plvodce odpadl je povinen
dodrZovat, mimo jinych povinnosti danych zdkonem o odpadech, povinnosti uvedené v § 15
zdkona o odpadech. S veSkerymi odpady bude nakladano v souladu se zdkonem o odpadech a
v souladu s provadécimi pravnimi predpisy.

Dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadd a posuzovani vlastnosti odpad( (Katalog
odpadU), dojde pfi stavebni ¢innosti ke vzniku nasledujicich odpadd:

Predpokladané druhy odpadd vznikajici béhem vystavby:
katalogové Cislo: kategorie odpadu:

150101 Papirové a lepenkové obaly 0

150102 Plastové obaly

150106 Smésné obaly

150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito
latkami znecisténé

170101 Beton

17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

17 05 06 VytéZzena jalova hornina a hlusina neuvedena pod cislem 17 05 05

17 0107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobk( neuvedené pod ¢islem 17 01 06

170201 Drevo

170202 Sklo

1702 03 Plasty

17 04 07 Smésné kovy

1704 11 Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10

17 06 04 Izola¢ni materiadly neuvedené pod Cisly
170601a17 06 03

O O |O|0O|O|O|O0|] O |[O|o|o|z|O0| =z |O|O

170405 | Zelezo a ocel

O — ostatni N — nebezpecny

i) Bilance zemnich praci

V ramci vystavby se neuvazuje s vybudovanim trvalé skladky (deponie) zeminy. Bude zfizena
docasna sklddka materidlu a vlastni zazemi zhotovitele na pozemcich ve vlastnictvi investora
stavby. Vhodna zemina bude zpétné pouZita k zasypu nebo k pripadnym terénnim Upravam.
Nevyhovujici zemina bude odvezena na skladku. Kontaminace zeminy se nepredpoklada.

j)  Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Vegetacni plochy nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo pldu — napfr.
rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi
pPOjivy.

Z hlediska nakladani s odpady v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisl, budou v pribéhu stavby veskeré odpady tfidény a shromazdovany podle
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jednotlivych druhl a kategorii. Bude vedena evidence o vzniklych odpadech, o jejich mnozstvi
a zpUsobu nakladani. Zhotovitel bude s nebezpecnymi odpady nakladat pouze se souhlasem
vécné a mistné prislusného organu.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pozadavky na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. pfi uzivani, stanovi nafizeni
vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpeény provoz a pouZzivani strojd,
technickych zafizeni pristroji a naradi, narizeni viady ¢. 406/2004 Sb. o blizsich pozadavcich
na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu a
narizeni vlady ¢. 375/2017 Sb. o vzhledu a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signald
ve znéni pozdéjsich predpisu.

Bé&hem provadéni stavby bude dodriovan stavebni a vodni zdkon a pfislusné vyhlasky o
obecné platnych technickych poZadavcich na provadéni stavby.

PFi provadéni stavby budou k zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi, hygieny prace a pozarni
ochrany dodrzovany obecné platné pravni a ostatni predpisy.

Zhotovitel prokazatelné proskoli vSechny své pracovniky na stavbé.

Pracovnici zhotovitele musi pro zajiSténi bezpecnosti prace postupovat zejména v souladu s

pozadavky, které uvadi:

— zdkon ¢. 88/2016, kterym se méni zakon ¢. 309/2006 Sb. - Zajisténi dalSich podminek
ochrany a zdravi pfi praci

— NV & 272/2011 Sb. - natizeni vlady CR o ochrané zdravi pfed neptiznivymi Gcinky hluku a
vibraci

— NV & 591/2006 Sb. - nafizeni vlady CR o blizéich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

— wvyhlagka ¢. 192/2005, kterou se méni vyhlaska 48/1982 Sb. Ceského Ufadu bezpeé&nosti
prace, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni

— zdkon ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

V pfipadé, ze na stavenisti budou pUsobit soucasné zameéstnanci vice jak jednoho zhotovitele
stavby a na staveniSti budou vykonavany prace a cinnosti se zvySenym rizikem ohroZeni
zdravi, je zadavatel povinen vsouladu s nafizenim vlddy ¢.591/2006 Sb., o blizsich
poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich zajistit BOZP a
koordinaci BOZP tim, Ze

a) ve fazi pfipravy:

- urci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

- zajisti zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
vCetné opatreni z hlediska ¢asové potieby a zplsobu provadéni realizace stavby

Koordinator je pfi pfipravé stavby povinen:

- v dostatecném predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby predat zadavateli
stavby prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé, informace o rizicich,
které se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout a dalsi podklady nutné pro
zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek
vykonu prace
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- pfedat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, veskeré informace o
znamych bezpecnostnich a zdravotnich rizicich

- provadét ¢innosti, které stanovi § 7 narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

- koordinuje a zajiStuje soulad pozadavkl BOZP pfi zpracovani projektové
dokumentace, zejména v Casti Zasady organizace vystavby.

b) ve fazi realizace:
- urcit koordindtora bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci
- zajistit zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
- dorucit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace nejpozdéji do 8
dnl pred preddnim stavenisté zhotoviteli

Koordinator je pfi realizaci stavby povinen:

- informovat vSechny dotcené zhotovitele stavby o bezpecnostnich a zdravotnich
rizicich na stavenisti

- upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplathovani pozadavkd na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na pracovisti prevzatém
zhotovitelem stavby a vyzadovat zjednani ndpravy, ktomu je opravnén
navrhovat pfimérena opatreni

- provadét ¢innosti stanovené § 8 narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Ve smyslu obecnych technickych pozadavkl na vystavbu bude pfi provadéni praci za
mimoradnych podminek bezpeénost prace zajisténa organizacnimi a technickymi opatfenimi.
Tato opatfeni budou vyuzita i pro zajisténi bezpelnosti prace pfi okolnim stavajicim provozu.
Na staveniStich budou pouZity barevné pdasky a vystrainé bezpecnostni tabulky zajistujici
stavenisté proti vstupu nepovolanych osob, pfipadné prenosna zdbradli.

Otvory, jamy (vykopy), nestabilni konstrukce atd. budou zakryty nebo oploceny, pfipadné
budou z hlediska bezpecnosti prace zajistény jinym vhodnym zplsobem.

PFi stavebnich a montaznich pracich v blizkosti elektrickych zafizeni pod napétim budou
uc¢inéna opatreni proti dotyku pfri priblizeni k ¢astem s nebezpecnym napétim, predevsim dle
CSN 34 3100 a CSN 34 3108.

Stavbu bude provadét odborny zhotovitel s odpovidajicim povolenim dle zvlastnich predpist
pro provadeéni tohoto druhu stavby. Na stavbé bude vykondvan odborny stavebni dozor
osobou s kvalifikaci dle zvlastnich predpisd. Stavebni prace mohou provadeét jen kvalifikovani
pracovnici pod stalym dozorem osoby odpovédné za vystavbu.

Z pozarniho hlediska bude po celou dobu provadéni stavby pozadovan trvale pfistupny
hydrant a budou respektovany pozarni predpisy, zejména pfi praci s horlavymi materialy a pfi
jejich skladovani. Unikové cesty jsou k dispozici.

Prvni pomoc bude zajiStovana v pripadé potfeby u Zachranné sluzby a Hasi¢ského
zachranného sbhoru.

Bezpecnost prace bude feSena v ramci pfipravy stavby v dodavatelské dokumentaci dle
platnych predpist o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi préci.

) Upravy pro bezbariérové uzivani

Nepovolané osoby nebudou mit na stavenisté a do zafizeni stavenisté vstup povolen. Vstup
na stavenisté a do zafizeni stavenisté osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace se
nepredpoklada.
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m) Zasady pro dopravni inZzenyrska opatreni

Pfijezd na stavbu bude mozny ze stavajicich komunikaci. Uplné uzavirky komunikaci se
neuvazuiji.

Na mistni komunikaci je veden vykop jak ve vozovce, tak v kraji vozovky, resp. v zeleném pasu.
Silniéni provoz bude zajistén dopravnim znacenim vzdy podle postupu praci.

Vykopové prace budou regulovany tak, aby Usek, kde bude vykop, bylo mozno objet, pokud to
mistni poméry dovoli. Obyvatelé dotlené ¢asti — Useku - budou o dopravnich omezenich,
nemoznosti prdjezdu nebo parkovani vozidel v predstihu upozornéni. Dopravni situaci na
mistnich komunikacich bude nutno vidy resit podle mistnich podminek a postupu praci a
individudlné stanovit dopravni omezeni pro jednotlivé Casti Usekd, se zajisténim pristupu k
jednotlivym objektlm.

PFi vystavbé nedojde k Uplné uzavirce komunikaci. Pouziti dopravniho znaceni, vyplyvajici ze
zpUsobu provadéni praci a sitkového usporadani komunikace, bude provedeno dle katalogu
ZASADY PRO OZNACOVANI PRACOVNICH MIST NA POZEMNICH KOMUNIKACICH-II. vydani.

Za spravnost umisténi dopravnich znacek k zajisténi silnicniho provozu pfi vystavbé bude
odpovidat zhotovitel stavby nebo povéfeny pracovnik firmy, kterd bude akci realizovat.
O omezeni na mistnich komunikacich budou obc¢ané vhodnym zpUlsobem vyrozuméni.

n) Stanoveni speciadlnich podminek pro provadéni stavby

Stavenisté bude usporadano a zabezpeceno tak, aby pfi provadéni stavby byla zajisténa
ochrana verejnych zdjml. Bude dodrZovan stavebni zakon, zakon o vodach a zdkon o
vodovodech a kanalizacich, dale pfislusné wvyhlasky o obecné platnych technickych
pozadavcich na vystavbu.

Pfed zahajenim stavby a v jejim prlbéhu musi byt vSichni pracovnici pouceni o BOZP.
Soucasné se provede pouceni a seznameni vsech pracovnikll s podminkami na stavenisti a
upozornéni na mista, v nichz je zapotfebi mimofradné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovniky
stavby plati veskera bezpecnostni opatteni. Z vybranych pravnich predpis( je nutné dodrzovat
zdkon ¢. 262/2006 Sb., zadkonik prace, zakon ¢. 88/2016, kterym se méni zdkon ¢. 309/2006
Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a zdkon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi,
vSe ve znéni pozdéjsich predpist a zmén.

Vsichni pracovnici musi pfi praci pouzivat predepsané ochranné pracovni pomdcky. Pouziti
trhavin se nepredpoklada.

Zemni prace v blizkosti podzemniho vedeni je nutno provadét ruéné, aby nedoslo k poskozeni
téchto zafizeni a pripadné Urazdm pracovnikd. Zhotovitel je povinen zabezpedit vykop tak, aby
nemohlo dojit k pfipadnému padu osob do vykopu. V nocnich hodinach je nutno vykop
osvétlit, pokud to nebude zabezpeceno vefejnym osvétlenim. Soucasné musi zajistit pristup
do objektd pomoci lavek opatrenych zabradlim.

PFi praci v ochrannych pasmech elektrického vedeni je tfeba dodrziovat podminky a nafizeni
spravcl téchto podzemnich a nadzemnich vedeni.

o) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

e vybér zhotovitele stavby 8 tydnl
¢ |h(ta k dokonceni stavby 3 mésice
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Kontrolni prohlidky stavby budou zahdjeny dnem zahajeni stavby a budou prabéiné
provadény v intervalech min. jedenkrat kazdy mésic. V pripadé potreby (zjisténi pochybeni pfi
realizaci stavby apod.) vodopravni Urad svola kontrolni prohlidku mimo dany plan kontrolnich
prohlidek. Kontrolni prohlidky budou uskutecriovany v misté stavby za Ucasti zdstupce
stavebniho Ufadu a stavebnika. Dle potfeby pfizve vodoprdvni Grad ke kontrolni prohlidce
projektanta, stavbyvedouciho, osobu vykonavajici stavebni dozor ¢&i dalsi dotéené osoby a
organy. Kontrolni prohlidka bude probihat na podkladé dokumentace pro provadéni stavby a
v souladu s § 133 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim rfadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Navrh planu kontrolnich prohlidek — faze vystavby:
- po vytyceni stavby

- po provedeni tlakovych zkousek potrubi

- po provedeni hutnénych zasypU ryh

- zavérecna kontrolni prohlidka.

Dokumentacni pfiprava je zamérena tak, aby stavbu bylo mozno zacit realizovat v roce 2021
(2022).

9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESEN|

Pfedmétem projektové dokumentace je stavebni objekt SO 01 — obnova vodovodu.

Stavebni Uprava vodovodniho Fadu z litinového potrubi DN150 v ulici Trebovskd v Usti nad
Orlici, kterd spociva ve vyjmuti stavajiciho potrubi a jeho nahrazeni novym litinovym potrubim
pfislusné dimenze ve stejné trase. Celkovd délka stavebni Upravy je 246,5 m. Dojde
k prepojeni vsech stdvajicich vodovodnich ptipojek (11 ks) a vyméné jednoho podzemniho
hydrantu, a to z dlvodu havarijniho stavu stavajiciho vodovodu.

V rdmci stavebnich Uprav dojde tedy k vyméné stdvajiciho litinového potrubi DN150, véetné
prisluSenstvi.

Pro potfeby provadéni stavby bude elektrickd energie ziskavana z pfenosného zdroje energie.
Pro pfijezd na stavbu budou vyuzivany stavajici komunikace. Stavbou nebude omezen provoz
na stdvajicich komunikacich. Uzavirky komunikaci se neuvazuiji.

Vyména potrubi bude provedena ve stavajici trase a niveleté.

Zhotovitel stavby zajisti po dobu provadéni stavebnich praci nahradni zasobovani pitnou
vodou pro stavajici napojené nemovitosti provizornim prepojenim vodovodu.
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