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                             A. Průvodní list 
A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:  

REKONSTRUKCE SSZ NA KŘIŽOVATCE  KRÁLOVÉHRADECKÁ - CIHLÁŘSKÁ 
A KRÁLOVÉHRADECKÁ - LOCHMANOVA, ÚSTÍ NAD ORLICÍ  

b) Místo stavby:   Ústí nad Orlicí, silnice I/14, ulice Královéhradecká,      

Lochmanova, Cihlářská a Quido Kociana 

Katastrální území:  Ústí nad Orlicí [775274] 

Parcelní čísla pozemků: 542/3, 561/15, 590/3, 590/28, 2400/5, 2400/6, 2400/7, 2554, 
2355/5, 2355/6, 2355/19, 2564/4, 2564/26, 2564/27, 
2564/28, 2564/29, 2661/2, 2689/1, 2689/10 

c) Předmět dokumentace: změna dokončené stavby – rekonstrukce SSZ, trvalá stavba 

Stupeň dokumentace: dokumentace pro povolení stavby  
v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby  

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Název:  AŽD Praha s.r.o. 

   Divize automatizace silniční techniky 

Adresa:  Křižíkova 465/32, 612 00 Brno 

 IČ:   48029483 

b) Hlavní projektant: 

Ing. Ladislav Rybařík č. autorizace ČKAIT: 0014368       
 Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb 

Projektant jednotlivých částí:  

SO 401 - SSZ:   

Ing. Ladislav Rybařík č. autorizace ČKAIT: 0014368    

Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb  

Údaje o žadateli (investorovi):  

Název:  TEPVOS, spol. s.r.o. 

Adresa:  Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 

IČ:  25945793 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

- geodetické zaměření stávajícího stavu 

- vyjádření správců inženýrských sítí, dotčených organizací a orgánů státní správy 

- podklady z katastru nemovitostí, prohlídka místa stavby 

- zákon č. 283/2021 Sb. - Stavební zákon 

- vyhláška o dokumentaci stavby č. 131/2024 Sb., platné normy ČSN EN 

- jednání s investorem TEPVOS, spol. s.r.o. 

A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojené a provádění činnosti 
v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické 
infrastruktury 

a) hloubka stavby:  

Hloubka betonových základu výložníkového stožáru pod okolní terén bude 1,7 metru. U 
chodeckého stožáru 0,6 metru.  PE trubka (prostup) pod vozovkou bude mít krytí min. 
1,2m. Úpravy Chodníku (konstrukční vrstvy) budou zasahovat do hloubky max 0,4 metru 
a výkopové trasy pro kabely SSZ mimo vozovku budou v hloubce 0,6 metru. 

b) výška stavby:  

Výška výložníkového stožáru od okolního terénu bude max. 7,25 metrů. U chodeckého 
stožáru cca 3,5 metru.   

c) předpokládaná kapacita počtu osob na stavbě: 

Předpokládaná kapacita počtu osob na stavbě 5-10 osob. 

d) plánovaný začátek a konec realizace stavby:  

Předpokládané zahájení stavby je v roce 2025/2026. Lhůta výstavby bude činit cca 1–2 
měsíce. Realizace stavby není podmíněna jinou stavbou. 
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