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B. Souhrnna technicka zprava 08/2024

B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

a) Popis a charakteristiky stavby a objekti

Projekt SO 401 fesi rekonstrukei stavajiciho svételného signaliza¢niho zatizeni (dale jen
SSZ7) na kiizovatce ulic Kralovéhradecka, Cihlafskd a Quido Kociana a na kiizovatce ulic
Kralovéhradecka a Lochmanova ve mésté Usti nad Orlici.

Rekonstrukce technologie SSZ zahrnuje vymeénu tadiCe SSZ, stozart SSZ, chodeckych
tlacitek, navéstidel SSZ, stozarovych svorkovnic, kabelovych rozvodi ke stozartim, svoda k
navéstidliim a doplikového pospojovani SSZ.

V réamci rekonstrukce SSZ bude provedena vyména stavajicich dopravnich detektori tj.
indukénich smycek ve vozovce a radiodetektori za nové videodetektory, které budou
umisténych na stozarech SSZ. Novym fadi¢em SSZ budou fizeny ob¢ predmétné kiizovatky.

Vymeéna kabelli SSZ bude probihat v maximalni moZzné mife v trasach stavajicich kabell
SSZ. Stavajici kabelové rozvody a dopliikkové pospojovani SSZ v zemi bude v co nejvétsi mife
demontovano.

V rdmci SO 401 je feSena i obnova ploch zelené a zpevnénych ploch po vykopech pro
kabely a stozary SSZ. Plochy zelené¢ a chodnikii budou uvedeny do ptivodniho stavu.

Pro ptevedeni kabelii SSZ pod komunikacemi budou pouzity stavajici pfipadné nové
kabelové prostupy SSZ. Nové prostupy budou provedeny v pripad¢, ze stavajici prostupy SSZ
nebudou prichodné nebo budou mit nedostate¢nou kapacitu pro nove navrzené kabelové vedeni
SSZ. Nové prostupy budou provedeny technologii fizené¢ho protlaku pod komunikaci.

Nové stozary SSZ ¢islo 1, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 budou umistény na
stejném miste jako rusené stozary a budou obdobného typu. Novy stozar SSZ Cislo 2 je posunut
cca 0,5 m od vodovodu. Sloupky ruéniho fizeni jsou stoZary ¢islo SSZ ¢&islo 10 a 15. Nové
stozary SSZ budou zarové zinkované (zevnitt i zvenci).

Radi¢ SSZ bude napéjen ze stavajici elektrické ptipojky (rozvadé RE), ktera se nachazi
vedle fadi¢e SSZ. Mezi stavajicim rozvadé¢em RE a novym fadicem SSZ bude v ramci
rekonstrukce vyménén stavajici napajeci kabel.

Ptechody pro chodce budou vybaveny akustickou signalizaci pro nevidomé. Signalizace pro
nevidomé bude aktivovana bezdratoveé pouze nevidomymi pomoci zafizeni aktivace akustické
signalizace, jehoz pfijimace budou nainstalovany na stozarech SSZ ¢islo 2, 7 a 14. Ovladani
aktivace bude umisténo v fadici SSZ.

Na stozarech SSZ ¢islo 1, 2,4, 5,6, 7, 8,9, 12 a 14 budou pro umoznéni ,,vyzvy* chodciim
nainstalovana tlacitka. Chodecka tla¢itka budou mit reflexni barvu, budou vybavena
prosvétlenym napisem ,,CEKEJTE PROSIM* (sviti od doby naroki chodcti po dobu piislugné
chodecké zelené).

S ohledem na délky stavajicich pfechodi bude SSZ pracovat v nepretrzitém provozu,
aby byla zajiSténa bezpecnost pirechazejicich chodcii.
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Déle bude zachovana i u nové technologie SSZ stavajici systém celoCervena vlna pro vozidla
1ZS. Stavajici fadi¢e SSZ ve mésté Usti nad Orlici byly dovybaveny systémem pro nastaveni
celocervené pfi jizdé vozidel 1ZS. Vozidlo s pravem piednosti jizdy si navoli v trase jizdy
postupné nastaveni signalizace do celoCervené faze. Prechod zpét do bézného fizeni se déje
automaticky.

Pozor ve stavajicich trasach SSZ se nachazi stavajici koordina¢ni kabel systému
celocervena vina pro vozidla IZS. Tento koordina¢ni kabel bude zachovan a nesmi byt
poskozen.

b) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v kat. Gz. Usti nad Orlici [775274] na pozemcich s parcelnimi &isly 542/3,
561/15, 590/3, 590/28, 2400/5, 2400/6, 2400/7, 2554, 2355/5, 2355/6, 2355/19, 2564/4,
2564/26, 2564/27, 2564/28, 2564/29, 2661/2, 2689/1, 2689/10. V prostoru stavby se nachazeji
stavajici inzenyrské sité. Jedna se zejména o NTL plynovod spole¢nosti GasNet, vodovod,
kanalizaci a kabely VO spolecnosti TEPVOS, komunikaéni kabely spolecnosti Cetin, a vedeni
NN a VN spoleénosti CEZ Distribuce.

Stavbou nedochézi k Zddnym zménam ve funkénim vymezeni ploch stanovenym Gzemnim
planem obce, které jsou charakterizovany jako ostatni plocha. Poméry vyuziti a zastavénost
uzemi se stavbou nezmeéni.

Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tuzemi

Sesuvné iizemi:
Vzhledem ke skute¢nosti, ze neni znamo, ze by se v dané oblasti vyskytovaly sesuvy pudy,

nejsou navrzena Zadna opatteni.

Poddolovéni:

Podle tizemniho planu se stavba nenaléza na poddolovaném uzemi. Pfedmétné tizemi se
nachazi mimo dobyvaci prostory stanovené pro ¢erné uhli a hoflavy plyn vazany na uhelné
sloje.

Seizmicita:
Nejsou navrzena specialni opatieni vzhledem k charakteru stavby.

Radon:
Nejsou navrzena specialni opatieni vzhledem k charakteru stavby.

Zaplavove uzemi:

Stavba se nenachazi v zaplavovém tizemi. Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni odtokovych
pomérl na predmétné lokalité.
¢) Udaje o spInéni pozadavki dotEenych organi

Pozadavky pfislusnych dotcenych organti plynouci z jejich stanovisek k ptedlozené
dokumentaci byly zhotovitelem dokumentace po dohod¢ s jednotlivymi dotéenymi organy

zapracovany do dokumentace. Vyjadreni dot¢enych organti k této projektové dokumentaci jsou
v ptiloze ,,Dokladova ¢ast®.
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d) Vydet a zavéry provedenych priizkum a rozbori

Na staveni$ti nebyl proveden geologicky prizkum, hydrologicky prizkum a stavebné
historicky prizkum; vzhledem k charakteru stavby nejsou tyto prizkumy pozadovany.

e) Stavajici ochrana uzemi a stavby

Pamatkova rezervace:

Uzemi dotcené stavbou se nenachazi v pamatkoveé chranéném tzemi.

Chranéna Gizemi:

Dle izemniho plédnu nejsou zasazeny VKP.

Ochrana vodniho zdroje:
Podle uzemniho planu meésta se stavba nenaléza v ochranném pasmu vodniho zdroje.

Zdroje nerostnych surovin:
Podle uzemniho planu se stavba nenaléza v dobyvacim prostoru.

f) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Predmétny zdmér neni nutno posuzovat podle zdkona 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na
zivotni prostfedi a o zméné nekterych souvisejicich zédkonl, ve znéni pozdéjSich piedpist,
nebot’ nenapliiuje ustanoveni § 4 tohoto zdkona a neni tedy zdmérem ve smyslu zakona
0 posuzovani vlivil na zZivotni prostfedi.

V pribéhu vystavby dojde v tizemi k do¢asnému zvyseni hluku ze strojii a miize dochéazet
ke znecisténi ovzdusi z vyfukovych plynt a zvySeni prasnosti. Tyto negativni vlivy stavebnik
bude minimalizovat ¢iSténim vozidel a piijezdovych komunikaci a pfipadnym zakryvanim nebo
skrapénim sypkych materiald pii pfevozu.

Stavba pii samotném provozu nebude produkovat odpady Z4dného druhu a tim padem
nebude mit zasadni negativni vliv na ZP ani na zdravi osob.

Odtokové poméry v uzemi nebudou zhorSeny.

g) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Stavbou nedojde k Zadnym asanacim ani demolicim. Stavbou dojde ke kaceni naletovych
kfovin. Vystavba bude ptipadné upravena tak, aby nedoslo ke kaceni vzrostlych stromt. Pokud
si stavba 1 pfesto vyzada kaceni stromd, bude o tomto neprodlen¢ informovan investor a v této
zalezitosti bude projednan dalsi postup.

h) Pozadavky na maximalni zibory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)

Pro stavbu neni nutny trvaly ani do¢asny zabor lesniho ptidniho fondu.

Pro stavbu nebude trvaly zabor zemédélského piidniho fondu.
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i) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Navrzenou stavbou nevzniknou v uzemi zadna nova ochranna a bezpec¢nostni pasma. Pouze
v ramci navrzenych siti bude nutné respektovat minimalni vzdalenosti kiizeni a soub&ht siti dle

CSN 73 6005.

Sité, které v ramci stavby vzniknou, netvofi pasma, kterd by zasahovala do sousednich

pozemk.

j) Navrhované parametry stavby
SO 401 - SSZ

Celkova délka kabelovych tras:

= vykop kabelové trasy
= délka napajeciho kabelu (+ zvInéni 10 %)
Instalované prvky SSZ:
» tadi¢ SSZ
» vyloZnikovy stozér vetknuty vysky 6m
* vyloznik (6 m)
* vyloznik (5 m)
* vyloZnik (3 m)
» chodecky stozar
» sloupek ru¢niho fizeni
» skfinka ru¢niho fizeni
* video detektor
* navéstidlo tiikomorové plné signaly (S1)
» navéstidlo tiikomorové plné signaly (S1) s kontrastnim ramem
* navéstidlo tiikomorové plné signaly (S2)
* navéstidlo tfikomorové plné signaly (S2) s kontrastnim ramem
= navéestidlo tiikomorové plné signaly (S3)
* navéstidlo tfikomorové plné signaly (S3) s kontrastnim ramem
= navéstidlo s doplitkovou zelenou Sipkou (S5)
* navéstidlo pro opusténi kiiZzovatky (S6) s kontrastnim ramem
= navestidlo Zlutého svétla (S4) ve tvaru chodce
* navéstidlo Zlutého svétla (S4) ve tvaru chodce s kontrastnim ramem
* navéstidlo preruSovaného Zlutého svétla (S7) ve tvaru chodce
* navéstidlo preruSovaného Zlutého svétla (S7)
= navestidlo dvoukomorové signaly chodce (S9)
» chodecké tlacitko
* plocha navrzenych a obnovenych betonovych chodnik:
= plocha obnovy ploch zelen€ a zahon:

k) Bilance stavby

406 m
26 m

1 ks
7 ks
4 ks
1 ks
2 ks
6 ks
2 ks
2 ks
9 ks
6 ks
5ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
3 ks
1 ks
1 ks
6 ks
2 ks
10 ks
10 ks
248 m?
360 m?

Sejmutd humoézni vrstva v misté vykopu bude pouZita pro zpétné Upravy terénu po
vykopech. Tato vrstva bude po dobu vystavby uskladnéna na docasné skladdce stavby v rezii

dodavatele a bude oddélena od ostatniho stavebniho a souvisejiciho materialu.
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Odpady budou dle konkrétni situace recyklovany (pokud to jejich mechanické a chemické
vlastnosti umozni). Odpad na stavbé a stavenisti v pritbé¢hu dané stavebni akce bude kompletné
likvidovat dodavatel stavby na vlastni naklad dodavatelské firmy stavebnich praci.

1) Pozadavky na kapacity siti

Vlastni realiza¢ni prace na stavb¢ ani provoz zafizeni nevyzaduji nové naroky na dopravni
infrastrukturu.

Radi¢ SSZ vyzaduje pouze ptipojeni k elektrické energii.

Stavba klade naroky na jeji bezbariérové uzivani. ReSeni piistupu a uZzivani komunikaci
a ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace je stavbou feSeno. Konkrétné
nastupni plochy chodcti budou upraveny tak, aby byly v souladu s CSN 73 4001 Pfistupnost
a bezbariérové uzivani. Pfechody pro chodce budou vybaveny akustickou signalizaci pro
nevidomé, ktera bude nevidomymi bezdratové aktivovana.
m) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Ptedpokladané zahajeni stavby je v roce 2025/2026. Lhiita vystavby bude ¢init 1 — 2 mésice.
Realizace stavby neni podminéna jinou stavbou. Orienta¢ni naklady na stavbu budou €init cca
6,5 milionu K¢ bez DPH.

n) PoZadavky na pied¢asné uzZivani staveb a zkuSebni provoz
Nejsou zadné pozadavky na piedCasné uzivani staveb a zkusebni provoz.
0) Seznam vysledki zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu

Neni pfedmétem tohoto projektu.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

Vzhledem k pouziti typizovanych (certifikovanych) vyrobkt se tyto predpoklady nefesi.

B.3 Stavebné technické a technologické reSeni
B 3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického i‘eSeni

SO 401 - SSZ se sklada z tfadice SSZ, ze stozaru, vylozniku, navéstidel, video detektora
a chodeckych tlacitek. Dale je v rdmci SSZ polozena nova kabelaz mezi fadice SSZ a stozary
SSZ. V ramci kabelaZe bude polozen do vykupu ke kabeliim SSZ zemnici drat FeZn 10 mm?.

B 3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti

Stavba se nachéazi v tésné blizkosti pozemni komunikace a neklade Zadné zvlastni naroky
na pfistupnost.

B 3.3 Zasady bezpecnosti pfi uZivani stavby
Veskeré stavebni prace budou provadény odbornou firmou k této Cinnosti zptisobilou.
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Zadavatel stavby je povinen respektovat ustanoveni zékona ¢. 309/2006 Sb. a natizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., kterd zadavateli stavby ukladaji zfidit funkci koordindtora a zpracovat plan,
pokud jsou naplnéna ustanoveni tohoto zdkona a nafizeni vlady.

Béhem provozu stavby je nutno dodrzovat viechny ¢&lanky platnych CSN a piedpist
o bezpecnosti a ochran¢ zdravi, zejména vyhlasku ¢. 1948/82 Sb. a vyhlasku ¢. 601/2006 Sb.
o bezpecnosti prace a technickych zatizeni pfi stavebnich pracich.

Ochrana pied urazem elektrickym proudem bude provedena podle CSN 33 2000-4-41 ed. 3.

Pii montdZnich pracich musi byt dodrZovany bezpecnostni piedpisy podle CSN EN
50110-1 ed. 3 a CSN EN 50110-2 ed. 2 a CSN 34 3112 (prace v blizkosti trakéniho vedeni)
vSemi pracovniky s odpovidajici elektrotechnickou zptsobilosti. Tento pozadavek se tyka
1 naslednych oprav a udrzby zatizeni.

Pii montaZznich pracich musi byt dodrzovany bezpe¢nostni piedpisy podle CSN.

B 3.4 Technicky popis stavby

a) Popis stavajiciho stavu

Jedna se ose o rekonstrukei technologie stavajiciho svételného signaliza¢niho zatizeni.
Stavajici chodniky jsou dlazdény betonovou rozebiratelnou dlazbou.

b) Popis navrZeného stavebné technického a konstrukéniho feSeni

Rekonstrukce technologie SSZ zahrnuje vyménu tadice SSZ, stozari SSZ, chodeckych
tlacitek, navéstidel SSZ, stozarovych svorkovnic, kabelovych rozvodi ke stozariim, svodi
k navéstidlim a doplikového pospojovani SSZ. Stozary a vylozniky budou mit oboustranné
zarové zinkovani.

V réamci rekonstrukce SSZ bude provedena vyména stavajicich dopravnich detektori tj.
indukénich smycek ve vozovce a radiodetektorii za nové videodetektory, které budou umistény
na stozarech SSZ. Novym fadicem SSZ budou fizeny obé& rekonstruované kiizovatky.

Vymeéna kabelti SSZ bude probihat v maximalni mozné mifte v trasach stavajicich kabeld
SSZ. Stavajici kabelové rozvody a doplitkové pospojovani SSZ bude v zemi v co nejveétsi mire
demontovano.

V ramci SO 401 je teSena i obnova ploch zelené a zpevnénych ploch po vykopech pro
kabely a stozary SSZ. Plochy zelen¢ a chodnikti budou uvedeny do ptivodniho stavu.

Pro ptevedeni kabelii SSZ pod komunikacemi budou pouzity stdvajici ptipadné nové
kabelové prostupy SSZ.

B 3.5 Technologické FeSeni — vycet a popis technickych a technologickych zarizeni

a) Popis stavajiciho stavu
Jedna se o rekonstrukci.
b) Popis navrzeného reSeni
Zatizeni SSZ
Napéjeni: 230 VAC
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Prikon fadi¢e SSZ: 2040 W
Hlavni jiSténi v fadi¢i SSZ: 16 A/B/1

Ochrana pied urazem elektrickym proudem

Bude provedena dle CSN 33 2000-4—41 ed. 3.

Pozadavky na zemnici soustavu

Je provedena dle CSN EN 62305 (koncepce zon, uzemnéni, vyrovnani potencialtl) zemnim
dratem FeZn primér 10 mm (paskem FeZn 30/4 mm).

Stozary SSZ budou pfipojeny k zemnicimu dratu FeZn primér 10 mm. Zemnici drat je
polozen ve vykopu, pod kabelovym loZzem a v samostatném vykopu.

Vsechny podzemni spoje je nutno chranit pied korozi. Provedeni pospojovani bude
provedeno dle CSN 33 2000-5-54 ed. 3.

Pozadavky na bezpecénost prace

Pii montaznich pracich musi byt dodrzovany bezpe¢nostni piedpisy podle CSN
EN 50110-1 ed. 3 a CSN EN 50110-2 viemi pracovniky s odpovidajici elektrotechnickou
zpusobilosti. Tento pozadavek se tyka i ndslednych oprav a udrzby zatizeni.

¢) Energetické vypocty
Technologie bude v provozu 24 hodin denn¢, 7 dni v tydnu.

Spotteba el. energie za 7 dni: 2,04 kW*168 h = 342,7 kWh.

B 3.6 Zasady poZarni bezpecnosti

Stavba vzhledem ke svému charakteru a provedeni je bez pozarniho rizika a nevyzaduje
z hlediska protipozarni ochrany Z4dné specialni opatfeni.

Pii realizaci stavby nedojde k vaZnému omezeni priijezdu hasi¢skych vozidel po silnici.
Provoz na komunikacich bude omezen pouze pii stavbé. Pii stavbé nebude omezen ptistup do
budov. Béhem praci nesmi dojit k poSkozeni ani zakryti poZarnich hydranti. Po ukonceni
stavby nebude mit stavba vliv na hasi¢sky zasah v blizkém okoli.

Veskera elektroinstalace bude provedena dle platnych CSN norem. Elektrické zatizeni lze
uvést do trvalého provozu az na zdklad¢é pozitivniho vysledku vychozi revize elektro. Na
zatizeni SSZ bude provadéna pravidelna revize.

B 3.7 l'Ispora energie a tepelna ochrana
Tepelnd ochrana neni pfedmétem tohoto projektu.

Stavba neni zavisla na dalSich zdrojich energie a nevyzaduje jejich pfipojeni.

B 3.8 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Navrzeny stavebni objekt ani provoz systému nebudou mit vliv na okolni stavby ani
pozemky. Pfi provozu nebudou vznikat Zadné odpady.
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B 3.9 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi

Ochrana stavby pied negativnimi uc¢inky vnéjsiho prosttedi neni s ohledem na jeji charakter
(kabelova vedeni uloZena v zemi) feSena.

Ochrana pted pronikanim radonu z podlazi:

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrzena zadna opatieni.
Ochrana ptfed bludnymi proudy:

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrzena zadna opatieni.

Ochrana pied technickou a pfirodni seizmicitou:

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrzena zadna opatieni.
Ochrana pied hlukem:

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrzena zddné opatieni.
Protipovodiiové opatieni:

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrzena zddné opatieni.
Ostatni G€inky — vliv poddolovéni, vyskyt metenu apod.:

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrzena zddné opatieni.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista, prelozky a soubéhy siti

Radi¢ SSZ bude napajen ze stavajici elektrické piipojky (rozvadéé RE), ktera se nachazi
vedle fadice SSZ. Mezi stavajicim rozvadécem RE a novym fadi¢em SSZ bude v ramci
rekonstrukce vymeénén stavajici napajeci kabel.

Elektricka zafizeni, vedeni

Ochrannym pasmem zatfizeni elektriza¢ni soustavy je prostor v bezprostfedni blizkosti
tohoto zafizeni urCeny k zajiSténi jeho spolehlivého provozu a k ochrané Zzivota, zdravi
a majetku osob. Ochrannymi pasmy jsou chranéna nadzemni vedeni, podzemni vedeni,
elektrické stanice, vyrobny elektfiny a vedeni méfici, ochranné, fidici, zabezpefovaci,
informacni a telekomunikacni techniky.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor, vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera
¢ini od krajniho vodice vedeni na obé& jeho strany:

- unapéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné:
e pro vodie bez izolace 7 m
e pro vodice s izolaci zékladni 2 m
e pro zaveésna kabelova vedeni 1 m

- u napéti nad 35 kV do 110 kV vcetné:

e pro vodice bez izolace 12 m

e pro vodice s izolaci zékladni 5 m
- unapéti nad 110 kV do 220 kV vcetné 15 m
- u napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20 m
- u napéti nad 400 kV 30 m
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- u zaveésného kabelového vedeni 110 kV 2 m
- u zafizeni vlastni telekomunikaé¢ni sité drzitele licence 1 m

Stavba se nachazi v ochrannych pasmech nadzemniho a podzemniho vedeni NN a VN ve

viastnictvi spolecnosti CEZ Distribuce.

Plynarenska zafizeni

Jsou chranéna ochrannymi pasmy k zajisténi jejich bezpecného a spolehlivého provozu.
Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského
zafizeni vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od jeho ptadorysu.

Ochranna pasma ¢ini u nizkotlakych a stfedotlakych plynovoda a plynovodnich ptipojek,
jimiz se rozvadi plyn v zastavéném uzemi obce, 1 m na ob¢ strany od pudorysu.

Stavba se nachazi v ochrannych pasmech NTL plynovodii ve viastnictvi spolecnosti

GasNet, s.r.o.

Telekomunika¢ni vedeni

Ochranné pasmo telekomunikac¢niho vedeni je 1,5 m po stranach krajniho vedeni.
Stavba se nachézi v ochrannych pasmech telekomunikacnich vedeni téchto vlastnikii:

» Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s.
« Kabelova televize Usti nad Orlici

Vodovody a kanalizace

Ochranna pasma tadl od vné&jsiho lice stény potrubi na kazdou stranu jsou:

e u vodovodu a kanalizace o priméru do 500 mm (vcetn€) — 1,5 m
¢ uvodovodu a kanalizace o priméru nad 500 mm — 2,5 m
¢ u vodovodnich fadi nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno
je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od
vngjsiho lice zvySujio 1,0 m
Stavba se nachdzi v ochrannych pasmech vodovodii a kanalizaci ve viastnictvi spolecnosti
TEPVOS, spol. s.r.o.

Komunikace

Stavba je situovana v silni¢nim ochranném pdsmu definovaném zdkonem ¢. 13/1997 Sb.
o pozemnich komunikacich. Hranice silni¢éniho ochranného pésma je prostor ohranieny
svislymi plochami vedenymi do vysky 50 m ve vzdalenosti:

100 m od osy pftilehlého jizdniho pasu dalnice nebo rychlostni komunikace,

50 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pésu ostatnich komunikaci I. tfidy,

20 m od osy vozovky silnice III. tfidy,

15 m od osy pfilehlého jizdniho pésu II. a III. tfidy a mistnich komunikaci II. t¥idy.

Stavba se nachazi v ochrannych pasmech silnic ¢. I/14 (ulice Kralovéhradecka), silnice
11/360 (ulice Cihlarska) a mistni komunikace (ulice Lochmanova a Quido Kociana).
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Ochranné pdsmo lesa

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu lesa definovaném zakonem ¢&. 289/1995 Sb.,
o lesich a 0 zméné nékterych zakont (lesni zakon). Hranice ochranného pasma lesa je prostor
ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa.

Stavba se nenachazi v ochrannych pasmech lesa.

b) Vykonové kapacity, pripojovaci rozméry, délky

Vykonové kapacity — viz bod B 3.5 b)
Délka kabelové trasy a napajeciho vedeni — viz bod B.1 j)

B.5 Dopravni reSeni

a) Popis dopravniho reSeni:

Technologie SSZ:

SSZ bude fizeno dynamicky s proménnou délkou cyklu. SSZ bude osazeno vozidlovymi
detektory umisténymi na stozarech pro detekci vozidel. Detekce vozidel bude provedena
pomoci video-detektorii. Detekce musi rozlisit jednotliva vozidla v jizdnich pruzich za uc¢elem
jejich scitani, prodluzovani jednotlivych délek signalu volno a vyvolani signalu volno ve
skupinach na ,,vyzvu“. Pfechody pro chodce na silnici 1/14 budou realizovany na vyzvu
z ptisluSnych chodeckych tlacitek umisténych na stozarech SSZ. Signaly pierusovaného
zlutého svétla ve tvaru chodce umisténd ptred piechody pro chodce budou svitit v dobé
pfislusného volna na prechodu pro chodce a poté po stanovenou dobu po jeho konci. Fazové
schéma a sled fazi zstava beze zmén a je uveden ve vykresu €. 12 Schéma fazi. PFedpoklada
se, Ze SSZ bude v provozu 24 hod., 7 dni v tydnu. V fadi¢i SSZ je umistén pfepinacem do
rezimu BZ.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Provoz zatizeni nevyzaduje nové naroky na dopravni infrastrukturu, ta zlistane stavajici.
Ptijezd na stavenisté a presun materialu bude veden po stavajicich komunikacich.

¢) Prelozky dopravni infrastruktury
Stavba si nevyzada zadné prelozky dopravni infrastruktury.
d) Doprava v klidu
Neni pfedmétem tohoto projektu.
e) Pé&Si a cyklistické stezky
V prostoru stavby se pohybuji pési. Cyklistické stezky se v prostoru stavby vyskytuji.
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f) Popis pristupnosti a bezbariérového uzivani

Stavba klade naroky na jeji bezbariérové uzivani. ReSeni piistupu a uzivani komunikaci
a ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace je stavbou feSeno. Konkrétné
néastupni plochy chodcti budou upraveny tak, aby byly v souladu s CSN 73 4001 Pfistupnost
a bezbariérové uzivani. Piechody pro chodce budou vybaveny akustickou signalizaci pro
nevidomé, kterd bude nevidomymi bezdratoveé aktivovana.

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) Terénni upravy

Dotcené pozemky budou po provedeni praci uvedeny do ptuvodniho stavu. V zelenych
plochach bude zalozen novy travnik.

b) Pouzité vegetaéni prvky
Neni pfedmétem tohoto projektu.
¢) Biotechnicka opatfieni

Stavba nefesi biotechnicka opatteni.

B.7 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi a opati‘eni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi

Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin
a zivodichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavbou nedojde ke zméné krajinného razu a ke zhorSeni stavajicich pomért v uzemi.

Vzhledem k charakteru stavby nemiiZe jeji realizaci dojit ke sniZeni nebo zméné stavajiciho
krajinného razu ve smyslu § 12 odst. 2 zdkona ¢. 114/1992 Sb.

Stromy na stavenisti se musi chrdnit proti mechanickému poSkozeni (vCetné kotent)
vozidly, stavebnimi stroji a specidlnimi stavebnimi postupy.

Pti realizaci zpevnénych ploch se do kofenové zony stromil smi navazet pouze hrubozrnny
materidl propoustéjici vzduch a vodu. Za kotenovou zonu se povazuje plocha ptidy pod korunou
stromu (okapova linie koruny) rozsifend do stran o 1,5 m. Stromy nesmi byt mechanicky
poskozeny. Kmeny stromtl je nutné opatfit vypolStafovanym bednénim z foSen, vysokych
nejméné 2 m. Ochranné zatizeni je tfeba pfipevnit bez poskozeni stromu. Nesmi byt osazeno
pfimo na kotfenové nabéhy. Koruny je nutno chranit pfed poSkozenim stroji a vozidly, popf.
vyvazat ohrozené vétve vzhlru. Mista uvdzani je nutno rovnéz vypolStafovat. V kofenovém
prostoru se smi hloubit pouze ru¢né nebo s pouzitim odsavaci techniky. Pti vykopech se nesmi
pretinat kofeny s primérem > 2 cm. Poranénim se ma zabrainovat, popf. je nutno kofeny oSetfit.
Kofeny je tieba ostie pretnout a mista fezu zahladit. Konce kofenti o priméru < 2 cm je nutno
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oSetfit ristovymi stimulatory a prostfedky na oSetieni ran. Obnazené kofeny je nutno chranit
pted vysychdnim a piisobenim mrazu. Kofenovy prostor nesmi byt zatéZovan soustavnym
pfechazenim, pojizdénim, dostavovanim stroju a vozidel, zatfizenimi stavenisté a skladovanim
materiald.

Veskeré stavebni prace v¢. zemnich praci v blizkosti zachované a chranéné zelené budou
provadény v souladu s CSN 83 9061 Technologie vegetadnich Gprav v krajind — Ochrana
stromu, porostli a ploch pro vegetaci pfi stavebnich pracich.

Stavba nebude mit vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

Béhem provadéni vystavby nebude stavebni organizace vyvijet ¢innost, ktera by ohrozila
zivotni prostfedi v okoli stavby. Stavebni organizace je povinna Cistit vozidla, aby jimi
neznecist'ovala vozovku.

V predmétné lokalité se nenachéazeji velkoplo$na a zv1aste chranéné tzemi ve spravé AOPK
CR. V lokalité se dale nevyskytuji zvlasté chranéné druhy rostlin ani Zivoichl.

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.

Vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000

Stavba se nenachazi v chranénych izemi NATURA 2000.

Omezeni nezadoucich uéinku venkovniho osvétleni

Stavba nevytvari nezadouci u¢inky venkovniho osvétleni.

Pritomnost azbestu

Stavba neobsahuje azbest.
Hluk

Pii realizaci akce dojde prechodné v dotceném tzemi ke zhorSeni Zivotniho prostfedi a to
zejména pii vykopovych pracich. Pro minimalizaci prasnosti v pribéhu stavby bude nutno
zajistit pravidelny odvoz vykopkl a zametani zbytku z chodniki do vykopi.

Dodavatel stavby zabezpeCi potfebna opatieni, aby nedochazelo k obtézovani stavajici
zastavby. S ohledem na charakter stavby nebude po dokonceni stavby zvétSena hlukova zatéz.
Béhem stavby bude ochrana proti hluku zajisténa dodrZovanim no¢niho klidu. Realizaci stavby
nedojde ke zvySeni silni¢niho provozu. V pribéhu realizace a stavebnich praci je investor
povinen zajistit a dodavateli ulozit dodrzeni hygienickych limith hluku ve smyslu § 11 a § 12
Naftizeni vlady ¢. 272/2011, o ochrané€ zdravi pfed neptiznivymi U¢inky hluku a vibraci.

Hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi piesahovat LAeq 60 dB v dobé od 7.00 — 21.00
hod, LAeq 50 dB v dob¢ od 6.00 — 7.00 hod a od 21.00 — 22.00 hod a LAeq 40 dB v dob¢ od
22.00 — 6.00 hod ve venkovnim chranéném prostoru.

Pro prace, u kterych nelze dodrzet hladinu hluku v LAeq 60 dB, musi byt pouZito mobilnich
zastén s absorpcni vrstvou k ochrané pftilehlé chranéné zastavby a nasazovani stavebni
mechanizace s tichym chodem.

Jde o stavbu ¢asové€ nenarocnou, bez vlivu nadmérného hluku na okoli.
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Vibrace
Stavba nezpisobuje vibrace.

Vliv zneéisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Stavba nebude mit negativni vliv na vodni zdroje a toky.

Splaskové vody nebudou stavbou generovany. Destova voda bude svedena do stavajicich
odvodiovacich prvka (zlabu, propustku). Stavba nebude generovat nové dest'ové vody.

Pti realizaci budou provadéna opatfeni, aby nedoslo ke znecisténi podzemnich
a povrchovych vod. Musi byt zabranéno tniku zavadnych latek do plidy nebo jejich smiseni
s vodami, nesmi dojit ke zhorSeni odtokovych poméri.

Odpady a puda

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle pfedlozené projektové dokumentace bude
nalozeno dle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho provadécich pfedpisti — vyhlasky
¢. 8/2021 Sb., o katalogu odpadi a posouzeni vlastnosti odpadu.

Ptednostné bude dle § 3 a § 9 zakona o odpadech zajisténo vyuziti odpadl pred jejich
odstranénim, materialové vyuziti bude mit pfednost pied jinym vyuzitim odpadt.
Dle § 13 zakona o odpadech bude nevyuzity odpad odvéazen ihned na natizené skladky.

Odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle § 13 zakona o odpadech k jejich prevzeti
opravnény.

Dodavatel zemnich praci je povinen fidit se § 15 zdkona o odpadech, zejména vést
pribéznou evidenci o odpadech a zplisobech nakladani s nimi.

K pfedani ukoncené stavby bude pfedloZeno prohlaSeni o nakladani s odpady dle zakona
¢. 541/2021 Sb., které bude obsahovat zdznamy o dalSim vyuziti odpadii ze stavebni ¢innosti
a seznam piijmovych dokladu ze skladek odpadu.

Vykopova zemina a kameni se mtize pouzit pii stavbé do podkladii a zasypd. Beton se
odveze na skladku. Vzniknou-li béhem stavby jiné nez ptfedpoklddané odpady, uvédomi
investor okamzité ptislusné dotCené organy statni spravy.

Pfi nasledném provozu stavby nebudou vznikat Zadné odpady.

Vliv na klima a ovzdusi

Po realizaci stavby nebude navySen. Stavba se nedotykd z4jml chranénych zdkonem
¢.201/2012 Sb., o ochran€ ovzdusi.

b) Zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu ziméru na Zivotni
prostiredi

Stavba nepodléha danému procesu.

¢) V pripadé zaméru spadajiciho do rezimu zikona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni ziméru o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni

Stavba nepodléha procestim integrované prevence a omezeni zne€isténi (PPC).
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B.8 Celkové vodohospodarské reSeni

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.9 Ochrana obyvatelstva

U provozu tohoto typu zatizeni se nepiedpokladaji zadvazné havarie. Nejsou stanoveny zony
havarijniho planovani ani pozadavky na vyuziti stavby k ochran¢ obyvatelstva.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot
Vlastni realiza¢ni prace na stavb¢ nevyzaduji pfipojeni na zdroje energie.
b) Odvodnéni stavenisté

Voda v plose staveni§t¢ bude v prubéhu vystavby piirozené¢ odvadéna do stavajicich
odvodnovacich prvki, v plose zelené pak bude ptirozené zasakovana.

¢) Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vlastni realiza¢ni prace na stavbé nevyzaduji nové naroky na dopravni infrastrukturu.
Ptijezd na staveniSté a pfesun materidlu bude veden po stavajicich komunikacich.

d) Upravy pro pFistupnost a bezbariérové uZivani
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby bude zfizovano oploceni a zajisténi obchozi trasy.

V mistech péSiho provozu budou vykopy opatieny provizornimi lavkami a budou fadné
oznaceny a zabezpeceny.

e) Vliv provadéni stavby na okolni pozemky

Pii provadéni zemnich praci mize dojit ke kratkodobému omezeni osob piipadné vozidel
v pristupu na pozemky dotcené stavbou nebo lezici v jeho tésné blizkosti.

Stavebni 1 montaZni prace budou provadény za b&zného silni¢niho provozu. V pribéhu
provadéni praci dojde k ¢aste€nému omezeni provozu na ptilehlych komunikacich. Provoz
bude omezen na dobu nezbytné€ nutnou pro provedeni praci.

f) Ochrana okoli stavenisté

Vykopy provadéné v ramci stavby musi byt fadn¢€ vyznaceny a opatieny zdbranami. Mista
se zvySenym nebezpecim urazu je nutno opatfit zabranami. Prace budou provadény v dennich
hodinéch.

g) Pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kiaceni dievin
Stavba nevyzaduje asanace ani demolice.

Stavbou nedojde ke kaceni naletovych kfovin. Vedeni kabelové trasy bude piipadné
upraveno tak, aby nedoslo ke kéceni vzrostlych stromt. Pokud si stavba i pfesto vyzada kaceni
stromu, bude o tom neprodlen¢ informovan investor a bude s nim projednan dalsi postup.
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h) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Pro staveniSté vzniknou docasné a trvalé zabory. Stavenis$té bude svym maximalnim
zaborem po celou dobu stavby limitovano pouze dotenymi parcelami, na které se stavba
umist'uje. Veskeré dotcené pozemky budou uvedeny do ptivodniho stavu.

Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby:

Stavebni a vykopové prace budou provadény na nasledujicich pozemcich:
e Trvaly zabor plati pro nové stozary a nové rozvadece.

e Docasny zéabor slouzi pro kabelové vedeni stavby a stavebni upravy v predpokladané

dobé¢ vystavby.
Dotcené pozemky SO 401:
Katastralni uzemi: Usti nad Orlici [775274]
E £ > FE > >
= o STl & | ='| Druh ku/ —
S = Vlastnik = = % 5 g T pozem it 2
g% >>, = 3 2 = zpusob vyuziti ) 5
A N
, i ostatni plocha /
Meésto Usti nad Orlici, Sychrova
42 , 1762 4 2 i 10001
34231 16, 562 01 Usti nad Orlic 76 210 ostatn! 000
komunikace
, i ostatni plocha /
Meésto Usti nad Orlici, Sychrova i
561/15 16. 562 01 Usti nad Orlici 1010 4,6 0,2 osta'Fm 10001
komunikace
, . ostatni plocha /
Meésto Usti nad Orlici, Sychrova
590/3 , 1331 3,9 0,2 tatni 10001
16, 562 01 Usti nad Orlici : ’ o
komunikace
Mésto Usti nad Orlici, Sychrova ostatni plocha /
590/28 , 27 10,1 | 0,0 10001
16, 562 01 Usti nad Orlici ’ ’ zelefi
Mésto Usti nad Orlici, Sychrova ostatni plocha /
24 , 101 26,2 |1 10001
0075 16, 562 01 Usti nad Orlici 018 6. 0 jina plocha 000
, . ostatni plocha /
Megsto Usti nad Orlici, Sychrova ,
2400/6 16. 562 01 Usti nad Otlici 2115 30,2 | 1,0 ostat.m 10001
komunikace
Pardubicky kraj, Komenského
nam. 125, Pardubice-Staré Mésto, tatni plocha /
2400/7 | 53002 Pardubice 6551 | 179 |00 | & Sﬂrﬂc‘: 1500
SUS Pardubického kraje,
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
, . ostatni plocha /
Me¢sto Usti nad Orlici, Sychrova ,
2554 16. 562 01 Usti nad Otlici 5659 29,8 | 0,5 osta‘Fm 10001
komunikace
o T ., ostatni plocha /
Meésto Usti nad Orlici, Sychrova )
2355/5 16, 562 01 Usti nad Orlici 647 27,3 1,5 osta‘Fm 10001
komunikace
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, . ostatni plocha /
Megsto Usti nad Orlici, Sychrova ,
2355/6 16. 562 01 Usti nad Orlici 563 324 | 0,5 ostat.m 10001
komunikace
, . ostatni plocha /
Meésto Usti nad Orlici, Sychrova )
2355/19 16. 562 01 Usti nad Orlici 320 199 | 0,5 ostat.m 10001
komunikace
Mésto Usti nad Orlici, Sychrova ostatni plocha /
2356474 16, 562 01 Usti nad Orlici 287 703105 zelefi 10001
Mésto Usti nad Orlici, Sychrova ostatni plocha /
2564/26 16, 562 01 Usti nad Orlici 141 21,7100 zelefi 10001
, ) ostatni plocha /
Meésto Usti nad Orlici, Sychrova i
2564/27 16, 562 01 Usti nad Orlici 18 11,7 | 0,0 ostat.m 10001
komunikace
Mésto Usti nad Orlici, Sychrova ostatni plocha /
2564/28 , 4 4,0 0,0 10001
16, 562 01 Usti nad Orlici ’ ’ zelefi
, i ostatni plocha /
Meésto Usti nad Orlici, Sychrova )
2564/29 16. 562 01 Usti nad Orlici 18 153 | 0,0 ostat.nl 10001
komunikace
, ) ostatni plocha /
Meésto Usti nad Orlici, Sychrova i
2661/2 16. 562 01 Usti nad Orlici 1216 20,4 | 1,0 osta‘Fm 10001
komunikace
Ceska republika, ostatni plocha /
2689/1 | RSD, Na Pankraci 546/56, Nusle, 10204 26,9 | 0,0 y 1:1) h 3087
140 00 Praha 4 Jina plocha
Ceska republika, ostatni plocha /
2689/10 | RSD, Na Pankraci 546/56, Nusle, 10133 28,3 | 0,0 ny Fl) h 3087
140 00 Praha 4 Jina plocha

i) Produkce odpadii

S odpadem vzniklym pii stavebnich pracich dle predloZené projektové dokumentace bude
nalozeno dle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho provadécimi ptedpisy — vyhlaskou €.
8/2021 Sb., o katalogu odpadii a posouzeni vlastnosti odpadu.

Odpady vznikl¢ pti stavbé:

Katalog.
C. 1 ifik .| Zpn lozeni Pf kladané
¢ odeadu dle | Specifikace Kategorie pusob nalozeni Poznémka redPo ’adane
vyhlasky odpadu s odpadem mnozstvi
¢. 8/2021 Sb.
1501 01 papirove a 0 Sbémé suroviny | 00Alovy materidl od 0,02 t
lepenkové obaly navéstidel apod.
PR love material
1501 02 plastové obaly 0 Opravnéna osoba | oba ovy’ materia .(?do 0,006 ¢
dodavatele stavebnich materialt
palety od kab. skiiné
150103 drevéné obaly O Vykupna palet a bednéni zakladi 0,029 t
stozart SSZ
17 01 01 beton o Skladka betonu vybourané zaklady a 23,5t
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a rozbita dlazba

Skladka zivice —|Odstranéni kryci
17 03 01 asfaltové smési N predani opravnéné | vrstva chodnikii a 14t
osobé k recyklaci | komunikace

sloupky dopravnich

17 04 05 zelezo a ocel O Kovosrot znacek, stoziry SSZ 0,65t
1704 11 kabely o Kovosrot kabely SSZ 0,15t
kladka inertnih
17 05 04 zemina a kameni (0] 5 ad. ,a HHETHIno vykopana zemina 0,2t
materialu

O — ostatni odpady N — nebezpecné odpady
j) Bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zeminy

Sejmutd humodzni vrstva v misté vykopu, bude pouzita pro zpétné ohumusovani pro Gpravy
terénu po vykopech. Tato vrstva bude po dobu vystavby uskladnéna na docasné skladce stavby
v rezii dodavatele a bude oddé€lena od ostatniho stavebniho a souvisejiciho materialu.

Odpady budou dle konkrétni situace recyklovany (pokud to jejich mechanické a chemickeé
vlastnosti umozni). Odpad na stavbé a stavenisti v pritbéhu dané stavebni akce bude kompletné
likvidovat dodavatel stavby na vlastni naklad dodavatelské firmy stavebnich praci.

k) Ochrana Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé

Po dobu realizace je nutné eliminovat dopady na Zivotni prostfedi (zejména zvySena
prasnost), které jsou vyvolany vlastnimi pracemi na realizaci dila.

1) Pozarni bezpecnost a zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisSti
Investor stavby je povinen respektovat ustanoveni:

a) Zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pifi ¢innosti
nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

b) Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimélnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

m) Objizdné a nahradni trasy
Charakter a rozsah stavby nevyZaduje zfizeni objizdnych tras.

n) Zvlastni podminky a poZadavky na realiza¢ni podminky provadéni stavby za provozu,
opatieni proti u¢inkim vnéjSiho prostiedi pri stavbé apod.

Na plose budouciho stavenisté nebyly v ramci zpracovani této dokumentace provedeny ani
objednatelem poZadovany 7Z4dné prizkumy. Ptred zahdjenim vykopovych praci bude
projednano zvlastni uzivani dot¢enych komunikaci a dalsi povoleni pozadovana ve vyjadienich
dotéenych organizaci. Pfed vlastnim provadénim vykopovych praci v blizkosti komunikaci
bude provedeno docasné dopravni znaceni.

Stavebni a montazni prace budou provadény za provozu.
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0) Limity pro uziti vy§kové mechanizace
Nejsou zadné limity pro uziti vySkové mechanizace.
p) Predpokladany postup vystavby v ¢lenéni na etapy a ¢asovy plin realné doby vystavby

e Na vyse uvedené stavbé bude ihned vyty¢en obvod stavenisté a nésledné i1 pied zahajenim
vykopovych praci. Vzhledem k tomu, Ze se v misté€ stavby nachdzeji stavajici inzenyrské site,
bude v misté staveni$té provedeno vytyceni inZzenyrskych siti.

e Nasledné bude vyty¢eno umisténi stozaru a rozvadéce RE.

e Budou zahajeny vykopové prace — jama pro betonovy zéklad stozaru.

e  Bude provedeno umisténi nového stozaru pro technologii SSZ a natazeni novych kabeli.

e  Prbézné s ohledem na postup vystavby bude provadéno zaméteni.

e  Bude provedena instalace technologii SSZ na stozary.

e Bude provedena definitivni Gprava stavbou dotéenych povrchi a provedeny definitivni
vegetaCni Upravy.

Ptedpokladané zahdjeni stavby je v roce 2025/2026. Lhtita vystavby bude ¢init 1-2 mésice.

Vsechny prace budou provadény za provozu a zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny
ptislusné bezpecnostni piedpisy, podminky spravct inzenyrskych siti, dopravni opatfeni DIO.
Vsechny prace budou provedeny v souladu s ptislusnymi CSN. Zahajeni a ukonéeni praci bude
nahlaSeno pfislusnym organizacim.

Elektrické zatizeni musi byt provedeno v souladu s platnymi ¢eskymi normami a predpisy.
Pti praci musi byt dodrZzovany bezpecnostni piedpisy a prace na elektrickém zatizeni musi byt
provadény pracovniky s odpovidajici kvalifikaci. To plati 1 pro provadéni naslednych oprav
a udrzby zafizeni.

Elektrické zafizeni lze uvést do trvalého provozu az na zdklad¢ pozitivniho vysledku
vychozi revize elektro.

q) Pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu, poZadavky na priibéh a zpisob
pripravy realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
r) Docasné stavby
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
s) Navrh fazi vystavby za ticelem provedeni kontrolnich prohlidek

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

V Brné, 08/2024 Ing. Ladislav Rybarik
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