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IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1. UDAJE O STAVBE

a) nazev stavby:

zakazkové dislo:

misto stavby:
kraj:
okres:

katastralni uzemi:

parcelni ¢isla pozemku:

predmét dokumentace:

CERNOVIR — MiSTNi UPRAVA KORYTA POTOKA
U HASICSKE ZBROJNICE ,
K.U. CERNOVIR U USTi NAD ORLICI

2020_1036

Cernovir (Usti nad Orlici)

CZ053 - Pardubicky kraj

CZ0534 - okres Usti nad Orlic

Cernovir u Usti nad Orlici);772437

viz seznam pozemku dotéenych stavbou

nova stavba, trvala stavba
mistni Gprava koryta potoka
projektova dokumentace pro provadéni stavby

A.1.2. UDAJE O STAVEBNIKOVI

a)

a)

stavebnik:

objednatel:

Mésto Usti nad Orlici
Sychrova 16

562 24 Usti nad Orlici
ICO: 00279676

Mésto Usti nad Orlici
Sychrova 16

562 24 Usti nad Orlici
ICO: 00279676

A.1.3. UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

a) obchodni firma:

hlavni projektant:
¢islo autorizace CKAIT:
obor autorizace :

M Projekt CZ s.r.o. ]

17. listopadu 1020, 562 01 Usti nad Orlici
ICO: 03508544, DIC: CZ03508544

tel.: +420 465 526 274

e-mail: mprojektcz@mprojekicz.cz
www.mprojekicz.cz

ID schranky: j2briir

Ing. Milo§ Popelar
VOO 0701003
stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZzenyrstvi

projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace:

datum zpracovani:

Ing. Milo$ PopelaFf
IVOO 0701003
stavby vodniho hospodéfstvi a krajinného inZzenyrstvi

leden 2021
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A.2.

CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA
A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

V zajmovém Uzemi Cernoviru, mistni &asti Usti nad Orlici, jsou na bezejmenném
levostranném pfitoku Tiché Orlice navrZzeny opravy koryta, zpevnéni brfehl, odstranéni
nanost ve dné koryta a ndletovych dfevin. V souCasné dobé je vodou podemilana
komunikace, koryto zaneseno usazeninami, zarostlé kfovinami a dfevinami.

. . DNO Z PROHRABKA OHli\MgggT\l{ANi
OZN. NAZEV STAVEBNIHO OBJEKTU DELKA USEKU | LOMOVEHO DNA KORYTA TRAVNIM
(M) KAMENE (M2) SEMENEM
(M2) (M2)
SO-01 NABREZNi OCHRANNA ZED 97,0 56 56 132
Celkem : 97,0 56 56 132
OZN. NAZEV STAVEBNIHO OBJEKTU K’(‘SI)EL
SO.02 PRELOZKA (;(SA\IIBEE_I_ILLIlE ’\\I/iEREJNEHO 31.0
Celkem : 31,0
A.3. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
A.1.1. ZAKLADNi INFORMACE O ROZHODNUTICH NEBO
OPATRENICH, NA JEJICHZ ZAKLADE BYLA STAVBA
POVOLENA
Na stavbu byla zpracovana projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni.
A.3.2. ZAKLADNi INFORMACE O DOKUMENTACI NEBO

A.3.3.

PROJEKTOVE DOKUMENTACI,

NA JEJiMZ ZAKLADE

BYLA ,ZPBA,COVANA PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO
PROVADENI STAVBY

Projektovd dokumentace pro provadéni stavby byla zpracovana na zakladé
projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a nasledujicich podkladl — viz.
nasledujici kapitola.

DALSi PODKLADY (SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU)

Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

vstupni informace objednatele a zavéry z mistniho Setfeni;

geodetické zaméfeni zgjmového Uzemi stavby-z G€elové mapy firmy Geovap s.r.o.

Pardubice;

geodetické zaméfeni situace v zajmovém Uzemi provedené firmou GMD s.r.o., Usti

nad Orlici;

zavery z kontrolnich dna v rdmci projektové pfipravy konané za ucasti objednateld;
Zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon);
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Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby;

Vyhlaska €. 590/2002 Sb., o technickych pozadavcich pro vodni dila;

Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

VyhldSka €. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi upravé Uzemniho fFizeni, vefejnopravni
smlouvy a Uzemniho opatfent;

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkonu (vodni zakon);
Vyhlaska MZe €. 432/2001 Sb., o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo vyjadreni
a o nalezitostech povoleni, souhlasu a vyjadfeni vodopravniho Gfadu;

Vyhlaska €.257/2009 Sb. o pouzivani sedimentt na zemédeélské pudé;

Vyhlaska &. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu;

Zakon €. 458/2000 Sb., o podminkdch podnikdni a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakonu (energeticky zakon);

ovéfené kopie katastralnich map z katastru nemovitosti vyhotovené Katastralnim
Ufadem pro StfedocCesky kraj, Katastralnim pracovistém Mlada Boleslav;

Informace o vlastnictvi pozemkU dotéenych stavbou pofizeny
z http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx z databdze katastru nemovitosti
v rozsahu ,Informace o parcele®;

CSN 75 2130 KFiZzeni a soubéhy vodnich tokd s drahami, pozemnimi
komunikacemi a vedenimi

CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu,
porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

CSN 75 2101 Ekologizace uprav vodnich tokd
a kanaliza¢nich pfipojek gravitacnich systému

CSN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb - Zasobovani pozarni vodou;

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

TNV 752102 Upravy potok;

CSN 73 3050 Zemni prace
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA



Cernovir — mistni dprava koryta potoka u hasiéské zbrojnice, k.u. Cernovir u Usti nad Orlici
A. Pravodni zprava B. Souhrnnd technickd zprava — DPS 12

B.1. POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1. CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU,
ZASTAVENE UZEMi A NEZASTAVENE UZEMi, SOULAD
NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMi,
DOSAVADNI VYUZITI A ZASTAVENOST UZEMi

B.1.1.1.. CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU

Usti nad Orlici je mésto na vychodé Cech v podhaii Orlickych hor na soutoku Tiché
Orlice a Trebovky, asi 10 km severoseverozapadné od Ceské Trebové. Primérna
nadmofska vyska se pohybuje kolem 340 m n. m. Zije zde pfiblizné 14 tisic obyvatel. Lezi
ve stejnojmenném okresu a je patym nejvétSim méstem Pardubického kraje. Ustim nad
Orlici prochazi prvni a tfeti tranzitni Zelezni¢ni koridor a silnice 1/14.

Mésto Usti nad Orlici (rozloha 3 637 ha) lezi v okrese Usti nad Orlici, ktery
se nachazi ve vychodnich Cechéach. Hraniéi s okresy Rychnov nad Knéznou
na severozapadé, Pardubice a Chrudim na zgpadé, Svitavy na jihu a Sumperk na vychodé.
Jeho severni vybézek tvofi hranice s Polskem.

Usti nad Orlici je v sou¢asné dobé tvofeno nasledujicimi &astmi:

«  Usti nad Orlici (k. 4. Usti nad Orlici)

«  Cernovir (k. G. Cernovir u Usti nad Orlici)

» Dolni HouZovec (k. U. Dolni Houzovec)

» Horni Houzovec (k. 4. Horni HouZovec)

* Hylvaty (k. . Hylvéaty)

» Kerhartice (k. U. Kerhartice nad Orlici a Gerhartice)
* Knapovec (k. U. Knapovec)

«  Oldfichovice (k. 4. Oldfichovice u Usti nad Orlici)

B.1.1.2. ZASTAVENE UZEMi A NEZASTAVENE UZEMiI

Zajmové Gzemi zasahuje do intravilanu mistni ¢asti Cernovir.

Zastavba v zajmovém uUzemi je klasického vesnického typu maximélné s jednim
nadzemnim patrem.(pfizemi, patro) — RD se zahradami. Potok teCe podél mistni asfaltové
komunikace.
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Tab. Druhy pozemk a jejich podil na skladbé padniho fondu Mésta Usti nad
Orlici k 12.2020

Celkova vyméra 3 636,73 3636,73
Zemédélska pida 1848,94 1850,14
Orné plda 1 089,08 1 087,46
Chmelnice - -
Vinice - -
Zahrada 166,05 164,11
Ovocny sad 0,15 0,15
Trvaly travni porost 593,66 598,42
Nezemédélska pida 1787,79 1 786,60
Lesni pozemek 1204,52 1204,40
Vodni plocha 38,05 38,11
Zastavéna plocha a nadvori 109,15 108,67
Ostatni plocha 436,07 435,42

Z uvedené tabulky je zfejmé, Zze zajmové Uzemi se nachazi v lesozemédélské krajiné,
podil zemédeélsky obhospodarovanych ploch je 50,9 %.

Ze zemédélské pudy maji nejvyssi podily orna puada (58,8 %) a trvalé travni porosty
(32,34 %), zahrady maji na zemédeélské pudé podil 8,87 %.

Druhy pozemku (ha)

® Omnéa puda ®Chmelnice © Vinice © Zahrady @ Ovocné sady @ Trvalé travni porosty
® Lesni pozemky ®Vodni plochy ® Zastavéne plochy @ Ostatni plochy

B.1.1.3. SOULAD NAVRHOVENE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMi

Uzemni plan Mésta Usti nad Orlici byl schvalen dne 25.09.2017 (nabyti G&innosti dne
18.10.2017). ]

Zmeéna ¢.2 UP byla schvalena zastupitelstvem dne 13.09.2021, nabyti G€innosti je od
26.10.2021.
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Dotéené stavebni pozemky jsou ve vlastnictvi Mésta Usti nad Orlici. Rozsah je patrny
z prilohy ,C.3. - Situace stavby na podkladu katastralni mapy*.

Obrazek — vyiez z Hlavniho vykresu Uzemniho planu Usti nad Orlici - pravni stav
po vydani Zmény ¢.2
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B.1.1.4. DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAVENOST UZEMi

Soucasny stav a vyuziti stavebnich pozemku, na kterych bude umisténa navrhovana
stavba, je zdokumentovan v samostatné pfiloze zpravy (pfiloha B.1 Fotodokumentace
soucasného stavu stavebniho pozemku) a ve vykresové pfiloze ,Geodetické zaméreni
stavajiciho stavu zdjmového uzemi“ v€etné uvedeni stavajicich povrcha.

Pozemky ve smyslu zakona €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni
zékon), ve znéni pozdéjsich predpisd, jsou uvedeny v kapitole B.1.13 SEZNAM POZEMKU
PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA UMISTUJE A PROVADI
avpfiloze B.2. SEZNAM POZEMKU DOTCENYCH STAVBOU PODLE DRUHU
A PARCELNICH CISEL A SEZNAM SOUSEDNICH POZEMKU s Gdaji o druhu pozemku
a zpusobu vyuZziti.

B.1.2. UDAJE O SOULADU S UZEMNIM ROZHODNUTIM NEBO
REGULACNIM PLANEM NEBO VEREJNOPRAVNI SMLOUVOU
UZEMNi ROZHODNUTI NAHRAZUJICi ANEBO UZEMNIM
SOUHLASEM

] Navrhovana stavba je v souladu s Gizemné analytickymi podklady, Uzemnim planem
Usti nad Orlici. Na stavbu bude zahajeno vodopravni a stavebni fizeni.

B.1.3. UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI

] Navrhovana stavba je v souladu s Gzemné& analytickymi podklady, Uzemnim planem
Usti nad Orlici.

B.1.4. NFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI
VYJIMKY Z OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZIVANI
UZEMI

Pro navrhovanou stavbu nebylo vydano Zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky
z obecnych pozadavkl na vyuzivani izemi.

B.1.5. INFORMACE O TOM, ZDA A V JAVKYCH CAS'[ECH
DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY = PODMINKY
ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Pfed zpracovanim tohoto stupné projektové dokumentace nebyly vzneseny zadné
pozadavky dotéenych organda.

Stavba byla projednana na nasledujicich institucich: viz. pfiloha E. Dokladova ¢ast
a jeji doplnéni.

Podminky zavaznych stanovisek a pozadavky a podminky dotéenych organl jsou
spinény.
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B.1.6. VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU
(GEOLOGICKY PRUZKUM,  HYDROGEOLOGICKY
PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM APOD.)

Geomorfologické poméry

- HAANICE VYSSICH A
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hranice kraju

Redené Uuzemi geomorfologicky spada do soustavy (';eské tabule, celku Svitavska
pohorkatina, podcelku Ceskotiebovska vrchovina, okrsku Ustecka brazda.

Geologicky vyznamnym tektonickym prvkem zajmoveho Gzemi je semaninsky zlom,
ktery oddéluje Usteckou synklinalu od potStejnské antiklindly a ma smér S-J a SSZ-JJV.
Podél semaninského zlomu je Ustecka synklindla zaklesla oproti svému okoli o 200 az 500
m. Podlozni krystalinikum bylo v osové €asti synklindly ovéfeno vrtnou sondazi kolem 300 m
pod terénem a je tvofeno prevazné sericiticko-chloritickymi fylity. V okrajové ¢asti synklinaly
je naopak dokumentovan mladsi komplex hornin permského stari.

Vlastni druhohorni horniny v prostoru synklindly jsou zastoupeny ve statigrafickém
sledu od cenomanu po svrchni turon. Perucko-korycanské souvrstvi (cenoman)
je reprezentovano  glaukonitickymi  piskovci, bélohorské souvrstvi (spodni turon)
je reprezentovano jemnozrnnymi vapnitymi, misty spongilitickymi piskovci a ve spodnich
partiich glaukonitickymi prachovci, jizerské souvrstvi (stfedni turon) je tvofeno jemnozrnnymi
vapnitymi nebo prachovitymi spongilitickymi piskovci. Teplické souvrstvi (svrchni turon)
je tvofeno slinovci a vapnitymi jilovei. Uhrnna mocnost téchto kiidovych sedimentt Cini cca
300 m. V méstské ¢asti Usti nad Orlici je navic zachovan soubor terciérnich sedimentu
(pisky, jily), které v prostoru zajmové lokality dosahuji mocnosti jednotek metri. Kvartérni
sedimenty prekryvaji podlozni horniny v souvislé ploSe a jsou tvofeny hlinitopisCitymi
a jilovitymi deluvialnimi hlinami s mocnostmi 2 - 3 m.

Geologické poméry

Pozice lokality v geologické struktufe je zfejma z geologické mapy a vysvétlivek k ni.
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BT

Legenda:

- - -

KENOZOIKUM

KVARTER

nivni sediment [ID: 6]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: holocén, Horniny: hlina, pisek, 3t&rk, Typ hornin: sediment
nezpevnény, Zritost: hlina, pisek, Stérk, Poznamka: inundovany za vy&sich vodnich stavii, Soustava:
Cesky masiv - pokryvné dtvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

[Zobrazit tuto jednotku samostatné]

smiseny sediment [ID: 7]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: holocén, Horniny: sediment smiSeny, Typ hornin:
sediment nezpevnény, Zmitost: jemnozrnna prevainé, Poznamka: vietné vyplavovych kuzelu, Soustava:
Cesky masiv - pokryvné itvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

[Zobrazit tuto jednotku samostatné]
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piscito-hlinity aZ hlinito-piscity sediment [ID: 12]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Horniny: pis€ito-hlinity aZ hlinito-pis€ity sediment, Typ hornin:
sediment nezpevnény, Mineralogicke sloZeni: pestré, Zmitost: pisCito-hlinita aZ hlinito-piscita, Barva:
riiznd, Poznamka: Casto polygenetické, Soustava: Cesky masiv - pokryvné iitvary a postvariské
magmatity, Oblast: kvartér

[Zobrazit tuto jednotku samostatné]

navaty pisek [ID: 15]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: pleistocén, Suboddéleni: pleistocén svrchni, Hominy: pisek
navaty, Typ hornin: sediment nezpevnény, Mineralogicke sloZeni: kfemen prevainé + primési, Zmitost:
jemnozrnnd, Barva: svétlé odstiny, Soustava: Cesky masiv - pokryvné dtvary a postvariské magmatity,
Oblast: kvartér

[Zobrazit tuto jednotku samostatné]

spras a sprasova hlina [ID: 16]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: pleistocén, Suboddéleni: pleistocén svrchni, Horniny:
spras, sprazova hlina, Typ homnin: sediment nezpevnény, Mineralogickeé sloZeni: kfemen + primesi +
CaCOs, Barva: okrova, Pozndmka: misty klasticka pfimés, Soustava: Cesky masiv - pokryvné dtvary a
postvariské magmatity, Oblast: kvartér

[Zobrazit tuto jednotku samostatné]

sediment deluvioeolicky [ID: 20]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: pleistocén, Subodd&leni: pleistocén svrchni, Homniny:
hlina, pisek, Typ hornin: sediment nezpevnény, Mineralogické sloZeni: kifemen + primesi + CaCOj,
Zmitost: jemnozrmna aZ hrubozrnna, Barva: okrové hnéda, Poznamka: misty hrubsi klasty, Soustava:
Cesky masiv - pokryvné itvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

[Zobrazit tuto jednotku samostatné]

sediment fluvialni [ID: 23]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: pleistocén, Suboddéleni: pleistocén stiedni, pleistocén
svrchni, Poznamka: nizké terasy, Horniny: pisek, stérk, Typ hornin: sediment nezpevnény, Mineralogicke
slofeni: pestré, Zmitost: pisek, stérk, Barva: Sedohn&d4&, Soustava: Cesky masiv - pokryvné dtvary a
postvariské magmatity, Oblast: kvartér

[Zobrazit tuto jednotku samostatné]

pisek, stérk [ID: 25]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: pleistocén, Suboddéleni: pleistocén stiedni, Stupen:
mindel, Poznamka: Mindel necleneny, Horniny: pisek, Stérk, Typ hormnin: sediment nezpevnény,
Mineralogické sloZeni: pestré, Zrnitost: pisek, stérk, Barva: Sedohné&da aZ rezava, Soustava: Cesky masiv -
pokryvné atvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

[Zobrazit tuto jednotku samostatné]

MEZOZOIKUM

KRIDA

vapnité jilovce, slinovce, vapnité prachovce [ID: 281]

Eratém: mezozoikum, Utvar: kiida, Oddéleni: kfida svrchni, Stupefi: coniac, santon, Podstupefi: svrchni
coniak, Souvrstvi: bfezenské, Horniny: jilovec vapnity, slinovec, prachovec vapnity , Typ homin:
sediment zpevnény, Mineralogické slofeni: vapnity, Soustava: Cesky masiv - pokryvné dtvary a
postvariské magmatity, Oblast: kiida, Region: feska kfidova panev, lednotka: oharecky vivoj, luFicky
vyvoj, labsky vyvoj

[Zobrazit tuto jednotku samostatné]

silicifikované vapnité jilovce a slinovce [ID: 286]

Eratém: mezozoikum, Utvar: k¥ida, Oddéleni: kfida svrchni, Stupei: coniac, Podstupei: coniak spodni,
coniak stifedni, Souvrstvi: teplické, Clen: rohatecké, Hominy: jilovec vapnity, slinovec, Typ hormin:
sediment zpevnény, Mineralogické slofeni: vapnity, silicifikovany, Soustava: Cesk{ masiv - pokryvné
atvary a postvariské magmatity, Oblast: kfida, Region: feska kfidova panev, lednotka: jizersky vyvoj,
labsky vyvwoj, Poznamka: jizersky vyvoj na vychod od reky Jizery

[Zobrazit tuto jednotku samostatné]

vapnité jilovce, slinovce a prachovce, podiadné vloZky jilovitého vapence [ID: 290]
Eratém: mezozoikum, Utvar: kiida, Oddéleni: kfida svrchni, Stupefi: turon, coniac, Podstupefi: turon
svrchni, coniak spedni, Souvrstvi: teplické, Poznamka: pasmo Xc, Horniny: jilovec vapnity, slinovec,
prachovec, Typ hornin: sediment zpevn&ny, Mineralogické slofeni: vapnity, Soustava: Cesky masiv -
pokryvné atvary a postvariské magmatity, Oblast: kfida, Region: feska kfidova panev, Jednotka:
oharecky, labsky, luZicky vyvoj, jizersky vyvoj, orlicko-Zdarsky vyvoj

[Zobrazit tuto jednotku samostatné]
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piskovce vapnito-jilovité, glaukonitické [ID: 296]

Eratém: mezozoikum, Utvar: kiida, Oddéleni: kfida svrchni, Stupefi: turon, Podstupefi: turon stfedni,
turon swrchni, Souvrstvi: jizerské, Poznamka: vyssi Cast souvrstvi, "kallianasové piskovce', "pasmo
IXcd', Horniny: piskovec vapnity, jilovity, glaukoniticky, Typ hormnin: sediment zpevnény, Mineralogické
sloZeni: vapnity, jil, glaukonit, Zrnitost: jemnozrnna aZ stredné zrnita, Poznamka: Casto biogenni
textury, Soustava: Cesk{ masiv - pokryvné iitvary a postvariské magmatity, Oblast: kfida, Region:
Ceska kifidova panev, Jednotka: jizersky viyvoj, orlicko-Zdarsky vivoj

[Zobrazit tuto jednotku samostatné]

slinovce s polohami &i konkrecemi vapenci, rytmy & cykly slinovec - vapenec (jilovito
vapnité prachovce -luZicky vyvoj) [ID: 297]

Eratém: mezozoikum, Utvar: kiida, Oddéleni: kfida svrchni, Stupefi: turon, Podstupefi: turon stfedni,
turon swrchni, Souvrstvi: jizerské, Poznamka: pasmo VIII + IX', Horniny: slinovec, vapenec, Typ homnin:
sediment zpevnény, Mineralogické sloZeni: wvapnity, Poznamka: rytmy slinovec a vapenec , Soustava:
Cesky masiv - pokryvné Givary a postvariské magmatity, Oblast: kiida, Region: Ceska krfidova panev,
Jednotka: labsky vyvoj, oharecky vyvoj, orlicko-Zdarsky vyvoj, luZicky vyvoj

[Zobrazit tuto jednotku samostatné]

slinovce prachovit-piscité, spongilitické aZ spongolity [ID: 299]

Eratém: mezozoikum, Utvar: kfida, Oddéleni: kfida svrchni, Stupefi: turon, Podstupeii: turon stiedni,
Souvrstvi: jizerské, Pozndmka: pasmo VIIT prechod orlicko-Zd'arského a labského vyvoje, Horniny:
slinovec prachovity, jilovity, spongiliticky, spongolit, Typ hornin: sediment zpevnény, Poznamka:
spongiliticky , Soustava: Cesky masiv - pokryvné (tvary a postvariské magmatity, Oblast: kfida, Region:
teska kifidova panev, Jednotka: orlicko-Zd'arsky vyvoij, labsky vyvoj, Poznamka: pfechod orlicko-
Zd'arského a labského vyvoje

[Zobrazit tuto jednotku samostatné]

Legenda linii

Hranice geologickych jednotek Tektonicka linie

~— hranice zjisténa “-  prikrov zjiStény — Zlom zjistény
-~ hranice pravdépodobna “- pfikrov pfedpoklddany -~ Ziom pfedpokiddany

prechod litologicky -~ piikrov zakryty = zlom zakryty

- - mylonitizovana zona pasmo drceni - zlom ndsunovy zjlStény
- presmyk zjistény — Eily Zilné horniny = zlom nasunovy predpokladany
-~ presmyk pfedpokladany -~ zona fylonitizace = zlom ndsunovy zakryty
-~ pFesmyk zakryty <« hranice k.metam,ostréd

— pfesmyk zjistény s mylonitizad — hranice sesuvnych gzemi
-~ presmyk predpoklddany s mylonitizacd — tektonika speciaini

-~ pfesmyk zakryty s mylonitizac

Mapa radonového indexu podlozi
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v
Legenda:
Radonovy index 1 : 50 000 Bodové méreni Rn indexu
vy soky @ vysoky
stiedni @ stfedni
nizky O nizky
kvartér, hlubsi podiozi vysoky 0 nekiasifikovano

kvarter, hiubsi podioZi stredni
kvarter, hlubsi podiozi nizky

nestanoven

Hydrogeologické poméry

_Z hydrogeologického hlediska je dotcené uzemi soucasti hydrogeologického rajonu
4231 Ustecka synklinala v povodi Orlice v povodi Labe, hlavnim povodi Labe.

Cizlo  Mazev Popis Rozlohav km2 Hlavnipovodi Povodi

A® 423 stacks synklindla v povedi Orlice v sedimentech svrchni kfidy 175,347 Labe Lzb=

Z hydrogeologického hlediska nalezi lokalita do hydrogeologického rajénu 4231
Ustecka synklinala v Povodi Orlice. Kfidové vrstvy tvofi zvodnély systém, v némz jsou
dokumentovéany 4 kolektory oddélené mezilehlymi izolatory. Propustnost kolektorl je vyrazné
puklinova, pouze v cenomanském kolektoru a v podloznim permském se projevuje také
prulinova propustnost. Hlavni oblasti tvorby podzemni vody, kde zasakuje vétSina
atmosférickych srézek je oblast severovychodniho kfidla synklinaly, kde na povrch vychazeji
zejména sedimenty jizerskych vrstev a v menSi mife sedimenty bélohorskych vrstev.
Z oblasti infiltrace odtéka vsakla srazkova voda pfiblizné ve sméru sklonu vrstev k osové
oblasti synklinaly do nadrzi podzemnich vod. Jednotlivé kolektory maji vétSinou samostatny
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obéh podzemni vody a v centralni €asti synklinaly je voda obou nejvyznamnéjSich zvodni,
vazanych na jizerské a beélohorské souvrstvi, tlakova. Mistem pfirodni drenaze je pak
soutokova oblast Trebovky a Tiché Orlice, do jejichz tokG se podzemni voda preléva
prostfednictvim kvartérnich $térkopiskovych néplavd udolnich teras. Vy$e uvedeny
denudacni zbytek terciérnich sedimentl je jen minimalné zvodnély a jeho voda se preléva
do podloznich svrchnokfidovych sedimenta.

Hydrologické poméry
Uzemi nalezi do soustavy Labe a je odvodiiovano mistnim potokem.

Vzhledem krozsahu stavby a jednoznacnosti Uc€elu nebyly geotechnicky
a hydrogeologicky prizkum ani zékladni korozni prdzkum provedeny.

Pro projekt stavby je nejvyznamnéjsi informace o geomechanickych vlastnostech
zastizenych zemin a hornin a dale o mife jejich zvodnéni.

V prostoru vlastni stavby Ize pfedpokladat zastizeni hornin s vy$S$i tfidou téZitelnosti,
tj. tfidy 3 — 5 a obCasné i s tfidou 6 nebo 7.

V prostoru vilastni trasy stavby lze predpokladat zastizeni hornin s tfidou
tézitelnosti, tj. tridy 3 — 5 (tfidy 3 - 55 %, tfidy 4 - 20 % tridy 5 - 15 %) a ob¢asné
i s tfidou 6 a 7 (tfidy 6 — 7, 5 %).

P¥i realizaci stavby budou zastizeny v§echny ,slehlé” tfidy tézitelnosti tj. 3 — 7. Jejich
procentudlni zastoupeni bylo stanoveno pomérové pro celé stavenisté. Stanoveni tfidy
téZitelnosti je predpokladem, ktery s u€elnou mirou je mozny v pfedstihu zjistit a ovéfit
a nelze davodné pozadovat, aby byl stanoven s absolutni pfesnosti. | v mistech, kde nejsou
na prvni pohled zjevné povrchové vychozy skalniho podloZi, je pfedpoklad téZitelnosti ve
tfidach 5,6 a 7.

B.1.7. OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Tab.: Vycet a druh chranénych uzemi a ochrannych pasem stanovenych podie
zvlastnich pravnich predpisa:

Zajmova lokalita lezi v uzemi

Ochranny rezim s ochrannym rezimem
ano ne
X

Kulturni pamatka

dle § 2 zakona &. 20/1987 Sb. (mimo zajmove

Uzemi projektu)
X

(mimo zajmové

Uzemi projektu)
X

(mimo zajmové

Uzemi projektu)
X

(mimo z&jmove

Uzemi projektu)
X

(mimo zajmove

Uzemi projektu)

Narodni kulturni pamatka
dle § 4 zakona ¢. 20/1987 Sb.

Pamatkova rezervace
dle § 5 zakona ¢. 20/1987 Sb.

Pamatkova zéona
dle § 6 zakona ¢. 20/1987 Sb.

Uzemi s archeologickymi nalezy
dle § 22 zakona ¢. 20/1987 Sb.
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Zvlasté chranéné uzemi
dle § 14 zakona ¢. 114/1992 Sb.
(CHKO, NPR, PR, NPK, PP)

Ochrana krajinného razu a prirodni park
dle § 12 zakona €. 114/1992 Sb.

Evropsky vyznamna lokalita
ze soustavy Natura 2000
dle § 45a zak. €. 114/1992 Sb.

Ptaci oblast ze soustavy Natura 2000
dle § 45e zakona &. 114/1992 Sb.

Uzemni systémy ekologické stability
dle § 4 zakona €. 114/1992 Sb.
(biocentrum, biokoridor)

Geoparky

(mezinarodni, narodni, kandidatsky)
Zranitelna oblast ve smyslu § 2 nafizeni vlady
¢. 262/2012 Sb.

Citliva oblast
dle smérnice 91/271/EHS

Pamatné stromy
dle § 46 zakona ¢. 114/1992 Sb.

Zaplavové uzemi
(pro Q5, Q20, Q100, aktivni zény)

Ochranna pasma vodnich zdroju
dle § 30 zakona ¢&. 254/2001 Sb.

CHOPAV

dle § 28 zakona ¢. 254/2001 Sb.
Vymezeni lososovych a kaprovych vod
dle nafizeni vlady ¢.71/2003 Sb.
Poddolované uzemi

Chranéna loziskova uzemi
dle § 16-19 zakona €. 44/1988 Sb., o ochrané
a vyuziti nerostného bohatstvi

Ochranné pasmo prirodnich lIé€ivych zdroji
dle § 21 zakona €. 164/2001 Sb.

Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

X
(mimo zajmové
Uzemi projektu)
X
(IRELEVANTNI
—jedna se
o zastavéné Uzemi)
X
(mimo zajmové
uzemi)
X
(mimo z&jmove
Uzemi)
X
(mimo z&jmove
Uzemi)
X
(mimo z&jmove
Uzemi)
X
(mimo zajmové
Uzemi)
X
(cela CR)
X
(mimo z&jmove
Uzemi)
X
(mimo z&jmove
azemi

viz. kapitola B.1.7.1))

X
(mimo z&jmove
Uzemi)
X
(Vychodoceska
krida)
X
(lososové vody)
X
(mimo zajmové
Uzemi)
X
(mimo z&jmove
Uzemi)
X
(mimo z&jmove
Uzemi)
X
(viz. kapitola B.2.5
a B.6.6)
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Obrazek - 3
Zranitelné oblasti CR

Mové vymezeni zranitelnych oblasti 5 acinnosti od 1. 8. 2012

Viysvitlivky
Zranitelnég oblastl
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Obrazek — vyiez tykajici se prirodnich lIé¢ivych zdroju a lazenskych mist
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Zajmové uzemi projekitu se nachazi ve zranitelné oblasti, chranéné oblasti
prirozené akumulace vod (CHOPAYV) Vychodoceska krida a v oblasti lososovych vod.

Provadéni stavby a vlastni navrhované stavebni objekty nebudou mit negativni vliv
na kulturni pamatky a pamatkové rezervace a zény, jelikoZz se v misté budouciho stavenisté
zadné takové objekty, rezervace a zdny nenachazeji.

B.1.8. POLOHA  VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMI,
PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.

B.1.8.1. POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi

Lokalita, kde bude realizovana navrhovana stavby, se nachazi nad hladinou 100-leté
vody feky Tiché Orlice.

Zdplavoya dzemi [(VOV TGM, : i y
i, MZP, statni podniloy Zaplavovd (zemi pro Q20
Powaodi)

- [¢] Z2plavova lzemi: Useky 7| Zaplavovd Gzemi pro Q100
vodnich tokid dle stanowveni & Pl

vodoprawvnich dradi

T [«] .ﬂ-k'twrl zony zaplavovych

uzemi

0

! Zaplavova Uzemi pro Q5
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Rara s AWM i

Logicky se nachazi v zéplavovém uUzemi feSeného levostranného pfitoku Tiché
Orlice. Hladina 100-leté vody neni stanovena.

B.1.8.2. POLOHA VZHLEDEM K PODDOLOVANEMU UZEMi

Lokalita, kde bude stavba realizovana, neni v poddolované oblasti a ani neni znam
zamér na provadéni diini €innosti.
B.1.8.3. POLOHA VZHLEDEM K SESUVUM PUDY

Lokalita, kde bude stavba realizovana neni v oblasti svahové nestability.

Navrzené konstrukéni feSeni stavebnich objektl zabezpecuje jejich ochranu proti

negativnim 0&inkdm sesuvl pudy. Ochrana proti sesuvim pudy béhem realizace stavby
bude zabezpecovana svahovanim stén vykopl, zfizenim zatazného nebo hnaného pazeni.
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B.1.9. VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA
OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Udaje o vodnim recipientu

s Vodni line
Povodi Ohire 5.p
Povodi Vitavy s p.

" Povodi Odry s.p.
Povodi Labe s.p
Povodi Moravy s p.

L Lesy CR

™ Naérodni parky CR

™ Ministerstvo obrany

.

Wlastnik pozemku

Ostatni
Nazev recipientu: mistni bezejmenny potok
Nazev oblasti povodi: Labe
Kategorie podle vyhlasky
€. 178/2012 Sb.: neni vyznamnym vodnim tokem
Cislo hydrologického poradi: 1-02-02-0330-0-00
Spréavce toku: Lesy CR, statni podnik

Pfemyslova 1106/19
500 03 Hradec Kralové — Novy Hradec

ID vodniho toku v CEVT: 10 170 698
Nazev vodniho toku v CEVT: LP Tiché Orlice od
koty 482,5 &. 7

Reseni ochrany vod

Oprava a zkapacitnéni mistniho potoka v zajmovém uzemi v Cernoviru, tedy
v infiltraénim povodi individualnich vodnich zdroja, zvySi kapacitu potoka a podminky
ochrany jimané podzemni vody.

Vlastni stavebni zasah spojeny se zasahem do horninového prostredi vSak

v v

Oprava koryta v havrzeném rozsahu je mozna za dodrzeni téchto podminek:

- terénni prace spojené s hloubenim budou v blizkosti individualnich zdroju pitné
vody probihat po ¢astech tak, aby prislusna ¢ast stavebnich praci byla v terminu
nejpozdéji do 10 dnu od jejiho zapoceti dokonéena v rozsahu odtéZzeni nanosu —
Uprava terénu — uhutnéni. Budou-li tyto terminy s ohledem na technologii stavby
lokalné neakceptovatelné, bude postup praci dozorovan fidicim hydrogeologem
a pripadné kolizni situace budou feSeny na misté;

- mechanismy, které budou pouzity na zemni a stavebni prace, budou v fadném
technickém stavu. Parkovani, tankovani pohonnych hmot nebo oprava
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mechanismu0 nesméji byt provadény v misté stavby, ale vyhradné na zpevnénych,
k tomu ur€enych plochdch mimo ochranné pasmo;

- pokud dojde v zajmovém Uzemi a v blizkosti individuélnich zdroja pitné vody napfr.
v disledku poruchy tézebnich, stavebnich nebo pfepravnich mechanisma
k vétSimu uniku Skodlivych latek, budou prace okamzité prerusSeny, havarie bude
oznamena odbérateli pitné vody, misto havarie zabezpefeno zasypem vapexu
nebo jiné sorpéni latky, kontaminovana zemina bude odtéZzena a odvezena na
misto zneSkodnéni (napf. skladka nebo dekontaminacéni plocha, aj.) a teprve poté
bude v pracich, po odsouhlaseni hydrogeologem a provozovatelem vodovod,
pokracovano;

- pokud v zajmovém Uzemi a v blizkosti individualnich zdroji pitné vody dojde
pfi hloubicich pracich k nahlému vyznamnému pfitoku podzemni vody do
stavebni jamy (na konkrétnim otevieném Useku vice nez 1 I/s) budou tézebni
prace preruseny, informovan odbératel vody ateprve po posouzeni
hydrogeologem a navrhu pfipadného feSeni bude v pracich pokracovano.

B.1.10. POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

V misté stavebnich pozemku se nepredpoklada provedeni sanacnich praci.

Bouraci prace pro uvolnéni pozemkd nebudou provadény. Stavajici podzemni
inZenyrské sité nebudou dotéeny. Kfizeni bude provedeno podchodem nebo nadchodem.

V pribéhu stavby bude tfeba pro uvolnéni stavenisté ojedinéle provadét kaceni
stromu, predpoklada se ojedinély zasah do krajinotvorné nevyznamnych naletovych kfovin
a stromda.

Stromy zasahujici svou korunou do prostoru do€asného zdboru stavby budou
chranény zfizenim dfevéného bednéni do vysky minimalné 2,0 m. Bednéni bude pfipevnéno
Setrné bez jakéhokoliv poskozeni stromu, bednéni nesmi byt osazeno na kofenové nabéhy,
vétve ohrozené stavebnimi mechanismy budou vyvéSeny nahoru. Stavebni vykopy
v kofenovém prostoru nesméji byt dlouhodobé odkryté. Vykopova zemina a zasypovy
stavebni material nesmi byt ukladan ke stromim. Postup provadénych praci bude
vsouladu s CSN 83 9061 TECHNOLOGIE VEGETACNICH UPRAV_V KRAJINE -
OCHRANA STROMU, POROSTU A VEGETACNICH PLOCH PRI STAVEBNICH
PRACICH.

NaruSené travni porosty budou obnoveny v puvodni rozsahu osetim travnim
semenem.

Z duvodu rozsahu stavby a ochrany vzrostlych stromu by bylo Zadouci oznacit kolizni
body pfed zahajenim praci na jednotlivych stavebnich objektech za Uc€asti zastupcl
investora a realizatora a zajistit preventivni ochranna opatreni.

NaruSené travni porosty budou obnoveny v puvodni rozsahu osetim travnim
semenem.

».-Kaceni..... je nutné jej provést v obdobi vegeta¢niho klidu tj. od 1.11. do 31.3.
Ke kaceni dfevin s obvodem kmene ve vysce 130 cm vétsim nez 80 cm je pfed zahajenim
praci potfebné povoleni mistné pfisluSného organu ochrany prirody, Mésta Usti nad Orlici.
Planovani a provadéni stavebnich praci v sidlech a ve volné krajiné upravuje CSN 83 9061

Pro objasnéni uvadime nékteré z podminek pro uskuteénéni této stavby v souladu
s vySe uvedenou normou:

Z v&eobecnych opatfeni k ochrané stromu je tfeba dbat zejména:

- naochranu pfed chemickym znecisténim,
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- na ochranu vegetacnich ploch pfed poskozenim — 2m vysokym, stabilnim plotem,
postavenym s bo¢nim odstupem 1,5 m,

- na ochranu pfed mechanickym poSkozenim (otrhani kdry, dfeva, kofenud, poskozeni
koruny) plotem, ktery obklopuje celou kofenovou z6nu(za kofenovou z6nu, prostor,
se povazuje plocha pudy pod korunou stromu - okapova linie koruny - rozSifena do
stran o 1,5 m), neni-li toto mozné je tfeba opatfit kmen vypolStafovanym bednénim
z foden vysokym nejméné 2m, zafizeni nesmi byt osazeno pfimo na kofenové
nabéhy, korunu je nutno chranit pfed poskozenim stroji a vozidly, popfipadé je-li to
mozné, poSkozené vétve vyvazat vzhuru,

- na ochranu kofenové zény pfi navaZzce zeminy — v kofenové zoné nema byt
provadéna zadna navazka zeminy nebo jiného materialu,
na ochranu kofenové zony pfi odkopavce pudy — v kofenovém prostoru se plida
nesmi odkopavat,

- na ochranu kofenového prostoru - pfi vykopech ryh nebo jam - v kofenovém prostoru
stromd se nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebni jamy. Nelze-li tomu zabranit, smi se
hloubit pouze ru€né nebo s pouzitim odsavaci techniky. Nejmens§i vzdalenost od paty
kmene bude ¢tyfnasobkem obvodu kmene ve vysce 1 m, nejméné vSak 2,5 m. Dale
se pfi vykopech nesmi pfetinat kofeny s pramérem > 2 cm. PFi vzniku poranéni je
nutno kofeny oSetfit - kofeny ostfe pretnout a mista fezu zahladit. Konce kofenu
o praméru < 2 cm je nutno oSetfit ristovymi stimulatory, o priméru vét§im nez 2 cm
prostfedky na oS$etfeni ran. Obnazené kofeny je nutno chranit pfed vysychanim a
pusobenim mrazu. Zasypové materidly musi svou zrnitosti a zhutnénim zajistovat
trvalé provzduSnovani potfebné k regeneraci poskozenych kofena. Pfi ztraté kofenu
muze byt potfebny pfiméfeny fez v koruné. U stavebnich jam a jinych vykopda,
pfi kterych dochazi ke ztraté kofenu, ma byt zfizena kofenova clona. Po strané
vykopu pro pozdéjsi stavebni jamu je nutno zfidit stabilni, zetlivajici, prodysne
bednéni. Kofenovou clonu je tfeba udrzovat béhem vystavby vihkou. Kofenovy
prostor nesmi byt zatézovan soustavnym prechazenim, pojizdénim a odstavovanim
stroju a vozidel, zafizenimi stavenisté apod.

B.1.11. POZADAVKY NA MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE
ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO
POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA

Odnéti ze zemédélského pudniho fondu

Pro umisténi stavby neni tfeba souhlasu organu ochrany zemédeélského pudniho
fondu k odnéti pidy ze zemédélského pudniho fondu pro nezemédeélské ucely dle zakona
€. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Odnéti pozemku uréenych k pIlnéni funkci lesa

Pro umisténi stavby neni tfeba souhlasu organu statni spravy lest k odnéti pozemku
uréenych k plnéni funkci lesa dle zadkona &. 289/1995 Sb., o lesich a o zméné a doplnéni
nékterych zadkonu (lesni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Stavba do 50 m od okraje lesnich pozemku

Pro umisténi stavby neni tfeba souhlasu organu statni spravy lesti podle zakona
€. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplInéni nékterych zakonu (lesni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu, s jejim situovanim do vzdalenosti 50 m od okraje lesnich pozemki
ur€enych k plnéni funkci lesa.
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B.1.12. UZEMNE TECHNICKE PODMINKY - ZEJMENA MOZNOST
NAPOJENI NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU, = MOZNOST  BEZBARIEROVEHO
PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE

Zkapacitnéni koryta potoka zlepsi podminky odvedeni povrchovych vod.

V Uzemi dotéeném stavbou se nachdazeji podzemni a nadzemni inzenyrské sité, které
maji pro zajisténi jejich provozuschopnosti stanovena zejména ochranna pasma, viz vyse.
V prostoru ochranného pasma je nutno dodrZzovat stavebné technickd omezeni
pro provadéni a provoz stavby, ktera jsou stanovena pfislusnymi zakony, vyhlaSkami véetné
pFislusnych vyjadieni doloZzenych v dokladové asti této dokumentace.

B.1.13. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI,
VYVOLANE, SOUVISEJICI INVESTICE

Z&dné podmifiujici a vazby a souvisejici investice nejsou znamy.

B.1.14. SEZNAM ,POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI,
NA KTERYCH SE STAVBA PROVADI

Kopie katastralni mapy byla pofizeny v digitalni podobé ve formatu *.DGN (DKM)
vyhotovené Katastralnim Gfadem pro Pardubicky kraj, Katastralnim pracovistém Usti
nad Orlici.

Informace o vlastnictvi pozemk(  dotéenych  stavbou byly pofizeny
z http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx z databaze katastru nemovitosti v rozsahu
,informace o parcele”.

SOUPIS PARCELNICH CISEL POZEMKU,
PRES KTERE JE NAVRZENA STAVBA

C.parcely Lv Vlastnici, jini opravnéni Druh pozemku | VyuZiti pozemku | Vyméra (m?)
Cernovir u Usti nad Orlici (okres Usti nad Orlici); 620611
40 56 |Nemsakova Romana, Cernovir 68, 56201 Usti nad Orlici zahrada 1353
N - L o o . ostatni
667/1 10001 [Mésto Usti nad Orlici, Sychrova 16, 56201 Usti nad Orlici ostatni plocha . 9241
komunikace
667/24 56 |Nemsakova Romana, Cernovir 68, 56201 Usti nad Orlici ostatni plocha jina plocha 164
. - L - - P ostatni
667/68 | 10001 [Mésto Usti nad Orlici, Sychrova 16, 56201 Usti nad Orlici ostatni plocha ¥ 683
komunikace

« ZAHAJENi PROVADENI STAVEBNICH PRACIi OZNAMi ZHOTOVITEL STAVBY
V DOSTATECNEM CASOVEM PREDSTIHU VSEM VLASTNIKUM DOTCENYCH
POZEMKU A POZEMKU, KTERE BUDOU PROVADENIM STAVBY DOTCENY.

« SOUCASNE ZHOTOVITEL STAVBY ZDOKUMENTUJE FOTOGRAFIEMI A ZAPISEM
SOUCASNY STAV POZEMKU A OKOLNICH NEMOVITOSTI TAK, ABY MEL
PODKLADY DO JAKEHO STAVU MA BYT UVEDEN PO SKONCENI STAVEBNICH
PRACI, RESPEKTIVE ZDA K PRIPADNYM SKODAM DOSLO PRI NEBO
PO REALIZACI STAVBY.

« PREVZETI STAVEBNIHO POZEMKU ZPET JEHO VLASTNIKEM BUDE SEPSAN
ZAZNAM.
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« PRED ZAPOCETIM ZEMNICH PRACi BUDOU NEJDRIVE PROVEDENY SONDY
RO OVERENI PRUBEHU STAVAJICICH INZENYRSKYCH SiTi !!

B.1.15. SEZNAM ,POZEMKl°1 PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi,
NAKTERYCH = VZNIKNE OCHRANNE NEBO
BEZPECNOSTNI PASMO

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné pasmo
je totoZzny se seznamem viz. B.1.14. SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU
NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA PROVADI.

B.1.16. METEOROLOGICKE A KLIMATICKE UDAJE

Klimatické charakteristiky uzemi

Klimatické regiony CR (dle Quitt, 1971)

MIRNE TEPLA CHLADNA
MT3 MTS MT7 MT2 MT10 | MTi1
oranZova ;g}:zg olivovd zelena ;;E;r:‘; BE"I'SE: Zluta okrova
Letp | 50-60 | 60-70 20-30 30-40 40-50 0-20 10-30
HVO |160-170]170-180(140-160]120-140 140-160 80-120 120-140
MD 100-110 110-130 130-160] 110-130( 130-140] 110-130 160-180 140-160
LD 30-40 40-50 30-40 60-70 50-60
°C T -2--3 -3--4 2-3|-a4-5]-2-3]-3-4 -2--3 6--7|-4--5] -3--4
°C IV 8-9 9-10 6-7 7-8 2-4 4-6
°eCcVII| 18-19 | 19-20 16-17 17-18 12-14 | 14-15 | 15-16
°CX 7-9 9-10 6-7 | 7-8 4-5 5-6 6-7
s>xlmm| 90-100 | 80-90 [120-130 110-120 100-120 90-100 |120-140] 140-160|120-130
s VO |350-400|300-350]450-500 350-450 | 400-450 350-400 600-700 500-600
sVZ 200-300 250-300 200-250 400-500 350-400
sp 40-50 80-100 | 60-100 | 60-80 | 60-100 | 60-80 50-60 140-160| 120-140| 100-120
0>0,8 |120-140|110-120| 150-160] 120-150| 150-160 120-150 130-150 150-160
0<0,2 | 40-50 | 50-60 40-50 50-60 | 40-50 30-40 40-50

Podle Quitta (1971) se zajmové Uzemi z klimatického hlediska nachazi v mirné
teplém regionu, oblasti MT7.
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B.2. CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1. NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY

Jednd se o stavebni Upravy koryta potoka.

B.2.2. UCEL UZiVANIi STAVBY

Navrhovanou stavbou bude obnovena kapacita koryta a ¢astecné i protipovodnova
ochrana pozemkl a objektu, zajisténa Cistota a prutocnost koryta Upravou splaveninového
rezimu, ochranény okolni nemovitosti Upravou odtokovych pomért a zlepSena kvalita
povrchovych vod.

B.2.3. TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Jedné o stavbu trvalou.

B.2.4. INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI
VYJIMKY Z TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY
ATECHNICKYCH = POZADAVKU  ZABEZPECUJICICH
BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Pro navrhovanou stavbu nebylo vydano Z2&dné rozhodnuti o povoleni vyjimky
z obecnych pozadavkl na vyuzivani tzemi.

Navrhovanou stavbou jsou dodrZeny, v mife odpovidajici charakteru navrhované
stavby, zasady pro feSeni manipulanich ploch a objektd z hlediska uzivani a pfistupnosti
pohybové a zrakové postizenych.

B.2.5. INFORMACE O TOM, ZDA A VJI-V\KYCH CASTECH
DOKUMENTACE  JSOU  ZOHLEDNENY = PODMINKY
ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Pfed zpracovanim tohoto stupné projektové dokumentace nebyly vzneseny zadné
pozadavky dotéenych organd.

Stavba byla projednana na nasledujicich institucich: viz pfiloha E. Dokladova ¢ast
v€. jejich doplnéni.

Podminky zavaznych stanovisek a pozZadavky a podminky dotéenych organu jsou
spinény.

B.2.6. OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Jednd o stavbu, ktera neni kulturni pamétkou.

B.2.7. NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY - MNOZSTVi
DOPRAVOVANEHO MEDIA, DELKA LINIOVE TRASY, POCET
FUNKCNICH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI APOD.

Viz kapitola B.2.3 a B.2.4.
Dispozi¢ni feSeni stavebnich objektl je patrno z vykresové pfilohy.
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B.2.8. ZAKLADNi BILANCE STAVBY — POTREBY A SPOTREBY
MEDIi AHMOT, HOSPODAREN| S DESTOVOU VODOU,
CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU
A EMISi, TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV
APOD.

Vodni tok nebude vyZadovat odbér elektrické energie.

Jednd se o stavbu, jejiz realizaci vzniknou odpady, bude nakladani s odpady splfiovat
podminky stanovené zdkonem €. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Podle zadkona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu, budou pfi
vystavbé produkovany nasledujici odpady zatfidéné dle vyhlasky €. 93/2016 Sb., o Katalogu
odpadu, ve znéni pozdéjSich predpisu:

€. odpadu
nazev odpadu
pavod

kategorie odpadui :

misto uréeni

€. odpadu
nazev odpadu

puvod

kategorie odpadu

misto uréeni

€. odpadu
nazev odpadu

puvod

kategorie odpadu

misto uréeni

€. odpadu
nazev odpadu
pavod

kategorie odpadu

misto uréeni

¢. odpadu

nazev odpadu
plavod

kategorie odpadu
misto uréeni

02 01 03

odpad rostlinnych pletiv

koseni a odstrafiovani travin a devin

O — ostatni odpad

bude stanoveno investorem po dohodé s dodavatelem

17 09 04

smésne stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly
170901, 170901 a 170903

Upravy bfehovych svahu

O — ostatni odpad

bude stanoveno investorem po dohodé s dodavatelem

17 05 06

vytézena jalova hornina a hluina neuvedena

pod Cislem 17 05 05

oprava zemniho koryta

O — ostatni odpad

bude stanoveno investorem po dohodé s dodavatelem

17 01 01

beton

podzemni a inzenyrské stavitelstvi

O — ostatni odpad

bude stanoveno investorem po dohodé s dodavatelem

17 03 02

asfaltoveé smési neuvedené pod €islem 17 03 01
podzemni a inzenyrské stavitelstvi (vytézena zemina)
O — ostatni odpad

bude stanoveno investorem po dohodé s dodavatelem

Primarné bude smés vzorkovana (mj. na obsah dehtu, ktery
nelze ve fazi projektové pripravy pred jejich vlastnim
vybouranim vérohodné zjistit) a posuzovana na soulad
s vyhlaskou ¢&. 130/2019 Sb. o kritériich, pfi jejichz splnéni
je asfaltova smés vedlejSim produktem nebo prestava byt
odpadem tak, aby bylo mozné povazovat znovuziskanou
asfaltovou smés za vedlejsi produkt a nikoliv za odpad.
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V pripadé zjisténi, ze odpadni znovuziskana asfaltova smés
bude s obsahem benzo(a)pyrenu 2 50 mg.kg-1 nepouzije se
zpusobem, ktery je v souladu s ustanovenimi vyhlasky
€. 130/2019 Sb., jelikoz se jedna o nebezpecny odpad
zarazeny dle Katalogu odpadu jako 17 03 01 :

¢. odpadu 1703 01

nazev odpadu : asfaltové smési obsahujici dehet (stavebni a demolicni
odpady)

puvod : podzemni a inZenyrské stavitelstvi

kategorie odpadu : N — nebezpecny odpad

misto urceni : bude stanoveno dodavatelem v ramci jeho kapacit

s uloZenim do zafizeni, které je opravnéné dle zakona
C. 541/2020 Sb. nebezpecny odpad 17 03 01 prijmout

Kone€né mnozstvi odpadu, vzniklych pfi vystavbé, neni mozné v sou€asné dobé
presné odhadnout. Zpusob odstranovani vzniklych odpadu a jejich pfeprava na misto ulozeni
budou feSeny v dalSi fazi projektové pfipravy projektu.

Navrzeno je odvezeni odtéZené zeminy na fizenou skladku.

Pri stavebnich pracich musi zhotovitel odvazet vytéZzenou zeminu. Odhrnuta ornice
ze zatravnénych ploch bude ukladana na mezideponie a uréena k opétnému pouziti

B.2.9. ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE
O REALIZACI STAVBY, CLENENI NA ETAPY

Termin zahajeni se predpoklada v roce 2022.

Predpokladana lhuta vystavby véetné nutnych technologickych prestavek cini8
az 12 tydna.

Vzhledem ke vzajemnym vazbam jednotlivych objektld nepfedpoklada se rozdéleni
stavby do etap, které by byly ¢asové oddéleny na vice jak 3 mésice.

B.2.10. ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

Pofizovaci cena stavby bude uréena na zakladé poloZkového rozpoctu stavby. Jeji
skute¢na vysSe je odvisla od zplsobu provadéni a ceny stavebnich praci a dodavek.

B.2.11. BEZPECNOST PRI UZiVANIi STAVBY

Projekt stavby respektuje platné CSN a bezpe&nostni predpisy jak pro vystavbu, tak
i pro provoz zafizeni.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen v8echny pracovniky, ktefi budou stavebni
prace vykonavat a kontrolovat, vyskolit z predpist k =zajiSténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni a ovéfit jejich znalost min. 1x za tfi roky.

Pfi provozu stavby je nutné respektovat pozadavky na ochranu bezpecnosti
a hygieny prace. V provoznim Ffadu je nutné uvést pfislusné predpisy a podminky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Soucasti projektu je samostatna pfiloha navazujici na nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o DblizSich minimélnich pozadavcich na bezpe€nost aochranu =zdravi pfi praci
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na stavenistich, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu
z vy8ky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjSich pfedpist — ndvrh planu BOZP.

V projektové dokumentaci jsou navrzeny materidly, které nepodléhaji korozi.

B.2.12. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

V zajmovém Gzemi Cernoviru, mistni ¢asti Usti nad Orlici, jsou na bezejmenném
levostranném pfitoku Tiché Orlice navrzeny opravy koryta, odstranéni nanost ve dné koryta
a naletovych dfevin a zpevnéni bfehd, viz fotodokumentace.

Dispozi¢ni feSeni jednotlivych stavebnich objektu je patrno z vykresové prilohy.

B.2.13. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA ~ TECHNICKYCH
A TECHNOLOGICKYCH  ZARIZENi, ZASADY RESENI
ZARIZENI, POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDI

B.2.13.1. STAVEBNI RESENI

Viz nize.
B.2.13.2. KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENI

Viz nize, kapitola B.2.14.
B.2.13.3. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Stavba je v dokumentaci navrzena v souladu s normami a pFedpisy, v provedeni
obvyklém pro vodohospodaiské stavby této kategorie a ucelu. Stavebni konstrukce budou
navrzeny podle pokynl statika, autorizované osoby pro stavby vodniho hospodarstvi
a krajinného inZzenyrstvi a podklady pro navrh konstrukci jsou uloZzeny u zpracovatele

projektové dokumentace.

Minimalni poZadavky na kvalitu betonu:

Pouziti Nova CSN-EN Poznamka
podkladni betony C 16/20 nebo C 12/15
pokud je uvedeno ve
vykresové Cast
obetonovani objektl C 16/20 nebo C 12/15
pokud je uvedeno ve
vykresoveé cast
betonova sedla C 16/20 nebo C 12/15
pokud je uvedeno ve
vykresove cast

vypliové betony v suchych|C 25/30 Struskoportlandsky cement
komorach

zaklady a ostatni konstrukce | C 25/30 XC2 Struskoportlandsky cement
v suchém prostredi

nadrze, jimky, komory s|C 30/37 XA2 Struskoportlandsky cement
odpadni vodou C 30/37 XF3

nadrze, jimky, komory s|C 30/37 XA2 Struskoportlandsky cement

odpadni  vodou vystavené | C 30/37 XF3




Cernovir — mistni Uprava koryta potoka u hasiéské zbrojnice, k.d. Cernovir u Usti nad Orlici
A. Pravodni zprava B. Souhrnnd technickd zprava — DPS 36

pusobeni mrazu

vyplfiové betony pod hladinou | C 30/37 XA2 Struskoportlandsky cement
odpadni vody C 30/37 XF3
B.2.14. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH

A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
B.2.14.1. TECHNICKE RESENI
V zajmovém Uzemi Cernoviru, mistni &asti Usti nad Orlici, jsou na bezejmenném
levostranném pfitoku Tiché Orlice navrzeny opravy koryta, odstranéni nanost ve dné koryta
a néletovych dfevin a zpevnéni biehu.. V soutasné dobé je koryto zaneseno usazeninami,
zarostlé kfovinami a dfevinami.

Navrzeny jsou prace na opravée koryta a obnoveni kapacity potoka a zpevnéni breh(.

S0-01 NABREZNi OCHRANNE zDI

DNO Z OHUMUSOVANI
. . : PROHRABKA A OSETIi
OZN. NAZEV STAVEBNIHO OBJEKTU DELK‘:\ML;SEKU L?(m\éﬁgo DNA KORYTA TRAVNIM
M2 (M2) SEMENEM
(M2) M2)
SO-01 NABREZNi OCHRANNA ZED 97,0 56 56 132
Celkem : 97,0 56 56 132
OZN. NAZEV STAVEBNIHO OBJEKTU K‘?SI;E"
PRELOZKA KABELU VEREJNEHO
S0-02 OSVETLENI 31,0
Celkem : 31,0

» odstranéni naletového krovi a drevin;

» strojni odtéZeni sedimentd ze dna potoka a vybudovani zpevnénych nabfeznich zdi
z lomového kamene S$ifky 0,40 m do betonu s vysparovanim;

e Uprava zanabfezniho prostoru s naslednym ohumusovanim a osetim travnim
semenem;

» veskeré zastizené vyusti budou ponechany a bude ponechana, resp. zajisténa jejich
funkénost;

e odstranéné sedimenty budou caste€né odvodnény v prostoru brehového
manipulaéniho pruhu a nasledné budou dle vysledkd rozborl odvezeny
na stanovenou skladku.

Pfed zahajenim odstrafiovani nanosu bude provedeno odstranéni kfovi, vyseceni
travin a osekani bfehu koryta. Odstranéné kroviny budou po odstranéni spéleny, paleni bude
feSeno v souladu s pfislusnymi vyhlaSkami a predpisy.

B.2.14.2. VYPOCET PRUTOCNEHO MNOZSTVi V KORYTE

Mnozstvi vody, které bude provedeno opravenym korytem bylo stanoveno ze vzorct:

Q=S.v prato¢né mnozstvi
v=c.(R.I)%® stfedni profilova rychlost podle Chézyho
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R=S/0 hydraulicky polomér
C=1/n.R" rychlostni souginitel podle Manninga

Soucinitel drsnosti n byl stanoven ze skript VUT Brno Tabulky z hydrauliky, Ing.
J. Jandora Ph.D,

Viz tabulka 8.1 Manningovy drsnostni soucinitele n pro oteviené profily:
Pro sou€asné koryto 0,080 Koryta vyhloubena dozery a bagry —
kanaly pfi nedostatec¢né udrzbé, plevelné travy a
kifoviny — husty plevel stejné vysky jako hloubka.

Pro navrhované koryto 0,032 Kamenné opevnéni — dlazby na sucho

Stavajici hloubka potoka (pred rozlitim) je cca 0,5 m.
Navrhovana hloubka potoka mezi zpevnénymi brehy je cca 1,0 m.

Pfi posuzovani pritocného profilu koryta bylo zjisténo, Ze max. mozné mnozstvi, které je
schopno souc¢asné koryto prevést mimo zatrubnény Usek je dle hydrotechnickych vypocti
nasledujici:

Vypoéet pritoku korytem potoka v Cernoviru - soué¢asné

koryto

Q prutok m%/s

h wska vody v koryté m

X sklon bfehu 0,5

b §itka koryta m 0,8

R hydr. polomér m

(e} omoceny obvod m

S plocha m?

n soucinitel drsnosti 0,08

(] Chezyho rychlostni soucinitel

v stfedni profilova rychlost m/s

i sklon Yoo 15

c §itka 2xB-b

B Sitka koryta celkova

h S (o) R C \ Q
0,000 0,00 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000
0,100 0,05 1,024 0,044 7,426 0,191 0,009
0,200 0,10 1,247 0,080 8,208 0,285 0,028
0,300 0,17 1,471 0,112 8,681 0,356 0,059
0,400 0,24 1,694 0,142 9,025 0,416 0,100
0,500 0,33 1,918 0,169 9,299 0,469 0,152
0,600 0,42 2,142 0,196 9,528 0,517 0,217
0,700 0,53 2,365 0,222 9,727 0,561 0,295
0,800 0,64 2,589 0,247 9,903 0,603 0,386
0,900 0,77 2,812 0,272 10,062 0,643 0,492
1,000 0,90 3,036 0,296 10,207 0,681 0,613

Qkap. stavajici = 0,152 m®/s
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Vypoéet pritoku korytem potoka v Cernoviru - zpevnény

usek

Q pratok m%/s

h wsSka vody v koryté m

X sklon bfehl 0,09

b §itka koryta m 1,2

R hydr. polomér m

(e} omoceny obvod m

S plocha m?

n soucinitel drsnosti 0,032

C Chezyho rychlostni soucinitel

\Y stfedni profilova rychlost m/s

i sklon Poo 20

c §itka 2xB-b

B §itka koryta celkova

h S o R C \ Q
0,000 0,00 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000
0,100 0,06 1,401 0,043 18,531 0,546 0,033
0,200 0,12 1,602 0,077 20,390 0,801 0,099
0,300 0,19 1,802 0,104 21,442 0,980 0,184
0,400 0,25 2,003 0,127 22,155 1,117 0,284
0,500 0,32 2,204 0,146 22,685 1,227 0,396
0,300 0,19 1,802 0,104 21,442 0,980 0,184
0,400 0,25 2,003 0,127 22,155 1,117 0,284

0,500 0,32 2,204 0,146 22,685 1,227 0,396
0,600 0,39 2,405 0,163 23,101 1,320 0,518
0,700 0,46 2,606 0,178 23,440 1,399 0,649

0,800 0,54 2,806 0,192 23,726 1,469 0,790
0,900 0,61 3,007 0,204 23,973 1,531 0,938
1,000 0,69 3,208 0,215 24,189 1,586 1,095
1,100 0,77 3,409 0,226 24,381 1,638 1,259

1,200 0,85 3,610 0,235 24,555 1,685 1,431

Dle udajt CHMU (viz dokladova &4st) jsou pritoky v zajmovém Gzemi nasledujici:
Qs = 0,697 m*/s

Q;=1,19 m%s

Qs =2,10m%s

Z vyse uvedenych udaja vyplyva, ze po upravé koryta bude bezpecné proveden
prﬁtOk Qkap_ navrhované 1 ,095 m3/s, tj- cca dVOUlety prﬂtOK Q2

B.2.14.3. OPEVNENIi BREHU POTOKA

Opevnéni brehd toku je navrzeno zrizenim nabrezni ochranné zdi z lomového
kamene O Sifky 40 cm do betonu C 12/15 s vysparovanim. Podélny rozmér jednoho
kusu lomového kamene min. 30 cm. Zed bude vystavéna na zakladu z betonu
prostého C12/15 s moznosti prolozeni lomovym kamenem. Statické provazani bude
provedeno ocelovymi trny 00 14 mm. Zakladova spara bude 0,40 m pod urovni dnové
kynety.

Vyska ochranné zdi bude cca 1,00 m (nad uroven upraveného dna), hloubka
zalozeni 0,40 m.

Stavajici dno koryta bude po realizaci ochranné zdi v Sifce 0,30 m zpevnéno
kamennym zahozem z lomového kamene min. [0 30 cm a minimalni hmotnosti 25 kg.



Cernovir — mistni Uprava koryta potoka u hasiéské zbrojnice, k.d. Cernovir u Usti nad Orlici
A. Pravodni zprava B. Souhrnnd technickd zprava — DPS 39

Konstrukce ochranné zdi obdobného typu je uvedena na nasledujicim obrazku.

V Useku stavajici betonové zidky v zahradé na p.p.¢ 667/24, k.4. Cernovir u Usti nad
Orlici, bude zvySeno stavajici oploceni na dozdénou c&ast zidky. NavrZzeno je draténé
oploceni s poplastovanim na ocelové sloupky o vySce 1,5 m. Délka této Casti Useku je
13,7 m.

V dal$im navazujicim Useku proti proudu toku je navrzeno zvySeni bfehl a nové
draténé oploceni s poplastovanim na ocelové sloupky o vysce 2,0 m. Cca 0,5 m sloupku
bude zasypano, vy$ka oploceni nad terénem bude 1,5 m. Délka této ¢asti useku je 12,8 m.

VySe uvedené Upravy jsou navrzeny z davodu zvySeni kapacity koryta toku.
B.2.14.4. ZEMNI PRACE

Pred zahajenim vykopovych praci je nutno poZadat prislusné organizace
o presné vytyceni pristrojovou technikou, v misté krizeni provadét zemni prace
a sondy rucné a obecné plnit stanovené podminky k provadéni - viz dokladova c¢ast
projektu.

Toto opatreni se tyka i vedeni IS ve spravé majitelti nemovitosti resp. pozemkai.

B.2.15. ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Vzhledem k charakteru stavby neni pozarni bezpecnost feSena — jedna se
0 zpevnéni biehl potoka.

Dle zakona €. 415/2021 Sb., kterym se méni zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni
ochrané a vyhlasky €.460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti
a ochrany obyvatelstva, navrhovana stavba spada do kategorie 0 (§ 6 vyhl. 460/2021
Sb.), u které se statni pozarni dozor nevykonava (§ 40 z.¢. 415/2021 Sb.).
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B.2.16. USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.17. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY
NA PRACOVNi A KOMUNALNi PROSTREDI

Stavbou nedojde ke zhorSeni hygienickych podminek v obci oproti soucasnosti.
Negativni dopady po dobu stavby, tj. zvySenou prasnost je nutné omezit nasazenim vhodné
mechanizace, vhodnou organizaci prace, ocisténim vozidel pred vyjezdem ze stavenisté,
apod.

Stavebni objekty jsou feSeny s ohledem na platné predpisy tak, aby bylo vytvofeno
vhodné pracovni prostfedi pro obsluhu. S ohledem na charakter provozu je vSak nutno
dodrZovat zvySenou opatrnost pfi vSech c&innostech.

Podrobny zplsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniki bude uveden
v dalSim stupni projektové dokumentace.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen v8echny pracovniky, ktefi budou stavebni
prace vykonavat a kontrolovat, vyskolit z predpist k =zajiSténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni a ovéfit jejich znalost min. 1x za tfi roky.

Pfi provozu stavby je nutné respektovat pozadavky na ochranu bezpecnosti

a hygieny prace. V provoznim fadu je nutné uvést prislusné predpisy a podminky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

B.2.18. ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY
VNEJSIHO PROSTREDI

B.2.18.1. OCHRANA PRED PRONIKANiM RADONU Z PODLOZi

Vyskyt radonu zhor$ujici hygienické podminky pfi realizaci, provozu a uzivani stavby
se nepfedpoklada. Stavba se nachazi v oblasti s nizkym radonovym indexem geologického
podlozi.
B.2.18.2. OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Navrhovand stavba neni ohrozena pfitomnosti bludnych proudu.

B.2.18.3. OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU

Trasa dopravnich prostfedku pfi stavbé bude volena tak, aby mozné otfesy a vibrace
zpUsobené dopravou a vlastni stavbou meély co nejmensi vliv.

B.2.18.4. OCHRANA PRED HLUKEM

Navrhovana stavba je lokalizovana do intravilanu a extravilanu obce, kde je bézna
uroven hluku odpovidajici charakteru stavajici zastavby a vyuZiti Uzemi. Realizaci stavby
nedojde ke zvySeni této Urovné.
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B.2.18.5. PROTIPOVODNOVA OPATRENI
Zajmove Uzemi se nachazi mimo zaplavove Uzemi.
B.2.18.6. OSTATNI UCINKY - VLIV PODDOLOVANI, VYSKYT METANU APOD

Lokalita, kde bude umisténa navrhovana stavba, neni v poddolované oblasti a neni
zném dalSi zamér na provadéni diini ¢innosti.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
B.3.1. NAPOJOVACI MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Kapacita a délky jsou uvedeny vyse a ve vykresové piiloze. Prostorove usporadani
tras inzenyrskych siti je zpracovano dle CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti
technického vybaveni.

Geodeticky referenéni polohovy a vySkovy systém je uveden v pfilohach
,GEODETICKE ZAMERENi STAVAJICIHO STAVU ZAJMOVEHO UZEMI“ a ,SITUACE STAVBY".

Stavbou dojde ke styku s témito zafizenimi a vedenimi:
podzemni a nadzemni vedeni NN a VN;

stavajici vodovod,

sdélovaci sité,

mistni komunikace;

vefejné osvétlenti;

stavajici kanalizace,

nové budovana kanalizace

Podrobny vycet v8ech podzemnich a nadzemnich inZzenyrskych siti véetné vyjadreni
jejich spravcu je uveden v dokladové ¢asti dokumentace.

B.3.2. PRIPOJOVACI PARAMETRY, VYKONOVE KAPACITY
A DELKY

Napojeni upravovaného useku koryta potoka na stavajici Useky je patrné z vykresové
casti.

B.4. DOPRAVNI RESENI

B.4.1. POPIS DOPRAVNIHO RESENI, VCETNE BEZBARIEROVYCH
OPATRENI PRO PRISTUPNOST A UZIVANI STAVBY
OSOBAMI SE SNIiZENOU SCHOPNOSTIi POHYBU
A ORIENTACE

Navrhovanou stavbou jsou dodrZeny, v mife odpovidajici charakteru navrhované
stavby, zdsady pro feSeni manipulaénich ploch a objektl z hlediska uzivani a pfistupnosti
pohybové a zrakové postizenych..
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B.4.2. NAPOJENI UZEMI NA STAVAJICI DOPRAVNI
INFRASTRUKTURU

Stavba bude napojena na stavajici dopravni sit. Stavba nema pozZadavky na kapacity
vefejnych siti komunikacnich vedeni vefejné komunikacni sité.

Po dobu stavby musi zhotovitel zajistit prajezd vozu policie, hasici
a zdravotnické zachranné sluzby na vsech dotéenych komunikacich a zachovat
bezpecny pristup k pozarnim hydrantiim a uzavéram plynu. K objektim komunikac¢né
oddélenym vykopem instaluje zhotovitel, po dohodé s jejich majiteli, najemci a spravci,
mustky a lavky se zabradlim. V pribéhu stavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani
vozovek, po ukonceni praci v télese komunikace, pred zrusenim dopravnich opatfeni, bude
komunikace uvedena do pavodniho stavu v€etné obnoveni silni¢nich pfikopu. Zhotovitel
pfed zahgjenim vykopovych praci zajisti zpracovani navrhu dopravné inzenyrskych opatfeni
a po jejich projednani s pfisludnym dopravnim inspektoratem Policie CR, vlastnikem
a spravcem komunikace si zajisti vydani povoleni k zvlaStnimu uzivani komunikace, podle
kterého provede pfislusna dopravni opatreni.

B.4.3. DOPRAVA V KLIDU

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.4.4. PESIi A CYKLISTICKE STEZKY

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

B.5.1. TERENNi UPRAVY

V této Casti jsou feSeny terénni Upravy v intravilanu obce s ulozenim prebyteéné
zeminy vzniklé Upravou koryta potoka.

_ Ukladana zemina bude pivodem vyhradné ze stavby s nazvem ..CERNOVIR —
MISTNI UPRAVA KORYTA POTOKA U HASICSKE ZBROJNICE, K.U. CERNOVIR U USTI
NAD ORLICI“, na kterou bude vydano stavebni povoleni.

Terénnimi Upravami se pro UcCely této dokumentace rozumi zemni prace a zmény
terénu, jimiz se v8ak podstatné nezmeéni vzhled prostifedi nebo odtokové poméry.

Vzhledem ktomu, Ze se jedna o pozemky dotéené predmétnou stavbou
,CERNOVIR — MISTNI UPRAVA KORYTA POTOKA U HASICSKE ZBROJNICE, K.U.
CERNOVIR U USTi NAD ORLICI¥, a nebude zde ukladan odpad ve smyslu zakona
€. 541/2020 Sb., ale pouze prebyte¢cna zemina, se jedna o prosté terénni upravy.
Stavebni prace budou realizovany v dikci § 104 Ohlasovani jednoduchych staveb,
terénnich uprav, zafizeni a udrZovacich praci, dle odst. 2 pism.f). Rozsahem
navrhované terénni Upravy podléhaji ohlaseni z divodu, Ze se bude jednat o terénni Upravy
neuvedené v § 103 SZ, resp. Uprava terénu a nasypy jsou v €asti plochy nad 1,5 m vysky,
jsou v&tsi jak 300 m? a hraniéi s vefejnou pozemni komunikaci a vefejnym prostranstvim.
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Zemina bude ukladana v trase stavajicich podzemnich inZzenyrskych siti pouze
se souhlasem jejich spravca.

Pro realizaci terénnich Uprav neni tfeba souhlasu organu ochrany zemédélského
pudniho fondu k odnéti pudy ze zemédélského pudniho fondu pro nezemédélské ucely
dle zékona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjSich
predpisu. Neméni se vyuziti ani bonita dotéenych pozemkau.

V blizkosti planované stavby se mohou nachazet stromy. Podle § 7 odst. 1
zakona o ochrané prirody a krajiny, jsou dreviny chranény pred poskozovanim
a nicenim. Ve smyslu tohoto paragrafu je tieba dodrzet podminku minimalni
vzdalenosti kraje vykopovych praci 2,5 m od pat kmenu stromil. Podrobnosti ochrany
drevin pri stavebni cinnosti stanovi standard péce o prirodu a krajinu, fada A
Arboristické standardy — standard SPPK A 01 002 Ochrana drevin pfi stavebni ¢innosti
(dostupné na www.standardy.nature.cz).

B.5.2. POUZITE VEGETACNI PRVKY

Po provedeni Uprav koryta potoka budou stavbou dotéené pozemky uvedeny
do puvodniho stavu, resp. v misté soucasného travniho porostu bude rozprostfena ornice
a vyseto travni semeno.

B.5.3. BIOTECHNICKA OPATRENI

Pfedmétem projektu jsou nabfezni ochranné zdi z lomového kamene — viz vykresova
pfiloha.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI
A JEHO OCHRANA

B.6.1. VLIV NA ZIVOTNI PROSTREDI - OVZDUSI, HLUK, VODA,
ODPADY A PUDA

Nepatrné negativni UCinky stavby na Zivotni prostfedi, zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani podzemnich vod neprekro€i limity
uvedené v pfislusnych predpisech, zejména limity v nafizeni vlady nafizeni vlady
€. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod
a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych
a do kanalizaci a o citlivych oblastech, ve znéni pozdéjSich predpisu a v zékoné ¢. 201/2012
Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

ProtoZze zamér pocitd s vystavbou ve vodnich tocich a v jejich blizkém okoli,
shledavame nejvyznamnéjsi negativni vliv posuzovaného zaméru na zajmy ochrany pfirody
pravé v naruseni stavajicich stanovistnich poméra v misté vodnich tokud. Proto byly navrzeny
nasledujici opatfeni eliminujici negativni vliv posuzovaného z&méru na zgjmy ochrany
pfirody. Tato opatfeni jsou zaméfena predevSim na zajisténi urcité stanovistni kontinuity
pfed, v prabéhu i po realizaci zaméru, ale pochopitelné také na zabranéni pFimych
(usmrcovani zivo€ichu, kontaminace toku atd.) i nepfimych (likvidace ukrytd) vlivi zaméru na
biotu.
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B.6.1.1.. CASOVE OMEZENI PRACI

Zasadni podminkou, zmirfiujici negativni vliv zdméru, je spravné nacasovani stavby
ve vodnich tocich, aby tento zasah nezastihl populace Zzivocichll ve stadiu probihajici
reprodukce. Je proto nutné tyto prace v koryté potoka (opeviiovani toku) provést v terminu
od zacatku z&fi do konce bfezna kalendarniho roku. Prace na vétSich nadzemnich objektech
nejsou Casové omezeny, doporucujeme ovSsem maximum praci soustfedit do obdobi
mimovegetacniho (ideédlné 1. 10. — 31. 3.), kdy probihajici prace budou jen minimalné
narusovat hnizdéni ptéaku a reprodukci dalSich Zivocicha.

B.6.1.2. OMEZENiI TECHNOLOGICKYCH POSTUPU

Pro zivocichy jsou velmi nebezpecné uniky vyluhli z betonovych smési pfi stavebnich
a betonarskych pracich v koryté i na bfehu (v tomto pfipadé pfichazeji v Gvahu prace
na opevnovani vodnich tokd v misté kfizeni s navrhovanou inZenyrskou siti). Cementové
vyluhy pusobi na fadu vodnich zZivoc€ichu velice toxicky a dokazi zdecimovat celé populace
300-500 metrt po proudu toku pod provadénou betonazi. Proto je jedinou moznosti a
kli¢ovou podminkou zamezit Uniku cementovych vyluhl pfi veSkerych provadénych pracich.
Toho Ize dosahnout

» samostatnym odvodem vyluh( mimo koryto;

« pfisnym splnénim podminky svedeni toku mimo dotéeny Usek koryta;
» betonazi ,nasucho*, tedy bez kontaktu s vodnim sloupcem toku;

» zamezeni pruniku cementovych vyluht do vody.

Stejné obezietné a dlsledné je tfeba postupovat v pfipadé rizika Ukapu ropnych
produktl z téZzké techniky pouzivané pfi stavbé. Podrobnéji samostatna pfiloha Havarijni
plan

B.6.1.3.  STAVENISTE

V dobé vystavby je mozné v bezprostiedni blizkosti stavenisté oCekavat docasné
zhorSeni hlukové situace hlukovymi emisemi stavebnich stroju a vozidel provadéjicich
stavbu. S ohledem na pfiznivou lokalizaci stavenisté vici okolni obytné vystavbé nebude toto
zhorSeni vyznamné. Protoze pfiristek dopravy v dobé realizace stavby ke stavajicimu
dopravnimu zatizeni dotéenych komunikaci bude maly, nebude vliv pfepravy prebyteéného
vykopku a stavebniho materialu na akustickou situaci podél dopravnich tras podstatné.
Presto i za predpokladu soubéhu &innosti vice zdroja hluku na stavenisti nelze pfedpokladat
vyznamné negativni ovlivnéni akustické situace okolni obytné zastavby hlukem ze stavby.
Pfiznivym faktorem je predev§im dostateCna vzdalenost od nejblizSi zastavby, dalSim
,pfiznivym® faktorem je skute€nost, Ze stavajici akustickd situace v uvedenych lokalitadch
zastavby je jiz v souCasnosti postizena vysokou hladinou hluku (pfedevsim pravé z dopravy).
Prispévek stavby ke stavajici hlukové kulise bude tak minimalni.

B.6.1.4. PREPRAVNI TRASY

Moznosti ovlivnéni akustické situace podél prepravnich tras souviseji se stavajici
hlukovou situaci podél predpokladanych prepravnich tras. Ze soucasného zatiZzeni tras je
mozné usuzovat, Ze prispévek dopravy ze stavby ke stavajicimu hlukovému zatizeni
komunikaci bude minimalni.

Pro snizeni nepfiznivého vlivu vystavby a dopravy na zhorSeni akustické situace se
navrhuji tato minimaliza¢ni opatfeni :
* v dalS§im obdobi pfipravy vystavby bude dale jedndano o moznostech vyuziti
prebyte¢ného vytlateného vykopku s cilem co nejvétSiho zkraceni prepravni trasy
a jejiho sméfovana mimo obytnou zastavbu;
* pfi vybérovém Fizeni na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnavacich
kritérii i garance na minimalizovani negativnich vlivi stavby na Zivotni prostredi
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a minimalizaci délky vystavby a zohlednit pozadavky na pouZiti modernich
a progresivnich  postupu vystavby (s vyuzitim méné hluénych strojl
a technologickych postupt);

* provéfit moznost maximalizace kapacity pFepravnich prostfedkl odvazejicich
odpady za ucelem snizZeni intenzity zatizeni komunikaci;

» v8echny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, musi byt
v dokonalém technickém stavu.

B.6.1.5.  VLIVY REALIZOVANE STAVBY A JEJIHO PROVOZU

Realizaci stavby nedojde k podstatnému ovlivnéni stavajici akustické situace, dilo
nezahrnuje zadné technologické celky, které by byly vyznamnym zdrojem emisi hluku.

B.6.2. VLIV NA PRIRODU A KRAJINU - OCHRANA DREVIN,
OCHRANA PAMATNYCH STROMU, OCHRANA ROSTLIN
A ZIVOCICHU, ZACHOVANIi EKOLOGICKYCH FUNKCI
A VAZEB V KRAJINE APOD.

Realizaci predkladané stavby dojde ke zlepSeni stavajiciho stavu odvedeni
povrchovych vod v zajmovém Uzemi.

B.6.3. VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Oprava koryta potoka nebude mit negativni vliv na soustavu chranénych Uzemi
Natura 2000.

B.6.4. ZPUSOB ~ ZOHLEDNENIi  PODMINEK  ZAVAZNEHO
STANOVISKA POSOUZENI VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNI
PROSTREDI, JE-LI PODKLADEM

Oprava koryta potoka nepodléhé zjisStovacimu Fizeni.

B.6.5. V PRIPADE ZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA
O INTEGROVANE PREVENCI ZAKLADNIi PARAMETRY
ZPUSOBU  NAPLNENI ZAVERU O NEJLEPSICH
DOSTUPNYCH TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE
POVOLENI, BYLO-LI VYDANO

Oprava koryta potoka nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

B.6.6. NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA,
ROZSAH OMEZENI A PODMINKY OCHRANY PODLE
JINYCH PRAVNICH PREDPISU

B.6.6.. NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTI PASMA

Neni stanoveno ochranné pasmo toku.
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Dle § 49 zakona €. 254/2001 Sb.(vodni zakon):

Opravnéni pfi spravé vodnich toku:

(1) Spravci vodnich tokd jsou opravnéni:

a) pri vykonu svych prav a povinnosti vstupovat v nezbytném rozsahu na cizi
pozemky a stavby, pokud k tomu neni tfeba povoleni podle zvlastnich pravnich
predpis,

b) z davodu péce o koryta vodniho toku a v soucinnosti s vlastniky pozemku
odstranovat nebo nové vysazovat stromy a kefe na pozemcich pfi ném.

(2) Spravci vodnich tokd mohou pfi vykonu spravy vodniho toku, pokud je to
nezbytné nutné a po prfedchozim projednani s vlastniky pozemkd uzivat pozemky
sousedici s korytem vodniho toku, a to:

a) u vodnich tokd, které jsou vodnimi cestami dopravné vyznamnymi, nejvyse v Sifce
do 10 m od bfehové ¢ary,

b) u ostatnich vyznamnych vodnich toku jinych nez pod pismenem a) nejvy$e v Sifce
do 8 m od bfehove &ary,

¢) u drobnych vodnich tokl nejvyse v Sifce do 6 m od bifehové cary.

B.6.6.2. ROZSAH OMEZENIi A PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH
PRAVNICH PREDPISU

B.6.6.2.1. OCHRANNA PASMA VODOVODU A KANALIZACI

Ochranné pasmo kanalizacnich stok a vodovodniho fadu do praméru 500 mm je
stanoveno dle zdkona €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu
a 0 zméné nékterych zakonl (zadkon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich
predpisu, v Sifce 1,5 m po obou stranach vedeni.

U vodovodnich fadu nebo kanaliza¢nich stok o prdméru nad 200 mm, jejichz dno je
uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice
zvysujio 1,0 m.

B.6.6.2.2. OCHRANNA PASMA ROZVODU ELEKTRICKE ENERGIE

Pro vedeni el. energie stanovi ochranna pasma zakon ¢&. 458/2000 Sb. o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu
(energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, véetné rozsahu vymezeni, tj. ochranné
pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od
krajniho vodiCe vedeni na obé jeho strany:

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV v¢etné

» pro vodice bez izolace 7m,

» pro vodice s izolaci zakladni 2m,

* pro zavésna kabelova vedeni 1m
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV vcetné

» pro vodice bez izolace 12m

» pro vodice s izolaci zakladni 5m
c) u napéti nad 110 kV do 220 kV v¢etné 15m
d) u napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20m
e) u napéti nad 400 kV 30 m
f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2m
g) u zafizeni vlastni telekomunikaéni sité drzitele licence 1m

B.6.6.2.3. OCHRANNA PASMA VODARENSKYCH A KANALIZACNICH ZARIZENi

Ochranné pasmo kanalizaéni stoky a vodovodniho fadu do priiméru 500 mm je
stanoveno dle zdkona €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu
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a o zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdé&jSich
predpisq, v Sifce 1,5 m po obou stranach vedeni.

U vodovodnich Fadl nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichZ dno je
uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice
zvySujio 1,0 m.

B.6.6.2.4. OCHRANNA PASMA TELEKOMUNIKACNICH ZARIZENI

Ochranné pasmo podzemnich telekomunikaénich vedeni ¢ini 1,0 m po stranéch
krajniho vedeni.

B.6.6.2.5. OCHRANNA PASMA PLYNARENSKYCH ZARIZENi
Ochranné pasmo plynarenskych zafizeni ¢ini:

a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a plynovodnich pfipojek, jimiz se
rozvadi plyn v zastavéném Uzemi obce, 1 m na obé strany od padorysu,

b) u ostatnich plynovodl a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od pudorysu,

c) u technologickych objekttd 4 m na vSechny strany od padorysu.

B.6.6.2.6. OCHRANNA PASMA DALNIC, SILNIC A MiSTNiICH KOMUNIKACI

K ochrané dalnice, silnice a mistni komunikace I. nebo Il. tfidy a provozu na nich
mimo souvisle zastavéné Uzemi obci slouzi silni€ni ochranna pasma. Silni€nim ochrannym
pasmem se pro Ucely tohoto zdkona rozumi prostor ohranic¢eny svislymi plochami vedenymi
do vySky 50 m a ve vzdalenosti :

* 100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice nebo rychlostni
mistni komunikace anebo od osy vétve jejich kfizovatek; pokud by takto uréené
pasmo nezahrnovalo celou plochu odpoc€ivky, tvofi hranici pasma hranice silni¢niho
pozemku;

* 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tfidy a ostatnich
mistnich komunikaci I. tfidy;

* 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo IlI.
tfidy a mistni komunikace II. tfidy.

B.6.6.2.7. OCHRANNA PASMA ZELEZNICNICH TRATi

Ochranné pasmo statni a regionalni Zelezni¢ni trati je stanoveno dle zakona
€. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpist a €ini 60 m po stranach od osy
krajni koleje, nejméné v8ak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy.

B.6.6.2.8. PROSTOROVE USPORADANI TRAS JEDNOTLIVYCH INZENYRSKYCH SiTi

Prostorové uspofadani tras inzenyrskych siti je zpracovano dle CSN 73 6005 —
Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

_ VZHLEDEM K TOMU, ZE SKUTECNE ULOZENI INZENYRSKYCH SiTi MUZE BYT
ODLISNE | OD DAT DIGITALNE DODANYCH, BUDE PRIPADNA NUTNOST PRELOZKY
SITI_ZREJMA AZ PO PRESNEM VYTYCENI VTERENU A PROVEDENi SOND
PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI.

Dle zakresu ostatnich stavajicich inZzenyrskych siti (dodanych digitalné, pfip. jinou
formou) bude navrhovanou stavbou vyvolana prelozka stavajicich inZenyrskych siti,
minimalni vzdalenosti dle CSN 73 6005 budou dodrzeny.
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Jedn4 se o prelozku silnoproudych kabeld verejného osvétleni v délce 40 m, viz
vykresova cast.

Vzhledem k tomu, Ze skute¢né ulozeni dalSich inzenyrskych siti maze byt odliSné i od
dat digitalné dodanych, bude prfipadna prelozka siti ziejma az po pfesnem vyty€eni
v terénu pred zapocetim stavebnich praci.

Polohy objektl jsou v projektové dokumentaci uréeny v soufadnicich tak, aby bylo
mozné fadné vytyCeni stavby a koordinace pfi pfipadném navrhu ostatnich siti.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno geodetem — opravnénym zemémeéfickym
inZenyrem - provést vyty€eni vSech stavebnich objektu.

Podrobny vycet v8ech podzemnich a nadzemnich inZzenyrskych siti véetné vyjadreni
jejich spravcu je uveden v dokladové ¢asti dokumentace.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Z hlediska ochrany obyvatelstva nebyly na stavbu bé&hem zpracovani projektové
dokumentace vzneseny zadné pozadavky. Jedna se o opravu koryta potoka.

Predpoklada se feSeni prevence zavaznych havarii dle zakona &. 224/2015 Sb.,
o prevenci zavaznych havarii zpisobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami
nebo chemickymi smésmi a o zméné zdkona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich,
ve znéni pozdéjSich predpisu, (zdkon o prevenci zavaznych havarii), ve znéni pozdéjsich
predpisu.

V navrhovanych objektech a zafizenich nebudou umistény 2&dné vybrané
nebezpecné chemické latky nebo chemické pripravky. Z tohoto divodu neni vyZadovano
stanoveni zo6ny havarijniho planovani a nebudou uplathovany pozadavky havarijniho
planovani formou vnéjSiho havarijniho planu.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1. POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT,
JEJICH ZAJISTENI

Potfeba vody pro stavebni prace bude feSena po dohodé se spravcem toku odbérem
z potoka.

Napojeni na elektrickou energii bude Fe$eno po dohodé s CEZ pfipojenim
pFenosného elektromérového rozvadése na sité CEZ, pripadné budou pouzity nahradni
zdroje elektrické energie - dieselové agregaty.

Energie budou poskytovany na zakladé smluv s jejich poskytovatelem.

Odvodnéni (deStova a podzemni voda) stavenist€é bude FfeSeno odtokem
do vodotece.

B.8.2. ODVODNENI STAVENISTE

Odvodnéni stavenisté bude zajisténo stavajicim systéemem.



Cernovir — mistni dprava koryta potoka u hasiéské zbrojnice, k.u. Cernovir u Usti nad Orlici
A. Pravodni zprava B. Souhrnnd technickd zprava — DPS 49

B.8.3. NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada vybudovani centralniho zafizeni
stavenisté. Pro pracovniky budou pouzity mobilni burky, které budou umistény
na pozemcich investora vystavby. Umisténi bude dohodnuto mezi investorem
a zhotovitelem pfi pfedani stavenisté. Odvodnéni stavenisté bude stavajicim zpusobem.

Potfeba vody pro stavebni prace bude feSena po dohodé se spravcem vodovodu
napojenim na stavajici vodovod.

Energie budou poskytovany na zakladé smiuv s jejich poskytovatelem.
Stavba bude probihat za UpIné, pfipadné ¢astecné uzavéry mistnich komunikaci.

Pokud bude v pfipadé stisnénych prostorovych pomérd nutno uzavfit celou
komunikaci (jednda se o mistni komunikace), bude navrZzena néhradni objizdna trasa.
Stavenisté dale budou tvofit pfilehlé chodniky, zelené pasy, pfipadné pfilehlé obecni
pozemky podél trasy stavby.

Dodavatel stavby bude soustavné zajiStovat prdjezd pro pohotovostni vozidla
zachranné sluzby a vozidla hasicu.

Pfijezd na vlastni stavenidté je veden po ulicich obecniho typu s pfijezdem
a vyjezdem minimalné na zac¢atku a konci stavenisté linivé stavby.

Objekt zafizeni stavenisté bude provozovan po celou dobu vystavby. Stavenistni
rozvody vody jsou mozné napojenim na stavajici vodovod pres hydranty, pfipadné
navrtavaci pas, vzdy vSak musi byt odbér odsouhlasen provozovatelem vodovodu. Veskera
napojeni budou mit samostatné méfeni vodomérem (pitna voda). WC bude mobilni
chemickeé.

Telefon pro potfeby zafizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby (mobilni). Dodavka
elektrické energie potfebna k zajisténi provozu stavenisté bude zajiSténa ze stavajici sité
NN. Rozsah stavenistniho rozvodu elektrické energie navrhne zhotovitel podle vlastniho
rozmisténi stroji a ostatnich nutnych zafizeni. Stavenistni rozvod bude vybaven
samostatnym méfenim. Na tyto rozvody budou napojeny vesSkeré mechanizmy, stroje,
osvétleni stavenis§té a objekt zafizeni stavenisté. Vlastni rozvod bude splfiovat pfislusné
technické normy a nafizeni s dirazem na bezpecnostni a pozarni predpisy (pokladka
a umisténi kabelu, kfizeni s komunikacemi, napojovani jednotlivych zafizeni, pfislusné
ochrany proti klimatickym podminkam apod.). V pfislusnych mistech stavby bude rozvod
zakoncen stavenistnim rozvadéCem. Tyto rozvadée musi umoznit osazeni podruzného
mérfeni v pfipadé vyuziti téchto rozvodu pro subdodavatele stavby. Stavenistni rozvod bude
zfizen, provozovan a demontovan na naklady zhotovitele.

Rozsah stavenistniho rozvodu NN, provizorniho rozvodu NN, vodovodni pFipojky
a pripadné kanaliza¢ni pripojky navrhne zhotovitel v ramci svého projektu zafizeni
stavenisté. VeSkera méfeni odbéru jednotlivych medii pro vystavbu budou zhotovitelem
s jednotlivymi distributory Fadné projednana a pfihlasena. Platby budou hrazeny zhotovitelem
pfimo témto distributordm nezavisle na objednateli.

Ze stavajicich objektll budou pro stavbu vyuzity pfijezdové komunikace, zdroje
el. energie a vody. S vyuzitim nové budovanych objektl nebo stavajicich objektd Investora
se pro provoz zafizeni stavenité nepocita.
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Dodavatelské firma pfipravi pfed zahdjenim vystavby projekt vystavby, provozovani
a odstranéni zafizeni stavenisté a projekty stavenistnich instalaci a dopravy. Zhotovitel
pfipravi na stavenisti veskeré instalace nutné pro provadéni a dokonceni stavby. Stavenisté
bude oploceno, fadné oznaceno a zabezpeceno proti vniknuti nepovolanych osob. Objekt
zafizeni stavenisté bude zfizen a provozovan v souladu s platnymi hygienickymi,
bezped&nostnimi a protipoZzarnimi piedpisy platnymi v CR. Ze stavajicich objektii budou
pro stavbu vyuzity pfijezdové komunikace, zdroje el. energie a vody.

Plochy uréené pro objekty zafizeni stavenisté se déli na dvé drovné: zafizeni
stavenisté umisténé v pracovnich pruzich, kde budou umistény kratkodobé deponie trubniho
materialu, prefabrikatd a obsypového a zasypového materidlu, které budou zabudovany
do zfizované inZzenyrské sité do konce pracovni doby a hlavni stavebni dvir s dlouhodobymi
deponiemi, ktery bude mimo pracovni dobu hlidan.

Pracovni pruhy podél useku inzenyrskych siti ve vystavbé:

» osvétleni plochy v no¢nich hodinéch;

» o0sazeni do¢asného dopravniho znacent;

» ohrazeni usekl ve vystavbé;

» pfemosténi vykopu zajistujicich pfichod k domdm nebo pfijezd k dulezitych
objektim;

» vystrazné znaceni;

o kratkodobé skladky trubniho materialu, tvarovek, armatur a prefabrikatd
slouzici po dobu vystavby jednotlivych Useka.

Hlavni stavebni dvar maze zejména obsahovat:
» osvétleni plochy dvora
» umisténi bunék pro kancelare stavbyvedouciho a dalSich pracovnikt THP
« umisténi bunék — Satny k prevlékani pracovnikd
» chemicka WC
* bunky se socialnim zafizenim — umyvarny, sprchy
» skladky trubniho materialu, tvarovek a prefabrikatd reviznich Sachet
* uzaviené sklady naradi

Dodavatel stavby bude disponovat mobilnimi bufkami, které jsou vevnitf zafizeny
jako Satny, kancelare a umyvarny. WC budou v arealu stavebniho dvora umistény chemické.
Na stavenisti neni mozné vyuZit stavajici socialni zafizeni.

Pitnou vodou bude stavba zdsobovana kromé vefejného vodovodu také balenymi
vodami.

Vytapéni objektu bude feSeno elektrickou energii.

Pocet pracovniku pfi vystavbé a jejich socidlni zabezpeceni jsou v kompetenci
a zodpovédnosti dodavatele stavby, tudiz i velikost a rozsah objektl zafizeni stavenisté.
Dodavatelskd firma pfipravi pfed zahajenim vystavby projekt vystavby objektd zafizeni
staveni$té, ktery projednd se vSemi nalezitostmi a pozadavky platné legislativy.

B.8.4. VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLIi STAVBY A POZEMKY

Stanoveni rozsahu stavenisté je odudvodnéno vlastnim rozsahem stavby
a nejnutnéj§im okolim od ni pro bezpecnou a u€elnou manipulaci stavebnich stroji a pohyb
pracovnikd stavby.

ZAHAJENI PROVADENiI STAVEBNICH PRACi OZNAMi ZHOTOVITEL STAVBY
V DOSTATECNEM _CASOVEM__PREDSTIHU VSEM _VLASTNIKUM DOTCENYCH
POZEMKU A POZEMKU, KTERE BUDOU PROVADENIM STAVBY DOTCENY.
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PRACE BUDOU PROVADENY S MAXIMALNE MOZNOU OHLEDUPLNOSTI
KE STROMOVI A KULTURAM. PRI ZRIZOVANI STAVBY BUDOU SETRENA PRAVA
VLASTNIKA PREDMETNYCH POZEMKU.

SOUCASNE ZHOTOVITEL STAVBY ZDOKUMENTUJE FOTOGRAFIEMI
A ZAPISEM DO STAVEBNIHO DENIKU SOUCASNY STAV POZEMKU A OKOLNICH
NEMOVITOSTI TAK, ABY MEL PODKLADY DO JAKEHO STAVU MA BYT POZEMEK
UVEDEN PO SKONCENI STAVEBNICH PRACI, RESP. ZDA K PRIPADNYM SKODAM
DOSLO PRI NEBO PO REALIZACI STAVBY.

!

O PREVZETi STAVEBNIHO POZEMKU ZPET JEHO VLASTNiIKEM BUDE
SEPSAN ZAZNAM.

PRED ZAPOCETIM ZEMNICH PRACIi BUDOU NEJDRIVE PROVEDENY SONDY
PRO OVERENI PRUBEHU STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITi !!

B.8.5. OCHRANA  OKOLI  STAVENISTE A  POZADAVKY
NA SOUVISEJICI ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

V prubéhu stavebnich praci bude postupovano dle zakona ¢.114/1992 Sb. zakon
o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu. Zhotovitel stavby zavede
nezbytna opatfeni pro zajisténi minimalizace znecisténi v prostoru stavenisté, prilehlych
komunikaci, pfepravnich tras a okolniho Zivotniho prostfedi. Pfi nakupu materidld bude
zhotovitel stavby brat v Uvahu také jejich vliv na Zivotni prostredi.

Zhotovitel stavby je povinen jednat pfi stavebnich pracich ve smyslu zakona
€. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jSich predpisu, a je povinen nakladat
s odpady dle zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon,
ve znéni pozdéjSich predpisu. Odpady budou ukladany na fizenou skladku podle jejich
kategorie a zhotovitel stavby bude vést jejich evidenci.

Prace budou provadény s maximalné moznou ohleduplnosti ke stromovi a kulturam
(zejména dle CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — ochrana stromq,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich). Pfi zfizovani podzemniho vedeni budou
Setfena prava vlastnika predmétnych pozemkd.

B.8.5.1.. POZADAVKY NA ZAJISTENi STAVENISTE

1. Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:

a) stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vySky
nejméné 1,8 m. Pfi vymezeni stavenisté se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory
a pozemni komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co
nejméné narusit. Nahradni komunikace je nutno fadné vyznacit a osvétlit,

b) u liniovych staveb nebo u stavenist popfipadé pracovist, na kterych se provadeji
pouze kratkodobé prace, Ize ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespon
z horni ty€e upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni
tyCe; s ohledem na mistni a provozni podminky muze toto ohrazeni byt nahrazeno
zabranou podle pfilohy €. 3, €asti lll., bodu 2. k nafizeni vlady,

c) nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich
nebo technologickych ddvodu ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpecnost
provozu a osob zajisténa jinym zpusobem, napfiklad fizenim provozu nebo
stfezenim,
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d) nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi nebezpeci
padu fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny podle pfilohy €. 3 €asti lll. bodu 2. k
nafizeni vlady nebo zasypany.

Zhotovitel ur¢i zpasob zabezpedeni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob,
zajisti oznaceni hranic staveni$té tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené
viditelnosti, a stanovi |haty kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym
fyzickym osobdm musi byt vyznaCen bezpeénostni znackou na vS8ech vstupech, a na
pFistupovych komunikacich, které k nim vedou.

Nejsou-li pozadavky na zabezpecCeni staveni§té pro zrakové a pohybové postizené
obsazeny v projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby nahradni komunikace a
oploceni popfipadé ohrazeni stavenisté na vefejnych prostranstvich a vefejné
pFistupnych komunikacich umoznovalo bezpecny pohyb fyzickych osob s pohybovym
postizenim jakoz i se zrakovym postiZzenim.

Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami, provadégjicimi
mistni Upravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym
osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znakou na vSech vjezdech, a na pfistupovych
komunikacich, které k nim vedou.

Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického
vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych
provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni, a béhem provadéni praci je dodrzuje.

Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpecny stav pracovist
a dopravnich komunikaci; poZzadavky na osvétleni stanovi zvlastni pravni pfedpis.

Pristup na jakoukoli plochu, kterda neni dostate¢né Unosna, je povolen pouze, pokud je
vhodnym technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky zajisténo bezpecné provedeni
prace, popfipadé umoznén bezpecny pohyb po této plose.

Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti
nesmi ohrozit bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé
jeho bezprostiedni blizkosti.

B.8.5.2. STROJE PRO ZEMNi PRACE

1.

Stroj pojizdi nebo vykonava pracovni Cinnost v takové vzdalenosti od okraje svahu
a vykopl, aby s ohledem na uUnosnost pudy nedoSlo k jeho zficeni. Pokud tato
vzdalenost neni stanovena v technologickém postupu, stanovi ji zhotovitelem povérena
fyzick& osoba pfed zahajenim praci.

Pod sténou nebo svahem stroj pojizdi nebo vykonava pracovni ¢innost v takové
vzdalenosti, aby nevzniklo nebezpeci jeho zasypani.

Pfi pouZziti vice stroji na jednom pracovisti je mezi nimi zachovana takova vzdalenost,
aby nedoslo ke vzajemnému ohrozZeni provozu stroju.
Pfi jizdé ze svahu a pfi praci na svahu obsluha stroje pouziva bezpeénou techniku jizdy

v v

tak, aby nedo$lo k nebezpenému posunuti tézisté stroje a ztraté jeho stability.

Pfi nakladani materialu na dopravni prostfedek Ize manipulovat s pracovnim zafizenim
stroje pouze nad loZnou plochou a tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo. Nelze-
li se pfi nakladani vyhnout manipulaci pracovnim zafizenim stroje nad kabinou
dopravniho prostfedku je nutno zajistit, aby se béhem nakladani v kabiné nezdrzovaly
zadné fyzické osoby. Loznou plochu je nutno nakladat rovhomérné.
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6.

Pfi jizdé stroje s nalozenym materidlem je pracovni zafizeni ustaveno, pfipadné zajisténo
v prepravni poloze tak, aby nedo$lo k nebezpecné ztraté stability stroje a omezeni
vyhledu obsluhy.

Obsluha stroje neopousti své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni stroje spusténo na
zem, popfipadé na podlozku na zemi nebo umisténo v predepsané prepravni poloze a
zajisténo v souladu s navodem k pouzivani.

Pfi hrnuti horniny dozerem nepfesahuje bfit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo
vykopu; to neplati pfi zahrnovani vykopu.

Vyloznik lanovych rypadel je pfestavovan jen s nezatizenym pracovnim zafizenim,
nestanovi-li vyrobce v ndvodu k pouzivani jinak.

10. Previsy, které pfi rypani pfipadné vzniknou, je nutno neprodlené odstranit.

B.8.5.3. PRIPRAVA PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI

1.

Na zakladé udaju uvedenych v projektové dokumentaci musi byt vytyéeny trasy
technické infrastruktury, zejména energetickych a komunikacnich vedeni,
vodovodni a stokové sité, v misté jejich stietu se stavbou, popfripadé jiné
podzemni a nadzemni prekazky nachazejici se na stavenisti. Pokud se projektova
dokumentace nezpracovava, zajisti zadavatel stavby vyty€eni a vyznaceni tras a jinych
podzemnich a nadzemnich pfekédzek jinym vhodnym zpusobem.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt ur€eno rozmisténi stavebnich vykopd a jam
a jejich rozméry a ur€eny zpUsoby téZeni zeminy, zajiSténi stén vykopl proti sesuti,
zejména druh pazeni a sklony svahi vykopu, zabezpeceni okolnich staveb ohroZzenych
provadénim zemnich praci odpovidajici tfidam hornin ve vykopech a stanoven zplsob a
rozsah opatfeni k zabranéni pfitoku vody na stavenisté.

Jestlize podle projektové dokumentace zasahuji zemni prace pod hladinu povrchové
nebo podzemni vody, musi byt pfedem uren rozsah a zpusob sniZzeni hladiny vody, za
podminek stanovenych zvlaStnim pravnim predpisem, zejména jejim odvedenim nebo
odCerpanim, ledaze pouzité technologie umozhuji provedeni planovanych praci pod
hladinou vody a soucasné jsou pfijata opatfeni proti padim fyzickych osob do vody.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaceny polohove, popfipadé téz
vysSkové, trasy technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického
vybaveni, podle zvlastniho pravniho pfedpisu a jinych podzemnich pfekazek.

S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami popfipadé hloubkou uloZeni v
obvodu stavenisté, s jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v
téchto pasmech musi byt pfed zahajenim praci prokazatelné seznameny obsluhy stroji a
ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace provadét.

Pfi odstranovani poruch pfi havariich, pfi jednoduchych ruénich pracich, urci fyzicka
osoba povéfend zhotovitelem pfed zahdjenim praci zpusob zajiSténi technické
infrastruktury a opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace.

B.8.5.4. ZAJISTENiI VYKOPOVYCH PRACI

1.

2.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt zabezpeceny okolni stavby ohrozené vykopem.

Vykopy v zastavéném Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde
probihaji sou¢asné i jiné Cinnosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci
padu fyzickych osob do vykopu, zajistény zabradlim podle zvlastniho pravniho predpisu,
pri¢emz prostor mezi horni ty¢i a zardzkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti
0sob zplsobem odpovidajicim mistnim a provoznim podminkdm bez ohledu na hloubku
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vykopu. Ve vzdalenosti vétSi nez 1,5 m od hrany vykopu Ize zajisténi provést vhodnou
zabranou zamezujici pFistupu osob do prostoru ohrozeného padem do hloubky. Za
vhodnou zabranu se povazuje zébradli, u néhoz nemusi byt dodrzeny pozadavky na
pevnost ani na zajisténi prostoru pod horni tyCi proti propadnuti, pfenosné dilcové
zabradli, bezpec¢nostni znaceni oznacujici riziko padu osob upevnéné ve vySce horni
tyCe zabradli, pfekazka nejméné 0,6 m vysoka nebo zemina z vykopu, ulozend v sypkém
stavu do vySe nejméné 0,9 m. Zabradli a zabrany smi byt pferuSeny pouze v mistech
prechodl nebo prejezdld. Pokud vykop tvofi prekazku na verejné pfistupné komunikaci
pro pési, musi byt zajistén vzdy zabradlim podle véty prvni, pficemz zardzka u podlahy
slouzi zaroven jako zarazka pro slepeckou hull.

Na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich musi byt pfes vykopy
zfizeny prechody nebo prejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostate¢né
unosné a bezpecné. Pfechody o Sifce nejméné 1,5 m musi byt opatfeny zabradlim podle
bodu 2. v€etné zarazky pro slepeckou hul na obou stranach.

Na stavenisti, kde je zamezen vstup nepovolanym osobam, musi byt proti padu fyzickych
osob do hloubky zajistény okraje vykopu v téch mistech, kde se vnéjSi okraj dopravni
komunikace priblizuje k okraji vykopu na vzdalenost mensi nez 1,5 m. Pfechod o Sifce
nejméné 0,75 m musi byt zfizen pfes vykop hlubsSi nez 0,5 m; nepfesahuje-li hloubka
vykopu 1,5 m, musi byt pfechod opatifen zdbradlim alespori po jedné strané, v ostatnich
pFipadech po obou stranach.

Okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.
Povrch terénu v pasu od okraje vykopu nebo jamy az po hranici smykového klinu
stanovenou v projektové dokumentaci, ohrozeny usmyknutim, nesmi byt
zatézovan zejména stavebnim provozem, stavbami zafizeni stavenisté, stroji nebo
materialem, s vyjimkou pfripadt, kdy stabilita stény vykopu je zabezpecena
zpusobem stanovenym v projektové dokumentaci.

Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpeény sestup a vystup
pomoci zebfikl, schodd nebo Sikmych ramp. Povrch Sikmych ramp o sklonu vét§im nez
1:5 musi byt upraven proti uklouznuti nalezité upevnénymi pficnymi liStami nebo
zarazkami.

B.8.5.5. PROVADENi VYKOPOVYCH PRACI

1.

Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohroZena stabilita jinych staveb a jejich ¢asti.
Jestlize pfi provadéni zemnich praci dojde k nepredvidanému ohrozeni stability okolnich
staveb anebo k poruseni nékterych jejich ¢asti, musi byt zhotovitelem neprodlené pfijata
opatfeni k zajisténi jejich stability.

Pred prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po preruseni prace delSim
nez 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jim povérena stav stén vykopu,
pazeni a pristupu; hrozi-li ve vykopu nebezpeci vyskytu nebezpecénych par nebo
plynq, zajisti méreni jejich koncentrace.

V ochrannych pasmech vedeni, popripadé staveb nebo zafizeni technického
vybaveni, Ize provadét vykopové prace pouze pii dodrzeni podminek stanovenych
jejich vlastniky nebo provozovateli podle zvlastniho pravniho predpisu. Zhotovitel
pfijme, v souladu s témito podminkami, nezbytna opatieni zabranujici
nebezpec¢nému priblizeni fyzickych osob nebo stroju k témto vedenim, popripadé
stavbam nebo zafizenim.

PouZziti stroju nebo pneumatického a elektrického naradi v blizkosti podzemnich vedeni,
popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, projednd zhotovitel
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10.

11.

12.

13.

s provozovatelem, popfipadé vlastnikem vedeni, pokud podminky pouZiti téchto strojl

a naradi nejsou obsazeny v podminkach podle bodu 3.

Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichZ jsou dotéena podzemni vedeni

technického vybaveni, dodrZuje zejména tato opatreni:

a) vedeni, kterd& mohou byt provadénim vykopovych praci ohroZzena, jsou nalezité
zajisténa,

b) obnazené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajiStovano proti prahybu,
vyboc&eni nebo rozpojeni.

Pfi provadéni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrZovat v ohrozeném prostoru, zejména
pfi soub&zném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci, pfi ruénim zacistovani
vykopu nebo pfi prepravé materidlu do vykopu a z vykopu. Neni-li v privodni
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohroZeny c¢&innosti stroje vymezen
maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m.

Nema-li obsluha stroje pfi soubézném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci
na jednom pracovnim zabéru dostatecny vyhled na vSechna mista ohroZzeného prostoru,
nepokracuje v praci se strojem.

Pfi ru€nim provadéni vykopovych praci musi byt fyzické osoby pfi praci rozmistény tak,
aby se vzajemné neohrozovaly.

Vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudrzné materidly ve sténach
vykopu, které by mohly svym tlakem uvolnit zeminu, musi byt neprodlené zajistény proti
uvolnéni nebo odstranény. Nahromadéna zemina, spadly material a nezadouci prekazky
musi byt z vykopu odstrafiovany bez zbyte€ného odkladu.

Pfi zjisténi nebezpeénych pfedmétl, munice nebo vybusniny musi byt prace ve vykopu
pferuSena az do doby odstranéni nebo zajisténi téchto pfedméta.

Po dobu preru$eni vykopovych praci zhotovitel zajiStuje pravidelnou odbornou kontrolu
a nezbytnou udrZzbu zabran popfipadé zabradli, pazeni, lavek, pfechodu, prejezd,
bezpecnostnich znacek, znaceni a signall, popfipadé dalSich zafizeni zajistujicich
bezpec&nost fyzickych osob u vykopa.

Mechanické zhuthovani zeminy pomoci valct, péchl nebo jinych zhutfiovacich
prostfedkd musi byt provadéno tak, aby nedoSlo k ohroZeni stability stén vykopu
ani sousednich staveb.

Na odlehlych pracovistich, kde neni zajistén dohled, nesmi byt vykopové prace
od hloubky 1,3 m provadény osamocené.

B.8.5.6. ZAJISTENIi STABILITY STEN VYKOPU

1.

2.

Stény vykopu musi byt zajistény proti sesuti.

Svislé boéni stény ruéné a strojné kopanych vykopt musi byt zajiStény paZenim
pri hloubce vykopu vétsi nez 1,3 m v zastavéném uzemi a 1,5 m v nezastavéném
uzemi. V zeminach nesoudrznych, podmacenych nebo jinak nachylnych k sesuti a
v_mistech, kde je nutno poditat s opakovanymi otresy, musi byt stény téchto
vykopu zabezpeceny podle stanoveného technologického postupu i pii hloubkach
mensich, nez je stanoveno ve vété prvni.

Pazeni stén vykopu je navrzeno jako prilozné a v hloubkach nad 2,0 m jako zatazné
a musi byt provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak zeminy a zajiStovalo tak
bezpecnost fyzickych osob ve vykopech, zabranilo poklesu okolniho terénu
a sesouvani stén vykopu, popripadé vyloucilo nebezpeci ohrozeni stability staveb
v sousedstvi vykopu.
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4.

Do strojem vyhloubenych nezapazenych vykopl se nesmi vstupovat, pokud jejich stény
nejsou zajistény proti sesuti ochrannym ramem, bezpecnostni kleci, rozpérnou
konstrukci nebo jinou technickou konstrukci. Strojné hloubené prikopy a jamy se svislymi
nezajisténymi sténami, do kterych nebudou v souladu s technologickym postupem
vstupovat fyzické osoby, Ize ponechat nezapazené po dobu stanovenou technologickym
postupem.

Nejmensi svétla Sifka vykopl se svislymi sténami, do kterych vstupuiji fyzické osoby, €ini
0,8 m. Rozméry vykopl musi byt voleny tak, aby umoznovaly bezpeé&né provedeni vSech
navaznych montéaznich praci spojenych zejména s uloZzenim potrubi, osazenim tvarovek
a armatur, napojenim pfipojek, provedenim spoju nebo svafovanim.

Pfi ru€nim odstranovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za sou¢asného
zasypavani odpazeného vykopu tak, aby byla zajisténa bezpecnost prace.

Hrozi-li pfi pfepazovani nebo odstrafiovani pazeni nebezpeli sesuti stén vykopu
nebo poskozeni staveb v jeho blizkosti, musi byt pazeni ponechano v potfebné vysce
ve vykopu.

B.8.5.7. SVAHOVANIi VYKOPU

1.

Sklony svahi vykopl ur€uje zhotovitel se zfetelem zejména na geologické a provozni
podminky tak, aby bé&hem provadéni praci nebyly fyzické osoby ve vykopu a jeho
blizkosti ohrozeny sesuvem zeminy. Pfiblizné sklony svah( vykopl o hloubce do 3 m,
které budou po ukonceni stavebnich praci zasypany, a podminky, které pfitom maji byt
dodrzZeny, jsou pro nékteré druhy zemin stanoveny normovymi pozadavky.

Fyzicka osoba uréend zhotovitelem k fizeni provadéni vykopovych praci

a) pfi zméné geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektové
dokumentaci upfesni uréeny sklon stén svahovanych vykopd,

b) vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, uréi a zajisti provedeni opatfeni k zamezeni
sesuvu svahu a k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob.

Podkopavani svahu je nepfipustné.
Za nepfiznivé povétrnostni situace, pfi které miaze byt ohroZena stabilita svahu, se nikdo
nesmi zdrzovat na svahu ani pod svahem.

Pfi praci na svazich se sklonem strmé&jS§im nez 1:1 a ve vySce vétsi nez 3 m je nutno
provést opatfeni proti sklouznuti fyzickych osob nebo sesunuti materialu.

Pracovat sou€asné na vice stupnich ve svahu nad sebou Ize tehdy, jestlize jsou realizaci
opatfeni stanovenych v technologickém postupu vytvofeny podminky pro zajisténi
bezpecnosti fyzickych osob zdrzujicich se na nizSich stupnich.

B.8.5.8. MONTAZNIi PRACE

1.

Monté&zni prace smi byt zahajeny pouze po nalezitém prevzeti montazniho pracovisté
fyzickou osobou uréenou kfizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni.
O predani montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel montaznich
praci zajisti, aby montazni pracovisté umoznovalo bezpecné provadéni montaznich praci
bez ohrozeni fyzickych osob a konstrukci a splfiovalo poZadavky stanovené v pfiloze €. 1
k nafizeni vlady.

Fyzické osoby provadéjici montaz pfi ni pouzivaji montézni a bezpecnostni pomucky
a pripravky stanovené v technologickém postupu.

Montézni a bezpecnostni pfipravky, slouzici k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob
pfi montazi, zejména pfi praci ve vysce, je nutno upevnit k dilcim jesté pred jejich
vyzdvizenim k osazeni, nevylu€uje-li to technologicky postup montéaze.
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4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zvolené vazaci prostfedky musi umoznit zavéSeni dilce podle privodni dokumentace
vyrobce.

Zpusob a misto upevnéni stejné jako sefizeni vazacich prostfedkd musi byt voleno tak,
aby upevnéni i uvolnéni vazacich prostfedkd mohlo byt provedeno bezpec¢né.

Pro pfistup na montazni pracovisté a pro zfizeni bezpe&né pracovni podlahy se vyuzivaji
trvalé konstrukce, které jsou sou€asné s postupem montaze do stavby zabudovavany,
jako jsou schodisté nebo stropni panely. Podminky stanovi technologicky postup
montaze.

Svisla doprava osob na pracovisté lezici vySe nez 30 m se zajiStuje vytahem
nebo zavésnym koSem, pokud to charakter konstrukce nebo postup prace nevylucuje.

Dopravovat fyzické osoby pomoci zavésného koSe lze pouze podle zpracovaného
technologického postupu a v souladu s bliz§imi pozadavky zvlastniho pravniho predpisu,
jestlize k tomu dala prokazatelné souhlas odborné zpulsobila fyzicka osoba povérena
zhotovitelem.

Pfi odebirani dilct ze skladky nebo z dopravniho prostfedku musi byt zajisténo bezpecné
skladovani zbyvajicich dilct podle ¢asti |. této pfFilohy.

Zdvihani a premistovani zavéSenych bfemen nebo pfemistovani pomoci pojizdnych
zafizeni se provadi v souladu s bliz§imi pozadavky zvlastniho pravniho predpisu.
Je zakazano zdvihat nebo pfemistovat bfemena zasypanda, upevnéna, pfimrzla, pfilnuta
nebo jinym zplsobem znemoZiujici stanoveni sily potfebné k jejich zdvihnuti, pokud
neni zajisténo, Ze nebude prekroCena nosnost pouzitého zarizeni.

Béhem zdvihani a pfemistovani dilce se fyzické osoby zdrzuji v bezpe¢né vzdalenosti.
Teprve po ustéleni dilce nad mistem montédze mohou z bezpecné ploSiny nebo podlahy
provadét jeho osazeni a zajisténi proti vychyleni. Dilec se odvéSuje od zavésu
zdvihaciho prostifedku teprve po tomto zajisténi.

Svislé dilce se po osazeni musi zajistit proti pfeklopeni Srouby, montaznimi stolicemi,
vzpérami, zaklinovanim v zakladové patce nebo jinym vhodnym zpusobem. Zpusob
uvolfiovani vézacich prostfedkd z osazovanych dilcd, zejména svislych, stanovi
technologicky postup montaze tak, aby bezpecnost osob nebyla podminéna stabilitou
osazovanych dilcu a aby stabilita dilct nebyla touto €innosti ohrozena.

Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, az je predchazejici dilec bezpecné
uloZen a upevnén podle technologického postupu.

Montazni pripravky pro doCasné zajisténi dilcd smi byt odstrafiovany az po upevnéni
dilct a prostorovém ztuzZeni konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.

Technologicky postup stanovi zpusob vyztuzeni téch dilch, pfi jejichz osazeni je
bezpecnost fyzickych osob ohrozena v dusledku rozkmitani téchto dilca plsobenim
vétru.

Ocelové konstrukce musi byt po dobu jejich montaze trvale uzemnény.

B.8.5.9. OPLOCENIi STAVENISTE

PoZadavky na oploceni stavenisté vyplyvaji mj. z nafizeni vlady €.591/2006 Sb.,

o blizSich  minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi préaci
na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisu:
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Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny
proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:

a) stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vySky
nejméné 1,8 m. Pfi vymezeni stavenisté se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory
a pozemni komunikace s cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co
nejméné narusit. Nahradni komunikace je nutno fadné vyznacit a osvétlit,

b) u liniovych staveb nebo u stavenist' popripadé pracovist, na kterych se
provadéji pouze kratkodobé prace, I1ze ohrazeni provést zabradlim skladajicim
se alespon z horni ty¢e upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné
mezilehlé stfedni tyCe; s ohledem na mistni a provozni podminky muze toto
ohrazeni byt nahrazeno zabranou podle prilohy €. 3, ¢asti lll., bodu 2. k nafizeni
viady,

c) nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich
nebo technologickych davodu ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpecnost
provozu a osob zajisténa jinym zplsobem, napfiklad Fizenim provozu nebo
stfezenim,

d) nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi nebezpeci
padu fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny podle pfilohy €. 3 €asti lll. bodu 2. k
nafizeni vliady nebo zasypany.

Nejsou-li pozadavky na zabezpeceni stavenisté pro zrakové a pohybové postizené
obsazeny v projektové dokumentaci, zajisti zhotovitel, aby nahradni komunikace a oploceni
popfipadé ohrazeni staveniSsté na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych
komunikacich umoznovalo bezpecny pohyb fyzickych osob s pohybovym postizenim jakoz
i se zrakovym postizenim.

Oploceni stavenisté v&etné vstupnich bran bude zhotovitel stavby pravidelné
kontrolovat a udrZzovat a bez prodleni opravi veSkeré zavady. Jednotlivym vlastnikim
pfilehlych pozemkd bude dle potfeby umoznén pfistup na docasné oplocené stavenisté.
Provizorni oploceni staveni$té a vstupni brany budou ponechany na stavenisti do té doby,
dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavebni prace nebudou dokonceny, aby
pFislusna ¢ast stavenisté byla trvale pfedana k uzivani.

Zhotovitel stavby pfed zahajenim stavebnich praci vybuduje na pfislusnych plochach
docasné oploceni kolem stavebnich, pfistupovych a skladovacich ploch a zajisti bezpecnost
na stavenisti po celou dobu vystavby. Do¢asné oploceni bude splfiovat pozadavky vSech
zdravotnich a bezpe&nostnich predpisti platnych v CR, zvlasté s dirazem na bezpeénost
osob na stavenisti, viz Pravodni zprava.

B.8.5.10. OCHRANA PROTI HLUKU, VIBRACIM A EMISIM
Zhotovitel stavby musi pfi jejim provadéni dbat mj. na:

» dodrzovani hygienickych pfedpisi o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi 0&inky
hluku a vibraci;

» zajisténi radného technického stavu pracovnich stroju, které budou opatfené
predepsanymi kryty proti hluku, v dobé nutnych pFestavek budou motory stroju
zastaveny;

* prubézné technické prohlidky stavebnich stroju;

« omezeni prasnosti pfi stavebnich pracich (nasyceni vodou prasnych mist, snizeni
rychlosti apod.);

» zajisténi Cisténi pneumatik dopravnich prostredku;

» zakryti skladek sypkych materidld vhodnymi plachtami;

e udrzovani poradku na stavenisti a komunikacich;

Hluk ze stavebni cinnosti nebude prekracovat hygienické limity hluku
v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb.
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Budou dodrzeny pozadavky vyplyvajici z § 30 ods.1 zakona ¢. 258/2000 Sb. a z § 12
odst. 9 nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi U¢inky hluku
a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpist.

Provadéni musi byt zajisténo tak, aby odolavalo Skodlivému plsobeni viivu hluku
a vibraci. Stavba zajistuje, aby hluk a vibrace pusobici na lidi a zvifata byly na takové urovni,
ktera neohrozuje zdravi, zaru€i no¢ni klid a je vyhovujici pro obytné prostfedi v okoli.

V souladu s § 77 zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl je nutné dodrzet nasledujici
podminky: PFi realizaci stavby nesmi byt prfekroCen hygienicky limit hluku (ze stavebni
¢innosti) pro venkovni chranény prostor a venkovni chranény prostor staveb:

* pro dobu od 7 do 21 hodin LAeq, 14 hod = 65 dB
* pro dobu od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin LAeq, 1 hod = 60 dB
* pro dobu od 22 do 6 hodn LAeq, 8 hod = 45 dB

a v chranénych vnitinich prostorach po dobu uzivani v pracovnich dnech:
e pro dobu od 7 do 21 hodin LAeq, 14 hod = 55 dB

Hlukové puasobeni vystavby
Stavebni Cinnosti dojde v okoli stavby k lokalnimu a kratkodobému zvySeni hlukové
zatéze.

Zdroji hluku budou jednak stavebni stroje provadéjici stavbu, jednak nakladni
automobily, které budou ze staveni$té odvazet odtéZzenou zeminu a odfrézovany kryt
vozovky a pfivazet na stavenisté stavebni material.

Cetnost jizdy nékladnich vozidel se predpokladd maximaing 4 vozidla za hodinu
(8 jizd). Toto mnozstvi, vzhledem k intenzitdm provozu automobild, nezvySi hlukovou zatéz
podél komunikaci, které budou soucasti odjezdové a pfijezdové trasy.

V sou€asném stupni projektové dokumentace nejsou znamy ani stavebni stroje, které
budou pouzity pfi stavbé, ani dodavatel samotné stavby. Podrobné bude nutno vyresit
problematiku hlukového puasobeni stavby na okoli v dalSich stupnich projektove
dokumentace (DPS). Hlukové zatizeni pfimo zavisi na hlukové emisi stavebnich stroju,
pri¢emz u stavby se predbézné prfedpoklada uZziti stroju uvedenych v nasledujicim pfehledu.
Podklady o hluénosti pouZitych stavebnich mechanismd byly prevzaty z obvyklych hodnot
jednotlivych druhu stavebnich stroja.

PIné vytizeni stavebnich mechanism( neni v celé dobé trvani jejich vyuziti, ani v celé
dobé trvani pracovni smény. PIné vytiZeni je pferuSovano pracovnimi prestavkami, kontrolou
strojli, pfesouvanim mechanismu atd. Obvykld doba plného vytizeni je néco mezi 50
az 60 % uvazovaného nasazeného stroje nebo pracovni doby. V pfipadé 14. hodinového
vyuziti jde o 7 az 8 hodin plného béhu (s plnym vykonem), u nékterych zafizeni s délkou

v,

provoz).

zafizeni Ly dB/xm
hydraulické kladivo 98/1
rypadlo 90/1
dozer 90/1
autodomichavac 85/1
¢erpadlo na beton 89/1

nakladni vozidlo 92/1
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Ochranu a snizeni moznych hlukovych dopadd vystavby na okoli je tfeba feSit
predevSim prvky organizace vystavby a druhotné pak pfipadnymi dalSimi opatfenimi
cloniciho charakteru.

V pfipadé problematiky hlukového pusobeni a dosahovani vysSich hodnot hlukového
zatizeni jde v prvé fadé o omezeni doby Cinnosti hlu¢nych zafizeni a stroji na dobu, ktera
v celkovém souctu a prepoctu na celodenni vlivy neprekro€i povolené hodnoty hluku

v v

B.8.5.11. OCHRANA PROTI ZNECISTOVANi PODZEMNICH A POVRCHOVYCH
VOD

Zhotovitel stavby musi dbat na to, aby pfi stavebni €innosti nedo$lo ke znecistovani
podzemnich a povrchovych vod. DeStové a podzemni vody nesmi byt kontaminovany
ropnymi latkami, blatem apod. Zhotovitel stavby zajisti odvod destovych vod mimo stavenisté
a zpracuje plan opatfeni pro pfipad havarijniho zhor$eni jakosti vod.

Nebezpecné latky

Pro dovoz a pouzivani nebezpecnych latek musi zhotovitel v predstihu zajistit
pisemné povoleni spravce stavby a potfebna opravnéni k manipulaci s témito latkami.
Pisemné schvéleni spravce stavby je tfeba pro polohu kazdého skladu a zasobarny
nebezpeénych latek na stavbé. Zhotovitel stavby zabezpec€i pfi nakladani s nebezpecnymi
latkami veskeré povinnosti v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, pfedevSim se zakonem
€.541/2020 Sb. o odpadech a zméné nékterych dalSich zé&kond, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

B.8.6. MAXIMALNI DOCASNE A  TRVALE  ZABORY
PRO STAVENISTE

Vzhledem Kk liniovému charakteru stavby se predpoklada provedeni stavby
po usecich. Pfi stavebnich pracich musi zhotovitel odvazet vytéZzenou zeminu. Odhrnuta
ornice ze zatravnénych ploch a zahrad bude uklddana na mezideponie a uréena k opétnému
pouziti.

S trvalymi deponiemi neni uvazovano. Mezideponie bude fesena podél opravenych
Usekd potoka a dale na pozemku p.&. 667/1 v k.t. Cernovir u Usti nad Orlici, pfipadné
na dalSich pozemcich se souhlasy jejich vlastnikG a stavebnika. Prebytecny vykopek bude
ukladan na fizenou skladku.

B.8.7. POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY

Vystavba bude probihat po ¢astech tak, aby byl vzdy zajistén alespon jeden pfistup
k jednotlivym nemovitostem k béznému uzivani. Obchozi trasa bude vyznacena pfechodnym
dopravnim znacenim s informaci o nutnosti pfechodu na druhou stranu komunikace,
chodnik. V pfipadé, ze jsou stavajici trasy bezbariérové, budou i navrzené obchozi trasy
bezbariérove.

B.8.8. MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU
A EMISI PRI VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

_ Viz kapitola B.2.1.8 ZAKLADNI BILANCE STAVBY — POTREBY A SPOTREBY
MEDI{ A HMOT, HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU, CELKOVE PRODUKOVANE
MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMIS|, TRIDA ENERGETICKE NAROCENOSTI BUDOV
APOD.
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B.8.9. BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO
DEPONIE ZEMIN,

_Viz kapitola B.2..1.8. ZAKLADN| BILANCE STAVBY — POTREBY A SPOTREBY
MEDIi A HMOT, HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU, CELKOVE PRODUKOVANE
MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI, TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV
APOD. kapitola B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a kapitola B.8.6. MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE.

B.8.10. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Podrobnéji viz kapitola B.8.5. OCHRANA OKOLi STAVENISTE A POZADAVKY
NA SOUVISEJICI ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN.

B.8.11. ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI
NA STAVENISTI

Viz pfiloha F.1 Technicka zprava ZOV.

B.8.12. UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANi VYSTAVBOU
DOTCENYCH STAVEB

Viz pfiloha F.1 Technicka zprava ZOV.

B.8.13. ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

Viz pfiloha F.1 Technicka zprava ZOV.

B.8.14. STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI
STAVBY - PROVADENI STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENI
PROTI UCINKUM VNEJSIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE
APOD.

Viz pfiloha F.1 Technicka zprava ZOV.

B.8.15. POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCi TERMINY

Termin zahjeni se predpoklada v roce 2022.
Predpokladana lhuta vystavby véetné nutnych technologickych prestavek cini8
az 12 tydna.

Vzhledem ke vzajemnym vazbam jednotlivych objektld nepfedpoklada se rozdéleni
stavby do etap, které by byly €asové oddéleny na vice jak 3 mésice.
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B.8.16. PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Pro zajisténi zejména spravného technického provadéni stavby, zda je stavba
provadéna podle ovéfené projektové dokumentace a dodrzovano rozhodnuti nebo jiné
opatfeni, v ndlezité kvalité, popfipadé pouziti stanovenych stavebnich vyrobkua, materialt
a konstrukci jsou navrzeny 2 kontrolni prohlidky v prabéhu stavby dle § 133 zékona
¢. 183/2006 Sb..

Stavebni Gfad bude o prabéhu technickych praci investorem informovan v predstihu
7 dnl pred fazi stavby, ve které jsou kontrolni prohlidky planovany. Pfedpoklada se jedna na
pocatku cca druhé poloviny stavby. Druha zavére¢na kontrolni prohlidka bude vykonana
pred vydanim kolaudaéniho souhlasu.

B.8.17. UVEDENI STAVBY DO PROVOZU

Uvedeni stavby do provozu bude predchazet fadné prejimaci fizeni od stavebniho
dodavatele osobé vykonavajici technicky dozor investora v€etné predani stavebniho deniku.

Po ukonceni prejimaciho fizeni bude pozadan mistné pfislusny povéreny stavebni
Ufad o vydani kolauda¢niho souhlasu..

B.8.18. POPIS STANDARDU MATERIALU A ZARIZENI

v

Ve smyslu zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisu, je nutno vzit zfetel na nasledujici upozornéni.

Pokud je v tomto projektu uveden typ vyrobku, vyrobce nebo dodavatel, v Zadném
pfipadé to neznamend, Zze do projektované stavby musi byt zabudovan vyhradné tento
popisovany vyrobek od uvedeného vyrobce &i dodavatele. V projektu uvedeny popis vyrobki
pouze dokumentuje rozsah technickych parametr(i, limitl, vlastnosti popf. minimalni
kvalitativni nebo esteticky standard vyrobku, ktery ma byt k danému Ucelu a v daném misté
pouzit. VSechny popisy je proto tfeba chapat ve smyslu “napfiklad vyrobek XY“ nebo
“‘minimalné ve standardu vyrobku XY®. PFi pouziti jiného vyrobku musi tento splfiovat
vSechny technické, ale i dalSi kvalitativni parametry jako vyrobek, ktery je zde uveden jako
srovnavaci standard. Toto upozornéni plati pro celou projektovou dokumentaci, tzn. pro
technickou zpravu, vSechny textové slozky dokumentace, pfilohy, vykresy, rozpocet,
specifikace a vykazy vymér.

B.8.19. UDAJE O BUDOUCIM PROVOZOVATELI

Spravcem vodniho toku jsou Lesy CR, s.p., Hradec Kralové.

B.9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

NavrZena je Uprava koryta potoka, kterou bude zlepSeno odvadéni povrchovych vod
v zajmovém Uzemi.

Uvedeni stavby do provozu bude pfedchazet fadné prejimaci fizeni od stavebniho
dodavatele osobé vykonavajici technicky dozor investora/stavebnika, ktera musi byt fyzickou
osobou opravnénou podle zvlastniho pravniho predpisu zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
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povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technikd
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpist a nasledné v€etné predani stavebniho
deniku. K pfejimacimu Fizeni predlozi zhotovitel dokumentaci skute€ného provedeni stavby
vcetné geodetického zaméreni dle smérnice provozovatele.

Podminkou funk&nosti zafizeni bez negativniho vlivu na Zivotni prostifedi je nutnost
dodrZzet navrzené technické parametry oprav koryta. Je nezbytné periodicky kontrolovat
provoz.

V Usti nad Orlici
leden 2021

Vypracovala: Ing. Markéta Popelarova

Odpovédny projektant: Ing. Milo$ Popelar



