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Cernovir — mistni dprava koryta potoka u hasi¢ské zbrojnice, k.d. Cernovir u Usti nad Orlici,

D.1 — Technicka zprava

D.1.1.

ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Na zakladé smlouvy objednavky se stala spole¢nost M Projekt CZ s.r.o. Usti nad

Orlici zhotovitelem projektové dokumentace na akci »Cernovir — mistni prava koryta potoka
u hasiéské zbrojnice, k.u. Cernovir u Usti nad Orlici“. V tomto stupni se jedné o vypracovani
projektové dokumentace pro provadéni stavby.

V zajmovém Uzemi Cernoviru, mistni &asti Usti nad Orlici, jsou na bezejmenném

levostranném pfitoku Tiché Orlice navrZzeny opravy koryta, zpevnéni bfehl, odstranéni
nanosu ve dné koryta a naletovych dfevin. V souCasné dobé je vodou podemilana
komunikace, koryto zaneseno usazeninami, zarostlé kfovinami a dfevinami.

S0-01 NABREZNi OCHRANNE zDI

DNO 2 OHUMUSOVANI
. . : PROHRABKA A OSETI
OZN. NAZEV STAVEBNIHO OBJEKTU DELKAMUSEKU Lim\éﬁ:o DNA KORYTA TRAVNIM
(M) M2) (M2) SEMENEM
(M2)
SO-01 NABREZNi OCHRANNA ZED 97,0 56 56 132
Celkem : 97,0 56 56 132
OZN. NAZEV STAVEBNIHO OBJEKTU K’("z)E"
PRELOZKA KABELU VEREJNEHO
SO-02 OSVETLENI 31.0
Celkem : 31,0

odstranéni néletového krovi a drevin;

strojni odtézeni sedimentl ze dna potoka a vybudovani zpevnénych nabfeznich zdi
z lomového kamene Sirky 0,40 m do betonu s vysparovanim;

Uprava zandbfezniho prostoru s naslednym ohumusovanim a osetim travnim
semenem;

vesSkeré zastizené vyusti budou ponechany a bude ponechana, resp. zajisténa jejich
funk&nost;

odstranéné sedimenty budou ¢aste¢né odvodnény v prostoru bfehového
manipulaéniho pruhu a nasledné budou dle vysledkd rozbori odvezeny
na stanovenou skladku.

Pfed zahajenim odstrafiovani nanosu bude provedeno odstranéni kfovi, vyseceni

travin a osekani biehu koryta. Odstranéné kfoviny budou po odstranéni spaleny, paleni bude

feseno

D.1.2

v souladu s pfislusnymi vyhlaSkami a predpisy.

. VYPOCET PRUTOCNEHO MNOZSTVIi V KORYTE

Mnozstvi vody, které bude provedeno opravenym korytem bylo stanoveno ze vzorcu:

Q=S.v pratoéné mnozstvi

v=c.(R.I%® stfedni profilova rychlost podle Chézyho
R=S/0 hydraulicky polomér

C=1/n.R" rychlostni souginitel podle Manninga
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Soucinitel drsnosti n byl stanoven ze skript VUT Brno Tabulky z hydrauliky,
Ing. J. Jandora Ph.D,

Viz tabulka 8.1 Manningovy drsnostni soucinitele n pro oteviené profily:
Pro sou€asné koryto 0,080 Koryta vyhloubena dozery a bagry -
kanaly pfi nedostatec¢né udrzbé, plevelné travy a
kfoviny — husty plevel stejné vysky jako hloubka.

Pro navrhované koryto 0,032 Kamenné opevnéni — dlazby na sucho

Stavaijici hloubka potoka (pred rozlitim) je cca 0,5 m.
Navrhovana hloubka potoka mezi zpevhénymi biehy je cca 1,0 m.

Pfi posuzovani pratoc¢ného profilu koryta bylo zjiSté€no, Ze max. mozné mnozstvi,
které je schopno soucasné koryto prevést mimo zatrubnény Usek je dle hydrotechnickych
vypoctd nasledujici:

Vypoéet pritoku korytem potoka v Cernoviru - souéasné

koryto

Q pritok m3/s

h wska vody v koryté m

X sklon bfeht 0,5

b Sitka koryta m 0,8

R hydr. polomér m

(6] omoc¢eny obvod m

S plocha m?

n soucinitel drsnosti 0,08

C Chezyho rychlostni soucinitel

v stiedni profilova rychlost m/s

i sklon Foo 15

c Sitka 2xB-b

B §itka koryta celkova

h S (¢] R C v Q
0,000 0,00 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000
0,100 0,05 1,024 0,044 7,426 0,191 0,009
0,200 0,10 1,247 0,080 8,208 0,285 0,028
0,300 0,17 1,471 0,112 8,681 0,356 0,059
0,400 0,24 1,694 0,142 9,025 0,416 0,100
0,500 0,33 1,918 0,169 9,299 0,469 0,152
0,600 0,42 2,142 0,196 9,528 0,517 0,217
0,700 0,53 2,365 0,222 9,727 0,561 0,295
0,800 0,64 2,589 0,247 9,903 0,603 0,386
0,900 0,77 2,812 0,272 10,062 0,643 0,492
1,000 0,90 3,036 0,296 10,207 0,681 0,613

Qkap. stavajici = 0,152 m®/s
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Vypoéet pratoku korytem potoka v Cernoviru - zpevnény

usek

Q pratok m%/s

h wska wody v koryté m

X sklon bieht 0,09

b Sitka koryta m 1,2

R hydr. polomér m

(e} omoceny obvod m

S plocha m?

n soucinitel drsnosti 0,032

C Chezyho rychlostni soucinitel

v stiedni profilova rychlost m/s

i sklon %o 20

[¢] §itka 2xB-b

B §itka koryta celkova

h S [e] R C \ Q
0,000 0,00 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000
0,100 0,06 1,401 0,043 18,531 0,546 0,033
0,200 0,12 1,602 0,077 20,390 0,801 0,099
0,300 0,19 1,802 0,104 21,442 0,980 0,184

0,400 0,25 2,003 0,127 22,155 1,117 0,284
0,500 0,32 2,204 0,146 22,685 1,227 0,396
0,300 0,19 1,802 0,104 21,442 0,980 0,184
0,400 0,25 2,003 0,127 22,155 1,117 0,284
0,500 0,32 2,204 0,146 22,685 1,227 0,396
0,600 0,39 2,405 0,163 23,101 1,320 0,518

0,700 0,46 2,606 0,178 23,440 1,399 0,649
0,800 0,54 2,806 0,192 23,726 1,469 0,790
0,900 0,61 3,007 0,204 23,973 1,531 0,938

1,000 0,69 3,208 0,215 24,189 1,586 1,095
1,100 0,77 3,409 0,226 24,381 1,638 1,259
1,200 0,85 3,610 0,235 24,555 1,685 1,431

Dle Gdajt CHMU (viz dokladova &ast) jsou pritoky v zajmovém Gzemi nasledujici:
Q; = 0,697 m¥s

Q;=1,19 m%s

Qs =2,10 m¥/s

Z vyse uvedenych udaja vyplyva, ze po upravé koryta bude bezpecné proveden
prﬂtOk Qkap_ navrhované 1 ,095 m3/s, tj- cca dVOUlety prﬁtOK Q2

D.1.3. OPEVNENi BREHU POTOKA

Opevnéni bieht toku je navrzeno zfizenim nabrezni ochranné zdi z lomového
kamene O Sifky 40 cm do betonu C 12/15 s vysparovanim. Podélny rozmér jednoho
kusu lomového kamene min. 30 cm. Zed bude vystavéna na zakladu z betonu
prostého C12/15 s moznosti prolozeni lomovym kamenem. Statické provazani bude
provedeno ocelovymi trny 00 14 mm. Zakladova spara bude 0,40 m pod urovni dnové
kynety.

Vyska ochranné zdi bude cca 1,00 m (nad uroven upraveného dna), hloubka
zalozeni 0,40 m.

Stavajici dno koryta bude po realizaci ochranné zdi v Sifce 0,30 m zpevnéno
kamennym zahozem z lomového kamene min. [0 30 cm a minimalni hmotnosti 25 kg.
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Konstrukce ochranné zdi obdobného typu je uvedena na nasledujicim obrazku.

V Useku stavajici betonové zidky v zahradé na p.p.¢ 667/24, k.t. Cernovir u Usti nad
Orlici, bude zvySeno stavajici oploceni na dozdénou c&ast zidky. NavrZzeno je draténé
oploceni s poplastovanim na ocelové sloupky o vySce 1,5 m. Délka této Casti useku je
13,7 m.

V dal$im navazujicim Useku proti proudu toku je navrzeno zvySeni bfehl a nové
draténé oploceni s poplastovanim na ocelové sloupky o vySce 2,0 m. Cca 0,5 m sloupku
bude zasypano, vySka oploceni nad terénem bude 1,5 m. Délka této ¢asti Useku je 12,8 m.

VySe uvedené Upravy jsou navrzeny z davodu zvySeni kapacity koryta toku.

D.1.4. BEZPECNOST PRI UZiVANIi STAVBY

Projekt stavby respektuje platné CSN a bezpeénostni predpisy jak pro vystavbu,
tak i pro provoz zafizeni.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen v8echny pracovniky, ktefi budou stavebni
prace vykonavat a kontrolovat, vysSkolit z predpisG k =zajiSténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni a ovéfit jejich znalost min. 1x za tfi roky.

Pfi provozu stavby je nutné respektovat pozadavky na ochranu bezpecnosti
a hygieny prace. V provoznim fadu je nutné uvést pfislusné predpisy a podminky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Soucéasti projektu je samostatna kapitola navazujici na nafizeni  vlady
€. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich a nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich
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na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo
do hloubky.

V projektové dokumentaci jsou navrzeny materialy, které nepodiéhaji korozi

D.1.5. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Stavba je v dokumentaci navrzena v souladu s normami a pfedpisy, v provedeni
obvyklém pro vodohospodaiské stavby této kategorie a ucelu. Stavebni konstrukce budou
navrzeny podle pokynu statika, autorizované osoby pro stavby vodniho hospodarstvi
a krajinného inZzenyrstvi a podklady pro navrh konstrukci jsou uloZzeny u zpracovatele
projektové dokumentace.

Minimalni poZadavky na kvalitu betonu:

Pouziti Nova CSN-EN Poznamka
podkladni betony C 16/20 nebo C 12/15
pokud je uvedeno ve
vykresove cast
obetonovani objektl C 16/20 nebo C 12/15
pokud je uvedeno ve
vykresove cast
betonova sedla C 16/20 nebo C 12/15
pokud je uvedeno ve
vykresove ast

vyplhové betony v suchych|C 25/30 Struskoportlandsky cement
komorach

zaklady a ostatni konstrukce | C 25/30 XC2 Struskoportlandsky cement
v suchém prostredi

nadrze, jimky, komory s|C 30/37 XA2 Struskoportlandsky cement
odpadni vodou C 30/37 XF3

nadrze, jimky, komory s|C 30/37 XA2 Struskoportlandsky cement

odpadni  vodou vystavené | C 30/37 XF3
pusobeni mrazu
vyplfiové betony pod hladinou | C 30/37 XA2 Struskoportlandsky cement
odpadni vody C 30/37 XF3

D.1.6. MNOZSTVi ODPADU VZNIKLYCH PROVOZEM

Viz souhrnnd technické zprava, B.2.1.8.

D.1.7. POZARNi OPATRENI

Vzhledem k charakteru stavby neni pozarni bezpeCnost feSena — jedna se
0 zpevnéni biehu potoka.

Dle zakona €. 415/2021 Sb., kterym se méni zakon €. 133/1985 Sb., o poZarni
ochrané a vyhlasky €.460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti
a ochrany obyvatelstva, navrhovana stavba spada do kategorie 0 (§ 6 vyhl. 460/2021
Sb.), u které se statni pozarni dozor nevykonava (§ 40 z.¢. 415/2021 Sb.).
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D.1.8. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACI'M,, HLUKOVE
PARAMETRY VE VNITRNIM A VENKOVNIM PROSTREDI

VSechny nové objekty jsou feSeny s ohledem na platné predpisy tak, aby bylo
vytvofeno vhodné pracovni prostfedi pro obsluhu.

Navrhovana stavba je lokalizovdna do intravilanu a extravilanu obce, kde je bézna
uroven hluku odpovidajici charakteru stavajici zastavby a vyuZiti Uzemi. Realizaci stavby
nedojde ke zvySeni této urovné.

Provadéni musi byt zajisténo tak, aby odolavalo Skodlivému plsobeni vlivu hluku
a vibraci. Stavba zajidtuje, aby hluk a vibrace pusobici na lidi a zvifata byly na takové urovni,
ktera neohrozuje zdravi, zaru€i no¢ni klid a je vyhovujici pro obytné prostiedi v okoli.

V souladu s § 77 zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu je nutné dodrzet nasledujici
podminky: PFi realizaci stavby nesmi byt pfekroCen hygienicky limit hluku (ze stavebni
¢innosti) pro venkovni chranény prostor a venkovni chranény prostor staveb:

* prodobu od 7 do 21 hodin LAeq, 14 hod = 65 dB
* pro dobu od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin LAeq, 1 hod = 60 dB
* pro dobu od 22 do 6 hodn LAeq, 8 hod = 45 dB

a v chranénych vnitinich prostorach po dobu uzivani v pracovnich dnech:
* pro dobu od 7 do 21 hodin LAeq, 14 hod = 55 dB

Hlukové pusobeni vystavby
Stavebni Cinnosti dojde v okoli stavby k lokalnimu a kratkodobému zvySeni hlukové
zatéze.

Zdroji hluku budou jednak stavebni stroje provadéjici stavbu, jednak nakladni
automobily, které budou ze staveniSté odvazet odtézenou zeminu a odfrézovany kryt
vozoVvKy a pfivazet na stavenisté stavebni material.

Cetnost jizdy nakladnich vozidel se pfedpoklada maximalné 4 vozidla za hodinu
(8 jizd). Toto mnozZstvi, vzhledem k intenzitdm provozu automobilt, nezvysi hlukovou zatéz
podél komunikaci, které budou soucasti odjezdové a pfijezdové trasy.

V soucasném stupni projektové dokumentace nejsou znamy ani stavebni stroje, které
budou pouzity pfi stavbé, ani dodavatel samotné stavby. Podrobné bude nutno vyresit
problematiku hlukového puasobeni stavby na okoli v dalSich stupnich projektové
dokumentace (DPS). Hlukové zatizeni pfimo zavisi na hlukové emisi stavebnich stroju,
pfiemz u stavby se prfedbézné predpoklada uziti stroju uvedenych v nasledujicim prehledu.
Podklady o hlu€nosti pouzitych stavebnich mechanismud byly pfevzaty z obvyklych hodnot
jednotlivych druhd stavebnich stroja.

PIné vytizeni stavebnich mechanisml neni v celé dobé trvani jejich vyuziti, ani v celé
dobé trvani pracovni smény. PIné vytiZzeni je pferusovano pracovnimi pfestavkami, kontrolou
stroju, presouvanim mechanismu atd. Obvykla doba pIného vytizeni je néco mezi 50
az 60 % uvazovaného nasazeného stroje nebo pracovni doby. V pfipadé 14. hodinového
vyuziti jde o 7 az 8 hodin pIného béhu (s plnym vykonem), u nékterych zafizeni s délkou

wviv s

provoz).

zarfizeni Lr dB/xm

hydraulické kladivo 98/1
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rypadlo 90/1
dozer 90/1
autodomichavac 85/1
Cerpadlo na beton 89/1
nakladni vozidlo 92/1

Ochranu a snizeni moznych hlukovych dopadd vystavby na okoli je tfeba feSit
predevSim prvky organizace vystavby a druhotné pak pfipadnymi dalSimi opatfenimi
cloniciho charakteru.

V pfipadé problematiky hlukového pusobeni a dosahovani vysSich hodnot hlukového
zatizeni jde v prvé fadé o omezeni doby Cinnosti hlu¢nych zafizeni a stroji na dobu, ktera
v celkovém souctu a prepoctu na celodenni vlivy nepfekro€i povolené hodnoty hluku

rvovos

D.1.9. ZASADY OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI

D.1.9.A. OCHRANA PROTI ZNECISTOVANIi PODZEMNICH A POVRCHOVYCH
VOD

Zhotovitel stavby musi dbat na to, aby pfi stavebni ¢innosti nedoslo ke znecistovani
podzemnich a povrchovych vod. Destové a podzemni vody nesmi byt kontaminovany
ropnymi latkami, blatem apod. Zhotovitel stavby zajisti odvod destovych vod mimo stavenisté
a zpracuje plan opatfeni pro pfipad havarijniho zhorSeni jakosti vod.

D.1.9.B. NEBEZPECNE LATKY

Pro dovoz a pouzivani nebezpecnych latek musi zhotovitel v predstihu zajistit
pisemné povoleni spravce stavby a potfebna opravnéni k manipulaci s témito latkami.
Pisemné schvéleni spravce stavby je tfeba pro polohu kazdého skladu a zasobarny
nebezpecnych latek na stavbé. Zhotovitel stavby zabezpec€i pfi nakladani s nebezpeénymi
latkami vesSkeré povinnosti v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, pfedevSim se zakonem
€.541/2020 Sb. o odpadech a zméné nékterych dalSich zakonu.

Vice viz souhrnna technicka zprava.

D.1.9.C. OCHRANA STROMU A KORENOVYCH SOUSTAV

Grafické prezentace navrhu ochrany stromu a kofenovych soustav.
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D.1.10. UVEDENI STAVBY DO PROVOZU

Uvedeni stavby do provozu bude pfedchazet fadné prejimaci fizeni od stavebniho
dodavatele osobé vykonavajici technicky dozor investora v€etné predani stavebniho deniku.

Po ukonceni prejimaciho Fizeni bude pozadan mistné pfislusny povéreny stavebni
Ufad o vydani kolauda¢niho souhlasu.

D.1.11. VYPIS POUZITYCH NOREM

» vstupni informace objednatele a zavéry z mistniho Setfent;

* geodetické zaméfeni zgjmového Uzemi stavby-z u€elové mapy firmy Geovap s.r.o.
Pardubice; )

* geodetické zaméreni situace v zajmovém Uzemi provedené firmou GMD s.r.o., Usti
nad Orlici;

o zavéry z kontrolnich dnli v rdmci projektové pfipravy konané za u¢asti objednatel;

o Zakon &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon);

» Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby;

* Vyhlaska €. 590/2002 Sb., o technickych pozadavcich pro vodni dila;

* Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

» Vyhlaska €. 503/2006 Sb., o podrobnégjsi Upravé Uzemniho fizeni, vefejnopravni
smlouvy a Uzemniho opatfent;

o Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon);

* Vyhlaska MZe €. 432/2001 Sb., o dokladech z&adosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni
a o nalezitostech povoleni, souhlast a vyjadfeni vodopravniho ufadu;

» Vyhlaska €.257/2009 Sb. o pouzivani sedimentt na zemédeélské pudé;

* Vyhlaska & 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu;

o Zakon ¢&. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakonu (energeticky zakon);

» ovéfené kopie katastralnich map z katastru nemovitosti vyhotovené Katastralnim
Ufadem pro StfedocCesky kraj, Katastralnim pracovistém Mlada Boleslav;

* Informace o vlastnictvi pozemkd dotéenych stavbou pofizeny
z http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx z databdze katastru nemovitosti
v rozsahu ,Informace o parcele®;

« CSN 752130 KFiZzeni a soubéhy vodnich tokd s drahami, pozemnimi
komunikacemi a vedenimi

« CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

« CSN 752101 Ekologizace uprav vodnich tokd
a kanaliza¢nich pfipojek gravitaCnich systéma

« CSN 730873 Pozarni bezpecnost staveb - Zasobovani pozarni vodou;

« CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

« TNV 752102 Upravy potok;

« CSN 733050 Zemni prace
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D.1.12. ORIENTACNi  LHUTY VYSTAVBY A  PREHLED
ROZHODUJICICH DILEiCH TERMINU

Termin zahajeni se predpoklada v roce 2022.

Predpokladana lhuta vystavby véetné nutnych technologickych prestavek cini8
az 12 tydna.

Vzhledem ke vzajemnym vazbam jednotlivych objektld nepfedpoklada se rozdéleni
stavby do etap, které by byly ¢asové oddéleny na vice jak 3 mésice.

Uvedeni stavby do provozu bude predchazet fadné prejimaci fizeni od stavebniho
dodavatele osobé vykonavajici technicky dozor investora/stavebnika, ktera musi byt fyzickou
osobou opravnénou podle zvlastniho pravniho predpisu zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyru a technik
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich pfedpist a nasledné vcetné predani stavebniho
deniku.

V Usti nad Orlici
leden 2022

Vypracovala: Ing. Markéta Popelarova

Odpoveédny projektant:
Ing. Milo$ Popelar



