

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20201036 ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE**

Zadavatel **Město Ústí nad Orlicí** IČO: **00279676**
Sychrova 16 DIČ: **CZ00279676**
56201 Ústí nad Orlicí-Ústí nad Orlicí

Zhotovitel: **dle výběrového řízení** IČO: **00000000**
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	0,00		0,00	
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00		0,00	
Stavební objekt						
SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ	0,00	0,00		0,00	
SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ	0,00	0,00		0,00	
SO-02	PŘELOŽKA KABELU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	0,00	0,00		0,00	
SO-02	PŘELOŽKA KABELU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	0,00	0,00		0,00	
Celkem za stavbu					0,00	0

Popis stavby: 20201036 - ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE

Popis objektu: SO-01 - NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ

Popis rozpočtu: SO-01 - NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ

Popis objektu: SO-02 - PŘELOŽKA KABELU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Popis rozpočtu: SO-02 - PŘELOŽKA KABELU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Popis objektu: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			0,00	
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	

Cena celkem					0,00	0
-------------	--	--	--	--	------	---

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20201036	ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE
O:	VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		0,00000		0,00000		
1	005121016R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 827	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		<p>Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, : 1 zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřicích odběrných míst a zařízení, : případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. : Zařízení staveniště, je tvořeno objekty, zařízeními, komunikacemi a inženýrskými sítěmi, :</p> <p>které v době realizace stavby slouží provozním, výrobním, skladovým : a sociálním účelům účastníků výstavby. Bude vybudováno, provozováno : a financováno zhotovitelem stavby, :</p>										
2	005121026R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 827	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		<p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem : 1 v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, :</p> <p>náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. :</p>										
3	005121036R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 827	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		<p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. : 1 Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, :</p> <p>na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. :</p>										
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		<p>Do položky patří náklady na ztížené podmínky provádění na staveništi, : 1 kde bude zachován částečný nebo omezený pohyb obyvatel dotčených nemovitostí : a zajištění dostupnosti nemovitostí vozidly Hasičského záchranného sboru, : vozidel Rychlé záchranné služby a vozidel pro odvoz komunálního odpadu. : Oznámení obyvatelům dotčených nemovitostí o veškerých omezeních vyplývajících : z provádění díla. : ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE UPOZORŇUJE ZHOTOVITELE, : ŽE STAVENIŠTĚ JE SE STÍŽENÝMI PROVOZNÍMI Vlivy. : K DOTČENÝM NEMOVITOSTEM JE POUZE JEDINÝ PŘÍSTUP PO MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH : VE SPRÁVĚ TEPVOS spol. s r.o., : KTERÝ MUSÍ BÝT V PRŮBĚHU VÝSTAVBY ZACHOVÁN. VĚTŠINA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ :</p>										

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20201036	ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE
O:	VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

JE JEDNOSMĚRNÝCH A MOSTNÍ OBJEKTY NA NICH MAJÍ OMEZENOU NOSNOST, :
KTERÁ JE UVEDENA V JEDNOTLIVÝCH PASPORTECH OBJEKTŮ !!! :

5	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
---	----------	--------------	--------	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy : 1
konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, :
Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění. :
viz. příloha A. Průvodní zpráva a B. Souhrnná technická zpráva - odst. B.1.6 Ochrana území :

podle jiných právních předpisů :

Díl: ON	Ostatní náklady					0,00	0,00000	0,00000				
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele : 1
při předání a převzetí díla. :

7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
---	------------	---	--------	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště,
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí : 1

probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení :

jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření nebo zabezpečení stávajících
inženýrských sítí. :

Zajištění souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními a oznámení zahájení stavebních prací :

např. správcům sítí, apod, oznámení souvisejících s provedením díla. :

8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
---	------------	---------------------------	--------	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, : 1
jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, jejich rozmístění a přemísťování a jejich
údržba :
v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací, :
pokud tyto práce nejsou uvedeny v položkách soupisu jednotlivých stavebních objektů. :

Součástí jsou i náklady na úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání pozemků. :

9	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
---	------------	--	--------	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	--	-----------

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními
pracemi : 1
nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch :

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20201036	ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE
O:	VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. :										
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, : 1 včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště a na jeho osvětlení, : náklady na dočasná přemostění výkopů, náklady na snížení prašnosti a hlučnosti : a znečištění v důsledku provozu na staveništi, náklady na zajištění staveniště z hlediska požární ochrany : a náklady na ostrahu staveniště. :										
11	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		Do této položky patří náklady na zajištění kontrol a zkoušek uvedených : 1 v KONTROLNÍM A ZKUŠEBNÍM PLÁNU : a dalších kontrolních zkoušek prokazujících jakost provedených stavebních : a montážních prací případně revizí, kterými bude prokázáno dosažení předepsané : kvality a předepsaných parametrů díla. :										
12	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných : 1 technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. : Náklady se týkají zejména vyzkoušení funkčnosti provozních souborů :										
13	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele : 1 při předání a převzetí díla. :										
14	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby : 1 a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu : (4 v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD-ROM).. : Součástí dokumentace je prokázání nakládání s odpadem produkovaným stavbou, : resp. předání dokladů o likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., : o odpadech a změně některých dalších zákonů. : O zpětném předání každého dotčeného pozemku stavbou bude vyhotoven písemný záznam, : který bude podepsán oprávněným zástupcem vlastníka pozemku. :										
15	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho částí : 1 dle SoD do doby jeho převzetí objednatelem. :										

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20201036	ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE
O:	VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem								0,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201036	ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE
O:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ
R:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						0,00		86,84000		0,00000		
1	111101102R00	Odstranění travin při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha a rákosu s případným nutným přemístěním a uložením na hromady na vzdálenost do 50 m, viz. C.xxx Situace stavby : 125/10000	ha	0,01250		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
2	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, viz. C.xxx Situace stavby : 125	m2	125,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
3	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením, viz. C.xxx Situace stavby : 125*0,015	m3	1,87500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 22/ I
4	111251119R00	Drcení ořezaných větví průměr přes 150 do 190 mm strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením, viz. C.xxx Situace stavby : 0,5*0,25	m3	0,12500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 22/ I
5	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz. C.xxx Situace stavby : 2	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
6	112201101R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz. C.xxx Situace stavby : 2	kus	2,00000		0,00	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
7	115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce. viz. C.xxx Situace stavby : 60	m	60,00000		0,00	0,01721	1,03000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
8	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. viz. C.xxx Situace stavby : 45*8,5	h	382,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
9	115101202R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. viz. C.xxx Situace stavby : 45*8,5	h	382,50000		0,00	0,00004	0,02000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201036	ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE
O:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ
R:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. viz. C.xxx Situace stavby : 45	den	45,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
					45,00000							
11	115101302R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. viz. C.xxx Situace stavby : 45	den	45,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
					45,00000							
12	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 89,83*0,5 (předpoklad veřejné osvětlení) :	m3	44,91500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
					44,91500							
13	120901121RT1	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz. C.xxx Situace stavby : 13,70*0,20*0,70 dodatečný požadavek vlastníka pozemku :	m3	1,91800		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
					1,91800							
14	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením viz. C.xxx Situace stavby : 125*0,15	m3	18,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
					18,75000							
15	124103101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v horninách 1 a 2, do 1 000 m3 se svislým přemístěním výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 89,83*0,20	m3	17,96600		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
					17,96600							
16	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině 3, do 1 000 m3 se svislým přemístěním výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 89,83*0,70	m3	62,88100		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
					62,88100							
17	124303101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině 4, do 1 000 m3 se svislým přemístěním výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 89,83*0,10	m3	8,98300		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
					8,98300							
18	124103109R00	Vykopávky pro koryta vodotečí příplatek k cenám za vykopávky pro koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM, v horninách 1 a 2 se svislým přemístěním výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 89,83*0,20	m3	17,96600		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
					17,96600							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201036	ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE
O:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ
R:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	124203109R00	Výkopávky pro koryta vodotečí příplatek k cenám za lepivost, v hornině 3	m3	62,88100		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
se svislým přemístění výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 89,83*0,70 62,88100												
20	124303109R00	Výkopávky pro koryta vodotečí příplatek k cenám za lepivost, v hornině 4	m3	8,98300		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
se svislým přemístění výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 89,83*0,10 8,98300												
21	125703301R00	Čištění melioračních kanálů tloušťky naplavené vrstvy do 250 mm, s dnem nezpevněným	m3	4,49150		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy a s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 89,83*0,05 4,49150												
22	127701409R00	Výkopávky v zemnicích pod vodou v horninách 1 až 4 příplatek k cenám za lepivost hornin	m3	80,84700		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
s odhozením výkopku na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz. C.xxx Situace stavby : 89,83*(0,20+0,70) 80,84700												
23	131201191R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za hloubení v tekoucí vodě, v hornině 3,	m3	62,88100		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, viz. C.xxx Situace stavby : 89,83*0,70 62,88100												
24	131301191R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za hloubení v tekoucí vodě, v hornině 4,	m3	8,98300		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, viz. C.xxx Situace stavby : 89,83*0,10 8,98300												
25	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	0,13950		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 31*0,15*0,15*0,20 0,13950 (předpoklad veřejného osvětlení) :												
26	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,48825		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 31*0,15*0,15*0,70 0,48825 (předpoklad veřejného osvětlení) :												
27	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	0,06975		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201036	ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE
O:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ
R:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 31*0,15*0,15*0,10 (předpoklad veřejného osvětlení) :		0,06975								
28	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 89,83	m3	89,83000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
29	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 89,83	m3	89,83000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
30	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 89,83-21,63	m3	68,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
31	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : (89,83-21,63)*5	m3	341,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
32	162201401R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m s naložením, složením a dopravou, viz. C.xxx Situace stavby : 20	kus	20,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
33	162201421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m s naložením, složením a dopravou, viz. C.xxx Situace stavby : 2	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
34	162201441R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 2 000 m s naložením, složením a dopravou, viz. C.xxx Situace stavby : 2	kus	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
35	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku. viz. C.xxx Situace stavby : 125	m2	125,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
36	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 89,83	m3	89,83000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
37	171103101R00	Zemní hrázky z hornin 1 až 4	m3	3,24800		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201036	ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE
O:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ
R:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přívodních a odpadních melioračních kanálů, zhutňované po vrstvách tloušťky 20 cm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m, viz. C.xxx Situace stavby : 2,23*0,80 1,83*0,80				1,78400 1,46400						
38	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 89,83-21,63	m3	68,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
				68,20000								
39	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu viz. C.xxx Situace stavby : (2*47+3)*0,50*0,956 viz. vzorové příčné řezy, příloha D.xxxx :	m3	46,36600		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
				46,36600								
40	174101103R00	Zásyp sypaninou se zhutněním zářezů se škmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu viz. příčné řezy příloha D.X.X. : 21,63	m3	21,63000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
				21,63000								
41	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 121,03	m2	121,03000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 22/ I
				121,03000								
42	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, viz. C.xxx Situace stavby : 121,03*0,4	m2	48,41200		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
				48,41200								
43	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, viz. příčné řezy příloha D.X.X. : 121,03	m2	121,03000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
				121,03000								
44	182301122R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 121,03*0,6	m2	72,61800		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
				72,61800								
45	183554141R00	Vodorovné přemístění produktů přemístění zelené hmoty, vzdálenost do 2 km, viz. C.xxx Situace stavby : 125*0,15*1300/1000	t	24,37500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-2	RTS 22/ I
				24,37500								
46	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem,	m2	1,50000		0,00	0,00940	0,01000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201036	ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE
O:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ
R:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně řeziva. viz. Situace stavby nad katastrální mapou - ZOV příloha F.X.X : 1*1,5		1,50000								
47	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva. viz. Situace stavby nad katastrální mapou - ZOV příloha F.X.X : 1*1,5	m2	1,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 22/ I
48	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 viz. příčné řezy příloha D.X.X. : 121,03 viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur :	m2	121,03000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 22/ I
49	199000001R00	Poplatky za skládku ornice, viz. C.xxx Situace stavby : 125*0,15 (poplatek za dočasné uložení po dobu sejmutí) :	m3	18,75000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
50	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 89,83-21,63 viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur :	m3	68,20000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
51	00572460R	směs travní technická viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 121,03*0,030	kg	3,63090		0,00	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ I
52	583418035R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída C viz. C.xxx Situace stavby : (2*47+3)*0,50*0,956*1,85 viz. vzorové příčné řezy, příloha D.xxxx :	t	85,77710		0,00	1,00000	85,78000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ I
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						0,00	0,00000	0,00000				
53	110002201T00	Geodetické vytýčení objektu viz. C.xxx Situace stavby : 10	bod	10,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
54	110002202T00	Geodetické zaměření skutečného provedení objektu viz. C.xxx Situace stavby : 2*47+3	m	97,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
55	110002205T00	Geometrický plán pro vyznačení rozs. věcn. břemene, k trase zřizovaného podzemního vedení viz. C.xxx Situace stavby : (2*47+3)/100	100 m	0,97000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						0,00	0,40000	0,00000				
56	212753112R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 65, bez lože viz. C.xxx Situace stavby : (2*47+3) viz. vzorové příčné řezy, příloha D.xxxx : (2*47+3)/2*0,50	m	121,25000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 22/ I
57	274361314R00	Výztuž základových pasů, prahů, věnců, ostruh průměr přes 12 mm, ocel 10 505 viz. příčné řezy příloha D.X.X. : (2*47+3)*3*1,0*1,210/1000	t	0,35211		0,00	1,00852	0,36000	0,00000	0,00000	821-1	RTS 22/ I
58	28611221.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 65,0 mm	m	97,00000		0,00	0,00022	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201036	ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE
O:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ
R:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. C.xxx Situace stavby : (2*47+3) viz. vzorové příčné řezy, příloha D.xxxx :		97,00000								
59	286134119R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 63,0 mm; s = 3,80 mm viz. C.xxx Situace stavby : (2*47+3)/2*0,50 viz. vzorové příčné řezy, příloha D.xxxx :	m	24,25000		0,00	0,00072	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ I
				24,25000								
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						0,00	140,23000		0,00000			
60	311112330RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, viz. C.xxx Situace stavby : 13,70*0,75	m2	10,27500		0,00	0,75125	7,72000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 22/ I
				10,27500								
61	311321824R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C20/25 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. viz. příčné řezy příloha D.X.X. : (2*47+3)*0,45*0,15	m3	6,54750		0,00	2,53013	16,57000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 22/ I
				6,54750								
62	317351105R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou zřízení viz. příčné řezy příloha D.X.X. : (2*47+3)*0,15*2 (2*47+3)*0,05*1	m2	33,95000		0,00	0,01014	0,34000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 22/ I
				29,10000 4,85000								
63	317351106R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou odstranění viz. příčné řezy příloha D.X.X. : (2*47+3)*0,15*2 (2*47+3)*0,05*1	m2	33,95000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 22/ I
				29,10000 4,85000								
64	317362021R00	Výztuž překladů, říms a klenbových pásů ze svařovaných sítí včetně distančních prvků viz. příčné řezy příloha D.X.X. : (2*47+3)*0,40*0,0054*1,15	t	0,24095		0,00	1,05758	0,25000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 22/ I
				0,24095								
65	322213345R00	Zdivo nadzákl. z lom. kamene jezů a plav.komor zdivo nadzákladové obkladní, z lomového kamene lomařsky upraveného, s vyspárováním, jakákoliv cementová malta viz. C.xxx Situace stavby : 0,956*(2*47+3)*0,40 viz. vzorové příčné řezy, příloha D.xxxx :	m3	37,09280		0,00	3,10861	115,31000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 22/ I
				37,09280								
66	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505(R), průměru do 12 mm viz. C.xxx Situace stavby : 13,70*2*2*0,395/1000	t	0,03788		0,00	1,01701	0,04000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 22/ I
				0,02165								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201036	ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE
O:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ
R:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výztuž ztraceného bednění : 13,70*4*0,75*0,395/1000		0,01623								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			0,00	43,59000		0,00000				
67	462512270R00	Zához z lomového kamene s proštěrkováním, zához z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg, neupraveného záhozového	m3	18,00000		0,00	2,42160	43,59000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 22/ I
		Včetně úpravy jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.										
		viz. C.xxx Situace stavby : (47+3)*1,20*0,30		18,00000								
68	462519002R00	Zához z lomového kamene , , hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg, příplatek za urovnání viditelných ploch záhozu	m2	60,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 22/ I
		neupraveného záhozového										
		viz. C.xxx Situace stavby : (47+3)*1,20		60,00000								
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			0,00	0,00000		0,00000				
69	622300172RT3	Těsnící prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm	m	21,45640		0,00	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 22/ I
		viz. příčné řezy příloha D.X.X. : (2*47+3)/5*(0,956+0,15)		21,45640								
		pro tl. spáry 2 cm :										
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			0,00	1,56000		0,78000				
70	914991001R00	Dočasný dopravní značení montáž , dopravní značky včetně stojanu	kus	6,00000		0,00	0,06600	0,40000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 22/ I
		viz. Situace stavby nad katastrální mapou - ZOV příloha F.X.X : 2*3		6,00000								
71	914991002R00	Dočasný dopravní značení montáž , dopravní značky velkoplošné včetně stojanu	kus	2,00000		0,00	0,12700	0,25000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 22/ I
		viz. Situace stavby nad katastrální mapou - ZOV příloha F.X.X : 2*1		2,00000								
72	914991005R00	Dočasný dopravní značení montáž , dočasný světelný signalizace (semafor) včetně baterie a seřízení	sada	1,00000		0,00	0,13000	0,13000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 22/ I
		viz. Situace stavby nad katastrální mapou - ZOV příloha F.X.X : 1		1,00000								
73	914992001R00	Dočasný dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu	kus	270,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 22/ I
		viz. Situace stavby nad katastrální mapou - ZOV příloha F.X.X : 2*3*45		270,00000								
74	914992002R00	Dočasný dopravní značení vlastní nájem, dopravní značky velkoplošné včetně stojanu	kus	90,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 22/ I
		viz. Situace stavby nad katastrální mapou - ZOV příloha F.X.X : 2*1*45		90,00000								
75	914992005R00	Dočasný dopravní značení vlastní nájem, dočasný světelný signalizace (semafor) včetně baterie a seřízení	sada	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 22/ I
		viz. Situace stavby nad katastrální mapou - ZOV příloha F.X.X : 2*1		2,00000								
76	914993001R00	Demontáž dočasný dopravního značení značky včetně stojanu	kus	6,00000		0,00	0,06700	0,40000	0,06600	0,40000	822-1	RTS 22/ I
		viz. Situace stavby nad katastrální mapou - ZOV příloha F.X.X : 2*3		6,00000								
77	914993002R00	Demontáž dočasný dopravního značení velkoplošné značky včetně stojanu	kus	2,00000		0,00	0,12700	0,25000	0,12700	0,25000	822-1	RTS 22/ I
		viz. Situace stavby nad katastrální mapou - ZOV příloha F.X.X : 2*1		2,00000								
78	914993005R00	Demontáž dočasný dopravního značení dočasný světelný signalizace (semaforu) vč. baterie	sada	1,00000		0,00	0,13000	0,13000	0,13000	0,13000	822-1	RTS 22/ I
		viz. Situace stavby nad katastrální mapou - ZOV příloha F.X.X : 1		1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201036	ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE
O:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ
R:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb							0,00	0,01000	0,00000			
79	931961115RR1	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	8,58256		0,00	0,00070	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 22/ I
včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).												
viz. příčné řezy příloha D.X.X. : (2*47+3)/5*0,40*(0,956+0,15) 8,58256												
pro tl. spáry 2 cm :												
80	938909311R00	Odstranění bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového	m2	12 000,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 22/ I
viz. Situace stavby nad katastrální mapou - ZOV příloha F.X.X : 150*4*20 12 000,00000												
odhad četnosti čištění 20-krát :												
Díl: 97 Prorážení otvorů							0,00	0,00000	0,00000			
81	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	4,50730		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 22/ I
pro vodorovnou dopravu												
viz. C.xxx Situace stavby : 13,70*0,20*0,70*2,35 4,50730												
dodatečný požadavek vlastníka pozemku :												
82	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	4,50730		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 22/ I
viz. C.xxx Situace stavby : 13,70*0,20*0,70*2,35 4,50730												
dodatečný požadavek vlastníka pozemku :												
83	979990191R00	Poplatek za skládku plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,00007		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 22/ I
viz. Tabulka výkazu výměr a kubatur : 121,03*0,030/25*0,5/1000 0,00007												
84	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,50730		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-6	RTS 22/ I
s hrubým urovnáním,												
viz. C.xxx Situace stavby : 13,70*0,20*0,70*2,35 4,50730												
dodatečný požadavek vlastníka pozemku :												
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							0,00	0,00000	0,00000			
85	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní,	t	272,62946		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 22/ I
ochranné a kanály délky do 7 000 m												
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
6,7,9,46,51,52,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,76,77,78,79, :												
Součet: : 272,62946 272,62946												
86	998332091R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 km	t	272,62946		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 22/ I
ochranné a kanály délky do 7 000 m												
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
6,7,9,46,51,52,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,71,72,76,77,78,79, :												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201036	ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE
O:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ
R:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Součet: : 272,62946			272,62946									
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00	2,17000		0,05000			
87	338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 trubkových nebo profilovaných viz. C.xxx Situace stavby : (13,70+0,30+12,80+1,20)/2+1+1	kus	16,00000		0,00	0,12500	2,00000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 22/ I
88	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce do 1,6 m viz. Situace stavby nad katastrální mapou - ZOV příloha F.X.X : 13,7+12,8	m	26,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 22/ I
89	767911821R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 1,6 m viz. Situace stavby nad katastrální mapou - ZOV příloha F.X.X : 13,7+12,8	m	26,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00198	0,05000	800-767	RTS 22/ I
90	31327809.AR	pletivo drátěné 6-hranné; h = 1,00 m; velikost ok 40 mm; d drátu 1,40 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená viz. Situace stavby nad katastrální mapou - ZOV příloha F.X.X : 13,7+12,8	m	26,50000		0,00	0,00300	0,08000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ I
91	553462011R	sloupek plotový ocel; válec; l = 1 750 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC viz. C.xxx Situace stavby : (13,70+0,30)/2+1	kus	8,00000		0,00	0,00525	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ I
92	553462012R	sloupek plotový ocel; válec; l = 2 000 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC viz. C.xxx Situace stavby : (12,80+1,20)/2+1	kus	8,00000		0,00	0,00600	0,05000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ I
93	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 87,90,91,92, : Součet: : 2,16950	t	2,16950		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 22/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00	0,00000		0,00000			
94	771578013RT4	Zvláštní úpravy spár separační provazec pro vyplnění dilatačních spár viz. příčné řezy příloha D.X.X. : (2*47+3)/5*(0,956+0,150) pro tl. spáry 2 cm :	m	21,45640		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 22/ I
Díl: M46		Zemní práce při montážích				0,00	0,00000		0,00000			
95	460010023R00	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu viz. C.xxx Situace stavby : 50*2/1000	km	0,10000		0,00	0,01124	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
96	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru viz. C.xxx Situace stavby : 50*2/1000	km	0,10000		0,00	0,03421	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00	0,00000		0,00000			
97	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů viz. C.xxx Situace stavby : 125*0,015*1,4 viz. C.xxx Situace stavby : 2*0,25*1,4	t	3,32500		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201036	ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE
O:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ
R:	SO-01	NÁBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZEĎ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,83247		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

76,77,78,89, :

Součet: : 0,83247

0,83247

99	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,49223		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	--	------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

76,77,78,89, :

Součet: : 7,49223

7,49223

Celkem	0,00
---------------	-------------

JKSO:

833.21 úpravy břehů a koryt
150 m3 opevnění břehů a dna z kamene, kameniva
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201036	ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE
O:	SO-02	PŘELOŽKA KABELU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
R:	SO-02	PŘELOŽKA KABELU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		11,12000		0,00000		
1	110002202T00	Geodetické zaměření skutečného provedení objektu	m	31,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		viz. C.xxx Situace stavby : 31,00000		31,00000								
2	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	6,50318		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
		viz. C.xxx Situace stavby : 31,00000*0,20978		6,50318								
		viz. výkres objektu - půdorys a řezy, příloha D.xxx : 3*0,75*1,00*0,30*0,00000										
		-(0,00000+0,00000+0,00000+0,00000)*0,20978										
		viz. C.xxx Situace stavby : 0,00000*1,25*0,40*0,40*0,50										
		viz. C.xxx Situace stavby : 0,00000*1,25*0,40*0,40*0,40										
		viz. C.xxx Situace stavby : 0,00000*1,25*0,40*0,40*0,10										
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	6,50318		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
		viz. C.xxx Situace stavby : 31,00000*0,20978		6,50318								
		viz. výkres objektu - půdorys a řezy, příloha D.xxx : 3*0,75*1,00*0,30*0,00000										
		-(0,00000+0,00000+0,00000+0,00000)*0,20978										
		viz. C.xxx Situace stavby : 0,00000*1,25*0,40*0,40*0,50										
		viz. C.xxx Situace stavby : 0,00000*1,25*0,40*0,40*0,40										
		viz. C.xxx Situace stavby : 0,00000*1,25*0,40*0,40*0,10										
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,85286		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
		viz. C.xxx Situace stavby : 31,00000*0,20978*0,90		5,85286								
		viz. výkres objektu - půdorys a řezy, příloha D.xxx : 3*0,75*1,00*0,30*0,00000*0,90										
		-(0,00000+0,00000+0,00000)*0,20978*0,90										
		viz. C.xxx Situace stavby : 0,00000*1,25*0,40*0,40*0,50										
		viz. C.xxx Situace stavby : 0,00000*1,25*0,40*0,40*0,40										
5	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,65032		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 22/ I
		viz. C.xxx Situace stavby : 31,00000*0,20978*0,10		0,65032								
		viz. výkres objektu - půdorys a řezy, příloha D.xxx : 3*0,75*1,00*0,30*0,00000*0,10										
		-(0,00000+0,00000+0,00000)*0,20978*0,10										
		viz. C.xxx Situace stavby : 0,00000*1,25*0,40*0,40*0,10										
6	58337306R	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída B	t	11,12044		0,00	1,00000	11,12000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ I
		viz. C.xxx Situace stavby : (31,00000-0,00000-0,00000-0,00000)*0,20978*1,71		11,12044								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		0,00000		0,00000		
7	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoli rozsahu přesun hmot pro kabelovody jakéhokoli rozsahu,	t	11,12044		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	828-1	RTS 22/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201036	ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE
O:	SO-02	PŘELOŽKA KABELU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
R:	SO-02	PŘELOŽKA KABELU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6, :										
		Součet : 11,12044		11,12044								
Díl: M21	Elektromontáže				0,00	0,06000	0,00000					
8	210220021RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky pásu 30 x 4 mm, bez nátěru	m	31,00000		0,00	0,00099	0,03000	0,00000	0,00000	M21	RTS 22/ I
		včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.										
		viz. C.xxx Situace stavby : 31,00000		31,00000								
9	210810014R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm ² , volně uloženého	m	35,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 22/ I
		viz. C.xxx Situace stavby : 31,00000+4		35,00000								
10	34111080R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm ² ; počet žil 4; teplota použití - 30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16,0 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	36,75000		0,00	0,00089	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ I
		viz. C.xxx Situace stavby : (31,00000+4)*1,05		36,75000								
Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				0,00	0,00000	0,00000					
11	220270327R00	Zatažení vodiče CY, CYA 16 mm ² do trubek/lišt	m	35,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		viz. C.xxx Situace stavby : 31,00000+4		35,00000								
Díl: M23	Montáže potrubí				0,00	0,01000	0,00000					
12	230180021R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 3,6	m	32,55000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		viz. C.xxx Situace stavby : 31,00000*1,05		32,55000								
13	3457114702R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	32,55000		0,00	0,00031	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ I
		viz. C.xxx Situace stavby : 31,00000*1,05		32,55000								
Díl: M46	Zemní práce při montážích				0,00	0,00000	0,00000					
14	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	31,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 22/ I
		viz. vzorové příčné řezy, příloha D.xxxx : 31,00000-0,00000-0,00000		31,00000								
15	460010023R00	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu	km	0,06200		0,00	0,01124	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		viz. C.xxx Situace stavby : 31,00000/1000*2		0,06200								
16	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,09300		0,00	0,03421	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		viz. C.xxx Situace stavby : 31,00000/1000*3		0,09300								
17	460200263RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	13,95000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		viz. vzorové příčné řezy, příloha D.xxxx : (31,00000-0,00000-0,00000-0,00000)*0,50*0,90		13,95000								
18	460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	1,55000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20201036	ČERNOVÍR – MÍSTNÍ ÚPRAVA KORYTA POTOKA U HASIČSKÉ ZBROJNICE
O:	SO-02	PŘELOŽKA KABELU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
R:	SO-02	PŘELOŽKA KABELU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. vzorové příčné řezy, příloha D.xxxx : (31,00000-0,00000-0,00000-0,00000)*0,50*0,10		1,55000								
19	460200264RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4, strojní výkop rýhy	m	11,16000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		viz. vzorové příčné řezy, příloha D.xxxx : (31,00000-0,00000-0,00000-0,00000)*0,40*0,90		11,16000								
20	460200264RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	1,24000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		viz. vzorové příčné řezy, příloha D.xxxx : (31,00000-0,00000-0,00000-0,00000)*0,40*0,10		1,24000								
21	460200265RT1	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.5, strojní výkop rýhy	m	2,79000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		viz. vzorové příčné řezy, příloha D.xxxx : (31,00000-0,00000-0,00000-0,00000)*0,10*0,90		2,79000								
22	460200265RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.5, ruční výkop rýhy	m	0,31000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		viz. vzorové příčné řezy, příloha D.xxxx : (31,00000-0,00000-0,00000-0,00000)*0,10*0,10		0,31000								
23	460570263R00	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	15,50000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		viz. vzorové příčné řezy, příloha D.xxxx : (31,00000-0,00000-0,00000)*0,50		15,50000								
24	460570264R00	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	12,40000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		viz. vzorové příčné řezy, příloha D.xxxx : (31,00000-0,00000-0,00000)*0,40		12,40000								
25	460570265R00	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 5, se zhutněním	m	3,10000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ I
		viz. vzorové příčné řezy, příloha D.xxxx : (31,00000-0,00000-0,00000-0,00000)*0,10		3,10000								
26	283141492R	fólie výstražná PE; signalizační; červenobílá; š = 120,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m	m	32,55000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ I
		viz. vzorové příčné řezy, příloha D.xxxx : (31,00000-0,00000-0,00000)*1,05		32,55000								

Celkem	0,00
---------------	-------------

JKSO:

828.13 vedení nízkého napětí venkovní
31 m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou