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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 
 

A)    název stavby: ÚSTÍ NAD ORLICÍ  
REKONSTRUKCE KANALIZACE 
UL. VRBENSKÉHO    
 

 
 zakázkové číslo:  2015 1010 
 
B)  místo stavby: UL. VRBENSKÉHO, ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
 
      katastrální území:  775274 Ústí nad Orlicí 
     
 okres:  Ústí nad Orlicí 
 
 kraj:  CZ 053 Pardubický  
 
C)  předmět dokumentace: projektová dokumentace pro stavební povolení rekonstrukce 

kanalizace v ul. Vrbenského 
 
 
A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
 
A) stavebník:   TEPVOS, spol. s r.o. 
    Královéhradecká 1566 
    562 03 Ústí nad Orlicí 
    IČO: 25945793 
    zastoupený: Ing. Václavem Knejpem 
 
   objednatel:   TEPVOS, spol. s r.o. 
    Královéhradecká 1566 
    562 03 Ústí nad Orlicí 
    IČO: 25945793 
    zastoupený: Ing. Václavem Knejpem 
 
 
A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
 
A)  firma: M Projekt CZ s.r.o. 
  17. listopadu 1020  

      562 01 Ústí nad Orlicí 
  IČO: 03508544 
 
B) hlavní projektant:  Ing. Miloš  Popelář 
 číslo autorizace ČKAIT:  IV00 0701003 
 obor autorizace :  stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
 
C) projektanti jednotlivých částí PD: 
   Ing. Miloš  Popelář 
   
 
 datum zpracování: únor 2016 
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A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

Na základě smlouvy se stala společnost M Projekt CZ s.r.o. Ústí nad Orlicí 
zhotovitelem projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „ÚSTÍ NAD ORLICÍ - 
REKONSTRUKCE KANALIZACE - UL. VRBENSKÉHO, K.Ú. ÚSTÍ NAD ORLICÍ“. 

 
V tomto stupni se jedná o vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 

na rekonstrukci jednotné kanalizace. 
 

Zpracovaná dokumentace je v souladu s obsahovými a rozsahovými požadavky 
uvedenými ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, 
aproximovanými na charakter navrhované stavby, na objekty technické infrastruktury. 
 

Městské odpadní vody jsou definovány vyhláškou č. 428/2001 Sb. Ministerstva 
zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 
Městskými odpadními vodami jsou splaškové domovní odpadní vody nebo směs těchto vod 
a průmyslových odpadních vod, popřípadě srážkových vod. 

 
 Projektová dokumentace obsahuje: 
 

• vymezení zájmového území; 
• dokumentaci stávajícího stavu likvidace odpadních vod; 
• výpočet množství a znečištění odpadních vod; 
• návrh řešení likvidace odpadních vod. 

  
Jelikož se jedná o stavební úpravy stávající kanalizační stoky dle zákona 

č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) § 15, odst. 2 je zpracovaná projektová dokumentace pro 
stavební povolení, resp. navržené stavební úpravy, může místně příslušný vodoprávní 
úřad rozhodnout, že nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavby ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 
Dle komentáře k § 15 odst. 2 vodního zákona : „Povolení ani ohlášení (….) 

nevyžadují stavební úpravy (…) vodovodů a kanalizací (§55 odst. 5 písm. C), pokud 
při nich nedojde ke změně trasy, a to ani v horizontálním, ani ve vertikálním smyslu. 
V tomto případě se bude jednat o výměnu dosavadního potrubí kanalizačních stok se 
shodným DN za nové. 
 

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 
 
• vstupní informace objednatele a závěry z místního šetření; 
• geodetické zaměření situace v zájmovém území stavby provedené firmou GMD s.r.o., 

Ústí nad Orlicí; 
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb.,  o technických požadavcích na stavby 
• Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla; 
• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 
• Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření; 
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); 
• Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti  o rozhodnutí nebo vyjádření 

a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; 
• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých  zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); 
• Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); 
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• Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon); 

• Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. ze dne 18. července 2007, kterým se mění nařízení 
vlády č. 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech; 

• ověřené kopie katastrálních map z katastru nemovitostí vyhotovené Katastrálním 
úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad Orlicí a Svitavy; 

• Informace o vlastnictví pozemků dotčených stavbou pořízeny 
z http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx z databáze katastru nemovitostí 
v rozsahu  „Informace o parcele“; 

• ČSN 75 6101   Kanalizační přípojky a stokové sítě 
• ČSN 75 2130  Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními  
   komunikacemi a vedeními 
• ČSN EN 752  Odvodňovací systémy vně budov  
• ČSN EN 1610  Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
• ČSN EN 476   Všeobecné požadavky na stavební dílce stok  

     a kanalizačních přípojek gravitačních systémů 
• ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou; 
• ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
• ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí; 
• TNV 75 6011  Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení; 
• ČSN 73 3050  Zemní práce. 

 
Rozdělení stavby na etapy se nepředpokládá. 
 

 

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 

 
A.3.1. ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 

Stavba se bude nacházet v zastavěné části obce v intravilánu v lokalitě soustředěné 
zástavby rodinnými domy a městskou zástavbou. 

 
 

A.3.2. ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ 

 
Tab. 2: Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle 
zvláštních právních předpisů 
 

ochranný režim 

zájmová lokalita leží v území 

s ochranným režimem 

ano ne 

zvláště chráněné území  
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb.  x 

ochrana krajinného rázu a přírodní park  
dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

evropsky významná lokalita ze soustavy 
Natura 2000 dle § 45a zák. č. 114/1992 Sb. 

 x 

ptačí oblast ze soustavy Natura 2000   
dle § 45e zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

památné stromy  
dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

ochranná pásma vodních zdrojů  
dle § 30 zákona č. 254/2001 Sb. 

 x 
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CHOPAV  
dle § 28 zákona č. 254/2001 Sb. 

X  

územní systémy ekologické stability      
dle § 4 zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

chráněná ložisková území dle § 16-19 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství 

 x 

ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů  
dle § 21 zákona č. 164/2001 Sb.  x 

zranitelná oblast ve smyslu § 2 nařízení 
vlády č. 262/2012 Sb.  x 

 
Zájmové území se nachází v CHOPAV Východočeská křída1.  
 
Zájmová lokalita - ul. Vrbenského – leží mimo hranici městské památkové zóny.  
Vzhledem k charakteru stavby - rekonstrukce kanalizace – nebudou památkově 

chráněné objekty dotčeny. 
 
 
 
 

A.3.3. ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH 
 

 Hydrologické údaje 
Dle ČSN 75 6101, čl. 4.3.2.13 se při návrhu stokové sítě (jedná se o obytné území) 

počítá s periodicitou návrhového deště pro obce s jednotnou stokovou sítí s méně než 5 000 
obyvateli rovnou 0,5. Směrodatná intenzita přívalového deště s dobou trvání t = 15 min. 
a s periodicitou p = 0,5 je 137 l/s.ha.   

 
Průměrný srážkový úhrn je cca 761 mm/rok, odtokový koeficient je 0,8 - asfalt 

v mírném sklonu (5%).  
 
 Údaje o vodním recipientu 

V Ústí nad Orlicí, nejblíže, cca 390 m od zájmového území se nachází řeka Třebovka.  
 

Název recipientu:   Třebovka 
Název oblasti povodí:  oblast povodí Labe 
Kategorie podle vyhlášky  č. 178/2012 Sb.:  

je významným vodním tokem 
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-058 
Profil:    ústí 
Q355:    0,14 m3/s 
Správce toku:  Povodí Labe, s.p. 
 Víta Nejedlého 951 
 500 03 Hradec Hrálové  
 
  Poloha vůči záplavovému území 

 
Zájmové území v Ústí nad Orlicí se nachází mimo záplavové území, viz obrázek. 
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Stoky kanalizace jsou konstruovány jako vodotěsné a budou plně funkční i při jejich 

případném zaplavení. 
 
 

A.3.4. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, 
NEBYLO-LI VYDÁNO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NEBO ÚZEMNÍ 
OPATŘENÍ, POPŘÍPADĚ NEBYL-LI VYDÁN ÚZEMNÍ SOUHLAS 
– NETÝKÁ SE STAVBY, NA STAVBU BYLO VYDÁNO ÚZEMNÍ 
ROZHODNUTÍ A ÚZEMNÍ SOUHLAS 

 
Navrhovaná stavba je v souladu územně plánovací dokumentací – územním plánem 

města Ústí nad Orlicí. 
 
Obrázek č. 1 – výřez z hlavního výkresu územního plánu města Ústí nad Orlicí 
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Navrhovaná stavba patří mezi objekty základní infrastruktury ve městě. Dotčené 
stavební pozemky je místní komunikace ve vlastnictví Města Ústí nad Orlicí. Rozsah je patrný 
z přílohy „C.3.1 - Situace stavby kanalizace na podkladu katastrální mapy“. 
 
 
A.3.5. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
NAHRAZUJÍCÍ ANEBO ÚZEMNÍM SOUHLASEM, POPŘÍPADĚ 
S REGULAČNÍM PLÁNEM V ROZSAHU, VE KTERÉM 
NAHRAZUJE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, S POVOLENÍM STAVBY 
A V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU 
V UŽÍVÁNÍ STAVBY ÚDAJE O JEJÍM SOULADU S ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

 
Navržená dokumentace je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 

Pardubického kraje, v němž se uvádí: 
 

„…lokality - Ústí nad Orlicí – střed – stavebně technická rekonstrukce se 
zkapacitněním stávajících stok ve středu města, které se staly vzhledem k probíhající 
výstavbě v okrajových částech města na hranici intravilánu a extravilánu kapacitně 
nevyhovující…)“. 

 
   
A.3.6. ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ 

ÚZEMÍ 
 

Jedná se o technickou infrastrukturu města – jednotnou kanalizaci. Trasa kanalizace je 
navržena v původní trase v maximální míře po obecních pozemcích tak, aby nedocházelo 
k omezení stávajícího využití území. 

 
 

A.3.7. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 

Před zpracováním tohoto stupně projektové dokumentace nebyly vzneseny žádné 
požadavky dotčených orgánů. 
 
 
A.3.8. SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

 
V zájmovém území nejsou známy žádné výjimky a úlevová řešení. 
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A.3.9. SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC 
 
  V zájmovém území nejsou známy. 

 
 

A.3.10. SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH 
PROVÁDĚNÍM STAVBY (PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ) 
 

 Dosavadní využití a zastavěnost území je patrná z fotodokumentace. 
   
  Kopie katastrálních map byly pořízeny v digitální podobě ve formátu *.VFK (DKM)  
vyhotovené Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad 
Orlicí. Informace o vlastnictví pozemků dotčených stavbou byly pořízeny 
z http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx z databáze katastru nemovitostí v rozsahu  
„Informace o parcele“. 
 
 Stavba je navržena na pozemku – viz Seznam parcelních čísel pozemků dotčených 
stavbou podle druhů a parcelních čísel: 
 
 

 
 
 ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ OZNÁMÍ ZHOTOVITEL STAVBY 
V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU VŠEM VLASTNÍKŮM DOTČENÝCH 
POZEMKŮ A POZEMKŮ, KTERÉ BUDOU PROVÁDĚNÍM STAVBY DOTČENY. 
 
 PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S MAXIMÁLNĚ MOŽNOU OHLEDUPLNOSTÍ 
KE STROMOVÍ A KULTURÁM. PŘI ZŘIZOVÁNÍ PODZEMNÍHO VEDENÍ BUDOU 
ŠETŘENA PRÁVA VLASTNÍKA PŘEDMĚTNÝCH POZEMKŮ. 
 
 SOUČASNĚ ZHOTOVITEL STAVBY ZDOKUMENTUJE FOTOGRAFIEMI 
A ZÁPISEM SOUČASNÝ STAV POZEMKŮ A OKOLNÍCH NEMOVITOSTÍ TAK, ABY MĚL 
PODKLADY DO JAKÉHO STAVU MÁ BÝT UVEDEN PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH 
PRACÍ, RESP. ZDA K PŘÍPADNÝM ŠKODÁM DOŠLO PŘI NEBO PO REALIZACI 
STAVBY. 
 
 O PŘEVZETÍ STAVEBNÍHO POZEMKU ZPĚT JEHO VLASTNÍKEM BUDE SEPSÁN 
ZÁZNAM. DALŠÍ PODMÍNKY VIZ SMLOUVY O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH NA ZŘÍZENÍ 
VĚCNÉHO BŘEMENE. 
 
 PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE PROVEDENY SONDY 
PRO OVĚŘENÍ PRŮBĚHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ !!! 
 

Č.parcely LV Vlastník
Druh pozemku/ 

využití

k.ú. Ústí nad Orlicí

2019/1 10001 Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí ostatní plocha/ zeleň

2042/2 10001 Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí
ostatní plocha/ 

ostatní komunikace

SOUPIS PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ,
PŘES KTERÉ JE NAVRŽENA STAVBA
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NA STAVENIŠTI BUDE ZACHOVÁN ČÁSTEČNÝ NEBO 
OMEZENÝ POHYB OBYVATEL DOTČENÝCH NEMOVITOSTÍ A VŽDY 
ZAJIŠTĚNA DOSTUPNOST NEMOVITOSTÍ VOZIDLY HASIČSKÉHO 
ZÁCHRANNÉHO SBORU, VOZIDEL RYCHLÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
A VOZIDEL PRO ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU. 

 
 
 

Fotodokumentace stávajícího stavu zájmového území  
 

Foto č.1 – začátek rekonstrukce kanalizace, ulice Vrbenského  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto č.2 – trasa rekonstrukce kanalizace, ulice Vrbenského 
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Foto č.3-7 – trasa rekonstrukce kanalizace 
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Foto č.8 – pohled do stávající šachty – nově navrhovaná ŠJV1-1  
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Foto č.9 – pohled do stávající šachty – nově navrhovaná ŠJV2-1 
 

 
 

Foto č.10 – pohledy do stávajících šachet – nově navrhovaná ŠJV2-2 
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Foto č.11 – pohledy do stávajících šachet – nově navrhovaná ŠJV2-3 

 
 

Foto č.12 – pohledy do stávajících šachet – nově navrhovaná ŠJV2-4 
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Foto č.13 – pohledy do stávajících šachet – nově navrhovaná ŠJV3-1 
 

 
 

Foto č.14 – pohledy do stávajících šachet – nově navrhovaná ŠJV3-2 
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Foto č.15 – pohledy do stávajících šachet – nově navrhovaná ŠJV3-3 

 
 

 

A.4. ÚDAJE O STAVBĚ 
 

A.4.1. NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 
 

Jedná se o rekonstrukci stávající stoky jednotné kanalizace. 
  
 
A.4.2. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 
Jednotná kanalizace slouží k odvedení dešťových a splaškových odpadních vod 

z přilehlého zájmového území. 
 
 
A.4.3. TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

 
Jedná o stavbu trvalou. 

 
 
A.4.4. ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ1) (KULTURNÍ PAMÁTKA APOD.) 
 
Ochranné pásmo kanalizační stoky a vodovodního řadu do průměru 500 mm je 

stanoveno dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
v šířce 1,5 m po obou stranách vedení.  
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U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 

 
Jedná o stavbu, která není kulturní památkou. 
 
 

A.4.5. ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ 
NA STAVBY A OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ 
ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

 
Navrhovanou stavbou jsou dodrženy, v míře odpovídající charakteru navrhované 

stavby, zásady pro řešení manipulačních ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti 
pohybově a zrakově postižených. Výšková úprava nadzemních částí kanalizace neomezuje 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 
 

A.4.6. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
A POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ 2) 

 
Před zpracováním tohoto stupně projektové dokumentace nebyly vzneseny žádné 

požadavky dotčených orgánů. 
 

Stavba na odvádění dešťových a splaškových odpadních vod bude infrastrukturním 
vybavením Města Ústí nad Orlicí.  

 
Pro využití stavby je nezbytné přepojení stávajících kanalizačních přípojek v zájmovém 

území na rekonstruovanou stoku kanalizace.  
Vzdálenosti od stávajících inženýrských sítí, minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 

budou dodrženy. Vzhledem k tomu, že skutečné uložení inženýrských sítí může být odlišné 
i od dat digitálně dodaných, bude případná další přeložka sítí zřejmá až po přesném vytýčení 
v terénu před započetím stavebních prací. 

 
Podmínky a opatření pro domovní kanalizační přípojky jsou následující : 

 
Zákon č. 274/2001 Sb. 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) 

 
§ 3 

Přípojky 
 
(2) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní 
kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka 
není vodním dílem. 
(3) Vlastníkem …… kanalizační přípojky, ……., je vlastník pozemku nebo stavby připojené na 
……….. kanalizaci, ……. 
(5) Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena 
jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je 
zaústěna. 
(6) ……………. a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto 
jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. 
(7) Opravy a údržbu …………. kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří 
veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. 
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(8) Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního 
pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost 
připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. 
 

§ 18 
Odvádění odpadních vod 

 
(4) V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět 
do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. 
 

§ 19 
Měření odváděných odpadních vod 

 
(5) Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, 
který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle 
zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel spotřeby vody z vodovodu odebral 
s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů. Takto zjištěné množství odpadních vod 
je podkladem pro vyúčtování stočného. 
 
(6) Není-li množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace přímo přípojkou 
nebo přes uliční vpust měřeno, vypočte se toto množství způsobem, který stanoví prováděcí 
právní předpis. Výpočet množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace musí 
být uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod. 
 
(7) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění 
do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství 
vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle 
technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud 
se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak. 
 

§ 20 
Vodné a stočné 

 
 (6) Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se 
nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací 15) veřejně 
přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro 
přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy 
nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti. 
 
 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby 

 
§ 6 

Připojení staveb na sítě technického vybavení 
 

 (4) Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále 
jen "srážkové vody"), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody 
zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné 
množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje 
přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do 
povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou 
kanalizací. 

§ 33 
Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace 

 
(1) Je-li kanalizace pro veřejnou potřebu oddílná, musí být i vnitřní kanalizace oddílná. …… 
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(2) Potrubí kanalizační přípojky musí být uloženo do nezámrzné hloubky nebo se musí chránit 
proti zamrznutí. 
(3) Čisticí tvarovky se nesmí osadit v místnostech, ve kterých by případný únik odpadní vody 
mohl ohrozit zdravé podmínky při užívání stavby. 
 
(4) Větrací potrubí vnitřní kanalizace nesmí být zaústěno do komínů, větracích průduchů, 
instalačních šachet a půdních prostor a musí být vyvedeno nejméně 500 mm nad úroveň 
střešního pláště. Nad pochůzné střechy a terasy musí být větrací potrubí vnitřní kanalizace 
umístěno v souladu s normovými hodnotami tak, aby nedošlo k obtěžování a ohrožování 
okolí. 
 

Vyhláška č. 428/2001 Sb. 
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
 

§ 16 
Pro účely této části se rozumí : 
b) splaškovými odpadními vodami odpadní vody z obytných budov a budov, v nichž jsou 
poskytovány služby, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností 
v domácnostech, 
 

§ 19 
 
(1) Odvádění odpadních vod 18) se navrhuje podle výpočtu množství odpadních vod, výpočtu 
množství odváděných srážkových vod a systému jednotné nebo oddílné kanalizace. 
 
(8) Při sklonu potrubí do 10 promile může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše ± 10 
mm, při sklonu nad 10 promile ± 30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Na 
potrubí nesmí vzniknout protisklon. 
 
(9) Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami mohou mít směrovou odchylku od přímého směru 
při vnitřním průměru do 500 mm včetně, nejvýše 50 mm, u větších vnitřních průměrů nejvýše 
80 mm. 
 
(10) V případě, že se na jednotnou kanalizaci nebo oddílnou kanalizaci k odvádění 
srážkových vod napojuje nová část kanalizace odvádějící srážkové vody z nové zástavby na 
zastavitelných plochách, provede se v projektové dokumentaci nový výpočet, ověřující 
schopnost kanalizace odvést zvýšené množství těchto vod. Tento výpočet je podkladem pro 
vlastníka kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, k 
umožnění nebo odmítnutí uvedeného napojení. 
 
(11) Vzdálenost revizních a vstupních šachet v přímé trati neprůchodných stok je nejvýše 50 
m, u průchodných stoj nejvýše 200 m. Revizní, vstupní a lomové šachty a spadiště nelze 
umístit mimo trasu kanalizační stoky. 
 

ČSN 75 6101 
Stokové sítě a kanalizační přípojky  

 
5.3.4. Dešťové odpadní vody stokové sítě 
5.3.4.1 Před dimenzováním stokové sítě jednotné soustavy a dešťové stokové sítě oddílné 
soustavy se stanoví povodí (kanalizační okrsky) pro každý výpočtový úsek stoky. 
 
Stanoví mj. tyto zásady pro návrh kanalizační přípojky : 
 
čl.: 6.1.6: Nejmenší jmenovitá světlost potrubí kanalizační přípojky je DN 150 mm. 
čl.: 6.1.7: Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky jmenovité světlosti DN 200 mm 

je   10,0 ‰ a jmenovité světlosti DN 150 je 20 ‰. 
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A.4.7. SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

 
Pro navrhovanou stavbu nebylo třeba vypracovat žádnou výjimku ani úlevové řešení. 

 
 
A.4.8. NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY (ZASTAVĚNÁ PLOCHA, 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, POČET 
FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI, POČET 
UŽIVATELŮ / PRACOVNÍKŮ APOD.) 

 
V zájmovém  území Ústí nad Orlicí – ul. Vrbenského jsou navrženy k rekonstrukci 

stoky kanalizace:  
 

 
 

K rekonstrukci jsou navrženy i odbočení a přepojení kanalizačních souvisejících 
přípojek kanalizace:  
 
 

Stav. objekt Název stavebního objektu

Ž
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0

SO - 01 JEDNOTNÁ STOKA JV - 1 8,9

SO - 02 JEDNOTNÁ STOKA JV - 2 107,6

SO - 03 JEDNOTNÁ STOKA JV - 3 67,3

8,9 107,6 67,3

183,8

Celkem dle druhu materiálu v m :

Celkem gravitační kanalizační stoky v m :
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A.4.9. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY (POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ 

A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ 
PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, 
TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV APOD.) 

  
Jedná se o stavbu, jejíž realizací a užíváním vzniknou odpady, nakládání s odpady 

bude splňovat  podmínky stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně 
některých dalších zákonů. 

 
A.4.9.1. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY PŘI REALIZACI STAVBY 

 
 Podle zákona č. 185/2001 Sb. budou při výstavbě produkovány následující odpady 

zatříděné dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

MATERIÁL PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK - 
ODBOČENÍ - ŽEBROVANÉ POTRUBÍ PP D225/DN200, 

tl. stěny 3,0 mm - SN 10

S
to

ka
 J

V
-2

S
to

ka
 J

V
-3

po
zn

ám
ka

OZNAČENÍ M M

SO-02-01 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.753? 2

SO-02-02 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.1070a 2

SO-02-03 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.1070b 2

SO-02-04 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení 2

SO-02-05 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení 2

SO-02-06 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.1367 2

SO-02-07 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení 2

SO-02-08 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.1075a 2

SO-02-09 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.1075b 2

SO-02-10 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.1366 2

SO-03-01 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení od UV-1 2,2 nová vpusť

SO-03-02 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.748 2

SO-03-03 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.747 2

SO-03-04 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.1435a 2

SO-03-05 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení od UV-2 1 nová vpusť

SO-03-06 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení od 1435b 2

SO-03-07 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení od p.p.č.2679a 2

SO-03-08 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení od p.p.č.2679b 2

SO-03-09 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení od č.p. 502 2

SO-03-10 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení od č.p.550 2

SO-03-11 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení od UV 2 stávající vpusť

CELKEM 20 21,2

CELKEM 41,2
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a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
v aktuálním znění. 
 
č. odpadu   : 17 05 04 
název odpadu  : zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu   : 17 03 02 
název odpadu  : asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 
č. odpadu   : 20 03 06 
název odpadu  : odpad z čištění kanalizace 
původ   : čištění stok a dešťových vpustí 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 
č. odpadu   : 17 01 01 
název odpadu  : beton 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 
č. odpadu   : 17 02 03 
název odpadu  : plasty 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (zbytkový materiál  
    z nové kanalizace) 
kategorie odpadů  : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 
 
A.4.9.2. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY PŘI PROVOZU 

 
Provoz stoky jednotné kanalizace nebude vyžadovat odběr elektrické energie. 
 
Splaškové odpadní vody a dešťové vody budou odváděny nově zrekonstruovanou 

jednotnou kanalizací.  
 
Podle zákona č. 185/2001 Sb. budou při provozování dokončené stavby produkovány 

následující odpady zatříděné dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) v aktuálním znění. 

 
Likvidace odpadních látek vznikajících v procesu odvádění odpadních vod se bude 

provádět následujícím způsobem: 
 
č. odpadu   : 20 03 06 
název odpadu  : odpad z čištění kanalizace 
původ   : čištění stok a dešťových vpustí 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
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A.4.10. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY (ČASOVÉ ÚDAJE 
O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY) 

 
Termín zahájení se předpokládá v roce 2016. 

 
Předpokládaná lhůta výstavby včetně nutných technologických přestávek činí 8 

až 16 týdnů. 
 
Vzhledem ke vzájemným vazbám jednotlivých objektů nepředpokládá se rozdělení 

stavby do etap, které by byly časově odděleny na více jak 3 měsíce. 
 
 
A.4.11. ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

 
Orientační pořizovací cena stavby činí cca 1 250 tis. Kč. Její skutečná výše je odvislá 

od způsobu provádění a ceny některých stavebních prací a dodávek. 
 
Údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách 

bytových a nebytových jsou pro daný druh stavby irelevantní. 
 
 

A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ 
A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 
Navrhovanými stavebními objekty bude řešeno odvedení dešťových a splaškových 

odpadních vod obci v zájmovém území v Ústí nad Orlicí v ul. Vrbenského. 
 
Seznam stavebních objektů viz výše. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 
 



Ústí nad Orlicí - Rekonstrukce kanalizace, ul. Vrbenského  – DSP     
 

29

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
Město Ústí nad Orlicí je obcí s rozšířenou působností. Je tvořena katastrálním územím 

Ústí nad Orlicí, Horní Houžovec, Dolní Houžovec, Hylváty, Kerhartice, Gerhartice, Knapovec, 
Oldřichovice.  

 
K 31.12. 2011 žilo v celé obci trvale celkem 14 582 obyvatel, z toho 7 095 mužů 

a 7 487 žen. 
 

 Zájmové území leží v CHOPAV Východočeská křída. 
 

Jedná se o průmyslovou obec, pracovní příležitosti se nacházejí v obci a mimo obec. 
Ve městě jsou rodinné domky, zástavba panelových domů a ubytovacích zařízeních.  

 
Významnější průmyslové a zemědělské podniky ve městě a sídelních jednotkách: 

 
- Rieter Elitex a.s. – strojírenství  
- Nemocnice Ústí nad Orlicí 
- Moldex-Metric Ústí nad Orlicí 
- Fort Frames – výroba rámů na jízdní kola  
- SOU, SOŠ automobilní 
- STAPO – stavební výroba  
- ČSAO, ORLINK spol. s r.o., A.B.V. – stavební výroba  
 

Zástavba v zájmovém území ul. Vrbenského je soustředěná v městské zástavbě v 
místní komunikaci. Nachází se zde výstavba rodinných domů. 

 
 Zájmové území leží v blízkosti centra města v nadmořské výšce 326 - 332 m, (č.h.p. 1-

02-02-035). 
 
Přehled o půdním fondu evidovaném v katastrálním operátu (katastru nemovitostí) je 

následující: 
 

Tab. 1: Druhy pozemků a jejich podíl na skladbě půdního fondu  obce Ústí nad Orlicí 
k 31.12.2011 
 

druh pozemku 
výměra 

pozemku (ha) 
podíl 
 (%) 

orná půda 1 151 61,9 ze zem. půdy 
Chmelnice - - 
Vinice - - 
Zahrady 169 9,1 ze zem. půdy 
ovocné sady - - 
trvalé travní porosty 540 29,3 ze zem. půdy 
zemědělská půda 1860 51,0 
lesní půda 1202 33,1 
vodní plochy 38 1,1 
zastavěné plochy 111 3,1 
ostatní plochy 426 11,7 
celková výměra pozemku 3 637 100 

 
 Z uvedené tabulky je zřejmé, že podíl zemědělsky obhospodařovaných ploch je 

51,0 %. Ze zemědělské půdy mají nejvyšší podíly  orná půda (61,9 %) a trvalé travní porosty 
(29,3 %), zahrady mají na zemědělské půdě podíl 9,1 %.  
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Současný stav a využití stavebních pozemků, na kterých bude umístěna navrhovaná 
stavba, je zdokumentován v samostatné příloze zprávy a ve výkresové příloze „Geodetické 
zaměření stávajícího stavu zájmového území“ včetně uvedení stávajících povrchů.  

 
 
B.1.1. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

 
Současný stav a využití stavebních pozemků, na kterých bude umístěna navrhovaná 

stavba, je zdokumentován v samostatné příloze zprávy a ve výkresové příloze „Geodetické 
zaměření stávajícího stavu zájmového území“ včetně uvedení stávajících povrchů.  
 

Pozemky ve smyslu zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon)  jsou vedeny jako: 

 
viz výše seznam pozemků podle parcelních čísel s údaji o dosavadním využití 

a zastavěnosti území. 
 

B.1.1.1. ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ PITNOU VODOU  
 
Vlastníkem a provozovatelem skupinového vodovodu v Ústí nad Orlicí, Hylvátech, 

Kerharticích, Oldřichovicích a Černovíru je společnost TEPVOS s.r.o., jejíž stoprocentním 
vlastníkem je Město Ústí nad Orlicí. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu v Dlouhé 
Třebové je VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. Skupinový vodovod zásobuje pitnou vodou 
obyvatele a ostatní odběratele ve městě Ústí nad Orlicí, v obci Dlouhá Třebová, v sídelních 
jednotkách Hylváty, Kerhartice, Oldřichovice a Černovír a v části sídelní jednotky Dolní 
Libchavy. 
 

Vodovod byl uveden do provozu postupně v Ústí nad Orlicí od roku 1920, rekonstrukce 
v 50. a 70. letech 20. století, v Hylvátech byl uveden do provozu po roce 1970, v Kerharticích 
po roce 1930, v Černovíru po roce 1970, v Oldřichovicích po roce 1980 a v Dlouhé Třebové 
po roce 1980. Voda z vrtu Perla 06 Hylváty a vrtů ÚO-1 a ÚO-2 je přivedena do akumulační 
nádrže u ČS Ústí nad Orlicí Z čerpací stanice je voda čerpána do vodojemu nižšího tlakového 
pásma a vodojemů vyššího tlakového pásma. Z vodojemu nižšího tlakového pásma vedou 3 
samostatné přivaděče do spotřebiště nižšího tlakového pásma. Z vodojemu nižšího tlakového 
pásma je zásobováno město Ústí nad Orlicí po výškovou úroveň Mírového náměstí, ul. 
Smetanovu, Kerhartice a část Dolních Libchav (ohraničeno žel. tratí ČD Ústí nad Orlicí - 
Letohrad) a podstatná část Hylvát. Z armaturní šachty pod vodojemy vyššího tlakového 
pásma jsou vedeny 2 hlavní přivaděče do vyššího tlakového pásma. Z vodojemů vyššího 
tlakového pásma je zásobována zbývající část města Ústí nad Orlicí včetně sídliště Štěpnice, 
část Hylvát (panelové domy), Oldřichovice, Černovír a obec Dlouhá Třebová. 

 
Zdroj vody 

 Zdrojem vody skupinového vodovodu Ústí nad Orlicí jsou dvě zvodně, vázané na 
sedimenty svrchnokřídového stáří v drenážní části hydrogeologického rajónu 423 Ústecká 
synklinála. První zvodeň, která dotuje vrty Perla 06 a UO-2, je vázaná na pískovce 
a prachovce středního turonu, druhá zvodeň, vázaná na obdobné sedimenty spodního turonu, 
dotuje vrt UO-1 a nevyužívaný vrt UO-3. 

 
 

B.1.1.2. STÁVAJÍCÍ STOKOVÁ SÍŤ A ČOV 
 
Ve městě Ústí nad Orlicí je centrální ČOV. Na ČOV jsou přiváděny splaškové 

a průmyslové odpadní vody z města Ústí nad Orlicí a sídelních jednotek Oldřichovice, Hylváty 
a části sídelní jednotky Kerhartice. V současné době probíhá stavba s názvem Ústí nad Orlicí 
– kanalizace a ČOV. 
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B.1.2. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
(GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, 
STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD.) 

 
Pro zpracování projektové dokumentace byly mimo jiné použity: 

 
• vstupní informace objednatele a závěry z místního šetření; 
• geodetické zaměření situace v zájmovém území stavby provedené firmou GMD s.r.o., 

Ústí nad Orlicí; 
• údaje z databáze OHGS, s.r.o. o geologických a hydrogeologických poměrech 

na lokalitě, 
• údaje z Geofondu. 
 

Pro projekt stavby je nejvýznamnější informace o geomechanických vlastnostech 
zastižených zemin a hornin a dále o míře jejich zvodnění. 

 
Z hlediska  geomechanických vlastností bude převážná část stavby (minimálně 75 %) 

realizována v nezpevněných zeminách třídy těžitelnosti 3-4 s nezbytným pažením. Část 
těchto úseků bude hloubena pod hladinou podzemní vody, přítoky však budou poměrně malé 
(max. nižší jednotky l/s na 10 m délky výkopu). Menší část stavebních úprav kanalizace 
(do 25 %), s třídou těžitelnosti  5-6.  Výjimečně (v jednotkách %) bude lokalizována třída 
těžitelnosti 7. Klasifikace do tříd rozpojitelnosti a těžitelnosti dle přílohy D ČSN 736133. 

 
 

B.1.2.1. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY LOKALITY 
 

Z geologického hlediska leží zájmové území, v němž je situována předmětná stavba  v 
ústecké synklinále, která představuje samostatnou strukturně tektonickou jednotku české 
křídové pánve. Osa této struktury má směr přibližně JJV – SSZ. Z litologického hlediska je 
budována sedimentárními horninami svrchnokřídového stáří, terciérními a kvartérními 
sedimenty.  

 
Významným tektonickým prvkem zájmového území je semanínský zlom, který 

odděluje ústeckou synklinálu od potštejnské antiklinály a má směr S-J a SSZ-JJV. Podél 
semanínského zlomu je ústecká synklinála zakleslá oproti svému okolí o 200 až 500 m. 
Podložní krystalinikum bylo v osové části synklinály ověřeno vrtnou sondáží kolem 300 m pod 
terénem a je tvořeno převážně sericiticko-chloritickými fylity. V okrajové části synklinály je 
naopak dokumentován mladší komplex hornin permského stáří.  

 
Vlastní druhohorní horniny v prostoru synklinály jsou zastoupeny ve statigrafickém 

sledu od cenomanu po svrchní turon. Perucko-korycanské souvrství (cenoman) 
je reprezentováno glaukonitickými pískovci, bělohorské souvrství (spodní turon) 
je reprezentováno jemnozrnnými vápnitými, místy spongilitickými pískovci a ve spodních 
partiích glaukonitickými prachovci, jizerské souvrství (střední turon) je tvořeno jemnozrnnými 
vápnitými nebo prachovitými spongilitickými pískovci. Teplické souvrství (svrchní turon) je 
tvořeno slínovci a vápnitými jílovci. Úhrnná mocnost těchto křídových sedimentů činí cca     
300 m. V městské části Ústí nad Orlicí je navíc zachován soubor terciérních sedimentů (písky, 
jíly), které v prostoru zájmové lokality mohou dosahovat 20 - 30 metrů. Kvartérní sedimenty 
překrývají podložní horniny v souvislé ploše a jsou tvořeny hlinitopísčitými a jílovitými 
deluviálními hlínami s mocnostmi  2 - 6 m, v nivách vodních toků pak fluviálními písčito-
hlinitými sedimenty (pleistocén, holocén) o mocnosti 5 - 6 m. 
 

 Z hydrogeologického hlediska náleží lokalita do hydrogeologického rajónu                
4231 Ústecká synklinála v povodí Orlice. Křídové vrstvy tvoří zvodnělý systém, v němž jsou 
dokumentovány  4 kolektory oddělené mezilehlými izolátory. Propustnost kolektorů je výrazně 
puklinová, pouze v cenomanském kolektoru a v podložním permském se projevuje také 
průlinová propustnost. Hlavní oblasti tvorby podzemní vody, kde zasakuje většina 
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atmosférických srážek je oblast severovýchodního křídla synklinály, kde na povrch vycházejí 
zejména sedimenty jizerských vrstev a v menší míře sedimenty bělohorských vrstev. Z oblasti 
infiltrace odtéká vsáklá srážková voda přibližně ve směru sklonu vrstev k osové oblasti 
synklinály do nádrží podzemních vod. Jednotlivé kolektory mají většinou samostatný oběh 
podzemní vody a v centrální části synklinály je voda obou nejvýznamnějších zvodní, vázaných 
na jizerské a bělohorské souvrství, tlaková. Místem přírodní drenáže je pak soutoková oblast 
Třebovky a Tiché Orlice, do jejichž toků se podzemní voda přelévá prostřednictvím 
kvartérních štěrkopískových náplavů údolních teras. Výše uvedený denudační zbytek 
terciérních sedimentů je jen minimálně zvodnělý a jeho voda se přelévá do podložních 
svrchnokřídových sedimentů. 

 
Z hydrologického hlediska patří zájmová lokalita do povodí Labe, konkrétně do dílčího 

povodí Třebovky (č.h.p. 1-02-02-058), která také zájmové území odvodňuje.  
 
název objektu:  ID 287037 

umístění: poz. parcela KN č. 2021/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí 

termín provedení:  1964 

hloubka objektu:  10,2 m (od úrovně terénu) 
 
 

 
Situace sondy je patrná z přílohy C.1. 
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Celkové hodnocení geologické stavby v místě rekonstrukce kanalizace 
je následující: 

 
Z výše uvedených informací o geologických a hydrogeologických poměrech vyplývá, 

že rekonstrukce kanalizace může být ve větších hloubkách komplikována úrovní hladiny 
podzemní vody. 

 
V prostoru vlastní trasy rekonstrukce kanalizace lze předpokládat zastižení 

hornin s vyšší třídou těžitelnosti, tj. třídy 4 – 6.  
 
 
B.1.3. STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
 

V území dotčeném stavbou se nacházejí podzemní a nadzemní inženýrské sítě, které 
mají pro zajištění jejich provozuschopnosti stanovena zejména následujícími ochranná 
pásma. V prostoru ochranného pásma je nutno dodržovat stavebně technická omezení 
pro provádění a provoz stavby, která jsou stanovena příslušnými zákony,  vyhláškami včetně 
příslušných vyjádření doložených v dokladové části této dokumentace. 

 
 

B.1.3.1.  OCHRANNÁ PÁSMA ROZVODŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 
Pro vedení el. energie stanoví ochranná pásma zákon č. 458/2000 Sb. (energetický 

zákon) včetně rozsahu vymezení, tj. ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor 
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 
měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany : 

 a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 
• pro vodiče bez izolace      7 m, 
• pro vodiče s izolací základní     2 m, 
• pro závěsná kabelová vedení    1 m, 

 b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 
• pro vodiče bez izolace     12 m, 
• pro vodiče s izolací základní     5 m, 

 c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně    15 m, 
 d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně    20 m, 
 e) u napětí nad 400 kV       30 m, 
 f) u závěsného kabelového vedení 110 kV    2 m, 
 g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  1 m. 
 
 

B.1.3.2. OCHRANNÁ PÁSMA VODÁRENSKÝCH A KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 
 
Ochranné pásmo kanalizační stoky a vodovodního řadu do průměru 500 mm je 

stanoveno dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
v šířce 1,5 m po obou stranách vedení.  

 
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 
 
 
B.1.3.3. OCHRANNÁ PÁSMA TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

 
Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách 

krajního vedení. 
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B.1.3.4. OCHRANNÁ PÁSMA PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
Ochranné pásmo plynárenských zařízení činí : 

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se  
  rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, 
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany 

od půdorysu, 
c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

 
 
B.1.3.5. OCHRANNÁ PÁSMA DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

 
K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo 

souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silničním ochranným pásmem 
se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 
50 m a ve vzdálenosti : 

 
• 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní 

komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené pásmo 
nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku; 

• 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních 
místních komunikací I. třídy; 

• 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy 
a místní komunikace II. třídy. 

 
 
B.1.3.6. OCHRANNÁ PÁSMA ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ 

 
Ochranné pásmo státní a regionální železniční trati je stanoveno dle zákona 

č. 266/1994 Sb. o drahách a činí 60 m po stranách od osy krajní koleje, nejméně však 
ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. 

 
 

B.1.4. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, 
PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

 
B.1.4.1. ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 

 
Lokalita, kde bude realizována navrhovaná stavby, se nachází nad hladinou 100-leté 

vody. Výškové umístění stavebních objektů umístěných v území, kde by hrozilo lokální 
zaplavení, zabezpečuje jejich ochranu proti negativním účinkům povodní. 
 
 
B.1.4.2. SESUVY PŮDY 

 
Navržené konstrukční řešení stavebních objektů zabezpečuje jejich ochranu proti 

negativním účinkům sesuvů půdy. Lokalita, kde bude umístěna navrhovaná stavba, není 
v současné době ohrožována sesuvy půdy, vzhledem ke sklonu stávajícího terénu 
nad zájmovým územím doporučujeme ochranu proti sesuvům půdy během realizace 
stavby zabezpečením svahováním stěn výkopů, zřízením zátažného nebo hnaného 
pažení.  

 
B.1.4.3. PODDOLOVÁNÍ 

 
Lokalita, kde bude umístěna navrhovaná stavba, není v poddolované oblasti a ani není 

znám záměr na provádění důlní činnosti. 
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B.1.5. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA 
OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

 
Nepatrné negativní účinky stavby na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování podzemních vod nepřekročí limity 
uvedené v příslušných předpisech, zejména limity v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech (změna č. 229/2007 Sb.) a v zákoně č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 

 
B.1.5.1. ŘEŠENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ 

 
Rekonstrukcí kanalizace nedojde ke zhoršení hygienických podmínek v obci oproti 

současnosti. Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou prašnost je nutné omezit 
nasazením vhodné mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel před výjezdem 
ze staveniště, apod. 

 
B.1.5.2. VLIVY V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 

 
Šíření prašnosti a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno relativně velkou 

vzdáleností staveniště od okolní soustředěné obytné zástavby a dále navrhovanými 
minimalizačními opatřeními. 

 
B.1.5.2.1. STAVBA JAKO PLOŠNÝ, STACIONÁRNÍ ZDROJ ZNEČIŠTĚNÍ 

Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší) je stavbu možno zařadit jako potenciální stacionární, 
plošný zdroj znečištění, jehož nepříznivé působení lze úspěšně minimalizovat vhodnými 
opatřeními na přijatelnou míru. Množství emitovaného prachu při výstavbě nelze přesně 
kvantifikovat, závisí především na technologii výstavby, povětrnostních podmínkách 
a disciplinovanosti pracovníků provádějící organizace. Pravidla pro jednotlivé činnosti 
(manipulace se stavebními hmotami, případně deponie zemin, kropení ploch apod.) budou 
zakotvena v technologickém a pracovním postupu prací dodavatelské organizace. Šíření 
prašnosti a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno relativně velkou vzdáleností 
staveniště od okolní stávající zástavby. 

 
B.1.5.2.2. MOBILNÍ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ 

Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby 
motory mechanizačních a dopravních prostředků dodavatele stavby. Liniový zdroj znečištění 
ovzduší v době výstavby bude představovat přeprava odtěžené přebytečné zeminy 
a případně demoličního materiálu ze stavby a zpracovávaného stavebního materiálu na místo 
stavby. Základní přepravní trasa v porovnání se stávajícím zatížením převážné většiny 
dotčených úseků komunikací nebude znamenat zásadní přírůstek zatížení. Vliv na znečištění 
ovzduší prašností a výfukovými plyny podél dopravních tras tedy nebude nikterak zásadní. 

 
Pro snížení nepříznivého vlivu výstavby a dopravy na znečištění ovzduší se navrhují 

tato minimalizační opatření : 
 

• v dalším období přípravy výstavby bude dále jednáno o možnostech využití 
přebytečného vytlačeného výkopku s cílem co největšího zkrácení přepravní trasy 
a jejího směřována mimo obytnou zástavbu; 

• konzultovat s příslušnými úřady schválení přepravních tras pro odvoz odpadů 
(přebytečného vytlačeného výkopku); 

• prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících  
odpady pro snížení intenzity dopravy; 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, udržovat 
v dokonalém technickém stavu; 
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• zajistit, aby staveništní zařízení svými účinky - exhalacemi, prašností a zápachem 
nepůsobilo na okolí nad přípustnou míru; 

• podle okamžitých podmínek provádět kropení při pracích, u kterých dochází k víření 
prachu, při bouracích pracích, omezit skladování a deponování prašných materiálů 
na staveništi. 

 
B.1.5.2.3. VLIVY REALIZOVANÉ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU 

 
Realizací stavby bude klima ovlivněno mírně pozitivně.  
 

B.1.5.2.4. PROTIKOROZNÍ OCHRANA 
 
 V projektové   dokumentaci   jsou    navrženy   materiály,   které nepodléhají korozi 

(plastové kanalizační potrubí, betonové šachty aj.). 
 

B.1.5.2.5. ŘEŠENÍ OCHRANY VOD 
 

Rekonstrukce kanalizace v infiltračním povodí individuálních vodních zdrojů, svým 
způsobem zlepší podmínky ochrany jímané podzemní vody.  
 
Stavba kanalizace v navrženém rozsahu je možná za dodržení těchto podmínek: 

 
- terénní práce spojené s hloubením budou v blízkosti individuálních zdrojů pitné 

vody probíhat po částech tak, aby příslušná část stavební rýhy pro kanalizaci 
byla v termínu nejpozději do 10 dnů od jejího vyhloubení dokončena v rozsahu 
podsyp – pokládka roury – obsyp – uhutněný zásyp. Budou-li tyto termíny 
s ohledem na technologii stavby lokálně neakceptovatelné, bude postup prací  
dozorován řídícím hydrogeologem a případné kolizní situace budou řešeny na 
místě; 

 
- mechanismy, které budou použity na zemní a stavební práce, budou v řádném 

technickém stavu. Parkování, tankování pohonných hmot nebo oprava 
mechanismů nesmějí být prováděny v místě stavby, ale výhradně na zpevněných, 
k tomu určených plochách mimo ochranné pásmo;  

 
- pokud dojde v zájmovém území např. v důsledku poruchy těžebních, stavebních  

nebo přepravních mechanismů k většímu úniku škodlivých látek, budou práce 
okamžitě přerušeny, havárie bude oznámena odběrateli pitné vody, místo havárie 
zabezpečeno zásypem vapexu nebo jiné sorpční látky, kontaminovaná zemina 
bude odtěžena a odvezena na místo zneškodnění (např. skládka České Libchavy 
nebo dekontaminační plocha, aj.) a teprve poté bude v pracích, po odsouhlasení 
hydrogeologem a provozovatelem vodovod, pokračováno; 
 

- pokud v zájmovém území a v blízkosti individuálních zdrojů pitné vody dojde 
při hloubících pracích k náhlému významnému přítoku podzemní vody do stavební 
jámy (na konkrétním otevřeném úseku více než 1 l/s) budou těžební práce 
přerušeny, informován odběratel vody a teprve po posouzení hydrogeologem 
a návrhu případného řešení bude v pracích pokračováno. 

 
Vzhledem k velkému sklonu stok (JV-1 a JV-2) budou při pokládce potrubí 

instalovány kromě standardních gumových těsnících kroužků i PP těsnící svařovací 
kroužky, které vodotěsně a staticky zajistí hrdlový spoj potrubí. 
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B.1.6. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

 
V místě stavebních pozemků se nepředpokládá provedení asanačních prací. 
 
Bourací práce pro uvolnění pozemků nebudou prováděny. Stávající podzemní 

inženýrské sítě nebudou dotčeny. Křížení bude provedeno podchodem nebo nadchodem. 
 
V průběhu stavby se bude pro uvolnění staveniště provádět ojedinělý zásah 

do krajinotvorně nevýznamných náletových křovin. 
 
Stromy zasahující svou korunou do prostoru dočasného záboru stavby budou 

chráněny zřízením dřevěného bednění do výšky minimálně 2,0 m. Bednění bude připevněno 
šetrně bez jakéhokoliv  poškození stromu, bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy, 
větve ohrožené stavebními mechanismy budou vyvěšeny nahoru.  Stavební výkopy v 
kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté. Výkopová zemina a zásypový stavební 
materiál nesmí být ukládán ke stromům. . Postup prováděných prací bude v souladu 
s ČSN 83 9061 TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ – OCHRANA 
STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH. 

 
 Narušené travní porosty budou obnoveny v původní rozsahu osetím travním 

semenem.  
 „…kácení….. je nutné jej provést v období vegetačního klidu tj. od 1.11. do 31.3.  
Ke kácení dřevin  s obvodem kmene ve výšce 130cm větším než 80 cm  je před zahájením 
prací potřebné povolení místně příslušného orgánu ochrany přírody, Městského úřadu Ústí 
nad Orlicí. Realizace projektu se dotkne vzrostlých stromů, zejména v dolní části.  Plánování 
a provádění stavebních prací v sídlech a ve volné krajině upravuje ČSN 83 9061. 

Pro objasnění uvádíme některé z  podmínek pro uskutečnění této stavby v souladu 
s výše uvedenou normou: 

 
Z všeobecných opatření k ochraně stromů je třeba dbát zejména: 

- na ochranu před chemickým znečištěním, 
- na ochranu vegetačních ploch před poškozením – 2m vysokým, stabilním plotem, 

postaveným s bočním odstupem 1,5 m, 
- na ochranu před mechanickým poškozením (otrhání kůry, dřeva, kořenů, poškození 

koruny) plotem, který obklopuje celou kořenovou zónu(za kořenovou zónu, prostor, se 
považuje plocha půdy pod korunou stromu - okapová linie koruny - rozšířená do stran 
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o 1,5 m), není-li toto možné je třeba opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen 
vysokým nejméně 2m, zařízení nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy, korunu 
je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě je-li to možné, poškozené 
větve  vyvázat vzhůru, 

- na ochranu kořenové zóny při navážce zeminy – v kořenové zóně nemá být 
prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu, 
na ochranu kořenové zóny při odkopávce půdy – v kořenovém prostoru se půda nesmí 
odkopávat, 

- na ochranu kořenového prostoru -  při výkopech rýh nebo jam - v kořenovém prostoru 
stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu zabránit, smí se 
hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty 
kmene bude  čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Dále 
se při  výkopech nesmí přetínat kořeny s průměrem > 2 cm. Při vzniku poranění je 
nutno kořeny ošetřit - kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o 
průměru < 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 2 cm 
prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a 
působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat 
trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při ztrátě kořenů 
může být potřebný přiměřený řez v koruně. U stavebních jam a jiných výkopů, při 
kterých dochází ke ztrátě kořenů, má být zřízena kořenová clona.Po straně výkopu pro 
pozdější stavební jámu je nutno zřídit stabilní, zetlívající, prodyšné bednění. 
Kořenovou clonu je třeba udržovat  během výstavby vlhkou. Kořenový prostor nesmí 
být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním a odstavováním strojů a vozidel, 
zařízeními staveniště apod. 
 

 
B.1.7. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO 

PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ 
FUNKCÍ LESA (DOČASNÉ/TRVALÉ) 

 
Odnětí ze zemědělského půdního fondu 
Pro umístění stavby není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 

k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely dle zákona 
č. 334/1992 Sb.  o ochraně zemědělského půdního fondu. 

 
Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa 
Pro umístění stavby nebude třeba souhlasu orgánu státní správy lesů k odnětí 

pozemků určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon). 

 
Stavba do 50 m od okraje lesních pozemků 
Pro umístění stavby není třeba souhlasu orgánu státní správy lesů podle zákona 

č. 289/1995 Sb. o lesích s jejím situováním do vzdálenosti 50 m od okraje lesních pozemků 
určených k plnění funkcí lesa.  

 
 
B.1.8. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST 

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU) 

 
Stavba bude součástí technické infrastruktury Města Ústí nad Orlicí, bude napojena 

na stávající dopravní síť ve městě. Přívody vody a elektrické energie pro stavbu budou 
ze stávajících dostatečně kapacitních rozvodů inženýrských sítí.  
 

V území dotčeném stavbou se nacházejí podzemní a nadzemní inženýrské sítě, které 
mají pro zajištění jejich provozuschopnosti stanovena zejména ochranná pásma, viz výše. 
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V prostoru ochranného pásma je nutno dodržovat stavebně technická omezení pro provádění 
a provoz stavby, která jsou stanovena příslušnými zákony,  vyhláškami včetně příslušných 
vyjádření doložených v dokladové části této dokumentace. 

 
 

B.1.9. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, 
VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

 
V zájmovém území navrhované rekonstrukce jednotné kanalizace nejsou známy další 

související investice. 
 
Pro odvedení a likvidaci splaškových odpadních vod a částečně dešťových vod 

v zájmovém území v ul. Vrbenského je navržena rekonstrukce gravitační stoky jednotné 
kanalizace. 
 

 
B.1.10. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY 

FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
 
 
Výpis stok a přepojení kanalizačních přípojek jednotné kanalizace k rekonstrukci: 
 

Stav. objekt Název stavebního objektu

Ž
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SO - 01 JEDNOTNÁ STOKA JV - 1 8,9

SO - 02 JEDNOTNÁ STOKA JV - 2 107,6

SO - 03 JEDNOTNÁ STOKA JV - 3 67,3

8,9 107,6 67,3

183,8

Celkem dle druhu materiálu v m :

Celkem gravitační kanalizační stoky v m :  
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B.1.11. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, kompozice tvarového 

řešení, materiálového a barevného řešení 
 
 Z pohledu urbanistického řešení je kanalizace sestavena z čistě průmyslových objektů 
bez nároku na speciální architektonické ztvárnění. Rekonstruované navrhované objekty jsou 
podzemní - mají vodohospodářský charakter a jsou bez nároků na architektonické řešení. 

Všechny nezpevněné plochy v oblasti rekonstrukce budou dle současného stavu 
upraveny a ozeleněny.  

 
 

B.1.12. CELKOVÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE 
VÝROBY 

 
Celkové řešení jednotlivých stavebních objektů je patrno z výkresové přílohy. Vlastní 

stoky jsou vedeny v intravilánu města. 
 

MATERIÁL PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK - 
ODBOČENÍ - ŽEBROVANÉ POTRUBÍ PP D225/DN200, 

tl. stěny 3,0 mm - SN 10
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ka
 J

V
-2

S
to

ka
 J

V
-3

po
zn

ám
ka

OZNAČENÍ M M

SO-02-01 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.753? 2

SO-02-02 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.1070a 2

SO-02-03 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.1070b 2

SO-02-04 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení 2

SO-02-05 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení 2

SO-02-06 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.1367 2

SO-02-07 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení 2

SO-02-08 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.1075a 2

SO-02-09 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.1075b 2

SO-02-10 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.1366 2

SO-03-01 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení od UV-1 2,2 nová vpusť

SO-03-02 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.748 2

SO-03-03 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.747 2

SO-03-04 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení č.p.1435a 2

SO-03-05 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení od UV-2 1 nová vpusť

SO-03-06 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení od 1435b 2

SO-03-07 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení od p.p.č.2679a 2

SO-03-08 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení od p.p.č.2679b 2

SO-03-09 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení od č.p. 502 2

SO-03-10 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení od č.p.550 2

SO-03-11 Přepojení kanalizační přípojky - odbočení od UV 2 stávající vpusť

CELKEM 20 21,2

CELKEM 41,2
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B.1.13. BEZBARIÉROVÉ ÚŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Navrhovanou stavbou jsou dodrženy, v míře odpovídající charakteru navrhované 
stavby, zásady pro řešení manipulačních ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti 
pohybově a zrakově postižených. Výšková úprava nadzemních částí stok neomezuje osoby 
se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 
 
B.1.14. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Projekt  stavby  respektuje  platné ČSN  a  bezpečnostní předpisy jak pro výstavbu, tak 
i pro provoz zařízení. 

 
Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny pracovníky, kteří budou stavební práce 

vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x za tři roky.  

 
Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny 

práce. V provozním řádu je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

 
Součástí projektu je samostatná kapitola navazující na nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
V projektové   dokumentaci   jsou    navrženy   materiály,   které nepodléhají korozi 

(plastové kanalizační potrubí, betonové šachty  aj.). 
 

 
B.1.15. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

 
B.1.15.1. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 
B.1.15.1.1. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

 
Při respektování ČSN 75 6101, čl. 5.3.4.12, který zní : 
„Při návrhu stokové sítě za použití racionálních metod se počítá s periodicitou 

návrhového deště, kterou určí příslušný úřad. Orientační hodnoty četností výpočtových dešťů 
jsou uvedeny v tabulce : 

 
 
četnost výskytu výpočtových dešťů 

n 
lokalita 

1 (1 x za 1 rok) venkovské území 
0,5 (1x za 2 roky) obytná území 

0,5 (1x za 2 roky) 
městská centra, prům. a komerční 

území s kontrolou povodňového stavu 
od dešťových přívalů 

0,2 (1x za 5 let) 
městská centra, prům. a komerční území 

bez kontroly povodňového stavu od 
dešťových přívalů 

0,1 (1x za 10 let) podzemní dráhy, podjezdy 
 
Navržená jednotná kanalizace musí kapacitně vyhovět při návrhovém 

patnáctiminutovém dešti intenzity 137 l/s.ha s periodicitou p = 0,5.  
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Hodnoty byly převzaty z publikace: 
 
Josef TRUPL 
„INTENZITY KRÁTKODOBÝCH DEŠTŮ V POVODÍCH LABE,  ODRY A MORAVY“ 
s přepočtem pro lokalitu Ústí nad Orlicí 
 
Doba trvání deště:   Intenzita deště v l/s.ha při periodicitě 0,5 
 
trvání deště (min)     10   15   20  30 
intenzita (l/s.ha)   176 137 113  84,7  
 
 Součinitel odtoku ψ  pro výpočet stokové sítě dle ČSN 756101 – tabulky 2 – 

pro výpočet stokové sítě racionální metodou. 
 
Způsob zástavby a druh pozemku Součinitel odtoku ψ při konfiguraci terénu  

rovinné při sklonu 
do 1% 

svažité při sklonu  
1 až 5 % 

prudce svažité 
při sklonu  nad 

5% 

budovy 

v uzavřených blocích 
(vydlážděné nebo 
zastavěné dvory) 

0,70 0,80 0,90 

v uzavřených blocích 
(uvnitř bloku zahrady) 0,60 0,70 0,80 

v otevřených blocích 0,50 0,60 0,70 
při volné zástavbě 

(izolované) 0,40 0,50 0,60 

Rodinné 
domky 

sdružené v zahradách 0,20 0,40 0,50 
izolované v zahradách 0,20 0,30 0,40 

Tovární 
objekty 

starší typ zástavby 0,50 0,60 - 
nový typ (volné a 
travnaté plochy) 0,40 0,50 - 

zpevněné pozemní komunikace 
(např. asfalt, beton, dlažba) 0,70 0,80 0,90 

nezpevněné pozemní komunikace 
(např. štěrk) 0,50 0,60 0,70 

železniční pozemky 0,25 - - 
hřbitovy, sady, hřiště 0,10 0,15 0,20 

zelené pásy, pole, louky 0,05 0,10 0,15 
Lesy 0,00 0,05 0,10 

 
Dimenze stok DN 300, 400 a 500 jsou navrženy na základě požadavku 

investora TEPVOS, spol. s r.o. 
 
Kanalizace bude v souladu s Generelem odvodnění města Ústí nad Orlicí. 

 
 

B.1.15.2. VÝPOČET VÝHLEDOVÉ POTŘEBY PITNÉ VODY 
 
Výpočet potřeby vody pro pitné účely byl proveden podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., 

kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
 
 100 % obyvatel dle přílohy č.12 I. 3.) směrné číslo roční potřeby vody  

- byty s teplou tekoucí vodou (teplá voda na kohoutku) 
             

….   35 m3/rok.osobu 
                                    tj. 96 l/os.den                            
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 Teplou vodu na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem 
přímo do dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána 
elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je 
připravována centrálně pro celou obec nebo město…. 

 
 Rodinné domy 
 - na jednoho obyvatele bytu v rodinném domě s max 3 byty – 3 rodiny se připočítává 

1 m3 ( tj. cca 3 l/os.den) na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou 
osob při aktivitách v zahradě apod.…… Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou 
položkou a nespadá pod bytový fond. 

 
  

B.1.15.3. SPECIFICKÁ POTŘEBA VODY PRO INDIVIDUÁLNĚ KALKULOVANÉ 
ODBĚRATELE 

 
Specifická potřeba vody pro individuálně kalkulované spotřebitele byla stanovena 

na podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu, kapitola II.a IV. 

 
 

B.1.15.4. VÝPOČET VÝHLEDOVÉ PRŮMĚRNÉ DENNÍ POTŘEBY 
 

Vzhledem k stavební úpravě stávající kanalizace není nutno provádět výpočet potřeby 
vody. 

 
B.1.15.5. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 
 

B.1.15.5.1. POTRUBÍ STOK – ŽEBROVANÉ PP POTRUBÍ 
 

Kanalizační potrubí pro odvedení dešťových a splaškových odpadních vod bude 
provedeno ze žebrovaného kanalizačního potrubí z PP. 

 
Technické parametry potrubí D 560/500 mm , rozměrová řada dle DIN 16 961: 
 
Vnější průměr    : De 560 mm 
Vnitřní průměr    : Di/DN 500 mm 
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) : min SN 10 kN/m2 
Základní materiál    : PP b 
Tloušťka základní stěny   : min 4,3 mm 
Konstrukce stěny potrubí   : žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu  

stěny) s masivním profilovaným  těsněním 
Způsob spojování    :  na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line  

socketing“, hrdlo je při výrobě vytlačováno  
z trubky samotné, nikoli navařeno 
svařovací kroužky pro potrubí DN 400 mm 

Stavební délka : 6 m / kus (této základní stavební délce 
odpovídá určení položky pro montáž 
a výpočet množství spojů a těsnění spojů), 
alternativně lze použít roury se stavební 
délkou min. 5 m / kus, nepřípustné je 
používání kratších stavebních délek, které 
by zapříčinilo zvýšení počtu spojů, resp. 
potencionálních míst netěsností), vyjma 
dopojování „seků“ trub k šachtám 
a tvarovkám.  

Způsob výroby tvarovek  : (DN 150-200 mm) vstřikováním do formy,  
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odbočné rameno lze spojovat svařovacím 
kroužkem 

Barva trubek : oranžová, hnědá nebo červenohnědá  
vně, bílá nebo světle šedá uvnitř 
pro precizní diagnostiku při kamerové 
inspekci 

Poznámka    : tato parametrová technická specifikace  
doplňuje a zpřesňuje údaje uvedené 
v situacích, podélných profilech 
a vzorových uloženích a zejména popis 
položky soupisu prací dle vyhlášky 
č. 230/2012 Sb 

 
 
Technické parametry potrubí D 450/400 mm , rozměrová řada dle DIN 16 961: 
 
Vnější průměr    : De 450 mm 
Vnitřní průměr    : Di/DN 400 mm 
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) : min SN 10 kN/m2 
Základní materiál    : PP b 
Tloušťka základní stěny   : min 4,3 mm 
Konstrukce stěny potrubí   : žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu  

stěny) s masivním profilovaným  těsněním 
Způsob spojování    :  na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line  

socketing“, hrdlo je při výrobě vytlačováno  
z trubky samotné, nikoli navařeno 
svařovací kroužky pro potrubí DN 400 mm 

Stavební délka : 6 m / kus (této základní stavební délce 
odpovídá určení položky pro montáž 
a výpočet množství spojů a těsnění spojů), 
alternativně lze použít roury se stavební 
délkou min. 5 m / kus, nepřípustné je 
používání kratších stavebních délek, které 
by zapříčinilo zvýšení počtu spojů, resp. 
potencionálních míst netěsností), vyjma 
dopojování „seků“ trub k šachtám 
a tvarovkám.  

Způsob výroby tvarovek  : (DN 150-200 mm) vstřikováním do formy,  
odbočné rameno lze spojovat svařovacím 
kroužkem 

Barva trubek : oranžová, hnědá nebo červenohnědá  
vně, bílá nebo světle šedá uvnitř 
pro precizní diagnostiku při kamerové 
inspekci 

Poznámka    : tato parametrová technická specifikace  
doplňuje a zpřesňuje údaje uvedené 
v situacích, podélných profilech 
a vzorových uloženích a zejména popis 
položky soupisu prací dle vyhlášky 
č. 230/2012 Sb 

 
 
Technické parametry potrubí D 335/300 mm , rozměrová řada dle DIN 16 961: 
 
Vnější průměr    : De 335 mm 
Vnitřní průměr    : Di/DN 300 mm 
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) : min SN 10 kN/m2 
Základní materiál    : PP b 
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Tloušťka základní stěny   : min 3,7 mm 
Konstrukce stěny potrubí   : žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu  

stěny) s dvojitým masivním profilovaným  
těsněním 

Způsob spojování    : na hrdla, hrdlo je při výrobě vytlačováno  
z trubky samotné, nikoli navařeno !!!! 
svařovací kroužky pro potrubí DN 300 mm 

Stavební délka : 6 m / kus (této základní stavební délce 
odpovídá určení položky pro montáž 
a výpočet množství spojů a těsnění spojů), 
alternativně lze použít roury se stavební 
délkou min. 5 m / kus, nepřípustné je 
používání kratších stavebních délek, které 
by zapříčinilo zvýšení počtu spojů, resp. 
potencionálních míst netěsností), vyjma 
dopojování „seků“ trub k šachtám 
a tvarovkám.  

Způsob výroby tvarovek  : (DN 150-300 mm) vstřikováním do formy,  
odbočné rameno lze spojovat svařovacím 
kroužkem 

Barva trubek : oranžová, hnědá nebo červenohnědá  
vně, bílá nebo světle šedá uvnitř 
pro precizní diagnostiku při kamerové 
inspekci 

Poznámka    : tato parametrová technická specifikace  
doplňuje a zpřesňuje údaje uvedené 
v situacích, podélných profilech 
a vzorových uloženích a zejména popis 
položky soupisu prací dle vyhlášky 
č. 230/2012 Sb. 

 
Kanalizační potrubí  bude uloženo do  pískového lože v  tl. 100 mm, obsyp potrubí 

bude 300 mm nad povrchem potrubí. 
 
Před rekonstrukcí jednotlivých stok projedná dodavatel stavby s vlastníky přilehlých 

nemovitostí přesné místo napojení jejich soukromých domovních kanalizačních přípojek 
na novou stoku vložením odbočky, kolena, přechodky na potrubí PP dle DIN 16 961 
D450/DN400, resp. D335/DN300 a záslepky. 

 
ŽEBROVANÉ POTRUBÍ PP – SN10       ODBOČKA 
  DN 300, 400, 500 
 
 

 
 
 
 

HRDLOVÁ ZÁSLEPKA  
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Kanalizační potrubí pro přepojení kanalizačních přípojek bude provedeno 
ze žebrovaného potrubí PP D225/DN200, tl. stěny min. 3,0 mm, stavební délka 2, 3, 5 a 6 m. 

 
PP DN 200 

 

 
 
Technické parametry potrubí D 225/200 mm , rozměrová řada dle DIN 16 961: 

 
Vnější průměr    : De 225 mm 
Vnitřní průměr    : Di/DN 200 mm 
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) : SN 10 kN/m2 
Základní materiál    : PP b 
Tloušťka základní stěny   : min 3,0 mm 
Konstrukce stěny potrubí   : žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu  

stěny) s masivním profilovaným  těsněním 
Způsob spojování    : na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line  

socketing“, hrdlo je při výrobě vytlačováno  
z trubky samotné, nikoli navařeno 
svařovací kroužky pro potrubí DN 200 mm 

Způsob výroby tvarovek   : (DN 150-200 mm) vstřikováním do formy 
Stavební délka : 6 m / kus (této základní stavební délce 

odpovídá určení položky pro montáž 
a výpočet množství spojů a těsnění spojů), 
alternativně lze použít roury se stavební 
délkou min. 5 m / kus, nepřípustné je 
používání kratších stavebních délek, které 
by zapříčinilo zvýšení počtu spojů, resp. 
potencionálních míst netěsností), vyjma 
dopojování „seků“ trub k šachtám 
a tvarovkám.  

Barva trubek : oranžová, hnědá nebo červenohnědá  
vně, bílá nebo světle šedá uvnitř 
pro precizní diagnostiku při kamerové 
inspekci 

Poznámka    : tato parametrová technická specifikace  
doplňuje a zpřesňuje údaje uvedené 
v situacích, podélných profilech 
a vzorových uloženích a zejména popis 
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položky soupisu prací dle vyhlášky 
č. 230/2012 Sb. 

 
 

Trubky a tvarovky z žebrovaného PP se používají pro odvod odpadních splaškových 
a dešťových vod. Spojování potrubí je pomocí pryžových těsnících kroužků. Kanalizační 
potrubí bude uloženo do  pískového lože v  tl. 100 mm, obsyp potrubí bude min. 200 mm 
a optimálně 300 mm nad povrchem potrubí. 

 
V případě dodatečného napojení domovní přípojky bude použito univerzální 

napojovací sedlo DN 150 pro vrtané přípojky na hlavní potrubí s profilovanou vnější stěnou 
(korugované, žebrované). 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Univerzální sada např. Flex-Seal PA je vhodná pro instalaci dodatečných domovních 
přípojek DN 200 na hlavní potrubí s profilovanou vnější stěnou. Čtyři stavěcí šrouby 
z korozivzdorné austenitické oceli AISI 304 (1,4301) a dosedací límec z nylonu zpevněný 
skelným vláknem zajišťují plynulou regulaci těsnícího tlaku v závislosti na přesnosti vývrtu, 
tloušťce stěny a její deformaci. Minimální průnik sedla do čistého profilu hlavního potrubí 
umožňuje bezproblémový provoz a čištění. 

 
B.1.15.5.2. PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY ŽEBROVANÉHO PP POTRUBÍ 

 
Dno rýhy výkopu - musí splňovat tyto základní podmínky:  

 
• dno rýhy musí být suché. Musí tedy být vždy odvedena nebo odčerpána dešťová, 

drenážní nebo pramenitá voda, jako i přítok z netěsných potrubních sítí. Přítoku 
povrchových vod musí být zabráněno vhodnými opatřeními (např. pomocí zeminy 
z výkopu). Odvodňování nesmí poškodit lože potrubí; 

• dno rýhy musí být dostatečně tuhé a nenarušené (např. zuby lžíce bagru). V případě, 
že dno rýhy bylo porušeno je bezpodmínečně nutné provést opětovné zhutnění !!!  

• dno nesmí obsahovat kameny, skálu nebo jiné cizorodé látky jako dřevo, kořeny atd. 
Proto je doporučujeme vždy při ukládání využívat hutněnou spodní vrstvu lože 
provedenou ze zhutněného pískového lože.  

 
 Na suché neporušené pevné dno rýhy výkopu nasypeme vrstvu písku spodní vrstvy 

lože (min. 100 mm), přesnou tloušťku vrstvy určuje vzorový řez uložení potrubí.  
 Trubky se ukládají do výkopu na zhutněnou pískovou nebo štěrkopískovou spodní 

vrstvu (lože, podsyp) o minimální tloušťce 10 cm. 
 
 Úhel uložení má být větší než 90° (parametr viz EN 1610 musí být dodržen). Trubky 

musí na terénu ležet v celé délce, je nutné zabránit vzniku bodových styků, 
např. na výčnělcích horniny nebo na hrdlech (vyhloubení montážních jamek v okolí hrdlových 
spojů). Přímá pokládka na beton je zakázána, vyžaduje-li situace použití betonové desky, je 
nutno opatřit ji zhutněným podsypem. 

 
 Lože musí být zhotoveno před položením trubky. Při silně se měnících vlastnostech 

zeminy (rozdílná únosnost podloží) je možno na přechodových místech použít dostatečně 
dlouhou přechodovou zónu z písku a nebo geotextilii. Leží-li připojovací hrdlo odbočky výše 
než průběžná část, je nutné jeho důkladné podepření. 
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 V niveletě dna nesmí vzniknout protispád. Upozorňujeme na možnost "vyplavání" 
trubky během hutnění. Doporučuje se kontrola polohy, případně použití vzpěr. 

 
 Zásyp potrubí v účinné vrstvě, jak se označuje vrstva zeminy do 30 cm nad horní okraj 

trubky, se provádí v této vrstvě z přiměřené výšky a tak, aby nedošlo k poškození potrubí. 
V celé účinné vrstvě je možno použít písek nebo nesoudržnou zeminu, která nesmí obsahovat 
kaménky nad 45 mm. 

 
  Násyp a hutnění se provádí po vrstvách cca 10 - 15 cm tlustých, vždy po obou 

stranách trubky. Hutní se ručně, nožním dusáním nebo lehkými strojními dusadly, v celé 
účinné vrstvě se nehutní nad vrcholem trubky. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí 
výškově nebo směrově neposunulo.  Zvláště dobře se má hutnit zemina do dosažení výšky 
alespoň jedné třetiny průměru trubky. Jsou-li trubky položeny paralelně, musí mezi nimi být 
prostor pro hutnění zeminy, tj. minimálně o 150 mm širší než hutnicí nástroj. 

 
 Pečlivé uložení trubek, především dokonalé zhutnění obsypu v účinné vrstvě, 

podstatně ovlivňuje rozložení jejich zátěže ! Trouba dosahuje optimálních vlastností pouze při 
spolupůsobení okolní zeminy, která jí pomáhá vhodně roznášet působící síly. Trouba je tak 
chráněna před dlouhodobým překročením dovolené deformace, jež může mít negativní vliv na 
její životnost. V okolí trouby nesmí vzniknout dutiny. Proto se pro zásyp nedají použít 
materiály, jež mohou během doby měnit objem nebo konzistenci - zemina obsahující kusy 
dřeva, kameny, led, promočená soudržná zemina, organické či rozpustné materiály, zemina 
smíchaná se sněhem nebo kusy zmrzlé zeminy. 

 
 Při použití pažení je pro kvalitu uložení důležitý způsob jeho vytahování. Je-li 

vytahováno až po zhutnění příslušné vrstvy, způsobí opětovné uvolnění zeminy, proto je 
nejlépe vytahovat pažení po částech - vždy jen o výšku vrstvy, která se následně bude hutnit. 

 
 Při pokládání v terénu s výskytem podzemních vod je nutno zabránit vyplavení 

zásypového materiálu. Výkop musí být při pokládce zbaven vody. Podzemní voda bude vždy 
před pokládáním trub odvedena, toto bude provedeno pomocí drénu z hrubého štěrku frakce 
32-63 mm v mocnosti podle místních podmínek. Tento štěrkový polštář rovněž zpevní 
rozvodněné dno výkopu a zabezpečí dostatečnou únosnost podloží. Do štěrku bude vloženo 
drenážní potrubí DN 80 - 100 mm do rohu výkopu.  

 
 K zásypu potrubí se použije materiál, který je možno bez potíží zhutnit, přednostně 

hrubozrnný materiál nebo materiál se smíšeným zrnem. Je-li zaručeno pečlivé zhutnění,  smí 
se při dodržení obsahu vody v tomto materiálu použít i další materiály. Velikost částic 
(kamenů) zde doporučujeme do max. 150 mm. Bližší specifikaci hutnění viz v ČSN P ENV 
1046. 

 
Šíře výkopu - výkop se provede tak široký, aby byl zajištěn přístup k potrubí 

pro náležité zhutnění obsypu, viz vzorové příčné řezy. 
 

 
Druh přístroje 

Pohotov. 
hmotnost 

v kg 

Vho
dno
st 

V1 
Tloušťka 

vrstvy 
v cm 

Počet 
přejezdů 

Vho
dno
st 

V2 
Tloušťka 
vrstvy v 

cm 

Počet 
přejezdů 

Vho
dno
st 

V3 
Tloušťka 
vrstvy v 

cm 

Počet 
přejezdů 

1 . Lehké hutnící prostředky (převážně pro zónu potrubí) 
Vibrační pěchy lehké 

střední 
 - 25 

25 - 60 
+ 
+ 

 - 15 
20 - 40 

2 - 4 
2 - 4 

+ 
+ 

 - 15 
15 - 30 

2 - 4 
3 - 4 

+ 
+ 

 - 10 
10 - 30 

2 - 4 
2 - 4 

Výbušné pěchy nejsou doporučeny 
Vibrační desky lehké 

střední 
 - 100 

100 - 300 
+ 
+ 

 - 20 
20 - 30 

5 - 6 
5 - 6 

0 
0 

 - 15 
15 - 25 

4 - 6 
4 - 6 

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

Vibrační válce lehké 
střední 

 - 600 + 20 - 30 4 - 6 0 15 - 25 5 - 6  -   -   -  

2 . Střední a těžké hutnící prostředky (nad zónu potrubí) 
Vibrační pěchy  

střední 
25 - 60 

60 - 200 
+ 
+ 

20 - 40 
40 - 50 

2 - 4 
2 - 4 

+ 
+ 

15 - 30 
20 - 40 

2 - 4 
2 - 4 

+ 
+ 

10 - 30 
20 - 30 

2 - 4 
2 - 4 

Výbušné pěchy nejsou doporučeny 
Vibrační desky lehké 300 - + 30 - 50 3 - 5 0 20 - 40 3 - 5  -   -   -  
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střední 750 
750 

+ 40 - 70 3 - 5 0 30 - 50 3 - 5  -   -   -  

Vibrační válce  600 - 
8000 

+ 20 - 50 4 - 6 0 20 - 40 5 - 6  -   -   -  

Pozn. + … je doporučeno 
0 … většinou vhodné 
- …  není doporučeno 

 V1 nesoudržné a slabě soudržné zeminy (například písek a štěrk) 
 V2 soudržné zeminy se smíšenou zrnitostí  

(štěrk a písek s větším podílem hlinité a jílovité hlíny) 
 V3 soudržné jemnozrnné zeminy (hlíny a jíly) 

 
Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít 

pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační desky.  Těžká hutnící technika se 
používá až od 1 m nad potrubím. 

 
Při vykládce je nutno použít popruhy pro vykládku, které se nacházejí kolem balení 

nebo dílčích balíků. Použití lan, řetězů nebo procházejících popruhů pod nejspodnějšími 
troubami není povoleno. Mají-li být trouby větších průměrů dopravovány individuálně pomocí 
vysokozdvižného vozíku, musejí být hroty vidlice obaleny ochranným materiálem (např. dřevo 
nebo plast). Důvodem je to, aby se zamezilo poškození na konci trouby. 

 
Pro potrubí uložené mělko pod terénem (např. u potrubí bezpečnostních přepadů, 

které  je takto uloženo z důvodu odvedení odpadních vod do vodoteče) platí následující 
podmínky uložení. 

 
B.1.15.5.3. POŽADAVKY NA OBSYPOVÝ MATERIÁL A MÍRU ZHUTNĚNÍ 

OBSYPU V ZÓNĚ POTRUBÍ S MALÝM KRYTÍM 50-90 CM 
 
Obsyp potrubí: 
• Potrubí bude uloženo do lože pod roznášecím úhlem α min 90º - nejprve 

se po stranách potrubí vytvoří tzv. klíny, které se ručně upěchují. Ty zabezpečí široký 
roznášecí úhel a zároveň zajistí oporu pro potrubí, aby nedošlo k jeho vychýlení 
při hutnění vibračním pěchem nebo deskou. 

• Potrubí obsypat materiálem s co největší pevností – např. lomovou výsevkou frakce 0-
4 do úrovně 10 cm nad vrchol potrubí. Obsyp po stranách potrubí zhutnit na hodnotu 
min 98 % PS . 

• Od úrovně 10 cm nad vrcholem potrubí bude použita frakce lomové drti 0-32 mm 
pro docílení větší únosnosti podkladu pro konstrukci vozovky. 

 
Způsob hutnění:  
• Po stranách potrubí doporučujeme hutnit obsyp strojně např. pomocí vibrační desky 

tak, aby bylo dosaženo zhutnění na hodnotu min 98%PS. 
• Nad vrcholem potrubí, až do úrovně 30 cm nad troubu, používejte k hutnění rovněž 

pouze lehkou vibrační desku o hmotnosti do 100 kg. Výšku sypané vrstvy bude 
zvolena tak, aby po zhutnění vrstvy byla deska max 15 cm nad vrcholem potrubí. 
Počet pojezdů provádět tak dlouho, až změřená hodnota E def se nebude měnit 
a zůstane konstantní.  

 
Pokud naměřená hodnota Edef by nedosahovala požadované úrovně, je možné použít 

následující postup:  
• vrstvu zásypu o frakci 0-32 rozdělte na dvě vrstvy tak aby vrstva o frakci 0-32 měla 

tloušťku pouze 10 cm a horní vrstva měla zvýšenou frakci na hodnotu 0-63 mm. 
  

Pro ověření správnosti technologického postupu hutnění je vhodné si postup nejprve 
vyzkoušet na jednom úseku mezi šachtami a v případě potřeby ho optimalizovat.  
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B.1.15.5.4. POŽADAVKY NA ULOŽENÍ POTRUBÍ PŘI VELMI MALÉM KRYTÍ – 
MÉNĚ NEŽ 50 CM 

 
 Obetonování potrubí 
 Obetonování potrubí provádět jen v krajním případě, pokud výška krytí je menší než 

70 cm nebo z prostorových důvodů není možné dostatečně zhutnit obsyp kolem potrubí. 
 
Obetonování je nutné provézt vždy na celém úseku mezi šachtami bez přerušení!  
• Obetonování potrubí neprovádět při vysokých teplotách (vyšších než 25°C)  z důvodu 

velké tepelné roztažnosti plastových potrubí. 
• Potrubí je nutno před obetonováním tekutou směsí ukotvit po 2 m, aby nedošlo k jeho 

posunu vlivem vztlakových sil betonu, nebo je nutné použít suchou směs 
• Pro zabránění popraskání betonového bloku a následné možnosti poškození potrubí, 

je vhodné nejprve vytvořit pod potrubím desku vyztuženou kari síť s oky 150x150mm 
a tl. 6 mm.  

• Pro spolupůsobení betonu s výztuží je nutné použít pro desku třídu betonu alespoň 
C 16/20. 

 
Vzorový řez při obetonování potrubí 

 

Pokud se úsek kanalizace s malým krytím nachází mimo komunikaci v zeleném pásu, 
nejsou zde žádné limity. 

 
B.1.15.5.5. ULOŽENÍ POTRUBÍ POD HLADINOU SPODNÍ VODY 

 
 Odvedení vody z rýhy a stabilizování podloží 
 Podzemní vodu je vždy před pokládáním trub nezbytné odvézt, např. pomocí drénu 

z hrubého štěrku frakce 32-63 mm v mocnosti podle místních podmínek. Tento štěrkový 
polštář zpevní rozvodněné dno výkopu a zabezpečí dostatečnou únosnost podloží. Do štěrku 
vložit drenážní potrubí DN 100 mm do rohu výkopu.  

 
 Podsyp pod potrubí: 
 Pod potrubí je nutné dát vrstvu podsypu o tloušťce 5-10 cm lomové výsevky frakce 0-

16 mm s plynulou křivkou zrnitosti, aby nedošlo k poškození stěny potrubí. Před položením 
jednotlivých trub je nutné pod hrdly vytvořit jamky aby nedošlo k průhybům na potrubí. 

 
 Obsyp potrubí: 
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 Obsyp potrubí se provede ze stejného materiálu jako podsyp z lomové výsevky frakce 
0-16 mm s plynulou křivkou zrnitosti. V místech, kde podzemní voda proudí a je nebezpečí 
vyplavování prachové složky, je důležité zvolit vhodnou variantu zabezpečení 
s hydrogeologem (např. vytvoření hrází napříč výkopem s nepropustného materiálu). 

  
 Hutnění obsypu  
 U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože, a to 

vytvořením tzv. klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % PS 
v komunikaci a 93% PS ve volném terénu, doporučujeme nejprve vytvořit technologický 
postup hutnění zohledňující používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu.  

 
B.1.15.5.6. OBJEKTY NA KANALIZAČNÍCH STOKÁCH 

 
Kanalizační šachty jsou navrženy jako betonové prefabrikované. Poklopy šachet 

budou typu D 400 a B 125 bez odvětrání. 
 

Šachtová dna, šachtové skruže, konusy a přechodové desky jsou typu DN 
1000 F, s tl. stěny 120 mm z betonu C 35/45 s elastomerovým těsněním. Na šachtová 
dna lze napojit všechny druhy potrubí, používaných v kanalizačních systémech 
od průměru 100 do 600 mm. 

 
Do šachtového dna je možné dle požadavku vytvořit otvory vrtáním o průměrech 

40, 50, 75, 170, 210, 270, 350 a 400 mm. 
 
Vnitřní úprava je provedena penetračním asfaltovým nátěrem, který chrání beton proti 

jeho korozi. 
 
Vnitřní úprava žlabu je betonová, úprava nástupnice betonová. 

 
 Úhly přívodů je možné volit v rozmezí od 90° - 270°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Š
ach
tov
é 
skruže a kónusy jsou typu DN 1000 F s tl. stěny 
120 mm. Jsou určeny pro stavby kanalizačních 
šachet k podzemnímu vedení inženýrských sítí a 
pro stavbu jímek. 
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 Vstupní části kanalizačních šachet budou mimo komunikace vyvedeny 
cca 0,1 ÷ 0,25 m nad stávající rostlý terén a označeny orientačním sloupkem. 

 
 Pouze v nevyhnutelných případech (malá výška šachty, stávající šachty …) je možno 

šachtová dna realizovat jako monolitická dle typového projektu Hydroprojektu Praha. 
 

 Pro zřizování kanalizačních šachet z prefabrikovaných dílců (včetně den) platí 
následující zásady: 

 
• před montáží musí být každý dílec pečlivě prohlédnut a veškeré poškozené dílce musí 

být vyřazeny, 
• dno šachty se usadí na betonovou podkladní desku na dně výkopové rýhy, 
• spojování dílců je na pero a drážku s pevným vodotěsným spojem tvořeným 

elastomerovým těsněním, 
• vnitřní povrch šachty se natře asfaltovým izolačním nátěrem SA 12. 

 
Upozornění : vzhledem k vysoké hladině podzemní vody bude při stavbě kladen 

důraz na vodotěsnost šachet, gravitačních stok. 
 

 
B.1.15.5.7. ZEMNÍ PRÁCE 

 
 Součástí  výkresové části  dokumentace je vzorové uložení kanalizačního potrubí. 

Šířka rýh vychází z ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. 
 

 
 Při provádění zemních prací pro realizaci kanalizačního potrubí bude nejprve sejmuta 

ornice, která bude po dobu  provádění stavby skladována na hromadách. Po dokončení 
obsypu a zásypu rýhy bude ornice znovu rozprostřena. Vytlačená zemina (potrubí, lože 
a obsyp) bude odvezena na určenou skládku.  

 
 Před  zahájením  výkopových  prací  je  nutno  požádat  příslušné organizace  

o přesné  vytýčení  přístrojovou  technikou, v místě křížení  provádět  zemní  práce  
a sondy ručně  a  obecně plnit stanovené podmínky k provádění - viz dokladová část 
projektu. 

  

OD Zapažená rýha
Nezapažená rýha

B > 75°
< 0,40 OD + 0,70 OD + 0,60 OD + 0,50

> 0,40 < 1,00 OD + 0,80 OD + 0,60 OD + 0,50
> 1,00 OD + 0,90 OD + 0,70 OD + 0,60

kde:

Hloubka rýhy           
m

Nejmenší šířka rýhy     
m

< 1,00 nevyžaduje se
> 1,00 < 1,75 0,80
> 1,75 < 4,00 0,90

> 4,00 1,00

NEJMENŠÍ ŠÍŘKOU RÝHY JE NEJVĚTŠÍ HODNOTA Z TĚCHTO DVOU TABULEK !!!!

U údajů OD + x odpovídá x/2 nejmenšímu pracovnímu prostoru mezi troubou a stěnou rýhy,
OD je vnější průměr trouby v m (u hrdlových vnější průměr hrdla trouby)
B    je úhel sklonu stěny nezapažené rýhy

Šířka rýh vychází z ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
a změny ČSN EN 1610 Z1 platné od 1.10.2010

Nejmenší šířka rýhy (OD + x) 
M

Nezapažená rýha

60° < B < 75° B < 60°
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Toto opatření se týká i  vedení IS ve správě majitelů nemovitosti resp. pozemků. 
 
 Hutnění podsypových, obsypových a zásypových vrstev ve stavební rýze bude 

provedeno podle uvedených tabulkových údajů, a to na míru zhutnění totožnou s okolním 
horninovým prostředím. 
 
 Rýhy výkopů budou dle vzorových uložení paženy příložným nebo v hloubkách 
nad 2,5 m  zátažným pažením.  

 
 

B.1.15.6. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 

Podmínky uložení kanalizačního potrubí pro zajištění mechanické odolnosti a stability 
jsou uvedeny v kapitole o kanalizačním potrubí. Statický výpočet odolnosti potrubí v daných 
podmínkách stavby je uveden v dokladové části projektové dokumentace. 

 
Stavba je v dokumentaci navržena v souladu s normami a předpisy, v provedení 

obvyklém pro vodohospodářské stavby této kategorie a účelu. Stavební konstrukce budou 
navrženy podle pokynů statika, autorizované osoby pro stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství a podklady pro návrh konstrukcí jsou uloženy u zpracovatele 
projektové dokumentace. 

 
Minimální požadavky na kvalitu betonu: 
 

Použití Nová ČSN-EN Poznámka 
podkladní betony C 16/20 nebo C 12/15 

pokud je uvedeno ve 
výkresové část 

 

obetonování objektů C 16/20 nebo C 12/15 
pokud je uvedeno ve 
výkresové část 

 

betonová sedla C 16/20 nebo C 12/15 
pokud je uvedeno ve 
výkresové část 

 

výplňové betony v suchých 
komorách  

C 25/30 Struskoportlandský cement  

základy a ostatní konstrukce 
v suchém prostředí 

C 25/30 XC2 Struskoportlandský cement  

nádrže, jímky, komory s 
odpadní vodou 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

nádrže, jímky, komory s 
odpadní vodou vystavené 
působení mrazu 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

výplňové betony pod hladinou 
odpadní vody 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

 
 

B.1.16. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
B.1.16.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
Viz výše.  
Před zahájením  stavebních prací je nutno geodetem – oprávněným zeměměřickým 

inženýrem - provést vytýčení všech stavebních objektů. 
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 Geodetický referenční polohový a výškový systém včetně  geodetické referenční body 
jsou uvedeny v přílohách „GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ“ 
a „SITUACE STAVBY“.  
 
 Polohový systém :  S-JTSK 
 Výškový systém : BpV 
 
 
B.1.16.2. VYBRANÉ ZÁSADY PRO NÁVRH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ STOK 

 
ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky (10/2004) stanoví mj. tyto zásady pro 

návrh kanalizace: 
 
čl.: 5.4.1.4 
 Stoky  a  objekty  na  stokách  se  musí navrhovat a provádět jako vodotěsné 

konstrukce. 
čl.: 5.4.1.5 
 Vodotěsnost gravitačních stok, kanalizačních přípojek a šachet se zkouší podle ČSN 

ČSN 75 69 09 a ČSN EN 1610, vodotěsnost nádrží podle ČSN 75 5911 a vodotěsnost 
tlakových potrubních úseků systémů gravitačních stok (např. výtlaku z čerpací stanice, 
shybových ramen a škrtících úseků) podle ČSN 75 0905. Tlakové systémy stokových sítí se 
zkouší podle ČSN EN 1671, podtlakové systémy podle ČSN EN 1091. 

 
čl.: 5.4.2.14 
 Maximální průtočná rychlost odpadních vod při kapacitním plnění ve stokách může být 

5 m/s. 
 
čl.: 5.4.2.15 
V objektech a stokách (např. skluzech) budovaných z kameninových, litinových, 

sklolaminátových a čedičových trub, některých plastových trub s příslušnou certifikací nebo 
zděných z kanalizačních cihel, čedičových tvárnic či dlažebních kamenů na cementovou 
maltu, může být maximální průřezová rychlost vody až 10 m/s, s ohledem na 5.4.2.18. 
a 5.10.7. 

 
čl.: 5.4.2.18 
 Pokud jsou sklony větší než 35 ‰ pro všechny kruhové profily do 1000 mm a větší než 

30 ‰ pro profily nad 1000 mm, je nutno počítat při hydraulickém výpočtu s provzdušněním 
vodního proudu.  

 
čl.: 5.4.2.20 
 Na  gravitační  stokové  sítě  se  nesmí  používat  potrubí menší jmenovité světlosti 

než DN 250 mm pro potrubí z kameniny, plastů a sklolaminátů nebo DN 300 pro potrubí 
z jiných materiálů. 

 
čl. 5.10.6.1 
 Spadiště se navrhují na stoce tam (obvykle pod svažitým terénem), kde sklon dna 

stoky by byl větší než sklon stoky při maximální možné průtočné rychlosti. 
 
čl.: 6.1.6: 
 Nejmenší jmenovitá světlost potrubí kanalizační přípojky je DN 150 mm. 
 
čl.: 6.1.7: 
 Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky jmenovité světlosti DN 200 mm je   10,0 

‰ a jmenovité světlosti DN 150 je 20 ‰. 
 
 
Dle Příručky provozovatele stokové sítě (Ing. J. Novák a kolektiv autorů, 2003) lze 

orientačně minimální  sklon pro  kapacitní průtok  vypočítat podle vzorce:              
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   I min. =   1 631  / D  (průměr potrubí) 
 
 Tato hodnota platí pro kapacitní průtok. Sklon stoky takto určený pro příslušnou 

velikost profilu je nedostatečný, protéká-li profilem vypočtené množství menší než kapacitní. 
Dále jsou v příručce uvedeny hodnoty minimálních  sklonů, při kterých není nutný proplach 
pro oddílnou kanalizační soustavu : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Při sklonu potrubí do 10 ‰ může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše 
± 10 mm, při sklonu nad 10 ‰ ± 30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. 
Na potrubí nesmí vzniknout protisklon. Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami mohou mít 
směrovou odchylku od přímého směru při vnitřním průměru do 500 mm včetně, nejvýše 50 
mm, u větších vnitřních průměrů nejvýše 80 mm. 

 
Vzdálenost revizních a vstupních šachet v přímé trati neprůchodných stok je nejvýše 

50 m, u průchodných stoj nejvýše 200 m. Revizní, vstupní a lomové šachty a spadiště nelze 
umístit mimo trasu kanalizační stoky. 

 
V zájmovém území je navržena jednotná kanalizační síť. Při navrhování nivelety 

kanalizace byla zohledněna předchozí tabulka.    
  
B.1.16.3.  VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 
 

B.1.17. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 

B.1.17.1. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ 
 
Zajištění požární ochrany stavby se řídí:  

- vyhláškou č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb; 
- zákonem ČHR č.133/185 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů; 
- vyhláškou č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) § 41; 
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb; 
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty; 
- zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 
- vyhláškou č.268/2009 Sb.,  o technických požadavcích na stavby; 
- a dalšími platnými normami 
 
B.1.17.2. STRUČNÝ POPIS STAVBY Z HLEDISKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, 
VÝŠKY STAVBY, ÚČELU UŽITÍ 

 
Navrhovaná projektová dokumentace obsahuje podzemní stavby (gravitační stoky, 

nadzemní části budou tvořit pouze poklopy stávajících šachet.   
 
 
 

Kanalizace splašková
Kanalizace jednotná 

a dešťová
Sklon v prom ilích [‰] Sklon v prom ilích [‰]

250 18 12
300 14 9
400 9 6
500 7 5
600 6 4

DN
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B.1.17.3. ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 
 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

Navrhované stavební objekty lze v souladu s ČSN 73 0802 charakterizovat jako stavby 
bez požárního rizika. 

 
 

B.1.17.4. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ 
BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

 
 

B.1.17.5. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH HMOT 
 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
Vlastní potrubí kanalizace je navrženo z plastů. Plastovým potrubím bude protékat 

dešťová a splašková odpadní voda. 
 
 

B.1.17.6. ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU, 
EVAKUACE OSOB, ZVÍŘAT A MAJETKU A STANOVENÍ DRUHŮ 
A POČTU ÚNIKOVÝCH CEST, JEJICH KAPACITY, PROVEDENÍ 
A VYBAVENÍ 

 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 
 

B.1.17.7. STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŽÁRNĚ 
NEBEZPEČNÉHO PROSTORU 

 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
 

B.1.17.8. URČENÍ ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ VODOU, 
ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ODBĚRNÝCH MÍST 

 
Nejbližší zdroje požární vody budou dle ČSN 73 0873 tabulky 1 zajištěny z hydrantů 

veřejné vodovodní sítě, jejichž vzdálenost nepřesahuje hodnotu 200 m od navrhované stavby. 
 

Stavba nezasáhne do stávajících zdrojů požární vody. 
 
 

B.1.17.9. VYMEZENÍ ZÁSAHOVÝCH CEST A JEJICH TEHNICKÉHO VYBAVENÍ, 
OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OSOB PROVÁDĚJÍCÍCH 
HAŠENÍ POŽÁRU A ZÁCHRANNÉ PRÁCE, ZHODNOCENÍ 
PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ, NÁSTUPNÍCH PLOCH PRO POŽÁRNÍ 
TECHNIKU 

 
V rámci stavby nedojde ke změnám v přístupových komunikacích a nástupových 

plochách pro požární techniku.  
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B.1.17.10. STANOVENÍ POČTU, DRUHŮ A ZPŮSOBU ROZMÍSTĚNÍ HASICÍCH 
PŘÍSTROJŮ 

 
Navržené úpravy nevyžadují vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení.  
 

B.1.17.11. ZHODNOCENÍ TECHNOLOGICKÝCH A TECHNICKÝCH A ZAŘÍZENÍ 
STAVBY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

 
V objektech nebudou umístěna žádná tepelná zařízení. 

 
 

B.1.17.12. STANOVENÍ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NEBO SNÍŽENÍ 
HOŘLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT 

 
Navržená stavba nevyžaduje zvláštní požadavky na zvýšení odolnosti stavebních 

konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot. 
 
 

B.1.17.13. POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ 
BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI, STANOVENÍ PODMÍNEK A NÁVRH 
ZPŮSOBU JEJICH UMÍSTĚNÍ A INSTALACE DO STAVBY 

 
Navržená stavba nevyžaduje zabezpečení vyhrazenými požárně bezpečnostními 

zařízeními ani požárně bezpečnostními zařízeními. 
 
 

B.1.17.14. ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH 
A BEZPEČNOSTNÍCH TABULEK 

 
Navržená stavba nevyžaduje rozmístění výstražných a bezpečnostních značek 

a tabulek. 
 

 
B.1.18. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Stavba při svém provozu nemá požadavky 

na energie. 
 

 
B.1.19. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY 

NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Výstavbou kanalizace nedojde ke zhoršení hygienických podmínek v zájmovém území 
obci oproti současnosti. Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou prašnost je nutné 
omezit nasazením vhodné mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel 
před výjezdem ze staveniště, apod. 
 

Stavební objekty jsou řešeny s ohledem na platné předpisy tak, aby bylo vytvořeno  
vhodné pracovní prostředí pro obsluhu. S ohledem na charakter  provozu je však nutno 
dodržovat zvýšenou opatrnost při všech  činnostech. 
 

Podrobný způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je uveden 
v kapitolách níže. 
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Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny pracovníky, kteří budou stavební práce 
vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x za tři roky.  

 
Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny 

práce. V provozním řádu je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
 
 
 
B.1.20. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
B.1.20.1. OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 

 
Výskyt radonu zhoršující hygienické podmínky při realizaci, provozu a užívání stavby 

se nepředpokládá. Stavba se nachází v oblasti nízké kategorie radonového indexu 
geologického podloží. 
 
 
B.1.20.2. OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 

 
B.1.20.3. OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 

 
Lokalita, kde bude umístěna navrhovaná stavba, není v oblasti se zvýšenou 

seizmicitou. 
 
B.1.20.4. OCHRANA PŘED HLUKEM 

 
Navrhovaná stavba je lokalizována do intravilánu obce, kde je běžná úroveň hluku 

odpovídající charakteru stávající zástavby a využití území. Realizací stavby nedojde 
ke zvýšení této úrovně. 
 
B.1.20.5. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

 
Lokalita, kde bude realizována navrhovaná stavba, se nachází nad hladinou 100-leté 

vody, viz výše. Výškové umístění stavebních objektů umístěných v území, kde by hrozilo 
lokální zaplavení, zabezpečuje jejich ochranu proti negativním účinkům povodní. 

 
 
 

B.2. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
B.2.1. NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, 

PŘELOŽKY 
 

Stavba bude součástí technické infrastruktury Města Ústí nad Orlicí, bude napojena 
na stávající dopravní síť ve městě. Přívody vody a elektrické energie budou ze stávajících 
dostatečně kapacitních rozvodů inženýrských sítí. Podrobněji viz výše. 

 
B.2.2. PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

 
Rekonstruovaná kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci, kapacita a délka 

stok je uvedena ve výkresové části. 
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B.3. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

B.3.1. POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 
 
Dopravní řešení zůstane po rekonstrukci kanalizace ve stejném rozsahu. 

 
 

B.3.2. NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURU 

 
Stavba bude napojena na stávající dopravní síť ve městě. Stavba má požadavky 

na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě. 
 
Po dobu stavby musí zhotovitel zajistit průjezd vozů policie, hasičů a zdravotnické 

záchranné služby na všech dotčených komunikacích a zachovat bezpečný přístup k požárním 
hydrantům a uzávěrům plynu. K objektům komunikačně odděleným výkopem instaluje 
zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli, nájemci a správci, můstky a lávky se zábradlím. 
V průběhu stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování vozovek, po ukončení prací 
v tělese komunikace, před zrušením dopravních opatření, bude komunikace uvedena 
do původního stavu včetně obnovení silničních příkopů. Zhotovitel před zahájením 
výkopových prací zajistí zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření a po jejich 
projednání s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR, vlastníkem a správcem 
komunikace si zajistí vydání povolení k zvláštnímu užívání komunikace, podle kterého 
provede příslušná dopravní opatření. 

 
 

B.3.3. DOPRAVA V KLIDU 
 

Doprava v klidu zůstane po rekonstrukci kanalizace ve stávajícím rozsahu. 
 
 

B.3.4. PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 
 

Pěší a cyklistické stezky zůstanou po rekonstrukci kanalizace ve stávajícím rozsahu. 
 
 

 

B.4. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

 
B.4.1. TERÉNNÍ ÚPRAVY 

 
V této části jsou řešeny terénní úpravy v intravilánu obce s uložením přebytečné 

zeminy vzniklé pokládkou potrubí kanalizačního stok.  
 

Terénními úpravami se pro účely této dokumentace rozumí zemní práce a změny 
terénu, jimiž se však podstatně nezmění vzhled prostředí nebo odtokové poměry. 

 
Zemina bude ukládána v trase stávajících podzemních inženýrských sítí pouze 

se souhlasem jejich správců. 
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B.4.2. POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
 

Po provedení rekonstrukce budou stavbou dotčené pozemky uvedeny do původního 
stavu, stavbou budou dotčeny povrchy v komunikacích a v travním porostu. 

 
 

B.4.3. BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 
 

Vzhledem k charakteru rekonstrukce kanalizace umístěné v komunikaci není nutno 
řešit. V rámci rekonstrukce kanalizace v travním porostu není nutno budovat žádná 
biotechnická opatření. 

 
 

B.5. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A JEHO OCHRANA 
 
B.5.1. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, 

ODPADY A PŮDA 
 
Nepatrné negativní účinky stavby na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování podzemních vod nepřekročí limity 
uvedené v příslušných předpisech, zejména limity v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech (změna č. 229/2007 Sb.) a v zákoně č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 

 
Realizací stavby nedojde k podstatnému ovlivnění stávající akustické situace, dílo 

nezahrnuje žádné technologické celky, které by byly významným zdrojem emisí hluku. 
 
B.5.1.1. STAVENIŠTĚ 

V době výstavby je možné v bezprostřední blízkosti staveniště očekávat dočasné 
zhoršení hlukové situace hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel provádějících  
stavbu. S ohledem na příznivou lokalizaci staveniště vůči okolní obytné výstavbě nebude toto 
zhoršení významné. Protože přírůstek dopravy v době realizace stavby ke stávajícímu 
dopravnímu zatížení dotčených komunikací bude malý, nebude vliv přepravy přebytečného 
výkopku a stavebního materiálu na akustickou situaci podél dopravních tras podstatné. Přesto 
i za předpokladu souběhu činnosti více zdrojů hluku na staveništi nelze předpokládat 
významné negativní ovlivnění akustické situace okolní obytné zástavby hlukem ze stavby. 
Příznivým faktorem je především dostatečná vzdálenost od nejbližší zástavby, dalším 
„příznivým“ faktorem je skutečnost, že stávající akustická situace v uvedených lokalitách 
zástavby je již v současnosti postižena vysokou hladinou hluku (především právě z dopravy). 
Příspěvek stavby ke stávající hlukové kulise bude tak minimální. 

 
B.5.1.2. PŘEPRAVNÍ TRASY 

Možnosti ovlivnění akustické situace podél přepravních tras souvisejí se stávající 
hlukovou situací podél předpokládaných přepravních tras. Ze současného zatížení tras je 
možné usuzovat, že příspěvek dopravy ze stavby ke stávajícímu hlukovému zatížení 
komunikací bude minimální. 

 
Pro snížení nepříznivého vlivu výstavby a dopravy na zhoršení akustické situace se 

navrhují tato minimalizační opatření : 
• v dalším období přípravy výstavby bude dále jednáno o možnostech využití 

přebytečného vytlačeného výkopku s cílem co největšího zkrácení přepravní trasy 
a jejího směřována mimo obytnou zástavbu; 
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• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích 
kritérií i garance na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí 
a minimalizaci délky výstavby a zohlednit požadavky na použití moderních 
a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných strojů 
a technologických postupů); 

• prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících 
odpady za účelem snížení intenzity zatížení komunikací; 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být 
v dokonalém technickém stavu. 

 
B.5.1.3. VLIVY REALIZOVANÉ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU 

Realizací stavby nedojde k podstatnému ovlivnění stávající akustické situace, dílo 
nezahrnuje žádné technologické celky, které by byly významným zdrojem emisí hluku. 

 
B.5.2. VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, 

OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN 
A ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ 
A VAZEB V KRAJINĚ 

 
Realizací předkládané rekonstrukce a navazujících staveb dojde ke zlepšení 

stávajícího stavu odkanalizování v zájmovém území. Stavba nebude mít po uvedení 
do provozu negativní vliv na životní prostředí. 

 
 

B.5.3. VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
 
Rekonstrukce kanalizace nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území 

Natura 2000. 
 
 

B.5.4. NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO 
ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA 

 
Rekonstrukce kanalizace nepodléhá zjišťovacímu řízení. 
 
 

B.5.5. NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ PÁSMA A BEZPEČNOSTNÍ 
PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE 
JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 
Viz výše. 
 
 

B.6. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Z hlediska ochrany obyvatelstva nebyly na stavbu během zpracování projektové 

dokumentace vzneseny žádné požadavky. Jedná se o rekonstrukci kanalizační sítě. 
Předpokládá se řešení prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. 

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
nebo chemickými přípravky.  

V navrhovaných objektech a zařízeních nebudou umístěny žádné vybrané 
nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky. Z tohoto důvodu není vyžadováno 
stanovení zóny havarijního plánování a nebudou uplatňovány požadavky havarijního 
plánování formou vnějšího havarijního plánu. 
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B.7. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

B.7.1. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, 
JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

 
Potřeba vody pro stavební práce bude řešena po dohodě se správcem vodovodu 

napojením na stávající vodovod. 
 
Napojení na elektrickou energii bude řešeno po dohodě s ČEZ připojením přenosného 

elektroměrového rozvaděče na sítě ČEZ, případně budou použity náhradní zdroje elektrické 
energie - dieselové agregáty. 

  
Energie budou poskytovány na základě smluv s jejich poskytovatelem. 
 
Odvodnění (dešťová a podzemní voda) staveniště bude řešeno odtokem do stávající 

kanalizace.. 
 
 

B.7.2. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 

Odvodnění staveniště bude zajištěno stávajícím systémem a drenáží ve výkopech, viz 
výkresová dokumentace. 

 
 

B.7.3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ A DOPRAVNÍ 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 
Vzhledem   k  charakteru   stavby  se   nepředpokládá  vybudování centrálního  

zařízení  staveniště.  Pro  pracovníky budou použity mobilní  buňky,   které  budou  umístěny   
na  pozemku  investora výstavby. Umístění  bude  dohodnuto  mezi  investorem  
a zhotovitelem  při předání staveniště. Odvodnění staveniště bude stávajícím způsobem. 

 
Potřeba vody pro stavební práce bude řešena po dohodě se správcem vodovodu 

napojením na stávající vodovod, případně se správcem toku odběrem z požárních nádrží. 
 
Napojení na elektrickou energii bude řešeno po dohodě s ČEZ připojením přenosného 

elektroměrového rozvaděče napojení na sítě ČEZ, případně budou použity náhradní zdroje 
elektrické energie - dieselové agregáty. 

  
Energie budou poskytovány na základě smluv s jejich poskytovatelem. 
 
Stavba bude probíhat za úplné, případně částečné uzávěry místních komunikací. 

Na místních komunikacích v zájmovém území bude výstavba probíhat za částečného 
omezení provozu (trasa kanalizace podél komunikace a v komunikaci).  

 
Pokud bude v případě stísněných prostorových poměrů nutno uzavřít celou 

komunikaci (jedná se o místní komunikace), bude navržena náhradní objízdná trasa. 
Staveniště dále budou tvořit přilehlé chodníky, zelené pásy, případně přilehlé obecní pozemky 
podél trasy kanalizace.  

 
Dodavatel stavby bude soustavně zajišťovat průjezd pro pohotovostní vozidla 

záchranné služby a vozidla hasičů. 
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B.7.4. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
 

Stanovení rozsahu staveniště je odůvodněno vlastním rozsahem stavby 
a nejnutnějším okolím od ní pro bezpečnou a účelnou manipulaci stavebních strojů a pohyb 
pracovníků stavby. 

 
ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ OZNÁMÍ 

ZHOTOVITEL STAVBY V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU 
VŠEM VLASTNÍKŮM DOTČENÝCH POZEMKŮ A POZEMKŮ, KTERÉ 
BUDOU PROVÁDĚNÍM STAVBY DOTČENY.  

 
 PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S MAXIMÁLNĚ MOŽNOU 

OHLEDUPLNOSTÍ KE STROMOVÍ A KULTURÁM. PŘI ZŘIZOVÁNÍ 
KANALIZACE BUDOU ŠETŘENA PRÁVA VLASTNÍKA 
PŘEDMĚTNÝCH POZEMKŮ.   

 
SOUČASNĚ ZHOTOVITEL STAVBY ZDOKUMENTUJE 

FOTOGRAFIEMI A ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU SOUČASNÝ 
STAV POZEMKŮ A OKOLNÍCH NEMOVITOSTÍ TAK, ABY MĚL 
PODKLADY DO JAKÉHO STAVU MÁ BÝT POZEMEK UVEDEN 
PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ, RESP. ZDA K PŘÍPADNÝM 
ŠKODÁM DOŠLO PŘI NEBO PO REALIZACI STAVBY. 
 

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE 
PROVEDENY SONDY PRO OVĚŘENÍ PRŮBĚHU STÁVAJÍCÍCH 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ !! 

 
 

B.7.5. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY 
NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

 
B.7.5.1. OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 

 
Požadavky na oplocení staveniště vyplývají mj. z nařízení vlády č.591/2006 Sb.: 

 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní 
tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s 
ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou 
podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k nařízení vlády, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu 
a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
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d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k nařízení vlády 
nebo zasypány. 
 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 
popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož 
i se zrakovým postižením. 
 

Oplocení staveniště včetně vstupních bran bude zhotovitel stavby pravidelně 
kontrolovat a udržovat a bez prodlení opraví veškeré závady. Jednotlivým vlastníkům 
přilehlých pozemků bude dle potřeby umožněn přístup na dočasně oplocené staveniště. 
Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na staveništi do té doby, 
dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou dokončeny, aby 
příslušná část staveniště byla trvale předána k užívání. 

Zhotovitel stavby před zahájením stavebních prací vybuduje na příslušných plochách 
dočasné oplocení kolem stavebních, přístupových a skladovacích ploch a zajistí bezpečnost 
na staveništi po celou dobu výstavby. Dočasné oplocení bude splňovat požadavky všech 
zdravotních a bezpečnostních předpisů platných v ČR, zvláště s důrazem na bezpečnost 
osob na staveništi, viz Průvodní zpráva. 

 
Nepatrné negativní účinky stavby na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování podzemních vod nepřekročí limity 
uvedené v příslušných předpisech, zejména limity v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech (změna č. 229/2007 Sb.) a v zákoně č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 

 
 V průběhu stavebních prací bude postupováno dle zákona č.114/1992 Sb. zákon 

o ochraně přírody a krajiny. Zhotovitel stavby zavede nezbytná opatření pro zajištění 
minimalizace znečištění v prostoru staveniště, přilehlých komunikací, přepravních tras 
a okolního životního prostředí. Při nákupu materiálů bude zhotovitel stavby brát v úvahu také 
jejich vliv na životní prostředí.  

 
 Zhotovitel stavby je povinen jednat při stavebních pracích ve smyslu zákona 

č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší) a je povinen nakládat s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně  
některých dalších zákonů. Odpady budou ukládány na řízenou skládku podle jejich kategorie 
a zhotovitel stavby bude vést jejich evidenci.  

 
B.7.5.2. OCHRANA PROTI HLUKU, VIBRACÍM A EMISÍM 

 
Zhotovitel stavby musí při jejím provádění dbát mj. na: 

• dodržování hygienických předpisů o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací; 

• zajištění řádného technického stavu pracovních strojů, které budou opatřené 
předepsanými kryty proti hluku, v době nutných přestávek budou motory strojů 
zastaveny; 

• průběžné technické prohlídky stavebních strojů; 
• omezení prašnosti při stavebních pracích (nasycení vodou prašných míst, 

snížení rychlosti apod.);  
• zajištění čištění pneumatik dopravních prostředků; 
• zakrytí skládek sypkých materiálů vhodnými plachtami; 
• udržování pořádku na staveništi a komunikacích; 
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B.7.5.3. OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH 
VOD 

Zhotovitel stavby musí dbát na to, aby při stavební činnosti nedošlo ke znečišťování 
podzemních a povrchových vod. Dešťové a podzemní vody nesmí být kontaminovány 
ropnými látkami, blátem apod. Zhotovitel stavby zajistí odvod dešťových vod mimo staveniště 
a zpracuje plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod. 

 
Nebezpečné látky 
Pro dovoz a používání nebezpečných látek musí zhotovitel v předstihu zajistit písemné 

povolení správce stavby a potřebná oprávnění k manipulaci s těmito látkami. Písemné 
schválení správce stavby je třeba pro polohu každého skladu a zásobárny nebezpečných 
látek na stavbě. Zhotovitel stavby zabezpečí při nakládání s nebezpečnými látkami veškeré 
povinnosti v souladu s platnými právními předpisy, především se zákonem č.185/2001 Sb. o 
odpadech a změně některých dalších zákonů.  

 
B.7.6. MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ/TRVALÉ) 

 
Vzhledem k liniovému charakteru stavby se předpokládá provedení stavby po úsecích 

dle realizace vstupních kanalizační šachet. Při stavebních pracích v komunikacích musí 
zhotovitel odvážet vytěženou zeminu a živici, které nelze skladovat na vozovce. Živice bude 
odvážena k recyklaci. Odhrnutá ornice ze zatravněných ploch a zahrad bude ukládána na 
mezideponie a určena k opětnému použití.  

 
S trvalými deponiemi není uvažováno.  Mezideponie bude řešena podél stavěných 

úseků kanalizace na p.p.č. 2042/2 a dále na pozemku p.č. 2042/6. Přebytečný výkopek bude 
ukládán na řízenou skládku. 

  
B.7.7. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ 

A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 
 

Jedná se o stavbu, jejíž realizací a užíváním vzniknou odpady, nakládání s odpady 
bude splňovat  podmínky stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně 
některých dalších zákonů. 

 
 Podle zákona č. 185/2001 Sb. budou při výstavbě produkovány následující odpady 

zatříděné dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
v aktuálním znění. 

 
č. odpadu   : 17 05 04 
název odpadu  : zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu   : 17 03 02 
název odpadu  : asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : odvoz na recyklaci 
 
č. odpadu   : 20 03 06 
název odpadu  : odpad z čištění kanalizace 
původ   : čištění stok a dešťových vpustí 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
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č. odpadu   : 17 01 01 
název odpadu  : beton 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu   : 17 02 03 
název odpadu  : plasty 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (zbytkový materiál  
    z nové kanalizace) 
kategorie odpadů  : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 
Konečné množství odpadů, vzniklých při výstavbě, není možné v současné době 

přesně odhadnout. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a jejich přeprava na místo uložení 
budou řešeny v další fázi projektové přípravy projektu. 

 
 

B.7.8. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO 
DEPONIE ZEMIN 

 
Vzhledem k liniovému charakteru stavby se předpokládá provedení stavby po úsecích 

dle realizace vstupních kanalizační šachet. Při stavebních pracích v komunikacích musí 
zhotovitel odvážet vytěženou zeminu a živici, které nelze skladovat na vozovce. Živice bude 
odvážena k recyklaci. Odhrnutá ornice ze zatravněných ploch a zahrad bude ukládána na 
mezideponie a určena k opětnému použití.  

 
S trvalými deponiemi není uvažováno.  Mezideponie bude řešena podél stavěných 

úseků na pozemcích p.č. 2042/6 (k.ú. Ústí nad Orlicí), případně na dalších pozemcích se 
souhlasy jejich vlastníků a stavebníka. Přebytečný výkopek bude ukládán na řízenou skládku. 

 
 

B.7.9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 

V průběhu stavebních prací bude postupováno dle zákona č.114/1992 Sb. zákon 
o ochraně přírody a krajiny. Zhotovitel stavby zavede nezbytná opatření pro zajištění 
minimalizace znečištění v prostoru staveniště, přilehlých komunikací, přepravních tras 
a okolního životního prostředí. Při nákupu materiálů bude zhotovitel stavby brát v úvahu také 
jejich vliv na životní prostředí.  

 
 Zhotovitel stavby je povinen jednat při stavebních pracích ve smyslu zákona 

č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší) a je povinen nakládat s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně  
některých dalších zákonů. Odpady budou ukládány na řízenou skládku podle jejich kategorie 
a zhotovitel stavby bude vést jejich evidenci.  

 
Práce budou prováděny s maximálně možnou ohleduplností ke stromoví a kulturám 

(zejména dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochran stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích). Při zřizování podzemního vedení budou šetřena 
práva vlastníka předmětných pozemků.   
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B.7.10. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE 
JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 
Výpis některých povinností vyplývajících z nařízení vlády č.591/2006 Sb., které je 

nutné dodržet (úplné znění viz nařízení) 
 

B.7.10.1. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem 
na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy 
č. 3, části III., bodu 2. k nařízení vlády, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu 
a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k nařízení vlády 
nebo zasypány. 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 
popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i 
se zrakovým postižením. 
 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
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8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 
 
B.7.10.2. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 
 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 
a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba 
před zahájením prací. 
 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 
nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, 
aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se 
při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního 
prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické 
osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v 
přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu 
obsluhy. 
 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 
popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v 
souladu s návodem k používání. 
 
8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 
výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
 
9. Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, 
nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
 
B.7.10.3. PŘÍPRAVA PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ 
 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní 
a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, 
zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních 
překážek jiným vhodným způsobem. 
 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich 
rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh 
pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním 
zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k 
zabránění přítoku vody na staveniště. 
 
3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo 
podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za podmínek 
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stanovených zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením nebo odčerpáním, 
ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod hladinou vody 
a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 
 
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, 
podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu 
staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto 
pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní 
fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a 
opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
 
B.7.10.4. ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 
 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
 
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu, přičemž 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 
odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. 
Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou 
zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se 
považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění 
prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení 
označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 
vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí 
a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří 
překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle 
věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
 
3. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 
zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné 
a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. 
včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 
 
4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 
osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce 
nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 
1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po 
obou stranách. 
 
5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou 
v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména 
stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou 
případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným 
v projektové dokumentaci. 
 
6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí být 
upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
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B.7.10.5. PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 
 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 
 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a 
přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 
měření jejich koncentrace. 
 
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 
vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených 
jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel 
přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému 
přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám 
nebo zařízením. 
 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 
popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy 
v podmínkách podle bodu 3. 
 
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení 
nebo rozpojení. 
 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména 
při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu 
nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
 
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
 
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby 
se vzájemně neohrožovaly. 
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, 
které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo 
odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu 
odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
 
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu 
a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících 
bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
 
12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků 
musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 
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13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 
1,3 m prováděny osamoceně. 
 
B.7.10.6. ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STĚN VÝKOPŮ 
 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
 
2. Svislé boční stěny ručně a strojně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením 
při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. 
V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, 
kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny 
podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je 
stanoveno ve větě první. 
 
3. Pažení stěn výkopu je navrženo jako příložné a v hloubkách nad 2,0 m jako zátažné 
a musí být provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak 
bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu 
a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb 
v sousedství výkopu. 
 
4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí 
nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými 
stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, 
lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 
 
5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 
0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 
návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek 
a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
 
6. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
 
7. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu 
nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce 
ve výkopu. 
 
B.7.10.7. SVAHOVÁNÍ VÝKOPŮ 
 
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti 
ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po 
ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro 
některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 
 
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci 
upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
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5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 
provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
 
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací 
opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění 
bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 
 
B.7.10.8. MONTÁŽNÍ PRÁCE 
 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. 
O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 
zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez 
ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 
k nařízení vlády. 
 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky 
a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako 
jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem 
nebo závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu, 
jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. 
Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo 
jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, 
že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou  z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. 
 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický 
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postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a 
aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen 
a upevněn podle technologického postupu. 
 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců 
a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 
 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
 
 
B.7.11. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU 

DOTČENÝCH STAVEB 
 
Dodavatel stavby zajistí vstup vlastníků nemovitostí k jednotlivých obytným a rodinným 

domům. 
 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Hlavní zařízení staveniště bude na pozemku 
p.č. 2042/6 v k.ú. Ústí nad Orlicí. Zhotovitel stavby bude využívat vlastní zařízení. 

 
 

B.7.12. ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
 

Stavba bude probíhat za úplné, případně částečné uzávěry místních komunikací.  
 
Pokud bude v případě stísněných prostorových poměrů nutno uzavřít celou 

komunikaci (jedná se o místní komunikaci), bude stanoven technologický postup umožňující 
průjezd záchranných zdravotnických a hasičských vozů. Staveniště dále budou tvořit i přilehlé 
chodníky, zelené pásy, případně přilehlé obecní pozemky podél trasy kanalizace.  

 
Dodavatel stavby bude soustavně zajišťovat průjezd pro pohotovostní vozidla 

záchranné služby a vozidla hasičů. 
 
 

B.7.13. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ 
PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
APOD.) 

 
Požadavky na přístupy a příjezdy na staveniště vyplývají mj. z nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., přílohy č. 1 Další požadavky na staveniště : 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti 
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 

 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
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musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 

 
   
 
 
 
 
 B01  Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) 

 

  P07  Přednost protijedoucích vozidel 
 

  B30  Zákaz vstupu chodců (do prostoru staveniště) 
 

    A15  Práce 
 

 A06b  Zúžená vozovka (z jedné strany) 
 

  B24a  Zákaz odbočování vpravo 
 

 
   B24b  Zákaz odbočování vlevo 
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             B20a  Nejvyšší dovolená rychlost 
 
 

 Z02  Zábrana pro označení uzavírky 
 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
v jeho bezprostřední blízkosti. 
 
 Pro tuto stavbu není nutné budovat příjezdové komunikace. Staveniště bude přístupné 
po stávajících místních komunikacích; železniční stanice s možností překládky stavebních 
materiálů se nachází v Ústí nad Orlicí.  
 

 
B.7.14. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

 
Postup   provádění  rekonstrukce  a jednotlivé etapy stavby budou  dohodnuty mezi  

investorem  a zhotovitelem. Lhůty výstavby ovlivňuje vzájemná návaznost jednotlivých etap.  
 
 Orientační termín zahájení a dokončení stavby – květen 2016 – listopad 2016.  
 
 Uvedení stavby do provozu bude předcházet řádné přejímací řízení od stavebního 

dodavatele osobě vykonávající technický dozor investora včetně předání stavebního deníku. 
Následně  bude  provedeno  řádné přejímací  řízení  mezi zhotovitelem a investorem  stavby.  

 
 Po  ukončení  přejímacího  řízení  bude  požádán  místně příslušný pověřený  

speciální stavební úřad o kolaudační souhlas. 
 
 
 

B.8. UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU 
 

Předcházet bude řádné přejímací řízení od stavebního dodavatele včetně předání 
stavebního deníku a protokolu o zkouškách vodotěsnosti kanalizačního potrubí dle ČSN EN 
1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Následně  bude  provedeno  
přejímací  řízení  mezi zhotovitelem a investorem  stavby. Po ukončení  přejímacího  řízení  
bude  požádán  místně příslušný pověřený speciální stavební úřad o kolaudační souhlas. 
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B.9. POPIS STANDARDŮ MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ 
 

Ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, je nutno vzít zřetel 
na následující upozornění. 

 
Pokud je v tomto projektu uveden typ výrobku, výrobce nebo dodavatel, v žádném 

případě to neznamená, že do projektované stavby musí být zabudován výhradně tento 
popisovaný výrobek od uvedeného výrobce či dodavatele. V projektu uvedený popis výrobků 
pouze dokumentuje rozsah technických parametrů, limitů, vlastností popř. minimální 
kvalitativní nebo estetický standard výrobku, který má být k danému účelu a v daném místě 
použit. Všechny popisy je proto třeba chápat ve smyslu “například výrobek XY“ nebo 
“minimálně ve standardu výrobku XY“. Při použití jiného výrobku musí tento splňovat všechny 
technické, ale i další kvalitativní parametry jako výrobek, který je zde uveden jako srovnávací 
standard. Toto upozornění platí pro celou projektovou dokumentaci, tzn. pro technickou 
zprávu, všechny textové složky dokumentace, přílohy, výkresy, rozpočet, specifikace a výkazy 
výměr. 

 
 

 

B.10. ZÁVĚR  
 
 Podmínkou  funkčnosti zařízení bez negativního vlivu na životní prostředí je nutnost 

dodržet navržené technické parametry uložení kanalizačního potrubí. Je nezbytné periodicky 
kontrolovat provoz. 
 
 
 
 
V Ústí nad Orlicí 
únor 2016     
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