
REKAPITULACE ROZPOČTU STAVBY

třídník rozpočtu OTSKP, aktualizace 2020

Stavba : Parkoviště Kladská, Ústí nad Orlicí

SO KATEGORIE OC BEZ DPH DPH OC + DPH

SO 100 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 0,00 0,00 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 0,00 0,00 0,00

2 ZÁKLADY 0,00 0,00 0,00

5 KOMUNIKACE 0,00 0,00 0,00

8 POTRUBÍ 0,00 0,00 0,00

9 OSTATNÍ PRÁCE 0,00 0,00 0,00

SO 100 Celkem 0,00 0,00 0,00

SO 300 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 0,00 0,00 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 0,00 0,00 0,00

3 SVISLÉ KONSTRUKCE 0,00 0,00 0,00

5 KOMUNIKACE 0,00 0,00 0,00

8 POTRUBÍ 0,00 0,00 0,00

9 OSTATNÍ PRÁCE 0,00 0,00 0,00

SO 300 Celkem 0,00 0,00 0,00

Celkový součet 0,00 0,00 0,00
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ROZPOČET STAVBY S VÝKAZEM PRACÍ

třídník rozpočtu OTSKP, aktualizace 2020

Stavba : Parkoviště Kladská, Ústí nad Orlicí
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SO 100 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 002510  6 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE kontroly míry zhutnění modulem přetvárnosti na hotové 

vrstvě

nestmelitelných materiálů se provádí zatěžovací zkouška 

Modul přetvárnosti zemní pláně se kontroluje 

zatěžovacími zkouškami <=> Výpočet: 1

KPL 1,00 0,00

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 002911 1 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení stavby, prostor staveniště včetně označení <=> 

Výpočet: 1

KPL       1,00 0,00

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 002911 2 3 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení inženýrských sítí, včetně označení,

kontrola vytýčení inženýrských sítí ve staveništi <=> 

Výpočet: 1

KPL       1,00 0,00

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 002943  2 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS zahrnuje do upřesňující průzkumy, výrobní výkresy

BOZP stavby <=> Výpočet: 1

KPL       1,00 0,00

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 002944  4 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 

PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

kompletní DSPS včetně geometrického plánu, zanesení 

do KN, <=> Výpočet: 1

KPL 1,00 0,00

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 003130  5 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DÍLNY veškeré práce a náklady ke zřízení, provozu a likvidace 

staveniště

včetně zajištění, označení a splnění podmínek správců a 

orgánů dotčené oblasti

včetně zajištění dočasné skládky materiálů ke zpětnému 

využití <=> Výpočet: 1

KPL       1,00 0,00

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 015111 1 31 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY 

A HORNINY -

I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

poplatek za skládku podkladu, - zásypy - násyp <=> 

Výpočet: =(3,25-3,2)*1,9

T 0,09 0,00

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 015111 2 37 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY 

A HORNINY -

I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

poplatek za skládku zeminy, odkop + průleh + 

drenáž+UV+HP <=> Výpočet: 

=(209,93+26,78+15,6+28,21)*1,9

T 532,99 0,00

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 015130  28 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ 

ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

včetně kontroly dehtu testem vyluhovatelností <=> 

Výpočet: =(2,5)*2,4

T 6,00 0,00

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 015140  21 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC 

OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

obruby + vpusť <=> Výpočet: =115*86/1000+ 

1*300/1000

T 10,19 0,00

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE Celkem 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 012373  35 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odkop spodní stavba <=> Výpočet: =0,59*19+5,52*36 M3 209,93 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 015160  14 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  SMÝCENÉ STROMY 

A KEŘE

kácení <=> Výpočet: 1 T 1,00 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 017171 1 33 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE 

ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY

zemní násyp, materiál z odstranění podkladů <=> 

Výpočet: =3,2

M3 3,20 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 017180  34 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

zemní násyp, materiál nákup <=> Výpočet: 

=(0,84*19+0,94*18)-3,2

M3 29,68 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 017481 1 43 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ drenáž <=> Výpočet: =15,6-(3,14*(0,2*0,2)/4*97,5) M3 12,54 0,00
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1 ZEMNÍ PRÁCE 017481 2.1 49 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vsakovacím průlehem-rýha

Zásyp rýhy štěrkem, fr. 32/63, tl. 0,50m

Zásyp rýhy štěrkem, fr 8/16, tl. 0,50m

 <=> Výpočet: =26,78-(3,14*(0,2*0,2)/4*25,5)

M3 25,98 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 017481 2.2 50 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zásyp UV a HP

 <=> Výpočet: =2,5*1,9*2,15-

(1,5*0,9*1,15)+4*1,5*1,5*2-4*(0,5*0,5*1,6)

M3 25,06 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 017481 2.3 52 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vsakovacím průlehem-rýha

Filtrační vrstva kameniva fr. 8-16, tl. 0,20m <=> Výpočet: 

=0,46*25,5

M3 11,73 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 018110 1 69 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I sklon 3% <=> Výpočet: 1273 M2 1 273,00 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 018232 1.1 11 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M Ornice na pozemcích p.č. 4088 a p.č. 4090, k.ú. Líšnice 

bude rozprostřena v max. mocnosti 15 cm. <=> Výpočet: 

=((1438*0,39)-((66,2+115)*0,15))/0,15

M2 3 557,60 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 018232 1.2 81 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M   <=> Výpočet: =(66,2+115) M2 181,20 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 018241  82 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 3x zálévání <=> Výpočet: =(66,2+115) M2 181,20 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 018400  16 PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ přesazení 1x listnatý stromek velikosti 10/12, s 

ochranou kmene chráničkou a ukotvená třemi kůly <=> 

Výpočet: 1

KUS 1,00 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 112017  13 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM 

PAŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM

2x kácení <=> Výpočet: 2 KUS 2,00 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 11313A  26 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 

ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY

stávající asfaltové plochy, tl. 100 <=> Výpočet: =25*0,1 M3 2,50 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 11313B  27 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 

ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA

30 km, <=> Výpočet: =(2,5)*2,4*30 TKM 180,00 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 11332A 1 29 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY

Odstranění podkladních vrstev pod (asf) <=> Výpočet: 

=25*0,13

M3 3,25 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 11332B 1.1 30 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA

30 km - zásypy - násyp <=> Výpočet: =(3,25-3,2)*1,9*30 TKM 2,85 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 11332B 1.2 32 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA

na dočasnou skládku, 5 km,  zásypy + násyp <=> 

Výpočet: =(3,2)*1,9*5

TKM 30,40 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 11352A  17 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 

OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Odstranění stávajících obrub <=> Výpočet: 115 M 115,00 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 11352B  18 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 

OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA

30 km obruby  <=> Výpočet: =(115*86/1000)*30 TKM 296,70 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 12110A 1.1 8 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY sejmutí ornice, mocnost . 0,39m <=> Výpočet: 

=1438*0,39

M3 560,82 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 12110B 1.1 9 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA p.č. 4088 a p.č. 4090, k.ú. Líšnice, společnost Farma 

Herba a.s., 38 km

odečet rozprostření zeminy na ohumusování <=> 

Výpočet: =(560,82-(66,2+115)*0,15)*38

M3KM 20 278,32 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 12110B 1.2 10 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA na dočasnou skládku, 5 km,  - rozprostření zeminy na 

ohumusování <=> Výpočet: =(66,2+115)*0,15*5

M3KM 135,90 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 12373B 1.1 36 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - 

DOPRAVA

odvoz 30km <=> Výpočet: =(209,93)*30 M3KM 6 297,90 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 12573A  79 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ 

DOPRAVY

  <=> Výpočet: =(66,2+115)*0,15 M3 27,18 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 12573B  80 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA 5km <=> Výpočet: =(66,2+115)*0,15*5 M3KM 135,90 0,00
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1 ZEMNÍ PRÁCE 13173A  48 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY horská vpusť + 4x UV <=> Výpočet: 

=2,5*1,9*2,15+4*1,5*1,5*2

M3 28,21 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 13273A 1 41 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ 

DOPRAVY

drenáž 0,4x0,4 <=> Výpočet: =97,5*0,4*0,4 M3 15,60 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 13273A 2 46 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ 

DOPRAVY

vsakovacím průlehem-rýha 1,0x1,0 <=> Výpočet: 

=25,5*1,05

M3 26,78 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 13273B 1 42 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 

DOPRAVA

30 km <=> Výpočet: =15,6*30 M3KM 468,00 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 13273B 2 47 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 

DOPRAVA

30 km, vsakovacím průlehem-rýha, 4x UV, horská vpusť 

<=> Výpočet: =(26,78+28,21)*30

M3KM 1 649,70 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 184B13  15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD 

KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ

MIN 2,2M

ex. dubu letního na pč. 923/74 v k.ú. Ústí nad Orlicí. 

Sázena bude sazenice s balem ve velikosti 10/12 se 

zapěstovanou korunou, s ochranou kmene chráničkou a 

ukotvená třemi kůly

následná péče o dřevinu po dobu 5 let po výsadbě <=> 

Výpočet: 1

KUS 1,00 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE Celkem 0,00

2 ZÁKLADY 021197 1 39 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE drenáž <=> Výpočet: =97,5*4*0,4 M2 156,00 0,00

2 ZÁKLADY 021197 2 44 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE vsakovacím průlehem-rýha <=> Výpočet: =4,52*25,5 M2 115,26 0,00

2 ZÁKLADY 021361 2 53 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Vodopropustná geotextilie, průsak >0,1m <=> Výpočet: 

115,26

M2 115,26 0,00

2 ZÁKLADY 212645 1 38 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 

200MM, RÝHA TŘ I

Obsyp z kameniva fr. 8/32 HDK

Drenážní trubka DN 200, perforována 2/3

Separační geotextilie 150 g/m2, odolnost proti 

propíchnutí 2 kN

Vyrovnání dna místní zeminou

0,4x 0,4m <=> Výpočet: 97,5

M 97,50 0,00

2 ZÁKLADY 21461B 1 40 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 drenáž <=> Výpočet: 156 M2 156,00 0,00

2 ZÁKLADY 21461B 2 45 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 vsakovacím průlehem-rýha

Separační geotextilie 150 g/m2 <=> Výpočet: 115,26

M2 115,26 0,00

2 ZÁKLADY 28997B 5.1 72 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 200G/M2 zemní plán jízdní a parkovací pruh

V případě nevhodného podloží je nutné provést 

stabilizaci podloží,

ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM <=> Výpočet: 

1119,5

M2 1 119,50 0,00

2 ZÁKLADY 28997E 1 68 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 Tkaná geotextilie, sečná tuhost max. 2% <=> Výpočet: 

1119,5

M2 1 119,50 0,00

2 ZÁKLADY Celkem 0,00

5 KOMUNIKACE 056333 3.10 56 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDB, -Štěrkodrť, ČSN 73 6126-1, 150 mm,

Konstrukce chodníku <=> Výpočet: 153,5

M2 153,50 0,00

5 KOMUNIKACE 056334 2.10 59 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrť fr. 0/63,ŠD B,200 mm,ČSN 73 6126-1

Konstrukce parkovací pás <=> Výpočet: 654

M2 654,00 0,00

5 KOMUNIKACE 056334 2.11 60 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrť fr. 0/63,ŠD A,160 mm,ČSN 73 6126-1

Konstrukce parkovací pás <=> Výpočet: 654

M2 654,00 0,00

5 KOMUNIKACE 056335 1.20 66 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Štěrkodrť fr. 0/63,ŠD A, 210 mm,ČSN 73 6126-1

Konstrukce MK <=> Výpočet: 466

M2 466,00 0,00
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5 KOMUNIKACE 056336 5.1 71 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM 2x vrstva

V případě nevhodného podloží je nutné provést 

stabilizaci podloží

ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM <=> Výpočet: 

=2*1119,5

M2 2 239,00 0,00

5 KOMUNIKACE 057475 5.1 70 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 2x vrstva

Sečnová tuhost při 0,5% deformaci: 480 kN/m,

Sečnová tuhost při 2,0% deformaci: 360 kN/m,

Poměr radiální sečnové tuhosti: 0,80,

V případě nevhodného podloží je nutné provést 

stabilizaci podloží,

ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM <=> Výpočet: 

=2*1119,5

M2 2 239,00 0,00

5 KOMUNIKACE 058920  78 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM úprava styčné spáry obrusné vrstvy, drážka vyčištěna a 

zalita trvale pružnou asfaltovou zálivkou z modfik. 

asfaltu a utěsněna, <=> Výpočet: 75

M 75,00 0,00

5 KOMUNIKACE 561431 2.20 61 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM Vr. ze směsi stml. cementem,SC C8/10, 150 mm, ČSN 73 

6124-1

Konstrukce parkovací pás

V případě nevhodného podloží, zajištění filtrační vrstvy 

do podloží

ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM <=> Výpočet: 654

M2 654,00 0,00

5 KOMUNIKACE 561431 1.20 67 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM Vr. ze směsi stml. cementem,SC C8/10, 130 mm, ČSN 73 

6124-1

Konstrukce MK, řezání dilatací <=> Výpočet: 466

M2 466,00 0,00

5 KOMUNIKACE 572123 1.1 65 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E, - Infiltrační postřik emulzní 1 kg/m2 ČSN, 73 6129 

<=> Výpočet: 466

M2 466,00 0,00

5 KOMUNIKACE 572213 1.1 63 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E, - Spojovací postřik emulzní 0,35 kg/m2, ČSN 73 

6129, <=> Výpočet: 466

M2 466,00 0,00

5 KOMUNIKACE 574A33 1.1 62 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 

40MM

ACO 11 (50/70), 40 mm, ČSN EN 13108 <=> Výpočet: 

466

M2 466,00 0,00

5 KOMUNIKACE 574C56 1 64 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 

60MM

ACL 16+, - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ČSN EN 

13108-1, 60 mm <=> Výpočet: 466

M2 466,00 0,00

5 KOMUNIKACE 582611 3.1 55 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 

60MM DO LOŽE Z KAM

DL -Zámková dlažba ČSN 73 6131, 60 mm

L -Ložní vrstva dlažby, 30 mm

Konstrukce chodníku <=> Výpočet: 142,5

M2 142,50 0,00

5 KOMUNIKACE 582615 2.1 57 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM 

DO LOŽE Z KAM

DL-Zámková dlažba, ČSN 73 6131, 80 mm

L-Ložní vrstva dlažby (f 4/8), ČSN 736124-7, 40 mm,

barva žlutá - okrová

Konstrukce parkovací pás <=> Výpočet: 203,5

M2 203,50 0,00

5 KOMUNIKACE 58261A 3.1 54 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 

60MM DO LOŽE Z KAM

reliéfní dlažba s půlkulatými výběžky,  barva antracitová 

<=> Výpočet: 11

M2 11,00 0,00

5 KOMUNIKACE 58401  58 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z 

KAM TL DO 100MM

Vegetačná dlažba, ČSN 73 6131, 80 mm

L-Ložní vrstva dlažby (f 4/8), ČSN 736124-7, 40 mm,

barva přírodní

Konstrukce parkovací pás <=> Výpočet: 450,5

M2 450,50 0,00

5 KOMUNIKACE 587205  19 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC předláždění stávajícího chodníku <=> Výpočet: 17 M2 17,00 0,00
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ROZPOČET STAVBY S VÝKAZEM PRACÍ

třídník rozpočtu OTSKP, aktualizace 2020

Stavba : Parkoviště Kladská, Ústí nad Orlicí
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POLOŽKY

VARIANTA 

POLOŽKY

POŘ. Č. POL. NÁZEV POLOŽKY POZNÁMKA JEDNOTKA POČET 
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CENA

CENA 

CELKEM BEZ 

DPH

5 KOMUNIKACE Celkem 0,00

8 POTRUBÍ 087733  85 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM HDPE 110 mm

ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S INVESTOREM <=> Výpočet: 100

M 100,00 0,00

8 POTRUBÍ 089712  86 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 

BETONOVÝCH DÍLCŮ

 snížená s kalovým prostorem, s prefabrikovaným 

sifonem, Mříž litinová 500x500 s rámem D400. <=> 

Výpočet: 4

KUS 4,00 0,00

8 POTRUBÍ 089722  87 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON 

DÍLCŮ

ŽB horská vpust o rozměrech 1,5m x 0,9m x 1,15m se 

zákrytovou deskou včetně mříže <=> Výpočet: 1

KUS 1,00 0,00

8 POTRUBÍ 089921  84 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ   <=> Výpočet: 1 KUS 1,00 0,00

8 POTRUBÍ 089923  83 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ   <=> Výpočet: 1 KUS 1,00 0,00

8 POTRUBÍ 875342 2 51 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM 

DĚROVANÝCH

vsakovacím průlehem-rýha

Drenážní trubka DN 200, perforována 2/3 <=> Výpočet: 

25,5

M 25,50 0,00

8 POTRUBÍ Celkem 0,00

9 OSTATNÍ PRÁCE 091551  73 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM 

PŘIPRAVENÉ SYMBOLY

Vyhrazená parkovací stání pro OSP -V10f <=> Výpočet: 2 KUS 2,00 0,00

9 OSTATNÍ PRÁCE 093798 R.1 12 MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ - PŘESUN přesun dětských hracích prvků (2ks) <=> Výpočet: 2 KUS 2,00 0,00

9 OSTATNÍ PRÁCE 096687  20 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH odstranění vpustí <=> Výpočet: 1 KUS 1,00 0,00

9 OSTATNÍ PRÁCE 914121  75 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ 

FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ

  <=> Výpočet: 5 KUS 5,00 0,00

9 OSTATNÍ PRÁCE 914129  7 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - 

NÁJEMNÉ

označení pracovních míst, 15 ks, 90 dní

Přechodné dopravní značení vč. návrhu a projednání s 

dotčenými orgány, dodávky dopravních značek a 

světelného signalizačního zařízení, provoz a údržba po 

dobu realizace <=> Výpočet: = 15 *90

KSDEN 1 350,00 0,00

9 OSTATNÍ PRÁCE 915111  74 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 

DODÁVKA A POKLÁDKA

  <=> Výpočet: =175,5*0,125 M2 21,94 0,00

9 OSTATNÍ PRÁCE 917223  22 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

ABO 13-10,  betonové lože C20/25nXF3 s boční opěrkou 

v min. tl. 150 mm, <=> Výpočet: 226

M 226,00 0,00

9 OSTATNÍ PRÁCE 917224 1 23 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

ABO 2-15, betonové lože C20/25nXF3 s boční opěrkou v 

min. tl. 150 mm, <=> Výpočet: 24

M 24,00 0,00

9 OSTATNÍ PRÁCE 917224 2 24 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

ABO 2-15 N do lože C 20/25nXF3, tl. 0,15m, nájezdové 

obruby, 2cm

 <=> Výpočet: 176,5

M 176,50 0,00

9 OSTATNÍ PRÁCE 917224 3 25 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

ABO 2-15 PL,PP do lože C 20/25nXF3, tl. 0,15m, 

přechodové, změna výšky

 <=> Výpočet: =13*2

M 26,00 0,00

9 OSTATNÍ PRÁCE 919112  76 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM pro bourání <=> Výpočet: 75 M 75,00 0,00

9 OSTATNÍ PRÁCE 91911A  77 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM pro spáru <=> Výpočet: 75 M 75,00 0,00

9 OSTATNÍ PRÁCE Celkem 0,00

SO 100 Celkem 0,00
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SO 300 0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 002911 1 301 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení stavby, prostor staveniště včetně označení <=> 

Výpočet: 1

KPL       1,00 0,00

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 015111 2 304 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY 

A HORNINY -

I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

poplatek za skládku zeminy, výkop <=> Výpočet: 

=(145,6+37,5)*1,9

T 347,89 0,00

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 015130  313 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ 

ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

včetně kontroly dehtu testem vyluhovatelností <=> 

Výpočet: =(0,8)*2,4

T 1,92 0,00

0 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE Celkem 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 017481  305 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp potrubí + podsyp šachet + podsyp odlučovač LOP 

<=> Výpočet: =(159,9-(3,14*(0,3*0,3)/4*37)-

(3,14*(0,2*0,2)/4*12))+3*3,14*1,5*1,5/4*0,25+3,14*3*

3/4*0,25

M3 160,00 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 11313A  311 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 

ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY

stávající asfaltové plochy, tl. 100 <=> Výpočet: =8*0,1 M3 0,80 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 11313B  312 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 

ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA

30 km, <=> Výpočet: =(0,8)*2,4*30 TKM 57,60 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 129945  328 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM DN 300 a DN 200 <=> Výpočet: =37+12 M 49,00 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 13173A  332 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY šachty a odlučovat LOP <=> Výpočet: 

=3*3*3,14*1,5*1,5/4+3,14*3*3/4*3

M3 37,09 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 13273A 2 302 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ 

DOPRAVY

kanalizační potrubí DN 300,DN 200 <=> Výpočet: 

=94,6*1,5+12*1*1,5

M3 159,90 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE 13273B 2 303 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - 

DOPRAVA

30 km <=> Výpočet: =(145,6+37,5)*30 M3KM 5 493,00 0,00

1 ZEMNÍ PRÁCE Celkem 0,00

5 KOMUNIKACE 058920  310 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM úprava styčné spáry obrusné vrstvy, drážka vyčištěna a 

zalita trvale pružnou asfaltovou zálivkou z modfik. 

asfaltu a utěsněna, <=> Výpočet: 18

M 18,00 0,00

5 KOMUNIKACE 561431 1.20 326 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM Vr. ze směsi stml. cementem,SC C8/10, 130 mm, ČSN 73 

6124-1

Konstrukce MK, řezání dilatací  <=> Výpočet: 12

M2 12,00 0,00

5 KOMUNIKACE 572123 1.1 325 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E, - Infiltrační postřik emulzní 1 kg/m2 ČSN, 73 6129 

<=> Výpočet: 8

M2 8,00 0,00

5 KOMUNIKACE 572213 1.1 323 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E, - Spojovací postřik emulzní 0,35 kg/m2, ČSN 73 

6129, <=> Výpočet: 8

M2 8,00 0,00

5 KOMUNIKACE 574A33 1.1 322 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 

40MM

ACO 11 (50/70), 40 mm, ČSN EN 13108 <=> Výpočet: 8 M2 8,00 0,00

5 KOMUNIKACE 574C56 1 324 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 

60MM

ACL 16+, - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ČSN EN 

13108-1, 60 mm <=> Výpočet: 8

M2 8,00 0,00

5 KOMUNIKACE 587205  314 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC předláždění stávajícího chodníku <=> Výpočet: 4 M2 4,00 0,00

5 KOMUNIKACE Celkem 0,00
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8 POTRUBÍ 084445  306 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN 

DO 300MM

SN 20000 <=> Výpočet: 37 M 37,00 0,00

8 POTRUBÍ 087434  307 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 

200MM

Přípojky uličních vpustí a horské vpustě jsou z PVC DN 

200 <=> Výpočet: 12

M 12,00 0,00

8 POTRUBÍ 891845  333 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 300MM napojení na stávající kanalizaci pod dohledem správce 

TEPVOS <=> Výpočet: 1

KUS 1,00 0,00

8 POTRUBÍ 892151  330 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD Z PLAST DÍLCŮ, PRŮT 

DO 10L/SEC

  <=> Výpočet: 1 KUS 1,00 0,00

8 POTRUBÍ 894145 RZ1 317 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN 

DO 300MM

šachtové dno DN 1000, 1x skruž DN 1000 se stupadly, 1x 

konus, tesnění, poklop C250 <=> Výpočet: 1

KUS 1,00 0,00

8 POTRUBÍ 894145 RZ2 318 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN 

DO 300MM

šachtové dno DN 1000, 3x skruž DN 1000 se stupadly, 1x 

konus, tesnění, poklop C250 <=> Výpočet: 1

KUS 1,00 0,00

8 POTRUBÍ 894145 RZ3 319 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN 

DO 300MM

šachtové dno DN 1000, 2x skruž DN 1000 se stupadly, 1x 

konus, tesnění, poklop D400 <=> Výpočet: 1

KUS 1,00 0,00

8 POTRUBÍ 894145 RZ4 320 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN 

DO 300MM

3x skruž DN 1000 se stupadly, 1x konus, tesnění, poklop 

D400

odlučovač LOP <=> Výpočet: 1

KUS 1,00 0,00

8 POTRUBÍ 894145 RZR 321 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN 

DO 300MM

4x skruž DN 1000 se stupadly, těsnění

Rezervní položka revizní šachty, ČERPÁNÍ PO DOHODĚ S 

INVESTOREM <=> Výpočet: 4

KUS 4,00 0,00

8 POTRUBÍ 899575  331 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 

VČETNĚ VÝZTUŽE

betonářská výztuž V 10425 Ø 12, Kari sítě KZ 05 (Ø 8/8 – 

150/150)

obetonování odkučovač LOP <=> Výpočet: 3,5

M3 3,50 0,00

8 POTRUBÍ 899652  327 KAMEROVÁ ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 

300MM

DN 300 a DN 200 <=> Výpočet: =37+12 M 49,00 0,00

8 POTRUBÍ Celkem 0,00

9 OSTATNÍ PRÁCE 917223  316 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

ABO 13-10,  betonové lože C20/25nXF3 s boční opěrkou 

v min. tl. 150 mm, <=> Výpočet: 3

M 3,00 0,00

9 OSTATNÍ PRÁCE 917224 1 315 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

ABO 2-15, betonové lože C20/25nXF3 s boční opěrkou v 

min. tl. 150 mm, <=> Výpočet: 3

M 3,00 0,00

9 OSTATNÍ PRÁCE 919112  308 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM pro bourání <=> Výpočet: 18 M 18,00 0,00

9 OSTATNÍ PRÁCE 91911A  309 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM pro spáru <=> Výpočet: 18 M 18,00 0,00

9 OSTATNÍ PRÁCE Celkem 0,00

3 SVISLÉ KONSTRUKCE 038694  329 ODLUČOVAČ BENZINU A OLEJŮ (LAPOL) odlučovače lehkých kapalin s odtokem 10l/s <=> 

Výpočet: 1

KUS 1,00 0,00

3 SVISLÉ KONSTRUKCE Celkem 0,00

SO 300 Celkem 0,00

Celkový součet 0,00
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