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2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby 
Ústí nad Orlicí  
Rekonstrukce ulice Vrbenského 

Místo stavby ulice Vrbenského, město Ústí nad Orlicí Pardubický kraj 

Příslušný stavební úřad města Ústí nad Orlicí 

Příslušný speciální stavební úřad města Ústí nad Orlicí 

Pozemky stavby dle samostatných příloh (B, C.2 a E.3) 

Druh stavby Změna dokončené stavby – stavební úprava  

2.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI (INVESTOR STAVBY) 

Město Ústí nad Orlicí 

Sídlo  Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí 

Kontaktní osoba 

Michal Nezdařil (odborný referent) 

Telefon: +420 777 736 552 

Email: nezdaril@muuo.cz 

IČ/DIČ/ISDS IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 ISDS: bxcbwmg 

Bankovní spojení 19-420611/0100 (Komerční banka) 

2.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU 

Stupeň dokumentace DSP – Dokumentace pro stavební povolení 

OBJEDNATEL DOKUMENTACE 

Město Ústí nad Orlicí 

Sídlo  Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí 

Kontaktní osoba 

Michal Nezdařil (odborný referent) 

Telefon: +420 777 736 552 

Email: nezdaril@muuo.cz 

IČ/DIČ/ISDS IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 ISDS: bxcbwmg 

Bankovní spojení 19-420611/0100 (Komerční banka) 

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT 

Firma Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb 

Vypracoval Ing. Jiří Cihlář 

Autorizace v oboru ČKAIT, Dopravní stavby, 0701407 

Vysokoškolské vzdělání ČVUT Fakulta dopravní, program „dopravní inženýrství a spoje“ 

Další vzdělání Auditor bezpečnosti pozemních komunikací, číslo povolení 0126 

Kontaktní údaje tel.: 604 982 826, e-mail: mail@jiricihlar.eu, web: www.jiricihlar.eu 

Sídlo firmy Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň  

Sídlo provozovny Vlastina 889/23, 161 00  Praha 6 

IČ/DIČ/ISDS IČ: 74598716 DIČ: CZ8112123701 ISDS: t4kauhs 

Bankovní spojení BRE Bank S.A. (mBank), č. účtu: 670100-2208803004/6210 
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3 OZNAČENÍ STAVBY 

3.1 STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE A UMÍSTĚNÍ 

Účelem stavby je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch v daném rozsahu a jejich provedení v souladu 
se současnými principy dopravního inženýrství a bezpečnosti silniční dopravy.  

4 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ  
Pro zpracování dokumentace byly využity následující podklady a literatura: 

[1] Geodetické zaměření lokality 
[2] Pokyny objednatele a investora 
[3] Fotodokumentace 
[4] Místní šetření 
[5] Studie navržené úpravy, 11/2018, Ing. Jiří Cihlář 
[6] Veřejné projednání záměru s rezidenty ulice 
[7] ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
[8] ČSN 73 6101/Z1 Projektování silnic a dálnic 
[9] ČSN 73 6102/Z1 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
[10] ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací (změna Z1, únor 2010) 
[11] 13/1997 Sb.  Zákon o pozemních komunikacích 
[12] 361/2000 Sb.  Zákon o provozu na pozemních komunikacích 
[13] 398/2009 Sb. Zákon o obecných technických požadavcích zabezpečující bezb. užívání staveb 
[14] 294/2015 Sb.  Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
[15] TP 170  Navrhování vozovek pozemních komunikací 
[16] TP 171  Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních kom. 

5 VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM DOKUMENTACE 
Jedná se o technologicky jednoduchou stavbu, která nevyžaduje členění na podrobnější části.  

5.1 HLAVNÍ STAVBA 

SO101 – Pozemní komunikace 
Řešící rekonstrukci stávajících ploch. 

5.2 SOUVISEJÍCÍ, STAVBOU VYVOLANÉ DÍLČÍ STAVBY 

Záměr nemá související ani vyvolané dílčí stavby. 

6 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 
V zájmové oblasti byl proveden zevrubný stavebně-technický průzkum potvrzující po stavební stránce 

možnost provedení stavby.  
Jiné průzkumy stavba nevyžaduje.  

7 TECHNICKÝ POPIS A NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

7.1 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

Staveniště bude připraveno označením pracovního místa a zajištěním zařízení staveniště.  

7.2 STÁVAJÍCÍ ŠTĚRKOVÉ VRSTVY 

Po vybourání stávajících zpevněných ploch bude provedeno posouzení zjištěných stávajících (předpokládá 
se štěrkových) podkladních vrstev, spočívající ve vyhodnocení typu kameniva a následně ve zkoušce 
zhutnitelnosti. Pokud budou zjištěny vyhovující podmínky, mohou být stávající štěrkové vrstvy ponechány a 
bude započato s výstavbou vlastních zpevněných ploch. 

Pokud nebudou zjištěné parametry vyhovující, musí dojít k odtěžení konstrukčních vrstev až na úroveň 
zemní pláně.  

Toto bude vyhodnoceno v průběhu stavby na základě aktuálně zjištěných skutečností. 
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7.3 ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ 

Po odtěžení zemin/štěrkových vrstev na úroveň zemní pláně, bude provedeno její posouzení, spočívající 
ve vyhodnocení typu zeminy (zkouška metodou CBR) a následně ve zkoušce zhutnitelnosti. Pokud budou 
zjištěny vyhovující podmínky, bude zemina ponechána a bude započato s výstavbou vlastních zpevněných 
ploch. 

Pokud zeminy aktivní zóny nebudou vyhovující, pak dojde k jejich úpravě – buď vyměněním, nebo 
zlepšením.  

Toto bude vyhodnoceno v průběhu stavby na základě aktuálně zjištěných skutečností. 

7.4 VOZOVKA 

Směrové uspořádání vozovky je dáno stávajícím stavem, který bude s úpravou ve formě stavebního 
definování vozovky zachován.  

Základní šířka vozovky bude 3,50 m, v rozšířených částech pak 5,00 m.  
Základní příčný sklon vozovky bude jednostranný 2%.  
Podrobněji prostorové řešení zpevněných ploch vizte situační přílohy.  

7.4.1 Technické provedení 

Povrch vozovky ploch bude z asfaltového betonu upnutého do navržených opěrných prvků. 
Veškeré opěrné prvky budou uloženy do betonového lože s boční opěrou. 

7.4.2 Konstrukce vozovky  

Konstrukce ploch je navržena tak, aby odpovídala dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 
katalogovému listu D1–N–6–VI–PIII, třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D1.  

V rámci stavby bude vyhodnocován stav a kvalita stávajících podkladních vrstev, které budou v případě 
možnosti ponechány, recyklovány, či jinak vhodně využity v rámci stavby.  

 
KONSTRUKCE A  
asfaltový beton ACO 11 40 mm 
asfaltový beton ACL 16+ 50 mm 
štěrkodrť ŠDA 200 mm 
štěrkodrť ŠDA min. 150 mm 
celkem min. 360 mm 
 
Modul přetvárnosti na povrchu horní vrstvy ze štěrkodrti je předepsán minimálně Edef,2 = 60 MPa, spodní 

pak 40 MPa a na povrchu zemní pláně se předpokládá hodnota Edef,2 = 30 MPa. 

7.5 PARKOVACÍ STÁNÍ, VÝHYBNY A SJEZDY NA POZEMKY 

7.5.1 Prostorové uspořádání 

Prostorové uspořádání parkovacích stání je patrné ze situačních příloh. Parkovací stání budou vyznačeny 
kombinací skladebné a vsakovací dlažby – cílem je provedení obdobné, jako by bylo vyznačení parkovacího 
stání pomocí vodorovného dopravního značení (vzorová skladba je uvedena na situační příloze).  

Ostatní zpevněné pojížděné plochy (výhybny a sjezdy na pozemky budou plochy také zpevněny a to 
s povrchem ze skladebné dlažby. 

7.5.2 Technické provedení 

Povrch bude z kombinace skladebné a vsakovací dlažby upnuté do navržených opěrných prvků. 
Veškeré opěrné prvky musí být uloženy do betonového lože s boční opěrou. 

7.5.3 Konstrukce parkovacích stání, výhyben a sjezdů 

Konstrukce je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list  
D2–D–1–O–PIII, třída dopravního zatížení O, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 

V rámci stavby bude vyhodnocován stav a kvalita stávajících podkladních vrstev, které budou v případě 
možnosti ponechány, recyklovány, či jinak vhodně využity v rámci stavby.  

 
KONSTRUKCE B  
betonová dlažba 80 mm 
ložná vrstva 40 mm 
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štěrkodrť ŠDB min. 200 mm 
celkem min. 320 mm 
 
Modul přetvárnosti na povrchu vrstvy ze štěrkodrti je předepsán minimálně Edef,2 = 50 MPa a na povrchu 

zemní pláně je hodnota Edef,2 = 30 MPa. 

7.6 CHODNÍKOVÉ PLOCHY 

7.6.1 Prostorové uspořádání 

Chodníkové plochy jsou v rámci projektu řešeny pouze v nároží křižovatky ulice Vrbenského a Žižkov. 
V daném případě se jedná o předláždění stávajícího stavu se začleněním nových prvků (pro nevidomé). 

Příčné i podélné sklony budou stávající. 

7.6.2 Technické provedení 

Povrch chodníku bude z kamenné kostky (mozaiky) upnuté do navržených opěrných prvků. 
Veškeré opěrné prvky musí být uloženy do betonového lože s boční opěrou. 

7.6.3 Konstrukce chodníkových ploch 

Konstrukce je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list  
D2–D–1–CH–PIII, třída dopravního zatížení CH, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 

V rámci stavby bude vyhodnocován stav a kvalita stávajících podkladních vrstev, které budou v případě 
možnosti ponechány, recyklovány, či jinak vhodně využity v rámci stavby.  

 
KONSTRUKCE C  
kamenná kostka (mozaika) 60 mm 
ložná vrstva 30 mm 
štěrkodrť ŠDB min. 150 mm 
celkem min. 240 mm 
 
Modul přetvárnosti na povrchu vrstvy ze štěrkodrti je předepsán minimálně Edef,2 = 50 MPa a na povrchu 

zemní pláně je hodnota Edef,2 = 30 MPa. 

7.7 NAPOJENÍ NOVÉ A STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE 

Napojení nových konstrukcí v křižovatce ulic Vrbenského a Žižkov bude provedeno pokládkou kamenného 
krajníku, který bude lemovat stávající kamenný kryt v ulici Žižkov. Asfaltový kryt bude poté proveden až 
k tomuto krajníku.  

Krajník bude obetonován z obou stran – kamenné kostky budou po pokládce krajníku znovu uloženy.  
Případně bude postupováno odlišně vhodně s ohledem na aktuální situaci. 

7.8 DOPORUČENÉ MATERIÁLY 

Navržené a doporučené materiály mohou být dodavatelem, příp. investorem během stavby nahrazeny 
jinými (od jiného výrobce, barevné provedení). Nutnou podmínkou je zachování shodných rozměrů a 
barevných kontrastů a shodné kvality doložené certifikáty. Konkrétní prvky budou specifikovány ve výkazu 
výměr. 

7.9 PODMÍNKY PRO UPEVNĚNÍ OBRUB A ULOŽENÍ DLAŽBY 

Opěrné prvky budou uloženy do betonového lože s řádnou boční opěrou dle požadavků ČSN 73 6131, tedy 
do betonové opěrky C16/20 n XF1 (C20/25 n XF3). Styk jednotlivých obrubníků, ale i dlažeb a vodicích proužků 
se provádí na sraz. V případě potřeby (např. u řezaných obrubníků) bude spára zatažena betonem (C16/20 n 
XF1). 

Z technologického hlediska je nutné dodržet 7 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonového lože, během 
které nesmí být obruby ani kostky vystaveny jakémukoliv namáhání, vzniklému průjezdem vozidel. V opačném 
případě se riskuje brzké porušení tohoto lože a ztráta stability obrubníků. 

7.10 SADOVÉ ÚPRAVY 

V rámci stavby budou rekultivovány pouze dotčené plochy. Stávající plochy zeleně, kterou nebude nutné 
dotknout stavbou a budou po dohodě mezi stavebníkem a účastníky řízení zachovány, zůstanou nedotčeny. 
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7.10.1 Příprava 

Plochy zeleně, které jsou projektem řešeny (a to jak stávající tak i nové), bude provedeny tak, aby bylo 
vytvořeno úžlabí, které bude mít dno vždy níže (min. cca. 3-5 cm) jak okolní zpevněné plochy. Tím bude 
zajištěno, aby nedošlo k vytékání vody z ploch zeleně do ploch zpevněných.  

Stávající zeleň, pokud bude v kolizi se stavbou, bude vykácena. Nahrazena bude novou výsadbou. Z celého 
území bude sejmuta ornice a uložena na deponii ke zpětnému ohumusování. 

Před zahájením ohumusování je třeba zbavit veškeré plochy určené k ozelenění postavebních zbytků a 
zhutněné podloží rozrušit z důvodu navázání půdní kapilarity. Všechny upravované plochy budou důkladně 
obdělány a vyrovnány. Ohumusování bude provedeno kvalitní zeminou v mocnosti min. 15 cm do výšky 2 cm 
pod horní hranu obruby.  

Před založením trávníku budou plochy odpleveleny. Založení trávníku bude provedeno vysetím semene a 
jeho zalitím. 

7.10.2 Materiál pro setí 

Pro výsev bude použito standardní travní semeno.  

7.10.3 Pokyny pro výsev 

Základním předpokladem úspěchu je důkladné odplevelení pozemku. Je doporučeno dvojí pletí – 
cca. začátkem dubna a pak před výsadbou od druhé poloviny dubna, když se na pozemku objeví případně nový 
plevel.  

Pro setí je třeba vyčkat, až bude půda dobře prohřátá – teplota by měla přesáhnout 8° C v noci a 18° C přes 
den. V našich klimatických podmínkách je možno set už od poloviny dubna do začátku léta. Není doporučeno 
set na pozemek již porostlý, jako např. na louku nebo trávník. Semínko potřebuje maximální kontakt s vlhkou 
zeminou a pro správné vzklíčení musí být do ní lehce vnořeno.  

Pro setí jsou potřeba rycí vidle/kultivátor, hrábě, válec a konev/hadici s přívodem vody pro kropení. Zryjte 
pozemek do hloubky cca. 15 – 20 cm pomocí rycích vidlí nebo kultivátoru v závislosti na velikosti osevní plochy. 
Nakypřete zeminu, zjemněte její strukturu a srovnejte ji pomocí hrábí.  

Dvojí pletí:  
- zryjte parcelu a zalijte ji 
- nechte vyrůst nový plevel – cca 10 dní 
- vyhrabte jej, odstraňte jej 
Nejvhodnější je ruční setí: 
- před výsevem dobře promíchejte směs semen 
- sejte ručně rozhozem a dbejte na rovnoměrnost 
- vhodné je setí diagonálním postupem s křížením 
- plná dlaň promíchané směsi odpovídá rozhozu na 1 – 2 m² 
- sejete-li na velkou plochu, rozdělte parcelu na stejné, menší části a dbejte na rovnoměrné rozdělení 

secí směsi 
- osetou plochu srovnejte hráběmi a uválcujte 
- práci ukončete zalitím pozemku jemným dešťovým kropením 
Naplánujte časté zalití během prvních 15-ti dní po výsevu (podle počasí), abyste podpořili dobré klíčení 

semen. Osetou plochu můžete pokrýt netkanou textilií jako ochranu i před mlsnými ptáky i pro lepší zadržení 
vody.  

Hustota setí bude vyšší, pokud: 
- plochu nemůžete zalít 
- pokud je půda více propustná 
- nebo pokud sejete před doporučeným termínem.  

8 ODVODNĚNÍ 

8.1.1 Odvodnění vozovky a parkoviště 

Vozovka a ostatní zpevněné pojížděné plochy budou odvodněny do parkovacího pásu, který bude 
proveden ze vsakovací dlažby – základní způsob.  

Pro případ, kdy nebude nadále možné vsakování (vydatná srážka, či nasycená zemina při dlouhotrvajících 
deštích) je uliční prostor doplněn o uliční vpusti (celkem 3 ks), které umožní výjimečné rychlé odvedení 
nahromaděné vody do kanalizace.  

Z územně-technických důvodů je součástí řešení i odvodňovací žlab u sjezdu na pozemek 3219. 
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Odvodňovací prvky musí být vhodné pro minimální třídu dopravního zatížení D400. Přípojka bude plastová 
DN150. 

8.1.2 Odvodnění zemní pláně 

Odvodnění zemní pláně bude řešeno vsakem do podloží a okolní zeleně.  
Pro zlepšení kvality odvodnění zemní pláně je navržen drenážní systém, který bude zachytávat (drenážní 

trubka DN160) a odvádět (trubka DN200) zemní vlhkost mimo konstrukci a těleso vozovky. Systém je doplněn 
o kontrolní šachty. 

9 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
Dopravní připojení parkoviště a komunikace vedoucí ke garážím jsou připojením komunikace. Stavebně 

budou hrany těchto připojení provedeny s přejezdnou obrubou (podsádka ±0/+1 cm). Případně bude možné 
doplnění vodorovné dopravní čáry V4 plné s šíři 0,25 m. 

Jednotlivá parkovací stání budou vyznačena materiálově – řádkou kostky kontrastní barvy od povrchu 
stání. Kontrastní barvou dlažby budou provedeny jak jednotlivé dělicí čáry stání, tak i přerušovaná čára 
vyznačující parkovací pruh/pás. 

Vyznačení parkoviště svislým dopravním značením zatím není stanoveno – stání bude v prostoru dobře 
patrná. 

10 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
Při realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotčených orgánů státní správy. 
Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými 

ustanoveními. 
Před započetím zemních prací je třeba nechat vytýčit všechna podzemní vedení a jejich polohu zřetelně 

stabilizovat v terénu. V případě jejich kolize se stavbou zajistit ochranu. 
Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného 

vedení je nutné respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací 
a zákaz používání mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. 

Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou 
únosnost. 

Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráněna po celou dobu výstavby 
viz ČSN DIN 18920. 

Asfaltové směsi musí mít požadované vlastnosti. Dlažbu je nutno pokládat na řádně zhutněné podkladní 
vrstvy do štěrkového lože. Po položení je třeba dlažbu přehutnit a zaplnit spáry bílým křemičitým pískem. 
Na okrajích je třeba dlažbu štípat a vyvarovat se jakýchkoliv dobetonování. Je nutno dodržet příčné sklony 
a rovinnost vrchní vrstvy, aby nedocházelo k tvorbě kaluží. 

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým 
předpisům. 

11 NÁVRH ŘEŠENÍ PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 

V rámci návrhu není nadále uvažováno s chodníkovými plochami. Chodci se tak budou po komunikaci 
pohybovat v souladu s pravidly silničního provozu.  

Z tohoto důvodu (absence přiznaného chodníku v řešeném úseku) jsou tedy chodníky na vstupu do ulice 
vybaveny (v celé šířce chodníku) upozorňujícím prvkem (varovným pásem), který v souladu s kapitolou 1.2.4 
Varovný pás vyhlášky 398/2009 Sb. vyznačuje nebezpečné místo pro osoby se zrakovým postižením. 

 
VYHLÁŠKA 398/2009 SB., kapitola 1.2.4 Varovný pás 
Varovný pás je zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo, které je pro osoby se zrakovým 

postižením trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a 
vozovkou v místě sníženého obrubníku, … 

11.1 ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 

Řešené pochozí plochy (vozovka) budou s příčným sklonem do 2 % a max. podélným sklonem do 7,0 %.  
Výjimkou jsou rampové úseky u snížených obrub na vstupu z ulice Žižkov, které mohou mýt až 12% 

podélného sklonu.  
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11.2 ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM  

Na vstupech (na chodníku z ulice Žižkov i z chodníku od parku), budou přes celou šířku chodníku umístěny 
varovné pásy šířky 0,40 m. Ty upozorní procházejícího, že vstupuje do pro něj nebezpečného prostoru a je tak 
vhodné využít při pohybu asistenci.  

Vodicí linie budou zajištěny formou plotových podezdívek nebo zvýšených hran obrub.  

11.3 ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Není předmětem. 

11.4 ŘEŠENÍ ÚPRAVY CHODNÍKU U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK 

Není předmětem. 

11.5 POUŽITÉ STAVEBNÍ VÝROBKY PRO BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ 

Použitý materiál bude vyhovovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a příslušným technickým návodům TZÚS. 
Varovné pásy budou zhotoveny z reliéfní dlažby pro nevidomé v kontrastní barvě oproti barvě okolních 

ploch. 

11.6 OPATŘENÍ V PRŮBĚHU STAVBY 

Staveniště bude řádně ohraničeno a zabezpečeno pro vstupu neoprávněných osob. Chodci budou 
značkami a příslušným i cedulemi upozorněny na stavbu a příslušnými cedulemi budou vyzváni k použití 
alternativní trasy.  

Výkopy budou zajištěny proti pádu. Případné lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm 
s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku, jako je spodní 
tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pochozí rošt 
musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. Zábradlí či jiné označení výkopu musí mýt pevnou 
ochranu ve výši 1100 mm.  

12 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Vzhledem k charakteru stavby jako dopravní stavby nevzniká během výstavby požární riziko a není proto 

třeba zvláštních opatření z hlediska požární ochrany během výstavby. 
Výška průjezdu na stávajících komunikacích není v žádném místě komunikace omezena a je minimálně 4,1 

m. Šířka zpevněné pojížděné části vozovky je v každém místě min. 3,5 m. Únosnost vozovky je navržena na 
pojezd min. 15 těžkých nákladních vozidel za den (minimální únosnost vozovky 80 kN/nápravu je tak zajištěna). 

Rastr komunikací zůstává zachován stávající.  
Nástupní plochy pro požární techniku nejsou dotčeny. Stavbou nejsou dotčeny zdroje požární vody. 
Podmínkou pro provádění stavby je povinnost dodavatele po celou dobu výstavby zachovat možnost 

průjezdu vozidel při požárním zásahu a vozidel zdravotní služby.  

13 ZÁVĚR 
Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru na telefonních číslech uvedených v zápatí. 
Autor projektu si vyhrazuje právo kontroly skutečného stavu na stavbě. O nejasnostech v projektové 

dokumentaci, či nesouladu PD se skutečným stavem bude projektant bezprostředně informován. 
 
 
 
 

Praha 25. února 2021 Vypracoval: Ing. Jiří Cihlář 


