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D.1.2.1 TECHNICKA ZPRAVA

projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni (DSP)
a pro provadéni stavby (DPS) - DSP+DPS :

STAVEBNI UPRAVY DOMU é&.p. 219
A DOMU &.p. 1405 V DELNICKE ULICI
V USTI NAD ORLICI
p.&. st. 1642, st. 3159, k.U. Usti nad Orlici

Stavebni objekt: D.1 SO01 Stavebni dpravy domu €.p. 219

. Stavebni Gpravy domu ¢€.p. 1405

Cést: D.1.2 Stavebnékonstrukéni ¢ast (ST)

Investor : Mésto Usti nad Orlici, Sychrova 16, 562 01 Usti nad Orlici
Projektant :

spol. sr.o.
Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Myto
tel. 465 424 472

e-mail: bkn@bkn.cz , www.bkn.cz

Zodpovédny projektant: Ing. Vladimir Teply - CKAIT 0700444
Autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, statiku a dynamiku staveb

Stupen : Projektova dokumentace DSP+DPS.
Projektova dokumentace zpracovana v rozsahu projektové dokumentace pro
ohlaSeni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) aZ e) stavebniho zdkona
nebo pro vydani stavebniho povoleni (DSP) dle pfilohy €.12 a vrozsahu
projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS) dle pfilohy ¢.13
k vyhlaSce €. 499/2006 Sb. v aktuélnim znéni.

Zakazkové dislo : 5999/20

Datum : 06/2021
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1. Popis navrzeného konstruk _éniho systému stavby, vysledek pr tzkumu stavajiciho stavu
nosného systému stavby p _fi ndvrhu jeji zm ény
1.1 Uvod

Projekt zpracovava projektové feseni stavebnich Uprav stavajiciho objektu €.p. 219 v ulici Délnicka
v Usti nad Orlici :

realizace Uspor energie - zatepleni objektu &.p. 219 vcetné kontaktniho zatepleni faséady,
zatepleni ploché sedlové stfechy s vnéjSim odvodnénim a kompletni vyména vyplni otvord na
fasadé objektu

stavebnich a dispoziéni Upravy uvnitf objektu €.p. 219 vcetné provedeni novych vnitfnich instalaci
ZTI| (zdravotné technické instalace - kanalizace, vodovod), VZT + CHL (vzduchotechnika +
chlazeni (klimatizace)), UT (Ustfedni vytapéni), PL (plynové instalace), EL+BL (silnoprouda
elektrotechnika a bleskosvod) a EK (elektronické komunikace)

instalace ve vybranych mistnostech nového systému chlazeni - klimatizace (kancelare, zasedaci
Reseni odvodu kondenzatu od vnitfnich jednotek klimatizace.

provedeni novych venkovnich inzenyrskych siti (venkovni vodovod a pfipojka vodovodu,
venkovni splaSkova kanalizace, venkovni destova kanalizace, pripojka jednotné kanalizace)
provedeni novych venkovnich Uprav okolo objektu — zpevnéné plochy pojizdné, zpevnéné plochy
pochlGzné — chodniky, okapové chodniky, sadové Upravy

Projekt zpracovavéa projektové feSeni stavebnich Gprav stavajiciho objektu ¢.p. 1405 v ulici Délnick&
v Usti nad Orlici :

realizace Uspor energie - zatepleni objektu véetné zatepleni fasady a v€etné zatepleni ploché
stfechy a vyména Casti vyplni otvora (pouze stavajici sklobetonova okna v prostoru schodisté a
stavajici vchodové dvere do serverovny, ostatni okna byla jiz vyménéna za okna plastova)
vyména stavajiciho zavésného plynového kondenzacniho kotle ve 2.NP objektu za novy se
shodnym vykonem

instalace ve vybranych mistnostech nového systému chlazeni - klimatizace (kancelare, zasedaci

Reseni odvodu kondenzatu od vnitfnich jednotek klimatizace.

Nemeéni se stavajici funkéni ¢lenéni, tektoniku ani hmota objektu. Barevné feSeni bude provedeno
obdobné jako stavajici

Piredm ét projektové dokumentace:

nova stavba nebo zména dokoncené stavby zména dokoncené stavby,
stavebni Gpravy
trvald nebo do€asna stavba trvala stavba
Ucel uzivani stavby stavba ob¢anské vybavenosti (¢.p. 219)

stavba pro administrativu (¢.p. 1405)

U¢€el objektu
Hlavni ucel uzivani stavby se nemeéni — objekt obéanské vybavenosti, administrativni budova.

Funk €ni ndpln
Hlavni funk&ni naplni stavby se neméni — objekt ob&anské vybavenosti, administrativni budova.

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Pozemek : p.€. st. 1642, k.u. Usti nad Orlici

Adresa: Dé&lnicka ¢&.p. 219, 562 01 Usti nad Orlici
Zastavéna plocha : 354 m? (v kat. mapg@)

Pozemek : p.€. st. 1642, k.u. Usti nad Orlici

Adresa: Dé&lnicka ¢&.p. 1405, 562 01 Usti nad Orlici
Zastavéna plocha : 316 m? (v kat. mapg)
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Stavba se nachazi:

CSN EN 1991-1-3: ed.2:2013 : snéhova oblast IlI sk = 1,50 kPa (KN/m 2)

Podle informace CHMU se v misté stavby predpoklada zatizeni sn &hem 1,50 kN/m 2,

Uréeno z mapy zatizeni snéhem na zemi, kterd je vystupem projektu GA CR103/08/0589 -
Pravdépodobnostni aplikace geostatistickych metod zpracovani charakteristik snéhové pokryvky pro
zajisténi spolehlivych nosnych konstrukci, feSeného v letech 2008 - 2010 ve spolupraci VSB-TU
Ostrava a CHMU, www.snehovamapa.cz.

CSN EN 1991-1-4: ed.2:11.2020 : vychozi zakladni rychlost vétru - vy, = 25,00 m/s
(charakteristické desetiminutové stfedni rychlosti vétru vb,o
ve vySce 10m nad zemi)
vétrna oblast I, kategorie terénu — Il (oblast pravidelné
pokryta vegetaci, budovami nebo prekazkami)

VeSkeré stavajici inzenyrské sité v prostoru stavenisté budou pfed zahajenim stavby polohové a
vySkové vyznaceny, v prabéhu stavby k nim bude zajiStén pfistup, a budou dodrzeny podminky jejich
ochrannych pasem v¢. dodrzeni uvedenych ve vyjadieni jednotlivych vlastniku siti.

12 Stavajici stav objektu
Stavebné historicky prizkum nebyl pro potfeby projektu vzhledem k jeho charakteru provadeén.

Statické posouzeni stavajici nosnych konstrukci nebylo pro potfeby projektu provedeno vzhledem
k jeho charakteru a vzhledem k charakteru stavebnich Uprav stavajicich objektd provedeno. Pro
zasahy do nosnych svislych a vodorovnych konstrukci stavby bude v projektové dokumentaci
provedeno nové statické posouzeni v potfebném rozsahu.

V ramci zpracovavani predchozi projektové dokumentace v roce 2018 (Ing. arch. Blank) bylo pofizeno
geodetické zaméfeni dotCenych pozemkl (vySkopis a polohopis) autorizovanym geodetem a v situaci
byly doplnény aktualizované stavajici inzenyrské sité zjisténé projektantem dle vyjadreni jednotlivych
spravcu siti dle aktualniho data.

Vzhledem charakteru stavby bylo vyuZito geodetické zaméfeni provedené pro projekt ,Stavebni
Upravy domu €.p. 219 a domu €.p. 1405 v Délnické ulici v Usti nad Orlici*, 05/2018, zak.C. 486/03,
zpracovatel: Ing. Arch. Karel Blank, Na ostrové 1156, 562 01 Usti nad Orlici.

Bylo provedeno geodetické zamérfeni prostoru stavenisté :

- Mapovy podklad u ¢€.p. 1405, ul. Délnicka, datum :19.8.2014, zak.¢. 14363
GEODEZIE UnO s.r.0., Polni 1240, 562 06 Usti nad Orlici

tel. : 604 858 989, info@geodeti-uno.cz

Prazkum stévajiciho stavu:

V ramci projektu bylo provedeno nové kompletni zaméfeni a doméfeni objektu ¢.p. 219 a ¢.p.1405.
Casteénym podkladem byla rovnéZ projektova dokumentace minulych stavebnich Uprav a pfedchozi
projektova dokumentace na zateplené objektd z roku 2018 (Ing. arch. Blank).

Byly provedeny nové pridzkumné prace s oveéfenim stavajiciho stavu obou objektd. Byly doméreny
konstrukce, které nebyly podrobné zachyceny v pavodni projektové dokumentaci z roku 2018 (Ing.
arch. Blank), byla zkontrolovana spravnost pouZzitych stavebnich materialt s projektovou dokumentaci
a byl zmapovan soucasny aktualni stav objektu nezbytny pro vypracovani projektové dokumentace
pro provedeni zatepleni objekt(i a pro provedeni stavebnich Gprav.

Vzhledem ke stavajicimu stavu obou objektd a vzhledem k tomu, Ze na obou objektech od doby
zpracovani pfedchoziho projektu nebyly provedeny zadné nové stavebni Upravy, bylo z pfedchozi
projektové dokumentace ,Stavebni Gpravy domu &.p. 219 a domu &.p. 1405 v Délnické ulici v Usti nad
Orlici*, projektova dokumentace stavebnich Gprav pro vydani stavebniho povoleni (DSP) a provedeni
stavby (DPS), 05/2018, zak.C. 486/03, zpracovatel: Ing. Arch. Karel Blank, Na ostrové 1156, 562 01
Usti nad Orlici, pFevzato :

D.1.2.1 Technicka zprava — Stavebné konstrukéni ¢ast (ST) )
5999/20 Stavebni upravy domu €.p. 219 a domu €.p. 1405 v Délnické ulici v Usti nad Orlici
p.C. st. 1642, st. 3159, k.u. Usti nad Orlici strana 4



spol. s r.o0,Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Myto www.bkn.cz, bkn@bkn.cz
Dokumentace pro ohlaSeni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni a pro provadéni stavby
(DSP+DPS)

- provedené geodetické zamfeni dotCenych pozemk( (vySkopis a polohopis) autorizovanym
geodetem. V situaci byly doplnény a aktualizovany stavajici inzenyrské sité zjisténé projektantem
dle vyjadreni jednotlivych spravc siti dle aktualniho data.

- provedeny prizkum vlhkosti a navrh sanacni opatfeni ve spolupraci s firmou Schomburg.

- provedeny prizkum stavajicich skladeb stfech véetné sond ve spolupraci s firmou Bohemia FR
systems Hradce Kralové

- provedeny prizkum zateplovanych fasad ve spolupraci s firmou Caparol.

Poznamka:

Dokumentace pruzkumd a navrhy feSeni obsahuji i konkrétni vyrobky, coz soucasna legislativa u
verejnych zakazek této velikosti neumozriuje. Neni proto soucasti projektu a je archivovana u
projektanta a investora. Do projektu byly zapracovany vysledky priazkumd, technické feSeni s popisem
poZadované kvality materiald.

V rdmci projektu bylo provedeno nové kompletni zaméfeni a doméfeni objektu &.p. 219, a €.p.1405 v
Usti nad Orlici a byly zpracovany vykresy stavajiciho stavu a bouracich praci. Casteénym podkladem
byla rovnéz projektova dokumentace minulych stavebnich Uprav.

Pfed zahajenim novych projektovych praci byl proveden projektantem v 12/2020 — 01/2021 novy
stavebné-technicky prizkum objektu a bylo provedeno nové doméfeni stavajiciho stavu obou objektl
pfedevSim castech, kde budou provadény stavebni Gpravy. Pro potfeby projektové dokumentace byly
zpracovany podrobné vykresy stavajiciho stavu a bouracich praci.

Pfed zahdajenim stavebnich praci je nutno vybranym dodavatelem stavby provést ve vybranych
mistech sondazni prace stropnich a podlahovych konstrukci pro ovéfeni skladeb a tlousték stavajicich
konstrukci — nutno provést za pfitomnosti projektanta.

Rozmeéry konstrukci, profily prvkd tloustky konstrukci apod. se mohou liSit oproti plvodni projektové
dokumentaci vlivem nasledné provadénych stavebnich Gprav objektu.

Vzhledem k charakteru a stafi objektd je nutno pocitat s tim, Ze v pribéhu stavebnich praci se objevi
nové okolnosti (nesoulad mezi skutenym stavem a stavem predpokladanym v PD), které si vynuti
konzultaci s projektantem, pfipadné pfitomnost projektanta na misté stavby, zménu projektového
feSeni apod.

Pfi jakychkoli nejasnostech v projektové dokumentaci nebo pfi necekanych stavech stavebnich
konstrukci je nutno ihned vyzvat projektanta ke konzultaci na misté samém a k navrhu dalSich
opatfeni a stanoveni dalSiho postupu praci.

Popis stavaiiciho stavu:

Stavajici administrativni budovy &.p. 219 a &.p. 1405 se nachéazi v zastavéné &asti Usti nad Orlici
v centru mésta v ulici Délnickd. Objekty byly realizovany ve dvou etapach. Objekt ¢.p. 219 byl
postaven roku 1965. Objekt €.p. 1402 byl postaven v osmdesatych letech minulého stoleti.

Popis stavajiciho stavu - objekt D élnicka, €.p. 219

Pozemek : p.€. st. 1642, k.u. Usti nad Orlici
Adresa: Délnicka ¢€.p. 219, 562 01 Usti nad Orlici
Zastavéna plocha : 354 m? (v kat. mapg)

Objekt €.p. 219 - dvoupodlazni, nepodsklepeny, tradicné zdény objekt — byl postaven roku 1965.
Objekt ¢€.p. 219 projde kompletni rekonstrukci véetné nového zatepleni vSech obvodovych konstrukci
(fasada, stfecha, nové vypiné otvoru).

Objekt €.p. 219 je vyuzivany pouze meéstskou policii jako sklad ztrat a nélezd, jinak nevyuzivany, ale
udrzovany v pfijatelném technickém stavu, tak aby nedoslo k zasadnimu poSkozeni budovy.
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Svislé nosné konstrukce

Jedna se o podélny sténovy nosny systém - dvoupodlazni konstrukéni a dispozi¢ni trojktrakt. Svislé
sténové konstrukce (obvodové a vnitini nosné zdivo) jsou tradicné zdéné z pficné dérovanych
cihelnych blokd (pravdépodobné z “Kosteleckych” keramickych blok) na maltu vapenocementovou
(MVC) nebo cementovou MC).

Vnitfni pficky

Vnitfni  pficky jsou zdéné vtl. 100 mm nebo 150 mm zcihel dutych dvoudérovych Pk-CD
(290x140x65mm) na maltu vapenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC) nebo z cihel pinych
CP nebo z cihel CDm na maltu vapenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC).

Vodorovné nosné konstrukce
Stropni konstrukce v obou podlazich je provedena ze Zelezobetonovych prefabrikovanych dutinovych
stropnich paneld tl. 215 mm (pfedpoklad, nutno ovéfit sondou).

ZastieSeni

Stfecha je provedena plochéa jednoplastova s podokapnimi Zlaby po delSich stranach objektu. Stfesni
krytina foliova z folie mPVC tl. 1,5 mm — provedeno pfi rekonstrukci stfechy na puvodni skladbu
ploché stfechy s ziviénou krytinou bez nové tepelné izolace. Destova voda ze sedlové ploché stfechy
objektu je svedena pomoci okapovych svodu pres lapace stfeSnich splavenin do kanalizace.

Klempifské prvky
Klempifské prvky oplechovani konstrukci a podokapni Zlaby a svislé svody jsou provedeny
z ocelového pozinkovaného plechu + natér.

Podlahy
V domé jsou provedeny podlahy s povrchovou Upravou v poZadovaném standardu — povilakové krytiny
— PVC nebo zatézovy koberec, keramicka dlazba.

Upravy vnitfnich povrchd
Provedeny jsou vesmeés vapenné nebo vapenocementové hladké Stukové omitky opatfené malifskym
natérem. V hygienickych zafizenich jsou provedeny keramické obklady rdznych vysek.

Upravy vné&jSich povrchd
Na uUpravu vnéjSich povrchu je pouzita na fasadé omitka tvrda bfizolitova Skraband, odstin pfirodni
(pGvodni omitka nebyla upravovana)

VypIné otvori
Stavajici okna jsou provedena difevéna zdvojena typova (plvodni okna z 60-tych let minulého stoleti).

V prostoru schodisté na mezipodesté je provedeno plvodni okno sklobetonové ze sklenénych tvarnic
(luxsfery). Jedno okno na mezipodesté schodisté bylo jiZ vyménéno — okno plastové, zasklené
izola¢nim dvojsklem (Ug = 1,1 W/m?.K). Pavodni vchodové dvefe do objektu jiz byly vyménény za
plastové dvefe vchodové zasklené izolacnim dvojsklem (Ug=1,1 W/m?.K).

Puvodni vnitfni délici prosklené stény s dvefmi v obou podlazich na chodbach objektu a u schodisté
byly pfi tpravach objektu vyménény za nové plastové, zasklené izolaénim dvojsklem.

Hromosvod
Na objektu je proveden systém hromosvodu véetné svislych svodl a uzemnéni — bude kompletné
demontovano.
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Popis stavajiciho stavu - objekt D élnicka, €.p. 1405
Pozemek : p.€. st. 3159, k.u. Usti nad Orlici
Adresa: Délnicka &.p. 1405, 562 01 Usti nad Orlici
Zastavéna plocha : 316 m? (v kat. mapg)

Objekt ¢.p. 1402 - tfipodlazni, nepodsklepny objekt s Zelezobetonovym prefabrikovanym typovym
skeletem s keramickym plastém (sténové a parapetni panely, dozdivky) - byl postaven v osmdesatych
letech minulého stoleti.

V osmdesatych letech minulého stoleti byl k jiznimu Stitu objektu €.p. 219 pfistavén tfipodlazni objekt
¢€.p. 1405 s vlastnim vstupem a schodistém. Pozdéji byl k budové pfistavén samostatny bezbariérovy
vstup s vytahem. Objekt €.p. 1402 je s objektem ¢&.p. 219 propojen stfedni chodbou v Grovni 1.NP a 2.
NP.

Svislé nosné konstrukce

Konstrukéni systém objektu je tvofen Zelezobetonovym montovanym typovym skeletem - pravliakovy
montovany systém S 1.2 s keramickym prefabrikovanym obvodovym plastém (sténové a parapetni
panely tl. 250 mm) a dozdivkami tl. 250 mm a 300 mm z pfiéné dérovanych cihelnych tvarnic
(pravdépodobné z “Kosteleckych” keramickych blokd) na maltu vapenocementovou (MVC) nebo
cementovou MC).

Vnitini pricky

Vnitfni  pficky jsou zdéné vtl. 100 mm nebo 150 mm zcihel dutych dvoudérovych Pk-CD
(290x140x65mm) na maltu vapenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC) nebo z cihel pinych
CP nebo z cihel CDm na maltu vapenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC).

Vodorovné nosné konstrukce
Stropni konstrukce jsou provedeny ze Zelezobetonovych stropnich dutinovych panell tl. 250 mm —
soucast skeletového prefabrikovaného Zelezobetonového nosného systému.

ZastieSeni

Stfecha je provedena jako plocha dvouplaStova s Zivicnou krytinou a s dfevénou nosnou tramovou
spadovanou konstrukci horniho plasté se zaklopem z prken tl. 24 mm a se souvrstvim asfaltovych
pasl a s vnitfnimi svody. DeStova voda z ploché stfechy s atikami je svedena pomoci vnitfnich svodU
do kanalizace.

Klempifské prvky
Klempifské prvky oplechovani konstrukci a podokapni Zlaby a svislé svody jsou provedeny
z ocelového pozinkovaného plechu + natér.

Upravy vnitfnich povrchd
Provedeny jsou vesmés vapenné nebo vadpenocementové hladké Stukové omitky opatfené malifskym
natérem. V hygienickych zafizenich jsou provedeny keramické obklady riznych vysek.

Upravy vnéjSich povrchi
Na Upravu vnéjSich povrchl je pouZita na fasadé omitka tvrda bfizolitova Skrabana, odstin pfirodni
(puvodni omitka nebyla upravovana)

Klempifské prvky
Klempifské prvky oplechovani konstrukci a podokapni Zlaby a svislé svody jsou provedeny
z ocelového pozinkovaného plechu + natér.

VypIné otvor(
Pavodni dfevéna okna z 80-tych let minulého stoleti byla jiz vyménéna za nova okna plastova

zasklena izola¢nim dvojsklem (Ugy = 1,1 W/m?®K). V prostoru schodisté na mezipodestach jsou
ponechana pavodni okna sklobetonova ze sklenénych tvarnic (luxsfery). V pozdéji pfistavéném
samostatném bezbariérovém vstupu s vytahem jsou pouzita okna, prosklené stény s okny a prosklena
sténa s vchodovymi dvefmi hlinikoveé se zasklenim izola¢nim dvojsklem (Uy= 1,1 W/m?.K).

Hromosvod
Na objektu je proveden systém hromosvodu véetné svislych svod( a uzemnéni — bude kompletné
demontovéano.
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1.3 Rozsah bouracich praci

Objekt D élnicka, €.p. 219 .
Bouraci prace — podrobné FeSeno v ¢asti D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni (ASR).
Bouraci prace jsou podrobné popsany na vykresech D.1.1.2 — D.1.1.8 (vykresy stavajiciho stavu).

V objektu €.p. 219 budou provadény rozsahlé bouraci prace. Bude provedeno :

Objekt D élnicka, €.p. 1405 .
Bouraci prace — podrobné feSeno v ¢asti D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni (ASR).
Bouraci prace jsou podrobné popsény na vykresech D.1.1.2 — D.1.1.8 (vykresy stavajiciho stavu).

V objektu €.p. 1405 nebudou provadény rozsahlé bouraci prace. Bude provedeno :

- vybourani dfevéné nosné tramové spadované konstrukce (krov) horniho plasté dvouplastové
stfechy se zaklopem z prken tl. 24 mm a se souvrstvim asfaltovych pasu a s vnitfnimi svody

- vybourani stavajicich sklobetonovych oken ze sklenénych tvarnic (luxsfery) v prostoru schodisté
na mezipodestach

1.4 Rozsah nov é provedenych praci

Objekt D élnickd, €.p. 219
Objekt €.p. 219 slouzil pro potfeby zdravotnictvi a poslednich nékolik let nebyl vyuzivan.

Projektova dokumentace feSi nové provozni a dispoziéni uspofadani v objektu €.p. 219 v navaznosti

na objekt €.p. 1405 - dispoziéni a provozni Upravy spocivaji ve zméné stavajiciho funkéniho a

dispozi¢niho ¢lenéni vnitfni dispozice objektu dle pozadavku investora :

- v 1.NP prostory pro potfeby Méstské policie Usti nad Orlici

- ve 2.NP kancelarské prostory pro potfeby Méstského tradu Usti nad Orlici, odbor socialnich
sluzeb

V objektu &.p. 219 jsou v projektu stavebné konstrukéni ¢asti (ST) feSeny Upravy zasahujici do

nosnych konstrukci objektu v souvislosti s provadénim rozsahlych stavebnich Gprav v objektu.

V projektu stavebné konstrukéni ¢asti (ST) je feSeno :

- vestavba Sachty pro hydraulickou svislou zdviZznou ploSinu

- vestavba nového schodisté do 2.NP okolo Sachty ploSiny

- nova konstrukce stropu navazujiciho na Sachtu ploSiny

- nova konstrukce stropu nad 1.NP nad novou mistnosti v misté puvodniho vybouraného
dvouramenného schodisté do 2.NP

- nové preklady nad novymi otvory v nosném obvodovém a vnitinim zdivu (nova okna a dvefe a
propojovaci otvory).

Objekt D élnickd, €.p. 1405
Objekt ¢.p. 1405 slouzi dlouhodobé pro potfeby odborl méstského Gfadu a byl postupné upravovan a
modernizovan.

V objektu €.p. 1405 nebudou provadény stavebni Gpravy zasahujici do nosnych konstrukci objektu a v
projektu stavebné konstrukéni €asti (ST) nejsou v tomto objektu feSeny zadné Gpravy

15 Geologie
Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav stavajicich objektd (zatepleni objektll — fasadda a plocha
stfecha, vymeéna otvorovych vyplni, stavebni Upravy uvnitf objektd apod.) neni nutno Fesit

1.6 Vykopy
Budou provedeny nové vykopy pro novou zakladovou desku v misté nové Sachty pro svislou zdviZznou

ploSinu — vybourani stavajici skladby podlahy tl. cca 100 mm, vybourani stavajiciho podkladniho
betonu tl. cca 100 mm, vykop podloznich vrstev v tl. 600 mm. Dno vykopu na arovni — 0,800.

Jiné nové vykopy pro nové zakladové konstrukce nebudou provadény.
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1.7 Zaklady

Stavajici zakladové konstrukce se nemeéni - zGstava stavajici — bez Gprav.

Nové bude provedeno :

- nova zakladova deska v misté nové Sachty pro svislou zdviZznou ploSinu

- nové zakladové pasy pro nové betonové pficky tl. 150 mm v 1.NP zdéné z betonovych
zakladovych tvarnic ZB 15 (pficka u skladu zbrani

- nové zakladové pasy pro nové pricky tl. 125 mm v 1.NP zdéné z cihelnych pfickovych tvarnic

(akustickeé pricky)
Jiné nové zakladové konstrukce nebudou provadény.

ZaloZeni Sachty svislé zdviZzné ploSiny

Pro novou Sachtu svislé zdvizné ploSiny bude provedena nova zakladova deska o pGdorysném
rozméru 2700 x 2700 mm a tl. 300 mm zbetonu C16/20 XC2 zvyztuzi 2 x svafovana sit
z Zebirkovych drat( 6/6 — 100/100 mm, umisténo pfi obou povrSich, spodni kryti vyztuze min 40 mm.
Horni lic desky na arovni -0,350, spodni lic na Grovni -0,650.

Pod zakladovou deskou bude proveden podkladni beton C16/20 XCO tl. 50 mm.

Podlozi pod z&kladovou deskou bude vyrovnano hutnénym nasypem ze Stérkdrti 0-16 s ukonéujici
vrstvou jemnozrnné vysivky frakce 0-4 mm celkové tl. min. 100 mm s max. zhutnénim - dorovnani
hutnénou Stérkodrti na droven spodni hrany podkladniho betonu (hutnit po vrstvach), hutnéno dle
pozadavku statika — Ege, = 30 - 35 MPa - miru zhutnéni Ize dolozit napf. deskovou zkouSkou.
Alternativa - hutnény nasyp z recyklatu.

Podlozi bude pfehutnéno - zemina, rostly terén - pfehutnéna plocha plané - hutnéno na Edef,2 =30 -
35 MPa.

Zpétné nasypy ve vykopu pod podlahové konstrukce po provedeni zédkladové desky - hutnitelna

zemina - proménna tloustka dle potfeby. Nasyp bude hutnény po vrstvach max. tl. max. 250 mm se

strojnim zhutnénim vibraénim zafizenim (vibracni deskou), na Edef,2 = 30 - 35 MPa.

ZaloZeni novych p Fi€ek tl. 150 mm a 125 mm u Sachty ploSiny

Budou provedeny :

- nové zakladové pasy pro nové betonové pficky tl. 150 mm v 1.NP zdéné z betonovych
zéakladovych tvarnic ZB 15 (pficka u skladu zbrani)

- nové zakladové pasy pro nové pricky tl. 125 mm v 1.NP zdéné z cihelnych pfi¢kovych tvarnic

- novy zakladovy pas pro uloZeni nastupniho ramene schodisté v 1.NP

Zakladovy pas bude proveden v Sifce 300 mm zbetonovych zakladovych tvarnice ZB30
(500x300x250mm) + dobetonavka - beton C16/20 XC2 + vyztuz 2 x priim. R12.

V misté zékladové desky ploSiny bude pouZita jedna fada betonovych zakladovych tvarnic vySky 250
mm uloZena na zakladové desce. Zakladova spara z.s.= - 0,350 (horni lic zakladové desky). Horni lic
zakladové tvarnice ZB 30 bude ulozen v Grovni horniho lice podkladniho betonu — droven h.h. = -
0,100. V misté zakladového pasu nebude provedeno doplnéni podkladniho betonu.

V misté mimo zakladovou desku ploSiny budou pouzity dvé fady betonovych zékladovych tvarnic
vysky 2 x 250 = 500 mm a pod ni bude proveden podkladni vyrovnavaci beton C16/20 XCO tl. 200 mm
a Sifky 400 mm. Zakladovéa spara z.s.= - 0,700 (spodni lic podkladniho betonu pod pasem). Horni lic
zakladové tvarnice ZB 30 bude uloZen v Grovni horniho lice podkladniho betonu — droven h.h. = -
0,100. V misté zékladového pasu nebude provedeno dopinéni podkladniho betonu.

ZaloZeni novych p Fiéek tl. 125 mm
Budou provedeny nové zakladové pasy pro nové pficky tl. 125 mm v 1.NP zdéné z cihelnych
pFickovych tvarnic (akustické pricky).

Zakladovy pas bude proveden vSifce 300 mm z betonovych zakladovych tvarnice ZB30
(500x300x250mm) + dobetonavka - beton C16/20 XC2 + vyztuz 2 x prim. R12. Bude pouzita jedna
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fada betonovych zakladovych tvarnic vySky 250 mm a pod ni bude proveden podkladni vyrovnavaci
beton C16/20 XCO tl. 200 mm a Sitky 400 mm. Zakladova spara z.s.= - 0,550 (spodni lic podkladniho
betonu pod pasem). Horni lic zékladové tvarnice ZB 30 bude ulozen v Grovni spodniho lice
podkladniho betonu — droven h.h. = -0,200. V misté zakladového pasu bude provedeno doplnéni
podkladniho betonu v Sifce 400 mm - podkladni beton C16/20 XCO tl. 200 mm.

Podkladni beton pod nové podlahové konstrukce

V misté novych podlahovych konstrukci v misté okolo Sachty zdvizné ploSiny a schodisté do 2.NP a
v misté nové provadénych podlahovych konstrukci po vybourani stavajicich skladeb podlah vE.
hydroizolace a podkladniho betonu bude proveden novy podkladni beton C16/20 XC2 tl. 150 mm
(nebezpeci koroze vlivem karbonatace, prostfedi mokré, ob¢as suché) + 1 x ocel. svafovana sit
z zebirkovych drath prdm. 6 mm - oka 100/100 mm, jednovrstvé, dolni kryti vyztuze je min. 40 mm, se
stykovanim presahy v délce minimalné 300mm

V misté novych podlahovych konstrukci v m.¢. 105-112 v 1.NP bude provedena nova skladba podlahy
P1.7 v€. hydroizolace, podkladniho betonu a vyrovnavaciho nasypu. Vzhledem k provadéni novych
keramickych pficek tl. 100 mm bez zaloZzeni na zakladovych pasech bude novy podkladni beton
proveden v tl. 150 mm s vyztuzi ze svafovanych siti pfi hornim a dolnim povrchu. Podkladni beton
C16/20 XC2 tl. 150 mm (nebezpedéi koroze vlivem karbonatace, prostfedi mokré, ob&as suché) + 2 x
ocel. svafovana sit z zebfikovych dratd 6,0/100 x 6,0/100 mm, (3000x2000mm), dvouvrstvé pro
spodnim a hornim povrchu, se stykovanim presahy v délce minimalné 300mm.

Pod novy podkladni beton bude proveden hutnény nasyp ze Stérkodrti (drenézni vrstva) tl. min. 100
mm - hutnény nasyp specifickych frakci - vrstva Stérkodrti frakce 0 - 16 mm s ukongujici vrstvou
jemnozrnné vysivky frakce 0-4mm celkové tl. 150 mm s max. zhutnénim - dorovnani hutnénou
Stérkodrti na Uroven spodni hrany podkladniho betonu (hutnit po vrstvach), hutnéno dle pozadavk
statika - Edef,2 = 30 — 35 MPa — miru zhutnéni Ize dolozit napf. deskovou zkousSkou. Alternativa —
hutnény nasyp z recyklatu

1.8 Svislé konstrukce

Nosné zdivo
Stévajici nosné a vnitfni obvodové zdivo je tradicné zdéné tl. 330 mm nebo 460 véetné omitek. Sondy
nebyly provadény, ale dle dostupnych informaci se jedna o zdivo z ,Kosteleckych blok(.”

Stavajici obvodové nosné zdivo tl. 330 mm (kota v€. omitek) - zdivo tl. 300 mm z pfiéné dérovanych
cihelnych tvarnic CD nebo CDm ("Kostelecké" bloky) na maltu vapenocementovou (MVC) nebo
cementovou (MC) nebo z cihel plnych palenych CP (290x140x65mm) na MVC nebo MC.

Stavajici vnitfni nosné zdivo tl. 330 mm (kéta vé. omitek) - zdivo tl. 300 mm z pfiéné dérovanych
cihelnych tvarnic CD nebo CDm ("Kostelecké" bloky) na maltu vapenocementovou (MVC) nebo
cementovou (MC) nebo z cihel plnych palenych CP (290x140x65mm) na MVC nebo MC

Stavajici vnitfni nosné zdivo tl. 460 mm (kéta v€. omitek) - zdivo tl. 450 mm z pficné dérovanych
cihelnych tvarnic CD nebo CDm ("Kostelecké" bloky) na maltu vapenocementovou (MVC) nebo
cementovou (MC) nebo z cihel pinych palenych CP (290x140x65mm) na MVC nebo MC

Nové svislé konstrukce se navrhuji z cihelnych brousenych material na maltu pro tenkovrstvé zdéni
nebo na zdici pénu - dle popisu v legendé na vykresech pudorysu (novy stav). Jedna se hlavné o
délici konstrukce (pFicky), zdivo vytahové Sachty a dozdivky otvord.

Dozdivky mensiho rozsahu stavajiciho nosného zdiva tl. 300 mm nebo 450 mm, dozdivky vytluk( po
bourani a zazdivky zruSenych otvorl ve stavajicich nosnych sténach, dozdivky stavajiciho zdiva
(osténi a nadprazi nové bouranych otvort), nové nosné pilife v nosném zdivu budou provedeny
z cihel plnych CP (290x140x65mm) pevnosti P20 na malt  u M5.

Alternativa: - cihla pIn& odlehéend CPL — 290x140x65mm, pevnost P30 na maltu M5
- cihla vostinova CV14 — 290x140x140mm, pevnost P10 na maltu M5
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Dozdivky vétSiho rozsahu stavajiciho nosného zdiva tl. 300 mm budou provedeny z brouSenych
cihelnych blokd pro tloustku stény 300 mm na maltu pro tenké spéary (247x300x249 mm), pevnost
P10.

Sachta svislé zdvizné plosiny je zdé&na v tl. 250 mm (boéni stény) z brousenych cihelnych blokd pro
tlouStku stény 240 mm na maltu pro tenké spary (372x240x249 mm), pevnost P10.

Sachta svislé zdvizné ploSiny - zdivo tl. 150 mm - zadni sténa 3achty, délici pficka okolo skladu
zbrani - zdivo z betonovych zékladovych tvarnic (ztracené bednéni ZB 15) pro tloustku zdiva 150 mm
(500x150x250 mm) + dobetonavka betonem C 16/20 XC1 + betonafska vyztuz R12 (svisla,
vodorovna).

Sachta svislé zdvizné plosiny - zdivo tl. 150 mm - &elni sténa Sachty - brousené cihelné bloky pro
tloustku stény 150 mm (467x140x249 mm), pevnost P10, na maltu pro tenké spary.

V Udrovni stropni konstrukce nad 1.NP bude na zdivu Sachty (. 250 mm a 150 mm) proveden
Zelezobetonovy ztuzujici vénec z betonu C 16/20 XC1 s vyztuzi z oceli 10 505 - R. Podélna vyztuz
vénce bude 4 x prim. R 12, tfrminky z oceli R - 10505, prim. R6 & 200 mm.

Stavajici zdény komin bude vybouran.

Pricky:

Vnitfni pFicky tl. 150 mm v 1.NP okolo m.¢. 124 Sklad zbrani - betonové zakladové tvarnice ZB 15
(500 x 150 x 250 mm + dobetonovani betonem C 16/20 XC1 + betonafska vyztuz (vodorovné 1 x
R10/spéra, svisle 1 x R10 a 250 mm (2ks/tvarnici)).

Nové vnitini délici pficky tl. 150 mm - dozdivka - zadni sténa otvoru pro rozvadé¢ EL, zadni sténa
otvoru pro HUP a plynomér - brouSené cihelné bloky pro tloustku stény 150 mm (467x140x249 mm),
pevnost p10, na maltu pro tenké spary
Alternativa: - cihla plnd CP - 290x140x65mm, pevnost P20, na maltu M5

- cihla pln& odleh¢ena CPL - 290x140x65mm, pevnost P30, na maltu M5

- cihla vostinova CV14 - 290x140x140mm, pevnosti P10, na maltu M5

Nové vnitfni délici pficky tl. 200 mm - dozdivka - zadni sténa otvoru pro hydrant H, zadni sténa otvoru
pro vodomér - brousené cihelné bloky pro tloustku stény 80 mm (497x80x249 mm) na maltu pro tenké
spary (alt. na zdici pénu), pevnost p10, zdivo v€. oboustrannych omitek vapenocementovych omitek
tl. 15 mm
Alternativa: - cihla plna CP - 290x140x65mm, pevnost P20, na maltu M5

- cihla pln& odleh¢ena CPL - 290x140x65mm, pevnost P30, na maltu M5

Ostatni vnitfni pficky jsou v projektové dokumentaci uvazovany klasické zdéné :

- pri€ky tl. 150 mm z brouSenych cihelnych blokd pro tloustku stény 140 mm (497x140x249 mm)
na maltu pro tenké spary (alt. na zdici pénu), pevnost P10, zdivo v€. oboustrannych omitek
vapenocementovych omitek tl. 15 mm
Ry > 40dB

- pFiéky tl. 125 mm z brouSenych cihelnych blok{ pro tloustku stény 125 mm (497x115x249 mm)
na maltu pro tenké spéry (alt. na zdici pénu), pevnost P10, zdivo v€. oboustrannych omitek
vapenocementovych omitek tl. 15 mm
Ry, - bez poZadavku Plati pro prostory bez pozadavku na zvukovou izolaci.

- pri€ky tl. 125 mm z brouSenych cihelnych blokd pro tloustku stény 125 mm (497x115x249 mm)
na maltu pro tenké spary (alt. na zdici pénu), pevnost P10, zdivo v€. oboustrannych omitek
vapenocementovych omitek tl. 15 mm
Ry, > 40dB Plati pro kancelafe a pracovny s béznou administrativni ¢innosti,

chodby, pomocné provozni prostory.
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- priéky tl. 125 mm z brouSenych akustickych cihelnych blokd pro tloustku stény 125 mm
(497x115x249 mm) na maltu pro tenké spary (alt. na zdici pénu), pevnost P10, zdivo v¢.
oboustrannych omitek vapenocementovych omitek tl. 15 mm
Ry > 44 dB Plati pro kancelafe a pracovny se zvySenymi naroky, pracovny

vedoucich pracovnik(l. Pozadavky plati rovnéZz mezi pracovnami a
pfilehlymi chodbami nebo jinymi provoznimi prostory.

- pFiéky tl. 100 mm - z brouSenych cihelnych blokd pro tloustku stény 80 mm (497x80x249 mm)
na maltu pro tenké spéry (alt. na zdici pénu), pevnost P10, zdivo v€. oboustrannych omitek
vapenocementovych omitek tl. 15 mm

- instala éni pfizdivky, obezdivky instalaci  (ZTI, UT, EL) — p6robetonové presné prickovky P2-
500 tl. 50 mm, 75mm 100 mm nebo 150 mm, na zdici maltu pro tenké spary
Pro zdéni zdiva z porobetonovych tvarnic bude pouzita zdici malta uréend k tenkovrstvému zdéni
poérobetonovych tvarnic na vnitfni i obvodové zdivo. Nanasi se ruéné specialni zednickou Izici
S ozubenim.

1.9 VVodorovné konstrukce

Konstrukce stropu kolem Sachty svislé zdvizné ploSi ny

Konstrukce stropu véetné fimsy nad vstupem je navrzena z ocelovych vélcovanych nosnik( 1140 a
1180, na které jsou polozeny trapézové plechy TR 40/160 tl. 0,88 mm (v = 40 mm). Na trapézové
plechy bude provedena Zelezobetonova monolitickd deska tl. min. 50 mm z betonu C16/20 XC1 a
vyztuzend svafovanou siti z Zebirkovych drat( 6/6 - 150/150 mm. Trapézovy plech je k valcovanym
nosnikim pfistfelen nebo pfivafen bradavkovymi svary.

Ocelové nosniky stropu budou ukladany na zdivo na loZe (roznaSeci blok) z betonové mazaniny
C16/20 XC1, min. tl. 100 mm a kapsa ve zdivu bude zabetonovana betonem C16/20 XCL1.

Krajni konzola fimsy nad vstupem musi byt zakotvena do kapsy ve zdivu na hl. min. 300 mm (pod
ocel. nosnik bude vybetonovan podkladni beton tl. 100 mm a kapsa po osazeni nosniku bude
zabetonovana.

Nové schodist & do 2.NP

Konstrukce nového schodisté — nastupni rameno a mezipodesta - je navrzena ze dvou ocelovych
zalomenych schodnic z valcovanych profild | 140, na které je ulozen trapézovy plech TR 40/160 tl.
0,88 mm (v = 40 mm). Na trapézové plechy bude provedena Zelezobetonova monoliticka deska tl.
min. 50 mm z betonu C16/20 XC1 a vyztuzena svarovanou siti z Zzebirkovych dratt 6/6 - 150/150 mm.
Trapézovy plech je k valcovanym nosnikim pfistfelen nebo pfivafen bradavkovymi svary. Nasledné
budou nabetonovany schodistové stupné z betonu C16/20 XC1 a budou obloZzeny keramickou
dlazbou (na obklad je poc&itano 20 mm).

Konstrukce nového schodisté — vystupni rameno v misté skladu zbrani - je navrZzena ze dvou
ocelovych zalomenych schodnic z valcovanych profili | 140, které jsou uloZeny v Zelezobetonové
desce tl. 150 mm z betonu C16/20 XC1 a vyztuZzené svafovanou siti z Zebirkovych dratt 6/6 -
150/150 mm. Vyztuz ze svafovanych siti (ohnuty konec) bude pfivafena k zalomenym ocel. nosnikim
| 180 (ke stojiné). Nasledné budou nabetonovany schodistové stupné z betonu C16/20 XC1 a budou
oblozeny keramickou dlazbou (na obklad je pocitdno 20 mm).

Konstrukce stropu nad 1.NP v mist & ptvodniho schodiSt & do 2.NP

Po vybourani konstrukce savajiciho betonového schodisté bude provedena nova stropni konstrukce z
ocelovych vélcovanych nosnikd | 140 a | 180, na které jsou polozeny trapézové plechy TR 40/160 tl.
0,88 mm (v = 40 mm). Na trapézové plechy bude provedena Zelezobetonova monoliticka deska tl.
min. 50 mm z betonu C16/20 XC1 a vyztuzena svarovanou siti z Zzebirkovych dratt 6/6 - 150/150 mm.
Trapézovy plech je k valcovanym nosnikdm pfistfelen nebo pfivafen bradavkovymi svary.

Na konstrukci podlahy je pocitdno 60 mm.

Ocelové nosniky stropu budou ukladany na zdivo na loze (roznaSeci blok) z betonové mazaniny
C16/20 XC1, min. tl. 100 mm a kapsa ve zdivu bude zabetonovana betonem C16/20 XC1.
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Ocelové konstrukce
Ocel S235, 11 375, elektrody E 44.83
VeSkeré ocelové konstrukce budou po ocisténi, odmasténi a odrezivéni opatfeny novym syntetickym
natérem :
- zabudované ocelové konstrukce
- 2 x z&kladni natér S 2000, Sed4 €.1100

- viditelné ocelové konstrukce :
- 2 x z&kladni natér S 2000, Seda ¢.1100
- 2 x vrchni natér S 2013 (2014), odstin antracitové Sed4 RAL 7016, odstin vrchniho néatéru
upfesnit v pribéhu realizace.

Betonové konstrukce
Beton C16/20 XC1 - ztuZujici vénce, betonova stropni deska na trapézové plechy, dobetonavka
zakladovych tvarnic ZB.

1.11 Preklady

Objekt D élnicka, €.p. 1405
Neni navrzeno provedeni novych prekladd nad novymi okennimi a dvefnimi otvory.

Objekt D élnicka, €.p. 219
Je navrzeno provedeni novych prfekladd nad novymi okennimi a dvefnimi otvory v nosném vnitfnim a
obvodovém zdivu.

Preklady nad otvory ve stavajicim zdivu budou provedeny z ocelovych valcovanych profilG | nebo U
profild s dobetonovanim prostoru mezi nosniky betonem C 16/20 XC1. Ocelové profily nutno osazovat
na cementovou maltu M 5.

Pfeklad ve vnitfnim nosném zdivu - z obou stran je nutno nalepit desky polystyrenové desky EPS 100
F v tl. 50 nebo 70 mm (dle profilu). Prostor mezi ocelovymi profily bude na spodnim lici vyplnén rovnéz
polystyrénovou deskou EPS 100F tl. 50 mm (vodorovna deska mezi nosniky) a dobetonovan betonem
C 16/200 XC1.

Zvlastni pozornost je nutno vénovat jejich zatepleni pfi umisténi v obvodovém zdivu - z vnéjSi a vnitfni
strany je nutno nalepit desky polystyrenové desky s pfimési grafitu (,Sedy*) EPS 100 F v tl. 50 nebo
70 mm (dle profilu). Prostor mezi ocelovymi profily bude na spodnim lici vypInén rovnéz
polystyrénovou deskou s pfimeési grafitu (,Sedy”) EPS 100F tl. 50 mm (vodorovna deska mezi nosniky)
a dobetonovan betonem C 16/30 XC1.

Ocelové preklady z profilt | nebo U budou ukladany na loZe na stavajicim nebo novém cihelném zdivu
(roznéSeci blok) z betonové mazaniny C 16/20 XC1, min. t..100 mm.

Rozmeéry veskerych ocelovych konstrukci a délky nosnik U je nutno kontrolovat a p Fipadné
upravit p Fi provad éni stavby!!!

Preklady - p Fiéky

Preklady ve zdivu tl. 150 mm — zdivo Sachty zdvizné ploSiny (Eelni sténa) — jsou navrZeny z typovych
keramobetonovych prekladd KP tl. 70 mm a vysky 250 mm v potfebné délce.

Preklady v pfickach tl. 125 mm jsou navrzeny z typovych keramobetonovych prekladl KP 11,5 tl. 70
mm a Sitky 115 mm v potfebné délce. Preklady v pfickach tl. 100 mm jsou navrzeny z typovych

keramobetonovych pfeklad( KP 11,5 tl. 70 mm a Sifky 115 mm v potfebné délce — pfeklad uloZzen na
~Svislo®.
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1.12  Konstrukce st fechy (krov)

Objekt D élnicka, €.p. 219
Neni navrZzeno Zadné provedeni novych dfevénych konstrukci krovu — ploch& jednoplastova stfecha
se stfesSni krytinou z folie mPVC na stavajici Zelezobetonové konstrukci stropu nad 2.NP.

Objekt D élnicka, €.p. 1405

Bude provedeno vybourani stavajici dfevéné nosné tramové spadované konstrukce (krov) horniho
plaSté dvouplaStové stfechy se zaklopem z prken tl. 24 mm a se souvrstvim asfaltovych pasl a s
vnitfnimi svody.

Bude nahrazeno novou konstrukci jednoplastové ploché stfechy se stfeSni krytinou z folie mPVC na
stavajici zelezobetonové konstrukci stropu nad 3.NP.

Neni navrzeno zadné provedeni novych dfevénych konstrukci krovu.

2. Navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstruk  éni prvky
Zelezobetonové konstrukce :
Beton : Beton C16/20 XC2 (zékladovéa deska)

Beton C16/20 XC1 (ztuzujici v énce, betonova stropni deska
na trapézové plechy, dobetonavka
zakladovych tvarnic ZB

Ocelové konstrukce : OCEL S235, ELEKTRODY E 44.83

tfida provedeni EX C2, povrchova Uprava dle stavebni ¢asti

3. Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizen i uvazovanych p fi navrhu nosné
konstrukce

Zatizeni Klimaticka :
CSN EN 1991-1-3: ed.2:2013: snéhova oblast IlI sk = 1,50 kPa (KN/m 2)

Podle informace CHMU se v misté stavby predpoklada zatizeni sn &hem 1,50 kN/m 2.

Uréeno z mapy zatizeni snéhem na zemi, kterd je vystupem projektu GA CR103/08/0589 -
Pravdépodobnostni aplikace geostatistickych metod zpracovani charakteristik snéhové pokryvky pro
zajisténi spolehlivych nosnych konstrukci, feSeného v letech 2008 - 2010 ve spolupraci VSB-TU
Ostrava a CHMU, www.snehovamapa.cz.

CSN EN 1991-1-4: ed.2:11.2020 : vychozi zakladni rychlost vétru - vy, = 25,00 m/s
(charakteristické desetiminutové stfedni rychlosti vétru vb,0
ve vySce 10m nad zemi)
vétrna oblast I, kategorie terénu — Ill  (oblast pravidelné
pokryta vegetaci, budovami nebo pfekazkami)

Konstrukce byly navrzeny na zatizeni vlastni tihou, tihou skladeb a uzitnym zatizenim v souladu se
soustavou norem CSN EN 1991 — Zatizeni konstrukci.

4. Navrh zvlaStnich, neobvyklych konstrukci, konstr ukénich detail 0, technologickych
postup U

Ve stupni projektové dokumentace pro stavebni fizeni a pro provadéni stavby jsou detailné feSeny

vSechny nosné konstrukce. Statickym vypoctem byly uréeny zakladni hlavni nosné konstrukce,

materidly a jejich parametry pro bezpecnou statickou funkci. Ve vyrobni projektové dokumentaci

budou navrzeny a posouzeny vSechny nosné prvky vcetné spojl a vSech detaild nosné konstrukce.

Rovnéz v realiza¢ni dokumentaci budou zohlednény vSechny technologické postupy.
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5. Technologické podminky postupu praci, které by m ohli ovlivnit stabilitu vlastni

konstrukce, p Fipadn & sousedni stavby
PFi provadéni stavebnich praci je tfeba respektovat NV &. 362/2005 Sb. a NV ¢. 591/2006 Sh. o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a Nafizeni vlady 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. Za dodrzovani zodpovida dodavatel.

PFi provadéni bude postupovéno dle platnych norem CSN pro jednotlivé stavebni prace. Diraz musi
byt kladen pfedevSim na dodrzovani technickych, technologickych a jakostnich. BEhem vSech fazi
vystavby musi byt zajiSténa stabilita budovanych konstrukci.

Veskeré stavebni prace je nutno provadét na zakladé vypracované projektové dokumentace,
schvalené pfisluSnym stavebnim Gfadem a na zékladé vypracované dokumentace pro provadéni
stavby a dilenské dokumentace. PFi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat nejen platné
normy a predpisy, ale je nutno dodrzet i podminky vystavby a technologické postupy pfedepsané
vyrobci.

6. Zasady pro provad éni bouracich a podchycovacich praci a zpev___fiovacich konstrukci  €i
prostup U

PFi provadéni musi byt stavebni ginnost koordinovéana s projekty ostatnich profesi (VZT, El, ZI, UT).

Pokud prostupy a drazky zasahuji do nosnych konstrukci, je nutnd konzultace pro pfipadné zesileni

nebo Upravy nosnych prvka.

Z davodu typu stavby jako novostavby vznikajici od zakladi jako novy stavebni objekt se
nepredpoklada vyskyt bouracich a podchycovacich praci pouzivanych pfi rekonstrukcich objektd.
Pokud se pfi vystavhé vyskytnou prace vyzadujici bourani & podchyceni stavajicich nosnych a
nenosnych &asti objektd, je nutno pfizvat zodpovédného statika, ktery rozhodne o dalSich pracovnich
postupech na zakladé konkrétnich podminek na stavbé

7. Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

VeSkeré zakryvané stavebni konstrukce musi byt provadény na zakladé platnych norem a predpist
vydanych vyrobci pouzitych stavebnich material(. Musi byt dodrZzeny veSkeré stavebni technologie a
postupy pfedepsané v norméch a vyrobci. Za dodrzovani téchto pfedpist odpovida dodavatel stavby.

Pfi provadéni bude zakladova spara prevzata geologem, ktery uréi, zda zékladova puda splfiuje
predpoklady uvazované ve statickém vypoctu. PFi zakryvani nosnych konstrukci musi byt pfitomen
technicky dozor stavby pfipadné autor navrhu v ramci autorského dozoru (napf. kontrola vyztuze pfed
betonéazi, kontrola provedeni spoj krovu pfed polozenim krycich vrstev).

8. Seznam pouzitych podklad @, €SN, technickych p Fedpis 1, odborné literatury, software

8.1 Podklady .
- projekt stavebni ¢asti (ASR) v rozpracovanosti

8.2 PouZita literatura

CSN EN 1990 — Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 — Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci

CSN EN 1991-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cést 1-4: Obecna zatizeni

CSN EN 1991-1-4:03.2004: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1 - Obecna zatiZeni — objemové tihy , vlastni
tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-3 ed.2:6.2013: ZatiZeni konstrukci - Cast 1-3 - Obecna zatiZeni - ZatiZzeni snéhem
CSN EN 1991-1-4 ed.2:11.2020: ZatiZzeni konstrukci - Cast 1-4 - Obecna zatiZeni - ZatiZzeni vétrem
CSN EN 1992 — Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993 — Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1995 — Eurokdd 5: Navrhovani dievénych konstrukci

CSN EN 1996 — Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci

CSN EN 1997 — Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci

CSN EN 1998 — Eurokdd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétfeseni — Cast 1: Obecna
pravidla, seizmicka zatizeni a pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
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CSN EN 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci — &ast 1: Spole¢na ustanoveni
Digitalni mapa pro stanoveni zatizeni snéhem na zemi dle CHMU (www.snehovamapa.cz)

8.2 Software

Scia Engineer — Scia s.r.o. - feSeni prutovych a deskovych konstrukci
Excel 2010 — Microsoft

Geo 5 — Fine s.r.o.

9. Specifické poZadavky na rozsah a obsah dokument _ace zaji$ tované jejim zhotovitelem
Na dil¢i vyrobky (ocelové konstrukce) bude jejich dodavatelem zajiSténa dilenskd dokumentace

10. Mechanickd odolnost a stabilita
Nosna konstrukce objektd byla ve vypoCtu zatizena veSkerym pusobicim zatizenim dle platnych
norem v oboru zatizeni stavebnich konstrukci, zejména CSN EN 1991 — Zatizeni konstrukci.

Statickym vypoctem bylo prokazano splnéni vSech podminek meznich stavi Unosnosti, tj. Zze v
zadném misté konstrukce nebude pfekro¢ena mechanicka odolnost (pevnost) pouzitych materiala, a
meznich stavl pouZitelnosti, tj. Ze veSkera pretvoreni konstrukce spliuji poZzadavky platnych norem
pro jednotlivé provozni stavy zohledriujici navazujici ¢asti stavby nebo technicka zarizeni.

11. Zaver
Provadéni stavebnich praci musi respektovat vyhlaSku o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich a interni pfedpisy dodavatele, investora a uzivatele.

VSichni pracovnici podilejici se na vystavhé musi byt prokazatelné pouceni o dodrzovani
bezpecnostnich predpisti a jinych zakonnych opatfeni zajiStujicich bezpeénost a ochranu zdravi
pracujicich. Jedna se predevSim o vyhlaSku &€.324/90 Sh. ProSkoleni vedoucich pracovnikl zajisti
investor. DalSi Skoleni pracovnik(l vystavby zajiStuji si jiz dodavatelé.

Rovnéz je nutno jak v objektech zafizeni staveniSté, tak v budovanych objektech zabezpecit
protipozarni opatfeni a stavenisté vybavit protipozarni technikou.

Stavbu je nutno provést dle schvéalené projektové dokumentace. Béhem stavby je nutno dodrzovat
veskeré predpisy CSN a BOZP. Zmény a dopliiky oproti projektové dokumentaci je nutno pfedem
projednat s projektantem.

Pfi provadéni vystavby musi byt zabranéno nadmérné prasnosti, hluku a znecistovani komunikaci,
nebot se jedna o provadéni v misté proluky mezi jiz obyvanymi obytnymi objekty.

Projektant si vyhrazuje pravo dopl novat, pfipadné pozm énovat projekt na zéklad € novych
poznatk 4, zjiSt énych b éhem provad éni vystavby.

VSechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu se stavebnim zdkonem a souvisejicimi
predpisy, v kvalit & predepsané v pozadavcich p FisluSnych norem pro navrhovani a provad  éni
staveb uvedenych v Seznamu éeskych norem a ve V éstniku U fadu pro technickou normalizaci,
nebo v kvalit & vysSi.

PFi provad éni se musi dodrzovat bezpe énost prace - €SN 73 2400, CSN 73 1209, CSN 73 1216 a
ostatni souvisejici normy a p fedpisy.

VSechny pouzité materidly a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu 8156 zakona
€.183/2006 Sb. a nafizeni vliady €.163/2002 Sb. a nafizeni vlady €.312/2005 a zakon G a nafizeni
souvisejicich.

P¥i jakékoli nejasnosti je nutné se spojit s projekta ntem a problém vy Fesit.

Vysoké Myto, 06/2021

Vypracoval :  Ing. Vladimir Teply
777 605 663, 465 424 472, kl. 500, teply@bkn.cz
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