STOKA "ZS" – 88,00m
PVC-U, SN12 DN/OD400

DN 400
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE 50,0m

LEGENDA:

- PROJEKTOVANÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ

- VODOVOD
- NTL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- KANALIZACE
- KABEL ČETIN
- OPTICKÝ KABEL ČETIN
- KABEL V.O.
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN ČEZ
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN ČEZ
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN ČEZ
- TEPLOVOD

UPOZORNĚNÍ:
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NECHAT VYTYČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ OD JEJICH SPRÁVCŮ A PŘEDAT PROTOKOL INVESTOROVI STAVBY.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: "BALT PO VYROVNÁNÍ"

M 1:250

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM

Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola
Ing.Pravec František	Ing.Kopecký Josef	Ing.Pravec František
Obec: Ústí nad Orlicí	Kraj: Pardubický	
Investor: TEPVOS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí		

PC PROJEKT projektová kancelář
570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22
tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz

OBNOVA-KANALIZACE V UL. LETOHRADSKÁ OD č.p. 760 PO č.p. 1360 (K ZŠ BŘÍ ČAPKŮ) PP DN400- cca 98m

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 1:250

Číslo zakázky	181120191
Druh projektu	DPS
Datum	06/2021
Formát A4	8xA4
Měřítko	M 1:250
Číslo přílohy	C.3