


Před započatím demoličních a návazných stavebních prací je nutné:

- Vyznačit všechny stávající sítě a ochránit je tak, aby v průběhu demolic nedošlo k jejich poškození
- Zajistit porstor – ochranné pásmo kolem stavby tak, aby nedošlo k újmě na majetku či zdraví osob
- Bourací práce začnou odstrojením stavebního objektu, tj. odstraněním vnitřních instalací, oken, izolací, klempířských, zámečnických, truhlářských případně dalších výrobků.
- Po kompletním odstrojení stavby bude stavba rozebírána od vrchu dolů.
- Při bourání se musí zajistit ohrožený prostor, ve kterém se práce provádějí. Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací
- Bourací práce nesmí být přerušeny pokud nebude zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. Odstraňování vybouraného materiálu musí probíhat tak, aby nedocházelo k přetížení stropních konstrukcí.
- Konstrukce jsou zakresleny v předpokládaném provedení, bourací práce se přizpůsobí skutečnému stavu zjištěnému na stavbě

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTRLOVAL	 <b>KOKULA s.r.o.</b> Na Štěpnici 970 562 01 Ústí nad Orlicí IČ 287 84 189	
ING. MICHAL KOKULA	ING. MICHAL KOKULA	ING. MICHAL KOKULA	ING. MICHAL KOKULA		
KRAJ: PARDUBICKÝ		OBEC: ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
INVESTOR: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí				FORMÁT	6 A4
AKCE : Demolice objektu č. p. 312 v ulici Lukesova v Ústí nad Orlicí MÍSTO : st. p. č. 411 v k. ú. Ústí nad Orlicí				MĚŘITKO	1:50
				DATUM	06/2021
				STUPEŇ	OHL
				ČÍS.ZAK.	P2110
OBSAH:  PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE				Č.VÝKR.	PARÉ Č.
				D.1.1.2	