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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

Zájmové území má rozlohu cca 4,9 ha. Nachází se v samotném centru města Ústí 
nad Orlicí v bezprostřední blízkosti historického jádra. Jedná se o plochu zastavěnou 
částečně budovami bývalého textilního závodu, vydlážděnou i zatravněnou.  

Plánovaná zástavba je zřejmá z výkresové části. 
 
Současný stav a využití stavebních pozemků, na kterých bude umístěna navrhovaná 

stavba, je zdokumentován na fotodokumentaci (viz A.Souhrnná zpráva) a ve výkresové 
příloze „Geodetické zaměření stávajícího stavu zájmového území“ včetně uvedení stávajících 
povrchů.  

 
Přehled o půdním fondu evidovaném v katastrálním operátu (katastru nemovitostí) je 

následující: 
 

Tab.: Druhy pozemk ů a jejich podíl na skladb ě půdního fondu  obce Ústí nad Orlicí 
 
 
 

 Z uvedené tabulky je zřejmé, že podíl zemědělsky obhospodařovaných ploch je 
50,8 %. Ze zemědělské půdy mají nejvyšší podíly orná půda (61,8 %) a trvalé travní porosty 
(29,1 %), zahrady mají na zemědělské půdě podíl 9,1 %.  

 
 

B.1.1. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 
 

Pozemky ve smyslu zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon)  jsou vedeny jako: 

 
viz výše seznam pozemk ů podle parcelních čísel s údaji o druhu a využití 

pozemk ů. 
 

B.1.1.1. STÁVAJÍCÍ VODOVOD 
 

V nejbližším okolí zájmového území jsou vedeny tyto vodovodní řady (v majetku 
a správě firmy TEPVOS s. r.o.): 

- ulicí Špindlerova - řad z litiny DN100 z r. 1960-1969 
- ulicí Lochmanova - řad z PVC DN160 z r. 1987 
- ulicí 17. listopadu - řad z litiny DN150 z r. 1970 - 1979 
- řad z litiny DN250 z r. 1980 - 1989 
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B.1.1.2. STÁVAJÍCÍ KANALIZACE A ČOV 

 
V nejbližším okolí zájmového území jsou vedeny tyto stoky jednotné kanalizace 

(v majetku a správě firmy TEPVOS s. r.o.): 
- ulicí Špindlerova - stoka z PVC DN600 z r. 2005 
- ulicí Lochmanova - stoka z Bet DN600 z r. 1980-1989 
- ulicí 17. listopadu - stoka z Bet DN800 z r. 1960-1969 
- stoka z Bet DN500 z r. 1950-1959 
 
Odpadní vody z výrobní činnosti, vybavenosti a domácností jsou po odlehčení 

srážkových vod gravitačně odváděny jednotnou stokovou sítí na hlavní přečerpávací stanici 
Ústí nad Orlicí (nejnižší nadmořská výška), odkud jsou odpadní vody čerpány na centrální 
čistírnu odpadních vod. Kapacita centrální ČS je 420 l/s. 

 
B.1.1.3. STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD 

 
V nejbližším okolí zájmového území jsou vedeny tyto plynovody: 
- ulicí Špindlerova - NTL rozvod 
- ulicí Lochmanova - STL rozvod 
- ulicí 17. listopadu - NTL rozvod 
 

B.1.1.4. STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
 

Stávající rozvody a lampy veřejného osvětlení v ulicích Lochmanova a 17. listopadu 
nejsou umístěny na pozemcích plánované zástavby.  

 
B.1.1.5. STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE 

 
Stávající komunikace uvnitř areálu sloužily k provozu textilního závodu. Jednalo se 

zejména o komunikace ze žulové dlažby, nezpevněné odstavné plochy a betonové plochy. 
V současné době se zde nacházejí jen zbytky původních komunikací. Jejich stav je patrný 
z fotodokumentace. 

 
 

B.1.2. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
(GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, 
STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD.) 

 
Pro projekt stavby je nejvýznamnější informace o geomechanických vlastnostech 

zastižených zemin a hornin a dále o míře jejich zvodnění. 
 
Geologicky významným tektonickým prvkem zájmového území je semanínský zlom, 

který odděluje ústeckou synklinálu od potštejnské antiklinály a má směr S-J a SSZ-JJV. Podél 
semanínského zlomu je ústecká synklinála zakleslá oproti svému okolí o 200 až 500 m. 
Podložní krystalinikum bylo v osové části synklinály ověřeno vrtnou sondáží kolem 300 m 
pod terénem a je tvořeno převážně sericiticko-chloritickými fylity. V okrajové části synklinály je 
naopak dokumentován mladší komplex hornin permského stáří.  
 

Vlastní druhohorní horniny v prostoru synklinály jsou zastoupeny ve statigrafickém 
sledu od cenomanu po svrchní turon. Perucko-korycanské souvrství (cenoman) je 
reprezentováno glaukonitickými pískovci, bělohorské souvrství (spodní turon) je 
reprezentováno jemnozrnnými vápnitými, místy spongilitickými pískovci a ve spodních partiích 
glaukonitickými prachovci, jizerské souvrství (střední turon) je tvořeno jemnozrnnými 
vápnitými nebo prachovitými spongilitickými pískovci. Teplické souvrství (svrchní turon) je 
tvořeno slínovci a vápnitými jílovci. Úhrnná mocnost těchto křídových sedimentů činí cca     
300 m. V městské části Ústí nad Orlicí je navíc zachován soubor terciérních sedimentů (písky, 
jíly), které v prostoru zájmové lokality dosahují mocnosti jednotek metrů. Kvartérní sedimenty 
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překrývají podložní horniny v souvislé ploše a jsou tvořeny hlinitopísčitými a jílovitými 
deluviálními hlínami s mocnostmi  2 - 3 m. 

 
         Z hydrogeologického  hlediska náleží lokalita do hydrogeologického rajónu                

4231 Ústecká synklinála v povodí Orlice. Křídové vrstvy tvoří zvodnělý systém, v němž jsou 
dokumentovány  4 kolektory oddělené mezilehlými izolátory. Propustnost kolektorů je výrazně 
puklinová, pouze v cenomanském kolektoru a v podložním permském se projevuje také 
průlinová propustnost. Hlavní oblasti tvorby podzemní vody, kde zasakuje většina 
atmosférických srážek je oblast severovýchodního křídla synklinály, kde na povrch vycházejí 
zejména sedimenty jizerských vrstev a v menší míře sedimenty bělohorských vrstev. Z oblasti 
infiltrace odtéká vsáklá srážková voda přibližně ve směru sklonu vrstev k osové oblasti 
synklinály do nádrží podzemních vod. Jednotlivé kolektory mají většinou samostatný oběh 
podzemní vody a v centrální části synklinály je voda obou nejvýznamnějších zvodní, vázaných 
na jizerské a bělohorské souvrství, tlaková. Místem přírodní drenáže je pak soutoková oblast 
Třebovky a Tiché Orlice, do jejichž toků se podzemní voda přelévá prostřednictvím 
kvartérních štěrkopískových náplavů údolních teras. Výše uvedený denudační zbytek 
terciérních sedimentů je jen minimálně zvodnělý a jeho voda se přelévá do podložních 
svrchnokřídových sedimentů. 

 
 Z hydrologického hlediska patří zájmová lokalita do povodí Labe, konkrétně do dílčího 

povodí Tiché Orlice (č.h.p. 1-02-02-035), která také zájmové území odvodňuje.  
 

Základní představu o místních geologických a hydrogeologických poměrech ve vztahu 
k plánované stavbě dokládá následující přehled vrtné prozkoumanosti:  
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Vrt ID 287 035 
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Vrt ID 287 083 
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Vrt ID 287 329 
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Vrt ID 287 469 
 

 
 

V prostoru vlastní trasy kanalizace a vodovodu lze předpokládat zastižení hornin 
s třídou těžitelnosti 2 – 5 a také s třídou 6 nebo 7.  

 
V prostoru vlastní trasy gravita čních stok lze p ředpokládat zastižení hornin 

s třídou t ěžitelnosti, tj. t řídy 2 – 5 (t řídy 2 a 3 - 23 %, t řídy 4 - 32 % t řídy 5 - 14 %)  
a občasně i s t řídou 6 a 7 (t řídy 6 - 16 % a t řídy 7 - 15 %).  

 
Při realizaci stavby budou zastiženy všechny „slehlé“ třídy těžitelnosti tj. 2 – 7. Jejich 

procentuální zastoupení bylo stanoveno poměrově pro celé staveniště. Stanovení třídy 
těžitelnosti je předpokladem, který s účelnou mírou je možný v předstihu zjistit a ověřit a nelze 
důvodně požadovat, aby byl stanoven s absolutní přesností. I v místech, kde nejsou na první 
pohled zjevné povrchové výchozy skalního podloží, je předpoklad těžitelnosti ve třídách 5, 6 
a 7. 
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B.1.3. STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPE ČNOSTNÍ PÁSMA 
 
B.1.3.1.  OCHRANNÁ PÁSMA ROZVOD Ů ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 
Pro vedení el. energie stanoví ochranná pásma zákon č. 458/2000 Sb. (energetický 

zákon) včetně rozsahu vymezení, tj. ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor 
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 
měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

 
 a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

• pro vodiče bez izolace      7 m, 
• pro vodiče s izolací základní     2 m, 
• pro závěsná kabelová vedení    1 m, 

 
 b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

• pro vodiče bez izolace     12 m, 
• pro vodiče s izolací základní     5 m, 

 
 c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně    15 m, 
 d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně    20 m, 
 e) u napětí nad 400 kV       30 m, 
 f) u závěsného kabelového vedení 110 kV    2 m, 
 g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  1 m. 
 

B.1.3.2. OCHRANNÁ PÁSMA VODÁRENSKÝCH A KANALIZA ČNÍCH ZAŘÍZENÍ 
 
Ochranné pásmo kanalizační stoky a vodovodního řadu do průměru 500 mm je 

stanoveno dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
v šířce 1,5 m po obou stranách vedení.  

 
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 
 
B.1.3.3. OCHRANNÁ PÁSMA TELEKOMUNIKA ČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

 
Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,0 m po stranách 

krajního vedení. 
 

B.1.3.4. OCHRANNÁ PÁSMA PLYNÁRENSKÝCH ZA ŘÍZENÍ 
 
Ochranné pásmo plynárenských zařízení činí : 

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se  
  rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, 
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany 

od půdorysu, 
c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

 
B.1.3.5. OCHRANNÁ PÁSMA DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ  

 
K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo 

souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silničním ochranným pásmem 
se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 
50 m a ve vzdálenosti : 
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• 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní 
komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené pásmo 
nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku; 

• 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních 
místních komunikací I. třídy; 

• 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy 
a místní komunikace II. třídy. 

 
B.1.3.6. OCHRANNÁ PÁSMA ŽELEZNI ČNÍCH TRATÍ 

 
Ochranné pásmo státní a regionální železniční trati je stanoveno dle zákona 

č. 266/1994 Sb. o drahách a činí 60 m po stranách od osy krajní koleje, nejméně však 
ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. 

 
 

B.1.4. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, 
PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

 
B.1.4.1. ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 

Lokalita, kde bude realizována navrhovaná stavby, se nachází nad hladinou 100-leté 
vody. Výškové umístění stavebních objektů umístěných v území, kde by hrozilo lokální 
zaplavení, zabezpečuje jejich ochranu proti negativním účinkům povodní. 
 
B.1.4.2. SESUVY PŮDY 

Navržené konstrukční řešení stavebních objektů zabezpečuje jejich ochranu proti 
negativním účinkům sesuvů půdy. Lokalita, kde bude umístěna navrhovaná stavba, není 
v současné době ohrožována sesuvy půdy. Ochrana proti sesuvům půdy během realizace 
stavby bude zabezpečována svahováním stěn výkopů, zřízením zátažného nebo hnaného 
pažení.  

 
B.1.4.3. PODDOLOVÁNÍ 

Lokalita, kde bude umístěna navrhovaná stavba, je v historické poddolované oblasti 
a již není znám záměr na provádění důlní činnosti. 

 
 

B.1.5. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHR ANA 
OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POM ĚRY V ÚZEMÍ 
 
Nepatrné negativní účinky stavby na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování podzemních vod nepřekročí limity 
uvedené v příslušných předpisech, zejména limity v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech (změna č. 229/2007 Sb.) a v zákoně č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 

 
Stavba infrastruktury v navrženém rozsahu je možná za dodržení t ěchto podmínek: 

 
- terénní práce spojené s hloubením budou probíhat po částech tak, aby příslušná 

část stavební rýhy byla v termínu nejpozději do 10 dnů od jejího vyhloubení 
dokončena v rozsahu podsyp – pokládka roury – obsyp – uhutněný zásyp. Budou-li 
tyto termíny s ohledem na technologii stavby lokálně neakceptovatelné, bude 
postup prací  dozorován řídícím hydrogeologem a případné kolizní situace budou 
řešeny na místě; 
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- mechanismy, které budou použity na zemní a stavební práce, budou v řádném 
technickém stavu. Parkování, tankování pohonných hmot nebo oprava 
mechanismů nesmějí být prováděny v místě stavby, ale výhradně na zpevněných, 
k tomu určených plochách;  

 
- pokud dojde v zájmovém území např. v důsledku poruchy těžebních, stavebních  

nebo přepravních mechanismů k většímu úniku škodlivých látek, budou práce 
okamžitě přerušeny, havárie bude oznámena provozovateli vodovodu, místo 
havárie zabezpečeno zásypem vapexu nebo jiné sorpční látky, kontaminovaná 
zemina bude odtěžena a odvezena na místo zneškodnění např. (skládka České 
Libchavy nebo dekontaminační plocha, aj.) a teprve poté bude v pracích, 
po odsouhlasení hydrogeologa a provozovatele vodovodu, pokračováno; 
 

- pokud dojde při hloubících pracích k náhlému významnému přítoku podzemní vody 
do stavební jámy (na konkrétním otevřeném úseku více než 1 l/s) budou těžební 
práce přerušeny, informován správce vodního toku a vodních nádrží a teprve po 
posouzení hydrogeologa a návrhu případného řešení bude v pracích pokračováno. 

 
 

B.1.6. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ D ŘEVIN 
 
V místě stavebních pozemků se předpokládá provedení sanačních prací. 
 
Byly prováděny bourací práce stávajících objektů pro uvolnění pozemků. Stávající 

podzemní inženýrské sítě budou dotčeny, případně uvnitř areálu zrušeny. Křížení bude 
provedeno podchodem nebo nadchodem.  

 
V průběhu stavby bude třeba pro uvolnění staveniště ojediněle provádět kácení 

stromů, předpokládá se ojedinělý zásah do krajinotvorně nevýznamných náletových křovin 
a stromů především v blízkosti prodejny Konzum. 

 
Stromy zasahující svou korunou do prostoru dočasného záboru stavby budou 

chráněny zřízením dřevěného bednění do výšky minimálně 2,0 m. Bednění bude připevněno 
šetrně bez jakéhokoliv  poškození stromu, bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy, 
větve ohrožené stavebními mechanismy budou vyvěšeny nahoru. Stavební výkopy 
v kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté. Výkopová zemina a zásypový 
stavební materiál nesmí být ukládán ke stromům. Postup provád ěných prací bude 
v souladu s ČSN 83 9061 TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJIN Ě – 
OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH. 

 
Narušené travní porosty budou obnoveny v původní rozsahu osetím travním 

semenem.  
 „…kácení….. je nutné jej provést v období vegetačního klidu tj. od 1.11. do 31.3.  
Ke kácení dřevin  s obvodem kmene ve výšce 130cm větším než 80 cm  je před zahájením 
prací potřebné povolení místně příslušného orgánu ochrany přírody, Městského úřadu Ústí 
nad Orlicí. Realizace projektu se dotkne vzrostlých stromů, zejména v dolní části.  Plánování 
a provádění stavebních prací v sídlech a ve volné krajině upravuje ČSN 83 9061. 

Pro objasnění uvádíme některé z  podmínek pro uskutečnění této stavby v souladu 
s výše uvedenou normou: 

 
Z všeobecných opatření k ochraně stromů je třeba dbát zejména: 

- na ochranu před chemickým znečištěním, 
- na ochranu vegetačních ploch před poškozením – 2m vysokým, stabilním plotem, 

postaveným s bočním odstupem 1,5 m, 
- na ochranu před mechanickým poškozením (otrhání kůry, dřeva, kořenů, poškození 

koruny) plotem, který obklopuje celou kořenovou zónu(za kořenovou zónu, prostor, se 
považuje plocha půdy pod korunou stromu - okapová linie koruny - rozšířená do stran 
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o 1,5 m), není-li toto možné je třeba opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen 
vysokým nejméně 2m, zařízení nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy, korunu 
je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě je-li to možné, poškozené 
větve  vyvázat vzhůru, 

- na ochranu kořenové zóny při navážce zeminy – v kořenové zóně nemá být 
prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu, 
na ochranu kořenové zóny při odkopávce půdy – v kořenovém prostoru se půda nesmí 
odkopávat, 

- na ochranu kořenového prostoru -  při výkopech rýh nebo jam - v kořenovém prostoru 
stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu zabránit, smí se 
hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty 
kmene bude  čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Dále 
se při  výkopech nesmí přetínat kořeny s průměrem > 2 cm. Při vzniku poranění je 
nutno kořeny ošetřit - kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o 
průměru < 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 2 cm 
prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a 
působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat 
trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při ztrátě kořenů 
může být potřebný přiměřený řez v koruně. U stavebních jam a jiných výkopů, při 
kterých dochází ke ztrátě kořenů, má být zřízena kořenová clona.Po straně výkopu pro 
pozdější stavební jámu je nutno zřídit stabilní, zetlívající, prodyšné bednění. 
Kořenovou clonu je třeba udržovat  během výstavby vlhkou. Kořenový prostor nesmí 
být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním a odstavováním strojů a vozidel, 
zařízeními staveniště apod. 
 
Z důvodu rozsahu stavby a ochrany vzrostlých stromů by bylo žádoucí označit  kolizní 

body před zahájením prací na jednotlivých stavebních objektech za účasti zástupců investora 
a realizátora a zajistit preventivní ochranná opatření.  
 
 

B.1.7. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEM ĚDĚLSKÉHO 
PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ 
FUNKCÍ LESA (DOČASNÉ/TRVALÉ) 

 
Odnětí ze zemědělského p ůdního fondu 
 Pro umístění stavby není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního 

fondu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely dle zákona 
č. 334/1992 Sb.  o ochraně zemědělského půdního fondu. 

 
Odnětí pozemk ů určených k pln ění funkcí lesa 
Pro umístění stavby není třeba souhlasu orgánu státní správy lesů k odnětí pozemků 

určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon). 

 
Stavba do 50 m od okraje lesních pozemk ů 
Pro umístění stavby není třeba souhlasu orgánu státní správy lesů k odnětí pozemků 

určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon). 
 
 

B.1.8. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST 
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU) 
 
Navrhovaná infrastruktura bude napojena na stávající sítě – viz výkresová část.  
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V území dotčeném stavbou se nacházejí podzemní a nadzemní inženýrské sítě, které 
mají pro zajištění jejich provozuschopnosti stanovena zejména ochranná pásma, viz výše. 
V prostoru ochranného pásma je nutno dodržovat stavebně technická omezení pro provádění 
a provoz stavby, která jsou stanovena příslušnými zákony, vyhláškami včetně příslušných 
vyjádření doložených v dokladové části této dokumentace. 
 
 

B.1.9. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMI ŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, 
SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

 
  Před započetím navrhovaných stavebních prací na infrastruktuře byly provedeny 
v areálu Perla 01 bourací práce na stávajících objektech. V návaznosti na vybudovanou 
infrastrukturu budou vystavěny nové plánované budovy a stavební úpravy v celém areálu 
Perly 01.  
 
 
 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

Jedná se o výstavbu nové technické infrastruktury v zájmovém území Perla 01 – 
jednotná kanalizace a vodovod. 

 
IO-1 JEDNOTNÁ KANALIZACE 
IO-4 VODOVOD 
 
 

B.2.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNK ČNÍCH 
JEDNOTEK 

 
Infrastruktura bude sloužit k zásobování pitnou vodou a odvedení splaškových 

a dešťových vod v zájmovém území. 
 
Viz výše seznam stavebních objektů, detailní popis kapitola B.2.6. 
 
 

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostoro vého řešení  
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, kompozice tvarového 

řešení, materiálového a barevného řešení  
 

Z pohledu urbanistického řešení jsou stoky kanalizace a vodovodní řady sestaveny 
z čistě průmyslových objektů bez nároku na speciální architektonické ztvárnění. 

 
 

B.2.3. DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
 

Dispoziční řešení jednotlivých stavebních objektů je patrno z výkresové přílohy.  
 
 

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Navrhovanou stavbou jsou dodrženy, v míře odpovídající charakteru navrhované 
stavby, zásady pro řešení manipulačních ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti 
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pohybově a zrakově postižených. Výšková úprava nadzemních částí objektů kanalizace, 
neomezuje osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  

 
 

B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Projekt  stavby  respektuje  platné ČSN  a  bezpečnostní předpisy jak pro výstavbu, tak 
i pro provoz zařízení. 

 
Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny pracovníky, kteří budou stavební práce 

vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x za tři roky.  

 
Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny 

práce. V provozním řádu je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

 
Součástí projektu je  samostatná kapitola navazující na nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
V projektové   dokumentaci   jsou    navrženy   materiály,   které nepodléhají korozi 

(plastové potrubí stok kanalizace, betonové šachty, litinové vodovodní potrubí aj.). 
 
 

 
B.2.6. ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 

 
B.2.6.1. IO-1 JEDNOTNÁ KANALIZACE 

 

 
Jedná se o novostavbu jednotných stok kanalizace v zájmovém území areálu Perla 01, 

viz výkresová část. 
 

Na základě požadavku  České pošty, s.p., která m ěla v roce 2017 zám ěr 
rekonstrukce budovy čp. 1373 na okraji areálu Perla, byla v roce 2017 p řednostn ě 
vypracována dokumentace pro stavební povolení „Ústí nad Orlicí – ve řejná 
infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí – IO-1 a  IO-4“  
(objednatel  TEPVOS, s.r.o., Ústí nad Orlicí). Jedn alo se o objekty jednotné stoky PJ-1 a 
část stoky PJ-1-1- I.etapa a dále o vodovodní řady PV-1, PV-2 a PV-3 – I.etapa. Tato 

OZN. NÁZEV INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
ŽEBR. POTRUBÍ 
PP D335 / DN300 

TL. 4,4 MM

HLADKÉ POTRUBÍ 
PP D630 / DN570 

TL. 28,7 MM
Poznámka

IO-1-1 JEDNOTNÁ STOKA PJ - 1 73 realizováno

IO-1-2 JEDNOTNÁ STOKA PJ - 1 - 1 169 realizováno 120 m

IO-1-3 JEDNOTNÁ STOKA PJ - 2 171

IO-1-4 JEDNOTNÁ STOKA PJ - 2 - 1 45

IO-1-5 JEDNOTNÁ STOKA PJ - 3 50

IO-1-6 JEDNOTNÁ STOKA PJ - 4 55

490 73Celkem dle druhu materiálu v m :

Celkem gravita ční stoky v m : 563
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stavba byla povolena a realizována. Tím bylo umožn ěno napojení budovy čp.1373 na 
stávající infrastrukturu.  

 
Rekonstruovaný úsek jednotné kanalizace PP DN 600 v  ul. Špindlerova byl 

napojen na stávající kanalizaci BET DN 600 v ul. Lo chmanova a v ul. Špindlerova na 
PVC DN 600. 

 
Další stoky nové jednotné kanalizace DN 300 budou napojeny na dvou místech v ul. 

17. listopadu na potrubí BET DN 800 (stoky PJ-3 a PJ-4) a dále v jednom místě v ul. 
Lochmanova na potrubí BET DN 600 (stoka PJ-2). 

 
Blíže viz výkresová část. 
 
Část dešťových vod z plánovaného parkoviště bude vsakována vsakovacími objekty – 

viz projektová dokumentace „Ústí nad Orlicí – ve řejná infrastruktura v rámci revitalizace 
území Perla 01 v Ústí nad Orlicí – IO-2 Kanalizace dešťová, IO-3 Vsakování srážkových 
vod, IO-8 Komunikace, chodníky, parkovišt ě, IO-9 Sadové úpravy“  (objednatel  Město 
Ústí nad Orlicí) 

  
B.2.6.1.1. VÝPOČET MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ PRODUKOVANÝCH ODPADNÍCH VOD 

 
Produkce znečištění splaškových odpadních vod závisí na spotřebě vody, výpočet viz 

kapitola B.2.6.7. 
 
Přesný výpočet výhledové produkce splaškových odpadních vod bude proveden 

v dalších stupních projektových dokumentací po upřesnění charakteru jednotlivých odběratelů 
(byty, komerční zástavba apod.) 

 
Dle regulačního plánu se předpokládá: 
 
Průměrná potřeba vody  Qp = 57 650 l/den = 57,65 m3/den 
Maximální denní potřeba vody Qmax = 77,83 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody Qhmax = 6,81 m3/h 
Průměrná roční potřeba vody Qr = 16 376 m3/rok 
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Počet napojených EO = 582

Vypočtená pr ůměrná denní pot řeba vody Qp

Qp = 582 * 99 l/os.den = 57,62 m3/den

Vypočtené pr ůměrné odtokové množství odpadních vod Q24

Q24 = = 57,62 m3/den

/(24*3600) = 0,67 l/s

Vypočtená pr ůměrná ro ční pot řeba vody Qr

Qr = 57,62 * 365 dní = 21 031 m3/rok

Vypočtená maximální denní pot řeba vody Qm
Qm = Qp * kd = 57,62 * 1,35 = 77,78 m3/den

Vypočtená maximální hodinová pot řeba vody Qh

Qh = Qm * kh = 77,78 * 2,1 /24 = 6,81 m3/hod

/(24*3600) = 1,89 l/s

Vypočtený maximální hodinový pr ůtok odpadních vod Qmax

Qmax = Qp * kh = 57,62 * 2,1 /24 = 5,04 m3/hod

/(24*3600) = 1,40 l/s

Vypočtený minimální hodinový pr ůtok odpadních vod Qmin

Qmin = Qp * kh = 57,62 * 0,6 /24 = 1,44 m3/hod

/(24*3600) = 0,40 l/s

Biochemická spot řeba kyslíku za 5 dní

produkce znečištění na 1 EO a den BSK5 = 60,00 g/EO.den

vypočtené množství znečištění za sekundu = 404,17 mg/s

vypočtené množství znečištění za den = 34,92 kg/den

vypočtené množství znečištění za měsíc = 1,06 t/měsíc

vypočtené množství znečištění za rok = 12,75 t/rok

Nerozpušt ěné látky

produkce znečištění na 1 EO a den NL = 55,00 g/EO.den

vypočtené množství znečištění za sekundu = 370,49 mg/s

vypočtené množství znečištění za den = 32,01 kg/den

vypočtené množství znečištění za měsíc = 0,97 t/měsíc

vypočtené množství znečištění za rok = 11,68 t/rok

Chemická spot řeba kyslíku Cr - metoda

produkce znečištění na 1 EO a den CHSKcr = 120,00 g/EO.den

vypočtené množství znečištění za sekundu = 808,33 mg/s

vypočtené množství znečištění za den = 69,84 kg/den
vypočtené množství znečištění za měsíc = 2,12 t/měsíc

vypočtené množství znečištění za rok = 25,49 t/rok

Celkový fosfor

produkce znečištění na 1 EO a den Pcelk = 2,50 g/EO.den

vypočtené množství znečištění za sekundu = 16,84 mg/s

vypočtené množství znečištění za den = 1,46 kg/den

vypočtené množství znečištění za měsíc = 0,04 t/měsíc

vypočtené množství znečištění za rok = 0,53 t/rok

Celkový dusík

produkce znečištění na 1 EO a den Ncelk = 11,00 g/EO.den

vypočtené množství znečištění za sekundu = 74,10 mg/s

vypočtené množství znečištění za den = 6,40 kg/den

vypočtené množství znečištění za měsíc = 0,19 t/měsíc

vypočtené množství znečištění za rok = 2,34 t/rok
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B.2.6.1.2. MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD 

 
Navržená kanalizace musí kapacitně vyhovět při návrhovém patnáctiminutovém dešti 

intenzity 153 l/s.ha s periodicitou p = 0,5.  
 
Hodnoty byly převzaty z publikace: 
 
Josef TRUPL 
„INTENZITY KRÁTKODOBÝCH DEŠT Ů V POVODÍCH LABE,  ODRY A MORAVY“  
s přepočtem pro lokalitu Ústí nad Orlicí 
 
Doba trvání deště:   Intenzita deště v l/s.ha při periodicitě 0,5 
 
trvání deště (min)     10   15   20  30 
intenzita (l/s.ha)   176 153 113  84,7  
 
  
Součinitel odtoku ψ  pro výpočet stokové sítě byl použit dle ČSN 756101 – tabulky 2 – pro 

výpočet stokové sítě racionální metodou. 
 
Způsob zástavby a druh pozemku Součinitel odtoku ψ při konfiguraci terénu  

rovinné při sklonu 
do 1% 

svažité při sklonu  
1 až 5 % 

prudce svažité 
při sklonu  nad 

5% 

budovy 

v uzavřených blocích 
(vydlážděné nebo 
zastavěné dvory) 

0,70 0,80 0,90 

v uzavřených blocích 
(uvnitř bloku zahrady) 

0,60 0,70 0,80 

v otevřených blocích 0,50 0,60 0,70 
při volné zástavbě 

(izolované) 
0,40 0,50 0,60 

Rodinné 
domky 

sdružené v zahradách 0,20 0,40 0,50 
izolované v zahradách 0,20 0,30 0,40 

Tovární 
objekty 

starší typ zástavby 0,50 0,60 - 
nový typ (volné a 
travnaté plochy) 0,40 0,50 - 

zpevněné pozemní komunikace 
(např. asfalt, beton, dlažba) 

0,70 0,80 0,90 

nezpevněné pozemní komunikace 
(např. štěrk) 

0,50 0,60 0,70 

železniční pozemky 0,25 - - 
hřbitovy, sady, hřiště 0,10 0,15 0,20 

zelené pásy, pole, louky 0,05 0,10 0,15 
Lesy 0,00 0,05 0,10 

 
 Odtok srážkových vod s návrhem dimenzí stok byl vypočten podle vzorce : 
 

Q =   S   x   ψ  x   i 
 

kde S …  celková plocha povodí stoky měřená horizontálně (ha) 

 ψ …  průměrný součinitel odtoku 
 i … intenzita 15-ti minutového deště s periodicitou 0,5 (l/s.ha) 
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Výpočet srážkových vod v rámci areálu Perla 01: 
 

 
Q =   S   x   ψ  x   i 
 
Q = 3,457 x 0,843 x 153 = 445,9 l/s. 
 
Výpočet srážkových vod v rámci areálu Perla 01: 
 

 
Q =   S   x   ψ  x   i 
 
Q = 2,9601 x 0,746 x 153 = 337,9 l/s. 

 
Navržené dimenze jednotných hydraulicky vyhovují vypočítanému množství 

odvedených srážkových a splaškových vod. Navržené profily jsou v souladu s generelem 
stokové sítě, který je zpracován pro investora. 

 

Stanovení součinitele odtoku pro podrobný výpočet stokové sítě

Označení vzorového kanalizačního hektaru Perla 01 - jednotná kanalizace

Rozsah plochy stanovené pro výpočet odtok. koeficientu 2,9601

prudce Vybraný Poměrné
rovinné svažité svažité koeficient Plocha zastoupení
do 1% 1-5% nad 5% (ha)

Zastavěné plochy (střechy) 0,90 0,90 0,90 0,90 1,7612 1,585
Asfaltové a betonové vozovky, dlažby se zálivkou spár 0,70 0,80 0,90 0,80 0,3740 0,299

Obyčejné dlažby se zapískovanými spárami 0,50 0,60 0,70 0,60 0,4833 0,290
Štěrkové cesty 0,30 0,40 0,50 0,000

Nezastavěné plochy 0,20 0,25 0,30 0,000
Hřbitovy, sady, hřiště 0,10 0,15 0,20 0,000

Zelené pásy, pole, louky 0,05 0,10 0,15 0,05 0,0114 0,001
Zelené pásy, pole, louky 0,05 0,10 0,15 0,10 0,3302 0,033

Lesy 0,00 0,05 0,10 0,000
2,208

ODTOKOVÝ SOUČINITEL 0,746

Stanovení součinitele odtoku pro podrobný výpočet stokové sítě

Označení vzorového kanalizačního hektaru Perla 01

Rozsah plochy stanovené pro výpočet odtok. koeficientu 3,4570

prudce Vybraný Poměrné
rovinné svažité svažité koeficient Plocha zastoupení
do 1% 1-5% nad 5% (ha)

Zastavěné plochy (střechy) 0,90 0,90 0,90 0,90 2,7893 2,510
Asfaltové a betonové vozovky, dlažby se zálivkou spár 0,70 0,80 0,90 0,80 0,2546 0,204

Obyčejné dlažby se zapískovanými spárami 0,50 0,60 0,70 0,60 0,3171 0,190
Štěrkové cesty 0,30 0,40 0,50 0,000

Nezastavěné plochy 0,20 0,25 0,30 0,000
Hřbitovy, sady, hřiště 0,10 0,15 0,20 0,000

Zelené pásy, pole, louky 0,05 0,10 0,15 0,05 0,000
Zelené pásy, pole, louky 0,05 0,10 0,15 0,10 0,0960 0,010

Lesy 0,00 0,05 0,10 0,000
2,914

ODTOKOVÝ SOUČINITEL 0,843
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Navržené dimenze stok DN 300 (včetně stávající DN 600) hydraulicky vyhovují 
vypočítanému množství odvedených splaškových a dešťových vod. 

 
 

B.2.6.1.3. POTRUBÍ STOK JEDNOTNÉ KANALIZACE 
 

Kanalizační potrubí pro odvedení jednotných odpadních vod bude provedeno 
ze žebrovaného kanalizačního potrubí z PP. 

 
Technické parametry potrubí D335/DN300 mm, rozměrová řada dle DIN 16 961: 
 
Vnější průměr    : De 335 mm 
Vnitřní průměr    : Di/DN 300 mm 
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) : min SN 16 kN/m2  
Základní materiál    : PP b 
Tloušťka základní stěny   : min 4,4 mm 
Konstrukce stěny potrubí   : žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu  

stěny) s masivním profilovaným  těsněním 
Způsob spojování    : na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line  

socketing“, hrdlo je při výrobě vytlačováno  
z trubky samotné, nikoli navařeno 
svařovací kroužky pro potrubí DN 300 mm 

Stavební délka : 6 m / kus (této základní stavební délce 
odpovídá určení položky pro montáž 
a výpočet množství spojů a těsnění spojů), 
alternativně lze použít roury se stavební 
délkou min. 5 m / kus, nepřípustné je 
používání kratších stavebních délek, které 
by zapříčinilo zvýšení počtu spojů, resp. 
potencionálních míst netěsností), vyjma 
dopojování „seků“ trub k šachtám 
a tvarovkám.   

Způsob výroby tvarovek  : (DN 150-300 mm) vstřikováním do formy,  
odbočné rameno lze spojovat svařovacím 
kroužkem 

Barva trubek : oranžová, hnědá nebo červenohnědá  
vně, bílá nebo světle šedá uvnitř 
pro precizní diagnostiku při kamerové 
inspekci 

Poznámka    : tato parametrová technická specifikace  
doplňuje a zpřesňuje údaje uvedené 
v situacích, podélných profilech 
a vzorových uloženích a zejména popis 
položky soupisu prací  
 

Kanalizační potrubí  bude uloženo do  pískového lože v  tl. 100 mm, obsyp potrubí 
bude 300 mm nad povrchem potrubí. 

 
Před realizací jednotlivých stok projedná dodavatel stavby s vlastníky přilehlých 

nemovitostí přesné místo napojení jejich soukromých domovních kanalizačních přípojek 
na novou stoku vložením odbočky, kolena, přechodky na potrubí PP dle DIN 16 961 
D335/DN300 a záslepky. 

 
Kanalizační potrubí pro odbočení a část kanalizačních přípojek bude provedeno 

ze žebrovaného potrubí PP D225/DN200, tl. stěny min. 3,0 mm, stavení délka 2, 3, 5 a 6 m. 
 
 
Technické parametry potrubí D 225/200 mm ,rozměrová řada dle DIN 16 961: 
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Vnější průměr    : De 225 mm 
Vnitřní průměr    : Di/DN 200 mm 
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) : min SN 16 kN/m2 pro uložení  

v pojížd ěných plochách 
Základní materiál    : PP b 
Tloušťka základní stěny   : min 3,5 mm 
Konstrukce stěny potrubí   : žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu  

stěny) s masivním profilovaným těsněním 
Způsob spojování    : na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line  

socketing“, hrdlo je při výrobě vytlačováno  
z trubky samotné, nikoli navařeno 
svařovací kroužky pro potrubí DN 200 mm 

Způsob výroby tvarovek   : (DN 150-300 mm) vstřikováním do formy 
 
 

Kanalizační potrubí  bude uloženo do  pískového lože v  tl. 100 mm, obsyp potrubí 
bude 300 mm nad povrchem potrubí. 

 
ŽEBROVANÉ POTRUBÍ PP – SN16       ODBOČKA 
DN 250, 200 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HRDLOVÁ ZÁSLEPKA  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Trubky nesmí p řekročit maximální hodnoty stanovené statickým výpo čtem 

povolených deformací kanaliza čního potrubí, které jsou uvedeny v p říloze 
E. DOKLADOVÁ ČÁST. 

 
V případě dodatečného napojení kanalizační přípojky bude použito univerzální 

napojovací sedlo DN 200 pro vrtané přípojky na hlavní potrubí s profilovanou vnější stěnou 
(korugované, žebrované). 
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Univerzální sada např. Flex-Seal PA je vhodná pro instalaci dodatečných přípojek DN 
200 na hlavní potrubí s profilovanou vnější stěnou. Čtyři stavěcí šrouby z korozivzdorné 
austenitické oceli AISI 304 (1,4301) a dosedací límec z nylonu zpevněný skelným vláknem 
zajišťují plynulou regulaci těsnícího tlaku v závislosti na přesnosti vývrtu, tloušťce stěny a její 
deformaci. Minimální průnik sedla do čistého profilu hlavního potrubí umožňuje 
bezproblémový provoz a čištění. 

 
 

B.2.6.2. PROVEDENÍ POKLÁDKY PP POTRUBÍ 
¨ 

Dno rýhy výkopu - musí splňovat tyto základní podmínky:  
 

• dno rýhy musí být suché. Musí tedy být vždy odvedena nebo odčerpána dešťová, 
drenážní nebo pramenitá voda, jako i přítok z netěsných potrubních sítí. Přítoku 
povrchových vod musí být zabráněno vhodnými opatřeními (např. pomocí zeminy 
z výkopu). Odvodňování nesmí poškodit lože potrubí; 

• dno rýhy musí být dostatečně tuhé a nenarušené (např. zuby lžíce bagru). V případě, 
že dno rýhy bylo porušeno je bezpodmínečně nutné provést opětovné zhutnění !!!  

• dno nesmí obsahovat kameny, skálu nebo jiné cizorodé látky jako dřevo, kořeny atd. 
Proto je doporučujeme vždy při ukládání využívat hutněnou spodní vrstvu lože 
provedenou ze zhutněného pískového lože. 
 
Na suché neporušené pevné dno rýhy výkopu nasypeme vrstvu písku spodní vrstvy 

lože (min. 100 mm), přesnou tloušťku vrstvy určuje vzorový řez uložení potrubí.  
Trubky se ukládají do výkopu na zhutněnou pískovou nebo štěrkopískovou spodní 

vrstvu (lože, podsyp) o minimální tloušťce 10 cm. 
 
Úhel uložení má být větší než 90° (parametr viz EN 1610 musí být dodržen). Trubky 

musí na terénu ležet v celé délce, je nutné zabránit vzniku bodových styků, 
např. na výčnělcích horniny nebo na hrdlech (vyhloubení montážních jamek v okolí hrdlových 
spojů). Přímá pokládka na beton je zakázána, vyžaduje-li situace použití betonové desky, je 
nutno opatřit ji zhutněným podsypem. 

 
Lože musí být zhotoveno před položením trubky. Při silně se měnících vlastnostech 

zeminy (rozdílná únosnost podloží) je možno na přechodových místech použít dostatečně 
dlouhou přechodovou zónu z písku a nebo geotextilii. Leží-li připojovací hrdlo odbočky výše 
než průběžná část, je nutné jeho důkladné podepření. 

 
V niveletě dna nesmí vzniknout protispád. Upozorňujeme na možnost "vyplavání" 

trubky během hutnění. Doporučuje se kontrola polohy, případně použití vzpěr. 
 
Zásyp potrubí v účinné vrstvě, jak se označuje vrstva zeminy do 30 cm nad horní okraj 

trubky, se provádí v této vrstvě z přiměřené výšky a tak, aby nedošlo k poškození potrubí. 
V celé účinné vrstvě je možno použít písek nebo nesoudržnou zeminu, která nesmí obsahovat 
kaménky nad 45 mm. 

 
Násyp a hutnění se provádí po vrstvách cca 10 - 15 cm tlustých, vždy po obou 

stranách trubky. Hutní se ručně, nožním dusáním nebo lehkými strojními dusadly, v celé 
účinné vrstvě se nehutní nad vrcholem trubky. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí 
výškově nebo směrově neposunulo.  Zvláště dobře se má hutnit zemina do dosažení výšky 
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lehké -25 + -15  2 - 4 + -15  2 - 4 + -10

střední 25 - 60 + 20 - 40  2 - 4 + 15 - 30  3 - 4 +  10 - 30

Výbušné pěchy

lehké -100 + -20  5 - 6 0 -15  4 - 6  -  - 

střední 100 - 300 + 20 - 30  5 - 6 0 15 - 25  4 - 6  -  - 

lehké

střední

25 - 60 + 20 - 40  2 - 4 + 15 - 30 02.4 + 10.30

střední 60 - 200 + 40 - 50  2 - 4 + 20 - 40 02.4 + 20 - 30

Výbušné pěchy

lehké 300 - 750 + 30 - 50  3 - 5 0 20 - 40  3 - 5  -  - 

střední 750 + 40 - 70  3 - 5 0 30 - 50  3 - 5  -  - 

Vibrační válce 600 - 8000 + 20 - 50  4 - 6 0 20 - 40  5 - 6  -  - 

V1

V2

V3

Pohotov. 
hmotnost 

v kg
VhodnostDruh p řístroje

Počet 
přejezdů

Vhodnost
V3 

Tloušťka 
vrstvy v cm

Počet přejezdů
V1 

Tloušťka 
vrstvy v cm

Počet 
přejezdů

Vhodnost
V2 

Tloušťka 
vrstvy v cm

+ 20 - 30

Vibrační desky
 - 

 - 

1 . Lehké hutnící prost ředky (p řevážně pro zónu potrubí)

Vibrační pěchy
 2 - 4

 2 - 4

 -  -  - 

2 . Střední a t ěžké hutnící prost ředky (nad zónu potrubí)

 4 - 6 0 15 - 25  5 - 6Vibrační válce -600

Vibrační desky
 - 

 - 

 - 

Vibrační pěchy
 2 - 4

 2 - 4

soudržné jemnozrnné zeminy (hlíny a jíly)

nejsou doporučeny

nejsou doporučeny

nesoudržné a slabě soudržné zeminy (například písek a štěrk)

soudržné zeminy se smíšenou zrnitostí  (štěrk a písek s větším podílem hlinité a jílovité hlíny)

Pozn.

 + … je doporu čeno pro dosažení požadované míry zhutn ění min. 95 % PS dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutn ění zemin a sypani

0 … většinou vhodné  pro dosažení požadované míry zhutn ění min. 95 % PS  dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutn ění zemin a sypani

 - …  není doporu čeno  pro dosažení požadované míry zhutn ění min. 95 % PS  dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutn ění zemin a sypani

alespoň jedné třetiny průměru trubky. Jsou-li trubky položeny paralelně, musí mezi nimi být 
prostor pro hutnění zeminy, tj. minimálně o 150 mm širší než hutnicí nástroj. 

 
Pečlivé uložení trubek, především dokonalé zhutnění obsypu v účinné vrstvě, 

podstatně ovlivňuje rozložení jejich zátěže ! Plastová trubka dosahuje optimálních vlastností 
pouze při spolupůsobení okolní zeminy, která jí pomáhá vhodně roznášet působící síly. 
Trubka je tak chráněna před dlouhodobým překročením dovolené deformace, jež může mít 
negativní vliv na její životnost. V okolí trubky nesmí vzniknout dutiny. Proto se pro zásyp 
nedají použít materiály, jež mohou během doby měnit objem nebo konzistenci - zemina 
obsahující kusy dřeva, kameny, led, promočená soudržná zemina, organické či rozpustné 
materiály, zemina smíchaná se sněhem nebo kusy zmrzlé zeminy. 

 
Při použití pažení je pro kvalitu uložení důležitý způsob jeho vytahování. Je-li 

vytahováno až po zhutnění příslušné vrstvy, způsobí opětovné uvolnění zeminy, proto         je 
nejlépe vytahovat pažení po částech - vždy jen o výšku vrstvy, která se následně bude hutnit. 

 
Při pokládání v terénu s výskytem podzemních vod je nutno zabránit vyplavení 

zásypového materiálu. Výkop musí být při pokládce zbaven vody. Podzemní voda bude vždy 
před pokládáním trub odvedena, toto bude provedeno pomocí drénu z hrubého štěrku frakce 
32-63 mm v mocnosti podle místních podmínek. Tento štěrkový polštář rovněž zpevní 
rozvodněné dno výkopu a zabezpečí dostatečnou únosnost podloží. Do štěrku bude vloženo 
drenážní potrubí DN 80 - 100 mm do rohu výkopu.  

 
K zásypu potrubí se použije materiál, který je možno bez potíží zhutnit, přednostně 

hrubozrnný materiál nebo materiál se smíšeným zrnem. Je-li zaručeno pečlivé zhutnění, smí 
se při dodržení obsahu vody v tomto materiálu použít i další materiály. Velikost částic 
(kamenů) zde doporučujeme do max. 150 mm. Bližší specifikaci hutnění viz v ČSN P ENV 
1046. 

Šíře výkopu - výkop se provede tak široký, aby byl zajištěn přístup k potrubí 
pro náležité zhutnění obsypu, viz vzorové příčné řezy. 

 
 

 
Uvnit ř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se  smí použít 

pouze lehká zhut ňovací technika, nap ř. vibra ční desky.  T ěžká hutnící technika 
se používá až od 1 m nad potrubím. 
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Při vykládce je nutno použít popruhy pro vykládku, které se nacházejí kolem balení 
nebo dílčích balíků. Použití lan, řetězů nebo procházejících popruhů pod nejspodnějšími 
troubami není povoleno. Mají-li být trouby větších průměrů dopravovány individuálně pomocí 
vysokozdvižného vozíku, musejí být hroty vidlice obaleny ochranným materiálem (např. dřevo 
nebo plast). Důvodem je to, aby se zamezilo poškození na konci trouby. 

Pro potrubí uložené m ělko pod terénem (např. u potrubí bezpečnostních přepadů, 
které je takto uloženo z důvodu odvedení odpadních vod do vodoteče) platí následující 
podmínky uložení. 

 
B.2.6.3. POŽADAVKY NA OBSYPOVÝ MATERIÁLV A MÍRU ZHUTN ĚNÍ 

OBSYPU V ZÓNĚ POTRUBÍ S MALÝM KRYTÍM 50-90 CM 
 
Obsyp potrubí:  
• Potrubí bude uloženo do lože pod roznášecím úhlem α min 90º - nejprve 

se po stranách potrubí vytvoří tzv. klíny, které se ručně upěchují. Ty zabezpečí široký 
roznášecí úhel a zároveň zajistí oporu pro potrubí, aby nedošlo k jeho vychýlení 
při hutnění vibračním pěchem nebo deskou. 

• Potrubí obsypat materiálem s co největší pevností – např. lomovou výsevkou frakce 0-
4 do úrovně 10 cm nad vrchol potrubí. Obsyp po stranách potrubí zhutnit na hodnotu 
min 98 % PS . 

• Od úrovně 10 cm nad vrcholem potrubí bude použita frakce lomové drti 0-32 mm 
pro docílení větší únosnosti podkladu pro konstrukci vozovky. 

 
Způsob hutn ění:  
• Po stranách potrubí doporučujeme hutnit obsyp strojně např. pomocí vibrační desky 

tak, aby bylo dosaženo zhutnění na hodnotu min 98%PS. 
• Nad vrcholem potrubí, až do úrovně 30 cm nad troubu, používejte k hutnění rovněž 

pouze lehkou vibrační desku o hmotnosti do 100 kg. Výšku sypané vrstvy bude 
zvolena tak, aby po zhutnění vrstvy byla deska max 15 cm nad vrcholem potrubí. 
Počet pojezdů provádět tak dlouho, až změřená hodnota E def se nebude měnit 
a zůstane konstantní.  

 
Pokud by naměřená hodnota E def  nedosahovala požadované úrovně, je možné použít 

následující postup:  
• vrstvu zásypu o frakci 0-32 rozdělte na dvě vrstvy tak aby vrstva o frakci 0-32 měla 

tloušťku pouze 10 cm a horní vrstva měla zvýšenou frakci na hodnotu 0-63 mm. 
  

Pro ověření správnosti technologického postupu hutnění je vhodné si postup nejprve 
vyzkoušet na jednom úseku mezi šachtami a v případě potřeby ho optimalizovat.  

 
 

B.2.6.4. POŽADAVKY NA ULOŽENÍ POTRUBÍ P ŘI VELMI MALÉM KRYTÍ MÉN Ě 
NEŽ 50 CM 

 
Obetonování potrubí 
 Obetonování potrubí provádět jen v krajním případě, pokud výška krytí je menší než 

70 cm nebo z prostorových důvodů není možné dostatečně zhutnit obsyp kolem potrubí. 
 
Obetonování je nutné provézt vždy na celém úseku mezi šachtami bez přerušení!  
• Obetonování potrubí neprovádět při vysokých teplotách (vyšších než 25°C)  z důvodu 

velké tepelné roztažnosti plastových potrubí. 
• Potrubí je nutno před obetonováním tekutou směsí ukotvit po 2 m, aby nedošlo k jeho 

posunu vlivem vztlakových sil betonu, nebo je nutné použít suchou směs 
• Pro zabránění popraskání betonového bloku a následné možnosti poškození potrubí, 

je vhodné nejprve vytvořit pod potrubím desku vyztuženou kari síť s oky 150x150mm 
a tl. 6 mm.  
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• Pro spolupůsobení betonu s výztuží je nutné použít pro desku třídu betonu alespoň 
C 16/20. 
 

Vzorový řez při obetonování potrubí 
 

Pokud se úsek kanalizace s malým krytím nachází mimo komunikaci v zeleném pásu, 
nejsou zde žádné limity. 

 
B.2.6.5. ULOŽENÍ POTRUBÍ POD HLADINOU SPODNÍ VODY 

 
Odvedení vody z rýhy a stabilizování podloží 
Podzemní vodu je vždy před pokládáním trub nezbytné odvézt, např. pomocí drénu 

z hrubého štěrku frakce 32-63 mm v mocnosti podle místních podmínek. Tento štěrkový 
polštář zpevní rozvodněné dno výkopu a zabezpečí dostatečnou únosnost podloží. Do štěrku 
vložit drenážní potrubí DN 100 mm do rohu výkopu.  

 
Podsyp pod potrubí 
Pod potrubí je nutné dát vrstvu podsypu o tloušťce 5-10 cm lomové výsevky frakce 0-

16 mm s plynulou křivkou zrnitosti, aby nedošlo k poškození stěny potrubí. Před položením 
jednotlivých trub je nutné pod hrdly vytvořit jamky aby nedošlo k průhybům na potrubí. 

 
Obsyp potrubí 
Obsyp potrubí se provede ze stejného materiálu jako podsyp z lomové výsevky frakce 

0-16 mm s plynulou křivkou zrnitosti. V místech, kde podzemní voda proudí a je nebezpečí 
vyplavování prachové složky, je důležité zvolit vhodnou variantu zabezpečení 
s hydrogeologem (např. vytvoření hrází napříč výkopem s nepropustného materiálu). 

 
Hutnění obsypu 
U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože, a to 

vytvořením tzv. klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % PS 
v komunikaci a 93% PS ve volném terénu, doporučujeme nejprve vytvořit technologický 
postup hutnění zohledňující používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu.  

 
B.2.6.6. VSTUPNÍ KANALIZA ČNÍ ŠACHTY 

 
Kanalizační šachty jsou navrženy jako betonové prefabrikované. Poklopy šachet 

budou typu D 400 a B 125 bez odvětrání. 
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Šachtová dna, šachtové skruže, konusy a p řechodové desky jsou typu DN 1000, 

1500 a 1700 F, s tl. st ěny 120 mm z betonu C 35/45 s elastomerovým t ěsněním. Na 
šachtová dna lze napojit všechny druhy potrubí, pou žívaných v kanaliza čních 
systémech od pr ůměru 100 do 600 mm. 

 
Do šachtového dna je možné dle požadavku vytvořit otvory vrtáním o průměrech 

40, 50, 75, 170, 210, 270, 350 a 400 mm. 
 
Vnitřní úprava je provedena penetračním asfaltovým nátěrem, který chrání beton proti 

jeho korozi. 
Vnitřní úprava žlabu je betonová, úprava nástupnice betonová. 

 
 Úhly přívodů je možné volit v rozmezí od 90° - 270°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šachtové skruže a kónusy jsou typu DN 
1000 F s tl. stěny 120 mm. Jsou určeny 
pro stavby kanalizačních šachet k podzemnímu vedení inženýrských sítí a pro stavbu jímek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Vstupní části kanalizačních šachet budou mimo komunikace vyvedeny 

cca 0,1 ÷ 0,25 m nad stávající rostlý terén a označeny orientačním sloupkem. 
 
 Pouze v nevyhnutelných případech (malá výška šachty, stávající šachty …) je možno 

šachtová dna realizovat jako monolitická dle typového projektu Hydroprojektu Praha. 
 Pro zřizování kanalizačních šachet z prefabrikovaných dílců (včetně den) platí 

následující zásady: 
 
• před montáží musí být každý dílec pečlivě prohlédnut a veškeré poškozené dílce musí 

být vyřazeny, 
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• dno šachty se usadí na betonovou podkladní desku na dně výkopové rýhy, 
• spojování dílců je na pero a drážku s pevným vodotěsným spojem tvořeným 

elastomerovým těsněním, 
• vnitřní povrch šachty se natře asfaltovým izolačním nátěrem SA 12. 

 
Upozorn ění: vzhledem k možné vysoké hladin ě podzemní vody bude p ři stavb ě 

kladen d ůraz na vodot ěsnost šachet, gravita čních stok. Jakékoliv množství balastní 
vody, které by prosakovalo do kanaliza čního systému, by se negativn ě projevilo 
na provozních nákladech p ři jeho provozu.  

 
 

B.2.6.7. IO-4 VODOVOD 
 
Plánovaný vodovod LT DN 150 v ul. Špindlerova byl napojen na stávající vodovod 

PVC DN 160 v ul. Lochmanova a v ul. Špindlerova na LT DN 100 v rámci stavby „Ústí nad 
Orlicí – ve řejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perl a 01 v Ústí nad Orlicí – IO-1 
a  IO-4 , IO-8“  (objednatel  TEPVOS, s.r.o., Ústí nad Orlicí). Jednalo se o objekty vodovodní 
řady PV-1, PV-2 a PV-3 – I.etapa. 

 
Další místa připojení na stávající vodovod budou na dvou místech v ul. 17. listopadu 

na potrubí LT DN 150 (vodovodní řady PV4 a PV-7) a dále v jednom místě v ul. Lochmanova 
na potrubí PVC DN 160 (vodovodní řad PV-5). 

Blíže viz výkresová část. 
 
 

 
B.2.6.7.1. SPECIFICKÁ POTŘEBA VODY PRO OBYVATELSTVO 

 
Výpočet potřeby vody pro pitné účely se provádí podle vyhlášky č. 428/2001, kterou se 

provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
 
 100 % obyvatel dle přílohy č.12 I. 3.) směrné číslo roční potřeby vody  

- byty s teplou tekoucí vodou (teplá voda na kohoutku) 
             

….   35 m3/rok.osobu 
                                    tj. 96 l/os.den     
                       
 Teplou vodu na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem 

přímo do dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána 

OZN. NÁZEV INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU LT DN 150/D170 LT DN 1 00/D118 Poznámka

IO-4-1 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD PV-1 71 realizováno

IO-4-2 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD PV-2 4 realizováno

IO-4-3 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD PV-3 153 realizováno 119 m

IO-4-4 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD PV-4 96

IO-4-5 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD PV-5 108

IO-4-6 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD PV-6 72

IO-4-7 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD PV-7 101

320 285

605

Celkem dle druhu materiálu v m :

Celkem vodovodní řady v m :
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elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je 
připravována centrálně pro celou obec nebo město…. 

 
 Rodinné domy 
 - na jednoho obyvatele bytu v rodinném domě s max 3 byty – 3 rodiny se připočítává 

1 m3 ( tj. cca 3 l/os.den) na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou 
osob při aktivitách v zahradě apod.. Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou 
položkou a nespadá pod bytový fond. 

 
B.2.6.7.2. SPECIFICKÁ POTŘEBA VODY PRO INDIVIDUÁLN Ě KALKULOVANÉ 

ODBĚRATELE 
 

Specifická potřeba vody pro individuálně kalkulované spotřebitele se stanovuje 
na podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu, kapitola II.a IV. 

 
B.2.6.7.3. VÝPOČET VÝHLEDOVÉ PRŮMĚRNÉ DENNÍ POTŘEBY 

 
Dle regulačního plánu se předpokládá: 
 
Průměrná potřeba vody  Qp = 57 650 l/den = 57,65 m3/den 
Maximální denní potřeba vody Qmax = 77,83 m3/den 
Maximální hodinová potřeba vody Qhmax = 6,81 m3/h 
Průměrná roční potřeba vody Qr = 16 376 m3/rok 

 
B.2.6.8. POTRUBÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ 

 
Vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody bude provedeno z hrdlového litinového 

potrubí DN 150 PN 16 D 170 mm a DN 100 PN 16 D 118 mm s dvoukomorovým hrdlem.  
 

Potrubí je vyrobeno z tvárné litiny systémem odstředivého lití s PUR (polyuretan) 
vnitřní vystýlkou, vnější ochranný plášť PUR. Předností jsou minimální ztráty tlaku díky 
hydraulicky hladkému povrchu a dlouhá životnost. Je vhodné do oblasti s agresivními 
zeminami a výskytem bludných proudů. Využití pro pitnou vodu, měkkou a agresivní vodu, 
chemická média s hodnotou pH mezi 1 – 14.  Potrubí je opatřeno SVGW certifikát 
pro vodovodní a plynové potrubí a je vyrobeno dle standardů ISO 2531 a EN545:2010. Třída 
potrubí K9. Trubky mohou být vybaveny tahovou spojkou fig. 2505, 2506, 2806, 2807. Potrubí 
a tvarovky jsou dodávány s pryžovým těsněním. 

 
Ilustra ční fotografie litinového potrubí 
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B.2.6.8.1. MONTÁŽ LITINOVÉHO POTRUBÍ 
 

Demontáž uzavíracích vík a poklopů proveďte na stavbě, bezprostředně před 
pokládkou trub. Uzavírací víka a poklopy jsou nevratné (na jednorázové použití). Jsou 
vyrobeny z umělých hmot neškodících životnímu prostředí (zelený polyethylen, popř. černý 
ethylen-propylen). Smysluplné další využití spočívá v tom, že se na stavbě vloží jako ochrana 
mezi potrubí a dno výkopku, respektive mezi potrubí a nivelační podložky (např. betonové). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přezkoušejte části hrdla kolem drážky a těsnicí komory zda jsou uvnitř čisté. Živičné 

usazeniny nebo jiné sedimenty odstraňte u rour speciální škrabkou. 
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Drážka (A) a těsnící komora (B) nesmí být nikdy namazány. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Těsnicí kroužek vkládejte ručně. Vzniklou smyčku (záhyb) hladce dotlačte. Vzniknou-li 

při dotláčení smyčky problémy, vytvořte si naproti druhou smyčku. Oba menší záhyby se bez 
námahy hladce zatlačí. Těsnící kroužky uskladňujte na místech chráněných před slunečními 
paprsky a vlhkostí. Do hrdel vkládejte těsnící kroužky bezprostředně před montáží. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konce trub, stejně jako osazené těsnicí kroužky v hrdlech, natřete dokola rovnoměrně 

montážním mazadlem (mazacím prostředkem). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roura s volným koncem na dřevěné kulatině se vsune do hrdla tak daleko, až dosedá 

centricky na těsnící kroužek. V této poloze se pak už roury centrují samy. Osy montovaných 
potrubních částí (trouby, tvarovky, armatury) musí tvořit přímou linii. 
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Po vycentrování se části trubního vedení pomocí montážního nářadí spojí rychle 

a pohodlně. Tato činnost se vykoná prostřednictvím plochých pákových klíčů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B.2.6.8.2. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ LITINOVÉHO POTRUBÍ 
 

Trouby se smí ukládat jenom na dřevěné trámky nebo na jiné odpovídající materiály. 
 
Trouby se nesmí vystavovat velkým rázům, shazovat z vozidla a vláčet a válet 

na velkou vzdálenost. 
 
 Při nakládání a vykládání trub používat popruhy. Pokud se pracuje s jeřábovým 

hákem, nutno pracovat se širokými a vypolstrovanými háky, které se zavěsí na koncích trub, 
neboť jinak by byl bodový tlak na vrstvu cementové malty příliš velký. Zvláště u větších trub 
nutno vložit, k ochraně před poškozením vnitřního vyložení z cementové malty, pod hák botku 
tvarově přizpůsobenou troubě. Pokud se trouby z tvárné litiny dle ČSN EN 545 ukládají 
do stohu, nutno je pokládat na dřevěné trámky min. šířky 10 cm přibližně 1,5 m od konců trub. 

 Maximální přípustná výška stohu pro DN 80-150 je 13 vrstev. 

 
 
Z důvodu zabránění úrazu nedoporučujeme výšky stohu nad 3,0 m. 

 
 

B.2.6.8.3. RÝHA PRO POTRUBÍ A ULOŽENÍ LITINOVÝCH TR UB 
 

Rýhu pro potrubí nutno provést podle odpovídajících technických předpisů, např. ČSN 
EN 805, DIN 18 300, DIN 4124, DIN 50 929 část 3, DIN 30 375 část 2, DVGW Pracovní list W 
400-2 popř. GW 9 a dalších směrnic pro provedení potrubní rýhy. 

 
Při standardním provedení vnější ochrany trub základová spára musí být zbavena 

kamenů. Trouby mají po celé své délce dosedat na dno rýhy. Otvory hrdel trub musí být 
pro montáž volné. 
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B.2.6.8.4. POKLÁDKA LITONOVÉHO POTRUBÍ 

 
Trouby menších jmenovitých průměrů mohou být do rýhy pokládány ručně, 

pro větší dimenze je nutné použít zvedací zařízení (bagr nebo jeřáb). Montáž trub a tvarovek 
se provádí podle příslušného montážního návodu. Jestli je výkopová půda agresivní (viz. DIN 
50 929, část 3 a DVGW-pracovní list GW 9), měla by být na obsyp použita neagresivní 
zemina (např. písek, štěrkopísek apod.). Při pokládce do velmi silně agresivních půd se 
doporučují trouby se speciální dodatečnou venkovní ochranou obalem cementovou maltou 
(OCM/ZMU) dle EN 15542 (návrh), nebo polyuretanovou vrstvou (PUR-TOP) s ochrannou 
rázovou polyetylenovou páskou. Rozsah použití povlaku trouby musí odpovídat DIN 30 675, 
část 2. 

 
B.2.6.8.5. ZÁSYP POTRUBÍ RÝHY 

 
Zemní práce pro potrubí v silničním tělese se musí provádět dle příslušných předpisů, 

např. „Doporučení pro zásyp potrubní rýhy„ vydané Odbornou společností pro komunikace 
a dopravu (FGSV) a „Technické podmínky a směrnice pro zemní práce v silničním stavitelství 
(ZTV E –StB 94). 

 
 

B.2.6.8.6. TLAKOVÁ ZKOUŠKA 
 

Pro provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí jsou směrodatné odpovídající 
předpisy, např. ČSN EN 805 popř. DVGW-pracovní list W 400-2. 

 
 

B.2.6.8.7. OBJEKTY NA VODOVODNÍM ŘADU 
 

Navrženy jsou provozní (požární, vzdušník a kalník) hydranty podzemní/nadzemní 
dvojčinným DN 80/1250 (L = 1250 mm). Poloha hydrantu bude označena orientační tabulkou 
na ocelovém sloupku nebo na okolním objektu. Materiálová specifikace viz kladečské schéma 
vodovodu. 

 
 

B.2.6.8.8. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO PRŮTOKU 
 

ČSN 73 0873 stanoví doporučené minimální hodnoty průtoku požární vody v závislosti 
na charakteru a velikosti zástavby. 

 

Číslo 
položky 

Druh objektu  
a jeho mezní plocha  

požárního úseku S v m² 

Potrubí 
DN  

v mm 

Odběr Q [l.s ֿ◌¹]  
pro v = 0,8 m.s ֿ◌¹                          

(doporučená rychlost) 

Odběr Q [l.s ֿ◌¹]  
pro v = 1,5 m.s ֿ◌¹                                       

(s požárním čerpadlem)*² 

Obsah 
nádrže 
požární 

vody v m³ 

2 

Nevýrobní objekty o ploše 
120 < S ≤ 1000, výrobní 
objekty a sklady do plochy 
do plochy S*¹ ≤ 500, čerpací 
stanice kapalných a 
zkapalněných plynných 
pohonných hmot 

100 6 12 22 

4 

Nevýrobní objekty o ploše S 
> 2000, výrobní objekty, 
sklady a otevřená 
technologická zařízení do 
plochy S*¹≤ 1500 

150 14 25 45 

*¹ Plocha S v m² představuje plochu požárního úseku (u vícepodlažních požárních úseků je dána součtem ploch užitných 
podlaží) 
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*² 
U hasebního zásahu lze připojením mobilní techniky na hydrant překročit doporučenou rychlost proudění vody v potrubí (v = 
0,8 m.s ֿ◌¹) až na hodnotu v = 2,5 m.s ֿ◌¹, aby se zabránilo "kavitačnímu" režimu při provozu požárního čerpadla vlivem 
zvýšených hydraulických ztrát byla pro účely této normy navržena nižší hodnota rychlosti, a to v = 1,5 m.s ֿ◌¹. 

 
Navrhované vodovodní řady DN 100 a 150 hydraulicky a tlakov ě vyhovují 

požadovaným hodnotám, vodovod jako celek je navržen  jako požární. 
  
 

B.2.6.9. ZEMNÍ PRÁCE 
 

Součástí výkresové části dokumentace je vzorové uložení kanalizačního 
a vodovodního potrubí. Šířka rýh vychází z ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních 
přípojek a jejich zkoušení. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Při provádění zemních prací bude nejprve sejmuta ornice, která bude po dobu 
provádění stavby skladována na hromadách. Po dokončení obsypu a zásypu rýhy bude 
ornice znovu rozprostřena. Vytlačená zemina (potrubí, lože a obsyp) bude odvezena 
na určenou skládku.  

 
 Před zahájením výkopových prací je nutno požádat p říslušné organizace 

o přesné vytý čení přístrojovou technikou, v míst ě křížení provád ět zemní práce a sondy 
ručně a obecn ě plnit stanovené podmínky k provád ění - viz dokladová část projektu . 

  
Toto opat ření se týká i vedení IS ve správ ě majitel ů nemovitosti resp. pozemk ů. 

 
 Hutnění podsypových, obsypových a zásypových vrstev ve stavební rýze bude 

provedeno podle uvedených tabulkových údajů, a to na míru zhutnění totožnou s okolním 
horninovým prostředím. 
 
 Rýhy výkopů budou dle vzorových uložení paženy příložným nebo v hloubkách 
nad 2,5 m zátažným pažením. Jámy čerpacích jímek budou paženy hnaným pažením včetně 
rozepření. 

 
 

B.2.6.10. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 

Podmínky uložení kanalizačního potrubí pro zajištění mechanické odolnosti a stability 
jsou uvedeny v kapitole Potrubí stok kanalizace a vodovodu. Statický výpočet odolnosti 
potrubí v daných podmínkách stavby je uveden v dokladové části projektové dokumentace. 

DN
Β > 60° Β ≤ 60°

≤ 225 ODh + 0,40
> 225 ≤ 350 ODh + 0,50 ODh + 0,50 ODh + 0,40
> 350 ≤ 700 ODh + 0,70 ODh + 0,70 ODh + 0,40

> 700 ≤ 1200 ODh + 0,85 ODh + 0,85 ODh + 0,40
> 1200 ODh + 1,00 ODh + 1,00 ODh + 0,40

popř. pažením, kde:

Hloubka rýhy                                    
m

Nejmenší šířka rýhy                
m

< 1,00 nevyžaduje se
≥ 1,00 ≤ 1,75 0,80
> 1,75 ≤ 4,00 0,90

> 4,00 1,00

NEJMENŠÍ ŠÍŘKOU RÝHY JE NEJVĚTŠÍ HODNOTA Z TĚCHTO DVOU TABULEK !!!!

U údajů ODh + x odpovídá x/2 nejmenšímu pracovnímu prostoru mezi troubou a stěnou rýhy,
ODh    je vnější průměr trouby v m (u hrdlových vnější průměr hrdla trouby)
Β        je úhel sklonu stěny nezapažené rýhy

Šířka rýh vychází z ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení          
platné od 1.8. 2016

Nejmenší šířka rýhy (ODh + x) 
M

Zapažená rýha Nezapažená rýha

ODH + 0,40
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Stavba je v dokumentaci navržena v souladu s normami a předpisy, v provedení 

obvyklém pro vodohospodářské stavby této kategorie a účelu. Stavební konstrukce budou 
navrženy podle pokynů statika, autorizované osoby pro stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství a podklady pro návrh konstrukcí jsou uloženy u zpracovatele 
projektové dokumentace. 

 
Minimální požadavky na kvalitu betonu: 
 

Použití  Nová ČSN-EN Poznámka 
podkladní betony C 16/20 nebo C 12/15 

pokud je uvedeno ve 
výkresové část 

 

obetonování objektů C 16/20 nebo C 12/15 
pokud je uvedeno ve 
výkresové část 

 

betonová sedla C 16/20 nebo C 12/15 
pokud je uvedeno ve 
výkresové část 

 

výplňové betony v suchých 
komorách  

C 25/30 Struskoportlandský cement  

základy a ostatní konstrukce 
v suchém prostředí 

C 25/30 XC2 Struskoportlandský cement  

nádrže, jímky, komory s 
odpadní vodou 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

nádrže, jímky, komory s 
odpadní vodou vystavené 
působení mrazu 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

výplňové betony pod hladinou 
odpadní vody 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

 
 

  
B.2.7. TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 

 
B.2.7.1. ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

 
Navrhovanými stavebními objekty bude řešeno zásobování pitnou vodou, odvedení 

splaškových a dešťových vod v zájmovém území. 
 
Podrobněji viz výše. 

 
B.2.7.2. VYBRANÉ ZÁSADY PRO NÁVRH TECHNICKÝCH PARAMETR Ů 
VODOVODU 
 

Dle ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí: 
 

čl. 4.2 
Vodovodní  potrubí  veřejného  vodovodu  se  nesmí  propojovat  s potrubím  užitkové 

a provozní vody  a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit 
jakost vody a provoz vodovodního systému. 
 
čl. 4.3 

V zastavěném území se má vodovodní potrubí přednostně ukládat do veřejně 
přístupných prostor při dodržení podmínek prostorového uspořádání sítí podle ČSN 73 6005. 
K potrubí musí být vždy umožněn přístup pro provádění údržby a oprav. 
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čl. 4.4 

Potrubí a jeho součásti, tvarovky, armatury a ostatní zařízení musí pevnostně 
vyhovovat i pro krátkodobé provozní stavy, např. pro napouštění, vypouštění a nebo případný 
podtlak při poruchách. 

 
čl. 4.5 
Navrhovaný přetlak v nejnižších místech nových rozváděcích řadů, budovaných pro 

zásobování nových budov, nemá převyšovat hodnotu 0,6 MPa a v odůvodněných případech 
hodnotu 0,7 MPa. 

 
Pokud tento přetlak není pro vysoké budovy dostatečný, je v nich nutno zřídit zařízení 

pro zvýšení tlaku. 
 
čl. 4.7 
Rozvodná vodovodní síť a potrubí zásobních řadů se navrhují na maximální hodinovou 

potřebu vody. Dimenzování rozvodné vodovodní sítě malých lokalit do 150 přípojek se 
doporučuje posoudit podle ČSN 75 5455. Potrubí ostatních vodovodních řadů se navrhuje na 
maximální denní potřeby vody. 

 
čl. 4.8 
Rozvodná vodovodní síť může plnit funkci požárního vodovodu. Z toho důvodu však nelze 

připustit zvětšování profilu navrženého podle čl. 4.7, neboť při návrhu většího profilu pro 
požární účely zejména v koncových úsecích sítě dochází za normálního provozu ke stagnaci 
vody v potrubí, což má negativní vliv na jakost vody, zejména po stránce bakteriologické. 

 
čl. 4.10 
Hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě napojení vodovodní přípojky 

nejméně 0,25 MPa. Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží je dostatečný přetlak 0,15 
MPa. U hydrantu pro odběr požární vody má být podle ČSN 73 0873 zajištěn statický přetlak 
nejméně 0,2 MPa. Při odběru nemá přetlak klesnout pod 0,05 MPa. 

 
čl. 4.11 
Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nemá 

převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa. Pokud 
tento přetlak není dostatečný pro výškové budovy, je v nich nutno zřídit zařízení pro zvýšení 
tlaku. 

 
čl. 6.9 

Vodovodní potrubí do DN 200 se navrhuje v podélném sklonu nejméně 3 ‰, od DN 250 do 
DN 500 ve sklonu nejméně 1 ‰ a potrubí DN 600 a větším ve sklonu nejméně 0,5‰. 

 
 

B.2.7.3. VYBRANÉ ZÁSADY PRO NÁVRH TECHNICKÝCH PARAMETR Ů STOK 
 
ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky (10/2004) stanoví mj. tyto zásady 

pro návrh kanalizace: 
 
čl.: 5.4.1.4 
 Stoky  a  objekty  na  stokách  se  musí navrhovat a provádět jako vodotěsné 

konstrukce. 
 
čl.: 5.4.1.5 
 Vodotěsnost gravitačních stok, kanalizačních přípojek a šachet se zkouší podle ČSN 

ČSN 75 69 09 a ČSN EN 1610, vodotěsnost nádrží podle ČSN 75 5911 a vodotěsnost 
tlakových potrubních úseků systémů gravitačních stok (např. výtlaku z čerpací stanice, 
shybových ramen a škrtících úseků) podle ČSN 75 0905. Tlakové systémy stokových sítí se 
zkouší podle ČSN EN 1671, podtlakové systémy podle ČSN EN 1091. 
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čl.: 5.4.2.14 
 Maximální průtočná rychlost odpadních vod při kapacitním plnění ve stokách může být 

5 m/s. 
 
čl.: 5.4.2.15 
V objektech a stokách (např. skluzech) budovaných z kameninových, litinových, 

sklolaminátových a čedičových trub, některých plastových trub s příslušnou certifikací nebo 
zděných z kanalizačních cihel, čedičových tvárnic či dlažebních kamenů na cementovou 
maltu, může být maximální průřezová rychlost vody až 10 m/s, s ohledem na 5.4.2.18. 
a 5.10.7. 

 
čl.: 5.4.2.18 
 Pokud jsou sklony větší než 35 ‰ pro všechny kruhové profily do 1000 mm a větší než 

30 ‰ pro profily nad 1000 mm, je nutno počítat při hydraulickém výpočtu s provzdušněním 
vodního proudu.  

 
čl.: 5.4.2.20 
 Na  gravitační  stokové  sítě  se  nesmí  používat  potrubí menší jmenovité světlosti 

než DN 250 mm pro potrubí z kameniny, plastů a sklolaminátů nebo DN 300 pro potrubí 
z jiných materiálů. 

 
čl. 5.10.6.1 
 Spadiště se navrhují na stoce tam (obvykle pod svažitým terénem), kde sklon dna 

stoky by byl větší než sklon stoky při maximální možné průtočné rychlosti. 
 
čl.: 6.1.6: 
 Nejmenší jmenovitá světlost potrubí kanalizační přípojky je DN 150 mm. 
 
čl.: 6.1.7: 
 Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky jmenovité světlosti DN 200 mm je 

10,0 ‰ a jmenovité světlosti DN 150 je 20 ‰. 
Dle Příručky provozovatele stokové sítě (Ing. J. Novák a kolektiv autorů, 2003) lze 

orientačně minimální  sklon pro  kapacitní průtok  vypočítat podle vzorce:              
   I min. =   1 631  / D  (průměr potrubí) 
 
 Tato hodnota platí pro kapacitní průtok. Sklon stoky takto určený pro příslušnou 

velikost profilu je nedostatečný, protéká-li profilem vypočtené množství menší než kapacitní. 
Dále jsou v příručce uvedeny hodnoty minimálních  sklonů, při kterých není nutný proplach 
pro oddílnou kanalizační soustavu : 

 
 
 
 
 
 
 
 

V zájmovém území je navržena jednotná kanalizační síť (další dešťová kanalizace 
bude navržena v jiné PD). Při navrhování nivelety kanalizace byla zohledněna předchozí 
tabulka.    

 
 
 
 
 

Kanalizace splašková
Kanalizace jednotná 

a dešťová
Sklon v prom ilích [‰] Sklon v prom ilích [‰]

250 18 12
300 14 9
400 9 6
500 7 5
600 6 4

DN



Ústí nad Orlicí – veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí – B     42 
 

B.2.8. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 
 

Navrhované stavební objekty a provozní soubory lze v souladu s ČSN 73 0802 
charakterizovat jako stavby bez požárního rizika. 
 

Zajištění požární ochrany stavby se řídí:  
- vyhláškou č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb; 
- zákonem ČHR č.133/185 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů; 
- vyhláškou č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) § 41; 
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb; 
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty; 
- zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 
- vyhláškou č.268/2009 Sb.,  o technických požadavcích na stavby; 
- ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou; 
- a dalšími platnými normami 

 
B.2.8.1. STRUČNÝ POPIS STAVBY Z HLEDISKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, 

VÝŠKY STAVBY, ÚČELU UŽITÍ 
 
Navrhovaná projektová dokumentace obsahuje podzemní stavby (stoky jednotné 

kanalizace a vodovod, nadzemní části budou tvořit pouze poklopy šachet a hydranty. 
 
Dle regulačního plánu je v zájmovém území Perla 01 plánována zástavba do výšky 

max 15 m. Tato plánovaná zástavba není součástí této projektové dokumentace. 
 

B.2.8.2. ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEK Ů 
 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

Navrhované stavební objekty lze v souladu s ČSN 73 0802 charakterizovat jako stavby 
bez požárního rizika. 

 
B.2.8.3. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STANOVENÍ STUPN Ě POŽÁRNÍ 

BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEK Ů 
 

Navrhované stavební objekty a provozní soubory lze v souladu s ČSN 73 0802 
charakterizovat jako stavby bez požárního rizika. 

 
B.2.8.4. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

A POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ Z HLEDISKA JEJICH POŽÁRNÍ OCHRANY 
 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
Vlastní potrubí jednotné kanalizace je navrženo z plastu. Plastovými materiály bude 

protékat splašková dešťová odpadní voda. Potrubí vodovodu je navrženo z litiny. 
 

B.2.8.5. ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU, 
EVAKUACE OSOB, ZVÍ ŘAT A MAJETKU A STANOVENÍ DRUH Ů 
A POČTU ÚNIKOVÝCH CEST, JEJICH KAPACITY, PROVEDENÍ 
A VYBAVENÍ 

 
Požární zásah k navrhovaným objektům bude umožněn po stávajících komunikacích. 

 
 Stávající únikové cesty jsou pro p řípadnou evakuaci dostate čné.  
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B.2.8.6. VÝPOČET A POSOUZENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ 

A VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ 
 

Stavba neohrožuje sousední požární úseky svým požár ně nebezpečným 
prostorem. 

Stavba není umíst ěna v požárn ě nebezpečném prostoru jiného objektu . 
 
Stavba kanalizace a vodovodu může být umístěna v požárně nebezpečném prostoru 

jiného objektu – plánovaná budoucí zástavba areálu Perla 01. 
 

B.2.8.7. URČENÍ ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ VODOU, 
ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ODBĚRNÝCH MÍST 

 
Nejbližší zdroje požární vody budou dle ČSN 73 0873 tabulky 1 zajištěny z hydrantů 

veřejné stávající i plánované vodovodní sítě. 
 
Stavba nezasáhne do stávajících zdrojů požární vody (veřejný vodovod).  

 
Stanovení požárního pr ůtoku  
ČSN 73 0873 stanoví doporučené minimální hodnoty průtoku požární vody v závislosti 

na charakteru a velikosti zástavby. 
 

Číslo 
položky 

Druh objektu  
a jeho mezní plocha  

požárního úseku S v m² 

Potrubí 
DN  

v mm 

Odběr Q [l.s ֿ◌¹]  
pro v = 0,8 m.s ֿ◌¹                          

(doporučená rychlost) 

Odběr Q [l.s ֿ◌¹]  
pro v = 1,5 m.s ֿ◌¹                                       

(s požárním čerpadlem)*² 

Obsah 
nádrže 
požární 

vody v m³ 

2 

Nevýrobní objekty o ploše 
120 < S ≤ 1000, výrobní 
objekty a sklady do plochy 
do plochy S*¹ ≤ 500, čerpací 
stanice kapalných a 
zkapalněných plynných 
pohonných hmot 

100 6 12 22 

4 

Nevýrobní objekty o ploše S 
> 2000, výrobní objekty, 
sklady a otevřená 
technologická zařízení do 
plochy S*¹≤ 1500 

150 14 25 45 

*¹ Plocha S v m² představuje plochu požárního úseku (u vícepodlažních požárních úseků je dána součtem ploch užitných 
podlaží) 

*² 
U hasebního zásahu lze připojením mobilní techniky na hydrant překročit doporučenou rychlost proudění vody v potrubí (v = 
0,8 m.s ֿ◌¹) až na hodnotu v = 2,5 m.s ֿ◌¹, aby se zabránilo "kavitačnímu" režimu při provozu požárního čerpadla vlivem 
zvýšených hydraulických ztrát byla pro účely této normy navržena nižší hodnota rychlosti, a to v = 1,5 m.s ֿ◌¹. 

 
V další fázi stavby (není obsahem této PD) budou navrženy vodovodní řady DN 100 a 

150 hydraulicky a tlakově vyhovující požadovaným hodnotám, vodovod jako celek bude 
navržen jako požární. 

 
Pro hašení případného požáru bude použito hasicích přístrojů sněhových nebo 

práškových, např. 6kg 21A, umístěných v plánované zástavbě. 
 

B.2.8.8. VYMEZENÍ ZÁSAHOVÝCH CEST A JEJICH TECHNICKÉHO VYBAV ENÍ, 
OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OSOB PROVÁDĚJÍCÍCH 
HAŠENÍ POŽÁRU A ZÁCHRANNÉ PRÁCE, ZHODNOCENÍ 
PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ, NÁSTUPNÍCH PLOCH PRO POŽÁRNÍ  
TECHNIKU 
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V rámci revitalizace Perly 01 dojde k výstavbě nových komunikací (o šířce více než 
3 m), které budou plně dostatečné i jako přístupové komunikace a nástupové plochy 
pro požární techniku.  
 
B.2.8.9. STANOVENÍ POČTU, DRUHŮ A ZPŮSOBU ROZMÍSTĚNÍ HASICÍCH 

PŘÍSTROJŮ 
 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
 
B.2.8.10. ZHODNOCENÍ TECHNOLOGICKÝCH A TECHNICKÝCH  ZA ŘÍZENÍ 

STAVBY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPE ČNOSTI 
 

V objektech nebudou umístěna žádná technická a a technologická zařízení ve smyslu 
ČSN 730802 čl. 11.1.1 a čl. 11.1.2.  

 
B.2.8.11. STANOVENÍ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVK Ů NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ 

ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONTRUKCÍ NEBO SNÍŽENÍ HO ŘLAVOSTI 
STAVEBNÍCH HMOT 

 
Nejsou požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení 

hořlavosti stavebních hmot. 
 

B.2.8.12. POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ 
BEZEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI, STANOVENÍ PODMÍNEK A NÁVRH 
ZPŮSOBU JEJICH UMÍSTĚNÍ A INSTALACE DO STAVBY 

 
Navržená stavba nevyžaduje zabezpečení vyhrazenými požárně bezpečnostními 

zařízeními ani požárně bezpečnostními zařízeními.  
 

B.2.8.13. ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH 
A BEZPEČNOSTNÍCH TABULEK 

 
Nejsou požadavky na rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek, případné 

značení bude provedeno dle ČSN EN ISO 7010 a Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. 
 

B.2.9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 

Kritéria tepelně technického hodnocení nejsou vzhledem k charakteru stavby řešena. 
 
 

B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY 
NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROST ŘEDÍ 

 
Výstavbou infrastruktury nedojde ke zhoršení hygienických podmínek ve městě oproti 

současnosti. Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou prašnost je nutné omezit 
nasazením vhodné mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel před výjezdem 
ze staveniště, apod. 
 

Stavební objekty jsou řešeny s ohledem na platné předpisy tak, aby bylo vytvořeno  
vhodné pracovní prostředí pro obsluhu. S ohledem na charakter  provozu je však nutno 
dodržovat zvýšenou opatrnost při všech  činnostech. 
 

Podrobný způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků bude uveden 
v dalším stupni projektové dokumentace. 
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Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny pracovníky, kteří budou stavební práce 
vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x za tři roky.  

 
Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny 

práce. V provozním řádu je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
 
 

B.2.11. ZÁSADY OCHRANY STAVBY P ŘED NEGATIVNÍMI 
ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 
B.2.11.1. RADON 

 
Výskyt radonu zhoršující hygienické podmínky při realizaci, provozu a užívání stavby 

se nepředpokládá. Stavba se nachází v oblasti s nízkým až středním radonovým indexem 
geologického podloží. 
 

 
 
 
 
B.2.11.2. PODDOLOVÁNÍ 

 
Lokalita, kde bude umístěna navrhovaná stavba, není v poddolované oblasti a ani není 

znám záměr na provádění důlní činnosti. 
 

B.2.11.3. SEIZMICITA 
 

Lokalita, kde bude umístěna navrhovaná stavba, není v oblasti se zvýšenou 
seizmicitou. 
 
B.2.11.4. HLUK V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU A CHRÁNĚNÉM 

VENKOVNÍM PROSTORU STAVBY 
 

Navrhovaná stavba je lokalizována do intravilánu města, kde je běžná úroveň hluku 
odpovídající charakteru stávající zástavby a využití území. Realizací stavby nedojde 
ke zvýšení této úrovně. 

 
B.2.11.5. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

 
Vzhledem k umístění areálu Perla 01 mimo záplavovou oblast není třeba řešit 

protipovodňová opatření. 
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B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

B.3.1. NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, 
PŘELOŽKY 

 
Stavba bude součástí technické infrastruktury města Ústí nad Orlicí, bude napojena 

na stávající infrastrukturu, viz výše a výkresová část. 
Prostorové uspořádání tras inženýrských sítí je zpracováno dle ČSN 73 6005  

– Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
Dle zákresu ostatních stávajících inženýrských sítí (dodaných digitálně, příp. jinou 

formou) nebude navrhovanou stavbou vyvolána přeložka stávajících inženýrských sítí, 
minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 budou dodrženy. Vzhledem k tomu, že skutečné 
uložení inženýrských sítí může být odlišné i od dat digitálně dodaných, bude případná 
přeložka sítí  zřejmá až po přesném vytýčení v terénu před započetím stavebních prací. 

 
Polohy objektů jsou v projektové dokumentaci určeny v souřadnicích tak, aby bylo  

možné řádné vytýčení stavby a koordinace při případném návrhu ostatních sítí. 
 
Před zahájením  stavebních prací je nutno geodetem – oprávněným zeměměřickým 

inženýrem - provést vytýčení všech stavebních objektů. 
 
Geodetický referenční polohový a výškový systém je uveden v přílohách „GEODETICKÉ 

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ“ a „SITUACE STAVBY“. 
 
Výstavbou navrhovaných objektů dojde ke styku s těmito zařízeními a vedeními: 

• Nadzemní a podzemní vedení NN; 
• stávající vodovod; 
• stávající plynovod; 
• sdělovací sítě; 
• místní komunikace; 
• stávající kanalizace. 

 
Podrobný výčet všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně vyjádření 

jejich správců je uveden v dokladové části dokumentace. 
 
 

B.3.2. PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 
 
Viz výše a výkresová část. 
 
 
 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Stavba bude napojena na stávající dopravní síť. Stavba nemá požadavky na kapacity 

veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě. 
 
Po dobu stavby musí zhotovitel zajistit pr ůjezd voz ů policie, hasi čů 

a zdravotnické záchranné služby na všech dot čených komunikacích a zachovat 
bezpečný p řístup k požárním hydrant ům a uzávěrům plynu . K objektům komunikačně 
odděleným výkopem instaluje zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli, nájemci a správci, můstky 
a lávky se zábradlím. V průběhu stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování 
vozovek, po ukončení prací v tělese komunikace, před zrušením dopravních opatření, bude 
komunikace uvedena do původního stavu včetně obnovení silničních příkopů. Zhotovitel před 
zahájením výkopových prací zajistí zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření a po 
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jejich projednání s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR, vlastníkem a správcem 
komunikace si zajistí vydání povolení k zvláštnímu užívání komunikace, podle kterého 
provede příslušná dopravní opatření. 

 
V rámci revitalizace území Perla 01 jsou plánovány nové komunikace, chodníky 

a parkovací plochy. 
Popis dopravního řešení je uveden v projektové dokumentaci „Ústí nad Orlicí – 

veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perl a 01 v Ústí nad Orlicí – IO-2 
Kanalizace deš ťová, IO-3 Vsakování srážkových vod, IO-8 Komunikace , chodníky, 
parkovišt ě, IO-9 Sadové úpravy“  (objednatel  Město Ústí nad Orlicí).  

 
 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

 
V této části jsou řešeny terénní úpravy v intravilánu města s uložením přebytečné 

zeminy vzniklé stavbou.  
 

Ukládaná zemina bude p ůvodem výhradn ě ze stavby s názvem „Ústí nad Orlicí – 
veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perl a 01 v Ústí nad Orlicí“, na kterou 
bylo vydáno rozhodnutí o umíst ění stavby, resp. sd ělení stavebního ú řadu. 

 
Terénními úpravami se pro účely této dokumentace rozumí zemní práce a změny 

terénu, jimiž se však podstatně nezmění vzhled prostředí nebo odtokové poměry. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky dot čené předmětnou stavbou „Ústí 

nad Orlicí – ve řejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perl a 01 v Ústí nad Orlicí“,  
a nebude zde ukládán odpad ve smyslu zákona č. 185/2000 Sb., ale pouze p řebytečná 
zemina, se jedná o prosté terénní úpravy. Stavební práce budou realizovány v dikci 
§ 104 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, za řízení a udržovacích prací, 
dle odst. 2 písm. f). Rozsahem navrhované terénní úpravy podléhají ohlášení z důvodu, že 
se bude jednat o terénní úpravy neuvedené v § 103 SZ, resp. úprava terénu a násypy jsou v 
části plochy nad 1,5 m výšky, jsou větší jak 300 m2 a hraničí s veřejnou pozemní komunikací 
a veřejným prostranstvím. 

 
Zemina bude ukládána v trase stávajících podzemních inženýrských sítí pouze 

se souhlasem jejich správců. 
 
Jelikož se výkopová vytlačená zemina  ukládá na zemědělský půdní fond, musí její 

kvalita odpovídat ukazatelům dle vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Pro prokázání kvality bude odebrán jeden 
vzorek ukládané zeminy v rozsahu dle tabulky č. 2 o obsahu rizikových prvků v půdách 
dle limitů uvedených pod názvem „Celkový obsah (rozklad lučavkou královskou)“. 

 
Pro realizaci terénních úprav není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely 
dle zákona č. 334/1992 Sb.,  o ochraně zemědělského půdního fondu.  Nemění se využití 
ani bonita dotčených pozemků. 

 
 
 
 
 
 
 



Ústí nad Orlicí – veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí – B     48 
 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A JEHO OCHRANA 

 
B.6.1. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, 

ODPADY A PŮDA 
 
Nepatrné negativní účinky stavby na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování podzemních vod nepřekročí limity 
uvedené v příslušných předpisech, zejména limity v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech (změna č. 229/2007 Sb.) a v zákoně č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 

 
 

B.6.2. VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA D ŘEVIN, OCHRANA 
PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVO ČICHŮ 
APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB 
V KRAJINĚ 
 
Stavba nebude mít po uvedení do provozu negativní vliv na životní prostředí. 
 
 

B.6.3. VLIV NA SOUSTAVU CHRÁN ĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
 
Výstavba infrastruktury nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území 

Natura 2000. 
 

 
 

B.6.4. NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO 
ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA 
 
Výstavby infrastruktury nepodléhá zjišťovacímu řízení. 
 
 

B.6.5. NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPE ČNOSTNÍ PÁSMA, 
ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 
Viz výše. 
 
 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Z hlediska ochrany obyvatelstva nebyly na stavbu během zpracování projektové 

dokumentace vzneseny žádné požadavky. Jedná se o veřejnou infrastrukturu plánovaného 
nového využívání areálu Perla 01. 

Předpokládá se řešení prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. 
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
nebo chemickými přípravky.  

V navrhovaných objektech a zařízeních nebudou umístěny žádné vybrané 
nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky. Z tohoto důvodu není vyžadováno 
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stanovení zóny havarijního plánování a nebudou uplatňovány požadavky havarijního 
plánování formou vnějšího havarijního plánu. 
 
 
 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

B.8.1. NAPOJENÍ STAVENIŠT Ě NA STÁVAJÍCÍ A DOPRAVNÍ 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Vzhledem   k  charakteru   stavby  se   nepředpokládá  vybudování centrálního  

zařízení  staveniště.  Pro  pracovníky budou použity mobilní  buňky,   které  budou  umístěny   
na pozemcích investora výstavby. Umístění bude dohodnuto mezi  investorem  a zhotovitelem  
při předání staveniště. Odvodnění staveniště bude stávajícím způsobem. 

 
Potřeba vody pro stavební práce bude řešena po dohodě se správcem vodovodu 

napojením na stávající vodovod. 
 
Energie budou poskytovány na základě smluv s jejich poskytovatelem. 
 
Stavba bude probíhat za úplné, případně částečné uzávěry místních komunikací.  

 
Pokud bude v případě stísněných prostorových poměrů nutno uzavřít celou 

komunikaci (jedná se o místní komunikace), bude navržena náhradní objízdná trasa. 
Staveniště dále budou tvořit přilehlé chodníky, zelené pásy, případně přilehlé obecní pozemky 
podél trasy vodovodu a kanalizace.  

Dodavatel stavby bude soustavně zajišťovat průjezd pro pohotovostní vozidla 
záchranné služby a vozidla hasičů. 

 
 

B.8.2. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 

Odvodnění staveniště bude zajištěno stávajícím systémem a drenáží ve výkopech, viz 
výkresová dokumentace. 

 
 

B.8.3. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
 

Stanovení rozsahu staveniště je odůvodněno vlastním rozsahem stavby 
a nejnutnějším okolím od ní pro bezpečnou a účelnou manipulaci stavebních strojů a pohyb 
pracovníků stavby. 

 
ZAHÁJENÍ PROVÁD ĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ OZNÁMÍ 

ZHOTOVITEL STAVBY V DOSTATE ČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU 
VŠEM VLASTNÍKŮM DOTČENÝCH POZEMKŮ A POZEMKŮ, KTERÉ 
BUDOU PROVÁDĚNÍM STAVBY DOTČENY.  

 
 PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S MAXIMÁLNĚ MOŽNOU 

OHLEDUPLNOSTÍ KE STROMOVÍ A KULTURÁM. P ŘI ZŘIZOVÁNÍ 
KANALIZACE BUDOU ŠET ŘENA PRÁVA VLASTNÍKA 
PŘEDMĚTNÝCH POZEMKŮ.   

 



Ústí nad Orlicí – veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí – B     50 
 

SOUČASNĚ ZHOTOVITEL STAVBY ZDOKUMENTUJE 
FOTOGRAFIEMI A ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU SOU ČASNÝ 
STAV POZEMKŮ A OKOLNÍCH NEMOVITOSTÍ TAK, ABY M ĚL 
PODKLADY DO JAKÉHO STAVU MÁ BÝT POZEMEK UVEDEN 
PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ, RESP. ZDA K P ŘÍPADNÝM 
ŠKODÁM DOŠLO PŘI NEBO PO REALIZACI STAVBY. 

 
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE 

PROVEDENY SONDY PRO OVĚŘENÍ PRŮBĚHU STÁVAJÍCÍCH 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ !! 

 
 

B.8.4. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠT Ě A POŽADAVKY 
NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ D ŘEVIN 
 
V průběhu stavebních prací bude postupováno dle zákona č.114/1992 Sb. zákon 

o ochraně přírody a krajiny. Zhotovitel stavby zavede nezbytná opatření pro zajištění 
minimalizace znečištění v prostoru staveniště, přilehlých komunikací, přepravních tras 
a okolního životního prostředí. Při nákupu materiálů bude zhotovitel stavby brát v úvahu také 
jejich vliv na životní prostředí.  

 
 Zhotovitel stavby je povinen jednat při stavebních pracích ve smyslu zákona 

č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší) a je povinen nakládat s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně  
některých dalších zákonů. Odpady budou ukládány na řízenou skládku podle jejich kategorie 
a zhotovitel stavby bude vést jejich evidenci.  

 
Práce budou prováděny s maximálně možnou ohleduplností ke stromoví a kulturám 

(zejména dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Při zřizování podzemního vedení budou 
šetřena práva vlastníka předmětných pozemků.   

 
B.8.4.1. OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 

 
Požadavky na oplocení staveniště vyplývají mj. z nařízení vlády č.591/2006 Sb.: 

 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u staveniš ť pop řípadě pracoviš ť, na kterých se provád ějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábrad lím skládajícím se alespo ň z horní 
tyče upevn ěné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné me zilehlé st řední ty če; s 
ohledem na místní a provozní podmínky m ůže toto ohrazení být nahrazeno zábranou 
podle p řílohy č. 3, části III., bodu 2. k na řízení vlády, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu 
a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k nařízení vlády 
nebo zasypány. 
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3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 
popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož 
i se zrakovým postižením. 
 

Oplocení staveniště včetně vstupních bran bude zhotovitel stavby pravidelně 
kontrolovat a udržovat a bez prodlení opraví veškeré závady. Jednotlivým vlastníkům 
přilehlých pozemků bude dle potřeby umožněn přístup na dočasně oplocené staveniště. 
Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na staveništi do té doby, 
dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou dokončeny, aby 
příslušná část staveniště byla trvale předána k užívání. 

Zhotovitel stavby před zahájením stavebních prací vybuduje na příslušných plochách 
dočasné oplocení kolem stavebních, přístupových a skladovacích ploch a zajistí bezpečnost 
na staveništi po celou dobu výstavby. Dočasné oplocení bude splňovat požadavky všech 
zdravotních a bezpečnostních předpisů platných v ČR, zvláště s důrazem na bezpečnost 
osob na staveništi, viz Průvodní zpráva. 

 
 V průběhu stavebních prací bude postupováno dle zákona č.114/1992 Sb. zákon 

o ochraně přírody a krajiny. Zhotovitel stavby zavede nezbytná opatření pro zajištění 
minimalizace znečištění v prostoru staveniště, přilehlých komunikací, přepravních tras 
a okolního životního prostředí. Při nákupu materiálů bude zhotovitel stavby brát v úvahu také 
jejich vliv na životní prostředí.  

 
 Zhotovitel stavby je povinen jednat při stavebních pracích ve smyslu zákona 

č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší) a je povinen nakládat s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně  
některých dalších zákonů. Odpady budou ukládány na řízenou skládku podle jejich kategorie 
a zhotovitel stavby bude vést jejich evidenci.  

 
B.8.4.2. OCHRANA PROTI HLUKU, VIBRACÍM A EMISÍM 

 
Zhotovitel stavby musí při jejím provádění dbát mj. na: 

• dodržování hygienických předpisů o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací; 

• zajištění řádného technického stavu pracovních strojů, které budou opatřené 
předepsanými kryty proti hluku, v době nutných přestávek budou motory strojů 
zastaveny; 

• průběžné technické prohlídky stavebních strojů; 
• omezení prašnosti při stavebních pracích (nasycení vodou prašných míst, 

snížení rychlosti apod.);  
• zajištění čištění pneumatik dopravních prostředků; 
• zakrytí skládek sypkých materiálů vhodnými plachtami; 
• udržování pořádku na staveništi a komunikacích; 

 
Hluk ze stavební činnosti nebude p řekračovat hygienické limity hluku 

v chrán ěném venkovním prostoru a v chrán ěných venkovních prostorech staveb. 
Budou dodrženy požadavky vyplývající z §30 ods.1 zá kona č. 258/2000 Sb. a z §12 odst. 
9 nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochran ě zdraví p řed nep říznivými ú činky hluku 
a vibrací, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 

 
B.8.4.3. OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH 

VOD 
 

Zhotovitel stavby musí dbát na to, aby při stavební činnosti nedošlo ke znečišťování 
podzemních a povrchových vod. Dešťové a podzemní vody nesmí být kontaminovány 
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ropnými látkami, blátem apod. Zhotovitel stavby zajistí odvod dešťových vod mimo staveniště 
a zpracuje plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod. 

 
Nebezpečné látky 
Pro dovoz a používání nebezpečných látek musí zhotovitel v předstihu zajistit písemné 

povolení správce stavby a potřebná oprávnění k manipulaci s těmito látkami. Písemné 
schválení správce stavby je třeba pro polohu každého skladu a zásobárny nebezpečných 
látek na stavbě. Zhotovitel stavby zabezpečí při nakládání s nebezpečnými látkami veškeré 
povinnosti v souladu s platnými právními předpisy, především se zákonem č.185/2001 Sb. o 
odpadech a změně některých dalších zákonů.  

 
 

B.8.5. MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠT Ě (DOČASNÉ/TRVALÉ) 
 
Vzhledem k liniovému charakteru stavby se předpokládá provedení stavby po úsecích 

dle realizace jednotlivých inženýrských sítí. Při stavebních pracích v komunikacích musí 
zhotovitel odvážet vytěženou zeminu a živici, které nelze skladovat na vozovce. Živice bude 
odvážena k recyklaci. Odhrnutá ornice ze zatravněných ploch a zahrad bude ukládána 
na mezideponie a určena k opětnému použití.  

 
S trvalými deponiemi není uvažováno.  Mezideponie bude řešena podél stavěných 

úseků inženýrských sítí a komunikace a dále na pozemcích, které budou určeny v dalším 
stupni projektové dokumentace. Přebytečný výkopek bude ukládán na řízenou skládku. 

 
 

B.8.6. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPAD Ů 
A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

 
Podle zákona č. 185/2001 Sb. budou při výstavbě produkovány následující odpady 

zatříděné dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
v aktuálním znění. 
 
č. odpadu   : 17 05 04 
název odpadu  : zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu   : 17 03 02 
název odpadu  : asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 
č. odpadu   : 17 01 01 
název odpadu  : beton 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 
č. odpadu   : 17 01 02 
název odpadu  : cihly 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
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č. odpadu   : 17 02 03 
název odpadu  : plasty 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (zbytkový materiál  
    z nové kanalizace) 
kategorie odpadů  : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 
. odpadu   : 17 04 07 
název odpadu  : směsné kovy 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (zbytkový materiál  
    z nového vodovodu) 
kategorie odpadů  : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 
č. odpadu   : 17 09 99 
název odpadu  : odpady jinak blíže neurčené 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina ) 
kategorie odpadů  : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 

Konečné množství odpadů, vzniklých při výstavbě, není možné v současné době 
přesně odhadnout. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a jejich přeprava na místo uložení 
budou řešeny dohodou investora s dodavatelem. 

 
 

B.8.7. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA P ŘÍSUN NEBO 
DEPONIE ZEMIN 
 
Viz kapitola B.5. 

 
 

B.8.8. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 

V průběhu stavebních prací bude postupováno dle zákona č.114/1992 Sb. zákon 
o ochraně přírody a krajiny. Zhotovitel stavby zavede nezbytná opatření pro zajištění 
minimalizace znečištění v prostoru staveniště, přilehlých komunikací, přepravních tras 
a okolního životního prostředí. Při nákupu materiálů bude zhotovitel stavby brát v úvahu také 
jejich vliv na životní prostředí.  

 
 Zhotovitel stavby je povinen jednat při stavebních pracích ve smyslu zákona 

č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší) a je povinen nakládat s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně  
některých dalších zákonů. Odpady budou ukládány na řízenou skládku podle jejich kategorie 
a zhotovitel stavby bude vést jejich evidenci.  

 
Práce budou prováděny s maximálně možnou ohleduplností ke stromoví a kulturám 

(zejména dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochran stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích). Při zřizování podzemního vedení budou šetřena 
práva vlastníka předmětných pozemků.   
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B.8.9. ZÁSADY BEZPE ČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE 
JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 
Výpis některých povinností vyplývajících z nařízení vlády č.591/2006 Sb., které je 

nutné dodržet (úplné znění viz nařízení) 
 

B.8.9.1. POŽADAVKY NA ZAJIŠT ĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem 
na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy 
č. 3, části III., bodu 2. k nařízení vlády, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu 
a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k nařízení vlády 
nebo zasypány. 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 
popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i 
se zrakovým postižením. 
 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
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8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 

 
B.8.9.2. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 
 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 
a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba 
před zahájením prací. 
 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 
nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, 
aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se 
při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního 
prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické 
osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v 
přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu 
obsluhy. 
 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 
popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v 
souladu s návodem k používání. 
 
8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 
výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
 
9. Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, 
nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 

 
B.8.9.3. PŘÍPRAVA PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ 
 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytý čeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a k omunika čních vedení, vodovodní 
a stokové sít ě, v míst ě jejich st řetu se stavbou, pop řípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi.  Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, 
zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních 
překážek jiným vhodným způsobem. 
 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich 
rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh 
pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním 
zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k 
zabránění přítoku vody na staveniště. 
 
3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo 
podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za podmínek 
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stanovených zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením nebo odčerpáním, 
ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod hladinou vody 
a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 
 
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, 
podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu 
staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto 
pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní 
fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a 
opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

 
B.8.9.4. ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 

 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
 
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu, přičemž 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 
odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. 
Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou 
zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se 
považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění 
prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení 
označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 
vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí 
a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří 
překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle 
věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
 
3. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 
zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné 
a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. 
včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 
 
4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 
osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce 
nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 
1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po 
obou stranách. 
 
5. Okraje výkopu nesmí být zat ěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch  
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hran ici smykového klínu stanovenou 
v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesm í být zat ěžován zejména 
stavebním provozem, stavbami za řízení staveništ ě, stroji nebo materiálem, s výjimkou 
případů, kdy stabilita st ěny výkopu je zabezpe čena způsobem stanoveným 
v projektové dokumentaci. 
 
6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí být 
upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
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B.8.9.5. PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 

 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 
 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pov ěřená stav st ěn výkopu, pažení a 
přístup ů; hrozí-li ve výkopu nebezpe čí výskytu nebezpe čných par nebo plyn ů, zajistí 
měření jejich koncentrace. 
 
3. V ochranných pásmech vedení, pop řípadě staveb nebo za řízení technického 
vybavení, lze provád ět výkopové práce pouze p ři dodržení podmínek stanovených 
jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštníh o právního p ředpisu. Zhotovitel 
přijme, v souladu s t ěmito podmínkami, nezbytná opat ření zabraňující nebezpe čnému 
přiblížení fyzických osob nebo stroj ů k těmto vedením, pop řípadě stavbám 
nebo za řízením. 
 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 
popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy 
v podmínkách podle bodu 3. 
 
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení 
nebo rozpojení. 
 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména 
při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu 
nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
 
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
 
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby 
se vzájemně neohrožovaly. 
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, 
které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo 
odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu 
odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
 
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu 
a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících 
bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
 
12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků 
musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 
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13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 
1,3 m prováděny osamoceně. 

 
B.8.9.6. ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STĚN VÝKOPŮ 
 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
 
2. Svislé bo ční st ěny ru čně a strojn ě kopaných výkop ů musí být zajišt ěny pažením 
při hloubce výkopu v ětší než 1,3 m v zastav ěném území a 1,5 m v nezastav ěném území. 
V zeminách nesoudržných, podmá čených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, 
kde je nutno po čítat s opakovanými ot řesy, musí být st ěny t ěchto výkop ů zabezpečeny 
podle stanoveného technologického postupu i p ři hloubkách menších, než je 
stanoveno ve v ětě první. 
 
3. Pažení st ěn výkopu je navrženo jako p říložné a v hloubkách nad 2,0 m jako zátažné 
a musí být provedeno tak, aby spolehliv ě zachytilo tlak zeminy a zajiš ťovalo tak 
bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu 
a sesouvání st ěn výkopu, pop řípadě vylou čilo nebezpe čí ohrožení stability staveb 
v sousedství výkopu. 
 
4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí 
nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými 
stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, 
lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 
 
5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 
0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 
návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek 
a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
 
6. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
 
7. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu 
nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce 
ve výkopu. 

 
B.8.9.7. SVAHOVÁNÍ VÝKOPŮ 
 
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti 
ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po 
ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro 
některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 
 
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci 
upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
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5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 
provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
 
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací 
opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění 
bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 

 
B.8.9.8. MONTÁŽNÍ PRÁCE 

 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. 
O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 
zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez 
ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 
k nařízení vlády. 
 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky 
a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako 
jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem 
nebo závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu, 
jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. 
Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo 
jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, 
že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou  z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. 
 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický 
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postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a 
aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen 
a upevněn podle technologického postupu. 
 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců 
a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 
 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 

 
 

B.8.10. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTABOU 
DOTČENÝCH STAVEB 

 
Dodavatel stavby zajistí vstup vlastníků nemovitostí k jednotlivých obytným a rodinným 

domům. 
 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Hlavní zařízení staveniště bude v areálu Perly 01  
na pozemku investora stavby v k.ú. Ústí nad Orlicí. Zhotovitel stavby bude využívat vlastní 
zařízení. 

 
 

B.8.11. ZÁSADY PRO DOPRAVN Ě INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
 

Stavba bude probíhat za částečné uzávěry místních komunikací.  
 
Pokud bude v případě stísněných prostorových poměrů nutno uzavřít celou 

komunikaci (jedná se o místní komunikaci), bude stanoven technologický postup umožňující 
průjezd záchranných zdravotnických a hasičských vozů. Staveniště dále budou tvořit i přilehlé 
chodníky, zelené pásy, případně přilehlé obecní pozemky podél trasy navrhované stavby.  

 
Dodavatel stavby bude soustavně zajišťovat průjezd pro pohotovostní vozidla 

záchranné služby a vozidla hasičů. 
 
 

B.8.12. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁD ĚNÍ 
STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPAT ŘENÍ 
PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
APOD.Ú 

 
Požadavky na přístupy a příjezdy na staveniště vyplývají mj. z nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., přílohy č. 1 Další požadavky na staveniště : 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti 
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 

 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
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musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 

 

  B01  Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) 
 

  P07  Přednost protijedoucích vozidel 
 

  B30  Zákaz vstupu chodců (do prostoru staveniště) 
 

    A15  Práce 
 

 A06b  Zúžená vozovka (z jedné strany) 
 

  B24a  Zákaz odbočování vpravo 
 

 
   B24b  Zákaz odbočování vlevo 
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             B20a  Nejvyšší dovolená rychlost 
 
 

 Z02  Zábrana pro označení uzavírky 
 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
v jeho bezprostřední blízkosti. 
  

Pro tuto stavbu není nutné budovat příjezdové komunikace. Staveniště bude přístupné 
po stávajících místních komunikacích; železniční stanice s možností překládky stavebních 
materiálů se nachází v Ústí nad Orlicí.  
 

 
 

B.9. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍL ČÍ TERMÍNY 
 
Postup   provádění stavby a jednotlivé etapy stavby budou  dohodnuty mezi  

investorem  a zhotovitelem. Lhůty výstavby ovlivňuje vzájemná návaznost jednotlivých etap.  
 
 Orientační termín zahájení stavby se předpokládá v roce 2019 – 2020.  
 

Předpokládaná lhůta výstavby včetně nutných technologických přestávek činí 50 
až 60 týdnů. 

 
Vzhledem ke vzájemným vazbám jednotlivých objektů nepředpokládá se rozdělení 

stavby do etap, které by byly časově odděleny na více jak 3 měsíce. 
 
 Po  ukončení  přejímacího  řízení  bude  požádán  místně příslušný pověřený  

speciální stavební úřad o kolaudační souhlas. 
 

  
B.10. UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU 

 
Kanalizace - na stokách kanalizace bude provedeno řádné přejímací řízení 

od stavebního dodavatele včetně předání stavebního deníku a protokolu o zkouškách 
vodotěsnosti kanalizačního potrubí dle ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek 
a jejich zkoušení a ČSN 75 0905 zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. 

 
Vodovod - p o vybudování vodovodu bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 

75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. 
 

Zkouška se provádí na potrubí, které je kvůli statickému zabezpečení a omezení vlivů 
teplotních změn na průběh tlakové zkoušky co nejvíce zasypáno, ovšem tak, aby spoje trubek 
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byly viditelné. Částečný zásyp je zhutněn. Tlaková zkouška potrubí pro pitnou vodu se 
provádí vodou, která má kvalitu pitné vody. Potrubí se naplní vodou na zkušební tlak podle 
normy a následně odvzdušní. Pak je ponecháno při zkušebním tlaku minimálně 12 hodin, 
při poklesu tlaku je nutno zkušební tlak každé dvě hodiny obnovit a zároveň pozorovat polohu 
potrubí. Dotlakování je velmi důležité, neboť trubky při natlakování zvětší svůj objem! Po této 
stabilizaci se provede tlaková zkouška, jejíž doba trvání je 1 hodina a během níž může tlak 
poklesnout maximálně o 0,02 MPa. 

 
 Následně  bude  provedeno  přejímací  řízení  mezi zhotovitelem a investorem  stavby.  

K  přejímacímu  řízení  předloží  zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby včetně 
geodetického zaměření dle směrnice provozovatele. 

 
Po ukončení  přejímacího  řízení  bude  požádán  místně příslušný pověřený speciální 

stavební úřad o kolaudační souhlas. 
 
 

B.11. POPIS STANDARDŮ MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ 
 

Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, je nutno vzít zřetel 
na následující upozornění. 

 
Pokud je v tomto projektu uveden typ výrobku, výrobce nebo dodavatel, v žádném 

případě to neznamená, že do projektované stavby musí být zabudován výhradně tento 
popisovaný výrobek od uvedeného výrobce či dodavatele. V projektu uvedený popis výrobků 
pouze dokumentuje rozsah technických parametrů, limitů, vlastností popř. minimální 
kvalitativní nebo estetický standard výrobku, který má být k danému účelu a v daném místě 
použit. Všechny popisy je proto třeba chápat ve smyslu “například výrobek XY“ nebo 
“minimálně ve standardu výrobku XY“. Při použití jiného výrobku musí tento splňovat všechny 
technické, ale i další kvalitativní parametry jako výrobek, který je zde uveden jako srovnávací 
standard. Toto upozornění platí pro celou projektovou dokumentaci, tzn. pro technickou 
zprávu, všechny textové složky dokumentace, přílohy, výkresy, rozpočet, specifikace a výkazy 
výměr. 

 
 

B.12. ZÁVĚR  
 
 Podmínkou  funkčnosti zařízení bez negativního vlivu na životní prostředí je nutnost 

dodržet navržené technické parametry kanalizace a vodovodu a uložení potrubí. Je nezbytné 
periodicky kontrolovat provoz. 
 

Uvedení stavby do provozu bude předcházet řádné přejímací řízení od stavebního 
dodavatele osobě vykonávající technický dozor investora/stavebníka, která musí být fyzickou 
osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a následně včetně předání stavebního 
deníku. K přejímacímu řízení předloží zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby 
včetně geodetického zaměření dle směrnice provozovatele. 
 

Pro stavbu financovanou z veřejného rozpočtu zajistí stavebník autorský dozor 
projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací ve stavebním řízení 
 
V Ústí nad Orlicí 
únor 2019     

Odpovědný projektant :   
 
Ing. Miloš Popelář 


