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1 ÚVOD 

Projektová dokumentace řeší instalaci, přenos dat a vizualizaci měřičů tepla domovních kotelen 
ve městě Ústí nad Orlicí, provozovaných firmou TEPVOS spol., s r.o. Ústí nad Orlicí – část 
Měření a Regulace. 

Všeobecné poznámky koncepce řešení: 

Jedná se celkem o 26 malých domovních plynových kotelen v bytových domech různých 
velikostí a majitelů (Město Ústí nad Orlicí, SBD Ústí nad Orlicí, SVJ bytových domů, … ), které v 
současnosti na základě smluvních vztahů provozuje společnost TEPVOS spol., s r.o. Ústí nad 
Orlicí. Na základě nového znění zák. č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) je nutno tyto kotelny 
vybavit měřiči dodané energie tepla pro vytápění a ohřev TUV. Bude se jednat o ultrazvukové 
měřiče tepla s komunikačním modulem pro dálkový přenos dat a modulem elektrického napájení. 

Data z měřičů tepla budou vizualizována na stávajícím centrálním dispečerském pracovišti 
společnosti TEPVOS spol., s r.o. - v systému Reliance 4 Control Server. Správu, údržbu a rozvoj 
vizualizačního systému zajišťuje společnost Inelsev Energie s.r.o. 

V kotelnách budou měřiče tepla připojeny do stávajícího systému MaR – rozvaděč RD + řídicí 
systém Teco, nebo do nových rozvaděčů RMT, ze kterých bude zajištěno napájení měřičů tepla 
a přenos dat na centrální dispečerské pracoviště TEPVOS spol., s r.o.  

Projekt byl zpracován na základě těchto podkladů: 

• projektové dokumentace části ústřední vytápění 
• stávající projektové dokumentaci MaR 
• výchozích podkladů investora 
• místním šetření 

Použité normy a předpisy: 

ČSN 33 2000-1 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska,  stanovení 
základních charakteristik, definice. 

ČSN 33 2000-4-41 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro 
 zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 

ČSN 33 2000-4-42 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – Ochrana 
 před účinky tepla. 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana 
 před nadproudy. 

ČSN 33 2000-4-45   Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-45: Bezpečnost – Ochrana 
 před podpětím. 

ČSN 33 2000-4-46 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-46: Bezpečnost - 
 Odpojování a spínání. 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba 
 elektrických zařízení – Všeobecné předpisy. 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba 
 elektrických zařízení – Elektrická vedení. 

ČSN 33 2000-5-53 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba 
 elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje. 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba 
 elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče. 

ČSN 33 2130 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 
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2 TCHNICKÉ PODMÍNKY 

• Napěťová soustava 1+PE+N, 230V, 50Hz, TN-S. 
• Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 

o  automatickým odpojení od zdroje,  
o malým napětím SELV 24Vac/dc, 
o pospojením neživých části do hlavního pospojení. 

• Prostředí, ve kterém bude zařízení pracovat, bylo určeno v souladu s ČSN 33 2000-1 
ed.2 v návaznosti na ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – Prostor normální. 

• Vnější krytí rozvaděče minimálně IP 42/20. 
 
Instalovaný příkon: Pi = cca 0,5 kW 
Výpočtové zatížení: Pp = cca 0,2 kW 

3 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS 

3.1 SOUHRNNÝ POPIOS 

Pro zajištění měření a monitorování vyrobeného tepla pro okruhy vytápění a přípravy TUV budou 
v domovních kotelnách instalovány nové ultrazvukové měřiče tepla. Měřiče tepla budou 
vybaveny M-Bus komunikačním modulem pro možnost dálkového přenosu dat na centrální 
dispečerské pracoviště TEPVOS spol., s r.o. Pro zajištění vyšší četnosti odečtů budou měřiče 
tepla vybaveny napájecím modulem 230V. Měřiče tepla budou dodány včetně snímačů teploty, 
jímek a potřebné kabeláže. Zobrazovací modul (kalkulátor) měřičů tepla bude instalován na 
snadno dostupném místě, pro možnost ručního odečtu. 

V části domovních kotelen je instalován stávající systém MaR (rozvaděč RD), v těchto kotelnách 
dojde k doplnění stávajícího systému MaR – doplnění komunikačních modulů (převodníku M-
Bus/RS-232, modulu komunikace RS-232 stávajícího řídicího systému) a vývodů pro napájení 
měřičů tepla. Dále dojde k úpravě SW vybavení stávajícího řídicího systému, do kterého budou 
data z měřičů tepla integrovány a následně prostřednictvím stávající komunikační stě přeneseny 
na dispečerské pracoviště TEPVOS spol., s r.o., kde budou data z měřičů tepla vizualizovány, 
vyhodnocovány a archivovány. 

V části domovních kotelen, kde není instalován systém MaR dojde k instalaci nových rozvaděčů 
RMT, které budou zajišťovat napájení měřičů tepla a přenos dat na centrální dispečerské 
pracoviště TEPVOS spol., s r.o. V rozvaděčích bude instalován převodník M-Bus/Ethernet a 
převodník Ethernet/Kabelová TV (pro tento převodník bude v rozvaděči ponechána prostorová 
rezerva, jeho dodávku zajistí investor, respektive poskytovatel komunikační sítě). Data z měřičů 
tepla budou následně prostřednictvím komunikační stě přeneseny na dispečerské pracoviště 
TEPVOS spol., s r.o., kde budou data z měřičů tepla vizualizovány, vyhodnocovány a 
archivovány. 

MaR bude zajišťovat: 

• dodávku měřičů tepla, včetně komunikačních a napájecích modulů, snímačů teploty a 
jímek – instalaci měřičů tepla do potrubí zajistí profese ústředního vytápění 

• dodávku a montáž kabeláže a nosných částí 
• úpravu a doplnění stávajících rozvaděčů MaR a elektro 
• SW úpravy stávajících řídicích systémů 
• dodávku a montáž nových rozvaděčů RMT 
• vizualizaci dat z měřičů tepla na centrálním dispečerském pracovišti TEPVOS spol., s r.o. 

– zobrazení, vyhodnocení a archivace dat z měřičů tepla 
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3.2 KOTELNA DOMU NA PLÁNI ČP. 1432 

Plynová kotelna je umístěna ve střešní nástavbě domu v 5. NP v samostatné místnosti. Kotelna 
zajišťuje teplo pro vytápění a ohřev TUV pro potřeby domu. Zdrojem tepla je dvojice 
stacionárních plynových kondenzačních kotlů. Jeden kotel slouží pro vytápění a druhý kotel 
slouží pro ohřev TUV, kotle jsou propojeny zkratem, pro případ poruchy. Kotelna je vybavena 
stávajícím systémem MaR – rozvaděč RD1432. 
V kotelně dojde k instalaci dvou nových měřičů tepla, jednoho pro monitorování vyrobeného tepla 
pro vytápění domu a jednoho pro monitorování vyrobeného tepla pro ohřev TUV. 

3.3 KOTELNA DOMU NA PLÁNI ČP. 1433 

Plynová kotelna je umístěna ve střešní nástavbě domu v 5. NP v samostatné místnosti. Kotelna 
zajišťuje teplo pro vytápění a ohřev TUV pro potřeby domu. Zdrojem tepla je dvojice 
stacionárních plynových kondenzačních kotlů. Jeden kotel slouží pro vytápění a druhý kotel 
slouží pro ohřev TUV, kotle jsou propojeny zkratem, pro případ poruchy. Kotelna je vybavena 
stávajícím systémem MaR – rozvaděč RD1433. 
V kotelně dojde k instalaci dvou nových měřičů tepla, jednoho pro monitorování vyrobeného tepla 
pro vytápění domu a jednoho pro monitorování vyrobeného tepla pro ohřev TUV. 

3.4 KOTELNA DOMU NA PLÁNI ČP. 1434 

Plynová kotelna je umístěna ve střešní nástavbě domu v 5. NP v samostatné místnosti. Kotelna 
zajišťuje teplo pro vytápění a ohřev TUV pro potřeby domu. Zdrojem tepla je dvojice 
stacionárních plynových kondenzačních kotlů. Jeden kotel slouží pro vytápění a druhý kotel 
slouží pro ohřev TUV, kotle jsou propojeny zkratem, pro případ poruchy. Kotelna je vybavena 
stávajícím systémem MaR – rozvaděč RD1434. 
V kotelně dojde k instalaci dvou nových měřičů tepla, jednoho pro monitorování vyrobeného tepla 
pro vytápění domu a jednoho pro monitorování vyrobeného tepla pro ohřev TUV. 

3.5 KOTELNA DOMU NA PLÁNI ČP. 1528 

Plynová kotelna je umístěna v přízemí domu v samostatné místnosti. Kotelna zajišťuje teplo pro 
vytápění a ohřev TUV pro potřeby domu. Zdrojem tepla je dvojice stacionárních plynových 
kondenzačních kotlů. Jeden kotel slouží pro vytápění a druhý kotel slouží pro ohřev TUV, kotle 
jsou propojeny zkratem, pro případ poruchy. Kotelna je vybavena stávajícím systémem MaR – 
rozvaděč RD1. 
V kotelně dojde k instalaci dvou nových měřičů tepla, jednoho pro monitorování vyrobeného tepla 
pro vytápění domu a jednoho pro monitorování vyrobeného tepla pro ohřev TUV. 

3.6 KOTELNA DOMU NA PLÁNI ČP. 1530 

Plynová kotelna je umístěna v přízemí domu v samostatné místnosti. Kotelna zajišťuje teplo pro 
vytápění domu. Zdrojem tepla je stacionární plynový kondenzační kotel. Kotelna je vybavena 
stávajícím systémem MaR – rozvaděč RD1. Ohřev TUV je zajištěn samostatným plynovým 
ohřívačem. 
V kotelně dojde k instalaci jednoho nového měřiče tepla, kterým bude monitorováno vyrobené 
množství tepla pro vytápění domu.  

3.7 KOTELNA DOMU NA PLÁNI ČP. 1532 

Plynová kotelna je umístěna v přízemí domu v samostatné místnosti. Kotelna zajišťuje teplo pro 
vytápění a ohřev TUV pro potřeby domu. Zdrojem tepla je dvojice závěsných plynových 
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kondenzačních kotlů v kaskádovém zapojení. Kotelna není vybavena systémem MaR – bude 
instalován nový rozvaděč RMT1. 
V kotelně dojde k instalaci jednoho nového měřiče tepla, kterým bude monitorováno vyrobené 
množství tepla pro vytápění domu. Pro monitorování spotřebovaného množství tepla pro ohřev 
TUV bude využit stávající měřič tepla SHARKY, který bude doplněn o komunikační a napájecí 
modul. 

3.8 KOTELNA DOMU ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY ČP. 262 

Plynová kotelna je umístěna v 1.NP domu v samostatné místnosti. Kotelna zajišťuje teplo pro 
vytápění a ohřev TUV pro potřeby domu. Zdrojem tepla je dvojice závěsných plynových 
kondenzačních kotlů v kaskádovém zapojení. Kotelna není vybavena systémem MaR – bude 
instalován nový rozvaděč RMT1. 
V kotelně dojde k instalaci jednoho nového měřiče tepla, kterým bude monitorováno celkové 
vyrobené množství tepla pro vytápění domu a ohřev TUV. 

3.9 KOTELNA DOMU MAZÁNKOVA ČP. 683 

Plynová kotelna je umístěna v přízemí domu v samostatné místnosti. Kotelna zajišťuje teplo pro 
vytápění a ohřev TUV pro potřeby domu. Zdrojem tepla je dvojice stacionárních plynových 
kondenzačních kotlů v kaskádovém zapojení. Kotelna není vybavena systémem MaR – bude 
instalován nový rozvaděč RMT2 (RMT1 rozšířen o programovatelný časový spínač s týdenním 
programem a pamětí pro řízení útlumu kotlů). 
V kotelně dojde k instalaci jednoho nového měřiče tepla, kterým bude monitorováno celkové 
vyrobené množství tepla pro vytápění domu a ohřev TUV. 

3.10 KOTELNA DOMU PIVOVARSKÁ ČP. 40 

Plynová kotelna je umístěna v přízemí domu v samostatné místnosti. Kotelna zajišťuje teplo pro 
vytápění domu. Zdrojem tepla je dvojice stacionárních plynových kondenzačních kotlů 
v kaskádovém zapojení – v provozu je pouze jeden kotel. Kotelna není vybavena systémem MaR 
– bude instalován nový rozvaděč RMT1. 
V kotelně dojde k instalaci jednoho nového měřiče tepla, kterým bude monitorováno vyrobené 
množství tepla pro vytápění domu. 

3.11 KOTELNA DOMU SOKOLSKÁ ČP. 215 

Plynová kotelna je umístěna v 3.NP domu v samostatné místnosti. Kotelna zajišťuje teplo pro 
vytápění domu. Zdrojem tepla je dvojice stacionárních plynových kondenzačních kotlů 
v kaskádovém zapojení – v provozu je pouze jeden kotel. Kotelna není vybavena systémem MaR 
– bude instalován nový rozvaděč RMT1. 
V kotelně dojde k instalaci jednoho nového měřiče tepla, kterým bude monitorováno vyrobené 
množství tepla pro vytápění domu. 

3.12 KOTELNA DOMU ŠVERMOVA ČP. 148 

Plynová kotelna je umístěna v přízemí domu v samostatné místnosti. Kotelna zajišťuje teplo pro 
vytápění domu. Zdrojem tepla je závěsný plynový kondenzační kotel. Kotelna je vybavena 
stávajícím systémem MaR – rozvaděč RD1, v rozvaděči je příprava pro připojení měřičů tepla. 
V kotelně dojde k instalaci jednoho nového měřiče tepla, kterým bude monitorováno vyrobené 
množství tepla pro vytápění domu. 
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3.13 KOTELNA DOMU TŘEBOVSKÁ ČP. 338 

Plynová kotelna je umístěna v 1.PP domu v samostatné místnosti. Kotelna zajišťuje teplo pro 
vytápění domu. Zdrojem tepla je dvojice stacionárních plynových kondenzačních kotlů 
v kaskádovém zapojení. Kotelna není vybavena systémem MaR – bude instalován nový 
rozvaděč RMT1. 
V kotelně dojde k instalaci jednoho nového měřiče tepla, kterým bude monitorováno vyrobené 
množství tepla pro vytápění domu. 

3.14 KOTELNA ZŠ NA ŠTĚPNICI 300 

Plynová kotelna je umístěna v přístavku ZŠ. Kotelna zajišťuje teplo pro vytápění základní školy a 
školní družiny. Zdrojem tepla je stacionární dvou-buňkový plynový kondenzační kotel. Kotelna je 
vybavena stávajícím systémem MaR – rozvaděč RD2. 
V kotelně dojde k instalaci jednoho nového měřiče tepla, kterým bude monitorováno celkové 
vyrobené množství tepla pro vytápění obou objektů. 

3.15 KOTELNA HOTELU POPRAD, SMETANOVA ČP. 470 

Plynová kotelna je umístěna v 1.PP domu v samostatné místnosti. Kotelna zajišťuje teplo pro 
vytápění a ohřev TUV tří samostatných částí hotelu – Hotelu, Sport music klubu a restaurace, 
fitness Vicena. Každá část hotelu má vlastní topný systém s vlastním stacionárním plynovým 
kondenzačním kotlem zajišťující vytápění a ohřev TUV včetně regulace. Kotelna není vybavena 
systémem MaR společnosti TEPVOS spol., s r.o., proto bude instalován nový rozvaděč RMT1. 
V kotelně dojde k instalaci tří nových měřičů tepla, kterými bude monitorováno celkové vyrobené 
množství tepla pro každou část hotelu. Pro monitorování spotřebovaného množství tepla pro 
společnou část hotelu (chodby, …) budou využity dva stávající měřiče tepla SHARKY, které 
budou doplněny o komunikační a napájecí moduly. 

3.16 KOTELNA KULTURNÍHO DOMU, SMETANOVA ČP. 510 

Plynová kotelna je umístěna v 1.PP domu v samostatné místnosti. Kotelna zajišťuje teplo pro 
vytápění a ohřev TUV. Zdrojem tepla je dvojice stacionárních plynových kondenzačních kotlů 
v kaskádovém zapojení. Kotelna je vybavena stávajícím systémem MaR – rozvaděč RD510. 
V kotelně dojde k instalaci jednoho nového měřiče tepla, kterým bude monitorováno celkové 
vyrobené množství tepla pro vytápění a ohřev TUV. 

3.17 KOTELNA DOMU OLDŘICHOVICE ČP. 12 

Plynová kotelna je umístěna v 1.PP domu v samostatné místnosti. Kotelna zajišťuje teplo pro 
vytápění domu. Zdrojem tepla je dvojice závěsných plynových kondenzačních kotlů 
v kaskádovém zapojení. Kotelna není vybavena systémem MaR – bude instalován nový 
rozvaděč RMT1. 
V kotelně dojde k instalaci jednoho nového měřiče tepla, kterým bude monitorováno vyrobené 
množství tepla pro vytápění domu. 

3.18 KOTELNA DOMU STAVEBNÍKŮ ČP. 1306 

Plynová kotelna je umístěna v přístavbě domu. Kotelna zajišťuje teplo pro vytápění a ohřev TUV. 
Zdrojem tepla je dvojice stacionárních plynových kondenzačních kotlů. Jeden kotel slouží pro 
vytápění a druhý kotel slouží pro ohřev TUV, kotle jsou propojeny zkratem, pro případ poruchy. 
Kotelna je vybavena stávajícím systémem MaR – rozvaděč RD1, v rozvaděči je příprava pro 
připojení měřičů tepla. 
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V kotelně dojde k instalaci dvou nových měřičů tepla, jednoho pro monitorování vyrobeného tepla 
pro vytápění domu a jednoho pro monitorování vyrobeného tepla pro ohřev TUV. 

3.19 KOTELNA DOMU T. G. MASARYKA ČP. 105 

Plynová kotelna je umístěna v přístavbě schodiště na podestě mezi 2. a 3.NP domu v 
samostatné místnosti. Kotelna zajišťuje teplo pro vytápění domu a ohřev TUV. Zdrojem tepla je 
trojice závěsných plynových kondenzačních kotlů v kaskádovém zapojení. Kotelna není 
vybavena systémem MaR – bude instalován nový rozvaděč RMT1. 
V kotelně dojde k instalaci jednoho nového měřiče tepla, kterým bude monitorováno vyrobené 
množství tepla pro vytápění domu. 

3.20 KOTELNA DOMOVU DŮCHODCŮ, CIHLÁŘSKÁ ČP. 761 

Plynová kotelna je umístěna v přístavbě domu A. Kotelna zajišťuje teplo pro vytápění a ohřev 
TUV. Zdrojem tepla je trojice stacionárních plynových kondenzačních kotlů. Dva kotle slouží pro 
vytápění a třetí kotel slouží pro ohřev TUV. Kotelna je vybavena stávajícím systémem MaR – 
rozvaděč RD1. 
V kotelně dojde k instalaci tří nových měřičů tepla, jednoho pro monitorování vyrobeného tepla 
pro vytápění domu a dvou pro monitorování vyrobeného tepla pro ohřev TUV. 

3.21 KOTELNA DOMU KOZINOVA ČP. 1157 

Plynová kotelna je umístěna v 1.PP domu v samostatné místnosti. Kotelna zajišťuje teplo pro 
vytápění domu. Zdrojem tepla je dvojice stacionárních plynových kondenzačních kotlů 
v kaskádovém zapojení. Kotelna není vybavena systémem MaR – bude instalován nový 
rozvaděč RMT1. 
V kotelně dojde k instalaci jednoho nového měřiče tepla, kterým bude monitorováno vyrobené 
množství tepla pro vytápění domu. 

3.22 KOTELNA DOMU NA PLÁNI ČP. 1344 

Plynová kotelna je umístěna v 1.PP domu v samostatné místnosti. Kotelna zajišťuje teplo pro 
vytápění a ohřev TUV. Zdrojem tepla je trojice stacionárních plynových kondenzačních kotlů 
v kaskádovém zapojení. Kotelna je vybavena stávajícím systémem MaR, který není typově 
shodný se systémem MaR společnosti TEPVOS spol., s r.o. a bude procházet rekonstrukcí. 
Proto bude instalován nový rozvaděč RMT1, komponenty z tohoto rozvaděče budou následně 
použity v rekonstruovaném systému MaR. 
V kotelně dojde k instalaci jednoho nového měřiče tepla, kterým bude monitorováno celkové 
vyrobené množství tepla pro vytápění domu. 

3.23 KOTELNA DOMU NA PLÁNI ČP. 1347 

Plynová kotelna je umístěna v 1.PP domu v samostatné místnosti. Kotelna zajišťuje teplo pro 
vytápění a ohřev TUV pro potřeby domu. Zdrojem tepla je dvojice stacionárních plynových 
kondenzačních kotlů. Jeden kotel slouží pro vytápění a druhý kotel slouží pro ohřev TUV, kotle 
jsou propojeny zkratem, pro případ poruchy. Kotelna je vybavena stávajícím systémem MaR – 
rozvaděč RD1. 
V kotelně dojde k instalaci dvou nových měřičů tepla, jednoho pro monitorování vyrobeného tepla 
pro vytápění domu a jednoho pro monitorování vyrobeného tepla pro ohřev TUV. 



 

 
  8/9

3.24 KOTELNA DOMU POŘÍČNÍ ČP. 443 

Plynová kotelna je umístěna v nástavbě střechy domu v samostatné místnosti. Kotelna zajišťuje 
teplo pro vytápění a ohřev TUV pro potřeby domu. Zdrojem tepla je trojice stacionárních 
plynových kondenzačních kotlů. Dva kotle slouží pro vytápění a třetí kotel slouží pro ohřev TUV. 
Kotelna je vybavena stávajícím systémem MaR – rozvaděč RD1, v rozvaděči je příprava pro 
připojení měřičů tepla. 
V kotelně dojde k instalaci jednoho nového měřiče tepla, kterým bude monitorováno vyrobené 
množství tepla pro vytápění domu. Pro monitorování vyrobeného množství tepla pro ohřev TUV 
bude využit stávající měřič tepla Kamstrup, který je již integrován do systému MaR. 

3.25 MĚSTSKÝ ÚŘAD, SYCHROVA ČP. 16 

V budově městského úřadu se nacházejí dvě plynové kotelny – velká a malá. 
Velká plynová kotelna je umístěna v 3.NP objektu v samostatné místnosti. Kotelna zajišťuje teplo 
pro vytápění větší části objektu. Zdrojem tepla je trojice stacionárních plynových kondenzačních 
kotlů v kaskádovém zapojení. Kotelna je vybavena stávajícím systémem MaR – rozvaděč RD1. 
V kotelně dojde k instalaci jednoho nového měřiče tepla, kterým bude monitorováno vyrobené 
množství tepla pro vytápění. 
Malá plynová kotelna je umístěna v 3.NP objektu v úklidové místnosti. Kotelna zajišťuje teplo pro 
vytápění podkroví objektu. Zdrojem tepla je závěsný plynový kondenzační kotel. Kotelna není 
vybavena systémem MaR – bude připojeno do systému MaR velké kotelny. 
V kotelně dojde k instalaci jednoho nového měřiče tepla, kterým bude monitorováno vyrobené 
množství tepla pro vytápění. 

3.26 KOTELNA DOMU TŘEBOVSKÁ ČP. 340 

Plynová kotelna je umístěna v 1.PP domu v samostatné místnosti. Kotelna zajišťuje teplo pro 
vytápění domu. Zdrojem tepla je dvojice stacionárních plynových kondenzačních kotlů 
v kaskádovém zapojení. Kotelna není vybavena systémem MaR – bude instalován nový 
rozvaděč RMT1. 
V kotelně dojde k instalaci jednoho nového měřiče tepla, kterým bude monitorováno vyrobené 
množství tepla pro vytápění domu. 

3.27 KOTELNA DOMU U HŘIŠTĚ ČP. 1216 

Plynová kotelna je umístěna v 1.PP domu v samostatné místnosti. Kotelna zajišťuje teplo pro 
vytápění domu. Zdrojem tepla je dvojice závěsných plynových kondenzačních kotlů 
v kaskádovém zapojení. Kotelna není vybavena systémem MaR – bude instalován nový 
rozvaděč RMT1. 
V kotelně dojde k instalaci jednoho nového měřiče tepla, kterým bude monitorováno vyrobené 
množství tepla pro vytápění domu. 
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4 PROVEDENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ 

4.1 MMONTÁŽE 

Veškerá zařízení MaR budou označena viditelně štítky s popiskami. Kabeláž bude vedena po 
stěně a stropě nebo pomocné ocelové konstrukci ve žlabech a instalačních trubkách nebo 
vkládacích lištách. Prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou zajištěny protipožárním 
nástřikem a ucpávkou. Rozvody MN budou uloženy odděleně od rozvodů NN tak aby 
nedocházelo k vzájemnému rušení. Provedení kabelových vedení bude odpovídat ČSN 332000-
5-52 ed.2. 

Technologie bude napojena kabely: 

• Silové kabely pro pevné uložení – kabely typu CYKY 
• Komunikační kabely – kabely typu JYStY, UTP 

4.2 DEMONTÁŽE 

V rámci tohoto projektu nejsou předpokládány. 

5 POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE 

Dodavatel části ústřední vytápění provede a zajistí: 

• montáž měřičů tepla 
• dodávku a montáž návarků G1/2 pro snímače teploty 

6 ZÁVĚR 

Dokumentace je vypracována v podrobnosti prováděcí dokumentace a na základě dostupných 
podkladů. Technická zpráva je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní 
nedílný celek. 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny 
předpisy, které se na ně vztahují. 

Součástí dodávky je naprogramování řídícího systému, zaregulování, oživení a vypracování 
uživatelských manuálů a zaškolení obsluhy. 

Všechna zařízení musí být dodána kompletní vč. veškerého potřebného příslušenství tak, aby po 
napojení na ostatní profese byla zcela funkční a provozuschopná. 

Případné změny lze provést pouze po předchozí důkladné kontrole technických parametrů a se 
souhlasem projektanta a investora. 

Během montáže musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a používány příslušné ochranné 
pomůcky. Po ukončení montáže zajistí dodavatel výchozí revizi a zakreslení případných změn do 
prováděcí dokumentace a výrobní dokumentace, která je součástí dodavatele MaR. 
Dokumentaci musí uživatel archivovat až do zrušení zařízení. 

Pro obsluhu, údržbu a opravy zařízení musí být určeny zodpovědné osoby s příslušnou 
kvalifikací. 

 

Pardubice 03.2024                                          

Vypracoval: Ing. Jaroslav Firbas 

 


