


SEZNAM PŘÍLOH

Číslo přílohy	Název přílohy
A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C.1	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
C.2	KATASTRÁLNÍ SITUACE
C.3	KOORDINAČNÍ SITUACE
C.4.1	SITUACE PŘÍSTUPNOSTI
C.4.2	SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
D.1.101.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.1.101.2	SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
D.1.101.3	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
E	DOKLADOVÁ ČÁST
R	ROZPOČTOVÁ ČÁST

REVIZE

Označení	Datum	Popis
Revize B	02/2025	Zrušení zatravněných ploch, nahrazení parkovacími místy
Revize A	11/2024	Původní verze PD

	Ing. Jiří Cihlář, aut. ing. ID00 dopravní inženýr, auditor bezpečnosti pozemních komunikací mail@jiricihlar.eu; +420 604 982 826	Autorizoval	Ing. Jiří Cihlář	Profese	doprava
		Vypracoval	Ing. Jiří Cihlář	Číslo zakázky	202134-3
Místo stavby	ulice Zborovská (Mistra Jaroslava Kociana → Královéhradecká); město Ústí nad Orlicí			Revize	B
Stavebník	Město Ústí nad Orlicí; IČ: 00279676			Stupeň	DPS
Objednatel dok.	Město Ústí nad Orlicí; IČ: 00279676			Datum	02/2025
Název akce	ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE ULICE ZBOROVSKÁ			Formát	A4
				Paré	
Název objektu	TEXTOVÁ ČÁST			Měřítko	---
Název přílohy	PRŮVODNÍ ZPRÁVA			Číslo přílohy	A

1 **OBSAH**

1	Obsah	2
2	Identifikační údaje	3
2.1	Identifikační údaje stavby.....	3
2.2	Údaje o stavebníkovi (investor stavby)	3
2.3	Identifikační údaje projektu	3
3	Členění stavby	4
3.1	Hlavní stavba	4
	SO101 – Pozemní komunikace	4
3.2	Související, stavbou vyvolané dílčí stavby	4
4	Etapizace výstavby.....	4
5	Seznam vstupních údajů	4
6	Přehled revizí.....	4
6.1	Revize A	4
6.2	Revize B	4

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby	Ústí nad Orlicí – Rekonstrukce ulice Zborovská
Místo stavby	ul. Zborovská, Ústí nad Orlicí Pardubický kraj
Příslušný stavební úřad	města Ústí nad Orlicí
Pozemky stavby	dle samostatných příloh (B, C.2 a E.3)
Druh stavby	Změna dokončené stavby – stavební úprava
Prohlášení	Práce na projektové dokumentaci byly zahájeny před datem 01. července 2024. Dokumentace je tedy zpracována dle přechodného období v souladu s §329 a §332a (nového) stavebního zákona č. 283/2021 Sb. v rozsahu dle vyhlášky 146/2008 Sb.

2.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ (INVESTOR STAVBY)

Město	Ústí nad Orlicí
Sídlo	Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Kontaktní osoba	Michal Nezdařil (odborný referent) Telefon: +420 777 736 551 Email: nezdaril@muuo.cz
IČ/DIČ/ISDS	IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 ISDS: bxc bwmg
Bankovní spojení	19-420611/0100 (Komerční banka)

2.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU

Stupeň dokumentace	DPS – Dokumentace pro provedení stavby
--------------------	--

OBJEDNATEL DOKUMENTACE

Město	Ústí nad Orlicí
Sídlo	Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Kontaktní osoba	Michal Nezdařil (odborný referent) Telefon: +420 777 736 551 Email: nezdaril@muuo.cz
IČ/DIČ/ISDS	IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 ISDS: bxc bwmg
Bankovní spojení	19-420611/0100 (Komerční banka)

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Firma	Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb
Vypracoval	Ing. Jiří Cihlář
Autorizace v oboru	ČKAIT, Dopravní stavby, 0701407
Vysokoškolské vzdělání	ČVUT Fakulta dopravní, program „dopravní inženýrství a spoje“
Další vzdělání	Auditor bezpečnosti pozemních komunikací, číslo povolení 0126
Kontaktní údaje	tel.: 604 982 826, e-mail: mail@jirichlar.eu, web: www.jirichlar.eu
Sídlo firmy	Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň
Sídlo provozovny	Vlastina 889/23, 161 00 Praha 6
IČ/DIČ/ISDS	IČ: 74598716 DIČ: CZ8112123701 ISDS: t4kauhs
Bankovní spojení	mBank S.A., organizační složka, č. účtu: 670100-2208803004/6210

3 ČLENĚNÍ STAVBY

3.1 HLAVNÍ STAVBA

SO101 – Pozemní komunikace

Obsahem tohoto stavebního objektu jsou stavební úpravy ulice Zborovská v úseku Mistra Jaroslava Kociána – Královéhradecká.

3.2 SOUVISEJÍCÍ, STAVBOU VYVOLANÉ DÍLČÍ STAVBY

Související nebo stavbou vyvolané dílčí stavby (nutné pro realizaci daného záměru) nejsou známy.

Koordinovanými stavbami jsou stavební úpravy parku a okolních ploch kolem divadla a dále ulic Zahradní, Ježkova, Zborovská a Husova.

4 ETAPIZACE VÝSTAVBY

O konkrétní etapizaci celé stavby bude rozhodnuto před vlastním zahájením realizace a to na základě dostupných finančních prostředků, domluvených dopravních omezení a kapacitních možnostech zhotovitele stavby.

Předpokládá se však, že stavební záměr bude proveden v rámci jedné stavební akce.

5 SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ

Pro zpracování dokumentace byly využity následující podklady a literatura:

- [1] Geodetické zaměření lokality
- [2] Pokyny objednatele a stavebníka
- [3] Fotodokumentace
- [4] Prohlídka lokality
- [5] IG průzkum pro rekonstrukci vozovek, RNDr. Medřík, 04/2023
- [6] Protokol o zkoušce, ALS Czech Republic, s.r.o., 03/2023
- [7] Studie: Ústí nad Orlicí – Rekonstrukce ulice Husova, Zborovská, Mývaltova, Ježkova a Zahradní; Zpracovatel Ing. Jiří Cihlář, 08/2023
- [8] Realizovaná I. etapa, připravovaná II. etapa rekonstrukce ulice Husova
- [9] ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
- [10] ČSN 73 6101/Z1 Projektování silnic a dálnic
- [11] ČSN 73 6102/Z1 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
- [12] ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací (změna Z1, únor 2010)
- [13] 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
- [14] 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
- [15] 398/2009 Sb. Zákon o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezb. užívání staveb
- [16] 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
- [17] TP 85 Zpomalovací prahy
- [18] TP 132 Zásady zklidňování dopravy na pozemních komunikacích v obcích
- [19] TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
- [20] TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních kom.

6 PŘEHLED REVIZÍ

6.1 REVIZE A

Vypracováno 11/2024

Původní smluvené provedení a rozsah stavby.

6.2 REVIZE B

Vypracováno 02/2025

Na základě veřejného projednání s rezidenty byly zrušeny travnaté plochy a byly nahrazeny parkovacími místy nebo novými (požadovanými) sjezdy na pozemky).