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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

STAVBA: Oprava komunikací v areálu TK, Ústí nad Orlicí  
 

DRUH STAVBY: Pozemní komunikace a související objekty 

INVESTOR (STAVEBNÍK): Město Ústí nad Orlicí 
Sychrova ulice 16 
562 24 Ústí nad Orlicí 
 

ZPRACOVATEL PROJEKTU:  Laboro ateliér s. r. o. 
Bj. Krawce 1130 
565 01 Choceň  
tel.: 775 977 606 
e-mail: info@laboroatelier.cz  

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Valihrach  
tel.:+420 732 520 409  
e-mail: valihrach@laboroatelier.cz 
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, 
č. a. 1005532 
 

KRAJ: Pardubický 

OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ: Ústí nad Orlicí 

POVĚŘENÝ SÚ: Ústí nad Orlicí 

KATASTR: Ústí nad Orlicí (775274) 

PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ STAVBY: p. č. 2657/38 – ostatní plocha, sportoviště a 

rekreační plocha; vlastnické právo: Město Ústí 

nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 

p. č. 2657/37 – ostatní plocha, sportoviště a 

rekreační plocha; vlastnické právo: Město Ústí 

nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 

p. č. 2657/1 – ostatní plocha, sportoviště a 

rekreační plocha; vlastnické právo: Město Ústí 

nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 

p. č. 2565/29 – zahrada; vlastnické právo: Město 

Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 

p. č. 2657/58 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace; vlastnické právo: Město Ústí nad 

Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 

p. č. 2661/1 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace; vlastnické právo: Město Ústí nad 

Orlicí, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí 

mailto:info@laboroatelier.cz
mailto:valihrach@laboroatelier.cz
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POLOHA: Intravilán 

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

SKLADBA DOKUMENTACE: Dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. ze dne 9. Dubna 
2008 o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, 
a dle Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválenou MD-OI, č.j. 
101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, včetně 
dodatku č.1  
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2 CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ JEHO ODVODNĚNÍ, 

Stavba je navržena ve městě Ústí nad Orlicí (intravilán města) na katastrálním území Ústí nad Orlicí - 

775274. 

Stavba řeší rekonstrukci účelové komunikace v areálu tenisových kurtů ve městě Ústí nad Orlicí. 

Rekonstrukce silnice bude provedena od napojení této komunikace na místní komunikaci – ulici 

V Lukách až k fotbalovému hřišti.  

Umístnění stavby je dáno polohou opravované komunikace. 

3 STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ, JEHO ZDŮVODNĚNÍ A ÚDAJE O POZEMCÍCH STAVENIŠTĚ, 

VČETNĚ POZEMKŮ, KTERÉ ZAJIŠŤUJE STAVEBNÍK/OBJEDNATEL, 

Zařízení staveniště bude vzhledem k nenáročnosti stavby řešeno jen jako vyznačená plocha, bude 

rovněž sloužit jako sklad stavebních materiálů a odpadů. 

Staveniště je možno zřídit pouze na pozemcích investora. 

4 ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, 

Vzhledem k jednoduchosti stavby bude zařízení staveniště provedeno dle obecných požadavků. 

5 NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY, 

Realizace stavby bude probíhat v následujících fázích: 

• Zjištění přesné polohy inženýrských sítí v blízkosti stavby 

• Zařízení staveniště  a vytýčení a označení výkopových prací 

• Zahájení přípravných prací 

• Provedení odfrézování stávajícího asfaltového krytu až na úroveň projektované zemní pláně  

• V místě betonových panelu provedení očištění a z časti vybouraní až na zemní pláň 

• Úprava pláně 

• Zřízení asfaltové vrstvy z R-materiálu 

• Provedení spojovacího postřiku 

• Zřízení asfaltové obrusné vrstvy 

• Odstranění dlažby ze stávající terasy 

• Lože pod zámkovou dlažbu 

• Položení zámkové dlažby v místě terasy a rampy 

• Odstranění zařízení staveniště - dokončovací práce 

6 OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATNĚ DO PROVOZU (PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ), 

Stavba bude předána po dokončení. 
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7 MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE (VODA, ELEKTRICKÁ ENERGIE, PŘÍPADNĚ PLYN, TELEKOMUNIKACE), 

Stavba bude zásobována elektrickým proudem z benzínového agregátu. Stavba bude zásobována 

dováženou vodou v plastových barelech.  Na stavbu budou dováženy hotové směsi a míchací 

centrum nebude zřizováno. 

8 MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY (JESTLIŽE NENÍ SAMOSTATNÝ PROJEKT NAKLÁDÁNÍ 

S ODPADY), 

S veškerými odpady, které v rámci stavby vzniknou, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními: 

• zákon 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

• vyhláška 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

• vyhláška 382/2001 Sb., Podrobnosti o nakládání s odpady 

Z hlediska vlastního procesu stavby se jedná především o vyřešení a doložení způsobu využití či 

zneškodnění odpadů. 

Odpady, které vzniknou, budou při výstavbě shromažďovány utříděné, dle jednotlivých druhů. 

Shromažďovací místa a nádoby na odpady budou v souladu s vyhláškou MZP ČR č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Odpady nesmí být skladovány v blízkosti toku. 

Při nakládání s odpady musí být postupováno tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod, 

povrchových vod, ovzduší, zeminy nebo poškození jiných složek životního prostředí.  Odpady mohou 

být dále předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v 

platném znění. Tuto skutečnost je původce povinen si ověřit.  

Ke kolaudaci stavby je nutno předložit kompletní evidenci všech odpadů nebo jejich využití. Evidence 

těchto odpadů bude zároveň součástí hlášení původce o produkci a nakládání s odpady za uplynulý 

rok.  

V případě, že v rámci stavby dojde ke vzniku nebezpečných odpadů, je původce odpadu (investor 

nebo dodavatel stavby - dle vzájemné smlouvy) povinen požádat město Ústí nad Orlicí o udělení 

souhlasu k nakládání s veškerými nebezpečnými odpady před zahájením stavebních prací v případě 

že tento souhlas nemá. 

Pokud při bouracích pracích vznikne odpad z betonu, stavební suti, bednění nebo obalů od 

stavebních materiálů, bude odpad předán na skládku.  

9 PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ (VJEZDY A VÝJEZDY), 

Přístup na staveniště bude zajištěn ze stávající komunikace ul. V Lukách. 

10 POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ A JEHO OKOLÍ, 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
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▪ staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 

1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní 

komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. 

Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

▪ u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 

krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 

upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na 

místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, 

části ITL, bodu 2. k tomuto nařízení, 

▪ nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických 

důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným 

způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 

▪ nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části 111. bodu 2. k tomuto 

nařízení nebo zasypány. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 

označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 

kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 

bezpečnostní značkou) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v 

projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení 

staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný 

pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. 

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní 

úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 

bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 

provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 

vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních 

komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 

Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 

technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě 

umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 

ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední 

blízkosti. 

11 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY, KTERÉ VYŽADUJÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, 

Nejsou.  
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12 NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY (PŘEPRAVNÍ A PŘÍSTUPOVÉ TRASY, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ 

PK, UZAVÍRKY, OBJÍŽĎKY, VÝLUKY), VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK A OZNAČENÍ PRO 

SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE NA 

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM, 

Během stavby nedojde k dlouhodobému omezení silničního provozu. 

13 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, 

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁK. Č. 309/2006 SB., 

KTERÝM SE UPRAVUJÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚ 

PRÁVNÍCH VZTAZÍCH A O ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na 
charakter prací a činností na stavbě. Zvláště je třeba dbát zvýšené bezpečnosti při práci v ochranných 
pásmech inženýrských sítí. Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení, nebo alespoň 
zaučení v daném provozu. Všichni pracovníci pracující na stavbě musí být proškoleni v rámci 
bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými pomůckami a prostředky pro své 
zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé. Bude dodržována vyhláška č. 178/2001 Sb. O ochraně 
zdraví při práci. 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb a další platné 
předpisy a vyhlášky. 
V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta přímo formou první pomoci na staveništi. 
Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího, nebo na jiném snadno dostupném a kontrolovaném 
místě, lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém 
zařízení. 
Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické podmínky, řádně 
osvětleno. 
Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, plynárna, 
vodárna, policie ČR). 
K provedení rychlého a účinného zásahu hasičského sboru musí být dodrženo: 

• Umožněn přístup ke spojovacím prostředkům, zabezpečena jejich provozuschopnost a 

použitelnost pro tísňové volání. 

• Dodrženy trvale volné průjezdné šířky 3 m k objektům, nástupním plochám pro požární 

techniku a ke zdrojům vody určené k hašení požárů. 

• Byla zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest ( např. Požární výtahy, 

požární žebříky) a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou 

• Byla označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, 
uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení. 

 
 

 
V Chocni,  únor 2017      Vypracoval: Ing. Jan Ropek 


