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IDENTIFIKACNiI UDAJE

IDENTIFIKACNiI UDAJE STAVBY

, Usti nad Orlici
Nézev stavby . - . .t .
Komunikace mezi ulicemi Tvardkova a Délnicka
Misto stavby mezi ulicemi Tvardkova a Délnickd, mésto Usti nad Orlici ~ Pardubicky kraj

Prislusny stavebni trad

mésta Usti nad Orlici

Prislusny specialni stavebni ifad

mésta Usti nad Orlici

Pozemky stavby

dle samostatné prilohy

Druh stavby

zména dokoncené stavby — stavebni Uprava

UDAJE O STAVEBNIKOVI (INVESTOR STAVBY)

Mésto

Usti nad Orlici

Sidlo

Sychrova 16, 562 24 Usti nad Orlici

Tomas Knapovsky, Dis. (odborny referent)

Kontaktni osoba Telefon:  +420465 514 237
Email: knapovsky@muuo.cz
IC/DIC IC: 00279676 DIC: CZ00279676

Bankovni spojeni

19-420611/0100 (Komeréni banka)

IDENTIFIKACNi UDAJE PROJEKTU

Stuperi dokumentace

DUR+DSP — Dokumentace pro vydani spolecného povoleni
stavby

OBJEDNATEL DOKUMENTACE

Meésto

Usti nad Orlici

Sidlo

Sychrova 16, 562 24 Usti nad Orlici

Tomas Knapovsky, Dis. (odborny referent)

Kontaktni osoba Telefon: Telefon:
Email: Email:
IE/DIC IC: 00279676 DIC  CZ00279676

Bankovni spojeni

19-420611/0100 (Komeréni banka)

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE, ZO

DPOVEDNY PROJEKTANT

Firma Ing. Jiti Cihla¥, dopravni inzenyr, projektant dopravnich staveb
Vypracoval Ing. Jifi Cihlar

Autorizace v oboru CKAIT, Dopravni stavby, 0701407

Vysokoskolské vzdélani CVUT Fakulta dopravni, program ,,dopravni inZzenyrstvi a spoje”
Dalsi vzdélani

Auditor bezpecnosti pozemnich komunikaci, ¢islo povoleni 0126

Kontaktni udaje

tel.: 604 982 826, e-mail: mail@jiricihlar.eu, web: www.jiricihlar.eu

Sidlo firmy Orlické nabrezi 1029, 565 01 Chocen
Sidlo provozovny Vlastina 889/23, 161 00 Praha 6
I¢/DIC IC: 74598716 DIC: 78112123701

Bankovni spojeni

BRE Bank S.A. (mBank), €. uc¢tu: 670100-2208803004/6210
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

POPIS UZEMIi STAVBY

CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Z Casti se projektovy zamér tykd stdvajicich zpevnénych ploch — km 0,000 — 0,087 — a z¢asti nové
umisténého chodniku, ktery v daném Useku zcela chybi (0,087 —0,130) a chodci jsou tak nuceni pohybovat se
ve vozovce prijezdové komunikace na parkovisté.

Nové umistény chodnik bude na stavajici zatravnéné plose.

UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI
Bude ovéreno.

GEOLOGICKA, GEOMORFOLICKA A HYDROGEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA
Bez prazkumu.

VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A MERENI

V zdjmové oblasti byl proveden zevrubny stavebné-technicky prizkum potvrzujici po stavebni strance
moznost provedeni stavby.

Situace stavajiciho stavu byla ziskdna z technické mapy mésta.

Podrobné priizkumy dana stavba nevyzaduije.

OCHRANA UZEMI
Stavba se nenachazi v izemi chranéném jinymi pravnimi predpisy.

POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU, PODDOLOVANEMU UZEMI
Stavba se nenachazi v zaplavovém nebo poddolovaném tzemi.

VLIV STAVBY NA OKOLNI{ STAVBY A POZEMKY

Zpevnéné plochy jsou navrzeny tak, aby srazkova voda nestékala na jiné pozemky neZ ve vlastnictvi
investora. To je feSeno zachycenim a odvedenim zelené, kde dojde ke vsaku nebo do kanalizace.

POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KACENi DREVIN
Stavba nebude vyZzadovat kaceni vyznamnych drevin.

vzdalenost chodniku od kmene stromu bude 2,5 m. V tomto Useku je navrzeno nerespektovat stavajici terén
a niveletu vést ve zvysené Urovni cca. +20 cm. Tim nebude nutné zasahovat pti vykopu do rostlého terénu a
tim nebude sniZzovano kryti kofent stromu. Pod okapovymi liniemi strom{ budou provadény vykopové prace
rucné, resp. dojde ke strzeni drnli do hloubky 10 cm. Na takto pripravené plani bude zapocato se stavbou
chodnikového télesa.

V daném uUseku bude nutné profezani korun stromi tak, aby byl nad chodnikem prlichozi prostor
minimalni vysky 2,20 m.
POZADAVKY NA ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi

FUNKCE LESA

Stavba se, dle vyjadieni MU Usti nad Orlici, odbor Zivotniho prostiedi, &.j. MUUO/6541/2019/ZP/Vel, ze
dne 18. bfezna 2019, nedotyka zajmU na ochranu Zivotniho prostredi, tj. statni spravy les(i a ochrany ZPF.

UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

Redenymi plochami jsou stavajici zpevnéné plochy, které budou dopravné napojeny ve stavajicich
pripojovacich bodech.

Ostatni Uzemné technické podminky tak budou zachovany stavajici.

VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY
Stavba nevyZaduje Zadné podmiriujici investice.
V dobé zpracovani dokumentace nebyly znamy zadné jiné souvisejici a podminujici investice.
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4.1.6

4.1.7

SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTCENYCH UMISTENIM STAVBY

k.u. Usti nad Orlici [775274]
1606/7, 1608/1, 1608/9, 1608/12, 1615/3 — Mésto Usti nad Orlici
1608/10 — CR, Ministerstvo zemédélstvi

SEZNAM POZEMKU, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNi PASMO
Ochrannd pasma jsou stavajici beze zmény.

POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANi PRETVORENi
Stavba monitoring nevyZaduije.

MOZNOSTI NAPOJENI STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Body napojeni budou zachovany stavajici a budou odpovidajicim zplsobem rekonstruovany.

CELKOVY POPIS STAVBY

CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBY

Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
V useku km 0,000 — 0,087 se jedna o zménu dokoncené stavby — rekonstrukce, v Useku km 0,087 — 0,130
se jedna o novou stavbu komunikace pro pési (chodnik).

Ucel stavby

Ucelem stavby je rekonstrukce stavajicich ploch km 0,087 — 0,130 se zachovanim stavajictho vyuZiti
uzemi.

V useku 0,087 — 0,130 se jedna o stavbu nové komunikace, kterd v daném useku umozni vymisténi
pésich mimo stavajici vozovku pfijezdové komunikace na parkovisté — tim dojde ke zvyseni bezpecnosti
silni¢ni dopravy.

Trvala nebo docasna stavby
Jedna se o trvalou stavbu.

Informace o vydanych vyjimkach
Ke stavbé nebyly vydany a nejsou nutné zadné vyjimky z technickych pozadavku na stavby a technickych
poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

Udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organti
Soucasti dokladové Casti je zprava o splnéni podminek DOSS a spravcu siti.

Celkovy popis koncepce feSeni stavby

Stavba Fesi manipulaéni plochu u provozu MS (km 0,000 —0,035), jejiz soucasti jsou parkovaci stani. Tato
plocha bude materialové provedena ve shodném provedeni jako okolni ulice (Délnickd, park Kocianka), neb
se po dokonceni stane soucasti Uzemi sdopravnim rezimem Obytna zéna. Celkem bude vyznaceno
7 parkovacich stani.

Déle bude nasledovat rekonstrukce stavajiciho chodnikového télesa (km 0,035 — 0,087). Zachovany
budou stavajici parametry feseni (podélny a pricny sklon, sitkové usporadani).

V nasledujicim useku 0,087 — 0,130 bude realizovana nova komunikace pro pési (chodnik). Tim dojde ke
zméné trasovani pési cesty pres prijezdovou komunikaci parkovisté a tedy k segregaci pési a motorové
dopravy v daném Useku.

V misté napojeni na chodnik v ulici Tvardkova bude instalovano i ochranné zabradli v naroZznim oblouku
na sjezd na parkovisté (dle situace).

Souvisejici Uprava se bude tykat oploceni a vjezdové brany vkm 0,090, kde dojde k Upravé oploceni
pozemku 1608/9 dle hranic tohoto pozemku. Déle bude upravena poloha oploceni na pozemku 1606/7 tak,
Ze bude kopirovat novou trasu chodniku a nové ohranic¢end plocha bude rovna zaboru nové trasy chodniku
na tomto pozemku.

Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisa
Stavba neni chranéna.
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4.1.9

Zakladni bilance stavby — hospodareni s destovou vodou

Na stavajicim zplisobu odvodnéni zpevnénych ploch nebude nic ménéno. Stavajici zpevnéné plochy
v km 0,000 — 0,035 bude odvodnény pticnym a podélnym spadem do stdvajici uli¢ni vpusti v km 0,000. Dale
bude s vyhodou vyuZito povrchu ploch — dlazba se sparami, kterd umozni vsak Casti srazkovych vod v misté
jejich dopadu (stavajici asfaltovy povrch toto neumoziiuje).

Ostatni plochy budou odvodnény vsakem dlazbou, pfipadné po odvedeni do okolni zelené (a to V<.
stavajicich i zcela novych ploch).

MnoZstvi odvadéné vody do kanalizace tak nebude navyseno, spiSe dojde k jeho poklesu.

Zakladni predpoklady vystavby

Stavba bude vybudovana vetapach dle harmonogramu stavby, ktery bude stanoven zhotovitelskou
firmou, a ktery bude soucasti smluvniho vztahu zhotovitele a investora.

Maximalni doba stavby se predpoklada 2 mésice (pfi kontinualni vystavbé). Délka stavby vsak bude
zélezet na terminu zahajeni (vliv zimniho obdobi) a smluvnim vztahu mezi stavebnikem a zhotovitelem.

4.1.10 Pozadavky na predcasné uzivani stavby

Pfedcasné uzivani stavby se nepredpoklada.
Bude-li z néjakého diivodu v pribéhu stavby vyZadovano, bude postupovano dle pokynl pfislusného
(specidlniho) stavebniho GFadu a Policie CR.

4.1.11 Orientacni naklady stavby

4.2

4.2.1

422

43

43.1

43.2

433

434

Nasledujici odhad se tyka (projektovych) nakladd na zpevnéné plochy v pfipadé kompletni rekonstrukce
podkladnich vrstev. To se vredlu viak nepredpoklada — pfi stavbé bude mozné nékteré podkladni vrstvy
recyklovat.

Cca. 1,2 mil K¢ bez DPH.

CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

Urbanismus
Z hlediska urbanistického stavba na feSeném tzemi neméni nic.
Jedna se o stdvajici rastr komunikaci s danym uli¢nim prostorem, definovanym ploty ¢i budovami.
Trasa nového chodniku je navrzena s ohledem na ,,nejkratsi trasu” a stavajici chodnikové plochy.

Architektonické feseni

Usek 0,000 — 0,035 bude materialové feen obdobné jako Obytna zéna v okolnich ulicich (Dé&lnicka, park
Kocidnka) — plochy budou nové zaclenény do Obytné zény.

Ostatni plochy (chodnik) bude fesen dle materidlového feseni v ulici Tvardkova — zamkova dlazba.

CELKOVE TECHNICKE RESENI

Pojizdéné plochy

V useku 0,000 — 0,035 jsou feSeny pojizdéné plochy.

Plidorysné reseni vychazi ze stavajiciho stavu, do néhoZ jsou zapracovany drobné zmény vyplyvajici
z obvyklého uzivani plochy (zvétSeni plochy pfed vstupem do objektu 67, coZz umozni umisténi dalsiho
parkovaciho stani).

Pochozi plochy
Navazujici plochy pro pési jsou navrZeny v Sifce 2,0 m strasovani dle stdvajictho stavu, pfipadné pak
v ,,nejkratsi“ pfirozené trase.
V s timto souvisi nutna Uprava naroZzi oblouku v misté odboceni z ulice Tvardkova na parkovistni vozovku.
Pricny sklon bude vZdy jednostranny 2%, podélny pak dle konfigurace terénu (do 3 %).
V rdmci stavby bude nutné provést dodatecnou ochranu stavajiciho podzemniho sdélovaciho kabelu

fi. Ceské Radiokomunikace a.s. a stranovou prelozky kabelG spole¢nosti CETIN a.s. a KtUO s.r.o.

Celkova bilance narokt vsech druhi energii
Pfipadna potfeba energie bude zajisténa mobilnimi zafizenimi. Pro vystavbu komunikaci neni potreba
elektrické energie nijak vyrazna.

Celkova spotieba vody
Nepredpoklada se zfizovani vodovodni pfipojky pro zafizeni stavenisté. Pfipadna potreba bude zajisténa
mobilni cisternou. Budou pfistavené mobilni WC.
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4.3.5 Druh, mnoistvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby

Nakladani s odpady bude dle zakona €. 185/01 Sb. ,Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zakond”.

Za odpady vzniklé pii stavebnich pracich odpovida dodavatelskd stavebni resp. montazni firma, se kterou
pred zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zplisob nakladani s odpady
vznikajicimi pfi realizaci stavby.

V priibéhu provozu bude za odstranovani a hospodareni s odpady odpovédna obec (méstska ¢ast) na
kterou se vztahuji povinnosti plvodce.

Odpady, které budou vznikat v rdmci jednotlivych staveb Ize rozdélit na ty, které budou vazany na vlastni
vystavbu a na ty, které budou vznikat v zazemi — zafizeni stavenisté.

Podle zplisobu clenéni dle kategorii se déli odpady na O — ostatni a N — nebezpecné. Podle plvodu se
bude jednat o odpady Komunalni a Ostatni odpady.

Za odpad dle platné legislativy je povaZovan odpad vznikajici pfi demolicich stavajicich stavebnich objekt(
(komunikace, budovy, inZenyrské sité), zemnich pracich na Upravé terénu (pldni kryt, zemina, kamenivo),
myceni stavajicich kerll, strom( apod. a v zafizeni stavenisté kromé deponovani stavebnich material(i a
odtéZenych zemin a hornin téZ7 odpady zudrZby strojnich zafizeni, odpady zmateridlll pro Upravy
doplrikovych zafizeni. V neposledni fadé se bude téz jednat i o tvorbu zbytkového komunalniho odpadu.

V pfipadé vyskytu nebezpecnych odpadl pozada dodavatel stavby o povoleni s nakladanim
nebezpecnych odpad(, a odstrafiovani zajisti prostrednictvim opravnéné osoby nebo firmy, ktera ze zakona
ma opravnéni s nakladanim nebezpecnych odpad.

V prabéhu stavby bude nakladano se vznikajicimi odpady v souladu s platnou legislativou tj. se zakonem
¢. 188/04 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/01Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dalsich zékon( ve znéni
pozdéjSich predpisti 07/2005 Sb., a Uplného znéni zakona o odpadech tj.106/2005 a jeho novely 314/2006
Sh. a dale se souvisejicimi vyhlaskami ¢. 381/01, 383/01, a dalsimi ve znéni pozdéjSich predpisi napf.
41/2005, 294/2005 Sb.

Vlystavbou zaméru — oprava Zivicnych ploch vozovky a chodnikii — budou z hlediska objemového
mnozstvi vznikat odpady zejména kategorie — O — ostatni odpad — které budou v maximalni mite recyklovany.
Stavba se nevyhne ani tvorbé odpadl N — nebezpecénych. Jejich mnoZstvi Ize viak predpokladat v podstatné
mensich objemech.

Prehled druhli odpadd, které Ize predpokladat, Ze vzniknou pfi vystavbé a provozu

Kéd K
druhu Nazev druhu odpadu at. Vyskyt
odpadu
odpadu
170504 Zemina a kameni 0] prebytek zeminy, nevhodnd zemina a hornina z hlediska IG
pomért do zpétnych zasypl, neznecisténa
170503 Zemina a kameni obsahujici | N znecisténa zemina, potvrzena prizkumem kontaminace a
nebezpecné latky analyzou rizik
170106 Smési nebo oddélené frakce | N demolice
betonu, cihel, tasek a
keramickych vyrobku
obsahujici nebezpecné latky
170107 Smési nebo oddélené frakce | O demolice stavajicich objektl — neznedisténé
betonu, cihel, tasek a
keramickych vyrobku
neuvedenych pod ¢. 17 01 06
170101 Beton (0] pfi vystavbé, a beton pfi demolicich neznecistény, recyklace
170102 Cihla 0] pfi demolicich a vystavbé, recyklace
170201 Drevo 0] stavebni dfevo — pomocny materidl pfi vystavbé, dievo pri
demolicich
170203 Plasty 0] odpad ze svarovani izolaci, odpadni obal, ochranna tkanina
apod.
170411 Kabely 0 kabelova sit — prelozky, nova sit, demolice
170604 Izolacni materialy 0] geotextilie, zbytky izolaci pfi nové vystavbé, demolice
170302 Asfaltové smési neuvedené (0] dtto —event. zbytkové suroviny
pod ¢. 170301
200301 Smeésny komunalni odpad 0] v mistech zafizeni stavenisté,
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Kéd K
druhu Nazev druhu odpadu at. Vyskyt
odpadu
odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly 0] zarizeni stavenisté —z technického vybaveni — vyskyt zafizeni
150102 Plastové obaly stavenisté
150103 Drevéné obaly
150104 Kovové obaly
150106 Smeésné obaly
150110 Obaly obsahujici zbytky N zafizeni stavenisté —z technického vybaveni — vyskyt v zarizeni
nebezpecnych latek nebo stavenisté
obaly témito latkami
znecisténé
080199 Odpad z distribuce a N nadoby ze Zeleznych kovi se zbytkovym obsahem skodlivin —
080299 z pouzivani natérovych zarizeni stavenisté — povrchova Uprava Zelezovych konstrukci
080499 hmot, lepidel, tésnicich
material( —nadoby ze
Zeleznych kov( se zbytkovym
obsahem skodlivin, odpad
z pouzivani natérovych barev
170904 Smeésné stavebnia demolicni | N, O nevytriditelny stavebni odpad —z demolic — kratkodobé
odpady soustfedovani odpadi do shromazdovacich prostiedkd
v misté jejich vzniku pred dal$im naklddanim s odpadem —
zafizeni stavenisté

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou prechodné shromazdovany na urcenych
mistech (plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribéiné, po dosazeni
technicky a ekonomicky optimdlniho mnoZstvi, odvazeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim k této
¢innosti, mimo areal stavenisté — vhodné materialy budou prednostné recyklovany, ostatni vesmés ukladany
na skladku prislusné kategorie. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pri vystavbé bude zajiSténa technicky
tak, aby bylo minimalizovano pfipadné naruseni Zivotniho prostredi (zamezujici praseni, technické
zabezpeceni vozidel prepravuijicich odpady atd.).

Pohonné hmoty pro stavebni mechanismy budou dovazeny a plnény z cisternovych vozidel pfimo do
nadrzi mechanismi — zajisti dodavatel stavby. Nepredpoklada se, Zze budou na stavbé ménény provozni
naplné ani provadény opravy.

Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté musi byt v souladu s platnymi pravnimi predpisy
véetné manipulace snebezpecnymi latkami. Pfi provozovani stavebnich strojii je nutné dbat na jejich
technicky stav a minimalizovat mnoZstvi Ukap( olejl, nafty a ostatnich technologickych kapalin.

Pfi vystavbé budou dodavatelem stavby zajisténa mobilni WC.

V souladu se zakonem ¢. 185/01 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisti a s ohledem na typ stavby — vystavba
administrativniho a bytového komplexu — je mozné vytvorit podminky k oddélenému shromazdovani
jednotlivych druht odpadu a jejich naslednému vyufziti.

Navrhované zplsoby vyuziti a odstrariovani odpad(

- wykopova zemina — vznik odpadd odtéZovanim zeminového a horninového materidlu, pfipadné
nevyuzitelna zemina a hornina zhlediska geotechnickych parametrl pro jakékoliv terénni
Upravy v lokalité. UloZeni v rdmci potieb pro prekryti skladek, terénni Upravy bez poZadavku na
normové geotechnické parametry, skladkovani.

- Stérk a kamenivo — prebytek zemniho kameniva pfi stavbé. VyuZitelnost pro dalsi aktivity a pro
potieby dalSich podnikatelskych subjekt.

- beton, cihly, ocel, dfevo, plasty, izolani material, papir apod. — separovatelny odpad vyuZitelny
k recyklaci. Vznik pfi vystavbé a demolicich. Beton, cihly — drceni — vyuZiti pro stavebni aktivit,
materidl napt. pouZitelny do podlozi vozovek. Ocel, plasty, izolacni material, papir — sbér. Dfevo
— opétovné poutiti, pfipadné jako energeticky zdroj — spalovani.

- biologicky rozloZitelny odpad — vyskyt na lokalité viivem kacené zelenéd. Stépkovani a zpétné vyuziti
pro Upravu zelenych ploch, kompostovani, spalovani.

- Ziviknd smés — vznik pfi demolicich stavajicich vozovek, vznik pri Upravé podkladni vrstvy
budovanych komunikaci. Recyklace v obalovné. V pfipadé nebezpecnych vlastnosti — uloZeni na
skladku prislusné skupiny — skladka odpad nebezpecny.

- smésny komunalni odpad — tvorba v zafizeni stavenisté — odstranovani béznym zplsobem
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43.6

4.4

44.1

44.2

443

444

4.4.5

44.6

4.5

4.6

46.1

4.6.2

- nadoby ze Zeleznych kovl se zbytky barev, znecisténé textilie, motorové a prevodové oleje apod. —
odpad kategorie N — nebezpecny — tvorba zejména v zafizeni stavenisté (skladovani). Ukladani
na skladky prislusné skupiny, ptipadné spalovani.

- znelisténé zeminy — vyskyt byl provéren prizkumem kontaminace a analyzou rizik, je vymezen
lokalné dle Viyhlasky ¢. 294/2005 Sb. Nakladani s odpadem dle vysledkd zjisténi. Skladkovani,
biologické metody.

ZpUsob zneskodrovani odpadd budou odpovidat béznym podminkam v regionu a musi respektovat
platnou legislativu. Rozsah stavby nevyZaduje vystavbu novych kapacit na vyuZiti nebo odstranéni odpadd.

Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni
Bez naroku.

BEZBARIEROVE UZ{VANI STAVBY

Re3eni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
Chodnikové plochy, budou s pficnym sklonem do 2 % a podélnym sklonem do 3 %. Vyjimkou jsou
rampové Useky u snizenych obrub, které budou do 12% podélného sklonu.

Re3eni pro osoby se zrakovym postizenim
Snizené obruby (vstupy do vozovky) budou lemovany varovnymi pasy Sitky 0,40 m zdlazby pro

.....

V misté zac¢atku Obytné zény bude varovny pas Siroky 1,0 m.
Vodici linie jsou zajistény zvySenou obrubou (6 cm a vice).

Re3eni pro osoby se sluchovym postizenim
Nefesi se.
Re3eni upravy chodniku u autobusovych zastavek
Nefesi se.
Pouzité stavebni vyrobky pro bezbariérové reseni
Pouzity material bude vyhovovat nafizeni viady €. 163/2002 Sb. a pfislusnym technickym navod(im TZUS.

Varovné pasy budou zhotoveny z reliéfni dlazby pro nevidomé v kontrastni barvé oproti barvé okolnich
ploch.

Opatfeni v priibéhu stavby

Stavenisté bude fadné ohraniceno a zabezpeceno pro vstupu neopravnénych osob. Po dobu oprav bude
zabezpecen pfistup osob do pfilehlych nemovitosti. Chodci budou znackami a pfislusSnym i cedulemi
upozornény na stavby a pfislusnymi cedulemi budou vyzvani k poutZiti alternativni trasy.

Vlykopy budou zajistény proti padu. Pfipadné lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm
s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou strandch musi mit opatfeni proti sjeti voziku, jako je spodni
tyC zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vyskou nejméné 100 mm. Pochozi rost
musi mit velikost mezery ve sméru chlize nejvyse 15 mm. Zabradli ¢i jiné oznaceni vykopu musi myt pevnou
ochranu ve vysi 1100 mm.

BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Dopravni rezim na komunikacich se fidi podle platnych pravidel silnicniho provozu danych zakonem
¢.361/2000 Sh. Zakon o provozu na pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpisd.

Projekt resi vystavbu Upravu vefejného prostoru, a proto nejsou pfijata zadna opatfeni na zamezeni
vstupu nepovolanych osob.

Bezpecnost stavby je zajisténa platnymi zakony o provozu na pozemnich komunikacich a dodrZzenim
projektem navrzeného reseni. Na jejich dodrzovani dohlizi statni (prip. méstska) Policie.

ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Pozemni komunikace
Viz kapitoly 4.3.1 a 4.3.2 této zpravy.

Odvodnéni pozemni komunikace
Na stavajicim zplisobu odvodnéni zpevnénych ploch nebude nic ménéno. Stavajici zpevnéné plochy
v km 0,000 — 0,035 bude odvodnény pricnym a podélnym spadem do stévajici uli¢ni vpusti v km 0,000. Dale
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46.3

464

4.6.5

4.6.6

4.7

bude s vyhodou vyuZito povrchu ploch — dlazba se sparami, kterd umozni vsak Casti srazkovych vod v misté
jejich dopadu (stavajici asfaltovy povrch toto neumoziiuje).

Ostatni plochy budou odvodnény vsakem dlazbou, pfipadné po odvedeni do okolni zelené (a to V<.
stavajicich i zcela novych ploch).

Mostni objekty a zdi
V dané stavbé se nevyskytuji.

Tunely, podzemni stavby a galerie
V dané stavbé se nevyskytuji.

Obsluzna (dopravni) zafizeni
V dané stavbé se nevyskytuji.

Vybaveni pozemni komunikace

Zachytna bezpecnostni zarizeni.
Na zakladé poZadavku Policie CR je na ndaroinim oblouku vmisté odboceni zulice Tvardkova na
parkovisté navrzeno umisténi zabradli, které vymezi spravné uzivani prechodu pro chodce v ulici Tvardkova.
Zéabradli bude vysky 0,90 m a celkové délky 9,0 m.

Dopravni znacky
Dopravni znaceni bude spocivat ve:
- zruseni znacky B1
- posunu zacatku a konce Obytné zény 1Z5a,b
- nové umisténé znacky IP12 s dodatkovou tabulkou E13 (pro zaméstnance a zasobovani materské
Skoly)

Parkovaci stani budou vyznacena v souladu s architektonickym fesenim fadkou kamenné kostky
odlisné (bilé) barvy.

Vefrejné osvétleni

Uprava vefejného osvétleni bude spocivat v premisténi stavajici lampy, ktera je umisténa na pozemku,
ktery stavebnik nevlastni. Lampa VO1 se presune na pozemek stavebnika 1606/7. Lampa VO1 bude
pripojena ze stavajiciho, polohové upraveného podzemniho vedeni.

Déle bude doplnéna nova lampa VO2 uprostifed nové trasy chodniku (cca. km 0,111). Lampa VO2 bude
napojena novym kabelovym vedenim napojenym z lampy VO1.

Technické parametry osvétlovacich bodli VO1 a VO2 budou dle stavajicich osvétlovacich bodu
umisténych podél stavajiciho chodniku. Typ kabelového pripojeni bude dle potfeby osvétlovacich bodd. Tyto
skutec€nosti jsou plné v kompetenci spravce vetrejného osvétleni fi. Tepvos.

Ostatni verejné osvétleni bude stavajici.

Ochrana proti vniku volné Zijicich Zivocicht
Bez ochrany.

Clony a ssité proti oslnéni
V dané stavbé se nevyskytuji.

Objekty ostatnich skupin objektt
V dané stavbé se nevyskytuji.

POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENi

Vzhledem k charakteru stavby jako dopravni stavby nevznika béhem vystavby pozarni riziko a neni proto
tfeba zvlastnich opatreni z hlediska pozarni ochrany béhem vystavby.

Vyska prljezdu na stavajicich komunikacich neni v Zadném misté komunikace omezena a je minimalné
4,1 m. Sitka zpevnéné pojizdéné &asti vozovky je v kazdém misté min. 3,5 m. Unosnost vozovky je navriena
na pojezd alespori 15 tézkych nakladnich vozidel za den (minimalni inosnost vozovky 80 kN/ndpravu je tak
zajisténa).

Rastr komunikaci zUstava zachovan stavajici.

Nastupni plochy pro poZarni techniku nejsou dotéeny. Stavbou nejsou dotéeny zdroje poZarni vody.

Podminkou pro provadéni stavby je povinnost dodavatele po celou dobu vystavby zachovat moZnost
prljezdu vozidel pfi poZarnim zasahu a vozidel zdravotni sluzby.
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4.3

6.1

6.2

6.3

6.4

71

7.2

73

74

7.5

OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Jednd se o stavbu pfimo vystavenou povétrnostnim vlivilm a neni mozné ji celkové chranit. Ochrana
stavby bude zajiSténa volbou vhodnych material( povrchd.

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

V dané stavbé se nevyskytuji.

DOPRAVNI RESENI

BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY
Viz odstavec 4.4 této zpravy.

NAPOJENI UZEMi NA STAVAJICi DOPRANI INFRASTRUKTURU
Napojovaci body na okolni dopravni infrastrukturu jsou stavajici.

DOPRAVA V KLIDU

Soucasti projektu je i rekonstrukce stavajicich parkovacich stani. Celkem bude vyznaceno 7 parkovacich
stani s kolmym fazenim vozidel.

PESIi A CYKLISTICKE STEZKY

Resené plochy pro pési budou rekonstruovany a nové vybudovany v rozsahu, ktery reflektuje stavajici
pési trasy a nejkratsi trasu mimo vozovku — viz situacni vykresy.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

Resend stavba diky svému charakteru dopravni stavby negeneruje $kodlivé latky pro ovzdusi. P&si
doprava skodlivé emise neprodukuje. Emise z motorové dopravy jsou feseny pfislusnymi normami o provozu
motorovych vozidel.

Reseni odvodu srazek je popsana v kapitolach 4.1.8 a 4.6.2 této zpravy.

UzZivanim a provozovanim stavby nevznikaji Zadné odpady.

VLIV NA PRIRODU A KRAJINU

Veskera stavajici vzrostla zeler (nachazejici se v okoli stavby) urcena k zachovani bude chranéna po celou
dobu vystavby viz CSN 83 9061.

evvs

vzdalenost chodniku od kmene stromu bude 2 m. V tomto Useku je navrZzeno nerespektovat stavajici terén a
niveletu vést ve zvySené Urovni cca. +20 cm. Tim nebude nutné zasahovat pfi vykopu do rostlého terénu a
tim nebude snizovano kryti korenl stromd.

V daném uUseku bude nutné profezani korun stromi tak, aby byl nad chodnikem prlichozi prostor
minimalni vysky 2,20 m.

NATURA 2000
Bez nutnosti posouzeni.

ZOHLEDNENi PODMINEK POSOUZENI VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI
Neni podkladem.

NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA
Bez navrhu.

OCHRANA OBYVATELSTVA

Bez navrhu.
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9.1

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Pfi stavebnich pracich je nutno dodrZovat platné predpisy, zejména zakon 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi poZadavky na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci (BOZP) v pracovné pravnich vztazich.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha musi byt
predem vytyCena jejich spravci a po dobu stavby udrzovdna. Sjejich polohou musi byt pracovnici
prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru organizace, bez
pouZiti mechanizm( a za dodrZeni dalSich podminek spravce.

Ddle je nutnd zvySend pozornost pii pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi pouZiti
mechanizm{ ve vysce vyssi 3 m.

Je nutno zajistit bezpecnost pracovnikl pri soubézném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné
seznameni s nebezpecimi. Dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pristupu verejnosti na staveniste, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym
svétlem. Béhem provozu je nutno dodrZovat vyhlasku o silni¢nim provozu. Jednotlivé etapy vystavby budou
zajistény provizornimi dopravné inZenyrskymi opatfenimi zpracovanymi v rdmci provadéci dokumentace.

Pred zapocetim zemnich praci je treba nechat vytycit vSechna podzemni vedeni a jejich polohu
zietelné stabilizovat v terénu. V pripadé jejich kolize se stavbou zajistit ochranu.

Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu délkovych kabell a v pasmu vzdusného
vedeni je nutné respektovat veskera ustanoveni, zejména pokud se jedna o zplsob provadéni zemnich praci
a zakaz pouZivani mechanizace, povsechné pak zabezpeceni vedeni a zafizeni pred poskozenim.

Zemni plan je nutno naleZité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba zajistit potrebnou
Unosnost.

Asfaltové smési musi mit poZadované vlastnosti.

Dlazbu je nutno pokladat na radné zhutnéné podkladni vrstvy do Stérkového loze. Po poloZeni je tfeba
dlazbu prehutnit a zaplnit spary bilym kfemicitym piskem. Na okrajich je tfeba dlazbu Stipat a vyvarovat se
jakychkoliv dobetonovani.

Je nutno dodrzet pricné sklony a rovinnost vrchni vrstvy, aby nedochazelo k tvorbé kaluzi.

Pred zahdjenim jakykoliv zemnich praci je nutné dle pokyn( a zakrest vytycCit veskeré inZenyrské sité,
které se v dotcené oblasti nachazeji.

V pribéhu praci bude stavbou umoznén prujezd vozidel IZS koridorem Sirokym min. 3 m.

Béhem vystavby zajisti dodavatel, aby nedochazelo k znecisténi komunikaci, a v maximalni mozné mire
omezi hlu¢nost a prasnost.

Stavenisté nebude zasahovat do jinych pozemki, neZ je v projektu uvedenych. Zafizeni stavenisté bude
umisténo na stdvajicich zpevnénych plochach, pfipadné po dohodé investora se zhotovitelem (dle jejich
potreb).

Zdroje vody a elektrické energie musi zhotovitel zajistit z mobilnich zafizeni.

Odpady budou likvidovany v zafizeni stavenisté, kde budou umistény prislusné kontejnery.

Dopravné-inzenyrska opatfeni zavisi na projednani POV s dodavatelem stavby a Policii CR.

Veskeré svislé provizorni dopravni znaCeni bude osazeno vsouladu se zdkonem 361/2000 Sb.
(Zakon o provozu na pozemnich komunikacich), TP 66 MDS a MV (Zasady pro prechodné dopravni znaceni) a
CSN 01 8020 (Dopravni znageni na pozemnich komunikacich). Svislé provizorni dopravni znacky budou
plechové v reflexni Gpraveé.

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY
Projektant navrhuje nasleduijici plan kontrolnich prohlidek stavby:

1) Kontrolni prohlidka — predani stavenisté
Investor preda dodavateli misto stavby, seznami ho s provedenymi prizkumy, vyjadienimi dotcenych
organ( a spravcd siti
2) Kontrolni prohlidka — vytyceni inZenyrskych siti a vlastni stavby
V misté stavby budou vytyCeny podzemni sité a vyznaCeny vterénu. Bude vytyCen tvar stavby a
odsouhlasen investorem.
3) Kontrolni prohlidka — vytyceni, zaloZeni a provedeni opérnych zdi
Dodavatel vyzve investora ke kontrolni prohlidce vykopt a piskovych loZi pro pokladku trubnich vedeni
4) Kontrolni prohlidka — dokonceni vykop, zahajeni pokladky trubnich a kabelovych vedeni
Dodavatel vyzve investora ke kontrolni prohlidce vykopt a piskovych loZi pro pokladku trubnich vedeni
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5) Kontrolni prohlidka — dokonceni pokladky trubnich a kabelovych vedeni, osazeni armatur,
tlakové kamerové a zkousky tésnosti potrubi
Dodavatel vyzve investora ke kontrolni prohlidce pokladky potrubi a k Ucasti pfi provadéni tlakovych a
kamerovych zkouskach a zkouskach tésnosti potrubi
6) Kontrolni prohlidka — obsyp potrubi
Dodavatel vyzve investora ke kontrolni prohlidce piskovych obsyp( trubnich vedeni a uloZeni vystraznych
a signalizacnich prvkd
7) Kontrolni prohlidka — dokonceni zasypu vykop, kontrola hutnéni plané
Po provedeni plané a zatézovacich zkousek vyzve dodavatel investora k prejimce plané
8) Kontrolni prohlidka — osazeni obrub
Pfed provadénim zpevnénych ploch bude odsouhlasena poloha obrub. Kontrola obrub muze byt
provedena soucasné s kontrolou zhutnéni plané.
9) Kontrolni prohlidka — provedeni konstrukci podkladnich vrstev zpevnénych ploch, vcetné
kontroly hutnéni
10) Kontrolni prohlidka — zavérecna
Bude provedena pred nebo v pribéhu kolaudace. Staveb bude provedena véetné sadovych Uprav a
svislého a vodorovného znaceni

Poznamka: ¢asovy harmonogram kontrolnich prohlidek bude navrzen pred zahajenim stavby a upresnén
vjejim prabéhu. Pokud bude stavba provadéna po jednotlivych Usecich, budou v poZadovanych fazich
provedeny kontrolni prohlidky pro samostatné useky.

BOzP

Plan BOZP je dokument vypracovany ve smyslu Zakona ¢. 309/2006 Sb. urcujici pravidla, ktera budou
pfimérené zajistovat bezpectnost pracovnik(l pfi pracich na stavenisti a pravidla platna pro rozsah, typ a
velikost stavby tak, aby vyhovoval potfebam BOZP. Prfipadnou Upravou tohoto Planu BOZP nesmi dojit ke
vzniku dalSich moznych rizik. Vztahuije se i na pravnické a fyzické osoby zaméstnavané dle Zakona ¢. 262/2006
Sb. (Zakonik prace) a OSVC dle zikona €. 455/1991 Sb., které jsou ve smluvnim vztahu se zadavatelem,
pripadné hlavnim zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znat a dodrZovat vsechny platné
predpisy, zdkony, normy a nafizeni potfebné k jejich Cinnosti i pokud nejsou obsazeny v planu BOZP.

Na zakladé projektové dokumentace je zpracovano zhodnoceni rizik pfi Cinnostech, které vystavuiji
fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi.

PInéni ukoll Planu BOZP pri realizaci stavby kontroluje koordindtor BOZP, jmenovany ve smyslu Zakona
¢. 309/2006 Sh., nebo odborné zplsobila osoba.

Zhotovitel urcéeny krealizaci, je povinen pred nastupem na stavbu bez zbytecného odkladu vyzvat
koordinatora ke spolupraci a béhem wvystavby zohledriovat jeho pokyny a Uzce snim spolupracovat.
Nezbavuji se ale odpovédnosti tim, Ze je zabezpecend koordinace projektové dokumentace. Spoluprace
zhotovitell pfi prevenci, pfipravé a vykonu opatreni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci bude
soucasti uzavirenych smluv o dilo.

Povinnosti zhotovitele je bez prodleni upozornit koordinatora nebo zodpovédnou osobu na jakékoliv
zmény:

- technologii,

- pracovnich postupd,

- Casového planu a harmonogramu praci,

- zmény pavodnich zamér( stavby,

- dale pak na zmény vzniklé po zavazném pracovnim Urazu, které by poukazaly na dalsi mozna rizika
pfi provadéni pracovnich c¢innosti na stavenisti.

Vyhodnoceni Planu BOZP, aktualizace a pfipadné zmény budou provadény vramci pravidelnych
kontrolnich porad. S aktualizaci a navrzenymi zménami pak budou seznameni vsichni zhotovitelé.

Jakakoliv vyjimka BOZP musi byt nejprve odsouhlasena koordindtorem BOZP nebo zodpovédnou
osobou.

Pfi stavbé budou provadény zejména tyto vykony:
- Vytyceni stavajicich inZzenyrskych siti
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- Vyznaceni objizdnych tras sprevedenim dopravy na dané objizdné trasy véetné docasného
dopravniho opatreni

- Vytyceni stavenisté a objektu

- Sejmuti ornice a praci souvisejicich jako je vybourani stav. konstrukci a zajisténi stavajicich IS

- Vykopové prace pro uloZeni novych chranicek (jsou-li potreba)

- Provedeni vlastnich stavebnich praci dle projektu

- Provedeni opravy silnice (obruby, obnova krytu)

- Dopravni znadeni a opatieni

- Po dokonceni uzivani kompletni odstranéni a uvedeni daného prostoru do ptivodniho stavu

- Prevedeni dopravy z doCasné obijizdné trasy s odstranénim doc¢asného dopravniho opatreni

- Vpripadé potreby rekonstrukce objizdnych tras

Urceny zhotovitel zpracuje ¢asovy harmonogram praci podle stavebnich objekt(, ktery bude pravidelné
aktualizovat a bude prilohou planu BOZP.

Z téchto shora uvedenych ¢innosti, je mozno podle Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. pfiloha ¢. 5 zafadit
mezi prace a Cinnosti vystavuijici fyzickou osobu zvysenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, nasledujici
vykonavané pracovni ¢innosti:

Cislo ¢innosti Popis
4. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni poptipadé zafizeni
technického vybaveni
5. Studnai'ské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo mikrotunelovanim
z podzemniho dila, prace pfi stavbé tunell, pokud nepodléhaji dozoru organi statni
banské spravy
11. Prace spojené smontadzi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild

kovovych, betonovych a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb

10.1 SITUACNI NAKRES A ZARIZENi STAVENISTE

Situacni nakres zafizeni stavenisté bude vypracovan hlavnim zhotovitelem pfi zahdjeni stavby a budou
s nim sezndmeni vsichni podzhotovitelé. Aktualizace bude provadéna dle vystavby. Situacni ndkres stavenisté
bude vyvésen v kancelafi stavbyvedouciho jako soucast planu BOZP a bude v ném vyznaceno:

- bunkovisté a sklady

- umisténilékarnicky a hasicich pfistrojd

- komunikacni a dopravni trasy, prostory pro manipulaci s materidlem

- vjezdy a vyjezdy z parkovist, odstavnych ploch a zafizeni fizeni stavenisté

- stavajici inZenyrské sité (podzemni a nadzemni elektrické vedeni, telekomunikacnich vedeni, plyn,
voda a kanalizace atd.)

- nové inZenyrské sité

- ochranna pasma vsech inZzenyrskych siti s vymezenim rizikového prostoru pro pohyb mechanizace
a pracovnik(

- kontejnery na odpad

- sklady PHM a hoftlavych latek

- sklady hoflavych plyn(i

- skladky trvalého a docasného uloZeni stavebniho materialu

Pravidelné upresniovani dopravnich tras je nedilnou soucasti koordinace mezi zhotovitelem
a podzhotoviteli.

10.2 CASOVY PLAN

Casowy plan pro stavbu bude zpracovan hlavnim zhotovitelem pred zapo&etim vlastni vystavby a bude
predan koordindtorovi BOZP nebo zodpovédné osobé. Po jeho odsouhlaseni s nim budou seznameni vsichni
podzhotovitelé a veskeré zmény musi byt projedndny a odsouhlaseny.
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10.3 DOPRAVA

Doprava na stavbé bude probihat po uréenych komunikacich a jakékoliv omezeni dopravy bude reseno
primo pfi provadéni této Cinnosti s ohledem k situaci na stavenisti. Pro znaceni bude pouZito ustanoveni dle
Nafizeni vlady €. 11/2002 Sh. Bezpecnostni znacky a signaly s tim, Ze pro viechny vyjezdy ze stavenisté bude
vZdy pouZita znacka ,Stlj, dej prednost v jizdé” a na celém Uzemi stavenisté bude platit nejvyssi povolena
rychlost 30 km/hod. Ve vzdalenosti 50 metr( k vjezdm na stavenisté z rlznych sméri budou umistény
znacky prikazujici snizeni rychlosti jizdy (podle doporuceni a vyjadieni dopravni policie). Ocista komunikaci
bude provedena zhotovitelem neprodlené po jejich znecisténi. Parkovisté pro stavebni stroje a pouzivanou
mechanizaci, budou vybavena prostfedky proti Ukaptm PHM a na kazdém takovém misté bude umisténa
,Havarijni souprava” odpovidajici velikosti podle poctu strojli a zafizeni. Doplriovani PHM a Gdrzba stroju a
zafizeni bude probihat na uréenych mistech. VSechny vyuZivané prostory vramci prabéhu stavby musi
zhotovitelé uvést do plvodniho stavu. Zpracovanym a schvalenym ,,Planem BOZP“ a ,,Dopravné provoznim
fadem” bude pfisné zakdzano provadét vySe uvedenou cinnost mimo vyznacené a urcéené prostory na
stavenistich.

10.4 UDAIJE O BEZPECNOSTNiCH OPATRENICH

a) Zhotovitelé seznami 8 dni pred zapocetim praci koordindtora BOZP s riziky vznikajicimi pfi pracovnich
nebo technologickych postupech, které zvolili (Zakon ¢. 309/06 Sb., § 16).

b) Hlavni zhotovitel preda prokazatelné Plan BOZP, pripadné jeho aktualizaci ostatnim
podzhotovitelim na stavenisti.

c)  Vyssi zhotovitel nepfripusti zahdjeni prace dalSich podzhotovitell, ktefi neprokazi spinéni povinnosti
Zakona €. 309/2006 Sh., § 16.

d) Zaijistit spolupraci vsech zhotovitel( ke koordinaci pracovnich ¢innosti s ohledem na BOZP.

e) Vzajemné se pisemné informovat o rizicich a spolupracovat pfi zajistovani BOZP.

f)  Dolozit kvalifikaci pracovnikd na provadéné cinnosti.

g) Prace budou provadény dle zpracovanych technologickych postupt a dle Nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb. a Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.

h)  Po celou dobu realizace dila musi byt udrzovan bezpecny stav pracovisté.

i)  Veskeré vyuZivané prostory v pribéhu stavby budou po dokonceni uvedeny do plvodniho stavu
(odpadovy material bude odvazen na fizenou skladku).

i) NamontdaZni a stavebni prace vzdy urcit odborny dozor.

Stavebni stroje, elektrickd a strojni zafizeni budou oznacena logem zhotoviteld a musi mit platnou

dokumentaci.

Obvody stavenist (pfijezdové a odjezdové cesty, okoli mist s provadénim ¢innosti pfi pfesunech zeminy,
vykopy a mista hrozici sesuvem), bude nutné po dobu stavby viditelné a trvale oznacit upozornénim proti
vstupu nepovolanych osob. Sklady, burikovisté, mista uréena pro parkovani jak vozidel, tak stavebni techniky
ohranicit a v téchto prostorach vyznacit mista skladovani vybranych druhl material. Oddélit chemické latky
a PHM do specialnich skladq.

Vzhledem ktomu, Ze neni zatim zndm presny ani predbéZny pocet nasazenych pracovnich et (a tim
pocet zaméstnancll), pocet samostatnych vyrobnich (pracovnich Useku), je mozno vychazet z toho, Ze na
kazdém takto zfizeném pracovisti budou podle poctu zaméstnancli umistény stavebni buriky jako Satny, tak
aby jejich plosna vyméra odpovidala skute¢nému poctu zaméstnanct). Viybaveni bunék (Saten) je standardni,
v pripadé umisténi lednicky nebo vafice urcit odpovédnou osobu za provoz téchto zafizeni, stejné tak urcit
zaméstnance odpovidajiciho za udrZovani poradku a Cistoty tak, aby Satny odpovidaly hygienickym
predpisim. Toto plati i o umisténi odpovidajictho mnoZstvi socidlniho zatizeni WC, které bude odpovidat
poctu zaméstnanc(, spolu se smluvnim zajisténim vymén a pripadnych oprav. Spolu s instalovanim bunék —
Saten, je v zajmu udrZeni hygieny navrhovano doplnit o mobilni zafizeni slouzici k vykonani zakladni hygieny —
umyvarny, sprchy.

Potfebné mnoZstvi vody pro stavebni Ucely bude zajisténo z vytypovanych mistnich zdrojt, popfipadé
zajisténo dovozem v cisternach. Pitnd voda pro zaméstnance bude zajisténa dovozem vnadobach a
pravidelné bude kontrolovan vydej a hygiena skladovani.

Kontejnery na odpad budou umistény v blizkosti bunék a budou oznaceny symboly pro tfidény odpad.
Subdodavatel ma uzavienou smlouvu na jejich pravidelné odvozy.

V burice stavbyvedouciho popfipadé mistr(i musi byt k dispozici Iékarnicka prvni pomoci a na viditelném
misté traumatologicky plan pro pfislusné pracovisté a oblast. Vedouci zaméstnanci na stavenistich budou
vybaveni sluZzebnimi telefony na privolani prvni pomoci.
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Stavenisté budou v mistech urcenych specialistou PO vybavena ru¢nimi hasicimi pfistroji, které budou
uloZeny na lehce dostupnych a viditelnych mistech (buriky, sklady, sklady PMH, sklady feziva a podobné) a
jejich umisténi bude zakresleno na nakresu stavenisté. Na kazdém z pracovist budou vyvéseny ,Pozarné
poplachové smérnice” a ,Pozarni fad” (vyzaduje-li to Zakon ¢&. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni
pozdéjsich predpist a Vyhlasky ¢. 246/2001 Sh. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
pozarniho dozoru ve znéni pozdéjsich predpist).

V mistech, kde nebude moZno zfidit privod elektrické energie, budou pouzZivany prenosné
elektrocentraly s ur¢enim odpovédného zaméstnance za jejich provoz a dodrZovani pravidel doplhovani
PHM.

Pracovni odév a OOPP — vsichni zaméstnanci musi byt oznaceni zietelné na pracovnim odévu nazvem
pripadné logem svého zaméstnavatele. V pfipadé, Zze zaméstnanci nebudou oznaceni, mohou byt vykazani ze
stavenisté. Kazdy zaméstnanec musi byt vybaven vhodnymi OOPP (osobni ochranna pracovni pomlicka) pro
vsechna rizika, kterym je vystaven pii vykonavani konkrétnich praci a pohybu na stavenisti. Kazdy zhotovitel
(podzhotovitel) na Uvodni poradé predlozi viastni ,Pfehled o poskytovani OOPP podle pracovniho zarazeni”
dle Zakona ¢. 262/2006 Sb., § 104 (Zakonik prace). VSechny pouzivané OOPP musi byt schvaleného typu
s platnou dobou pouZitelnosti.

Zéakladni doporucené OOPP pouzivané pri pobytu na stavbé: reflexni vesta, ochranna prilba, pracovni
obuv, pracovni odév a pracovni rukavice. V mrazech pak zateplovaci viozky — odév, obuv, pokryvka hlavy.

Veskeré skladovaci prostory pro rizné druhy stavebnich a doplrikovych materidl budou umistény pouze
na predem vytypovanych mistech (vyznacenych v situacnim nakresu Zafizeni stavenisté a koordinacni situaci
stavby), vZdy tak, aby byly v dosahu probihajicich praci, ¢imz se vyfesi nutnost dlouhych presun(i materiald.
Tyto prostory budou situovany jako ohranicené skladové prostory s oznacenim zakazu vstupu nepovolanym
osobam.

Ve skladech a na celém stavenisti, je nutno udrzovat poradek, za ktery zodpovidaji vSichni zhotovitelé,
ktefi na daném pracovisti pracuji. UdrZovat pracovni prostory v Cistém a hygienickém stavu a denné uklizet
odpad. V3echny desky s hfebiky musi byt ihned odstrariovany z pracovist a ocista komunikaci zhotovitelem
(podzhotovitelem) bude provedena ihned po jejich znecisténi. Vzhledem k tomu, Ze se bude jednat o sklady
jak typu bunék (uzamykatelnych), tak o volné sklady, bude material skladovan tak, aby nemohlo dojit
k pracovnimu Urazu (sesutim materidlu, padem na zaméstnance, pretizenim a podobné), nezajisténim
prehlednosti a je nutno provadét rozliSeni skladovanych druh(i material(. Je potfeba oddélit skladovani
chemickych latek, ropnych latek, plyn hlavné horlavych. Tyto sklady a skladky nesmi byt situovany do mist,
kde by mohlo dojit ke kontaminaci (znecisténi) spodnich, povrchovych vod nebo rozletem do okoli, nebo
k ifeni pozaru. Prozatimni odvodnéni pracovist bude podle potieby provedeno po projednani s pfislusnou
vodohospodarskou spravou.

Prace vykonavané vochrannych pasmech budou vykonavany za zvySené bezpecnosti pfi pohybu
v prostorach mozného ohroZeni po dobu vykonavané prace, za dodrZovani zavaznych predpist a informovani
vsech zucastnénych osob o mozném nebezpedi.

Doprava na pracovisti bude probihat jak vertikalné, tak horizontalné pomoci malé stavebni mechanizace
na jednotlivych dilich stavbach a pomoci tézké prepravni mechanizace a jefabu v pripadech prevozu a
ukladani objemnéjsich stavebnich konstrukci a stavebnich dild. Pomocna i stabilni zafizeni pro dopravu
(leseni, vratky a jiné uréené prostredky), budou vidy radné prevzaty a manipulace s nimi probiha dle navodt
od vyrobce, nebo pod vedenim radné proskolenych zaméstnanc(. Toto se vztahuje i na zaméstnance jinych
zaméstnavatelU, ktefi budou s timto pfi pravidelném proskolovani radné a prokazatelné seznameni.

Ochranna pasma kolem vykop(, svah( nebo pfi praci ve vyskach nad volnou hloubkou budou zajisténa
bud'vystraznou paskou, nebo pevnym zabradlim po celou dobu provadénych praci.

Tam, kde by hrozilo nebezpedi sesuti, nesmi zaméstnanec pracovat osamocené a na odlehlych
pracovistich od hloubky 1,3 m. Ve vSech pfipadech je nutno dodrZovat veskeré predpisy BOZP pro tuto
¢innost. Pro zemni prace budou predem stanoveny pripadné postupy pro pripad nepredvidatelnych udalosti
(zficeni stény vykopu, poskozeni inZenyrskych siti apod.). Pfed zahajenim zemnich praci je nutno zjistit, zda se
v blizkosti pracovisté nebude vykonavat ¢innost zpUsobuijici otfesy pldy, které by mohly zplsobit sesuv pldy.
Pfipadna zjisténa opatreni musi byt projedndna s koordinatorem bezpecnosti prace.

Prace ve vyskach bude organizovana a kontrolovana tak, aby materidl, naradi a pomcky se skladovaly a
ukladaly tak, aby po celou dobu ¢innosti byly zajistény proti padu sklouznutim nebo shozenim vétrem. Je
zakazdno pretézovat konstrukce, na kterych se pracuje. Prostory, na kterych se pracuje je nutno zabezpecit
tak, aby nemohlo dojit k ohroZeni jak zaméstnanc(, tak jinych osob. Zaméstnanci i verejnost musi byt
chranéni pred padem predmétd. Shazovani predméta, zbytkl stavebniho materidlu z vysky, Ize povolit pouze
na ohrazené misto dopadu nebo transportnimi rourami do kontejneru. Je pfisné zakdzdno shazovat
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predméty, u kterych nelze odhadnout misto dopadu (plechy, desky, krytina), nebo které by mohly strhnout
zaméstnance z vysky.

Prace nad sebou jsou povolené jen ve vyjimecnych pripadech a musi byt v predstihu projedndny se
zhotoviteli a koordindtorem bezpecnosti.

Prace ve venkovnim prostoru se prerusuji — pfi bource, silném desti, namraze, pfi vétru nad 8 m/s — na
zavésenych konstrukcich, na ostatnich pfi 10 m/s a viditelnosti mensi jak 30 m a teplotach prostredi nizsi
jak10°C.

Opatreni ke snizeni rizik:

- Prostor urceny k manipulaci s materidlem bude vZdy zajistén proti vstupu nepovolanych osob.

- Bude provadéna priibézna ocista komunikaci.

- Rizenim nakladky a vykladky bude povérena osoba s odpovidajicim zdravotnim stavem (lékaiska
prohlidka) a odbornym proskolenim obsluhy.

- Bude provedena docasna instalace tabulek BOZP.

S timto Planem BOZP byli dle § 7 pism. c) Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. seznameni a souhlasi s nim:

Zhotovitel Zastupce zhotovitele Kontakt Datum Podpis

10.4.1 Informace o rizicich v BOZP na stavbé

Vytipovana rizika, ktera hrozi pracovnikdim vnéjsimi vlivy

Zasypani zeminou a materialem

Pad do prohlubni, jam, otvor(, apod.

Pohyb v zafizeni stavenisté a skladu

Neporadek na pracovisti

P4ad na stavenistnich komunikacich a podlahach

Pohyb a prace na
stavenisti
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Nebezpedi vzniku pozaru

Spatné skladovani hotlavych latek a plyn@

Pohyb a prace ve
vysce

Pad materialu, naradi a predmétu z vysky

Pad osob do hloubky

Pad ze stavebnich konstrukci a Zebfikd

Prace

v ochranném
pasmu
inZenyrskych siti

Prace v ochranném pasmu el. Vedeni

Prace v ochranném pasmu telekomunikaéniho vedeni

Prace v ochranném pasmu plynového vedeni

Prace v ochranném pasmu vodovodniho/kanaliza¢niho vedeni

Nebezpedi vzniku pozaru, popaleni

Elektrické
zarizeni

Moznost ohrozeni elektfinou pfi praci el. naradim a pfistroji

Moznost ohroZeni elektfinou pfi praci v bezprostredni blizkosti

Nebezpedi vzniku pozaru, popaleni

Chemické latky

Prace a pohyb osob na pracovistich, kde je anebo bude nakladano schemickou latkou anebo
chemickym pripravkem

Nebezpeci vzniku pozaru, popaleni, poleptani

Kontakt se silni¢ni dopravou

Kontakt se stavebni dopravou

Doprava Kontakt se stavebnim strojem
Hluk, prasnost
Prace a pohyb osob v nebezpecném prostoru jefdbu a prepravovaného bifemene
Prace a pohyb osob v nebezpecném prostoru naradi
Prace s narfadim Ulet opracovavaného materidlu
Hluk, prasnost
Prace Ohrozeni zafenim vznikajicim pfi svarovani
s otevienym Popaleni osob, rozstrik kovu, Ukap okuji, Glomky strusky
ohném, svareni Nebezpedi vzniku pozaru
Prace pod vlivem alkoholu a toxickych latek
Neznalost, nebo poruseni BOZP, PO
Lidsky faktor NedodrZovani ndvodu k obsluze a TePP

Unava — poruseni bezpe¢nostnich prestavek a ¢asu mezi sménami

Neptizen pocasi — teplo, chlad

Utonuti

Ohrozeni okolim

Kontakt civilistd — vstup na stavbu

Poskozovani bezpecnostnich prvki stavby — vystrazné tabulky, ohrazeni vwkop(/zabradli, oploceni

KradeZe — zabradli/oplocenti, inZenyrské sité, vystrazné tabulky, PHM, chemické latky

OhroZeni
pfirodnimi viivy

Kousnuti, pobodani, ustknuti

10.4.2 Prehled pravnich predpist v platném znéni

Zakon €. 20/1966 Sb.

O péci a zdravilidu

Zakon €. 133/1985 Sh.

O pozarni ochrané

Zakon €. 174/1968 Sh.

O statnim odborném dozoru nad bezpecnostni prace

Zakon €. 183/2006 Sh.

Stavebni zakon

Zakon €. 251/2005 Sb.

O inspekci prace

Zakon ¢. 258/2000 Sh.

O ochrané verejného zdravi

Zakon ¢. 262/2006 Sb.

Zakonik prace

Zakon ¢. 309/2006 Sb.

Kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Zakon €. 353/1999 Sh.

O prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi
latkami a chemickymi pripravky

Zakon €. 356/2003 Sh.

O chemickych latkach a chemickych pfipravcich

Zakon €. 361/2000 Sh.

O provozu na pozemnich komunikacich

Zakon €. 369/2001 Sh.

O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uZivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zakon €. 458/2000 Sh.

Energeticky zakon

Viyhlaska €. 23/2008 Sb.

0O technickych podminkach pozarni ochrany staveb
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Viyhlaska €. 48/1982 Sb.

Kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni

Viyhlaska ¢. 50/1978 Sb.

O odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

Viyhlaska ¢. 87/2000 Sb.

Kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pti svafovani a nahtivani Zivic
v tavnych nadobach

Viyhlaska €. 231/2004 Sb.

Obsah bezpecnostniho listu k chemickym latkam

Viyhlaska ¢. 232/2004 Sb.

Kterou se provadéji néktera ustanoveni zidkona o chemickych latkach a
chemickych piipravcich

Viyhlaska ¢. 246/2001 Sb.

O stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci)

Viyhlaska ¢. 288/2003 Sb.

Kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou zakazany téhotnym Zenam, kojicim
Zendm, matkdm do konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a podminky,
za nichz mohou mladistvi vyjimecné tyto prace konat zdlvodu pfipravy na
povolani

Viyhlaska €. 432/2003 Sb.

Kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatel(l biologickych expozicnich testll, podminky odbéru biologického
materidlu pro provadéni biologickych expozicnich testli a naleZitosti hlaseni praci
s azbestem a biologickymi Ciniteli

Viyhlaska €. 499/2006 Sb.

O dokumentaci staveb

Nafrizeni vlady ¢. 11/2002 Sh.

Kterym se stanovi vzhled, umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signal(

Nafrizeni vlady ¢. 28/2001 Sh.

Kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupt, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pii praci vlese a na pracovistich obdobného
charakteru

Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sh.

O podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

Narizeni vlady ¢. 148/2006 Sh.

Hluk a vibrace

Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sh.

Kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

Narizeni vlady ¢. 290/1995 Sh.

Kterym se stanovi seznam nemoci z povolani

Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sh.

Kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci

Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sh.

O blizSich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

Nafrizeni vlady ¢. 378/2001 Sh.

Kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpetny provoz a pouZivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi

Nafrizeni vlady ¢. 406/2004 Sh.

O blizSich pozadavcich na zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci
v prostredi s nebezpecim vybuchu

Nafrizeni viady ¢. 494/2001 Sh.

Kterym se stanovi zpUsob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu, vzor
zdznamu o Urazu a okruh orgdn( a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a
zasild zaznam o Urazu

Narizeni vlady ¢. 495/2001 Sh.

Kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostredk(, mycich, Cisticich a dezinfekcnich prostredkd

Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

O blizSich minimdlnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na
stavenisti

CSNEN-131-1a2

Zebriky

CSN 4309

Jeraby. Ocelova lana. Praktické zasady pro prohl. ocelovych lan a jejich vyrazovani

CSN 8456

Skladovaci zarizeni sypkych hmot

CSN ISO 12 480-1

Jeraby — Bezpecné pouzivani

CSN EN 50 110-1

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN 268805 Manipulacni voziky s vlastnim pohonem — Provoz, udrzba, opravy a technické
kontroly

CSN 269010 Manipulace s materialem. Sitky a vwiky cest a uli¢ek

CSN 331500 Revize elektrickych zafizeni

CSN 331600 Revize a kontroly elektrického ru¢niho naradi béhem pouzivani

CSN 331610 Revize a kontroly elektrickych spotrebicd béhem jejich pouzivani

CSN 341090 Predpisy pro prozatimni elektricka zatizeni

CSN 650201 Hotlavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci

CSN 690012 Tlakové nadoby stabilni

CSN 734130 Schodisté, $ikmé plochy

CSN 738106 Ochranné a zachytné konstrukce

Smérnice MZ ¢. 49/1967 Sb.

Zdravotni zpUsobilost

Smérnice rady EU ¢.92/57/EHS

Min. poZadavky na BOZP — docasné a prechodné stavby

RSD Smérnice GR ¢&. 4/2007

Pravidla bezpecnosti prace na dalnicich a silnicich
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10.4.3 Hlavni zasady fizeni BOZP pro stavbu

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

Zhotovitelé seznami 8 dni pred zahajenim praci na stavenisti koordinatora BOZP s riziky vznikajicimi
pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolili (§16a zakona ¢.309/2006 Sb.)
Predepsané ochranné pracovni pomuicky:
- sohledem na charakter pracovisté budou viechny osoby pfi pohybu po stavenisti vybaveny
reflexni vystraznou vestou a pfi montazi jefabem primyslovou ochrannou prilbou.
Na pracovisti jednotlivych zhotovitelll bude vZdy stanoven zaméstnanec povéreny fizenim praci,
ktery zodpovida za zajisténi BOZP a je pfitomen na pracovisti (stavbyvedouci, mistr, vedouci Cety).
Vsichni zaméstnanci musi byt pred zahdjeni praci sezndmeni zejména s:
- mistnimi podminkami na stavenisti, s misty pro pfijezd a parkovani, s mistem poskytovani prvni
pomoci, s lokalizaci inzenyrskych siti, zajisténim poZarni ochrany
- technologickym postupem
- sriziky praci vlastnich a dalSich zhotovitel( a s opatfenimi pro jejich eliminaci
Pred zahdjenim praci musi byt odpovédny zastupce zhotovitele proskolen zaméstnancem utvaru
bezpecnostniho feditele RSD CR v oblasti bezpe&nosti prace na dalnicich a silnicich za provozu a musi
mit k dispozici Smérnici. Platnost Skoleni je 2 roky. Odpovédny zastupce zhotovitele je povinen
provést skoleni zaméstnanc(, ktefi budou prace vykonavat.
Zaméstnavatelé jsou povinni vzdjemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich
k ochrané pred jejich plsobenim, kterd se tykaji vykonu prace a pracovisté, a spolupracovat pfi
zajistovani bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci pro vsechny zaméstnance na pracovisti (Zakonik
prace § 101).
Vedouci praci vSech zhotovitelll povedou knihu BOZP, ve které zaznamenavaiji pravidelné provadéni
kontrol Grovné bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (zakonik prace § 102). Cetnost kontrol BOZP
musi byt primérena poctu osob, rizikim prace, zkusenosti pracovnik(l a vysi jejich bezpecnostniho
povédomi. Vedouci praci budou provadét preventivni kontroly dechu na alkohol.
Zhotovitelé, ktefi budou provadét prace se zvysenym rizikem podle Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh.
ptiloha 5, zpracuji dil¢i plan BOZP a predloZi jej k pfipominkam koordindtorovi BOZP. Na této stavbé
se jedna o prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild.
Vsichni zhotovitelé budou informovat koordinatora BOZP o mimoradnych udalostech s nasledkem
Skody na majetku a zdravi a téz obdobnych udalostech, kdy jen stastnou shodou okolnosti ke $kodé
nedoslo (skoronehody).
VSichni zhotovitelé na vyzadani predloZi koordindtorovi BOZP zejména:
- traumatologicky plan, vybaveni lékarnicky,
- knihu BOZP,
- seznameni s pracovistém, technologickym postupem a riziky praci vlastnich zaméstnancl a
vedoucich praci dalsich zhotovitel(,
- pracovni a technologické postupy, souvisejici dalsi predpisy a CSN,
- rizika praci,
- bezpecnostni list pouzivanych nebezpecnych chemickych latek,
- provozni dokumentaci pouzivanych stroji (navod, zaznamy o udrzbé a posledni revizi),
- doklad o seznameni zaméstnance s navodem k obsluze pouzivanych stroji a naradi,
- doklady o kvalifikaci, odborné a zdravotni zplsobilosti zaméstnancl (prace ve vysce, svarec,
leSenat, strojnik, ...)

10.4.4 Ochranna pasma inzenyrskych siti
Plynarenska zafizeni na vyrobu a rozvod tepelné energie 2,5 m po obou stranach, pro technologické
objekty je 4 m na vSechny strany, pro plynovody stfedotlaké, nizkotlaké a plynovodni pripojky v zastavéném
uzemilm.
Ostatni plynovody a pfipojky 4 m na obé strany.
Telekomunikacni vedeni: Ochranné pasmo telekomunikacniho vedeni je 1,5 m po stranach krajniho

vedeni.

Potrubi: vodovodni potrubi 2 m na obé strany, blizi poZadavky pak specifikuje CSN 755630 — Vodovodni

potrubi.
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ZAVER
Tato dokumentace bude slouZit pouze pro povoleni stavby. V piipadé realizace stavby dle této
dokumentace nemUze zhotovitel dokumentace nést odpovédnost za pribéh realizace a skutec¢né provedeni

stavby.
Konzultace k projektu jsou mozné v ramci autorského dozoru na telefonnim cisle uvedeném v zapati.

V Chocni 24. kvétna 2019 Vypracoval: Ing. Jifi CihlaF
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